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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, y por los
L
proveedores.
i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . .
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?
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SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL
DE RIEGO SECUNDARIO DEL SECTOR TUMANGA BAJO A
TUNAS PAMPA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL
DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

AGOSTO 2022

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccioén especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las naotificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

RUC N° » 20206179695

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N- DISTRITO DE ANRA —HUARI -
ANCASH

Teléfono: . 973750814

Correo electronico: *logistica.anra@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO
SECUNDARIO DEL SECTOR TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA
LOCALIDAD DE TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA — PROVINCIA DE HUARI —
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 262,786.77 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta
y Seis con 77/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO

2022.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 262,786.77 (Doscientos S/ 236,508.10 (Doscientos S/ 289,065.44
Sesenta y Dos Mil Setecientos Treinta 'y Seis Mil (Doscientos Ochenta y
Ochenta y Seis con 77/100 Quinientos Ocho con Nueve Mil Sesenta y
soles) 10/100 soles) Cinco con 44/100 soles)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de
contratacion . GerenciaMunicipal N°
" 0260-2022-
MDA/GM 04/08/2022
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de
técnico . GerenciaMunicipal N°
" 0230-2022-

MDA/GM 19/07/2022

Documento y fecha de actualizacién del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Contrato Directo Inferior a
las 8 UIT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS / CANON MINERO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ZUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

Q/
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de Abastecimiento

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)Digital:
técnico S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica - Ley N° 29783,
Seguridad y Salud en el trabajo.

- Cddigo Civil - Directivas emitidas por el OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciobn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP°,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisiciébn de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?*.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Anra.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serda MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
CAPITULO Il

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE
RIEGO SECUNDARIO DEL SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA
LOCALIDAD DE TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2550846.

CONSIDERACIONES GENERALES
I GENERALIDADES:

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : Municipalidad Distrital de Anra.
Ruc N° : 20206179695

Domicilio Legal  : Plaza de Armas S/N Anra
Teléfono B

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la Ejecucion de la Obra ‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN
LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL
SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL

= DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, de acuerdo a
la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la Entidad.

IV.  FINALIDAD PUBLICA:
La presente convocatoria tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los productos
del Sistema en las entidades publicas, lo cual contribuye al fortalecimiento del servicio civil yala
mejora continua de la administracién publica.
V. SISTEMA DE CONTRATACION:

Suma Alzada.
VI MODALIDAD DE EJECUCION:

No Corresponde.

VI. ANTECEDENTES:
SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrolio de nuestro Distrito”
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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

La Municipalidad Distrital de Anra, Provincia de Huari — Ancash, ha programado para el presente
ejercicio fiscal la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN
LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Para tal fin, requiere la Contratacién de un Ejecutor de Obras
para la Ejecucion de dicha obra, considerado en el Programa de Inversiones Afio 2022 de la
Municipalidad Distrital de Anra de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.

VIl. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

8.1. Informacién general de la obra
a) Nombre de la obra:

‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL
SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL
DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

b) Ubicacion:

e Localidad : Tumanga
e Distrito : Anra

e Provincia : Huari

e Departamento: Ancash

e Region : Ancash

c) Nombre del PIP:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL
SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL
DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUAR] - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

d) Cédigo del PIP:
CUI N° 2550846.

e) Nivel de los estudios de pre inversion:
Ficha técnica.

f) Fecha de declaracién de viabilidad:
12 de Mayo del 2022

g) Fecha del informe de verificacién de la viabilidad:
No corresponde.

h) Expediente técnico aprobado mediante:
Resolucién de Gerencia Municipal N° 230-2022-MDA/GM

i) Fecha de aprobacién:
Anra, 19 de julio del 2022.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-MDA/CS-2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA Codigo: OT-SGDUYR - 0150
Gerencia Municipal Versién: 01
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Aprobado:23/12/21
Términos de Referencia Pégina 3 de 25

8.2,

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Actividades

Actividades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de
efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los
metrados o cualquier omision en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Peru, el cual tendra a su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucién de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
senaladas en el Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus
anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de
obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos,
disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion
de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y documentaciones
necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades durante la ejecucién de obras:
1.

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a
adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion
y avance de obra, equipos y adquisicién de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente
foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero
residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son
los nicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191°.

Es responsable directo de la ejecucién y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos
y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del

SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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. El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de ob

8.3.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.
Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.
Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de
los bienes de la obra a su cargo.
Mantener la informacion técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo
con los plazos establecidos para su presentacion.
Presentar los informes técnicos mensuales e informe final
€jecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion
de plazo, si corresponde.

del manejo financiero sobre la

. El residente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o

supervisor a través del cuaderno de obra.

- El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y

calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente

de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N°® 30225 Articulo 209°.

- Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de

la obra.

- Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la

base legal de su contrato.

ray con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de Ia valorizacién acumulada ejecutada a una

fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la

aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
Constitucion politica del estado.
Ley N° 27972 - ley orgénica de Municipalidades.
Ley N° 27444 - |ey de procedimiento administrativo general.
Ley N° 30693 — ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2019.
Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.
Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacion publica.
Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.
Ley 28611 Ley General del Ambiente.
D.S. 008-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial’
Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo

que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

SGDUyR

“Gestion y Transparencia para el desarroilo de nuestro Distrito”
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y
conservacion ambiental en la zona.

8.4. Normas técnicas:

Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones.
Reglamento de metrados vigentes.

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,

Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda.

Norma Técnica de Metrados.

NSNS A

8.5. Disponibilidad fisica del terreno:

Acta de Autorizacion de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucién del Proyecto:
‘MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SECUNDARIO DEL
SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA LOCALIDAD DE TUMANGA DEL
DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”, firmado por los

beneficiarios y autoridades de la localidad de Tumanga del Distrito de Anra, Provincia de Huari,
Departamento de Ancash.

Conocimiento del terreno Yy accesos para la ejecucion de obra por el contratista:
No corresponde.

Medidas de control:
2 Areas que supervisan:
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

b) Areas que coordinaran con el proveedor:
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

c) Area que brindara la conformidad:

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de Anra.

8.8. Seguros aplicables:
e ESSALUD-SCTR (mensual).
» CONFOVICER (mensual).
¢ SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y
adecuada proteccién, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe
proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccién personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempenaran) adecuado para el desarrollo
de sus actividades, tal como lo establecen |a Ley N“ 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F,

SGDUyR "Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrite”
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

8.9. Plazo de ejecucién de la obra:

El plazo para ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE
RIEGO SECUNDARIO DEL SECTOR DE TUMANGA BAJO A TUNAS PAMPA EN LA
LOCALIDAD DE TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, sera de Sesenta (60) dias calendarios, y se contabilizara desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de |a Ley
de Contrataciones del Estado.

8.10. Valor Referencial:

El valor referencial asciende a S/ 262,786.77 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos
Ochenta y Seis con 77/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
junio del 2022. (La antigiiedad del valor referencial no debera exceder de los nueve (9) meses desde
la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor
Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

8.11. Forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucién de obra,
la cual ser4 valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma. La Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, con el visto Bueno, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR, verificara
dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el
&ontratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacién, para la
% sentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Anra.

s valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
pyesentadas el dltimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el Contratista
s€obre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes

siguiente al de la valorizacion respectiva y ser4 cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el tltimo
dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

APROBACION DE VALORIZACION
a) CARATULA DE PRESENTACION.
b) INDICE.
¢) INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION PARA EL TRAMITE
DE PAGO AL CONTRATISTA
Informe de conformidad de pago al contratista.
Resumen de valorizacién.
Resumen general de valorizaciones.
Valorizacion
Calculo de los coeficientes de reajuste.
Resumen de pago al contratista.
indice unificado de precios (mes de reajuste y mes base).
Curva S.

@NOOAON

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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d) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

1. Carta de presentacion de informe mensual de valorizacién de obra
presentado al Supervisor.
2. Cuadro resumen de pago al contratista.

3. Factura emitida por el contratista.
4. Copia de DNI del representante legal.
5. Copia del RNP del contratista (de consorciados - de corresponder)
6. Copia del Contrato de Obra.
7. Vigencia de Poder del Representante Legal

DOCUMENTACION TECNICA.

Ficha de Identificacion de Obra.

Informe del Residente de Obra

Resumen de valorizacion de obra.

Valorizacion de obra.

Metrados ejecutados al mes,

Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra.
Curva S.

Situacion de la Obra (condicion de atraso o adelanto)
Actualizacion de precios por reajuste.

)
DONOINBWN =,

9.1. Cuadro resumen de reajustes.

9.2. Tablas de indices unificados de precios.

9.3, Calculo del coeficiente de reajuste “K".

94. Resumen de amortizacion adelanto para materiales

9.5. Amortizacion de adelantos por insumos

86 Sustento de materiales utilizados en el mes de ejecucion

10. Copia de la Férmula Polinémica (segun Expediente Técnico).

11. Copia de los indices unificados.

12. Copias del cuaderno de obra.

13. Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del
informe.

14. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecénica de
suelos, ensayos de resistencia a la comprension de concreto, certificado de
calidad de tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e impacto
ambiental) de corresponder.

15. Calendarios de avance de obra.

156.1. Copia del calendario de avance de obra programado (segun
bases).

15.2. Calendario de avance de obra programado valorizado vy
actualizado a la fecha de inicio aprobado por el supervisor (seglin Expediente
Técnico).

15.3. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora
injustificada).

154 Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de

ampliacion de plazo).
16. CD del informe en formato de origen, fotos del proceso constructivo de la
obra.

17. Copia del acta de entrega de terreno (de corresponder al primer informe de
valorizacion).

18. Acta de Inicio de Obra,
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f) DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
1. Copia de la promesa formal de consorcio notariado.
2. Copiade la carta de fianza o declaracién jurada de retencién del 10% como
garantia de fiel cumplimiento.
3. Copia de capacidad libre de contratacién emitido por la OSCE (de los
consorciados de corresponder)
4. Copia de la designacion del residente de obra.
5. Copia del compromiso del residente de obra.
6. Copia de contrato del residente de obra y especialistas participantes en la
obra.
7. Copia Legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
8. Copia de los pagos de obligaciones del contratista.

8.1.  Pago ESSALUD mensualizado y SCTR.

8.2. Pago SENCICO mensualizado.

8.3. Pago CONAFOVICER mensualizado.
9. Constancia de Permanencia del equipo técnico en la ejecucion de la Obra
10. Cronograma de Permanencia del equipo técnico en la ejecucion de la obra
11. Hechos importantes ocurridos en el mes
12. Hechos que estan alterando el normal desarrollo dela obra
13. Personal que viene Laborando en la Obra (Técnico Administrativo y
Obrero)
14. Relacién de Maquinaria — descripcion
15. Informes Mensuales del Personal Técnico Ofertado.

8.12. Adelantos:

ADELANTO DIRECTO
No se Otorgara el Adelanto Directo.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se Otorgara el Adelanto de Materiales.

8.13. Financiamiento:

Los Recursos Econémicos Provienen del CANON SOBRE CANON, asignados a la Municipalidad
Distrital de Anra - Ancash.

8.14. Penalidad por mora:

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucién de prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacién final: o si
fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, en concordancia con los articulos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Dénde: F tiene los siguientes valores:
e Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 15-2022-MDA/CS-2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA Cédigo: OT-SGDUyR - 0150 o
Gerencia Municipal Versién: 01 it .
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Aprobado:23/12/21
Términos de Referencia Pégina 9 de 26

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Anra podra
resolver el contrato por incumplimiento.
La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra requerida y la
causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

8.15. Otras obligaciones:

a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacién, inscritos
en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacién vigente, de acuerdo a su
especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel propuesto y ofertado durante
el proceso.

Pruebas y Certificados de Calidad:

El costo de pruebas y controles, asi como los andlisis de control de calidad de materiales y ejecucion
de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios
externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditados para tal fin.

El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
alidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
nstruccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

ateriales e insumos Nacionales, Certificacion de calidad expedida por laboratorios dando cuenta
e la Norma Teécnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por
NDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Tributos, licencias y otras obligaciones:

Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de acuerdo a Ley.
Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
del contratista, ademas de la obtencién de la licencia de construccién (de ser el caso),
autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra.

Darios a terceros o a bienes de terceros:

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafo que, por accion, omisién o negligencia, haya
ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los
contratos de construccién. La negativa del contratista en reparar los dafios causados sera causal
de resolucién del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Anra ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser
caso.

Mantenimiento de Transito:

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo,
del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacién en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

1) A la nofificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su

aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucién de la obra, el
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que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la
cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

2) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el
Plan de desvio de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las
tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

3) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de senalizacién. El tipo, numero y
ubicacion de las sefales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas senales, el contratista esta
obligado a reponerias las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del
incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra,
I mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

ministro de Servicios:
suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
€an necesarios para la ejecuciéon de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del

Contratista.

Indemnizaciones:

Es obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o
accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacién y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para
evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros. Es
obligacién y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios
de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios recursos, lo mismo
que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en
la liquidacion de la obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.

Ampliaciones de Plazo:
Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecucién de Obra, se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 197°, 198 y 199°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pruebas de recepcién de la obra:

Para la recepcién de la obra el contratista debera considerar, entre otros, el protocolo de pruebas
durante la ejecucién de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones
técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podran realizarse durante y al
término de los trabajos y culminacién de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por
el contratista y el supervisor.
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Prestaciones de Adicionales de Obras

Las Prestaciones de Adicionales de Obras

acuerdo a lo dispuesto por los articulos 205°
del Estado.

en la etapa de Ejecucién de Obra, se sujetaran de
y 206°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Recepcién de la Obra:

La recepcidn de la obra se efectuara de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Articulo 208° del
Reglamento (RLCE).

Subsanacién de deficiencias:

El Contratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u
omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erréneo o defectuoso ser
subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.
Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabajos o no efectlie o
haya iniciado en forma efectiva la correccién de los mismos dentro del tercer dia laborable de
recibida la orden correspondiente, la supervision debera comunicar a la entidad, haciendo
merecedor al contratista del pago de las penalidades que por demora correspondan.
Queda también establecido que la Entidad podra autorizar la retencion del total o parte del importe
de las valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por
oportunamente pese a las instrucciones de la supervision.
dad instruird para que se proceda con el pago de las sumas

enidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

quipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los €quipos que se propusieron
en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la
obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos
cuando asi lo ordene la Supervision

y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista
derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de
efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procedera con

las sanciones que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisidn en
caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista, por lo que, en el presente caso, debera presentar en su oferta, una
carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
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Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

La obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

Conservacion y Sefalizacion de la Obra
El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista
como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
pymativa vigente. Los gastos que origine la sefializacidn se abonaran en la forma que se establezca
e/ el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
&) Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
omplementarias o modificacién de las ya instaladas. Seréa directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.
El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. Al respecto debera presentar en su
oferta una carta de compromiso de cumplimiento de la normativa legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades contempladas sobre la conservacién del medio ambiente.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él
indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el
Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Seguridad y Salud en el Trabajo

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su cargo;
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar
que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito,
cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacién técnica adecuada, al inicio
de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.
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Por lo cual el postor debera adjuntar al momento de la presentacion de oferta un cuadro de
actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra firmada por el residente propuesto.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y

utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién
personal (EPP).

Conservacién del Medio Ambiente:

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con
el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una capacitacion
técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del
capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Limpieza del sitio durante y al término de la obra:

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.

Antes de la aceptacion final, el contratista debera remover todas las instalaciones de superficie
msmg:luyendo, ga!pones, ediﬁcaciones. etc.A, y eptregar el sitio a la er}tidad en bugnas condiciones y
S § la aprobacion de la supervision. Los interiores de la obra deberan estar limpios de desechos de
110, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra.
aS; construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedaran de su
iedad y a su disposicién y seran trasladadas hacia el depésito de la misma o mantenidas en el
io, a decision de la supervision quien previamente coordinara con la entidad.
Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que
Se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisién sean rescatables, deberan
ser puestos a disposicion de la entidad.

Liquidacion de Contrato:

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento (RLCE). EI CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD la liquidacién
debidamente sustentada con la documentacion Con la liquidacion, EL CONTRATISTA entregara a
LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria descriptiva valorizada,
segun sea el caso.

Sila Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, sera elaborado
por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta de EL y los calculos
detallados.

CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

Garantia de la Obra:

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de |a Ley se establece que el periodo de garantia
de la obra ejecutada sera de siete (7) afios, que se contaran a partir de la fecha de recepcion de
obra y abarcaré las responsabilidades del contratista por destruccién, vicios o ruina sobreviviente.

b) Reajuste de Precios
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El reajuste automatico de precios seré aplicable solamente a las valorizaciones de obra en mongda
nacional y se efectuara segln el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la normativa
vigente.

c) Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y previo al inicio de la ejecucion
de la obra, el contratista esta en la obligacion de implementar medidas para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo, que incluira actividades y acciones que aseguren el cumplimiento
de los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar
la limpieza y desinfeccién diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de
trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacién de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporacion al centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia
que debera ser entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.

El empleador debera aplicar pruebas para la deteccion del COVID-19 a los trabajadores que
regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos
de bajo riesgo la aplicacion de pruebas sera potestativa.

ineamiento 3: Lavado y desinfeccion de manos obligatorio: EI empleador debe asegurar los
ntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno
estos dispositivos debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

o ineamiento 4: Sensibilizacién de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer
informacién sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos,
uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar
medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmisién de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacion
ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccidn de calzado antes de ingresar a areas comunes,
distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para
acopio de los equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccién personal: El empleador, en coordinacién con el profesional
de salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccion personal
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y
obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador
realizara la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse
un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de
disponer el cierre o paralizacién inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19
en el trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA,
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CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.

d) Obligaciones de la Entidad
* La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefio de sus
funciones o la prestacién del servicio.
%+ La Entidad, esta obligada a brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del
servicio por parte de EL CONTRATADO: asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.
La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades
logisticas y de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del servicio.
Brindar la colaboracién necesaria para la correcta ejecucion del servicio por parte de EL
CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.
Designar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para realizar el seguimiento y
Monitoreo en la ejecucion del proyecto, quien dara la conformidad del servicio prestado por el
profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto.
=  Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la
ejecucion.
<+ Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso.
** Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso.

8.16. Confidencialidad:

El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la Informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el
servicio.

8.17. Responsabilidad por vicios ocultos:

El contratista en ningln caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segun
sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales
efectos rigen las normas del Cddigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado cédigo. El articulo 40°
del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado establece un periodo de garantia
de siete (7) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funciéon de las normas técnicas
aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o
parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones
imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la
guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen
durante esta.

8.18. Normativa especifica:

* Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones.
Decreto Supremo N° 004-2006-AG.

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI

Comisién Agraria Pre Dictamen 2016-2017/CA

..

.
D

*,
D

*,
o
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8.19. Direccién para notificaciones:

EI postor adjudicado, al momento de Ia suscripcion del contrato debera presentar una declaraciéon
jurada consignando los siguientes datos:

XX Una direccién electrénica (correo electronico).

' Una direccion domiciliaria en el distrito de Anra, la cual en caso de cambio debera ser por otra
~] en la misma ciudad.

P

) &/ Nimero de teléfono fijo y/o celular.

En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electrénico, la

direccion y el nimero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra,
con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliacion
de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros).

Cualquier variacién debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion a la
~ Entidad.

8.20. Supervisién o inspector de la ejecucion de la obra:

La MUNICIPALIDAD controlaré los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o
Inspector, quien ser4 responsable de velar directa Y permanente por la correcta ejecucion de la obra
y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de la gestion
de calidad en la ejecucién de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha
de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la
mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra
y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate

= sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.
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El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la capacitacion
a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin.
El cuaderno de obra, segtn la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacién
ordenado entre el  contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.
3.1.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberéan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor
a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

N° EQUIPOS CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 1.00
7HP '
2 |VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 1.00
3 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1.00
4 |COMPRESORA NEUMATICA DE 25HP 1.00
: 5 |ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 1.00

d

conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo
presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad dei requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no
cabe presentar declaracion jurada).

Il DEL PLANTEL PROFESIONAL
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.
a) Calificaciones del plantel profesional clave:

Residente de Obra
Ingeniero Agricola y/o Civil titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Gedlogo titulado, colegiado y habilitado.

NOTA:

% La experiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

 El Residente de obra no podréa prestar servicios en mas de una obra alavez.

% La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero.

% La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.
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% La acreditacién de la formacién académica sera: Copia de los contratos y/o constancias que

acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado

o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados

Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria — SUNEDU.

L_; acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o

(i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

% Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcién, dicha oferta sera descalificada.

b) Experiencia del Plantel Profesional Clave

*

Ne CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Debera acreditar experiencia minima de 24
Ingeniero Agricola ylo|meses efectivos de experiencia personal
1 RESIDENTE DE|Civil titulado, colegiado y|acumulada como Residente y/o Supervisor
OBRA habilitado y/o Inspector de obras iguales o similares al
objete de convocatoria, computados desde
la obtencién de |a colegiatura.

Debera acreditar experiencia minima de 24
Ingeniero  Civil  y/o|meses efectivos como jefe de seguridad y

ESPECIALISTA  EN|Ambiental ylo Gedlogo|@mbiental y salud ocupacional y/o
2 SEGURIDAD Yltitulado,  colegiado y|Especialista en Seguridad y salud y/o
SALUD habilitado supervisor de seguridad y salud y/o
OCUPACIONAL especialista en seguridad en ejecucion de

obras y supervisiones en general, que
computara desde |a colegiatura.

Para todos los casos, en relacién a experiencia del plantel profesional clave, se aceptaran
denominaciones similares a los solicitados en relacién a los cargos desempefados, siempre y
cuando guarden relacion directa con la funcién a desempenar.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo
presentar los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Para |la experiencia del postor, se considerara obra similar a: creacion, y/o ampliacion y/o
mejoramiento del servicio del canal de riego, y /o reservorios o similares al objeto de convocatoria.
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Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos Yy sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos Yy sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los Casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
éXperiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, Ia calificacion se cefira al método descrito en la Directiva
Q Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
€n caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida COMO consecuencia de una
Mrganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9
‘¢ B

%\

a%ando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
#liftipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
rrespondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Acreditacion:

correspondientes a un maximo de veinte (10) contrataciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido que el
numero maximo de consorciados es de 02 (méximo 02 integrantes).

CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
numero méaximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 20%.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra d tacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepclon de conformidad, entre otros,
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Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.
V. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163°

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

ejecucion del contrato, para el integrante del

documentos del procedimiento
mencionada en el articulo 162°
cuando sean objetivas, razona
Para estos efectos, deben inc
mora, la forma de calculo de |
se verifica el supuesto a pe
penalidad por mora, las mis

Asimismo, la Entidad ha considera
Reglamento de la Ley de Contrata

el contrato, se describe en la siguiente tabla.

Oy Road

f\
S

7

Penalidades

T

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

Una (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en

el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algln
funcionario de ia
entidad, segun
corresponda.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuademo de obra al Supervisor o

Inspector de la Obra, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del

periodo por cada dia

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la

de dicho entidad, segun
[ impedimento. corresponda.
[ Segun informe del
‘ 0.5 UIT por cada dia | Supervisor o Inspector

| Si el contratista No cumple con proveer con el
personal establecido en su propuesta Técnica

se ausencia del
personal en obra de
forma individual.

de la Obra o alguin
funcionario de la
entidad, seguin
corresponda.

Por no implementar medidas de seguridad en
obra y proteccién del medio ambiente (su
aplicacién corresponde al incumplimiento por
parte del contratista a la falta de condiciones de
seguridad en el &area de trabajo como:
sefalizacién de las areas de desplazamiento del
personal que labora y de los transeuntes,
delimitacion de las areas de trabajo, colocacién de
sefalizaciones preventivas visuales y auditivas,

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y
bles, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
luir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o
a penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual

nalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
mas que son las siguientes:

do otras penalidades segun lo establece el articulo 163° del
ciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto

SGDUyR
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mitigacion de los agentes contaminantes del
ambiente durante la ejecucion de los trabajos.
Que son necesarios para mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacion afectada durante
la ejecucion de la obra).

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos
6 | oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de |la Obra o algin
funcionario de la
entidad, seguin
corresponda.

Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general.

(su aplicacion corresponde al incumplimiento por
parte del contratista a la falta de implementacion
de equipos de seguridad personal a sus
trabajadores como: casco, guantes, chalecos,
uniforme, zapatos., lentes, mascarillas y otros
equipos que resulten necesarios su utilizacion por
arte del trabajador para la ejecucion de
terminadas partidas.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Seguln informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

or presentar valorizaciones de obras y/o
etrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y
| pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

| 8 [‘

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion
presentada.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

|
]
@

Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin
contar con la aprobacién de la entidad.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o alguin
funcionario de la
entidad, seguin
corresponda.

Si el residente de obra no permanece en la obra,
|segun establece en el Articuo 179° del

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

|
L Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Si el contratista no presenta la reprogramacion de
11 |sus trabajos cuando el supervisor lo requiera

como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

Por negarse a entregar el cuaderno de obra al

12 solo requerimiento de |a entidad

0.5 UIT por
ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector

de la Obra o algin
funcionario de la

SGDUyR
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entidad, segun
corresponda.

13

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de
entrega sera de 48 horas y se contabilizara a partir
del cumplimiento de las exigencias indicadas en
el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La multa es por cada
dia de atraso en la presentacion.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

14

Si el contratista no presenta las valorizaciones a
la entidad dentro de los plazos estipulados en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. y otros documentos e informes especiales
en los plazos fijados por el area usuaria.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

Si el contratista presenta valorizaciones de obra,
incompletos de acuerdo a los requerimientos
minimos solicitados por la Entidad.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algln
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

'IPor no mantener en cartel de obra en buenas
fcondiciones desde el inicio de obra hasta su
recepcion

Uno por mi (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la
entidad, segln
corresponda.

Cuando el contratista no cumpla con los
lineamientos establecidos en la resolucion
ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias,
asi como el equipamiento de los elementos para
la implementacion del plan para la vigilancia,

prevencion del COVID-19; y/o la Ausencio del
profesional de seguridad y salud.

1 UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de Anra y seran deducidas en la valorizacién respectiva y/o |a liquidacion final
Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la Resolucién por la cual la Municipalidad Distrital de Anra resuelve el contrato por causa
imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
€jecutoriado se declare procedente la decisién de resolver el Contrato. El monto de las garantias
correspondera integramente a la Municipalidad Distrital de Anra, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

~ Por fallecimiento Del profesional propuesto.

~ Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

SGDUyR
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Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro.

YV VYV

V. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde modalidad de ejecucién para el presente procedimiento de seleccién,

VL. DE LA RECEPCION DE OBRA

Se efectuara de acuerdo al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a

la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la obra firmando el
acta respectiva.

Vil. DE LA SUBCONTRATACION

Se podra subcontratar partidas segtn lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Ne° EQUIPOS CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 1.00
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 1.00
3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1.00
4 COMPRENSORA NEUMATICA DE 25HP 1.00
5 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) Residente de Obra
Ingeniero Agricola y/o Civil titulado, colegiado y habilitado.

2) Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Geélogo titulado, colegiado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° | CARGO PROFESION EXPERIENCIA
1 RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Agricola | Debera de acreditar experiencia minima
y/o Ingeniero Civil de 24 meses efectivos de experiencia
titulado, colegiado profesiona[ acumulado como residente
y habili’Eado ylo supervisor y/o Inspector de obra en
la ejecucién de obras iguales o similares
al objeto de la convocatoria, computados
desde la obtencioén de la colegiatura
2 ESPECIALISTA EN Ingeniero Civil y/o | Debera de acreditar experiencia minima
SEGURIDAD Y | Ambiental ylo | de 24 meses efectivos como jefe
SALUD OCUPACIONAL | Gedlogo titulado, | Seguridady ambientaly salud ocupacion
colegiado y ylo Especnallsta en Segurldad y salud y/
habilitado supervisor de seguridad y salud y
especialista en seguridad en ejecucion
de obras o supervisiones en general,
gue se computara desde la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o ampliacion y/o mejoramiento del servicio del canal de riego
ylo reservorios o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

14

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *® puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no se incluya.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn

15

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[ceeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeennd], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ocoeveivieiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceveenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podréa adicionarse la informacion que resulte pertinente a

G efectos de generar el pago.
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e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”!’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg0 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

17 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
En la presente ejecucion de obra se asigna los siguientes riesgos:

1. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros.

2. Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas

3. Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacién y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos
de construccion de la infraestructura

4. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios
ambientales

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segiin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiivieeeeininnneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ @/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2+ Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

%6 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10006

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*3?

Monto total de la oferta

(G20 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV33

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV34

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

34 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDA/CS-2

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ?gﬁ%@ RECEPOCéc%lX DE LA PRO\3/8EEI)\1|£I:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE?A%"B'O AFé\UcNTIbJFAADDOQu
1

2

3

4

5

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OC%]I\I?'?'—I(?)AI?I'I(E)L CON1NRATO ggﬁ?gAl?rl(E)I57 RECEPOCé?Qi DE LA PRO\slsEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEI;EEQI(\)/IBIO A@UCJSF:SSM
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

