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CAPITULO!
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

BASE LEGAL

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la

Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Cambios (en adelante el

Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con

Reglamento).

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.0. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba €

Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de laLey N° 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General.
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.0.

Transparencia y de Acceso ala Informacién Publica.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Publico.
. Codigo Civil.

| Reglamento de la Ley de

de la Ley N° 27806, Ley de

respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus

arse la especialidad de las normas previstas

Para la aplicacion del derecho debera consider
en las presentes bases.

CONVOCATORIA
con lo sefialado en el

cacion en el SEACE de conformidad
del procedimiento de

la fecha sefialada en el calendario
bases administrativas.

Se realiza a través de su publi
articulo 33 del Reglamento, en
seleccion, debiendo adjuntar las

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes s€ lleva a cabo desde el dia sigui
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpi
tre uno (1) de sus integrantes.

pasta que se regis
ctrénico a traves del SEACE.

ente de 1a convocatoria hasta un
da. En el caso de un consorcio,

El registro de participantes s gratuito ¥ ele

El proveedor qué desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse

como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al

objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pals que no

cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion 2 la Autoridad
bios, la cual 1o gestionara ante el OSCE

para la Reconstruccion con Cam
S ADMINISTRATIVAS A LAS

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONE

BASES
tas Y observaciones administrativas 2 las bases
formidad con lo

uede formuiar consul
vocatoria, de con

(2) dias habiles siguientes a la con
del Reglamento.

Todo participante P
dentro de los dos

establecido en el articulo 35
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de 1as hases. Las
estas vulneraciones al Reglamento, a la

observaciones administrativas se formulan por supu
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacidon con el objeto de
contratacién. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,

al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverén consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la seflalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverén consultas técnicas.
No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas

y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informaciéon técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demés documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos |laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e [os formularios electrénicos que se encueniran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman fa oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tornaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientas de seleccién segun relacién de ftems.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
péarrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de 1as ofertas que cumplan con lo sefialado e

objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacio
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la sec

bases.

n el numeral anterior tiene por
n de las ofertas, segun
ci6n especifica de las

ertas es integral y sé realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y

La evaluacion de of
e realizan sobre la base de:

la segunda |a econémicay s

Oferta técnica 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

1.91

La evaluacion economica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje

inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i

Oi = Oferta Economical

Om - Oferta Econoémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

aliza de conformidad con los

La determinacion del puntaje total de las ofertas se re
cifica de las bases.

coeficientes de ponderacion previstos en la seccion espe

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

ujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del

La subsanacién de las ofertas se S
Reglamento.

nta vigente para todo efecto, a condicién de
puede exceder de dos (2) dias

&s del SEACE.

subsanacion, la oferta conti
6n dentro del plazo otorgado, el que no
ion de las subsanaciones € realiza a trav

Cuando se requiera
la efectiva subsanaci

habiles. La presentac

Importante
En tanto se implemente €n el SEACE la funcionalidad para |a subsanacién de ofertas
a a fravés de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

electrénicas, esta sé realiz

\ OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga |a buena pro, en la fe
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

cha sefalada en el calendario de las

s (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se

En el supuesto de que do
és del SEACE.

determina por sorteo @ trav

e
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Importante

En tanto se implemente en ol SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un reprasentante del Sistema Nacional de

Control, notario 0 juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones O Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
ptorgamiento de la buena pro Y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
nalificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas Y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los

documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de 1a Autoridad para & Reconstruccion con Cambios y/o en €l portal
institucional de la Entidad se publica @ través de un repositorio 12 informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las basas del procedimiento

de seleccion.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a l0s cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, €l consentimiento de |a buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro s& publica en el SEACE el mismo dia de producido.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion

de la oferta presentada por el postor ganador de ja buena pro. En caso de comprobar

inexactitud © falsedad en las declaraciones, informacion 0 documentacion presentada, la

la nulidad del otorgamiento de la buena pro O del contrato, dependiendo de la

oportunidad en qué se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
ici i ica al Tribunal de Contrataciones del Estado para

que inicie el procedfmiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que

interponga la accién penal correspondiente.

| Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de Ja buena pro 0 de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano 8 cargo del procedimiento de seleccion, bajo

responsabiﬁdad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de a Entidad,

sustentando Ia admisién de ofertas, Ia evaluacién y e otorgamiento de puntaje. En el caso de
ntidades que no cuenten con Grgano de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
dia de su

correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe s€ publica, el mismo
remision, en el SEACE.
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CAPITULO li
AS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SOLUCION DE CONTROVERSI
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
del perfeccionamiento del contrato.

desarrolio del procedimiento de seleccion hasta antes

El recurso de apelacion seé presenta ante la Entidad convocante, y €S conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento © del tem impugnado sea igual 0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento O del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y €S resuelto por el

Tribunal de Contrataciones del Estado.

oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad

ren la nulidad de
leccién, pueden impugnarse ante el

Los actos que decla
que afecten la continuidad del procedimiento de se

Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo astablecido en

el articulo 7-A de 1a Ley.
e apelacion es de diez

que resuelve el recurso d
de la subsanacion del

ficar la resolucion
de su interposicion 0

El plazo para resolver y noti
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente

recurso.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1,

3.2,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantla es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categorfa que

10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de Ié
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su

aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantfas emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la p&gina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
\ contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

/INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

obra, seguln corresponda

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este

haya sido modificado;

w

~
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

importante

El residente de obra no puede prestar servicios en més de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

_,/‘Q'a)}_* En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
£ como supervisor permanente en la obra.
b= ! r
L \\..-—""
§ Tl
e
\"/47)

X

2 De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucién de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisioén, en caso el supervisor
sea persona jurldica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especlfica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuadernc de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos
profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacidbn de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacidn del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante ia ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectie la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seguin corresponda por el contratista 0 su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucién de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantfa correspondiente. La aplicacion de esta
disposicién se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un perfodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectia.

n caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indigue en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los Indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construcciéon son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.17.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del

cumplimiento del plazo de ejecucidn, en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se

encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacién de ejecucidén de obra segln el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de |las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la cbra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el

A\ numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede

contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

8. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
moedificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1

1.3.

14.

CAPITULO |
GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

20174929697
Plaza de Armas s/n — Casma - Casma
043-412063

Correo electrénico: municasma@municasma.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la
obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
1603 CON CODIGO ESCQOLAR 002101 ~ DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA —
DEPARTAMENTO DE ANCASH

Importante para la Entidad
« En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de ftems o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

* En caso de proyectos de inversion — Pl, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de
la convocatoria, y no la denominacién del P, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberéd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 145,048.96 (Ciento cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho con

96/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del
2020

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 145,048.96 (Ciento cuarenta y cinco
mil cuarenta y ocho con 96/100 Soles)

S/ 130,544.06 (Ciento treinta mil
quinientos cuarenta y cuatro con
06/100 soles),

Impaortante

o FEl precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artfculo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°
0146-2021-MPC el 31 de agosto del 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia
Municipal N° 054-2021-MPC, el 29 de abril del 2021.

|57




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°002-2021-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.7.

RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 (Treinta) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 8.50 el costo de reproduccion de las bases y S/
180.00 (Ciento ochenta con 00/100 soles) DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA en caja de
la entidad y recabar las bases y el expediente técnico de la obra en la Sub Gerencia de
Loglstica y Control Patrimonial

Importante
e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
\

participante recibié el expediente técnico completo.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las

- intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
- Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- - Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
- Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el

- Reglamento).

- - Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de

- Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
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- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 + Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27808, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

1

contrataciones de obras publicas.
Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar
onvocatoria . 31 de agosto del 2021
%tro de participantes’ :  Desde las: 00:01 horas del 01 de setiembre del 2021
,§ és del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 08 de setiembre del 2021
£ ) 3
ulacion de consultas y - Del: 01 de setiembre del 2021
rvaciones administrativas a las Al: 02 de setiembre del 2021
ases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y . 03 de setiembre del 2021
observaciones administrativas e
integracién de bases

—yRresentacion, . 09 de setiembre del 2021
; isibilidad, evaluacion de ofertas
siprgamiento de la buena pro 10 de setiembre del 2021
[I7FS
2
i portante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no

domiciliadas éstas registran su participacibn empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.11. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

El certificada de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

una antiglledad mayor de treinta (30) dias calendaric a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva & cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, seguin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

9)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

_Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estdn prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de
poder y/o dacumento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comuin del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromisc de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capltulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segin el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la

Superintendencia de Banca y Seguros, equivalente a una vez el valor referencial.
(Anexo N° 7)

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/ .gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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e E/comité de seleccion rachaza las ofertas que no se encuentren dentro de fos limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e E/ comite de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacién.

2.2.1.2, Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capltulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa ~ REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumnplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién

del IGY. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de manera

independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de |a siguiente formuia:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

9 Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RL.CE.
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2.5.

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.60

Donde: ¢1 +¢2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicaréd en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA'™ (ANEXO N° 9)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el

caso. CARTA FIANZA™

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de

corresponder.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso

de obras sujetas al sistema de contratacion a suma aizada.

Analisis de costos unitarios de la oferta econdémica. 2

it Ne! . . " . : .
A i / e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,

tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, v,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en trdmite, por la comision de delitos e
infracciones.

10

1"

“El po&tor ganador podréd optar por presentarla como requisito para la firma del contrato © como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podré optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Gltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacién requerida para la suscripcién del contrato.
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Impartante
s El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejécbbf"o'n de Obré, cPM y la ruta cﬂtida,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el

Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

» En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademaés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre complefo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por fas Entidades. No se cumple el requisifo antes indicado si se consigna
unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

¢ En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dfas calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) def articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:

\Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
H A otros. -

v LY ©Documentos que acrediten la experiencia de los profesionales que participaran en la
O \/ ejecucion de la obra.

Importante 7 - .
" Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qab.pe seccién RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantlas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la
entidad, sito en Av. Plaza de Armas s/n — Casma - Casma

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

2.7.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
E! contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ™, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’™ mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en el plazo
de ocho dias'®. La entrega del o los adelantos se realizara en cinco dias'”.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos' mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

portante

S\\ la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De'conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion. En el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboracion del expediente
técnico y/o a la ejecucién de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion. En
este Ultimo (adelanto directo para la ejecucién de la obra), el plazo y cportunidad que se contemplen deben ser
posteriores al inicio de la ejecucién de la cbra.

Este pérrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de maés de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, sismpre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

17
18
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién

se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distintc al mensual, se debe establecer los

plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asf como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segln corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Ili
REQUERIMIENTO

3.1. EéPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Municipalidad Provincial de Casma
Gerencia de Gestion Urbana y Rural

22 %
s f&@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
L REGION ANCASH PERU"

MEC GGUR

R MIENTO N° 1- - X

AL : ABOG. JOHN R. MOSCOL ALDANA ' i 3 &
GERENTE MUNICIPAL L e

DEL ] ING. AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA
GERENTE DE GESTION URBANA Y RURAL

ASUNTO 3 REQUERIMIENTO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA
EJECUCION DE OBRA.(SEGUNDA CONVOCATORIA)

REF. : OBRA:"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 1603 CON CODIGO LOCAL ESCOLAR
022101~ DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N° 2517606
a) INFORME N°0558-ING® JHP/SGOP/GGUR-MPC

FECHA : Casma, 26 de Agosto del 2021.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle
que para llevar a cabo la ejecucion de la Obra: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1603 CON CODIGO LOCAL ESCOLAR 022101-
DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N©

2517606, es necesario requerir los servicios de una Persona Natural y Juridica, para su respectiva
ejecucion.

Por lo tanto, se remite los actuados a su despacho, con el propdsito que se sirva
disponer a quien corresponda realice la contratacion respectiva, a fin de cumplir las metas
programadas en la presente obra.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento respectivo.

Atentamente,

ROWNCIAL DE CASMA

T

Tole T RURAL

Adjunto:
v INFORME N°0559-2021-ING® JHP/SGOP/GGUR-MPC
¥ RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0130-2021-MPC
¥ EXPEDIENTE TECNICO 01 ARCHIVADOR

C.c. Archivo
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Municipalidad Provincial de Casma
Tierra de la Cultura Sechin y el Balneario Tortugas

Sub Gerencia de Obras Pablicas

“4Ro Def Bleentenaric del Peri: 200 aflos de Independencia

INFOBME N° 559-2021 - TFATTOA0 AT MCIAL OE CASMA
e - ING? JHP/SGOP/GGUR-MPC 'fz'%ncm nvig.zauuuua AR
AL b Ing. AUGUSTO HAIR DIAZ GOICOCHEA 2 5 AG[] 2u21

Gerente de Gestién Urbana Rural y Obras

DEL H Ing. JUAN HUALANCHO PAREDES

Sub Gerente de Obras Pablicas Horn

FTECIBIDO
#

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Ref, 3 OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA N°1603 CON CODIGO
LOCAL ESCOLAR 022101-DISTRITO DE YAUTAN-
PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE ANCASH".

FECHA 7 Casma, 25 de agosto del 2021

Es grate dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez informarle
que para llevar a cabo la ejecucién del Proyecto de inversién se requiere realizar el requerimiento de una
Persona Natural o Juridica. después de declarase de Oficio la NULIDAD del Procedimiento de Seleccidn PEC
N°(101-2021-MPC/CS-Primera convocatoria Con la Resolucidn de Alcaldia N°100-2021-MPC, se realiza la
Segunda convecatoria siguiendo los procedimientos con el expresion de interés y el dfa 25 de agosto con
INFORME N°0191-2021/MPC,/SGLYCP/SEMM, comunica la culminacidn de Consultas Técnicas, por lo tanto
como drea usuaria solicito el Requerimiento de Persona Natural o Juridica Para La Ejecucitn de 1a Obra en
Mencifn; siguiendo los procedimiento después de la culminacion de Consultas técnicas, No habiéndose
presentado dentro de dicho plazo las respectivas Consultas we mantiene los TDR, dado cuyo detalle es el

siguiente.
REQUERIMIENTO DE EIECUCION DE OBRA
] . i i T T MONTODELA |

|_ETEM 1 EJECUCION DE OBRA . UNIDAD ‘ CANTIDAD OBRA

i { e it s ——

I | OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA | i

| | DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°1603 CON |

| 1° | CODIGO LOCAL ESCOLAR 022101-DISTRITO DE |  UND 01 $/.145,048.90

¢ i YAUTAN-PROVINCIA DE CASMA-DEPARTAMENTO DE

L. | ANCASH". e e _ A

Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, remito a su
despacho los Términos de Referencia para que por intermedio de su Gerencia, se derive al drea de logistica
para la ejecucion del proyecto de inversidn, a fin de culminar las metas programadas del presente proyecto.

Anexa lo siguiente:

* INFORME N°0191-2021/MPC/SGLYCP/SEMM
*RESOLUCION DE ALCALDIA MUNICIPAL N°100-2021-MPC
*TERMINOS DE REFERENCIA

Sin mds que decirle me despido no sin antes expresarle mi aprecio y
estima personal.

Alentament

LYY

(38

Palacio Municipal - Plaza De Armas §/N :@‘
Telefax (041) 412063 TG, Ju

Anexo: 106-110 S5UB GEnf
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
“TIERRA DE LA CULTURA SECHIN Y EL BALNEARIO TORTUGAS®
PALACIO MUNICIPAL - PLAZA DE ARMAS SN
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINQ DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1603

CON CODIGO LOCAL ESCOLAR 022101 - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTQ DE ANCASH

El presente requerimiento tiene como objetc sefialar y establecer ias condiciones minimas bajo las cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de
Inversion Publica denominado "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA N° 1603 CON CODIGO LOCAL ESCOLAR 022101 - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA
DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA, ha programado entre otros la ejecucion del Proyecto
RERABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°® 1603 CON CODIGO
LOCAL ESCOLAR 022101 - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTC DE
ANCASH, para, alender las necesidades de la poblacion educativa, mejorar las condiciones fisicas de la
infragstructura escolar, los ambientes de aprendizaje y Ia eficiencia interna de la institucién, beneficiando
mediante la dotacion de infraestructura propia a establecimientos que hoy dia no cuentan con la misma,
proyacto que se ha venido gestionando ante la Autoridad Para la Reconstruccion con Cambios (ARCC).

E! proyecto es de gran importancia para el desarrolio del distrito ya que, con la recuperacion de la
Infragstructura Educativa, se logrard mejorar la prestacion del servicio educativo.

FINALIDAD PUBLICA: B .
Dotzr a la poblacion de estudiantil de una adecuada oferta de servicio para el logro de aprendizaje con ia
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1803 CON CODIGO

LOCAL ESCOLAR 022101 - DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1.2, Objetivo General

s Mejorar la infraestructura educativa para la poblacién estudiantil de la !ocalidad_ y las
comunidades aledafias, mediante la construceion y furcionamiento del Proyecto para mejorar las
condiciones en las cuales los estudiantas de la zona acceden al proyecto y acceden al servicio
educativo . _

= Mejorar la economia de la poblacion existente en la zona influencia directa & ndirecta del
proyecto.

Objetivos Especifico:
« Brindar un buen servicio educativo, mediante una infraestructura pedagogica en condiciones
adecuadas de habitabilidad y confort.
e Afianzar la educacion con la construccion de ambientes que brinden comodidad y seguridad a
los estudiantes.

29




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°002-2021-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
“TIERRA DE LA CULTURA SECHIN Y EL BALNEARIO TORTUGAS*
PALACIO MUNICIPAL - PLAZA DE ARMAS SN
$UB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCION DE OBRA - UBICACION GEOGRAFICA:
1. LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO

La institucion educativa N° 1603, se encuentra ubicada en Centra Poblado CASA BLANCA,
Distrito Yautan, Provincia Casma, Departamento Ancash.

Departamento : Ancash
Provincia : Casma

Distrito : Yautan

Centro Poblado : Casa Blanca
Latitud Sur :-9.51488
Latitud Ceste 1-78.12078
Altitud : 307.00 m.s.n.m.
LOCALIZAC!ON EDUCATIVA:

UGEL: CASMA

CAPACIDAD:

La capacidad del Centro Educativo es de 29 alumnos beneficiarios en total, atiende en un tumno, 02
docentes 01 directore las cuales correspende al nivel inicial.

tombre del PIP * REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 1603 CON COCIGO
LOCAL ESCOLAR 022101 - DISTRITC DE YAUTAN -
PRCVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH'

E xpediente técnico aprobado ! RESOLUCIGN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2021-
MFC
Fecha de aprobacion i 29 de abril del 2021

2. PLAZOS DE EJECUCION:
2.1. EJECUCION DE OBRA: 30 (Treinta) dias calendario.

3. INICIO DEL PLAZO

1. Ejecucion contractual
E| contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que o contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectue el pago
correspondiente.

2. Obra
£} plazo de ejecucién de cbra inicia a parir del dia siguiente de que se cumpllan las siguientes
condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
el Arl. 57 del D.8 N° 071-2018-PCM:

1 Que la Entidac notifique al conlratista quien es el Inspector o el Supervisor, segun
correspenda;

2. Que ia Entidad haya hecho entrega tctal o parcial del terreno o lugar dende s ejecuta la obra,
sequn corresponda:

3. Que la Entidad provea el calendario e entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

vl
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Que Ia Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra complelo, e€n caso este
haya sido modificado con ocasién de a absolucion de consultas y observaciones;

Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181

4, VALOR REFERENCIAL: S/ 145,048.96 (CENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
OCHO CON 96/100 SOLES), precios vigentes al mes de MARZO del 2021.

El valor referencial considera la ejecucidn de obras, incluyendo el IGV tributos, seguros, impuestos,

polizas, beneficios sociales, gastos generales y utilidades que correspondan, asi como todo aquello que

sea necesario para la correcta ejecucion de |z obra materia de la presente base; por lo que el postor

debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales, que permita
verificar el monto ofertado.

Manteniéndose los montos consignados en el expediente técnice.

l ITEM ' DESCRIPCION | P%E;i I;gx,
T OBRAS PROVISIONALES, TRABA] )S 1 25 BER
L PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | >/ 2P0
ESTRUC URA 5/ 1215115
3 ARQUITECTURA | | 5/29967.48
4 . \I\\, .<;_U\fil) : . . S/ _?.7 456,00
 COSTO BIRECTO 5/57,633.37
T UTILIDAD (8% ' S/ 4.610.57
GASTOS SENERALES (10%) ' $75.763.34
SUB TOTAL S/ 68007 38
GV 189)) | s71224133
PRESUPVESTO DE OBRA 5/ 80,248.71
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIAKIO S/ 38,238 59
PLAN DE CONTIGENCIA
SUPERVISION DE OBRA (3 T |
FINANCIAMIENTO S/ 152,256.46
10 EXPEDIENTE TECNICO \7‘_;}._1!—351'{:
1 i PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 5/186._556.-39}

5. SISTEMA DE CONTRATACION:

A SUMA ALZADA

6. NORMAS Y REGLAMENTOS PARALA EJECUCION DE LA OBRA.

La Ejecucion de la obra debera realizase de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que se indican a continuacion:
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o Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2021

° EgaN’ 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del ario fiscal

o Ley N° 30556, Ley que apruebz disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervenciores del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacidn de la

Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

e  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de

Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el

Reglamento).

e ey N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria
Decreto Legislativo N° 1341

«  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Macional del
Presupuesto.

»  Decreto Supremn N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

»  Decretc Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

o  Codigo Civil,

s Decreto Supremo N* 011-78-VC

o LeyN°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria

AS| COMC LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTAS

£ CONTRATISTA deberd presentar el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID 19 en el trabajo, dentro de los cinco (0%} calendarios de perfeccionar el contrato, dicho plan seréd
elaborado conforme a lo establecido a las normas vigentes que aprueba los Lineamientos para
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo & exposicion del COVID 13.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

e Estarinscrito en el RNP como ejecutor de obras,

» ElPoslor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente.

e El Postor no debera encontrarse incluido er el Registro de Inhabiitades para Contratar con el
Estado

e ElPostor, podra participar en forma individual o en consorcio.

El Contratista seré rasponsable de la calidad ofracida y por los vicios acuitos en la eje:ugic’m de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contratacones del Estado. Asi mismo la
responsabilidad del Cortratista es siete (7) afios.

9. DESCRIPCION DEL PROYECTO

PABELLON A: Rehabilitacion de 01 solo nivel, conformado en el primer nivel por 01 Direccion, 01
Tépico y 01 Depésito.
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- PABELLON B: Rehabilitacién de 01 solo nivel, conformado en e! primer nivel por 01 Casela de
Guardian'a.

- PABELLON C: Rehabilitacion de 01 solo nivel, conformado en el primer nivel por 01 S8. HH. Nifio y
01 SS.HH. Nifia.

- PABELLON D: Rehabilitacion de 01 nivel, conformado en el primer nive! por 02 Aulas (Auia Inicial
03y 04 afios, Aula inicial 05 afios).

- PABELLON E: Rehabilitacion de 01 nivel, conformado en el primer nivel por 01 Aula Psicomotriz.

- PABELLON F: Rehabilitacion de 01 nivel, conformado en el primer nivel por 01 SUM, 01 Cocing, 01
Almacén Qualiwarma y 01 Almacén

- PATIO CENTRAL.: Se realizar4 la rehabilitacion del patio central.

Por Io tanto, en el presente prayecto se ha tenido en consideracion las condiciones de accesibilidad
para personas con discapacidad desde el ingreso exterior, la comunicacién con rampas existentes y
reglamentarias, en su irterior también cuenta con accesos de rampa para su libre circulacion, ademas
el proyecto contempla servicios higiénicos para discapacitados.

El proyecto a rehabilitar incluye una cistema y un tanque elevado.

Se considera el siguiente tipo de acabados:

- Pisos interiores: Porcelanato.

- Revestimiento y pisos SSHH: Ceramico.

- Cobertura de modulos: Cobertura de ladrillo pasteiero.
- Muros: Tarrajeado y pintado.

- Columnas y Vigas: Solaqueado y pintado.

- Cielos rasos: Tarrajeado y pintado.

- Patios. Veredas, rampas: Cemento frotachado bruiiado.
- Carpinteria General: Madera en puertas y ventaras

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

I, EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento de! Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico
Los criterios de disefio involucrardn, sin excepsion, las mejores practicas de gjecucion de Obras,
empleando procadimientcs constructivos de calidad de calidad, equipos y técnica de Gltima
generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un
establecimiento de atencion al pablice, a fin de asegurar un producte de calidad, estando sujetos a
la aprobacion y plena satisfaccion de la MPC.

Por otra parte, los prozedimientos de construccion reflejan 1 suposicion basica que el Conlratista es
sl especialista y conoce las préclicas de_construccion y _equipamiento de establecimientos de
atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujelo a la produccion de

la MPC, quien tiene adernés el derecho de rechazar aque! que no cumpla con los estandares
utilizades en infrzestructura.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°002-2021-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
) “TIERRA DE LA CULTURA SECHIN Y EL BALNEARIO TORTUGAS®
; i;:t'l PALACIO MUNICIPAL - PLAZA DE ARMAS SN
0% SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Il.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
SITIO DE LA OBRA

La MPC comunicara dentro del plaze establecido el dia que tendra lugar la entrega del sitic de la
obra.

El Supenvisor designada por fa MPC yic representantes de la MPC efectuara la entrega del sitio de
la cbra,

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La MPC pondré a disposicién cel Contratista el Expediente Técnico, asi como los demés
documentos necesarios para la ejecucidn de las obras, en CDs y medio fisico.
il OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesicnales que serén los responsables de la

direccion de la obra, la que deberd estar a carge de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista, designaré ai Residente, quién deberd tener las facultades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asunios relacionados con obra (hacer declaraciones en
nombre de la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periodicas de
coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién Técnica

de la Obra, salvo que ia Supervisidn solicite su remocion.

El Contratista debera amplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de saiubridad e higiere, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto supremo
N° 001 - 98 - TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

E! Contratista tiene la obligacion de velar por ls seguridad e los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno ¢e los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecte

El Contratista debera suministrar en los intervalas que prescriba el Supervisor o la MPC, la ndmina

detaliada de todo el personal superior y de 10s obrercs que estén empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a fa obra y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la MPC.
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E! Contratista tiene la obligacidn de cumplir con los pagos correspondientes a remuneraciones,
horas extras. indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos de los trabajadores de la Obra.

SEGURIDAD

E| Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridac, la vida y la propiedad de las personas, insfituciones o firmas durante Ia
realizacion del proyecto. En este sentidc deberé dotar a su personal, de los equipos y herramientas
perinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o acciderte resultante de la inobservancia de esta obligacion, correré Unicamente par
cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la MPC; por escrito & inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de torar conocimiento, lo cual no lo
exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resuitado daficso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los matenales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en ias Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La MPC se reserva el derecho de rechazar la lista de matenales propuesta por el Contratista, si
gstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiaies requeridos oor el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios pare verificar la calidad de los
maleriales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Supervisor ro libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarias para ia ejecucion satisfactorie de los trabajos a realizar,
deberan flevarse 2 obra en forma oportura y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion
escrita del Supervisor, que no podré negarle sin lusta razon,

Las pérdidas o dafios causados & los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las cbras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipcs, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el sumplimiento de los plazos, el
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Contratista esta cbligado a efectuar enmiendas vlo adicionales necesarios, por su cuenta y costo.
V. CARTEL DE OBRA
El contratista proveera, montara y mantendra el cartel de obre, de acuerdo 2 las medidas establecidas
en el expediente técnico, pintado segun el modelo que entregara la MPC. El letrerc a ser colocado
sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan &n &l contrato, detallandolos.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) dias de la iniciacion de
los trabajos.

En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga a su costo, & la reposicion del mismo.
V. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La MPC no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales © herramientas del Contratista.
VI. RETIROD UIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la MPC, el contratista deberd retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la entidad por

incumplir esta obligacion sera de cargo Contratista,
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarta por escrito a la MPC. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta

comuricacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferenies

proyectos, su costo sera asumido por el Contratista,

Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eldctrica, © agua, debera hacerlo

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastcs que ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deber ser faponeados sagln nommas.

En caso de resolverse el Contrato, el contratista Deberé retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en la obra, en &l plazo de cinco {05) dias de efectuado el inventario de
cbra.

En caso de no cumplir con esta obligacion la enlidad procedera a retirer de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad de! Coritratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningiin tipo de page o reconocimiento a favor del Contratista por ios bienes cejados en obra.
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Vil

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Qbra Civil

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las

categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de inversién necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra

£l valor referencial para la obra, se desarrolia teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera ootener y suministrar informacion fotogréfica y en video en CO de la evolucion

de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a ias siguientes cantidades:
e B vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video de CD (15 minutos minima)
e 24 vistas mensuales (minimo) tomadas en el mes valorizado, captadas desde los mismos

puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD (20
minutos minimo)

s 24 vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

£ costo de las fotografias y los videos en CD estard incluido en los gastos generales del Contratista.
MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas de

Regjuste, establecidas en las presentes Bases de! Procedimiento de Seleccion.

VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALCORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y facluras de pago, sera la preparaca por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparaca por el Contralista en
coordinacion con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo @ las
cantidades eslablecida an las mediciones

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mersuales se presentaran, durante los ¢inco (5) primeros dlas contados a partir
del primer dia habil dsi mes siguiente a a ejscucion de los frabajos en cinco (5) ejemplares,
acompanadas segun el caso por los cémputos métricos resutantes de las mediciones de los tratajos
ejecutados hasta 2 fecha y verificados por el Supervisor.

VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcidn de las Obras, el Contratista presentaré la Valorizacion Final, a cual sera

sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la MPC en forma Escrita.
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X,

tributos generado por la ejecucion de la Obra.
Previo cumplimiento de lo sefialade anteriormente. para efectos del pago de saldo de Liquidacion de
Obra {de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entrega a LA ENTIDAD: LA LIQUIDACION DE LA OBRA, de forma conjunta con toda la
documentacion arriba sefialada de acuerdo al procedimiento D.S N°® 071-2018-PCM, Reglamento de
la Ley de Reconstrucc:én con Cambio, E! Contratista presentaré TRES (03) juegos completos de los
planos de replanteo EL CONTRATISTA. PRESENTARA TCDA LA DOCUMENTACION EN 01
ORIGINAL ¥ 03 FOTOCOPIAS EL CONTRATISTA,
DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La MPC nc podra ser privada o impedida, en virttud de cualquier medicidn, céiculo o valorizacion,
realizados antes o después de Iz terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efecluado, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar
que tales mediciones, célculos o valorizaciores estuvieran incorrectos o gue los materiaies y la obra
no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.
La MPC no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizades, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados per no haber cumplido el
Contratista con lo estabiecido en los Documentos de Contrate.
La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuade en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adeptada por el
Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la MPC sobre cualquier parte
del Contrato, 0 de cualguier potestad o derecho de Indemnizacion.
CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno. se abriré el Cuaderno de Obra debidamente y foliado, el misme
que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son
los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra.
El cuademo de obra digital debe demostrar [a transparencia, eficiencia y eficacia en la ejecucion de
obras publicas, cuyo uso es cbligatorio en [0 contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion convacados desde el 14 ce agosto de 2020, segin se establece en la Directiva N° 008-
2020-0SCE/CD, cuya aprobacisn se formalizd mediante la Resolucion N° 100-2020-0SCE/PRE.

Ei registro en &f Cuaderno de Obra Digital se inicia en ia fecha de entrega del terreno y culmina con el
acto de recepcion de la obra. El inspecior o supervisor, segdn corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacion, ingresarén a la plataforma digital mediante credenciales
{usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la informacion registrada.

A4S
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Esta valorizacion final, cebe estar respaldado por:

e Evidencias d& que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

» Monto actualizado del Contrato de acuerde 2 las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

¢ Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a \a valorizacion Final de Medicion.

* Costo total de la 09ra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

o Declaracién jurada de no tener reclamos laborales de MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

« Monto total percibido por el Contratista hasta ia Valorizacion Anterior
e Deducciones en favor de la MPC por incumplimiento de plazo y ofros conceptos, si los hutiera.
¢ Saldo a favor o en contra del Contratiste.

X. _RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de l2 obra, esté supeditada a lo establecido en el Art. 93 del DS N° 071-2018-FCM,
supletoriamente el articulo 208 del RLCE.
Xl. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de ias obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar 2l Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su
revisién, verificacidn y conformidad, para fines de ia Recepcion de la Qbra:
1. Informe Final de la Cbra
2. Catalogos y Manuales del Equipamiento Integral
3. Inventario Yalorizado de Equipos Instelados y Muebles segin foimate que sera entregedo al
inicia de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
4, Plano de Replanieo de post Construccidn, que refigjen finalmente el estado final de la

construccion de 2 obra.
Previo cumplimiento de Io sefialade anteriormente para efectos de la liquidacion de Obra, ademas de
o indicado &n rubro Valorizado Final, del titulo XVIl - Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera
entregar al supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos de replanieo o post construccitn {los que reflejan fielmenie el estado final de la
construccion de Ia obra).

3, Declaratoria de Fabrica.

4. Declaracion jurada de haber cumplido con ‘08 pages correspondentes a remuneraciones.
horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores
de la Obra y no tener reclamos laboraies pendientes de solucion dicha Declaracién Jurada,
debera ser acompafiada de la firma de la Autoridad Local donde se realiza, la obra.

5. Declaracién jurada simple, consignanco que no liene adeudo alguno por concepto de pago de
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Xl DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL REQUERIMIENTO

Forma parle integrante del Contrate, las presentas Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimiento proporcionados por la MPC, asi como, los planos y toda otre documentacién referente
ata Obra, que tienen por finalidad complemantarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicard el
siguiente orden de procedencia entre los mismos:

e Lanormativa pertinente

+ Contrato

« Condiciones generales del contrato

o  Bases de la Licitacion

e  Propuestas del CONTRATISTA

e  Otros Documentos que forman parte def Contrato.
En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentas de Contrato, el Supervisor ser3 el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que estas sean
establecidas en consulta con la MPC.

XIV. FORMA DE PAGO

Las formas de pago seran en funcidn al avance fisico de las valorizaciones mensuales de obra, segin
el articulo 83 del Decreto Supremo N° 07 1-2018-PCM, en concordancia con lo sefialado en el Art. 171
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.§, N° 344-2018-EF y
modificado mediante D.S. N° 168-2020-EF

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

ITEM | M [ DESCRIPCION CANTlDAD

100 | MEZCLADORA DE TROMPO 3 P3 (BHP) |
2.00 CAMION VOLQUETE18M3 | _]

a) Del plantel profesional. - Concordante con el desagradado de gastos generales sefalado en el

Expediente Téchico
T Pantel ProfesionaiClave
" Cargo | Profesion | Experiencia _ ]
RESIDENTE OE | INGENIERO CIVIL | " Experiencia efectiva de tres (03) afios de | I
- OBRA | experiencia comprobada como ing. resdente y/o |

| supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector en |
| obras iguales ylo similares 2l objeto ce la |
{convocatona que se computa desde la |
l colegiatura.

|
|
e |
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HL

b) Penalidades
PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION,

caso de retraso injustificado del contratista en la 2jecucion de las prestaciones cbjeto del contrato, la Entidad le

aplica aulomaticamente una penalidad por morz por cada dia de etraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se caicula de acuerdo con la siguiente farmula;

Penaldad diana

Dande F tiene los siguientes valores

a) Para plazos menores 0 1guales a sesenta (A0} dias, para bienes, senicios en general, consuiterias y
ejecucion de obras: F = 0.40
b) Fara plazos mayores a sesenta (60) dias
b.1) Para bianes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b ?2)Paraobras F =015

Tanto el monte como &l plazo se refieren, sequn corresponda al conlrato ¢ item que debib gjecutarse o en
£aso que eslos involucraran obligaciones de ejecuc
retraso,

n periodica. a la prestacion parcial que fuera malena de

OTRAS PENALIDADES

Segln Io previsto en el articulo 62, numeral 62.3 del Reglamento ~ DS N° 071-2020-PCN, se
pueden establecer penalidades distintas a la penalidad per mora en la ejecucion de la prestacién,
siendo & considerar fas siguientes:

Otras penalidades 5

|
{ N° Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célcuIcT Procedimiento T
|

1 En caso culmine 'a relacion contractual entre el | 0.5 UIT por cada | Segln informe del |
contratista y el personal ofertaco y la Entidad no  dia de ausencla | Supervisor de obra |

b haya aprobado la sustitucion det personal par no del personal en . ylo &rea usuaria. |
! cumplir con las experiencias y calificaciones del | obra en el plazo | ‘[
' profesicnal a ser resmplazado. ! previsto. ‘ o
[ 27 Cuando el personal del plantel profesional clave 705 UIT por cade | Segin informe dei—|
 permanece Mmenos de sesenta (80) dias dia de ausenciz | Supervisor de obra |
| calendario o del integro del plazo de ejecucién, si  del personal en 1 ylo érea usuaria. |
aste es menor a los sesenta (B0) dias calendario,  obra en el olazo | !
de conformidac con las  disposiciones | previsto i
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 | | |
del Reglamento, I R ! ) A
3 Si el contralista o su personal, no pemmite el | Cinco por  mil i Segun informe del |
acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra,  (5/1000) del ‘ supervisor de obra |
impidiéndcle anoter las ocurrencias. mento  de  la | ylo dreausuaria. |
valorizacion  de! | i
periodo por cadz | !
dia de dicho | }
impedimente. | i
| Segln informe del |

| supervisor de obra |

—————

4 El Contratista no reporta los accidentes de trabajo
de acuerdo & lo estipulado en la Ley 28763 de |

e

0.60 UIT
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AP A
E B

| Seguridad y Salud en el Trabajo

[ ylo érea usuaria. |

El Contratista que no cumpla en dotar al personal |
| los implementos o equipo basico de proteccion |
personal, en la ejecucion de la obra, conforme lo
establece la NORMA G.050. La multa sera por
persona, por ocurrencia y por dia.

I"Segin informe del |

Supervisor de obra |

0.8xK ylo area usuara. .

Por hacer liegar informacion (Valorizaciones,
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de los
plazos establecidos en el Reglamento vigente. DS
Ne 071-2018-PCM a la Entidad o Supervisor de la |
Obra |

Segun informe del
Supenviscr de obra |

0.50 UIT y/o drea usuaria.

| No realizar la entrega de los plenos post
1 construccion en la Gltima valorizacion de la oora.

relacion del pago de planilas de trabajadcres y |
tributes como ESSALUD; ONP  ylo AFP; |
SENCICQ; seguin SCTR de los trabajadores !

8§ | No presentar junto a la valorizacion ds otra, la

"~ Segln informe del
| Supervisor de obra
| y/o &rea usuaria.
Tys_egim informe  del
| Supervisor de obra
| ylo 4rea usuaria.

i

1.0UIT

g De verficarse que, durante Ia prestacion del |
servicio, e confratista ejecuta la obra con
personal distinta &l ofertade en su propuesta, sin
que este hecho haya sido previamente autorizado

' por la Entidad Contratante.

Segin informe del
Supenvisor de obra |
| ylo érea usuaria. !

| |

JuiT

|
[ 10| EQUIPOS DEL CONTRATISTA,

1 Cuando el Contratista no cuenta con los equipos
|

minimos exigidos en los términos de referencia, o |
que los tenga incompletos para la ejecucion de |
obra. La multa sera por dia y por equipo

| Segin informe dal |
! Supervisor de obra L
050 UIT | ylo &rea usuana., . i

11 [ CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.
‘ ! Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un
| trabajo mal ejecutado. Ademas, de la penalidad, |

| | EL CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo |

i sin costo alguno para la Entidad,

‘ | Se entiende un “trabajo mal ejecutado’, aquelios

| | que trabajos que mcumplan las especificacones |

| técnicas del Expediente Técnico como. (La

% naturaleza de lcs materiales, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles e calidad,
modalidad de pago, especificaciones tecnicas del

| equipamiento}

1 Segln informe del |

I
| Supervisar de obra |

| yio area usuaria. . L

| I
2xK |

12 1 CALIDAD DE MATERIALES.
| Cuando el Contratista emplee materiales que no |
- cumplan los requisitos de las especficaciones |
| técnicas contenidas en el expadiente tecnico y fas
normativas vigentes. La penalidad seré por cada
caso detectaco. EL CONTRATISTA debera retirar
| dicho materiai y reemplazario por otro que cumpla
| con las especificaciones técnicas, siendo dicho
| : reemplazo sin costo alguno pera la Entidad. La |
i | mulla seré por cada caso detectado.

TSegun informe del |
Supervisor de obra |
ylo area usuaria.

4 x K |

{12 |USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE

3xK____ | Segin informe del_
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CALIDAD PREVIOS. Supenisor de obr?ﬂ
Cuando el Contratista emplee materiales que no | y/o rea usuana. .
{ cuenten con los cedificados ylo ensayos de i
calidad previos a su ulilizacion. EL |
CONTRATISTA debera refirar dicho material y .
reemplazarlo por ofro que cuente con los

respectivos certificados y/o ensayos de contol de [
calidad, siendo dicho reemplazo sin costo aiguno | |
para la Entidad. ! |

|

14 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA " | Segin informe del
: ? Supervisor de obra
El residente es de forma permanente y directa, | ylo &rea usuaria. .
(Art, 179° del RLCE. En caso que el residente de | 0.4xK

obra no permanezca permanentemente en ia obra |
sera causal de aplicacion de la multa. La
! penalidad sera por cada dia de inasistencia ] |
15 | PERMANENCIA DEL ASISTENTE DE DEL ' Segln informe de! |
RESIDENTE DE OBRA | | Supenvisor de obra |
La permanencia del profesional propuesto como | ylo &rea usuaria. .
asistente de residents es del 100% de !
participacion en la ejecucion de la cbra, de | Gaxk ‘
acuerdo al expediente técnico, por lo que en ¢aso '
que el personal no permanezca
permanentemente en la ejecucion de ia obre sera |
causal de aplicacion de la penalidad. La penalidad | ‘ ‘
53"3  por cada dia de inasistencia OO, DV
(16 PERMANENC!A DE LOS PROFESIONALES | Segun informe del |
ﬁ PROPUESTOS. ! | Supervisor de obra |

]
I
1
|

La permanencia de los profesionales sera de L ylo drea usuaria

acuerdo al porcentaje de particiacion, por o que |
1 en caso que los profesionales no permanezcan en 0.4 xK i

! |la ejecucidon de fa obra de acuerds a la
| participacion en |a obra seré causal de aplicacion |
I dela penalidad. La penalidad serd por cada dia | ! |
de inasistencia. i J}
1
1

|

Ll fradd A R e e =

| -
| 47 | PAGO DEL PERSONAL. ' " Segun informe del
Por la demora en el cumplimiento en los pagos 04 xK | Supervisor de obra.
del parsonal al servicio del contratisia por un |

periodo mayor & un mes. La multa seré por cada |

| casodetectado. NN ST S—
(18 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION ' Segun informe del !
i Cuando el conirafista no cuenta cor los

dispositivos de seguridad en la obra tanto
| peatonal y vehicular incumpliendo las normas. La
penalidad sera por cada dia de incumplimiento.

Supenvisor de obrz. i
' i
|

‘*‘1‘9 "CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | ' Segin informe del |

- PLAZO CONTRACTUAL \ | Supenvisor de obra |

| | Por no hacer llegar & la Enfidad &l calendario de | i '
avance de obra y programacion PERT - CPM 0.3 UIT
actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de !

‘ | los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo |

i | contractual.
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20 | CARTEL DE OBRA. Segun informe el
! Cuando el contratista no coloque el cartel de obra Supervisor de obra |
dentro de los siete (07) dias calendario posterior a | ylo &rea usuaria. .
la entrega del terreno, asimismo, es obligacion del |
contratista mantener el carel de obra en optimas | 0.20xK
condiciones durante fa ejecucion de la obra hasta
la recepcicn de Obra, caso contrario se efectuard
la penalidad. l.a penalidad sera por dia.

21 | Un por Mil Segun informe  del
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el contratista | (1/1000) del supervisor de obra
no realice las pruebas y ensayos oporiunamente | monto del ylo érea usuaria.
para verificar la calidad de los materiales y las | contrato por cada
dosificaciones, La multa diaria sera de: f dia de |

| incumpfimiento |
Elequivalente al | Segun informe del

? 10%dela | Supenisor 0
En caso el contratista no contare con el | V?L%Tez:rggn ' gg?:moro dealgi;?\

22 egulpamlemc ofertado para la ejecucion de Jai ‘eajustesy | funcionario de la
OB | amertizaciones) | entidad, segun

| del mes en que se | corresponda ylo |
_ [ _|_detectalafata | sreausuaria.. |

K= 0.2% del Monto del Contrato.

Las Penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que acurrit |a falta o en la liquidacion del contrato
de la ejecucion de la obra

d. ADELANTOS:
NG SE OTORGARAN ADELANTOS

REAJUSTES

En el casc de obras, los reajustes se caloulan an base al coeficiente de reajuste "K' conocico al
momento de la valorizacion. Cuando se conozea los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le correspenden y se pagan cen la
valorizacion mas cercara posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Los reajustes se calcularan de conformidad con el articulo 19° del Dacreto Supremo N° 071-2018-
PCM, Reglamento de la Ley de Reconstruccion con Cambio, medificado por el D.S N° 148-201¢-
PCM.

XV. SUB CONTRATATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 59 del DS N°071-2018 y el Ant. 35
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado
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3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

['A. | CONTRATO DE CONSORCIO
|
| I Requisitos: B

Contrato de consorcio con firmas legalizedas de cada uno ce sus integrantes’, en la que se consigne 0 integrantes

¢l representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consercio, asi como el porcentaje equivalente a dichas cbligaciones.

De conformidad con el articulo 48 del RLCE, el nimerc maximo de consorciados es de dos integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia en obras similares. es de 60%.

El representante comun del consorcio se encuentra fecultado para actuar en nombre y representacion del mismo en

todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes
cultades.

 Acreditacion: 1\

s Tratandose de persona juridica, copia cel certificado de vigencia de pcder del representante legal |
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros piblicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendaric a la presentacion de ofertas, computada desde 12 fecha de emision

° En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad ¢ documente analego, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
i corresponda, expedido por registres plblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario

I ala presentacion de ofertas, computada desde Iz fecha de emision.

i
ORI TCH, T — =S, |

[C TCARTA DE COMPROWISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPEEmusTK‘?]

| EQUIPAMIENTO n ]
¢4 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA i ]

' !
L T T G L Profesien !

|
' Lo RESIDENTE DE OBRA ’ INGENIERQ CIVIL 3
S e S L o S e L e B e I
\ Acreditacién: ‘ "
| Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, |
i | sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del |
| Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacion |
| | efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° ) !

(G2 [ EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

" Er casu de presentarse £n cONsorcio
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Requisitos:
Plantel Profesional Clave
, Cargo Profesion | Experiencia
. RESIDENTE DE | INGENIERO CIVIL | Experiencia efectiva de tres (03) afios de
| OBRA expariencia comprobada como ing. residente yfo |
suparvisor y/o jefe de supervisién y/o inspector en |
cbras iguales y/o similares al objeto de la |
convocatoria, que se computa desde la
| colegiatura.
T

|

| Nota: Se considerard ejecucion de obras iguales o similares a2 Mantenimiento y/o Mejoramiento yio
| Acondicionamiento yio Construccion ylo Reconstruccion yio Ampiiacion ylo Mejoramiento ylo
} Rehabilitacion de Infraestructura Educativa, hospitales y afines,

- Acreditacion:

| La experiencia del persanal especialista requerico se acreditara con Carta de compromiso de

| presentacion y acreddacién del personal especialista requerido, sefalando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de

~ corresponder, y de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en ia
ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

| Importante |

Ei residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecide en el articulo 75 del |
Reglamento i

3 EQUIPAMIENTO ) - S :A'J
- Requisitos T a ”w

| |ITEM |DESCRIPCION ~ canminp | i

‘ 100 |MEZCLADORA DE TROMPO § P3 (8 HF) . |

| 200 |CAMION VOLQUETE 15M3 J[ 1
!

. 7300 | PLANCHA COMPACTADORA 1

l | Acreditacion.

| | ) 7 )

| | Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamientc rec:uando,. sefialando que se
\ | presentarén |os documentos de acreditacion pare la suscripcion de contrate (Anexo N° §) i

|
j
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

I Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

U

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, en la ejecucion de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, que se computaran desde la suscripcién del acta de

recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente
la culminacioén de la obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Reconstruccién y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Instalacion de
Infraestructura educativa

Acreditacién:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidon de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacibn o cualquier otra
documentacién'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
abligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucién de
obras similares

M >= 3 veces el valor referencial:
100 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial:
70 puntos

M >= 2.0 veces el valor referencial y
< 2.5 vez el valor referencial:
60 puntos

19

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos?®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

2 Pi = Puntaje de la oferta econdémica i

o\ Acreditacion: Oi = Oferta Econémica i

o Om = Oferta Econémica de monto o precio
&3 Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
) contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Economica
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

20 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seffalado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal

BN [isein ], representada por [..............], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Bevsesnmnnnninnanaiis I con RUC N° [ ], con domicilio legal en
e R e ], inscrita en la Ficha N® [...............coovien, ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [.................oooiiiiiiiiniinns 1 GOl DN N® i ], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la gjecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
- o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
ateria del presente contrato.

p——

en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que

resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Paral tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccidn general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
sQlidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
MNTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato??: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante

o« Al aMpam de lo dispués!o en el articulo 60 del Regfamehto en dicho aﬁfculo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantfa de fiel cumplimiento de contrafo, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantla fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?: [CONSIGNAR EL MONTO], a

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]

: N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA

oo EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
W obligaciones garantizadas.

{ AUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

A ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

+ Soblo en el caso que la Entidad hubiese pfevisto otorgar adelanto, se debe incluir Ia
siguiente ciéusula:

22 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO*

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado

dentro de los siete (7) dfas siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]Z. La entrega del o
los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la solicitud.

« SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberd consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] de/ monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL. O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos * mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

: U'. (4 \ <. ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos

Frae O gn los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
E= . ‘\éf‘ las fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, deberé consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de més de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2\ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberé consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
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Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

" De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicién

se realiza de acuerdo a lo dispuesio en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de QObra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El CONTRATISTA bajo responsabilidad debera tener en cuenta los riesgos identificados y
establecidos en el Expediente Técnico de la Obra, segin las disposiciones previstas en lg
directiva “gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

NOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA|] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

QVINS F x Plazo en dias
/ g {V(
g :\', nde:

‘#0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
v — F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo | Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT por cada | Segin informe del
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contratista y el personal ofertaco y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Supervisor de obra
y/o area usuaria.

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucién, si
este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del
monte de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segln informe del
supervisor de obra
ylo area usuaria.

El Contratista no reporta los accidentes de trabajo
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo

0.60 UIT

Segin informe del
supervisor de obra
ylo area usuaria.

El Contratista que no cumpla en dotar al personal
los implementos 0 equipo basico de proteccion
personal, en la ejecucion de la obra, conforme lo
establece la NORMA G.050. La multa sera por
persona, por ocurrencia y por dia.

0.8x K

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

Por hacer llegar informacion (Valorizaciones,
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de los
plazos establecidos en el Reglamento vigente. DS
N° 071-2018-PCM a la Entidad o Supervisor de la
Obra

0.50 UIT

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

No realizar la entrega de los planos post
construccion en la ultima valorizacion de la obra.

1.0UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
y/o area usuaria.

No presentar junto a la valorizacion de obra, la
relacién del pago de planillas de trabajadores y
tributos como ESSALUD; ONP yfo AFP;
SENCICO; segin SCTR de los trabajadores

1.0UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

De verificarse que, durante la prestacion del
servicio, el contratista ejecuta la obra con
personal distinta al ofertado en su propuesta, sin
que este hecho haya sido previamente autorizado
por la Entidad Contratante.

3uIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos
minimos exigidos en los términos de referencia, o
que los tenga incompletos para la ejecucion de
obra. La multa sera por dia y por equipo.

0.50 UIT

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

1

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Cuando el Supervisor y/o Inspector observe un
trabajo mal ejecutado. Ademas, de la penalidad,
EL CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo

2xK

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .
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sin costo alguno para la Entidad.

Se entiende un “trabajo mal ejecutado”, aquellos
que trabajos que incumplan las especificaciones
tecnicas del Expediente Técnico como: (La
naturaleza de los materiales, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, especificaciones técnicas del
equipamiento)

12

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas contenidas en el expediente técnico y las
normativas vigentes. La penalidad seré por cada
caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. La
multa sera por cada caso detectado.

4 x K

Segun informe del
Supervisor de obra

y/o area usuaria.

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS.

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacion. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de control de
calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad.

3xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

14

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El residente es de forma permanente y directa,
(Art. 179° del RLCE. En caso que el residente de
obra no permanezca permanentemente en la obra
serd causal de aplicacion de la multa. La
penalidad sera por cada dia de inasistencia

04xK

Segln informe del
Supervisor de obra
ylo &rea usuaria. .

PERMANENCIA DEL ASISTENTE DE DEL
RESIDENTE DE OBRA

La permanencia del profesional propuesto como
asistente de residente es del 100% de
participacién en la ejecucion de la obra, de
acuerdo al expediente técnico, por lo que en caso
que el personal no permanezca
permanentemente en la ejecucion de la obra sera
causal de aplicacion de la penalidad. La penalidad
sera por cada dia de inasistencia

04xK

Segun informe del
Supervisor de obra
ylo area usuaria. .

PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS.

La permanencia de los profesionales serd de
acuerdo al porcentaje de participacion, por lo que
@n caso que los profesionales no permanezcan en
la ejecucién de la obra de acuerdo a la
participacion en la obra sera causal de aplicacion
de la penalidad. La penalidad seréa por cada dia
de inasistencia.

0.4xK

Segin informe del
Supervisor de obra
y/o area usuaria. .

17

PAGO DEL PERSONAL.

Segin_informe del

54




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°002-2021-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Por la demora en el cumplimiento en los pagos 04xK Supervisor de obra.
del personal al servicio del contratista por un

periodo mayor a un mes. La multa sera por cada

caso detectado.

18 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los Supervisor de obra.
dispositivos de seguridad en la obra tanto 04 xK
peatonal y vehicular incumpliendo las normas. La '
penalidad sera por cada dia de incumplimiento.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL Segln informe del
PLAZO CONTRACTUAL Supervisor de obra.
Por no hacer llegar a la Entidad el calendario de

avance de obra y programacion PERT - CPM 03 UIT

actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de

los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo

contractual.

CARTEL DE OBRA. Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra Supervisor de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior a ylo &rea usuaria. .
la entrega del terreno, asimismo, es obligacion del

contratista mantener el cartel de obra en 6ptimas 020 xK

condiciones durante la ejecucion de la obra hasta

la recepcion de Obra, caso contrario se efectuara

la penalidad. La penalidad ser4 por dia.

2] Un por Mil Segln informe del
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el contratista (1/1000) del supervisor de obra
no realice las pruebas y ensayos oportunamente monto del y/o &rea usuaria.
para verificar la calidad de los materiales y las | contrato por cada
dosificaciones, La multa diaria sera de: diade

incumplimiento

El equivalente al | Segun informe del
10% de la Supervisor 0
En caso el contratista no contara con el valorizacion Inspecior. de 'ia
2 | equivamiento ofertad ia elecucisn de: | (antes de Obra o  algln
quipamiento ofertado para la ejecucion de la reajustes y finaeRERS: 6. T
obra. amortizaciones) | entidad, segun
del mes en que se | corresponda  y/o

detecta la falta | area usuaria. .

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de

penalidad, la forma de cédlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel
cumplimiento.
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

~ 0 seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen

w\ .\ sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision

i o1 de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
Bl ot .

& publicas, v; _ o

Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento

administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedard resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las

siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE COMERCIO Y EL COLEGIO DE INGENIEROS
FILIAL CHIMBOTE?®0.

Importante
Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, seflalando un orden de prelacién con relacion a las demés, de ser el caso.

osuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
especto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del artfculo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

E| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
“de\ su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

. e () .
AL MENMBRTEY AUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
ualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

%0 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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‘LA ENTIDAD”

‘EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ntmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o | Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones

’ ggﬁ?ﬁf% Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidn

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original ! dias calendario

Ampliacion(es) de plazo | dias calendario

Total plazo : dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcién de la obra |
|

Fecha de liquidacién de la |

obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales
Monto de la obra

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de S N
CONTROVERSIAS | Disputas : | Ne
DEL CONTRA ‘

LY Arbitraje Si ‘No

N° de arbitrajes
DATOS DE LA "
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en |a localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
ER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : i |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

0

[ Teléfono(s) : | |

/Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : i |
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
CONsorcio.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
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Cuando se frate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representants
legal o comin del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

< Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asf como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seflores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ)]
Presente.-

ondiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los docurnentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
> econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
o GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

o UTILIDAD
o IGV
TOTAL

H| precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
baso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
| Representante legal o comiin, segin corresponda

En caso de procedimientos segun refacién de items, consignar lo siguiente.

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
ftems que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Questra consideracion,

C Medignte el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
- .ﬁ,-‘ PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos

efialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asl como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

ismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
ntard la documentacidn que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
rdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

" De\conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las\ firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere fa firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y

umplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
g liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comUn del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
CoNsorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

N\
WK\ e
) 0)
& Consorciado 1 Consorciado 2
Y-~ Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (........... ..} (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de qusenes }o lntegran) indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ... (Detallar en  numeros)
TN e e nen e e .. (Detallar en letras).

L&/ concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
i entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

| ~Direccién de la entidad emisora:

Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
eferenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
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importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

__2-1 Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonla.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Cdando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
copsorciados.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PEC N°002-2021-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
ayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
ehcontrato queda resuelto de pleno derecho.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segin corresponda

“l_ *__- Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucibn), as/ como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucién).

3 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor
deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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