BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
v Abe corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
) " proveedores.
) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Interlineado

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-10-2023-CS-MDS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL (LA) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DISTRITO DE
SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA, CUI N° 2562896

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA
AS-SM-10-2023-CS-MDS-1

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA

RUC N° : 20175229907

Domicilio legal - CA. MUNICIPALIDAD N° 200 CERCADO DE SUBTANJALLA
Teléfono: : 056-402130

Correo electrénico: . logistica@munisubtanjalla.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE OBRA RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DISTRITO
DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA, CUI N° 2562896.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,196,073.09 (un millén ciento noventa y seis mil setenta y tres
con 80/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,076.465.79 S/1,315.680.39
(un miIIc')nSc/i;ﬁ:(?gf\Zesri?: seis mil (un millon setenta y seis mil (un millon trescientos
setenta v tres con 80/1 0())' soles) cuatrocientos sesenta y cinco quince mil seiscientos
y con 79/100 soles) ochenta con 39/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia

contratacion : Municipal N° 436-2023-MDS
de fecha 30-05-2023

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Alcaldia N° 541-

técnico . 2022-ALC/MDS, de fecha 18-
10-2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
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1.11.

1.12.

Recoger en :  Sub Gerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 180.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante
la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales j), k) y I).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
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garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad, sito en Ca.
Municipalidad N° 200 Cercado de Subtanjalla.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4 Un (01) adelantos directos por el (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcidon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 17 mediante carta fianza o poéliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el (20%) del monto del

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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2.6.

2.7.

contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (07) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1, INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre del Proyecto do |
Ivversidin

“RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA)
REMABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA
DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA"

Documenio gue apmebe‘ X
ol expadients ibcnico '

Focha do aprcbacin da-l_T_, (

axpadients lsonico

c , ‘
Cody Unico de |

Invu?;am " [ 2562896

Ii':?,,‘f:w"i? oshidios 40 | . | FASE DE EJECUCION

Focks, do dechwractn do |, | 23002022

RESCLUCION DE ALCADIA N° 641-2022

181072022

1.2 ANTECEDENTES

L Municipaided Distital de Sublanjalle he desplegado inlensas labores & T da logear mejorwr &l sevvicio de
alcantarliado ¥ agua polable y brindar el servicio eficients en la locabdad de Subtanjalla, recurniendo para allo a
dderentes nstiucionas del estado, quianes con &l propdsito de mejorar este servicio ya han ejecutado algunas obras

pero que @ la lecha resultan insuficantiee para foda la poblacion nvokicrada,

Razon par & cual s plantea que & epcucion del Proyecto denominado: “RENOVACION DE RED DE
DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXION DOMICILARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL{LA) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA
SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA", con ol objelivo suparicr del desartollo soctal y meporar

|a colidod de vida de los pobladores de la zons a intarvenir,

1.3. UBICACION DE LA OBRA:

El proyecto 8o encuentra in la locaidad dol Sector AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA, del Distrito de

Subtanjalls, Provincia de lea, Deparamento de lca.

o Los [imiles del distrito son:

e NORTE CON EL DISTRITO DE SALAS
\ e SUR; CON EL DISTRITO DE ICA
‘ e ESTE CON EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
\ @ ] e OFSTE CON LA PROVINCIA DE PISCO

IMAGEN N°1.1

LOCALIZACION DEL PROYECTO

DISTRITO DE
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Mapa Nacional - Regional - Provincial

14. OBJETIVO DEL PROYECTO
Viso el problama, el objetivo que plantes of proyectn es "Mejorar la calidad do los servicios basicos como son el
agua potable y alcantadllado en el sector AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA" comno objetvo superior
se tiene of desanolio social, mejoras en ln caddad de vida y confort cludadano

1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El presente proyecto contempla las siguientes actividades:
o Construccin de redes de agua polable con 81592 m,
«  Construccidn de redes de alcantarillado con 785.37 m,
o Ejocucidn de prusbas hidraulicas,
+  Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantariliado.

1.6, DEL EXPEDIENTE TECNICO
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El presento Expediente Técnico o8 parte esencal de los Estudios Proyectados por la Municipaiidad Distrital de
Subtanjalla, donde se ha considerndo ejecutyr ol proyecto denominado “RENOVACION DE RED DE
DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DISTRITO DE
SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, ol Expedients Técnico cuenta: Resumen Ejecutvo,
Mamoria Descriptiva, Momotia de Céleulo, Ingenioria dol Proyectn, Especificaciones Técnices, Resumen de
metrados, Planilla de Mebrados, Presupuesto de Obra, Andlisis de Costos Undtarios, Relacion de Instumos,
Formuln Polindmica, Desagregedos do Gaslos Genorsles, Desagrogedo do Gasios do Supenvision y
Liquidackin, Presupuesio Analitico, Plan de Viglancia y Control de COVID- 18, Pan de Seguridad y Salud on el
Trabajo, Cronogramas do Obra, Panel Folagriico, Planos y Anexos.

VALOR REFERENCIAL:
El vilor referencial asclende a 8/ 1,196,073.09 (un milldn clento noventa y seis mil setenta y tres con

80/100 soles). incluidos los impuesios de Ley y cualquier otro conceplo que incida an el coslo total de la
wjocucion de ks ob. Bl valor eferencial ha sido caloulado a marzo del 2023,

Vabo! Rokorwrcsl Limine

. _ e Superior i

$/1,196,073.09 S/ 1,076.46579 S/1,315680.39 '
{un milién ciento noventa y (un millon setenta y seis mil | (un milldn trescientos quince
seis mil setenta y tres con sesenta y cinco | mil seiscientos ochenta con

80/100 soles) con 79100 soles) 39/100 soles) ]

18

19.

£l valor referancial incluye 1odos los Wbulos, seguros, ranspories, inspecciones, pruebas y 1os costos laborales
conforme o & legislacidn vigente, asl como cualquior olfo conceplo que pueda lener incidencia sobre el costo de
la sjecucion de ks obra & ser contratnda; xosplo i de aqualion postonss gue pooEN de SXonaacionss legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucién Contractual indirecta (Contrata).

El proowso de ejecioion de s obra, se iealizark en estriclo cumplimiento de Ia Ley do Contrataciones dol Estado
y su Reglamento vigenta,

SISTEMA DE CONTRATACION
A Pracios Unitarios

1.10. MODALIDAD DE CONTRATACION

Por conlrata

1.11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha considerado sesenta (60) dias calendanos do plazo de epcucion de la Obea, de acuerdo al expodienty
oneo

1.12. OBUIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin axclusion do las obligacionss que commesponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son

inherentes como tal, pars & ejecucidn de Obva, ol Contratista Sene las sigulentes obligaciones:

*  El contratista se obliga a sjeoutar & obea de conformidad al Expediente Técnico y procedimisnios Monioos
ostablocidos en ol Reglamento Nacional do Edificaciones

*  El contralista se obligs » ejeoutar la obra con materisles ¢ insumcs de consiuccion de calidad reconocida,
“M;mnmw‘ ICION sU oIganizacion, mxperienca Wonica y capacidad para cumplir con los otyetivos

* £l contratista colocard ol cartel de obea ol dia siguents del iniclo de obra.

*  Dursnie s ojecucion de obra, of contralistn esth obiigado & cumplir con los plazos parciales establecidos e
ol calendario valorizado de avanco do obra. En caso do producine rotrasos injustificados se procoderd de
acuerdo ol aticulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

* £l contratista contratard ol seguro complementario de rabajo de rlesgos, parm cubrir los dafos que pueda
suftir su personal, por ke trabajos corespondientes & ln epcucion de la obra. Se dejn constancia que ol
monia de esto seguro no limita la responsablidad del Contratista

3
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El contratista se obiga a mantener vigenle las cartas flanzas o poliza de caucion solicitadas por Iz Enfidad,
duranio ol plazo de ejecucion de la cbra hasta ol consentimiento de Ia liguidacion final

£l contratista ol momenio de anotar en el cuademo de obra ls culminacitn de la misma y I3 soficitud do
recepcidn, se obliga 3 entregar a la supervision o al nspecior do obxa, los protocolos de prusha y planos de
replanteo

Todos los materales ylo equipos incorporados en ln obra por parte del contrafista deberdn ser de prmera
cabdad sin defectos ni impedecciones, doben ser nuevos (sin uso) y deberdn ojustarse 2 los
especiicaciones Bonicas o i normativa vigente del Reglameanto Nacionsl de Construcciones,

El contrafista asumicd la responsabiidad thonica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a s vakxizaconos y los avances de obra no eximen @ contralista de las responsabiidades
asumidas como aecutor de obra.

El confrafista podré mspacoionar & lugar donde se ejeadard fa obrs 2 detalie teniendo pleno conocimiento
de ks zona, caraclerisicas de @ infraestruciura exislente, instalaciones sxistenies y oros por lo que asume
foco fesgo por las condiciones encontradas en ol lugar,

£l contrafista realizard ias prusbas y ensayos que disponga o supervisor de obra. Assmsmo, deberd
anfregar a fravés de ka supervisidn de obea los carfiicados de calidad de los materiales y dosificacones que
0 ko requiata 3 efecios de que Iz Entidad pueda verificar su calidad anles de ser empleados.

£l Contralista serd responsable de la calidad ofrecds y por ks vicos oculios en la ejecuciin de ks obra, de
acuendo con lo estipulado en of Art. 40 de ia Ley de Contrataciones del Estado, segin e Texto Unico
Ordenado de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N*
082-2019-EF,

El piazo méximo de responsabiidad de EL CONTRATISTA por defecios o vicios ocuflos de la Obra es de
sieto (07) afos, contados 2 partir de la recepcidn olal de &2 obra.

En ol caso que se detecten delacios 0 vicios ooulios luego de la recepciin y duranke & periodo de
responsabilidad, s Municipalidad Distrital de Subtanjalla requenrs al Conlratists pars que los subsans en
un plazo razonable de acverdo a la magnitud dol defecto, bajp apercibimianto de proceder a la subsanacion
con cargo a cualquier adeudo que mantengs la Municipalidad Distrital de Sublanjala a favor del
CONTRATISTA ylo reclamar arbifraiments dicho gasto.

Ni fa suscripoiin del Acta de Recepcion de Obra, ni of consentimiento de la Iiguidacion del contralo de obra,
enervan &l derscho de la Municipalidad Distrital de Sublanjalla a reckamar, postsriorments, por defecios o
vicios oculios, conforme a ko dispuesto por el Articulo 40° de |a Loy de Conkrataciones de! Estado,

El Contralista se compromete & cumplr y observar lo establecdo en Is Ley de Segurdad y Salud en el
Trabajo {aprobado mediante Loy N* 29783) y en su Reglamenio {(aprobado mediante Decrelo Supramo N*
005-2012-TR). durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
provesr ylo suministrar 3 cada uno de sus rabajadoms los implemenios da seguridad que corresponda de
acusrdo al grado yio nivel de riesgo que pusda evidenciarss an eof desarrolio do las actividades propias de
fa presente conlratacidn; asi como garantizar s conlratacidn de los respectivos seguros de acuerdo a la
Ded mismo modo, ol Contratista se compromete a cumplr y respetar cada una de las medidas de
pravisias en o Reglamento lolemo de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipaicad Distrital de
Subtanjalia. of quo sord puesto en conotimiento de sus rabajadores al nicio de & prestacion; par cuyo
sfecio La Municpaidad Distrital de Subtanjalia, 3 | suscripoion del contralo, cumple con hacer entrega de
una copia legitks del mismo.

El Contratista Sene |a obligacion de reemplazar el parsonal no competents 0 no satsfaciono, de acuerdo a
fas Ordanas del inspecty de Obea yio supervisor de obra. Bl Contratista bene la obligacion de suministrar a
ks Wsbajadorss ks condiciones més adocuadas do sakubridad o higiane, asi como dar ol debido
cumplimiento & lo dispuesto en la Ley N* 29783 - Ley de Seguridad y Salud en ¢ Trabajo y su Reglamento,
asi como ol Decrelo Supremo N° 001-88-TR, y sus normas complernentarias y modiicatorias.

£l Confratista bene la obligacion de velar por b seguridad de los frabajadores durante la ejecuciin de todos
y cada uno de los Fabajos brindando ¢l equipo y material necesario para tal elect.

£l Coniralists deberd suminisirar an los intervalos que prescriba el Inspector yio Supervisor de Obra o La
Municipaiidad Distrital de Subtangalia Ia ndmina detaliada de todo el personal profesional y de los obreros
que estan empleados a la fecha del Informe.

£ Contrafista no podra modiicar ol kstado de personal profesional designado @ & obra, previo y por secrilo
por La Municipaldad Diskrital de Subtanjalla.

£1 Contratista debe cumplr intagramente con &a Ley de Segundad y Salud en of Trabagpo vigents, con of
parsonal que esth laborando en los dilerentes fentes de abajo, asimismo, deberd garankzar que se
4
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adopten las medidas de segundad necesarias en el enforno o perimebo, &eas de Wansllo, cercado y
dsiimiacion de zonas de trabajp u obros que no puedan causar accidentes & lerceros (Wranse(nles,
vehiculos, etc). © coniratista climinard el desmonts producio de los Yabajos conforme se vayan
ejpeoutando as aclivdades,

Todo ef personal del Contratists incluido los profesionaies, previo ai inicio de sus labores, debera contar con
su respechva poliza ds seguros conlra lodo riesgo y deberd portar y uilizar en fodo momento su vestiments
o uniforme de trabajo, asl como su equipo de proleccion personal (EPF), segin ia especialidad que
desamolien.

Durante el dasarrollo de jos trabajos, & personal 1scnico y profesional del Conlatista guardard las medidas
de segurided, asimismo deberd poriar unilorme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, bolas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, amés para rabajos de altwra, cinlurones de seguridad de
sof ¢l caso y de acuerdo & kas normas vigentes. El Inspoctor de Obra ylo supsrvisor de obrs o & Enlidad,
tendra & polestad de detener Ias iabores en caso incumplan lo referido a seguridad, o cual no serd causal
de ampliacion de plazo de s obra Condratada.

Todos los malerales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplr con las caracieristicas tocnicas
exigidas en ol Expedients Técnico y se podran somelsr a los ensayos necasarios para verificar sus
caractoristicas,

La sprobacion de los malerisles yio de los equipos por &l inspecior de Obra yib supervisor de obra no libera
2l Contralista de su responsabilidad sobre & calidad de los materiales yo equipos.

Todos los equipos y maguinarias neoesarios para b sjecucidn satisfactoria do los kabajos a realizar,
debaran Nevarse a la obta en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacdn escrita
del Inspactor da Obxa yio supervisor de obra, que no podri nagarla sin justa razon.

La reparacion por las péididas o dafos causados a los equipes y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cusnta y cosio del Contralista.

Si el Inspector da Obra yio supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, hemramisnias y
andamiajes son insuficientas o inapropiados para asegurar Ia calidad de la obra y el cumplimientc de os
piazos, el Contralista ests obligado a efectuar enmiendas yio adicionss necssarias, por su cusnta y costo

Precisiones.
El Conirafista debe conoosr y cumplir estrictaments:

Todas kas ieyes, reglamentos y ordenanzas que, &n cualquier forma, esién relacionadas con la ajscucion de
los trabagos.

En caso de exisfir divergencias enfrs estas especificaciones icnicas y fas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Conkralists poner en conocimiento dal inspecior de Obra ylo supervisor de olva esta
situacion, previa a la realizacion de los frabajos, a fin de que éste determine |2 accion a seguir.

Todas s normas lécnicas y prescripoiones de los praseniss documenios referantes a matenales y
trabajos. Los dafios ylo problemas causados por infracciones a esle punto, comen por cusnta y oosto del
Conlralista y deberan ser reparados por ésta sin darecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y 'as de seguridad e higiene ocupacional.

1ON DE OBRA.
Contratista ejecutars la Obea en estricto cumplimiento del Expadients Taconico

1.131. Revision de expediente técnico de obra

Dantro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de sjecucidn de obra, para sl c2so de obras
cuyo plazo sea menor o igual 3 ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazn sea mayor @ cento (120) diss calendario, of contrafista presenta al supervisor o
inspecior de obra, un informe 1Bcnico de revision del axpedients tecnico de obra, que incluys entre ofros,
las posbles prestaciones adicionales, riesgos del proyecio y obios aspectos que ssan maleria de
consufta. Fl supervisor o inspacior dentro del plazo de siele (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a dlento veints (120) dias y disz (10) dias calendarnio para obras con plazo mayor a cenio
vainte (120) diss, eleva &l informe tacnice do revision dal expedients técnico de obra a la Enfidad, con
copia al confratists, adjuntando su evaluacion, pronuncamiento y verificacionss propias resizadas como
SUPSVISION O inspeccion.

Se enende que, para realzar su oferta, 8l postor ha analizado of expedianie iBcnico, ha realizado sus
5
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1132

propios melrados y ha considerado 1odos los gastos par epculyr b obm de acuerdo al Expadients
Téonico,

Entrega del Terreno.
Se realizara teniendo en cuenta of Ardiculo 176" del Reglamonto de la Ley de Contrataciones del Estado.
£ Inspector de obra ylo supervisor do cbra designado por La Municipaldad Distrital de Sublanjale ylo
representanies deo la EnSidad efectuarin la entrega del Terreno.

1133, Obras Provisionales,

1134

FI Contratista deberd acondicionar ambiernies lemporales o provisionales segin o Expedierds Técrico y
on coordinacion con of inspacicr de Obva yo supervisor de obea asignado para determinar sy ubicacion
Los gasios, que demande s Instalackin, o funclonamionic y conservaciin de los amblonles
provisionales parn & epcuciin de la Obra, s extendorin hasts la recopcidn de la mema y estin dentro
de la prestacion dol Contralista,

£ Contratsta deberh colocar corcos, profecciones, barreras, lebreros, sefiales y luces de paligro y Somar
las demis precauciones necesarias an lodas las maquirarias y partes dol campamento donde puedan
producinse aocdenien.

Cuaderno de obra.
Se roalizanh eniendo en cuents of Adticulo 191° del Reglamento de ks Ley de Contratuciones del Estade

El Inspoctor do Obra y/o suporvisar da obra tondrd dorecho a examingr sie cuadamno en CuMgum
momento y anctiar on & sus observationes

El cuadomo de obra a emplearse os of digial que o8 una herramients informilica desarollada y
administade por of OSCE, quo sustiluyo ol cuadomo do cbra fisico con las caracteristicas y
formaidades establocidas en sl articulo 191 del Reglamento,

En ol cundemno de obra digitad se registran los hechos relevantes que ocumran dorante la ejecucion de ln
obwn, las Oedones, las consultas y les respucsias 2 las consultas, que se abre en la fecha de enregn del
Morreno y se cierma culminado of 5ci0 de recepoitn de la obra o ol acko do constatacidn fisica do s cbm,
sogun coresponda

El inspocior do obra ylo supervisor de obxa y residente de obia estin obigados a registar en ol
cunderno da cbra digital, foda la informacion qua corresponda anoksr en ol cuademo de obra, segin lo
provisio on ka Loy, ol Reglamento, as! como lo dispuest on la Directiva N* 008-2020-0SCE/CD.

En o cundemo de cbra digital se registoarc |) ocurencias de hechos relevanies Quo 0 presenton
durante ko asocucion de la obea, i) drdenes, ) consultas y iv) respusstas o las consultas.

1.135. Tareas en Horas Extraordinarias

1138,

1137

De sor necesario, estin comprendidas dentro de ls prestacidn o cargo del Conlratista, se deboerd
comunicar al Inspector do Obra yio suparvisor de obra con cusrents y ocho (48) horas de anlicipaciin o
Ia inicecion do las mismas, Sempo del cual depondrd ef inspecior de Obtea ylo supervisor de cbra o
NOCOSANO Para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

£l Conyatista doberd mantoner la cbea on epcuciin y todes sus paries lerminadas, on buenas
condiciones de manisnimiento, svitando que la sccitn de los agentes atmosSiricos o of Irkneiio do su
porsonal © eQuipo coasionen dafios, © a proplodades de terceros que, de producime, debordn ser
inmedistamente reparados & satisfaccion del inspocior do Obra yio suporvisor do obra. La nogigencia
del Contratista on ol cumplmento de osta cbiigacion durd gar 8 quo las cantidades do obre afectade
ssan descontadas de los volisnenes de obra ojecutados hasta Que su mconstruccion haya sido
satsfactoriamente reaiizadn, Asimiamo, su incumplimiento delerminard ke aplicacin do une penaldad
diaria, 8 partr dol dia siguents de conchudo ef plazo oforgado por el inspecior de Obra ylo supervisor de
obra (plazo méximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente
£l Contratista dobord idendificar y ufiitzar 2 su costo, botaderos aulorizados por la autoridad compelents
para colocar los residucs de malriales que por efecto do la obra so genere, evkando on b poeible of
Impacto negativo con of medio ambsonts.
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El Conlratista tene la obligacibn de velar por lu conservacion del Medio Amblente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisionss cormespondientes.

El Contratista doborh asumir su responsabllidad por las infracciones que pudiera comoter, contra In
legisiacion ralacionada con la preservacion del medio ambiente,

1138, Responsabllidad por pérdida de materiales o herramientas,
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de maleriakes o harramientas del Conlratista
dontro de la obra, para o cual el contratists lomard todas sus precauciones,

1.139. Retiro de equipos o materiales
Cuando vea roquerdo por La Municipslidad Distrital de Subtanjella, el Contratista deberd retrar de la
Obra, ol equipo o material excedenia que no vaya a sef utizado en ol rabajo, con al objelo de evitar
interforancias an la ejecucion de la obra, si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por esorito &
|.a Municipafidad Distrital de Subtanjalia,

1.13.10. Accidentes y notificaciones
El Contratista proveerd, en ol lugar de ka obra, de lodo ol equipo y servicio que fuers necesario para
proporcionar primeros auxiios al personal accldentado como consecuencia de 1 ejecucidn de i obra,
Dontro de las veinticuatro (24) horas, despuds do ocurrido un accidente o de olro acontecimiento, deol
que resultarn © que pudinran resultar dafios a persona o propiadades de erosros y que lueran
consocuencia de alguna sccldn u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
sjecucion del trabajo bajo el Contrato, el Conlratista debord enviar un informe escrito de tal accldents o
noontecimiento n la Enfidad por medio del Inspecior de Obra ylo supervisor de obra, describiendo los
hachos an formn precisa y completa

Asimismo, ol Contratista deburh remifir nmediatamente o ln Entidad por medio dal lnspector de obra ylo
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacidn, nolificacidn y otro documanto oficial
recibido por el Contralista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia
do ta ojocucdan de in abra contratada

Nada de lo aqul incluido, eximird al Contratista de la formulacion de los informes oficiales wobie los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Sublanjalla.

1.13.11. Fotografias,
El Contratista debora oblener y suministrar informacidn lotogradica de fa evolucidn de la obra, presentada
anexa o cado valorizacion de obea, de acuerdo a lae indicacionos dol Inspoctor de Obea yio Supervisor
de Obra,

Todas las lolografian presentadas on fisico en cada velorizacidn de obra, serh en color, do tamafo
12x15em, Aproximadamonte con indicackin marginal de lo que representan y la fecha de la loma,

El formato de las fotografias en medios digitales serk JPG, JEPG.

Cada ontroga fotografica se efectuard en dos (02) folografias por hoja Ad, con indicacibn de las lechas
respactivas y en medios digitales,

11312, Calidad Especificada,
Es obligacin del Contratista alcanzar b calidad especificada de In obra tarminada, tanto de los
materiales como do la ejecucian de las obras e instalaciones.

.
Ah<
Py

N A tal efecto ol Inspector de obra y/o suparvisor de obra establocerd los sistamas de control de epecucion
y demis sckividades de control de calidad.

i'\, @ / El Inspoctor do obra yio supervisor de obra lendrd el derecho, cada vez que b juzgue nacesario, a

y realizar las prucbas o onsayos de los matoriales, estructuras © equipos, previstos o no en ke
S Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o onsayos no relevard al Contratista do
ninguna de sus obligacionns estipuladas on el Contrato,

En ol caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de lan prusbas
cormerh i cargo del Confratista,
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Los resultados de cuslquier prusba, ensayo y/c analisis realizados serdn comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto camo sea posibie, a fin de que lome las medidas comectivas, de ser el caso.

Toda obra ej@cutada bayo 8l Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra ylo supervisor de
obra debido a su Inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado yio ulilizado bajo el Contralo podrd estar sujeto & rechazo del Inspector yo
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insafisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentss que hayan sido rechazadas. debersn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contralista y debardn contar con la aprobacidn del Inspecior ylo
supervsor de obra.

El Contralists también serd responsable de los cosios de mano de obra, gastos varus, dahos o
pecdidas, ya sean direcios o indireclos, que resulten del usc de maferales que el Inspecior yio
suparvisor de obra considere con defeclos de fabricacion o como resultedo de un defectuoso manipulso
o instalacidn,

11343, Derechos Legales lrrenunciables del Contratante
La Municipalidad Distrital de Subtanjalla no podrd ser privada o impedida, en vitud de cualquier
medicion, cilculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceplacion de ka Obra y
de los pagos comespondientes elecluados, de verificar ks caraclerisicas de calidad de los materiales
uliizados, las condiciones de & obra sjecutada y el verdadero monto reembolsable al Confralista, ni de
demostrar que tales mediciones, caloulcs o valorizaciones estuvieran incormectos o que los materiales y
Ia obra no estuviesen de acuerdo con fas estipulacionss del Conlrato,

La Municipalidad Distital ce Sublanjalia no podré ser privada ni impedida, no obstants, 3 existencia de
dichas mediciones, calculos, valrzacionss y pagos realizados, de su darecho da recuperar del
Contrabsta, de sus garartias o por cualquier otro medio, el importe de los dafics que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratists con o establecido en los Documentos de Contralo.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra yio supervisor de obra, o cualquier pago efecluado en
concapto da aceptacion de una parte o & lotalidad de & Obra, cualquisr ampo Franscumido o cualquis
mmwumuommwam no podrén significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Dstrital de Subtanjalia sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potastad o derecho ds Indemnizacion.

1.13.14. Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrs las sigulentas obligaciones:

* Presentar los Planos de replaniec de & obra o planos da post construccidn.

* Presentar la memoria descriptiva de fa obra ejecutada.

* Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de ios matersles empleados de ser &l caso

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al miciar el rdmde
para conformacian del comild de recepadn de obra.

11315 Documentos Complementarios dal Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del confrao, fodos los documentos indicados en los requarimientcs técnicos
minimes proporcionados por La Municipaidad Distrital de Subtangalla y las bases integradas del proceso
de seleccidn correspondiente; as! como el sxpediente lécnico complete y foda olra documentacion
referente a la Obra, que Senen por finalidad complementarse mutuaments.

En caso de discrepanca entre dilerentas partes de los Documantos de Contralo, se aplicara el sguiente

orden de precedancia antre los mismos:

» Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalacones Sanianas,
Instalaciones ssctromecancas, de Comunicaciones y de ka aspacialidad al cual cormesponds de ser
¢l caso:

* Especificaciones Taonicas del expedianie Mcnico,

*  Memoria Descriptiva del expedients téonico,
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Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra,

Bases del Proceso de Seleccion,

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos qua forman parte del Conltrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
yho supervisor de obra serd el encargado de fransmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias

1.13.16, INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA
Serd Bovado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de Subtanjalia, El Inspector
de Obra ylo Supervisor de Obra serd designado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalta,

1.13.17. DOCUMENTACION TECNICA

El contrafista se obliga a realizar sl Replantso de Obra, la Ingenierla de detalles, y planos post
consbruccion definitivos y de detalle de todas las sspecificaciones del Proyecto.

Se Observard el Iniclo de los trabajos que no cuenten con la documentacidn requerida previaments

aprobada por el Inspector de Obra yio Supsrvisor da Obra. Al concluir la Obra y dentro de un plazo da

trainta (30) dias calendarlo después de la recapcidn de In Obra, el contratista deberd entregar a In

Entidad en Original y tres (3) copias el expediente Técnico Final o aclualizado de Obsa, con las
- modificaciones aprobadas si existeran.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
21 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

La acreditacion del Equipo minimo para la ejecusion de la obra erd de coaformidad con of numaral 49.3 dal
arficudo 49 y el Beral &) dol numeral 138.1 del articulo 130 del Reglamento aste requisito de ocalificacion se

acredita para la suscripcion del contrato,
Los equipos estratégicos minimos para ia ejecuckén do abra son de acuerdo al sigulente cuadro:
M CANTIDAD
1| NIVEL TOPOGRAFICO o 1
2 COMPACTADORA DE PLANCHA 1 |
A | CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP 1
) EXCAVADORA SOBRE DRUGAS 115-165 HP 1
oM 5 | CAMION VOLQUETE - B
- z 6 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1
7 | ZARANDA 1

wd Nota: Se permilitd presenta equipos y maquinardas con carscerlsbeas iguaies o superioms # s sxtablectias
on las bases, sblo para los equipes que no se haya indicado un rango minimo ni maximo de
especificacion técnica, es decir, solo para aquelios equipes que no lengan una especificacion da
Intorvalos. Cabe indicar que no se axigira antigledad da bos equipos.

Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de & obra an Optimas condiclones de operacion,
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2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| Profesion

Ingenisco Sankario 0 Ingomsero
Cwi, Timsdado, Colegiado vy
Habiitado

Experiencia no menor de VEINTICUATRO {24) meses &

mamuwama
Obra, &n Is eecucion, inspeccitn o supenision en obas
de saneamento, los cuales s computaran desde b
oblencitn de k3 colegiabra.

ESPECIALISTA
EN CALIDAD

Experancia minina de VEINTICUATRO (24) meses como
Residente, Supervisor, 0 Inspector o ke combinacdn de
eslos, do: Obra, &n s &/2cuciin 0 NSPAcCION D SUpervEon
de owas de samwamionlo, que se computan desde &
colagiatira, s mvsmas que deberdn haber sido
epatadas en pariodos de Sempo distnics sin Yaslape, de
presentarse experienca ejecutada paraleiamente.

ESPECIALISTA
ANBIENTAL

Experiencia no menor de DOCE (12) moses ol cargo
Jefs, Responsable, Coordinador 0 ks combinacion de estos
o Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Caldad,
Programa de Calidad o Prolocoks de calided, on la
ejscucion o Inspeccidn 0 supenvision de Obras en general,
los cuales se computardn desde la oblencidn de b

ColeQiatua.
&p-mmmﬁmuamwm

o SSOMA, n i ejecusion o inspeccion 0 supervision, los
cusles se compularin desde s oblencitn de b

colegahua.

Emmmm&ooci(mrum.um

Especialista,  ingeniwo,  supervisor,  jels,
mmohwamm
seguridad y salud ocupacional, segundad e higene
ocupacional, seguidad de obrm, seguridad an el abao,
SSOMA, sallod ooupacional 0 implementacion de planes deo
seguridad en higiane ocupaconal &n & ajpcucn o

© supervision, los cusles 36 computardn desde

Inspeociin
la oblencin de la colegialum.

rodes, colectores, Interceptores ylo lineas de agua potable, aslcantarillado, aguas residusies ylo desagle, planta de

que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; ylo afines de los antes mencionados,

10
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Se e de la &

Congfruccida, Instalacion, ampliacion, reconstruccion yio rehabiitacion de obras cuyo componente principal o denominacion
sea de infreestructura de piletas plblicas, UBS, unidades sanitarias, solusiones individuales, servicio de disposicion sanitaria
de axcretas, lefrinag, pozos séplicos, tangue séplico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con fillracion
lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de sgua de luvia,

Nota:

» Para la suscripcidn del contrato debe presentar, copla de los diplomas que acrediten la formacién
académica requerida dal plantel profesional clave, en caso que el fitulo profesional requerido no s=
encuentre publicado en el Regisiro Nacional de Grados Académicos y Tilulos Profesionales a cargo de la
Superiniandencia Nacional de Educacidn Superior Universitana — SUNEDU.

= Para k2 suscripcion del contrato, para acreditar fa expenencia del plante! prolesional clave, se acreditars
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancias o (iii) cerfificados o (iv) cualquier otra documentaciin que, de manera fehaclente
demuesire la experiencia del personal profesional clave propuesto

= |os documentos que acreddan ls experiencia de! personal deben inclur como minimo los nombes y
apalidos del profesional, el cargo desempefiado, & plazo de s prestacion indicando &l dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que amits el documento, la facha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

= En caso estos documantos establezcan el plazo de la experiencia adquirda por el profesional en meses
sin especificar los dias ka Entided debe considerar el mes completo.

= De presentarse experiencia eecutada paralelamenie (traslape), para el computo del tempo de dicha
axperiencia, solo se considerard una vez & periodo fraslspado.

»  Se considerarh aquella experiencia que no fenga una antigbedad mayor a veinficinco (25) afios anteriores
2 la fecha de presentacion de ofertas.

» La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiclones legales para el ejarcicio de su profesion, esto es
colegiado y habilitado por el comespondients colegio profesional, conforme el ordenamiento peruano o
extranjero, segdn corresponda,

= El residente de la obva debe cumplr con las calificaciones y la experancia minima establecida en el
aficulo 179 del Reglamento,

*  |aparmanencia en la obra dal Residente de la Obra es al 100% (cien por cianto) duranta la ejecucion de
la obra. De los demas profesionales o espocialistas, es segln b establecido en los gastos generales, con
la finalidad de garantizar un dptimo cumpliméento de la eecucion contractual del objelo de la convocaloria.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del anticulo 49 del Reglamento, &l area usuaria puade incluir o siguients:
*  ElnGmero maximo de consorciados es de 02 integraniss

« Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

1.4 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguienies adelantos:

2141 ADELANTO DIRECTO

7 ‘La Entdad olorgard un solo adedanto & que no excederd del disz por clento (10%) del monto del
N conirato original y deberan ser solicitados segn lo iIndicado en el Articulo 180% y 181" del reglamento de
la Ley de contrataciones del Estado.

! El contalista debe solicitar formalmente el Adelanto Direclo dentro de los ocho (8) dias calendarios
‘ \ sigulontes a fa suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adefanio mediante
:\ @ By Carta Flanza o poliza de caucin y 8l comprobanta de pago comespondiants. La Enfidad debe entregar

1
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ol mondo solicitado dontro do os sisle (7) dias siguientes a ka presentacion de Ia solciud del contratista.
Venoido el plazo para sobiotar of adolanto no procederd ka soliciiud.

2142 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUNOS
La Entidad olorgack un adelanto para materiales @ insumos a ulizarse en lo obra, of que no deberd
suporar ol yoinie por cento (20%) del monto del contrato criginal. La soliaitud deberh ser presentada por
ol cortrateta a0 o plazo miximo de 08 dias do habmrse iniciado ol plazo de ejecucion conkrackul,
adjuntando ' respectiva Carta Flanza o pilza de caucidn como Garantia y of comprobants de pago
cormespondionia

Para ol otorgamionto dol adelanto para matorialos © insumos &9 Sene on cuenta o dispoesto en ol
Decrelo Supremo N* 011-79-VC y sus modiicatorias, amplialorias y complementarios.

2.1.5 GARANTIAS
Las garantias que debe olorgar of conkralista serdn mediants una Carta Hanza o poliza de cauckin do
conformidad con lo dispuesto e of Art. 148 del RLCE:

2.1.8 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y Sacturas de pago, serd la preparada por of Contratista en coordinaciin con of
Inspocior da Obra ylo suporvisor de obea,

El Contratsta consgnivd en sus valorzaconss 1odos los frabacs epecutados, de acuerdo a las cantcdades
estableckdas on las medicionos. La valorizacidn secd aprobada por el Inspector de Oben ylo supsrvisor de obra y
prasontada a La Municipalidad Distrital de Subtanjalia en un plazo médximo de cinco (05) dias hibdes, contados
# partir del primer din hibil del mes siguients al de la valorizackn respectva, ¢! Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevard un informe Téenico a La Municpalidad Distral de Sublanjala.

La conformidad previa ol pago, astard & capo de bs Gerencia de Desanolio Urbano de ks Municipalidad Distrital
do Sublanjlla.

Valorizaciones mensuales

Las valorzacones Benon of casdcler de pagos a cusnta y son alaboradas ol (dimo dia de cada pericdo provislo
on las bases, por of inspacior © supervisor y of conralists y serdn claborados de conformidad con ko establocido
on ol articulo 194° del Reglamento de & Ley de Contrataciones del Estado. Bl periodo de valortzacion serd
monsual Los mekrados do cbra epecutados secin formutados y valorizados conjuntaments con el conratista y
suparvisor, y presentados o ko Entidad en ef plazo miimo de cinoo (5) dias contados a poartir del primer dia hadd
del mes sigulenie de la valorizacon respective,

Las valorznciones mensualos se prosentardn en tres (3) epemplares, acompafiadas sogin of caso por s
chmputos mblricos rosultantos do las medicionns de los frabajos ejecutados hauta la fecha y verlficados por o
Inspocior do obr ylo supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacion final
Luego de a Recepcidn de la Obrs, of Contratista presentara la Valorizaciin de Liquidacion Fnal, debidamente
susientada con la docusmeninciin y chiculos detallados.

La liquidacitn se ojpcutars seg(n ko establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

0 ol Contratista, segin cormesponda, deben efectuar of pago del monto correspondionte al saido de ia
! del confrato de obm, an of plazo de quinos (15) dias caleadatio, computados desde of dia siguenie

dol consentimionto de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solcia ol pago debe prasentar ol comprobanie

de pago tospoctiva, deblendo hecer entrega de los planos do replanteo o post construccion, la minta de

declarsiona de fabrica y ia memoria descripiiva valorizada, on cumplimientio de 1o establecido en of articulo 211*

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago cormespondiente,

£n caso que b liquidacitn de contrako debidamento consentida, defermine un saido a favor de la enlidad, ests
requerich por escrito al Contrafista para quo ofectle ol pago respectivo en ol plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde o dia sigulento del consentimionto do ks kquidacibn, ¥anscurrido este plazo sin
@ que se haya verificado e pago, ta entidad podrd hacerso cobro de cualquier deuda pendiente o favor del

12




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA
AS-SM-10-2023-CS-MDS-1

contrafista o de ks garantias que atn estuvietsn vigentes, de acuordo & jo establecido en ef Articulo 155° del

Regiamento de la Ley de Conkatacones del Estada.
Esta valorizackdn final, debe estar respakdado por:

*  Monlo actualizado del Conirato de scuerdo a las modificaciones autorizadas y reakzadas duranie el pericdo

de oppouciin

conoeplos, o los hublora.
*  Saldo o favor 0 en contra del Contratista,

2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES
Se deberd seguir b establecido eh 1 Ley de Contralaciones dol Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206,

Cantidades do obrs secutada de acuerdo a la Valorizacdn Final de Medicidn,
Costo total do la obva ejocutada, inoluyendo fodoe los ¥abajos reakzados

Declacacon jurada de no lene reciamos laborsles del MTPE y pagos pandienies a los frabajadores.
Monto total peraibido por ol Contrafista hasta la Valomraoiin anterior.
Deducciones an favor de La Municipalidad Disvital de Subtanjalle por incumglimiento de plazo y obos

218 REAJUSTE DE PRECIOS
Se dabeta seguir lo establecido en In Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ast. 205 y 206
219 PENALIDADES
2191 PENALIDADES POR MORA
S H CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelo del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mom por cada dia de atraso, de
acverdo a la sigulents 1Ormuls:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo an dias
Donde:
F= Para plazos monoms o iguales o sesenta (60) dias, para blenes, servicios en general, consullocias y
ejecucion de obras0.40
2192 OTRAS PENALIDADES
De acvardo con ef ariculo 163 del Reglamenio, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
rokaso o morn, las cuales deben sor objolivas, razonables, congruentes y proporcionaies con of ohjeto
de la contratacion,
o OTRAS PENALIDADES .
N*  SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTO

o

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cusndo & contratista no cuente con ios disposiivee 0o segunded
1 I obra tanto pastonal o veheuar incumpiiendo fas noras,

| ademas de las do sehalizaciones sclaiadas POR LA ENTDAD,

La muiits e poc cada dla
-Los deposiives y sefiales de seguridad sordn
ol do prevendion pars dnelo peatonai y vehvoutar

21000 dol contralo vigenie
por tada dia de refaso,

Segin inorme dsl Supardsor
debidaments suslantato o
Gereede de Dosorrolo Urbers,

WOUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cunndo el contratets no disponga de elomenos de seguridad.
Los olormanton de saguridad serdn:

- Malas de seguridad

- Cintas sefalizadoret con cachacos e madea

« Cancon de segutded, botas, guanies, lordes  uniormes,
mascarfiss, lajes para ol porsonal

La midia oa pot cada dia

11000 del contratn vigente
por cada dia de 1ot

PRUEBAS Y ENSAYDS

Cuando of conatista n0 malzs s prusbes 0 ensayos en o
Yempo ndicado pam vedfion la calidad de Jos malerisles y s
dosificaciones

111000 del contato vigerde
por cada din 66 rolraso
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~

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS
Cuando &l contratista emplee materales que no cuanten con los

ASIENTO DE CUADERNO DE

ar

propuasto.

04 ourllicadon yo s 0o colkdad provios 3 s Ui i 111000 del contralo vigents g&gkm%ACTAEINFORNEA
pensidad senk por cads ceso detectado, =
RESIDENTE |
Cuando al Ingenieeo Resdente ne so encuentra en lorma
permanente en Ja obra, La mults es por cada caso delectado,
salvo se demuesire cualquens o2 las sigulentes excapciones; Una (1) T por cada dis de | Segin informe del Supervisor
05 | - Por fallecimianto ded profssional propuesio ausencia del personal en ol | dsbidamente sustantado o
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional | servicio en el plaze previsto, | Gemnie de Desanolio Urbano,
debidaments sustantado con la documentacion que cerifque i
atenclin médica, prescripodn médica y todo b referente & su
s asistancia
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 05 WT oada equi Sagin nlorme del Supervisor
06 | Cuando el contratista no presents 108 equipos deciarados on & dla do I’;"_:mv debidamente  susientado  wWo
propuests ticnica ™ ! Gerente de Desarrilo Urbano.
0 51000 del contralo vigente R
Sl ol confratstn utkza maquinaria y egupo ddorente dol | por cada din de mtaso que Segin klome de! Supsevieor

demore s reposidén de |a
mduing,

debidamente sustentado ylo
Gerenle de Desarrolio Ukbana,

o8

No cumpla con reelzar las medidas de misgackin ambeental
indicadas y sjecucion dol plan COVID 19 on obra,

005% del con¥ato vigents
por cadn ¢l do ro¥eso,

Segon informs dal Supervisor

09

No reports s acpdentss de rabajo de acuerto @ o estipulado
en la Lay 29783 - Lay General do Seguridad y Safud en el
Trabajo y su Regiamento de Sequridad y Selud an al Trabajp -
0,8 N 005-2012-TR

D06% del contmto vigente
por cada accidenio.

No cumplo con b esfpulado en of Reglamento Nasionnl ca
Edificacones Norma G 050

0 10% dol conknta vigenta
por cada dia de relraso,

Segun informa dal Supervisor
debwdamenke  sustentado  yo
Gerenle de Desarroflo Wbano.

Segan informe del Supsrsor

Demara an o Weming dal lnvantamvants de abservaciones
durante la ejecucion lormuladas por el Superdsor.

0 10% del conkato vigenta
por cade dla de rereso.

12

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

Cusndo ol contratista antegue documentacidn Incompleta,
perjudicando el frémite normal da los mismos (valorzaciones,
ndicianales.), l mully serd por cadn imite documentario.

13

"

050 da la UIT por cada
tram#e documantaro

Segin Informa del Supervisor
debidamonte sustentado  yio
| Gerente de Desarilo Urbano.

Sagdn Informe del Superdsar
debidomente  suslentado  yio

CARTEL DE OBRA

Cuando ol contratiata no colocus ef cantel da obra dentro de loa
10 dias def inicio de obra. La Muita s por cada dfa de atraso.
La anfidad antragara con anticipacicn el medel y dissfio &l
vontratista y'o supenisor, en un plazo que ne supere la fecha de
Ivico 09 obra,

CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

En caso ol conlralista ro cumpla con enlregar ol calendario
valodzedo adecuado & la fecha de iniio del plazo conlractuel
anta |a supenvisidn en un plazo de 48 horas de inkdade el plazo
de ejpcudon de obre, Este muka se aplcarh por cade dia de
atrano en la prmesantackin del cronograme ndicado

VALORIZACIONES
Mmolmmmmhvabwn_dmpmu

dentro dei plazo previsto an los bminos de refarencis.

Gerente de Desarrolo Urbane,
1/1000 de! contrato vigente | ACTA DE LA SUPERVISION E
par cad dia da retraso INFORME A ENTIDAD

171000 de! contrato vigents
por cadn dia de relraso

11000 del contrato vigante
por cada dia de retraso

Segdn Infoeme dol Suparvisor
debidamente  sustentado  yio
Garente de Desacrollo Urbano.

Segin Informe gl Supervisor
debidamenta sustantado o

Cuando &l personal acreditado permanace mancs de sesents

(60) dins dosde ol inick de su paopaciin on la epcudon del

contzato o del ntegro del plazo de eecuckdn, &l este 68 menor &

los sesents (60} dias, de conformidad con s dsposicionses

establocdas en @l pumeml 1002 del aticukb 190 ded
amento.

0.50 de |a UIT por cada dia
do ausenciy del persanal en
obra en @l plazo previsio

Goronte do Desarrolio Urbano. |

Segun Informa del Suparvisor
debidamants sustantado

'

En cs0 & contratista incumple con gu cbigacion de ejecuter la
prestacin con el pemcnal acrediado o debidaments susttuda

0.50 de |a UIT por cada dia
de susenci del persanad ¢n
obra

Segln Informe del Suparvsor ‘
debidaments sualentado

14
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o)BWoW&MdMMMMmdm& ¢l suporvisor debera
anotar en el cuasderno de Obra o comunicar medianta carta al contratista la ocurrencia (que se considerard un pre
aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de ks falta. Paralelaments el supervisor informara a la
Entidad, con las evidencias fologrificas de las faltas. c).

b) El contratista revisa el caso nofificado y procade a subsanark sn el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
sguients numeral

¢) El Supervisor o Inspecior de Obea procude a calcular ka penalidad segin fa Tabla de Penalidades, sabre la base
del Monto de Contralo vigente, por dia, persona u ocurrencia, do correspondar, verificando antes que 8l monto
acumulado de penalidades apicadas no haya excedido el monfo méximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso conirario pasa al ieral g).

d) Ei Supervisor o Inspector de Obra registrs en l cusdemo de Obra la aplicacin de & penalidad, asimismo ol
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que & panalidad serd ncluida en & siguents valorzacion

0) El Supervisor o Inspector de Otra elabora y ramite a la Gerancia de Desamollo Urbano la valorizackn con le
aplicacidn de la penalidad.

) La Gerencia de Desarrolio Urbano aprumsba y coording se process la valorizacon en [a que se aplca Is

penalidad.

) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido ¢l monto méxdmo admisible, dez
por ciento (10%) del monfo del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluard y podra proponer a la Entidad nicie Is Resolucidn del Confrato de obra.
h) Le Gerencia de Desarrollo Urbano evalila la posibiidad de iniciar la gestidn de Resolucion del Contrato
a lavor de establecet un procadimiento daro como el elemplo lineas ariba mostrado.”
Toda comunicacion con o contralista sers notificada via correo slectrnico ylo escrito.

2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.
Al terminar fodos los trabajos, al Contrafista hard enfrega de fa obra a la Comision de Recepcidn nombrada por
la Muncipalidad Distital de Subtanjalla. La recepaitn de ks obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el At
208 del Reglamento. £l procedimiento para la iquidacion del confrato de obra serd en concordancia con o
estabiecido en o At 209 del Reglamento. No se procederd a la fiquidacidn de obra, mienkas existan
confroversias pendienios de resolver, Luego de haber quedado consentida la bquidacién y electuado of pago del
saido de la liquidacion, culmina el contrato y so Ciarra ef axpedisnte respectivo,

21.11 SUBCONTRATACION
Estard expresamente prohibida ks suboontratacion, de acuerdo a bo sefialado an el arficulo 35 de la Ley.

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
Con ks finafidad de asegurar la proleccion para los irabajadores y ol cumplmionto de forma optima de los
protocolos de biosaguridad contra el COVID 19, el postor deberd lener en cuenta lo siguients:

a. Ambito de
El protocolo rige para ol Contratizta responsable de |s ejecuciin de & obra, que celebrard contrato con fa
Enfidad.

b. Evaluacién e identificacion de trabajadores.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluars & todo el personal antes de ingresar a
laborar, uliizando una ficha de sintomatologla. El trabajador no podrd realizar labores si se verifica alguno
de eslos supuesios

o Sial vabajador Sene flabm o temperatura que excadalos 38°C. [a toma de lemperalura deberd realizarse
con lermdmetro digdal sin contacto.

« Sial trabajador liene signos y sintomas referdos a ios casos leves, moderados y severcs.

o Sl el trabajador presents signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mis de 2
dias, los, dolor de garganta, congostidn nasal, sensacion de falla de aire o dificultad para respicar,
dasarentacidn o confusidn, dolor de pecho, colomcidn azul en los labios.

o Siel trabajador presents faclores de riesgo ndividual asociados al COVID-19,

« Siel rabojador ha fenido contacto con un pacients sospechoso o dedarado con COVID-18 y que no haya
oumpiido la cuareniena de 14 dias.

Unicamente ks trabajadores con signos de alarma serdin dervados al establecimiento de saiud para su
evaluscion, De registrarse un caso sospechoso, of responsable de segurdad y salud registrar &
informacion de acuerdo con a directiva admusstrativa del MINSA.

c. Medidas durante ka ejecucion de labores.
15
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« Todo trabajador debe manlener al menos 1 melro de dislancia entre una y obra persona.

o Quedan prohibidos los saludos con contaclo facial y/o fisico, asl como compartir utensdios con ofras
personas.

¢ Se deberdn evitar reunlonas en amblentes cerrados y prorizar el uso de software para
vidsoconferencias, telefonia U ofro medio disponible, Las charlas de sensibilizacion saran con un
maximo de 10 perscaas, al aire libra y siempre que s garantics el distanciamisnto da 1 matro.

Higiens 4 $ nieccines:

» Lavado de manos con agua y jabdn. En ausencia de agua y jabon, se debe usar desinfectantss pars
manos a base de alkohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

» Limpiza y desinfecciin por lo menos 2 veces por dia con productos & insumos recomandados por el
MINSA.

* Segragacion de basura y desachos, Implementando colores de bolsas rojo para desachos que hayan
lenido contacto con sececiones,

Olicinas:

*  |Los mddulos de escritorios de cada oficina deberén tenar una distancia no menar a 1 metro entre &llos,
* Anles ds ingresar s las oficinas, el lrabsjadar dabe desinfeciarse al calzado con solucion ds hipoclarilo
de sodio y lavarss las manos con agua y jabdn o aleschol en gel con un minima de 70% de alcohol.

« Se deben de comunicar a los trabajadoras (a prohibicidn de compartir objetos

2113 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: "RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO;
EN EL(LA) REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA | ETAPA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA,
DEPARTAMENTO ICA",

31. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

| COMPACTADORA DE PLANCHA

CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5 - 0.75 yd3 62HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-185 HP
CAMION VOLQUETE

CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)

ZARANDA

fTeM | OESCRIPCAON CANTIDAD
1| NIVEL TOPOGRAFICO

2

3

4

5

5

6

Y N Y B

Acreditacib:
De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el lteral &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
osin rpbusio de calificaciin se acredita para la suscripcion del conltrato,

rtants

No comusponde solicltar como equipamiente que el postor cuente con oficinaa, locales u ofros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerlr caracteristicas, afos de antighedad y demas
condiciones del equipamiento qun no consten en ol axpediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisiios:

1. GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DE CONTRATO)

" 16
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3| EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisios:
Ingeniero Sanitarko o Ingeniero Civil, Tintado, Colegiado y Habiltado

Asceditacion:
De oonformidad con el numeral 49,3 de! articulo 49 y ¢ literal o) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
oste requisito de calificackon se acredita para la suscripaion del confrato.

2. RESIDENTE DE OBRA: |

Requislios:

Ingeniero Sanftario o Ingeniero Civil Tituiado, Colagiado y Habiitado

Acreditackon:

De canformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numesal 139.1 del arliculo 139 de! Reglamenio
este requisito de calficaciin se acredila para la suscripadon del contralo,

3. ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Raquieitos:
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacion:
Do conformidad con el numaral 49.3 del articulo 49 y &l iteral &) del numeral 139.1 de! articulo 139 de! Reglamenta
euia requisito de calificacion se acredita para la suscripadn del contralo.

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Requisitos:

Ingenssro Ambiental o Ingeniero Ambisnlal y de Recursos Naturales o Ingenlero de Recursos Naturales y Energla
Renovabla o Ingeniero Energla Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos,
Tiulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el leral ¢) def numeral 139,1 del adioulo 139 del Reglamento
oste requisito do calficacion se acredita para la suscripeion del contrato,

5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Requisitos:
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Thulado,
Coleglado y Habilitado

Acraditacion:
e conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal 8} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamenio
este raquisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante

« El reaidonte de la obra dabe cumplir las calficaciones establecidas en el articulo 179 del "
Reglamento.
|

Requigitos:

1. GERENTE DE OBRA O ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Expariencia:

Con expariencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses ¢l cargo dessmpefado como: Gerenle, Director, Jele,

Resiiente, Suparvisar, inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Conrato o la combinacion de estos
de: Obra, en & ejpcucian, inepaccion o supenvision en obras de saneamiento, los cueles se compularan desde la

oblancidn de la colegiatura,
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2. RESIDENTE DE OBRA:

R
Con experiencia no menor de VEINTICUATRO (24) meses como Residente, Supervisor, o Inspector o la
combinacidn de estos, de. Obra, en la ejecucidn o inspeccion o supervision de obras de saneamiento, que se
computan desde la colegiatura, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelaments.,

3. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Experiencia:

Con axpariancia no manor de DOCE ({12) meses al cargo desempefiado como: Espacialista, Inpaniaro, Suparvisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de
Calidad, Programa de Calidad o Protocoios de calidad, en la ejacucidn o Inspeccion o supervision de Obras en
genaral, los cuales se compularan desde la obtencidn de fa colegiatura.

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia:

Con experiencia no menor de DOCE (12) meses, acumulados como: Especialista, ingeniero, supervisor, |efe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos en: ambiental, Mitigacion Ambiental, ambientalista, menitoreo
y mitigacidn ambiental, impacto ambiental, medio ambiente o SSOMA, en la ejecucion de obras en general, los
cuales se computarin desde la obtencidn de la colegiatura.

5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Experiancia:

Con experiencia no menor da DOCE (12) meses, acumulados como: Especialista, ingeniaro, supenasor, jele,
reaponsable, coordinador o ks combinacidn de estos en: seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiens
ocupacional, seguiidad de obra, seguridad en el trabajpo, SSOMA, salud ocupacional o implementacion de planss
de seguridad an higiens ocupacional en la ejecucidn o inspeccitn o supervision, los cuales se compularin desde
a oblencion de Ia colegiatura.

Acrediincion:
Da conformidad con el numeral 49.3 del artioulo 49 y el fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
asle requisito de calificacion se acredila para la suscripaion del contrato,

Importante
El residente de la obra dobe cumplir la experiencia minima establocida en ol articulo 179 del
Reglamento.

Roquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivelents a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores @ fa fecha de la
prasentacion de ofertas que se compulardn desde la suscripelon del acta de recepeion de obra.

Se considerarh obra eimilar a: Construcclén, Creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento,
reconstruccion, reublcacién ylo rehabliitacion o ka combinacién de alguno de los términos anteriores de
sistemas, redes, colectores, interceptores ylo lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales ylo

| desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; ylo

afines do los antes menclonados, que Incluyan obras generales ylo primarias y/o secundarias,

Sa axclyye de la definicion de obras de saneamianto;

Construccion, Instalacion, ampliacion, reconstruccidn y/o rehabilitacion de obvas cuyo componsnte principal o
denominacion sea de infraestructura de piletas plblicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio
de disposicion sanitaria de excretas, lelrinas, pozos séplicos, lanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o
plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia,

|
I
|
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Puam:i"hﬁewiéndade postor en la especialidad, las obra a acreditar deberan contener ks siguientes
componentes o Intarvenciones: Red de agua y red de alcantarillado, Instalaciones y/o equipamiento
hidraulico, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, prueba hidraulica de agua y alcantarillado,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copla simple de: (i) contralos y sus respactivas aclas de racepcion de
obrs; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de kquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra decumentacion’ de la cual se desprenda fehacientements que la obra fue concluida,
asl como of monto tolal que implicd su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinle (20} conlrataciones.

En los casos que se acredile experencia adguida en consorclo, debe presentarse la promesa de consorcio o el
conlrato de consordo del cual se desprenda fahacientements el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia provenients de dicho cantrato,

Asimismo, cusndo se presenten conlratos derivados do procesocs de seleccion convocados antes dal 20.00.2012,
la cafificacion se vefir al método descrito an fa Direchva "Participacion de Proveedorss an Congorcio en las
| Confrataciones del Estado”, debiendo presumirsa que al poroentaje de las obligaciones aquivaie al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del conbrato de consorcio, En caso que en dichos documentos no se
conaigne el porcentaje de participacion se prasumira qus las obligaciones s ejecutaron en partes iguales.

- Si ol fitular de la experiencia no es el postor, consignar & dicha experiancia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmiida por reciganizacion soclstaria, deblendo scompafiar la documenltacion
sustentalora correspondients.

S| el postor acredita experiencia de olra persona juridica como consecusncia de una reorganizacitn sockstaria,
debe presentar adiclonalmente el Anexo N° 9,

Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en monede extranjera, debe indicamse el tipo de
cambio venta publicade por la Supstinlendencia de Banca, Seguros y AFP correspondients a la fecha de
suscripelan,

Sin perjuicio de ke antencr, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 refeddo a la experiencia del
poslor en la espacialidad.

En el caso de consorcios, M calificacién deo la experiencla se reallza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveadores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importants

-~ « Si como resultado oe una consulta u observacion coresponde precisarse O austarse el
requenmiento, se solicita la auforizacion del drea usuana y se pone de conacimiento de tal hecho &
la depandancia que aprobd el expedients de contrataciin, de conformidad con of numeral 72.3 del
artlcwlo 72 dal Raglamento

Los requisitos de califcacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo qua debe ser acreditado documentaimenta, y no mediante deciaracian
Jyrada,

Do mouerdo con la Opinidn N* 185-2017/0TN “cusiquier olra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
. emitido por la Entidad contratante con ocaskdn de 1a efecucion de 1a cbia que cumpla con demostrar de manesa iIndubitable

. &quelio que se scredita, por ejemplo medante, las esoluciones de liquikdacion de obra, las actas do recepcion de
| @ | conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > o ,
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién: Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] %° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [................o ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvininini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

@ La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previo a la fecha
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prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y
el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacién de
la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucién contractual segun las disposiciones
previstas en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD., modificada mediante Resoluciéon N° 018-2017-
OSCE/CD “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”, se
adjunta en el expediente técnico aprobado y forma parte de la Gltima versién del expediente técnico
de obra publicado en la opcién “Ver Expediente Técnico de obra” del SEACE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Q
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OTRAS PENALIDADES

N* | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

0

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cusndo &l contratista no cusnte con los dispositivos de segundad
en la obra tanto peatonal o vahicular mcumpliendo las normas,
ademas do las de sefializackones solictedas POR LA ENTIDAD.
L& multa o5 por cada dia

-Los dispositivos y sefiales de segundad secén.

-seilales de prevancion para trdnsito peatonal y vahicular

2/1000 del contrato vigenle
por cada dia de retraso.

Segin Informe del Supervisor
debidaments sustentado yio
Gerente de Desarrollo Urbano,

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
Cuando el contratista no disponga de elemantos de seguridad,

o | e s 110 g e | S5 K 1 B
a rborb. o por cada dia do retraso.
- Cintas sefializadores con cachacos de madera. Gerente de Desarollo Urbano,
« Cascos de seguridad, botas, guanies, lenles  uniformes,
magcariiag, fajas para ol personal,
La multa es por cada dia =
PRUEBAS Y ENSAYOS |
03 Cuando @l contrafista no realiza las pruebas o ensayos en el | 1/1000 del contrato vigente m:n'mb wﬂnsmw"“y?o
tiempo Indicado para vetlficar la calidad de los matorialas y las | por cada dia de refraso, Geranto da Desarrolio Urbano
dosificacionss. e —— .
| USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS
ASIENTO DE CUADERNO DE
04 | Guando el conbatista emples materiales qus no cusnien con K% | /4600 gef contato vigente OBRA O ACTA E NFORME A
certifcados yio ensaycs de calided prevics & su utilizacin. La ENTIDAD
RESIDENTE |
Cuando e Ingeniero Residente no se encuenia &n forma
permanente e ia obra, La mults es por cada caso detectado,
salvo s& gemuestre cualquiera de las siguientes excepciones: Uno (1) UIT por cada dis de | Segin informe &l Supervisor
05 | - Por fallecimienio dal profesional propuestn ausencia dal parsonal an &l | dsbidamante sustentado ylo
- Por enfarmedad que impide I3 parmanencia del profesional | servicio en el plazo pevisto. | Garen’s de Desarrolio Urbano
debidamente sustentado con |2 documantacibn que oartifique ia
alencion médica, prescrpcidon médica y tode o referente a su
| asistencia
IWWHMWAMN 05 UT cads Segin informe dal Supervisor
06 | Cuanco el contratista no presents i0S equipos deciarados en ia di'““zom"w"y cebudamente suskeniado yo
| propuesta Wonica. Gennte de Desarolio Urbano
' 0 51000 del contrato vigente Z
o7 Si o oontrafista ulliza mequinara y equpo difesente dol | por cada dia do relraso que Sown”“ mlwwlwllylo
propuesto. demcre [a reposicén de la Garents de D %o Urbano.
m'mmmmumamm 0.05% del contrato vigants 8‘9““'“" “"""‘I’uulwlw
indicadas y ejecucion del plan COVID 19 en obra, por cada dia de retraso. Gerenio da D o Urbano.
No reporta los scodentes de trabajo de acverdo & 10 estipulado
pg | 0 1 Loy 26783 - Loy General de Seguncad y Saud on o | 0.05% del conkato vgente DU "’:m
Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud an el Trabajo — | por cada accidents.
| lasom—ametm. e | v [ F——si
10 Nownvhmbwmmdaanmuadanlu 010%ddomhtow mmm
Edificacones Norma G 050, por cada dia do retraso. G » de D o Ut
4y | Demora en ol trmino del levantamionts de observacionas | 0 10% del contato vigente m”m
duwrante s ejecucon formuladas por el Supervisor. paadadhdam Garsols de o :
e = = — | Gerenls de Desarrolio Urbano.
1 | Cuando el contraista entreque documentacin incompleta, | 050 de ks UIT por cada 3:""‘“ ““"““'Wub
| perudicando el tramile normal de los mismos (valorizaciones, | tramis documentario a de D o Ut
adicionales.), 8 multa serd por cada irbmile documentatio.
CARTEL DE OBRA
Cuando of contrafista no cologue el cartel de obra dentro de los
13 10 das del inicio de obra. La Multa es por cada dia de atraso. 1/1000 del contrato vigente | ACTA DE LA SUPERVISION E
La entidad entregara con anticipacion el modelo y disefic &l | porcada dia de retraso INFORME A ENTIDAD

14

contralists yio supervisor, en un plaze que no supere la fechs de
‘ndodeotn.

CRONCGRAMA VALORIZACION AL INICIO DEL PLAZO
. CONTRACTUAL

En caso sl conlratista no cumpla con enfregar &l calendario
| valoizado sdecuado @ la fecha de inicio del plazo contractusl
| anle ia supervisidn en un plazo de 48 hotas de niciado & plao
de sjecucidn de obra. Esta multa se aplicard por cada dia de
atraso en la presentacion ded cronograma indicado.

11000 del contrato vigente
por cada dia de relraso
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straso on la presantacion del cronograma indicado

- | !ALG?IZACMES 111000 del contrato vigents | .S»:ugvun informe dol supfll‘,',g‘..‘r

] Cuando &l contrafista no presente & valorzacion al suparisor ‘ debidamenia sustentado ybo
l / dentro del plazo previsto en los rminos de relerencia | P GRS Gin o 1980 | Gerents de Desarrollo Utbano
/ Cuando el personal acreditado permanece mencs de sesenta |
(60) dias deade of N de su parSapacion en la epoucion de
contrato o del intsgro del plazo de sjecucion, s este es manor 3
los sesents (60) diss, de conformidad con las disposiciones |
esteblecidas en e numeml 1902 de! aticulo 190 del
Regiamento |

B 050 de ka UIT por cada dia
En caso of conratista n!.‘-.:mplu oon sy (‘)lwf;‘;ﬂf de l’f)Cdef L o po

¢ cia del
prestacion con el parsonal acreditado © debidaments susttuido | z;:use'm L P

0.50 de la UIT por cada dia |
de ausencia de! personal en
obra en el plazo previsio

Segun Informe dol Supervisor
debidamants sustantado

| Segin informe del Supervisor
| debidamente sustentado

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

0
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeeiiiieaaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

#Z  pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]29
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%30

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3!

5 Monto total de la oferta

o]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

31 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁoresz )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eanse | o RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE T'POV'EETC:;},"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'I#RATO ggﬁ?ﬁ;\g@gz RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/3EI£\II£I:ENTE MONEDA IMPORTE?* TIPOVIEEI_E:%ABIO AFCAUCMTSF:S(())SG
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-10-2023-CS-MDS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




