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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupciéon por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demds actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represidon de
Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras
formas de colaboracién.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd haciendo
referencia al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y cuando se mencione la palabra Reglamento, se
entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar
el archivo de las bases y el formato del detalle del precio de la oferta, que forma parte del Anexo N° 4.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrdnica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas
en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico” publicado
en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado
sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido
en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
e No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACION
DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las bases
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la
contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la contratacidn, pueden ser
elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del
Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisidn de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del TUO de la Ley
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente de recibida dicha
solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y
observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del SEACE,
a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de
absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas o formatos previstos en las bases que conforman la oferta deben estar
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, usando los mecanismos electrénicos
que se implementen a través del SEACE). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el
caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin
Yy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.
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1.8.

1.9.

Importante

e Los formularios electréonicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e En caso de divergencia entre el precio total de la oferta consignado en el anexo “Precio de la
oferta” y lo consignado en el anexo “Detalle del precio de la oferta”, prevalece lo sefialado en
este ultimo anexo.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrdnica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para tal efecto en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a
lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de un
consorcio en un procedimiento de seleccion.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacidn de lo exigido en
la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacidn previstos en el Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor

puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrdnica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la
provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil




1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento
(10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de
Proveedores: www.rnp.gob.pe

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacidn, verificando que cumplan con los requisitos
de calificacidn detallados en el Capitulo Il de la secciéon especifica de las bases. La oferta del postor que
no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucidn de obras
a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacidn se realiza de manera electrdnica a través del SEACE y serd remitida al correo
electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidn en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacidon de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacidn que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas que
cumplen los requisitos de calificacidn, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento de los
requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacién en el

SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisidn, evaluacién, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
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Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.




CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidn se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el acceso
de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mds tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion no
fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e Aefectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios,
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imdgenes, e
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en
este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible,
previo pago por tal concepto.

e Fl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn especifica de
las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacidn final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria, la misma
que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en
el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.
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3.4.

3.5.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la clasificacion
vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la
garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye
las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mds de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con la
clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion
especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea igual o superior a cinco
millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un
fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.
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3.6.

3.7.

3.8.

Importante

De conformidad con el numeral 4.2 del articulo 4 del D.S. N° 103-2020-EF los procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras que se convoquen durante el 2020, pueden prever la entrega de
adelantos directos hasta por el 15% del monto del contrato y para adelantos para materiales o
insumos hasta por el 25% del monto del contrato.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo
dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segin
corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N2 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn especifica de las
bases.
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley
y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Socabaya

RUC N° : 20190520286

Domicilio legal . Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya
Teléfono: : 054-435655 Anexo 203

Correo electronico:

1.2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

N°
item

1 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP. JJ. 04 DE OCTUBRE
DISTRITO DE SOCABAYA — PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI
2469043

Descripcion del item

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial total asciende a S/. 6,201,790.42 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA CON 42/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley de corresponder y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la prestacion.

Los limites del valor referencial son los siguientes:

N Valor referencial Limites con IGV
ltem con IGV Inferior Superior
1 S/.6,201,790.42 5581,611.38 6 821,969.46

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

MEMORANDO N° 230-2021-
MDS/A/GM

Fecha de aprobacién del expediente de contratacién : 02/08/2021

Documento que aprueba el expediente de contratacion

Para acceder al expediente técnico de obra ingresar al procedimiento de seleccién publicado en el
SEACE y seleccionar la opcion “Ver expediente técnico de obra”.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE EJECUCION

N° L , Sistema de Modalidad de
, Descripcidon del item .. . L.
item contratacion ejecucion

1 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SUMA NO

SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL ALZADA CORRESPONDE
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ
M PRIMA DEL PP. JJ. 04 DE OCTUBRE DISTRITO DE
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1.6.

1.7.

SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2469043

PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

N°
item

1 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL 165 dias calendario
SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO
LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP. JJ. 04 DE OCTUBRE
DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CUI 2469043

Descripcion del item Plazo de ejecucion de la obra

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
version impresa o digital, segun su eleccion:

Costo de las bases impresas . 5.00 SOLES

Costo del expediente técnico de la obra

N° Costo del expediente técnico de la obra Costo del expediente técnico de la obra
item (version impresa) (version digital)

1 495.00 30.00

Lugar de pago Direccién de pago/Numero de cuenta o cédigo de pago
CAJA DE LA ENTIDAD Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya

Lugar de recojo :  UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

El expediente técnico de la obra y de ser el caso las bases se entregan inmediatamente después de
realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico de la obra en version impresa
puede ser entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
e LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargo en donde conste que el participante
recibio el expediente técnico de la obra completo. Dicha constancia o formulario debe incluir el

indice del expediente técnico de la obra registrado en el SEACE.

e [Elcosto de entrega del ejemplar del expediente técnico de la obra y de ser el caso de las bases, no
puede exceder el costo de su reproduccion.

e Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico de la obra correspondan a la version original del expediente técnico de la obra aprobado.
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CAPITULO II
REQUERIMIENTO

REOUERIMIENTO N° 157-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP

A ARQ. GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA
Gerencia de Desarrollo Urbano
DE : ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA
Subgerencia de Obras Publicas
ASUNTO : CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA
FINALIDAD PUBLICA : A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de

la poblacion. Se solicita a la entidad lo especificado en el detalle.

FECHA : Socabaya, 13 de julio del 2021

UNIDAD DE
0
N CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DETALLADA

PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE REALICE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO
VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE
OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE
01 01 OBRA AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI
2469043

Monto Referencial: Segun Términos de Referencia
Adjunto.

Los Términos de Referencia para la Contratacion del
servicio solicitado se encuentran anexados al presente
reguerimiento.

PLAZO
Contabilizados a partir de la suscripcion del contrato u orden de
servicio

165 dias calendario

NOTA: EL expediente técnico ha sido aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal, la cual anexa el presente junto con
los términos de referencia y formato NO8-A. Asi mismo se realiz6 el registro de dicho Expediente Técnico en el portal de
INFOBRAS, adjuntando en el presente la captura de pantalla.

Vaa ( ) folios administrativos + expediente técnico a ( ) folios + CD
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ANEXO N° 001 AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 157-2021-MDS/A-GM-GDU-SGOP

TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural o juridica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO
DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2469043.

2. FINALIDAD PUBLICA

A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de la poblacién. Se solicita a la entidad
lo especificado en el detalle

3. ANTECEDENTES

El Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL
PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2469043, fue aprobado por la Gerencia Municipal mediante
Resolucién de Gerencia Municipal N°171-2021-MDS/A-GM el 05 de julio del 2021.

4. DATOS DEL PIP

Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO
LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO
DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA”
Ubicacién : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente
Lugar : PP.JJ. 04 de octubre
Distrito : Socabaya
Provincia : Arequipa
Regién : Arequipa
Cédigo del PIP, de ser el caso : CUI N° 2469043
Nivel de los estudios de pre inversion : Formato N° 08-A

Fecha de declaracion de viabilidad, de ser el caso : 18/11/2019

Expediente Técnico aprobado mediante : Resolucion de Gerencia Municipal N°171-
2021-MDS/A-GM

Fecha de aprobacion : 05/07/2021

Disponibilidad del terreno : Informe 1033-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP

Se adjunta disponibilidad fisica del terreno.
5. OBJETIVOS:
Objetivo Principal
Mejorar la calidad de vida de la poblacién, promoviendo practicas saludables de deporte.

6. METAS:
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Bombas y cuarto de maquinas
Almacén general

Ingreso

Administracion

SSHH

Boleteria

Almacén administrativo
Dispensador de bebidas

SSHH y vestidores damas y varones
SSHH damas y varones

SSHH y vestidores nifios y nifias
Piscina adultos y nifios

Duchas exteriores

Botiquin y teléfono de emergencia
Graderias

Cuarto de servicio

7. VALOR REFERENCIAL
Monto de la obra: S/. 6,201,790.42 (Seis millones doscientos un mil setecientos noventa con
42/100 soles) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: MAYO DEL 2021.

COSTO DIRECTO 4,492,097.94
GASTOS GENERALES 10% 449,209.79
UTILIDAD 7% 314,446.86
SUB TOTAL 5,255,754.59
IGV 18% 946,035.83
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 6,201,790.42

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el
caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucién de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion: A SUMA ALZADA
9. PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucion: 165 dias calendario.

El plazo de ejecucién de la prestacidon (ejecucion de obra) sera de 165 dias calendario (el computo
incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente
de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

10. NORMATIVA
10.1 Normativa especifica

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Reglamento de Licencias de Construccion.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcién y estructura.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2020.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Sistema Nacional de Inversién Publica.

rpPONPE

No o
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10.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteoroldgicas y/o Sanitarias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente

Reglamento Nacional de Metrados

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Norma Técnica de Edificacion A.120 — Adecuacién Urbanistica para Personas con
Discapacidad

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

e Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos
de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los
procedimientos para la proteccidén y conservacién ambiental en la zona.

11. DEL EQUIPAMIENTO

N° CANT DETALLE

01 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
02 01 RODILLO LISO VIBRAT. AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TN
03 01 CORTADORA DE CONCRETO MANUAL

04 01 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg

05 01 CARGADOR FRONTAL

06 01 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 9TON

07 01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

08 01 MAQUINA DE SOLDAR 295 A

09 01 MOTOSOLDADORA DE 250 A

10 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

11 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18-HP/ 9-11 P3

12 01 EQUIPO OXICORTE, INC. ACC.(MANG., OXI, ETC)

13 01 CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 TON

14 01 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
15 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

12. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Sesenta (60) meses como Residente de obra y/o
Residente de Ingeniero Civil, colegiado y supervisor de obra y/o inspector de obra en obras
obra titulado. de edificaciones publicas, que se computa desde
la colegiatura.

Treinta y seis (36) meses como Ing. Ambiental en

Ing. Ing. Ambiental o ingeniero
. . ) ) . obras en general que se computa desde la
Ambiental industrial colegiado y titulado :
colegiatura.
- - Treinta y seis (36) meses como Ing. Mecénico,
Ing. Ing. Mecanico, Mecanico L P e e
- Lo L . Mecénico Eléctrico o similar en Obras Edificacion
Mecéanico Eléctrico o similar colegiado y . .
o . al objeto de la convocatoria, que se computa
Eléctrico titulado

desde la colegiatura.
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In Treinta y seis (36) meses como Ing. Estructural en
9 Ing. Civil colegiado y titulado | Obras de edificaciones, que se computa desde la
Estructural ;
colegiatura.

Ing. Sanitario o Civil colegiado Treinta y seis (36) meses como Ing. Sanitario en

Ing. Sanitario . Obras de edificacién, que se computa desde la
y titulado X
colegiatura.
Treinta y seis (36) meses en obras similares al
Inaeniero De Ingeniero de Seguridad o objeto de la convocatoria como Especialista en
Sg uridad Ingeniero Civil o de Materiales | Seguridad de Obra y/o Especialista en SSOMA y/o
9 colegiado y titulado. Especialista Ambiental Y seguridad en obras en

general, que se computa desde la colegiatura.

e La antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, como experiencia no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas.

e El personal propuesto no podra prestar servicios como residente 6 supervisor en mas de
una obra a la vez.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra o supervisor de
obra, segun corresponda, se considera una vez la experiencia acreditada.

e Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del
profesional, no son legibles, ni permite determinar los parametros solicitados, no sera
considerado dentro del cémputo del mismo.

e La colegiatura y habilidad seran requeridos al inicio de obra.

13. DEL CONTRATISTA
a) Requisitos:
- Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de
Ejecutor de Obras.

- No estar inhabilitado 6 impedido para contratar con el estado

Condiciones de los Consorcios:

- De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méaximo
de consorciados es de dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 90%.

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicién de Obra Similar:

Se considerara obra similar a Ejecucion, Construccion, reconstruccion, remodelacion,
ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de: Obras de infraestructura que contengan
dentro de sus componentes la construccién de piscinas semi olimpicas climatizadas.

14. OBLIGACIONES

A) DE LA ENTIDAD
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1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucién de obra.

2. Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra.

B) DEL CONTRATISTA

1. El Contratista debera hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 dias
calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual.

2. El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

3. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

4. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a
la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

5. El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

6. Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no serd reconocido para fines de pago. Debera
ejecutarse de acuerdo al Art 205° del RLCE.

7. Enlafecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista debera contar con una
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL que debera contratar por su cuenta y bajo su
responsabilidad y mantenerla vigente hasta la recepcion de la obra, el incumplimiento
sera causal de penalidad.

8. Enlafecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra debera estar legalizado (bajo
causal de penalidad). La Entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos,
esto quiere decir que falten algunos folios. Debera tener en consideracion el Art. 191°,
192° del RLCE.

9. Deberé presentar al supervisor (para su revision, aprobacién y presentacién) los planos de
replanteo de obra, asi como los metrados post-construccion, en cinco (05) dias
posteriores a la culminaciéon de obra.

10. No se aceptara acta de recepcién que no contengan las firmas completas, con respectos
al Comité de Recepcion de obra y del Representante del Contratista.

11. El Contratista esta en la obligacién de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento,
en caso de aprobarse adicional del presente contrato.

DEL PERSONAL

1. El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el
Contratante, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

2. El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demés personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo
contratar menores de edad.

3. El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

4. El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el D.S. N°001-98-TR y D.S. 018-2007 TR.

5. El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas

6. Entodos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

7. El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista.

8. El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se
somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Publicas para
corroborar dicha permanencia.

DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas

técnicas exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.

e Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,
para la realizacion de las pruebas.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

e El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o
la Supervision, deberan devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervision y/o Inspecciéon de obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

¢ Si el equipo o la dotacidn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervision notificard de la situacién al Contratista y
procederd con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacién
alguna ante la Entidad Contratante.

e Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

¢ El almacenamiento se realizar4 de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervisién.

e La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

¢ Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el Contratista
debera presentar a consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales y de la ejecucion ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacién contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa
presentado con su propuesta.

e Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir
el requisito establecido en este numeral.

e Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de ejecucion; e incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en
la ejecucion.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en cinco dias
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de
ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion
del Supervisor.

e La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.
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e El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

e Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacién no inferior a cinco (05) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

e Toda la documentacion sera presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

e Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacién el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

e La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos, tanto en su fase
técnica como legal.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. EI Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

o Es obligacion del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para
ser empleado como Oficina de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico, la que
debera contar con energia eléctrica, Internet y con mobiliario minimo para tales funciones.

e Lamisma que debera quedar habilitada a los dos (02) dias calendario de la fecha de iniciacion
de la obra y mantenerse hasta la Culminaciéon de la misma. Los gastos, que demande la
instalacion, el funcionamiento y conservacién del local (Oficinas y Almacenes) de El
Contratista para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren
por cuenta del Contratista.

e Elincumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, faculta a LA MUNICIPALIDAD
disponer con cargo al Contratista, la Construccion de la Oficina de Campo para la
supervisidn/inspeccién de Obra, monto que sera descontado de su Valorizacién en tramite.

e EIl Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

e EIl Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde
puedan producirse accidentes

e Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

e EIl Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios
gue puedan producir.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias.

e El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente, para lo cual, en calidad de postor
deber& presentar en su propuesta carta de compromiso de cumplimiento de normas de
aplicacion en su actividad.

e El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

e EIl Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

e Conforme a lo establecido en el Articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se precisa que la Contratista sera la encargada de la tramitacion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la obra, con
conocimiento de la Municipalidad.
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DE LAS VALORIZACIONES

e Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas, por el supervisor
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo
OBLIGATORIO (bajo aplicacion de penalidad) que el CONTRATISTA presente
conjuntamente con la valorizacion los siguientes documentos:

» Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT del
mes al que corresponde la valorizacién: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores,
el cual debe guardar relacién con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por
concepto de IGV y RENTA; copia Cartas Fianza.

Deberéa adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER.

Deberéa adjuntar copia de la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la
fecha de inicio de obra.

Adjuntar Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI
BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA.

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 12
fotografias).

Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan
la valorizacién presentada.

Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.

Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el
residente de obra y por la Supervision.

Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizacién para la
transferencia mediante CCI.

CD (medio magnético) con toda la documentacién de la valorizacién en digital.

Copias del tareo del personal Técnico y obrero.

Implementacion del Plan de Seguridad durante la ejecucion de obra sustentado con copia
de formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en
concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestion de Riesgos.

VVV VYV VY ¥V ¥V V¥V V VY VY

e Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se
presenta para la valorizaciébn conjunta con el contratista, éste la efectuara. El supervisor
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién.

e Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran
en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

e Lasvalorizaciones se presentaran, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales),
acompafiadas segun el caso por los cémputos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

e El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva.

e Luego de la Recepcion de las Obras (de acuerdo al Art. 208° del RLCE), el Contratista
presentard la Valorizacién de Liquidacion Final, la cual sera sometida a la aceptacion u
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 208° del
RLCE.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

La liquidacion de la obra se sujetard a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Debe estar respaldada por los siguientes documentos:

e Ficha Técnica.

e Memoria Descriptiva Valorizada.
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¢ Resumen de Liquidacion (liquidacion general, liquidacion contrato principal, liquidacion
adicional)

e Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el
Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

¢ Planilla de metrados Post construccion, que representa las Cantidades de Obra ejecutada

de acuerdo a la Valorizacion Final.

Calculo de reajustes de acuerdo a Férmula Polindmica.

Valorizaciones recalculadas.

indices unificados.

Calculo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacion adelantos.

Panel Fotogréfico del desarrollo de toda la obra.

Planos de replanteo.

Constancia de NO ADEUDO SENCICO.

Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidraulicas, etc. (de

acuerdo a tipo de obra).

e Cuadernos de obra en original.

e ANEXOS:

Contrato de obra.

Pdliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepcion de obra.

Cartas Fianza vigentes.

Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.

Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de

obra).

Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).

Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).

Documentos donde se acredite haber realizado la declaracién y el pago a la SUNAT

gue corresponde a todo el periodo de ejecucion de la obra;: PDT PLAME (con el detalle

de los trabajadores, el cual debe guardar relacion con el tareo de obra, por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de

IGV y RENTA de 3RA.

e Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el

residente de obra.

)
SNENENENAN

ANRNIN

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

e Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
incumplimientos de las 6rdenes dadas por el Supervisor, o por inobservancia de las
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no sera
afiadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni
corresponderan pago alguno por gastos generales u otros.

15. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucién
del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 161°, 162° y 163° del RLCE,
respectivamente.

PENALIDAD POR MORA:
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicar4 automaticamente, de acuerdo a la formula establecida en el articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato
F x Plazo en dias

F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.
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OTRAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas
al retraso o0 mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion.
Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 190 y 191
del Reglamento:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su part|C|paC|on enla EJeCl.JCIon.C'ie| cpntrato 0 (Q.5 UIT) por .cada Informe Supervisor
del integro del plazo de ejecucion, si este es | dia de ausencia del
1 . y/o Informe SGOP
menor a los sesenta (60) dias, de | personal en obraen L .
. . o X (visitas Inopinadas)
conformidad con las disposiciones | el plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
En_ caso el co_ntratlsta mcumpl_a, con su (0.5 UIT) por cada | Informe Supervisor
obligacion de ejecutar la prestacion con el | : .
2 ; . dia de ausencia del | y/o Informe SGOP
personal acreditado o] debidamente g .
. personal en obra. (visitas Inopinadas)
sustituido.
Cinco por mil
. . . (5/1000) del monto .
Si el contratista 0 su personal, no permite el o Informe Supervisor
. de la valorizacion
3 | acceso al cuaderno de obra al Supervisor de . y/o Informe SGOP
S X del periodo por g .
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. : . (visitas Inopinadas)
cada dia de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los .
dispositivos de seguridad en la obra Informe Supervisor
4 . . . 1UIT ylo Informe SGOP
incumpliendo las normas, ademas de las g .
LI - (visitas Inopinadas)
sefalizaciones solicitadas por la
Municipalidad. La multa diaria sera:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y
la indumentaria  sefialada por la Informe Supervisor
5 municipalidad. Esta penalidad se considerara 1UIT y/o Informe SGOP
por el total de trabajadores y por el total de (visitas
paquete de obras, es decir si en alguna de la Inopinadas))
obra alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado la penalidad se
aplicar4 a todo el contrato. La multa diaria
seré:
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL
6 Cuando el contratista no cumpla con entregar 1UIT Informe Supervisor
el calendario valorizado adecuado a la fecha y/o Informe SGOP
de inicio del plazo contractual en un plazo de
24 horas La multa diaria sera:
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO Informe Supervisor
7 | Cuando el contratista no cumpla con entregar 1UIT P
: : y/o Informe SGOP
el calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM,
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correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra La
multa diaria sera de 1 UIT:

Informe Supervisor
1UIT ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
9 | plazo establecido o NO PRESENTE la 1UIT
liquidacién del contrato de obra. La multa sera
de 1 UIT:

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la
Pdliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos 1UIT
establecidos dentro de sus obligaciones hasta
la recepcion de obra. La multa diaria sera de
1 UIT:

10 Informe Supervisor

y/o Informe SGOP

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de compatibilidad en un plazo de
05 dias calendario. La multa diaria seré:

Informe Supervisor

1 y/o Informe SGOP

1UIT

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revisién, aprobacion y
presentacion) los planos de replanteo de 05de 1 UIT Informe Supervisor
obra, asi como los metrados post- ' y/o Informe SGOP
construccion, a los cinco (05) dias calendario,
posteriores a la culminacién de obra. La multa
sera de 0.5 UIT.

12

CUADERNO DE OBRA

Cuando el contratista haya legalizado fuera
13 | del plazo establecido o NO haya legalizado el 0.1 DE 1 UIT
cuaderno de obra segun lo establecido en el
RLCE. La multa serd de 0.1 UIT:

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

e Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente
por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacién que corresponda, de
los servicios del CONTRATISTA.

16. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
o No corresponde

17. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS
e No corresponde

18. DE LA RECEPCION DE OBRA
¢ De conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento.

19. DE LA SUBCONTRATACION

Esté prohibida la Subcontratacién. El Contratista no podra transferir por ningdn motivo ni total ni
parcialmente el contrato, bajo causal de resolucion contractual.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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e La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo maximo de
responsabilidad del contratista es de siete (07) afios.

21. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

22. FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de formulas polinémicas. El reajuste de precios se
efectuard mediante aplicacion de las formulas polinémicas precisadas en el Expediente Técnico,
conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo N°155-90-EF, o las normas
legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del RLCE.

Los montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la Liquidacion del Contrato
de Obra.

23. ADELANTOS

La solicitud de Adelanto Directo esta supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el
art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud de adelanto para la entrega de materiales o insumos debera realizarse con la
anticipacién debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecucién contractual y esta
supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el art. 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado:

Que el adelanto se solicite una vez iniciado el plazo de ejecucidn contractual, teniendo en
consideracion el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,
previa entrega de una garantia (Carta Fianza).

No procederd el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de materiales e insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y
Su pago se han establecido de la siguiente forma:

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, para cada adquisicion, con la
finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de avance de obra valorizado.

El contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

24. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

e Area que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Publicas (SGOP).

e Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de
Obras Publicas.

e Area que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Publicas.

REQUISITOS DE CALIFICACION

| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
N° CANT DETALLE
01 01 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
02 o1 $NODILLO LISO VIBRAT. AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9
03 01 | CORTADORA DE CONCRETO MANUAL
04 01 |MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg
05 01 | CARGADOR FRONTAL
06 01 | GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 9TON
07 01 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3
08 01 | MAQUINA DE SOLDAR 295 A
09 01 |MOTOSOLDADORA DE 250 A
10 01 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
11 01 |MEZCLADORA DE CONCRETO 18-HP/9-11 P3
12 01 |EQUIPO OXICORTE, INC. ACC.(MANG., OXI, ETC)
13 01 | CAMION PLATAFORMA 6X4 300 HP 19 TON
14 01 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
15 01 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Civil, colegiado y titulado.
Ing. Ambiental Ing. Ambiental o Industrial colegiado y titulado
Ing. Mecénico Eléctrico I_ng. Mecanico, Mecanico Eléctrico o similar colegiado y
titulado
Ing. Estructural Ing. Civil colegiado y titulado
Ing. Sanitario Ing. Sanitario o Civil colegiado y titulado
Ingeniero de Seguridad Ingen_lero de_ Seguridad o Ingeniero Civil o de Materiales
colegiado y titulado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 de
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
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Sesenta (60) meses como Residente de obra yl/o
Residente de obra supervisor de obra y/o inspector de obra en obras de
edificacién publica, que se computa desde la colegiatura.

Treinta y seis (36) meses como Ing. Ambiental en obras

Ing. Ambiental en general que se computa desde la colegiatura.

Treinta y seis (36) meses como Ing. Mecénico, Mecénico
Eléctrico o similar en Obras Edificacion al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ing. Mecanico
Eléctrico

Treinta y seis (36) meses como Ing. Estructural en Obras

Ing. Estructural de edificacién, que se computa desde la colegiatura.

Treinta y seis (36) meses como Ing. Sanitario en Obras de

Ing. Sanitario edificaciéon, que se computa desde la colegiatura.

Treinta y seis (36) meses en obras similares al objeto de la
Ingeniero De convocatoria como Especialista en Seguridad de Obra y/o
Sgguridad Especialista en SSOMA y/o Especialista Ambiental Y

seguridad en obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Ejecucion, Construccion, reconstruccion, remodelacion, ampliacion,
mejoramiento y/o rehabilitacion de: Obras de infraestructura que contengan dentro de sus
componentes la construccion de piscinas semi olimpicas climatizadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y Sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

31




I25 Municipalidad Distrital de Socabaya

) Licitacion Pablica N° 003-2021-MDS

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
Carta de linea de crédito por un monto acumulado igual al 60% del valor referencial, emitida por

una empresa que este bajo supervision directa de la superintendencia de banca y seguros.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio

Asi mismo se debera consignar la siguiente informacién: Numero de procedimiento de seleccién,
nombre de la obra, monto de la linea de crédito vigente y aprobada, direccion de la entidad
emisora.

Las Cartas de linea deberan estar dirigidas a favor de la Municipalidad de Distrital de Socabaya
con atencién al comité de seleccion.
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CAPITULO 1lI
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:
PUNTAIJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACION

Puntaje Puntaje
sostenibilidad | integridad en la
] N Punta'ue amblefltal y cont’rat.aaon Puntaje Total
item Precio social publica
(Maximo 3 (Maximo 2
puntos) puntos)
1 95 3 2 100

FACTOR DE EVALUACION

PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Metodologia y puntaje:

La evaluacidn consistird en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las demds ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun la
siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos.

En caso de considerar el factor de sostenibilidad ambiental y social se muestra lo siguiente:

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad ambiental o social.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar

alguna de las practicas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Metodologia y puntaje:
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Acredita una (1) de las practicas de sostenibilidad 03 puntos
No acredita ninguna practica en sostenibilidad 0 puntos
Practica 1:

Certificacion del sistema de gestidn de la seguridad y salud en el trabajo

El alcance o campo de aplicacién de la certificacién debe ser relacionado a la CONSTRUCCION
DE PISCINAS, POLIDEPORTIVOS, COMPEJOS DEPORTIVOS, INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.

Practica 2:
Certificacion del sistema de gestion ambiental
El alcance o campo de aplicacién de la certificacién debe estar relacionado a la CONSTRUCCION

DE PISCINAS, POLIDEPORTIVOS, COMPEJOS DEPORTIVOS, INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.

Practica 3:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
El alcance o campo de aplicacién de la certificacién debe estar relacionado a la CONSTRUCCION

DE PISCINAS, POLIDEPORTIVOS, COMPEJOS DEPORTIVOS, INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.

Practica 4:

Certificacion del sistema de gestidn de la responsabilidad social.

Practica 5:

Responsabilidad hidrica
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En caso de considerar el factor integridad en la contratacion publica, se muestra lo siguiente:

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacidn:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestidn antisoborno.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que

cuenta con la certificacién para obtener el puntaje.

Metodologia y puntaje:

Presenta Certificado 1ISO 37001 02 puntos

No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos
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CAPITULO IV
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

4.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA
a) Documento que acredite la representacidn de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun

corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estdn prohibidas de exigir a
los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la
Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio
web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderd exigir el
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

b) Declaracidn jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento (Anexo N2 1).
c¢) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico (Anexo N2 2).

d) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N2
3).

e) Sobre el precio de la oferta
Nota para la Entidad
En caso de contratacion de ejecucion de obras bajo el sistema a suma alzada, se muestra lo siguiente:
El precio de la oferta en SOLES (Anexo N24).
Asimismo, adjuntar:

e El desagregado de partidas, segun lo previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento.
e El monto de la prestacion accesoria, de corresponder.
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4.2

Advertencia

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. Asimismo, verifica que las
ofertas se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo
28 de la Ley e incluyan el detalle del precio de la oferta, seguin el archivo “Detalle del precio de la oferta”
publicado en el SEACE conjuntamente con las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE EVALUACION

Nota para la Entidad

En caso el comité de seleccion considere evaluar el precio como unico factor de evaluacion, se muestra lo
siguiente:

No aplica para el presente procedimiento.

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademds del precio, se muestran los
documentos que se requieren para acreditar los factores de evaluacion seleccionados.

En caso de considerar el factor de sostenibilidad ambiental y social se muestra lo siguiente:

FACTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Presentar al menos uno de los siguientes documentos:

a)

b)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018).

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007.
Cabe precisar que el periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001
tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015).

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012).
En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma I1SO 50001:2011.
Cabe precisar que el periodo de migraciéon durard tres afios, por lo que el certificado en 1SO
50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Los certificados referidos a los literales a), b) y c) deben haber sido emitidos por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional, esto es que sea firmante/signatario del
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx)
o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del
Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( ).

Dichos certificados deben corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar
vigentes a la fecha de presentacién de ofertas.

El postor puede acompafiar documentacidn complementaria emitida por la misma Entidad
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certificadora para precisar el alcance de su certificacidn; la cual debe corresponder a la sede que
efectuara la prestacion.

d) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn, y estar
vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

e) Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

En caso de considerar el factor proteccién social y desarrollo humano, se muestra lo siguiente:

FACTOR PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

e Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacién contra la mujer” en la Gltima edicién (https://www.mimp.gob.pe/)

En caso de considerar el factor integridad en la contratacion publica, se muestra lo siguiente:

FACTOR INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

e  Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién antisoborno
acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacidon acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional, esto es que sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican
Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for
Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-
PAC (http://www.apec-pac.org/).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn, y estar
vigente a la fecha de presentaciéon de ofertas.

En el caso de considerar el factor capacitacion, en la contratacion de obras bajo la modalidad de llave en
mano, se muestra lo siguiente:

FACTOR CAPACITACION
e Declaracién jurada de capacitacion
43 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
a) Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N2 05).

b) i) contratos y sus respectivas actas de recepcidn de obra (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacidén; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
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documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal
a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, se presume que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacidon se presume que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

En caso que el titular de la experiencia no sea el postor (si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria) debe acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcién.

c) Declaracidn jurada segln el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento (Anexo N° 06), de ser el
caso.

Nota para la Entidad

En caso la Entidad haya considerado incluir el requisito de calificacion de solvencia econdmica, se muestra
lo siguiente:

SOLVENCIA ECONOMICA

d) Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacidn, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las
obligaciones de la ejecucidon de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacién o razdn social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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4.4 OTROS DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

Nota para la Entidad

Si la Entidad ha considerado que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, de
conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento, se muestra lo siguiente:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracidn del IGV previsto en la Ley N2 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracidn del IGV (Anexo N2 7).

Autorizacion de notificacidn electrénica (Anexo 09).

Advertencia

El comité de seleccion no podrd exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Documentos para acreditar los
factores de evaluacion”, “Documentos para acreditar los requisitos de calificacion” y “Otros
documentos de presentacion facultativa”.

4.5 DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION. Este documento aplica solo en el caso que en el procedimiento de seleccién se hayan
previsto prestaciones accesorias.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estdn prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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o Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
e Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificaciéon equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

e Copiadelosdiplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU en el siguiente enlace:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

e Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que
conforma el plantel profesional clave.

e  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.

e Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

Nota para la Entidad
En caso se considere requerir calendario de utilizacion de equipo, se muestra lo siguiente:

e Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

e Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracidn
del Programa de Ejecucion de Obra (CPM), Calendario de adquisicién de materiales o insumos
necesarios para la ejecucién de obra y Calendario de utilizacién de equipo.

En caso no se considere requerir calendario de utilizacion de equipo, se muestra lo siguiente:

e Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracidn
del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), Calendario de adquisicion de materiales o insumos
necesarios para la ejecucién de obra.

En caso de contratacion de ejecucion de obras bajo el sistema a precios unitarios, esquema mixto o de
considerarse en el sistema a suma alzada, se muestra lo siguiente:

e Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta.

En caso de contratacion de ejecucion de obras bajo el sistema a suma alzada, se muestra lo siguiente:

e Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccidn de su oferta.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo
de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademads de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tunicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion,

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N°076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

En caso se considere requerir otro tipo de documentacion para el perfeccionamiento del contrato, se
incluye el literal siguiente:

4.6 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
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ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la
documentacion requerida en:

Lugar: Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y
Departamento de Arequipa

Oficina;: MESA DE PARTES
Horario: Desde 08:30hasta 14:00

Y para el perfeccionamiento del contrato debe presentarse en:

Lugar: Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia 'y
Departamento de Arequipa

Oficina: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
Horario: Desde 08:30 hasta 14:00
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales a
las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones
contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en
el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N2 [CONSIGNAR RUC DE LA ENTIDAD], con domicilio legal en [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL], representada
por [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD], identificado con DNI N¢
[CONSIGNAR DNI DEL REPRESENTANTE], y de otra parte [CONSIGNAR DENOMINACION DEL CONTRATISTA],
con RUC N2 [CONSIGNAR RUC DEL CONTRATISTA], con domicilio legal en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL
CONTRATISTA], inscrita en la Ficha N° [CONSIGNAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [CONSIGNAR NUMERO
DE ASIENTO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD], debidamente
representado por su Representante Legal, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA], con DNI N° [CONSIGNAR DNI DEL REPRESENTANTE], segun poder inscrito en la Ficha
N°[CONSIGNAR NUMERO DE FICHA], Asiento N° [CONSIGNAR NUMERO DE ASIENTO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [CONSIGNAR FECHA], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION PUBLICA N2
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucién de la obra
[DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONTO] [MONEDA], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidn de la prestacién materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [MONEDA], en periodos de
valorizacién [CONSIGNAR PERIODOS MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la
seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la

2

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos de
generar el pago.
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Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [CONSIGNAR PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [CONSIGNAR EL TIPO DE
GARANT/A PRESENTADA] N° [CONSIGNAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [CONSIGNAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[CONSIGNAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[CONSIGNAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidn de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo
155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Nota para la Entidad

= Encaso la Entidad ha previsto otorgar adelanto, se incluye la siguiente cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en [CONSIGNAR EL
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 3. La entrega del o los adelantos se realizaré en [CONSIGNAR
PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

3

4

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.
Si la Entidad ha previsto entregar adelantos para materiales o insumos, se incluye la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO
DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA
Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion
de materiales e insumos.

Incorporar, en caso corresponda

Nota para la Entidad

En caso la Entidad ha previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos, siempre que el valor referencial sea igual o superior a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000
000,00), se incluye la siguiente clausula:

CLAUSUIA..................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion
de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar, en caso corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
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Nota para la Entidad
De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debe incluir esta cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”, QUE FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

Incorporar, en caso corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR
DE 7 ANOS]afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN
CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacidn en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO PREVISTA, QUE
NO PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

5

Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacion de la elaboracidn del expediente técnico haya sido convocado después
del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de dicha fecha.
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En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO PREVISTA, QUE
NO PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun  informe  del
[CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA], impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia de
dicho impedimento.

OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
Segun  informe  del

[CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de
obra es fisico.

4 [INCLUIR LAS OTRAS PENALIDADES PREVISTAS, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacidn final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracidn, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
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indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA [NUMERO DE CLAUSULA CORRELATIVO]: [TITULO DE CLAUSULAS ADICIONALES]

[DESCRIPCION DE CLAUSULAS ADICIONALES]

Nota para la Entidad

La Entidad al formular sus bases a través de los formularios electronicos, puede incluir cldusulas adicionales, las
que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e De acuerdo con la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a
veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir
del afio 2020. Asimismo, conforme al numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, el sometimiento de la
solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean inferiores
o iguales a veinte millones con 00/100 Soles (S/. 20 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, de ser el caso, se
incluye la siguiente cldusula adicional:

CLAUSULA...: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar
una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al [CONSIGNAR
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucidn de Disputas estard compuesta por [CONSIGNAR TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO],

6

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias
deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).
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los/el cual/es serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de Disputas”.

e En caso el expediente de contratacion establezca la ejecucion de prestaciones accesorias, se incluiye la siguiente
clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS’

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [CONSIGNAR PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS).”

e De considerarlo pertinente, la Entidad puede incorporar una cldusula adicional con informacion complementaria
sobre el convenio arbitral.

Incorporar, segtn corresponda

CLAUSULA [NUMERO DE CLAUSULA CORRELATIVO]: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
gue demande esta formalidad.

CLAUSULA [NUMERO DE CLAUSULA CORRELATIVO]: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [DOMICILIO DE LA ENTIDAD]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [CONSIGNAR CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

7

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es) principal(es)
y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén
contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y
plazo de cada prestacion.
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL ,
DOCUMENTO Numero del documento

Fecha de emision del documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén social
CONTRATISTA

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del integrante del RUC % Descripcion de las
. 0 . .
consorcio obligaciones

3  DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del procedimiento de
seleccion

Descripcion del objeto del contrato

Fecha de suscripcidn del contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién, Provincia y
Distrito)

Nombres y apellidos del Supervisor de la
Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacién(es) de plazo dias calendario

Total, plazo dias calendario

Plazo de ejecucién de la obra
Fecha de culminacién de la obra

Fecha de recepcidn de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5  APLICACION DE
PENALIDADES Monto de las penalidades por mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades aplicadas

6  SOLUCION DE Junta de Resolucién de Disputas Si No
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del funcionario que
emite la constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N2 1

DECLARACION JURADA
(LITERAL B DEL ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona juridica que
represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N2
1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente procedimiento
de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccidn y a perfeccionar el
contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N¢ 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra [DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demds condiciones que se indican
en el Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N2 3

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure
el procedimiento de seleccidén, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA N@
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO], de acuerdo a la(s) obra(s) ofertada(s) en el anexo N° 2.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo
las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [NOMBRE
DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL COMUN].
d) Lasobligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1.  OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %]*
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %]?
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado
1 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado
2 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser

legalizadas.
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ANEXO N2 4
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

OBJETO PRECIO TOTAL

El precio de mi oferta en [CONSIGNAR MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos que
correspondan?, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
ejecutar.

Asimismo, adjunto el detalle del sustento de mi oferta segun el archivo “Detalle del precio de la oferta” publicado
en el SEACE conjuntamente con las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso de divergencia entre el precio total de la oferta consignado en el presente anexo y el detalle
del precio de la oferta prevalece este ultimo.

e F| postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Nota para la Entidad
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, se muestra lo
siguiente:

e FElpostor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal
y las prestaciones accesorias.

Si la Entidad ha considerado que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de
la exoneracion del IGV prevista en la Ley N2 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia,
de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento, se muestra lo siguiente:

e Laoferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para
la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 07), debe encontrase dentro de los limites del
valor referencial sin IGV.

1 Aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
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Nota para la Entidad

La entidad debe publicar el archivo editable “Detalle del precio de la oferta” en el médulo “Bases estdndar” de
la pestafia “Anexos” del SEACE, a fin de que el postor adjunte el desagregado de partidas que sustenta su
oferta, tal como se muestra de manera referencial para los procedimientos de seleccion bajo el sistema de
contratacion a suma alzada en el siguiente ejemplo:

LICITACION PUBLICA N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

No

TEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LA [UNIDAD] [METRADO]
[N2] | PARTIDA SEGUN EL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA]

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?
5 Monto total de la oferta
Importante

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar los campos que
correspondan a la prestacion principal y a las prestaciones accesorias.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

1 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la
reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal
siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerad igual, suprimiéndose los decimales posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente
es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.
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ANEXO N2 5
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

A EXPERIENCIA TIPO DE CAMBIO MONTO
N2 CLIENTE 231’5:: AI?I'E;- N° CONTRATO :;;:: A[')I'%l FECH;\EDLEQR;;:PACION PROVEDI::ENTE2 MONEDA IMPORTE3 VENTA® AIZQJ:“'II'IllJJItﬁI;gS
1
2
3
4
5

1 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

[ EXPERIENCIA PO DE CAMBIO MONTO
Ne CLIENTE 22’;::;2" N° CONTRATO CFSE::AD% FECHSEDLEQR;;::PAC'ON PROVEDI\;:ENTEZ MONEDA IMPORTE? VENTAS AF(‘.AUCI.VI.IL:JT.‘:I;g5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ANEXO N2 6

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacidon societaria, no se encuentra en el
supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de la Relacion
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion Vigente en
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al érgano de la Entidad al que
se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N2 09

AUTORIZACION DE NOTIFICACION ELECTRONICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N2 003-2021-MDS
Presente. -

El que se suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], AUTORIZO QUE SE NOTIFIQUEN POR
CORREO ELECTRONICO las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Para ello, sefialo expresamente que la direccion de correo electronico a ser empleada para la notificacion
electrénica es [CONSIGNAR CORREO ELECTRONICO].

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente de efectuado el acto de notificacion via correo electrénico.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entenderd vdlidamente efectuada
cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

K 63




