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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

HIDATV VLSIA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°020-2021-MDVA/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE -
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2513607

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




Municipalidad Distrital de Vista Alegre {"7}
Adjudicacién Simplificada N°020-2021-MDVA/CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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Importante

1.6.

1.7.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

RUC Ne° 20147706155

Domicilio legal CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NASCA - VISTA
ALEGRE.

Teléfono/Fax: 056-523731

Correo abastecimientomdva@hotmail.com

electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE -
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2513607.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 1'575,325.95 (un millon quinientos setenta y cinco mil
trescientos veinticinco con 95/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Julio del 2021.

o
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 1°797,947.66 S/ 1°618,152.90 S/ 1°977,742.42
(Un Millén Setecientos (Un Millén Seiscientos (Un Millén Novecientos
Noventa y Siete Mil Dieciocho Mil Ciento Setenta y Siete Mil
Novecientos Cuarenta y Siete Cincuenta y Dos con Setecientos Cuarenta y
con 66/100 soles). 90/100 soles). Dos con 42/100 soles).

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorando Gerencial N°
contratacion : 0670-2021-MDVA de fecha 15

de noviembre del 2021.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°©
técnico : 107-B-2021-A-MDVA, de
fecha 26 de abril del 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

L No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccidén que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Contratacion Directa de menor
de 8 UITs.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.
Recoger en . Jefatura de Adjudicaciones.
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 SOLES.
Costo del expediente : Impreso: S/ 200 SOLES
técnico Digital: S/ 5.00 SOLES.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

\_ Q/




-

Muni

Adjudicacién Simplificada N°020-2021-MDVA/CS-1

cipalidad Distrital de Vista Alegre {"7}

g:;l

1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

- Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N°28411, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Memorandum Gerencial N° 0592-2021-GM-MDVA, Aprobacion de bases administrativas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

.

Municipalidad Distrital de Vista Alegre @
Adjudicacién Simplificada N°020-2021-MDVA/CS-1 e

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

i) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*!,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
Q ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
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correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Vista Alegre, con atencidn a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Capac Yupanqui Nro.
S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién seré por periodo mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CON

11.

SIDERACIONES GENERALES

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra : “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO
DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE

ICA" | ETAPA
Ubicacion . Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Sector : AAHH. VIRGEN DE FATIMA
Distrito - Vista Alegre
Provincia - Nasca
Departamento -lca

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Nombre del PIP o inversion - ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA

ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" | ETAPA

Cédigo Unico de Inversiones  : 2513607
Nivel de los estudios de
prelnversiOn FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
Fecha de declaracion de
viabilidad 1210372021
5:;?:::2‘" Tecnico aprobado . peony |GION DE ALGALDIA N* 01078-2021-A-MDVA
Fecha de aprobacion . 26-04-2021
12. ANTECEDENTES

La poblacion del AHH. Virgen de Fatima no cuentan con servicio de saneamiento basico, en el caso del
desagiie no cuenta con infragstructura alguna para la evacuacion y tratamiento de aguas servidas, esta
situacion genera vulnerabilidad y exposicion de la poblacion a adquirir diversas enfermedades como por
ejemplo las enfermedades dérmicas, diarreicas y parasitosis, ademas genera un impacto ambiental negativo
que afecta a la poblacion de la localidad por la proliferacion de malos olores (sobre todo en épocas de altas
temperaturas) y la propagacion de insectos y roedores; de la misma manera se pudo observar la falta de
habitos de higiene de la poblacién local, debido a la falta de agua asi como por la poca informacion de
salubridad.

Los dirigentes del AA.HH. Virgen de Fatima se organizado con el propdsito de contar con los servicios basicos
necesarios para dicho sector. En las acciones que han tomado ha sido establecer coordinaciones con los
estamentos del Gobierno Distrital, para que se ejecuten |as obras de Saneamiento basico, obras necesarias,
que permitiran la proyeccion de obras de pavimentado.

Antecedentes de la Situacion que Motiva el Proyecto:

En el trabajo de campo, s& han observado y se ha consignado la opinion de la poblacion de la zona, indicando
que no existe servicio de agua potable ni servicios para la evacuacion y tratamiento de aguas servidas,
generando focos infecciosos, el servicio de agua potable se da a través de camiones cisterna resultando
insuficiente, originando un problema mayor en la generacion de enfermedades gastrointestinales, parasitarias
y dérmicas caracterizado por representar en la actualidad un serio impedimento para la consolidacion de la
zona tanto social como economicamente. El estado de estos servicios tiene como principales variables, lo
siguiente:

o La no existencia del sistema de agua potable en el AAHH. Virgen de Fatima, genera el aumento del
indice de enfermedades de origen hidrico en |a poblacion.
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e La no existencia del servicio de recoleccion de aguas residuales, impacta negativamente en la
contaminacion del medio ambiente y del entorno del sector Virgen de Fatima.”.

1.3. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Localizacion
o Sector : AAHH. VIRGEN DE FATIMA
e Distfrito : Vista Alegre
« Provincia - Nasca
e Departamento ‘lca

IMAGEN N° 01

El punto centro coordenado referencial del Area de intervencion, esté referido al DATUM WGS 84 ZONA
SUR 18L 507325.00 m E, 8357963.00 m S. al este del AA.HH. Ampliacion 28 de Julio, al sur del AAHH. Las
Rosas de San Gabriel, y entre los AA.HH. Los Girasoles y Miraflores.

ACCESO A LA LOCALIDAD

La accesibilidad a la zona del proyecto tomando como referencia la plaza Armas ciudad de Vista Alegre, hacia
plaza del AA.HH Virgen de Fatima, es de 1.8 km aproximadamente.

IMAGEN N° 02

©




Municipalidad Distrital de Vista Alegre @ \
Adjudicacion Simplificada N°020-2021-MDVA/CS-1 b 8

RUTA TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO DE VEHICULO

De plaza Armas de Nasca,

hacia |a plaza de “Virgen de | Carretera asfaltada/trocha 3.7 km 10 Min
Fatima"

De plaza Armas Vista

Alegre, hacia laplazade | Carelera asfaltadaftrocha 1.8km 5 Min

“Virgen de Fatima’

1.4. OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO

OBJETIVO

. Mejora de la calidad de vida del AA.-HH. Virgen de Fatima.

. Disminuir los niveles de incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y parasitarias.
- Fomentar los adecuados habitos de higiene de la poblacion.

. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

METAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO:

o Construccion de 34 buzones de concreto F'c=210kg/cm2 de diametro interno 1.20m, con alturas
promediadas en 2.20 metros.

« Instalacion de una red colectora 3,481.86 ml con tuberia PVC S 25 - UF de DIAM= 200mm de diametro,
empalmada a punto de factibilidad otorgado por la EPS EMAPAVIGS SA.

 Instalacion de 369 Conexiones domiciliarias de Alcantarillado, incluyen cajas de registro, con tuberia
PVC S 25 - UF de DIAM= 160mm de diametro.

1.5. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende a S/. 1°797,947.66 (Un Millon Setecientos Noventa y Siete Mil Novecientos
Cuarenta y Siete con 66/100 soles).. incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado a Abril del 2021.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/.1'797,947.66 S/.1'618,152.90 S/, 1'977,742.42

(Un Millén Setecientos Noventa
y Siete Mil Novecientos Cuarenta
y Siete con 66/100 soles).

(Un Millon Seiscientos Dieciocho
Mil Ciento Cincuenta y Dos con
90/100 soles).

(Un Millon Novecientos Setentay
Siete Mil Setecientos Cuarenta y
Dos con 42/100 soles).
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El valor referencial incluye todos los fributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).
El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en esfricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

1.8. MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 60 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.

1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que comesponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que

son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con
los objetivos de la obra.

=  El confratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse refrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

* El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los frabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

0 = El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o poliza de caucion solicitadas por |a

angoicn 5/ Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

05 DE|ARROLLO ‘/ El postor debera presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios

UREAND T RURAS contados a partir de la conformidad de recepcion de obra.

* El postor debera presentar una declaracion jurada que durante la ejecucion de la Obra contara con
seguro SCTR para todos los trabajadores y este sera presentado para el inicio efectivo de la Obra.

= El proveedor debera presentar copia de la remision del Plan Covid al MINSA, para la presentacion de
propuestas; conforme lo dispone al Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA.

= El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y |a solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

= Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

= El confratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

» El contratista realizar las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a fravés de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

* El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

*  Elplazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

\_ Q/
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= En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre requerira al Contratista para que los subsane
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a
favor del CONTRATISTA ylo reclamar arbitralmente dicho gasto.

*  Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Qbra, ni el consentimiento de la liquidacion del Gontrato de
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

* El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N* 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TRY); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que comesponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desaollo de las actividades propias
de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

* Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad
Distrital de Vista Alegre, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion;
para cuyo efecto la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer
entrega de una copia legible del mismo.

Personal
* El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo

alas ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

* El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en Ia Ley N* 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

* El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

* El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Distrital de Vista Alegre la nomina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados d la fecha del Informe.

=  El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Sequridad
* El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el

personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de fransito, cercado y
delimitacion de zonas de frabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades.

= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de frabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la
especialidad que desarrollen.

= Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa,
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de
obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo
cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Materiales. S
= Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas

exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracleristicas.

@ Y,
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Equipos y maquinarias.

Precisiones.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

1.11. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento de! Expediente Técnico.

1111

1.11.2

1113

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan lievarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la utilidad
establecidos en el expediente técnico, en la formulacion de su propuesta econémica.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de
consulta. EI supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estén dentro
de la prestacién del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, lefreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

©/
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Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra ylo supervisor de obra tendré derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en el sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informéatica desamollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la
obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuademo de obra, segun lo previsto en
la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurencias de hechos relevantes que se presenten
durante la ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen daios, 0 @ propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinar4 la aplicacién de una penalidad
diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera

cumplir con todas las provisiones correspondientes. _ ,
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la

legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el Contratista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.

)
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Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara 0 que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberé enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y ofro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia
de la gjecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

1.11.11 Fotografias.
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra,
presentada anexa a cada valorizacion de obra. de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra.
Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color, de tamafio
12x15¢m. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma.
El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.
Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucion
y demas actividades de control de calidad.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.
Toda obra, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Inspector y/o
supervisor de obra.
El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo
0 instalacion.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y
de los pagos corespondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados. las condiciones de |a obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de

dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere

©/
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ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre sobre cualquier parte del Contrato, 0
de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
» Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
= Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.

Esta documentacion debera ser entreqada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcion de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y las bases integradas del proceso
de seleccion comrespondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

Planos al cual corresponde.

Especificaciones Técnicas del expediente tecnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
ylo supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

21 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucion de la obra sera de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se
acredita para la suscripcion del contrato.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM |DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 | COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
2 | COMPRESORANEUMATICA76 HP 125-175PCM UND 1
3 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg UND 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP UND 1
5 | MINICARGADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 7 UND 1
6 | CAMION VOLQUETE 15M3. UND 1
7 | CAMION CISTERNA 2,500 GLNS UND 1
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 1
9 |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 UND 1
ke 10 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 UND 1 &
ota:
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aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacion.

=  Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion.

= Una vez suscrito el contrato la Entidad podra requerir al contratista la presentacion de la maquinaria
acreditada para la firma del contrato y su presentacion sera con un plazo maximo de 24 horas, de no ser
asi, la Entidad podria resolver el contrato por incumplimiento y denunciara el hecho ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, por declaracion falsa o inexacta.

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

|
|

Cargo

Plantel Profesional Clave

| Profesién

Experiencia

[

Residente de obra

Ingeniero Sanitario 0 Ingeniero
Civil
(Con titulo profesional)

30 meses en el cargo desempefiando como residente,
supervisor, inspector o la combinacion de estos de: obra, en
la ejecucion o inspeccion o supervision de obras de
saneamiento, que se computan desde la fecha de
colegiatura.

Especialista en calidad

Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil
(Con titulo profesional)

18 meses en el cargo desempeifiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos de: control de calidad, calidad,
aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos
de calidad, en la ejecucién o inspeccion o supervision de
obras en general, que se computan desde la fecha de la
colegiatura

Ingeniero de Higiene y Seguridad

Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil

18 meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
combinacion de estos de: seguridad y salud ocupacional,
seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra,
seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucion o inspeccién 0 supervision de
obras en general, que se computan desde Ia fecha de la
colegiatura.

Especialista en

Seguridad en Obra y

Salud Ocupacional
Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podra acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias
o (iii) copia simple de cerfificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

= Lainformacion consignada como requisito de calificacion respecto a la formacion académica y experiencia

del personal clave, se encuentra conforme a lo indicado la Ficha Homologada aprobada en la Resolucion
N°228-2019-VIVIENDA para la Ejecucion de Obra de Saneamiento Urbano Tipo B.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
¢ El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menor de veintinueve por ciento.
« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera mas de setenta por ciento.

2.1.4 ADELANTOS

Para el presente proyecto, la Entidad ha previsto no otorgar adelantos.

2.1.5 GARANTIAS

La garantia que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o poliza de caucion de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE.

2.1.6 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
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La forma de Ias valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignar en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacién sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles,

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ulimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo
establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de
valorizacion sera mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y supervisor, Y presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacién final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en Ja Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta
requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de |a liquidacion, transcurrido este plazo

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion,

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE ¥ pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

*  Saldo afavor o en contra del Contratista,

2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera sequir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

218 PENALIDADES
2.1.81 PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
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acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2.1.82 OTRASPENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir penalidades conforme

al siguiente detalle:
OTRAS PENALIDADES ’
- | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N | pENALIDAD B 7 CALCULO _?_'?TED"‘_’_ENTO
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | 0.50 de la UIT por cada -
participacion en la ejecucion del contrato 0 del | dia de ausencia del | codon Inorme. de
01 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | personal en obra en el degid e
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 sustentado.
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion 2;:0 %ee Iaaﬂl#(g; ca:; gﬁgugisg:fonne del
02 | de ejecutar la prestacion con el personal efbnl o Ofa. degi?!ame o
acreditado o debidamente sustituido. P ' sistitago
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el
contratista ingrese materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor o utilice para la | : Segun informe  del
03 ejecucion de |la obra materiales de menos calidad gg\:t%por 3‘; (51 ?noa%g;l Supervisor
que los especificados en el Expediente Técnico. | . e debidamente
La multa es por cada material no autorizado o no P e sustentado.
| adecuado, sin perjuicio del retiro del material
|| observado
' | PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no Segl. iforms: gl
04 realiza l;s pruebas o ensayos oportunaments 0.25 de la UIT, por diay | Supervisor
para verificar la calidad de los materiales y los ocuencia debidamente
trabajos ejecutados. La multa es por cada qistentdo
incumplimiento. )
EQUIPOS  DECLARADOS EN LA e
gf:;:gESJA (IoEn?r::th 55 & I 0.50 de la IUT por | Supervisor de Obra
05 2 PO N | cada equipo y dia de | yJo Sub Gerencia |
equipos declarados en .Ia propue_sta técnica. equipo ausente. i Desarollo
La multa es por cada dia del equipo ausente : Urbano y Rural.
en obra.
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA " Segun informe del
Cuando el °°"‘{at"°“a . .e"gegge 050 de la UIT por | Supervisor de Obra |
06 documen_tacuon oMYA (SOSCH € | cada tramite | yo Sub Gerencia
valorizaciones, mayores gasios generales, | ..., .oniorio de Desarrolio
ampliacién de plazo, adicionales, liquidacion Urbano y Rural.
de obra). La multa sera por cada tramite
| documentario.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ;Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,

o/
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adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de la infraccion? En caso que la infraccion sea reincidente pasar directamente al literal ¢).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de Penalidades, sobre la
base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, asimismo el
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la
valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) El Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

a) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible,
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.
h) El Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural evalia la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucion del
Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado.”

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electronico.

219 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion nombrada
por Municipalidad Distrital de Vista Alegre La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.10 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de [a Ley.

2.1.11 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
Con la finalidad de asegurar la proteccion para los trabajadores y el cumplimiento de forma 6ptima de los
protocolos de bioseguridad contra el COVID 19, el postor debera mantener los precios unitarios
conformantes de toda la partida prevencion y control frente a la propagacion del COVID-19

a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara contrato con la
Entidad.

b. Evaluacién e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar
a laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica
alguno de estos supuestos:

o Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura debera
realizarse con termometro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mas de 2
dias, tos, dolor de garganta, congestion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.
Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.
Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no
haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de sequridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

¢. Medidas durante la ejecucion de labores.
Distanciamiento fisico:
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« Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

* Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios con otras
personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cemados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacion seran con un
maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

« Lavado de manos con agua y jabon. En ausencia de agua y jabon, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

e Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por €l
MINSA.

e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas:

e Los modulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre
ellos.

e Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucion de
hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabon o alcohol en gel con un minimo de 70% de
alcohol.

« Se deben de comunicar a los trabajadores |a prohibicién de compartir objetos.

2.1.12 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE
NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" | ETAPA

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP_ - UND 1
2 CORTADORA DE CONCRETO DE 13 HP - DISCO 16" PARA UND 1
| VEREDA
3 | MARTILLO HIDRONEUMATICO DE 24 kg 7 UND 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. UND 1
5 | CAMIONETA PICK-UP 4X4 2CABINA 90 HP 0.75 UND 1
6 | CAMION VOLQUETE 15 M3. UND 1
7 | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN UND 2
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1
9 |MEZCLADORA DE CONCRETQ 4HP 1.25" UND 1
10 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 UND 1
Requisitos:
Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacién de equipamiento estratégico.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

Q/
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A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

i

Requisitos:

o RESIDENTE DE OBRA
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL

Con Titulo Profesional.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERQ CIVIL
Con Titulo Profesional.

o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
01 INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERIO CIVIL.
Con Titulo Profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

| este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

|

RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 30 meses

en el cargo desempefiando como residente, supervisor, inspector o la combinacion de estos de: obra, en la
ejecucion o inspeccion o supervision de obras de saneamiento, que se computan desde |a fecha de colegiatura.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 18 meses
en el cargo desempeiiado como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion
de estos de: control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos de calidad, en
la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO SANITARIO
O INGENIERIO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado como minimo 18 meses en el cargo
desempefiado como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos
de: sequridad y salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion o
inspeccion o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Construccion y/o Instalacion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado y/o Sistema de Alcantarillado y/o Servicios de agua potable y alcantarillado.

“Para el caso de acreditacion de experiencia del postor, todos los contratos deberan demostrar obligatoriamente la
ejecucion de las siguientes partidas: Mitigacion ambiental, excavacion de zanja para instalacion de red de
alcantarillado de mas de 3,000 mts, Construccion de mas 150 buzonetas y/o buzones”.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacioén o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho conuato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

o
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el

maéaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

13

adicionalmente el factor capacitacion.

@

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra EJECUCION DE LA
OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
PUEBLO JOVEN AMPLIACION NUEVA UNION DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE — PROVINCIA
DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI N° 2514994, que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceviiviiiiieieeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............covvveevvicceeeeeeeee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.cocvennnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecuciéon de la obra EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PUEBLO JOVEN AMPLIACION NUEVA
UNION DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE — PROVINCIA DE NASCA — DEPARTAMENTO DE
ICA CON CUI N° 2514994., a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacidn de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

¢ Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

15

16

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de q| para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

9
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ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidades

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal a ser
reemplazado.

[UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del personal en la obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacion del periodo por cada
dia de dicho de dicho impedimento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad

La multa es por dia.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacién del periodo por cada
dia de dicho de dicho impedimento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA
TECNICA

Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la oferta técnica.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacién del periodo por cada
dia de dicho de dicho impedimento

Segun informe del
SUPERVISOR DE

LA OBRA.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el residente apruebe un trabajo mal
ejecutado. Ademas de la penalidad, EL
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin
costo alguno para la Municipalidad.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacion del periodo por cada
dia de dicho de dicho impedimento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales no
normalizados. EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por otro que este
normalizado y que cumpla con las caracteristicas
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Municipalidad.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacion. La penalidad sera
por cada caso detectado.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas,
ademés de sefializaciones por la Municipalidad.

Cinco por mil (5/1000) del monto de
la valorizacién del periodo por cada
dia de dicho de dicho impedimento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

~
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8 | FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE | [UNIDAD IMPOSITIVA
DE EN OBRA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia
El Residente debe Controlar la Ejecucion de los | de ausencia del personal en la obra.
efectuados por el contratista, asistiendo todos Segun informe del
los dias laborales de la obra, anotando sus SUPERVISOR DE LA
incidencias en el cuaderno de obra. En caso de OBRA.
inasistencia sera sancionado.

9 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cinco por mil (5/1000) del monto de
Cuando el contratista no realiza las pruebas o | la valorizacion. La penalidad sera
ensayos oportunamente para verificar la calidad | por cada caso detectado. Segun informe del
de los materiales y las dosificaciones. SUPERVISOR DE LA

OBRA.

10 | CARTEL DE OBRA [UNIDAD IMPOSITIVA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia. Segun informe del
dentro de los 5 dias calendarios desde el dia SUPERVISOR DE LA
siguiente del perfeccionamiento del contrato. OBRA.

11 | ENTREGA DE INFORMACION IMCOMPLETA Cinco por mil (5/1000) del monto de
Cuando el contratista entregue documentacion | la valorizacion del periodo por cada
incompleta, (solicitud de adelantos, | dia de dicho de dicho impedimento Segun informe del
valorizaciones, adicionales, etc.), la multa sera SUPERVISOR DE LA
por cada tramite documentario. OBRA.

12 | RESIDENTE DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del monto de
Cambio del Ing. Residente de obra sin | la valorizacion. La penalidad sera
autorizacion expresa la entidad. por cada caso detectado. Segun informe del

SUPERVISOR DE LA
OBRA.

13 | Cuando el personal del plantel profesional clave | [UNIDAD IMPOSITIVA Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia | SUPERVISOR DE LA
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si | de ausencia del personal en obra en OBRA.
este es menor a los sesenta (60) dias calendario, | el plazo previsto.
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

14 | El incumplimiento que personal clave u obreros | [UNIDAD IMPOSITIVA Segun informe del
no cuente con los EPPs TRIBUTARIA (0.1 UIT) por cada | SUPERVISOR DE LA

incidencia establecidos en el plan. OBRA.

15 | En Caso el contratista incumpla con su | [UNIDAD IMPOSITIVA Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada dia | SUPERVISOR DE LA
personal acreditado o debidamente sustituido de ausencia del personal en obra. OBRA.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

17

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeiesinnnenn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Seﬁores:
COMITE DE SELECCION

Presente.-

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE#*

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

20 Ibidem.

21 Ibidem.

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo

electronico indicado las siguientes

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL
ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS DE LAS TRANCAS DISTRITO DE VISTA ALEGRE
- PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2511989, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 016-2021-MDVA/CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:)N O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........cccccceeviiieenenne 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

6 norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacioén, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
e | OO | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MoNEDA | poRTE | T1P02E CAMEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

27 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

2 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v cENTE | IO DEL | N o | RO, RECEPCION DE LA PROVENENTE | MoNEDA | poRTER | TPOECAYEIC) eacruRabo
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°016-2021-MDVA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

