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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
026 — 2022 - MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN”

LIMA - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

1.6.
Reglamento.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
referencial.
2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC N° 20380419247

Domicilio legal Jr. Camana N° 678 -Cercado de Lima -Lima

Teléfono: 514-5300

Correo electronico serv_oa_148@proviasdes.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
LA OBRA: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL
PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN”

VALOR REFERENCIAL*

El wvalor referencial asciende a S/ 780,453.14 (SETECIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 14/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de DICIEMBRE del 2021.

Limites®
Valor I?\e;ge)renual Limite Inferior Limite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/780,453.14 S/ 702.407.83 S/595,260.87 S/ 858,498.45 S/ 727,541.06
(SETECIENTOS (SETECIIEN'II'OS (QUINIENTOS (OCHOCIENTOS (SETECIENTOS
OCHENTA MIL DOS MIL NOVENTA Y CINCUENTA Y VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 83/100 DOSCIENTOS CUATROCIENTOS |CUARENTA Y UNO
TRES CON 14/100 SOLES) SETENTA CON | NOVENTA Y OCHO CON 06/100
SOLES) 87/100 SOLES) 45/100 SOLES) SOLES)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico

Formato 02 N° 066— 2022 -
MTC/21.0A, de 22.04.2022

Resolucién Gerencial N° 015-
2022-MTC/21.GIE, del

09/03/2022

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién Gerencial N° 038-

técnico, de corresponder : 2021-MTC/21.GIE, del
19/03/2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se ADJUDICACION

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de SIMPLIFICADA N° 008-2020-

corresponder . MTC/21. Fecha 03.09.2020

Analisis Disefio
Construccién Ingenieros
S.R.L.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de Provias Descentralizado, sito en el Jr. Camana 678 Piso
02

Recoger en : Coordinacion de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en el
Jr. Camana 678 Piso 02

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

L
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Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en

el cual es de acceso libre y gratuito.
1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365.- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366.- Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2022.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades
econdémicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
Graves Circunstancias que Afectan la Vida de la Nacién a Consecuencia del COVID-19.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposicién a COVID-19”.

- Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC, que aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector Transportes y Comunicaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cdadigo Civil.
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- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de carreteras
(E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con
Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-
19.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacién de actividades econémicas,
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional a consecuencia del COVID-19.

- Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos
para la Vigilancia y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-
19"

- Resoluciéon Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de Salud, a
través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la salud
(CENSOPAS), la administracion del registro del “Plan para la Vigilancia, prevencion y control
de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del
Ministerio de Salud, asi como su fiscalizacién posterior.

- Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01. (Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion de COVID-19 en los
contratos de ejecucion de obray servicios de la Red Vial).

- Ley Organica Poder Ejecutivo (LOPE)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6
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La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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a)
b)

<)
d)

e)

n)

0)

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

1 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerarda una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefnas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camanda 678, Piso 02, cercado de Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias
calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondientes. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se otorgara.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

@
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, olle.bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

EJECUCION DE LA OBRA:

“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN”

LIMA — 2022

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
MARTIN.
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Provias
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35,

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA: “MONTAJE,
INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO
ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO,

REGION DE SAN MARTIN”

1. INFORMACION GENERAL.

Los presentes Requerimientos Técnicos Minimos, describen las actividades y condiciones,
bajo las cuales EL CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos de la
ingenieria, ejecute las obras civiles necesarias, el traslado, montaje e instalacion de un
puente modular, conforme al expediente técnico aprobado por la Gerencia de Intervenciones

Especiales.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE.

3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de la Obra: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN
JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN™.

4. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de la ejecucion de la obra es el “MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO,
REGION DE SAN MARTIN”, intervencion que permitird recuperar temporaimente la
transitabilidad vial terrestre del servicio afectado en las vias vecinales o departamentales,
segun corresponda, en las zonas afectadas por lluvias extraordinarias en los ultimos afos.

5. OBJETIVO.

La contratacion de EL CONTRATISTA que se encargue de la ejecucion de la obra:
“MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE
MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN?”, para recuperar temporalmente
la transitabilidad vial del servicio afectado.

BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

» Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

» Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

» Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado
con Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

» TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D. S. N°082-
2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN

MARTIN.
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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

> Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19.

> Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que aprueba la reanudacion de actividades
economicas, en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19.

> Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N°
321-MINSA/DGIESP-2021: Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2.

> Resolucion Ministerial No 377-2020-MINSA que delegan en el Instituto Nacional de
Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccién del Ambiente
para la salud (CENSOPAS), la administracion del registro del “Plan para la Vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-
19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, asi como su fiscalizacion posterior.

> Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 0257-
2020-MTC/01. (Anexo Il Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién de COVID-19
en los contratos de ejecucion de obra y servicios de la Red Vial).

7. ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y La Municipalidad Provincial de EL DORADO, suscribieron el
Convenio N° 924-2018-MTC/21, para la Formulacién y Evaluacién de Inversiones de
Optimizacién, ~Ampliacion Marginal, Reposicién y/o Rehabilitaciébn - |0ARR.
Comprometiéndose Provias Descentralizado en adquirir el puente modular NUEVO ARICA.

Luego de la adquisicion de la estructura metélica modular del puente NUEVO ARICA,
Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de EL DORADO suscribieron el
Convenio N° 571-2019- MTC/21, con la finalidad de que Provias Descentralizado proceda a
instalar el puente modular.

El Expediente Técnico de la Inversién materia de esta ejecucion fue aprobado con R.G. N°
038-2021-MTC/21.GIE del 19.03.2021 y se actualizé el Presupuesto de Obra con la R.G. N°

015-2022-MTC/21.GIE del 09.03.2022. El cédigo tnico de inversiones de la intervencién es
el N° 2427004.

8. SISTEMA DE CONTRATACION.
Precios Unitarios.

MODALIDAD DE CONTRATACION.
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION.

Plazo de ejecucion 60 dias calendario.
El Plazo se iniciara desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;
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b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

d) Que LA ENTIDAD haya otorgado al CONTRATISTA el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso, que EL CONTRATISTA no haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

v Cuando la estacionalidad climatica no permita el inicio de la ejecucion de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento;

v En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del parrafo precedente, hasta el cumplimiento de las
mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el dltimo parrafo del
numeral 176.8 del Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse
quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir
la adenda correspondiente.

11. GARANTIAS Y ADELANTOS.

Las garantias que acepte LA ENTIDAD, deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias;
adicionalmente deben contar con clasificacién de riesgo B o superior lo cual debe ser
debidamente acreditado ante la entidad beneficiaria o estar consideradas en la Ultima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento y de adelantos se regiran de acuerdo a los Articulos 149
y 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Adelanto Directo para ejecucion de Obra.

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08)
dias calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondientes. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales

No se otorgara.

Ejecucion de Garantias

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

12. NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Sera valida para todos los efectos contractuales la notificacion a la direccién electronica que
EL CONTRATISTA consigne en el contrato, direccién que debe mantenerse activa durante
la vigencia del contrato, independiente de acuse de recibo o lectura por parte de EL
CONTRATISTA,; y de la notificacion al domicilio fiscal que también consigne en el contrato.

13. CONSIDERACIONES GENERALES DEL EJECUTOR.
EL CONTRATISTA debera tener lo siguiente:
> Registro Nacional de Proveedores - RNP
> Registro Unico de Contribuyente — RUC
> Codigo de Cuenta Interbancaria — CClI
> Registro en el Sistema Integrado para COVID-19 en el trabajo (SICOVID-19)

EL CONTRATISTA realizara la ejecucion de la obra, de acuerdo al Expediente Técnico.

14. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
14.1 UBICACION DE LA OBRA

La informacion de ubicacién del Puente “NUEVO ARICA”, se detalla en el siguiente cuadro:

REGION
iTEM PROVINCIA COORDENADAS | NOMBRE TIPO DE | LONGITUD
DISTRITO CAMINO (m)
SAN MARTIN 9264591.00 N
1 EL DORADO 308500.00 E | NUEVO ARICA | Vecinal 16.80
SAM JOSE DE SISA Zona 18M
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Puente Nuevo

Arica

L.

A3 00 Bianca
&

14.2 ESTADO SITUACIONAL DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

En la actualidad, en la zona donde se realizara “EL MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA” cuenta
con un puente provisional, al proyectar el puente modular se mejorara las condiciones de
transitabilidad de todo tipo de vehiculos que circulan por las vias cercanas al puente.

La poblacién del distrito de San José de Sisa en los Ultimos afios ha ido creciendo y también
en infraestructura pero aln faltan necesidades por atender tanto a nivel de transportes,
social, cultural o a través de proyectos productivos, pero en el presente proyecto la
necesidad es de recuperar la transitabilidad de los beneficiarios, bajo esta perspectiva se
ha generado la necesidad de reconstruir una infraestructura en atencién a las propias
necesidades para contar con los estandares minimos para una circulacion vial y no aislar a
la poblacion.

14.3 ALCANCES DE LA OBRA

L \ El puente NUEVO ARICA es de eje recto y dadas las condiciones topograficas de la
quebrada se plantea estructura modular BERD con un ancho de calzada de 4.20 m que se
anclaréa en la estructura de apoyo tipo Voladizo proyectado en ambas margenes.

Ademas del disefio de los accesos, a continuacion, se precisan las caracteristicas mas
importantes:

e Tipo de estructura : Modular
« Longitud de puente :16.80 m
s Numero de Vias 101

¢ Ancho de carril :420m
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SUB ESTRUCTURA

» Estructuras de Apoyo en ambas margenes de concreto f'c 210 kg/cm?2.

e Micropilotes en ambos lados de concreto armado f'c = 210 kg/cm2

* Enla parte superior se colocaran dispositivos (cojinetes) que estaran fijadas en las
estructuras de apoyo, y estan cimentados de acuerdo a los niveles de socavacion y
geotécnicos realizados para el presente estudio

SUPER ESTRUCTURA:

e Consiste en Estructura modular BERD, de longitud de L=16.80 metros

Uso : Vehicular
Tipo : Metalico Modular
Tablero : Cubiertas metalicas con epéxico.

¢ Adicionalmente se proyecta los siguientes elementos:
- Parapeto de concreto armado f'c 210 kg/cm2.
- Muros de contencién de concreto armado f'c 210 kg/cm2
- Muros contra impacto de concreto armado f'c 210 kg/cm2
- Losa de aproximacion en cada margen

Ademas, considera la ejecucion de obras civiles e instalacién del puente modular. Las
estructuras metalicas del puente modular seran entregadas por LA ENTIDAD a solicitud y
en el momento que EL CONTRATISTA lo requiera, en concordancia con la programacion
de obra presentada a la firma del contrato.

Las estructuras metélicas, segtn el detalle del peso de los elementos que se encuentran en
el Expediente Técnico de cada obra, seran entregadas en el almacén de PROVIAS
DESCENTRALIZADO (PIURA) ubicado en la carretera Panamericana Norte Km. 45, distrito
y provincia de Paita, Piura, cuyo costo por carga, descarga y transporte debe ser asumido
por EL CONTRATISTA.

Previo a la entrega de los elementos, LA ENTIDAD exigira a EL CONTRATISTA la
presentacion de las pélizas pertinentes indicadas en el ANEXO N° 01, las que deben contar
con la conformidad de la Oficina de Administracion de LA ENTIDAD. Sin dicha conformidad,
EL CONTRATISTA no podra retirar los elementos del puente siendo de su entera
responsabilidad.

. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM.

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado
plazo de ejecucion; la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan
una partida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre actividades que
pudieran presentarse. El Programa de ejecucion de obra debe elaborarse aplicando el
método CPM.

Adicionalmente se acompariara la Curva “S” para el control de avance fisico de la obra.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan

responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

Para el sustento del Programa de Ejecucién de Obra, adjuntara la base de programacién
donde describa y sustente la vinculacién de actividades.
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16. FORMULA POLINOMICA.

Se aplicara la Formula Polinémica que se consigne en el Expediente Técnico.

La Férmula Polinémica del Puente Modular NUEVO ARICA se encuentra comprendida entre
los Folios N° 1194 al N° 1196 del respectivo Expediente Técnico.

17. OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de EL CONTRATISTA, de
acuerdo a su oferta técnica.
Toda ausencia del personal no autorizada por LA ENTIDAD sera materia de penalidad.

18. REAJUSTES.

Los reajustes en el caso de ejecucion de la obra se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

19. VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones seran mensuales, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas de conformidad con lo establecido en el Articulo 194 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para sustentar los metrados valorizados, deberan adjuntar las planillas y todo sustento en
formato digital nativo o data cruda. Los metrados también seran contrastados y de existir
partidas o subpartidas con “no conformidades” estas no seran valorizadas hasta obtener la
aprobacién de la supervision o inspector.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a un caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil.

. EXPEDIENTE DEL PLAN COVID-19 (PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO).

Contempla las medidas de prevencion, control y accién a implementarse durante la
construccion de la obra: “Instalacion del Puente Modular NUEVO ARICA”.

El ambito de aplicacién del presente plan es para todo el personal del contratista que
ejecutara el proyecto de acuerdo con sus funciones.
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Es responsabilidad del contratista realizar su registro correspondiente en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), el cual puede ser verificado por la entidad.

21. SUPERVISION DE LA OBRA.

La Obra, contara de modo permanente y directo con un Supervisor o Inspector segun
corresponda, cuyas condiciones y caracteristicas estan establecidas en el Articulo 186 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, sus funciones estan establecidas en el Articulo 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22. CUADERNO DE OBRA.

Se implementara de acuerdo a la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacion de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital”.

23. SEGUROS.

EL CONTRATISTA seréa responsable de contratar todos los seguros que por ley deben ser
contratados y mantenerlos vigentes segun el cuadro adjunto:

POLIZA DE SEGURO VIGENCIA

TODO RIESGO MONTAJE - EAR Hasta la recepcién de la obra

SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL Hasta la recepcion de la obra

Hasta que la estructura metalica llegue a obra y
de ser el caso, hasta la devolucion (reingreso al
almacén que disponga PVD) de la nariz de
lanzamiento prestado por la entidad en caso
exista disponibilidad en los almacenes.

SEGURO DE TRANSPORTE
NACIONAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO Y/O »
ACCIDENTES PERSONALES - | Hasta la recepcion de la obra.
SCTR

/ Las Pdlizas estaran a disposicion de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podra
Y/ solicitarlas en cualquier momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacién
sera causal de resolucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA presentara la Pdliza de Seguro de la Estructura metalica del Puente
Modular y de la Estructura Metélica de la Nariz de Lanzamiento de acuerdo a la
disponibilidad de la Entidad la cual sera solicitada a la firma del contrato, segun lo indicado
en el ANEXO N° 01 conteniendo las coberturas, después de la suscripcion del Contrato en
un plazo no mayor de diez (10) dias, el cual sera prorrogado por Unica vez con el sustento
respectivo, por causas no atribuibles al contratista, a su total y Unico costo integramente
pagadas, con una compafiia de seguros solvente, reputada y que goce de la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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Con respecto a la nariz de lanzamiento, deberéa requerir a Provias Descentralizado si existe
la disponibilidad en los almacenes. En caso Provias Descentralizado le comunique de la
existencia de la nariz solicitada, el contratista debera presentar las pélizas correspondientes
de acuerdo con lo indicado en el ANEXO N° 01.

Al expedirse las polizas de seguro, EL CONTRATISTA debera presentar el original o copia
certificada de las mismas, acompaiiadas de constancia de pago correspondiente.

24. CONTROL DE CALIDAD.

EL CONTRATISTA, asumira los costos del control de calidad utilizando su propio laboratorio
o de terceros, de ser necesario, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto,
mientras no cuente con la conformidad del Supervisor.

EL CONTRATISTA presentara quincenalmente, de corresponder, Informes de Control de
Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervision, y al culminar los trabajos hara entrega
de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra: Residente y Supervisor o Inspector. (Dossier de Calidad).

25. OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion
y/u omision, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se
extiende a sus subcontratistas.

26. RECEPCION DE LA OBRA.

La recepcion de la Obra se hara de conformidad con lo establecido en el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27. LIQUIDACION DE LA OBRA.

La Liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el Articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

. PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El plantel y equipamiento minimo con el que EL CONTRATISTA debe contar para la
ejecucion de la obra: “MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVI|7ES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN
JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN”, sera:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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28.1 PERSONAL ESPECIALISTA:

PROFESION Por 01 PUENTE
Ne CARGO (HABILITADO Y DIAS
COLEGIADO) CANT |CALENDARIO| % PART
1 Ingeniero Residente | Titulo profesional en 1 60 100
de Obra Ingenieria Civil
Ingeniero Especialista | . :
2 [en Mecanica de ;I'ltulo.pr.ofesmnal de 1 60 50
ngenieria
Suelos
Ingeniero Titulo profesional de
3 Prevencionista Ingenieria 1 60 100

28.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.

Requisitos Técnicos Minimos:
El personal debe cumplir con el Requerimiento Técnico Minimo siguiente:

ESPECIALISTAS EXPERIENCIA

Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o
Residente de Supervisor o Inspector o Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la
Obra ejecucion de Obras similares; publicas y/o privadas.

Con experiencia minima de 1.5 afios como ingeniero de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Mecanica de Suelos en ejecucion o

Ingeniero supervision de obras de infraestructura vial. También se considera los
Especialista en | siguientes cargos:

Mecanica de -Ingeniero especialista en/de suelos

Suelos -Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y

Pavimentos y/o Mecanica de Suelos y/o Mecanica de Suelos y
Pavimentos y/o la combinacién de los términos anteriores.
Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como
Ingeniero Prevencionista, y/o Ingeniero de Seguridad y Salud
Ocupacional y /o Medio Ambiente en ejecucion o supervisién de
obras de infraestructura vial. También se considera los siguientes
cargos:

+ Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

+ Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

+ Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

» Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

» Supervisién Ambiental y de Seguridad

« Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

+ Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

+ Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional
+ Jefe de Supervision de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

+ Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

+ Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

+__Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Ingeniero
Prevencionista

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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. Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

. Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Jefe Ambiental y Seguridad

. Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

. Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

. Especialista Ambiental y de Seguridad

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

. Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

. Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

. Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

« Ingeniero SSOMA

. Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

. Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Definicion de Obras Similares:

» Instalacién o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes Modulares
metalicos. (Obras y/o Servicios).

» Construccion o reconstruccién o rehabilitacion o rehabilitaciéon y mejoramiento o

recuperacion o creacién de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico,
en arco, atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

29. EQUIPAMIENTO MiNIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Requisito:

a) EQUIPO MINIMO:

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 [NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 |[ESTACION TOTAL 1.00
3 |RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1.00
4 [CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
5 [RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y3 1.00
6 [MOTONIVELADORA 125 HP 1.00
7 |CAMION GRUA 12 tn. 1.00
8 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
9 |CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00

10 [VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1.00
11 I[MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3(23HP) 1.00

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
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Los mayores recursos en equipos y otros bienes que EL CONTRATISTA movilice a la obra,
seran de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al analisis de riesgo de su
oferta; LA ENTIDAD ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el
expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente
técnico. En tal sentido, por ser una decision de entera responsabilidad de EL
CONTRATISTA el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno
por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas ylo
paralizaciones de obra por cualquier causa.

30. PENALIDADES

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 161 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD debe prever en los documentos del procedimiento
de seleccion la aplicacién de la Penalidad por Mora; asimismo, puede prever Otras
Penalidades.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

30.1 PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 162 de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado, de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente, una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente féormula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato de obra vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
- Paraobras: F=0.15

30.2 OTRAS PENALIDADES

La entidad ha considerado establecer otras penalidades ello de acuerdo con el art. Articulo
5463 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Z
2
.T.C E

Otras Penalidades

N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional | 1 UIT por cada dia de | Segun informe del
clave permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal | Supervisor o

dias calendario o del integro del plazo de | en obra en el plazo Inspector de obra
ejecucion, si este es menor a los sesenta | previsto. segun corresponda.
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector o
Supervisor de la obra segun corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

Todo cambio del personal profesional
ofertado sera penalizado; a excepcién de los
casos de cambio por fuerza mayor o casos
fortuitos debidamente sustentados.

0.5 UIT por cada
cambio
de profesional.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
dotar a su personal de los Equipos de
Proteccion Personal, asi como de la
indumentaria correspondiente.

0.05 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL
PERMANENTE

6 | Cuando el Ingeniero Residente y/o personal

permanente no se encuentra en obra

0.1 UIT por cada
persona y dia que se
detecte la falta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

IMPACTO AMBIENTAL

-No cumple con implementar las medidas
de mitigacion ambiental indicados en el
FITSA.

7 | - De ser PVD, sujeto de sancion

administrativa por parte de la autoridad
ambiental por incumplimiento de EL
CONTRATISTA en la obra, este asume
toda la sancion.

0.3UIT

- Por cada dia de
atraso enla
implementacion
del FITSA.

- Por cada sancion
impuesta, el
Contratista asumen
el 100% dela
sancién impuesta.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

Cuando se verifique el incumplimiento y/o
trasgresion del Plan De Vigilancia,
Prevencién y control de COVID-19 en el
Trabajo, durante el plazo de la ejecucién de
la obra.

Se aplicara una
penalidad de 0.10 UIT
vigente a la fecha por
cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o
Inspector de obra
segun corresponda.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o

EL CONTRATISTA debera contar con todos los implementos, equipos y personal
necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por
su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de
transporte, estadia, alimentacion y traslado de personal y/o equipo, seré por cuenta
de EL CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos

conceptos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN

MARTIN.
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o EICONTRATISTA debera implementar los lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, en el proceso constructivo
de toda la obra de acuerdo con la RM 1275-2021-MINSA y sus modificatorias y los
protocolos sanitarios sectoriales establecidos en la RM 257-2020-MTC, establecidos
en el Plan Covid-19.

31. RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

Las causales para la resolucion del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 y 165 del Reglamento.

32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

32.1 La responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de la obra ejecutada es por un
plazo no menor de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad con el Articulo 40 del TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado.

32.2 La responsabilidad del CONTRATISTA por los vicios ocultos de la obra ejecutada se
establecera en conformidad con el Articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

33. PRESUPUESTO DE LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA.

COSTO DE LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
MARTIN. 1—rr .
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MONTAIE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL
PUENTE MODULAR NUEVO ARICA

LUGAR: SAN JOSE DE SISA, EL DORADO, SAN MARTIN

Monto Presupuestado

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 474,661.91

RESUMEN DE ANALISIS DECOSTOS

DESCRIPCION MONTO

cD COSTO DIRECTO s/. 474,661.91
GG GASTOS GENERALES 31.34148%% 148,766.11
uTl UTILIDAD 8.00% 37,972.95
ST SUBTOTAL 661,400.97
IGV L.G.V. 18.00% 119,052.17
TP TOTAL PRESUPUESTADO s/. 780,453.14
Total s/. 780,453.14

Son: SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 14/100 SOLES
El presupuesto de Obra se encuentra entre los Folios N° 1223 - 1225

34. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

P Presupuesto de
DENOMINACION Obra (S/) Plazo
/§3n~‘ﬂ”"v:@ MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE
& % OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO
; ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE 780,453.14 () 60 dias
DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION calendario
Y :\ DE SAN MARTIN

(*) El presupuesto incluye Implementacion del Plan COVID-19

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN

MARTIN, I | I
P4g.18 de 86 Ta Siempre

Jr. Camana ¢ 73 - Lima — Pert , I §
Pisos . 5, 7 2 a
Centr telefc -2, (511) 514 5300 i ” { 7 ‘ton EIpU.(EbIO

www b pe




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

Ministerio
de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

35. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANT
1 [NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 [ESTACION TOTAL 1.00
3 |RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton| 1.00
4 _|CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
5 |RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y3 1.00
6 IMOTONIVELADORA 125 HP 1.00
7 |CAMION GRUA 12 tn. 1.00
8 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
9 |CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00
10 [VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1.00
11 IMEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3(23HP) 1.00

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO FORMACION ACADEMICA
Ingeniero Residente de Obra | Titulo profesional en Ingenieria Civil

Ingeniero Especialista en
Mecanica de Suelos
Ingeniero Prevencionista Titulo profesional en ingenieria

Titulo profesional en ingenieria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PIUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
MARTIN.
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A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o
Residente de Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras similares; pablicas y/o
Obra privadas.
Ingeniero Con experiencia minima de 1.5 afios como ingeniero de Suelos y/o Suelos Y|

Especialista en| Pavimentos y/o Mecéanica de Suelos en ejecucion o supervisién de obras de
Mecénica de| infraestructura vial. También se considera los siguientes cargos:

Suelos -Ingeniero especialista en/de suelos

-Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y Pavimentos y/o
Mecanica de Suelos y/o Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o la combinacién de los|
términos anteriores.

Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como Ingeniero
Prevencionista, y/o Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio
Ambiente en ejecucion o supervisién de obras de infraestructura vial. También se
considera los siguientes cargos:

« Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

« Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

«  Supervision Ambiental y de Seguridad

« Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

«  Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

« Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

« Jefe de Supervisién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

« Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

+ Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe Ambiental y Seguridad

« Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

« Especialista Ambiental y de Seguridad

« lefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

« Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero SSOMA
« Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Ingeniero
Prevencionista

I

« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

* Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metalicos.
(Obras y/o Servicios).

» Construccién o reconstruccién o rehabilitacion o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacion o
creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién: o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.
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ANEXO N° 01: POLIZAS DE SEGURO

TODO RIESGO MONTAJE (EAR)

La suma asegurada principal corresponde al monto del contrato mas el valor de las estructuras
modulares y otros bienes (ver cuadro N°1) que pudieran ser suministrados por PROVIAS

DESCENTRALIZADO.

Sumas
oberturas Aseguradas
Minimas
Cobertura Principal incluye robo. 100% de la
Dafios materiales que sufran los bienes asegurados. Sumoa

A (*) En caso se requiera desmontaje solicitar extension de SeertitEdE

cobertura. 9
0,

B Darios causados directamente por terremoto, temblor, ;Oumde la
maremoto y erupcion volcanica. asegurada
Darios causados directamente por lluvias, ciclén,
huracan, tempestad, vientos, inundacién, desbordamiento 100% de la

c | alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o Sum;
deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento Asgdurad
de tierra o de rocas. 9
Darios causados directamente por EL CONTRATISTA en | 100% de la

D el curso de la ejecucion de las operaciones llevadas a Suma
cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus asegurada
obligaciones derivadas del Mantenimiento Ampliado.

Los gastos por concepto de remocién de escombros que 10% de la

E | sean necesarios después de ocurrir un siniestro Suma
amparado bajo la citada pdliza. asegurada
Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, 100% de la

F | conmociones civiles, dafio malicioso vandalismo, Suma
terrorismo y sabotaje. asegurada

o ; o = 20% de la Suma

G | Incompatibilidad y/o Riesgo de Disefio asegurada
Gastos adicionales incluyendo horas extras, trabajo 5

H | nocturno, trabajo en dias feriados o dias festivos, flete 5% de la Suma
expreso y flete aéreo, etc. asegurada

10% de la
| | Propiedades adyacentes de terceros Suma
asegurada
10% de la
J | Subsuelos y/o masas de tierra Suma
asegurada
20% de la
K | Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes Suma
asegurada
2% de la Suma
L | Campamentos y Aimacenes asegurada
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100% del
M | Bienes almacenados fuera del lugar de la obra monto del
contrato
Bienes de terceros y/o alquilados utilizados en la obra ‘]S%D{; de la
N (encofrados, herramientas y equipos, etc.) 2
asegurada

En lo que respecta a la cobertura de «Remocion de Escombrosy se debera incluir la siguiente
definicién: «Quedan amparados bajo Remocion de Escombros los gastos en que
razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolicion, operaciones de
despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos) resultantes de un siniestro indemnizable por
la péliza. Para tales efectos esta cobertura se entendera que Escombros incluye cualquier
materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea necesario remover o
retirar para permitir la reconstruccion, reparacion, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones
de ser utilizado».

Cuadro N°1: Costo estimado por longitud de puente modular en dolares

PROVEEDOR: BERD

PUENTES LUZ PRECIO UNITARIO

(Ddlares)

PUENTE NUEVO ARICA 16.80 USS$ 48,904.60
NARIZ DE LANZAMIENTO
(De existir disponibilidad en
almacenes de Provias MB36A US$ 18,927.00
Descentralizado)

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El limite contratado sera Unico y Combinado para dafios materiales ylo personales y/o
consecuenciales considerando una suma asegurada minima del 20% del valor de la obra maximo
US$ 5,000,000.00 incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:

) Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual,

b)  Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla o no)

¢) Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones

d) Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafos por humo

e) Escaleras, grias, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo mévil y similares.

f)  Trabajos terminados.

g) Polucion y/o Contaminacion accidental en el caso que EL CONTRATISTA emplee en
el desarrollo de sus servicios materiales, corrosivos y/o quimicos y/o cualquier otro
producto que puedan causar polucién o un impacto en el medio ambiente (1)

h) Responsabilidad Civil Cruzada

i) Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

j)  Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercaderia, incluyendo cualquier

tipo de mercaderia considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada

por EL CONTRATISTA, que cubra los dafios a terceros y al medio ambiente
ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil debera asegurar
las operaciones desde la recepcion, recojo, almacenaje, consolidacién y el transporte

de la carga al lugar de la obra (2).

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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(1)  Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que vayan a utilizar
sustancias contaminantes o que el tipo de trabajo a realizar pueda generar
contaminacion de algun tipo.

(2)  Esta clausula se exigira solo para aquellos contratistas que van a transportar
carga.

SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL

La suma asegurada debe equivaler al valor total de las estructuras modulares y otros bienes
(nariz de lanzamiento y kit de herramientas en calidad de préstamo de acuerdo a existencia en
los almacenes de Provias Descentralizado) que pudieran ser suministrados por LA ENTIDAD, a
ser transportados, tanto desde el punto de origen ubicado en los Almacenes de PROVIAS
DESCENTRALIZADO PIURA) ubicado en la carretera Panamericana Norte Km. 45, distrito
y provincia de Paita, Piura, al lugar de la obra, asi como el traslado de las estructuras
reemplazadas a los depésitos en la zona que se acuerden con la Coordinacion Zonal de Provias
Descentralizado y la devolucion al almacén de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la nariz de
lanzamiento y los equipos de montaje a la culminacion de los trabajos de lanzamiento del puente,
si es que fueron entregadas por LA ENTIDAD segln disponibilidad y de manera excepcional.
Las pdlizas deben ser detalladas por el costo de cada puente, considerado el destino final
sefalado en el item 14.1.

Nota: Los elementos metalicos de la nariz de lanzamiento y equipos de montaje deberan ser
devueltos en las mismas condiciones que fueron entregados, salvo condicién de uso, caso
contrario la Entidad tomara las acciones que correspondan para restituir el bien danado.

La cobertura debera ser de Todo Riesgo sujeto a la Clausula del Instituto para Cargamentos "A"
(incluyendo, pero no limitando a las coberturas de Accidente al medio de transporte, Robo por
asalto, Robo con Fractura, Darfios en las operaciones de Carga y descarga, Falta de entrega de
bulto entero) mas las coberturas adicionales de Huelgas, Conmocién Civil, Dafio Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

El transporte se debera realizar en vehiculos de propiedad de EL CONTRATISTA o en vehiculos
de propiedad de empresas de transporte de carga legaimente constituidas que cumplan con lo
establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere,
incluyendo cobertura para Carga y Descarga, almacenes intermedios y un limite por embarque
minimo de US$ 200,000.00.

Tener en cuenta que solo en aquellos casos en los que se deba realizar el desmontaje del puente
existente y deba ser devuelto a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el seguro de transporte debera
considerar dentro del valor asegurado el costo de estas estructuras existentes.

P
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES

L CONTRATISTA declara que todo el personal a su cargo se encuentra debidamente

£ asegurado, asumiendo plena responsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir en el

v desempefio de las labores pactadas en el presente Contrato del personal que ejecuta la obra
incluyendo, pero no limitado a SCTR (Salud y Pensién) segun normatividad vigente.

Asimismo, EL CONTRATISTA para el recojo de las estructuras en nuestro almacén de puentes
debera presentar una péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo por su personal
(choferes, operador de montacargas y/o gria, ayudantes), que realizaran la estiba. Sin la
presentacion de esa péliza no se entregaran las estructuras metalicas modulares del puente.
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DISPOSICIONES GENERALES
e EL CONTRATISTA sera responsable de obtener todos los Seguros necesarios para su
personal, segun la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros hasta que la obra haya sido culminada y cuenten con la aceptacion de
PROVIAS DESCENTRALIZADO

e Todas y cada una de las pdlizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las
siguientes condiciones:

La vigencia de las Polizas de Seguro indicadas sera desde la entrada en vigor del
presente Contrato, hasta lo indicado en el numeral 23. SEGUROS.

Incluir a PROVIAS DESCENTRALIZADO como Asegurado Adicional, para lo cual EL
CONTRATISTA de la obra debera presentar un endoso o cesién de derecho a favor de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados tendran la denominacion de
terceros en caso de siniestro.

El asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados.

Se debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, antes de efectuar cualquier cambio, modificacién o cancelacion
en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada péliza de seguro o certificado de
seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador debera
cursar notificacion por escrito a PROVIAS DESCENTRALIZADO, en caso de que fuera
a producirse algun cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de pago,
por lo menos treinta (30) dias antes de dicho cambio o cancelacién o suspension

e EL CONTRATISTA acepta de aqui en adelante que sera de su total responsabilidad y
asumira a su total riesgo todos los gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales ylo
dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de la obra de acuerdo con
los términos del contrato.

EL CONTRATISTA debera asumir y/o defender a PROVIAS DESCENTRALIZADO de
cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier subcontratista, por el pago
de beneficios sociales o del pago en exceso de los limites contratados bajo las
coberturas de Responsabilidad Civil sefialadas en los puntos anteriores.

EL CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar que cada uno de los
subcontratistas, sean estos directo o indirectos, o contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato,
mantengan en vigor el minimo de seguros requeridos para el desarrollo de sus
actividades y a los que se encuentren obligados por ley, especificando que PROVIAS
DESCENTRALIZADO, funcionarios y empleados seran eximidos de todo reclamo, costo
o gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Asi también cada
subcontratista seré responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones
peruanas.
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e Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra PROVIAS DESCENTRALIZADO sera asumida directa y
plenamente por EL CONTRATISTA.

e Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para
estos casos, seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de
las partes contratantes.

e Todos y cada uno de los deducibles, montos no cubiertos por siniestros y el pago de las
primas de seguros correspondientes a las pélizas mencionadas seran asumidos por EL
CONTRATISTA

« Elincumplimiento de las garantias que se estipulen en las pdlizas de seguros no exonera
de la obligacion de pago hacia PROVIAS DESCENTRALIZADO.

o La parte del presente Contrato, causante de la produccién de un siniestro sera
responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la
tramitacién de un siniestro a la compafia de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea
imputable a ninguna de las Partes, los pagos derivados de él seran asumidos por ambas
partes por igual.

e La parte del presente Contrato causante de la produccién de un siniestro sera
responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de
la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran dafios a consecuencia del
mismo: asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley, siendo
que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos
derivados de él seran asumidos por ambos en partes iguales.
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1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios para las Empresas que
prestan Servicios en Consultorfas de Obras de infraestructura vial deben implementar
obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo de
contagio del Coronavirus COVID-19.

2. ALCANCE

Este Protocolo rige para todos las Empresas Consultoras responsables de supervision o
elaboracién de Estudios, relacionados a la infraestructura vial, que hayan celebrado o celebren
contratos con la Entidad, el cual sera de aplicacién a sus trabajadores.

Asimismo, en |lo que corresponda se aplicara a los contratos para los servicios de liberacion y
adquisicién de predios que se ejecutan en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 que
aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de inmuebles de propiedad del Estado,
Liberacion de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura,
y sus modificatorias.

3. CONTRATISTAS COMPRENDIDOS EN EL PROTOCOLO
Los Contratistas comprendidos en el marco de las disposiciones del presente Protocolo son
aquellos que han celebrado o que celebre contratos con la Entidad y se contraen a:

3.1 Contratos de Supervisién de Obras de Carreteras
3.2 Contratos de Supervisién de Obras de Puentes
3.3 Contratos de Elaboracion de Estudios
3.4 Contratos de Supervision de Servicios
\i 3.5 Contratos de Servicios para la Liberacion y Adquisicion de Predios

DEFINICIONES

- Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una persona con sintomas (caso)
restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 dias a partir de la fecha de

inicio de sintomas.

Centro de Aislamiento Temporal: lugar distinto a su domicilio donde una persona restringe
el desplazamiento por un periodo de 14 dlas a partir de la fecha de inicio de sintomas.

Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de
un paciente confirmado de infeccién por COVID-19 (lugar de trabajo, aula, hogar,
establecimientos penitenciarios, asilos, entre otros).

- Cuarentena; Procedimiento por el cual una persona sin sintomas restringe el
desplazamiento fuera de su vivienda por 14 dfas. Dirigido a contacto de casos
sospechosos, probables o conformados a partir del Ultimo dia de exposicion con el caso,
independientemente de las pruebas de laboratorio, asl como personas nacionales o
extranjeras que procedan de palses con transmision comunitaria, a partir del ingreso al
pals o departamento.
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- Factores de riesgo: Caracteristicas del paciente asociadas a mayor riesgo de
complicaciones por COVID-19.

- Signos de alarma: Caracteristicas clinicas del paciente que indican que requiere atencién
medica inmediata.

- Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la funcién de gestionar o realizar
la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19.

5. MARCO LEGAL

- LEY N° 26842 Ley General de Salud.

- LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su
Reglamento.

- DECRETO DE URGENCIA N°025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19
en el territorio nacional.

- DECRETO DE URGENCIA N°026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.

- DECRETO DE URGENCIA N° 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilanciay Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio
Nacional y a la Reduccién de su Impacto en la Economfa Peruana.

- DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al
financiamiento de la Micro y Pequefia Empresa y otras medidas para la reduccién del
impacto del COVID-19 en la Economia Peruana

- DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas
complementarias para reforzar los sistemas de prevencion control vigilancia y respuesta
sanitaria para la atencion de la emergencia producida por el COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos N° 045 y
046-2020-PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 051-2020-PCM, que prorroga del Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por el término de trece
(13) dias calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

- DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por el término de catorce (14) dias calendario, a partir del 13 de abril de 2020
hasta el 26 de abril del 2020.

= DECRETO SUPREMO N°008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dfas calendario y dicta medidas de
prevenciéon y control del COVID-19.

- DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR: Decreto Supremo que desarrolla disposiciones
para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026~
2020 Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagacién del COVID — 19,

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado
Gufa para la prevencién del Coronavirus en el ambito laboral

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 072-2020-TR. Aprueban documento técnico
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denominado "Gula para la aplicacion del trabajo remoto”

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contencién del COVID-19

- RESOLUCION MINISTERIAL N°135-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico
"Especificacién técnica para la confeccion de mascarillas faciales textiles para uso
comunitario”

- RESOLUCION MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
"Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Pera”.

- RESOLUCION MINISTERIAL 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y
accesos a la informacion para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19).

« RESOLUCION MINISTERIAL 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos
de diagnésticos in vitro: Pruebas rapidas y moleculares para COVID-19.

-« RESOLUCION MINISTERIAL N°021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de
competencias del Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrias en Salud
ocupacional y Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con
segunda especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
“protocolos de Examenes Médicos Ocupacionales y Gulas de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificatorias.

- DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 287-MINSA/2020/DGIESP

- RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién
a COVID-19".

6.1 DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

f; 6. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
« Difundir el presente documento, para la implementacion de las medidas dispuestas.
‘ « Coordinar y disponer el reinicio de las actividades de los contratos comprendidos en el
presente Protocolo, en concordancia con las medidas dictadas por el Gobierno
Nacional, luego del levantamiento del Estado de Emergencia.

6.2 DEL. CONTRATISTA

« Es responsabilidad del Contratista implementar las medidas dispuestas en el presente
Protocolo, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado.

« En caso de que la Entidad, verifique el incumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente documento, se procedera a informar a los 6érganos
competentes (Ministerio de Trabajo y Ministerio Pablico, segun corresponda) para que
se proceda con el tramite de procedimiento sancionador, establecido en la Ley
N°28806 "Ley General de Inspeccion del Trabajo", en concordancia con la Ley
N°29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el Cédigo Penal.
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7. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION
Las medidas previas al inicio de las actividades a implementarse para reducir el riesgo de
contagio del COVID-19 a los trabajadores al retorno a sus labores, se contraen a:

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODOS LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE
TRABAJO.

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-1 9, por lo que el proceso de
limpieza y desinfeccion aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, utiles de
escritorio, campamentos, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, debera verificar el cumplimiento
de este lineamiento previo al inicio de las labores, asimismo evaluara la frecuencia con la
que se realizara la limpieza y desinfeccion en el contexto de la emergencia sanitaria por
COVID-19. Evaluara las medidas de proteccién y capacitacién necesarias para el personal
de limpieza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccién segun disponibilidad y
compatibilidad con las superficies.

7.2 EVALUACION E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal
antes de ingresar a realizar labores, utilizando una Ficha de Sintomatologia que sera una
Declaracion Jurada de Prevencién ante el Coronavirus COVID-19 (Ver Anexo 01). Se
evaluaran los siguientes factores y, en caso de verificar alguno de estos supuestos, la
persona no podra realizar labores:

a) Toma de Temperatura: Personal con fiebre o temperatura que exceda los treinta y
ocho grados centigrados (38°C). La toma de temperatura debera de realizarse con
termdmetro digital sin contacto

b) Signos y Sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos
establecidos en el documento Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento de Personas
afectadas por COVID - 19 en el Peru del Ministerio de Salud (MINSA).

c) Signos de alarma para COVID-19: fiebre persistente por mas de dos dias, tos, dolor
de garganta, congestion nasal, sensacién de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusién, dolor en el pecho, coloracién azul de los labios (cianosis).

d) Trabajadores identificados como Grupo de Riesgo: Los Factores de Riesgo
individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas con COVID-19
son:

. Edad: Mayor de sesenta (60) afios.

. Presencia de comorbilidades: Hipertensién  arterial, enfermedades
cardiovasculares, cancer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a mas,
asma, enfermedad respiratoria crénica, insuficiencia renal crénica, enfermedad
o tratamiento inmunosupresor.

e) Contacto: Haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con
COVID-19. Para cuarentenas cumplidas, el médico evaluara a su consideracion si
puede realizar labores o no.
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El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, luego de revisar y analizar cada
caso segin Hoja de Triaje COVID-19 (Ver Anexo 02), concluira en tres (3) posibles
escenarios:

- TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 Y SIN FACTORES
DE RIESGO (APTO): Aquellos trabajadores pueden ingresar a la obra siguiendo las
recomendaciones de higiene basica. (Charla para COVID-19 en forma obligatoria
para todo el personal en grupos siempre que se garantice una distancia no menor a
1 mt. entre los trabajadores). A estos se les reprogramaran sus regimenes de bajadas
o descanso, debiendo permanecer en obra por el periodo que corresponda, llevando
controles frecuentes de su salud.

. TRABAJADOR SIN SIGNOS Y SIN SINTOMAS DE COVID-19 IDENTIFICADO
COMO GRUPO DE RIESGO:
Aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo pero que no tengan signos
y sintomas se le dara como primera opcién el Teletrabajo o Trabajo a Distancia, en
caso no pudiera desempefiar sus funciones de forma no presencial, se debera optar
por las medidas especificas que la normativa vigente estipule.

- TRABAJADOR CON SIGNOS Y SINTOMAS DE COVID-19: En aquellos
trabajadores que tengan los sintomas antes descritos seran evaluados por el
responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, diferenciando los pacientes
con signos de alarma o no. Unicamente aquellos trabajadores con signos de alarma
seran derivados al establecimiento de salud para su evaluacién. Aquellos
trabajadores con sintomas y sin signos de alarma seran enviados a casa a una
cuarentena con la advertencia de acudir al EESS solo en caso de presentarse los
signos de alarma. El responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores, de
identificar un caso sospechoso procedera con el registro de informacién de acuerdo
a la Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP del Ministerio de Salud o
la que haga sus veces, incluido las siguientes medidas:

1. Aplicacién de la Ficha formato 00, 100, 200, 300 y 400 de la Directiva
Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP, segun corresponda.
2. Notificacién epidemiolégica COVID-19.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, aperturara una Historia Clinica
de cada trabajador, en el cual consignara la evaluacion realizada y el seguimiento clinico,
el cual se realiza diariamente via telefénica y presencial cada 72 horas a los pacientes
con riesgo. El contenido de la Historia Clinica es confidencial y reservada, pudiendo
remitirse un informe de la misma a los establecimientos de salud, para conocimiento del
caso.

.3 EQUIPOS DE PROTECGCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19

Segun lo establecido en el Documento Técnico del MINSA “Prevencién y atencion de
personas afectadas por COVID-19 en el Peru”, el uso de equipos de proteccion personal
de acuerdo con el usuario presenta los siguientes escenarios:

v Paciente sintomatico respiratorio y acompafiante:
- Mascarilla quirargica

v~ Personal administrativo y vigilancia:
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- Uniforme de trabajo
- Mascarilla quirargica

~~ Personal de salud (responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores) que
tiene contacto a atiende a paciente COVID-19:

- Gorro quirtargico descartable

- Respirador N95

- Lentes protectores con ventosa
- Mandilén descartable

- Guantes de latex descartables

Las recomendaciones para el uso correcto de las mascarillas se indican en el Anexo 03.

8. MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS
8.1 VIGILANCIA PERNMANENTE DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores aptos continuaran con sus actividades laborales, quienes seran evaluados
por el responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores quién de identificar al
trabajador como un caso sospechoso se derivaran a los establecimientos de salud del
MINSA/ESSALUD para completar su evaluacién segln Protocolo de actuacién preventiva
frente al COVID-19,

8.2 DISTANCIAMIENTO FISICO

. Todo trabajador debera mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona,
de acuerdo con el Documento Técnico del MINSA “Prevencién, Diagnéstico y Tratamiento
de personas afectadas por COVID-19 en el Perd”, segun la R.M 193-2020/MINSA.

* Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o flsico apretéon de manos entre el
personal y compartir utensilios con otras personas.

. Evitar reuniones presenciales en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonla u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacién o para
impartir instrucciones, seran con un maximo de diez (10) personas, al aire libre y siempre
que se garantice el distanciamiento entre personas de un metro (1 m) como minimo,
debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas.

- La realizacion de reuniones internas de trabajo o con el Contratista encargado de la
ejecucién de obra, se recomienda que acudan Gnicamente las personas imprescindibles
para el desarrollo de las mismas.

. Si se requiere reuniones con la Entidad Contratante, estas se realizaran de manera virtual
a través de video conferencias a ser implementadas para tal fin.
* Cada colaborador debera hacer uso de su propio boligrafo y atiles de escritorio.

. Queda prohibido compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular y responder
llamadas de telefonla fija no asignada al trabajador.

. Todo personal que presente sintomas de resfrios u otra de salud, deberéa reportar de
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8.3 HIGIENE DEL PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES

a) Lavado de manos e Higiene:

= Elresponsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, evaluara la cantidad y
ubicacién de puntos de lavado de manos (lavadero, cafio con conexion a agua
potable, jabén liquido y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y
desinfeccién de los trabajadores. Debera verificarse el reabastecimiento
permanente de dichos insumos en los puntos donde se encuentren ubicados.

« Es obligatorio el lavado de manos y desinfeccion con una duracién minima de
veinte (20) segundos al ingresar y salir de las habitaciones, de los servicios
higiénicos y del comedor bajo la metodologla indicada en los afiches.

= Todo trabajador obligatoriamente antes y después de iniciar sus labores, asl como
antes y después del consumo de alimentos y después de usar los servicios
higiénicos, al toser o estornudar, debera lavarse las manos con agua y jabén
durante 20 segundos o mas de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Ver
Anexo 04), esto debera ser supervisado por su jefe inmediato.

« Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con
el mismo papel para luego desechario en un tacho de basura.

« En ausencia de agua y jabén disponibles, debe usar desinfectante para manos a
base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debera ecstar
disponible.

« Silas manos estan visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabén.

« En la parte superior de cada punto de lavado o desinfeccion debera indicarse
mediante carteles, la ejecuciéon adecuada del método de lavado correcto o uso del
alcohol en gel para la higiene de manos.

« Al toser o estornudar, ctbrase la boca y la nariz con la flexiéon del codo o con un
papel desechable (Ver Anexo 05); tire el papel inmediatamente y lavese las manos
con agua y jabén, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol gel.
(Ver Anexo 086).

Limpieza y Desinfeccion:

Esta medida busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso
de limpieza y desinfeccién aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos,
utiles de escritorio, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores debera verificar el
cumplimiento de esta medida previo al inicio de las labores diarias, asimismo
evaluara la frecuencia con la que se realizara la limpieza y desinfeccion en el contexto
de la emergencia sanitaria por COVID-18.
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Evaluara las medidas de proteccién y capacitacion necesarias para el personal de
limpieza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccién segun disponibilidad y
compatibilidad con las superficies. Se realizards las siguientes actividades:

Limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral y los objetos de uso comun
y de alto contacto como: fotocopiadoras, manijas, barandas, teléfonos,
interruptores, teclados y mouse de computadora, superficies de los escritorios
entre otros.

= Este proceso debera realizarse por lo menos dos (2) veces por dia, con productos
e insumos recomendados por el MINSA.

= Se recomienda para sanitizacién el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilucion
1:50 si se usa cloro domestico a una concentracién inicial de 5%). Esto equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar veinte (20) ml. de cloro (4
cucharaditas).

= Mantener provisién continua en los servicios higiénicos con los insumos béasicos
(agua, jabon liquido, papel toalla, papel higiénico y/o alcohol gel con un minimo de
70% de alcohol).

c) Contenedores de basura:

Debera efectuarse la segregacién de la basura y desechos de oficina,
implementando los colores de bolsa (rojo para desechos que hayan tenido contacto
con secreciones, siendo obligatorio su uso en los SSHH) y las bolsas negras para
desechos de oficina (papel y otros similares).

v 8.4 COMEDORES

= Implementar horarios en los comedores, para los refrigerios diferidos en el
proyecto (desayuno, almuerzo, cena), coordinando turnos y grupos en los cuales
se asegure el distanciamiento no menos de un (1) metro entre persona y persona.

= Mantener distanciamiento entre mesas de los comedores no menos de 1 metro.

= El comedor debe estar desinfectado antes de que el personal ingrese y el mismo
debe desinfectarse después de que el personal se retire. La desinfeccion se debe
realizar en el local, en todos los elementos que existe en el mismo (heladeras,
microondas, mesas, sillas, etc.), incluyendo pisos. Por cada turno de refrigerio, se
debera efectuar limpieza y desinfeccién del comedor. La limpieza y desinfeccion
se realizara con hipoclorito de sodio y agua.

= El comedor debera disponer de lavaderos con agua, jaboén liquido y papel toalla,
para que el trabajador antes y después de comer pueda lavarse las manos. Ante
la ausencia de agua, se debera disponer de un desinfectante para manos a base
de alcohol (alcohol en gel) con un mfnimo del 70% de alcohol.

= Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir enseres y
utensilios para comer o beber, entre otros.

= Los trabajadores deberan evitar comprar productos expuestos al aire libre y evitar
comer productos de granjas o frutas de chacras aledafias. En caso llevar
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productos del exterior debera consignarlos para su revision y limpieza.
En cada mesa el trabajador no podra sentarse frente a otro, siendo de manera

alterna segun el grafico siguiente:

Comeador

UggRuaA

8.5 OFICINAS Y LABORATORIO
Los médulos o escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menos

a 1 metro entre ellos.
Asimismo, debera cumplir el distanciamiento no menos de un (1) metro entre
persona y persona, ademas de garantizar una adecuada ventilacion en cada

oficina.
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= Se debera efectuar la limpieza y desinfeccién general de pisos, ademas de la
limpieza de superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y barandas,
dos veces al dfa, realizando como primera actividad el barrido (de preferencia en
humedo) o el aspirado. La limpleza debera efectuarse con soluciones
desinfectantes. Se deben tomar las medidas de seguridad respectivas con los
equipos de trabajo energizados, para evitar cualquier incidente. Limpiar todo el
equipo de trabajo, por todas las areas incluyendo el cable, lo mismo para los
escritorios. Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y
sefializada el area.

= Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debera desinfectarse el calzado con
solucion de hipoclorito de sodio, y lavarse las manos con agua y jabon o Alcohol
gel con un minimo del setenta por ciento (70%) de alcohol.

= Cada trabajador debera limpiar y desinfectar sus equipos informaticos cada vez
que crea necesario, para ello debera usar una solucidn desinfectante
proporcionada por la empresa.

= Se debe comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos
(boligrafos, grapadora, tijeras, etc.).

8.6 CAMPAMENTOS Y HOSPEDAJE

= Las habitaciones de los trabajadores deberan cumplir el distanciamiento no menos
de un (1.5) metro entre cama, ademas de garantizar una adecuada ventilacion
natural (ventanas) y limpieza y desinfeccién segtn lo indicado en el presente
Protocolo.

= Las asignaciones de las habitaciones deberan ser permanentes para la misma
persona y sin cambios.
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« Se debera efectuar la limpieza y desinfeccion general de pisos, camas, muebles,
manijas de puertas y barandas; luego de que los trabajadores se retiren a sus
labores, realizando como primera actividad el barrido (debe ser en humedo) o el
aspirado. La limpieza debera efectuarse con soluciones desinfectantes. Durante
el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y sefializada el area.

« Las areas de transito comun como pasadizos para ingreso a las oficinas y
habitaciones, sala de reuniones, cafetin, comedores entre otros, incluyendo
servicios higiénicos, deben ser desinfectadas como minimo 4 veces aldia.

8.7 UNIDADES DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES

« Los vehiculos para el traslado de trabajadores y traslado de refrigerios deben ser
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.

« El conductor del vehiculo debera contar con alcohol en gel, que se debera
administrar en las manos a cada persona que sube a la unidad. Si hubiese
posibilidad de lavado de manos en el punto de recojo, se debe garantizar el jabon
liquido y papel toalla. Todo trabajador al subir a la unidad debe contar con
mascarilla.

« Debera contar con papel toalla desechable y rociador con solucion desinfectante
para limpiar el tablero, volante, manijas de puertas, palanca de cambios, entre
otros; ademas de alcohol gel para su uso personal. .

« En caso de detectarse a un trabajador que presente sintomas respiratorios o
sospechosa de COVID-19 en el trayecto del viaje, en el trayecto del viaje, el
conductor del vehlculo debera proceder a reportar a la central de la empresa para
que se haga transbordo del personal y se lleve al trabajador al establecimiento de
salud mas cercano.

« Para el transporte en bus, minibus o combi, se debera mantener el espaciamiento
minimo de un (1) metro entre pasajeros, segun el grafico siguiente:
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= Para el transporte en camioneta doble cabina, solo podran viajar en el vehiculo
dos personas: Conductor y otro trabajador el cual viaja en la parte posterior.
Podran tener un pasajero mas si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos.

= Para todos los casos, los vehiculos deben viajar con ventilacién natural, es decir,
con las ventanas abiertas y realizar paradas cada dos horas, para que los
pasajeros tomen aire en zonas despejadas, debiendo cumplir con mantener el
distanciamiento minimo de un (1) metro.

< Todo el personal incluyendo el conductor, esta obligado a utilizar el equipo de
proteccion de personal, incluyendo la mascarilla, y lentes, no debiendo quitarse
estos en ningtin momento.

= Los vehiculos no se estacionaran en centros poblados o zonas con presencia de
aglomeracion de gente.

8.8 VESTUARIOS, DUCHAS Y SERVICIOS HIGIENICOS

= Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se
limpiaran con solucién desinfectante como minimo 4 veces al dia.

= Se debe realizar la limpieza y desinfeccién general de pisos, zocalos, aparatos
sanitarios y accesorios. Se recomienda ejecutar por medio de friccion (escobillas,
parios, accesorios limpiadores, entre otros), luego enjuagar la zona, y por ultimo
la aplicacién de soluciones desinfectantes con un pafio y dejar secar por sf solo.

= Se debe verificar que haya disponible papel higiénico, jabén liquido y toallas de
papel.

= Durante el proceso de limpieza se debe mantener ventilada y sefializada el drea.

= Limitar el ingreso a vestuarios, duchas y servicios higiénicos, de tal manera que
se asegure el distanciamiento minimo de un (1) metro entre trabajadores.

8.9 EQUIPO DE TRABAJO EN CAMPO

= Todo el personal mantendré el uso obligatorio de su respectiva mascarilla y estas
seran renovadas durante el dia por el responsable de Seguridad y Salud de los
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Trabajadores, los cuales registraran el personal que recibe la dotacion, asf como
recibiran las mascarillas usadas para su eliminaciéon adecuada.

« En los frentes de trabajo y areas auxiliares se contara con agua, lavatorios de
manos, jabon liquido y productos desinfectantes. Ademas, se instalaran carteles
informativos sobre el COVID-19 y las medidas preventivas.

e« Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad y Salud de los
Trabajadores realizara el monitoreo del control de temperatura corporal de todo el
personal de obra y registraran dicha toma en una ficha de control diario.

e Los bafios portatiles dispuestos en los frentes de trabajo y/o areas auxiliares seran
limpiados y desinfectados de forma diaria por personal capacitado y que cuenten
con los implementos de seguridad adecuados.

=« Se debe controlar que las actividades se realicen de manera general con el
distanciamiento minimo de un (1) metro entre cada trabajador.

« Durante las actividades del trabajo y horas de refrigerio, el personal conservara el
distanciamiento minimo de un (1) metro de persona a persona, asi mismo, debera
lavarse las manos y desinfectarse antes de consumir cualquier tipo de alimento,
después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su
desinfeccion.

« Para el agua de consumo humano distribuida en obra, los trabajadores deberan
portar y utilizar sus propios vasos o tazas para evitar riesgo de contagio.

« La realizacién de charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros, deberan
ser dictadas en grupos maximo de 10 personas donde el personal pueda
conservar la distancia minima de 1 metro y en lugares abiertos y ventilados.

8.10 MANEJO DE RESIDUOS SANITARIOS

- Los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista
sanitario (mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendran un
contenedor especial, de color rojo (peligrosos) que sera diferenciado del
contenedor de residuos comunes.

« Estos residuos se dispondran en bolsas las cuales se retiran y se amarran, y seran
eliminados dos veces al dia como parte de la limpieza de la oficina y laboratorio.

8.11 CAMPANA DE VACUNACION

Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se priorizara la
vacunacién contra la Influenza y neumocaco, esta campafia puede coordinarse con el
MINSA o ESSALUD para la vacunacion de todos los trabajadores.

9. MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS CONSULTORAS A CARGO DE LA ELABORACION DE
ESTUDIOS.

Las Empresas Consultoras, aplicaran los procedimientos establecidos en el presente
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Protocolo en lo que corresponda durante el desarrollo de sus actividades.

10. NOMINA DE TRABAJADORES POR EXPOSICION A COVID-19
Se debera adjuntar la relacién de los puestos de trabajo con el tipo de actividades que realizan
calificandolos segln Riesgo de Exposicién al COVID-19

11. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se debera difundir en todas las areas comunes y administrativas de cada proyecto, las
medidas dispuestas en el presente Protocolo.

- Se debe facilitar e incrementar el uso de la tecnologlia para realizar reuniones, entre las
que son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).

- Las instrucciones, charlas de induccién o sensibilizacion, se procurara realizarlas con el
menor nimero de personas, quienes deberan utilizar en todo momento sus mascarillas,
manteniendo el distanciamiento minimo de 1 metro, y al aire libre o utilizando sistemas de
videoconferencia.

= Se debe implementar periddicos murales en lugares estratégicos para que todos los
trabajadores tengan acceso a la informacién actualizada sobre el COVID-19.

= Sedebe implementar un buzén de sugerencias para los trabajadores, con la finalidad de
recepcionar iniciativas y comentarios sobre el COVID-19,

= Cada trabajador debera utilizar sus herramientas propias o entregadas por la obra,
prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre los trabajadores.

= Se recomienda que todas las herramientas de trabajo sean limpiadas y desinfectadas
antes y después de su uso.

- Se debe evitar aglomeraciones en los descansos; para ello se pueden establecer aforos
maximos en las zonas comunes, siempre que se cumpla con el distanciamiento minimo
de un (1) metro.

12. ANEXOS

Anexo 01: Declaracion Jurada de Prevencién ante el Coronavirus COVID-19
Anexo 02: Hoja De Triaje COVID-19

Anexo 03: Uso correcto de las mascarillas

Anexo 04: ;,Cémo lavarse las manos?

Anexo 05: Higiene Respiratoria

Anexo 06: ; Como desinfectarse las manos?
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ANEXO 01
DECLARACION JURADA DE PREVENCION ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19
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PERU
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Ficha de sintomatologia COVID-19
Para Regreso al Trabajo
Declaracién Jurada

Ho racibido explicacién dul objelivo de esta ony me a con la vordad.

Empresa o Enlidad Poblica: RUC:

Apollidos y nombres i AP ddiss i

Areadetrabajo G s DN d B o
Direccidn Namero (eolular)

En los dllimos 14 dlas calendario ha lenido alguna de los sintomas
sigulentes:

1. Sensacién de alza Wormica o finhee

2. Tos, estornudos o dificultad para resphic

3. Expecloracion o flema amarilla 0 vardosa

4. Conlaclo con persona(s) con (n caso confirmado do COVID-19
5. Esla lamando alguna medicacton (detallnr

cudl o cudlos): % R ARG fis i

Todos los daloa an ealn ficha jurada de mi parte.
Ha sldo Informado quo do omilir o falsear informaclon puedo porudicar la snlud do mis compaiioros, y ln mia propia, lo cual de constiluir una falfa
grave a lo salud piblica, asumo sus consecuonclas,

Facha; 1/ Firma
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ANEXO 02
HOJA DE TRIAJE COVID-19

Apellidos y NOIMDTE.....euiiuitit it et st e Edad..
. DNI: ..

EMPreSa ....ovteesentesantamamnarioisenisteiiiinnirsemeantian

Sexo: ....evieens

1. Funciones Vitales:

PA: (mmHg) FC: X mit. FR: X mit, T °C Sat02:

2. Presenta algtin sintoma:

Sl NO
a. Fiebre () ()
b. Tos () ¢ 3
c. Estornudos () )
d. Dolor de garganta (G )
e. Malestar general ) ()
f.  Dificultad para respirar ) )
g. Anosmia (pérdida del sentido del olfato) () ¢ )
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) () « )

3. Conclusién:

FIRMA
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ANEXO 03

USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS

¢ MO -
cm.ocARSE
USAR;
QUITARSEY

hase de’ alcohol 0.
agua 'y iabon;;
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ANEXO 04
LCOMO LAVARSE LAS MANOS?

CON AGUA Y JABON

Duracién de este procedimiento: 40-60 segundos

Méjoso las manas con agua. Deposlte en la palma de Ja mano uno Frélose las palmas do las manos

cantidad de Jabén suficlento para cubrir entro sk,
todas las suporficlos do las manos.

A

Frétese la palma do Ja mano derocha Frétoso laa palmas do las manos Frélese ol dorso de los dedos do
contra el dorso de la mano fzqulerda ontra s, con los dados una mano con [a palma de [a mano
% entrelazando los dedos y viceversa, entrolazados, opuesta, agarrdndose los dedos.
Frétese con un movimlento de Frétese la punta de los dedos de la Enjudguese las manos con agua,
rotacién el pulgar izquierdo, mano doracha contra la palma do Ia
atrapéndolo con la palma de la mano lzqulerda, haclendo un
mano derecha y de rotacién y
9] 10 .
™~ 4
Séquese con una toalla desechable. Sirvaso do Ia toalla para cerrar ol yrifo. Sus manos son soguraa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como COVID-19

A

Organizadén . anizackd Conécelo Pmpémle Actua.
ops @5"‘!”’5‘5&‘3” P EEME : vmwpnnnuvgl(unnavlms
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ANEXO 05
HIGIENE RESPIRATORIA

ENFERMEDAD POR FL CORONAVIRUS 2010

PREPARATE.

Cubrete la boca con el
antebrazo cuando
tosas o estornudes, o
con un paiiuelo
desechable, luego
tiralo a la basura y
\impiate las manos.

Enfermedad por coronavirus 2019

CUBRA SUTOS

EVITE QUE LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR SE ENFERMEN

Cibrase la boca y (a narlz con un pafiuelo desechatle
al toser a estornudar.

Deseche el pailuelo usado en un basurero y livese las
manos con 4gua y Jabéa, o use un gel para manos a
base de alcohol,

$1no tlene un pafiuclo desechable,
tos2 0 estomude an el pllegue
Interno del codo, no en las manos,

5l estd entermo y hay
mascarillas disponibles, Uselas
para proteger a los demds,
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ANEXO 06
;,COMO DESINFECTARSE LAS MANOS?

CON UN GEL A BASE DE ALGOHOL Y

@ Dutacién de este procedimiento: 20-30 segundos

Frétese [as palmas de |as manos
entra sl

Doposite an [a palma de la mano una dosls de producto suficlonte para
cubrlr todas las superficlos,

7

@ >
Ve 1%

Frétose la palma de la mano derecha Frélese las palmas de las manos

Frélose ol dorso do los dodos do
contra ¢l dorso de la mano lzquierda onlre s, con los dodos enlrelazados, una mane con la palma de la mano

entrelazando (s dedos y vicoversa. opuosta, agarrdndose los dedos.

il 2 ]
¢ A an
G ) 7

Fedtoso con un movimlento do rotacién  Frélese la punta de los dedos de la Una veoz s0cas, sus manos son
el pulgar lzqulerdo, alrapandolo con la mano derocha contra la palma de la soguras,
palma do la mana dorecha y vicovorss. mano lzqulerda, haclendo un

movimiento de rotacién y viceversa.

Tener las manos limpias reduce la propagacion
de enfermedades como GOVID-19

v
o]

R Ornanizadin . (ARY Orgarlracén Conécelo. Prepérate, Actua. =
ops @!ﬂ"ﬁ"ﬂﬁ“ @J!%wﬁ ¢ www.paho.arg/coronavins = = =
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BERD, PROJECTO
INVESTIGACAO E

ENGENHARIA DE PONTES SA,

declara que la informacidn contenida eneste
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proteger los Derechos de Propiedad Intelectual,
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Comercial Perd - Union Europea.
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INDICE

Ambito
Objeto
Antecedentes de la prueba de carga

S~ W NP

Carga de Ensayo.

4.1  Definicién de la carga para la prueba
4.2  Posicion del camién

5 Medicione:
6511  Equipos
512  Medicién de Deformacion Vertical

6  Estimativas numéricas y criterios de acceptacion

O OV 0 W W I o 01 G

6.1 Estimativade deformacion debido al camién
7 Procedimiento de la prueba de carga

=3
o

=
o

8 Evaluacién de Resultados

JuN
[

9 Anexo 1 -Hojade registro

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Definicion de la carga de ensayo
Figura 2: Posicion de la carga del ensayo (alzado y Corte transversal)
Figura 3: Instrumentacicn (Def. vertical)
Figura 4: Tablas de deflexién estimada debido al camién

O 00 N3

Version 1.0 | 04.05.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual l 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN

MARTIN. TT T
Pag.55 de 86 ‘ 7 A Slempre

Jr. Camana 678 - L Peru l ’i (f

Pisos 2, 5,7 al 12 O I

Central telefonica. (511) 514 5300 7 ‘i | | con EIPUEbIO
www gob.pelpvd




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

Provias
Descentralizado

"

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres’
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

19087 Recomendaciones para Pruchas de C

ONE BAIDGE, GNE BOUUTION

AMBITO
Las recomendaciones para pruebas de carga descritas en este documento se aplican alos puentes

BERD suministrados en el dmbito del Contrato 233-2018-MTC/21 que tuvo por base la licitacién LP
04-2018-MTC/21, de Provias Descentralizado.

2 OBJETO

Este documento presenta recomendaciones para la ejecucion de la prueba de carga después del
montaje de un puente y antes de iniciar su fase de servicio.

La prueba de carga es una de las acciones que permite verificar el adecuado montaje del puente,
mediante la evaluacion del comportamiento estructural. Para esto, se evalua la deformacion debido
a la carga de un camion padronizado. Los valores reales obtenidos de deformacion. deben ser
después comparados con los valores esperados definidos por BERD en este documentos y en el
Manual Técnico M.2.
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‘ONLBUCE. ONE GOLUTILN

3 ANTECEDENTES DE LA PRUEBA DE CARGA

En este punto se indican las acciones y actividades que se requieren realizar antes de la ejecucion
de laprueba de carga:

* Montaje del puente

Lainstalacion del puente debera estar totalmente terminada, de acuerdo con los planos de montaje
y todos los items de las listas de chequeo deberén estar llenadas positivamente.

* Identificacion y preparacion de la carga de ensayo

La carga utilizada para la realizacién de la prueba deber ser similar al camion de disefio. Por exemplo,
puede ser utilizado un camion de transporte de tierras. Se recomienda que la comprobacion de la
carga por eje del camion sea hecha a través del uso de una balanza adecuada y debidamente
calibrada, previamente a la prueba.

* Agotamiento de holguras

El camidn cargado debe pasar en el puente antes de la prueba para agotar las holguras en las
conexiénes. Se recomienda que lo haga por lo menos 4 veces. Durante toda la operacion el camién
debe mantener una velocidad muy baja, menor a 10 km/h.

4 CARGA DE ENSAYO

4.1 DEFINICION DE LA CARGA PARA LA PRUEBA

Esta prueba de carga tiene como objetivo evaluar el comportamiento del puente para condiciones
de servicio definidas en la norma de célculo AASHTO 3.6.1.2.2.. En este esténdar se especifica un
camion de disefio denominado HL93 (representado abajo) con un factor de presencia mltiple de
12

Sinembargo, el camion de disefio HL-93 utilizado en el calculo tiene una geometria no muy usual por
lo que se debe encontrar un camién que tenga la geometria y pesos por eje lo mas aproximados
posible.
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Carga

QN BRICE. O BNUTIGN

[ Los valores de carga por eje y las posiciones de los ejes estén en
la figura abajo.

La carga total HL-93 es 320.2kN (= 142.3+142.3+35.6).
Aplicando factor m=1.2, la carga total de ensayo es:

384.2kN=1708 kN +170.8kN +42.7kN

Carga Viva Vehicular 0
(HL93- Camidn) 39.2ton= 14,5 ton + 14,5 ton + 4,35ton
AASHT036.1.2.2

1423 kN 1423 kN 356kN

43im 43m 18m

FIGURA 1: DEFINICION DE LA CARGA DE ENSAYO.

4.2 POSICION DEL CAMION

Para lamedicion de la deflexién, la posicion longitudinal del camion es tal que su centro de gravedad
debe coincidir con el punto de medio vano.

Transversalmente, el camién debera estar centrado en el tablero del puente.

HmL =

FIGURA 2: POSICION DE LA CARGA DEL ENSAYO (ALZADO Y CORTE TRANSVERSAL)

| Version 1.0 | 04.05.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual |7

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN

MARTIN. kS
I nant B8 — L iia ~ Meri i Siempl'e
conel pueblo

Pisos 2, 5,7 al 12 l
Central telefonica. (511) 514 5300 i

www gob.pe/pvd

D)

) )




PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

Ministerio
de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

BERD

s Bl 19087 Recomendaciones para Pruebas de Carga

5 MEDICIONES
5.1.1 Eouiros
Se recomienda la utilizacion de equipos que den garantias de precision y fiabilidad suficientes, dada

la naturaleza de los valores a medir. Se sugiere la utilizacién de equipos topograficos debidamente
calibrados.

5.1.2 MEDICION DE DEFORMACION VERTICAL

Se recomienda la medicion de deflexién del punto de medio vano, en la izquierda y en la derecha,
utilizando el valor medio entre las dos mediciones. Ver figura abajo.

La medicién debe ser hecha preferencialmente en los cordones de las celosfas, o en alternativa
sobre los travesafios en el alineamiento de la celosia longitudinal. La medicién NO debera ocurrir
sobre los paneles de piso.

60 | 180 | 1son |

FIGURA 3: INSTRUMENTACION (DEF. VERTICAL)

La deformacion de los apoyos no deber4 ser significativa, por lo que la deformacién del puente se
obtiene directamente de la medicion en medio vano. En todo caso, esta premisa debe ser
debidamente validada.
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6 ESTIMATIVAS NUMERICAS Y  CRITERIO
ACCEPTACION

En la tabla siguiente, son presentadas las estimativas numéricas para la deflexion vertical
observada durante la prueba de carga (8 simado ), 851 COMO suS criterios de aceptacion (Omne Jmax).
Los valores se refieren aladeflexion vertical, medida en el medio vano, para cadalongitud de puente.
Estes valores estimados son los presentados en el anexo del Manual Técnico M.2.

6.1 ESTIMATIVA DE DEFORMACION DEBIDO AL CAMION

Longitud del Deflexién debido al camién [cm]

puente (] | 8.sinado [6M] | Sminlom] | 8mac[cm]
16.8 10 0.0 16
19.6 15 05 20
224 21 15 26
25.2 24 14 29
28.0 29 19 34
30.8 3.7 27 42
33.6 35 25 40
36.4 43 33 48
39.2 26 16 31
42.0 31 21 36
50.4 4.0 3.0 45
53.2 4.6 36 51
56.0 51 41 56
58.8 53 43 58
61.6 59 49 65

FIGURA 4: TABLAS DE DEFLEXION ESTIMADA DEBIDO ALCAMION
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7 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE CARGA

*  Averiguar si todos los puntos descritos en el punto 3 sobre los antecedentes de la prueba
fueron cumplidos;

* Pruebade carga de los paneles de puente:

0. Durante la prueba se sugiere el llenado de la hoja de registro presentada en anexo.
Deben ser incluidos los criterios de aceptacion de la Figura 4.

. Registrar la deformacién sin carga (solo peso propio).

. Realizar la carga del puente con el camién de acuerdo con el punto 4;

. Esperar 10min para que se estabilice el puente;

. Registrar la deformacién;

. Retirar el camion del puente;

. Esperar 10min para que se estabilice el puente;

. Registrar la deformacion;

. Repetir 3 veces las operaciones 1 a 7 arriba;

. Elegir de entre los 4 ciclos de carga y descarga los 3 con resultados mas
homogeéneos.

10. Averiguar la aceptabilidad de la prueba a través de los criterios definidos en el punto

6.

OO NONO A W N

8 EVALUACION DE RESULTADOS

Silos resultados estan dentro del rango estimado, la prueba es concluida con suceso.
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FLECHAS DE SERVICIO
PARA LA SOBRECARGA HL-93

Longitud [m] Deflemﬁ HL93 Longitud [m] Deﬂeﬁ:."] HL93
168 10 39.2 2.6
196 15 42.0 31
224 21 50.4 4.0
252 24 53.2 4.6
28.0 29 56.0 51
308 3.7 58.8 5.3
336 35 61.6 59
36.4 43 Tabla 3: MB6O - Tabla de deflexiones

Tabla 2: MB36 - Tabla de deflexiones
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ONE BRIDGE, ONE SOLUTION

B
FLECHAS DE MONTAJE

La secuencia dz montaje de los pue

establ mo valores para la 1
indicado en las tablas siguientes. Lo entados en las tablas incluyen la flecha debido a las
cargas muertas. Se indica también la variacion expectable de la flecha debide al procedimionto

efectivamente adoptado en la operacion de montaje

Longitud[m] oo o] Longitud Iml e o]
16.8 15=1.0 39.2 47%35
19.6 28+10 42.0 54+40
224 2.7%1.0 50.4 8.3%6.0
26.2 4415 63.2 95%7.0
28.0 4115 56.0 8865
308  60=20 588  104=80
336 55+20 61.6 95=70
364 76 * 30 I(ll;li'l::“ MB60 - Tabla de flecha de

Tabla 4: MB36 - Tabla de flacha de montaje
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ANEXO N°05 APOYO DE LANZAMIENTO
LISTA DE CHEQUEO
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RD

GV DHIUGE. GV BOLUTION

Leyenda:

VB NC NA  Listadechequeo

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

19087 Listas de Chequeo de Montaje

LISTA DE CHEQUEO - PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE

Responsable de montaje:
Ubicacidn obra:

Cliente:

Modelo Puente:

Planos de referencia:

La primera fase de ejecucion de los estribos esta concluida. Las tolerancias Fééméui,cas de
| ejetgu 10? de los estribos sonrespectadas. El estado y la longitud de los anc lajes estan
| satisfactorios.

Elespacio sobre los estribos y el terreno se encuentra libre. Se garantiza que no existirdn
co?isn%nes o incompaet?bilidaaes en todas Ias?ases de operacno’r\g le montaje.

Los apoyos provisorios estan debi posicionados, longitudinal y .
transversalmente. Se garantiza auin que suportan fa carga vertical maxima de servicio.

Los rodillos estan g_osiciona_dos de a uergo con las cotas de referencia especificadas. La
inclinacion longitudinal ha sido considerada en la evaluacion de las cotas.

| Los elementos de apoyo definitivos estan correctamente empermados al estribo.

Todas las piezas del puente y del kit de montaje estan dispanibles y no presentan ningdn golpe
o deformacion relevante.

| Todos los pernos estén disponibles y no presentan golpes, muescas, abolladuras o
| deformaciones que impidan su correcto uso y funcionamiento.

Todos los equipos y herramientas negesarias para el montaje estan disponibles y
operacionales. Lgs llaves de |mL|Jacto y dinamomeétricas utilizadas estan correctamente
calibradas y sus baterias cargadas.

Los rodillos de lanzamiento estan debidamente montados y se garantiza que los
componentes pivotantes estan seguros y estables.

| Todos Jos compo entgbﬁ necesarios para garantizar la retencion de la estructura durante el
montaje estén disponibles y operacionales.

| Los trabajadores estan informados sobre las operaciogés,gue sevan a ejecutar.
movilizan los medios para que consigan comunicar debidamente entra si durante
| todas las operaciones.

VB: Visto Bueno; NC: No Cumple: NA No Aplicable

Comentarics:
Fecha evision:
APTO PARAELUSO
CALIFICACION DE USO
NOAPTO PARAELUSO
Fdo. Encorgado de montsjo Fdo. Montgjista Fdo. Supervisor

| Version1.0 | 26.06.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual
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ONE RO, O EOULITIEN

LISTA DE CHEQUEO - DESPUES DEL MONTAJE

Responsable de montaje:
Ubicacion obra:

Cliente:

Modelo Puente:

Planos de referencia:

VB NC NA Listadechequeo
No falta ninguna pieza y estan todas montadas correctamente conforme los planos de
presentacion.
| No se aprecian golpes o deformaciones importantes en ningun elemento del puente.

No se observan defectos apreciables en las soldaduras visibles.

Los pernos no presentan golpes. muescas. abolladuras o deformaciones que impidan su
correcto uso y funcionamiento.

og tableros de piso estan correctamente montados y no presentanirregularidades o
eformaciones significativas.

Los elementos de apoyo estan correctamente empernados al estribo, estan limpios y el
apoyo movil esta en condiciones de poder deslizar sin trabarse.

Las piezas de las juntas de dilatacién (EJ01) estan correctamente montadas en las dos
extremigad%s defpuente y estan debigamente apoyacLs sobre los estribos.

Todos los pernos estén correctamente montados y con el par de apriete adecuado.

Todos los componentes del kit de montaje se han desmontado y fueran debidamente
estibados.

Unavezarmadoel pIJer“e se deben hac(?r algungqusos controlados con vehiculo
pesado para agotar las holguras que pudieran subsistir en las uniones.

Leyenda:
VB: Visto Bueno: NC: No Cumgple; NA No Aplicable

Comentarics.

Fecha revision:

" APTO PARAELUSO
CALIFICACION DE USO
NOAPTO PARAELUSO
Fdo. Encargado de montaje Fdo. Montojista Fdo. Supervisor

| Version1.0 | 26.06.2020 | Reservado el Derecho de Propiedad Intelectual
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
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35. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANT
1 [NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 [ESTACION TOTAL 1.00
3 |RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton| 1.00
4 _|CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
5 |RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y3 1.00
6 IMOTONIVELADORA 125 HP 1.00
7 |CAMION GRUA 12 tn. 1.00
8 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
9 |CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00
10 [VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 1.00
11 IMEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3(23HP) 1.00

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO FORMACION ACADEMICA
Ingeniero Residente de Obra | Titulo profesional en Ingenieria Civil

Ingeniero Especialista en
Mecanica de Suelos
Ingeniero Prevencionista Titulo profesional en ingenieria

Titulo profesional en ingenieria

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
DEL PIUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN
MARTIN.
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A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ESPECIALISTAS EXPERIENCIA
Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o
Residente de Jefe de Supervision o Jefe de Servicio en la ejecucion de Obras similares; pablicas y/o
Obra privadas.
Ingeniero Con experiencia minima de 1.5 afios como ingeniero de Suelos y/o Suelos Y|

Especialista en| Pavimentos y/o Mecéanica de Suelos en ejecucion o supervisién de obras de
Mecénica de| infraestructura vial. También se considera los siguientes cargos:
Suelos -Ingeniero especialista en/de suelos
-Ingeniero especialista en/de: Suelos y/o Pavimentos y/o Suelos y Pavimentos y/o
Mecanica de Suelos y/o Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o la combinacién de los|
términos anteriores.
Con experiencia minima de Un (01) afio de experiencia como Ingeniero
Prevencionista, y/o Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y /o Medio
Ambiente en ejecucion o supervisién de obras de infraestructura vial. También se
considera los siguientes cargos:

« Ingeniero Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad

« Ingeniero en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Seguridad y Medio Ambiente

«  Supervision Ambiental y de Seguridad

« Ingeniero en/de Ambiental y Seguridad

«  Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

« Ingeniero en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

« Jefe de Supervisién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe en/de Impacto Ambiental y Seguridad

« Ingeniero en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

« Jefe en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Especialista en/de Impacto Ambiental y Seguridad

+ Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Jefe Ambiental y Seguridad

« Especialista en/de Seguridad y Medio Ambiente

« Jefe en/de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

« Especialista Ambiental y de Seguridad

« lefe en/de Medio Ambiente y Seguridad

« Especialista en/de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

« Jefe en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras"

« Especialista Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
Ingeniero SSOMA
« Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
« Especialista en/de Medio Ambiente y Seguridad de Obras

Ingeniero
Prevencionista

I

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

e Instalacion o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metalicos.
(Obras y/o Servicios).

 Construccion o reconstruccion o rehabilitacién o rehabilitacion y mejoramiento o recuperacion o
creacion de puentes vehiculares en general (de concreto, metalico, en arco, atirantados, post
tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10015 puntos

TOTAL

100 puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

15
adicionalmente el factor capacitacion.

&

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “MONTAJE,
INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO
ARICA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO,
REGION DE SAN MARTIN”, que celebra de una parte PROVIAS DESCENTRALIZADO, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en JR. CAMANA N° 678
-CERCADO DE LIMA -LIMA, con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [...................... ....], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [.......cccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 1, mscrlta en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ooerinnnn. ], con DNIN® [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coiiiiin ] A3|ento N [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-
MTC/21 para la contratacion de la ejecucién de la obra MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA,
UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO,
REGION DE SAN MARTIN, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra MONTAJE, INSTALACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR NUEVO ARICA, UBICADO EN
EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO, REGION DE SAN MARTIN.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

o




-

&9

PROVIAS DESCENTRALIZADO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21- PRIMERA CONV.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 60 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, otorgara un (01) adelanto directo, por el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias
calendario siguiente a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondientes. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

No se otorgara

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula,
segun corresponda:

- Segun lo indicado en las paginas N° 745 al 773 del Expediente Técnico de la obra objeto de
la convocatoria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras Penalidades
N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) ST
dias calendario o del integro del plazo de TUIT por cada dia de | Segiin informe del
1 | ejecucion, si este es menor a los sesenta ausencia del personal | Supervisor o
(60) dias calendario, de conformidad con las | " opra en el plazo Insp‘ector de obra
disposiciones establecidas en el numeral previe. segun corresponda.
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su Segln informe del
2 obligacion de ejecutar la prestacién con el 2.5 UIT por cada dia Sugervisor [}
personal acreditado o debidamente © ausencia del Inspector de obra
sustituido. pavSonel an:phiy. segun corresponda.
Si el contratista o su personal, no permite el S'TCO por mil (5/1000) Segun informe del
3 | acceso al cuaderno de obra al Inspector o 8 ".'O"t‘? de la Supervisor o
Supervisor de la obra segun corresponda, zzllggdz:c;gp g_;; a dia Inspector de obra
impidiéndole a I ¥
p notar las ocurrencias. de dicho impedimento. segun corresponda.
Tode cambio del personal profesional Segun informe del
ofertado sera penalizado; a excepcion de los 235,71";”- porcata Sﬁgpervisor o
4 | casos de cambio por fuerza mayor o casos = Inspector de obra
fortuitos debidamente sustentados. de profesional. seguln corresponda.
INDUMENTSRIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
5 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con 0‘?,5 uIr pgl_' cada S:gervisor o
dotar a su personal de los Equipos de dp:t:gtnaly fal: e Inspector de obra
Proteccion Personal, asi como de la o segln corresponda.
indumentaria correspondiente.
[ | RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 0.1 UIT por cada Segun informe del
PERMANENTE persona y dia que se | SUPSTVisor o
6 | Cuando el Ingeniero Residente y/o personal | fo0 o 15 falta, Inspector de obra
permanente no se encuentra en obra segln corresponda.
03 UIT
IMPACTO AMBIENTAL
- Mo cumple con implementar las medidas de [ Por ca-dal dia de
mitigacién ambiental indicados en el FITSA, | aasoenia
implemeantacion Seadn inf del
_ _ del FITSA. gun informe de
7 | - De ser PVD, sujeto de sancidn Por cada sancisn Supervisor o
administrativa por parte de la autoridad _'m e~ Inspector de obra
ambiental por incumplimiento de EL o iota asumen | S€9Un corresponda.
CONTRATISTA en la obra, este asume toda ol 100% dela
la sancion. sancion impuesta.
Cuando se verifigue el incumplimiento yio Se aplicara una Segun informe del
trasgresién del Plan De Vigilancia, penalidad de 0.10 Supervisor o
8 | Prevencion y control de COVID-19 en el UIT vigente a la Inspector de obra
Trabajo, durante el plazo de la ejecucion de | fecha por cada segln corresponda.
la obra. OCUIMenca.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. CAMANA N° 678 -CERCADO DE LIMA -LIMA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Presente. -

El que se suscribe, [..............

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Razo6n Social :

Nombre, Denominaciéon o

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?0

Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Raz6n Social :

Nombre, Denominacién

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?!

Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Raz6n Social :

Nombre, Denominacién

(0]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

20 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

21 Ibidem.

22 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°026-2022-MTC/21.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Sefores

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°26-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:
N° PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

ITEM
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.02 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 0.09
01.03 CAMPAMENTO glb 1.00
01.04 CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO CONSTRUCTIVO dia 52.00
01.05 FLETE TERRESTRE glb 1.00
01.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
01.07 DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA glb 1.00
01.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 16.74
01.09 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES m3 25.11
02 SUB ESTRUCTURA
02.01 CIMENTACION DE SUB ESTRUCTURA (MICROPILOTES)
02.01.01 EJECUCION DE MICROPILOTE DIAM. 300MM, L=3M INYECCION UNICA glb 1.00
92.02 ESTRUCTURA DE APOYO
92.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EQUIPO m3 102.94
02.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA m3 84.80
ESTRUCTURAS
02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=2.5 km m3 118.44
02.02.04 SOLADO ESTRUC. APOYO - MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON fc=100kg/cm2 m2 33.00
02.02.05 CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 46.89
02.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 120.34
02.02.07 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 3,909.56
02.03 MUROS DE CONTENCION
02.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO EQUIPO m3 60.00
02.03.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA m3 92.09
ESTRUCTURAS

02.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=2.5 km m3 69.05
02.03.04 SOLADO ESTRUC. APOYO - MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON fc=100kg/cm2 m2 25.00
02.03.05 CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 14.40
02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 64.80
02.03.07 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 795.74
02.04 PARAPETO
02.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 8.16
12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 36.30
02.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 600.72
02.04.04 ANGULO METALICO DE PROTECCION m 8.40
02.05 LOSA DE APROXIMACION
02.05.01 CONCRETO rc=210 kg/cm2 m3 1223
02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO — m2 10.34
02.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 T[:.,LLA NEGREI ROS kg 954.16
02.05.04 JUNTA DE DILATACION e=1" ESPECIALISTA m 10.50
02,06 MUROS CONTRAIMPACTO CIP N° 251335
02.06.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 1.82
02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 15.46
02.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 111.30
02.06.04 PINTURA EN MUROS CONTRA IMPACTO m2 773
03 SUPERESTRUCTURA
03.01 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA
03.01.01 TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA ton 25.30
03.01.02 TRANSPORTE DE NARIZ METALICA DE LANZAMIENTO ton 12.00
03.02 MONTAJE Y LANZAMIENTO DE PUENTE MODULAR
03.02.01 MONTAJE DE NARIZ DE LANZAMIENTO ton 6.00
03.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA ton 25.30
03.02.03 LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA MODULAR ton 31.30
03.02.04 DESMONTAJE DE NARIZ DE LANZAMIENTO fon 6.00

Fec
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lllum

Descripcién

Metrado

03.02.05
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
05
05.01
05.02
06
06,01
06.02
06.03
J6.04
o7
07.01
07.02

ANCLA JE DE APOYOS
ACCESOS
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ACCESOS
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE
AFIRMADO GRANULAR
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=2.5 km
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SENALES PREVENTIVAS
SENALES INFORMATIVAS
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECION
RIEGO EN ZONAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS AMBIENTALES
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (31.341489%)
UTILIDAD (8%)

SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)

TOTAL PRESUPUESTO

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTITRES Y 14/100 SOLES

dia
ha
glb
glb

glb
glb

50.93
642,56
700,00
163.70

58.67

3.00
2,00

52.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto total de la oferta

Importante

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV.

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\Z{;EI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC%Z
1
2
3
4
5

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2022-MTC/21

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 26-2022-MTC/21 — PRIMERA CONV.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

