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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 005-2021-MDSAT/OBRAS  

(Primera Convocatoria) 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES 

ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Santa Ana de Tusi, setiembre del 2021 

Daniel Alcides Carrión - Pasco 

 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es 
necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, 

se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y 
contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para 
ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que 
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, 
prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 

http://www.rnp.gob.pe/
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representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, 
tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a 
través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de 
selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según  relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o 
no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 
anteriormente. 

 
 
 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se 
haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido 
en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden 
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido 

por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con 
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente 
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web 
de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que 

emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el 
portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la 

clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se 
encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, 
teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta 
reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 
y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y 
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi. 

RUC Nº : 20168802561 

Domicilio legal : Plaza Principal S/N – Distrito de Santa Ana de Tusi  - Daniel 
Alcides Carrión – Pasco. 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : hacore7@hotmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACION DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO 
EN EL CENTRO POBLADO HUAYO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI – PROVINCIA 
DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE PASCO”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 483,114.27 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento 
Catorce con 27/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto 
del 2021. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 483,114.27 (Cuatrocientos 
Ochenta y Tres Mil Ciento 
Catorce con 27/100 Soles) 

S/ 434,802.85 
(Cuatrocientos Treinta y 
Cuatro Mil Ochocientos 
dos con 85/100 Soles) 

S/ 531,425.69 
(Quinientos Treinta y 
Un Mil Cuatrocientos 

Veinticinco con 69/100 
Soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del 
artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION GERENCIAL 
Nº 158 - 2021-MDSAT-GM del 
31 de agosto del 2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente : RESOLUCION GERENCIAL 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:hacore7@hotmail.com
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técnico Nº 0205-2020-MDSAT-GM del 
17 de diciembre del 2020 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCION GERENCIAL 
Nº 152 - 2021-MDSAT-GM del 
12 de agosto del 2021 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 
del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) días 
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Oficina de Caja (sito en el primer nivel de la Municipalidad 
Distrital de Santa Ana de Tusi. 

Recoger en  
 

: Oficina de Procesos (sito en el segundo nivel de la 
Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi). 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) EN VERSIÓN 
IMPRESA. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), 
REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO IMPRESO. 
Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) REPRODUCCIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO EN ARCHIVO DIGITAL 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el 
expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente 
técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 
Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico 
correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 30225, Ley de contrataciones del estado. 
- Ley N° 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Ley Nro. 27444, Ley del procedimiento administrativo general. 
- Ley Nro. 27806, Ley de transparencia y de acceso a la administración pública. 
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del estado 
- D.L. N° 1444, Modificatoria de la Ley de Contrataciones del estado. 
- Directiva del OSCE vigentes. 
- Código Civil. 
- D.S. N° 007-2008-TR- Texto Único ordenado de la ley de promoción de competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Ley 
MYPE. 

 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad 
(Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través 
del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 
observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, 
si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el 
servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) El precio de la oferta en Soles y: 

 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar 
documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las 
ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 
28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8. Cuando se trate de consorcios, esta 
solicitud debe ser presentada por cada uno de los consorciados. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la 
garantía mediante depósito, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-501-008877 

Banco : Banco de la Nación 

N° CCI8 : 018-501-000501008877-70 

 
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato y con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días, cuando corresponda. 

f) Copia literal de la constitución de la empresa debidamente actualizado, emitido por los 
Registros Públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se 
refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 
Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Correo electrónico vigente del gerente de la empresa para notificar el contrato 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 

 
8  En caso de transferencia interbancaria. 
  
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando 
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería  en 
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días 

la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 
considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal 

sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales que se encuentren 
prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede 
otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento 
del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 

consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden 
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser 
devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 
del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. 
 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos 
del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los 
documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 

consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos 
públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con 
la Apostilla de la Haya13. 

 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en dos ejemplares (un original más una copia) en 
Folder manila de color rojo ante ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite 
Documentario) o la que haga sus veces, sito en Plaza Principal S/N – Distrito de Santa Ana de Tusi – 

Provincia Daniel Alcides Carrión – Región Pasco. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete. 

 
 

2.6. ADELANTOS14 
 

La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi NO Otorgará adelantos. 
 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, otorgará un (01) adelanto directo por el 10% 
del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO15, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi otorgará adelantos para materiales o insumos 
por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL17, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos18 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
15  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución 

contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe 
indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo 
que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la 
ejecución de la obra. 

 
16  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

17  En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del 
adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de 
la obra. 

 
18  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
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2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será PERIODO MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización 
se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un 
periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 
valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo 
para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 

El proyecto contempla la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO 
CON GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYO DEL DISTRITO DE 
SANTA ANA DE TUSI – PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 
DEPARTAMENTO DE PASCO", Código SNIP Nº 2495413, cuyo Expediente Técnico se 
encuentra como anexo al presente. 
 

3.1.2 FINALIDAD PÚBLICA: 

La municipalidad en su fin de brindar mejoras a la población, vio por conveniente el 
elaborar un proyecto con el fin de buscar mejorar en su totalidad la calidad de vida de la 
población: 

• Brindar a la población del Centro Poblado una adecuada infraestructura 

deportiva para propiciar una frecuente actividad deportiva y recreativa. 

• Permitir realizar actividades físicas, desarrollo psicomotriz e impulsar el deporte 

en nuestra juventud y niñez del Centro Poblado de Huayo. 

 
3.1.3 OBJETIVO 

Efectuar la contratación de una persona natural o jurídica para ejecutar el proyecto de 
inversión pública denominado: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS 
SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYO DEL DISTRITO DE SANTA ANA 
DE TUSI – PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE 
PASCO". 
OBJETIVO GENERAL. 
El proyecto tiene por objetivo realizar la ejecución de la obra denominada "CREACIÓN 
DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUAYO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI – PROVINCIA DE DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO", que brindara una adecuada 
infraestructura deportiva a la población en general del Centro Poblado de Huayo. Acorde 
al expediente técnico aprobado por la Entidad. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO. 

• Construir una adecuada infraestructura deportiva para propiciar diversas actividades 

deportivas y recreativas que involucren a pobladores de todas las edades. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando una infraestructura 

deportiva completamente terminada, que permita a que los pobladores realicen 

actividades físicas, recreativas y culturales relacionadas con el deporte. 

 
3.1.4 EJECUCION DE LA OBRA 

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, Los 
Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración conforme lo 
definido en el Expediente Técnico. Asimismo el Contratista y la Entidad deberán tomar 



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 

Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 22 

como base las consideraciones del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF19. 
 
Los criterios del diseño involucraran, Sin excepción, las mejores prácticas de ejecución 
de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de 
última generación acordes con la tecnologías vigentes y con la consideración que se 
trata de una infraestructura con concreto armado, a fin de asegurar una obra de calidad, 
estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la Población 
Beneficiaria. 
 
Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el 
contratista a través de su equipo profesional es el especialista y conoce las prácticas de 
construcción, arquitectura, diseño, estudios de suelos e hidrología, entre otros para la 
ejecución de la obra de infraestructura deportiva y su equipamiento. 
 
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquello que no 
cumpla con los estándares utilizados en la presente Obra. 
 

3.1.5 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 

El plazo de Ejecución de la obra es de: Noventa (90) días calendarios. 
El plazo de inicio de la Obras, será desde el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 
176º del Reglamento. 
 

3.1.6 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA. 

El valor estimado de la Ejecución de la obra es de: S/ 483,114.27 Son: 
Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Catorce con 27/100 Soles. 
 

3.1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR AL CONTRATISTA 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, notificará al contratista quien es el 
inspector o el supervisor, conforme corresponda.  
 
ENTREGA DEL TERRENO 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, comunicará en un máximo de los cinco 
(5) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la entrega del terreno 
de la Obra. 
 
En la fecha y hora indicados en la notificación, la Entidad realizará la entrega del terreno, 
ello contará con la participación de los representantes de la ENTIDAD y el Supervisor, 
quienes efectuaran la entrega de terreno al contratista. 
 
ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, pondrá a disposición del contratista en 
medio físico, el Expediente Técnico completo, para la ejecución de la Obra, Sin embargo, 
el contratista podrá obtener copias adicionales previo pago según corresponde. 
 
ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, Entregará al Contratista el adelanto 
Directo, en las condiciones y oportunidad establecida en el Articulo Nº 181º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado actualmente vigente. 
 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN COVID 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, verificara el estricto cumplimiento del 
Plan Covid 19, durante la ejecución de la Obra, reservándose el derecho de realizar 
visitas inopinadas al lugar de ejecución de la Obra para la verificación del cumplimiento 
del Plan, la visita lo realizarán las oficinas encargadas de velar el cumplimiento de plan 

 
19 Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF 
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COVID 19. 
 
 

3.1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

LEYES NORMAS Y ORDENANZAS 
 
El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente 
A) Todos las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionados con la ejecución de los trabajos. 

 

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor 
esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este determine la 
acción a seguir. 
 
En lo referente al cumplimiento del plan COVID 19, el Contratista deberá de cumplir 
estrictamente y bajo responsabilidad todo lo referente a los protocolos de seguridad 
en salud antes, durante y posterior a la ejecución de la obra materia de la presente 
convocatoria, conforme lo establece la normativa emitida por los órganos 
competentes, para ello el contratista deberá adjuntar una declaración jurada donde 
indique estrictamente que para la suscripción de contrato adjuntará los protocolos a 
seguirse en lo referente a la seguridad en la salud de los trabajadores a fin de evitar 
la propagación del COVID-19. 
 

B) Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberá ser reparado 

por este sin derecho a pago alguno. 

 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesario a su tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de la obra. 
 
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

C) La revisión del Expediente Técnico de la Obra, deberá realizarse cumpliendo lo 

establecido en el Artículo 177º del Reglamento, donde el contratista deberá 

presentar el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, donde se 

incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 

otros aspectos que sean materia de consulta 

 
 

PERSONAL 
El Contratista en los documentos para la suscripción del contrato, deberá indicar los 
nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la Obra, la 
que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente 
entre otros especialistas y personal técnico). 
 
De conformidad con el Numeral 190.1 del Artículo 190º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF20, El 
Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales acreditados durante el 
perfeccionamiento del contrato bajo su responsabilidad, en caso incluyan a personal que 
se encuentren laborando en obras contratadas por la Municipalidad y que no se 
encuentren con recepción y/o liquidadas, dicha oferta será descalificada. 
 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de 
influencia de la Obra y además personal necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos.  
 

 
20 Modificado mediante el Decreto Supremo N° 377-2019-EF. 
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El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor y/o a pedido de los responsables 
de la Municipalidad. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores de condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias.  
 
El Contratista tiene la Obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario 
para tal efecto. 
 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la 
Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha de informe. 
 
EL Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra 
y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad, 
para el cambio del personal deberá cumplirse estrictamente con lo establecido en los 
numerales 190.2, 190.3, 190.4 y 190.5 del Artículo 190º del Reglamento. 
 
SEGURIDAD. 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para 
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones 
o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, 
de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello 
el postor en su oferta, deberá presentar una declaración jurada de cumplir con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el postor deberá especificar a detalle enunciando 
la normativa actualmente vigente y su compromiso  de cumplimiento en la ejecución 
contractual. 
 
El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta del contratista. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con la 
característica Técnica exigida en las bases y se deberá someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 
La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Bases y el Expediente Técnico.  
Correrá por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el 
Supervisor. 
Correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 
los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al 
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos. 
Los Bienes y Equipos para el Equipamiento se encuentran detallados en el Expediente 
Técnico de la Obra a Ejecutarse. 
 
EQUIPAMIENTO  
En la ejecución de la obra se tiene el componente de equipamiento, para la construcción 
de graderías, muros y áreas verdes, el cual debe incluir los materiales y especificaciones 
técnicas que se detallan en el Expediente Técnico.  
ERRORES O CONTRADICCIONES 
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 
 
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
OBRAS PROVISIONALES 
El Contratista deberá construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al 
contratista. A la supervisión y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos 
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que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendarios de 
iniciado el plazo de ejecución de la Obra. 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación 
e iluminación y deberán estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. 
Asimismo, el contratista instalara las facilidades en función de la magnitud de la Obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones. 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación  natural 

mediante aberturas. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado. 

• Cabina de desinfección y los protocolos para hacer frente al COVID-19. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc. 

 

El contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continúa 
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros 
bienes propios o ajenos en caso de pérdida correrá con los gastos que demanda su 
sustitución. 
El contratista deberá colocar cercos perimétricos, protección, barreras, letreros señales 
de luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias 
y partes del campamento. 
 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION 
El contratista deberá mantener la obra en ejecución todas sus partes terminadas en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o 
propiedades de terceros que, de producirse, deberá ser inmediatamente reparado. 
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad diaria. 
 
SONDEOS Y EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 
El contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorios que fueron 
requeridos durante la ejecución de la obra y cuyos costos deben estar incluidos en los 
precios unitarios. 
 
TRABAJOS TOPOGRAFICOS 
El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones 
transversales del ser el caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 
Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la Obra. 
El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista 
para la correcta ejecución de la obra. 
La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara 
de ninguna manera. 
 
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 
ambientes construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para 
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos 
generales. 
La eliminación de los residuos deberá de realizarse a más tardar a los cinco días de 
haber anotado el Residente de Obra la culminación de la Obra en el cuaderno de obra, 
su incumplimiento será motivo de la aplicación de Penalidades. 
 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera. 
El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones. 
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El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación la preservación del Medio Ambiente. 
ALCANCES E INTALACIONES TEMPORALES 
 
El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable 
de cualquier perjuicio que ocasione. 
 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS. 
Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados el contratista deberá solicitar autorización al 
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 
del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 
En todos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, 
correrá por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de 
su personal. 
 
LETRERO INFORMATIVOS 
 
El contratista proveerá, montara y mantendrá letreros informativos según el modelo que 
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto 
contratado. 
El contratista deberá tener colocado el letrero de obra dentro de os quince (15) días 
calendarios del inicio de la obra, su incumplimiento acarreará a la aplicación de 
Penalidades. 
 
ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 
 
El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado 
en la ejecución de la obra. 
El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que 
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente 
 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES  
 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de 
herramientas del contratista. 
 
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES  
 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, el equipo 
o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera 
alguna interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 
Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica agua, 
deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 
Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
 
METRADOS REFERENCIALES Y COSTOS UNITARIOS DE OBRA CIVIL 
Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada 
una de las categorías de construcción. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CIVIL 
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales 
especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones. 
 
 
FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 
 
El contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica, en videos y en CD de 
la evolución de la obra. 
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• 12 vista (mínimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos mínimos) 

• 4 vistas mensuales (mínimo) tomados en el último día del mes valorizado captados 

desde el mismo punto de vista a los efectos de la verificación del avance de las 

obras y un video en un CD (20 minutos mínimos). 

• 24 vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15 minutos mínimos). 

 
DOCUMENTACIÓN TECNICA 
 
El contratista se obliga a realizar el estudio definitivo, el replanteo de obra. La ingeniería, 
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto. 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el supervisor. 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. será presentado por una anticipación no inferior a diez (10) días 
hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos. 
Al concluir la obra y un plazo de treinta (30) días después de la recepción   de la obra. 
 
PROGRAMAS DE TRABAJO 
 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación del Expediente Técnico, el 
contratista deberá presentar para consideración del supervisor, un programa detallado 
de suministro de equipos y materiales ajustados a las fechas calendario de iniciación y 
terminación contractual de la obra. 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método del camino crítico 
(CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactoria al 
Supervisor. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista deberá tomar en 
cuenta  
 
 
CALIDAD ESPECIFICADA 
 
Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista 
el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de 
la calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra  
El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones 
técnicas. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones 
técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 
Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la 
entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación 
del supervisor. 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra 
materiales de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la 
autorización del supervisor estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; 
asimismo cuando el contratista utilice para la ejecución materiales de baja calidad con 
autorización del supervisor ambos serán solidariamente responsables por la reparación 
y los daños y perjuicios que ocasionen. 
 
CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA. 
 
Cualquier consulta entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por 
escrito. 
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor 
de la obra, considerándose lo establecido en el Artículo 193º del Reglamento. 
El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotarán las instrucciones del 
supervisor y las observaciones del contratista además de cualquier hecho o 
aconteciendo importante de la obra. La entidad y el supervisor tendrán derecho a 
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en sus observaciones. 



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 

Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 28 

El contratista deberá entregar mensualmente al contratista o al supervisor copias del 
cuaderno de obra. 
El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos 
los planos y bases de especificaciones. 
 
GESTION DE RIESGOS. 
 
El contratista deberá de cumplir lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y 
su modificatoria. 
En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria se incluyó el 
enfoque integral de gestión de riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución 
contractual de la obra, para lo cual se consideró las características particulares de la obra 
y las condiciones del lugar de ejecución. Para lo cual el Residente deberá considerar la 
información mínima detallada en los anexos del expediente técnico referente a la gestión 
de riesgos conforme a la complejidad de la obra como son; 

➢ Riesgo de Programación en la obra. 
➢ Riesgo en Calidad de Elementos Estructurales. 
➢ Riesgos por mano de Obra deficientes. 
➢ Riesgos identificados en los formatos del Expediente Técnico. 

 
El Residente de la obra, deberá evaluar permanentemente el desarrollo de la 
administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, 
cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o 
no cumplidos para que el Supervisor haga lo propio en el cuaderno de Obra y que la 
Entidad a través de la oficina de Gerencia de Obras y Desarrollo Territorial evaluará al 
momento de elevar el informe para el pago de las valorizaciones. 
 
 
GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTRAS AUTORIZACIONES 
 
En el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente convocatoria NO se incluyó 
la Gestión de Impacto Ambiental, ni los permisos del ALA ni del ANA que puedan 
necesitarse durante la ejecución contractual de la obra, para lo cual se consideró que el 
Contratista deberá de considerarlo en la ejecución contractual, tomando  las previsiones 
del caso y su atención inmediata, a fin de no incurrir en falta y/o errores que contribuyan 
a la no culminación de la obra y/o el retraso de la misma; 
 

CUADERNO DE OBRA. 

Conforme se establece en el Artículo 191º del Reglamento, en la fecha de entrega del 

terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra 

legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según 

corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son 

los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos 

de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede 

autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de 

forma exclusiva e indelegable. 

 

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias 

desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera 

al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia 

del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución 

de la obra, el original quedará en poder de la Entidad, en caso se advierta la no existencia 

del cuaderno de obra en el lugar de la ejecución de la obra, será causal para la aplicación 

de las penalidades conforme corresponde. 

 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos que ocurran durante la ejecución de ella, 

firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó la 

anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias 

anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista 

o su representante legal, por medio de comunicación escrita. 
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El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 

En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será 
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega 
del Cuaderno de Obra a la Entidad. 
Habiéndose implementado del cuaderno de obra digital por parte del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante la Directiva Nº 009-2020-
OSCE/CD, la misma que fue aprobada mediante Resolución Nº 100-2020-OSCE/PRE 
del 01.08.2020 y de su entrada en vigencia desde el siguiente día de su publicación en 
el diario oficial el Peruano, el contratista deberá sujetarse a lo dispuesto por el órgano 
rector de las contrataciones del Estado, siendo de su entera responsabilidad el 
incumplimiento. 
 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases, el Expediente Técnico y 

todos los documentos indicados en los Requerimientos técnicos mínimos 

proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda otra documentación 

referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 

aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

 

• La normativa pertinente 

• Contrato 

• Condiciones Generales del Contrato 

• Bases de la Licitación 

• Propuesta del CONTRATISTA. 

• Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos directo y por materiales. 

• Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 

Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones 

necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con 

lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Se confirma que para el concreto de cimentación se empleará el Cemento Portland tipo 
I. 
 
ADELANTOS: 
Se solicitará y otorgará según los plazos y condiciones establecidas en los Arts. 180°, 
181°, 182° y 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista 

en Valorización Mensual: 

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que 

gestione su aprobación por parte de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, una vez 

aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago. 

- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 
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- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 

- Factura. 

- Copia de contrato. 

- Otros documentos considerados necesarios por parte de la Gerencia de Infraestructura. 

 
 

3.1.9 PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA 

OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 161° del reglamento de la ley de contrataciones, 
en el caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista, 
con respecto a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y 
considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, 
lo que genera un mayor costo, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de 
los servicios indicados , lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación 
de obra. 
 

3.1.10 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD. 

La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice 
las labores de supervisión de obra en calidad de supervisión, para lo cual le delegara 
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que 
integra la presente bases y  el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de 
velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la identidad 
en obra, por lo está obligado a comunicar inmediatamente a la identidad, bajo 
apercibimiento de ser solidariamente responsable con el contratista por los retrasos y/o 
daños y perjuicios que se ocasionen . 
 

3.1.11 MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 
días de anticipación para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo 
necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya afectados y se harán de 
acuerdo las unidades de medida estipuladas en cada caso. 

 
3.1.12 VALORIZACIONES. 

Forma de las valorizaciones y facturas. 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el contratista 
en coordinación con el supervisor. 
El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,  
De acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas. 
 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco primeros días contadas 
a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en tres 
ejemplares, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las 
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por la supervisión. 
 
Valorización final. 
Luego de la recepción de la obra, el contratista presentará la valorización final y actual, 
la cual será sometida a la aceptación u observación del supervisor o de la identidad en 
forma escrita. 
Esta valorización final, debe estar respaldada por: 
➢ Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo 

reclamo legal, deudas y preventas. 
➢ Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y 

realizadas durante el periodo de ejecución. 
➢ Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorización final de medición. 
➢ Costo total de la obra ejecutada, incluyendo  todos los trabajos realizados. 
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➢ Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a 
los trabajadores. 

➢ Monto total percibido por el contratista hasta la valoraciones  anterior. 
➢ Saldo a favor o en contra del contratista. 
 

 
3.1.13 ORDENES DE PAGO.  

Orden de pago para valorizaciones mensuales 
El favor del pago mensual del contrato ejecutado durante el mes en cuestión será: 
➢ El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 
➢ Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 
➢ Menos a la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a 

los porcentajes establecidos. 
➢ Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar  según lo 

previsto en estos términos de referencia o en el contrato. 
 
Tomado en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las 
estimaciones finales la inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de 
pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo y en 
consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 
parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con los 
especificadores. 
Orden de pago para la valorización de la liquidación final. 
Con la previa autorización del supervisor la valorización de la liquidación final de pago 
confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, 
sequia el trámite de aprobación final y pago por la entidad. 
 

3.1.14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.  

El contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
negligencia durante la ejecución de la obra como la afectación a terceros o a las 
propiedades de estos, por responsabilidad civil. 
 

3.1.15 COMPONENTE CAPACITACIÓN. 

El componente de capacitación se encuentra programado dentro del expediente técnico 
y para ello durante la presentación de la propuesta se presentará la carta de compromiso 
del profesional en la que indique su participación su nombre y profesión, de ser el caso 
de una obra por modalidad de Llave en Mano. 
 

3.1.16 OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA. 

El contratista al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la 
recepción de la obra deberá presentar al supervisor de la obra los siguientes documentos 
para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la recepción de la obra: 
➢ Planos de replanteo donde se hallan incorporado todas las modificaciones 

autorizadas a  la obra para efectos que pueda ser verificado por el comité de 
recepción de obra. 

 
Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 
liquidación de obra, además de lo indicado en rubro valorización final del numeral 3.1.9.- 
valorizaciones, el contratista deberá entregar al supervisor lo siguiente: 

- Memoria descriptiva valorizada 
- Planos post construcción (los que reflejaran fielmente el estado final de 

construcción de obra). 
- Cierre de libros de planilla de la obra. 
- Declaración jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a 

remuneraciones, para extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos 
laborales de los trabajadores de la obra y no tener reclamos laborales pendientes 
de solución. 

- Declaración jurada simple, consignada que no tiene adeudo alguno por concepto 
de pago de tributos generados por la ejecución de la obra. 
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3.1.17  RESPONSABILIDADES. 

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la 
obra ejecutada, será de 7 años, contadas a partir de la recepción de la obra de 
conformidad al artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

 
3.1.18 DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE. 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de 
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 
reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o 
valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales  y la obra no estuviesen de 
acuerdo con los estipulaciones del contrato. 
 

3.1.19 DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION 

Por Contrata  
 

3.2 INFORMACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA. 

Nombre de la obra: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYO DEL DISTRITO DE SANTA 
ANA DE TUSI – PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 
DEPARTAMENTO DE PASCO" 

 
Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente. 

Localidad  :  Centro Poblado de Huayo. 
Distrito  : Santa Ana de Tusi. 
Provincia  : Daniel Alcides Carrión. 
Región   : Pasco. 

 
Nombre del PIP o 
inversión 

: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO 
EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYO DEL DISTRITO DE 
SANTA ANA DE TUSI – PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO" 

Código del PIP de 
ser el caso 

: 2495413 

Nivel de los 
estudios de pre 
inversión 

: PIP VIABLE 

Fecha de 
declaración de 
viabilidad 

: 14.08.2020 

   
Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución Gerencial Nº 0152-2021-MDSAT-GM. 

Fecha de 
aprobación 

: 12.08.2021 

 
3.2.1 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

a) Del Postor: 
✓ Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas. 
✓ Deberán estar inscritos en condición VIGENTE dentro del capítulo de Ejecutor de 

Obras del registro nacional de proveedores (RNP). 
✓ No pueden ser postores los contratistas que tengan intervenciones económicas de 

obras en las entidades públicas y privadas, lo cual será verificado por la entidad una 
vez otorgada la buena pro. 
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✓ No podrán ser postores los contratistas y/o empresas que estén Inhabilitados. 
✓ No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se 

encuentren impedidos conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes. 
 
 

b) Del equipamiento. 
 
Equipos detallados en el Expediente Técnico. 

 
Los equipos deben de encontrarse dentro de su vida útil y deben de encontrarse en 
perfectas condiciones de funcionamiento al momento de su uso en la ejecución 
contractual de la obra. 
 
La Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, se reserva la potestad de 
verificar el cumplimiento de este requerimiento en la Ejecución contractual sin previo 
aviso, el mismo que de detectarse que no se cumple con el mismo se aplicara las 
penalidades conforme corresponde. 
 
El equipo tiene que estar operativo y eficiente al momento de la ejecución de la obra 
y dentro del rango de su vida útil de la máquina. También debe cumplir con las 
características técnicas que se indica en las especificaciones técnicas y los Análisis 
de Costos. 
 
 

c) Del plantel profesional  
 
El plantel profesional será conforme lo establece el Expediente Técnico de la obra 
y deberá de mantenerse en la obra durante el plazo de su participación efectiva. 
 

Plantel Profesional CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 
colegiado y 
habilitado 

Experiencia efectiva mínima de Setenta y dos 
(72) meses como residente y/o Supervisor y/o 
Inspector de obras Similares, computados 
desde su colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud. 

Enfermero 
Colegiado y 
Habilitado 

Experiencia efectiva mínima de cuarenta y 
ocho (48) meses como Especialista en 
Seguridad y Salud en obras iguales y/o 
similares al objeto de la convocatoria. 

 

Plantel NO CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

Asistente del 
residente de 
obra 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 
colegiado y 
habilitado 

Experiencia efectiva mínima de cuarenta y 
ocho (48) meses como residente y/o asistente 
de residente y/o Supervisor y/o asistente de 
supervisor y/o Inspector y/o asistente de 
inspector de obras Similares, computados 
desde su colegiatura. 

Maestro de 
Obras 

técnico en 
Construcción Civil 

Experiencia efectiva mínima de cuarenta y 
ocho (48) meses como Maestro de Obra en 
obras iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria. 

 
En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales 
adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de 
obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, la 
participación de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores 
costos ni gastos para la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi: 
 

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra. 
El Postor deberá acreditar su experiencia en monto facturado acumulado en la 
especialidad, el cual se encuentra incluido en el requisito de calificación 
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“Experiencia del postor” previsto en el literal A3 del presente Capítulo. 
 

e) Condiciones de los Consorcios. 

El número máximo de consorciados es de dos (2) consorciados. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de cincuenta 
por ciento (50%). 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cincuenta 
(50%) por ciento. 
 

 
3.3 PENALIDADES Y MULTAS. 

Conforme lo establece el Artículo 161” del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
Municipalidad a considerado establecer la aplicación de las Penalidades establecidas en el Articulo 
N° 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de igual manera otras 
penalidades según lo establecido en los artículos 163°, 190º y 191º del Reglamento de la Ley de 
Contracciones del Estado, las mismas que se describen a continuación. 
 

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL FORMA DEL 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento 

0.5 UIT por cada 
día de usencia 
del personal en 
obra en el plazo 
previsto 

Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

2 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas 

0.5 UIT por cada 
día de usencia 
del personal en 
obra 

Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Supervisor de la Obra, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
día de dicho 
impedimento 

Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

4 Indumentario e implementos de protección personal  
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal con 
los implementos de seguridad. Multa por cada día. 

0.5 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

5 Calidad de los materiales 
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o utilice materiales de mala calidad 
que lo especificado en el expediente técnico.  

0.5 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

6 Entrega de información incompleta y/o con errores 
Cuando el contratista entre que documentación incompleta o 
fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de 
los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados 
de los controles de calidad, certificados de habilidad de los 
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).  

0.5 % de la UIT 
por día 

Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

7 Cronograma valorizado al inicio de plazo contractual 
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 

0.5 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

8 Pruebas y ensayos 
Cuando el contratista no realice las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados.  

0.5 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

9 Residente de obra 
Cuando en ingeniero residente no se encuentra en forma 
permanente en la obra. 

1 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

10 Equipos declarados en la propuesta técnica 
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en 
la propuesta técnica. 

1 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

11 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la 
subsanación y levantamiento de observaciones señalados en 

0.5 % de la UIT 
por día 

Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 
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el acta correspondiente de forma final de manera completa, 
exigidos en el expediente técnico. 

12 Por no disponibilidad del cuaderno de obra  
Cuando el contratista de manera injustificada no cumpla con 
el registro del cuaderno de obra electrónico luego de que se 
le haya habilitado el usuario al residente de obra. 

1 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

13 Por no estar al día con las anotaciones en el cuaderno de 
obra 
Cuando el contratista a través de Residente y de manera 
injustificada, no registre los asientos correspondientes del 
cuaderno de obra y/o los registre una persona diferente al 
Residente. 

1 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

14 Cambio de personal profesional especificado en 
propuesta técnica, salvo por causa de fuerza mayor. 
Para la ejecución de la obra, el contratista utilizara al personal 
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando 
permitido y cambio salvo por razones de fuerza mayor. En 
caso de residente de obra el cambio deberá aprobar la 
gerencia de obras.  

3 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 

15 Incumplimiento del retiro de residuos y material 
excedente. 
Para la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir 
dentro del plazo establecido con el retiro de residuos y 
material excedente de la obra, en caso de incumplimiento se 
aplicará las penalidades 

3 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 
y/o del personal que 
realizó las visitas 
inopinadas para su 
verificación. 

16 Incumplimiento del Plan COVID-19. 
Para la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir a 
cabalidad los protocolos de salud y la implementación del Plan 
COVID-.19, en caso de incumplimiento se aplicará las 
penalidades 

3 UIT por día Según el Informe del 
Supervisor de la Obra 
y/o del personal que 
realizó las visitas 
inopinadas para su 
verificación. 

 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
La recepción de la Obra se realizará al conforme lo establece el artículo 208° del Reglamento una 
vez finalizado el total de la ejecución de la Obra.  
A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una 
inspección conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no 
existir observaciones con relación a la calidad y terminación de la obra y está en funcionamiento 
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la recepción, suscribiéndose el 
acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la 
entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de 
la obra. 
 
DE LA SUB CONTRATACIÓN. 
Se prohíbe expresamente la subcontratación, no pudiendo aplicarse conforme lo establece el 
artículo 35º de la Ley.  

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de 
selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse 
requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION. 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
Equipo Estratégico: El Equipo Estratégico especificado en el Expediente Técnico, debe ser propio 
y/o alquilado, el cual debe encontrarse en buenas condiciones al momento de la ejecución 
contractual, dicho equipo deberá ser acreditado con la copia de documentos que sustenten la 
propiedad y/o la posesión y/o el contrato de compra, venta o alquiler que acredite la disponibilidad 
del equipamiento estratégico requerido. 
i) VOLQUETE DE 15M3, (ii) COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP, (iii) 
CARGADOR S/ORUGAS DE 140-160HP, (iv) VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, (v) MEZCLADORA 
DE CONCRETO TAMBOR 18HP-11P3 (vi) CIZALLA PARA FIERRO ¾”, (vii)  RODILLO LISO VIBR. 
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AUTOP 101-135HP 10-12T, (viii) CARGADOR S/ORUGAS 150-180HP 2.5-2.75YD, (ix) 
CARGADOR RETROEXCAVADOR DE 62HP 1YD3, (x) MOTOSOLDADORA DE 250 AMP y (xi) 
MOTONIVELADORA DE 125HP. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

(i) Residente de obra: 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. 
(ii) Especialista en Seguridad y Salud: 

Enfermero colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión. 
  

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
  

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

(i) Ingeniero Residente de Obra: 

Acreditar la Experiencia efectiva mínima de Setenta y dos (72) meses como residente y/o 
Supervisor y/o Inspector de obras Similares, computados desde su colegiatura. 
 

(ii) Especialista en Seguridad y Salud: 

Acreditar la Experiencia efectiva mínima de cuarenta y ocho (48) meses como Especialista 
en Seguridad y Salud en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 154 del Reglamento. 
 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial 
de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
Se Considerará obra similar a: CREACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
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respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación21  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje 
de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato 
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse 
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente 
a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
El postor demostrará contar con una línea de crédito por un monto mínimo equivalente al 100% del 
valor referencial. 
Acreditación: 
Mediante la presentación de documento emitido por una Entidad Financiera que se encuentre bajo 
la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, en el que se precise la línea de crédito a favor del postor, el documento deberá 
estar dirigido a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi. 

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             (96)22 puntos  

 
 

B. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 

 
  Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las 
empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última 
edición (https://www.mimp.gob.pe/) 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta documento que acredita que 
obtuvo el sello “Empresa segura, libre 
de violencia y discriminación contra la 
mujer” 

(02) puntos 
 

No presenta documento que acredita 
que obtuvo el sello “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación 
contra la mujer” 
  

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23 

 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
 

(Máximo 2 puntos) 27 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 

 
22   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
23    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 
27   En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de 

ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. 

https://www.mimp.gob.pe/
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Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.24 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 25 , y estar vigente 26  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(02) puntos 
 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
24  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO28 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
28  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 

Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 
 

41 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 29 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 30 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL 
ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA 
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud 
de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL 
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 31. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR 
PLAZO Y OPORTUNIDAD].32 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá 
consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE 
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance 
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
[CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No 
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de 
materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 
31  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
32  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 33  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
33  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 

Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 48 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
35   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
36  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
37  Ibídem.  

 
38  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 39 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 40 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%43 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

  



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 

Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 60 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

 
45  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
46  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV47  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
47  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa48 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
48    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

1           

2           

3           

4           

5           

 
49  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
51  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
52  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
53  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO49 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

50 DE: 
MONEDA IMPORTE51   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA52 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO53  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi 
Adjudicación Simplificada Nº 005 – 2021 - MDSAT/OBRAS - Primera Convocatoria 

Bases Integradas 

 
 

71 

71 

 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

