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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Cojamarca

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL
SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2022-MPC

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

RUC N° : 20143623042

Domicilio legal : Av. Alameda de los Incas N° 253 — Complejo Qhapac Nan
Teléfono: : 076-599250

Correo electrénico: . secretaria.tecnica@municaj.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN
VICENTE DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 49/100 SOLES (S/ 729,537.49), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Octubre del 2021.

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 656,583.75
(Seiscientos Cincuenta y
Seis Mil Quinientos
Ochenta y Tres con
75/100 Soles)

S/ 802,491.23
(Ochocientos Dos Mil
Cuatrocientos Noventa y
Uno con 23/100 Soles)

S/ 729,537.49
(Setecientos Veintinueve Mil
Quinientos Treinta y Siete con
49/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion . Municipal N° 044-2022-
" MPC/G.M., con fecha 02 de
marzo del 2022.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico . Infraestructura N° 093-2021-
" GI-MPC, con fecha 02 de
diciembre del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de Secretaria Técnica de Contrataciones
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 120.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.10.

1.11.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://municaj.gob.pe/expedientes-tecnicos, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31365: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366: Ley de equilibrio financiero del presupuesto para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31367: Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE,
aprobado con Decreto Legislativo N° 1252 y sus modificaciones.

- Ley N° 27972: Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444

- Cadigo Civil, en forma supletoria.

- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones
modificadas vigentes.

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27446: Ley del sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental — Ley N° 27446.

- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 29973: Ley general de la Persona con discapacidad y su Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

9)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcibn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad’, y Resolucién de los trabajadores con discapacidad emitida por la
autoridad competente; asi como copia de la planilla de pago correspondiente al mes
anterior a la fecha de presentacion de ofertas.

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

@

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m)

0)

p)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1°,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciéon
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?!.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. Alameda de los Incas Nro. 253 Qhapac Nan,
Cajamarca — Cajamarca, en horario de 07:30 a.m. hasta las 15:30 horas.

ADELANTOS!?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

11

12

13
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2022-MPC

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL

EXPEDIENTE TECNICO.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

L.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la ejecucién de la Obra de IOARR: “RENOVACION DE CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”

. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, tiene como objetivo estratégico la dotacion de
servicios de agua potable y alcantarifiado a toda la poblacion cajamarquina, por lo que la
gjecucion de la obra de I0ARR denominada: “RENOVACION DE CONEXION
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA™, se encuentra alineado con los objetivos institucionales y apoya el
cumplimiento de los mismos.

ANTECEDENTES:

La poblacién de la Ciudad de Cajamarca, viene creciendo vertiginosamente debido
principalmente al desarrollo de la actividad econdémica (mineria y agroindustria) que se
presenta en la region. Escenario que generd un crecimiento acelerado de la ciudad
{crecimiento demografico e incremento de la construccion de viviendas en las periferias de
fa ciudad, lotizaciones diversas, etc), en forma desordenada y acelerada.

De igual forma la ampliacién de las redes de servicios, de agua potable y alcantariliado
sanitario, han crecido al igual en forma desordenada y en forma lenta, obteniendo un déficit
en la cobertura de dichos servicios, la situacion actual viene provocando problemas en la
salud de la poblacién, contaminacidn ambiental y gastos adicionales por mantenimientos y
reparaciones que los propios pobladores tienen que asumir.

El Sector 15 — 8an Vicente se encuentra ubicada en la zona Nor — Oeste de la ciudad con una
extension aproximada de 10 hectéreas, en la zona se han proyectado y edificado viviendas
que no cuentan un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado, asi mismo las redes
de alcantarillado ya presentan un deterioro por el pasar del tiempo, por ello se plantea la
renovacion y ampliacion de estos dos servicios a fin de brindar cubertura a los nuevos
usuarios y devolverle las condiciones de disefio criginales a las citadas redes y brindando
una pronta atencion a los problemas que aqueja a los pobladores del citado sector.

Por ello la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC), ha considerado la renovacién y
ampliacion de las redes de agua potable y alcantariilado en la ciudad. Es debido a esto que
se ha realizado las gestiones pertinentes por parte de la Municipalidad provincial de
Cajamarca, para elaborar la IOARR: "RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA
DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE;
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. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

. YVALOR REFERENCIAL:

EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
con CUI N° 2515750, declarado viable el 07 de abril del 2021 por la Unidad Formuladora
de la Municipalidad provincial de Cajamarca.

Este estudio dard solucion a los problemas de agua potable y alcantariliado que atraviesa la
zona de influencia del proyecto "RENOVACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN
EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, por
o que se decide la elaboracion del presente Expediente Técnico para luego buscar su
financiamiento para ejecucion de la obra.

Ubicacidn Geografica:
La zona del proyecto en mencién est ubicada:

Departamento Cajamarca
Provineia ¢ Cajamarca
Distrito :  Cajamarca
Sector - 15-San Vicente
Cédigo Unice de Inversién : 2515758
Nambre de la obra de JOARR :  “RENOVACION DE CONEXION

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE; EN EL (LA) CALLES
VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE
DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA
DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”

Caidigo SMNIP: 2515758

Cédige Unico de Inversion: 2515750

Nivel de los estudios de pre inversién: Perfil

Fecha de declaracion de viabilidad: 07/04/2021

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de Gerencia N® 093-2021-GI-MPC
Fecha de aprobacion: 02 de diciembre del 2021

Valor Referencial de Obra §/729,537.49
FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTO DIRECTO, VALOR REFERENCIAL DE OBRA Y PRESUPUESTO:
TOTAL DE OBRA: Se ha calculado con costos actualizados al mes de octubre del 2021.

Costo Directo S/ 449,799,80
Gastos Generales (18.70%) $/93,462.32
Utilidad (5%) 8/24,989.99
SUB-TOTAL 5/ 618,252.11
IGV (18%) S/111,285.38
Valor Referencial S5/729,537.49
Elaboracion de Expediente Técnico $/34,209.68
Supervision y Liguidacion de Obra (7.65%) S/ 55,810.00
PRESUPUESTO TOTAL S/ 819,557.17
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SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 17/100 SOLES

PRESUPUESTO DE OBRA: Elaborado al 01/10/2021.
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de
ser el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra.

. OBJETIVOS Y METAS

Objetivo General:
La poblacién accede adecuadamente a los servicios de agua potable y alcantarillado en el
sector 15 San Vicente

CUADRC DE METAS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE cantidad Unidad
1.1 RED DE DISTRIBUCION 209.12 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS 60.14 m
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2,1 REDES COLECTORAS 696.92 m
2.2 CONEXIONES POMICILIARIAS 275.47 m
2.3 BUZONES NUEVOS 7 unid.
24 BUZONES A RENOVAR 15 unid.

¥/, SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacién es el de Precios Unitarios

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn de obra es de noventa (90) dias calendario (03 meses).

Ejecucion Contractual. - El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de ia suscripcion
del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion
de la obra y se efectiie el pago correspondiente.
El plazo seglin el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el articulo 176° indica
que la obra se inicia desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas:
» Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.
» Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, seglin corresponda.
» Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.
Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasidn de la absolucién de consultas y observaciones.
» Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y
oportunidades establecidas el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

A\

1. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

e Ley N° 30225 que aprueba la ley de contrataciones del estado, modificado por decreto
egislativo N® 1444,
¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, aprobade por el Decreto Legislativo
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N° 344-2018-EF, y su modificacién mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

e Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus
modificaciones y normas complementarias. Sistema nacional de programacion multianual
y gestion de inversiones INVIERTE.PE, aprobado con decreto legislativo N°® 1252, y sus
modificatorias.

» Ley N°31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el afio fiscal 2021.

# Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-vivienda del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006.

e Resolucién Ministerial N.°© 239-2020-MINSA
Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

11L.VALORIZACIONES:
Las valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al tltimo
dia programado del mes, formulada segiin avance de ejecucion de obra, con la conformidad
de la Supervision o Inspeccion de la Entidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en
el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

VALORIZACIONES MENSUALES,

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector
o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente a la ejecucion de los trabajos em um (81) original y tres (03) copias,
acompafiados seglin corresponda por los computos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta fa fecha y verificados por el supervisor.

El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, serd segun los
requisitos siguientes:

1. Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionanda.
2. Indice de la valorizacién del contrato de obra (indicando los folios correspondientes por
cada item)
3. Factura debidamente rellenada.
4. Datos generales del proyecto
5. Resumen de valorizacion de obra
6. Memoria deseriptiva valorizada
7. Calendario de avance de obra GANTT actualizado al inicio de obra
8. Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra
. Calendario de adquisicién de materiales actualizado al inicio de obra
10.Hoja de metrados ejecutados
11.Control de pago de valorizaciones
12.Valorizacién mensual
13.Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva s)
14.Control de amortizaciones (cuando corresponda)
15.Calculo de reajustes
16.Copia de contrato de obra y adendas correspondientes
17.Resoluciones
17.1. Resolucion de aprobacion del expediente técnico
17.2. Resolucién de ampliaciones de plazo (cuando corresponda)
17.3. Resolucién de presupuesto adicionales — deductivos de obra (cuando
corresponda)
17.4. Resolucién del inspector de obra (cuando corresponda)
18. Actas realizadas durante la ejecucion de la obra (en todas las valorizaciones)
18.1. Acta de entrega de terreno
18.2. Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra
18.3. Acta de acuerdo de paralizacion (cuando corresponda)
18.4. Acta de reinicio de obra {(cuando corresponda)

D




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2022-MPC

18.5. Acta de terminacion o asiento en cuaderno de obra {cuando corresponda)
19.Documenitos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las valorizaciones)
19.1. Carta dirigida al contratista designando al inspector o supervisor
19.2. Carta dirigida al contratista de entrega del expediente técnico.
19.3. Carta dirigida al contratista para entrega de terreno.
19.4. Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el pago
{cuando corresponda.
20.Cuaderno de obra desglosable
21.Copias de cartas fianzas vigentes {cuando corresponda)
21.1. Fiel cumplimiento
21.2. De adelanto directo
21.3. De adelanto para materiales
22.Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda)
23.Copia de carta presentada para retencion por fiel cumplimiento (cuando corresponda)
24.Copia de protocolos de calidad
24.1. Concreto {segiin corresponda)
24.2. Suelos (segin corresponda)
24.3. Hidraulico (segun corresponda)
24.4. Otros (segin la especialidad de la obra)
25.Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista.
25.1. Conafovicer
25.2. Essalud
25.3. S8ENCICO
25.4. Planillas electrénicas
25.5. Copia de seguro de riesgo (cuando corresponda)
26.Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minime 15, donde se aprecie fa
participacién del personal clave propuesto por el contratista, la supervision y una
descripeion detallada de lo que se aprecia en cada fotografia.
27.CD con el contenido del mes valorizado, las vistas fotograficas panoramicas en formato
JPG {informacién que se requiere para INFOBRAS)
28.0tros documentos que se considere importantes (informe mensual de especialistas,
certificados de calidad de materiales, etc.).
29. Certificado de no adeudo de SENCICO

12Z.ADELANTOS:
La Entidad establece la enirega de adelanto directo y adelantos para materiales o insumos, de

conformidad con el Articulo N° 3.2 del decreto supremo 103-2020-EF

12.1 ADELANTC BIRECTO
La Entidad otorgara adeilanto directo, conforme a lo establecido en el Articulo WN° 3.2 del decreto

supremo 103-2020-EF

12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos, conforme a o establecide en el Articulo N°

3.2 del decreto supremo 163-2020-EF

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediante el Art.
183 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

13.DE LAS RESPONSABILIDADES:

13.1 RESPOMNSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e El Contratista durante el proceso constructivo deberd relazar todos los protocolos
correspondientes & la obra, por ejemplo, protoccios de pruebas hidraulicas, ensayos de
resistencia del concreto de todas las estructuras, ete.
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» El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD, a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a o dispuesto por los articulos N° 40 de la ley de contrataciones del estado y el
articulo N° 173 de su reglamento.

e El maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

e Coordinar el desarrollo y ejecucién del proyecto con la Inspeccion y/o Supervisidn
contratada para tal fin y con la Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, por ser el érea usuaria.

s Responsabilidad por materiales, La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida
de materiales o herramientas det Contratista.

13.2 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquelios que se generen debido a fa
necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan a quienes elaboraron el proyecto.

14.REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:

# Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica
legalmente constituida.

e No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio.
15.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

15.1 PERSONAL:

v El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serédn los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente).

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccion Téenica de la Obra, salvo que la Supervisién y/o Inspector solicite su
sustitucion.

v" El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Inspector.

v" El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

¥ El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto.

v Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio
conocimiento de las leyes y normas nacionales sobre la materia.

¥ El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor y/o
Inspector o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los
obreros que estin empleados a la fecha del Informe.

v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
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v

4

Entidad.

Si la empresa contratista es una empresa promocional, debe cumplir con lo indica la
ley para empresas promocionales

El contratista tiene la obligacion de contratar a todo el personal indicado en los gastos generales
de! expediente técnico

15.2. SEGURIDAD

15.3.

v

B
v

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de fas personas, instituciones
o firmas durante ia realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos de proteccién personal y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados. El contratista contara con implementos de
seguridad seglin G — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correrd
Ginicamente por cuenta del Contratista.

El contratista es el {inico responsable de cualquier accidente que ocurra en la obra ya
sea por negligencia, falta de supervisién y/o Inspector, el no uso del EPP, etc.

El contratista debe contar con su plan de respuestas de emergencia, procedimientos
estandares de trabajo, plan de gestion de riesgos

El contratista debe contar permanente con un supervisor de Salud y Seguridad en el
trabajo

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabitidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

O - SEGURIBAD

Ei Contratista esta obligado a elaborar e implementar un Pian para la vigilancia, prevencién y
control de COVID-19 en el trabajo” que debe ser previamente aprobado por LA ENTIDAD,
que contenga minimamente los lineamientos establecidos en el Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19 aprobado por Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA

Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucién del Protocelo.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir
las disposiciones del Protocolo.

Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones bésicas de
prevencién del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el contenido
del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones bésicas
de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la
capacitacién obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.

f) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccién un aviso visible que sefiale el
cumplimiento de la adopcion de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y asi como
todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo
durante la emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la
distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra
Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones
de salubridad individuales

Disponer de un termometro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal de
cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalacién
y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C

Implementar una zona de desinfeccién en la obra, equipada adecuadamente (micreaspersores
u otros similares, equipos portétiles, etc., mobiliaric para insumos de desinfeccion y de
proteccién personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabén o solucion recomendada,
que permitan cumplir esa funcién y validadas por la autoridad competente

Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con as especificaciones técnicas indicadas en
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la Resclucion Ministerial N° 135-2020-MINSA,

v' Facilitar mascaritlas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas indicadas en
la Resclucion Ministerial N° 135-2020-MINSA,

v Desinfectar al final de la jornada en profundidad las dreas comunes: mesas, interruptores,
mandos, tiradores, entre otros

v Garantizar e} stock y la reposicién oportuna de los productos de limpieza y de equipos de
proteccién, para evitar su desabastecimiento

v’ Restringir fas visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a
la gjecucién de la misma, que no sea esencial para el desarroflo

15.3 MEDIO AMBIENTE

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en fo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

¥ El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en
el Estudio de Impacto Ambiental.

¥ El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

15.4 GESTION DE RIESGOS
¥ El contratista debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos
o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El anélisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcidn a su probabilidad de ocurrencia y su
impacto en la
Ejecucidn de la obra.

16.0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

16.1. OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al

Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que

deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e

iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones. Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la

magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos

¢ La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

# Los dep6sitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, ete., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para
su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande a instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes

para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta

del Contratista, incluyendo cualquier dafic resultante de la instalacién o mantenimiento de
estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el

Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera
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mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberé colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

16.2. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dailos al Proyecto o a propiedades de terceros
que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor.
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volamenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

16.3. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

16.4. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la gjecucion de la obra, asi mismo serd responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

16.5. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista. Con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes, su costo
serd asumido por el Contratista. Si el Contratista durante la construccién necesita usar
energia eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos
que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por
cualquier mal uso de dichos servicios. Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza
de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la
ejecucion de su trabajo. Todas las salidas a los terminales de tubos que deban
permanecer abiertos durante la

Construecion, deben ser taponeados segin normas. En caso de resolverse el Contrato, el
Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y dernis que hayan quedado
en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no
cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y serd de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos
bienes, no procediendo ningtin tipo de pagoe o reconocimiento a favor del Contratista por los
bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a COSTOS UNITARIOS.

16.6. EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
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que dicho atraso puede producir una extensién de los servicios de inspeccion o supervision,
lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacién del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la
obra dicho costo es asumido por la Entidad. De acuerdo a lo establecido al Art. 189° del
RLCE.

17.EXPERIENCIA MINIMA DEL CONTRATISTA

Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio

a. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepeion de obra.

El nitmero méximo de consorciados es de dos (2) empresas

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de SESENTATA POR CIENTO (60%)

Se considerard obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O
INSTALACION Y/O CREACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO  SANITARIQO URBANC QUE CONTENGAN LOS
COMPONENTE DE : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
DESAGUE,CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE,
CONSTRUCCION DE BUZONES.

18. REQUISITOS MINIMGS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:
Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, deberdn participar activa
y permanentemente durante la ejecucion de la obra, debiendo estar disponibles en todo
momento a tiempo completo para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal
propuesto contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucion de la obra, salvo el
cambio de personal propuesto debidamente autorizado por la Gerencia de Infraestructura.
Los profesionales para este proyecto estd de acuerdo a la homologacion aprobado por
Resolucién Ministerial 228-2019-vivienda; asi mismo de acuerdo a dicha RM y a las
actividades del expediente técnico esta obra pertenece a una obra del tipo “A”

A. GERENTE DE OBRA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo Formacién Acreditacién
Académica

Se verificara en el portal web de la superintendencia
Nacional de
Educacion Superior Universitaria SUNEDU — a través

Ingeniero del siguiente Link Litps:/enlinea.sunedu.gob.pe. De NO

Sanitario o encontrase inscrito presentara copia del diploma

Titulo Profesional Ingeniero respectivo.

Civil La colegiatura y habilitacion se requeriré para el inicio
de su participacién efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

EXPERIENCIA
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{Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de experiencia
Experiencia_ | Experiencia

Gerente, Director, Jefe, 24 meses en
Residente, Supervisor, el cargo (i)Copia simple de contratos y su
inspector, Ingeniero desempefiade | respectiva conformidad o (ii) constancia
Coordinador, Obras (computada, | o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
Administrador de contrato | similares desde la documentacion que, de manera
0 la combinacién de estos fecha de la fehaciente demuestre la experiencia del

de: Obra, en la ejecucion,

colegiatura)

personal clave propuesto.

inspeccidn o supervisién.

B. RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titule

Formacién Académica

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero Sanitario o Ingeniero

Se verificara en el portal web de la
superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria
SUNEDU - a través del siguiente
Link https:/enlinea.sunedu.gob.pe.
De NO encontrase inscrito presentara

Civil copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.
EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
Experiencia Experiencia
24 meses en (i)Copia simple de contratos y su
el cargo respectiva conformidad o (ii)
Residente, Supervisor, desempefiado | constancia o (iii) certificados o (iv)
inspector o la combinacion de | Obras (computada, cualquier otra documentacion que, de
estos, de: obra en la ejecucién | similares desde la fecha | manera fehaciente demuestre la
o inspeccidn o supervision. de la experiencia del personal ciave
colegiatura) propuesto.

C. ESPECIALISTA DE CALIDAD

FORMACION ACADEMICA

Nivet Grado o Titulo

Formacitn Académica

Acreditacidn

Titulo Profesional

ingeniero Sanitario o Ingeniero

Se verificara en el portai web de ia
superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria
SUNEDU - a través del siguiente
Link https://enlinea.suredu.gob.pe.
De NO encontrase inscrito presentara

Civil copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacién se
requerira para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de experiencia
Experiencia Experiencia
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Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién
de estos, de: control de calidad,
aseguramiento de calidad,
programa de calidad o
protocolos de calidad, en la
ejecucion o inspeccion o
supervision.

Obras en
general

12 meses en
el cargo
desempefiado
(computada,
desde la fecha
de la
colegiatura)

(i)Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii)
constancia o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documnentacion que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto.

D. ESPECIALISTA AMBIENTAL

FORMACION ACABEMICA

Nivel Grado o Titulo

Formacion Académica

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero ambiental o
ingeniero ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero civil o
Ingenierc Mecanico de

Se verificara en el portal web de la
superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria
SUNEDU - a través del siguiente
Link kttps://enlinea.sunediz.vob.pe.
De MO encontrase inscrito presentara
copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se
requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Cargo desempefiado

Acreditacién de experiencia

Especialista, Ingeniero,
supervisor, Jefe, Responsable,
coordinador o la combinacién
de estos, de: Ambiental,
Mitigacion ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto
Ambiental, Medio ambiente o
SSOMA, en la ejecucion o
inspeccién o supervisién.

Fluidos.
EXPERIENCIA
Tipo de Tiempo de
Experiencia Experiencia
12 meses en
el cargo
desempeiiado
Obras en (computada,
general desde la fecha
dela
colegiatura)

(i)Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii)
constancia o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto.

E. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo

Formacién Académica

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o Ing.

Se verificara en el portal web de la
superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria
SUNEDU - a través del siguiente
Link ktips://enlinca.sunedu.gob.pe.
De NO encontrase inscrito presentara
copia del diploma respectivo.

Civil. La colegiatura y habilitacién se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
Experiencia Experiencia
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Especialista, Ingeniero,
superviser, Jefe, Responsable,
coordinador o la combinacion
de estos, de: Seguridad y Salud
Ocupacicnal, Seguridad e
higiene ocupacional, Seguridad
de obra, Seguridad en el
trabajo, SSOMA, salud
ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e
higiene ocupacional, en la
gjecucion o inspeccion o

supervision.

Obras en
general

12 meses en
el cargo
desempeifiado
(computada,
desde la fecha
de la
colegiatura)

(i)Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii)
constancia o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente dernuestre la
experiencia del personal clave
propuesto.

19.RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan ilevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del contratista.
Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su

cuenta y costo.

La relacion de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

& & & & & & &

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg

MARTILLO CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP, 1.0 Y3
CARGADOR S/LLANTA 100-115 HP, 2-2.45 Y3

s 8 & & & & L]

MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP

CARGADOR FRONTAL CAT-950

CAMION VOLQUETE DE 8§ m3

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 2000 GAL.

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10m3

CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6m3

MOCHILA PULVERIZADORA INCLUIDO ACCESORIOS
ZARANMNDA

EXTINTORES DE PQS x 6 kg-VIDA UTIL 3 ANOS(Contra incendio)
BANO QUIMICO PORTATIL

ESTACION TOTAL

MOTOBOMBA 3.5 HP 27

EQUIPO PULVERIZADOR

BOMBA P/PUEBA HIDRAULICA

& & & B & & & B

Acreditacion:

MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP 9P3
EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO HASTA 0.20m
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion

del contrato.
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Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion
de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. La lista arriba indicada, no es limitativa,
comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance
de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

26. MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS:

El Contratista asume en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando los recursos
necesarios y se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y suministros
necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer
equipo de profesionales que a su juicio sea idoneo, con experiencia acreditada
fehacienternente en el rubro o especialidad.

Todo el personal ofertado por el contratista, deberan permanecer obligatoriamente en ia zona
para su dedicacién exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion del proyecto.

21. OTRAS CONSIDERACIONES:

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la

presente convocatoria deberd tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderé que el
postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

¢) Luego de que la Liquidacién sea aprobado, es indispensable que todo el expediente de liquidacién
{planos y documentos) debe ser escaneada y entregada a la Subgerencia de Supervision y
Liquidacién de obras en tres CD

¢) Ejecucién de fa obra.

v El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo el contratista y la Entidad deberan tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segun sea el caso.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y téenicas
de Gltima generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto
de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la ENTIDAD.

v Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicion basica que el
Contratista es el especialista y conoce las précticas de construccion y equipamiento.

v Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de fa ENTIDAD, quien tiene ademéas el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

d) Leyes, normas y ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos, y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a
SEgUIT.
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.
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El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

22. ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién serd:

¢ El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

s Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segiin lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se

efectiien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las

estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo

o material y en consecuencia no impediré el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado

parcialmente, si se descubre que el mismo no estd en estricto acuerdo con las

especificaciones.

Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de

dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales

ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no

libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusion det

Centrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en el Art. 209° del RLCE, seguird el tramite de

aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

OTRAS PENALIDADES

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:

Penalidades

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimienio

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal de
obra.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra, seglin
corresponda.

£n caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
requeridas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal de
obra.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra, segln
corresponda.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al inspector o Supervisor de la
obra, seglin corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacién del periodo

Segiin informe del
inspector o supervisor
de la obra segiin
corresponda.
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por cada dia de dicho
procedimiento.

SEGURIDAD EN LA OBRA

SENALIZACION DE OBRA.

Siempre que resulte necesario se deben adoptar tas

medidas necesarias y precisas para que la obra

cuente con la suficiente sefializacion, ademds se
colocaran siempre en el caso de los siguientes
tramos de alto riesgo (G-050 del RNE)

- Elaboracion del plan de Seguridad y Salud para
la obra y presentacion a la entidad para su
aprobacidn.

- Utilizacién de Equipo de Proteccidn Individual
(EPI), segiin el trabajo a realizar.

- Implementacién de medidas de seguridad para
trabajos de alto riesgo, segiin RNE.

- Implementacion de botiquin  de primeros
auxilios.

La no realizacién de estas actividades sera causal

de aplicacion de penalidad.

(0.5 UIT) por cada vez
que no presente el plan de
seguridad, por cada vez
que no utitice el equipo de
trabajo, por cada vez que
no implemente las
medidas de seguridad o
botiquin.

Segan informe del
inspector o supervisor
de la obra, segin
corresponda.

wh

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.
Implementos de Proteccion del Perscnal son:

EPP basico Proteccion de cabeza, proteccion de
ojos, proteccion de pies, proteccion de manos y
vestimenta adecuada.

EPP auxiliar o complementario Proteccion
auditiva, proteccién respiratoria (segin el tipo de
trabajo).

Ademas, se deberan considerar  equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencia de las labores que el personal
desempefie durante la ejecucion de la obra, en
funcidn a las normas de seguridad.

El personal debe [levarlo en la ejecucion de los
trabajos que estan ejecutando.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado.

Seguan informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda, por cada
vez gue esto ocurra.

6

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y
SENALIZACION

Cuando el Contratista no emplee los dispositivos
de seguridad peatonal y vehicular, y las
sefializaciones especificadas en el Expediente
Técnico.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado.

Segin informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segliin
corresponda, por cada
vezZ gue esto ocurra.

EQUIPOS DE CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuenta con los equipos
minimos requeridos segun su propuesta para la
ejecucion de la obra o que los tenga incompletos.

(0.5 UIT) por cada dia
que no cuenta con fos
equipos minimos

Segun informe del
Inspector 0 Supervisor
de la Obra, segiin
corresponda por cada
vez gue esto ocurra.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Residente acepte un trabajo mal
ejecutado.
femas de la penalidad, el Contratista debera
\ir dicho trabajo sin costo alguno para la

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segin informe del
inspector ¢ Supervisor
de la obra, segin
corresponda.
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Esto se refiere que no cumple con las
especificaciones téenicas minimas que se detallan
en ¢l Expediente Técnico. -
Donde no se cumplen con las dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente y otras
formas geométricas que se indican en los planos.
Cuando el contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumos gque no cuenten con la
certificacién de calidad correspondiente, los cuales
deben ser calificados entre el residente y el
Supervisor con los correspondientes protocolos de
control y/o aseguramiento de calidad.

CALIDAD Y MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas y cada uno de los materiales utilizados no
cuente con su respectivo certificado de calidad. La
penalidad serd por cada caso detectado, EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material y
remplazo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo
sin costo alguno para la Entidad.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, seglin
corresponda.

USO DE MATERIALES CON ENSAYO DE
CALIDAD PREVIOS

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion. EL CONTRATISTA
debera retirar dicho material y remplazario por
otro que cuente con los respectivos certificados y/o
ensayos de control de calidad, siendo dicho
remplazo sin costo alguno para la Entidad.

Es decir que todo material utilizado debe contar
con la certificacion de calidad dado por el
fabricante o ensayo de un laboratorio de mecanica
de sueldos y/o materiales certificados de
INDECOPI y ademas estandares nacionales e
internacionales.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segan informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segilin
corresponda.

CONTRACTUALES

11

FALTA DE PERMANENCIA  DEL
PERSONAL PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos, deben dirigir la ejecucion de los
trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en
forma permanente y todos los dias laborables de la
Obra y los demas profesionales durante el plazo de
su participacion de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicard una
multa por su inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho con un acta firmado por
el personal de la ENTIDAD que visité la obra y
dejando constancia con un responsable de la obra.

(0.5 UIT) por cada dia de
inasistencia del personal
propuesto.

Seguin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segiin
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA
ESPECIALIDAD PROPUESTO

(0.5 UIT) por cada
informe ausente en cada
valorizacion.

Segtin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
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Cada profesional propuesto segin especialidad
debera presentar su informe, debidamente firmado,
en caso contrario se aplicard una multa, por mes
y/o en cada valorizacién estos informes deberédn
acompaiiar dicha valorizacion.

corresponda por cada
vez que esto ocurra.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al
Residente en Obra (en el momento de la
inspeccion), este acudird al cuaderno de
autocontrol, en caso de no estar anotado el fugar de
desplazamiento, se aplicard una muita segin
penalidad sobre el monto del Contrato, por el dia o
los dias en que personal no hay anotado su
presencia en el cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion de este
hecho con un acta firmado por el personal de la
Entidad que visitd la obra, dejando copia de la
misma en manos de alglin responsable en la obra.

(0.5 UIT) por cada vez
que no haya anotado el
iugar de desplazamiento

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda por cada
vez gue esto ocurra.

CUADERNO DE OBRA

Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el
momento de la inspeccidn por parte de personal de
la ENTIDAD.

Que el Henado del cuaderno de obra, no esté acorde
a la fecha de inspeccion, por constatacion.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
inspector o Supervisor
de la obra, seglin
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

MANUAL DE OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES CONSTRUIDAS
Por no presentar en el informe final, o informe de
liquidacion de obra el respectivo manual, el cual
contendra todos los manuales de fabrica del
equipamiento  instalado, ~mantenimiento  de
infraestructura, planes de operacion de sistema
contra incendio, manuales de operacion de sistema
e seguridad, audio, telefonia, informética, etc.
Instalados.

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Segtn informe del Ing.
Coordinador de obra o
quien haga sus veces.

BIO SEGURIDAD.

Cuando el contratista permita trabajos sin cumplir con
io indicado en el protocolo para la vigilancia,
prevencién y control de COVID-19 en el trabajo.
Cuando el contratista no otorgue EPP y/o productos de
limpieza al personal

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
inspector 0 Supervisor de
la obra, seglin
corresponda por cada vez
que esto ocurra.

La Sub Gerencia de Supervision y liquidacién de Obras de la Entidad, realizard inspecciones
inopinadas a la obra, levantando un acta de las actividades realizadas conjuntamente con los
representantes del contratista y/o autoridades locales. El contenido del acta serd informado a la
Gerencia de Infraestructura y serd vdlida para aplicar otras penalidades al contratista segiin el

cuadro anterior.

23.RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacién de la Obra y
estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la
Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado
final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra
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disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral
208.16 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Comité no recepcionaré la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios piiblicos correspondientes.

24. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la
ejecucion de la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como
la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

25. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita
la recepcion de la obra, deberé presentar al Supervisor y/o Inspector de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la
Obra:
1. Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin formato que sera entregado
al inicio obra, con sus respectivos manuales y protocoios de prueba.
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
6. Copia del Cuaderno de obra y fotos
7. Pruebas de control de calidad.
Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, ademis de lo indicado en rubro Valorizacién Final, def numeral 5.13.-
Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor y/o Inspector como
contenido minimo:
1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor y/o Inspector de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor y/o Inspector.
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones
3. Memoria descriptiva valorizada.
4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.
5. Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segiin corresponda.
6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
7. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.
8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada
9. Publicaciones de los indices de precios del INEL, al mes base y de reajuste
10. Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros
11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segtn corresponda.
12. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
obra.
13. Copias de ¢/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
14. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%
15. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (40 como minimo con la
descripcion correspondiente)
16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.
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17. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicaciony localizacién en coordenadas
UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas pluviales).

12. Planilla de metrados de lo real gjecutado.

19. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion
del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

21. Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

22. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

23. Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del expediente técnico.

24. 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

25. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases
integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.

27. Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados 'y sustentados  de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente de no presentar la
Liguidacién en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados
y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, fa
Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales,
variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucién de la obra,
concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad,
siendo los gastos a cargo del Contratista.

26. CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y/o inspector y por
el residente. Dichos profesionales son los tinicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra.
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor y/o
inspector. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la
obra, el original quedaré en poder de la Entidad.
En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, firmando al pie de cada anotaci6n el supervisor y/o inspector o residente, segin sea el que
efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o
su representante fegal, por medio de comunicacién escrita.
El Cuaderno de Obra ser4 cerrado por el supervisor y/o inspector cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.
En caso de resolucién contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de Obra a la Entidad.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
¢ COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
MARTILLO CINCEL PARA CORTE-DEMOLICION
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP, 1.0 Y3
CARGADOR S/LLANTA 100-115 HP, 2-2.45 Y3
MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP
CARGADOR FRONTAL CAT-950
CAMION VOLQUETE DE 8 m3
CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 2000 GAL.
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10m3
CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6m3
MOCHILA PULVERIZADORA INCLUIDO ACCESORIOS
ZARANDA
EXTINTORES DE PQS x 6 kg-VIDA UTIL 3 ANOS(Contra incendio)
BANO QUIMICO PORTATIL
ESTACION TOTAL
MOTOBOMBA 3.5 HP 27
EQUIPO PULVERIZADOR
BOMBA P/PUEBA HIDRAULICA
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO &HP 9P3
EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO HASTA 0.20m
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3
s VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para el perfeccionamiento del

contrato.
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A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. GERENTE DE OBRA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado acreditado con copia simple del titulo profesional. la
colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.
2. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil y/o Ingenierc Sanitario colegiado acreditado con copia simple del titulo
profesional. la colegiatura y la habilidad se deberdn acreditar en los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.
3. ESPECIALISTA DE CALIDAD

Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, acreditado con copia simple del titulo profesional, la
colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.
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4. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energfa Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero civil o Ingeniero Mecanico
de Fluidos. acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se
deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

5. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ing.
Civil., acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se
deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

s GERENTE DE OBRA - ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Tener experiencia minina de 24 meses como Gerente, Director, Jefe, Residente, Supervisor,
Inspector, Ingenicro Coordinador, Administrador de contrato o la combinacion de estos de: Obra,
en la cjecucion, inspeccion o supervision en en obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

¢ INGENIERO RESIDENTE:
Tener experiencia minina de 24 meses como “Residente, Supervisor, Inspector o la combinacion
de estos, de: obra en la ejecucion o inspeccién o supervision”, en obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria.

+ ESPECIALISTA DE CALIDAD
Tener experiencia minina de 12 meses como “Especialista, ingenicro, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, de: control de calidad, aseguramiento de calidad, programa

de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion o inspeccion o supervision.”, en obras en general.

¢ ESPECIALISTA AMBIENTAL
Tener experiencia minina de 12 meses como “Especialista, Ingenicro, supervisor, Jefe,
Responsable, coordinador o la combinacion de estos, de: Ambiental, Mitigacion ambiental,
Ambientalista, Monitorco y Mitigacién Ambiental, Impacto Ambiental, Medioc ambiente 0 SSOMA,
en la ejecucion o inspcccién o supcr\'isién.”, en obras en general

¢+ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Tener experiencia minima de 12 meses como: “Especialista, Ingeniero, supervisor, Jefe,
Responsable, coordinador o la combinacion de estos, de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad
¢ higiene ocupacicnal, Seguridad de obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higienc ocupacional, en fa ¢jecucion o inspeccion o

supervision”. en obras en general”

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O INSTALACION
Y/O CREACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
URBANO QUE CONTENGAN LOS COMPONENTE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara* con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcidn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual
se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
delf 20.09.2012, la calificacion se ceiiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumiré gue las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si ef titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°® 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lenar y presentar el Anexc N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra
que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante,
las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

* En caso de que los contratos sean privados se debe presentar cualquier documento de pago que
demuestre fehacientemente el pago de las valorizaciones realizadas hasta el monto contratado
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en otorgar el

Acreditacién:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “RENOVACION DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE, EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE
CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, que celebra
de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20143623042, con domicilio legal en Av. Alameda de los Incas N°253 — Qhapac Nan,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [..............cooeevveeeeiviiieeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvivenennis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
para la contratacion de la ejecucion de la obra “RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN EL (LA)
CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA
DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO]J, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE,
EN EL (LA) CALLES VARIAS EN EL SECTOR 15 SAN VICENTE DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] '. La entrega del o los

adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

16

17

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR18 EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

8 siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2022-MPC

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC

Presente.-

El que se suscribe, [..............

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Razo6n Social :

Nombre, Denominacion o

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Razo6n Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Razén Social :

Nombre, Denominacién

o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPEZ

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuUn en [........cccccoevviiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales (%)*

2.1 | Gastos fijos (%)*

2.2 | Gastos variables (%)*
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C) (%)*
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

[0 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

(*) Importante: Se debe indicar el porcentaje (%) de incidencia indicado en el cuadro.

27 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funciéon de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?A?-EOIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\Z{;ESII;I:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEE_?:;}ABIO AIZAUCJSF:[?&Z
1
2
3
4
5

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

30 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

81 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

32 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\I?;SA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?gp\?}g}f‘ RECEP;(.:TBloRi DE LA PRO\nggé:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVIEE_S;'}ABIO AFCAUCMTSF:S(())SZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2022-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

