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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 
001-2024-MINEM/DGER 

 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-

CAJAMARCA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
  
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8  al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
Importante 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica 
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 
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En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación 
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y 
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio 
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el 
artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, 
evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  
 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER 
 

RUC Nº : 20517754499 

Domicilio legal : Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja, 
provincia de Lima, departamento de Lima – Perú. 
 

Teléfono: : 634-1500 

Correo electrónico: : ctasayco@minem.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO “INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN 
MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 875 516,38 (Ochocientos setenta y cinco mil quinientos 
dieciséis con 38/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de OCTUBRE 2023. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 875 516,38  
(Ochocientos setenta y cinco mil 

quinientos dieciséis con 38/100 soles) 

S/ 787 964,75  
(Setecientos ochenta y 
siete mil novecientos 
sesenta y cuatro con 

75/100 soles) 

S/ 963 068,01 
(Novecientos sesenta y 
tres mil sesenta y ocho 

con 01/100 soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 078-2024-

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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MINEM/DGER el 08 de marzo de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 150 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 
 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de Recepción 
de Documentos de la Dirección General de Electrificación Rural, sito en la Calle Crepi, cuadra 1 
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 a 16:50 
horas.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2024-MINEM/DGER 

 
16 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(RLCE), y sus modificatorias. 

- Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024. 
- Ley N° 31955-Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (LGER). 
- Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificación 

Rural (RLGER). 
- Directiva N° 002-2008-EM/DGER- Normas y Procedimientos para la Liquidación de 

Proyectos de Electrificación Rural que ejecuta la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas. 

- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad.  
- Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

OSCE. 
- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones – 001-2020-EF/63.01. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatoria. 
- Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones 

públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
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aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. La que deberá ser una CARTA FIANZA, 

ejecutable en la ciudad de Lima. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.  
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

Importante 

 
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 

                                                             
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - DGER, 
SITO EN LA CALLE CREPI PRIMERA CUADRA S/N, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA 
Y DEPARTAMENTO DE LIMA, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 
 

2.6. ADELANTOS14 
 
La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) días calendario siguiente al 
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante 
CARTA FIANZA, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procederá la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad se obliga a pagar la contraprestación al Consultor en SOLES, en pagos según el 
esquema descrito líneas abajo, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

El pago por el servicio de Consultoría se realizará según el siguiente esquema: 

- 35% contra aprobación del Informe N° 1. 

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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- 30% contra aprobación del Informe N° 2. 

- 25% contra aprobación del Informe N° 3 (Edición final del Estudio Definitivo) 

- 10% contra aprobación del Informe de Modificaciones y el expediente técnico escaneado en 
formato pdf para contratar. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación. 

- Solicitud de pago 
- Informe Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago, incluye la aplicación el reajuste de precios. 

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán de cargo del Consultor y 
deberán estar considerados en su propuesta. 

2.8. FORMULA DE REAJUSTE 
 

   Los servicios de consultoría se reajustarán de acuerdo con la siguiente formula: 

𝐾 =
𝐼௥
𝐼௢

 

Donde: 

𝐾 : Factor de Reajuste 

𝐼௢ : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de 
elaboración del Valor Referencial 

𝐼௥ : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de 
pago prevista en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante  
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De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1  OBJETO O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del servicio de consultoría de obra, para la Actualización del Expediente Técnico del 
Proyecto “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase II-Cajamarca”, por 
la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en adelante 
DGER/MINEM. 

Nombre del PROYECTO: INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA 

Código Único de Inversión 
(CUI): 

2305092 

Entidad contratante: Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (DGER/MINEM) 

Empresa de distribución de 
energía eléctrica  

Hidrandina S.A. 

Regiones involucradas: Cajamarca 

 

1.2  FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene por finalidad pública dotar de suministro eléctrico, para mejorar la 
calidad de vida e impulsar el desarrollo económico y social, mediante la implementación a corto 
plazo del proyecto “INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN 
MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”, que permita impulsar el desarrollo económico en la zona (Véase 
Anexo 01: Ficha Técnica) y en consecuencia del País 

1.3 ASPECTOS GENERAL ES 

La Ley N° 28749, “Ley General de Electrificación Rural”, en su artículo 5to., determina que el 
Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural 
(DGER/MINEM), es competente en materia de electrificación rural, y tiene como función la 
ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), que se enmarca en los lineamientos 
de política del Sector de Energía y Minas, para la ejecución de proyectos de suministro de 
energía eléctrica a los centros poblados ubicados en zonas rurales, centros poblados aisladas y 
zonas de frontera del territorio nacional. La ejecución de estos proyectos tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo socio económico, mitigar la pobreza, mejorar la calidad de vida de los 
pobladores y desincentivar la migración a las grandes ciudades. Para este fin se aplican 
tecnologías adecuadas y programas de acción destinados a identificar, evitar, prevenir, mitigar o 
compensar los impactos culturales, sociales y ambientales que estos pudieran ocasionar. 

Los proyectos de electrificación rural desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados como 
Proyectos de Inversión Pública (PIP), los mismos que de acuerdo al Título III, Art. 10º de la Ley 
28749, Ley General de Electrificación Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificación 
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Rural (PNER) y se enmarcan en el proceso de ampliación de la frontera eléctrica en las zonas 
rurales, Centros Poblados aisladas y de frontera del Perú. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

 Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 039-2019-GR.CAJ/GRI, de 
fecha 06/03/2019, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca 
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico 
Rural San Miguel Fase II - Cajamarca” – CUI 2305092. 

 Con fecha 18/06/2019, el Gobierno Regional de Cajamarca solicitó a la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MINEM), el financiamiento de la 
ejecución de la obra del proyecto “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San 
Miguel Fase II - Cajamarca” y remitió el expediente técnico del proyecto. 

 Con fecha de 29/09/2021, la DGER/MINEM asumió la Unidad Formuladora (UF) y Unidad 
Ejecutora de Inversiones del Proyecto “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural 
San Miguel Fase II – Cajamarca”. 

 En vista que el Expediente Técnico elaborado por el Gobierno Regional de Cajamarca requiere 
ser actualizado, la DGER/MINEM, motivado por el interés social y cumplir con el fin público del 
proyecto, ha visto por conveniente contratar los servicios de consultoría de obra para la 
actualización del Expediente Técnico del Proyecto para la posterior ejecución de las obras. 

 

1.5 OBJETIVO 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto definir los alcances y el marco de 
referencia para Actualizar el Expediente Técnico del indicado proyecto hasta su aprobación, cuyos 
alcances de localidades y características se describen en la Ficha Técnica del Proyecto (ver Anexo 
Nº 01), la alternativa tecnológica está definida en el estudio de pre inversión declarado viable por la 
Unidad Formuladora (UF) del Gobierno Regional de Cajamarca.   

1.6 MARCO NORMATIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERI A 
DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

I. Normas de Aplicables a Electrificación Rural 
La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE/MINEM) ha 
emitido la normatividad específica para Electrificación Rural y complementada con el Código 
Nacional de Electricidad, aplicable en las Empresas del Sector Eléctrico en materia de 
Electrificación Rural a nivel nacional; el uso es obligatorio para las Empresas del Estado, estas 
normas se describen a continuación: 

Normas de Líneas y Redes Primarias 

RD 026-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y EQUIPOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS 

RD 016-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA LÍNEAS Y 
REDES PRIMARIAS 

RD 024-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES NORMALIZADOS 
PARA LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS 

R.D. N°111-88-
EM/DGE 

NORMA SOBRE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Normas de Redes Secundarias 

RD 025-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y EQUIPOS DE REDES SECUNDARIAS. 

RD 020-2003- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA REDES 



DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2024-MINEM/DGER 

 
 25 

EM/DGE SECUNDARIAS. 

RD 023-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES NORMALIZADOS 
PARA REDES SECUNDARIAS. 

R.M. Nº 214-2011-
MEM 

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD-SUMINISTRO 2011. 

Normas de Diseño 

RD 018-2003-
EM/DGE 

BASES PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS. 

RD 108-2023-
MINEM/DGE 

BASES PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES SECUNDARIAS 
CON CONDUCTORES AUTOPORTANTES 

RD 030-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTUDIOS DE 
TOPOGRAFÍA. 

RD 029-2003-
EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DE GEOLOGÍA y GEOTECNIA DE ELECTRODUCTOS. 

RD 017-2003-
EM/DGE 

ALUMBRADO DE VÍAS PUBLICAS EN ÁREAS RURALES. 

Otras normas de la DGE/MINEM aplicables al desarrollo de proyectos de inversión pública. 

 Ley General de Electrificación Rural, Ley Nº 28749 y Reglamento de la Ley General de 
Electrificación Rural aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2020-EM, y Modificatorias a la 
actualidad. 

 Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, y Modificatorias a la 
actualidad, aplicables para intervenciones en electrificación por el Estado. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Modificatoria (Decreto Legislativo Nº 1078). 

 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 011-2009-EM y DS Nº 003-2011-MINAM, Contenido Mínimo de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecución de proyectos de electrificación rural 

 Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Aprueban Reglamento de Protección Ambiental en 
Actividades Eléctricas. 

 Decreto Supremo N° 011-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas emitido por el Ministerio de Cultura. 

1.7 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para el desarrollo de la Actualización del Expediente Técnico, la DGER/MINEM dispone de la 
siguiente información: 

1.7.1 Para Todos los Postores 

1. Los presentes Términos de Referencia para actualización del Expediente Técnico. 

2. Ficha Técnica del Proyecto para la Actualización del Expediente Técnico. 

3. Las Normas Técnicas aprobadas por la DGE/MINEM, las cuales se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: www.minem.gob.pe. 

1.7.2 Para el Postor Ganador 

1. El Expediente Técnico a actualizar en formato digital. 
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1.8 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

EMPRESAS O PROFESIONALES DEL CONSULTOR, la Actualización del Expediente Técnico 
de obra estará a cargo del Consultor, que acredite experiencia en Consultoría especializada en 
estudios similares a los requeridos en los presentes términos de referencia; para este efecto, los 
postores deberán proponer al Jefe de Estudios que será responsable de dirigir la Actualización 
del Expediente Técnico y un equipo de profesionales con la debida experiencia comprobada en 
las especialidades solicitadas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS (DGER/MINEM) por intermedio de la Jefatura de Estudios (JEST-DGER/MINEM), será la 
responsable de la conformidad técnica del Expediente Técnico Actualizado. La JEST-
DGER/MINEM designará a un Coordinador de Estudios para estos efectos, el cual deberá 
coordinar con la Supervisión de Estudio designado. 

ENTIDAD CERTIFICADORA AMBIENTAL - Dirección Regional de Energía y Minas de los 
gobiernos regionales donde se desarrolle el Proyecto o la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos (DGAAE) del MINEM, son las entidades encargadas de evaluar y 
aprobar o Certificar los estudios ambientales respectivos del Proyecto - Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). 

MINISTERIO DE CULTURA o sus direcciones desconcentradas, es la entidad encargada de 
otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) del 
Proyecto. 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, es la Entidad que otorga los documentos de 
Factibilidad de Suministro, la Fijación de Puntos de Diseño, así como la opinión técnica favorable 
del proyecto. 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
(SERNANP), Organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente, cuya misión es asegurar la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país, su diversidad biológica y el 
mantenimiento de sus servicios ambientales. 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR), Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre y tenemos como función principal promover la gestión sostenible 
de la flora y fauna silvestre del país. 

1.9 ALCANCES DE L A ACTUALIZ ACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El servicio comprende la evaluación y diagnostico integral en campo y gabinete de la información 
contenida del expediente técnico a actualizar, como también la validación, actualización, elaboración 
o complementación de los análisis y diseños de las obras electromecánicas y civiles requeridas para 
la actualización del expediente técnico, estudios complementarios, permisos y autorizaciones; con 
los que se implementará el proyecto para otorgar el servicio eléctrico a las viviendas de los centros 
poblados o comunidades del proyecto a ser beneficiadas. 

El consultor elaborará y presentará de los siguientes informes: 

 Informe N° 1 : Evaluación y diagnóstico del expediente técnico a actualizar, y ejecución de 
trabajos de campo. 

Informe N° 2 : Borrador del Expediente Técnico Actualizado. 

Informe N° 3 : Edición Final del Expediente Técnico de Obra Actualizado. 

 

1.9.1 .  Informe N° 1: Evaluación y diagnóstico del expediente técnico a actualizar, y ejecución de 
trabajos de campo. 

El Consultor previo a la actualización del Expediente Técnico, realizará la revisión integral en 
campo y en gabinete de toda la información contenida en dicho expediente, a fin de identificar 
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todas las actividades de las secciones de obra (LP, RP y RS) que se requieran ejecutar para 
obtener finalmente el Expediente Técnico de Obra Actualizado. 

Las actividades a realizarse, sin limitarse a lo indicado, son las siguientes: 

1.9.1.1. Evaluación y diagnóstico del expediente técnico a actualizar, alcances del proyecto 

Comprende de manera general de un informe técnico detallado de las siguientes actividades: 

 Verificación y validación de la ubicación en campo de todos los centros poblados que se 
encuentran priorizados en la Ficha Técnica para la actualización del Estudio Definitivo 
(Anexo 1), asimismo la verificación de que no estén ubicados en área de concesiones, 
áreas de amortiguamiento y/o reserva natural. 

 Diagnóstico, verificación y validación del número de viviendas y usuarios de todos los 
centros poblados o comunidades que conformarán el Proyecto. 

 Verificación de que no se presente duplicidad de intervención con otros proyectos viables o 
en ejecución o ejecutados con sistema Invierte.pe. 

 Diagnóstico, evaluación, validación y/o actualización del estudio del mercado eléctrico con 
proyección de la demanda eléctrica en el horizonte del proyecto; de requerirse, el consultor 
efectuará la actualización pertinente sobre la base del Expediente Técnico a Actualizar, y 
visitas de campo a todos los centros poblados indicados en la Ficha Técnica (Anexo N° 1), 
pudiendo el Consultor reemplazar por otras localidades, dentro del ámbito del proyecto, de 
aquellas que se encuentren con infraestructura recientemente construidas o con servicio de 
electricidad por la intervención de otra Entidad. 

 Diagnóstico, evaluación y validación de la configuración topológica con validación de rutas 
de líneas, puntos de diseño y análisis de flujo de potencia de la alternativa tecnológica 
seleccionada del proyecto, integrado al sistema eléctrico que suministrará energía eléctrica 
de la empresa concesionaria, bajo el criterio de rentabilidad social y sostenibilidad; 
manteniendo la calidad del servicio eléctrico, concordante con la norma técnica de calidad 
de los servicios eléctricos rurales (NTCSER). 

 Elaboración del Análisis del Sistema Eléctrico integral (de concesión) y el Proyecto al que se 
asociará, complementado con el diagrama de carga del proyecto que sustenta la 
configuración topológica en concordancia a la configuración geográfica, en el que mostrará 
la siguiente información: máxima demanda de centros poblados y cargas especiales 
(beneficiados por el proyecto) y cargas productivas identificadas, sustentadas en el estudio 
de la demanda eléctrica a otorgar con el suministro eléctrico (con el proyecto o futura). El 
flujo de potencia en cada nodo o barra (cargas existentes y del proyecto), caída de tensión, 
perdidas de potencia, longitudes de cada tramo de línea o red primaria, material y sección 
del conductor (según corresponda); para cada año de análisis (0, 1, 5, 15, 20) hasta el año 
final del horizonte de estudio.  
El Software especializado a utilizar debe tener la capacidad para efectuar los análisis 
simultáneamente en sistemas trifásicos, Monofásico fase-fase y Monofásico fase-tierra, los 
resultados se obtengan en archivos de texto y gráfico (diagrama de carga) a escala 
adecuada que puede trabajarse en AUTOCAD y en formato A3 como mínimo. Los archivos 
del Software (programa) especializado a presentar con el estudio debe ser en archivos 
fuente y los editables. 

 

Sobre la base de la verificación y validación de los centros poblados a ser considerados en el 
proyecto y la actualización de la Oferta y Demanda eléctrica concordante a la Factibilidad y 
Puntos de Suministro (Diseño) otorgados por la Empresa Concesionaria, se realizará las 
actividades siguientes: 

 

 Diagnóstico, evaluación, confirmación y/o modificación, según sea necesario, de las rutas 
de líneas primarias, tomando en cuenta los trazos de rutas considerados en el expediente 
técnico a actualizar, estas se efectuarán con actividades de gabinete y principalmente de 
campo para todos los tramos de líneas con la participación activa del Jefe de Estudios y 
Especialista de Líneas y Redes Primarias, de requerirse modificar los puntos de diseño 
actualizados deberán ser solicitados oportunamente a la empresa concesionaria. Asimismo, 
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verificará que los trazos de las líneas primarias lleguen hasta las subestaciones de los 
centros poblados rurales y centros poblados con formación urbana hasta un punto de 
llegada, a fin de obtener el saneamiento de servidumbre integral, y evitar casos de 
reconocimiento de servidumbre para redes primarias. De requerir modificaciones de rutas 
de Líneas Primarias del Estudio Definitivo por mejoras, estas serán sustentadas 
técnicamente para la aprobación de la Supervisión. 

 Los trazos de ruta consideradas en el Expediente Técnico a Actualizar deberán ser 
optimizadas y actualizadas, los puntos de diseño actualizados y otorgados por la 
concesionaria, las modificaciones de trazos de LP deberán ser analizados por el Consultor y 
proponer al Supervisor del Estudio Definitivo para su aprobación.  

 Diagnóstico y evaluación de las líneas primarias que pertenecen o forman parte o alimentan 
los circuitos de líneas primarias del proyecto en coordinación de la empresa concesionaria, 
con el fin de identificar las necesidades de reforzamiento de redes eléctricas de media 
tensión, teniendo en cuenta que todas las redes eléctricas proyectadas deberán diseñarse 
con configuración monofásica de dos hilos o trifásica en función de la demanda eléctrica 
proyectada y los distintos tipos de cargas eléctricas presentes en las localidades. De 
corresponder reforzamiento, el Consultor deberá efectuar el inventario a fin de elaborar los 
planos, planillas, metrados y presupuesto de las instalaciones existentes a reforzar. 

 Diagnóstico y evaluación de las instalaciones de suministro eléctrico existentes en los 
centros poblados del proyecto en coordinación con el concesionario y los propietarios de 
dicha infraestructura, a fin de elaborar un informe técnico detallado sobre el estado 
situacional de las mismas con la finalidad de definir la permanencia o reemplazo de las 
instalaciones existentes de acuerdo al estado de conservación de los mismos. De 
corresponder el reemplazo, el Consultor deberá efectuar el inventario, planos, planillas, 
metrados y presupuesto de las instalaciones existentes a desmontar. 

 Las modificaciones por razones de variaciones de los puntos de diseño, servidumbre u otras 
razones, deberá ser sustentado aplicando criterios técnicos y económicos, con la activa 
participación del especialista en líneas y los especialistas en temas ambientales, 
arqueológicos, geología y geotecnia que respalden y sustenten la propuesta final del 
Consultor. Las rutas de líneas primarias validadas y/o modificadas deberán ser aprobadas 
por el Supervisor, previa a las actividades de levantamiento topográfico. 

 Verificará en los diseños que, los centros poblados con formación urbana o mayores a 30 
viviendas, la longitud de líneas primarias debe dimensionarse considerando que los vanos 
de las redes primarias no deberían tener longitudes mayores a 80 m y cumplan con la 
distancia mínima de seguridad, a fin de que los soportes sean utilizados como parte de las 
redes secundarias. También verificará que, en los centros poblados con viviendas muy 
dispersas, la red primaria sólo debe estar conformada por la subestación de distribución y 
un vano corto (vano flojo) que la conecte a la línea primaria, estas adecuaciones o 
modificaciones al expediente técnico a actualizar deben ser vinculantes con la DIA y el 
CIRAS, los cuales tienen que ser actualizadas para la validación por las entidades que tiene 
competencia en la especialidad. 
 

Diagnóstico y Evaluación de equipos y materiales:  

 Los equipos y materiales de las secciones de obra propuestos en el Expediente Técnico a 
Actualizar deben ser reevaluados por el Consultor para confirmar la utilización, su 
complementación o modificaciones, las cuales deberán ser sustentadas técnica y 
económicamente para la aprobación de la Supervisión.  

 
1.9.1.2 De los Trabajos Topográficos y de campo 

El Consultor efectuará los trabajos de topografía utilizando Equipos de Estación Total y GPS 
Diferencial, calibrados y certificados por INDECOPI o una entidad reconocida y calificada por 
INDECOPI. La Metodología y procedimiento se efectuará aplicando la NORMA RD 030-2003-
EM/DGE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA. 

Los trabajos de topografía y de campo a desarrollar por el Consultor comprenden las actividades 
que se describen a continuación, las mismas que deberán ser realizadas a fin de validar y/o 
complementar y/o modificar los análisis y diseños de las obras electromecánicas y civiles, 
estudios complementarios, permisos y autorizaciones requeridas para la actualización del 
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expediente técnico: 

1. Autorizaciones y permisos 

El Consultor gestionará las autorizaciones y permisos que pudieran requerirse tanto para el 
emplazamiento de los equipos, la instalación de hitos para monumentar los puntos notables, 
corte de arbustos o ramas de árboles para el paso de la línea de mira, etc.; así como de 
acceso y tránsito hacia las zonas de trabajo, y coordinará con la Supervisión de Estudio 
para gestionar el tránsito en zonas de acceso restringido. 

Obtener autorización escrita y suscrita por los propietarios o posesionarios de los terrenos 
ubicados en la franja de servidumbre, previo a las actividades de Levantamiento topográfico. 

El Consultor coordinará con el Ministerio de Cultura (MC) a fin de que esta institución 
verifique la existencia o no de restos arqueológicos a lo largo de la franja de servidumbre de 
la línea, para efectuar las variantes topográficas si fueran necesarias. 

El Consultor coordinará con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o con las 
instituciones regionales que hagan sus veces, respecto a la clasificación de las carreteras o 
vías férreas que se encuentren en la zona del proyecto, así como, el derecho de vía que 
según disposiciones legales corresponden, a fin de que las estructuras o postes de las 
líneas no se ubiquen dentro de este derecho de vía. 

El Consultor debe realizar todas las gestiones para obtener los permisos o autorizaciones que 
se requieren para la ejecución del proyecto, debiendo realizarlos de forma oportuna, de 
corresponder coordinará con la Supervisión del Estudio en caso de requerir la firma del Titular 
de la Entidad o para que sea tramitada por la DGER/MINEM. 

Asimismo, de corresponder, para la etapa ejecución de las obras del proyecto el Consultor 
obtendrá los permisos del SERFOR o de la autoridad competente para la tala y/o poda de 
árboles en la franja de servidumbre de las líneas primarias. 

2. El levantamiento topográfico de perfil y planimetría para líneas primarias 

Se efectuará hasta la ubicación de la Subestación, salvo en aquellos centros poblados con 
formación urbanística que requiere más de una subestación. 

Los trabajos topográficos se efectuarán de acuerdo a lo indicado en la Norma Aprobada con 
Resolución RD-030-2003-EM/DGE: Especificaciones Técnicas para la Elaboración de 
Estudios de Topografía de Electroductos. 

Para las rutas de líneas primarias se deberán satisfacer los siguientes criterios, según 
corresponda: 

- Evitar en lo posible recorridos sobre terrenos agrícolas. 

- Obtener tramos de línea con la menor longitud posible, tanto en los circuitos troncales como 
en los ramales. 

- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, operación y 
mantenimiento. 

- Establecer tramos rectos de líneas con la mayor longitud posible a efecto de disminuir los 
costos, reduciendo las estructuras de ángulo. 

- Evitar el recorrido por zonas geológicamente inestables, terrenos con pendientes 
pronunciadas en los que sean frecuentes las caídas de rocas y deslizamiento del terreno 
(huaycos). 

- Evitar en lo posible el recorrido por altiplanicies elevadas o cumbres donde la producción de 
descargas atmosféricas sea alta. 

- En el caso que las líneas primarias recorran por terrenos de propiedad privada, el Consultor 
identificará y presentará una relación de propietarios afectados dentro de la franja de 
servidumbre, sobre cuyas propiedades recorrerán las líneas primarias; se elaborará una 
relación propietarios afectados con identificación de nombre y DNI, en los planos de 
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planimetría se registrará el nombre de tales propietarios afectados. 

3. Instalación de hitos 

El Consultor Instalará y Verificará que todos los hitos estén instalados, esto lo sustentará 
con registros fotográficos fechados para los puntos notables de la Ruta de Líneas y Redes 
Primarias, salidas o puntos de derivación, llegadas a Centros Poblados o conexiones con 
redes primarias, ubicación de vértices en ángulos de deflexión, ubicación de puntos de 
derivación de circuitos ramales, ubicación de subestaciones de distribución; y en general, 
todos los puntos notables definidos y validados. Es responsabilidad del Consultor que, todos 
los hitos estén instalados, que serán verificados en los Informes N° 1 y 2, de no haberse 
instalado, éste será una observación mayor y no procede la aprobación del Informe N° 3 
hasta su cumplimiento. Las características de los hitos y estacas se describen en la Norma 
RD-030-2003-EM/DGE, para proyectos con áreas de trabajo sin acceso carrozable o de 
difícil acceso, las características de los hitos deberán ser coordinados con la Jefatura de 
Estudios o el encargado de la Supervisión para su aprobación respectiva. 

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados que sustenten la instalación de los hitos 
(por lo menos dos vistas fotográficas en las que se visualice la codificación del hito y la ruta 
de la línea primaria). No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. 
Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la 
participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Líneas y Redes Primarias. 
Se deberá mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los 
registros fotográficos. 

4. Perfiles Laterales 

Cuando la pendiente del terreno transversal al eje del trazo sea mayor que el 30% se 
deberá levantar un perfil lateral a la izquierda o a la derecha del eje (en el lado más alto 
según corresponda).  

El perfil lateral deberá levantarse para una proyección horizontal medido a partir del eje la 
línea, según el nivel de tensión y a la siguiente distancia: 

 De 3m. para líneas primarias en 22,9 kV.   
 De 6m. para líneas de 60 kV y 138 kV.  
 De 10 m para líneas de 220 kV. 

5. Planos topográficos y Diseño 

Las rutas de las líneas primarias validadas serán presentadas sobre planos dibujados en 
software AUTOCAD, y en cartas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escalas 1:25 000 
(edición final) y 1:50 000 (informe 1 y/o 2). En estos planos deberá consignarse (sin ser 
limitativa) la siguiente información: Trazo de Ruta de líneas primarias (resaltado), ubicación 
georreferenciada de centros poblados coordenadas UTM (beneficiados por el proyecto), 
zonas arqueológicas, Parques Nacionales o Zonas de Amortiguamiento de dichos Parques 
Nacionales, carreteras, caminos de herradura, líneas de energía eléctrica existentes y 
proyectadas, subestaciones de potencia, líneas de telecomunicaciones, gasoductos, 
oleoductos, acueductos y canales de riego; así como, ubicación de centros poblados que 
cuentan con suministro eléctrico. 

Los planos de ruta de líneas georreferenciados incluirán un cuadro en el que se consignen 
las coordenadas UTM de los vértices y demás puntos notables del trazo de la ruta de las 
líneas primarias, así como la altitud de cada punto y el ángulo de deflexión de los vértices. 
La información solicitada deberá entregarse en coordenadas UTM (Universal Transversal 
Mercator), datum WGS84, hemisferio Sur y Zona UTM 17, 18 ó 19 según corresponda. 

El cuadro de coordenadas UTM de los vértices y demás puntos notables del trazo de ruta de 
las LP deberán presentarse, también, en un archivo en formato Excel editable. 
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Para el desarrollo de los trabajos de levantamiento topográfico se utilizarán equipos de 
estación total, GPS Diferencial y equipos complementarios, con la participación del personal 
experimentado en estas actividades. 

El levantamiento del perfil de las LP, se efectuará con una faja planimétrica de 5 m mayor a 
la franja de Servidumbre a cada lado del eje. En los planos se deberá registrar la siguiente 
información, obtenida in situ durante el levantamiento topográfico: 

• Tipo de Suelo (clasificación geológica)  

* Tipos de cultivos y límites de los predios.  

• El nombres y apellidos de los propietarios. 

• Las carreteras, vías férreas y caminos.  

• El curso de los ríos, quebradas, acequias, canales, líneas eléctricas, etc. 

• Los accidentes topográficos importantes, tales como taludes, barrancos y en general, los 
obstáculos de cualquier naturaleza indicando su altura y relación con el trazo. 

Los puntos del Levantamiento topográfico se presentarán en forma impresa y digital (en 
Microsoft Excel), en el Informe N° 1. Los planos topográficos de perfil y planimetría de las 
líneas primarias, serán elaborados con software AUTOCAD, editados y presentados en la 
siguiente forma: Escala, Horizontal 1: 2 000; Escala Vertical 1: 500; dibujados en formato 
estándar mínimo A3, con escala grafica según corresponda. 

Para los trabajos de reforzamiento de líneas primarias existentes, de darse el caso, el 
Consultor realizará las mismas actividades de levantamiento topográfico de las líneas 
proyectadas o nuevas. Asimismo, el Consultor elaborará los inventarios y planillas de 
distribución de estructuras indicando el diagnóstico y estado de las instalaciones a reforzar, 
adicionalmente, producto de los diseños de los reforzamientos, elaborará las planillas, 
planos, metrados de estructuras con los nuevos elementos y armados a reforzar. 

6. Levantamiento topográfico catastral de viviendas de los centros poblados 
comprendidos en los alcances del proyecto 

Si al efectuar el trabajo de campo, el Consultor encuentra que los centros poblados del 
proyecto están electrificados, evaluará las condiciones de las redes eléctricas, así como la 
conveniencia de reemplazarlo por otras localidades dentro del ámbito del proyecto; e 
informará de esta situación a la Supervisión de Estudio con la debida anticipación a fin de 
tomar acciones pertinentes, de corresponder.  

Los planos de levantamiento catastral de los centros poblados o comunidades resultantes 
del levantamiento topográfico de las viviendas a beneficiarse por el proyecto, estas deberán 
comprender calles, plazuelas, locales públicos, carreteras, caminos, límite de terrenos de 
propiedad, quebradas, ríos y curvas de nivel. Todos los planos serán dibujados en software 
AUTOCAD, y a Escalas 1/1000 o 1/2000 en formato A2 o A1, mínimo A3. En los informes 
parciales se puede presentar en formato A3, para lo cual estarán provistos de escalas 
gráficas adecuadas. Los planos catastrales o lotización incluirán un cuadro en el que se 
muestren las coordenadas UTM de cada uno de los lotes, así como los nombres de sus 
propietarios 

Los planos y demás documentos del Informe N° 1 serán firmados y sellados por los 
especialistas con el respectivo sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú o 
Colegio Profesional correspondiente, según su participación (LP, RP, RS, Geología, 
Arqueólogo, Ambientalista, Análisis de Riesgos, etc.) y visado por el Jefe del Estudio. 

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados que sustenten las actividades de trabajos 
de campo. No serán aceptadas registros fotográficos que no están fechadas. Además, el 
Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se visualice la participación en 
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campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se deberá mostrar las 
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotográficos. 

Luego de haberse sustentado y determinado la necesidad del reemplazo de instalaciones 
existentes en aquellas localidades que cuentan con redes de distribución eléctrica, el 
Consultor deberá efectuar el inventario de dichas redes para luego elaborar los planos, 
planillas de estructuras, metrados y presupuesto de toda la infraestructura a desmontar. 

7. Elaboración del Padrón de usuarios actualizado y obtención de compromisos 

El Consultor debe elaborar y presentar el padrón de usuarios (beneficiarios) actualizado, por 
cada centro poblado, toando como referencia los padrones de usuarios tomando en cuenta 
los padrones de usuarios contenidas en el Expediente Técnico a Actualizar, el cual debe ser 
visado por la autoridad local. El padrón de usuarios se presentará en formato, y contendrá la 
siguiente información: 

 Nombres y apellidos completos de cada beneficiario. 
 Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. 
 Coordenadas UTM WGS84 de la ubicación de la edificación o vivienda, por electrificar, 

de cada beneficiario. 
 Fotocopia legible del DNI de cada beneficiario, quien no debe tener más de una vivienda 

o edificación en el mismo centro poblado. 
 Certificado de propiedad o posesión de cada vivienda (opcional). 
 Firma de cada beneficiario. En caso el beneficiario no tenga firma o sea persona iletrada, 

pondrá su huella digital legible. 
 Número de vivienda o edificación de cada beneficiario, concordante con la numeración 

del plano de lotización. 
 Tipo de material de la fachada de la vivienda o edificación de cada beneficiario. 

En el padrón de usuarios (beneficiarios) actualizado, se deberá considerar solamente a las 
viviendas o edificaciones que se encuentran construidas y habitadas. 

Además, en aquellas localidades donde se cuentan con viviendas con sistemas 
fotovoltaicos instalados por Acciona.org Perú u otros, el Consultor obtendrá de parte de los 
usuarios, los compromisos de renuncia a dichos sistemas fotovoltaicos una vez que sea 
posible brindarles suministro eléctrico mediante redes convencionales a causa del presente 
proyecto, dicho compromiso deberá ser requisito para incluir a dichos usuarios como 
beneficiarios del proyecto. Los formatos de los compromisos deberán ser propuestos por el 
Consultor y aprobados por el Supervisor. 

 

8. Mediciones de Resistividad Eléctrica del Terreno 

El Consultor efectuará las medidas de Resistividad Eléctrica del terreno utilizando equipo (s) 
de medida-Telurómetro debidamente certificado y con calibración vigente, los resultados se 
registrarán y presentarán en versión impresa y digital, se sustentarán las mediciones in situ, 
mediante un informe, donde se muestre la relación y ubicación de las pruebas en 
coordenadas UTM (WGS-84), y diagnóstico de la resistividad del terreno y tratamientos del 
terreno de corresponder. El Informe de Medición de Resistividad, deberá comprende: 
Especificaciones del equipo de medida, metodología de medición utilizada, resultados y 
fotografías. No se efectuará mediciones de resistividad eléctrica del terreno a lo largo de las 
rutas de líneas primarias.  

El diseño de las puestas a tierra (PT) se presentará en el Informe N° 2 – Volumen de 
Cálculos Justificativos, comprenderá el diseño de las PT para todas las subestaciones de 
distribución de cada una de los centros poblados beneficiados y para las estructuras de 
seccionamiento y/o protección a ser equipados con interruptores de recierre (Reclosers), 
seccionalizadores, pararrayos, reguladores de tensión y seccionadores fusibles. 
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Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados que sustenten haber efectuado cada una 
de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno (por lo menos dos vistas fotográficas 
en las que se visualice el equipo y valores de medición, y una vista panorámica del lugar 
donde se efectuó la medición). No serán aceptadas registros fotográficos que no están 
fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se 
visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Líneas y Redes 
Primarias. Se deberá mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron 
tomados los registros fotográficos. 

 

9. Estudios de Geología y Geotecnia  

El Consultor elaborará el Estudio Detallado de Geología y Geotecnia, el que sustentará la 
ubicación de los puntos de suministro, la adecuada selección de las Rutas de las líneas 
primarias, ubicación de las subestaciones de distribución y el dimensionamiento de los tipos 
de cimentación a utilizarse en el proyecto. 

Estudio de la Geología Superficial y selección de los centros poblados que se efectuará 
calicatas, en cantidad equivalente a la muestra del 20 % del total de centros poblados, estas 
serán aprobadas por la supervisión de los estudios. Las calicatas extraídas deberán ser 
analizadas en un laboratorio especializado y certificado en estudios de suelos. 

El consultor presentará planos geológicos, donde se distinguirá los tipos de terreno, 
reconocimiento e inspección de campo, sustentado con registros fotográficos y con fecha. 
Los estudios se desarrollarán sobre la base de la información del estudio de pre inversión, 
del área del proyecto y prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: 
Especificaciones Técnicas Para los Estudios de Geología y Geotécnica Para Electro ductos 
de Electrificación Rural. 

Deberá adjuntarse registros fotográficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas 
fotográficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panorámica de la 
ubicación en campo de la calicata). No serán aceptadas registros fotográficos que no están 
fechadas. Además, el Consultor deberá presentar registros fotográficos en las que se 
visualice la participación en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Geología y 
Geotecnia y Diseño de Cimentaciones. Los registros fotográficos deberán incluir las 
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas. 

 

10. Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

En esta etapa, basado en los trabajos de campo y teniendo como referencia los 
Expedientes de las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas con Resolución 
Directoral Regional N° 093-2018-GR-CAJ-DREM y Resolución Directoral Regional Sectorial 
N° D88-2022-GR.CAJ/DREM,  el Consultor el consultor deberá elaborar un Informe de 
Diagnostico del estudio de la Declaraciones de Impacto Ambiental aprobado, verificando los 
alcances y compatibilidad a los trazos de las rutas de líneas primarias seleccionadas y 
aprobados por la Supervisión. De presentarse diferencias de la DIA con el Expediente 
Técnico Actualizado en elaboración, el consultor deberá proponer y elaborar el Instrumento 
de Gestión Ambiental (IGA) pertinente. En la etapa del Informe N° 2 deberá elaborar el 
Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario definido en 
coordinación con el ente competente en materia ambiental, acorde a la normativa ambiental 
vigente; que al concluir se gestionará ante la DREM o DGAAE su evaluación y aprobación 
correspondiente, para proyectos de electrificación rural. 

11. Evaluación Arqueológica sin excavaciones.  

En esta etapa corresponde la elaboración y presentación de un informe de Evaluación 
Arqueológica sin excavaciones con las características para la obtención del Certificado de 
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Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) de los tramos de Líneas 
Primarias resultantes de la actualización, y que no se encuentran incluidos en el (Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie) CIRAS del proyecto que forma parte 
del Expediente Técnico a Actualizar.  

El Consultor efectuará las siguientes actividades, sin ser limitativo: 

 Evaluación de los Certificados de Inexistencia Arqueológicos emitidos mediante CIRA N° 
2014-341 y CIRA N° 224-2021-DDCCAJ/MC. 

 De los trabajos de campo, definir los tramos de líneas primarias no comprendidos en los 
CIRA que forman parte del Expediente Técnico a Actualizar, a fin de solicitar la expedición 
del CIRAS complementario. 

 De existir variaciones de trazos de ruta de líneas primarias que ya se encuentran incluidos 
en los CIRA que forman parte del Expediente Técnico a Actualizar, el consultor deberá 
gestionar la inclusión de estos tramos variantes a la solicitud de expedición del CIRAS 
complementario. 

 Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las 
líneas y redes eléctricas involucradas. 

 Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente físico e identificar los restos 
arqueológicos cercanos a las rutas de las líneas de los proyectos alternativos, con influencia 
zonal y/ regional.  

 Elaborar un análisis técnico-económico a las variantes de la alternativa seleccionada y los 
impactos importantes. 

 Finalmente, el consultor será responsable de la verificación y validación de que todos los 
tramos de líneas primarias del Expediente Actualizado estén incluidos en los CIRAS. 

 

Luego de efectuar todos los trabajos de campo y gabinete descritos en el numeral 1.9.1, el 
Consultor deberá presentar como parte del Informe N° 01, los cargos de solicitud de revalidación, 
actualización o nueva factibilidad de suministro y fijación de los puntos de diseño teniendo en 
consideración las variaciones de puntos de diseño que se encontrasen en la verificación en campo 
de la totalidad de puntos de diseño del proyecto, el cargo de solicitud de compatibilidad del proyecto 
ante el SERNANP, de corresponder, el cargo de solicitud de aprobación de los Términos de 
Referencia para la aprobación de la DIA, de corresponder, el cargo de solicitud de autorización para 
la tala de árboles, de corresponder, ante la autoridades competente. Asimismo, el acta de libre 
disponibilidad de acceso a los terrenos por distritos donde se ejecutará el proyecto y el cargo de 
solicitud de expedición del CIRAS complementario del proyecto. Todas las gestiones para los 
permisos y autorizaciones se realizarán de forma oportuna y coordinada con la Supervisión. 

 

1.9.2. Informe N° 02: Borrador del  Expediente Técnico Actual izado 

El volumen de cálculos debe comprender: 

La metodología y criterios de diseño deberán ceñirse a la normatividad específica emitida por la 
DGE/MINEM para los proyectos de electrificación rural, así como a los reglamentos vigentes del 
país y Normas internacionales aplicables, de ser el caso. 

Las actividades requeridas estarán relacionadas con el desarrollo de los siguientes temas, sin 
limitarse a lo indicado: 

 Parámetros de conductores y Criterios para los cálculos eléctricos de líneas primerias, redes 
primarias, redes secundarias y sistemas fotovoltaicos individuales. 

 Selección de las condiciones climáticas del área del proyecto, el cual deberá ser sustentada con 
información de temperaturas, velocidades de viento, presencia de hielo, radiación solar etc. 
emitida por el SENAMHI durante un periodo mínimo de 5 años consecutivos. Esta información 
sustentará las hipótesis para la formulación de las hipótesis de cambio de estado. También, se 
evaluará la agresividad del medio y el efecto corrosivo del medio ambiente. 

 Se determinará los criterios técnicos de diseño de las LP, RP, RS, de todos los materiales y 
equipos a utilizarse en el proyecto, validados en el Informe N° 1. 
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 Se presentará las hipótesis de cálculo Mecánico de conductores y estructuras, criterios para el 
cálculo de las prestaciones mecánicas y eléctricas de los diferentes componentes o secciones de 
obra: LP, RP, RS. 

 Los criterios técnicos deben cumplir con el CNE-Suministro 2011, CNE-Utilización, NTCSER y 
Normativa de OSINERGMIN y las normas indicadas en el numeral I.6. 

 

Como parte del Informe N° 02, el Consultor presentará el Estudio de Geología y Geotécnica, donde 
se muestre conclusiones y recomendaciones para el buen tratamiento del terreno y los diseños de 
las cimentaciones para postes, retenidas y puestas a tierra, con las firmas de los profesionales 
responsables. El estudio se desarrollará sobre la base de la información obtenida en el área del 
proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: Especificaciones Técnicas 
para los Estudios de Geología y Geotécnica para Electroductos de Electrificación Rural. 

Asimismo, el Consultor presentará el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario, elaborados de acuerdo con lo establecido en D.S. Nº 011-2009-EM y 
compatibles con D.S. Nº 003-2011-MINAM y D.S. Nº 014-2019-EM debidamente suscritos por 
los profesionales especialistas responsables de su elaboración. 

1.9.2.1. Criterios Básicos y alcances de Diseño 
Selección Técnica Económica de los Materiales, la selección técnica económica de los 
materiales comprenderá básicamente lo siguiente: 

 Selección o verificación del conductor 
 Selección o verificación de las estructuras 
 Selección del aislamiento 
 Selección del sistema de puesta a tierra 
 Selección de los diversos accesorios 

Para la selección del conductor óptimo desde un punto de vista técnico se tomará en cuenta 
principalmente los costos de pérdida de energía y potencia y los costos de inversión en la 
construcción de la línea. Adicionalmente se tendrá en cuenta los criterios de selección como son: 
capacidad de transmisión, regulación de tensión y las cargas mecánicas del área del proyecto. 

En la selección del tipo de estructura se tendrá en cuenta el material, cargas mecánicas, costos, 
la facilidad de transporte en la zona y los esfuerzos límites a que serán sometidos las estructuras 
soporte. Asimismo, para la determinación del tipo de estructura a usar se tomará en cuenta lo 
siguiente: La ruta de la línea, el tipo de conductor a utilizar, las dificultades de transporte de las 
estructuras, los materiales existentes y las condiciones meteorológicas de la zona. 

En cuanto a la selección del aislamiento se tomará en cuenta las condiciones ambientales de la 
zona, las condiciones eléctricas de la línea y el tipo de aislador a emplear, los cuales 
conformarán aisladores de alineamiento, suspensión y anclaje, siempre y cuando cumplan con 
los requerimientos de carácter eléctrico y mecánico exigidos para el nivel de tensión. 

En la selección de los diversos accesorios, tales como: retenidas crucetas, etc., se tomará en 
cuenta los materiales y características de los comúnmente usados, con la finalidad de 
uniformizar dichos elementos y poder efectuar las reparaciones y el mantenimiento con mayor 
prontitud; además, se tomará en cuenta los requerimientos de orden mecánico y eléctrico 
exigidos por las condiciones de diseño de la línea; así como las características meteorológicas 
de la zona del estudio. 

Para Líneas y Redes Eléctricas 

En el diseño de las Líneas y Redes Primarias se analizará, verificará y seleccionará los 
conductores eléctricos; material y sección; efectuando el Análisis de Flujo de Potencia del 
Sistema, cálculo de caída de tensión y Balance de Corrientes por cada Fase. Para este efecto se 
determinarán los parámetros eléctricos de los conductores de líneas y redes primarias 
(resistencia, inductancia y capacitancia) así como se determinará la capacidad de corriente de 
los conductores por el método del balance térmico. Sin ser limitativo, se desarrollará los estudios 
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que se describe a continuación. Los sistemas eléctricos proyectados deberán de ser monofásico 
fase-fase o trifásicos. 

Análisis de Flujo de Potencia o carga (en sistema trifásico, Monofásico fase-fase o Monofásico 
fase-tierra). Se efectuará según la configuración topológica del sistema, los circuitos troncales, 
ramales de líneas y redes primarias del sistema incluido los componentes del proyecto; este 
análisis debe comprender desde la subestación de potencia (fuente) donde se origine la tensión 
de distribución primaria. Este estudio debe efectuarse para períodos de cada 5 años y para 
escenarios de máxima y mínima demanda de potencia. Así mismo, se efectuará el balance de 
corrientes por cada fase a presentarse en edición de texto y Diagrama de carga; con estos 
resultados se determinarán las pérdidas de potencia y energía eléctrica, se definirá la posición 
de los taps de los transformadores de distribución al inicio de la etapa de operación, la necesidad 
de Reforzamiento de tramos de líneas primarias o la necesidad de instalar Reguladores de 
tensión.  

Sobre la base del estudio de mercado y los estudios de flujo de carga, el Consultor definirá el 
número y ubicación de las subestaciones de distribución. La capacidad de las subestaciones se 
basará en la calificación eléctrica y los factores de simultaneidad definidos en el estudio de 
mercado actualizado. El número de lotes o viviendas será el que el Consultor defina en la 
oportunidad de elaborar el plano de lotización. Las cargas de alumbrado público serán las que se 
definan aplicando las normas vigentes publicadas por la DGE/MINEM. Debe tenerse en cuenta 
que la calificación eléctrica se define sobre la base del consumo de energía al año final del 
horizonte de análisis, por lo tanto, no es procedente volver a proyectarlo. 

Análisis de Corto Circuito 

Se efectuará para calcular las corrientes de falla (Trifásicos y Monofásicos) desde la subestación 
de potencia donde se origine la tensión de distribución primaria y en cada uno de los puntos de 
derivación de los ramales del circuito principal o troncal, para períodos de cada 5 años, y en 
escenarios de máxima y mínima generación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN) o el sistema eléctrico asociado.  

Cálculo necesario para la selección de los equipos de protección 

Sobre la base del estudio de las corrientes de falla, se elaborará la coordinación de la protección 
que comprenderá la selección de los equipos de protección a implementarse en el proyecto. Los 
equipos de Protección deben garantizar la continuidad, detección de las fallas, selectividad de 
operación ante las fallas, y la correcta actuación durante la falla. Para este fin deberá coordinar 
con el concesionario de distribución y con el de transmisión si fuese necesario, para el correcto 
dimensionamiento e instalación de los equipos.  

El Consultor efectuará el estudio de selección y coordinación de aislamiento, corresponde 
efectuar el aislamiento de los conductores en la estructura para cada tipo de estructura, 
aislamiento del conductor a masa, aislamiento del conductor al terreno. Asimismo, se efectuará 
los estudios de sobre tensiones más frecuentes que podrían presentarse durante la operación, 
tales como: sobre tensiones de maniobra, sobre tensiones a frecuencia industrial o baja 
frecuencia y sobre tensiones por caída de rayos, el efecto de la contaminación o polución 
ambiental en el aislamiento.  

Del resultado de los análisis se determinará las características de los elementos del aislamiento 
y demás compontes del sistema de media tensión, tales como: Aisladores de las estructuras, 
reclosers, pararrayos, seccionadores, puesta a tierra y otros componentes para obtener el nivel 
de confiabilidad requerido por las NTCSER.  

Calculo mecánico de conductores  

Sobre la base de las hipótesis de carga obtenido de las condiciones climáticas seleccionadas 
(sustentada con registros históricos de SENAMHI), el Consultor efectuará los cálculos mecánicos 
de conductor(es) tomando como base las normas técnicas de electrificación rural aprobadas por 
la DGE/MINEM y código Nacional de Electricidad Suministro 2011. Para estos cálculos se 
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tomará como base el esfuerzo en la condición de mayor duración en el conductor equivalente al 
15 % de la carga de rotura del conductor (EDS inicial). En la hipótesis de máxima temperatura se 
tomará en cuanta el incremento de temperatura equivalente a las deformaciones plásticas; 
entendiéndose como deformaciones plásticas la deformación por cambio de módulo de 
elasticidad o deformación de corto plazo y la deformación por Creep o deformación de largo 
plazo. El control del diseño, tanto en la parte de los cálculos como en la localización de las 
estructuras en el perfil y planimetría se hará con el concepto de “parámetro de catenaria”, por lo 
que este valor debe consignarse necesariamente en los cálculos y en los planos.  

Cálculo Mecánico de Soportes  

Se efectuarán sobre la base del diagrama de cargas al cual está sometido por el conductor, 
viento y/o hielo, por cada tipo de estructura determinadas en el estudio y sustentados con Registro 
de SNHAMI. Las cargas que transmiten los conductores a las estructuras serán las que se 
determinen en la hipótesis de máximo esfuerzo en el conductor. Para las estructuras sometidas a 
flexión se verificarán los factores de seguridad prescritos en la norma DGE/MINEM pertinente; 
asimismo, se verificará que la deflexión no supere el valor que establezcan las normas 
nacionales o internacionales para cada material de poste. Para postes que trabajen a 
compresión se efectuarán los cálculos de pandeo por el método de Euler, la capacidad de 
compresión del suelo o cimentación, se deberá prestar particular atención al número de 
retenidas necesarias para disminuir la altura libre en este tipo de estructuras. 

Sobre la base de los resultados de los cálculos mecánicos del conductor en la hipótesis de 
máxima temperatura (incluida las deformaciones plásticas) y las prestaciones mecánicas y 
distancias eléctricas de las estructuras. 

Distribución de Estructuras en el Perfil Topográfico de Líneas Primarias, Soportes en 
Redes Primarias y Secundarias 

La localización de estructuras en los planos de perfil y planimetría debe realizarse mediante la 
utilización de un Software comercial de probada calidad, se presentará como sustento del 
Software (en anexo) las funciones y bondades de aplicación en ingeniería y los cálculos de 
distribución de carga en las estructuras, por cada tramo de línea. 

La información que deben contener estos planos se consigna en las normas de electrificación 
rural aprobadas por la DGE/MINEM. Para la localización de estructuras de las Líneas Primarias, 
se efectuará utilizando los criterios de diseño (aislamiento, distancias de seguridad entre 
conductores de fase, entre conductor a masa, entre conductor al suelo u objetos, etc.), franja de 
servidumbre, prestaciones electromecánicas de las estructuras y conductores, levantamiento de 
perfil y planimetría; así como, utilizando un Software, que permita una distribución optimizada 
bajo el criterio técnico y económico. 

La localización o ubicación de soportes (postes) para el diseño de las redes primarias y redes 
secundarias, deberá contemplar lo siguiente: 

 Debe realizarse sobre el plano catastral de cada localidad 
 Lotes y manzana del catastro 
 Punto de alimentación que alimente a la localidad 
 Relieve del terreno 
 Distancias mínimas de seguridad, a las edificaciones, terreno y otros. 

Diseño de Puesta a Tierra  

El diseño de las puestas a tierra para todas las subestaciones de distribución de cada una de los 
centros poblados beneficiados y para las estructuras de seccionamiento o protección a ser 
equipados con interruptores de recierre (Recloser), seccionalizadores, pararrayos, reguladores 
de tensión y seccionadores fusibles. 

Tomando como base los resultados de las mediciones de resistividad eléctrica del terreno en los 
lugares donde se emplazarán las subestaciones de distribución y para las estructuras de 
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seccionamiento o protección, se diseñarán las puestas a tierra aplicando el criterio de seguridad 
de las personas y la adecuada operación de los sistemas de protección. En el caso que 
subsistan sistemas de retorno total por tierra (MRT), se aplicará el concepto de que la puesta a 
tierra debe ofrecer un fácil camino para el retorno de las corrientes de operación a la subestación 
de potencia. Para conseguir el adecuado dimensionamiento de las puestas a tierra y cumplir con 
el criterio de seguridad de las personas, el Consultor deberá calcular las tensiones de paso y de 
toque tomando en cuenta el tiempo máximo en el que los equipos de protección despejen las 
fallas. Para estos cálculos el Consultor aplicará procedimientos o métodos de probada calidad o 
guías de normas internacionales. 

Diseño de Cimentaciones 

Sobre la base de los estudios geológicos y geotécnicos se diseñarán las cimentaciones de las 
estructuras de soporte para cada tipo de suelo: normal, rocoso, arenoso, húmedo, etc. Para las 
cimentaciones con relleno seleccionado se deberá especificar los componentes y sus 
características. En el caso de postes con cimentaciones de concreto se debe justificar la 
dosificación del concreto y la durabilidad del concreto ante suelos agresivos o corrosivos. 

El Diseño de Redes Primarias comprende la elaboración de los diseños eléctricos y mecánicos, 
establecidos en los criterios de esta sección. Las subestaciones de distribución serán ubicadas 
bajo el criterio de centro de carga, seguridad, criterios de operación y mantenimiento; la 
capacidad de los transformadores de determinarán considerando la demanda eléctrica de cada 
centro poblado, y su proyección en el horizonte del proyecto. La distribución de los soportes se 
efectuará según el plano de levantamiento topográfico del centro poblado, características 
urbanísticas, distancias de seguridad (a viviendas, terreno, objetos); aplicado en el Código 
Nacional de Suministro vigente. 

1.9.2.2. Criterios de diseño en redes secundarias 
Como parte de los cálculos justificativos, el Consultor efectuará los cálculos de caída de tensión y 
pérdidas de potencia y energía en los circuitos de servicio particular y de alumbrado público, 
tomando como base los parámetros de los conductores y los procedimientos establecido en las 
normas de electrificación rural aprobadas por la DGE/MINEM. Las cargas de alumbrado público se 
definirán sobre la base de las prescripciones de la norma DGE/MINEM vigente. De acuerdo con las 
coordinaciones con los concesionarios de distribución, no se aceptarán controles individuales de 
lámparas mediante células fotoeléctricas o relojes horarios. 

Las estructuras de soporte de redes secundarias se diseñarán tomando como base las cargas de 
viento determinadas en el estudio y sustentados con Registro de SENAMHI. Las cargas mecánicas 
de los conductores corresponderán a las obtenidas en la hipótesis de máximo viento y/o hielo. El 
esfuerzo en el conductor en la condición EDS, para vanos normales, será equivalente al 15% de la 
carga de rotura del conductor. Para vanos flojos este valor será equivalente al 7% de la carga de 
rotura del conductor. 

Las retenidas en la bisectriz del ángulo de deflexión se instalarán a partir de 30° o el valor definido 
mediante cálculos. Las retenidas dobles sólo podrán utilizarse en ángulos de deflexión iguales o 
mayores de 60°. Los circuitos de red secundaria se derivarán de las subestaciones de distribución 
mediante vanos flojos. Los vanos flojos estarán plenamente identificados en los planos. 

La longitud máxima de los vanos en red secundaria no deberá ser mayor a 70 m, salvo que se 
demuestre mediante cálculos otros valores, se presente cortes de calles o terreno y cumplan con las 
distancias de seguridad, capacidad mecánica de los soportes y ferretería. Asimismo, la longitud 
máxima de las acometidas domiciliarias no será mayor a 30 m. 

La distribución de estructuras de red secundaria se efectuará sobre planos catastrales o lotización. 
Se tendrá en cuenta que los circuitos de servicio particular o alumbrado público, en centros 
poblados de viviendas dispersas, recorran por el borde de caminos de herradura o de acceso 
público a fin de evitar el pago por servidumbre. Los muretes sólo se utilizarán donde las fachadas de 
las viviendas no sean adecuadas para alojar la caja porta medidor. 
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1.9.2.3. Contenido del Estudio Definitivo y Expediente Técnico Actualizado 

La estructura y desarrollo de los contenidos se ceñirán a la estructura y contenido del Expediente 
Técnico, cuyas actividades a desarrollar se detallan en los numerales 1.9.1 y 1.9.2. 

El Expediente Técnico Actualizado, materia de la consultoría especializada, comprenderá la 
documentación elaborada en base a los alcances del proyecto para las secciones de obra (LP, 
Reforzamiento LP, RP, RS), el cual será presentado según la programación de los Informes con 
la estructura siguiente: 

PARTE I :  LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS  

Volumen I : Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica  

Volumen II : Memorias Descriptivas  

Volumen III : Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, y 
Especificaciones Técnicas de Montaje y Desmontaje, Detalle de Armados de 
Estructuras y Accesorios 

Volumen IV : Cálculos Justificativos 

Volumen V : Valor Referencial (LP, RP, RS), incluye cotizaciones vigentes. 

Volumen VI : Planos (LP, RP, RS) 

Volumen VII : Estudio de Geología y Geotecnia, y Diseño de Cimentaciones 

Volumen VIII : Análisis de Flujo de potencia del Sistema, Balance de Corrientes y 
Coordinación de la Protección del Sistema Eléctrico 

Volumen IX : Análisis de Riesgos 

PARTE II : DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARTE III : EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES 

 

Adicionalmente. el Consultor presentará el cargo de solicitud de opinión técnica favorable del 
proyecto ante la empresa de distribución de energía, que se hará cargo de la operación y 
mantenimiento del proyecto, dicho trámite deberá se realizado por el Consultor de manera 
oportuna antes de la presentación del Informe N° 03 ante la DGER/MINEM. 

Asimismo, el Consultor en esta etapa informará con documentos el estado de las gestiones 
efectuadas para la obtención de los permisos y las acciones efectuadas para obtener respuesta 
a las solicitudes de permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes y adjuntará el 
avance del informe de Modificaciones en la fase de Inversión del proyecto. 

Con la presentación del Informe N° 2 Borrador del Expediente Técnico Final, el Jefe de Estudio y los 
especialistas expondrán los resultados del Expediente Técnico Actualizado ante la JEST/DGER. 

 

1.9.2.4. Contenido, temas a desarrollar en el Expediente Técnico Actualizado 

a) Contenido del Volumen I – Parte I 

DEL VOLUMEN I: Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica  

Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica 

El Resumen Ejecutivo se presentará en un volumen aparte y contendrá la descripción de todas las 
secciones de obra del proyecto   incluyendo todas las actividades de reforzamiento, señalando los 
objetivos principales y los beneficios a obtener. Se indicará las características principales del 
sistema eléctrico a proyectar, centros poblados, población y viviendas a beneficiar, costo del 
proyecto, indicadores económicos y plazo de ejecución. 

Con esta documentación se entregará una ficha técnica conteniendo un plano de ubicación 
digitalizado sobre las cartas IGN escala 1/100 000 y el diagrama unifilar del sistema eléctrico. 
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Edición del Volumen I – Parte I 

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes, sin limitarse a lo indicado, para 
todas las secciones de obra del proyecto: 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

VOLUMEN I : Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica  

­ Ficha Técnica 
­ Antecedentes 
­ Objetivo del proyecto 
­ Beneficios del proyecto 
­ Ubicación Geográfica 
­ Actividades Económicas 
­ Resumen del Estudio de Mercado 
­ Instalaciones Existentes, trabajos de reforzamiento de líneas primarias 
­ Alcances del Proyecto, incluye las actividades de reforzamiento de líneas primarias. 
­ Descripción del proyecto, incluye las actividades de reforzamiento de líneas primarias. 
­ Indicadores Económicos 
­ Presupuesto de Obra 
­ Cronograma de Ejecución de Obra 
­ Planos de Ubicación del proyecto (cartas IGN 1/100 000) 
­ Diagrama Unifilar del Proyecto (configuración geográfica del proyecto) 

 

b) Contenido del Volumen II – Parte I  

Memorias Descriptivas 

Deberá ser lo más ilustrativa posible, indicando claramente los componentes del proyecto, e incluye 
las actividades de reforzamiento, el plan de desmontaje y traslado de materiales y equipos y plan de 
tendido de conductores en los tramos a reforzar y la planilla de distribución de estructuras. 

De encontrarse instalaciones existentes, estas deberán ser descritas en su totalidad (LP, RP, RS, 
grupos electrógenos, etc.) en forma clara y concisa. 

Se presentará un plano de ubicación y trazo de ruta de líneas a escala 1/100 000, en el cual se 
identificarán las cargas eléctricas y centros poblados que conforman la presente etapa del proyecto 
y las etapas anteriores. Con este plano de ubicación se elaborará el diagrama de cargas del 
proyecto, cuya topología será similar a la distribución geográfica del proyecto. En este volumen, los 
planos de ubicación y diagramas unifilares serán presentados en formatos A3 o A1. 

Como parte de esta sección, el Consultor presentará un diagrama unifilar digitalizado del proyecto el 
que permitirá apreciar las características principales del sistema eléctrico: balance de cargas, 
potencia de las cargas, caídas de tensión en todos los nodos, dispositivos y equipos de 
seccionamiento y protección, capacidad de los fusibles, resultados de los flujos de potencia, sección 
y magnitud de los conductores, longitudes, etc. Finalmente, en este capítulo presentará la siguiente 
información: 

Planilla de Estructuras 

Será elaborada para las secciones que componen las Líneas Primarias, incluye reforzamiento de 
líneas, y para las Redes Primarias y Secundarias. Para cada sección se adjuntará un resumen de 
los componentes de cada planilla de estructuras. 

Edición del Volumen II – Parte I 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

VOLUMEN II: Memorias Descriptivas  

Memoria Descriptiva de Líneas y Redes Primarias 
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1 Aspectos generales: Antecedentes, Objetivo del Estudio, Fuentes de Información, Ubicación 
Geográfica, Condiciones Climatológicas, Vías de Comunicación, Actividades Económicas, 
etc. 

2 Alcances del proyecto, referido a las secciones de obra LP y RP   
3 Resumen del estudio de mercado eléctrico 
4 Criterios de diseño eléctrico 
5 Criterios de diseño mecánico 
6 Descripción del proyecto 
7 Resumen del estudio de geología y Rutas de LP y Reforzamiento 
8 Resumen de la DIA 
9 Resumen del CIRA 
10 Unidad Ejecutora y entidad encargada de la obra 
11 Fuente de financiamiento 
12 Cronograma de Obra 
13 Anexos: 

- Factibilidad y fijación de los Puntos de diseño otorgados por el Concesionario 
- Planos de Ubicación (digitalizado de cartas IGN 1 / 100 000) 
- Diagrama Unifilar (Configuración Geográfica) 
- Opinión Técnica Favorable del Expediente Técnico 

Memoria Descriptiva de Redes Secundarias 

1. Aspectos Generales 
- Antecedentes 
- Objetivo del proyecto, referido a la sección de obra RS 
- Fuentes de Información 
- Ubicación Geográfica 
- Condiciones Climatológicas 
- Vías de Comunicación 
- Actividades Económicas 

2. Alcances y características técnicas principales de la infraestructura a instalar 
- Alcances de las Redes de Servicio Particular 
- Del Alumbrado Público 
- De las Conexiones Domiciliarias 

3. Resumen del Estudio del Mercado Eléctrico 
- Proyección de Población y Vivienda 
- Calificación Eléctrica 
- Proyección del Consumo de Energía 
- Proyección de Máxima Demanda 

4. Descripción del Proyecto 
- Normas Aplicables 
- Características Eléctricas del Sistema 
- Características del equipamiento 
- Criterios de Diseño Mecánico 
- Criterios de Diseño Eléctrico 
- Conformidad del Punto de Alimentación del Concesionario 
- Planos de Ubicación del área del proyecto por centro poblado (digitalizado de cartas IGN 

1/100 000). 
- Diagrama Unifilar (Configuración Geográfica). 

c) Contenido del Volumen III – Parte I 

DEL VOLUMEN III: Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, 
Especificaciones Técnicas de Montaje, Detalle de Armados de Estructuras y Accesorios 

El Consultor elabora las especificaciones técnicas, planos o láminas de detalles de armados de 
estructuras y ensambles de los equipos, únicamente para los materiales y equipos requeridos en 
todas las secciones de obra del proyecto. 

Especificaciones Técnicas de Suministro 
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Serán elaboradas sobre la base de las especificaciones normalizadas por la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE/MINEM) para proyectos de electrificación rural 
fuera de las áreas de concesión, 

Especificaciones Técnicas de Montaje 

Serán elaboradas sobre la base de las especificaciones normalizadas por la DGE/MINEM para 
proyectos de electrificación rural fuera de las áreas de concesión. Además, se debe considerar las 
normas técnicas internacionales que correspondan. 

Especificaciones Técnicas de Desmontaje de redes eléctricas a reforzar 

De corresponder, serán elaboradas sobre la base de las actividades que se requiere para reforzar 
líneas y redes primarias, redes secundarias, respetando las normas técnicas DGE para proyectos 
de electrificación rural. Incluye plan de actividades preliminares de desmontaje, plan de traslado de 
materiales y equipos y ubicación del almacén, plan izado de postes, retenidas, puestas a tierra y 
tendido de conductores y limpieza del lugar, plan y estimación de los cortes de energía eléctrica, su 
duración por día y plan de prevención para evitar el desabastecimiento de energía a las localidades 
con servicio eléctrico existente. 

Detalle de Armados de Estructuras y Accesorios de ensambles 

Detalle de Armados 

Serán elaboradas sobre la base de los armados normalizadas por la DGE/MINEM para proyectos 
de electrificación rural. Esta información será utilizada para el proyecto previa evaluación del 
Consultor. 

Detalle de Accesorios y láminas de armados 

Se presentará una copia de las láminas de armados normalizados por la DGE/MINEM. De 
requerirse estructuras adicionales, éstas serán debidamente sustentadas y elaboradas sobre la 
base de los referidos armados y utilizando los materiales y equipos normalizadas por la 
DGE/MINEM para proyectos de electrificación rural. Esta información será utilizada para el proyecto 
previa evaluación del Consultor. 

Edición del Volumen III – Parte I   

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para 
líneas primarias, redes primarias y redes secundarias. 

Especificaciones Técnicas de Suministro 

- Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes 
Primarias para Electrificación Rural. 

- Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias 
para Electrificación Rural. 

Especificaciones Técnicas de Montaje 

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. 
(se debe incluir Especificaciones Técnicas de Desmontaje de tramos y derivaciones a reforzar). 

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias con Conductor Autoportante para 
Electrificación Rural. Según la norma DGE “Especificaciones Técnicas de Montaje para Redes 
Secundarias”. 

Detalle de Armado de Estructuras y accesorios de ensamble. 

- Soportes para Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. 
- Soportes para Redes Secundarias para Electrificación Rural. 

 

d) Contenido del Volumen IV – Parte I 
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DEL VOLUMEN IV: Cálculos Justificativos 

Comprende los Análisis y Cálculos de Diseño Eléctrico, Mecánico y de Obras civiles de las 
secciones de obra que conforman el proyecto; mediante el cual se sustenta el dimensionado de los 
Equipos y Materiales, obras civiles y elementos complementarios necesarios para la ejecución de la 
obra hasta la puesta en servicio. 

El dimensionamiento se efectuará siguiendo las Normas Técnicas, criterios de diseño y 
constructivos, uso de software actualizado, técnicas constructivas actualizadas, para lograr procesos 
constructivos actualizados, eficientes y eficaces. 

Todo procedimiento computacional será claramente sustentado indicando sus premisas, cálculos, 
análisis de ingeniería e interpretaciones y conclusiones.   

Edición del Volumen IV – Parte I  

Este documento contiene los puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado): 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

a) CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

 Diseño Eléctrico  
 Diseños Mecánicos 

b) LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (incluye trabajos a reforzar). 

Alcances: 

Cálculos Eléctricos 

- Selección de parámetros y criterios de Diseño Eléctrico 
- Validación del estudio del Mercado eléctrico: Demanda Eléctrica, Oferta eléctrica y 

Cobertura de la demanda eléctrica del Proyecto. 
- Cálculo de parámetros eléctricos de LP y RP: Impedancias positiva, negativa y cero. 
- Selección de impedancias para generadores, transformadores u otros equipos de 

generación. 
- Estudio de flujo de carga. 
- Cálculo de las corrientes de falla (cortocircuitos) 
- Estudio de la coordinación de protección. 
- Estudio de la coordinación de aislamiento, que definirá los niveles de aislamiento y 

selección de aisladores. 
- Cálculo de protección contra las descargas de Rayos y Selección de Pararrayos. 
- Selección de Transformadores de Distribución. 
- Elaboración de Diagramas Unifilares de tableros de Distribución y selección de los tipos 

a utilizar (con criterio de estandarización). 
- Elaboración del Diagrama Unifilar (plano), por cada circuito o ramal deberá contener: 

Número de conductores, sección de conductor, tensión, Seccionamiento-Protección en 
LP, transformador (potencia, relación de tensión, grupo, tensión de corto, etc.), Tablero 
de Baja Tensión. 

- Cálculo, diseño y configuración del sistema de puesta a tierra de líneas primarias y redes 
primarias. 

Cálculos Mecánicos 

- Selección de parámetros climáticos y criterios de Diseño Mecánico de conductores y 
estructuras. 

- Cálculo Mecánico de conductores 
- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por espaciamiento 

eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia mínima al terreno, vano 
máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano máximo por resistencia de la 
estructura con retenida. 

- Cálculo Mecánico de espigas y cadenas de aisladores de anclaje. 
- Selección de amortiguadores de vibración eólica. 
- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones de estructuras. 
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- Cálculo Mecánico de Retenidas. 
- Distribución de estructuras en el Perfil topográfico de las líneas eléctricas. 
- Cálculos de verificación de las prestaciones electro-mecánicas de las estructuras y 

conductores distribuidos en perfil topográfico. 
- Elaboración de tabla de tensado por secciones de conductores y para los tramos de 

Líneas Primarias que conforman el proyecto. 

c) REDES SECUNDARIAS 

Alcances: 

Cálculos Eléctricos 

- Consideraciones de Diseño Eléctrico. 
- Cálculo de parámetros eléctricos de Conductores de los circuitos de Redes eléctricas. 
- Cálculo de caída tensión y pérdidas de potencia y energía, por circuito y por cada 

subestación. 
- Elaboración del Diagrama Unifilar de las Redes. 
- Balance de corrientes por fase y del sistema eléctrico. 
- Cálculos de alumbrado público y selección de luminarias. 
- Cálculo de las puestas a tierra de las Redes Secundarias. 

Cálculos Mecánicos 

- Consideraciones de Diseño Mecánico de postes y conductores 
- Cálculo Mecánico de conductores 
- Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vanos máximos por distancia 

mínima al terreno, vano máximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano 
máximo por resistencia de la estructura con retenida 

- Cálculo, diseño y configuración de Cimentaciones. 
- Cálculo Mecánico de Retenidas. 

 
e) Contenido del Volumen V – Parte I 

DEL VOLUMEN V: Metrados y Presupuesto 

Metrados y Presupuesto 

Serán presentados para todas las secciones de obra del proyecto: Líneas Primarias (para todas las 
derivaciones o tramos de líneas), Redes Primarias y Redes Secundarias (por centro poblado) y 
Reforzamiento de Líneas Primarias. 

Los precios de suministros serán sustentados mediante un estudio de mercado. 

Análisis de Precios Unitarios de Montaje 

Se elaborarán sobre la base de formatos empleados en la propuesta y el expediente técnico de 
licitación. Deberá verificarse la inclusión de todas las partidas de montaje electromecánico, de 
requerirse partidas adicionales, estas deberán ser elaboradas y sustentadas a la Supervisión. 

Fórmulas Polinómicas de Reajuste 

Serán elaboradas para las distintas secciones de obra que constituyen el proyecto: LP, RP, RS. 

Cronograma de Ejecución de Obras 

Serán elaborados en MS Project que incluye todos las secciones y componentes para la ejecución 
del proyecto. 

Planilla de Estructuras: Planilla de Estructuras de Líneas Primarias nuevas y a reforzar, Redes 
Primarias y Redes Secundaria, Redes existentes a desmontar; obtenido de los Planos de Diseño de 
las secciones: Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias y del levantamiento 
topográfico de los tramos de línea a reforzar. 

Edición del Volumen V – Parte I 
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Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes (sin limitarse a lo indicado) para 
las para las líneas primarias (nuevas y a reforzar), redes primarias y redes secundarias: 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

 Memoria de Procedimiento y Calculo del Valor Referencial 
 RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL 
 GASTOS GENERALES 
 VALOR REFERENCIAL 
 FÓRMULAS POLINÓMICAS 
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 METRADO BASE  
 CRONOGRAMA DE OBRA 
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA 
 RELACION DE EQUIPO MÍNIMO 
 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIAS   
 Planilla de Estructuras de Líneas Primarias (nuevas y a reforzar), Redes Primarias, Redes 

Secundarias por centro poblado. 
 Metrado detallado de todas las secciones de obra del proyecto (sustento del Metrado Base)  

 

f) Contenido del Volumen VI – Parte I 

DEL VOLUMEN VI: Planos 

Serán elaborados por procesos computacionales y comprenderán: relación detallada de planos por 
cada sección de obra (LP, reforzamiento de LP, RP, RS), Diagrama unifilar del SER (integrado al 
sistema existente), Diagrama de carga, Ruta de líneas primarias, Planos de perfil y planimetría de 
LP, Planos RP, RS, desmontaje de redes existentes y láminas de detalles. 

Planos Generales, Plano de Ubicación, Planos de Accesos, Trazo de Ruta de Líneas 
Primarias, Diagrama Unifilar 

El plano de ubicación del proyecto será elaborado sobre la base de las cartas IGN 1/100 000. El 
Plano de accesos a desarrollar actualizando los accesos carrozables a las localidades más 
importantes de la zona y localidades a electrificar con el proyecto. El trazo de ruta de líneas 
georreferenciadas los puntos notables y debidamente señalizados con hitos, se editará sobre la 
base de las cartas IGN 1 / 25 000 que incluye: curvas de nivel, instalaciones existentes, Ríos, 
Quebradas, áreas protegidas y/o de amortiguamiento, áreas arqueológicas. 

Diagrama unifilar del SER (integrado al sistema existente), muestra la distribución de las Líneas 
Primarias de la Red y componentes desde la Fuente (Subestación de transformación o Generación), 
con equipamiento y protección hasta el tablero red primaria). 

Líneas Primarias 

Serán elaborados de acuerdo a lo descrito anteriormente, comprende el diseño y distribución de 
estructuras de cada uno y todos los tramos de Líneas Primarias nuevas y a reforzar, definidas para 
el proyecto; elaborados utilizando Software especializado en Diseño de Líneas Eléctricas de 
Transmisión de la ingeniería actual. 

Redes Primarias 

Deberá presentarse sobre el plano catastral de cada centro poblado, en el que deberá identificarse 
claramente la siguiente información: 

- Lotes y manzanas del plano catastral. 
- Ubicación de las subestaciones de distribución georreferenciada en sistema UTM y asociado a la 

Línea Primaria de suministro. 
- Punto de alimentación, ubicado con las últimas dos estructuras de la Línea Primaria que alimenta 

al centro poblado. 
- Diagrama unifilar de la Subestación de Distribución hasta los tableros de distribución. 
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Los planos de las redes primarias serán dibujados en formatos A1 a las escalas 1:1000 y 
excepcionalmente en escala 1:2000. La presentación de los planos se hará en formato A3. 

Redes Secundarias 

Las redes de servicio particular, alumbrado público y conexiones domiciliarias de cada centro 
poblado deberán ser diseñadas y presentadas sobre planos catastrales e incluirá Relación de 
Usuarios (Nombre propietario, DNI, Coordenadas UTM), Plano de ubicación, Diagrama de Carga, 
Leyenda, elaborar según Norma aprobado por la RD N° 018-2012-EM/DGE.  

Los planos de las redes secundarias serán dibujados en formatos A1 y en las escalas 1:1000 y 
excepcionalmente a escala 1:2000. La presentación de los planos se hará en formato A3. 

Redes Existentes a Desmontar 

Los planos de desmontaje de redes existentes incluirán las redes de distribución primaria, las redes 
de servicio particular, alumbrado público y conexiones domiciliarias deberán ser diseñadas y 
presentadas sobre planos catastrales e incluirá, plano de ubicación, leyenda, elaborar según Norma 
aprobado por la RD N° 018-2012-EM/DGE. 

Los planos de las redes existentes a desmontar serán dibujados en formatos A1 y en las escalas 
1:1000 y excepcionalmente a escala 1:2000. La presentación de los planos se hará en formato A3. 

Simbología y Unidades 

La simbología eléctrica será la indicada por las Normas DGE/MINEM. Las unidades serán las del 
Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 

Edición del Volumen VI – Parte I 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS  

VOLUMEN VI: Planos 

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes, sin limitarse a lo indicado. para 
todas las secciones de obra del proyecto: 

PLANOS LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS 

 Relación de Planos: 
 Planos de Ubicación (digitalizado de cartas IGN 1 / 100 000) 
 Plano de Accesos carrózales y caminos a centros poblados a escala 
 Diagrama Unifilar (S/escala) 
 Trazo de Ruta de Líneas Primarias (digitalizado de cartas IGN 1 / 25 000) 
 Planos de perfil y planimetría de Líneas Primarias (escala definida) y tramos a reforzar 
 Planos de Redes Primarias asociado a Líneas Primarias (escala definida) 
 Planos de desmontaje de redes existentes 
 Plano de Detalle del Punto de Alimentación 
 Plano de Detalles de Cimentaciones 
 Plano de Detalles de Puestas a Tierra 

PLANOS REDES SECUNDARIAS 

 Relación de Planos 
 Planos de Ubicación de los centros poblados (digitalizado de cartas IGN 1/ 100000) 
 Diagrama Unifilar. 
 Planos de Redes de uso particular (*), Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias. 
 Planos de desmontaje de redes existentes 
 Plano de Detalles de Estructuras 
 Plano de Detalles de Cimentaciones 
 Plano de Detalles de Puestas a Tierra 
(*) En el plano de redes secundarias se incluirá los usuarios georreferenciados. 

 

g) Contenido del Volumen VII: Estudio de Geología y Geotecnia. 
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DEL VOLUMEN VII: Estudio de Geología y Geotecnia 

Contendrá la evaluación geológica de los trazos de línea primaria y centros poblados del 
proyecto, y los resultados de las pruebas de los suelos. 

El Consultor, de corresponder, elaborará el Estudio Detallado de Geología y Geotecnia, el que 
sustentará la ubicación de los puntos de suministro, la adecuada selección de las rutas de las 
líneas primarias, ubicación de las subestaciones de distribución y la definición de los tipos de 
cimentación a utilizarse en el proyecto. 

Los estudios comprenderán la realización de calicatas a lo largo de los trazos de las Rutas de 
líneas primarias, previo a la aprobación por la Supervisión. Se excavará una calicata por cada 
20 km de línea primaria. En los centros poblados se excavará calicatas, en cantidad equivalente 
a la muestra del 20 % del total de centros poblados; todas las calicatas deberán presentarse en 
plano Geológico asociado a las Rutas de Líneas y debidamente georreferenciadas, estas serán 
aprobadas por la supervisión. Los resultados de las pruebas de laboratorio, deberán presentarse 
suscritos por el profesional especialista responsable de los resultados de las pruebas de 
Laboratorio comprenderá: capacidad portante del suelo, el ángulo de fricción interna, la 
granulometría, peso volumétrico y contenido de sales y sulfatos. Estos parámetros sustentarán el 
diseño de la cimentación de las estructuras. 

El Consultor presentará planos geológicos, donde se distinguirá los tipos de terreno y calicatas; 
la clasificación de los tipos de suelos permitirá determinar las características geotécnicas de los 
suelos para fines de cimentación de estructuras y el valor de la resistividad eléctrica de los 
suelos para efectos del diseño de sistemas de protección contra descargas atmosféricas y 
protección eléctrica. 

Los estudios se desarrollarán sobre la base de la información obtenida en el área del proyecto y 
de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: Especificaciones Técnicas Para los 
Estudios de Geología y Geotécnica Para Electro ductos de Electrificación Rural. 

Como parte complementaria de este estudio, en el Volumen de Cálculos Justificativos, para 
todas las secciones de obra, se presentarán los cálculos de los diferentes tipos de cimentación 
de los soportes, validados y firmados por el especialista de cimentaciones. 

Edición de Volumen VII: Estudio de Geología y Geotecnia (Parte I) 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

VOLUMEN VII: Estudio de Geología y Geotecnia 

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes, sin limitarse a lo indicado: 

I. RESUMEN 

II. EVALUACIÓN DEL ESTUDIO GEOLÓGICO EN LA RUTA DE LÍNEAS 

III. EVALUACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LA RUTA DE LÍNEAS 

IV. RESISTIVIDAD DEL SUELO 

V. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS MECÁNICOS 

VI. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE SOPORTES (LP, RP, RS) 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VIII. ANEXOS 

 

h) Contenido del Volumen VIII : Análisis de Flujo de Potencia, Balance de Carga  y Coordinación 
de la Protección Eléctrica 
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Este volumen contendrá lo siguiente: 

- Análisis del sistema eléctrico: flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas (Sistema Trifásico 
y/o Monofásico fase-fase y/o Monofásico fase-tierra), cálculo de caída de tensión, Balance de 
corrientes por fase del sistema, cálculo de cortocircuito en máxima demanda y mínima 
demanda en todos los tramos del sistema. 

- Estudio de coordinación de protección del sistema, líneas primarias, redes primarias y 
subestaciones de distribución. 

- El estudio de la coordinación de la protección será presentado, además, a la concesionaria 
correspondiente e incluya el documento de aprobación de presentación e incluya el 
documento de aprobación de presentación en la edición final del estudio definitivo. 

Edición del Volumen VIII : Análisis de Flujo de Potencia, Balance de Carga  y Coordinación de 
la Protección Eléctrica 

PARTE I : LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

VOLUMEN II : Análisis de Flujo de Potencia, Balance de Carga y Coordinación de la 
Protección Eléctrica 

Este documento contendrá los siguientes puntos más importantes, sin limitarse a lo indicado: 

I. INTRODUCCIÓN 
II. ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

III. BALANCE DE CORRIENTES POR FASE Y ALIMENTADOR 
IV. CALCULO DE CORRIENTES DE FALLA TRIFÁSICA Y MONOFÁSICA 
V. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
VII. ANEXOS 

i) Contenido del Volumen IX : Análisis Riesgos - Parte I 

Se elaborará el análisis de riesgos en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. Este análisis incluirá las siguientes etapas, sin ser limitativo: 

a) Identificación de Riesgos 

El Consultor deberá realizar la identificación de los riesgos durante la ejecución del 
proyecto, esto para todas las secciones de obra (LP, Reforzamientos, RP y RS), la cual 
podrá basarse en el juicio de expertos, lecciones aprendidas u otra fuente adecuada, y 
documentando las características de los potenciales riesgos durante la ejecución. 

Una vez identificados los riesgos, estos deberán ser clasificados o agrupados en Externos, 
Internos o de la Organización y de Gestión del Proyecto, señalando una respuesta potencial 
e identificando la causa del riesgo. Asimismo, presentará gráficamente la Estructura de 
Desglose de los Riesgos (RBS por sus siglas en Ingles). 

Se elaborará un registro de riesgos (listado de riesgos), la descripción y la causa que lo 
origine. 

b) Análisis Cualitativo de Riesgos. 

El Consultor ponderará la probabilidad de que el riesgo identificado se presente durante la 
ejecución del proyecto; asimismo deberá valorar el impacto del riesgo, en caso se presente, 
sobre la ejecución del proyecto, calculando la severidad correspondiente. 

Con esta información el Consultor establecerá una lista priorizada de riesgos, identificando 
aquellos riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, aquellos que requieren 
análisis adicional a corto plazo y aquellos que sólo requieren supervisión. 

c) Plan de respuesta de Riesgos 

El Consultor establecerá la mejor respuesta a los riesgos, a fin de eliminar o disminuir la 
probabilidad de impacto de las amenazas, proponiendo las estrategias de respuestas para 
las amenazas ya sea evitando, transfiriendo o mitigando. Elaborando un registro actualizado 
de riesgos (incluyendo los riesgos residuales), planes de contingencia, planes de reserva, 
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recomendando la asignación de propietarios a cada riesgo, identificando los disparadores 
de riesgos y las reservas necesarias (de tiempo y costo). 

Como resultado de esta actividad se deberá presentar un plan de gestión de riesgos, el cual 
tendrá como contenido mínimo el siguiente: 

a. Identificación de Riesgos 
- Registro de Riesgos. 
- Estructura de desglose de Riesgos. 

b. Análisis cualitativo de riesgos 
- Registro de priorización de Riesgos. 
- Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos). 

c. Plan de Respuesta de Riesgos 
- Planes de contingencias. 
- Planes de reserva. 
- Recomendación de propietarios de riesgos. 
- Disparadores de Riesgos. 

 

j) Contenido del Volumen DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) – Parte II 

a) El Consultor, basado en los trabajos de campo y gabinete descritos en el numeral 1.9.1, referido 
al informe ambiental, efectuará la evaluación, diagnóstico y validación y verificación de la 
vigencia de la Certificación Ambiental con el que cuenta el proyecto en el Expediente Técnico a 
Actualizar. De presentarse modificaciones de las rutas de líneas seleccionadas en la etapa de 
reformulación del expediente técnico y/o ubicación de los centros poblados difiera de los 
establecidos en la DIA que cuenta con el que cuenta el proyecto, el consultor deberá elaborar el 
estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario correspondiente y 
gestionará ante la DREM o DGAAE para obtener su aprobación y obtener la Certificación 
Ambiental actualizada compatible al Expediente Técnico Actualizado.  El Consultor asumirá 
todos los costos que incluye todas las actividades de este estudio, edición, logística y absolución 
a las observaciones (en caso de presentarse) hasta su aprobación. Los costos por evaluación y 
certificación estarán a cargo de la entidad contratante. 

b) En el caso que los Proyectos durante su ejecución este previsto deforestar la franja de 
servidumbre, el consultor deberá elaborar el expediente para solicitar opinión favorable del ente 
competente (SERFOR) o Certificación o autorización que corresponda.  

La elaboración del estudio ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario, se 
hará de acuerdo con lo establecido en D.S. Nº 011-2009-EM y compatibles con DS Nº 003-2011-
MINAM y D.S. Nº 014-2019-EM. 

El Consultor desarrollará, sin limitarse a lo indicado, las siguientes actividades: 

 Efectuará el reconocimiento de los centros poblados beneficiados, el trazo de ruta de las 
líneas eléctricas involucradas. 

 Describirá, analizará y caracterizará el medio ambiente físico, biótico y social en el que se 
va a desarrollar el proyecto. 

 Evaluará una alternativa de análisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulación 
vigente, incluyendo la alternativa “sin proyecto”, y hará una comparación de las alternativas 
y sus impactos ambientales. 

 Identificará y evaluará los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos 
por el proyecto. 

 Incluirá Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de Impactos sobre la base de la 
identificación y evaluación de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al 
desarrollo y operación normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 

 El estudio de Análisis de Riesgos, serán compatibilizados con la Declaración de Impacto 
Ambiental y editado como parte de este estudio. 
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 Efectuará las gestiones pertinentes ante el ente competente, y de presentarse 
observaciones los absolverá hasta la aprobación del estudio ambiental o instrumento de 
gestión ambiental complementario. 

 
k) Contenido del Volumen ESTUDIO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES – 

Parte III 

El estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones del proyecto será efectuado por 
especialistas propuestos por el Consultor, quienes deberán efectuar todas las gestiones, 
coordinaciones y estudios pertinentes, que comprenden las labores de campo y gabinete a fin de 
solicitar ante el ente competente la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos en Superficie (CIRAS), basado en los trabajos efectuados en campo y gabinete en 
el numeral 1.9.1. Los costos de la propuesta del consultor, incluye todas las actividades de este 
estudio, edición, logística y absolución a las observaciones (en caso de presentarse) hasta su 
aprobación y obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie 
(CIRAS), incluido los trabajos de ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA), de 
ser necesario. La DGER/MINEM realizará la gestión de evaluación ante el Ministerio de Cultura, 
y efectuará, los pagos por las evaluaciones del PEA y CIRAS (según el TUPA del MC). 

Al realizar los trabajos de actualización del expediente técnico, si en el trazo de las líneas 
primarias se presentan modificaciones pequeñas, o no sustanciales con respecto a los trazos 
considerados en el expediente técnico a actualizar, el Consultor a través de un informe del 
arqueólogo validará ante el ente competente el trazo de ruta, confirmando que no es necesario 
obtener un CIRAS complementario, en cambio, si el en trazo de las líneas primarias se 
presentan modificaciones sustanciales, el consultor elaborará un informe técnico por el 
especialista en arqueología y no logra validar el trazo de las rutas de líneas primarias; entonces 
el consultor elaborará un nuevo expediente para solicitar un CIRAS complementario ante el ente 
competente, de presentarse observaciones los absolverá hasta obtener el CIRAS actualizado 
para el proyecto. 

El Estudio de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones del proyecto, será desarrollado según 
la normativa vigente (D.S. Nº 011-2022-ED) del Ministerio de Cultura (MC) y las normativas 
vigentes pertinentes. 

1.9.3. Informe N° 3: Edición Final del Expediente Técnico Actualizado.  

En la Edición Final del Expediente Técnico correspondiente al estudio definitivo materia del 
Informe N° 3, el cual será presentado con todas las actividades para todas las secciones de obra 
del proyecto, con todos los permisos y autorizaciones para la ejecución de la obra, así como la 
información del Análisis de Riesgos y el Informe de Modificaciones en la fase de inversión del 
proyecto. El Informe N° 3 contendrá lo siguiente: 

PARTE I :  LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS 

Volumen I : Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica. 

Volumen II : Memorias Descriptivas  

Volumen III : Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, y 
Especificaciones de Montaje y Desmontaje, Detalle de Armados de 
Estructuras y Accesorios. 

Volumen IV : Cálculos Justificativos. 

Volumen V : Valor Referencial. 

Volumen VI : Planos 

Volumen VII : Estudio de Geología y Geotecnia y diseño de cimentaciones. 

Volumen VIII : Análisis de Flujo de Potencia del sistema, Balance de Corrientes y 
Coordinación de la Protección del sistema Eléctrico. 

Volumen IX : Análisis de Riesgos. 
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PARTE II : DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, incluye resolución de 
aprobación. 

PARTE III : EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA SIN EXCAVACIONES, 
incluye CIRAS y planos. 

Volumen X : Informe de Modificaciones de la Inversión, se presenta a la aprobación del 
Expediente Técnico. 

Adicionalmente, de corresponder o ser necesario, para evitar la edición de anillados voluminosos, el 
Consultor presentará un volumen con la información complementaria, tales como permisos o 
autorizaciones, padrón de beneficiarios, y toda información relevante referida al proyecto, pero que 
no se duplique en los otros volúmenes de la edición; el cual estará correctamente ordenado y con un 
índice del contenido. 

1.10 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES CONTRACTUALES 

Informe Contractual N° 1 : Evaluación y diagnóstico del Expediente Técnico a actualizar y 
ejecución de trabajos de campo. 

Informe Contractual N° 2 : Borrador del Expediente Técnico Actualizado del proyecto, se 
presentará posteriormente a la aprobación del Informe Nº 1. 

Informe Contractual N° 3 : Edición Final del Expediente Técnico Actualizado del proyecto, se 
presentará posteriormente a la aprobación del Informe Nº 2. 

Luego de la aprobación del informe final, el Consultor debe presentar el Informe de modificaciones, 
informe de consistencia técnica del proyecto y el formato 08-A de acuerdo a las directivas vigentes 
del Invierte.pe. 

Nota 1: Todas las gestiones o tramites de permisos o autorizaciones que el Consultor demande 
para la actualización del expediente técnico y que se requiera la firma de la Entidad, estás 
deberán ser coordinadas con la Supervisión del Estudio, con la debida anticipación, para la 
obtención de las firmas y trámites pertinentes. Dichas gestiones, manteniendo el sentido de 
prioridad y orden del desarrollo del estudio, serán realizadas, gestionadas y seguimiento de 
respuesta o atención por el Consultor, independientemente de la aprobación de los Informes 
contractuales. 

Nota 2: Los tiempos de evaluación y revisión hasta la aprobación de los entregables por parte de 
la Entidad no son limitantes, ni restringe al Consultor continuar el desarrollo de las actividades de 
elaboración de los entregables sucesivos. 

De la Cantidad de Expedientes: 

El Consultor presentará las ediciones impresas de los Informes N° 1, y 2, compuesta de un (01) 
original, cada informe incluye la edición en medio digital (CD o DVD). El Informe N° 3 (Edición final) 
de los estudios será presentado en dos (2) ejemplares originales y ordenado, estructurado con el 
contenido y calidad, según los Términos de Referencia. 

Nota 3: Para la evaluación de la DIA por la autoridad competente en el Informe N° 2, el Consultor 
adicionalmente editará los ejemplares necesarios para su evaluación. De forma similar, en el 
Informe N° 3, para la opinión técnica favorable del expediente técnico por parte de la empresa 
concesionaria de distribución de energía quien se hará cargo de la operación y mantenimiento 
del proyecto, el Consultor editará los ejemplares necesarios para la opinión correspondiente. 

De la versión impresa: 

La versión impresa de los informes parciales e informe final, estará ordenado y anillado por 
volúmenes. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

­ Los expedientes serán impresos en papel bond A4 y A3 de 75 gr/m2 u otro formato estándar, 
según diseño de planos (A2 o A1). 

­ Las Fichas Técnicas, Resúmenes Ejecutivos, Memorias Descriptivas, Especificaciones 
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Técnicas normalizadas, láminas de armados normalizadas y detalles, cálculos justificativos y 
análisis de precios unitarios y Presupuestos, serán impresos en papel tamaño A4, por ambas 
caras y conteniendo una página por cara. Otros documentos no mencionados expresamente, 
se presentarán impresos en forma similar. 

­ Los planos serán impresos en papel tamaño a escala, a una cara y conteniendo un plano en 
A3 o A2 o A1 (según requerimiento del diseño). 

De la Versión Digitalizada: 

Los expedientes serán presentados en disco compacto (CD o DVD con registro de marca, 
durabilidad reconocida), ordenados en el mismo orden de la versión impresa, conteniendo los 
archivos digitales de los informes contractuales, para cuya presentación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

­ Todas las secciones y volúmenes del proyecto serán estructurados como se indica en los 
términos de referencia, y presentadas en archivos digitales editables, sin restricción ni 
contraseñas. 

Del Software 

Los expedientes deberán considerar la utilización de los siguientes programas computacionales: 

Textos  : MS WORD Versión 2 010. 

Tipo de Letra  : Times New Román, N° 12 

Espacio Interlineal : Simple 

Hojas de Cálculo  : Excel Versión 2 010 

Software Especializado de Ingeniería : Salidas en texto compatibles a Ms Office y Grafico 
compatible AutoCAD. 

Metrados y Presupuestos : Excel (aptas para revisión y verificación) 

Cronograma de Ejecución Obras : Ms-Project Versión 2 010 

Láminas y Planos  : AUTOCAD Versión 2 014 

Todos los informes serán firmados y sellados por los Especialistas con el respectivo sello registrado 
en el CIP según su participación (LP, RP, RS, Geología, etc.) y visado por el Jefe de Estudios, a 
nombre del Consultor, en cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma 
correlativa. 

A efectos de implementar las bases de licitación para el procedimiento de selección para contratar la 
ejecución del proyecto, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, el Consultor 
deberá reproducir el íntegro de los documentos del expediente técnico en formato PDF, tal como se 
encuentra estructurado el Expediente Técnico Final, evitando que las partes o los volúmenes 
superen los 100 MB.  

Adicionalmente, el Consultor deberá presentar una (01) copia digital del expediente Técnico 
aprobado por el Titular de la DGER, debidamente ordenado según volúmenes (foliado, firmado y 
visado por la DGER) de todos los Volúmenes del Expediente Técnico del proyecto, editados según 
la organización de los archivos en formato PDF, evitando también, que las partes o los volúmenes 
superen los 100 MB, de acuerdo a la siguiente estructura: 

SECCIÓN I 

1.1. Contrato 

SECCIÓN II 

2.1. Índice del Expediente Técnico de Obra 

2.2. Memoria Descriptiva 
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2.3. Especificaciones Técnicas 

2.4. Planos de Ejecución de Obra 

2.5. Metrados 

SECCIÓN III 

3.1. Presupuesto de Obra 

3.2. Análisis de Precios 

3.3. Relación de Precios y Cantidad de Recursos requeridos por tipo 

3.4. Calendario de avance 

3.5. Fórmulas Polinómicas 

3.6. Estudios Técnicos 

3.7. Gestión de Riesgos 

3.8. Gastos Generales Fijos y Variables 

SECCIÓN IV 

4.1. Equipamiento 

4.2. Documentos de Disponibilidad física del Terreno 

4.3. Licencias, autorizaciones y permisos 

4.4. Otros documentos del Expediente Técnico 

4.5. Especificaciones Técnicas del Equipamiento 

 

I .1.  CONTENIDO DE LA OFERTA 

Los postores presentarán sus ofertas de acuerdo a lo solicitado en las bases del proceso de 
selección. 

1.11 ASPECTOS DE COORDINACIÓN  

De los Profesionales Propuestos 

Deberán participar durante el desarrollo del estudio según los tiempos indicados en la estructura del 
valor referencial y el Cronograma del Estudio. La participación de los profesionales deberá mantener 
coherencia con el Plan y Cronograma de actividades para el desarrollo del estudio. Los 
profesionales propuestos deberán mantener una coordinación constante y clara con el Jefe de 
Estudios y la Supervisión de Estudios designada por la DGER/MINEM, manteniéndose al tanto e 
informados de todos los acuerdos y actividades que se lleven a cabo. 

Del Jefe del Estudio 

Será el responsable de conducir la elaboración del estudio. Deberá ser un profesional colegiado con 
experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido. Este profesional será el nexo directo y 
concluyente entre las coordinaciones sostenidas con la Supervisión de Estudios que designe la 
DGER/MINEM, será responsable de evaluar y responder los requerimientos, dudas o aclaraciones 
que solicite la DGER/MINEM. 

De la Supervisión 
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Tendrá la responsabilidad de la supervisión del Estudio, verificación de cumplimientos del 
personal e infraestructura asignados al Estudio (trabajos de campo y gabinete), de la aprobación 
de los informes y edición final; así como, la gestión hasta la aprobación del estudio definitivo, el 
DIA, Evaluación Arqueológica y obtención del CIRAS por los entes competentes. 

De las Inspecciones de Campo 

Las inspecciones de campo permitirán a la Supervisión de Estudio la verificación y aprobación de 
los informes desarrollados por el Consultor, será con la participación activa del Jefe de Estudios, el 
Especialista en Líneas y Redes Eléctricas y los profesionales especialistas que la Supervisión 
considere necesario.  

De Coordinaciones con la comunidad y Talleres de capacitación 

El Consultor deberá definir los talleres de participación ciudadana que requiera con el fin de 
informar y coordinar con las autoridades y la población, referidos a los alcances y características 
técnicas del proyecto. 

 

De la Coordinación Durante el Desarrollo del Estudio 

Se efectuarán reuniones periódicas de coordinación, en base a un periodo definido entre la 
Supervisión de Estudio y el Consultor durante todo el proceso del estudio, pudiendo ser estas de 
forma presencial en campo, gabinete. video conferencia o reunión virtual. Las reuniones se 
desarrollarán con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los especialistas propuestos de 
acuerdo al tema a tratar. Se realizarán alternativamente en las oficinas de la Supervisión y en las 
oficinas del Consultor y de ser necesarias en la DGER/MINEM, las mismas que pueden se virtuales 
también. 

Se deberá efectuar por lo menos una (01) reunión antes de la presentación de cada Informe y una 
(01) reunión posterior a la presentación de cada Informe. 

Del cronograma y Plan de Trabajo para elaboración del Estudio 

El Consultor, a más tardar a cinco (5) días posterior al inicio del plazo de elaboración del estudio, 
deberá presentar a la Supervisión de Estudio el Plan de Trabajo y el Cronograma a detalle de las 
actividades de campo y gabinete para elaborar el estudio definitivo, con fechas de inicio y fin de 
cada actividad, hitos o entregable (Informes parciales y Expediente Técnico integral) para el 
cumplimiento de los objetivos materia del contrato. En relación al Cronograma será elaborado 
utilizando el MS – Project, donde deberá apreciarse en detalle las partidas, metas, personal 
profesional, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudio. 

1.12 NORMATIVAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

El Consultor deberá cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad y normas sanitarias 
especificados a continuación o la versión vigente: 

Normativa de Seguridad en el Trabajo: 
 R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. 
 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 2012 
 D.S. N° 014-2019-EM - Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

I .2.  VALOR REFERENCIAL 

Este deberá ser elaborado en base a la Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones 
del estado (OSCE), Texto Único Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y de su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. Debe considerar el Estudios de las Posibilidades que ofrece 
el Mercado para sustentarlos precios 



DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2024-MINEM/DGER 

 
 55 

Para determinar el PRECIO UNITARIO de las partidas que comprende el Valor Referencial 
(Suministros y Montaje de obras electromecánicas, obras civiles) del Proyecto, se debe 
considerar la fuente “INTERNA” y fuente “EXTERNA”. 

La fuente “INTERNA” considera precios referenciales históricos de los Estudios ejecutados o 
contratados, los cuales se han actualizado mediante reajustes de precios con índices unificados 
proporcionados por el INEI (www.inei.gob.pe) a la fecha de elaboración del Valor Referencial. 

La fuente “EXTERNA” se debe elaborar en base a la obtención de precios de dos cotizaciones 
como mínimo (con fecha anterior máxima de un (01) mes). 

I .3.  VALOR REFERENCIAL POR ACTUALIZ AR EL ESTUDIO DEFINITIVO 

El Valor Referencial para el desarrollo de la actualización del Estudio Definitivo del proyecto de 
electrificación rural, asciende a la suma de S/ 875 516,38 (Ochocientos setenta y cinco mil 
quinientos dieciséis con 38/100 soles) 

1.13 PL AZO 

El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de 
150 días calendario. 

Informe Contractual N° 1:  a los 75 días calendario de iniciado el plazo contractual 

Informe Contractual N° 2:  a los 120 días calendario de iniciado el plazo contractual 

Informe Contractual N° 3:  a los 150 días calendario de iniciado el plazo contractual 

El Informe de Modificaciones y una (01) copia digital del Expediente Técnico aprobado por el 
Titular de la DGER a los siete (7) días calendario después de la aprobación de Informe N° 3. 

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia No comprende el plazo para 
evaluación y aprobación de la DIA por el ente competente, la DREM o DGAAE; tampoco incluye 
el plazo para la emisión del CIRAS por el Ministerio de Cultura. En este periodo, el Consultor 
deberá absolver las observaciones, si se presentaran, hasta la aprobación por la Entidad 
competente. 

1.14 FORMA DE PAGO 

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a el Consultor en Soles, en pagos según el 
esquema descrito líneas abajo, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

El pago por el servicio de Consultoría se realizará según el siguiente esquema: 

- 35% contra aprobación del Informe N° 1. 

- 30% contra aprobación del Informe N° 2. 

- 25% contra aprobación del Informe N° 3 (Edición final del Estudio Definitivo) 

- 10% contra aprobación del Informe de Modificaciones y el expediente técnico escaneado en 
formato pdf para contratar. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación. 

- Solicitud de pago 
- Informe Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago, incluye la aplicación el reajuste de precios. 
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Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán de cargo del Consultor y deberán 
estar considerados en su propuesta. 

1.15 FORMULA DE REAJUSTE 

Los servicios de consultoría se reajustarán de acuerdo con la siguiente formula: 

𝐾 =
𝐼௥
𝐼௢

 

Donde: 

𝐾 : Factor de Reajuste 

𝐼௢ : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de 
elaboración del Valor Referencial 

𝐼௥ : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de 
pago prevista en el contrato. 

2.  CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

2.1  DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  

El Consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
del Estado (RNP) en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, 
ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES y en la categoría “C” o superior16. 

2.2 DEL PERSONAL 

El Consultor deberá contar con el siguiente plantel profesional para el desarrollo del estudio, el 
cual será presentado luego de la firma de contrato como parte de su Plan de Trabajo. 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Un (01) Jefe de 
Estudios 

Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de tres (03) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
de cargos de: Jefe de Estudios o Ingeniero 
Proyectista. 

Un (01) 
Especialista en 
Análisis y Diseños 
de Líneas y Redes 
Primarias. 

Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
del cargo de: Especialista en Análisis y Diseños 
de Líneas y Redes Primarias. 

Un (01) 
Especialista en 
Análisis de 
Sistemas Eléctricos 
y Estudio de 
Coordinación de la 

Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
del cargo de: Especialista en Análisis de Sistemas 
Eléctricos y Estudio de Coordinación de la 
Protección. 

                                                             
16 Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoría se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de obra 
previstas en el artículo 15 y 16 del Reglamento y las categorías previstas en la Directiva sobre inscripción de consultores de 
obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Protección. 

Un (01) 
Especialista en 
Análisis y Diseños 
de Redes 
Secundarias. 

Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
del cargo de: Especialista en Análisis y Diseños 
de Redes Secundarias. 

Un (01) 
Especialista en 
Trabajos 
Geológicos y 
Geotécnicos y/o 
Obras Civiles y/o 
Diseños de 
Cimentaciones en 
Obras 
Electromecánicas 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de dos (02) años que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
de los cargos de: Especialistas en Trabajos 
Geológicos y Geotécnicos y/o Obras Civiles y/o 
Diseños de Cimentaciones en Obras 
Electromecánicas. 

2.3 PERSONAL COMPLEMENTARIO 

Personal Complementario 

Cargo Profesión Experiencia 

Un (01) 
Especialista en 
Estudios de 
Impacto Ambiental 

Ingeniero, 
especialista en 
Estudios de 
Impacto 
Ambiental, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de un (01) año que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño de 
cargos de: Especialista en Estudios de Impacto 
Ambiental 

Un (01) 
Arqueólogo, 
Especialista en 
Proyectos de 
Electrificación 

Arqueólogo, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de un (01) año que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
del cargo de: Especialistas en Proyectos de 
Electrificación 

Un (01) 
Especialista en 
Gestión de 
Riesgos. 

Ingeniero, 
especialista en 
Gestión de 
Proyectos, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de seis (06) meses que se 
computa desde la colegiatura; en el desempeño 
del cargo de: Especialista en Gestión de Riesgos. 

Un (01) Asistente 

Ingeniero 
Electricista o 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista, 
Colegiado. 

Por un tiempo mínimo de un (01) año en trabajos 
de como asistente de Electrificación 
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Personal Complementario 

Cargo Profesión Experiencia 

Una (01) secretaria 

Estudios 
Técnicos o 
superiores de 
Secretariado. 

Por un tiempo mínimo de seis (06) meses en el 
desempeño de secretariado o superior 

Un (01) Dibujante 
en AutoCAD 

Estudios 
Técnicos de 
AutoCAD 

Por un tiempo mínimo de un (01) año en el 
desempeño de Dibujante en AutoCAD. 

 

Es requisito de los profesionales estar habilitado por el colegio profesional respectivo, para 
participar en la elaboración del Estudio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 
Extranjero. Documento que será presentado con el CV documentado ante la administración del 
contrato, para el inicio de su participación efectiva en el servicio de consultoría, luego de la 
suscripción del respectivo contrato. 

2.4 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

2.4.1  Plazo de Prestación del  Servicio 

El plazo de prestación del servicio de consultoría será de 150 días calendario. 

La fecha de inicio del Plazo del Estudio se contará a partir del día siguiente del Pago del 
Adelanto, si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la 
fecha de inicio del Plazo de Prestación de la Consultoría se contará a partir del noveno (09) día 
calendario posterior a la suscripción del Contrato. 

2.4.2  Del Adelanto Directo:  

La Entidad otorgará un (01) Adelanto Directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato. 

EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendario siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante la 
respectiva CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procederá la solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud de EL CONSULTOR. 

2.4.3  Tipo de Garantía a entregarse a la  Ent idad al momento de suscribir e l 
contrato 

Para el Adelanto Directo, para la Garantía de Fiel Cumplimiento, así como para cualquier otro 
supuesto para la entrega de algún tipo de garantía establecido en las Bases o en el contrato, el 
consultor deberá entregar una Carta Fianza. 

2.4.4  Plazo de garantía y reclamo por Vicios Ocultos al  Consultor 

El plazo máximo de responsabilidad del Consultor por vicios ocultos puede ser reclamado por la 
Entidad por cinco (05) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

2.4.5  Subcontratación 

No está permitida la subcontratación. 

2.4.6  Penalidades dist intas a la penal idad por mora:  
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 Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del íntegro del 
plazo de ejecución de la prestación, si este es 
menor a los sesenta (60) días calendario, de 
conformidad con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

Se aplicará a EL 
CONSULTOR una 
penalidad de 0,5 UIT 
por cada día de 
ausencia del 
personal 

Según informe de 
la Jefatura de 
Estudios de la 
DGER. 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

Se aplicará a EL 
CONSULTOR una 
penalidad de 0.5 UIT 
por cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Estudios de la 
DGER. 

3 

Por incumplimiento en la entrega de los informes 
contractuales en el plazo establecido en el 
contrato. 

Este incumplimiento dará lugar a la aplicación a 
EL CONSULTOR de una penalidad diaria por 
cada día de atraso.  

Se aplicará a EL 
CONSULTOR una 
penalidad de 0.5 UIT 
por cada día de 
atraso. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Estudios de la 
DGER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 0001-2024-MINEM/DGER 

 
60 

2.5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 17 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como: 

1. Jefe de Estudios (01). 

2. Especialista en Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias (01) 

3. Especialista en Análisis de Sistemas Eléctricos y Estudio de Coordinación de 
la Protección (01). 

4. Especialista en Análisis y diseños de Redes Secundarias (01) 

5. Especialista en Trabajos Geológicos y Geotécnicos y/o Obras Civiles y/o 
Diseños de Cimentaciones en Obras Electromecánicas (01). 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

Importante 

 De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de tres (03) años que se computa desde la 
colegiatura, como Jefe de Estudios o Ingeniero Proyectista, respecto a la 
elaboración de Estudios Definitivos de obras similares a: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y 
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE 
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Líneas y Redes 
Primarias, en el desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y 
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas.  

                                                             
17  La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 

del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  
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Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, se evaluará su experiencia en la Especialidad de Análisis de 
Sistemas Eléctricos y Estudio de Coordinación de la Protección, en el desarrollo 
de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Estaciones 
de Transformación, Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE 
REDES SECUNDARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Redes Secundarias, en el 
desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y 
Redes Primarias en 10 kV o superiores, o Redes Secundarias, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público. 

- Redes Primarias con subestaciones de distribución en 10 kV o tensiones 
superiores y/o Redes Secundarias. 

- Redes Secundarias comprende: Redes de Servicio Particular, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTAS EN TRABAJOS 
GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS Y/O OBRAS CIVILES Y/O DISEÑOS DE 
CIMENTACIONES EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS. 

Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Trabajos Geológicos y Geotécnicos y/o Obras 
Civiles y/o Trabajos en Diseños de Cimentaciones en Obras Electromecánicas, en el 
desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y 
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores, Redes Secundarias, 
Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

- Centrales de Generación Solar o Generación Centralizada con Módulos 
Fotovoltaicos. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado este requisito 
de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento 
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C.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 
(Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o superiores y/o Líneas de Transmisión y subestaciones. 

- Centrales de Generación Solar o Generación Centralizada con Módulos 
Fotovoltaicos. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con váucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones 
para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia 
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 

                                                             
18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido al numeral 
49.4 del artículo 49 del reglamento. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual 
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”. 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 
tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad 
con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de 

una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 
documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho 
efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los 
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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2.6 CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor deberá guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente 
consultoría. 

2.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación propuesto para el servicio de consultoría de obra es el de A suma 
alzada. 

2.8 SE ADJUNT AN LOS ANEXOS AL FINAL DE LAS PRESENTES BASES 
ESTANDAR 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el 
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 
Consignar el TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como: 

1. Jefe de Estudios (01). 

2. Especialista en Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias (01) 

3. Especialista en Análisis de Sistemas Eléctricos y Estudio de Coordinación de la 
Protección (01). 

4. Especialista en Análisis y diseños de Redes Secundarias (01) 

5. Especialista en Trabajos Geológicos y Geotécnicos y/o Obras Civiles y/o Diseños 
de Cimentaciones en Obras Electromecánicas (01). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de tres (03) años que se computa desde la 
colegiatura, como Jefe de Estudios o Ingeniero Proyectista, respecto a la 
elaboración de Estudios Definitivos de obras similares a: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

 
Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE 
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias, en 
el desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 
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Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, se evaluará su experiencia en la Especialidad de Análisis de Sistemas 
Eléctricos y Estudio de Coordinación de la Protección, en el desarrollo de Estudios 
Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Estaciones de 
Transformación, Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE 
REDES SECUNDARIAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Análisis y Diseños de Redes Secundarias, en el 
desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o superiores, o Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y 
Alumbrado Público. 

- Redes Primarias con subestaciones de distribución en 10 kV o tensiones superiores 
y/o Redes Secundarias. 

- Redes Secundarias comprende: Redes de Servicio Particular, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público 

 

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTAS EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y 
GEOTÉCNICOS Y/O OBRAS CIVILES Y/O DISEÑOS DE CIMENTACIONES EN OBRAS 
ELECTROMECÁNICAS. 

 Por un tiempo de experiencia mínimo de dos (02) años que se computa desde la 
colegiatura, en la Especialidad de Trabajos Geológicos y Geotécnicos y/o Obras 
Civiles y/o Trabajos en Diseños de Cimentaciones en Obras Electromecánicas, en el 
desarrollo de Estudios Definitivos de: 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o tensiones superiores, Redes Secundarias, Conexiones 
Domiciliarias y Alumbrado Público. 

- Líneas de Transmisión y/o subestaciones eléctricas. 

- Centrales de Generación Solar o Generación Centralizada con Módulos Fotovoltaicos. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 750 000,00 (Un millón 
setecientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra 
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iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
 

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes 
Primarias en 10 kV o superiores y/o Líneas de Transmisión y subestaciones. 

- Centrales de Generación Solar o Generación Centralizada con Módulos Fotovoltaicos. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 

                                                             
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto 
en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
S/.2 600 000,00 (Dos millones seiscientos mil con 00/100 soles) por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= S/.2 600 000,00: 
                     [90] puntos 
 
M >= 2,175,000  y < S/.2 
600 000,00: 

                          
[80]puntos 

 
M > S/ 1 750 000,00 21  y 
< 2,175,000: 
                     [70] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los 
procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento 
de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, 
y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos 
empleados, así como la metodología de actuación en caso de 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [10] puntos 
 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

                                                             
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

accidentes fatales, graves y leves. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden 
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 6). 
 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

                           
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

                                                             
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
CONTRATO N°      -2024-MINEM/DGER 

CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y “………………….” 

CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2024-MINEM/DGER 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO 

RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA” 
 
Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”, que 
celebra de una parte DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO 
DE ENERGÍA Y MINAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20517754499, con domicilio legal 
en Avenida De Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, representada por el Director General 
de la Dirección General de Electrificación Rural, Ing. LUIS MARTIN TORRES CASABONA, 
identificado con DNI Nº 10322523, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 0001-2024-MINEM/DGER para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
“INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-
CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “INSTALACION Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA”. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/ …………………. (……………………………..Y 
…/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
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CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONSULTOR en Soles, en pagos según el 
esquema descrito líneas abajo, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
El pago por el servicio de Consultoría se realizará según el siguiente esquema: 

- 35% contra aprobación del Informe N° 1. 

- 30% contra aprobación del Informe N° 2. 

- 25% contra aprobación del Informe N° 3 (Edición final del Estudio Definitivo) 

- 10% contra aprobación del Informe de Modificaciones y el expediente técnico escaneado en 
formato pdf para contratar. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación. 

- Solicitud de pago 
- Informe Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago, incluye la aplicación el reajuste de precios. 

 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente del Pago del Adelanto, si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no 
solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo de Prestación de la Consultoría se 
contará a partir del noveno (09) día calendario posterior a la suscripción del Contrato. 
 
El plazo mínimo establecido para la elaboración y aprobación de los estudios solicitados es de 
180 días calendarios, según Cronograma de Actividades. 
 
Informe Contractual N° 1:  a los 75 días calendario de iniciado el plazo contractual 

Informe Contractual N° 2:  a los 120 días calendario de iniciado el plazo contractual 

Informe Contractual N° 3:  a los 150 días calendario de iniciado el plazo contractual 

El Informe de Modificaciones y una (01) copia digital del Expediente Técnico aprobado por el 
Titular de la DGER a los siete (7) días calendario después de la aprobación de Informe N° 3. 

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para 
evaluación y aprobación del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Dirección General 
de Electrificación Rural (UF-DGER). 

Todos los costos de los estudios, edición, logística, etc., serán efectuados por EL CONSULTOR 
y deberán estar considerados en su propuesta. 

 

                                                             
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONSULTOR entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original. 
 
EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendario siguiente al 
perfeccionamiento de contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (08) días calendario siguiente a la 
presentación de la solicitud de EL CONSULTOR.” 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
10.1.1 Entregar a EL CONSULTOR copia de la información existente que obrare en poder de LA 

ENTIDAD y que fuere necesario para la realización del servicio. 
 
10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera EL CONSULTOR, a fin de 

que pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio. 
 
10.1.3 Cumplir con el pago de los servicios de consultoría, dentro de los plazos establecidos en 

el presente contrato. 
 
10.1.4 Entregar a EL CONSULTOR, a la culminación satisfactoria de sus servicios, una 

                                                             
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Constancia de Prestación. 
 
10.2 OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR 

 
10.2.1 EL CONSULTOR se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances 

y plazos del presente Contrato, obligándose a dar los servicios materia del presente 
contrato a LA ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, características y especificaciones 
que se indican en su Oferta y en los Términos de Referencia de las Bases del 
procedimiento de selección. 

 
10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato, 

y utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con 
los alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato. 

 
10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier 

momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindará 
las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los 
trabajos encomendados. 

 
10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta. 

 
EL CONSULTOR, dentro de los quince (15) días calendario contados desde la fecha de 
suscripción del Contrato, entregará a la Administración del Contrato, los Compromisos de 
Participación de cada uno de los profesionales que participarán en la elaboración de los Estudios, 
debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta, así como el resto 
del personal que no fue evaluado (Un (01) Especialista en Estudios de Impacto Ambiental, Un 
(01) Arqueólogo, Especialistas en Proyectos de Electrificación, Un (01) Ingeniero 
Electromecánicos Asistente, Una (01) secretaria, Un (01) Dibujante en AutoCAD). 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de 
colegiación y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberán ser 
presentados por EL CONSULTOR a la Administración del Contrato, al inicio de su participación 
efectiva en el Servicio. 
 
10.2.5 EL CONSULTOR declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para 

ofrecer los servicios materia del presente contrato, liberando a LA ENTIDAD por 
infracción de patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que 
demande algún reclamo por estos conceptos. 

 
10.2.6 EL CONSULTOR, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de 

procedimiento de selección, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos 
referidos al Estudio materia del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL 
 
Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe EL CONSULTOR deberá 
contar previamente con la aprobación de la Administración del Contrato, sin perjuicio del derecho 
de LA ENTIDAD de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte incompetente. 
 
Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONSULTOR quedará autorizado con la 
recepción del Oficio de aprobación suscrito por el Administrador del Contrato, sin que haya 
necesidad de la emisión de una Cláusula Adicional que formalice dicho reemplazo. 
 
La sustitución del personal sólo procederá en el caso que el profesional reemplazante reúna las 
calificaciones iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto, según los 
puntajes obtenidos en el proceso de selección y lo establecido en las Bases. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD será la responsable de la Administración del presente 
Contrato, con quien EL CONSULTOR coordinará en todo lo relacionado a las actividades a 
realizar. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES 
 
La formulación de los Informes y Estudios deberá ser presentada a LA ENTIDAD con el 
contenido, calidad, y cantidad requeridos, y dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato. Cada Informe o Estudio deberá ser presentado en un volumen perfectamente ordenado 
y con un texto debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, 
investigaciones, análisis y resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONSULTOR entregará 
los Estudios en un CD, indicando los programas empleados para su elaboración. 
 
La Administración del Contrato aprobará u observará los Informes N° 1, 2 y 3, en un plazo no  
menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días calendario, de presentados los mismos. 
 
Para la presentación del Informe N° 02 y 03, es requisito indispensable que la administración del 
contrato haya aprobado previamente el Informe N° 01.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la 
JEFATURA DE ESTUDIOS de LA ENTIDAD. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONSULTOR, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONSULTOR periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, 
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta 
las acciones correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) año(s) contado a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: PENALIDADES 
Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

0.25 x plazo vigente en días 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

En caso EL CONSULTOR incumpla con 
su obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de LA ENTIDAD. 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de LA ENTIDAD. 

En caso culmine la relación contractual 
entre el CONSULTOR y el personal 
ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado 
la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones 
requeridas. 

Se aplicará a EL CONSULTOR 
una penalidad de 0.5 UIT por 
cada día de ausencia del 
personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Estudios 
de LA ENTIDAD. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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LA ENTIDAD puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la 
Ley de contrataciones del Estado, en los casos en que EL CONSULTOR: 

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello; 

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 
 

EL CONSULTOR puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que LA ENTIDAD 
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a 
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo165. 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 
interesada a arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado el arbitraje, se entiende que la resolución del contrato 
ha quedado consentida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
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aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y  
departamento de Lima 
 
DOMICILIO DE EL CONSULTOR: ………………………………………………….., provincia y 
departamento de Lima. 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los…………….. 
(….) días del mes de………. de 2024. 
 
 
         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
                                                             
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   
Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   
Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   

 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8 

  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE27 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

                                                             
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE28 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE29 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE30 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                             
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  
 
30  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO “INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL 
FASE II-CAJAMARCA”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS 
CALENDARIO.  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

                                                             
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
Importante 

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 

debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP34 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO35 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

38
 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO39  

1         

2         

3         

                                                             
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
35  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
36  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
37  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
38  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP34 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO35 

EXPERIENCIA 
PROVENIENT

E36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA38 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO39  

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

…         

20         

   TOTAL 
 
 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.   
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2024-MINEM/DGER  
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 2 

RD 030-2003-EM/DGE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA DE 
ELECTRODUCTOS 

 

1.0 ALCANCES 

Las presentes especificaciones técnicas describen los criterios y la metodología que el 
Consultor aplicará en la ejecución de levantamientos del perfil y planimetría de las líneas de 
transmisión y líneas primarias que forman parte de los estudios que contrata la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. 

Los trabajos de topografía serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y 
dirigidos por un profesional de Ingeniería quien será capaz de materializar en el terreno las 
rutas de las líneas previamente determinadas sobre la base de los planos catastrales, carta 
nacional y aerofotografías, y luego de haber determinado que la ruta propuesta es la que 
produce los menores impactos negativos al medio ambiente. 

El objeto de los trabajos topográficos es la reproducción lo más fiel posible, de la morfología 
del terreno por donde recorrerán las líneas de energía eléctrica, por lo tanto, la calidad no 
deberá ser sacrificada por conseguir un mayor avance. 

2.0 SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

La supervisión de los trabajos topográficos será ejercida directamente por la DGER o por firmas 
especializadas y tendrá la función de verificar el cumplimiento de estas especificaciones por 
parte del Consultor. 

La Supervisión será la única entidad que podrá introducir modificaciones a estas 
especificaciones con el objeto de adecuarlas a las condiciones particulares del terreno o para 
obtener una mejor calidad de la información. 

La Supervisión podrá ordenar la suspensión de los trabajos si a su juicio, el Consultor no cuenta 
con el personal o equipo idóneo o si la información entregada no tiene la calidad suficiente. La 
suspensión parcial o total del trabajo no dará lugar a ampliación de plazo ni pagos adicionales. 
Igualmente, todo trabajo rechazado por la supervisión no podrá ser considerado por el 
Consultor para los efectos de pago, en el caso que se aplicará la modalidad de contratación a 
precios unitarios. 

La presencia de la Supervisión no exime al consultor de su responsabilidad por la correcta 
ejecución de los trabajos. 

3.0 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor tendrá la responsabilidad total sobre las labores de ejecución de los trabajos 
topográficos tanto desde el punto de vista del personal e instrumentos como de la correcta 
ejecución técnica de los mismos a satisfacción de la Supervisión y de acuerdo con el 
cronograma establecido. 

Los daños generados a la propiedad privada o pública, como consecuencia de las acciones del 
consultor serán de su exclusiva responsabilidad. 

4.0 AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

El Consultor gestionará las autorizaciones y permisos que pudieran requerirse tanto para el 
emplazamiento del equipo, la construcción de hitos monumentados, corte de arbustos o ramas 
de árboles para el paso de la línea de mira, etc.; así como de acceso y tránsito hacia las zonas 
de trabajo. Coordinará con la Supervisión cuando, debido a existencia de zonas de acceso 
restringido, sea la DGER la que solicite formalmente las autorizaciones pertinentes. 
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El Consultor coordinará con el Instituto Nacional de Cultura (INC) a fin de que esta institución 
verifique la existencia o no de monumentos arqueológicos a lo largo de la franja de servidumbre 
de la línea, para efectuar las variantes topográficas si fueran necesarias. 

El Consultor coordinará con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o con las 
instituciones regionales que hagan sus veces, respecto a la clasificación de las carreteras y 
vías férreas que se encuentren en la zona del proyecto así como el derecho de vía que según 
disposiciones legales les corresponden a fin de que las estructuras de las líneas no se ubiquen 
dentro de este derecho de vía. 

5.0 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

Para los trabajos de topografía materia de esta especificación, el Consultor podrá utilizar los 
siguientes equipos: 

 Alternativa 1: Distanciómetro para la medición de los lados de la poligonal y distancias entre 
estaciones, y teodolito para la medición de ángulos y el relleno entre estaciones y vértices. 

 Alternativa 2: Equipo de estación total (TOTAL STATION) para la medición de todas las 
distancias, ángulos y el relleno correspondiente. 

6.0 CONDICIONES GENERALES PARA EL TRAZADO 

6.1 Normas Generales 

Las normas generales que deberán observarse durante la ejecución del trazado, son las 
siguientes: 

 La distancia del eje de la línea a la berma de una carretera, o al riel más cercano de una 
línea férrea, deberá ser definida en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones o del propietario de tales vías. 

 El ángulo mínimo de cruce con carreteras, líneas férreas y otras líneas (transmisión, 
telégrafo o teléfono) deberá ser de 15º. 

 Se deberá evitar, en lo posible, que el trazo de la línea pase por zonas densamente 
pobladas, edificios públicos, construcciones de recreo, cuarteles, polvorines, campos de 
aterrizaje, fábricas, cementerios, zonas arqueológicas, etc. 

6.2 Sistema de Unidades 

El sistema de unidades que se aplicará en los trabajos topográficos, será el sistema métrico 
decimal. Las medidas angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. 
Las unidades de longitud se expresarán en kilómetros, metros centímetros y milímetros. 

6.3 Sistema de Referencia Topográfico 

El sistema de referencia a utilizar será el sistema U.T.M. (Universal Transversal Mercator). 

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de trazo debe estar referida a los BENCH MARK 
registrados por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (I.G.N.) con el fin de uniformizar el 
control de elevaciones a lo largo del trazo de la línea. 

6.4 Planificación 

Previo a los trabajos topográficos el Consultor deberá entregar a la Supervisión para su 
aprobación, el programa de los trabajos que realizará. Este programa deberá contener los 
siguientes aspectos: 

 Metodología adoptada para la ejecución de los trabajos. Se deberá incluir un diagrama de 
barras incluyendo todas las actividades del contrato. 

 Cantidad y características del equipo topográfico que se usará. 

 Relación y experiencia del personal técnico que ejecutará los trabajos. 
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7.0 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

7.1 Coordenadas, cotas de los vértices y distancias taquimétricas 

Los vértices determinados en el terreno serán unidos mediante una poligonal abierta que 
determinará coordenadas y cotas para cada una de ellas. Los ángulos de esta poligonal deben 
ser leídos empleando teodolito o equipo electrónico ESTACION TOTAL con lectura directa a 1 
segundo sexagesimal, efectuándose dos reiteraciones en posición directa y tránsito del lente 
del instrumento. Además, deben leerse los ángulos internos y externos en cada vértice. 

La lectura de los ángulos verticales y horizontales del trazo topográfico será hecha empleando 
teodolito o equipo electrónico ESTACION TOTAL con lectura directa a 1 segundo sexagesimal. 

7.2 Levantamiento del Perfil Longitudinal 

En terreno llano o con pendiente constante y en líneas primarias en 22.9 kV, la nivelación del 
perfil longitudinal será hecha con puntos del relieve a una distancia no mayor a 30 m; mientras 
que en líneas de 60 kV y 138 kV, la separación máxima entre puntos del relieve será de 50 m. 
En terrenos con relieve variable, o donde sea necesario registrar detalles importantes del 
terreno, la cantidad de puntos y la distancia entre éstos será la necesaria para la fiel 
representación del perfil longitudinal. 

7.3 Perfiles Laterales 

Cuando la pendiente del terreno transversal al eje del trazo sea mayor que el 30% se deberá 
levantar un perfil lateral a la izquierda o a la derecha del eje (en el lado más alto según 
corresponda). 

El perfil lateral deberá levantarse para una proyección horizontal medido a partir del eje la línea, 
según el nivel de tensión y a la siguiente distancia: 

 De 3m. para líneas primarias en 22.9 kV 

 De 6m. para líneas de 60 kV y 138 kV 

 De 10 m para líneas de 220 kV 

7.4 Planimetría 

Juntamente con el levantamiento del perfil deberá ser levantada una faja planimétrica de 25 
metros de ancho a cada lado del eje (ancho total 50 metros), en la que indicará la siguiente 
información obtenida en el Campo: 

 Tipos de cultivos y límites de los predios. 

 El nombre de los propietarios. 

 Tipo y altura de los árboles. 

 Las carreteras, vías férreas y caminos. 

 El curso de los ríos, quebradas, acequias, canales, etc. 

 Las Líneas eléctricas y de telecomunicaciones, cables, carriles, teleféricos. 

 Las casas, edificios, corrales, granjas. 

 Los accidentes topográficos importantes, tales como taludes, barrancos y en general, los 
obstáculos de cualquier naturaleza indicando su altura y relación con el trazo. 

Para las líneas eléctricas y de telecomunicaciones deberán ser indicadas también la declinación 
con relación al eje de la línea, la altura de todos los conductores y cable de guarda (si existiera) 
en el punto de cruce y la tensión de la línea y la temperatura ambiente a la que se han efectuado 
las mediciones. 
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En el caso de líneas de telecomunicaciones que estuviesen ubicadas cerca del eje de la línea, 
pero fuera del alcance de la franja planimétrica y que corran paralelamente a ésta, se deberá 
dar información indicando: 

 Longitud del paralelismo 

 Distancia exacta del eje de la línea 

7.5 Información Complementaria 

Durante los trabajos del levantamiento topográfico de la línea de transmisión se debe 
determinar, además: 

 Cantidad de árboles que será necesario talar en una faja de 8 metros a ambos lados del eje 
(ancho total 16m). Los árboles a talarse serán los superiores a 3.5m. 

 Clasificación superficial del suelo donde se localiza el trazo, e indicar si es zona húmeda o 
salitrosa. 

 Facilidades de transporte y accesibilidad al eje de la línea. 

 Nombre de ciudades, pueblos, centros poblados o nombres de los accidentes geográficos 
más cercanos al eje de la línea. 

7.6 Levantamiento en Quebradas Profundas 

En las quebradas profundas, en las que los taludes del terreno presenten pendientes muy 
pronunciadas, y donde se prevea la existencia de un vano de gran longitud, se hará el 
levantamiento en detalle sólo hasta cierta profundidad de la quebrada, de tal manera que 
provea los elementos de juicio suficientes para una adecuada localización de estructuras. El 
perfil complementario será sólo aproximado puesto que no tendrá ninguna influencia en el 
diseño de la línea. 

7.7 Estacado y Monumentación 

Los vértices, los puntos principales y de referencia serán materializados en el terreno por hitos 
de concreto en forma de troncos de pirámide de 0.50 m, de altura y con bases cuadradas de 
0.20 x 0.20 m, la superior, y 0.40 x 0.40m, la inferior. Llevarán, además, en el centro, un perno 
de 12mm de diámetro y 15cm de longitud, del que se visualizará solamente su cabeza la que 
será pintada en color rojo. 

Los hitos podrán ser prefabricados y se enterrarán en el terreno sobresaliendo 15cm. En 
terrenos rocosos, los hitos se construirán en sitio. Los hitos de concreto serán referidos a dos 
puntos naturales o estacas que estén en ambos lados del eje; la distancia a estos puntos no 
será menor a 1 m, ni mayor a 4 m. 

En los puntos de estación que no sean vértices de la poligonal y donde el terreno lo permita, 
se colocarán estacas de madera de 5 x 5 x 40cm. que sobresalgan 5cm. de la superficie del 
terreno. En suelo rocoso podrán pintarse directamente sobre éste, la marca pertinente. 

Para facilitar la identificación del trazo, deberá señalizarse los vértices y otros puntos del eje 
del trazo, para el cual deberán señalizarse las rocas u otros puntos próximos al trazo, que se 
conserven en el tiempo y faciliten su identificación. Estas referencias serán pintadas de color 
rojo y en número suficiente con un promedio mínimo de 10 por km. 

La señalización sobre los hitos será en bajo relieve y adicionalmente serán identificadas con 
letras de color rojo y enumerado en forma correlativa. La nomenclatura de los hitos deberá ser 
los mismos que se indicarán en los respectivos planos topográficos. 
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7.8 Tolerancia 

Las tolerancias admisibles serán las siguientes: 

a)  En longitud 

Para cierres de poligonal y distancias entre vértices 

E = 0,25 K 

E en metros 

K distancia, en Kilómetros 

b)  En Altitud 

Para cierres de poligonal y desnivel entre vértices 

E = 0,10 K 

E en metros 

K longitud poligonal, en kilómetros 

c)  En azimut 

Para cierres de poligonal 

El valor máximo de corrección azimutal (e) expresado en segundos de arco 
sexagesimal estará definido por la expresión. 

 

En que: N = Nº de lados que tiene la poligonal 

: segundos sexagesimales 

8.0 DETERMINACIÓN DE COORDENADAS 

Se podrán utilizar equipos GPS para la determinación de coordenadas de los vértices del trazo. 

Previo al inicio, el Contratista deberá entregar a la Supervisión la metodología con la cual se 
propone llegar a las coordenadas en el sistema solicitado en estas especificaciones. 

En todo caso, la aprobación de la metodología por parte de la Supervisión no libera al Consultor 
de los errores que puedan resultar. El Consultor, a su costo, deberá rehacer los trabajos cuyos 
resultados presenten errores fuera de las tolerancias exigidas. 

9.0 PLANOS 

9.1 Dimensiones de los Planos 

El contratista entregará los planos del perfil y planimetría dibujados en formato A1 e impresos 
mediante plotter. 

9.2 Escala de los Dibujos 

El perfil y la faja planimétrica se dibujarán en un mismo plano con las escalas siguientes: 

HORIZONTAL  1: 2000 

VERTICAL  1: 500 
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Se hará una separación en cada vértice, en los perfiles, para obtener siempre la faja 
planimétrica paralelamente al eje del perfil. 

La poligonal del trazo se dibujará a escala 1:25000 u otra que el Consultor acuerde con la 
supervisión. 

9.3 Datos que deberán indicarse 

Los datos que indicarán los planos son: 

9.3.1 En el perfil 

 Marca de las estacas e hitos. Las estaciones llevarán una numeración correlativa y la letra 
E antes del número. Las estacas de relleno llevarán sólo el número relativo entre estaciones. 

 Cotas del terreno 

 Distancias parciales 

 Nombre de los propietarios de los terrenos que cruzan el trazo de la línea. 

 Perfil lateral en caso de pendientes transversales mayores del 30 %. 

 Todos los cruces, como carreteras, caminos, líneas de transmisión, telegráficas o 
telefónicas, indicando para ellas las alturas del cruce. 

9.3.2 En la faja planimétrica 

 El valor de los ángulos de deflexión de la poligonal del trazo. 

 El valor de los ángulos de los cruces y los datos precitados en el numeral al 7.4 

10.0 INFORMACIÓN QUE DEBE ENTREGAR EL CONSULTOR 

Al concluir los trabajos de topografía, el Consultor deberá entregar toda la documentación 
resultante del levantamiento topográfico, incluyendo: 

 Planos de perfil y planimetría. 

 Plano de la poligonal del trazo 

 Diskettes con toda la información topográfica 

 Cálculos adicionales que hayan sido necesarios ejecutarse 

 Información complementaria aplicable y acordada con la Supervisión 

El Consultor entregará la siguiente información grabada en un CD. 

A. Datos Poligonal 

 Nombre del vértice 

 Coordenada Norte en metros con dos decimales 

 Coordenada Este en metros con dos decimales 

 Cota en metros, referida al nivel medio del mar, con dos decimales 

 Azimut en grados sexagesimales con cuatro decimales 

 Distancia parcial entre vértices con dos decimales 

 Distancia acumulada desde el vértice inicial, con dos decimales. 
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B. Datos de estacado de la poligonal 

 Nombre de la estaca 

 Coordenada Norte de la estaca, en metros con dos decimales. 

 Coordenada Este de la estaca, en metros con dos decimales. 

 Coordenada Norte de la estaca en metros con dos decimales, de acuerdo a los vértices. 

 Coordenada Este en metros con dos decimales, de acuerdo a los vértices. 

 Distancia de la estaca a la poligonal. 

 Distancia parcial de la estaca al vértice. 

 Distancia acumulada de la estaca. 

C. Datos de la Planimetría de la Línea 

 Kilometraje acumulado en metros con dos decimales. 

 Desplazamiento con respecto a la línea en metros con dos decimales. 

 Código del elemento descrito 

D. Perfil del Eje de la Línea 

 Kilometraje acumulado en metros con dos decimales 

 Cota en metros con dos decimales 

 Código de la estaca o del vértice (si procede) 

E. Archivos de Dibujos 

Todos los archivos de dibujo deberán entregarse en formato DWG correspondiente al 
programa AUTOCAD Versión 2007 

Nota: Para los presentes términos de referencia los estudios topográficos los términos Línea están 
referidos a las redes secundarias, en la medida que sea aplicable. 
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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL 

1. GENERALIDADES 

El Consultor elaborará los Estudios de Geología y Geotecnia con los cuales sustentará la 
adecuada selección de ruta de la línea y la ubicación de las subestaciones. Los alcances de 
estos estudios se describen a continuación. 

2. ESTUDIOS GEOLÓGICOS 

 Antes de viajar el área del proyecto, el Consultor deberá obtener y estudiar toda la 
información existente sobre la Geología, condiciones hidro-meteorológicas y riesgos 
geodinámicos del área del proyecto. 

 Los estudios de campo consistirán en una evaluación de las condiciones generales de la 
Geología, Geomorfología, Geodinámica Externa y riesgo sísmico. El Consultor elaborará 
el mapa geológico siguiendo el trazo preliminar de la línea y la ubicación de las 
subestaciones. En este mapa se deberá señalar los tipos de suelos que atraviesa la ruta 
de la línea: tramos en roca, depósitos cuaternarios, etc., describiendo sus características 
geológicas de Estratigrafía, Geología Estructural, registrando con brújula los buzamientos 
y rumbo de estratos, fracturas y fallas. Se deberá describir los tipos de rocas y depósitos 
cuaternarios según la clasificación geológica genética. Se debe identificar con claridad los 
tramos que hayan sido afectados por problemas de Geodinámica de estado activo 
(derrumbes, deslizamientos, flujos, huaycos, aluviones, inundaciones, etc.), para este fin 
el Consultor podrá tomar como base la clasificación del especialista Barnes (USA) que es 
la más completa. Para el mapeo de áreas críticas, el Consultor deberá utilizar un equipo 
GPS portátil, con el que determinará las coordenadas y las cotas. El Consultor deberá 
presentar fotografías que muestren características geológicas representativas del trazo de 
la línea. 

 Sobre la base de los reconocimientos de campo descritos en el párrafo precedente, el 
Consultor preparará el plano geológico preliminar del trazo de la línea incluyendo la 
ubicación de las subestaciones. En este plano se deberá planificar en forma tentativa la 
ubicación de las calicatas para los estudios geotécnicos. En este plano se considerarán, 
también, las áreas de posibles canteras de agregados para concreto. 

3. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

 Como consecuencia del recorrido del trazo de la ruta de la línea, el Consultor definirá la 
ubicación óptima de las calicatas en los suelos que sean los más representativos. La 
ubicación de cada una de ellas, una vez excavadas, deberá ser registrada en el plano. En 
el caso que no existiera otro medio, el Consultor se ayudará con un receptor GPS para 
determinar las coordenadas de cada calicata. El estudio de cada calicata comprenderá: la 
descripción visual de la secuencia de los suelos asignándole tentativamente su 
clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos), dibujo del perfil 
estratigráfico de la calicata, toma de fotografía y toma cuidadosa de muestras de suelo 
(alteradas e inalteradas) en cantidad suficiente para los ensayos de laboratorio. En áreas 
desérticas arenosas de Costa con suelos deleznables en donde es difícil excavar calicatas 
se recomienda utilizar el penetrómetro SPT (Standard Penetration Test). Para zonas de 
Sierra y Selva es preferible hacer muestreos para investigaciones de laboratorio que 
emplear penetrómetros. Una estimación del número de calicatas para un proyecto es: para 
zonas escarpadas rocosas pocas calicatas y para zonas con relieve suave con abundantes 
suelos más calicatas y un número mínimo puede variar entre 5 y 10 calicatas según el 
caso. 

 El Consultor deberá encargar los ensayos de laboratorio de las calicatas más 
representativas. La relación de los ensayos es la siguiente: Análisis granulométrico por 
tamices para determinar el tipo de suelo SUCS; determinación de los limites líquido, 
plástico y de contracción; determinación de densidad y humedad naturales; determinación 
de densidades máximas y mínimas; ensayos de corte directo y/o triaxial. 
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El Consultor determinará los siguientes parámetros geotécnicos para la línea y 
subestaciones:

a) Parámetros geotécnicos de suelos:

- Tipo de suelo SUCS

- Densidad natural en kg/m3 y en gr/cm3

- Angulo de fricción interna 

- Cohesión en N/cm2 y en kg/cm2

- Capacidad de carga admisible en N/cm2 y en kg/cm2

b) Parámetros geotécnicos de rocas:

- Se hará solo una estimación de la capacidad de carga admisible en N/cm2 y en 
kg/cm2

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Del Texto

Comprenderá la siguiente información:

- Introducción

- Informe geológico

- Informe geotécnico

- Conclusiones y recomendaciones

De las ilustraciones

- Un plano geológico - geotécnico

- Álbum fotográfico con descripciones

- Perfiles estratigráficos de calicatas

- Resultados de análisis de laboratorios
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II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
PARA LÍNEAS PRIMARIAS Y SUBESTACIONES PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL 

1. GENERALIDADES 

El Consultor elaborará los Estudios de Geología y Geotecnia con los cuales sustentará la 
adecuada selección de la ruta de las Líneas Primarias. Los alcances de estos estudios se 
describen a continuación. 

2. ESTUDIOS GEOLOGICOS 

 Antes de viajar al área del proyecto, el Consultor deberá obtener y estudiar toda la 
información existente sobre la Geología, condiciones hidro-meteorológicas y riesgos 
geodinámicos del área del proyecto. 

 El Consultor elaborará el mapa geológico siguiendo el trazo preliminar de las Líneas 
Primarias y Subestaciones. En este mapa se deberá señalar los tipos de suelo que 
atraviesa la ruta de las líneas primarias: tramos en roca, depósitos cuaternarios, etc., 
describiendo sus características geológicas estratigraficas, geoestructurales y 
presencia de sectores afectados por problemas de Geodinámica de estado activo 
(derrumbes, deslizamientos, flujos, huaycos, áreas inundables). El Consultor deberá 
presentar fotografías que muestren características geológicas representativas del trazo 
de las líneas primarias. 

 Sobre la base de los reconocimientos de campo descritos en el párrafo precedente, el 
Consultor preparará el plano geológico preliminar del trazo de las líneas primarias. En 
este plano se deberá planificar en forma tentativa la ubicación de las calicatas para los 
estudios geotécnicos. 

3. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

 Los estudios geotécnicos para líneas primarias se basan fundamentalmente en la 
ejecución de dos (2) tipos de investigaciones: 

a)  La clasificación geotécnica de rocas y suelos de la línea, por observación visual y la 
clasificación SUCS de los suelos en todos los afloramientos posibles de investigar. 

b)  La ejecución de un conjunto de calicatas representativas en el trazo de las líneas 
primarias y subestaciones para los suelos representativos existentes. Se deberá 
preparar una descripción estratigráfica de cada calicata haciendo una clasificación 
estimada de los tipos de suelos SUCS existentes, indicando las características de 
cohesión o consistencia, presencia de agua y condiciones de permeabilidad y 
estabilidad. Se deberá efectuar tomas fotográficas de las calicatas de tal manera 
que pueda apreciarse las características del suelo (granulometría, estratificación, 
etc.). 

 El Consultor determinará los siguientes parámetros geotécnicos para las líneas 
primarias: 

a)  Parámetros geotécnicos de suelos: 

- Tipo de suelo SUCS 

- Densidad natural en kg/m3 y en gr/cm3 

- Angulo de fricción interna Æ 

- Cohesión en N/cm2 y en kg/cm2 

- Capacidad de carga admisible en N/cm2 y en kg/cm2 

b)  Parámetros geotécnicos de rocas: 

- Se hará solo una estimación de la capacidad de carga admisible en N/cm2 y en 
kg/cm2. 
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4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 Del Texto 

Comprenderá la siguiente información: 

- Introducción 

- Informe geológico 

- Informe geotécnico 

- Conclusiones y recomendaciones 

 De las ilustraciones 

- Un plano geológico - geotécnico 

- Álbum fotográfico con descripciones 

- Perfiles estratigráficos de calicatas 
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ANEXO N° 4 

FORMATOS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO N° 5: 

FORMATOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 
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FORMATO N° 01: IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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FORMATO N° 02: MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
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FORMATO N° 03: ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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ANALISIS DE COSTOS PARA CONTRATACION DE LA  ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

 "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"

A. COSTO DE PERSONAL

A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL
PLAZO : 5.00              MESES

PROFES. INCIDENCIA REMUNERACIÓN TIEMPO TOTAL

CATEGORIA ASIGNADO (c) Total/mes (7) EFECTIVO HONORARIOS

(b) % S/  (d) (Meses) (e)=(a)*(c) S/  (f)=(b)*(d)*(e)

ESTUDIOS ELECTROMECANICOS
A Jefe de Estudios 1 100.00% 5.00                    -                          
B Especialista en Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias. 1 80.00% 4.00                    -                          
C Especialista en Análisis de Sistemas Eléctricos y Estudio de Coordinación de la Protección. 1 40.00% 2.00                    -                          
D Especialista en Análisis y Diseños de Redes Secundarias. 1 60.00% 3.00                    -                          

E 1 50.00% 2.50                    -                          

F Especialista en Estudios de Impacto Ambiental 1 40.00% 2.00                    -                          
G Arqueólogo, Especialista en Proyectos de Electrificación 1 40.00% 2.00                    -                          
H Especialista en Gestión de Riesgos. 1 20.00% 1.00                    -                          

8 COSTO  DE PERSONAL -                          

A2 COSTO DE PERSONAL AUXILIAR 

PERSONAL SUELDO TIEMPO TOTAL

DESCRIPCION ASIGNADO INCIDENCIA Total/mes EFECTIVO HONORARIOS

S/ (Meses) S/ 

Ingenieros Asistentes para labores de Gabinete 1 60.00% 3.00                    -                          
Secretaria 1 40.00% 2.00                    -                          
Dibujantes en Autocad 1 60.00% 3.00                    -                          
Personal de campo no calificado 5 % de A1 -                          

COSTO PERS. AUXILIAR -                          

NOTA LA REMUNERACIÓN  INCLUYE LEYES SOCIALES.

COSTO TOTAL DE PERSONAL (A1 + A2) S/ -                     

ANALISIS DE COSTOS PARA CONTRATACION DE LA  ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 

 "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II-CAJAMARCA"

B TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO

B1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEAS DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRABAJOS DE GABINETE)

RENDIMIENTO 2.50    km/dia

COSTO POR km DE LINEA DE M.T.

LONGITUD DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN 183.40 km

SUB TOTAL B1 S/ -                     

B2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA REFORZAMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION EXISTENTES (INCLUYE TRABAJOS DE GABINETE)

RENDIMIENTO 3.00    km/dia

COSTO POR km DE LINEA DE M.T.

LONGITUD DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN 5.17 km

SUB TOTAL B2 S/ -                     

Especialista en Trabajos Geológicos y Geotécnicos y/o Obras Civiles y/o Diseños de 
Cimentaciones en Obras Electromecánicas



B3

RENDIMIENTO 2.50 Localidades/día

COSTO POR LOC.

NÚMERO DE  LOCALIDADES 133 LOCALIDADES

COSTO TOTAL DE LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS PLANOS CATASTRALES - SUB TOTAL B3 S/ -                     

B TOTAL TOPOGRAFIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO (B1 + B2 + B3) -                 

C GASTOS PRINCIPALES PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

C1 VIATICOS Y ALOJAMIENTO DE PROFESIONALES

DESCRIPCION ASIGN./DIA NUMERO SUBTOTAL Total
S/ DIAS S/ S/ 

Alimentación 100 -                      
Alojamiento 100 -                      

SUB TOTAL C1 -                          

C2 VEHICULO, COMBUSTIBLE y OTROS ASIGNADOS A PROFESIONALES EN CAMPO

ASIGN./DIA NUMERO SUBTOTAL Total
S/ DIAS S/ S/ 

Alquiler de vehiculo 4x4, incluye chofer 100 -                      
Combustibe y lubricante 100 -                      
Otros equipos y materiales de campo ( 2 % de A1) -                      

SUB TOTAL  C2 -                          

C3 OTROS GASTOS

ITEM Unidad Cant. P.Unit. Sub Total Total
S/ S/ S/ 

1 Movilidad y Equipos -Incluye Operador (1) -                          
Movilidad local (1 Und.)  Global 1 -                      
Equipo  Medición de resistividad de terreno Global 1 -                      
Equipos GPS Navegadores  de Alta Precisión Global 1 -                      

2 Calicatas, Analisis de Muestras y otros -                          
2.1  - Calicatas: Comprende desplazamiento toma de muestras y Und. 36 -                      

    Análisis en Laboratorio: Capacidad Portante, angulo de fricción, granulometría, 
    peso volumen, contenido de sales y sulfatos. (Según requerimiento de los TDR)

2.2  -  Construcción y monumentación de hitos de acuerdo a requerimientos Und. 194 -                      
     de especicifación técnica de la DGE/MEM 

2.3  - Padron Final de Usuarios Glb 1 -                      

3 Mediciones de Parametros Ambientales Básicos para DIA -                          
3.01 Parametros de calidad de aire Und 1 -                      
3.02 Niveles de Ruido Und 1 -                      
3.03 Radiaciones Electromagneticas Und 1 -                      
3.04 Calidad de Agua Superficial Und 1 -                      
3.05 Materiales menores (5% de Mediciones de Parametros) % 5% -                -                      

4 Pasajes a la Lima - Zona del Proyecto - Lima -                          
4.1 Viajes vía aérea  Und. 5 -                      
4.2 Viajes vía terrestre Und. 3 -                      

5 Documentaciones y Utiles -                          
5.1 Bases, notaría,etc Glb. 1 -                      
5.2 Papel para textos Glb. 1 -                      
5.3 Papel para planos Glb. 1 -                      
5.4 Fotocopia de textos,  planos y láminas Glb. 1 -                      
5.5 Registros fotográficos digitalizado e impreso Glb. 1 -                      
5.6 Cartas IGN 1/100 000 (Incluye juego de copias) Glb. 1 -                      
5.7 Cartas IGN 1/25 000 (Incluye juego de copias) Glb. 1 -                      
5.8 Otros utiles  (5 % Documentos y Utiles) % 5% -                -                      

6 Talleres de Capacitacion -                          
Talleres de Capacitacion Glb 2 -                      

SUB TOTAL  C3 -                          

NOTAS  (1) INCLUYE EL COSTO DEL OPERADOR

C TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO (C1 + C2 + C3) S/ -                     

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACION DE PLANOS CATASTRALES (INCLUYE INVENTARIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EXISTENTES 
A DESMONTAR Y TRABAJOS DE GABINETE) 



VALOR REFERENCIAL

ANALISIS DE COSTOS PARA CONTRATACION DE LA  ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
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DESCRIPCION COSTOS
S/ 

1 COSTO DIRECTO

A COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL -                     
B COSTOS DE TOPOGRAFIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL  DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO -                     
C GASTOS PRINCIPALES PARA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO -                     

TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) -                     

2 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

D GASTOS GENERALES  8.00% DE C.D. -                     
E UTILIDADES   8.00% DE C.D. -                     

TOTAL SIN IMPUESTOS -                     

3 IMPUESTOS
F IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %) -                     

TOTAL  COSTO DEL SERVICIO -                     


