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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abé las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
.
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o X}’Z y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en g.enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne
003-2021-MDY/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL
PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
EN EL CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL
DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
qguedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consighado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité

2

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

de seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segln corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niGmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé& consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
RUC N° 1 20146926062

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N-YURACMARCA

Correo electronico: : municipalidad_oec@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH.

VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/ 762,245.97 (Setecientos sesenta y dos mil doscientos
cuarenta y cinco con 97/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de [CONSIGNAR EL MES, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO DEBERA
EXCEDER DE LOS NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA].

P 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 762,245.97 S/686,021.38 S/ 838,470.56
(Setecientos sesenta y dos Seiscientos ochenta y seis Ochocientos treinta y
mil doscientos cuarenta y mil veintiuno con 38/100 ocho mil cuatrocientos
cinco con 97/100 soles) soles setenta con 56/100
soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G. No 048-2021-MDY/GM,
contratacion * del 25/08/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente - R.G. N0 024-2021-MDY/GM

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico del 08/06/2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente . R.G. No 045-2021-MDY/GM,
técnico * del 19/08/2021

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No Corresponde — Contrato
menor de 8 UITs

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- Recursos Determinados.
- Impuestos Municipales.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.

Recoger en : Unidad de Logistica.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 (doscientos cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
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entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 del afio fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucién Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N2
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo No 162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan
otras disposiciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

Q " Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c)

d)

e)

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, segiin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia
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9)
i)

k)
)

m)

n)

0)

p)

a)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios .

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; v,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.4.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Yuracmarca.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS13

2.6.

2.7.

La entidad no entregara ningun adelanto.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

13

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E
TECNICO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
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PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO
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PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
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DE ANCASH”,
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PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
FARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON
UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE
QUITARACZA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE
HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2514562,

. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

PROVINCIA DE HUAYLAS — DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

Cédigo CUI : N° 2514562
Aprobacidn del Exp. Tec. : RESOLUCION GERENCIAL N° 024-2021-
. MDY/GM

Fecha de Aprobacién del E.T. : 08/06/2021

Il CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1 ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA

2.2 OBJETIVO.
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una
personanatural o juridica debidamente inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
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fin de que brinde losservicios de un equipo de profesionales en
la especialidad para I EJECUCIONQE_LMBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL
DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2514542

2.3 FINALIDAD.

La presente ejecucion de la obra estd enmarcada dentro de las
funcione sin herentes al Area de Sub Gerencia de Desarrollo
Ubano y Rural, es asi que Ia Municipalidad Distrital de
Yuracmarca contribuird a mejorar la calidad de vida de la
poblacién de la zona de influencia de la obra en mencién vy
ampliar las dreas agricolas.

Contribuir a mejorar las condiciones agricolas de Ia poblacién
del Distrito de Yuracmarca, con la implementacion del
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL
PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
~ CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
ANCASH".
DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION.
 SISTEMA DE CONTRATACION,

A Precios Unitarios
e MODALIDAD DE EJECUCION

Contrato
e MODALIDAD DE SELECCION.

Procedimiento Cldsico
e TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
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Adjudicacién simplificada.
2.5 IN FORMACION GENERAL DE LA OBRA

Nombre de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A
NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
EN EL CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO
DE ANCASH”, CON CUI N° 2514562.

e Ubicacién:

>

\%

Localidad ; Quitaracza
Distrito 5 Yuracmarca
Provincia " Huaylas
Departamento : Ancash

Las metas del proyecto se describen:

Se construird un Reservorio de Geomembrana, de
dimensiones: 21.2x 17.3 m de fondo, 15.60x 11.70 de
exterior y 2.8 de alto en forma de trapecio, con espesor de
geomembrana de 25 mm con un volumen de
almacenamiento de 601 m3.

Se construird 1 cerco de seguridad, de L= 101 m de
longitud cada uno constituido de malla olimpica con
cocadas N° 10 con cocada de 2" x 2", tubos de FPG° de 2"
de didmetro, perfil angular de @ 1 % “x1 %"x1/8"
empotradas en Concreto simple de f'c=140 kg/cm2 de
0.4x0.4x0.45 m

Construccién de la Linea de conduccidn entre el reservorio
Proyectada y el Ultimo punto de entrega de distribucidn

de una longitud de L=830 m con tuberia HDPE de 4" con su

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
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respectivas RP-7, vdlvulas de control, vdlvula de aire y
valvulas de purga.

» Construccién de la Linea de distribucién de 2380.0 m con
tuberia de HDPE de 1" con sus respectivas vdalvulas de
conftrol.

» Construccidon de 68 hidrantes.

» Construccion de 68 mddulos de riego.
2.7 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS:

e Constitucion Politica del Estado.

e Ley N°27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloria General de la Republica.
e Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica.
e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
e Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
e Decreto Supremo No  162-2021-EF, Modifican el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y dictan ofras disposiciones.
2.8 NORMAS TECNICAS:
e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus
modificatorias.

e Reglamento de metrados vigente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
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e Normas sobre consideraciones de Mitigacién de
Impacto Ambiental.

o Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

e Decreto Supremo N° 42-F - Reglamento de Seguridad
Industrial.

2.9 NORMATIVA ESPECIFICA:

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus

modificatorias.

/’\'?’;\LIDA( oy )
sy o Reglamento de metrados vigente.
) T
£ o . . o iz
0, ;;Normos sobre consideraciones de Mitigaciéon de

“/ Impacto Ambiental.

e Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabaijo.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

e Decreto Supremo N° 42-F - Reglamento de Seguridad

Industrial

2.10 CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA

EJECUCION DE OBRA POR EL CONTRATISTA:
El Contrafista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto.
Los materiales de construccion podrdn ser depositados para su
utilizacién inmediata sobre las dreas correspondientes al
derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito,
impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

211 INFORMACION RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TECNICO:
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Dentro de los siete (7) dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, el Contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra (INFORME DE COMPATIBILIDAD),
que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,

riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materio de
consulta

El Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del
expediente técnico. los materiales, herramientas y mano de
obra, serdn tomando en consideracién de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico.

/r\{;&\"ﬁ/?b'j,o construccion, sin excepcién, comprenderd las mejores
S NG
Y

§§ " v acticas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos
GERE AR B

.ml.t ¢ )< : . ! S it
K‘i‘*UR?c,gns’rruc‘nvos de calidad, equipos y técnicas de (ltima

rd
Y X 4 , ; .
Ldcureigeneracion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de

asegurar un producto de calidad.

212 ERRORES O CONTRADICCIONES.
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Supervisor de la Obra.
Se enfiende que, para realizar su propuesta, el postor ha
analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la
obra de acuerdo a los planos entregados.

213 ENTREGA DEL TERRENO.
La Enfidad comunicard dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato, el dia que tendrd lugar la
Entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la entfidad y/o representantes
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2.14

efectuardn la entrega del Terreno.
OBRAS PROVISIONALES.

El Conftratista deberd acondicionar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, a Ig Supervision, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, 1os mismos que deberdan
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias
calendario de Iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepciéon de la obra. Estos ambientes
ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacién y deberdn estar provistos de

adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

nismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de Ia

~

- . . ; .
agnitud de la obra a redlizar, debiendo reunir en cualquier

&/
/

* El almacenadje de los materiales excepto los no perecederos se

realizard bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos
laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas
practicables. La obra dispondrd de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia,
vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn
con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a
criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y
conservacion de los ambientes para la ejecucion de la Obra, se
extenderdn hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta

del Contratista.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA

PAG. 32




TERMINOS DE REFERENCIA

BLICA DE| 1
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION “E,PUBOL Vo
DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL -
8

PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS — DEPARTAMENTO
DE ANCASH”.

215

2.16

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que
pudiera adoptar el Contratista para el mds eficaz desarrollo de
las actividades relacionadas a la ejecuciéon de la obra, pero, en
Cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevard a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

El Conftratista serd responsable de Ia vigilancia general de las
obras en forma continug, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos

que demande su sustitucion.

>
[

gireros, sefales y luces de peligro y tomar las demds
icouciones necesarias en todas las maquinarias y partes del

,-,CMA;sS?éfompomenTo donde puedan producirse accidentes.

CUADERNO DE OBRA.
Se utilizara el cuaderno de obra fisico, El cuaderno de obra
fisico se utiizard con los caracteristicas y formalidades
establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado,
toda vez que en la zona de ejecucién de la obra no se cuenta
con senal de internet.

PROGRAMA DE TRABAJO.
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el
Contratista deberd presentar para consideracién del Supervisor,
el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.
Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio
contractual de la obra, el Contratista deberd presentar para

consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA
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Adquisicion de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra,
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberdn ser elaborados utilizando
el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras
de GANTT.

Al actuadlizar su programa de trabajo y/o cronograma, el
Contratista deberd tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacién de

sus frabajos toda vez que le sea aprobada una prorroga

2\ Justificada del plazo de ejecucidén de la obra o cuando el
'331
*

//’Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el

establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos

sujeto a la revisidn y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por

el Supervisor, no eximiradn al Confratista de ninguna de las

obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar

tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias feriados

el Conftratista deberd solicitar autorizacién al Supervisor con

cuarenta y ocho (48) horas de anfticipacion a la iniciacidén de

las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo necesario

para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que

exista peligro, el Confratista podrd readlizar las tareas
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imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd

comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su

iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el

Cuaderno de Obra de la situacidén y de su autorizacion o

denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas

extraordinarias.
2.18 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones
provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberdn ser
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O

HERRAMIENTAS.

La Enfidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de

materiales o herramientas del Contratista dentro de la obra,
presentar documento indicando que asume la responsabilidad
para lo cual tomard todas sus precauciones.

2.20 CALIDAD ESPECIFICADA.
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacién
del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra
terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de
ejecucion y demas actividades de control de calidad.
El Supervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,

estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
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Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard
al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Conftrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan
con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correrd a cargo del Confratista, por lo que en el presente caso
deberd presentar en su propuesta técnica un documento de
compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con
garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis

redlizados serdn comunicados por escrito al Contratista, tan

ron’ro como sea posible, a fin de que tome las medidas
> .
orrectivas, de ser el caso.
x/
J—O" v/’fodo obra ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada
RACAS

por el Supervisor debido a su inconformidad o defectos, en
cualqguier etapa de construccién.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrd
estar sujeto a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la
calidad del frabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, Ia
aceptacion previa.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido
rechazadas, deberdn ser reparadas o reemplazadas por y a
expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacion
del Supervisor. El Contratista también serd responsable de los
costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales
que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

2.21 MEDIDAS DE CONTROL:
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La Municipalidad Distrital de Huachis contratard los servicios de
una persona natural o juridica para que readlice las labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le
delegard todas las atribuciones y consiguientes obligaciones
previstas en la documentacién que integra las presentes Bases y
el Contfrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, por lo
que estd obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad
S Cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la
entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable
con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
ocasionen.
SEGUROS APLICABLES:
El contratista presentara los sequros necesarios para resguardar
la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los
terceros eventualmente afectados entre ellos:
e ESSALUD-SCTR (mensual).
e CONAFOVICER (mensual).
e SENCICO (mensual] y otros que estdn dentro del contrato.

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podrd tomar
en cuenta todas las pdlizas de seguro para la correcta
ejecucidn de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las
polizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas
pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la obra vy
nombre del proceso.
a) Seguro por accidentes: Pdéliza permanente que cubra
confra accidentes provenientes del trabajo durante la
ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo se

considera como terceras personas al personal de la
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supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo
funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra.
Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos
hasta la culminaciéon de los mismos, incluyendo el lapso
comprendido hasta la recepcién final de Ia obra.

b) Seguridad de responsabilidad civil frente a terceros: Para

asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes derivadas de

demandas por actos derivados de las actividades o

frabagjos realizados por el contratista, con las coberturas

siguientes:

- Responsabilidad civil extra contractual

- Responsabilidad civil patronal

- Responsabilidad civil profesional

- Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los

tfrabajos y mantenerse vigente hasta Ia recepcion de

obra.
¢€) Seguro contra todo riesgo: Para proteger al personal, las
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de
ejecucién, que se encuentran en el drea de ejecucion de
los trabajos.
Es responsabilidad del contratistq, cumplir todas las
condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes serd por su cuenta, incluso deberd dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro
dentro del término que fije la pdliza respectiva.
i CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
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“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO
CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO
POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE YURACMARCA -
PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH".
3.2  FINALIDAD.
La presente ejecucién de la obra estd enmarcada dentro de
las funciones inherentes a la Sub Gerencia de Desarrollo de
Urbano y Rural, es asi que la Municipalidad Distrital de
s Yuracmarca contribuird a mejorar la calidad de vida de la
poblacion de la zona de influencia de la obra en mencion.
3.3 OBIJETO.
Es objeto de los términos de referencia, la Conftratacion de

\

V\DAD 4 i Sl ‘ . :
% (& una persona natural o juridica debidamente inscrito en el

isu_"??{z Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
g BANS Y RURAL /
N

“ v*' OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de

ﬁgm@o profesionales en la especialidad para la EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL
PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
CENTRO POBLADO DE QUITARACZIA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
ANCASH".

3.4 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA

OBRA.
Para la implementacion del Proyecto EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON
UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE
QUITARACZA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE
HUAYLAS — DEPARTAMENTO DE ANCASH".

3.4.1 VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO
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El valor referencial del proyecto fue elaborado para su
ejecucion por la Modalidad por Contrata, tomando en
cuenta las siguientes consideraciones:

* Andlisis de costos unitarios: Se han tomado los
rendimientos promedios de mano de obra Yy equipos de
la zona para cada partida.

o Costos de materiales y equipos: Son los precios
comerciales de la zona.

e Gastos generales: Es la suma de los gastos generales
variables y los gastos generales fijos, del costo directo. El
postor que oferte el limite inferior para la admisién de la
oferta deberd presentar el disgregado de gastos

generales variables y gastos fijos.

¢ Impuestos: Se ha considerado el impuesto general a las
ventas IGV del 18% vigente a la fecha.

» Utilidad: Se ha fijado como el 10.00% del costo directo.

e Con precios referenciales al mes de abril 2021 (Seguin
articulo 34. Valor Referencial del RLCE vigente, indica ¢
meses de vigencia del expediente técnico)

PARA LA PRESENTACION.

Los gastos generales (gastos fijos y variable) debe ser

razonable técnicamente y que guarda congruencia con el

desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se
admitird la oferta cuando la estructura de costo variable y fijos
estén por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente
técnico, considerando que, el postor al disminuir el porcentaje
de sus gastos generales en con la Unica finalidad de obtener
la buena pro, sin realizar una estructura de costo coherente

con el expediente técnico.
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El Valor Referencial asciende a un monto de S/. 762,245.97
(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 97/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El Proyecto consiste en una Unica etapa, que
comprende la Ejecucién de la obra, la cual estard a cargo
del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutard

segun el Expediente Técnico actualizado aprobado.

El postor, demostrara que posee solvencia econémica por un
valor igual o mayor al valor referencial, para la cual
presentara en su oferta una declaracién jurada acreditando

que cuenta con solvencia econdémica para la ejecucion de la

obra.
COSTO DIRECTO 536,298.18
GASTOS GENERALES  (10.45% CD) 56,043.16
UTLIDAD (10% CD) 53,629.82
SUB TOTAL 645,971.16
IMPUESTO IGV (18%) 116,274.81
PPTO REFERENCIAL DE OBRA 762,245.97

3.4.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP.
El plazo de ejecucién de la Obra serd de noventa (90)
Dias Calendarios (el computo incluye dias hdbiles, feriados
y dias nolaborables), los que se contabilizardn desde del
dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos
previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:
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El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de
que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el
articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado:

Q) Que la Entidad nofifique al contratista quien es el inspector o
el supervisor, segin corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del
terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

C) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico
de Obra completo, en caso este haya sido modificado con
ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

d) Que la Entidad haya otorgado al coniratista el adelanto
directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
articulo 181°,

Las condiciones a que se refieren los numerales literales

precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de
inicio del plazo de ejecucién de la obra segun los supuestos
previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte
del expediente de contrataciéon, debiendo suscribir la adenda
correspondiente.

3.4.3 VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:

El pago por la ejecucion de la obra, serd segin el porcentaje

de avance fisico de ejecucion de obra, la cual serd valorizada
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en forma mensual, hasta la culminacién de la misma, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fravés del supervisor o
inspector, verificard  dicha valorizacién 'y otforgard  Ia
conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo,
el conftratista deberd presentar en su informe la estructura del
informe de valorizacién. Las valorizaciones de avance de obrg
fienen cardcter de pPAagos a cuenta y serdn elaboradas y
presentadas el Ulitimo dia de cada periodo mensual por el
inspector o supervisor y el contratista sobre la base de los
mefrados realmente ejecutados en dicho periodo de
conformidad con los articulos 194° y 196° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de aprobacién por el inspector o supervisor de

~ las valorizaciones mensuales y su remision a la entidad serd de

05 dias, contados a partir del primer dia hdbil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva y sera cancelada por Ia
entidad, hasta el Ultimo dia de tal mes, de conformidad con el
numeral 194.6 del articulo 194° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberd
presentar los siguientes documentos: 01 ORIGINAL Y 02 COPIAS
DE LA VALORIZACION MENSUAL y que deberd estar de acuerdo
a la DIRECTIVA No 001-2021-MDY/SGDUyR DIRECTIVA DE
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, PRESENTACION Y
APROBACION DE VALORIZACION EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS -
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

INFORME DE CONFORMIDAD Y COMPATIBILIDAD DEL
SUPERVISOR
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CARTA DEL RESIDENTE DE PRESENTACION DEL INFORME

DE VALORIZACION
1.00 |CARATULA
2.00 |INDICE

3.00 |DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

FICHA TECNICA DE LA OBRA/CONTRATISTA/SUPERVISOR
DE OBRA/RESIDENTE DE OBRA

3.2 CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA
-3 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA
3.4 COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA. (DE CONSORCIADOS
DE CORRESPONDER)

COPIA DEL CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCl)
3.8 NUMERO DE CUENTA DE DETRACCION

4.00 | DOCUMENTACION TECNICA

4.1 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

4.2 COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

4.3 FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

4.4 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

3.1

DAL | 3.5
- 0/

4.5 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA TRAMITADAS
4.6 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

4.7 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
PROTOCOLO DE PARTIDAS EJECUTADAS DEL MES DE

4.8
VALORIZACION
3 COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS (DISENO DE
4.
MEZCLA
B )
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4.10 | METRADOS EJECUTADOS DEL MES

411 |METRADOS DEL PROYECTO

4.12 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE OBRA
PROGRAMADO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO)

COPIA DE LA CARTA DE PRESENTACION DEL AVANCE DE
4.12.2 | OBRA REPROGRAMADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA
POR EL SUPERVISOR DE OBRA

COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
4.12.3 |PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA
FECHA DE INICIO REAL DE OBRA

CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA |
PROGRAMADO VS EJECUTADO

CURVA 'S"

SITUACION DE LA OBRA (CONDICION DE ATRASO O
ADELANTO)

4.15 | INFORME DE SEGURIDAD Y PLAN COVID EN OBRA

COPIA DEL SEGURO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO
(SCRT)

4.17 | ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE

4.17.1 | CUADRO RESUMEN DE REAJUSTES

4.17.2 |INDICE UNIFICADOS DE PRECIOS

4.17.3 | CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE K"

4.18 | CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENSIONES

4.19 | AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

4.20 | AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

COPIA. DE LA FORMULA POLINOMICA (SEGUN
EXPEDIENTE TECNICO)

4.12.1

4.14

4.16

4.21
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4.22 | COPIA DEL CUADERNO DE OBRA
FOTOGRAFIAS A COLORES DE CADA UNA DE LAS
423 |PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE
INFORME

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A
OBLIGACIONES DE PAGO DEL CONTRATISTA

5.1  |PAGO DE ESSALUD MENSUALIZADO

52 |PAGO SENCICO MENSUALIZADO

53 |PAGO CONAFOVICER MENSUALIZADO

6.00 |DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

6.1 | COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE
, OBRA VIGENTE

LWW 43 |NFORMACION DIGITAL DEL INFORME DE VALORIZACION
MENSUAL EN FORMATOS DE ORIGEN

6.4 | COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)
6.5 |COPIA DEL TESTIMONIO DE EMPRESA

6.6 | COPIA DEL REMYPE O CARTA FIANZA

5.00

6.2

3.44 ADELANTOS:
- La Entidad no entregara ningun tipo de adelantos.

3.4.5 PENALIDAD POR MORA:

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del contrato, la Enfidad le aplicard al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto mdaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, en concordancia con los articulos 161 y

162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y

se calculard de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto mdaximo de Ia penalidad, la
Entidad podrd resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida en la liquidacién final: o s fuese
necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucién de
la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso estd sujeta a lo dispuesto por la Ley

de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Caodigo Civil

y demdas normas aplicables, segin corresponda.
3.4.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
Replanteo.
El Contratista deberd realizar el replanteo de los proyectos
definitivos, documentando los puntos que resulten de
importancia para la buena ejecuciéon de la obra.
Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria
que incluya los requerimientos del proyecto en el Expediente
Técnico
3.4.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El plazo de responsabilidad del contratista serd de 07 ANOS,
contados a partir de la conformidad de la recepcién de la
obra.
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El postor deberd acreditar con declaracion jurada la

responsabilidad, en caso de consorcio la responsabilidad serd

acreditada por cada uno de los integrantes del consorcio.
3.4.8 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
El Contratista situard en la obra el equipo o maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion
de la obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos
que se propusieron en su oferta y/o Bases, en 1os mismos
términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra,
deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados,
y asumiendo el Contratista la obligaciéon de reemplazarios
cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccidén de obra. En
Caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendrd el

Conftratista derecho a reclamar ante Ila Entidad Contratante

en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada
la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos
establecidos, la supervision noftificard de la situacion al
Contratita y procederd con las sanciones que correspondan.
El contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad contratante.

3.4.9 OFICINAY ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacidén del
Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa
safisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto originall.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice Ia
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conservacién de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de Ia
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y
no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que
deberdn ser efectuados a medida que se realicen los frabajos.
Del mismo modo el contratista dispondrd un ambiente que
serd utilizado como oficina para las comunicaciones
correspondientes entre contratistg y entidad, para tan caso el

postor deberd declarar el cumplimiento bajo juramento para

SU admision.
3.4.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra
haya examinado y reconocido la obra durante SU construccidn
0 los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds
documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran
de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervision de obra. El postor deberd
declarar el cumplimiento bajo juramento para su admision.

Los gastos de estas operaciones serdn g cuenta del
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Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

3.4.11 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA.
El Contratista estd obligado no sélo a la correctq ejecuciéon de
la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su costo,
hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende ql supuesto de que tales faltas
se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratfista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y

TpAg~ENcontradas conformes por la Supervision, inmediatamente

A% O
‘-.e. pues de su construccién o en cualquier otro momento

SUBEE; £o > ) ) .
wabiio, JENTTO del periodo de vigencia del contrato.
*

{2

fomnecsimismo, queda obligado a sefalizar las obras Objeto del

v

\»%
contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
Los gastos que origine la sefializacion se abonardn en la forma
que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista.
El Confratista cumplird las drdenes que reciba de Ila
Supervision  acerca de la  instalacidn  de senales
complementarias o modificacién de Ias ya instaladas. Serd
directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y ordenes pudieran
causar.
En caso de que fuese necesaria la redlizaciéon de frabajos

nocturnos estos deberdn ser previamente autorizados por el

Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
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obra que él indique. El Contratistg deberd instalar los equipos
de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos. El Postor deberd declarar el cumplimiento bajo
juramento para su admision.
3.4.12 SEGURIDAD DE OBRA.
El Ejecutor tomard todas las medidas de seguridad que sean
necesarias para proteger la vida y salud del personal de Ia
obra, durante la ejecucién de g misma, la cual deberd
implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas
de seguridad deben abarcar desde Ias labores de difusidon de
los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de Ig obra.

El ejecutor designard el personal responsable de la seguridad

de todos los trabajos, quién a su vez dispondrd de todos Ios
equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se
mantendrdn, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes
para la prevencion y control de incendios, y a las Instrucciones
complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En fodo caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd
responsable de evitar la propagacién de los que se requieran
para la ejecucion de las obras, asi como de los dafos y
perjuicios que puedan producir.

3.4.13 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Confratista estd obligado a realizar las visitas técnicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
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las normas de Medio Ambiente 1ISO 14001.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre

Medio Ambiente de aplicacién en su actividad.

Debiendo presentar un documento de cumplimiento con las

normativas antes mencionas para su admisidn.
3.4.14 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE
SERVICIO.
El Contratista inmediatamente después de la firma del
contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas
Concesionarias de Servicios PUblicos, mediante Cartas vy
\ gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién

de los frabajos confratados, siempre que éstos se encuentren

supeditados a autorizaciones 'y aceptaciébn de dichas
empresas para su realizaciéon.

La inobservancia de confrafista  de realizar  dichas
coordinaciones con las Enfidades PUblicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios PUblicos, acerca de los trabajos
en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la
adopcidn de acciones necesarias que eviten dafios a los
trabajos proyectados.

El postor deberd presentar una declaracién jurada en la cual
s& compromete a realizar todos los trdmites que corresponda
con entidades pulblicas y empresas de servicios durante Ia
duracién de la ejecucion de la obra.

3.4.15 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS.

El contratista deberd efectuar un inventario detallado de Ias
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instalaciones de servicios publico ubicadas en el drea de
influencia del proyecto, Para lo cual por medio de consultas a
las  empresas  correspondientes deberd conseguir Ia
informacién de ubicaciones de Ias redes principales y
secundarias de las redes subterrdneqs y aéreas, asi como de
las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util
remanente, efc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con Ias empresas de servicio y/o
instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o
afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los
documentos cormespondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse. De
requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de

instalaciones de agua potable, alcantarilado, redes

eléctricas, alumbrado pUblico, redes de telefonia, fibra Optica,
etfc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanente coordinacién con Entidad
Contratante.

La solucidén de interferencias, la reposicidn de los servicios
publicos (Agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.) asi como
las consecuencias que de ellas deriven, serdn tomadas en
cuenta, asumiendo tanto en lo referente al proyecto, las obras
a ejecutarse y sus pagos respectivos. (Si corresponde), la cual
serd acreditado en su oferta para su admision mediante
declaracion jurada.

3.4.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

El Contrafista estd obligado a realizar las visitas técnicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA




TERMINOS DE REFERENCIA PAG. 54

\BLICA DEL p, 3
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION | le S
DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL
PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL &%

CENTRO POBLADO DE QUITARACZA DEL DISTRITO DE
YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS — DEPARTAMENTO

DE ANCASH™.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre
Seguridad y Salud Ocupacional: de aplicacién en su
actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo
SU responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente
detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trdansito. ISI 5-
02-1 Orden y Limpieza.

IS 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes
de Trabagjo.

Debiendo presentar el postor un documento de cumplimiento
con las hormativas antes mencionas para su admision.

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de

seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad
y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

3.4.17 PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO.
El Contratista cumplird con el Protocolo para prevenir y
controlar la propagaciéon del COVID-19, en el personal que
interviene en la ejecucién de obras de construccion y las
personas que por algun motivo ingresen al drea en la que ésta
se ejecuta.
El cumplimiento de este protocolo serd de acuerdo plan de
vigilancia, prevencién y control de salud de 1os trabajadores
con riesgo de exposicion - COVID-19, enmarcado en el
Expediente Técnico.

Segun lo dispuesto en:
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- Resolucidn  Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA, Aprueban el
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccidn y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de Iqas
actividades en la Reanudacién de Actividades".

- Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los tfrabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA: “Lineamientos para

la  Vigilancia, Prevencién y Conftrol de la Salud de los

frabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

Debiendo el postor presentar un documento de cumplimiento

con las normativas antes mencionas para su admisidn.
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
3.5.1 DEL EQUIPAMIENTO.

N° DESCRIPCION CANTIDAD

01. | EQUPO DEESTACIONTOTAL 01 UND

03. | NVELTOPOGRAFCO 02 UND

05 | COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 01 IND
700-800 PCM

06. | BALDE DE PRESIONES Y ACCESORIOS 01 UND

07. | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18| 01 UND
HP 11P3

08. | EQUIPO DE SOLDADURA PARA 01 UND
GEOMEMBRANA DE HDPE

09. | EQUIPO DE TERMOFUSION 01 UND

10 | GENERADOR A GASOLINA 01 UND

1T | MAQUINA DE SOLDAR 01 UND

12 | PLANCHA COMPACTADORA 01 UND
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VIBRATORIA 4.0 HP
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 UND

El Conftratista deberd contar con equipos de acuerdo al
expediente técnico, debiendo acreditar con Carta de
compromiso, sefialando que se presentardn  los
documentos de acreditacidon para la suscripcidn de
contrato.

3.5.2 PLANTEL PROFESIONAL.
El profesional o Los Profesionales claves desighados de

acuerdo al desagregado de gastos generales:

Plantel Profesional Clave

7 Cargo Profesién Experiencia
Contar como minimo con
cuatro (04) anos  de

Ingeniero experiencia como Residente

Residente de Ingeniero de Obra y/o Supervisor de

Obra Agricola o Obra en la ejecucidon de

Civil Obras similares.
La experiencia se
computard desde la
Colegiatura.

Se consideran obras similares para el profesional clave a: Las

obras de Mejoramiento y/o Instalacién y/o Construccion y/O
Mejoramiento y Ampliacién y/o Mejoramiento e Instalacién
del Sistema de Riego y/o del Canal de Riego y/o Sistema de
Riego Tecnificado.
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La sustitucion del Residente solo procederd previa
autorizacion escrita de la Enfidad v el reemplazante deberd
reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las
del profesional reemplazado.
NOTA:
- Elresidente de Obra no podrd prestar servicios en mds de
una obra ala vez.
- El Residente de la Obra debe cumplir con las calificaciones
y la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe

cual debe ser ingeniero, con no menos de dos (2) ahos de
colegiado.

- La formacion académica y la experiencia del personal
especialista requerido se acreditard con carta de
compromiso, sefialando que se presentardn los documentos

de acreditacién para la suscripcién de contrato.

3.5.3 DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado

equivalente a vez (01) vez el valor referencial, en la

ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Se consideran obras similares a: Instalacion y/o Construccidn

del sistema de riego y/o del servicio de aqua para el sistema

de Riego.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:
- Bl nimero mdaximo de consorciados es de dos
infegrantes.
- E porcentgje minimo de participacion de cada
consorciado es de 20%.
- El porcentaje de participaciéon en la ejecuciéon del
Conftrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, deberd ser mayor a 50%.
3.5.4 DELAS OTRAS PENALIDADES.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado, en los documentos del
procedimiento de seleccién pueden establecerse penalidades

distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean
objefivas, razonables, congruentes vy proporcionales con el
objeto de la contratacién. Para estos efectos, deben incluir los
supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de cdiculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.  Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora, las mismas que son Ias
siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado ofras penalidades segin lo
establece el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000

del monto del contrato, se describe en la siguiente tabla.
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impedimento

DE ANCASH”.
Penalidades
N°| Supuestos de aplicacién de | Forma de Procedimient
penalidad cdiculo 0
1. | En caso culmine la relacién
contractual entre el
confrafista 'y el personal
ofertado y la Entidad no | 0.6 uiT Segun
haya aprobado la | porcada dia informe  dal
sustitucion del personal por | de ausencia SUpEIVISOr o
no cumplir con las | del  personal Inspector
experiencias y calificaciones | en obra. )
del profesional a  ser
reemplazado.
2. |Si el contfratista o su | Cinco por mil
personal, no permite el | (5/1000) del
acceso al cuaderno de | monto de la Segun
obra al inspector o | valorizacién T
supervisor impidiéndole | del periodo SUDSIVISOr  ©
anotar las ocurrencias. por cada dia Inspector
de dicho )
impedimento
3. | SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuando el contratista no | Cinco por mil
cuenta con los dispositivos | (5/1000)  del
de seguridad en la obra| monto de la Segun
tanto peatonal y vehicular | valorizacién wioiTRe
incumpliendo las normas y el | del periodo supervisor o
expediente Técnico. por cada dia Inspector
Los dispositivos o las sefales | de ‘
peatonal y/o vehicular vy incumplimien
ofros son los que se] to.
encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
4. | INDUMENTARIA E | Dos por mil
IMPLEMENTACION DE | 2/1000) del
PROTECCION PERSONAL monto de la | Segon
Cuando el confrafista no | yqiorizacion informe  del
cumpla en dotar al | g periodo | supervisor o
personal los implementos o por cada dia | Inspector.
equipos bdsicos de | ge dicho
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ejecucion de la Obrg,
conforme lo establecido en
la NORMA G.050.

El  confratista  deberd
cumplir obligatoriamente
el Articulo 10° Equipos
Bdsicos de Proteccién
Personal (EPP) de Ia
NORMA G.050 del
Reglamento Nacional de
Edificaciones.

e Uniforme.

e Protector o cascos de
Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o
descarga eléctrica.
(Segin sea el caso).
Para Identificar la
categoria y ocupacién
de los frabajadores, los
Ccascos de seguridad
serdn de colores
especificos.

e Calzado de seguridad
(botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de
cuero) Segun sea el
CQso.

e Protectores de Oidos,
(Tapones de oido o
auriculares) segin sea
elcaso

e Protectores Visuales
(Gafas de seguridad,
Pantallas de
soldadura, etc.) segin
sea el caso

e Arnés de Seguridad.
Guantes de Seguridad
segun sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero
o de pldstico o jebe)

e Mascarilla anti polvo.

* Sy
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QEPUBLICA DEL g

EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres oI

Cuando el Contratista no | mil

cuenta con los equipos (3/1000) del saati

minimos  exigidos en el | monto de Ig 'fg del

expediente técnico | valorizacién il N

conforme a su propuesta | del periodo lsupervusor N

técnica, o que los tenga | por cada | ™P Sa

incompletos para la | equipo y dia

ejecucién de obra. de ausencia.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Conftratista

emplee materiales que no

cumplan los requisitos de Ias

especificaciones técnicas

del expediente técnico y las | Dos por

normativas vigentes. mil

EL  CONTRATISTA  deberd (2/1000)  del Segon

refirar dicho material vy | monto de I inf A

reemplazarlo por otro que | valorizacion e <

cumpla con las | del  periodo TURENRG, | e
in ; e Inspector

especificaciones  técnicas, | por cada

siendo dicho reemplazo sin | caso

costo  alguno para la | detectado

Entidad. (Los originales de

las pruebas deberdn ser

entregados en

Liquidaciones de la

entidad).

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no Segun

coloque el cartel de Obra informe  del

dentro de los dias requeridos supervisor 0

después del inicio | 0.50 UIT por Inspector y/o

Conftractual de la Obra, la
penalidad es por dia no
colocado. Existiendo la
obligacién de mantener el
cartel de Obra durante la
ejecucion de la Obra.

cada dia de
retraso

segun informe
del
representante
de obras de
la Entidad.
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8. | CUADERNO DE OBRA
Por no encontrarse el Segun
Cuaderno de Obra, en el informe  del
momento de la inspeccidn supervisor o
por parte del personal de la Inspector y/o
ENTIDAD acreditado. Por el | 0.50 UIT por del
llenado del cuaderno de | cada vez representante
obra, no esté de acorde a la de obras de
fecha de inspeccion. la Entidad
La aplicacién serd por cada que advierta
vez que se evidencia Ig el hecho.
ocurrencia.
9. | PERMANENCIA EN
OBRA DE LOS
PROFESIONALES
PROPUESTOS 0.5 UIT por Sein
ACREDITADOS. cada dia de | ;
. informe  del
Cuando los  personales | ausencia del .
. supervisor o
propuestos acreditados no | Personal en Inspector
s& encuenfren en obrag, | la Obrao. ’
desde el inicio de su
participacion en la
ejecucién del Contrato.
10.| PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por
En caso que el residente de mil
obra no desempefie sus (2/1000)  del | Segun
funciones de forma monto de la|informe  del
permanente y directaenla |\ orizacion supervisor o
ejecucion de la obra serd del periodo | Inspector.
causal de aplicacién de la por cada dia
penalidad. inasistencia.
11.| SUSTITUCION DEL
PROFESIONAL
PROPUESTO Segun
ACREDITADO 1 UIT por caddg inform
Cuando se redlice el | profesional e de
cambio  del  profesional | propuesto supervisor 0
propuesto y no cumpla los Inspector.
requisitos que exima de Ila
penalidad.
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f

relacion al Cronograma de
Ejecucion Programado.

Art. 203. Demoras
Injustificadas en la
Ejecucién de la Obra.
Durante la ejecucién de la

Obra el Contratista estd
obligado a cumplir los
avances arciales
establecidos en el

Calendario de Avance de
Obra vigente. En caso de

vVez.

DE ANCASH”.
12.. CRONOGRAMA

VALORIZADO Y
CRONOGRAMA DE
EJECUCION AL INICIO
DEL PLAZO
CONTRACTUAL sequ
Cuando el contratista no il
cumpla con entregar el mforme? gel
calendario valorizado IRETEOL LB
Heleruadn. 0.50 UIT por Inspector y/o
El plazo de entrega serd de s (SjUbD Gereﬂﬂe
S dias calendarios a partir Ueb esorrc;o |
del Inicio de Plozo de ikl A e
Ejiecucion. de la Entidad.
Al presentar la liquidacidn

2;)»\ deberd presentar el ultimo

?’l cronograma valorizado

)"/ | actuadlizado a la fecha de

7/ _| culminacién de la Obra

113.| CRONOGRAMA DE
EJECUCION
Cuando el contratista no
presente el cronograma de
ejecucion de obra que
corresponda a adicionales
y/0 no presenta el
Cronograma de Ejecucion Segun
de avance acelerado inform
cuando el supervisor e del
identifique que el supervisor o
porcentaje de Ejecucién Inspector
estd por debajo del 80% en | 20 POr cada y/o

Sub Gerente
de Desarrollo

Urbano y
Rural de la
Entidad
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refraso injustificado, cuando
el monto de la valorizacién
acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea
menor al ochenta por ciento
(80%) del monto de Ia
valorizacion acumulada
programada a dicha fecha,
el inspector o supervisor
ordena al contratista que
presente, dentro de los siete
(7) dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple
la aceleracion de  los
trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento
de la obra dentro del plazo

previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de
obra.

INFORME DEL PROFESIONAL
DE CADA ESPECIALIDAD

PROPUESTO vegua TN
Cuando el contratista inicie 8 del
los frabajos (dia siguiente del SuEERdEEr. |
Acta de Entrega de Terreno), P
g , Inspector
los especialistas deberdn | 1 UIm  por v/o
pres:an’ror mfomlwes los cluoles cada vez. Sk Caranta
con engan 0s planes dE " Besamoile
correspondiente  a cada U
b o robano y
especialidad, de acuerdo a
o Rural de la
la normatividad "
: Entidad.
correspondiente  de cada
uno.
15.| NO PERMITIR EL INGRESO DE )
PERSONAL DE LA ENTIDAD Segun

Cuando el conftrafista no
permita el ingreso del 0.50 UIT por
personal de la Entidad cada vez.

debidamente identificado

informe  del
supervisor o
Inspector y/o
Representant
e de obra de
la Entidad
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16.| INFORME Y/O INFORME Segun
ESPECIAL inform
Cuando el contratista no = del

cumple con la Presentacion supervisor o

de Informe vy/o Informe 2‘0580 \l/JéTZ PoT Inspector

especial solicitado por la ) y/o

Entidad y/o Supervisién. Representant
e de obra de
la Entidad.

Para el caso de las multas consideradas estardn eximidos
de la penalidad en los siguientes casos:
- Por fallecimiento Del profesionall propuesto.
Por enfermedad que impide Ia permanencia del
profesional  debidamente  sustentado  con  Ia

documentacién que certifique la atencidon medica,

prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia
medica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

- Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

- Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por
los organismos correspondientes.

- Solicitud de cambio del profesional por disposicion de
la Entidad.

- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se
haya postergado por mds de 30 dias entre el
oforgamiento de la buena pro.

Advertencia.

- Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras
penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que

debid ejecutarse.
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3.5.5 DELAS MODALIDADES DE EJECUCION.
3.5.5.1 MODALIDAD DE EJECUCION
No Corresponde
3.5.5.2 SISTEMA DE CONTRATACION.
A Precios unitarios.
3.5.5.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
Procedimiento de Seleccidn
3.5.5.4 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacién Simplificada.
LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE {TEMS, PAQUETES O
5, TRAMOS.

ftem Unico.

No estard permitida la recepcién parcial de secciones

terminadas de las obras, y se sujetard a las disposiciones
previstas en el articulo 208° del Reglamento.

3.5.8 DE LA SUBCONTRATACION.
No se permitird la sub contratacion, por lo que NO PODRA
TRANSFERIR, de manera parcial o totalmente, a favor de
terceros, la prestacion materia de este contrato teniendo
la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento
integro.

3.5.9 DE LA DOCUMENTACION.
Mediante declaracién jurada el postor se compromete a
facilitar la informacién concerniente en copia legalizada
y/u originales segin corresponda de la informacion
presentada en la oferta que permita corroborar la

veracidad de la informacién cuando exista duda de su
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autenticidad.

3.5.10 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION.

3.5.10.1 ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES.

- La ENTIDAD no otorgard ningun tipo de Adelanto.

3.5.10.2 VALORIZACIONES Y METRADOS.
Las valorizaciones de avance de obra fienen el
caracter de pagos a cuenta y serdn elaboradas y
presentadas el Oltimo dia de cada periodo mensual
por el supervisor y el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacién, el confratista
presentard los siguientes documentos necesarios para

el frdmite de pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control de

calidad de los materiales y frabajos ejecutados.

3.5.10.22  Panel fotogréfico que sustente la secuencia de Ia
prestacion (minimo 10 fotografias).

3.5.10.23  Sustentacion técnica de los metrados, mediante
croquis, grdficos y/o esquemas que ilustren
Claramente lo realmente ejecutado.

3.5.10.2.4  Protocolos de calidad.

El plazo mdximo de aprobacion por el supervisor de Ias
valorizaciones y su remision a la Entidad Contratante,
serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer
dia hdbil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, y serd cancelada por la Entidad en fecha

no posterior al Ultimo dia de tal mes.
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Iv. REQUISITOS DE CALIFICACION
4.1 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.
4.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Requisitos:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1_| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
01. | EQUPO DEESTACIONTOTAL 01 UND
03. | NIVELTOPOGRAFCO 02 UND
05 | COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700-800 PCM| 01 IND
_ /06, | BALDEDE PRESIONES Y ACCESORIOS 01 UND
. % /| 07. | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 01 UND
08. | EQUIPO DE SOLDADURA PARA 01 UND
GEOMEMBRANA DE HDPE
09. | EQUIPO DE TERMOFUSION 01 UND
10 | GENERADOR A GASOLINA 01 UND
1T | MAQUINA DE SOLDAR 01 UND
. 12 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4.0 HP 01 UND
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 UND

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente
con oficinas, locales u ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede
requerir caracteristicas, anos de antigiiedad y demds condiciones
del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
CARGO PROFESION Estado.
Ingeniero Residente Ing. Agricola | Titulado y
de Obra o Civil colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

R s i L
’,’\) e El residente de Ila obra debe cumplir las calificaciones
Aar establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
L ~
{A' EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
~ | Requisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Contar como minimo con cuatro
(04) afos de experiencia como
Ingeniero ] Residente de Obra y/0o
Residente de lng.oAgir\n/ciTolo Supervisor de Obra en la
Obra ejecucion de Obras similares.
La  experiencia se computard
desde la Colegiatura.

Se consideran obras similares para el profesional clave a: Las obras de
Mejoramiento y/o Instalaciéon y/o Construccién y/o Mejoramiento y
Ampliacion y/o Mejoramiento e Instalacién  del Sistema de Riego y/o
del Canal de Riego y/o Sistema de Riego Tecnificado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacién se acredita para la suscripciéon del contrato.

importante =~ b ey
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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Requisitos:
CARGO PROFESION Estado. |
Ingeniero Residente Ing. Agricola | Titulado y
de Obra o Civil colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

lmporfante

)y El residente de la obra debe cu'rh'pl-ir las Colificociones
- %“) establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

2
AR
1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
gquisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Contar como minimo con cinco
(05) afos de experiencia como
Ingeniero ] Residente de Obra y/o
Residente de Ing. Ag.rlg:olo Supervisor de Obra en Ia
o Civil . £ o
Obra gjecucion de Obras similares.
La experiencia se computard
desde la Colegiatura.

Se consideran obras similares para el profesional clave a: Las obras de
Mejoramiento y/o Instalacién y/o Construccidn y/o Mejoramiento y
Ampliacion y/o Mejoramiento e Instalacién  del Sistema de Riego y/o
del Canal de Riego y/o Sistema de Riego Tecnificado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante. S L S
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o
vez (01) vez el valor referencial, en lao ejecucion de obras iguales o
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacidn
de ofertas.

Se consideran obras similares a: Instalacion y/o Construccion del sistema
de riego y/o del servicio de agua para el sistema de Riego.

o

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i)
confratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y
Sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas  constancias de  prestaciéon o cualquier  otra
documentacién! de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;

correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo confrario, no se

computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes

iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
| o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar

la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como
consecuencia de una reorganizacidn societaria, debe presentar

adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se
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realiza conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde

precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del
drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser

acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar
Evaluacion: el méximo puntaje a la oferta de
E— precio més bajo y se otorga a las
s luara id do el i0 ofertad | t demés ofertas puntajes
e evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus
L respectivos  precios, segun la
Acreditacion: siguiente férmula:
Se acreditarda mediante el documento que contiene el precio de la Pi= OmxPMP
oferta (Anexo N° 6). O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
97 puntos
D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social
(Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
03 puntos
Importante para la Entidad No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
En caso el d6rgano encargado de las contrataciones o 0 puntos
comité de seleccién, segun corresponda, opte por incluir el
factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.
D.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007° o norma que la sustituya (ISO

14

15

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendr& vigencia hasta marzo de 2021.
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45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o

campo de aplicacién considere ejecucién o construccion de obras civiles '°"”

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®®, y estar

vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacién del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha img)lementado un sistema de gestion de la

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciénzz, y estar

vigente23 a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestibn ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucion o construccién de obras civiles **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional®.

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrda acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacién, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién”, y estar
vigente28 a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

D.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2011%° 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucion o construccion de obras civiles ** *'

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema

de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.**

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién33, y estar

vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

27

28

29

30

31

32

33
34

operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( )
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacién, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecéanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......coooeiiviiiinnnn, ] Asiento N° [...........eeee ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccooovieiiiiiiiiiiiniiiienen, ], con DNI N°® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccooeiiiis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

35

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” %

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 87

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg06 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

36

37

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ® La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos

38

39

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo deber& ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberd incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

40 . ) .2 .z .2 . z . .
Siempre que el procedimiento de seleccidon para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [[INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR )

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
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articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

41

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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- De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccidon convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la soluciéon de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles seréd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cciieieiieiecieeeee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacién dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

42 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd4 en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.........ccovve. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®™ Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

#  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

* Ibidem.

* Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” “°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”*’

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

6 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

4" Este pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluya operacién asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccovcvvveeeennnnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%>°

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.
49 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utllidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV>!

ISy

5 Monto total de la oferta

"

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

' Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*
5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacidon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

52

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV**
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta [

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

54

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

/
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paguete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas

/
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente..-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa55 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

> En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificaciéon, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....ccoovennn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

~

- FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OCBOJETTISA?%L CON$RATO ggﬁ?@ﬂgge RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITC:‘S'E"B'O FACTURADO
OBRA " DE; ACUMULADO®

1

2

3

4

5

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podr4 emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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~

: FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

NO CLIENTE %%’ETTSA%)L CON'T\'RATO ggﬁ?@ﬁ%’;e RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE®® T'POVEETC:%AB'O FACTURADO
OBRA > DE: ACUMULADO®

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccibon  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.




