BASES ESTANI?AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera

tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervisiéon de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

anos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

14,

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la

' normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
' contratacién. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulaciéon de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

"No se absolverén consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten |
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccidn
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompanados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante
o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e [Fn caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los |
documentos escaneados. !

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a traveés del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
- un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
. procedimientos de seleccion segun relacion de items. !

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
, exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Dy v Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.

De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

L Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccidn especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
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1.10.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacidon econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asighara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacidn previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas

electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a traves del SEACE.

Importante

| realizar el acto de desempate se requiere la cilacion oportuna de los postores que hayan ‘
. empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de |

Control, notario o juez de paz..

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, seglin corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la fotalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

“Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacién |

_remision, en el SEACE.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién senalada en el

parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores

hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del oforgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Pliblico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el drgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo |
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, |
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su




) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.




CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias hébil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante
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3.4.

3.5.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC N° : 20146736875

Domicilio legal : JR. CASTILLA NRO. 449 TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA
Teléfono: : (073) - 368413

Correo electronico: . procesosdeseleccion@munitambogrande.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA ILE. N° 15190 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2481595.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 130,191.69 (Ciento Treinta Mil Ciento Noventa y Uno con
69/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2021.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
S/.130,191.69 S1.117,172.53
(Ciento Treinta Mil Ciento Noventa y (Ciento Diecisiete Mil Ciento
Uno con 69/100 Soles) Setenta y Dos con 53/100 Soles)

Importante
Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
| del Reglamento. 5

|

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resoluciéon Gerencial N° 207-2021-
MDT-GM. el 05 de Octubre del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

| Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio |
Financiero del Presupuesto del Sector Puablico del afio fiscal en el cual se convoca el |
- procedimiento de seleccion. ;

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A TARIFA (Dia) para la Supervision
durante ejecucién de Obra, mientras que la Liquidacion de obra se rige bajo el sistema A SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Doscientos Diez (210) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

e 180 dias: Ejecucion de la Obra

e 30 dlas: Revisién y/o Elaboracidn de Liquidacion de la Obra

Importante

' En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del |
| contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el |
| articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad, posteriormente
solicitar la documentacién en la oficina de Sub Gerencia de Abastecimiento de La
Municipalidad Distrital de Tambogrande, sito en JR. CASTILLA NRO. 449 PIURA - PIURA -
TAMBOGRANDE.

| Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. :

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 31086 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N°® 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.
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- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

05.10.2021

Registro de participantes*
A traves del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 06.10.2021
Hasta las: 23:59 horas del 18.10.2021

Formulacion de consultas y

Del: 06.10.2021

observaciones administrativas a las ' Al 07.10.2021
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y ©11.10.2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacién de ofertas . 19.10.2021

Admisibilidad, evaluacién de ofertas y
otorgamiento de la buena pro  20.10.2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
. | SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas exfranjeras no domiciliadas éstas registran
"+ su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
ap 7
& // En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
f o representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
: En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener

3 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacién de ofertas, segtin lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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una antiglledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

. Advertencia _ _ )
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades |
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que |
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren |
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad |
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios |
de dicha plataforma, no corresponderé exigir el certificado de vigencia de |
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comtn del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta economica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)y Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo |ll de la presente seccion. (Anexo N° 5)

uw/ g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segln el Anexo N° 6.

(Y

%/ ‘. :[mportante S

2, f‘" {’ %

2ty

| e Elcomité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir |
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion

de micro o pequefia empresa.

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos

de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de.f
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacion de la siguiente formula:

//;‘ 2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
/{/ La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
i https://lwww.munitambogrande.qob.pe

PTPi = c1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Dénde: ¢c1 +c2 = 1.00

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

&  Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los

supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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a) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA’ (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZAS

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

- Importante |

| e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

i este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén |
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran 3
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisifo antes indicado si se consigna
unicamente la denominacidon del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. !

o En los contratos de consultorfa de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del |
contrato. -

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro |
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de |
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuenira comprendida la |
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el |

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:
- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
- Declaracion jurada, consignando una direccién que se encuentre dentro del ambito del Distrito

de Tambogrande y/o Ciudad de Piura, a efectos de Notificacion. Para lo cual debera
consignarse hasta el consentimiento de la liquidacion. Asi mismo debera consignar un Correo

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
"El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este (ltimo caso el postor deberéa acompariar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

20

VO
/




electronico para efectos de Notificacién durante y posterior a la ejecucion de la obra.

Importante

o Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal |
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales |
que correspondarn. !

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccidn
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO, sito en JR. CASTILLA N° 449 —- TAMBOGRANDE PIURA - PIURA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la
siguiente manera:

- 90% del Monto total, para la supervisién durante ejecucion de la obra, en pagos periodicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (Dia).

- 10% del Monto total, a la Emisién del Informe de Revisién y/o elaboracién de Liquidacion de
Obra a través del sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

Informe de Solicitud de cancelacion por parte del Consultor.

Comprobante de pago.

Copia de Contrato de Consultoria.

Informe detallado mensual del Consultor y Supervisor de obra.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

- De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el érea usuaria es responsable de la adecuada
- formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
- reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

N BT MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
B 1 et

Jr. Castifla N° 449 — Tambogrande — Piura.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afo del Bicantenario del Pari: 200 afios de Independencia”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

“RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA L.E N°
15190 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DISTRITO DE
TAMBOGRANDE —~ PROVINCIA DE PIURA —
DEPARTAMENTO DE PIURA”

CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2481595

ENTIDAD LICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
- TAMBOGRANDE

SETIEMBRE 2021
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- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 — Tambogrande — Piura.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 aftos de independancia”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de la consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA:
'‘RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 15190 DEL GENTRO POBLADO OCOTO
BAJO DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N°® 2481595.

2. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Tambogrande en su interés de brindar calidad en la ejecucién de obras para
el presente periodo y obtener como resultado final,-obras concluidas conforme la normatividad y
reglamentacion vigente, que eslaran en beneficio de la poblacién estudiantil, mejorando su calidad de vida,
para lo que es necesario que la entidad a través de la supervisién pueda controlar los trabajos que realiza
el contratista durante la ejecucién de la obra.

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 331-2021-MDT-A de fecha 21 de Abril del 2021, se aprueba el
expediente técnico denominado; "RECUPERAGION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE N° 15190 DEL
CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DISTRITQ DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”" CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N® 2481595 cODIGO ARCC
2301 elaborado por el proyectista ING, GUSTAVO ADOLFO NIZAMA CASTRO, con REGISTRO CIP N°
90960, el mismo que |a Subgerencia de Estudios y Proyectos otorga su CONFORMIDAD en el marco de
las directivas de la Autoridad de Reconstruccion can Cambios, teniendo un Costo Total de S/ 4'901,840.53;
con precios vigentes al mes de abril del 2021; y un plazo de ejecucion de obra de 180 dias calendarios,
bajo la modalidad de ejecucién POR CONTRATA y el sistema de contratacion a SUMA ALZADA. El costo
total se desagrega de la siguiente manera:

ESTRUCTURAS S i T 1,869,705.09

ARQUITECTURA 1,140,033.88
INSTALACIONES SANITARIAS 70,2690

INSTALACIONES ELECTRICAS 109,029.30

SAHE
319,802.74
15090137

VALD RENGIA
SUPERVISION Y LIQUIDACION 130 191. 69
MOBILIARIO + EQUIPAMIENTO 322:490.00
PLAN DE CONTINGENCIA 76935.71

EXPEDIENTE TECNICO (* 7_. ~32,500.00
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3. FINALIDAD PUBLICA:

La Finalidad Publica es la *RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE N° 15190 DEL
CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA" CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2481595,

4. BASE LEGAL:
La presente consultaria de obra debera hasarse en:
o DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y su modificacion DECRETO SUPREMO N*148-
2019-PCM
o Supletoriamente REGLAMENTQ DE LA -LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2018-EF y el
Decreto Supremo N° 168-2020-EF

5. CONSIDERACIONES GENERALES:

LdCAUDA' - 0COTO BAJO

) s DISTRITO - TAMBOGRANDE
UBICACION o PROVINCIA  :PIURA
o DEPARTAMENTO : PIURA
+ REGION : PIURA

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2481595

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE FUR IRI APROBADO

PREINVERSION;

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 331-2021-MDT-A de
MEDIANTE fecha 21 de Abril del 2021

El postor se obliga a realizar el integro de las prestaciones necesarias parala SUPERVISION DE LA OBRA,
conforme los planos, especificaciones técnicas, y demas informacion prevista en el expediente técnico
aprobado, por el monto o precio ofertado, por lo que debera expresar (en su oferta) que ha visitado e
inspeccionado la tolalidad del sitio y reas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de
seleccion. Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros, la revision de todos los aspectos
técnicos, condiciones de ftrabajo, accesos, reglamentacion de la zona, agua, energia eléctrica,
comunicaciones y en general fodos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e
indirecta en la ejecucion de la consultoria.

6. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
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Serén de cargo del consullor todos los tributos, confribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aporiaciones sociales es
exclusivamente del consultor.

7. PERFIL DEL CONSULTOR

Inscripcion vigente en el registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de CONSULTOR DE
OBRAS. No estar impedido para ser postar, en estricto cumplimiento al Articulo 7°, - mpedimentos para
ser Postor—Ley de Conlrataciones del Estado, el que a |z letra dice: “Estan impedidos de ser parficipantes,
postores y/o Contratistas, en el correspondiente proceso de conlratacion, las personas naturales o juridicas
que tengan intervencion directa en la determinacion de las caracterlsticas {écnicas y valor referenclal,
elaboracion de bases, seleccion y evaluacion de ofertas. En el ambito establecido en el literal precedente
alos parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”

7.1, Del consultor:
7.1.1 Habllitacién del consultor

El consultor debera estar inserito en el Regisiro Nacional de Proveedores consulior de obras en
especlalidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES —~ CATEGORIA B,
con experiencia acreditada en la supervision de obras.

Para el caso de CONSORCIO, el niimero méximo de consorclados es de dos (02) inlegrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en a especialidad, es de 70%.

7.2, Personal especialista necesarlo para la ejecucion de la prestaclén:

EI CONSULTOR debera cumplir como minimo con el siguiente perfil del personal especialista:

CANTIDAD |~ CARGO | PROFESION | REQUISITO TECNICO MINIMO

a) Copia simple del D.LL vigente.
b) Copia simple del ltulo profesional.
¢) Copia simple del diploma de inscripcion en el

SUPERVISOR YIO T Colegio de Ingenieros del Perd,
1 JEFE DE Cil d) Deberé acreditar experiencia en obras iguales o
SUPERVISION L similares por un periodo de 48 meses, dicha

experiencia podrd  haberla  adquirido  como
residente, supervisor, inspector. Asl mismo se
validara los cargos de ingeniero residente de obra
ylo jefe de supervision.

Vi El personal especialista es de participaclon total y efecliva en la ejecucion de [a obra por lo cual no
deber4 tener contratacion permanente en ofra obra.
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La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra (ala firma def contrata), tanto para los profesionales titulados en el
Perd como para los titulados en el extranjero

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES a los siguientes:

Construcclén ylo reconstruccion, ylo remodelacion ylo Adecuacién yio ampliacién ylo
mejoramiento ylo rehabilitacion ylo creacion ylo instalacion ylo acondicionamiento ylo
recuperacion de Infraestructura Educativa y Universidades tanto piblica como privada.

8. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

EL CONSULTOR debera disponer, minimo de los sigulentes equipos:

e (1 laptop
e« (1impresora

Para la acreditacion del equipo minimo se presentara documentos que sustenten la propiedad de los
equipos o cartas de compromiso de alquller de los equipos ylo declaraciones juradas que evidencien la
disponibilidad de los mismos.

9. PLAZO DEL CONTRATO

Elinicio del plazo contractual del servicio de la Supervision de la Obra comenzara a parlir del dia siguiente
de firmado el Contrato, o en su defecto una vez iniciado el plazo contractual de la Obra. El-plaza de la
prestacion del Servicio esté relacionado directamente con el plazo de ejecucion real de la Obra. Si se tiene
una ampliacion de plazo en la construccion de la obra, el plazo de supervision se ampliara automaticamente
tal como lo manifiesta la ley y &l reglamento de contrataciones del estado.

El plazo estimado méaximo de prestacion de los servicios es de DOSCCIENTOS DIEZ {210) dias
calendarios.

= 180 dias: Ejecucién de la Obra
= 30 dlas: Revision ylo Elaboracion de Liguidacion de la Obra.

Se espacifican las condiciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades
de construccion con el objeto de prevenir los riesgos ocupaciones de proteger la salud y la integridad fisica
y mental de los trabajadores que laboran en obras de construccién. Todo el personal de Supervisibn que
parlicipe en el proceso de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como son: mascarilla, careta
facial, botas con punta de acero, casco, guantes y vestuario que lo diferencie en obra segun corresponda.

= NORMAS COVID 19 E INPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19
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El Consultor debera regirse a la RM N° 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 y sus modificatorias del
sector y son aplicables de manera complementaria a la nomativa vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma Técnica G.050 Seguridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones.

11. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El consultor debera consignar para la firma de contrato una direccion que se encuentre dentro del ambita
del distrito de Tambogrande ylo Ciudad de Piura a efectos de Noificacion; para lo cual debera consignarse
hasta el consentimienta de la liquidacion.

Ast mismo debera consignar un Correo electronico para efectos de Notificacion durante y posterior a la
ejecucion de la obra.

12, VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial del Servicio de Consultoria es de S1. 130,191.69 (Ciento Treinta Mil Clento Noventa
y Uno con 69/100 soles), incluidos Gastos Generales, Utilidad e IGV. Con precios vigentes al mes de Abril
del 2021,

13. FORMA DE PAGO

El pago por los servicios de Consultoria de abra por la Supervision de la obra sera de la siguiente manera:
- 90% del Monto total, para la supervision durante ejecucion de la obra, en pagos periddicos a
través del sistema de conlratacion A TARIFA (dia).
- 10% del Monto total, a la Emisién del Informe de Revision ylo Elaboracién de Liquidacion de Obra
a través del sistema de contratacion A SUMA ALZADA

Para efectos del pago de las conlraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con

la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimientos de la
Municipalidad, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

-~ Informe de solicitud de cancelacion por parte del Consuiltor.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato de consultoria.

- Informe detallado mensual del Consultor y Supervisor de la obra.

14. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.
El supervisor presentara a la Entidad, la siguiente documentacion

- Valorizaciones mensuales formuladas por el contratista, con su conformidad. En caso el
6
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contratista no le presente la Valorizacion mensual en el ltimo dia de mes, el Supervisor debera
realizar la valorizacién mensual y presentaria dentro del plazo vigente a la Entidad.
Informes mensuales de supervision.
Informe sobre calendarios de avance de obras, consultas, ampliaciones de plazos, Adicionales,
Deductivos, entre ofros presentados por el contratisia; dentro de los plazos eslipulados.

- Informe final.
Revision y conformidad sobre la liquidacion de obra contratada. En caso el conlralista no
presente la Liquidacion dentro de su plazo, el Supervisor deberé realizar la liquidacion previa
notificacion de la Entidad.

- Liquidacién del contrato de supervision.
Otros informes solicitados por Entidad, o que el supervisor juzgue necesario.

Las funciones del Supervisor se indican en el Art 80 del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM.
Adicicnalmente el Supervisor, se obliga:

a) Velar directa y permanente por el fiel cumplimiento de la Ejecucion del Contrato. En
consecuencia, EL SUPERVISOR exigira que la obra se ejecute conforme al expediente Técnico
aprobado, contratado y sus posteriores modificaciones, debidamente aprobadas por el nivel
competente de la entidad. La base legal que deberé cumplir es lo dispuesto en el DECRETO
SUPREMQ N°071-2018-PCM y su modificacidn DECRETO SUPREMO N°148-2019-PCM.

b) Cumplir los procedimientos y Plazos establecidas en las directivas internas de la Municipalidad.

¢) Verificar que el Expediente Técnico de Obra y su modificatoria de ser el caso, cuenta con la
Resolucién de la obra dejando constancia en el cuademo de obra, asi como informar la
verificacion de la viabllidad, incluyendo las fallas o defectos percibidos por el contratista luego de
la suscripcién del cantrato.

d) Realizar dentro de (05) dias hablles antes de iniciar la ejecucion de la obra, una revision
pormenorizada de los documentos contenidos en el Expedienle Técnico (planos, memoria
descriptiva, formulas polindmicas, especificaciones técnicas, metrados, etc.), y su compatibilidad
con el terreno o lugar de los frabajos de la obra, emitiendo el informe respectivo a la enlidad
ejecutora con la respectiva opinion técnica fundamentada que revelan compatibilidades y/o
diferencias que pueda contener el Expediente Técnico, en caso necesario adoptar las medidas
correctivas que correspondan.

&) Participar en el momento de la Entrega del Terreno que efectile la entidad, elaborar el Acta de
Enfrega de Terreno y conjuntamente con ¢l Residente ylo Contratista, suscribiran el Acta de
Entrega de Terreno, haciendo constar tal hecho en el Cuaderno de Obra e informar mediante
documento a la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

f) Aperturar el Cuademo de Obra debida mente foliado (previamente legalizado), pondra las

anolaciones o asientos en todas sus paginas, en la fecha de entrega del terreno, el mismo que

sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el Residente, respectivamente.

Hacer constancia en el Cuademo de Obra, la fecha del inicio del plazo confractual.

Dentro de los primeros 03 dias a partir del inlclo de la ejecucién contractual y/o modificacion de

plazo contractual aprobada, deberd exigir al contralista, la presentacion del Cronograma

Valorizado de Avance de obra, Programacion PERT-CPM y Calendario de barras GANTT, [as

mismas que deberan ser concardantes con la fecha de inicio contractual de obra presentado ala

firma del contrato y/o modificaciones aprobadas. El supervisor dentro de los 02 dias siguientes
debera presentarlos a la Entidad para su aprobacion. En caso, hubiere observacion el supervisor
daré solo 01 dia para la subsanacion de las observaciones. En caso el contratista no lo presente

o no levante las observaciones, el supervisor debera hacerlo y presentarlo a la Entidad dentro

del plazo méaximo que tiene para presentarlo a la Entidad (05 dias de iniciado el plazo o aprobado

alguna variacién del plazo contractual).

i} Cuando exista modificaciones en monto y/o plazo contractual gue modifiquen los Cronogramas
aprobados, se aplicara lo indicado en el item anterior, debiendo Inspector o Supervisor exigir el
cumplimiento. En caso el contratista no lo presente, el Inspector o Supervisor debera

7
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m)

n)

q)

v

presentarlos.

Las consullas cuando por naturaleza, en opinién del Inspecior o Supervisor, no requiere de la
opinion del proyectista seran absueltas por este, dentro del plazo méximo de cinco (05) dias
siguientes de anotadas las mismas. Las consullas cuando por su naturaleza en opinion del
Supervisor requieran de la opinion del Proyectista seran evaluadas a la Entidad dentro del plazo
maximo indicado en el Reglamento.

Exigir al Residente de Obra el retiro inmediato de cualquier subcentratista o trabajador por
incapacidad o Incoreccian, desorden o cualquier ofra falta que tenga relacion y afecte
directamente a la correcta ejecucion y no perjudique a buena marcha de la obra. Debiendo
informar a la division de obras de dicho hecho, concordante al Art.80° del DECRETO SUPREMO
N°071-2018-PCM.

Las labores de supervision seran a tiempo completo y en forma permanente durante la vigencia
de este contrato. Las ausencia de Supervision de la obra, seran descontados de acuerdo al
Cuadro de Penalidades.

Ordenar el retiro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por desperfectos o mala
calidad o incumplimiento de las especificaciones del expediente técnicos aprobados, exigir al
Resldente de Obra, la permanencia en obra del'personal, maquinaria y equipo necesario para la
ejecucion de la obra, disponer cualquier medida urgente en la obra.

Ordenar y revisar los Controles de calidad de los trahajadores, materiales e instalaciones, con
los ensayos de campo y laboratorio requeridos en el proceso de ejecucion de la obra, que
permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra. Cabe precisar que es obligatoria su
presencia en el desarrollo de los resultados de laboratorio (sustentar con evidencias
fotogréficas).

Revisar y controlar la entrega oportuna de materiales, en la canltidad y plazos establecidos enel
calendario de adquisiciones de maleriales y las Especificaciones técnicas del expediente
Técnico de obra, en concordancia al requerimiento, propuestas o adjudicacion y contrato de
conlralista.

Revisar y visar las solicitudes del contratista para la obtencién de adelantos directos ylo
Adquisiciones de materiales, previa entrega de las garantias respectiva, controlando la entrega
del adelanto en la oportunidad establecida y el ingreso de malerial a la obra, en cumplimiento de
la normativa vigente. Controlar la vigencia de las cartas flanzas, verificando e informando
respectivamente para que eslas se renueven con el monto respeclivo o, que se ejecuten
financieramente de ser el caso, a favor de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

En los informes sobre el Adelanto Directo y/o Materiales Insumos, Ampliaciones de Plazo,
Adicionales de Obra, Consultas y otros que fengan plazos de respuesta para que no se consiente,
se debe considerar la fecha maxima de cancelacion ylo respuesta, segun los plazos que
establezcan las normas sobre contrataciones del Estado.

Mantener actualizados los materiales de obra y regisiros graficos estadislicos de obra,
mostrando los datos parciales y acumulados por los avances fisicos y financieros economicos
con los saldos pendientes de ejecucion.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Calendario de Avance de
Obra, formulado en el avance de los Diagramas CPM, PERT o similares por dias similares por
dias naturales, precisandose en cada unade las partidas por ejecutar y valorizar, el dia del inicio
y término de la obra, en concordancia al plazo de ejecucion vigente al inicio del plazo contractual.
Comunicar a la Enlidad, causas de suspensién de obra o paralizaciones de manera oportuna.
Asimismo la fecha de su reinicio.

Exigir al Ing. Residente, el nuevo calendarlo valorizado de avance de obra acelerado, para su
aprobacion y de ser el caso, informar a la subgerencia de obras y mantenimiento, por la
resolucion del contrate de persistir dicho atraso del plazo previsto, cuando el monto de
valorizacion acumulada ejeculado sea menor del 80% del monto de la valorizacién acumulada
programada, que sera anolada en el cuademo de obra y comunicado a la Municipalidad Distrital
de Tambogrande.

Presentar a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, las Valorizaciones por avance de

8
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gjecucion, las cuales seran en original y dos (02) copias en archivadores de palanca, en un plazo
que no excedaalo establecido en el Art.83° del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus
modificaciones.

w) Las valorizaciones tienen el carcter de pago a cuentas y seran elaboradas el Gltimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y anotados en el
cuademo de obra.

x) Elplazo méximo de a aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y sus remisiones en la
enfidad para periodos mensuales, no sera mayor de CINCO (05) DIAS contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al dltimo dia de tal mes.

y) Presenta Informes Mensuales, que deben, como minimo, contener y anexar lo siguiente:

e Carta de presentacion del Informe mensual del Consultor.

e Cartade presentaclon del Informe mensual del Supervisor yfo Jefe de Supervision.

e Indice.
FICHA DE RESUMEN EJEGUTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

s Datos Generales. :

«  Hoja resumen de valorizacion aprobada ylo corregida

o Valorizacién aprobada ylo corregida.

s Cronagrama de avance de obra: programado v/s ejecutado-valorizado

e Curva S “Avance Programa v/s Avance Elecutado”
INFORME TECNICO DE OBRA

» Datos Generales

e Ubicacion del proyecto

e Objetivos del Informe y del proyecto.

o Antecedentes

e Descripcion y metas del proyecto.

» Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por cada partida.

»  Cuadro resumen de los avances fisicos.

e Planilla de metrados ejecutados

e  Control econémico de |a obra

e Evaluacion de la ejecucion de la obra.

o Informe control de calidad de los trabajos desarrallados en el periodo por partidas con
copla de certificados, resultados de ensayos /o prueba de calidad.

s Manejo de impactos ambientales.

» Principales ocurrencias.

 Panel fotografico de las actividades del mes, con la presencia del Jefe de Supervision
en fodas las tomas. Obligatorio; 20 tomas como minimo en flsico y digital; tipo de
archivo: imagen JPEG; tamafio: menores a 500 Kb. Se especificard su leyenda
respectiva y de ser poslble fechadas.

o  Métodos constructivos utilizados.

s  Recursos utilizados.

s Conclusiones y recomendaciones.
ANEXO0S

e Copia del cuaderno obra del mes valorizado.

e Copia de contrato de obra

o Copia de contrato de supervision
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e« Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o copia de la Declaracion Jurada de la
Solicitud de Retencién del 10% de Figl Cumplimiento. Adjuntar copia de REMYPE de
corresponder, y copia de carta fianza por adelantos en caso de haberse solicitado.
%) Presenta Informes de conformidad de Valorizaciones Mensuales, que deben, como minimo,
contener y anexar lo siguiente:
» Carta de conformidad de valorizacién mensual del Consultor.

« Cartade conformidad de valorizacion mensual del Supervisor y/o Jefe de Supervision.

Copia de la carta del informe mensual

Hoja resumen de valorizacién aprobada ylo corregida

Valorizacion aprobada y/o corregida.

Cronograma de avance de obra; pragramadae v/s ejecutado-valorizado

Curva S "Avance Programa v/s Avance Ejecutado”

ANEX0S

Valorizacién presentada por el Contralista.

Comprohante de Pago de la valorizaclon presentada.

s Copia del cuademo obra del mes valorizado.

Copla de contrato de obra

» Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o copia de la Declaracién Jurada de la
Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento. Adjuntar copia de REMYPE de
correspander, y copia de carta fianza por adelantos en caso de haberse solicitado.

La documentacion que presenta &l SUPERVISOR posteriormente a la ejecucion de la obra seré la
siguiente:

Informe Final del Contrato de Supervision de la Obra. Incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

a) TECNICO

e Memoria Descriptiva.

«  Disefio y modificaciones.

e  Metrados finales — post construccion o replanteo.

s Cerificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

e Cuademo de obras originales.

e Acta de entrega de terreno.

e  Capiade informes y valorizaciones emitidas,

b) ECONOMICO

s  Elaboracion de liquidacién econdmica el contrato de supervision.

s Revision ylo Elaboracion de liquidacion econémica de contrato ejecucion de abra.

¢) ADMINISTRATIVO

«  Caopia de Cantrato de Supervisor.

o Copiade la resolucion que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.

= Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion de adicionales y deductivos, cuando comesponda.
s Conformidad de pagos olorgada por la oficina de contabilidad.

»  Acta de recepcion de obra.

La presentacion del Informe Final de contrato del Supervisor sera en original y dos copias y su entrega
ser efectuada dentro de los 15 dias calendario, contados a partir de la entrega por parte de la Entidad de
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la liquidacian de la obra por parte del contratista o notificacion de elaborar la liquidacién de la obra.

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El supervisor tendré presente en la elaboracion yfo revision de la liquidacion del control de la obra los

requisitos siguientes:

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

1) Ficha de resumen ejecutivo de la obra.

2) Resumen de liquidacion final de contrato de obra.

3) Memoria descriptiva valorizada

4) Calculo de reajustes inc factor "K”

5) Fémulas polinomicas e ndices de unificados de precios INEI ulilizados

6) Calculo de penalidades aplicadas

7) Resjuste de Deduccion que no corresponden por el adelanto Directo y Materiales

8) Otros calculos que cormespondan

9) Metrados de post construceion

10) Valorizaciones pagadas y reformuladas.

11) .Estado financiero contable (emitida por la oficina de Contabilidad) con fodos los comprobantes
de pago SIAF

12) Planos post- construccion (firmado por el Residente y Supervisor)

13) Calendarios de ejecucion de obra y Valorizado adecuada a la fecha de inicio de obra con
Resolucion de Aprobacion y sus modificatorias

14) Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hublera). Con la relacion de materiales a
adquirir y célculo del monto méximo a otorgar.

15) Copia de Cartas Fianzas

16) Cuaderno de obra (completo)

17) Panel Fotografica de la evolucion de las actividades en obra, especificando su leyenda respectiva
(minimo 30 fotografias a color o 10 por mes valorizado, en que resulte mayor)

18) Certificados de control de calidad (originales)

19) Acta de entrega de terreno e Inicio de Obra

20) Actas de Suspensidn de Obra u otras Actas

21) Acta de recepcion de obra y Acta de observaciones (si la hubiera)

22) Certificados de No Adeudos a Sencico y Conafovicer

23) Declaraciones juradas: de no tener reclamos laborales del Ministerio def trabajo y de no tener
pagos pendlentes a los trabajadores o servicios

24) Informe Técnico del Residente de Obra y Personal Clave (cuando corresponda)

25) Expedientes Adicionales y/o Deductivos con Resolucion de Aprobacion (si los hubiere)

26) Expedientes de Ampliaciones de Plazo con Resolucion de Aprobacion (si los hubiere)

27) Resoluclones diversas emitidas relacionadas con la obra.

28) Contrato de Obray Adendas

29) Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico

30) Copia de Expediente Tecnico.

31) Bases Integradas de! Proceso de seleccion correspondiente con Absolucion de Consultas.

Todo lo anterior, se presentaran foliadas en original y dos copias compiladas en archivadores plasticos

o de palanca cada ejemplar, con su respectivo rotulo en la pasta, Los archivadores no deberén

contener mas de 400 hojas tamafio A4, ni mas de 30 planos en mica plasticas. Asimismo toda la

informacion debera presentarse escaneada en formato pdf en un CD.
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La presentacion de la liquidacién del contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en
el reclamo de la ley de Contrataciones del Estado, considerando come méximo (15) dias para su
pronunciamiento o 15 dias antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y
aprobarlo (el que acurra primero).

En caso e! Contratista no presente la Liquidacion en el tiempo oportuno y estipulado en el Reglamento,
la Entidad notificara al Supervisor para que lo elabore teniendo 15 dias calendario para su elaboracion
y presentacion.

Pronunciarse diligentemente sobre si las solicitudes: cambio de residente, aplicaclén de plazo,
presupuestos adicionales, deduclivos, gastos generales y otros que se presentara en la ejecucion de
obra hasta la liquidacion en su debida oportunidad, de tal manera que permita que la Municipalidad
Distrital de Tambogrande, cumplir los actos administrativos que comespondan dentro de los plazos
que establece tanto el Reglamento de Contrataciones del Estado como en el contrato.

Remitir cualquier informe original que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE requiera
con relacién al proyecto ylo a la marcha de la supervision. Su plazo de entrega seré acordada en
comun acuerdo.

El supervisor de su informe final deberé sustentar debidamente el proceso de Ejecucion de obra, No
esla autorizado a ordenar ni ejecutar adicionales, bajo responsabilidad de asumir el pago del mismo,
ni modificar el Expediente Técnico, debiendo comunicar de inmediato a la Entidad vy realizar las
coordinaciones con el proyectista; en caso de omision asume la responsabilidad solidaria con el
Proyectista por los perjuicios econbmicos que genera a la MUNICIPALIDAD,

Elaborar informes interpretativos de las prugbas de calidad efectuados comparando los resultados
obtenidos y los considerados en el expediente técnico respectivo.

Participar en el proceso y acto de Recepcion de obra; ser miembro de la comision de recepcion de
obra segin lo estipula el DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus modificaciones. .

Para la Recepcion de la Obra debera cefirse estrictamente a lo estipulado en el del DECRETO
SUPREMO N°071-2018-PCM y sus modificaciones, esto quiere decir lo siguiente:
a) En la fecha de la culminacion de la obra; el residente anotara tal hecho en el cuademo de obras y
solicitara la recepcion de la misma.
b) El supervisor, en un plazo no mayor de CINCO (05) DIAS calendarios posteriores a la anolacion
sefalada lo informara a la entidad, ratificando o no lo identificado por el residente.
¢) De resultar conforme con el supervisor debera informar a la division de obras respecto a la
culminacién de la obra (no debiendo dar por cerrado el cuademno de obras), para lo cual debera
obligatoriamente en su informe técnico final para proceder con la recepcion de la obra como minimo
respetar la siguiente documentacion:

o Planos de replanteo.

e  Cuademo de obras originales.

s Expediente técnico original.

» Fotos de la ejecucion de la obra (donde se aprecia la culminacion de la obra)

o Certificado de control de calidad (de ser el caso)

Todos los documentos deberan estar fimados por el Supervisor, Residente y Representante Legal.
Se deja constancia que el no cumplimiento de lo antes dispuesto y que genere mayores gastos generales
seran de su entera responsabilidad y por ende asumidos por su persona,
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No ésta autorizado a recepcionar documentos de Liquidacion de obra, estos iramiles serén realizados por
el contratista directamente a la Entidad.

Na ceder, total ni parcialmente su posicion contractual para el cumplimiento de las obligaciones que asuma
mediante el presente contrato.

Asume responsabilidad Civil y plena por los perjuicios econdmicos de las controversias que se generan en
su conducta y actuar negligente. La Responsabilidad civil extracontraciual es por el periodo de garantia
que tiene el conlratista de 7 afios, computados des de la recepcion de la obra. La responsabilidad penal
prescribe por la comision de algan ilicito penal prescribe en el mismo periodo al gue tiene los funcionarios.

Debe dar cuenta en todo proceso de auditoria dispuesto por la Contralorfa General de la Republica y por
el Organo de control interno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMBOGRANDE.

15. SANCIONES Y PENALIDADES

Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.
Asi mismo LA ENTIDAD, conforme al At.62° del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM, establece la
aplicacion de las sigulentes penalidades:

ITEM | SUPUESTOS DE APLIGACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
1 Seg(in informe de la Gerencia de
) Infraestructura y/o Sub Gerencia
Ausencia injustificada a obra del 0.5 UIT por cada dia de Obras y Manlenimiento y/o
Supervisor, injustificada del supervisor Monitor de Obra de la
Municipalidad
2 Segn informe de la Gerencia de

0.5 UIT por cada vez que se | Infraestructura ylo Sub Gerencla

evidencie el incumplimiento K Oﬁ;i%&“gg”&%?;“ggﬁ? yo

del uso de las medidas de Municipalidad
seguridad al contratista

No hacer cumplir al contratista las
medidas de seguridad indicadas en
el Expediente Técnico.

» 3 Segun informe de la Gerencia de
0.5 UIT Por cada dia de Infraestructura y/o Sub Gerencia

No presentar el informe mensual, de Obras y Mantenimiento y/o

5 demora en la presentacion ;
en el plazo establecido. : Monitor de Obra de la
4 del informe Municipalidad
4 ) Segun informe de Ta Gerencia de

0.5 UIT por cada vez que se | nfraesiructura ylo Sub Gerencia
evidencie el incumplimiento | de Obras y Mantenimiento ylo

No tener al dia el cuaderno de obra.

del atraso del cuademo de Monitor de Obra de la
abra Municipalidad
5 | Nocomunicarala Municipalidad en Seguin informe de [a Gerencia de

Infragstructura ylo Sub Gerencia

el dia, sobre los eventos ccumidos 0.5 UIT Por cada evento ylo | - de Obras y Mantenimiento ylo

en la obra (accidentes,

: ; vez que el supervi Monitor de Obra de la
o manifestaciones, suspensiones, ?\id:on?un? i [ai ntiésaodr Municipalidad
oo : paralizaciones, etc.), dentro de los 4
) dos posteriares al hecho.
13
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]
6 ’ S?gim informe de fa Ggrgncia de
) ) 5U Infraestructura ylo Sub Gerencia
No verificar que los materiales y S on stgt: stﬁ‘fizggﬁ Zz de Obras y Mantenimlento y/o
cumpla con las especificaciones : NO | Monitor de Obra de la
técnicas del Expediente Técnico de HAIETIRISE e GHRD Municipalidad
1a obits la especificaciones
Técnicas
7 Seglin informe de [a Gerencia de
No cumplir con el Personal 0.5 UIT Cada vez que se l"g:?é?;g‘;’&ggeﬁmgﬁ?ﬁgﬂ
propuesto de la Obra (en caso constate la ausencia del Morniitor de Obra de la
corresponda) personal propuesto Municipalidad
8 lS?gllln informe da]a IaS Gerencia de
Autorizar la ejecucion de obras ; . nfraestructura ylo Sub Gerencia
adiciona1]es sin que la 0.5UIT por la aprobaciony | - de Obras y Mantenimiento yfo
MUNICIPALIDAD h it autorizacién en la ejecucion Monitor de Obrade la
_ Y8 BNOEAD 8 de adiclonales que no Municlpalidad
Respectivo Expediente Técnicocon | . eer oo o aprobacian
s pres”p:::tquigﬁ&”a'“ SAUR | 4o |3 MUNICIPALIDAD
9 Por valorizar obras ylo mefrados ;Sé;g[m Hane dl,? ]% Ggrgncia"q?
i d niraestructura ylo Sub Gerencia
Va|0ﬁzar;?0?::)u;'apggo(ss OSLEExCBSD 0.5UIT Cadavezquese | de Obras y Mantenimiento y/o
loiizict dalantad ' | constate el pago en exceso Monitor de Obra de la
valorizaciones adelantaaa U otros por metrados en las Municipalidad
actos que deriven de pagos valorizaclones
indebidos o no encuadrados en la
B disposiciones vigentes.
10 Seg(in informe de Ta Gerencia de
o ot il I Indfra%sémctura ylo Sub Gerencia
or valorizar sin cefiirse & las e Obras y Mantenimiento yfo
bases de pago ylo por valorizar YaUIT Cad: Vez quet Ha Monitor de Obra de la
obras adiclonales dentro dela presentan la documentasion Municipalidad
planilla de obra contratada. comespondiente
11| Sila SUPERVISION no hiciera las Segin informe de Ia Gerencia de
deducciones o descuentos Infraestiuctura ylo Sub Gerencia
oportunamente, en las de Obras y Mantenimiento y/o
valarizaclones del contratista, con Ja | 0.5UIT Por la NO deduccion Monitor de Obra de la
finalidad que termino de obra no | de metrados NO ejecutados Municipalidad
exista 0 se reduzca el saldo a favor
de! MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRANDE.
12 Sl Ia supenasiorno presenta Segdn informe de la Gerencia de
oportunamente los informes de 05UIT Cadavezqueel | Infraestiuctura ylo Sub Gerencia
ampliaciones de plazo, incurrienda Sl:l T de Obras y Mantenimiento y/o
amayores gaslos generales ala p P Monitor de Obra de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | Oportunamente [os informes Municipalidad
TAMBOGRANDE ] el
13 Si la supervision no presenta 0.1UIT Cada dia de retraso ﬁeﬁ%%g{mgﬂs ??ul%ﬁfleegfé?gﬁ
oportunamente la valorizacion que el supervisor NO de Obras y Mantenimiento y/o
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7

mensual presenta oportunamente la Monitor de Obra de la
valorizacion Municipalidad

14 | Por no presentar oportunamente los
informe deficiente y/o incompleta, )
los siguiente documentos: el Segan informe de la Gerencla de

Calendario de Avances acelerados Infraestructura ylo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento y/o

(CAA) o pro presentar 0.5UIT Cada vez que el Moanitor de Obra de la
oporiunamente el calendario de supervisor NO presenta Municipalidad
Avance de Obra Actualizado oportunamente los informes

(CAOA) segln lo establecido por la
Base de Adjudicacién (Bases de
Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervision)

15 Si la supervisién no presenta
oportunamente EL INFORME DE ini Gerenci
LIQUIDACION DE LAOBRAwna |  025UIT Cadadiade | pooummone ‘;';;%u;ggmg

vez notifcada la liquidacion retraso que el supervisor de Obras y Mantenimiento y/o
presentada por el contratista o la NO presenta Monitor de Obra de la
notificacion para que la elabore, se | oportunamente el informe Municipalidad
le otorga 15 dias maximo para que de revisidn o liquidacion
emita su informe, posterior a dicho solicitada

plazo se le aplicara la penalidad por
cada dia de demora

16 . Seglin informe de fa Gerencia de |
No presentarse a reunicnes con el Infraestructura y/o Sub Gerencia
personal Indicado o actos (entrega de Obras y Mantenimiento y/o

terreno, recepcion, etc) 01 UIT Cada NO Monitor de Obra de la
programados por la Entidad, PRESENTACION Municipalidad
debidamente notificadas con dos
dias de anticipacién como minimo
17 En caso culmine la relacion Segun informe de la Gerencia de

Infraestructura yfo Sub Gerencia
contractual entre el consultor y el de Obras y Mantenimiento ylo

persanal ofertado y la llEntifjad no 1.0_UIT Cada vez que se Monitor de Obra de la
haya aprobado la sustitucion del incumple por cada Municipalidad

personal por no cumplir con las profesional
experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado
Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al 10% diez por clento del monto
del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora,

L)
£

7
o ﬁr cedimiento de Aplicacion

detectarse alguna infraccion cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencia de Infraestructura ylo la
bgerencla de Obras y Mantenimiento ylo el Monitor de Obras de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, comunicar4 mediante carta la situacion verificada, otorgando un plazo de 24 horas para la
subsanacién de la falta. De verificar que la Supervisién no ha cumplido en subsanar las observaciones
sefialadas, la Subgerencia de Obras y Mantenimiento comunicara mediante carta a la Supervisian que se
aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustiicada en obra del personal propuesto, por un plazo maximo de 04 dias
calendarios conseculivos se salicitara el camblo de los profesionales asl como la aplicacion de las

15
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penalidades correspondientes.

16. DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA:
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Il REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

1. CONTRATQ DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus inlegrantes1, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, ef domicilio comuin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los inlegrantes del consorclo asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones

Para el caso de CONSORCIO, el nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
Asimismo, ef porcentaje minimo de parlicipacion en la ejecucion del conlrato, para el integrante del
consorcio que acredilo mayor experiencla en la especialidad, es de 70%.

El representante comiin dal consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los aclos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcldn y
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facullades.

Acredilacion:

+  Tratdndose de persona juridica, copia del cerificado de vigencia de poder del represeniante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efeclo, expedido por registros pliblicos con una
antigiledad no mayor de treinta (30) dlas calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

+  En caso de persona nalural, copla del documento naclonal de identidad o documento andlogo, o
del certificado de vigencia de poder oforgado por persona nalural, del apoderado o mandatario,
segln corresponda, expedido por registros piblicos con una anligtiedad no mayor de [reinta (30)
dias calendario a la presentacion de oferlas, compulada desde la fecha de emision.

2. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

2,1, FORMACIGN ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
5 PERSONAL ESPEGIALISTA
CARGO . PROFESION
SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil
Titulo Profesional a nombre de la
Nacion
Acreditacion:

Se acredilara con Carla de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista

requerido, sefialando que se presenlaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrala.

2,2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisilos;
PERSONAL ESPECIALISTA.
CARGO - PROFESION - EXPERIENCIA

SUPERVISOR Y/O JEFE DE | El profesional deberd acreditar experiencia minima
SUPERVISION - INGENIERO | por un periodo de 48 meses, dicha experiencia
y CIVIL podrd haberla adquirido como residente,

arfhos

En caso de presentarse en consorcio.
17
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supervisor, lefe de Supervision o Inspector en
obras iguales o similares.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especlalista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato.

2.3. EQUIPAMIENTO
Requisitos:

LAPTOP
Il | IMPRESORA UND 1

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que
se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.

18
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Reguisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'™®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

» En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisifos:

Supervisor ylo Jefe de Supervisién:
e Ingeniero Civil

|mp0rtante

De conform:dad con ei amculo 79.2 del Regiamento ei supervisor, debe cumphr con Ias
mrsmas cahfrcac.rones profesionales esrab.fec.'das para e] resrdente de obra ;

Acreditacién:

sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

3.2.
A.
C.
CA
. C.2

Requisitos:

Supervisor ylo Jefe de Supervisién: Debera acreditar experiencia en obras iguales o similares por un
periodo de 48 meses, dicha experiencia podra haberla adquirido como residente, supervisor, inspector. Asi
mismo se validaréa los cargos de ingeniero residente de obra y/o jefe de supervision.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal espeCIallsta requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

10

En caso de presentarse en consorcio.
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Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

e 01 Laptop.
e 01 Impresora.

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El tinico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL iTEM, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,

durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacién, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes:

M >= [3] veces el valor
referencial:
[100] puntos

M >=[2] veces el valor
referencial y < [3] veces el valor

Consfrucclén ylo reconstruccion, ylo remodelacion ylo Adecuzcitn ylo ampliacion ylo | referencial:

mejoramiento ylo rehabilitacion ylo creacidn ylo Instalacion ylo acondicionamiento ylo
recuperacion de Infraestructura Educativa y Universldades tanto piblica como privada.

[80] puntos

M >= [1] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
Acreditacién: referencial:

[60] puntos
La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO": ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de  liquidacion o documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

|

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracidn del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(...)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE I,METODOLOGI'A PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. Donde:

Acreditacién: i = COferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditar4 mediante el documento que contiene la oferta | @conomica i .

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto
o0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

12

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

"« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas

adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo. ‘

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ‘

incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon del servicio de consultoria de obra para la
SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N°
15190 DEL CENTRO POBLADO OCOTO BAJO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2481595, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ ], y de oftra parte
e~ ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
T — ], inscrita en la Ficha N® [...............ooooen, ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cooe I com PN N® [icwsmmnsms ], segln
poder inscrito en la Ficha N® [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.coccow covvinniin ], el comité de seleccién adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
para la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS 0
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion

" formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo 71.2

del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrd adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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3

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendario, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO)].

Importante para la Entidad

- De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
- implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
. debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
 REFERENCIA] es de [...........] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
~ CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

" Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato’: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

" Al amparo de o dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
i ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato |
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: ‘

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

. En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

14

16

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
seguin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

. En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
. reemplazar el ditimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

- El plazo méximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
 Enticad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
“ conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
'Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto

" del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ninglin caso.
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

ITEM | SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTQ
PENALIDAD R
1 Segun informe de la Gerencla de
) Infraestructura y/o Sub Gerencia
Ausencia injustificada a obra del 0.5 UIT por cada dia de Obras y Mantenimiento y/o
Supervisor. injustificada del supervisor Monitor de Obra de la
Municipalidad
2 Seq(n Informe d? !% Gegncia de
Infraestructura ylo Sub Gerencia
No hacer cumplir al contratista las 0.5 urT B cgda VeZ QUE S€ 1 e Obras y Mantenimiento y/o
- R evidencie el incumplimiento :
medidas de seguridad indicadas en : Monitor de Obra de la
8 Extint THCHlC del uso de las medidas de Municipalidad
P 0 seguridad al contratista
3 SegUn informe de la Gerencia de
05 UIT Por cada diade | Infraestructura yfo Sub Gerencia
No presentar el informe mensual, dehora an'la BtasaREaAIG de Obras y Mantenimiento y/o
en el plazo establecido. del P Monitor de Obra de la
el informe Municipalidad
4 Segun informe de la Gerencia de
0-5dU|T por Icada VET que ?9 Infraestructura y/o Sub Gerer}cia
evidencie el incumplimiento |  de Obras y Mantenimiento y/o
No tener al dia el cuademo de obra. | i aor cuadermo de Monitor de Obra de I
obra Municipalidad
5 | No comunicar a la Municipalidad en ;St?gilntinfolrme d? 1% Ggrgncia de
: : nfraestructura y/o Sub Gerencia
¢l dia, :; Ibar?):)orz ((a;fs;?:.mc;csumdos 0.5 UIT Por cada evento y/o | de Obras y Mantenimiento y/o
nifestaciones. suspension cada vez que el supervisor Monitor de Obra de la
maniiesiaclones, SUSpeNSIoNes, - oy comunique a la entidad Municipalidad
paralizaciones, etc.), dentro de los
dos posteriores al hecho. .
B Segln informe d? IaS Géergncia de
Infraestructura yfo Sub Gerencia
No verificar que los materiales y s s i hio ' St de Obras y Mantenimiento ylo
g constate la utilizacion de Monitor de Obra de Ia
cumpla con las especificaciones . onitor de Ob
L Expediente Técnico d materiales que NO cumplen Municipalidad
técnicas del Expediente Técnico de la especificaciones
la obra Técnicas
7 Segun informe: d? laS Ggrgncia de
' Infraestructura y/o Sub Gerencia
No cumplir con el Personal 0.5 UIT Cada vez que se de Obras y Mantenimiento y/o
propuesto de la Obra (en caso constate la ausencia del Monitor de Obra de la
corresponda) personal propuesto Municipalidad
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oportunamente EL INFORME DE
LIQUIDACION DE LA OBRA una
vez notifcada la liquidacion
presentada por el contratista o la
notificacidn para que la elabore, se
le otorga 15 dias maximo para que
emita su informe, posterior a dicho
plazo se le aplicara la penalidad por
cada dia de demora

8 Seglin informe de}a la Gerencia de
i iscucio ; Infraestructura y/o Sub Gerencia
Autoggiifléiael{:: usci}?nfg igbras 0.5UIT por la aprobaciény |  de Obras y Mantenimiento y/o
g autorizacidn en la ejecucion Monitor de Obra de la
MUNICIPALIDAD haya aprobado el s Municinalidad
R o Expadianis Tacrico oon de adicionales que no p
I DRPACTNG xi)e ed' - fes Caue | cuenten con la aprobacion
OB prEsUptOsOB adeRnFiessy de la MUNICIPALIDAD
sea requerido.
9 Por valarizar obras y/o metrados Segtin informe de la Gerencia de
no ejecutados (sobre Infraestructura y/o Sub Gerencia
lorizaci J i SR 0.5UIT Cada vez que se de Obras y Mantenimiento y/o
% (l)nzfaclc.mes) y galgost d )::-Ct?c?s ' | constate el pago en exceso Monitor de Obra de la
va Or|123010n3?j a : e anda au o por metrados en las Municipalidad
_ EplhsquEdeivrce o valorizaciones
indebidos o no encuadrados en la
i disposiciones vigentes. .
10 Segtin informe de la Gerencia de
I Infraestructura y/o Sub Gerer}cia
Paor valorizar sin cefiirse alas de Obras y Mantenimiento y/o
. . zque NO .
bases de pago y/o por valorizar LI Seie ez e MY Monitor de Obra de la
. presentan la documentacion Municipalidad
obras adicionales dentro de la .
; correspondiente
planilla de obra contratada.
] Sila SUPERV'SION no hiciera las Segl]n informe de la Gerencia de
deducciones o descuentos Infraestructura y/o Sub Gerencia
oportunamente, en las de Obras y Mantenimiento y/o
valorizaciones del contratista, con la | 0.5UIT Por la NO deduccion Monitor de Obra de la
finalidad que termino de obra no | de metrados NO ejecutados Municipalidad
exista o se reduzca el saldo a favor
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRANDE.
12 Si la supervision no presenta Seg(in informe de la Gerencla de
opc?rll{namente los informes de 0.5UIT Cada vez que el Infraestructura y/o Sub Gerencia
ampliaciones de plazo, incurriendo . de Obras y Mantenimiento y/o
supervisor NO presenta Monitor de Obra de |
a mayores gastos generales ala ciiartifamiants losinforis onitor de Obra de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | P Municipalidad
TAMBOGRANDE o e .
3 . s : egun informe de la Gerencia de
1 Sila supervision no presenta 0.1UIT Cada dia de refraso | | oo siructura vlo Sub Gerencla
oportunamente la valorizacion que el supervisor NO de Obras y Mantenimiento y/o
mensual presenta oportunamente la Monitor de Obra de la
valorizacian Municipalidad
14 Por no presentar oportunamente los
informe deficiente y/o incompleta,
los siguiente documentos: el Segun informe de la Gerencia de
Calendario de Avances acelerados Inéra%tt)mcmrﬁl yftt:) Sub Gftarer}cia
(CAA) o pro presentar 0.5UIT Cada vez que el e Lbras ¥ Manlenimienioyio
apartunamente el calendario de supervisor NO presenta MO”&%L?gpgﬁégge A
Avance de Obra Actualizado oportunamente los informes
(CAOA) segln lo establecida por la
Base de Adjudicacién (Bases de
Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervision)
15 Si la supervisidn no presenta

0.25 UIT Cada dia de
retraso que el supervisor
NO presenta
oportunamente el informe
de revision o liquidacion
solicitada

Segun informe de la Gerencia de
Infraestructura y/o Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento yfo
Monitor de Obra de la
Municipalidad
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16 ) Segtn informe de la Gerencia de
No presentarse a reuniones con el Infraestructura yfo Sub Gerencia
personal indicado o actos (entrega de Obras y Mantenimiento y/o

terreno, recepcion, etc) 01 UIT Cada NO Monitor de Obra de la
programados por la Entidad, PRESENTACION Municipalidad
debidamente notificadas con dos
dias de anticipacion como minimo

17 En caso culmine la relacion Segun informe de la Gerencia de
contractual entre el consultor y el Infraestructura y/o Sub Gerencia
personal ofertado y la Entidad no | 1.0 UIT Cada vez que se de Oﬁﬁgﬁg%@;ﬁ:ﬁ ylo

haya aprobado la sustitucion del incumpte por cada Municipalidad
personal por no cumplir con las profesional

experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al 10% diez por ciento del monto
del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

N

h'@"
: Prbcedimiento de Aplicacién
detectarse alguna infraccion cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencia de Infraestructura y/o la

S3ibgerencia de Obras y Mantenimiento y/o el Monitor de Obras de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, comunicara mediante carta la situacion verificada, otorgando un plazo de 24 horas para la
subsanacion de la falta. De verificar que la Supervision no ha cumplido en subsanar las observaciones
sefialadas, la Subgerencia de Obras y Mantenimiento comunicara mediante carta a la Supervision que se
aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra del personal propuesto, por un plazo maximo de 04 dias
calendarios consecutivos se solicitara el cambio de los profesionales asi como la aplicacion de las

penalidades correspondientes.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 3
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada |
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo :
62 del Reglamento. |

i

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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Importante

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algtn proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]".

‘LAl momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales

propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederéa de conformidad con el inciso 101.1 del |
articulo 101 del Reglamento. |

- Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el niimero de arbitros que |

17

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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" resuelven las controversias. Si el postor no esté de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncra al
especto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformfdad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente confrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....ocooviiciciiicn, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
. N (4] n -
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

: Elaboracion de Supervision de
Ohjtedeleantralo Expediente Técnico Obra
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la

consultoria de obra

l Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Téchico

4 . DATOS DEL Denominacion del proyecto

i EXPEDIENTE
-zl’\/ TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

v Ubicacion de la obra

ALY
Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la ohra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA

ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social.

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I I
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal .

RUC : [ Telefono(s): | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

g M Firma, Norbres y Apelidos del postor o
S Representante legal o comiin, segtin
‘ corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
. legal o comin del consorcio. :
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
- presentada por el representante comtn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
_ legal o coman del consorcio. ‘
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA'E ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta economica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= [En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

)rl/ i » En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
' consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion !

SR principal y las prestaciones accesorias”.
/7 .= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar el precio total y los subfotales de su oferta economica”,

=  [En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

18 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
41
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato. |
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, ‘esta carta no requiere, en caso de consorcio, |
. las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada |
| profesional considerado personal especialista. |

h) (g
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, seguin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumpiimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

E Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reg.’amento las firmas de los rntegrantes del ¢ consorc:o
7 deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
. s0lo contiene el com‘emdo minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 14-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)'® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segln corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o |
| pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias |
- (carta fianza o podliza de caucion).

o) (7

9 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podrd optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este dltimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes sefalados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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