MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modlificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afos. & | . | @ ”
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
“RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 037 ANDRES RAZURI
DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA”
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2469120
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N°® 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 278086, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacién. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de contratacién.
Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma electronica
a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgano
encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas vy
observaciones administrativas,
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La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o ho se acogen.

_Importante . ,

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporédneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, 0 que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y
observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccién si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

| e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
| llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

| e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
. coincida con lo declarado a fravés del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
. documentos escaneados.

. » No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad,

%
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccién segtin relacién de items. 5

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales
y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun los
factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la
segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta tecnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor previsto
en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje méaximo establecido a la oferta
econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asighara un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Oom = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del

Reglamento.

——
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Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante . T _

| - En tanto se /rf?,die"menfe en el SEACE la funcionalidad | para la subsanacién de ofen‘as§
 electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. |

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

_ Importante
. En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para |
- realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan

- empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de !
. Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publlca y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comite de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacién y evaluacion. Esta
informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacién y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacidn de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

. Importante ‘

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que
se hizo la comprobacion, de conformidad con Jo establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién
penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el drgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al drgano :
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual 0 menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacién es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentaciéon para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentaciéon de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas gque se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

_Importante _— |
- Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
- buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
- aceptacién y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades |

__funcionales que correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES ) )
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
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3.8.

3.9.

3.10.

verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el confratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacién de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liguidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC N° . 20146736875

Domicilio legal : JR. CASTILLA NRO. 449 TAMBOGRANDE - PIURA — PIURA
Teléfono: . (073) - 368413

Correo electronico: . procesosdeseleccion@munitambogrande.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 037 ANDRES RAZURI
DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA", CODIGO UNICO DE
INTERVENCIONES (IRI) N° 2469120.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 250,823.91 (Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos
Veintitrés con 91/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio del
2021.

Valor Referencial
(VR)

S/ 250,823.91
(Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos
Veintitrés con 91/100 soles)

Limite Inferior

S/225,741.52
(Doscientos Veinticinco Mil
Setecientos Cuarenta y Uno con 52/100
Soles)

lmportante U |
Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referenc.'ai de conformidad con el articulo 1 5
def Reglamento. :

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 250-2021-

MDT-GNM, el 22 de octubre del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operac:tones Oficiales de Credito

_Importante ]
2 La fuente de financiamiento debe corresponder a aqueﬁa prewsta en la Ley de Equ.'hbno
| Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el

proced;mrento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A TARIFA (Dia) para la Supervision durante
gjecucion de Obra, mientras que la Liquidacién de obra se rige bajo el sistema A SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

)
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1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.
o 150 dias: Ejecucion de la Obra
e 30 dias: Revision y/o Elaboracién de Liquidacién de la Obra.

_Importante

- En el caso de superws.'on de obras el pfazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
- contralo de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
" articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 8/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad, posteriormente
solicitar la documentacion en la oficina de Sub Gerencia de Abastecimiento de La
Municipalidad Distrital de Tambogrande, sito en JR. CASTILLA NRO. 449 PIURA - PIURA -
TAMBOGRANDE.

Importante

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal
2021.

- Ley N° 31086 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

-Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria : 26.10.2021
Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 27.10.2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 09.11.2021
Formulacién de consultas y . Del: 27.10.2021
observaciones administrativas a las Al: 28.10.2021
bases
A través del SEACE
Absolucion de consultas y ©29.10.2021
observaciones administrativas e
integracién de bases
Presentacion de Ofertas ©10.11.2021
Admisihilidad, evaluacién de ofertas
y otoergamiento de la buena pro 11.11.2021
_Importante . i

~ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
i SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
| su participacién empleando el certificado otorgado por el OSCE. |

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite |a representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigliedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

. Advertencia - -

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que |
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren |
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad |
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de

_poder y/o documento nacional de identidad.

1
i
i

% La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la
ficha del procedimiento en el SEACE.

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.

* Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace http§s// .gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le nofifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de Ia
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segn lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo [ll de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segtn el Anexo N° 6.

Importante — —

. *El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites
del valor referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por

. no admitidas.

. o £/ comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no

- cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de

subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién faculfativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE,
de ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferfa los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante S _ .
| Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
| Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

® Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.

N N m
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24.

2.5,

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

(od] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80

C2 =0.20

Doénde: c1 +c2=1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://www.munitambogrande.qob.pe

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaraciéon jurada de ser el caso. DEBE

PRESENTARSE CARTA FIANZAT7 (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracién jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZAS

d) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

@) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica®.

h) Declaracidén Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la
comision de delitos contra la administracién publica o infraccidn a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

' Importante
i o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
. este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO de la LCE,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
e £En los contratos de consulloria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
~(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

T

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este dltimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este Gltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que el postor ganador de la buena pro
no haya presentado el certificado de inscripcién en el REMYPE en su oferfa, puede presentario
con los documentos para el perfeccionamiento del conlrato.

o De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro del
supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de la
LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el

_segundo parrafo del articulo 33 del TUO de laLCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Declaracion jurada, consignando una direccién que se encuentre dentro del ambito del Distrito
de Tambogrande y/o Ciudad de Piura, a efectos de Notificacion. Para lo cual debera
consignarse hasta el consentimiento de la liquidacion. Asi mismo debera consignar un Correo
electrénico para efectos de Notificacion durante y posterior a la ejecucion de la obra.

| Importante - . )

| » Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del postor |
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del
OSCE www.osce.qob.pe seccion RNP.

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
correspondan. |

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO, sito en JR. CASTILLA N° 449 — TAMBOGRANDE PIURA - PIURA.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la
siguiente manera:
- 90% del Monto total, para la supervision durante ejecucion de la obra, en pagos periddicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (Dia).
- 10% del Monto total, a la Emision del Informe de Revisién y/o elaboracion de Liquidacion de
Obra a través del sistema de contratacién A SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Informe de Solicitud de cancelacién por parte del Consultor.

Comprobante de pago.

Copia de Contrato de Consultoria.

Informe detallado mensual del Consultor y Supervisor de obra.

1

2.8. PLAZO PARAEL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

- De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la adecuada
- formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
__reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
‘;:,,g rf MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr Casriflit 8 449 — Tenfagrands — Piure
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
"Afio del Bicentenarfo del Perd: 200 afios de Independencia”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
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SUPERVISION DE OBRA ’

I, TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINAGION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de |a consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA:
‘RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MN® 037
AMDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA" - CODIGO UNICO DE
INTERVENGIONES (IRI) N 2469120,

2. ANTECEDENTES:

La Municipafidad Distrital de Tambogrande en su irferés de hindar calidad en la ejecucion de obras para
el presente periodo y obtener como resulfado final, obras concluidas conforme la normatividad y
reglamentacion vigente, que estardn en beneficlo de |a poblacion estudiantil, mejorando su calidad de vida,
para lo que es necesario que la entidad a través de la suparvision pueda controlar los trabajos que realiza
el contratista durante fa cjecucion de fa obra,

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 675-2021-MDT-A de fecha 26 de Julio del 2021, se aprueba el
expediente técnico denominado: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N” 037 ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2469120 CODIGO ARCC 2230, elaborado por ol
proyectista ING, JHOSSEPP MACARREN PALOMINO CASTRO, con REGISTRO CIP N° 99645, el mismo
gue la Subgerencia de Estudios y Proyectas otorga su CONFORMIDAD en el marco de las direstivas de
la Autoridad de Reconstruccien con Gambios, feniende un Coslo Total de &/ 5'290,302.06; con precios
vigentes al mes de julio del 2021; y un plaza de cjocucidn de abra de 150 dias catendarios, bajo la modalidad
de cjecucién POR CONTRATA y el sistema de contratacion a SUMA ALZADA. El costo total se desagrega
de la sigulente manera;
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El delalle de presupuesto aprobado es el slgulente;

rEM _ DESCRIFCION ,_ cosTo .

o1 ) | EsTRUCTURAS s/ 1,714,337.11

02 ARQUITECTURA s 1,538,350.05

03 - INSTALACIONES- SANITARIAS - 1S, 61,858.77

0 'wsmmcmms ELECTRICAS- S/ 10005140, .

BT T | COSTODIRECTO S/ | 8434587387

GASTOS GENERALES (a 00%1 5/ 273,167.79

UTILIDAD (7.00%) s 239,021.81

AEtm S T sUE TOTAL 78/ 50T 8 806, 786! 98 Malmie

_}w {18 009’} s/ 706,821,65
lVALQ_R?REfEfREﬁﬂCML'5'33’-' . 4,63360858 |

supr:nvns:c;swuqumcm:u |8/ 350,823,901

05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - s/ 261,559.66

06 | PLAWDE CONTINGENCIA s/ 121,309.91 N

o {*J Exraenwmt'rﬁcwco 15/ 23,000,00 .

e - PRESUPUESTO TOTAL| S/ 520030208 00

3. FINALIDAD PUBLICA:

La Finalidad Plblica es; RECUPERAR la infrasstructura Educativa de la INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N® 037 ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA,

4, BASE LEGAL:

La presente consultoria do obra debord basarse e

o DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y su modificacion DECRETO SUPREMO N°148-

2019-PCM

Decreto Suprema N° 168-2020-EF

5. CONSIDERACIONES GENERALES:

o Supletoriamente REGLAMENTQ DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -
Pecrefo Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF v el

NOMERE DE LA OBRA

"RECUPERAGION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 037 ANDRES
RAZURI DEL DISTRITO DE TAMBOGRAMDE - PIURA -
PIURA"
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LOCALIDAD : TAMBOGRANDE
DISTRITQ : TAMBOGRANDE
PROVINCIA - PIURA
DEPARTAMENTO : PIURA
REGION : PIURA

UBICACION

a 4 a 5 »

CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2469120

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE FUR IRI APROBADO
PREINVERSION;

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | RESCLUCION DE ALCALDIA N° 675-2021-MDT-A de
MEDIAMTE fecha 26 de Julio del 2021

El postor se obliga a realizar el integro de las prestaciones necesarias para la SUPERVISION DE LA OBRA,
conforme los planos, especificaciones téenieas, ¥ demas informacion prevista e el expedients técnico
aprobado, por el monto © precio ofertado, par lo que debera expresar (en su oferta) gue ha visilado e
inspeceionado-la totalidad del sitio y areas dende se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de
seleceion, Sus evaluaciories y analisis deben de incluir, enlre olros, la revisién de lodos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacion de la zana, agua, energia eléctrica,
comunicaciones y en general todos los elemantas y condiciones que puedan incldir de manera directa e
indirecta an la ejecucion de la consulteria.

6. TRIBUTOSY OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del consultor todos los tributos, contiibuciones y gravamenes que le corresponden de
acuierdo a ley. Tada respensabilidad de caracler laboral y por &f page de aporfaciones sociales es
exclusivamente del consultor,

7. PERFIL DEL CONSULTOR

Inscripcion vigente en el registro Nacional de Proveedores ~ OSCE en ol capitulo de CONSULTOR DE

OBRAS, No estar impedido para ser pastor, en esticto cumplimiento al Articulo 7¢, - lmpedimentos para

ser Postor-- Ley de Contrataciones del Estado, el que a la lefra dice: "Estan impedidos de ser participantes,

postores yo Cantralistas, en el correspondiente proceso de contratacidn, las personas naturales o juridicas

que tengan intervencion directa en la determinacion de las caracteristicas thenicas y valor referencial,
 Glaboracion de hases, seleccion y evaluacion de ofertas. En el ambito establecido en el literal precedents
évﬁs parientes hasta el cuarto grade de cansanguinidad 'y segunde de afinidad”

mn

]

W% 7.1 Del consultor:
Sﬁ

7.1.1 Habllitaclon del consultor

El consultor debera estar inserito en el Registro Nacional de Proveedores consullor de obras en
especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES — CATEGORIA B,
coh experiencia-acreditada en la supervision de obras.

Para el caso de CONSORCIO, el nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
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Asimismo, el porcentaje minime de parlicipacion en la ejecucion del contralo, para el integrante
del consorcio que acredile mayar experiencia en la especialidad, es de 70%.

1.2. Personal especialista necesario para la ejecucion de la prestacion:

EI CONSULTOR deberé cumplir como minimo con el siguiente perfil del personal especialista;

‘CANTIDAD | CARGO | PROFESION| - REQUISITO TECNICOMININO

3 Capié simple del D.N.I. vigente,
) Copia simple del filulo profesional,
c) Copia simple del diploma de inscripcion en el

SUPERVISOR YIO Ihgerero Colegio de Ingenieros del Pert,
i JEFE DE i d) Debera acreditar experiencia en obras Iguales o
SUPERVISION W similares por un periodo de 48 meses, dicha

experiencia  podra haberla  adquirido  como
residente, supervisor, inspeclor. As mismo se
validar los cargos de ingeniero residente de obra
ylo jefe de supsrvisidn,
a) Copia simple dlel D.N.L. vigente,
L b) Copia simple d! litulo profesional,
Inger!rero ¢) Copia simple del diploma de inseripcién en ¢l
ESPECIALISTA EN lndus{.nal )’."0 COIEQEO de Ingenierﬂsﬂei PEFU ) .
! SEGURIDAD Y Ingeniero de |d) Deberaacretiilaremenenma minima por un periodo
SALUD Higiene y de 12 mesos, dicha experiencia. debe haberia
Sequridad adguirida como ingeniero, supervisor responsable,
Jefe, Auxliar o especialista en Sequridad, Salud
Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente (HSF) o
la combinacion de estas en supervision ylo
ejecucion de obras en general

Induslrial

El personal especialista es de parficipacion lolal y efectiva en Ia ejecucion de la obra por lo cual no
debera tener contratacion permanente en ofra obra,

La coleglatura y habilitacion de los profesicnales debe requerirse para el inicio de su participacian
efectiva en la ejecucian de la obra (a la fima de! contrato), fanto para los profesionales fitulados en el
Per(l como para los fituladas en el extranjero

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES alos siguientes:

Construceion ylo reconstruccion, ylo remodelacion ylo Adecuacitn ylo ampliacion ylo
mejoramiento ylo rehabilitacion ylo creacion ylo instalacion ylo acondicionamiento ylo
recuperacion de Infraestructura Educativa y Universidades tanto pliblica como privada,

8. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
EL CONSULTOR deberd disponer, minimo de los siguientes equipos:

o 01 laptop
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o (1 impresora
s (1 Camioneta

Pdra la acreditacion del equipo minima se presentara documentos que sustenten la propiedad de los
equipos o cartas de compromiso de alquiler de los equipos ylo declaraciones juradas que evidencien la
disponibilidad de los mismos,

9. PLAZO DEL CONTRATO

El inicio del plazo conlractual del servicie de la Supervisidn de fa Obra comenzara a patlir del dia siguiente
de firmado el Conlrato, o en su defecte una vez Iniciado el plazo contractual de la Obra, Bl plazo de la
prestacion del Servicio esta relacicnado directamente con el plazo de ejecucion real de la Ohra. Sise tisne
una ampliacian de plazo en la construceion de la obra, el plazo de supervision se ampliard automaticaments
{al como lo manifiesta la ley y el reglamente de contrataciones del estado.

El plazo estimado méxima de prastacion de los serviclos es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios.

o 150 dlas: Ejecucion de la Obra
o 30 dias: Revision ylo Elaboracion de Liquidacion de la Obra.

10, PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO

Se especifican las condiciones minimas indispensables de seguridad a fener en cuenta en las actividades
de construecion con el objelo de prevenir los riesgos ocupaciones de protegerfa salud v la integridad fisica
y mental de [os trabajadores que laboran en obras de construccion. Todo el personal de Supervision que
participe en el proceso de Ia obra deberd utilizar sus implementos respectivos como son: mascarilla, careta
faclal, bolas con punta de acero, casco, guantes y vestuarlo que lo diferencle en obra seg(n corresponda,

»  NORMAS COVID 19 E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19
El Consultor debera regirse a la RM N* 972-2020-MINSA Lineamiantos para la vigilancia, pravencion
y controf de [a salud de los trahajadores con riesgo de exposicion a COYID-18 y sus madificatorias del
sector y son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad v
salud en &l frabajo, ast come a las disposiciones contenidas en la Norma Téenica G.050 Sequridad
durante la Construccion del Reglamento Nacional de Edlificaciones,

11. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El consultor debera conslgnar para [a firma de contrato una direccian que se encuentre dentra del dmbite
del distrito de Tambogrande y/o Ciudad de Piura a efectos de Notificacion; para lo cual deberd consignarse
hasta el consenlimiento de la liquidacion,

Asi mismo debera consignar un Correo elecironico para efectos de Nofificacion durante y poslerior & Ia
gjecucion de la obra,
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12. VALOR REFERENCIAL

El valar Referencial del Servicio de Consultoria es de S/ 250,823.91 (Doscientos Cincuenta Mil
Ochoclentos Veintitrés con 917100 soles), incluidos Gastos Generales, Ulilidad e IGY. Con precios
vigentes al mes de julio del 2021,

13, FORMA DE PAGO

El paga por los servicios de Consultoria de obra por la Supervision de la obra seré de la siguiente manera:
- 90% del Monlo total; para la supervisién durante ejecucion de la obra, en pagos periddicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (dia).
- 10% del Monto total, a la Emisién del Informe de Revision yio Elaboracian de Liguidacion de Ohra
a través del sistema de contratacion A SUMA ALZADA,

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar can
la siguienle documantacion;
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras ¥ Mantenlmientos de la
Municipalidad, emnitiendo la conformidad de la prestacion efectuada,
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de: Infraeslructura de la Municipalidad,
emitiendo la conformidad de |a prestacion efectuada.
- Informe de solicitud de cancelacion por parte del Consulfor.
-~ Gomprobante de pago.
- Copia de conlrato de consultoria,
- Informe detallado mensual del Consulter y Supervisor de la abra.

14. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR,

El supervisor presentara a la Enfidad, la siguiente decumenlacién

- Valorizaciones mensuales formuladas poi el contratista, con su conformidad.  En caso el
conlratistano le presente la Valotizacién mensual en el Gltimo dia de mes, e} Supsrvisor dehera
realizar la valorizacion mensual y presentarla dentro del plazo vigents a la Entidad,

< Informes mensuales de supervisin.

- Informe sobre calendarios de avance de obras, consultas, ampliaciones de plazos, Adicionales;
Dedluctivos, entre alras presentados por el confratista; dentro de los plazos eslipulacos.

- Informe final,

- Revisién y confarmidad: sobre [a liquidacion de obra contratada. En caso el contratista no
presente la Liquidacion dentro de su plazo, el Supenvisor deberd realizar Ia liquidacion previa
notificacion de la Entidad.

«  Liquidacién del contrato de supervision.

= Ofros informes solicitades por Entidad, o que el supsrvisor juzgue necesario.

Lag funciones del Suporvisor se indican on el Art 80 del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCh.
Adiclonalmente el Supervisor, se abliga:

a) Velar directa y permanente por el fiel cumplimiento de la Ejecucion del Contralo, En
consecliencia, EL SUPERVISOR exigira que la obra se ejecute conforme al expediente Técnico
aprobado, contratado y sus posteriores modificacionos, debidamente aprobadas por el nivel

& N |
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;_‘f@;g; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

competente de |a enlidad, La base legal que deberd cumplir es fo dispueslo en el DECRETO
SUPREMO N*071-2018-PCM y su modificacion DECRETO SUPREMO N*148-2019-PCM,

b) Cumplir los procedimientos y Plazos establecidas en las dirsctivas internas de la Municipalidad.

¢) Verficar que el Expedisnte Tecnico de Obra y su modificatoria de ser el caso, cusnta con la
Resolucion de la abra dejando constancia en el cuaderno de obra, asl como informar la
verificacion de la viabilldad, incluyendo las fallas o defectos pereibidos por el contralista luego de
la suseripeion del contrato,

d} Realizar dentio de (05) dfas habiles antes de iniciar la ejecucion de la obra, una revision
pormencrizada de los documentos contenidos en el Expediente Técnico (planos, memoria
deseriptiva, formulas polindmicas, especificaciones técnicas, metrados, ete.), y su-compalibilidad
con el terreno o lugar de los trabajos de la obra, emifiendo el informe respectivo a la entidad
gjecutora con la respectiva opinion téenica fundamentada que revelan compatibilidados yo
tiferencias que pueda contener ef Expedients Técnico, en casoe necesario adoptar las medidas
corraclivas que correspondan,

e) Parllclpar en el momento de |2 Entrega del Terreno que efectie la entidad, elaborar el Acta de
Entrega de Terreno y conjuntamente con el Residente y/o Confratista, suscribirdn el Acta de
Entrega de Terrene, haclendo constar tal hecho en el Cuademo de Obra o informar mediante
documento a la Munlelpalidad Distrital de Tambogrande.

fy Aperlurar el Cuadero de Obra debida mente foliado {previamente legalizado), pondra las

anolaciones o asientos en todas sus paginas, en la fecha de entrega del terreno, el mismo que

ser4 firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el Residente, respeclivaments.

‘Hacer constancia en el Cuaderno-de Obra, la fecha del inicio del plazo contractual,

Dentro de los primeros 03 dias a parlir del inlcio de la ejecucion contractual y/o madificacion de

plazo conlractual aprobada, deberd exigir al contralista, la presentacion del Cronograma

Valorizado de Avance de obra, Programacion PERT-CPM y Galendario de barras GANTT, las

mismas que deberén ser cancardantes con la fecha de inicio contractual de obra presentado a la

firma del contrato y/o modificaciones aprobadas. El supervisor dentro de los 02 dias siguientes
debera presentarlos a la Enlidad para su aprobacion, En caso, hublere observacién el supervisor
dara solo 01 dia para la subsanacion de las observaciones. En caso el conlralista no lo presente

‘0 no levante las observaciones, el supervisor deherd hacetlo y presentarlo a la Entidad dentra

del plazo méximo que tiene para presentarlo a la Entidad (05 dias de iniciado el plazo o aprobado

alguna variacion del plazo canfractual),

i) Cuando exista modificaciones en monto yo plazo contractual que modifiquen los. Cronogramas
aprobados, se aplicara lo indicado en el ilem anterior, debiendo Inspector 0 Supervisor exigir e}
cumplimienfo, En caso el contratista no lo presente, el Inspector o Supervisor dehera
presentarlos.

) Las consultas cuande por naturaleza, en opinion del Inspectar o ‘iupPWtSOf. no requzere de la
opinion del proyectista seran absueltas por esle, dentro del plazo maximo de cinco (05) dias
siguientes de anotadas las mismas. Las consultas ctiando por su haluraleza en opinldn del
Supervisor requieran de [a opinidn del Proyectista serdn evaluadas a la Entidad dentro dal plazo
maxime indicado en el Reglamento.

k) Exigir al Residente de Obra el retio inmediato de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorreccion, desorden o cualquier ofra falta que tenga relacion y afecte
directamente a la correcta ejecucion y no petjudique a huena marcha de la obra. Debiendo
informar a [a division de ohras de dicho hecho, concordante al Art.80° del DECRETO SUPREMO
N°071-2018-PCM.

I} Laslabores-desupervision seran a liempa completo y en forma permanente durante |a vigencia
de este confralo. Las ausencia de Supervision de la obra, seran descontados de acuerdo al
Cuadro de Penalidadlos.

m) Ordenar el retiro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por desperfectos o mala
calidad o incumplimiente de las especificaciones del expedients téenicos aprobados, exigir al
Residente de Obrg, la permangncia en obra del personal, maquinaria y equipo necesario para la
gjecucion de la obra, disponer cualguier medida urgente en la obra.

T
R el
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1)

q)

1)

Ordenar y revisar los Controles de calidad de los trabajadores, materiales e instalaciones, can
los ensayos de campo y laboratario requerides en el proceso de ejecucion de I obra, que
permitan garanfizar fa buena calidad [écnica de la obra. Cabe precisar que es obligatorda su
presencia  en el desarrollo de los resultados de laboratorio {sustentar con svidencias
fotograficas).
Revisar y confrolar la entrega apertuna de materiales, en la cantidad y plazos establecidos enel
calendanio de adquisiciones de materiales y las Especificaciones técnicas  del expediente
Tecnico de obra, en concardancia al requerimientn, propuestas o adjudicacidn v contrato de
contratista.
Revisar y visar las solicitudes del contratista para la obtencion de adelantos directos ylo
Adquisiciones de materiales, previa enlrega de las garantias respectiva, controlando Ia entrega
del adelanto en |a oportunidad establecida y el ingreso de material a ta obra, en cumplimiento de
la normativa vigente. Controlar la vigencia de las cartas fianzas, verilicando e informando
respectivamente para que estas se renueven con el monto respectivo o, que se ojocuten
financieramente de ser el easo, a favor de la Munlclpalldad Distrital de Tambogrande.
En los informes sabro ol Adelanto Directo y/o Materiales Insumos, Ampliaciones de Plazo,
Adiclonales de Obra, Consultas y otros que tengan plazos de respuesta para que no se conslente,
se debe considerar la fecha maxima de cancelacion wo respuesta, segin los plazos que
establezcan las normas sobre contrataciones del Estado,
Mantener actualizades los materiales de obra y registros graficos  esladisticos de obra,
mostrando los datos parciales y acumulados por los avances fisicos y financieros econamicos
con los saldos pendientes.de sjecucion.
Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Calendario de Avance de
Obra, formulado en el avance de los Diagramas CPM, PERT o similares por dias similares por
dias naturales, precisandose en cada una de las partidas por ejecutar y valorizar, el dia del inicio
y termino de la obra, en concordancia al plaza de ojecucion vigonte al inicio del plazo contractual,
Comunicer a la Enlidad, causas de suspension de ohra o paralizacionss de mansera cporitina.
Asimismo la fecha de su reinicio.
Exigir al Ing. Residents, el nuevo calendario valorizado de avance de obra acelerado, para su
aprobacion y de ser el case, Informar a la subgerencla de obras y mantenimiento, por la
resolucion del contrato de persistir dicho atraso del plazo provisto, cuando el monto de
valorizacion acumulada-ejecutado sea menor del 80% dal monto de la valorizacion acumulada
programada, que sord anotada en el cuaderno de obra y comunicado a fa Municipalidad Distrital
de Tambogrande.
Presentar a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, las Valorizaciones por avance de
ejecucion, las cuales serén en original y dos (02) copias en archivadores de palanca, en un plazo
que no excedaalo establecido en el Art.83° del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus
madificaciones,
Las valorizaciones tienen el cardcter de pago a cuentas y serin elaboradas el tltimo dia de-cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el conlratista y anotades en el
cuaderno de obra.
El plazo mé&ximo de la aprobacion por el supenvisor de las valorizaciones y sus remisiones en la
entidad para periodos mensuales, no serd mayor de CINCO (05) DIAS contados a partir del
primer dia habil del mes sigulente al de la valarizacion respectiva, y serd cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al (limo dia de tal mes.
Presenta Informes Mensuales, gue deben, como minimo, contener y anexar la siguiente:

»  Carla de presentacion del Informe mensual del Consultor,

»  Carla de presentacion del Informe mensual del Supervisor ylo Jefe de Supervisian,

o [ndice.

FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUGION DE LA OBRA
v Datos Generales.
» Hoja resumen de valorizacion aprobada ylo corregida
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Valorizacion aprobada ylo corregida.

Cronograma de avance de obra: programato v/s ejecutado-valorizado

Curva S “Avance Programa ws Avance Ejecutado”

IMFORME TECNICO DE OBRA

Datos Generales

Ubicacion del proyecto

Obijetivos del Informe y del proyecto,

Antacedentes

Descripeion y metas del proyecto,

Descripcion de las Actividades Ejgcutadas en el mes por cada partida,

Cuadro resumen de los avances fisicos.

Planilla de metrados ejecutados

Control geontmico de la obra

Evaluacion de la ejecucion de la obra,

Infarme cantrol de calidad de los trabajos desarrollados en el periado por parlidas con
copia de certificados, resultados de ensayos /o prueba de calidad.

Manejo do impactos ambientales,

Principales ocurrencias..

Panel fotogréfico de las actividades del mes, con |a presencia del Jofe de Supervision
en todas las tomas. Obligatorio: 20 tomas como minimo en fisica v digial; tipo de
archivo: imagen JPEG; famaio: menares a 500 Kb. Sa especificard su leyenda
respectiva y de ser posible fechadas.

Métodos constructivos utilizados.

Recursos utilizados.

Conclusicnes y recomendaciongs,

ANEXOS

Copla del cuaderna abra del mes valorizado.

Copia de conirato de obra

Copia de contrato de supervisior

Copia de la Carda Fianza de Fiel Cumplimiento o.copia de la Declaracién Jurada de la
Solicitud de Retencion del 10% de Figl Cumplimiento. Adjuntar copia de REMYPE de
corresponder, y copia de carta fianza por adelantos en caso de haberse solicitado,

z) Presenta Informes de conformidad de Valorizaciones Mensuales, que deben, como minimo,
cantener y anexar lo sigulente:

Carta de confarmidad de valarizacidn monsual del Consultor,

Carta de conformidad de valorizacion mensual del Supervisor yio Jofo do Supervision.
Copia de la carta del informe mensuat

Hoja resumen de valorizacion aprobada yio corragida

Valorizacion aprobada yfo corregida.

Cronograma de avanee de obra: programado v/s ejecutade-valorizado
Curva § "Avance Programa vis Avance Ejecutado”

ANEXOS

Valorizacion presentada por el Contratista.

Comprobante de Pago de la valorizacion presenlada.

Copia del cuademo chra del mas valorizatlo,

% | A‘@ w
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o Copla de conlrato de-obra

» Copia de la Carla Flanza de Fiel Cumplimiento o copia de la Declaracién Jurada de la
Solicitud de Retencién del 10% de Flel Cumplimionte. Adjuntar copia de REMYPE de
conresponder, y copia de carta flanza por adelantos en caso de haberse solicitada.

La documentacion que presenta el SUPERVISOR posteriormente a la ojecucidn de fa obra serd la
siguiente:

Informe Final del Contrato de Supervision de la Obra. Incluyendo la sigulente informacién y
dosumentacién,

a) TECNICO

o Memoria Descriptiva,

s Disciio y modificaciones.

e Melrados fineles — post construccion o replanteo.

o Certificados de ensayos y prushas de [sharatorio,

o  Cuadermo de obras eriginales,

a  Acta de enlrega de terreno.

o Copia de informes y valorizaciones emilidas.

b} ECONOMICO

s Elaboracion de liquidacion econdmica el contrato de supervision.

»  Revision ylo Elahoracidn de liquidacion econdmica de contralo ejecucian de obra,

¢) ADMINISTRATIVO

¢ Copia de Contrato de Supsnvisor.

s Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.

o Gopia de la resolucién que aprueba la ampliacion de adiclonales y deductivos, euando carresponda.
«  Conformidad de pagos otorgada por la oficina de contabilidad,

o Acla de recepsion de obra,

La presentacion del Informe Final de contrato del Supervisor sera en original y dos copias y su entrega
ser efectuada dentro de los 15 dias calendario, contados a partir de la entrega por parte de la Entidad de
la liguidacion de la obra por parte del contralista o nofificacion de elaborar la liquidacion de la obra,

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
=l supeniisor tendra presente en la elaboracion ylo revision de la liquidacion del control de Ja ebra los
requisitos siguientes;
CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
1} Fichade resumen ejecutivo de la obra,
Resumen de fiquitlacion final de contrato de obra,
Memaria descripliva valorizada
Calculo de reajustes inc factor "K*
Farmulas polindmicas e Indices de unificados de precios INEI utilizados
Caleulo de penalidades aplicadas
Reajuste de Deduccion que no corresponden por el adelanto Directo y Materiales
Otros célculos que eorrespondan
tetrados de post construccion
} Valorizacionss pagadas y reformuladas.

IEE 11
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11) .Eslado financiero contable (emitida por la oficina de Contabilidad) con todos los comprobantes
de pago SIAF

12) Planos post- construccion (firmado por el Residente y Supervisor)

13} Calendarios de ejecucion de obra y Valorizado adecuada a la fecha de inicio de obra con
Rasolucion de Aprobaclon y sus maodificatorias

14) Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera). Con la relacion de materiales a
adauirir y cleulo del monto méximo a oforgar.

15} Copla de Carlas Flanzas

16) Cuadema de obra (completo}

17) Panel Folografico de |a avolucion de las aclividades en obra, especificando suleyenda respectiva
{minimo 30 fotografias a color 0 10 por mes valorizada, en que resulte mayor)

8) Certificados de control de calidad (originales)
19) Acta de enlrega de terreno e Inicio de Obra

20) Actas de Suspension de Obra u atras Actas

21) Acta de recepeion de obray Acta de observaciones {si la hubiera)

22) Certificados de No Adeudos a Sencico y Conafovicer

23) Dedlaraciones |wradas: de no tener reclamos laborales del Ministerio del trabajo vy de no tener
pagos pendientes a los trabajadores o servicics

24} Informe Téenico del Residente de Obra y Personal Especialista {cuando corresponda)

25) Expedientes Adiclonales ylo Deductivos con Resolucion de Aprabacion (st los hubiere)

26) Expedientes de Ampliaciones de Plazo con Resolucion de Aprchacian (si los hubiere)

27) Resolucionas diversas emilidas refacionadas con la obra.

78) Contrato de Obray Adendlas

29) Resolucion de Aprobacién del Expadiente Técnico

0) Copia de Expedienle Téenico.

31) Bases Integradas del Proceso de seletcion correspondients con Absolucion de Consultas,

Tedo lo antetior, se presentaran foliadas en original y dos copias compiladas en archivadores plasticos

0 de palanca cada ejemplar, con su respectivo rolulo en la pasta, Los archivadores no deberan

<contener més de 400 hojas tamatio Ad, ni mas de 30 planos en mica plasticas. Asimismo toda la

informacion debera presentarse escaneada en formato pdf en un CO,

La presentacion de la liquidacion del contrale de obra dehera hacerle dentro del plazo establecido en

el reclamo de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como méximo {14) dias para su

pronunciamiento o 15 dias antes del plazo de vencimiento para que fa Enlidad pueda revisarlo y

aprobario (el que ocurra primero),

En easo ol Conlratista no presonte la Liquidacion on el immpo oportuna y estipulade en ¢l Raglamento,
S [a Entidad notificara al Su pervisor para que lo elabore teniendo 15 dias calendario para su elaboracion

o)
9 y presentacion,

" Pronunciarse diligentemente sobre sl las solicitudes: cambio de residente, aplicacién de plazo,
prosupuestos adicionales, deductivos; gastas gencrales y otros que so presentara on la ejecucion de
obra hasta la liquidacién en su debida oportunidad, de tal manera que permita que la Municipalidad
Distrital de Tambogrande, cumplir los actos administrativos que correspondan denfro de los plazos
que establece tanto ol Reglamento de Contrataciones del Estado como en el contrato,

Remitir cualquier informe original que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE requiera
con relacion al proyecto ylo a la marcha de la supervision. Su plazo de entrega sera acordada on
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comlin acuerdo.

El supervisor de su informe final debera sustentar debidamente el praceso de Ejecucion de obra, No
esta autorizado a ordenar ni gjecutar adicionales, hajo responsabilidad de asumir el pago del mismo;
ni madificar el Expediente Técnico, debiendo comunicar de inmediato a la Entidad y realizar las
coordinaciones con el proyeclists; en caso de omision asume la responsabilidad salidaria con ef
Proyectista por los perjuicios econdmicos que genera a la MUNICIPALIDAD,

Elahorar informes interpratativos de las pruebas de calidad efectuadas comparando los resultados
obtenidos v los considerados en el expadiente técnico respectivo.

Participar en-el proceso y acto de Recepcion de obra; ser miembro de la comision de recepeion de
abra segln lo estipula ol DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM v siss modificaciones.

Para la Recepcion de la Obra debera cefiirse estrictamante a lo eslipulado en el del DECRETO
SUPREMO N“071-2018-PCM y sus modificaciones, esto quiere decir lo siguiente:
a) En lafecha de la culminacion de la obra; el residente anotara tal hecho en el cuademo de obras y
solicitara la recepeion de la misma.
b) El supervisor, en un plaze no mayor de CINCO (05) DIAS calendarios posteriores a la anotacion
sefialada lo informara a la entidad, ratificando o no lo idenlificado por el residente.
¢) De rosultar conforme con el suporvisor deberd informar a la division de obras respecto a la
culminaclén de la obra (no deblendo dar por cerrado el cuademno de obras), para lo cual deberé
abligatoriamente en su informe técnice final para proceder con la recepcian de la obra como minimo
respotar la siguiente documontagion:

@ Planos de replantes,

= Cuadermno de obras ariginales.

o Expediente técnico original.

= Fotos de la gjecucion de |a obra (donde se aprecia la culminacion de |a obra)

e Ceriificatlo de central de calidad (de-ser el casa)

Todos los decumentos deberén estar firmados por el Supervisor, Residente y Representante Legal,
Se deja constancia que el no cumplimiento de lo antes dispussto y que genere mayores gastos generales.
serén de s entera responsabilidad y por ende asumidos por su persona,

Mo ésla autorizado a recepclonar documentos de Liguidacion de obra, estos trémites serén realizados por
el contratista directamente 4 la Enlidad,

No-ceder, total ni parcialmente su posicion contraciual para el cumplimiento de las obligaciones que asuma
mediante el presente contrato.

Asume responsahilidac Civil y plena por los perjuicios ecandmicos de las controversias que se generan en
su conducta y actuar negligento. La Responsabilidad civil extracontractual es por el periado de garantia
que tiene el contralista de 7 afios, computados des de la recepcion de la obra. La responsabilidad penal
prescribe por la comision de algdn ificito penal prescribe en el mismo pericds al que tiene los funcionarios.

Debe dar cuienta en todo praceso de auditoria dispuesto por la Contraloria General de la Republica y por
el Grgano de control inferno de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMBOGRANDE,

18, SANCIONES Y PENALIDADES
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Las penalidades se aplicaran de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.
Asl mismo LA ENTIDAD, conforme al Arl.62° del DECRETO SUPREMO N°0¥1-2018-PCM, establece la

aplicacion de las sigulentes  penalidades:

ITEM
1

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

Ausencia Injustificada a obra del
Supenvisor,

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

0.5 UIT por cada dia
Injustificada del supervisor

No hacer cumplir al contratista las
medidas de seguridad indicadas en
&l Expediente Técnico.

0.5 UIT por cada vez que se
avidencie el incumplimiento
del uso delas medidas de
seqguridad al contratista

Segun informe de la Gerencia de
Infraestructura yfo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento yo
Manitor de Obra de la
Municipaliclad

" Seglin infome de la Gerencla de

Infraestnictura yio Sub Gerencla
de Obras y Mantenimiento y/o
Monitor de Obrade la
Municipalidad

Mo presentar el informe mensual,
en el plazo estahfecido.

0,5 UIT Por cada dia de
demora en la presanfacion
del informe

Segln Informe de'la Gerendia da
infranstructura: ylo Sub Gerencia.
de Obras y Mantenimiento yo
fonitor de Obra de Ia
Muricipalidad

No tener al dia el cuaderno de obra.

0.5 UIT por cada vez que se

evidencie el incumplimiento
del afraso dol cuaderno de
abra

Segin informe de la Gerencia de
Infrastructura yfo Sub Gerencia
tle Obras y Mantenimiehlo ylo
Menillor de Obra de la
Municipalidad

el

for

Mo comunicar a la Municipalidad en
el«ia, sobre los eventos ocurridoes
en la obra (ancidentes,
manifestaciones, suspensiones,
paralizacionas, elc.), dentra de los
dos posterioras al hecho,

0.5 UIT Por cada evento yia
cada vez que el supenvisor
no corunique ala enfidad

Segln informe de la Gerencia de
Infraestructura ylo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento ylo
Manitor de Chra de la
Municipalidad

No verificar que los maleriales y
cumpla con las especificaciones
tecnicas del Expediente Téanico de
la obra

No-cumplir con ol Personal
propuasto de la Obra (en caso
corresponcla)

0.5 UIT cada vez que s8
constate la utilizacion de

Sequn informe de la Gerencia de
Infraestuctura y/o Sub Gerencia
de Ohras y Mantenimiento yfo
Iéonitor de Cbrade la

matcriales que NC} cumplen Municipalidad
la especificaciones
Técnicas
o Segiin informe de [a Gerencia de
0.5 UIT Cada vez quese | Infraestruclura y/o Sub Gerencia

constate [a ausencia del
personal propuesto

de Obras y Mantenimlento yfo
Maonilor de Qbrade fa
Municipalidad

14
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Autorizar |a ejesucion de obras
adicionales sin que |a
MUNICIPALIDAD haya aprobado el
Respectivo Expediente Téenico con

los presupuestos adicionales s que

sed requerido,

(4]

Por valarizar ohras ylo mefrados
no ejecutados (sobre
valorizaciones) y pagos en exceso,
valotizaciones adelantada u otros
aclos que deriver de pagos
indehidos o no encuadrados en la
tlisposiciohes vigentes.

0.5U1T por ta aprobacién y
autorizacidn en la ejecucion
de adicionales que no
cuienten con [a aprohacion
de la MUNICIPALIDAD

0.5UIT Cada vez que se
constate el pago en exceso
por mefrados en las
valgrizaciones

Segn informe de la Gerencia de
Infraesiruclura vio Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento y/o
Monitar de Obradela
Municipalidad

Sequn informe de la Gerenclade |
Infracstiuctura yo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento yfo
Ivionitor de Obra de la
Municipalidad

10

Paor valorizar sin cefiirae alas

hases de pago yfo por valorizar

ohras adicionales dentro de la
planilla de obra contratada.

0.5U1T Cada vez que NO

presentan la docurentacion

correspondiente

seqn informe de fa Gerencia de
Infragstniciura /e Sub Gerencia
tle Cbras y Mantenimiento ylo
Monitor de Obra dela
Municipalidad

Si la SUPERVISION no hiciora las
deducciones o descuentos
oporlunamente, en las
valorizaciones del contratista, con la
finalidad que termino de obra. no
oyista o se reduzea el saldo a favar
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRANDE,

0.5U1T Por la NQ dedugcitn
de metrados NO ejecttados

Segln informe de |a Gerencia de
Infracstructura o Sub Gerencla
de Obras y Mantenimiento yio
Monitor de Obrade la
Municipalidad

5i la supervision no presenta
opartunamante los informes de
ampliaciones de plazo, incurriendo
amayores gastos generales ala
MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE
TAMBOGRANDE

0.8UIT Cada vez que €l
supervisor NO presenta
aportunamente los informes

Seglin informe de Ta Gerencia de
Infraestructura y/o Sub Gerencia
da Obras y Mantenimiento yio
Monitor de Obra dafa
Municipalidad

o

8l la supervision no presenta
oportunamente la valorizagion
mensual

Par no presentar oportunamente fos
informe deficiente yfo incompleta,
los siguiente documentos: el
Calendario de Avances acelerados
{CAA) o pro presentar
oporlunamenle ¢l calendario de
Avance de Obra Actualizado
(CAOQA} seglin lo establecido por la
Base de Adjudicacion {Bases de
Adjudicacion que son de

0.1UIT Cada dia de refraso
que el supervisor NO
presenta oportunamente la
valorizacion

0.5UIT Cada vez que el
supervisor NO presenta
oportunamente los informes

Segun informe de la Gerencia de
Infraestructura yfo Suh Gerencia
de Obras y Manleniriento ylo
Monitor de Obra de |3
Municipalidad

Segin informe do la Geroncla de
Infraeslelura ylo Sub Gerencla
de Cbras y Mantenimisnto yio
Ionitor de Obra de fa
Municipalidad

conaclmiento de la Suparvision)
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15 | Silasupervisin no presenta
apartunamente EL INFORME DE . PR .
LIQUIDAC - L) fune . , Segininforme de la Gerencia de
IO;}GL ét)ﬂlfgiigg i] ll.,i;:lﬂodﬁaggnum 0.25 UIT Cada dia de %nfr%eqimciurﬂ yfo Sub Gerencia
presentada por el contratista o la relrasatque FLpRa de Obras y Mantenimiento ylo
nofillcacidn para que la elabore, se NO present'f% Moﬂmn?g ?%ﬂg B
le oforga 15 dias maximo para que {’.pﬂﬂmfﬁme.m% el.mfefr.ne s
emita su Informe, posterior a dicho e rews;ér? - iquidacion
plazo se le aplicara la penalidad por s
cada dia de demora
16 — _ Segiin informe de la Gerendla de
No presentarse & reuniones con el Infraestructura y/fo Sub Gerencia
personal Indicado o actos {entrega de Obras y Mantenimiento y/o
terreno, recepeion, efc) 01 UIT Cada MO Monitor de Obra de la
programados por |a Enfidad, PRESENTACION Municipalidad
debidamente nofificadas con dos
dias de anticipacion como rminimo
17 En caso culmine la relacion | Seq(n informe de la Gerencia de
contractual entre el consultor y el Infraestructura ylo Sub Gerencia
personal ofertado v la Entidad no | 1.0.UIT Cada vez que se de ?Eg%?g}g;'g%?ﬁ%ﬁ?f ylo
haya aprobado la sustilucion del incumple por cada Municipalidad
personal por no cumplir con las profasional
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

Estas penahdadea se aplicaran hasta por un monto méximo eqguivalente al 10% diez por ciento del monto
def contrato vigenie y se caleularan en forma independiente a la penalidad por mora.

Procedimiento de Aplicacion
De detectarse alguna infraccidn cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencla <e Infragstructura vio la

Subgerencia de Obras y Mantenimiento y/o el Monitor de Obras de la Municipalidad Distital de
Tambogrande, comunicard mediante carta la situacian verificada, olorgando un plazo de 24 horas parala
subsanacion de la falta. De verificar que la Supervision no ha cumplida en subsanar las ohservaciones
sefialadas, la Subgerencia de Qbras y Mantenimiento comunicard mediante carla a la Supervision que se
aplicara la multa en vista de su incumplimiento,

En caso de ausencia injustificada en ohra del personal propuesto, por un plazo méximo de 04 dias
calendarios consecutives se soficitara el cambio de los profeslonales: asl como fa aplicacion de las
penalidades correspondientes.

16
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Ir. Castilla N 449 ~ Tambogrande — Diura.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Bicentenario del Perd: 200 ajios de independencia”

16. DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA:

.

|pensonat e aravo
2.1 [Askte de supervision
3.2 |Conductor

.. [Escriorios de Oricna-tobfrn

s -00
Irg. Especiatista on Sequridad y Sabd

Caipaladora
Impresors Sl
|Inpresiones, ploleos,topbs y utées d esertoria

ELEMENTOS DESEGURIDAD

41 _|coscos para ngenieros Lt | . 3be0] ~
4.2 {Chakecos 20 89.00
4.3 Zapatosde cuero 2.00 81,00
4.4 |Guantesdacnero 200 82,00
435 |capotin 200 | 83.00
4.8 _|Potector de odos 2.00 4,00
5,00 _|PREVENCION Y CONTROL Y VIGIL
5.1 _|Pruckes rapidas L 3
5.2 |Mascarips KN-05 . -
53 Jlentesdepoteanr | 14 5
5.3 |Dispostivo de mecicion d¢ temperaturacorporat | 1 | 599,00
53 [T [ T O 75.00
56 [meebalyawe | oam | 360.00
5.7 |Gelamtbacterblx 365m 24 38540
5.8 |pispensador o2 el a pedal . 500.00
5.9 100.00
510 104w
SERVICIOS PSS, | S o (e
Energla ERclica A N 100% 250,00/  1,500.00]
feamnata . 6 e 3203000 19,818,000
Auukrdeolna s g00n_ | ssooof  se000f

_|Testigos de conoreto

FECHA 21
PERIODO| INCIDENRCIA O COsTO MONTO
e hEscmpcion CANT | (MesEs) FARIICIDAcIUriI tensual | pancrar |MONTOTOTAL
|personat prorestoraLenonna ; S AR I ~az,s0040
Ing. Jefe de superviion 500 [ 0% 250000 .

. zB41800

3,470.00

veehio de conaeta

crmibmell

ensayos intes de arena

Sreyon O abeEan. o i
saks solubles totalkes, corures, sufatos

| GASTOS nrm_r%ihb{s}sunhév orRos |
81 |G tackn R S
8.2 |S=qum contra toda riesgo I
8.3 |Examines medcossegin ey 29783 o 350,00} T
a4 |ancks R 0.20% 119,500,00 239,00
RECEPCIONY LIQUIDACIONDE ORRA_ | | o sl [ 10,9171
Espchlstaentqudacondacbr ves | seo | soom __ BosLas|  8,061,95
Tipresines, ploteos,coplas y ulfes de escrtoro | Mes | 1,00 . 1,7€0.25 1,7C0.25/ e
23 |resapsy visticos Mes | 100 230.00) 30.00
COSTO DIRECTO i i i 198,656.66
UTILIDAD 7,0% ! i i 13,505.97|
SUB TOTAL 212,562.63,
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 4 38,261.28
17
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla K 449 — Tawbogrande — Piura,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Bicentenario el Peri: 200 afios de independencla”

Il REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

1. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos;

Conlrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantest, en la que se consigne
los integranles, el representante comtn, el domicilio comin y las cbligaciones a las que se
compromele cada uno de los integranles del consorclo asl conio el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones

Para ¢l caso de CONSORCIO, el miimero méximo de consorciados es de dos (02) Integrantes.
Asimismo, el porcentaje minima de parlicipacion en la ejecucian del conlrato, para el integrante del
consorclo que acredite mayor experiencia en |a especialidad, es de 70%.

El representante comdn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscrpcion y
ejecucion del contralo, con amplias y suficientes facullades.

Acredilacion:

¢ Traléandose de persona juridica, copia del cerlificado de vigencia de pader del representante legal,
apoderado o mandalario designado para fal efeclo, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de freinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, compulada desde
la fecha de emision,

¢ En caso de persona nalural, copia del documento nacional de idenlidad o documente anlogo, o
del cerfificado de vigencia de poder olorgado por persona nalural, del apoderado o mandatario,
seglin corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de freinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, compulada desde la fecha de emisién.

2, CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITAGION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y EQUIPAMIENTO

2.1, FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPEGIALISTA

Requisilos;
[ra=na " PERSONAL ESPECIALISTA
: CARGO [ " PROFESION
SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil
Titulo Profesional a nombre de la
Nacion
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial
Titulo Profesional a nombre de la
_ Nacién
Acredilacion:

Se acredilard con Garta de compramiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentardn los documentos de acreditacion para la suscripcion de
canliralo,

! Encaso de presentarse en consorcio.
18

36




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

i Caxtilla B 440 — Tambogrands — e,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Bicantenario dal Pari; 200 afios de independoncia®

2.2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos;

-PERSONAL ES PECIALISTA

. CA RGO PROFESION

EKPER]ENCU‘-\

SUPERVISOR Y/Q JEFE DE

SUPERVISION - INGENIERO

Flprofesional deherd acreditar experiencia minima
por un periodo <de 48 maeses, dicha experiencia

CIVIL podrd  haberla  adquirido  como  residente,
supervisor, lefe de Supervisidn o Inspector en
obras iguales o similares.
ESPECIALISTA EN El profesional debera acreditar experiencia minima
SEGURIDAD ¥ SALUD - por un periedo de 12 meses, dicha experlencia
INGENIERO [NDUSTRIALY/O | debe  haberla  adquiridc como  ingeniero,
INGEMNIERO DE HIGIENEY | supervisor responsable, Jefe, Avxiliar o especialista
SEGURIDAD INDUSTRIAL en Seguridad, Salud Ocupacional, Sepuridad vy
Medio Ambiente (HSE) o la cambinacidn de estas
en supervisién y/o ejecucién de obras en general

Acreditacian:

La experiencia del perscnal especlalista requerido se acredifard con Carta de compromise de
presentacidn y acreditacitn del personal especlalista requerido, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacién para la suscripcién de contralo.

2.3, EQUIPAMIENTO

Requisitos:

B e ~— DESCRIPCION S UND | CANTIDAD
I |LAPTOP UND T
il |IMPRESORA UND i
Il [CAMIONETA | unp 1
Acreditacidm S

Se aeraditard con Carla de compromiso de acreditacion del equipamiento requerldoe, sefialanda que
se presentaran los documentos de acredilacion para la susciipcldn de contiato.

15
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'?, en la que se consigne los

integrantes, el representante comun, el domicilio comUn y las obligaciones a las que se compromete cada uno

de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio

que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del

mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con

amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segtn
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a
la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIA!_ISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Supervisor y/o Jefe de Supervisién
Ingeniero Civil
Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud
Ingenlero Industrial y/o Ingeniero de Hrgxene y Segurldad Industrial.
Importante - |

- De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el superwsor debe cumphr con Ias

i _mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. -

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Supervisor ylo Jefe de Supervision: Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 48 meses,

dicha experiencia podra haberla adquirido como residente, supervisor, jefe de supervision o inspector en
obras iguales o similares.

Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud: Deberd acreditar experiencia minima por un periodo de 12

meses, dicha experiencia podra haberla adquirido como ingeniero, supervisor responsable, jefe, auxiliar o
especialista en Seguridad, Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) o la combinacién de
estas en supervision y/o ejecucion de obras en general.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de
acreditacion para la suscnpcmn de contrato. (Anexo N° 5)

Importante )

. De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con Ia
. _misma experiencia establecida para el residente de obra. ‘

10

£

En caso de presgntarse en consorcio.
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C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
[TEM = - -DESCRIPCION UND [ CANTIDAD
I |LAPTOP e — UND | 1
I | IMPRESORA UND 1
I | CAMIONETA UND 1

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de las
ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta
(80) puntos.

El Unico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL
[TEM, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de la presentacién de ofertas, computados desde la fecha de la
conformidad del cumplimiento de la prestacion, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Construccion ylo reconstruccion, ylo remodelacién ylo Adecuacion ylo ampllacion ylo
mejoramiento ylo rehabilitacion ylo creacion ylo instalacién yfo acondicionamlento ylo
recuperacién de Infraestructura Educativa y Universidades tanto pliblica como privada,

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO "'+ ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién o documento equivalente; correspondientes a
un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en |la especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:
[100] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3] veces el valor
referencial:

[80] puntos

M >= [1] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
referencial:

[60] puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

[

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
B. PRECIO
Pi = OmxPMPE
Evaluacién: Oi
Se evaluara considerando la oferta economica del postor. Donde:
Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | economica i
economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto
o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica
PUNTAJE TOTAL T00-Funtos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

___Incluida en el paquete.

‘I‘mportant‘em' _ ‘ i e . :
o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso

pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo. 2

o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE OBRA" RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 037 ANDRES RAZURI DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE — PIURA — PIURA” CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N* 246910,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legalen [......... ], representada por
| EO— ], identificado con DNI N° [......... bydeotraparte [.......coooiiiiiiiiins ], con
RUE N° [sussmos ]; con domicilie: legal BN [va i s s ], inscrita en la Ficha N°
Lo e sonoeis s i R ] Asiento N° [...............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[onsmmissmimmaamen 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[iosssmanamrnre s mmpantisss ], con DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N°
[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Gon feeha [ ], el comité de seleccion adjudicéd la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resuite

pertinente a efe tgs de generar el pago. ‘)&)

g’
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LLAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,

- implementacién u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
. debe consignar lo siguiente:

gy plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
i REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
- CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato’: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final.

_Importante = : S —
e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor |
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato |
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: |

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a lravés de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, |

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiendose a presentar dicha garantia en un plazo no mayer a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidagion final. :

J
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIVMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCE y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

_Importante para la Entidad
. En los contratos de consulforia de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
. reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
- Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
- _conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

16

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en

ningulin caso. \)T&
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Donde:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentade, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

ITEM | SUPUESTOS DE APLICACIONDE |  FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD o
o SR s B Oaais
o _ _ Infraestructura ylo Sub Gerencia
Ausencia injustificada a obra del 0.5 UIT por cada dia de Obras y Manlenimiento ylo
Supensisor, Injustificada del supetvisor Monitor de Qbra de la
Municipalidad
9 ~ Seglin informe de la Gerencia de
o 0.5 UIT por catla vez que se | [nfraestructura ylo Sub Gerencla
Mo hacer cumplir al contratista las | svidencie el incumplintiento | de Obras y Mantenimiento ylo
medidas de sequridad indicadas en | del uso de las medidas de Monitor de Obra de la
el Expediente Técnico. sequridad sl contratista Municipalidad
3 Seglin mfoﬁﬁé'i’_]}é‘]ﬁ'G’Erﬁﬁé?é”dﬁz“
o 0.5 Ar o iade | Infracstuctura y/o Sub Gerencia
No presantar el informe mensual, éér;ljalfge}:?; ;?de e%'& oig'n de Ohrasy Mm%mms_anm ylo
G : ; & Idonitor de Obra de a
en el plazo establecido. Anliibig v m;\‘n?fn iceipalitriZﬁ &
4 Segan informe de fa Gerencia de
3 Infraestructura y/o Sub Gerencia
0.5 UIT porcadavez quess | de (?t%ras y h(,‘jian(t}gnim(iler}to ylo
; . evidencie el incumplimiento Wonitor de Obra dala
No tener al dia el cuaderno de obra. | 4 ) Jel. ctaderniode Municipalidad
abra
5 : G Segln informe de Iz Gerencla de
N;Jd(fomi"gﬂag ala Mu::mipallda% €n Infirafggmcturﬁ y,’? Sub Gerencla
el dia, sobre los eventos ocurridos . de Obras y Mantenimiento y/o
en la obra (accidentes, ig dglzezwl?;g?;ﬁ"rﬁggf Monitor de Obra de la
manifaslaclones, suspensiones, o cémurfi; e Ia‘;nlitin d [unicipalidad
paralizaciones, elc.}, dentra de los que S
dos posteriores al hecho,
& - Seglin informe de la Gerencia de
5 . i . Infraestructura ylo Sub Gerencia
No verificar que los maleriales 'y 05 U!T cada .V.Ef ol ¢e Obras y Mantenimiento yio
cumpta.con las especificaciones Eisats o Wliacior e ionitor de Obra de Ja
tcnicas def Expediente Tésnica de ma[ﬁ:ifggg?gﬁgggp!e" Municipalidad
i obta Técnicas
i - Segin inforne de Ia Gerencia de
No cumnplir con o Personal 0.5 UIT Cada vez que se "g;a%slljgzm"fﬁayifeﬁﬁgﬁ;e’}ga
propuesto de fa Obra {en caso constate la-ausencia del T-aicr';itgr derﬂbralde In ¥o
corresponda) persanal propugsto Muricipalidad
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Autorizar |a ejecuclon de obras
adicionales sin que la
MUNICIPALIDAD haya aprobado ¢l
Respectivo Expediente Técnico con
los presupuestos adicionales s que
sed requerido,

[din}

Por valorizar ohras y/o metrados
no ejecutados (sohre
valorizaciones) y pagos en exceso,
valarizaciones adelantada u ofros
actos que deriven de pagos
indehidos o no encuadrados en fa
disposiciones vigenies.

0.5UIT por la aprobacién y
autorizacion en la ejecucion
de adicionales que no
cuienten con la aprobacion
de la MUNICIPALIDAD

0.5UIT Cada vez que se
constate el pago en exceso
por mefrados en las
valarizaciones

Segin informe de fa Gerencia de |
Infrasstructura o Sub Gerencla
de Cbras y Manlenimiento yio
Wonitorde Cbradela
Municipalidad

Segininforme de la Gerencia de
Infracstructura ylo Sub Gerencia
te Obras y Manisnimiente ylo
ivionitor de Obra de la
Municipalidad

10

Par valotizar gin cefiirse. a las
bases de pago yfo por valorizar
obras adicionales dentro de la

planilla de obra contratada.

0.5UIT Cada vez que MO
presentan la documentacion
eorrespondiente

Seqln informe de 1a Gerencia de
Infraestructura yfo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento yio
Monitor de Obra de fa
Munigipalidad

Si la SUPERVISION no biclora las
deducclones o descuentos
oportunamente, en las
valorizaciones tel confratista, con la
finalidad que termina de obra na
oyista o sa reduzea el saldo a favar
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TAMBOGRANDE,

0.5UIT Por [a MO deduccion
de metrados MO gjeculados

Segun informe de la Gerencia de
Infracslrtelura ylo Sub Gerancla
de Ohras y Mantenimiento ylo
Monitor de Obra dela
hMunicipalidad

12

Sila supervision no presenta
oporunamente los informes de
ampliaciones de plazo, incurriendo
& mayores gaslos generales ala
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TAMBOGRANDE

0.5UIT Cada vez que ¢l
supervisor NO presenta
oportunamente los informas

Seqin informe de Ia Gerencia de
Infraestructura yo Sub Gerencla
de Obras y iantenimiento yjo
Ionilor de Obra deta
funicipalidad

13

TN

8l la supervision no presenta
oportunamente la valorizacion
mensual

Par no presentar oporiunamente los
informe deficiente ylo incompleta,
los siguiente documentos: el
Calendario de Avances acelerados
(CAA) o pro presentar
oporiunamente el calendario. de
Avance de Obra Aclualizado
{CAQA) seqin lo estahlecido porla
Base de Adjudicacion (Bases de
Adjudicacion que son de
conosimienta de la Supzivision)

0:UIT Cada dia de retraso
que el supervisor NO
presenta oporiunamente la
valorlzacion

0.5UIT Cada vez que el
suporvisor NO presenla
oportunamento los informes

Seqln informe de |2 Gerencla de
Infraestructura ylo Sul Gerencla
de Obras y Mantenimiento ylo
Monitor de Obra de la
Municipalidad

Seqin informe de la Geroncla de
Infrzestiuctura yo Sub Gerencia
de Obras v Mantenimiento yio
Monitor de Chrade la
Municipalidad
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15 Sifa supervision no presenta
oporiunamente EL INFORME DE
LIQUIDACION DE LA OBRA una - . Seglin informe de la Gerencia de
vez nolifeada la liquidacion 0.25 UIT Cadf' Higdo Ifraestructura yio Sub Gerencia
prasentada porel contralista o la PRl glte sl Spenfsor de Qbras y Mantenimiento yio
- : NO presenta fvlonitor de Obrade Ia
nofificacion para que la clabore, se e o Municipalidad
le otorga 15 dias méximo para que Oém ur;‘.. ol '(? [fhe
emita su Informe, posterior a dicho B smlr! (')t ’;'m A
plazo se le aplicara |a penalidat por el
cada dia de demora
18 . > Seglin informe de la Gerencia de
N presentarse a reuniones con ¢! Infraestructura yfo Sub Gerencia
personal indicado o actos (entrega de Qbras y Mantenimiento y/o
terreno, recepcion, efc) 01 UIT Cada NO Monitor de Obra de la
pragramados por la Enfidad, PRESENTACION Municlpafidad
dehidamente notificadas con dos
dias de anticipacion como migima
17 En caso culmine la refacion | Segiin informe de Ta Gerencia de
contractual entre el consultor y el Infraestructura ylo Sub Gerencla
personal ofertadoe y la Enlidad na 1.0 UIT Cada vez qus se de Obra.s_ Y,Ma“‘e“_'m“?ﬂm ylo
o i honitor de Obra de fa
haya aprobado la suslitueion del incumple por cada WMunicipalidad
personal parna cumplir con las profesianal
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazade

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al 10% diez por ciento del monio
del conlrato vigente y se calculardn en forma Independiente a fa penalidad por mora.,

Procedimiento de Aplicacion

De detectarse alguna infraccidn cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencia de Infrasstructura yio fa
Subgerencia de Ohras y Mantenimiento wo el Monitor de Obras de la Municipalidad Distrital de
Tambogrande, comunicara mediante carta la situacion verificada, otorgando un plaze de 24 horas para ld
subsanacion de la falla. De verificar que la Supervision no ha cumplido en subsanar las ohservaciones
sefialatlas, la Subgerencia de Obras y Mantenimiento comunicard mediante carla a la Suparvision que se
aplicard la-multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra del perscenal propuesto, por un plazo maxime de 04 dias
calendarios consaculivos se solicitara el cambio de los profeslonales asi como [a.aplicacion de las
penalitades correspondientes,

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada |

. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo |
. 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segliin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a ftraves de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56

DEL REGLANMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comisién
de delitos contra la Administracion Publica o infracciéon a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]'.

17

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
A 36
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demds, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que |
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederda de conformidad |
_con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento. |

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segtn lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de ohra

de obra

Fecha final de la consultoria

En caso de elaboracion de Ex|

pediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacién del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

NuUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo gue ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en Ia localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURANMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electrénico ;

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademés del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
CONSOrcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

Lo

s
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
i legal o comtn del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
. presentada por el representante comtin del consorcio. |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

- Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
. legal o comtin del consorcio. i
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Serfiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA'8 ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta economica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente: :
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los n‘ems
gue se presente”. :

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa econémica, el monto correspondiente a la prestacmn
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

18 Solo incluir esta columna en el caso de una convecatoria bajo el sistema a precios unitarios o tagifas.
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“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”

* En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar el monto ftotal de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en

la Ley N° 27037, Ley de Promacion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento f
de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe

enconlrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no
incorporen deben ser eliminadas.

=3,

se
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante |
| De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, |
| las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada |
. profesional considerado personal especialista. |
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ANEXO N°6

CONTENIDO MIiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segtin corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seglin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

" De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
- deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues |
~ so6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato. |
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 29-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)'? y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o i
- pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesonas |
. (carta fianza o pdliza de caucién). -

® “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este (ltimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5). dfas habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato

queda resuelto de pleno derecho.”
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