
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº02-2022-MPA/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VÍAL INTERURBANA DE LAS CALLES 
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE 
TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE AMBO – 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. CUI 2459683 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  



 

 2 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

3 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



 

 
 

13 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 

RUC Nº : 20146008926 

Domicilio legal : 
JR. CONSTITUCION N° 353 – CENTRO AMBO (FRENTE A LA 
PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO - AMBO 

Correo electrónico: : abastecimiento.muni.ambo@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL INTERURBANA DE LAS CALLES 
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE AMBO – 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUI: 2459683. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 8'591,505.66 (OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS CINCO CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de ENERO 2022. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 8'591,505.66  
(OCHO MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CINCO CON 

66/100 SOLES) 

S/7,732,355.10 
(SIETE MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL 

TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 
CON 10/100 SOLES) 

S/9,450,656.22 
(NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 
CON 22/100 SOLES) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

Valor Referencial 
(VR)  

Límite Inferior (90%) Límite Superior (110%) 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 8'591,505.66  
(OCHO 

MILLONES 
QUINIENTOS 

NOVENTA Y UN 

S/7,732,355.10 
(SIETE 

MILLONES 
SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS 

S/6,552,843.30 
(SEIS MILLONES 

QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 

DOS MIL 

S/9,450,656.22 
(NUEVE 

MILLONES 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL 

S/8,009,030.70 
(OCHO 

MILLONES 
NUEVE MIL 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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MIL 
QUINIENTOS 
CINCO CON 

66/100 SOLES) 

MIL 
TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y 
CINCO CON 

10/100 SOLES) 

OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y 

TRES CON 
30/100 SOLES) 

SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y 

SEIS CON 22/100 
SOLES) 

TREINTA CON 
70/100 SOLES) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

FORMATO N°02-08-2022-
JLSA/MPA de fecha 04 de 
mayo del 2022. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N°013-2022-MPA/A de fecha 
14 de enero del 2022. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 



 

 
 

15 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

Recoger en  
 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO  

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 (siete con 00/100 soles ) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso:  

A4 2114 

A3 15 

A1 273 

A0 0 
 
La reproducción del expediente técnico se determinará según el 
TUPA de la entidad 
 
Digital:  S/ 5.00 cinco con 00/100 soles 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 
año fiscal 2022. 

 Ley Nº 29792 – Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. - Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225,  

 Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30/01/2019)  

 Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente 
desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF  

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. - Comunicados del OSCE. 

 Directivas del OSCE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Ambo, sito Jr. Constitución N° 353 - Ambo. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS13 

 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 14  mediante carta fianza o póliza de caución  y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos15 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 

pago respectivo. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

                                                           
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

 
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL INTERURBANA DE LAS CALLES 
PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE AMBO – 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUI: 2459683 

 
3.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL INTERURBANA DE LAS 
CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE 
AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". 
 
Entidad Convocante:  
Nombre            : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 
RUC Nº  : 20146008926. 
Domicilio legal  : JR. CONSTITUCION N° 353 - AMBO 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos 

institucionales. 

En tal sentido, se necesita ejecutar la obra de acorde con las necesidades de las áreas operativas 

optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, obteniéndose con ello una 

eficiencia y funcionalidad. Para así mejorar la accesibilidad peatonal articulando accesos e integración 

de vías en la zona de influencia del proyecto, mejorando el nivel de vida de los habitantes, fácilmente 

accesible para el desarrollo vial urbano 

 

3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Dotar de una adecuada condición para la transitabilidad vehicular en las calles principales y adyacentes 
del distrito de Tomaykichwa "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL 
INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA 
– PROVINCIA DE AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". Para dar acceso vehicular y peatonal 
dentro de la jurisdicción de Tomaykichwa, acentuando la integridad física, cultural y socio – económico a 
nivel regional. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El proyecto mediante la culminación de los estudios definitivos y posterior cristalización de la obra tiende 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
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 Diseños adecuados en cuanto a estructuras y esparcimiento, para la transitabilidad peatonal. 

 Diseños adecuados destinados para el mantenimiento de las áreas verdes. 

 Incremento temporal del empleo de mano de obra, durante la construcción se requerirá de mano de obra no 

calificada, asimismo se empleará en servicios de alimentación. 

 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

DEPARTAMENTO : Huánuco 

PROVINCIA  : Ambo 

DISTRITO  : Tomay Kichwa 

LOCALIDAD              : Tomay Kichwa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ubicación Geográfica 

 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL INTERURBANA DE 

LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAYKICHWA – PROVINCIA DE 

AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, se encuentra ubicado en la ciudad de Tomaykichwa, provincia 

de Ambo, departamento de Huánuco, conformado por las vías a pavimentar las cuales son el Jr. La Oroya, 

Jr. la Perla, Jr. Huirutuna, Jr. 30 de Agosto, Jr. 15 de Agosto, Jr. la Zanja. 

 

VÍAS DE ACCESO 

Tomaykichua es la capital del distrito de Tomaykichwa y conjuntamente con la ciudad forman parte de la provincia 

de Ambo, que a su vez estas pertenecen al departamento de Huánuco. 

El recorrido desde Lima a Huánuco se realiza por una vía asfaltada en regular estado de conservación, con un 

tiempo de viaje de 7 horas una longitud 377.70 Km. 

 

 

Cuadro Nº 2.1 Vías y medios de acceso 
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TRAMO TIPO DE VÍA DISTANCIA (KM) 
HORAS DE 

VIAJE 

HUÁNUCO – TOMAYKICHWA 

Asfaltado (Carretera 

Central Huánuco – 

Lima) 

18+200 0.70 h 

TOTAL  18+200 0.70 h 

         

5. TOPOGRAFÍA 

Reconocimiento del terreno 

Según el levantamiento del terreno topográfico realizado el área de influencia del proyecto en el distrito de 

Tomaykichwa está enclavada en la cuenca alta del rio Huallaga, la cual atraviesa de Sur a Norte.  

Levantamiento topográfico.  

El proyecto presenta una topografía casi plana con pendientes que oscilan entre 0% a 5% y en medida que 

esta se va desarrollando, creciendo hacia las faldas de los cerro su pendiente oscila entre 5% y 12%, lo que la 

convierte en una topografía de ligeramente ondulado a fuertemente ondulado, situación que repercuten en el 

traslado adecuado de las aguas pluviales en temporadas de lluvias, justamente por estar integrada esta zona 

de sierra con la selva alta lo que hace considerar también un valle aluvial. 

Flora 

La zona ya está urbanizada, por ese motivo no existen parcelas de siembras. Su accidentada topografía limita 

la construcción de vías de comunicación, para ello la existencia de muchos caminos de herradura para que 

lleguen a sus hogares. Las construcciones de la zona son en su mayoría de adobe y material noble. 

Fauna 

Por ser una zona urbanizada la cría de animales es mínimo, en la zona se encuentran animales como los 

porcinos y en cuanto a animales menores como son las gallinas, cuyes, conejos, etc. y finalmente ya no se ven 

muchos animales salvajes o que no sean considerados domésticos. 

6. Actividades económicas 

La actividad económica principal es primaria extractiva, que engloba a la agricultura, industria manufacturera, 

construcción, comercio, transporte, administración pública y enseñanza; en primer lugar, se encuentra la 

actividad agrícola, ocupando a 1,154 habitantes del distrito. 

En segundo lugar, se encuentra la actividad del comercio, que genera empleo a cerca de 15 habitantes y 

seguido de la industria manufacturera, construcción, transporte, administración pública y enseñanza que 

generan a cerca de 328 empleos. 

La población en su mayoría también se dedica al comercio de sus productos teniendo como mercado la ciudad 

de Huánuco y Ambo, también se dedican a la ganadería como la crianza de ganado vacuno, ovino y caprino, 

el pastoreo del ganado es realizado por las mujeres y los hijos menores. 
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7. Servicios existentes 

• La población beneficiaria cuenta con los siguientes servicios básicos: 

- Saneamiento Básico 

- Alumbrado Publico 

- Sistema de Desagüe 

- Electrificación domiciliaria 

• Instituciones Publicas 

- Institución Educativa de Nivel inicial 

- Institución Educativa de Nivel Primaria 

- Institución Educativa de Nivel Secundario 

• Avances Tecnológicos 

- Teléfono Celular 

- Radio y Televisión 

8. Situación de las redes de agua y desagüe 

Según los jirones definidos en el plano catastral actualizado los cuales son Jr. La Oroya, Jr. la Perla, Jr. 

Huirutuna, Jr. 30 de Agosto, Jr. 15 de Agosto, Jr. la Zanja del casco urbano de Tomay Kichwa cuentan con 

conexiones de agua y desagüe que se encuentran en funcionamiento y buen estado, en el presente proyecto 

se considerara también la nivelación de buzones y la nivelación cajas de registros de agua cajas de registro 

de desagüen el Barrio Ayancocha. 

9.  Población beneficiaria 

El ámbito de influencia del proyecto, está considerado como zona urbana, de acuerdo a datos de la encuesta 

realizada. 

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TOMAYKICHWA 

Beneficiarios directos 3,382 

Beneficiarios indirectos 10,000 

 

10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 

En el marco de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (Plan Bicentenario), se han previsto diversos 
objetivos entre ellos el saneamiento integral de ciudades y urbanismo. 
 
Se proyecta la construcción de pistas y veredas, con lo cual se prevé mejorar la calidad de vida de la 
población a través de las condiciones óptimas de transitabilidad vehicular y peatonal con ello, reducir los 
números de incidentes y accidentes de tránsito generados a falta de los medios adecuados de transitabilidad. 
 
Debemos tener como antecedentes el saneamiento de las obras de saneamiento básico del área de estudio, 
requisito indispensable para la construcción de pistas y/o veredas, para ello se comprobó en el trabajo de 
campo y las documentaciones correspondientes que las obras de agua y desagüe se encuentran culminadas 
en su 100% y el 80% de las viviendas cuenta con todos los servicios básicos de acceso de a agua potable, 
desagüe, energía eléctrica y accesos a internet y otros medios de comunicación. 
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De acuerdo a la naturaleza técnica del proyecto, el análisis de alternativas técnicas, la selección de la 
tecnología y el tipo de intervención será necesariamente con la participación de los beneficiarios e 
incorporando sus patrones culturales, formas de vida, tipo de vivienda y ubicación, los cuales forman parte 
del proceso de su implementación. 
 
Para la selección de las calles, avenidas, pasajes y tramos a desarrollarse se ha considerado los siguientes 
criterios sociales: 

- Tramos críticos. 
- Viviendas con acceso directo a las calles. 
- Afluencia peatonal y problemas percibidos del mismo. 
- Afluencia vehicular (IMD) 
- Priorización del proyecto en el Presupuesto Institucional de Apertura. 
- Solicitudes presentadas por las organizaciones vecinales. 

 
En la actualidad, existen vías en condiciones inadecuadas constituida por calles no pavimentadas con 
ondulaciones pronunciadas y veredas de tierra con carencia de un buen drenaje pluvial, dado estas 
circunstancias, generan malestar a la población por la presencia de charcos de agua, lodos y barro que no 
permiten una adecuada transitabilidad vehicular ni peatonal. 
Se debe resaltar que en la actualidad el Jr. Huallaga y el Jr. Huánuco se encuentran pavimentados mediante 
el financiamiento del Ministerio de vivienda en el año 2012 y las calles que no se encuentran pavimentado se 
encuentran en mal estado, por eso son necesarias la construcción de pavimento, veredas y rampas de 
acceso y señalizaciones para el tránsito peatonal. 
 
Las cajas de registro de los servicios básicos (agua, desagüe), se encuentran en algunos casos expuestas a 
peligros antrópicos y que algunas veces y en horas nocturnas producen incidentes y accidente de tránsito. 
 
La elaboración del presente Expediente Técnico lo realizó la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, se 
registró el Código único de inversiones con fecha de registro 29/08/2019 por parte de la UF de la 
Municipalidad provincial de Ambo, en base al Perfil Técnico declarado viable por parte de la OPI de la 
Municipalidad provincial de Ambo, con Código único 2459683, con fecha de viabilidad 05/11/2019, donde 
aprueba el proyecto con un monto viable aprobado de 9,593,294.72 (Nueve Millones Quinientos Noventa y 
Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 72/00 Nuevos Soles). 
 
La Municipalidad Provincial de Ambo, como ente responsable de promover el desarrollo de los Distritos y 
centros poblados de su jurisdicción; y obedeciendo a lineamientos de una política de mejoramiento de los 
espacios urbanos, ha creído conveniente reforzar su carácter geopolítico con el presente proyecto. Por tal 
motivo, teniendo en cuenta su competencia de acuerdo a la ley Orgánica de Municipalidades en lo 
concerniente a Educación, Cultura, Deportes y Recreación, ha priorizado dentro del Presupuesto Participativo 
para el año fiscal 2020, la ejecución del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL 
DISTRITO DE TOMAYKICHWA - PROVINCIA DE AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, con Código 
único 2459683, contribuyendo al desarrollo social de la ciudad, es que se amerita la ejecución del presente 
proyecto, para dotar de una adecuada infraestructura recreacional y turístico al Distrito de Tomaykichwa, con 
el propósito de brindar un mejor espacio que permita adecuadas condiciones de transporte y recreación. De 
implementarse el proyecto de la construcción de las Pistas y veredas, se promoverá el bienestar y desarrollo 
social de la ciudad del distrito de Tomaykichwa, mejorando así las condiciones sociales del distrito.  
El presente Proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población 
organizada y de sus autoridades de la localidad, la misma que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AMBO.  
 

11.  RESUMEN DE METAS FÍSICAS  

Se propone las siguientes metas: 

- Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada variable y espesor e=0.20 m. 
(9,962.14 m2). 

- Veredas, Martillos y Rampas de Concreto 
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Se realizará la construcción de Veredas de 9153.49 m2 de concreto f´c = 175kg/cm2, espesor e=0.10 cm. 
Incluido acabado frotachado y bruñado y en la calle 15 de agosto que va a tener un eje peatonal la vereda 
tendrá el acabado con estampado. 
Se realizará la construcción de Rampas de 47.39 m3, de concreto f´c= 175kg/cm2, espesor e=0.10cm, 
acabado frotachado y bruñado, equivalentes a un área de 479.62 m2.  
Se realizará la construcción de Martillos de 681.56 m2 de concreto f´c = 175kg/cm2, de espesor e=0.10 
cm. Incluido acabado frotachado y bruñado. 

- Cunetas y Badén para Drenaje Pluvial. 
Se realizará la construcción de cuneta triangular de 2443.58 m2 de concreto f´c= 175kg/cm2, equivalentes 
a una longitud de 5366.75 m. Con un ancho de 0.30cm, altura de 0.20cm. y un área de sección transversal 
de 0.0375m2, incluido acabado pulido y bruñado. 
Se realizará la construcción de cuneta rectangular tipo 01 de 238.11 m3 de concreto f´c= 210kg/cm2, 
equivalentes a una longitud de 992.19 m. Con un ancho de 0.60cm, altura de 1.00m. y un área de sección 
transversal de 0.24m2, incluido acabado pulido. 
Se realizará la construcción de tapas de cuneta rectangular tipo 01 de 31.17 m3 de concreto f´c= 
210kg/cm2, equivalentes a una longitud de 259.74 m. Con un ancho de 0.60cm, espesor de 0.20 m. y un 
área de sección transversal de 0.12 m2, incluido acabado pulido. 
Se realizará la construcción de cuneta rectangular tipo 02 de 30.86 m3 de concreto f´c= 210kg/cm2, 
equivalentes a una longitud de 385.90 m. Con un ancho de 0.40cm, altura de 0.30m. y un área de sección 
transversal de 0.08 m2, incluido acabado pulido. 
Se realizará la construcción de Badén de 31.88 m3 de concreto f´c= 175kg/cm2, equivalentes a una 
longitud de 105.14 m. Con un ancho de 1.00m, altura de 0.20m. y un área de sección transversal de 
0.28m2, incluido acabado pulido. 

- Muro de Contención. 
Se realizará la construcción de Muro de Contención con OBRAS DE CONCRETO SIMPLE de 1110.16 
m2 de concreto simple y de OBRAS DE CONCRETO ARMADO de 528.23 m3 de concreto armado f´c= 
210kg/cm2, en zapatas y 189.98 m3 de concreto armado f´c= 210kg/cm2, en pantalla de muro de 
contención, con una longitud total de 603.54 m. 

- Sardinel de Concreto. 
Se realizará la construcción de sardinel de 327.24 m2 de concreto f´c= 175kg/cm2, equivalentes a una 
longitud de 2181.63 m. Con un ancho de 0.15cm. y una altura de 0.50cm. 

- Área Verde. 
Se realizará el sembrado de 1983.58 m2 de Grass y la plantación de 318 und. de especies ornamentales.  

- Instalaciones Eléctricas. 
Se realizará la instalación de 40 und. de Luminaria Led Tipo Farola De 75 W C/Poste Metálico. 

- Mobiliario y Equipamiento Urbano 
Se realizará la construcción de 35 bancas de concreto según diseño. 
Se realizará la instalación de 36 Tachos Metálicos Basculantes. 
 

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

12.1. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 

El valor referencial de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VÍAL 

INTERURBANA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y ADYACENTES DEL DISTRITO DE TOMAY KICHWA – 

PROVINCIA DE AMBO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, el cual alcanza el valor de S/ 8′591,505.66 (Ocho 

millones quinientos noventa y un mil quinientos cinco con 66/100 soles). 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PPRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD 

S/415,887.86 

2 PAVIMENTO  S/1,428,921.55 

3 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO S/1,394,307.45 

4 CUNETAS Y BADEN PARA DRENAJE PLUVIAL  S/840,227.34 

5 MURO DE CONTENCION S/1,820,668.74 
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6 SARDINEL DE CONCRETO S/147,761.47 

7 AREA VERDE S/96,219.78 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS S/148,855.37 

9 MOBILIARIO URBANO S/38,350.00 

 =============================== `================== 

 COSTO DIRECTO S/6,331,249.56 

 GASTOS GENERALES 10.00% S/633,124.96 

 UTILIDAD 5.00% S/316,562.48 

 =============================== `================== 

 SUB TOTAL S/7,280,937.00 

 IGV 18.00% S/1,310,568.66 

 =============================== `================== 

 EJECUCION DE OBRA S/8,591,505.66 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de Obra será de 210 días calendarios. 

INICIO DEL PLAZO: 

a. Ejecución contractual 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha 
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente. 
 

b. Plazo de inicio de ejecución de obra 

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 162-2021-EF: 

- Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 

- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda. 

- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con 

las Bases, hubiera asumido como obligación. 

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya 

sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

- Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181. 

 

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no 
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 
condiciones. 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 
según los supuestos previstos en el artículo 176.9 del Reglamento. 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de 
contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

La modalidad de ejecución será por CONTRATO. 

 

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 

 

16. METAS DEL PROYECTO 
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Se encuentran en el expediente técnico las cuales serán entregadas a cada postor de manera digital. 

a) REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados. 

 
b) VERIFICACIÓN Y REPLANTEO DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el 
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecución de 
la obra. 

 

17. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 

conformidad con el artículo 180 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, siempre que ello haya 

sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

17.1.  ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original, según RLCE Artículo 

180° y Artículo 181° 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 14 mediante CARTA FIANZA 

y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 

siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

17.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, 

conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista., según el 

RLCE Artículo 180° y Artículo 182°. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo. 

 

18. FORMA DE PAGO 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorizaciones Mensuales. 

 
17.1 VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 

realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 

de cada período MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 

indique en el contrato de consorcio. 

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las 

valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios 

unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento 

de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados 

a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
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Las valorizaciones y metrados se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus discrepancias respecto de valorizaciones o 

metrados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso 

fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo 

repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 

17.2  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá cumplir los con las metas del proyecto contempladas en el expediente técnico y el 

plazo de ejecución establecido en el numeral 13 descritos en el presente requerimiento técnico mínimo. 

En cuanto a sus valorizaciones ell contratista deberá entregar en un (02) original, (1) copias y en digital 

los trámites que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de 

ejecución, solicitud de sustitución del personal propuesto y otros. 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, 

ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a 

reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 

establecido  en el contrato.  En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de responsabilidad   

no puede  ser  inferior a siete  (7) años,  contado a partir  de  la conformidad de la recepción total o parcial 

de la obra, según corresponda  de conformidad  al Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del  Estado. 

Además, se debe cumplir  lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 

El contratista es el responsable  de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o 

parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados partir de 

la conformidad  otorgada  por la Entidad. 

 
20. PENALIDADES APLICABLES 

Artículo 161. Penalidades 
161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada 

por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con 

el objeto de la convocatoria. 

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación 

de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos 

(2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 

que debió ejecutarse. 

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los 

documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente 

título. 

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del 

pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se 

cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.  

 
Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
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162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

                                           0.10 x monto vigente                                     

Penalidad diaria =  ----------------------------------------------- 

                                       F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = .25 ´  

B.2) Para obras: F = 0.15 

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones 

de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera 

materia de retraso. 

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la 

Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la 

penalidad a aplicarse. 

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en 

el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el 

cálculo de la penalidad por mora. 

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no 

se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último 

caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar 

al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

 
Artículo 163. Otras penalidades 

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades 

distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para 

estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso 

o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora: 

 
Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 



 

 32 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
 
 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

1 UIT por cada ausencia del 
personal en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

2 

En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

1 UIT por la ausencia diaria por cada 
día de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 
Obra impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho impedimento. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

4 

Cuando el Contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las 
normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 
29783-Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.) 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

5 

Cuando el contratista no coloque cartel de 
obra dentro del plazo de 3 días útiles 
establecido en las especificaciones técnicas 
y/o el contrato. 

Cinco mil (5/1000) del monto de la 
valorización del periodo por cada día 
de dicho incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

6 

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad y 
la indumentaria señalada por la 
municipalidad. Esta penalidad se 
considerará por el total de trabajadores 

Cinco mil (5/1000) del monto de la 
valorización del periodo por cada día 
de dicho incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

7 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra sin autorización 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

8 

Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta de los materiales 
perjudicando el trámite normal de los mismos 
dentro de la obra. 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

9 

Cuando el contratista no cumpla con 
entregar el calendario valorizado adecuado a 
la fecha de inicio del plazo contractual en un 
plazo de 72 horas 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

10 
Cuando el contratista no realice las pruebas 
y ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y las dosificaciones 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

11 

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se 
encuentre en forma permanente en la obra 
(Esta penalidad no se encuentra en el 
supuesto de la aplicación de la penalidad 
N°1) 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 
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12 
Cuando el Contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica o 
estos no encuentren operativos al 100% 

Cinco por mil (5/1000) del monto de 
la valorización del periodo por cada 
día de dicho incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor y/o 
Área Usuaria. 

Nota: para los ítems 2 y 3: si en la segunda revisión persisten las observaciones, la penalidad será aplicada 
desde el día siguiente de su notificación hasta el levantamiento de las mismas. 
 

21. REQUERIMIENTO TÉCNICO MINIMO DEL CONTRATISTA  
El CONTRATISTA será una persona natural o jurídica con experiencia. 
El  postor no debe,  de encontrarse impedido para contratar con el estado. 
 El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras, hasta  la suscripción del contrato. 
El postor debe encontrarse activo y habido por la SUNAT. 
 
DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD 
LA ENTIDAD entregará al contratista toda la documentación existente relacionada al Proyecto (copia del 
Expediente Técnico de obra); en concordancia con el articulo N° 176 del RLCE ítem d “Que la entidad haya 
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de 
consulta y observaciones”. 
Cabe señalar que las coordinaciones con LA ENTIDAD serán con profesionales y técnicos designados por la 
Unidad de Obras Públicas. 
 

22. CONSIDERACIOES ESPECÍFICAS 
 
a) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cuya acreditación se realizará de acuerdo a lo señalado en los Requisitos de Calificación. 
Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo 
informado en las propuestas. De advertirse información falsa o inexacta durante el proceso se 
descalificará al postor. 
IMPORTANTE: 
 La experiencia efectiva del personal propuesto será pasible de acreditación siempre y cuando el 
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto 
es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional. 
Los requerimientos mínimos para el personal propuesto se podrán acreditar con cualquiera de los 
siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) 
certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
profesional propuesto. La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 
extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.° 107-2016-OSCE/DGR). La experiencia será pasible de 
acreditación siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el 
ejercicio de su profesión, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional. 
Con relación a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrará referida a 
prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su 
envergadura o complejidad. 

N° Descripción Cantidad  

1 Camión volquete 15m3 4 

2 Estación Total 1 

3 Nivel Topográfico 1 

4 Cargador Frontal de 125 HP 1 

5 Compactador Vibrador Tipo Plancha de 7hp 1 

6 Compactadora Vibratorio  Tipo Plancha 4 Hp 1 

7 Motoniveladora de 125 Hp 1 

8 Rodillo Liso Vibratorio de 10-12 Ton. 1 

9 Mezcladora de Concreto 1 

10 Vibrador de Concreto de 4 Hp de 2.40” 1 



 

 34 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

 

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA 

 

1. Residente de Obra     

Formación Académica: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 
Experiencia: Como mínimo Treinta y Seis (36) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, 

en la ejecución de Obras Similares al objeto de la convocatoria, como: Residente y/o Jefe y/o Supervisor 

y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión y/o Residente Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente 

y/o Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal de Obra. 

 

2. Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo         

Formación Académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero 
Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado, Colegiado y Habilitado. 
Experiencia: Como mínimo de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, 
en la ejecución de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o 
Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud Ocupacional o Implementación de Planes de 
Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevención de Riesgos Laborales. 

  
3. Especialista Ambiental 

Formación académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Gestión Ambiental y/o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable y/o Ingeniero de Recursos Renovables y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, 
Titulado, Colegiado y Habilitado. 

Experiencia:  Como mínimo de Dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en 
la ejecución de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigación Ambiental o Ambientalista o 
Monitoreo y Mitigación Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente. 

 
4. Especialista en Calidad 

Formación académica: Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado  
Experiencia: Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecución de Obras 
en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Asistente y/o Responsable de: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa 
de Calidad o Protocolos de Calidad. 
 
Nota: 

 
 El coeficiente de participación para el Residente de Obra propuesto será del 100%. 
 De conformidad al artículo 190 del  Reglamento  de la  Ley  de Contrataciones  del Estado,  se 

descalificará  la oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al Residente de 
Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras contratadas por la  
Entidad que no cuentan con recepción. 

 El computo de la experiencia del profesional será considerada desde la colegiatura. 
 
 

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción  del  acta de 
recepción de obra. 
 

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
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adoquinado) en las siguientes intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o 
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos 

 
23. EJECUCIÓN DE OBRA 

El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales, herramientas 
y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico.  Asimismo, el contratista 
y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del  Estado y su 
Reglamento,  incluidas sus Modificatorias. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías 
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la 
Entidad. 
 
23.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, el día que 
tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra. 
 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la 
Entrega del Terreno 
 
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego del expediente técnico de obra en físico, así 
como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. 
 

23.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
ADMINISTRATIVA 

El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos 
estimados de facturación. 
 
- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo 

requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le 
sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa 
de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del jefe de Supervisión. 

- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el jefe de Supervisión, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.                                                              

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, 
sin alterar la esencia de la Obra. 

- El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el jefe de Supervisión. 

- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. 
serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles. El Contratista ejecutará el 
Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la Supervisión para su aprobación. 

- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el 
replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será 
sometido a la aprobación de la Supervisión. 

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural. 

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural. 
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- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y 
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande 
su sustitución. 

- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones necesarias. 

- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos 
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 

- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

- El contratista ejecuta sus prestaciones en estricta observancia del plan de prevención y vigilancia de 
la salud de los trabajadores elaborando en base a los "Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2" aprobados mediante 
la Resolución Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario Sectorial. 
 

ASPECTOS GENERALES 

- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias 
de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de 
autorización deberán entregarse una copia a la Entidad. El Contratista debe conocer y cumplir 
estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 
con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 
corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligación 
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los 
trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de Obra. 

- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se 
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.' Caso contrario, toda la responsabilidad 
recaerá sobre el Contratista. 

- El residente de obra está obligado a registrar en el cuaderno de obra: i) ocurrencias de hechos 
relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas 
a las consultas. 

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra es realizado por el residente de obra, en la 
fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor 
de obra, según corresponda, concluida la ejecución y recibida la obra. 

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor el cual debe de 
registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Obra, caso contrario no será 
reconocido para fines de pago. 

- El contratista, exigirá: al Residente la anotación de los registros en los asientos en el Cuaderno de 
Obra a diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra. 

- El contratista, pagará el régimen de construcción civil vigente a la fecha de valorización presentada. 
- El contratista deberá Elaborar un "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo", en adelante el Plan,  que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o supervisor de Seguridad  y Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los 
lineamientos establecidos en el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores  con riesgo de exposición  a SARS-CoV-2",  aprobados 
mediante la Resolución Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario 
Sectorial y  del   presente  Protocolo,  y   se  integre  al  Plan  de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad  vigente,  en la ejecución  de las obras de 
construcción  del  sector público o privado. 

 
PERSONAL 
 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección 
de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra). 

 



 

 
 

37 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución de la Obra, 
salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 
 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 
a las órdenes del Supervisor. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 
 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina 
detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 
 
Se deberá Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones básicas 
de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitación 
obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. 
 
Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su 
sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de 
Salud. 
 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en 
su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 
 
TRIBUTOS  

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, 
SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorización. 
 
El Contratista deberá adjuntar a su solicitud de liquidación de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO 
DE CONAFOVICER Y SENCICO, según el porcentaje establecido por Ley. 
 
SEGUROS 

EI Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las 
Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que 
forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pólizas correspondientes, las veces 
que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de 
procedimiento de selección.  
El Contratista presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, 
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades 
derivadas del presente procedimiento de selección, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros 
con las coberturas que se describen a continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los 
daños. 
 
- Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo 

durante la ejecución de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la 
normatividad vigente. 
 
Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la Entidad que se 
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben mantenerse 
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vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso 
comprendido hasta la recepción final de la obra. 

 
- Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir sentencias 

firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el 
contratista, con las coberturas siguientes: 
 Responsabilidad civil extra contractual. 
 Responsabilidad civil patronal y 
 Responsabilidad civil profesional 
 

Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción 
final de la obra. 

 
- Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por 

muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, 
robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, para proteger las 
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, 
bienes, etc.  Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un 
valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y 
materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la obra. 
 
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para 
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su 
cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del 
término que fije la póliza respectiva. 

 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. 
 

- En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación 
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los 
trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 

trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 
- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 

tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 
 

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, así como los aprobados 
mediante la Resolución Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario 
Sectorial y otras Normas aplicables. 
 

SEGURIDAD 
 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra 
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del 
proyecto.  En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 
realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 
circuitos energizados. 

 
El contratista está en la obligación de controlar al personal que no debe acudir a su centro laboral u obra 
de construcción, al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en 
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en 
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el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensación 
de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación  o confusión,  fiebre (temperatura  mayor a 38ºC) 
persistente por más de dos días, dolor en el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo 
comunicarlo de manera inmediata al profesional de la salud de la obra. 

 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta 
del Contratista. 

 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime 
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

  
MATERIALES Y EQUIPOS 

 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 
exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que 
sean similares   o equivalentes  mientras que se ajusten a  especificaciones y/o normas reconocidas,  que 
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación 
y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las  
Bases y que los cambios propuestos no alteren  las especificaciones técnicas de la obra, siempre que 
este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 
 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos 
no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, 
correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las 
pruebas de los equipos. 

 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 
ERRORES O CONTRADICCIONES 

 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos 
incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
  

24. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 
necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 

 
25. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en 
días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las 
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes 
de su iniciación. 
 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su 
autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del 
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
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26. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  Dentro 
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente  o de otro acontecimiento,  del  que  resultara  
o que pudieran  resultar  daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna 
acción   u omisión del  Contratista  o cualquiera de sus empleados,  durante  la ejecución  del trabajo  bajo el 
Contrato,  el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la  ENTIDAD por 
medio del  Supervisor describiendo  los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no 
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 

 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de 
cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con 
cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para 
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran 
derivar de su incumplimiento. 

 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, 
que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 

 
27. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. 
 

28. PROGRAMA DE TRABAJOS 
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración 
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario 
de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la 
ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su 
propuesta. 
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método 
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
 
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este 
numeral. 
 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en 
los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una 
prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia 
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la 
revisión y aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 
29. CALIDAD ESPECIFICADA 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar una correcta 
planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el 
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a 
las normativas de calidad. 

 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de 
calidad. 
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El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.  La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de 
las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su 
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, 
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 

 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 

 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya 
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de 
fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice  para la ejecución  de la obra materiales de menor 
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor será de aplicación 
la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de 
menor calidad que los especificados  en el  Expediente  Técnico,  con autorización  del  Supervisor,  ambos  
serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

 
30. CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito. 
 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las 
observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.  La 
ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus 
observaciones. 

 
El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra. 

 
El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios 
de los materiales que estén en relación con los trabajos. 

 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de 
especificaciones. 

 
31. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Por alguna razón de ambas partes, se aplique de acuerdo a las disposiciones vigentes a la fecha, concordante 
a los Art. 223°, 224°, 225° y demás, del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
32. SUB CONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA no podrá sub contratar a terceros en su totalidad. 
 

33. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS (DE SER EL CASO) 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 
a) El número máximo de consorciados es de 02 empresas. 
b) El porcentaje mínimo de participación es 10% 
c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante que acredite 

mayor experiencia, es de 80%. 
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34. RESOLUCION DE CONTRATO 
Para la resolución del contrato de obra debe aplicarse el Artículo 36° de la LCE vigente y los Artículos 165, 
166 y 207 del RLCE vigente. 

 
35. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el artículo 223,243, 244, 245 
y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje el contratista se deberá al ámbito de la 
jurisdicción de la provincia de Huánuco. 

 
36. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta el artículo 208 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente; no estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las 
obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de L.C.E. En Contratista proporcionará al Comité de 
Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la 
obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. El Comité no 
recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman 
la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos 
correspondientes. 
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM EQUIPO CAN. 

1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-
12 ton 

01 

2 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 01 

3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 03 

4 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01 

5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

6 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (18 HP) 02 

7 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01 

8 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 2.7 - 3.5 yd3. 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

5. Residente de Obra     

Ingeniero Civil. Titulado, colegiado y habilitado. 
 
6. Especialista en Seguridad en Obra y salud en el Trabajo  

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 

7. Especialista Ambiental 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Gestión Ambiental y/o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable y/o Ingeniero de Recursos Renovables y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales, Titulado, Colegiado y Habilitado 

 
8. Especialista en Calidad 

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado  
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
1. Residente de Obra     

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la 
ejecución de Obras Similares al objeto de la convocatoria, como: Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o 
Inspector y/o Jefe de Supervisión y/o Residente Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o 
Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor Principal de Obra:  

 
2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo  

Experiencia  mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la 
ejecución de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o 
Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud Ocupacional o Implementación de Planes de 
Seguridad e Higiene Ocupacional o en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Especialista Ambiental 

Experiencia mínima de Dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la 
ejecución de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente Ambiental y/o Ambientalista en: Mitigación Ambiental o Ambientalista o 
Monitoreo y Mitigación Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente. 

 
4. Especialista en Calidad 

Experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, en la ejecución 
de Obras en General, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor y/o 
Jefe y/o Asistente y/o Responsable de: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o 
Programa de Calidad o Protocolos de Calidad Especialista en Control de Calidad. 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Definición de Obras Similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado) en las siguientes intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
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jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a 
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas 
y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura 
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
Siendo que el postor en su experiencia de obras similares demostrará haber ejecutado al menos 25 partidas 
y/o actividades similares de las 20 que se detallan o la combinación de estas, estas partidas y/o actividades 
serán demostradas en un mismo contrato; para lo cual los postores deberán indicar y/o señalar en su 
propuesta de forma clara las actividades mínimas solicitadas, caso contrario no se tomará como válido:
  

1. Obras Provisionales y/o Obras Preliminares 
2. Cartel de Identificación de Obra 
3. Trabajos Preliminares 
4.  Movilización y Desmovilización de Equipo Pesado de Rodamiento Propio y/o 

Maquinaria 
5. Movimientos de Tierra 
6. Eliminación de Material de Demolición 
7. Trazo, Nivelación y Replanteo de Obra 
8. Corte de Terreno A Nivel de Sub-Rasante 
9. Demolición de Pavimento Existente y/o Demolición de Estructuras Existentes 
10. Pavimentos 
11. Curado de Concreto  
12. Encofrado y Desencofrado 
13. Pavimento de Concreto Armado 
14. Acero Corrugado en Pavimentos de Concreto 
15. Curado de Losas de Concreto  
16. Obras de Concreto Armado 
17. Cunetas y/o Baden 
18. Juntas 
19. Señalización Horizontal y Vertical de Transito 
20. Mitigación e Impacto Ambiental 
21. Sardineles 
22. Rampas 
23. Veredas 
24. Muros de Contención 
25. Área Verde 

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatorios correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 

postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 

presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 

las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 

corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial. 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 
de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden 
otorgar créditos. 
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Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 
obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo 
o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente 
de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 

puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] 17 puntos 

 

 
 
 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  

                                                           
17   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 



 

 
 

49 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AMBO LICITACION PUBLICA N°02-2022-MPA/CS-1 
COMITÉ DE 

SELECCION 

 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

                                                           
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

                                                           
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

                                                           
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
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darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

                                                           
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

                                                           
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 
  

                                                           
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
30    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2022-MPA/CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32 DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO31 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

32 DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según correspon



 
 

 
  

 


