PUBLICA PARA LA CONTRATACION. DE.

LA EJECUCION. DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABE] [ [ ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracion de las bases.
Fs una indicacion, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABC] / [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
J o Abc por el comité de seleccién y por los proveedores.
(Advertenclha Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
4 * AbE seleccion y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 .« Xyz por el comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez
culminada la elaboracién de las bases.

CARACTFRISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracterfsticas:
N° | Caracteristicas | Pardmetros
, Superior 2.5 am Inferior: 2.5 cm
1 Margenes ;
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
) Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
3 Estilo de Fuente ] ) ) ;
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general
4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
/ 11 : Para el nombre de los Capitulos.
: . 10 : Para el cuerpo del documento en general
A famano de ) i
N 5 Let 9 : Para el encabezado y pie de pagina
\ etra ) ) ) ,
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Fd . » Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
/ 6 | Alineacion
nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo




. Anterior : 0
8 | Espaciado ;
Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado

alglin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

7. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJM
Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE
LA AV. ARNALDO MARQUEZ EN EL DISTRITO DE JESUS
MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
CUI N° 2454156

Q{stas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliaciéon y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

\

/




/

Licitacion Publica N°0002-2021-CS-MDJM
Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo
Marquez en el distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156

Xk

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N*
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

- Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNFP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las hases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia enlre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

~ La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
- y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
- SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
—documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

\
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

_ Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
~ consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
~ procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

- Importante
- En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
_de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algan item no supere los
 novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
- equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
. con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
- de inscripcion ante el RNP?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion

=4 especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

- Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
C establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 |La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qgob.pe
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1.11.

1.12.

1:13.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar

dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO NI
DEL CONTRATO

3.1, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

LLos plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme 2 lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias:
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

K Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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iﬁ:ivertenéia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.shs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbhs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacidn de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

\
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- Advertencia

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contralista los intereses legales
_ correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 v
- 1246 del Cddigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

<
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CAPITULO |
GENERALIDADES

44
S T

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

RUC N° © 20131366290

Domicilio legal . Av. Francisco Javier Mariategui N° 850 — Jesus Maria
Teléfono: : 614-1212 anexo 3200

Correo electronico: . logistica03@munijesusmaria.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo Marquez en el
distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156.
1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 7°097,084.78 (Siete Millones Noventa y Siete Mil Ochenta y
Cuatro con 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre del 2020.
Valor Referencial Limites"
(VR) Inferior Superior
SI17°097,084.78 516387,376.31 (Ss’[gti",?,,ﬁ,iiﬁﬁ
(Siete Millones Noventa y (Seis Millones T‘resme_ntos 1e one )
. . Ochenta y Siete Mil Ochocientos Seis Mil
Siete Mil Ochenta y Cuatro T ientos Setenta v Sei -
781100 Soles) rescientos Setentay Seis | Setecientos Noventay
con con 31/100 Soles) Tres con 25/100 Soles)
Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
g Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Resolucion N°196-2021-
L contratacion © MDJM-GA
: Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion Gerencial N°004-
técnico - 2021-MDJM/GSC
¢
*El oﬁto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

n la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Vlmportante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. '

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendarios contados a partir del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos
previstos a la prestacion, indicado en el item 18 del presente requerimiento, en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segtin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad — Av. Francisco Javier Mariategui N° 850
Jesus Maria.

Recoger en  Sub Gerencia de Logistica de la Municipalidad de Jesus Maria Av.
Francisco Javier Mariategui N° 850 Jesus Maria.

Costo de bases . Impresa: S/ 6.60 (Seis con 60/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta y 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente despues de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el

participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.12

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
tecnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

Decreto legislativo N°1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Decreto Legislativo N° 1452 que modifica la Ley N° 27444, lLey del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N° 27815, Ley del Codigo de FEtica de la Funcion Publica.

Ordenanza N° 537/MDJM (Reglamento de Organizacion y Funciones).

Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Decreto de Urgencia, N° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2020.

Decreto de Urgencia N° 016-2019.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Resolucion Directoral N° 001-2020-EF-54.01

D.S N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S N° 011-2006-VIVIENDA-aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

R.M. N® 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles
y Carreteras”.

D.S. N? 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”.
Reglamento de Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783.

Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras EG — 2013, aprobado
por la R.D N° 03-2013-MTC/14

Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras EM — 2000, Volumen IA, IIA, IB, lIB, aprobado
por la R.D N° 18-2016-MTC/14

Decreto de Urgencia N° 26-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagacion del COVID-19 en el Territorio Nacional.

Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias, que aprueban los lineamientos
para la vigilancia prevencion y control de la salud en el trabajo de trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19.

D.S. N® 008-2020-SA, establece el estado de emergencia sanitaria nacional por el brote del
COVID-19

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en '
" caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
~ disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidon de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia ]

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~




/ Licitacion Publica N°0002-2021-CS-MDJM \

Ejecucion de la Obra: “NMejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo
Marquez en el distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156

-

del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexc N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comite de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

Advertencia

El comité de seleccion no podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”, '

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato (Carta fianza o poliza de caucion).

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
- Advertencia - - - -
" De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
 la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
- no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e)yi).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS8,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU1.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

\

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditarla carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

< o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 | Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo fraslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquele.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad ma yor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos preseniados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presenle este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N*® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Enlidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Sub Gerencia de Logistica ubicada en la Av.
Francisco Javier Mariategui N° 850 Jesus Maria.

" Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones corresponde a la cuantificacion economica de un avance fisico de la ejecucion
de la obra durante el mes, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia
de cada mes por el contratista y presentado por inspector o supervisor de la Entidad.

En caso de haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Importante

- Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
" la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En

cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
- plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario’?, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra (RLCE).
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO 1l )
REQUERIMIENTO TECNICO MINIVIO

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION CONPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
REQUERIMIENTO TECNICO MININIO

Contratacion de la cjecucion de la obra del proyecio: “MEJORAMIENTO DE 1.OS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA AV. ARNALDO
MARQUEZ EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMIA” - CUl - N° 2454156

1. OBJETO
El presente Requerimiento Técnico Minimo describe las aclividades y condiciones, teniendo
en cuenta la disponibilidad economica para este proyecto, bajo la cual el contratista,
utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria moderna, ejecute la obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE
LAAV. ARNALDO MARQUEZ EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI - N° 2454156

2. ANTECEDENTES
El estudio del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA AV. ARNALDO MARQUEZ EN EL
DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con
Cadigo Unico de Inversiones N° 2454156, identifica que el problema central son las
deficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de esta zona del distrito.

3. UBICACION
El proyecto se encuentra ubicado en la Av. Arnaldo Marquez en el distrito de Jestis Maria
segun lo estipulado en el expediente técnico de la obra.

4. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCION DEL PI

El Proyecto consiste en una tnica etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacion de Ia
obra, la cual estard a cargo del postor favorecido con la Buena Pro, que se ejecutara segin
el Expediente Técnico modificado y aprobado por la Municipalidad Distrital de Jests Maria.

e Monto de la Obra: S/ 7,097,084.78 (Siete millones noventa y siete mil ochenta %
cuatro con 78/100 soles).

= Plazo de ejecucion: Ciento Veinle (120) dias calendario, (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia
siguiente de haberse cumplido lodos los requisitos previstos a la prestacion,
indicado en el item 18 del presente Requerimiento.

e Sistema de contratacion: Precios Unitarios.

= Cadigo Unico de Inversion: N° 2454156,

e Nivel de estudios de preinversion: Ficha Técnica.

o Fecha de declaratoria de viabilidad: 14/10/2019.

= Fecha de registro de la fase de ejecucion: 21/01/2021.

= Expediente Técnico modificado y aprobado mediante Resolucion Gerencial N°004-
2021-MDJM-GSSC.

e Fecha de aprobacion: 14/01/2021.

-
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EJECUCION DE OBRA

El delalie de esta etapa se describe en los Datos Técnicos contenidos del Expediente
Técnico que se adjunta al presente Requerimiento.
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6. REQUERIMIENTO TECNICO MINIVO
6.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUGION DE LA OBRA

Ingeniero Residente de Obra: Tilulado en Ingenieria Civil Colegiado y habilitado, con
experiencia profesional minima de Treinta y seis meses (36) en la ejecucion de obras
iguales y/o similares, como: Residente de- Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra.

Ingeniero Especialista en Calidad: Titulado en Ingenieria Civil, Colegiado y habilitado,
con experiencia profesional minima de Treinta y seis meses (36) meses en la ejecucion
de obras en general como Especialista en Calidad.

Ingeniero Ambiental ylo de Gestion Ambiental: Titulado en ingenieria Colegiado y
habilitado, con experiencia profesional minima de Treinta y seis (36) meses en la
ejecucion de obras en general como: Especialista en Medio Ambiente y/o Impacto
Ambiental.

Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo: Titulado en
Ingenieria Civil, Colegiado y habilitado, con experiencia profesional minima de Treinta y
seis (36) meses en la ejecucion de obras en general como:especialista en Seguridad de
Obra y/o Prevencionista.

Para los profesionales, se consideraran como Obras Similares: Creacion y/o Conslruccion
ylo Mejoramiento y/o Rehabilitacién ylo Pavimentacién y/o Reconstruccion de pistas ylo
pistas y veredas en zonas urbanas yfo Obras de Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular
y/o Peatonal.

6.2 PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO

El contratista esta obligado a mantener el plantel profesional de apoyo asi como el personal
técnico administrativo sefialado en el andlisis en Gastos Generales del Expediente Técnico,
a fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras en todas sus fases, cumplir con la
normativa vigente incluyendo en materia de seguridad en obra y salud en el trabajo,
proteccion ambiental, proteccion arqueoldgicas segln corresponda.

A fin de asegurar la calidad de las obras los especialistas que conforman el plantel
profesional de apoyo conforme al cuadro “Desagregado de Gastos Generales “del
Expediente Técnico tener un minimo de Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional,
computados desde su Titulo y/o Certificacion segiin corresponda bajo responsabilidad del
contratista, esta condicion no se acreditara en la oferta.

« Técnico Topografo:
Titulo ylo Certificacion acreditada : Técnico Topografo

Conforme al Art. 190 del RLCE, en caso se considere necesaria la participacion de
profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el
cuaderno de obra digital e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones,
a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La
conclusion de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni
gastos para la entidad.

S PAIRVIADEL PILAR De restultar ganador de la buena Pro el Conlratista esta obligado a presentar al supervisor

SNﬂ}ﬁé 134 dentro del plazo sefialado en el cuadro de plazos y obligaciones sefialados en el presente
/ documento, “PLANTEL PROFESIONAL DE APOYO* de acuerdo a lo considerado en el

expediente Técnico, adjuntando:

* Copia Simple del Titulo y/o Certificacion acreditada

# Curriculum Vitae Documentado

* Declaracion Jurada por con Firma Legalizada confirmando su compromiso de participacion

durante toda la ejecucion de la obra.

f
i
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Los profesionales deberan cumplir con las condiciones sehaladas en el presente
documento, estando el contratista obligado a carnbiarlos en un plazo que no exceda de 5
dias calendario en caso sea observado o requerido por la entidad.

6.3 EQUIPO MINIMO

TTEM EQUIPO CANTIDAD
1| BARREDORA MECANIGA DE LONG=7" - 1 TON o
2| GAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) DE 1.500 GAL i
3| CAMION IMPRIMADOR 210 HP - 2,000 GLN 1
4| CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1
5 | COCINA DE ASFALTO 320 GLN - 2100 KG 7 1
G | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANGHA 7 HP 3
7| COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 1P 2
8 | CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO CON DISCO DIAMANTADO DE 14" 2
9| EQUIPO DE PINTURA - E
10 | FRESADORA 565 HP — 421 KW . ' [
11 | MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAULICO DE 230 KG 2z
12 ARTILLO NEUMATICO DE 24;\(; S I
13| MINI CARGADOR T
| MOTONIVELADORA 125 HP ' o
5| NIVEL TOPOGRAFICO - 1
16| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP — 10 TON 7 o
17| RODILLO LIS VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70100 1P o
18| ROLILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 TON 1
19 | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10 811P - - 2
20| FEODOLITO S I T
21 | VIBRADOR PARA CONCRETO o . . 2
22| VOLQUETE 6 X 4 330HP 10 m3 - 2
23| CAMION GRUA TELESGOPICA g
2% | REGLA VIBRATORIA R I
25 | MAQUINA DE SOLDAR 295 A N 1
26| MEZCI ADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HF) i
27 | CALENTADOR DE ASFALTOS 5P o 1
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EJECUTAR LA OBRA

7.1 REPLANTEO

El contratista debera realizar el replanteo de los proyeclos definitivos, documentando los
puntos principales (PI, PC y PT), BM's y otros que resulten de importancia para la buena
ejecucion de la obra.

7.2 LIMITES DEL PROYECTO

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

8. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucién de la misma, en el plazo establecido y en todo caso los equipos
que se propusieron en su oferta y/o Bases en los mismos términos y caracteristicas. Dichos
equipos adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediantamente los elementos averiados y asumiendo el contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspector de Obra.

9. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Inspector y/o Supervisor de
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision y/o Inspeccion de obra.

La limpieza de la obra y relirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Conlralista, de lal modo que deberan ser efecluados a medida que se realicen los trabajos.

10. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran nolarse, sin que le exima
de responsabhilidad la circunstancia de que la Inspeccion y/o Supervision de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que
las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto; si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
SN‘{ )Z] en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la

§/ obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervisién de obra.

=[S P;\TR&

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Inspeccion y/o Supervision de obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

11. CONSERVAGION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

\
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La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al supuesto de que lales fallas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contralista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque ésias hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Inspeccion Yo Supervision,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la
forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenla del contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Inspeccion y/o Supervision acerca de
la instalacion de senales complementarias o modificacion de las ya inslaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las ciladas normas y
ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Inspector y/o Supervisor de Obra y realizados solamente en
las unidades de obra que él indique. El Conlralista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Inspector y/o Supervisor ordene y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos noctumos.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las aclividades programadas se fomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se
den lodas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el silio de la obra.

Duranle las diversas elapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfeclas condiciones.

El Contratista deber4 atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Inspeclor ylo
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarén las medidas necesarias y ser responsable
de evilar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como
de los dafios y perjuicios que puedan producir.

El conlratista debe tramitar el SCTR de pension y salud del personal obrero y profesional a
cargo de la ejecucion de la Obra, dicho documento debe mantenerse vigente hasta la
culminacion de la abra.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista est4 obligado a realizar las visitas {écnicas, mediciones y cualquier aclividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente 1SO 14001:1996.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion
en su aclividad. Al respeclo debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento de la
normalividad legal vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente
detallada:

D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Conlratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna

\
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ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceplacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Pablicos, acerca de los frabajos en la
via ptblica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejorarniento, sera
de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion
de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

15. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos
ubicadas en el 4rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes sublerraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida atil remanente, elc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se oblendran los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
oplica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinacion con MUNICIPALIDAD. La solucion de interferencias, la reposicion
de los servicios publicos (agua potable, desagtie, luz, telefonia, fibra optica, red de gas elc.)
asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran lomadas en cuanta para la
formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyeclo, las obras a ejecutarse y sus
pagos respeclivos.

16. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Conlratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:1999.

El Contratista deberda cumplic con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad; Al respeclo debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

- RM. N° 366-2001-EM/VME Codigo Nacional de Electricidad
- Ley N® 26842 Ley General de Salud.
- Ley N° 26790-Seguro Complementario de Trabajo contra Riesgo
\ - Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

-D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
SO YEPEL - 1S15-02-1 Orden y Limpieza.

£/ 151 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones

S.PAIRICIADEL PLAR

E| Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en fa actividad y
preservar los bienes propios.

17. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

La Entidad No otorgara ningtin tipo de adelanto para la ejecucion de la obra.
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18. INICIO DEL PLAZO PARA LA EJEGUCION DE LA OBRA

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el Texto Unico

de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

19. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Conlratisla todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de

aporlaciones sociales es exclusivamente del contratista.

20. INGENIERO RESIDENTE

Persona natural designada por el Conlratista y en concordancia con la oferla, el cual sera

un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratisla, para los efectos

ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al conirato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrila de fa Entidad y el
reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del

profesional reemplazado.

21. INSPECTOR DE OBRA [ SUPERVISOR (segtn sea el caso)

Persona natural encargada de velar por la correcla ejecucion de la obra y el cumplimiento

delcontrato.

Recibiré todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcion,

las cuales eslaran estrictamente relacionadas con ésta.

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del
Supervisor y/o inspector quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por

la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor ylo inspector, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
subcontralista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la
buena marcha de la-obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los
materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas,
para asegurar la calidad de la obra, y resolverd las interrogantes gue puedan presentarse

durante su ejecucion.

O
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£l Supervisor y/o inspector no tendra autoridad para modificar el conlrato.

desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALDAD.

momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD.

En el cuaderno de obra digital; el contratista anotara:

a. Para decision del Supervisor y/o inspector: sus pedidos, consultas, observaciones,
relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato.

El Supervisor y/o inspector tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o

El cuaderno de obra digital, segin la elapa del proyecto que corresponda, es el medio de
7 comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor; estara fisicamente bajo la
cuslodia y responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier

~
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18.

18.

20.

21.

INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo esfipulado en el Texto Unico
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contralista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécler laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

INGENIERO RESIDENTE

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con la oferta, el cual sera
un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesion.

El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucién del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad y el
reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.

INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR (segtin sea el caso)

Persona natural encargada de velar por la correcla ejecucion de la obra y el cumplimiento
delcontrato.

Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcion,
las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a lravés del
Supervisor ylo inspeclor quien serd el responsable de velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor y/o inspector, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
subcontralista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la
buena marcha de la-obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los
materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas,
para asegurar la calidad de la obra, y resolvera las interrogantes que puedan presentarse
durante su ejecucion.

El Supervisor y/o inspector no tendré autoridad para modificar el contrato.
El Supervisor y/o inspector tiene facultad para ordenar el refiro de la obra del personal del

! Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o

desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALDAD.

El cuaderno de obra digital, segtn la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor; estara fisicamente bajo la
custodia y responsabilidad del contratisla, y en condiciones de ser exhibido en cualquier
momento ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD.

En el cuaderno de obra digital; el contratista anotara:

a. Para decisién del Supervisor ylo inspector: sus pedidos, consultas, observaciones,
relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato.

~
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Para informar al Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al
proceso que excedan la capacidad de decision del Supervisor, pero que necesariamente
requieren de su pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: transcribira el texto de sus gestiones, que en directa
relacion a su contralo, haya formulado ante la MUNICIPALIDAD.
Solicitud de Recepcion de Obra.

b. Para ser cumplido por el confrafista: sus drdenes y observaciones, asi como las
respuestas a las consultas, pedidos de aclaracion que le hubieran sido formulados dentro
de los cinco (5) dias calendario de planteados.

Para conacimiento del contralista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el
tramite dado, dentro de los cinco (5) dias calendario de formulado.

Para conocimiento del contratista: transcribira las directivas especificas recibidas de la
MUNICIPALIDAD vy las disposiciones administrativas genéricas, que en su conceplo,
tengan vinculacion con los trabajos.

Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la MUNICIPALIDAD tengan a
bien formular en las visitas de inspeccion que realicen.

Si en cualquier momento durante el proceso de construccion se evidencia algin error de
posicion, niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecto, el
contratista procedera a rectificar tal error, a tolal satisfaccion del Supervisor,

El control que el supervisor haga de la geometria que el contratista materialice en la obra
no le exonerara a éste en forma alguna de la exaclitud de la misma, por lo que el
contratista debera preservar todo punto de triangulacion, punto de referencia, BMs,
estacas, elc. empleados en la ejecucion de la obra. El supervisor aprobara los frentes
de trabajo presentados por el contratista. Asimismo, ejecutara el control de la
transitabilidad de la via mientras dure la obra.

El Supervisor ordenara que se retiren de la obra, por cuenta del contratista, los materiales
que han sido rechazados por su mala calidad, dejandose constancia en el Cuaderno de
Obra Digital.

Las interrupciones o atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a
consecuencia del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato,
no generan ampliacion de plazo.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 187 del Reglamento, el Confratista debera
brindar al Inspeclor ylo supervisor de obra las facilidades necesarias para el
cumplimiento de su funcion, las cuales eslaran estrictamente relacionadas con ésta.

(S PATRIADELPLAR \ 2
SAHIMIYEREZ

)
’/ i Asimismo, una vez concluida la ejecucion de obra, el original del Cuaderno de Obra
S Digital quedara en custodia de la MUNICIPALIDAD.

En tal sentido, el contratista debera considerar en el monto de su propuesta economica,
el mobiliario.

22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el conlralo, el contratista debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo, por la suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, ésta se mantiene vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Asimismo, deben ser emitidas por Empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
pensiones que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; asimismo, deben eslar
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autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la dltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva
del Perg.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro y/o contralista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para
su aceptacion y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emilidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo
sigujente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(hlip://fwww.shs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es
la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a
la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo eslablecido en el arliculo 148 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga Ja garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad

(hilp: cierofrclacion-de-gmpresas-gue se-encuentiai-

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

23. VALORIZACIONES

Las Valorizaciones corresponden a la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la
ejecucion de la obra durante el mes, tienen caracler de pagos a cuenta y son elaboradas el
dltimo dia de cada mes por el Contratista y presentado por el Supervisor o lnspector de la
entidad.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizaran a quién se indique en el contrato del consorcio.

Advertencia e
En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Eniidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esla reconoce al conlratisia los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repelir conlré los responsables de la demora injustificada.
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24, REAJUSTES

Los Reajustes se calculan de acuerdo a lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las [onnulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-79-VC y sus moditicalorias, amplialorias y
complementarias.

25. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informaltica que sustituye al cuaderno de
obra fisico, con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Regalmento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los lineamienlos para su uso estan descritas en la Direcliva N°009-2020-OSCE/CD. En la
fecha de entrega del terreno, la entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo
la creacion de y desactivacion de usuarios: inspector de obra o supervisor segun
corresponda, y residente de obra. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para
hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra Digital.

El Cuaderno de Obra Digital, es el medio de comunicacion ordenado entre el contratista y
el supervisor o inspector.

El Cuaderno de Obra Digital es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera abierto
el dia de la enlrega del terreno. Este documento, sera firmado por el supervisor o inspecior
y por residente de obra, quienes son los Unicos autorizados para hacer anolaciones en el
Cuaderno de Obra Digital.

En el Cuaderno de Obra Digital, se debera registrar cronologicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

26. OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en
el Cuaderno de Obra Digilal, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el
Residente, segun quien sea el que efectie la anotacion. Las solicitudes a la Entidad que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra Digital,
se haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacion que deje constancia de
dicha solicitud.

27. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios exiernos de
universidades ylo instituciones acreditadas por el INACAL, debidamente inscritos en
i INDECOPI.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estén indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y oiras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor y/o inspector considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El Contratisla esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, como pruebas de ensayo
de compresion de testigos, ensayo de granulometria, ensayos de compactacion de suelos,
ensayos de CBR, y los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes,
de los materiales e insumos que seran empleados para el Mejoramiento y Rehabilitacion,
teniendo en cuenta la siguienle consideracion: Materiales ¢ Insumos indicados en el
expediente, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma

\
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28.

29.

30.
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Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en
el caso de materiales e insumos importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas (écnicas nacionales,
las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos oblenidos por el
supervisor de obra y/o inspector, No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta,
tampoco cuando el contralista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podréa pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o
Inspector de Obra.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

La recepcion de obra y plazos, se realizara de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

PENALIDADES

Por Mora. - En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucidon de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se aplicara de acuerdo al arficulo 162 del Reglamento del Texlo Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por fncumplimiento del Contrato.- La Garantia de Fiel Cumplimiento, se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. EI monto de las
garantias correspondera integramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificacion del dano efectivamente irrogado.

OTRAS PENALIDADES
Por deficiencias en el proceso constructivo: (Articulo 163° del Reglamento) La aplicacion de

estas penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por
cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N PENALIDADES FORMA DE CALCULO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Dos por il (2/1000) del
1 Cuando el conlratista no cuente con los disposilivos de seguridad en la | monto de la Obra, por cada
obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de | dia de incumplimiento
las senalizaciones soficitadas por la Municipalidad. La mulla diaria sera:
777777 INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE PROTECCION PERSONAL Uno por mil (1/1000) del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los | monto de la Obra, por cada
2 elementos de segurdad y la indumentaria sedalada por 1a | dia de incumplimiento
municipalidad. Esla penalidad se considerara por el total de
trabajadores La multa diada seré:
a INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) del
3 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorizacién del | monto de la Obra, por cada
supervisor yfo inspector. La multa diaria seré: dia de incumplimiento
ENTREGA DE MATERIALES INCOMPLETA Si. '.;O0.00
4 Cuando ef contratista entregue documentacién incompleta perjudicando Por cada tramile
el tramite normal de los mismos. La multa por cada tamite documentario incompleto
documentario seré de:

=
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CARTEL DE OBRA

5 Cuando el conlratista no coloque cartel de obra dentro del plazo
establecido en las especificaciones técnicas y/o el conlralo. La multa
por dia de atraso sera:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.

CRONOGRAMA  VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpta con enlregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo contraclual en un plazo de 24
horas La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monlo de la Obra, por cada
dia de incumplimiento

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente
T para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones como los
ensayos de compresion de testigos, ensayo de granulometria, ensayos
de compactacion de Suelos, ensayos de CBR la multa diaria serd:

Uno por mil (1/1000) del
rmonlo de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.

RESIDENTE DE OBRA
8 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma
permanente en la obra La multa diaria seré:

“Uno por il (/1000 del
monlo de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA

<] Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la
propuesta técnica o estas no encueniren operalivos al 100% La multa
diaria sera:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.

DEL CONTRATISTAY EL PERSONAL OFERTADO
En caso culmine la relacion conlractual entre el contratista y el personal

3/4{UIT) por cada dia de
ausencia del personal en

ordenes, consultas y demas hechos relevantes ocurridos durante su
ejecucion, que permita el control y seguimiento de la obra y facilite la
comunicacion entre la Entidad y el contratista. La multa diaria sera:

10 ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por | obra
no cumplir con experiencias y calificaciones del profesional a ser
_reemplazado. ]
ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL Cinco por mil (5/1000) del
14 Si el Residenle de Obra no cumple con registrar las ocurrencias, monto de la valorizacion del

periodo por cada dia de
dicho incumplimiento

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
12 Si el contratista no tiene vigente el SCTR de Pension y Salud del
Personal de Obra y Sub contratista, durante la etapa de ejecucion de
obra hasla su recepcion por parles de la enlidad.

Uno por mil (1/41000) del |
monlo de la obra, por cada
dia de imcumplimiento.

31. DISPOSICIONES VARIAS

S. P,}mv; DELPYAR

Stataveres

34.

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracler laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la
contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los
postores deberan tener en cuenta estos factores al mormento de presentar sus propuestas.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el
curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto
en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Codigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil
y en el articulo 40° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantia y
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afos.

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE ViA

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de
construccion podran ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas

~
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36.

37.

38.

correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan
el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles,
que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuentay responsabilidad total
del Contratista.

OFICINA DE OBRA

La Contratista no proveera al Inspector o Supervisor de Obra de la Municipalidad de un
ambiente de oficina para la inspeccion de la Obra, ya que el supervisor contaré con su oficina
en las instalaciones de la Municipalidad.

INTERFERENCIA TEMPORAL DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

La enlidad gestionara en la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU) de la Municipalidad
Metropolitana de Lima la Autorizacion para interferir temporalmente el transito peatonal y
vehicular mediante la aprobacion del plan de desvio del transito en la zona afectada por la
ejecucion de la obra, el que sera compatible con los alcances de la obra.

Previo al inicio de la ejecucion de la obra, la entidad proporcionard la Aulorizacion por la
interferencia temporal del transito peatonal y vehicular al contratista, con la finalidad de
implementar el plan de desvio debidamente sefializado y a su propio costo.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva segin lo indicado en el Plan de Desvio de
Transito, conforme a lo dispuesto por la GMU, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de
dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con
el fin propuesto.

b) Mantener el transito durante el perfodo de construccion desde el inicio hasta el final de Ia
abra, de tal manera que los trabajos no interiera innecesari o indebidamente, con la
comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacion en general.

c) Asimismo, debera conservar las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 0 indebidamente con
Ja comodidad puiblica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

d) El Contratista ejecutara los trabajos sobre la base del esquema de desvio de transito
aprobado por la GMU; en consecuencia, no podra romper las vias ni interrumpir el transito

| sin que esté previsto en dicho esqueina.

e) De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de senalizacion. Eltipo, nimero
y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de trénsito son las autorizadas por la GMU,
que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas lerceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de LA MUNICIPALIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

\
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39. INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a ¢l o a su personal direcla e indireclamente por actividades ilicitas,
danos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo areas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas
en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyeclo, y que puedan ver
afeclada su estabilidad o conlinuidad. Comprobaréd la necesidad de apuntalamientos,
calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes
o demandas de lo propietarios.

40. NORWMAS REGLAMENTARIAS

El Conlratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las
normas legales vigenles siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

D.S. N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito.

Ley 28611 Ley General del Ambiente

DS.N® 011-2006-VIVIENDA-Aprueban 66 Normas Técnicas del reglamento Nacional de

Edificaciones.

R.M. N” 210-2000-MTC "Manual de Dispositivos de Control de Transito Autormotor para

Calles y Carreteras”.

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N°003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de

Riesgo”.

7. Reglamento de ley de seguridad y salud en el trabajo 29783

8. Especificaciones Técnicas Generales para la Construcciéon de Carreleras EG — 2013,
aprobado por la R.D. N° 03-2013-MTC/14

9. Manual de Ensayo de Materiales para Carreleras EM — 2000, Volumen IA, lIA, IB, 1iB,
aprobado por la R.D. N° 18-2016-MTC/14.

10. Decreto de Urgencia N°26-2020, que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagacion del COVID-19 en el Territorio Nacional,

11. Resolucion  Ministerial  N“239-2020-MINSA y modificatorias, que aprueban los
Lineamientos para la vigilancia prevencion y control de la salud en el trabajo de
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19.

12. Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, directiva que establece los lineamientos para

el uso del cuaderno de obra digital

I

o m

41. SUBCONTRATACION

De conformidad con el ariculo 35 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado esta permitido la Subcontratacion.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

De conformidad con el articulo 49 del Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece que:
\“’T@m% o Elntmero maximo de consorciados es de Dos (2) integrantes.
\Vope "'{" o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30 % por ciento
S - o El integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un
S.PAIR ‘;)\ minimo de 60% de participacion.

ENY
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A GAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO PARA EJECUTAR LA OBRA

ITEM EQUIPO ) CANTIDAD
' | BARREDORA MECANICA DE LONG=T" -1 TON !
2 1

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) DE 1,500 GAL

CAMION IMPRIMADOR 210 HP - 2,000 GLN

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3

5 | COCINA DE ASFALTO 920 GLN - 2100 KG 1
6 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP o
T | COMPRESORA NEUMATICA 125175 PCM, 76 HP z
8 | CORTADORA DE CONGRETO Y ASFALTO CON DISCO DIAMANTADO DE 14" 2
9 | £quipo DE PINTURA t
10| ERESADORA 565 HP 421 KW L
T | MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAULICO DE 230 KG 2
2| MARTILLO NEUVATICO DE 24 kg !
T | NICARGADOR 2
M| HOTONIVELADORA 125 HP 1
15| JvEL TOPOGRAFICO 1
6| pAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP — 10 TON L
17| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADD 70-100 HP T
8| RODILLO HEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 TON i
19| RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP e
2| yEopOLITO 1
21| VIBRADOR PARA CONCRETO ?
22| OLQUETE 6 X 4 33010 10 m3 2
23 | CAMION GRUA TELESCOPICA - I
2 | REGLAVIBRATORIA - L
25 | MAQUINA DE SOLDAR 295 A [
‘?m\mm Df{t\%%/
£ \a 2| WEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) L
5 Ps":) ’g}fﬁ%‘ E‘Z"R % : 21| CALENTADOR DE ASFALTOS 5 HP L
ﬁ) /5 - o
B I
Acredilacion:

De conformidad con ef numeral 49.3 del arliculo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del adiculo 139 del Reglamento esie requisito de
calificacién se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aiios de antigliedad y deinas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.

\
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A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1 Ingeniero Residente de Obra: Titulado en Ingenieria Civil.
2 Ingeniero Especialista en Calidad: Titulado en Ingenieria Civil.
3 Ingeniero Ambiental y/o de Gestion Ambicntal: Titulado en Ingenieria.
4

Ingeniero Especialista en Seguridad de Obhra y Salud en el Trabajo: Titulado en Ingenieria Civil.

Acreditacion:
COPIA DEL TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso que el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el poslor
debe presentar la copia del diploma respeclivo a fin de acreditar la forracion académica requerida.

De conformidad con el numeral 49.3 del ariiculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

=  El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1 Ingeniero Residente de Obra: Con expericncia profesional minima de Treinta y seis meses (36) meses
en la ejecucion de obras iguales y/o similares, como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector
de Obra

2 Ingeniero Especialista en Calidad: Con experiencia profesional minima de Treinla y seis meses (36)
meses en la ejecucion de obras en general coma: especialista en Calidad.

3 Ingeniero Ambiental ylo de Gestion Ambiental: Con experiencia profesional minima de Treinla y seis
(36) meses en la ejecucion de obras en general como: Especialista en Medio Ambiente y/o linpaclo
Ambiental.

4 Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo: Con experiencia profesional
minima de Treinta y seis (36) meses en la ejecucion de obras en general como:Especialisla en Seguridad
de Obra y/o Prevencionista.

Para los profesionales, se consideraran como Obras Similares: Greacion y/o Construccion
ylo Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Pavimentacion y/o Reconstruccion de pistas y/o
pistas y veredas en zonas urbanas y/o Obras de Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular
ylo Peatonal.

Nota: Los profesionales deberan presentar la habilitacion profesional al inicio del servicio.

Acreditacion:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acredilara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de conlratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)

T cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
nﬂ}ﬂﬂﬂfj\ propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del arliculo 139 del
[(!’J%DEL ; Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contralo.

SANTAHAYERE?

80 g rhy

Importante

El residente de la obra debe cumplir Ia experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

bR

\
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De presenlarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisilos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 7,097,084.78 (Siete millones
noventa y siete mil ochenta y cuatro con 78/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anleriores a la fecha de la presentacién de oferias que se computaran desde la suscripcion def acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a aquella cuyo contrato de obra sea Creacion y/o Construccion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion ylo Pavimentacion y/o Reconstruccion de pistas y/o pistas y
veredas en zonas urbanas ylo Obras de Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y/o
Peatonal.
Para la acreditacion de la experiencia del Postor, este debera demostrar obligatoriamente la
ejecucion, en el mismo contrato, de los siguientes componentes para que sean aceptadas como
validas:

- Corte con Disco y Demolicion de Pavimento Rigido

- Fresado de Pavimento Asfaltico

- Riegode Liga

- Carpeta asfaltica en caliente

- Concreto Premezclado en Pavimento Rigido

- Concrelo Premezclado para Veredas y Rampas

- Adoquines de Concreto.

- Nivelacion y/o Colocacion de Cajas de Agua y/o Desague.

Acreditacion:

La experiencia del poslor se acredilara con copia simple de: (i) contratos y sus respeclivas aclas de
recepcion de obra; (i) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier olra documentacion!  de la cual se desprenda
fehacienternente que la obra fue concluida, asi como el monto lolal que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el conlrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo conlrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho conltrato.

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Direcliva “Parlicipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumita que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el poslor sea sucursal, o fue lransmitida por reorganizacion socielaria, debiendo acompaiar la
documentacion suslentatoria correspondiente.

Si el postor acredila experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe preseniar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los conltralos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venla publicado por la Supetintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los poslores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por a Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las aclas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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I del postor en la especialidad.

Importante

En cl casao de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

Importante

- Si como resullado de una consulla u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

o Los requisilos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.

\
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

|a evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. . . ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segin la siguiente

( Anexo N° 6) formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Bl (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) préactica de /s\g;(ta:r:tiiiltij;:dm de los praclicas. 9
sostenibilidad ambiental o social 03 puntos
; No acredita ninguna practica en
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sasteribilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001 :2007'® o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), ), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Veredas "

En marzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el

periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

14 E| postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.’®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente!”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201418,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar vigente2°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento de Transitabilidad
Vehicular y Veredas™ *

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?,

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http: /v iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/fvww iaac.org.my) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.apec-
pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
5 discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

20 ge refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

21 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

Zz//épostor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
C”}/ certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
laac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hilp:/www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.ora/).
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%8 o0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento de
Transitabilidad Vehicular y Veredas

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 2’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C.- INTEGRIDAD EN LA GESTION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion | Presenta Certificado 1SO 37001
antisoborno - 02 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma I1SO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana (NTP) equivalente.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes

24 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
25 se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

26 En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en I1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

27 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://waww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

28 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

29 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos

INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®', y estar vigente® a la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®?

~Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

30 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

32 Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

33 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORNMA DEL CONTRATO

Importante
e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete. '

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,
representada por [............ ], identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
[, con RUC N® [ ], con domicilio legal en
Lo, ], inscrita en la Ficha N° [............. ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccoooiviiiiiiiiiinin ] con DNI N oo ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [..... ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], @ quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccocovveins ], el comité de seleccion adjudicod la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: NIONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

& CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




/ Licitacion Publica N°0002-2021-CS-MDJM
Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo
Marquez en el distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTAGION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de[........] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e  Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula, segiin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
_~ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninglin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

FORMA DE CALGULO

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la
obra, tanlo peatonal o vehicular incurpliendo las normas, ademas de
fas sefalizaciones soliciladas por la Municipalidad. La multa diaria sera:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento

INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los
elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la
municipalidad. Esta penalidad se considerara por el fotal de
trabajadores La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento

“INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin aulorizacion del
supervisor y/o inspector. La multa diaria sera:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento

ENTREGA DE MATERIALES INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion incompleta perjudicando
el tramite normal de los mismos. La -multa por cada tramite

documentario serd de:

. S/.700.00
Por cada tramite
documentario incompleto

e

CARTEL DE OBRA
Cuando el coniratisla no cologue carlel de obra dentro del plazo
eslablecido en fas especificaciones técnicas y/o el contralo. La mulla
por dia de alraso sera:

Dos por mil (2/1000) del
rmonto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.

CRONOGRAMA  VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con enlregar el calendario valorizado
adecuado a fa fecha de inicio del plazo contraciual en un plazo de 24
horas La multa diaria sera:

Uno por mil (1/%(5(5'0*)* del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el conlratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los maleriales y las dosificaciones coma los
ensayos de compresion de tesligos, ensaye de granulometria, ensayos
de compactacion de Suelos, ensayos de CBR la multa diaria sera:

Uno por n{fl7'ﬁ1000) del
monto de la Obra, por cada
dia de incumplimiento.
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RESIDENTE DE OBRA Uno por il (171000 del
8 Cuando el Ing. Residenle de la Obra no se encuentre en forma | monio de la Obra, por cada
penmanente en la obra La mulla diaria sera: dia de incumplimiento.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Dos por mil (2/1000) del
9 Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la | monlo de la Obra, por cada
propuesla téenica o estos no encuentren operativos al 100% La multa | dia de incumplimiento.
diaria sera:
DEL CONTRATISTAY EL PERSONAL OFERTADO 3/4(UIT) por cada dia de
10 En caso culmine Ja relacién contraclual enlre el contratista y el personal | ausencia del personal en
ofertado y la Entidad no haya aprobado la suslitucion del personal por | obra.
no cumplir  con experiencias y calificaciones del profesional a ser
| reemplazado. —
ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL Cinco por mil (5/1000) del
Si el Residente de Obra no cumple con registrar las ocurrencias, | monto de la valorizacion del
1 ordenes, consullas y demas hechos relevantes ocurridos durante su periodo por cada dia de
ejecucion, que permita el control y seguimiento de la obra y facilite la | gicho incumplimiento
comunicacion entre la Entidad y el contratista. La mulla diaria sera:
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Uno por mil (1/1000) del
12 Si el contratista no tiene vigente el SCTR de Pension y Salud del | monto de la obra, por cada
Personal de Obra y Sub conlralisla, durante la etapa de ejecucion de | dja de imcumplimiento.
obra hasia su recepcion por parles de la enlidad.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
lier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

\
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIVMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUGION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]
;;& DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
N GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL S
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emision del
documento
DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del 5 Descripcién de las
. . RUC %o .
integrante del consorcio obligaciones
DATOS DEL N del it
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

g,

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (so6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas !
DEL CONTRATO o )
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i
COMITE [}E SE’LECCION
LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJNM

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURANMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

. Importante

~ La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I

Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

\
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
~ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuin del consorcio.

=




/ Licitacion Publica N°0002-2021-CS-MDJM
Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo

Marquez en el distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-NIDJWN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Hl.z'i.rma, NI(.)Ir-ﬁbres .y.l'\“p-ellidé)“s”c.iel pOS.t'(.)-I; o
Representante legal o comtin, segtn corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”37

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~

/
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ANEXO N° 5

PRONMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-NMDJM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........c.c.oocooin I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 140
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
40 Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
- deben ser legalizadas.

\
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJNI

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apell'idos del pc.).s‘tor o]
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

o FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

=




/ Licitacion Publica N°0002-2021-CS-MDJM
Ejecucion de la Obra: “NMejoramiento de los servicios de transitabilidad vial y peatonal de la Av. Arnaldo
Marquez en el distrito de Jesls Maria, provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI N° 2454156

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°0002-2021-CS-MDJM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apélli'd.os del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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