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SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] /  La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2  

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm   Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

 Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul  :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 

    Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

 de los Capítulos) 
7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA

DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 005-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL 
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, 
DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 

DEPARTAMENTO DE TUMBES

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 
cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección
electrónica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar

https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.

Importante

No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
física.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información
declarada en los documentos escaneados.

No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil 
Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente 
al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con 
domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo 
aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www.rnp.gob.pe
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento. 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité
de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad
deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal
concepto.

El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la
Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro 
y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del 
artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo 
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en 
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la
garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál
es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la
vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en
una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa 
emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, 
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para 
emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad 
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través 
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa 
emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo 
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses 
legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del 
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : PLAN COPESCO NACIONAL 

RUC Nº : 20511035997 

Domicilio legal : Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac (ref. a dos 
cuadras del Puente Quiñones) Lima  Lima  San Isidro 
 

Teléfono: : 411-9500 Anexo 2305 

Correo electrónico: : amichele@mincetur.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL 
LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 
DEPARTAMENTO DE TUMBES 
 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 
El valor referencial asciende a S/ 770,620.21 (SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTE CON 21/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de noviembre de 2021. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Superior Inferior 

S/ 770,620.21 (SETECIENTOS 
SETENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTE CON 21/100 SOLES) 

S/ 847,682.23 
(OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA 

Y DOS CON 23/100 
SOLES) 

S/ 693,558.19 
(SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 
CON 19/100 SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de 
Contratación Nº 02 - 014-2021 de fecha 16 de agosto de 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades 
comprenden la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de 
tarifas mientras que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de realizarse la visita de reconocimiento del terreno en la que se redactará y firmará el 
acta de reconocimiento del terreno, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10,00 (Die y 00/100 Nuevos Soles) en efectivo, en caja de la Entidad. 

Las bases serán recabadas en la Coordinación de Logística del Plan COPESCO Nacional, sito 
en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción.
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1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2021. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

y sus modificatorias 
- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública 

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Directivas de OSCE. 
- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o 
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el 
procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 
observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado PIDE 6 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento.
(Anexo Nº 2)

5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los 
 que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los 
 establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 

 
 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en Soles (S/) debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE.  
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la
Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei   = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80
c2 = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentar Carta Fianza.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso. (Según la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, el representante legal del
, y el domicilio del

c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.

f)Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 19 

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  SUNEDU9.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes10. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado  PIDE11 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por 
paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

                                                           
8   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
10  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado  PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la

En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo
151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o
en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato,
que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya12.

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito 
en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro.

12 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTO  
 
A solicitud del Consultor, la entidad (PLAN COPESCO NACIONAL) podrá otorgar un adelanto 
directo, hasta por el treinta por ciento (30%) del monto correspondiente a la elaboración del 
expediente técnico, para la etapa inicial de elaboración del expediente técnico, contra la 
presentación de una garantía (Carta Fianza) emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres meses (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
cancelar. 
Para ello el Consultor dentro de los doce (12) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a 
su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. La entrega del adelanto se 
producirá dentro de los siete (07) días calendario posterior a la presentación de la solicitud de 
adelanto correspondiente. 
 
En relación con lo anterior, debe indicarse que el literal 156.3 del artículo 156º del Reglamento 

 descuentos proporcionales en 
cada uno de los pagos parciales que se efectúen al Consultor por la ejecución de la o las 
prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización 
parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le 

 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista mediante 
valorizaciones (pagos a cuenta), al obtener la conformidad técnica de la inspección y/o 
supervisión a los paquetes de trabajo que se especifican en los Informes por Etapas. 
 
Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera: 

 

Nº DE PAGO  

PRIMER PAGO 
Equivalente al veinticinco por ciento (25%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Primera etapa. 

SEGUNDO PAGO 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Segunda etapa. 

TERCER PAGO 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Tercera etapa. 

CUARTO PAGO 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Cuarta etapa. 

QUINTO PAGO 
Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Quinta etapa. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, PLAN 
COPESCO NACIONAL debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  

- Comprobante de pago. 
- Otra documentación necesaria a ser presentada para el pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito en 
Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. CORPAC, Lima, Lima, San Isidro. 
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2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos 
estarán sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente:

Vr = [Vo x (lr/lo)] [(A/C) X Vo x (lr la)/(la)] [(A/C) X Vo]

Donde: 
Vr = Monto de la Valorización reajustada.
Vo= Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes 
de la fecha correspondiente a la Propuesta.
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización.
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha 
correspondiente a la Propuesta.
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INIE-LIMA) a la fecha de pago del 
Adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.
C = Monto del contrato principal
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es 
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación 

 
3.1 TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ASPECTOS GENERALES: 
 

1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL 
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, 
PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES 
 

1.2. METAS DE LA INVERSIÓN: 
  
Elaboración del Expediente Técnico de Obra 

 
2. UBICACIÓN Y ANTECEDENTES: 
 

2.1 UBICACIÓN: 
 Departamento:  Tumbes 
 Provincia:   Zarumilla 
 Distrito:   Zarumilla 
 Ubigeo:   230301 

 
El área de estudio para la presente inversión se encuentra ubicada en el departamento de 
Tumbes, provincia y distritos de Tumbes y Zarumilla, ya que el centro soporte se encuentra en la 
ciudad de Tumbes y el recurso turísticos en el distrito de Zarumilla, tal como se puede observar: 
 

Gráfico N°01 Ubicación geográfica del proyecto 

Departamento de Tumbes Provincia de Tumbes y Zarumilla 
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Unidad Productora de Turismo Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes

Fuente: www.info.gob.pe, www.sernanp.gob.pe
Elaboración Propia

2.2 DIAGNÓSTICO DEL RECURSO TURÍSTICO:

2.2.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad Productora de Turismo, el cual 
comprende el recurso turístico, centro soporte y accesibilidad. Para el caso de proyectos 
de inversión en turismo, el área de estudio es igual al área de influencia, ello según la 

de Inversión Pública del Sector Turismo, a
Directoral Nº002-2011-EF/63.01. En consecuencia, la unidad productora está conformada 
de la siguiente manera:  
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Cuadro N°01 Unidad Productora de Turismo
F
u
e
n
t
e
:

Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Elaboración Propia

El centro soporte que se ha considerado para el desarrollo del proyecto de inversión es la 
ciudad de Tumbes, distrito capital de la provincia del mismo nombre ubicada en el 
departamento de Tumbes. Esta ciudad cuenta con infraestructura y planta turística para 
que pueda desarrollarse la actividad turística. De esta forma, la accesibilidad desde el 
centro soporte al recurso turístico, es decir, de la ciudad de Tumbes al Santuario Nacional 
Los Manglares de Tumbes está dada por la Ruta PE-1N denominada Carretera 
Longitudinal de la Costa Norte con dirección a la división El Bendito (TU-100) 
posteriormente se toma la división hacia El Algarrobo (TU 501), esta última vía conecta 
con el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes sector El Algarrobo. 

Gráfico N°01 Relación de la unidad productora de turismo

Fuente: www.info.gob.pe, www.sernanp.gob.pe
Elaboración Propia

2.2.2 CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O LOS DEMANDANTES 
ACTUALES Y FUTUROS Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA UP
Los beneficiarios directos del proyecto de inversión son los turistas y los excursionistas 
que visitan el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Según el perfil del turista 
que visita la región de Tumbes (MINCETUR & GORE Tumbes, Plan Estratégico 
Regional de Turismo Tumbes 2019-2025, 2019), se puede inferir que la mayoría de 
visitantes al referido recurso turístico son nacionales que provienen de Lima 
metropolitana, Piura y La Libertad principalmente. Además, entre las prácticas 
turísticas que realizan los turistas nacionales se encuentran las relacionadas al turismo 
de naturaleza y al turismo de sol y playa. Como se puede observar estos visitantes 
parten desde las ciudades emisoras mencionadas anteriormente ya sea por vía 
terrestre o aérea hasta la ciudad de Tumbes, considerado como centro soporte de la 
unidad productora de turismo.

Unidad Productora de Turismo
Recurso turístico Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 
Centro soporte Ciudad de Tumbes

Accesibilidad
Ruta PE-1N O (División El Bendito), Ruta TU-100 (El 
Bendito), Ruta TU 501 (El Algarrobo)
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Por otro lado, la unidad productora de turismo tiene como recurso turístico al Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes, el cual forma parte del producto turístico 
Manglares de Tumbes, además, el destino Playas del Norte, circuito que comprende el 
tramo costero y el entorno inmediato del litoral de las regiones Tumbes y Piura, se 
convierte en una alternativa para complementar la visita de sol y playa. De esta forma, 
los visitantes optan principalmente por realizar el viaje por cuenta propia y como 
segunda opción deciden comprar un paquete turístico desde su ciudad de origen o en 
la misma ciudad de Tumbes. 

La accesibilidad desde la ciudad de Tumbes al Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes está dada por la Ruta PE-1N denominada Carretera Longitudinal de la Costa 
Norte con dirección a la división El Bendito (TU-100) posteriormente se toma la división 
hacia El Algarrobo (TU 501), esta última vía conecta con el Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes sector El Algarrobo. 
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Gráfico N°02 Croquis con la ubicación de los beneficiarios actuales y futuros y la 
localización de los elementos de la unidad productora de turismo 

Fuente: PERTUR Tumbes, Google Earth 
Elaboración propia 

 
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS (FÍSICAS, ACCESIBILIDAD, 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, INSUMOS, ETC) QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO 
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DEL PROYECTO, EN LA DEMANDA, EN LOS COSTOS, ETC

a) Características físicas ambientales

El análisis de las características físicas responderá a la ubicación de la infraestructura 
que se proyectará en el recurso turístico Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, 
como parte de la unidad productora de turismo.

Clima  
En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes se caracteriza por tener un clima 
semiárido, con influencia del sistema oceánico, con temperaturas que oscilan entre los 
22 y 27°C. Además, el periodo de lluvia se presenta principalmente entre enero y 
marzo, los demás meses del año se manifiesta con ausencia de lluvias; cabe resaltar 
que se presentan cambios significativos durante el fenómeno de El Niño, ocurriendo 
precipitaciones abundantes, sin embargo, las precipitaciones anuales son inferiores a 
los 100 mm generalmente. La humedad relativa media mensual se encuentra entre los 
72 y 86%. (MINAM, 2013)

Morfología y fisiografía
Según el Instituto Geofísico de Perú - IGP (MINAM, 2013), el referido santuario está 
ubicado en la unidad geomorfológica denominada planicie litoral, con una topografía 
uniforme y casi plana, con pendiente muy suave (1-5%) entre el mar y la carretera 
Panamericana, al sur del santuario. En consecuencia, el relieve es ligeramente 
ondulado por las barreras litorales antiguas de forma alargada y dispuestas 
paralelamente a la orilla marina que se presentan. 

De una parte, el IGP (MINAM, 2013) describe su fisiografía como un bosque manglar 
de tipo ribereño que se desarrolla a lo largo del canal Internacional con gran influencia 
del río Jubones (Ecuador) y Zarumilla (Perú). Es importante mencionar que en periodos 
lluviosos arrastran sedimentos originando bancos de arena, como las playas El Bendito 
y Punta Capones. Otra característica, es que estos espacios tienden a inundarse 
porque están cruzadas por los esteros sujetos al régimen de mareas.

Por otra parte, el mencionado santuario se ubica sobre depósitos continentales del 
cuaternario reciente, es decir del Pleistoceno y Holoceno. Según el IGP (MINAM, 2013)
estos están conformados por materiales de origen marino como: arena, arcilla y 
cascajo que ocupan la zona de interfase marino-aluvial. 

Sumado a ello, el IGP (MINAM, 2013) menciona que el dicho santuario está constituido 
por bosques de mangle y vegetación xerófita que cubre 1172 ha mientras que los 
esteros cubren 1800 ha. Asimismo, los esteros circundan a las denominadas islas, las 
cuales son cubiertas por la vegetación mencionada, además existen pampas 
hipersalinas y bancos de arena. Según el MINAM (MINAM, 2013) las principales islas 
son: Roncal (111, 7 ha), Matapalo (928,7 ha) y Correa (499,0 ha).

Cuadro N°1 Características físicas ambientales
Principales características del uso del suelo de la zona de interés

Tipo de 
suelo

Área Descripción
Fuente de 

información

Arenas 
limosas y 
orgánicas

2972
hectáreas

El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes está 
ubicado sobre depósitos continentales del cuaternario 
reciente (pleistoceno y holoceno), conformados por 
materiales de origen marino como: arena, arcilla y 
cascajo que ocupan la zona de interface marino-aluvial 
(influenciada por los ríos Zarumilla (Perú) y Guayas 
(Ecuador).
La geomorfología del canal internacional (el avance o 
retroceso de este), depende de tres factores 
independientes entre sí: mareas, corrientes costeras y 
el flujo de sedimentos que arrastra el rio Zarumilla y el 
rio Jubones provenientes de Ecuador.
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes está 

Plan Maestro 
del Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 
Tumbes 
2007-2011.

Estudio de 
suelo
realizado en 
el año 2012. 
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ubicado en la unidad geomorfológica denominada 
Planicie Litoral. El relieve es ligeramente ondulado por 
las barreras litorales antiguas de forma alargada y 
dispuestas paralelamente a la orilla marina que se 
presentan. 

Altitud Temperatura Humedad Precipitación 

Altitud mínima: -4m 
Altitud máxima: 31 m 
Altitud media: 4 m 

La temperatura media 
oscila entre los 22 y 
27ºC.  

La humedad relativa media 
mensual se presenta entre 
los 72 y 86 por ciento.  

La precipitación varía 
entre 100 y 300 mm 
anuales.  

Fuente: Plan Maestro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 2007-2011, https://es-
pe.topographic-map.com/maps/9ngh/Santuario-Nacional-Manglares-de-Tumbes/ 

 
b) Accesibilidad entre centro soporte y recursos turísticos 

La accesibilidad desde la ciudad de Tumbes (centro soporte) al Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes (recurso turístico) está dada por la Ruta PE-1N denominada 
Carretera Longitudinal de la Costa Norte con dirección a la división El Bendito (TU-100) 
posteriormente se toma la división hacia El Algarrobo (TU  501), esta última vía 
conecta con el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes  sector El Algarrobo.  
 
Entre los tramos N°1 y N°2 se puede apreciar dos (02) señales informativas de 
orientación dirigiendo hacia el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. 
 

 Cuadro N°2 Accesibilidad 

N° Tramo 
Tipo de 
Acceso 

Ruta Clasificación 
Medio de 

transporte 
Tipo de 

Vía 
Distancia en 
km/tiempo 

1 

Plaza de Armas 
de Tumbes  
división El 
Bendito 

Terrestre 
PE-
1NO 

Red Vial 
Nacional 
 

Automóvil 
Particular/bu
s 

Asfaltada 
22.48km  
20 minutos 

2 
División El 
Bendito -División 
El Algarrobo 

Terrestre 
TU-
100 

Red Vial 
Departamental 

Automóvil 
Particular/bu
s 

Asfaltada 
7km  
15 minutos 

3 

División El 
Algarrobo-Puesto 
de Vigilancia y 
Control del 
SNLMT El 
Algarrobo  

Terrestre 
TU-
501 

Red Vial 
Vecinal 

Automóvil 
Particular 

Trocha 
2.8km  
7 minutos 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones y diagnóstico arquitectura 
Elaboración propia 
 

c) Dinámica económica 
En la unidad productora de turismo, las actividades que más destacan son el comercio, 
debido a su calidad de región fronteriza y las actividades agropecuarias (bananas, 
alimentos balanceados, cacao, frijoles) hidrocarburos, pesca (incluida la acuicultura) e 
industria.   Además, es necesario destacar que según el MINCETUR (MINCETUR, 
Reporte de Comercio Regional Tumbes, 2018), Tumbes es el primer productor y 
exportador de langostino (59% de la exportación y 93% de la producción nacional). 
Dicha región alberga a 200 mil habitantes bajo una superficie equivalente al 0,4% de la 
extensión territorial del país, asimismo algunos de estos productores se encuentran en 
el distrito de Zarumilla, en el sector El Algarrobo. 

 
d) Acceso a servicios públicos 

En el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes principalmente en los dos puntos 
de ingreso como son los sectores de Puerto 25 y El Algarrobo, son provisto del servicio 
de agua potable a través de cisternas las cuales abastecen los tanques elevados. 
Además, existen paneles solares que proveen la energía eléctrica en ambos puntos. 
 
Por otro lado, en ambos lugares no se cuenta con desagüe; el sector El Algarrobo se 
utilizan pozos sépticos, los mismos que reciben mantenimiento periódico constante; 
mientras que en el sector Puerto 25, además de pozos sépticos, se cuenta con dos 
módulos biotecnológicos cada uno con dos baños, los cuales se encuentran en 
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funcionamiento. En lo que concierne con el manejo de residuos sólidos, en todo el 
santuario es integral y está gestionado por la jefatura del SNLMT En coordinación con 
la Municipalidad Provincial de Zarumilla. Los servicios de telecomunicaciones se 
perciben en algunos sectores del área natural protegida, a través de la cobertura de 
telefonía móvil e internet de las empresas Movistar y Claro principalmente.

Cuadro N°3 Servicios básicos en el SNLMT

Servicios
Punto de Ingreso

Puerto 25 El Algarrobo

Agua Potable: abastecido con cisterna en tanques 
elevados

X X

Desagüe: Pozo Séptico X X

Desagüe: Baños biotecnológicos X

Manejo de Residuos Solidos X X

Energía Eléctrica: paneles solares X X

Telefonía Fija - -

Telefonía Móvil X X

Internet X X
Fuente: Preguntas realizadas durante el trabajo de campo
Elaboración propia

La unidad productora de turismo presenta los siguientes servicios turísticos públicos:

Servicio de acceso al recurso turístico
El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes ha definido como punto de ingreso al 
área natural protegida, el sector El Algarrobo. Para llegar a este sector desde la ciudad 
de Tumbes, el visitante deberá tomar la vía PE 1NO hasta la división El Bendito, aquí 
se toma la vía departamental TU 100, la cual se encuentra asfaltada, hasta 7km de 
distancia donde se encuentra la División El Algarrobo; de ahí a 2.8km por trocha se 
encuentra el punto de ingreso al SNLMT. Esta última característica de la vía hace que 
el servicio de acceso al recurso turístico sea deficiente. 

Servicio para estacionamiento de transporte turístico
Actualmente, en el sector El Algarrobo no existe el servicio para estacionamiento de 
transporte turístico. 

Servicio de información turística
El sector El Algarrobo considerado como punto de ingreso no posee infraestructura 
para informar al visitante de los servicios que cuenta el referido santuario, no existe 
boletería, caseta de seguridad ni espacio para que pueda guardar sus pertenencias, 
tampoco servicios higiénicos. 

Servicio de orientación e interpretación turística
En el sector El Algarrobo existe un panel de información sobre la ubicación del 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, no existiendo mayor tipo de 
señalización turística. Asimismo, no existe ningún tipo de equipamiento de 
interpretación ni de información. 

Servicio de embarque y desembarque para uso turístico
El circuito turístico desde el sector El Algarrobo presenta tres zonas de embarque y 
desembarque de visitantes, estas corresponden El Algarrobo, Isla Matapalo y sector 
Gallegos.

Servicio para el recorrido interno del recurso turísticos y servicio de descanso
En el sector El Algarrobo se puede apreciar dos ecosistemas: el bosque seco y bosque 
de manglares, los cuales son trasmitidos a los visitantes a través de senderos 
interpretativos y zonas de descanso. Además, en la Isla Matapalo no presenta circuitos 
y el sector Gallegos cuenta con pasarelas en mal estado. En los tres sectores no 
cuenta con circuitos definidos para los visitantes.
Servicio de observación
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Los visitantes del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes realizan prácticas 
turísticas relacionadas a la observación de aves, observación de fauna y flora, sin 
embargo, actualmente no cuentan con infraestructura y equipamiento relacionado a 
estas prácticas. 

 
e) Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto 

Se ha identificado lo siguientes recursos e insumos para el proyecto: 
 

Cuadro N°4 Disponibilidad de recursos e insumos  
Recursos Descripción 

Canteras 

Referido a los lugares de abastecimiento de materiales como; piedras (canto 
rodado y chancada), arenas (fina   y   gruesa), hormigón, entre otros: 
 Cantera Cabuyal, agregados para concreto y asfalto 

Cantera Cabuyal, Agregados para Concreto y Asfalto Se encuentra ubicada en 
el Km 248+800 de las nuevas progresivas de la Carretera Panamericana del 
tramo entre Sullana y Tumbes A partir de dicha progresiva, se prosigue por una 
carretera adicional asfaltada, por la margen derecha y de modo paralelo al Río 
Tumbes, de 22 Km. de longitud, que conduce a la Cantera Cabuyal. 

 Cantera San Jacinto I, agregados para asfalto 
Se localiza en el Km 244+200 de las nuevas progresivas de PK de la Carretera 
Panamericana iniciadas desde Sullana hacia Tumbes. A partir de dicha 
progresiva, se continúa por una carretera adicional asfaltada, por la margen 
izquierda y de modo paralelo al río Tumbes, y aproximadamente a 10 Km de 
longitud se encuentra ubicada la cantera San Jacinto (I y II), junto al poblado de 
San Jacinto. 

 Cantera San Jacinto II, rellenos. 
Se ubica en las laderas de los cerros colindantes con la cantera Jacinto I, 
descrita en el acápite anterior. 

 Cantera Santa Rosa, agregados y afirmados 
Se encuentra ubicada en el Km 244+200 de las nuevas progresivas de PK de la 
carretera Panamericana iniciadas desde Sullana hacia Tumbes. A partir de 
dicha progresiva, se prosigue por una carretera adicional asfaltada, por la 
margen izquierda y de modo paralelo al río Tumbes, de 12.4 Km. de longitud, 
que conduce a la cantera Santa Rosa, pasando por la misma ruta que conduce 
a la cantera San Jacinto. 

 Cantera La Coja, rellenos 
Se encuentra ubicada a 15 km. Del km 0+000 del Proyecto y a 2 km de 
Papayal. Es un material compuesto por gravas arcillosas y arenas limosas con 
35% de grava. Su valor de CBR de 20% al 95% de la MDS y la cercanía la obra 
lo hace recomendable para los rellenos. 

Fuentes 
de agua 

Se evaluó las fuentes de agua, determinándose que para trabajos de relleno y 
subbase granular y para los demás usos como son base granular y concreto se 
trasportara agua del rio Zarumilla ubicado en el km 6+500 del Eje Vial Perú 
Ecuador. Las especificaciones limitan el contenido de sales solubles en 0.5/100 
para la base granular y 1/100 para la subbase granular. 

Cemento 
Todo el sector norte del país se encuentra sin problemas de abastecimiento de 
este insumo debido a la presencia de la planta de la empresa Cementos 
Pacasmayo. 

Bambú Existe disponibilidad de bambú en toda la costa norte del Perú. 

Madera 
Existe disponibilidad de aserraderos en toda la costa peruana, que son 
abastecidos desde la selva Nororiental. La madera tipo C como el tornillo es 
común en todo el Perú. 

Acero 

El acero Schedule 80, ASTM A36 se encuentran distribuidores en todas las 
ciudades del norte del país. El acero ASTM se produce en el país, mientras el 
acero Schedule se produce parcialmente y también se importa del mercado 
extranjero. 

Mano de 
Obra 
Calificada 

Este    recurso    humano, generalmente se encuentra garantizado y bajo 
responsabilidad de la empresa contratista que ejecuta la obra. Es traída 
directamente de las principales ciudades del país. 

Mano de 
Obra No 
Calificada 

Debido a las características del servicio que brindaría este sector de los 
trabajadores, es fácil encontrar personal que podría realizar actividades no 
especializadas en los procesos constructivos. Se recomienda contratar aquellos 
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Recursos Descripción
extractores de recursos hidrobiológicos toda vez que estos se encuentren en 
periodo de veda.

Fuente: Equipo técnico de Plan COPESCO Nacional
Elaboración propia

2.2.4 IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
La identificación de peligros se ha realizado usando la información de estudios 
realizados por el IGP, INDECI, INGEMMENT y otros. Además, se ha considerado tanto 
la ubicación del centro soporte como del recurso turístico, así el Informe de evaluación 
de riesgos de inundación fluvial originado por precipitaciones intensas de las zonas 
afectadas del área urbana del distrito de Zarumilla, provincia Zarumilla y los Estudios 
de Plan de Usos del Suelo ante desastres y medidas de mitigación Zona I y II, nos 
permite tener una aproximación en la identificación del peligro y de desastres 
ocurridos. En el cuadro N°16 de este análisis se ha identificado los peligros en la zona 
que puedan afectar a la unidad productora de turismo.

Cada uno de los peligros identificados será desarrollado haciendo una descripción del 
mismo, detallando su frecuencia y severidad para obtener el grado de peligro.

Cuadro N°5 Identificación de los peligros que pueden ocurrir en el área de 
estudio

Peligros

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el 
área de estudio?

¿Existe información que indique futuros 
cambios en las características del 
peligro o los nuevos peligros?

Sí/No
Características (Intensidad, 
frecuencia, área de impacto, otros)

Sí/No
Características de los cambios o 
los nuevos peligros

Inundaciones Sí

El área de estudio al encontrarse en 
el departamento de Tumbes y dada 
su ubicación de esta última en la 
zona tropical, es fuertemente 
afectada por la variabilidad climática
asociada al fenómeno El Niño, 
afectando el comportamiento de las 
lluvias, caudales, el trasporte de 
sedimentos, entre otros. La 
frecuencia de los eventos lluviosos 
que causan el peligro de inundación 
es de por lo menos una vez al año en 
cada evento de El Niño y/o mayor a 5 
eventos al año en promedio. Sumado 
a ello, según Arturo Rocha indicada 
que el fenómeno de El Niño tiene 
intervalo promedio de 38 años.

Sí

Ante un escenario de presencia de 
lluvias intensas, bajas pendientes y 
zonas con depresión, INDECI
señala que las zonas urbanas del 
distrito de Zarumilla, se encuentran 
en Zona Muy Alto Riesgo ante 
inundaciones por lluvias intensas.

Lluvias intensas Sí

El área de estudio al encontrarse en 
el departamento de Tumbes y dada 
su ubicación de esta última en la
zona tropical, es fuertemente 
afectada por la variabilidad climática 
asociada al fenómeno El Niño, 
afectando el comportamiento de las 
lluvias, caudales, el trasporte de 
sedimentos, entre otros. La 
frecuencia de los eventos lluviosos 
que causan el peligro de inundación 
es de por lo menos una vez al año en 
cada evento de El Niño y/o mayor a 5 
eventos al año en promedio. Sumado 
a ello, según Arturo Rocha indicada 
que el fenómeno de El Niño tiene 
intervalo promedio de 38 años.

Sí

Ante un escenario de presencia de 
lluvias intensas, bajas pendientes y 
zonas con depresión, INDECI 
señala que las zonas urbanas del 
distrito de Zarumilla, se encuentran 
en Zona Muy Alto Riesgo ante 
inundaciones por lluvias intensas.  

Sismos Sí
Según INDECI (INDECI, 2008) para 
la ciudad de Zarumilla establece una 
aproximación de la probabilidad de 

No
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Peligros 

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el 
área de estudio? 

¿Existe información que indique futuros 
cambios en las características del 
peligro o los nuevos peligros? 

Sí/No 
Características (Intensidad, 
frecuencia, área de impacto, otros) 

Sí/No 
Características de los cambios o 
los nuevos peligros 

ocurrencia para sismos de magnitud 
7 y 7.5 Mb. con periodos de 
recurrencia de 20, 30 y 40 años. 
Presenta un nivel de sismicidad 
media, aunque de manera puntual y 
poco frecuente. 

Tsunamis Sí 

La costa peruana está expuesta a los 
tsunamis por la cercanía al Cinturón 
de Fuego del Océano Pacífico, donde 
la generación de un sismo de gran 
magnitud en el océano, puede inducir 
a tsunamis que alcanzarían la costa 
en pocos minutos. Los más 
importantes por su tamaño y daños 
producidos en la zona costera de 
Norte, Centro y Sur de Perú 
ocurrieron en los años 1746, 1868 y 
1960. En el distrito de Zarumilla, ante 
sismos de magnitud 8 y 9 Mw. las 
inundaciones por tsunami podrían 
alcanzar distancias de 2 a 3 km en la 
zona costera. 

No   

Fuente: https://www.indeci.gob.pe/fondes/zonas-expuestas-a-alto-peligro/, revisado el 21/05/2020 
Elaboración: Invierte.pe 

 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA: 
 
 Ejecutar proyectos destinados a crear la infraestructura necesaria de los recursos turísticos a nivel 

nacional que permitan ampliar y optimizar la oferta turística nacional. 
 
4. OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra del proyecto: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO 
NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE 
ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES - INFRAESTRUCTURA; 
conforme a lo establecido en el Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil (código único de 
inversiones 2201328). 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 El objetivo central del proyecto es: Los visitantes del Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes están recibiendo suficientes servicios turísticos  

4.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PLANTEADO EN EL ESTUDIO DE PREINVERSION 

 Para el presente proyecto, dada su naturaleza y el análisis de interrelación de los medios 
fundamentales, las acciones propuestas y su relación entre ellas, se han determinado las 
siguientes metas físicas para la elaboración del expediente técnico: 

Nº Componentes Acciones  Und. Cantidad 

1 
Adecuado servicio para 
el acceso al SNLMT 

1.1 Mejoramiento de la vía de acceso al SNLMT ml 231.00 

2 Suficientes servicios 2.1 Construcción de la sala interpretativa m2 76.25 
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Nº Componentes Acciones Und. Cantidad

para el control, atención 
e interpretación al 
turista en el SNLMT

2.4 Construcción de sala de usos múltiples m2 46.25
2.5 Construcción de boletería m2 10.45
2.6 Construcción de oficinas de SERNANP m2 139.28
2.7 Construcción de servicios higiénicos interiores 
para varones y mujeres Sector El Algarrobo

m2 40.00

2.8 Construcción de servicios higiénicos 
exteriores Sector El Algarrobo (incluye tanque de 
agua)

m2 29.00

2.9 Construcción de servicios higiénicos 
exteriores Sector Isla Matapalo (incluye rampa de 
acceso)

m2 44.10

2.10 Construcción de área para servicios de 
auxilio rápido

m2 6.25

2.11 Construcción de cuarto de cisternas, bomba 
y tanque elevado

m2 17.50

2.12 Construcción de cuartos de equipos 
eléctricos

m2 13.23

2.13 Construcción de la plaza para ferias m2 180.00
2.14 Construcción de la plaza interpretativa m2 382.00
2.18 Implementación de la zona de picnic m2 300.00
2.19 Implementación de la zona de camping m2 320.00
2.20 Implementación de stands para muestras 
artesanales y productos locales

m2 34.40

2.21 Construcción de puesto de control de 
actividades acuáticas

m2 51.90

3
Existencia del servicio 
de estacionamiento en 
el SNLMT

3.1 Construcción de estacionamiento para 
vehículos

m2 537.90

3.2 Construcción de estacionamiento para 
bicicletas

m2 51.92

3.3 Construcción de paradero de visitantes m2 103.84

5

Suficiente y adecuados 
embarques para el 
disfrute natural de los 
puntos de interés 
turístico en el SNLMT

5.1 Construcción del embarcadero turístico Sector 
El Algarrobo

m2 83.55

5.2 Construcción del embarcadero turístico Sector 
Gallegos

m2 83.55

5.3 Construcción del embarcadero turístico Sector 
Isla Matapalo

m2 94.55

6

Adecuadas condiciones 
del servicio de 
descanso, observación 
y recorrido interno del 
SNLMT

6.1 Construcción del sendero principal en el 
Sector El Algarrobo

m2 777.92

6.2 Construcción de senderos secundarios en el 
Sector El Algarrobo

m2 426.40

6.3 Construcción de sendero interpretativo en el 
Sector El Algarrobo

m2 134.65

6.4 Construcción de sendero elevado en el Sector 
El Algarrobo

m2 31.20

6.5 Construcción de sendero elevado en el Sector 
Gallegos

m2 100.25

6.6 Construcción de sendero elevado y sendero 
secundario en el Sector Isla Matapalo

m2 585.75

6.7 Construcción de zona de descanso Sector 
Gallegos

m2 56.00

6.8 Construcción de zona de descanso Sector Isla 
Matapalo

m2 56.00

7

Adecuadas condiciones 
de equipos de 
seguridad turística e 
imagen exterior de 
puestos de vigilancia 
para el visitante durante 
el recorrido en el 
SNLMT

7.3 Tratamiento externo de puestos de vigilancia -
Sector El Algarrobo

m2 230.00

7.4 Tratamiento externo de puestos de vigilancia -
Sector Isla Matapalo

m2 120.00

Para el desarrollo del expediente técnico se tomarán como acciones las descritas en el 
cuadro precedente, tomando como metrados referenciales los descritos y la elaboración del
manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
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5. LAS GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

Código único de inversiones:
  

2201328 

Nombre del PIP:  

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL 
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE 
TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA 
DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES 

Ubicación del PIP:  
Departamento de Tumbes, provincia y distrito de 
Zarumilla 

Unidad Formuladora: MINCETUR  Plan COPESCO Nacional 

Unidad Ejecutora:  MINCETUR - Plan COPESCO Nacional 

Nivel del Estudio de Pre 
inversión: 

Proyecto de baja complejidad 

Monto Total Límite de la 
Inversión Prevista: 

S/ 12,831,125.16 Soles 

6. GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
6.1 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

A Suma Alzada. 

6.2 ENTIDAD CONTRATANTE: 
El Plan COPESCO Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo MINCETUR; ubicado en la Av. José Gálvez Barrenechea Nº 290 Urbanización 
Córpac  San Isidro. Teléfono 4119500. 

6.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 
No aplica. 

6.4 ÓRGANO SUPERVISOR Y REVISOR: 
Plan COPESCO Nacional. 

6.5 CITAS Y REFERENCIAS: 
 
a. Cuando en el presente documento se mencione la palabra , sin especificarla, se 

entenderá que se está haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo N°1444. 

b. B
referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-
2018-EF, incluidas sus ampliatorias y modificatorias como el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF. 

c. La mención a las siglas OSCE, hace referencia directa al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, antes llamado CONSUCODE. 

d. 
capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratación de la elaboración del 
expediente técnico, que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia. 

e. La mención al término de  o , hará referencia directa a la 
persona natural o empresa consultora, que haya suscrito el contrato de la ejecución del 
servicio que se regirá a través de los presentes Términos de Referencia. 

f.  
g. La expresión al término  o , hace referencia directa al Plan 

COPESCO Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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7. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De la especialidad y categoría del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de
-

8. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
Ver apartado : Requisitos de Calificación

9. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

a. El expediente técnico que elabora El Consultor, se constituye en parte integrante del
Proyecto de Inversión Pública (Código Único de Inversiones: 2490023), y como tal, están
regidos por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe) aprobado por el Decreto Legislativo N° 1252, el 22 de febrero 2017.

b. La elaboración del expediente técnico debe tener en cuenta las consideraciones técnicas
establecidas en el Estudio de Pre inversión con el que se declaró la viabilidad. El consultor
puede recomendar modificaciones en base a los estudios de ingeniería contratados y en
coordinación con el Gerente de Proyecto.

c. El expediente técnico que elaborará El Consultor, representará la alternativa más
conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural,
presupuestal, etc., en tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en consideración de
La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite.

d. Durante el desarrollo de las etapas previstas, El Consultor deberá informar oportunamente
a La Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la
alteración de los alcances establecidos en el estudio de Pre inversión. La omisión de dicha
comunicación, constituye falta de El Consultor, quien asumirá la absoluta responsabilidad por
los hechos que se deriven de ello.

e. Para la obtención de las conformidades, autorizaciones, permisos, certificaciones,
licencias y opiniones favorables emitidas por las entidades involucradas (Gobierno Regional
de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico MINCETUR, Dirección Desconcentrada de
Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u
otras, de corresponder), El Consultor presentará los entregables y/o estudios
correspondientes a Plan COPESCO Nacional, para que La Entidad a su vez los presente a
las entidades involucradas antes mencionadas, solicitando la revisión y/o conformidad. Los
resultados obtenidos de las entidades involucradas, serán entregados por el Plan COPESCO
Nacional a El Consultor, como parte del Informe de revisión correspondiente.

f. El Consultor debe tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas,
técnicas, normativas, funcionales, climatológicas, topográficas, geológicas, etc., que tengan
implicancias en el expediente técnico a desarrollar.

g. Definir las características técnicas de diseño y estructuración.
h. Definir las especificaciones de construcción del proyecto indicado.
i. El expediente técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la

Obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o rectificaciones por
omisiones, errores, falta de previsión o planificación; salvo casos extremos e imprevisibles al
momento de elaborar el expediente técnico.

10. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO:

El Proyecto deberá estar orientado a lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:

a. Otorgar las condiciones necesarias de confort y recepción al visitante.
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b. Impulsar el desarrollo del turismo, artesanía, y el comercio, conservando el patrimonio 
natural y cultural de la región. 

c. Cumplimiento de las normas técnicas y municipales de edificación, zonificación, 
integración urbanística, seguridad, habitabilidad, etc. 

d. Máximo aprovechamiento de la disposición arquitectónica y de los servicios básicos. 
e. Proyecto constructivo de ejecución viable y no onerosa. 
f. Propuesta que responda al uso público, al limitado mantenimiento, a la intemperie, a los 

limitados costos operativos, etc. 
g. Proyecto que se integre adecuadamente con su entorno inmediato y rescate la historia y 

cultura de la zona de intervención. 
 
11. INFORMACIÓN QUE BRINDARÁ LA ENTIDAD. 

 
La Entidad suministrará a El Consultor, una copia simple y/o en medio digital del siguiente 
documento: 

a. Estudio de Pre-inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública materia de los 
presentes Términos de Referencia. 

b. Modelos de Cuadros, formatos, caratulas y panel fotográfico, modelo de membrete y cartel 
de obra.

c. Instructivo para la Especialidad de Costos y Presupuestos en los expedientes técnicos que 
desarrolla Plan COPESCO Nacional. 

d. Metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan COPESCO Nacional. 
 
12. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR: 

 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos 
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboración del expediente técnico 
contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
 
a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al 

objeto de la elaboración del expediente técnico. 
b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 

Referencia.  
c. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobado, efectuando 

oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que 
podrá efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual. 

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado actual y 
características topográficas, geográficas, climáticas, estudio de suelos, estudio de hidrología, 
estudio del estado actual de la infraestructura existente y de los servicios básicos, 
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. Para lo cual 
será responsable de obtener los permisos necesarios. 

e. Garantizar la participación del equipo de profesionales que se exige en el presente 
documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la 
buena y oportuna elaboración del expediente técnico. 

f. Cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboración del 
expediente técnico. 

g. Aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y 
edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio 
para el desarrollo del expediente técnico, así como para sustentar adecuadamente la 
documentación técnica que formulará para La Entidad. 

h. Brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de las funciones del Gerente de 
Proyecto que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente tendrá a 
su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Consultor. 

i. El Consultor y su Equipo de Profesionales están obligados a asistir y participar en las 
reuniones de trabajo que La Entidad convoque. 

j. Dentro de los diez (10) primeros días posterior a la firma del contrato, El Consultor visitará la 
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localidad y el terreno que será materia de aplicación en la elaboración del expediente técnico, 
previa coordinación con el Gerente de Proyecto de Plan COPESCO Nacional, para lo cual se 
suscribirá un Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participará el
Jefe de Proyecto con los especialistas convocados por La Entidad y el Gerente de Proyecto
del Plan COPESCO Nacional.

k. Dentro de los tres (03) días posteriores a la presentación por parte de El Consultor de los
entregables correspondientes a la primera etapa o segunda etapa o tercera etapa o cuarta
etapa o quinta etapa del expediente técnico o la subsanación de observaciones de cualquier
etapa, el Gerente de Proyecto verificará en las páginas web de los colegios profesionales la
habilidad profesional del equipo técnico de El Consultor con participación durante la etapa, los
mismos que deberán estar en condición de habilitados, de no estar habilitados alguno de ellos
o todos se procederá a aplicar la penalidad respectiva (N° 6, del cuadro de penalidades,
numeral 24.2. de los presentes Términos de Referencia).

l. Dentro de los cinco (05) días posteriores a la visita de reconocimiento de terreno, El Consultor
y el Jefe de Proyecto entregará y expondrá un Cronograma del desarrollo de cada uno de los
entregables del expediente técnico, el cual deberá ser actualizado permanentemente y
entregado al Gerente de Proyecto cada vez que este lo requiera durante el desarrollo del
expediente técnico. El cronograma deberá elaborarse en Microsoft Project. De no cumplir con
dicha presentación se procederá a aplicar la penalidad respectiva (N° 4, del cuadro de
penalidades, numeral 24.2. de los presentes Términos de Referencia).

m. Identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios para las aprobaciones y/o
autorizaciones requeridas.

n. Elaborar los expedientes técnicos o proyectos complementarios necesarios para obtener
permisos, autorizaciones, certificaciones, licencias, opiniones favorables y factibilidades de
los servicios básicos (Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla,
DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico 
MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de
servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder) necesarias para la
ejecución de la obra.

o. Presentar los entregables definidos en los presentes términos de referencia ante el Plan
COPESCO Nacional. Asimismo, La Entidad derivará los estudios correspondientes a la
Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA,
SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico MINCETUR,
Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios de
saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, entidades que formularán
recomendaciones y observaciones para su traslado por intermedio de La Entidad a El
Consultor.

p. Subsanar las observaciones que se formulen a los proyectos complementarios por parte de la
Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA,
SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico MINCETUR,
Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios de
saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, haciendo el seguimiento respectivo
hasta obtener la conformidad del mismo.

q. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del expediente técnico ejecutado,
para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad por medio del Gerente de
Proyecto sobre los trabajos a elaborar.

r. El Consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar
como producto de los estudios efectuados.

s. La revisión de los documentos y planos así como la declaratoria de conformidad del Estudio
Definitivo, por parte de la Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de
Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo
Turístico MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras
de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, y del Plan
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COPESCO Nacional, no exime a El Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, 
técnica y/o administrativa por los probables vicios ocultos no declarados y/o que por su 
dificultad no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la 
revisión del mismo. 

t. En atención a que El Consultor es el responsable absoluto del expediente técnico que realiza, 
deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que 
establecen las normas durante los siguientes cinco (05) años, desde la fecha de aprobación 
del expediente técnico, por lo que en caso de ser requerido por el Plan COPESCO Nacional, 
para absolver consultas de obra u observaciones sobre el expediente técnico o para cualquier 
aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su 
contestación y/o concurrencia. 

u. El Consultor (proyectista) cuenta con un plazo máximo perentorio de cinco (05) días 
calendario para absolver consultas de obra u observaciones, el que se contabilizará desde el 
día de haber sido notificado con el expediente en consulta. 

v. En caso el proyectista, no absuelva las consultas de obra u observaciones en el plazo 
indicado, este incumplimiento será de conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE. 

w. En caso El Consultor (proyectista) no absuelva la consulta en el plazo concedido, El Consultor 
(proyectista) será responsable de los mayores gastos generales que se generen por las 
ampliaciones de plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de 
absolución de la/s consulta/s en el plazo de Ley, así como de otras consecuencias 
económicas que deriven de su incumplimiento. 

x. El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional 
responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de 
observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido 
formulados en atención a las normas vigentes. 

y. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El 
Consultor; las que se complementarán con los aquí listados. 

 
13. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA: 
 

13.1. ORGANIZACIÓN: 
 

a. El Consultor deberá garantizar la participación de personal profesional, técnico y 
auxiliar calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. 

b. Los bachilleres y técnicos podrán integrar el equipo de El Consultor en calidad de 
asistentes. Sin embargo, no podrán asumir individualmente el desarrollo y la 
suscripción de los documentos que se formulen. Dicha documentación deberá ser 
supervisada y avalada por el profesional correspondiente a la especialidad y miembro 
del equipo de profesionales de El Consultor. 

c. En concordancia con el Artículo 190.3 del Reglamento de Ley de Contrataciones del 
Estado, El Consultor, excepcionalmente y de manera justificada puede solicitar a La 
Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del 
reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista (El 
Consultor). 

d. La sustitución de los profesionales que elaborarán el Servicio Complementario 
(Evaluación Preliminar), deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental del Sector, sin 
afectar el desarrollo de las actividades del servicio. 

 
13.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DE 

LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 
 

El personal profesional requerido para la prestación de la elaboración del expediente 
técnico, deberán contar con experiencia en el desarrollo de expedientes técnicos (los 
cuales están definidos en el numeral 8.0 de los presentes Términos de Referencia). 
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Entre las funciones y responsabilidades que deben cumplir tenemos las siguientes:

a. JEFE DE PROYECTO

- Representará a El Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la
elaboración del expediente técnico, no pudiendo sus decisiones en ese respecto,
ser desconocidas por El Consultor.

- Atender de manera exclusiva la actividad de Jefe de Proyecto, estando impedido de
mantener de forma paralela o superpuesta otras actividades con La Entidad.

- Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conforman el equipo técnico
para la elaboración del expediente técnico.

- Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del
expediente técnico y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los
documentos que lo sustenten.

- Asistir, dirigir y participar permanentemente en los trabajos de campo, necesarios
para la realización del expediente técnico.

- Solicitar y aprobar los trabajos desarrollados por los profesionales de El Consultor
en los plazos fijados según cronograma.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Asistir y participar en las exposiciones programadas.
- Elaborar y exponer el Cronograma del desarrollo de cada uno de los entregables del

expediente técnico indicados en el literal l del numeral 12 de los presentes Términos
de Referencia, asimismo, actualizar permanentemente los mencionados
cronogramas.

- Elaborar el Resumen Ejecutivo del Proyecto y obtener las conformidades descrito
en el Volumen I del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

- Elaborar el Estudio de Riesgo en conjunto con su equipo técnico.
- Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de la

Obra, en coordinación con su equipo técnico, según los formatos indicados en La
Metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan COPESCO Nacional.

- Elaborar el Manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento.

- Es responsable de la elaboración de la Filmación y el Registro Fotográfico descritos
en los presentes Términos de Referencia.

- Supervisar y coordinar en todas las etapas con los especialistas responsables de la
elaboración del Servicio Complementario (Evaluación Preliminar) para un adecuado
planteamiento del proyecto, considerando las normas vigentes socio ambiental, lo
cual será puesto de conocimiento al personal clave que desarrolla el expediente

- Participar en forma coordinada con todos los especialistas en la propuesta técnica
planteada haciendo respetar las normas y parámetros establecidos por el Gobierno
Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA,
SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico 
MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras
de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, y el Plan
COPESCO Nacional, según corresponda.

- Sellar y firmar todos los documentos que se generen del expediente técnico, siendo
responsable del contenido técnico.

b. ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO,
SEGURIDAD Y EVACUACIÓN.

- Elaborar el proyecto arquitectónico, seguridad y evacuación, infografías y
señalización turística, según el Anexo 05 y 10 de los Términos de Referencia.

- Participar en la elaboración del estudio del estado actual de la infraestructura
existente, coordinando con el equipo de topografía a fin de conocer y representar
las características del terreno, monumentos existentes, mobiliario urbano existente
en el que se incluirá el expediente de retiro y desmontaje de toda la estructura y
sobre los cuales desarrollará la propuesta de intervención a nivel de expediente
técnico.

- Elaborar el Proyecto Definitivo de las Intervenciones de arquitectura que incluye
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planillas de metrados (en conjunto
con el especialista en metrados, costos y presupuestos) y planos definitivos de la
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especialidad, descritos en el Volumen II y IV del Anexo 01, el Anexo 05 y Anexo 13 
de los Términos de Referencia. 

- Elaboración del Plan de Seguridad y Evacuación. 
- Elaboración de la Infografía y Señalización Turística. 
- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Deberá coordinar y reunirse con los profesionales que elaboran el servicio 

complementario (Evaluación Preliminar), para un adecuado planteamiento de la 
propuesta arquitectónica. 

- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico. 

- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 
contenido técnico. 

 
c. INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS 

 
- Participar de acuerdo a la necesidad en el proceso de concepción del proyecto 

arquitectónico, considerando las estructuras convencionales y no convencionales que 
forman parte de la arquitectura. 

- Elaborar el proyecto de estructuras, según el Anexo 06 de los Términos de 
Referencia. 

- Elaborar el proyecto de estructuras que incluye memoria descriptiva, memoria de 
cálculos, especificaciones técnicas, planillas de metrados y planos definitivos de las 
especialidades, descritos en el Volumen IV del Anexo 01, Anexo 06 y Anexo 13 de 
los Términos de Referencia. 

- Elaborar las partidas, metrados, especificaciones técnicas y planos de las obras 
provisionales y los trabajos preliminares. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

d. INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES 

DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN 
 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de las instalaciones eléctricas y 
comunicaciones existentes (abastecimiento y suministro de la energía eléctrica). 

- Elaborar el proyecto de instalaciones eléctricas, redes de distribución primaria, redes 
de distribución secundaria, media tensión, estudio de iluminación, detección de 
humo y comunicaciones en los espacios interiores, que incluye memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planillas de metrados y planos definitivos de la 
especialidad, descritos en el Volumen IV del Anexo 01, Anexo 08 y Anexo 13 de los 
Términos de Referencia. 

- A partir de la elaboración del expediente de instalaciones eléctricas y/o redes 
complementarias, es responsable de realizar las gestiones correspondientes 
(aprobación y conformidad), en forma oportuna y necesarios, para la obtención de la 
Factibilidad de Servicios ante la Empresa Prestadoras de Servicios de Energía y/o 
Entidades encargadas de la administración, a favor del proyecto turístico. 

- Responsable de coordinar y compatibilizar la documentación de la especialidad de 
instalaciones eléctricas del expediente técnico del proyecto turístico, con respecto a 
las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, etc. 

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del 

expediente técnico. 
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del 

contenido técnico. 
 

e. INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

EVACUACIÓN PLUVIAL, INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA CONTRA 

INCENDIO Y REDES SECUNDARIAS 
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- Elaborar el Estudio de Hidrología, con fines de drenaje pluvial.
- Establecer el suministro de agua fría con máxima eficiencia y su conexión a la red

existente. Asimismo, con relación a las aguas residuales, deberá establecerse el
punto de disposición final de dichas aguas.

- Para estos propósitos, el consultor deberá realizar las gestiones ante las entidades
que sean necesarias para determinar las condiciones en el que se encuentran los
servicios públicos de agua y desagüe.

- A partir de la elaboración del expediente de instalaciones sanitarias y/o redes
complementarias de agua y alcantarillado, es responsable de realizar las gestiones
correspondientes (aprobación y conformidad), en forma oportuna y necesarios, para
la obtención de la Factibilidad de Servicios ante la Empresa Prestadoras de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y/o Entidades encargadas de la
administración, a favor del proyecto turístico.

- Elaborar los proyectos de evacuación pluvial e instalaciones sanitarias, sistema
contra incendio y redes secundarias, que incluyen memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planillas de metrados y planos definitivos de las
especialidades, descritos en el Volumen IV del Anexo 01 y Anexo 07 de los
Términos de Referencia.

- Responsable de coordinar y compatibilizar la documentación de la especialidad de
instalaciones sanitarias del expediente técnico del proyecto turístico, con respecto a
las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, etc.

- Asistir y  participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del

expediente técnico.
- Será responsable del diseño de monitoreo de calidad de agua de consumo y

coordinará con la consultora ambiental, la toma de muestra de agua de consumo.
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del

contenido técnico.

f. ESPECIALISTA PORTUARIO, RESPONSABLE DE ESTUDIO HIDRO-
OCEANOGRAFICO

- Elaboración del Estudios Hidro Oceanográfico, según el anexo 04 de los términos
de referencia.

- Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformarán el equipo técnico
para la elaboración del estudio.

- Será el responsable de conducir todas las actividades de la elaboración del estudio
y de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos para trámites
de los procedimientos E-01 y E-02 ante DICAPI.

- Asistir, dirigir y participar permanentemente en los trabajos de campo, necesarios
para la realización del estudio, para lo cual deberá coordinar con las entidades
correspondientes.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Elaborar la Filmación y el Registro Fotográfico descritos de los presentes Términos

de Referencia.
- Sellar y firmar todos los documentos que se generen del estudio, siendo

responsable del contenido técnico.

g. INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO
GEOMETRICO DE VIA

- Será responsable del levantamiento topográfico, precisando las conclusiones y
recomendaciones que genere, a fin de contar con criterios técnicos que permitan
plantear la propuesta técnica de mejoramiento e implementación de la 
infraestructura turística, descritos en el Volumen IV del Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 
13 de los Términos de Referencia.

- Participará en el levantamiento de información y elaboración de planos y
documentación técnica requerida para el diagnóstico de saneamiento físico legal de
los terrenos.

- Participará en los trabajos de reconocimiento de campo de su especialidad, lo cual
sustentará mediante acta de visita suscrita con la autoridad, funcionario local,



PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA

43 

especialista o el Gerente del Proyecto de la Entidad, y el respectivo panel 
fotográfico con registro de fecha. La respectiva acta y panel fotográfico será 
presentado por el Consultor a la Entidad en el entregable respectivo.

- Diseño geométrico de la vía en cumplimiento a la normativa vigente del MTC
aplicado a caminos de bajo volumen de tránsito.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del

expediente técnico.
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del

contenido técnico.

h. INGENIERO RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES
DE AGUA Y PAVIMENTOS

- Elaborar el estudio de suelos, canteras y fuentes de agua, descrito en el Volumen IV
del Anexo 01, Anexo 03 y Anexo 13 de los Términos de Referencia.

- Elaborar el proyecto de pavimentos, según el Anexo 03 de los Términos de
Referencia.

- Elaborar el proyecto de pavimentos que incluye memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planillas de metrados y planos definitivos de las
especialidades, descritos en el Volumen IV del Anexo 01, Anexo 03 y Anexo 13 de
los Términos de Referencia.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del

expediente técnico.
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del

contenido técnico.

i. INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

- Elaboración de la memoria de cálculo de costos, planilla de metrados (en conjunto
con el profesional responsable de cada especialidad), presupuestos, análisis de
costos unitarios, relación de insumos, fórmulas polinómicas, desagregado de gastos
generales, cálculo del plazo referencial de ejecución de obra, cronograma de obra
valorizado, calendario de desembolsos, calendario de adquisición de materiales,
cotizaciones y otros del expediente técnico, descritos en el Volumen II del Anexo 01
de los presentes Términos de Referencia y lo descrito en el Instructivo para la
Especialidad de Costos y Presupuestos en los expedientes técnicos que desarrolla
Plan COPESCO Nacional.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del

expediente técnico.
- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del

contenido técnico.

j. ARQUEOLOGO
- Asistir y participar en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad.
- Proporcionar la información necesaria al jefe del proyecto para la elaboración del

expediente técnico.
- Participar en la evaluación, emitir opinión, recomendar estudios complementarios

y/o recomendar intervenciones arqueológicas, con relación al estudio del estado
actual de los bienes inmuebles con valor cultural ubicados al interior del complejo
arqueológico, según el Anexo 02 y anexo 2b de los Términos de Referencia.

- Participar en la elaboración de la propuesta de intervención en conjunto con el jefe
de proyecto y arquitecto, emitiendo opinión con relación al diseño de la
infraestructura y su relación con el entorno, como se describe en el Volumen IV del
Anexo 01 y Anexo 04 de los Términos de Referencia.

- Evaluar las áreas que forman parte del proyecto, a fin de solicitar los CIRAs
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas.
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- Emitir opinión técnica, respecto a la necesidad de implementar un Plan de
Monitoreo Arqueológico Sub Acuático en las áreas del proyecto cuya intervención
se situé sobre un medio sub acuático, habiendo obtenido previamente, opinión
vinculante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes.

- Realizar el seguimiento, control y verificación de la aplicación de las
recomendaciones que emitan las dependencias del Misterio de Cultura en relación
al Expediente Técnico de la Obra hasta la obtención del Certificado de Conformidad
Técnica emitido por dicho Ministerio.

- Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del
contenido técnico.

14. ETAPAS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

La elaboración del expediente técnico se efectuará en cinco (05) etapas de cumplimiento
obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en los presentes términos de
referencia.

El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual,
recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar,
precisar o complementar el servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podrá dejar de
cumplir con lo siguiente:

14.1. PRIMERA ETAPA

Esta etapa tiene por finalidad la presentación de los ESTUDIOS BÁSICOS, en formato 
impreso y digital, necesarios para la formulación de la propuesta de intervención:

CONTENIDO Y DESARROLLO:

Esta Primera etapa de elaboración del expediente técnico estará conformada por los 
siguientes documentos técnicos:

1. Estudio de Topografía y Estado Actual, según los contenidos establecidos en el
Volumen III del Anexo 1 y en el Anexo 02 de los presentes Términos de Referencia.

2. Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, según los contenidos
establecidos en el Volumen III del Anexo 01 y Anexo 03 de los presentes Términos de
Referencia.

3. Estudio de Hidro Oceanográfico, según los contenidos establecidos en el Volumen III
del Anexo 01 y Anexo 04 de los presentes Términos de Referencia.

4. Registro Fotográfico del sitio de intervención en su estado actual.
5. Filmación:

El Consultor suministrará un video descriptivo de las áreas de intervención, con la
finalidad de visualizar las condiciones del mismo. Se contemplará la situación del
terreno y de su entorno inmediato, los aspectos topográficos, las condiciones de los
servicios básicos, el entorno, las vulnerabilidades del terreno, el estado de las
conexiones públicas, las vías y edificaciones adyacentes, etc. La filmación debe contar
con audio descriptivo, y con una duración no menor de 10 minutos. Se presentará en
Disco Versátil Digital (DVD) en formato compatible con el Reproductor de Windows
Media.
Además, el Consultor presentara un reporte fílmico detallado de los estudios de
mecánica de suelos, topografía y línea de base socio ambiental y mecanismos de
participación ciudadana.

6. Toda la información consignada se presentará en un (01) versión físico original, un (01)
DVD debidamente rotulado conteniendo la versión digital editable y un (01) DVD
debidamente rotulado conteniendo la versión escaneada del original, como parte de la
Primera Etapa.
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14.2. SEGUNDA ETAPA 

 
Esta etapa tiene por finalidad la presentación del ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, 
LÍNEA BASE SOCIOAMBIENTAL Y CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS, en formato impreso y digital, necesarios para la formulación de la 
propuesta de intervención: 

 
CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 
Esta Segunda etapa de elaboración del expediente técnico estará conformada por los 
siguientes documentos técnicos: 
 

1. Línea de Base Socio Ambiental, Informe Técnico de Monitoreo Ambiental, Cartografía 
Ambiental, Propuesta de Especies, Informe de Identificación y Evaluación de Pasivos 
Ambientales, de acuerdo al Anexo 09 de los presentes Términos de Referencia. Los 
informes de ensayo con valor oficial de los resultados de los monitoreos ambientales 
serán entregados en original a la entidad.  

2. Anteproyecto Arquitectónico, según lo descrito en el Anexo 05 de los presentes 
Términos de Referencia. 
Cabe indicar que, la poligonal deberá ser elaborada considerando los resultados de la 
Línea de Base Socio Ambiental, Informe Técnico de Monitoreo Ambiental, Cartografía 
Ambiental, Propuesta de Especies, Informe de Identificación y Evaluación de Pasivos 
Ambientales y/o el área determinada por el saneamiento físico legal.  

3. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, según lo descrito en el Anexo 12 
de los presentes Términos de Referencia. 

4. Exposición del Anteproyecto: 
La exposición se podrá realizar dentro de los ocho (8) días posteriores a la 
presentación de la Primera Etapa. Dicha exposición será presentada en formato Power 
Point u otro similar con una duración mínima de 20 minutos, presencial o virtual, de ser 
presencial se realizará en la Oficina del Plan COPESCO Nacional u otro lugar 
previamente coordinado con el Gerente de Proyecto del expediente técnico de Plan 
COPESCO Nacional. Es requisito indispensable la realización de esta exposición para 
la conformidad de la Primera Etapa. 

5. Solicitud de opinión técnica de la DDC Tumbes respecto a la expedición de Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para el área del proyecto y respuesta 
de opinión técnica de la DDC Tumbes. 

6. Expediente de solicitud de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ante la 
DDC Tumbes, hasta su obtención (de corresponder), de acuerdo al contenido del 
anexo 12.  

7. Toda la información consignada se presentará en un (01) versión físico original, un (01) 
DVD debidamente rotulado conteniendo la versión digital editable y un (01) DVD 
debidamente rotulado conteniendo la versión escaneada del original, como parte de la 
Segunda Etapa. 

8. Adicionalmente, se presentarán cinco (02) juegos de los expedientes para los 
siguientes trámites: 

 
N° Procedimiento Entidad 

1 Procedimiento TUPA E-01  Reserva de área acuática. 
Dirección de Medio 
Ambiente - DICAPI 

2 
Procedimiento TUPA  Certificado de inexistencia de 
restos arqueológicos (De acuerdo al Anexo 12) 

Ministerio de Cultura 

3 Anteproyecto 
Municipalidad Provincial de 
Zarumilla 
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4 Anteproyecto
Gobierno Regional de 
Tumbes

5 Anteproyecto SERNAP

Plan COPESCO Nacional remitirá los expedientes de trámite a las entidades 
mencionadas. Una vez obtenida la conformidad y/u opinión favorable y/o autorizaciones 
por parte de estas entidades, Plan COPESCO Nacional procederá a emitir la 
conformidad del entregable.

14.3. TERCERA ETAPA 

Esta etapa tiene por finalidad la presentación de las especialidades de ARQUITECTURA, 
ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES
SANITARIAS Y DRENAJE PLUVIAL que se necesiten realizar de acuerdo a la propuesta 
técnica más conveniente para el proyecto.

CONTENIDO Y DESARROLLO:

Esta Tercera Etapa de elaboración del expediente técnico estará conformada por los 
siguientes documentos: 

1. Proyectos de las Especialidades de ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, 
PAVIMENTOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, 
DRENAJE PLUVIAL, OBRAS PROVISIONALES Y OTROS que serán necesarios de 
acuerdo a la propuesta técnica más conveniente para el proyecto, conforme al Volumen 
II y IV del Anexo 01, el Anexo 05, Anexo 06, Anexo 07, Anexo 08, Anexo 10 de los 
presentes Términos de Referencia, conteniendo de manera general, para cada 
especialidad lo siguiente:

a. Memoria Descriptiva
b. Memoria de Cálculo
c. Planos Generales
d. Planos de Desarrollo
e. Planos de Detalles

Cabe indicar que toda la información presentada, debe estar desarrollada considerando 
los resultados de los estudios básicos, anteproyecto arquitectónico y línea base socio 
ambiental aprobados en la Segunda Etapa.

2. Proyecto de Señalización Náutica, según los contenidos establecidos en la norma
técnica de la Marina de Guerra del Perú.

3. Características del Proyecto, Sustento de categorización Ambiental, Metodología de
identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales, según el Anexo 09.
De modificarse el área de compatibilidad deberá presentarse una Memoria de sustento
de modificación en concordancia con los requisitos solicitados en la Resolución
Presidencia N° 057-2014-SERNANP.
Dicha memoria será presentada para la aprobación del SERNANP.

4. Toda la información consignada se presentará en un (01) versión físico original, un (01)
DVD debidamente rotulado conteniendo la versión digital editable y un (01) DVD
debidamente rotulado conteniendo la versión escaneada del original, como parte de la
Tercera Etapa.

5. Adicionalmente, se presentarán cuatro (02) juegos de los expedientes para los
siguientes trámites:

N° Procedimiento Entidad

1 Proyecto Definitivo
Municipalidad Provincial de 
Zarumilla

2 Proyecto Definitivo SERNANP

3 Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado EPS correspondiente
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4 Factibilidad de servicio de energía eléctrica EPS correspondiente 

 
Plan COPESCO Nacional remitirá los expedientes de trámite a las entidades 
mencionadas. Una vez obtenida la conformidad y/u opinión favorable y/o autorizaciones 
por parte de estas entidades, Plan COPESCO Nacional procederá a emitir la 
conformidad del entregable, a excepción de las factibilidades de servicio, los cuales 
sólo requieren de su presentación. 
 

14.4. CUARTA ETAPA 
 

Esta etapa tiene por finalidad la presentación, en formato impreso y digital, de los 
documentos para la conformidad del expediente técnico ante otras entidades, además 
deberá presentar la Evaluación Preliminar y Plan de Participación Ciudadana según el 
anexo 09 del presente documento, la determinación del Valor Referencial con los 
metrados, costos y presupuestos y la programación de la obra. 

CONTENIDO Y DESARROLLO: 
 
Esta Cuarta Etapa de elaboración del expediente técnico estará conformada por los 
siguientes documentos técnicos: 
 

1. Resumen Ejecutivo, según los contenidos establecidos en el Volumen I del Anexo 01 
de los presentes Términos de Referencia. 

2. Evaluación Preliminar (EVAP) y Plan de Participación Ciudadana, según los contenidos 
en el Anexo 10 de los presentes Términos de referencia. 

3. Especificaciones Técnicas del Proyecto, correspondientes a cada una de las partidas 
del Presupuesto Referencial y por cada una de las especialidades. Cada Especificación 
Técnica se estructurará considerando, como mínimo, los siguientes ítems, debiendo ser 
claramente identificados y descritos: i) Descripción de trabajos, ii) Calidad de los 
materiales, iii) Procedimiento constructivo, iv) Sistema de control de calidad, v) Métodos 
de medición y vi) Condiciones de pago. 

4. Determinación del valor referencial con los metrados, análisis de precios unitarios, 
presupuestos, calendarios, etc., debe comprender como mínimo lo siguiente: 

 Memoria de cálculo de costos, en el que se deberá indicar las condiciones y 
consideraciones tomadas en cuanta para la determinación del valor referencial de 
obra; así como los lineamientos, recomendaciones y sugerencias respecto al 
presupuesto referencial de obra; para ello se deberá adjuntar la metodología y 
cálculo referente al precio de materiales (actualización de precios y flete terrestre  
Anexo 13), costo horario de mano de obra, movilización y desmovilización de 
equipos y maquinaria, además de la información detallada de equipos y 
maquinaria incluyendo condición del mismo (con o sin combustible/operador). 

 Planilla de Metrados por especialidades (inc. obras provisionales, trabajos 
preliminares, seguridad, salud e impacto ambiental) de acuerdo con lo establecido 
en la R.D. N°073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC y sus modificatorias. Las planillas 
deberán ser detalladas descriptiva, numérica y gráficamente, evitándose el empleo 
de partidas Globales o Estimados. 

 Presupuesto Referencial de Obra. Los Costos que componen el Presupuesto 
Referencial que presente El Consultor, deberán ser actualizados a la fecha de la 
presentación final. Los costos deben guardar relación con las cotizaciones 
efectuadas. 

 Análisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto 
Referencial, el mismo que estará justificado mediante un Análisis de Costo 
Unitario, en el que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las 
cantidades y precios de los materiales mano de obra, equipos y maquinaria, sub 
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contratos y sub partidas que intervienen en la ejecución de la partida.

Relación de Insumos, en esta lista aparecerán los recursos con las cantidades y
precios requeridos para la ejecución del proyecto. Deberán presentarse agrupados 
por tipo (mano de obra, materiales, equipos y maquinaria, sub contratos, etc.)

Agrupamiento Preliminar y Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de Precios.
Para la actualización del presupuesto General de la Obra, se elaborarán las 
Fórmulas Polinómicas por especialidad: Arquitectura, Estructuras, etc. Estarán 
sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 01-079-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias.

Plazo de Ejecución de Obra, expresado en diagramas de Barras Gantt y Pert-CPM
conteniendo cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución 
de obra; deberá ser desarrollado mediante software MS Project. Al respecto, en el 
Diagrama de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total 
del proyecto y de cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, 
predecesoras, y la ruta crítica en color rojo. Deberá de presentarse el cálculo de 
tiempos (duración) que será asignada al MS Project en base a los metrados (Ver 
Anexo 13), rendimientos, tiempos unitarios y número de cuadrillas asignadas, 
pudiéndose realizar directamente en el S10 o en una hoja de cálculo de MS Excel.

Desagregado de Gastos Generales. Los Gastos Generales estarán conformados por
los Gastos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos son los gastos que están 
vinculados con el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos Directos
son los referidos a los gastos incurridos como costos fijos para la realización del 
proyecto.

Cronograma Referencial de Ejecución de Obra Valorizado el cuál indicará el flujo
económico de la ejecución de la obra en función a los tiempos y duraciones 
previstas en el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser 
expresado en periodos mensuales y/o quincenales.

Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). El Calendario de
Desembolsos indicará el flujo económico de pagos que deberá realizar La Entidad 
mensualmente por la ejecución de la Obra.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la
obra.

Calendario de Utilización de Equipo.
Relación de Equipo Mínimo de Construcción, listado, cuantificación y características

de los equipos mínimos necesarios para efectuar la Construcción de la Obra.
Informe Técnico de evaluación de los costos de construcción. Ubicación de los

principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos más 
cercanos al lugar donde se ejecutará la Obra, los materiales a utilizar deberán ser 
comerciales. Ver Anexo 13

Se incluirá un listado resumen, según modelo que proporcionará La Entidad, de los
materiales, insumos y equipos existentes por localidad, así como el costo de los 
mismos, sin incluir el IGV. Ver Anexo 13

Se sustentará con las cotizaciones formales correspondientes de todos insumos
indicando los proveedores consultados, las cuales deberán precisar, 
obligatoriamente: lugar y fecha de cotización, nombre o razón social de empresa, 
RUC, tipo de moneda, teléfono de contacto, si el costo incluye el IGV, si el costo 
incluye el flete hasta el emplazamiento de la Obra.

Se presentará y expondrán los criterios de cotización asumidos por El Consultor, así
como el análisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes.

Formato de presentación de documentos:
Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de

Materiales y Base de datos completa formulados a través del software S-10 



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 49 

(Versión PRESUPUESTOS S10 ERP, para Windows) con la finalidad de realizar 
posteriores actualizaciones; además deberá ser exportado al software Microsoft 
Excel y en formato PDF. 

 Planilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software 
Microsoft Excel y/o software Microsoft Word en versión 2016 en adelante.   

 Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y 
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft 
Project apoyado en Microsoft Excel en versión 2016 en adelante. 

 Los programas empleados deberán ser originales, de acuerdo a la Ley de Derechos 
de Autor (D.L. 822). De requerirse, se deberá contar con el soporte técnico 
respectivo. 

5. Manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, según el 
volumen VI del anexo 01. 

6. Cuadro Comparativo de Metas Físicas y Financieras, comparar física y financieramente 
cada componente y acción establecido en el estudio de Pre inversión con los 
componentes y acciones desarrollados en el expediente técnico. 

7. Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra, incluir un enfoque 
integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, 
teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar 
de su ejecución, para tal efecto se deben usar los los formatos indicados en La 
Metodología de Gestión de Riesgos en Proyectos de Plan COPESCO Nacional, del 
anexo 11. 

8. Presentación digital, se desarrollará presentación virtual-digital del proyecto en un 
Video Tour 3D con la siguiente estructura: 
- Tipo de animación: Video de Recorrido Virtual Peatonal. 
- Resultado: Animación Modelado 3D + Renderizado. 

Modelado 3D total, Optimización y corrección 3D, creación de materiales sustancia, 
render test de iluminación, creación de cámaras, render cámaras clips, composición y 
post producción final. 

- Tiempo y duración mínima: dos (02) minutos. 
- Tamaño y Resolución: Óptima calidad, tamaño1024x768Pixeles, Resolución300 PPP. 
- Formato de Video: Formato Windows media o MP4. 

9. Toda la información consignada se presentará en un (01) original físico más un (01) 
DVD debidamente rotulado como parte de la Cuarta Etapa. Esta información será 
complementada y vinculante con la aprobación documentada del Taller de Participación 
Ciudadana, como parte de la Cuarta Etapa. 

10. Adicionalmente, se presentarán los juegos que sean necesarios, según el número de 
entidades que opinarán sobre el instrumento de gestión ambiental para los siguientes 
trámites: 
 
N° Procedimiento Entidad 

1 
Evaluación Preliminar (EVAP) y Plan de Participación 
Ciudadana 

DGPDT - MINCETUR 

 
Plan COPESCO Nacional remitirá los expedientes de trámite a las entidades 
mencionadas. Una vez obtenida la conformidad y/u opinión favorable y/o autorizaciones 
por parte de estas entidades, Plan COPESCO Nacional procederá a emitir la 
conformidad del entregable. 
 

14.5. QUINTA ETAPA 
 

Esta etapa tiene por finalidad la presentación en formato impreso y digital del ESTUDIO 
FINAL, la cual comprende el expediente técnico, estudios complementarios, aprobaciones, 
permisos, autorizaciones, factibilidades, entre otros, contratados y/o tramitados por Plan 
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COPESCO Nacional y la documentación general consignada en los términos de 
referencia.

El estudio final deberá estar de acuerdo a los términos de referencia, debiéndose integrar 
las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado. Todos estos documentos 
deberán ser presentados sin enmendaduras, ni borrones, en calidad óptima de 
presentación, considerando los formatos especificados en los Anexos de los presentes 
términos de referencia.

CONTENIDO Y DESARROLLO: 

Esta Quinta Etapa estará conformada por los siguientes documentos técnicos:

1. Expediente Técnico, conteniendo la información técnica aprobada en la Primera,
Segunda, Tercera y Cuarta etapa.

2. Conformidades:
- Autorizaciones y/o conformidades del Ministerio de Cultura y/o Dirección

Desconcentrada de Cultura de Tumbes, de la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla, entre otros, al anteproyecto, proyecto y al expediente técnico.

- Certificación Ambiental emitido por la Autoridad Ambiental Competente 
(MINCETUR DGPDT) 

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) emitido por la DDC 
Tumbes (de corresponder).

- Autorizaciones y/o conformidades u Opiniones Favorables de de los Proyectos 
Complementarios, por parte de las empresas prestadoras de servicio y/o 
concesionarias de los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad entre 
otros, de corresponder.

3. Documentos de Trámite, Actas y/o Constancias:
- Acta de Entrega de Información (de La Entidad a El Consultor).
- Acta de Entrega de Terreno.
- Acta de Exposición del Anteproyecto.
- Actas de Reuniones de Trabajo.
- Formatos para la obtención de la Licencia de Edificaciones.
- Otros que se generen durante el servicio.

4. El Consultor presentará los Certificados de Habilidad Profesional, originales y vigentes,
de todos los profesionales que conforman su equipo, emitidas por los colegios
profesionales correspondientes. De haber subsanación de observaciones el consultor
presentara los Certificados de Habilidad Profesional, originales y vigentes de los
profesionales cuya habilidad haya vencido.

5. La presentación de esta etapa será de acuerdo a los Anexos de los presentes
Términos de Referencia.
Toda la información consignada se presentará en dos (02) originales y una (01) copia y
tres (03) DVD con los archivos digitales y tres (03) DVD con el escaneado de todo el
expediente técnico debidamente rotulados, como parte de la Quinta Etapa.

6. Adicionalmente, se presentarán dos (02) juegos de los expedientes para los siguientes
trámites:

N° Procedimiento Entidad

1
Procedimiento TUPA E-02 Autorización de uso de área 
acuática.

Dirección de Medio 
Ambiente DICAPI

2
Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales domesticas con 
infiltración al terreno

DIGESA - MINSA

Plan COPESCO Nacional remitirá los expedientes de trámite a las entidades 
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mencionadas. Una vez obtenida la conformidad y/u opinión favorable y/o autorizaciones 
por parte de estas entidades, Plan COPESCO Nacional procederá a emitir la 
conformidad del entregable. 

 
15. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO: 
 
Durante el proceso de formulación del estudio, El Consultor efectuará cinco (05) entregas 
oficiales y obligatorias, que corresponderá a las Etapas que se define el Numeral 14 de los 
presentes Términos de Referencia. 

15.1. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN: 
 
a. Para cada una de las Etapas (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta) de la 

elaboración del expediente técnico, El Consultor presentará al Plan COPESCO 
Nacional, la documentación indicada en el numeral 14 de los presentes Términos de 
Referencia, debidamente sellado y firmado por cada profesional responsable de su 
elaboración, Jefe del Proyecto y el Representante Legal de El Consultor. Los sellos 
deben ser legibles y contener el número de colegiatura correspondiente. 

b. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en dos (02) discos 
versátiles digitales (DVD) con los archivos digitalizados de la información 
correspondiente al entregable respectivo con los formatos y software requeridos en el 
anexo 13, los DVDs deberán estar debidamente rotulados. 

c. El Consultor deberá presentar las Etapas correspondientes en los siguientes plazos: 
 

INFORME PLAZO ENTREGA* 

PRIMERA 
ETAPA 

30 días calendarios computados a partir del 
día siguiente de la Entrega de Terreno, que 
quedará registrada mediante acta. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 14.1 
de los presentes términos de 
referencia. 

SEGUNDA 
ETAPA 

30 días calendario computados a partir del 
día siguiente en que se le comunicó al 
Consultor la conformidad de la Primera 
Etapa. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 14.2 
de los presentes términos de 
referencia. 

TERCERA 
ETAPA 

30 días calendario computados a partir del 
día siguiente en que se le comunicó al 
Consultor la conformidad de la Segunda 
Etapa. 

 De acuerdo a lo indicado el ítem 14.3 
de los presentes términos de 
referencia. 

CUARTA 
ETAPA 

30 días calendario computados a partir del 
día siguiente en que se le comunicó al 
Consultor la conformidad de la Tercera 
Etapa.  

 De acuerdo a lo indicado el ítem 14.4 
de los presentes términos de 
referencia. 

QUINTA 
ETAPA 

15 días calendario computados a partir del 
día siguiente en que se le comunicó al 
Consultor la conformidad de la Cuarta Etapa.  

 De acuerdo a lo indicado el ítem 14.5 
de los presentes términos de 
referencia. 

 
d. Todo retraso en la entrega total de la documentación establecida en el numeral 14 de 

los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerará 
como mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; según lo señalado 
en el Numeral 24.1 del presente documento. 

e. De ser el caso que existan demoras por parte de la Gobierno Regional de Tumbes, 
Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, Dirección Desconcentrada 
de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía 
eléctrica u otras, de corresponder, en emitir la conformidad al anteproyecto o al 
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proyecto o al expediente técnico definitivo,  se considerará este periodo de demora 
como tiempo muerto, no generándose la aplicación de penalidades a El Consultor,
siempre que se demuestre haber cumplido con la presentación oportuna de dichos 
estudios a Plan COPESCO Nacional, presentaciones que no podrán exceder de los 

Referencia y asimismo que demuestre haber subsanado las observaciones que las 
mencionadas entidades le pudiera haber efectuado. Este tiempo de demora tampoco 
generará a favor de El Consultor derecho por concepto de intereses ni ampliaciones de 
plazo alguno.

f. La subsanación de las observaciones planteadas por la Gobierno Regional de Tumbes,
Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico MINCETUR, Dirección Desconcentrada
de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía
eléctrica u otras, de corresponder, deberá ser presentada en un plazo no mayor de
siete (07) días a Plan COPESCO Nacional, independientemente del plazo establecido
para tal fin por las entidades mencionadas.

g. La demora de las entidades mencionadas en emitir sus observaciones y/o dar la
conformidad correspondiente, no es impedimento para que el contratista cumpla con
presentar ante La Entidad la documentación de la etapa correspondiente, en el plazo
establecido para la presentación de los mismos, en las etapas de elaboración del
expediente técnico.

h. Toda la documentación que se formule en la etapa correspondiente se elaborará
cumpliendo los alcances, contenidos y formatos establecidos en los presentes
Términos de Referencia y Anexos.

i. No se considerará como entrega oficial, cuando El Consultor efectúe la presentación
INCOMPLETA de los documentos exigidos en la etapa correspondiente. En este caso,
y para todo efecto, se considerará como no efectuada la entrega.

j. El contenido de cada etapa que se formule deberá ser firmado y sellado por el
Representante Legal de El Consultor, por el jefe del Proyecto, y por los profesionales
del plantel técnico responsables de su elaboración.

k. Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra
circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son
entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

15.2. REVISIÓN Y EVALUACIÓN:

INFORME PLAZO DE REVISIÓN (*)
PLAZO DE SUBSANACION DE 

OBSERVACIONES 
CONSULTORIA (**)

PRIMERA
ETAPA

De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación completa.

De acuerdo a lo establecido en el 
art. 168.4 del RLCE aprobado 
mediante D.S. N°344-2018-EF.

SEGUNDA 
ETAPA

De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación completa.
De otras entidades: Referencial de 30 
días calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación correspondiente.

De acuerdo a lo establecido en el 
art. 168.4 del RLCE aprobado 
mediante D.S. N°344-2018-EF.
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INFORME PLAZO DE REVISIÓN (*) 
PLAZO DE SUBSANACION DE 

OBSERVACIONES 
CONSULTORIA (**) 

 

TERCERA  
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 30 
días calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación correspondiente. 

 
De acuerdo a lo establecido en el 
art. 168.4 del RLCE aprobado 
mediante D.S. N°344-2018-EF. 
 

CUARTA  
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación completa. 
De otras entidades: Referencial de 30 
días calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación correspondiente. 

 
De acuerdo a lo establecido en el 
art. 168.4 del RLCE aprobado 
mediante D.S. N°344-2018-EF. 
 

QUINTA 
ETAPA 

 
De la entidad: Referencial de 15 días 
calendarios computados desde el día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la 
documentación completa. 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el 
art. 168.4 del RLCE aprobado 
mediante D.S. N°344-2018-EF. 
 

 
(*) De existir observaciones, éstas serán notificadas por escrito a El Consultor para su subsanación.    
(**) El Consultor deberá disponer la subsanación total y nueva entrega de la parte observada. Este plazo es 

improrrogable. 

 Nota:  
- Para la conformidad de la Segunda Etapa será requisito indispensable la conformidad 

de las otras entidades involucradas en el presente proyecto, para las cuales se ha 
estimado un tiempo de 30 días calendario a partir de su recepción.  

- Para la conformidad de la Tercera Etapa será requisito indispensable la conformidad 
de las otras entidades involucradas en el presente proyecto, para las cuales se ha 
estimado un tiempo de 30 días calendario a partir de su recepción. 

- Para la conformidad de la Cuarta Etapa será requisito indispensable la conformidad 
de las otras entidades involucradas en el presente proyecto, para las cuales se ha 
estimado un tiempo de 30 días calendario a partir de su recepción. 

- Para la conformidad de la Quinta Etapa será requisito indispensable la conformidad 
de las otras entidades involucradas en el presente proyecto, para las cuales se ha 
estimado un tiempo de 30 días calendario a partir de su recepción. 

 
a. Participan en la evaluación las siguientes entidades: 

- Municipalidad Provincial de Zarumilla 
- GORE-Tumbes 
- Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR 
- Ministerio de Cultura 
- DICAPI 
- ANA 
- SERNANP 
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- SERFOR MINAGRI
- PRODUCE
- Empresas prestadoras de servicios de saneamiento
- Empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica
- Plan COPESCO Nacional

b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar las entidades
involucradas a los Informes y/o documentaciones correspondientes no deberá afectar la
elaboración del expediente técnico, por tanto, El Consultor debe cumplir con presentar
los entregables en la oportunidad establecida en el numeral 15.1 de los presentes
Términos de Referencia, no debiéndose generar penalidades al El Consultor, ni derecho

numeral 15.1 de los presentes Términos de Referencia.
c. La subsanación a las Observaciones efectuadas por las entidades involucradas y por el

Plan COPESCO Nacional será presentado en la Oficina del Plan COPESCO Nacional,
debiendo El Consultor presentar la SUBSANACIÓN y ENTREGA de la parte observada
completa de la etapa correspondiente y de ser el caso de todo lo requerido por las otras
entidades.

d. Todo retraso en la entrega de los documentos subsanando las observaciones que
exceda el plazo indicado, se considerará para efecto de la penalidad respectiva, cuya
penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo señalado en el numeral 24 de los presentes
términos de referencia.

e. El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad se
computará desde el día siguiente de la comunicación en que se reciba el Pliego de
Observaciones No Subsanadas (Reiterativo).

15.3. CONFORMIDAD Y APROBACIÓN:

a. La Entidad por medio de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión verificará el
cumplimiento de cada una de las Etapas y procederá a otorgar la Conformidad
correspondiente.

b. La notificación de la conformidad de cada una de las Etapas le será cursada por escrito
o mediante notificación electrónica a la dirección señalada por El Consultor. La
aprobación y conformidad definitiva se otorgará, con la conformidad del Expediente
Técnico por parte de la Entidad.

c. No será procedente la Conformidad parcial para ninguna Etapa, es decir que El
Consultor deberá cumplir con presentar todos los volúmenes indicados y requeridos,
caso contrario dicha presentación será incompleta y no se podrá dar por concluida la
Etapa correspondiente, debiéndose aplicar al El Consultor la penalidad correspondiente.

16. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EN LA ELABORACIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

El cumplimiento de los formatos y normas de presentación de los documentos técnicos, se
constituyen para El Consultor en obligación esencial, siendo requisito de primer orden en la
entrega parcial, o en la entrega final, estando establecidos los formatos de presentación en el
anexo N° 13, 14, 15 y 16.

17. CÓMPUTO DE PLAZOS:

17.1. GENERALIDADES:

i. Según lo indicado en el Artículo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecución
del servicio se computan en días calendarios, excepto en los casos indicados en el
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Reglamento de la ley de Contrataciones del estado. Se incluyen los días sábados, 
domingos y feriados. 

ii. Las solicitudes de ampliación del Plazo de Ejecución, se gestionan según lo indicado 
en el Artículo 34° de la Ley, y en el Artículo 158° del Reglamento. 

iii. Se entregará Adelanto Directo previstas en las bases; siempre y cuando haya sido 
solicitado por el Contratista dentro del marco establecido en el Numeral 21 del presente 
documento, el cual no representará obstáculo alguno para el Cómputo de los Plazos de 
elaboración del Expediente Técnico. 

iv. El vínculo contractual culminará con la Liquidación y el pago respectivo. 
 

17.2. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO: 

 
El Plazo de la ejecución de la elaboración del expediente técnico se computará a partir del 
día siguiente de realizarse la visita de reconocimiento del terreno en la que se redactará y 
firmará el acta de reconocimiento del terreno. 

 
17.3. PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 
El plazo para la elaboración del expediente técnico, es de CIENTO TREINTA Y CINCO 
(135) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se cumpla la 
condición establecida en el Numeral 17.2 del presente documento.  

No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene El Consultor: 

i. El tiempo de revisión por parte de Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad 
Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de 
Políticas de Desarrollo Turístico  MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura 
Tumbes, empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u 
otras, de corresponder. 

ii. El tiempo que demore Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de 
Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico  MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de 
corresponder, en dar conformidad a las etapas o al expediente técnico.  
 

El Plazo de Ejecución para la elaboración del expediente técnico, está constituido por la 
sumatoria de los plazos parciales establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas 
previstas para el cumplimiento del objeto del contrato. En este plazo no se consideran, los 
plazos previstos para las revisiones respectivas ni los plazos considerados para la 
subsanación de observaciones, contabilizándose solo los plazos que tiene el contratista 
para la presentación del expediente técnico. 

El Consultor podrá realizar la elaboración del expediente técnico, en un plazo menor al 
pactado para el desarrollo de cada etapa. La entrega anticipada genera automáticamente 
el recorte del plazo de ejecución. En tal sentido, El Consultor deberá cerciorarse que la 
entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, 
así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como previsión, 
que El Consultor emplee todo su plazo para el desarrollo del expediente técnico. 

18. FORMA DE PAGO: 
 
a. El abono de las valorizaciones de El Consultor se efectuará contra prestación y con la 

conformidad de La Entidad. 
b. Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera: 
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Nº DE PAGO

PRIMER PAGO
Equivalente al veinticinco por ciento (25%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Primera etapa.

SEGUNDO PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Segunda etapa.

TERCER PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Tercera etapa.

CUARTO PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Cuarta etapa.

QUINTO PAGO
Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Quinta etapa.

c. La Entidad abonará el pago en trámite correspondiente a más tardar dentro del plazo
establecido en el Artículo 171° del Reglamento de Contrataciones del Estado Ley 30225. La
demora por parte del Consultor en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la
presentación del Recibo de Honorarios o Factura dentro del plazo establecido y que origine
demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho al Consultor por concepto de
interés.

d. De acuerdo al Numeral 38.5 del Artículo 38º del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 344-2018-
caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se
sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monódicas o polinómicas, según corresponda,

concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicará la siguiente fórmula de
reajuste:

Vr = [Vo x (lr/lo)] [(A/C) X Vo x (lr la)/(la)] [(A/C) X Vo]

Donde: 
Vr = Monto de la Valorización reajustada.
Vo= Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes 
de la fecha correspondiente a la Propuesta.
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización.
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha 
correspondiente a la Propuesta.
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INIE-LIMA) a la fecha de pago del 
Adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.
C = Monto del contrato principal

19. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE:

a. El Consultor es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 57 

que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al expediente técnico 
que entregará a La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible. 

b. La Entidad rechazará, en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se encuentre la 
elaboración del expediente técnico contratado; toda aquella documentación técnica que 
elabore El Consultor cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma 
Técnica, Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o 
diseño respectivo. 

c. Sobre la base de lo expuesto, El Consultor está obligado a conocer la normatividad y 
reglamentación vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o local; y que sea 
aplicable a la elaboración del expediente técnico. 

d. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya 
elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Consultor se 
obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que, por omisión, 
error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no 
podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Consultor, quien tampoco podrá 
excusarse aduciendo contar con la conformidad del Gerente de Proyecto y/o Revisor. El plazo 
que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las observaciones 
de la Etapa a la que correspondió la elaboración de tal documentación.  

 
20. PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONSULTOR: 

 
La documentación técnica que elaborará y presentará El Consultor, estará sujeta 
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su 
cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor: 

i. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 
UNESCO de 1972 

ii. Carta de Atenas. Conservación de monumentos de Arte e Historia. (Conferencia 
Internacional de Atenas, Grecia, 1931). 

iii. Carta de Venecia. Carta Internacional para la conservación y restauración de 
monumentos y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964). 

iv. Carta de Machu Picchu. Ciudades Históricas. (CIAM, Cusco, 1977). 
v. Carta de Burra. Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural 

(Australia, 1979). 
vi. Carta Internacional para la gestión del patrimonio Arqueológico. (ICOMOS, 

Lausana, Suiza, 1990). 
vii. Carta de ICOMOS sobre los principios para el análisis conservación y restauración 

de las estructuras del patrimonio arquitectónico. ICOMOS, Zimbabwe, 2003). 
viii. Carta de Cracovia 2000, principios para la conservación del patrimonio construido. 

(conferencia internacional sobre conservación, Cracovia, 2000). 
ix. Carta cultural iberoamericana. (XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y 

Gobierno Montevideo, Uruguay, 2006). 
x. Documento de Nara sobre autenticidad. (UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Japón, 

1994). 
xi. Decisión 588 sobre la protección y recuperación de bienes del patrimonio cultural 

de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. (CAM, Quito, 2004). 
xii. Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 22 de julio de 2004. 
xiii. Reglamento de la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED. 
xiv. Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2014-MC. 
xv. Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) 

y sus modificatorias. Aplicable al diseño integral del edificio, de sus componentes, 
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definición de especificaciones técnicas, y demás documentos aplicables 
directamente al diseño y a la construcción.

xvi. Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Decreto
Legislativo N° 1255.

xvii. Norma Técnica Nacional de Edificación E.020: Cargas. Aplicable al Cálculo y
Diseño de las Estructuras.

xviii. Norma Técnica Nacional de Edificación E.030: vigente: Diseño Sismo Resistente.
Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras.

xix. Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable
al Estudio de Mecánica de Suelos.

xx. Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado. Aplicable al
Cálculo y Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado.

xxi. Norma Técnica Nacional de Edificación E.070: Albañilería. Aplicable al Cálculo y
Diseño de muros y tabiques.

xxii. Norma Técnica Nacional de Edificación E.090: Estructuras Metálicas. Aplicable al
Cálculo y Diseño de Estructuras en Acero Estructural.

xxiii. Norma Técnica Nacional de Edificación E.010: Diseño y Construcción con Madera.
Aplicable al Cálculo y Diseño de elementos estructurales, de ser el caso.

xxiv. Normativas o estándares internacionales referidos a estructuras lacustres o
marítimas como el British Standard (BSI) Maritime Structures o similar.

xxv. Norma Técnica Nacional de Edificación E.040: Vidrios. Aplicable al Diseño de
Ventanas, mamparas, etc.

xxvi. Norma Técnica Nacional de Edificación CE.010: Pavimentos Urbanos,
Habilitaciones Urbanas. Componentes Estructurales.

xxvii. Respecto de la norma anterior, en segundo orden se podrá usar el Manual para el
Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito MTC

xxviii. Reglamento de Metrados para Obras de Edificación (D.S. Nro. 013-79-VC).
Aplicable al metraje a efectuar.

xxix. Reglamento de Metrados para Obras de Habilitación Urbana (D.S. Nro. 028-79-
VC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.

xxx. Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC).
Aplicable en la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

xxxi. Norma Técnica de Edificación A.060 / Norma Técnica Nacional de Adecuación
Arquitectónica para Personas con Discapacidad (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04).
Aplicable al diseño arquitectónico.

xxxii. Norma Técnica de Edificación U.190 / Norma Técnica Nacional de Adecuación
-2001-MTC/15.04).

Aplicable al diseño arquitectónico, de ser el caso.
xxxiii. Código Nacional de Electricidad.
xxxiv. Manual de Señalización Turística del Perú, aprobado mediante Resolución

Ministerial N° 368-2016-MINCETUR de fecha 03 de noviembre del 2016.
xxxv. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad correspondiente.

Aplicable al diseño arquitectónico.
xxxvi. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante

Resolución de Contraloría Nro. 072-98-CG.
xxxvii. Ley N ° 30830 del 27 de julio 2018 Ley de Regularización de Edificaciones.
xxxviii. Ley N ° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
xxxix. D.S. N° 002-2009-MINAM. Reglamento sobre transparencia, acceso a la

información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales.

xl. Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos.
xli. Ley N° 29785. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u

originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
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xlii. El Contratista asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al 
profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que 
puedan ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del 
Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas vigentes. 

xliii. Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el 
sistema métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la 
Propiedad Intelectual  INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda. 

xliv. Directiva N°01 2017-VMPCIC/MC emitida por el Ministerio de Cultura. 
xlv. Norma A-140 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
xlvi. Ley general para personas con discapacidad Ley N° 29973 
xlvii. 

publicada el año 2006. 
 

21. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS: 
 
a. A solicitud escrita de El Consultor, La Entidad abonará, el Adelanto Directo, hasta por el 

treinta por ciento (30%) del monto correspondiente a la elaboración del expediente técnico, 
para la etapa inicial de elaboración del expediente técnico.  

b. El abono del Adelanto Directo estará condicionado a la presentación que deberá efectuar El 
Consultor, de una garantía bancaria (Carta Fianza), por igual monto del adelanto, que deberá 
estar vigente hasta la amortización total del adelanto otorgado. 

c. La garantía deberá expresar literalmente las condiciones de: Solidaria, Irrevocable, 
Incondicionada y de Realización Automática a solo requerimiento de La Entidad. Dicho 
adelanto será descontado o amortizado proporcionalmente en cada uno de los pagos 
previstos en el presente documento. 

d. El plazo para que El Consultor solicite el Adelanto Directo para la elaboración del expediente 
técnico será de doce (12) días calendarios computados al día siguiente de la suscripción del 
Contrato. La solicitud será efectuada por escrito, debiéndose adjuntar, necesariamente, el 
original de la garantía correspondiente y el comprobante de pago correspondiente. 

e. La Entidad entregará el Adelanto Directo para la elaboración del expediente técnico dentro de 
los siete (07) días calendarios siguientes de haber recibido la garantía correspondiente. 

 
22. CONTROL, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN: 

 
22.1. CONTROL: 

 
a. El Consultor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que 

designe La Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la elaboración 
del expediente técnico y de los compromisos contractuales asumidos.  

b. La Entidad designará un Gerente de Proyecto, el que será acreditado de su propio 
plantel profesional (Arquitecto o Ingeniero); así como, eventualmente, un Equipo Revisor 
que podrá ser contratado o de su propio plantel profesional o una Supervisión Externa; a 
quienes El Consultor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus 
funciones durante la elaboración del expediente técnico. 

c. El Gerente de Proyecto estará encargado del seguimiento, control, coordinación y 
revisión básica de los documentos formulados por El Consultor. También tendrá a su 
cargo, informar sobre la procedencia de pago del Servicio; gestionando los documentos 
administrativos que se requiera. 

d. La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del 
servicio materia del presente contrato, podrá convocar a El Consultor, en las 
oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance 
obtenido en la elaboración del expediente técnico; así como para que informe o asesore 
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en asuntos concernientes al objeto del contrato.
e. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los

informes que presente El Consultor, El Jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y
Supervisión, el Coordinador del Área de Estudios Definitivos, el Gerente de Proyecto y el
Equipo Revisor.

f. El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La
Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.

g. No procederá la revisión y/o conformidad de los documentos en cada etapa, incluida la
subsanación de las observaciones formuladas, sin que éstos estén completos de
acuerdo al desarrollo programado del servicio y a las exigencias estipuladas para cada
etapa, para lo cual previo a la revisión y/o conformidad se procederá a la verificación de
la información entregada por El Consultor.

h. El Consultor deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de
estos Términos de Referencia, serán asumidos directamente por los profesionales que
presente a La Entidad como parte de su equipo técnico.

i. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Consultor, deberá ser
autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en caso fortuito o de fuerza mayor. El
incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de otras penalidades
establecidas en el Numeral 24.2 del presente documento.

j. La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor. En tal
sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones
técnicas sustentadas y justificadas que le formule La Entidad, todas las veces que sea
necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos.

k. La Entidad de considerarlo necesario llevará a cabo ensayos de contraste para verificar
los resultados de los ensayos de laboratorio o de campo presentados por El Consultor
durante la primera etapa y cuya aceptación será requisito indispensable para otorgar la
conformidad a la etapa mencionada.

l. El Gerente del proyecto de considerarlo necesario realizará la verificación en campo de
los entregables presentados en la primera, segunda y tercera etapa, para lo cual está
obligado a asistir el Jefe de Proyecto y los especialistas convocados por La Entidad.

22.2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO:

a. El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con
El Gerente de Proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de
base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del expediente técnico.

b. Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos
técnicos por parte de La Entidad.

c. Durante el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y en cualquier etapa de
ejecución en que se encuentre éste, El Consultor deberá tomar en consideración las
recomendaciones que le formulen los profesionales del Plan COPESCO Nacional, ya
sean éstos: el Jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, el Coordinador
del Área de Estudios Definitivos, el Gerente de Proyecto, el Equipo Revisor, la
Supervisión Externa o algún asesor externo convocado por La Entidad.

d. La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y
formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El
Consultor. En tal sentido, El Consultor no podrá negarse a subsanar las observaciones
que La Entidad le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido
aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica.

e. La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el derecho de rechazar
el expediente técnico elaborado por El Consultor, sí dicho documento no contase con la
calidad y consistencia técnica requerida.

f. La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor información complementaria
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a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o 
resulte ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El Consultor no podrá 
negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni 
reconocimiento o pago de prestaciones adicionales. 

 
23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad 
de El Consultor por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por La Entidad 
por un plazo no menor de tres (03) años después de la conformidad de obra otorgada por La 
Entidad, de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 40.3° de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

24. PENALIDAD APLICABLE 
 

24.1. PENALIDAD POR MORA: 
 

El retraso injustificado en la ejecución del contrato se considera como mora, por lo cual La 
Entidad le aplicará a El Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se 
hará de acuerdo a lo que se establece en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, 
independientemente de la forma de pago pactada. 
Cuando el acumulado de la penalidad por mora alcance el diez por ciento (10%) del monto 
contractual vigente, La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de El 
Consultor, según lo previsto por el Artículo 161.2° y 164° b) del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

24.2. OTRAS PENALIDADES: 
 

En concordancia con el art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
se considerarán las siguientes penalidades: 

 
N° 

CAUSALES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
(Por evento) 

PENALIDAD 
APLICAR 

FORMA O 
PROCEDIMEINTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre El 
Consultor y el personal ofertado y La Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
remplazado.  

0.5 UIT 
Informe del Gerente 

de Proyecto 

2 

Por cada presentación incompleta del entregable 
correspondiente a la primera etapa o segunda etapa o 
tercera etapa o cuarta etapa o quinta etapa del 
expediente técnico, según lo detallado en los Términos 
de Referencia. (Ítem 14.1 literal c). 

0.5 UIT 
Informe del Gerente 

de Proyecto 

3 

Cuando habiendo sido convocado por el Gerente de 
Proyecto de La Entidad a las reuniones técnicas 
presenciales o virtuales, presentación de cronograma, 
visitas de campo, etc.; cualquiera de los miembros del 
Equipo Técnico y equipo del Servicio Complementario de 
El Consultor no concurra o niegue su participación de 
forma injustificada y/o no suscriba el Acta de reunión o 
visita efectuada. 

0.5 UIT Acta 

4 

Cuando los profesionales del equipo técnico de El 
Consultor no se encuentren habilitados por los colegios 
profesionales respectivos, con participación durante la 
etapa correspondiente. Dicha penalidad se aplicará por 

0.5 UIT 
Informe del Gerente 

de Proyecto 
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cada uno de los profesionales.

5

Cuando habiendo programado los talleres participativos 
y los especialistas inscritos no asistan. La penalidad se 
aplicará por cada taller donde no se presente el pleno de 
los profesionales inscritos.

1 UIT Acta

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora y se aplicará 
por cada ocurrencia de modo independiente. Los cuáles serán deducidos de los pagos a 
cuenta o del pago de la liquidación final. 
Nota: La UIT será la vigente a la fecha de cometida la falta.
Cuando el acumulado de otras penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto 
contractual vigente, La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de El 
Consultor, según lo previsto por el Artículo 161.2° y 164° b) del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

25. EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de
absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta referida al expediente
técnico, y que pueda provenir de La Entidad, o demás entidades durante el trámite de
obtención, autorizaciones y/o licencias, o de los órganos de fiscalización y control del Estado,
en las oportunidades que éstas últimas lo estimen necesario.

b. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el expediente técnico, sí estos son observados durante el trámite de
obtención de autorizaciones y/o licencias.

c. El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La
Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de
reuniones de coordinación y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podrá
negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor
debidamente comprobada.

d. El compromiso que asume El Consultor, implica la absolución de las consultas en forma
escrita, en las oficinas de La Entidad.

e. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración
del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentación técnica que lo integra.

f. El Consultor deberá absolver las consultas de obra conforme a los plazos y condiciones
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

26. CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACIÓN:

a. Considerando el carácter reservado que tendrá la documentación técnica materia de la
elaboración del expediente técnico, por ser destinada al Ministerio del Comercio Exterior y
Turismo; El Consultor se compromete expresamente a mantener la documentación técnica y
administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos
de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas.

b. Concluida la elaboración del expediente técnico, El Consultor, bajo responsabilidad,
devolverá toda la documentación que le haya sido proporcionada por La Entidad, incluso las
reproducciones que hayan sido realizadas por él.

c. La documentación técnica que elabore El Consultor para La Entidad, pasa a ser
automáticamente propiedad de ésta última. No obstante, es plenamente aplicable al proyecto
de construcción materia del objeto del contrato, los alcances establecidos en el Decreto
Legislativo Nro. 822 -
también aplicable el alcance del Capítulo IV: De las Obras Arquitectónicas, de la citada norma
legal.
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ANEXO 01

CONTENIDO MÍNIMO DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO
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VOLUMEN I: RESUMEN EJECUTIVO Y CONFORMIDADES 
 
El presente volumen será presentado en uno o más archivadores conteniendo lo siguiente: 
 

 Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, 
exponiendo en forma genérica, pero clara, el contenido y objetivo del mismo, conteniendo 
los siguientes puntos: a).- Nombre del proyecto, b).- Antecedentes, c).- Ubicación del 
Proyecto (Acceso al área en estudio, condición climática y altitud de la zona), d).- 
Objetivo del Proyecto, e).- Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, 
Límites y medidas perimétricas, Área construida existente), f).- Diagnóstico de la 
situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada Especialidad, Conclusiones 
y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico; Conclusiones y Recomendaciones 
del Estudio de Mecánica de Suelos, de Geología, Geomorfología y Geotecnia, Canteras y 
Fuentes de Agua. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y 
Levantamiento de Servicios Básicos. g) la propuesta técnica más conveniente para el 
proyecto, de acuerdo a los estudios técnicos estructurales y arquitectónicos. h). - Metas 
del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes), i). - Descripción técnica 
del proyecto, j). - Mapa de la Zona y Plano de Ubicación, k). - Valor Referencial de 
Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras Exteriores, Gastos 
Generales, Utilidades e IGV), l). - Fuente de Financiamiento, m). - Modalidad de 
Ejecución, n). - Plazo de Ejecución de Obra. 

 Documentos sobre Saneamiento Físico Legal de los terrenos donde se ubicarán las 
infraestructuras proyectadas y/o servidumbre de paso (de ser el caso). 

 Conformidades: Considera opiniones técnicas favorables, aprobaciones, conformidades 
de Gobiernos Regionales, de Gobiernos locales, de Direcciones Desconcentradas, de 
Empresas Prestadoras de Servicio (factibilidades de servicio), Resoluciones Directorales, 
entre otras conformidades emitidas por las diferentes entidades involucradas. 

 
VOLUMEN II: DESARROLLO DEL PROYECTO POR CADA ESPECIALIDAD 
 
El presente volumen será presentado en uno o más archivadores conteniendo lo siguiente: 
 

 El desarrollo del Proyecto por cada Especialidad deberá ser presentado para el 
requerimiento indicado en el numeral 4 Objetivos de la elaboración del expediente técnico 
de los Presentes Términos de Referencia. 

 Memorias Descriptivas del Proyecto, correspondiente a cada una de las especialidades. 

 Especificaciones Técnicas del Proyecto, correspondientes a cada una de las partidas del 
Presupuesto Referencial y por cada una de las especialidades. Cada Especificación 
Técnica se estructurará considerando, como mínimo, los siguientes ítems, debiendo ser 
claramente identificados y descritos: i) Descripción de trabajos, ii) Calidad de los 
materiales, iii) Procedimiento constructivo, iv) Sistema de control de calidad, v) Métodos 
de medición y vi) Condiciones de pago. 

 Planilla Descriptiva de Cálculo de Metrados. A cada partida específica que conforme el 
Presupuesto Referencial, le corresponderá, necesariamente, un metrado que se genera a 
partir de los Planos del Proyecto (indicar referencia del Plano que corresponda). No podrá 
existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su 
respectiva Planilla de Metrado. Los Metrados deben ser detallados descriptiva, numérica 
y gráficamente. El Consultor deberá evitar el empleo de partidas Globales o Estimados. 
Las partidas deben ser debidamente cuantificadas. 

 Presupuesto Referencial de Obra. Incluye Cuadro Resumen. Los Costos que componen 
el Presupuesto Referencial que presente El Consultor, deberán ser actualizados a la 
fecha de la presentación final. Los costos deben guardar relación con las cotizaciones 
efectuadas. 



PLAN COPESCO NACIONAL
-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA 

66 

Análisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto
Referencial, el mismo que estará justificado mediante un Análisis de Costo Unitario, en el
que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las cantidades y precios
de los materiales mano de obra, equipos y maquinaria, sub contratos y sub partidas que
intervienen en la ejecución de la partida.
Relación de Insumos, en esta lista aparecerán los recursos con las cantidades y precios
requeridos para la ejecución del proyecto. Deberán presentarse agrupados por tipo
(mano de obra, materiales, equipos y maquinaria, sub contratos, etc.)

Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de Precios. Para la actualización del
presupuesto General de la Obra, se elaborarán las Fórmulas Polinómicas por
especialidad: Arquitectura, Estructuras, etc. Estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 01-079-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Plazo de Ejecución de Obra, expresado en diagramas de Barras Gantt y Pert-CPM
conteniendo cada una de las partidas que conforman el presupuesto de ejecución de
obra; deberá ser desarrollado mediante software MS Project. Al respecto, en el Diagrama
de Barras GANTT, se debe expresar numéricamente la duración total del proyecto y de
cada una de las actividades, así como las fechas de inicio y fin, predecesoras, y la ruta
crítica en color rojo. Deberá de presentarse el cálculo de tiempos (duración) que será
asignada al MS Project en base a los metrados, rendimientos, tiempos unitarios y
número de cuadrillas asignadas, pudiéndose realizar directamente en el S10 o en una
hoja de cálculo de MS Excel.
Desagregado de Gastos Generales. Los Gastos Generales estarán conformados por los
Gastos Directos e Indirectos. Los gastos Indirectos son los gastos que están vinculados
con el tiempo como el personal, oficina y varios. Los Gastos Directos son los referidos a
los gastos incurridos como costos fijos para la realización del proyecto.
Cronograma Referencial de Ejecución de Obra Valorizado el cuál indicará el flujo
económico de la ejecución de la obra en función a los tiempos y duraciones previstas en
el Diagrama de Barras Gantt. El cronograma valorizado deberá ser expresado en
periodos mensuales y/o quincenales.
Cronograma de Desembolsos (A coordinar con La Entidad). El Calendario de
Desembolsos indicará el flujo económico de pagos que deberá realizar La Entidad
mensualmente por la ejecución de la Obra.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la
obra.

Calendario de Utilización de Equipo.
Relación de Equipo Mínimo de Construcción, listado, cuantificación y características de
los equipos mínimos necesarios para efectuar la Construcción de la Obra.

Memorias de Cálculo.

Gestión de Riesgos. Según el anexo 11 de los términos de referencia.

VOLUMEN III: ESTUDIOS BÁSICOS

El desarrollo de los Estudios Básicos deberá ser presentado de manera independiente para cada 
uno de los requerimientos indicados en el numeral 4 Objetivos de la elaboración del Expediente 
Técnico de los presentes Términos de Referencia.

Estudio Topográfico y levantamiento del estado actual

a. Comprende la identificación, la definición y la descripción de las características físicas de
la superficie del terreno. La definición de las cotas (curvas de nivel), pendientes,
perímetro, linderos, colindancias, área, ángulos y vértices del terreno, referenciadas a las
coordenadas UTM. Se incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones del
caso; así como la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de
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propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que 
lo originan. Se presentarán curvas de nivel, cortes, cotas, ángulos, vértices, vistas 
fotográficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, según corresponda la magnitud del terreno). 

b. El Levantamiento Topográfico se efectuará tomando la base el Anexo  ias 
para el Levantamiento  

c. Levantamiento de las redes exteriores de energía eléctrica, comunicaciones, agua y 
desagüe. 

 
Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua 
 
a. Estudio de Mecánica de Suelos, ejecutado según sea aplicable la Norma Técnica 

Nacional E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Comprende la determinación y sustento de la capacidad portante del suelo, así como la 
determinación de su tipología y de sus características físicas y químicas: Gravas, limos, 
arcillas, cloruros, sulfatos, nivel de humedad, ubicación de calicatas, perfiles 
estratigráficos, ubicación de la napa freática, permeabilidad del suelo, sismicidad, 
geodinámica, asentamientos, etc. 

b. El Informe Técnico deberá incluir, necesariamente, los capítulos de: Trabajos de campo, 
ensayos y pruebas, análisis, conclusiones, y recomendaciones. 

c. Estos estudios deberán efectuarse bajo las consideraciones que se exponen en los 
 el Estudio de 

-050 Suelos y 
Cimentaciones. 

d. Se recopilará información sobre las características y estado de las vías de acceso 
existentes y a lo largo del tramo por donde se habrá de mejorar la vía. Los trabajos están 
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformación de la sub 
rasante y rasante existente de la vía carrozable a intervenir y evaluación de la sub 
rasante para zonas de cimentaciones superficiales propuestas. El Consultor para definir 
el perfil estratigráfico deberá efectuar prospecciones de campo (calicata), mínima dos por 
kilómetro en el caso de vías carrozables. 

e. La memoria descriptiva del estudio de suelos, deberá considerar la descripción de los 
suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura, ubicación de 
materiales inadecuados, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de 
laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al 
respecto que considere el consultor. 

 
Informe de Geología, Geomorfología y Geotecnia 
 
a. La ejecución de los Estudios Geológicos, Geomorfológicos y Geotécnicos deberá 

ejecutarse sobre la base de levantamiento topográfico a escala apropiada, que permita el 
análisis local de la zona de emplazamiento de las infraestructuras a ser proyectadas. La 
información geológica, geomorfológica, geodinámica externa superficial y geotécnica 
será plasmada en el correspondiente plano geológico a escala confeccionada de acuerdo 
a las normas vigentes. 

b. Describir los aspectos geológicos más importantes (Geomorfología y Estratigrafía) con 
sus respectivos mapas de geología regional, geología local, y geomorfológico de la zona 
en estudio; así también como el mapa de geodinámica externa superficial. Indicar los 
aspectos geológicos importantes, que pudieran incidir en la obra a ejecutar, y sobre el que 
el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta. 

c. Se desarrollará la geología aplicada al Proyecto, caracterizando los aspectos 
geomorfológicos, estratigráficos y estructurales, locales y regionales, que tengan 
influencia en las obras a ser proyectadas. La extensión del estudio geológico deberá 
abarcar con suficiencia toda el área del proyecto. 
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d. El consultor deberá tener presente la necesidad de minimizar el grado de intervención,
por tanto, las propuestas geotécnicas relevantes deberán circunscribirse de manera
estricta a las infraestructura y sectores identificados como altamente críticos, en cuyo
caso deberá estar adecuadamente dimensionadas, como para permitir presupuestarlas e
incorporarlas a la estructura de costos del proyecto.

e. La información consignada en el estudio deberá estar documentada con los gráficos,
esquemas explicativos, fotografías y mapas en los que la firma consultora apoya su
trabajo de campo; las propuestas geotécnicas deberán estar respaldadas por los
respectivos ensayos de laboratorios de mecánica de suelos y química de suelos.

f. Donde se presente inestabilidad de taludes y/o fallas, se realizarán lo levantamiento
topográficos complementario, con los detalles necesarios. El levantamiento cubrirá como
mínimo 1.5 veces el área comprometida, para que el especialista estudie y diseñe las
alternativas de solución correspondiente.

g. Se deberá determinar el tipo de materiales existentes en el terreno efectuando su
clasificación según origen geológico, clasificación de suelos, tipo (%roca fija, %roca
suelta, % material suelto).

Informe de Evaluación de Riesgo del Terreno:

a. Se presentará la documentación sustentadora del caso, incluida la descripción de los
factores, el análisis o evaluación de los mismos, así como las conclusiones y
recomendaciones correspondientes. Se anexarán los gráficos, mapas, planos o vistas
fotográficas que permitan visualizar dichos riesgos.

b. Comprende la identificación, descripción y evaluación de los factores, existentes o
potenciales, así como de las situaciones de peligro, que puedan afectar o actuar sobre el
terreno, y, por consiguiente, sobre la Obra a proyectar, como pueden ser: Aludes,
deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos,
afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulación de las conclusiones
y recomendaciones correspondientes.

c. Así también deberá desarrollarse la evaluación de riesgos de la obra respecto a todos los
peligros detectados y analizados y determinar la estimación de riesgo final de la obra,
debiendo desarrollándose las Evaluaciones cuantitativas y cualitativas correspondientes.

Estudio Hidrológico e Hidráulico

a. El Consultor deberá realizar el estudio de reconocimiento de campo, a fin de evaluar y/o
verificar las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, drenaje, puntos de pase
principales, cruce de quebradas, ríos e identificación de sectores críticos, a fin de
efectuar el estudio hidrológico y cálculo hidráulico de cada una de las obras de drenaje
antes indicadas.

b. Se deberá determinar el nivel de aguas freáticas, análisis de calidades y aforos de
posibles fuentes de agua para el abastecimiento de agua al proyecto.

c. Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y
cartográfica básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona estudiada,
es responsabilidad de la firma consultora y deberá formar parte del informe técnico
respectivo.

d. El Estudio hidráulico e hidrológico será debidamente detallado en los planos
correspondientes, análisis estadístico de información, determinación de los caudales de
diseño y los resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas
de cálculo.

e. Se deberá desarrollar los siguientes puntos:

Presentar el inventario de cursos de agua importantes (quebradas, ríos, etc.).

Informe detallado de los estudios de campo.

Objetivos y Alcances
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 Aspectos Generales 

 La cuenca (Descripción y Parámetros Geomorfológicos) 
 Fisiografía del Área del Proyecto 

 Inventario de las fuentes disponibles. (ríos, manantes, lagunas, etc). 

 Investigaciones de Campo (Aforos) 

 Climatología e Hidrología de la Cuenca: 
- Fuentes de Información 
- Análisis de Temperaturas 
- Humedad Relativa 
- Horas de Sol Mensual 
- Velocidad de Vientos 
- Evaporación 
- Evapotranspiración Potencial 
- Análisis de la Precipitación 
- Precipitación Máxima en 24 Horas 
- Análisis de la Escorrentía 
- Generación de series de caudales (aplicando una metodología 

compatible con la información disponible) 
 Conclusiones y Recomendaciones 

 
VOLUMEN  IV: PLANOS 

 
Los planos deberán ser desarrollados para cada una de los objetivos específicos indicados en 
el numeral 4. de los presentes Términos de Referencia. 
 
Dicha presentación como mínimo para cada intervención contendrá lo siguiente: 

 
Arquitectura: Según el Anexo 05 
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 

 Planos de Ubicación de la infraestructura provisional. 

 Planos de ubicación del acceso de la maquinaria y zona de operación. 

 Planos de seguridad y detalles. 
 

Estructuras: 

 Planos de plantas, secciones, elevaciones, cortes que corresponden a las 
demoliciones, remociones, desmontajes, etc.; que según corresponda, a escala 1/50. 

 Planos de explanaciones, taludes, cortes y nivelaciones del terreno, a escala 1/50 o 
indicada. 

 Plano de especificaciones técnicas, procedimientos constructivos especiales y 
consideraciones de la intervención estructural, según corresponda, a escala 1/50. 

 Planos de cimentación superficial o profundas en plantas, según corresponda, a 
escala 1/50. 

 Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales como: 
zapatas, vigas de cimentación, cimientos, losas de cimentación, pilotes, pedestales, 
sistemas de anclajes, columnas, muros de sostenimiento, muros de cortante, u otros 
elementos estructurales ligados a la cimentación de acuerdo al tipo de material 
(Concreto, Acero estructural u otros) e intervención propuesta; según corresponda, a 
escala 1/50. 

 Planos de sistemas de techos en plantas, según corresponda, a escala 1/50. 

 Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales como: 
losas de entrepiso, vigas, losas de techo final, tijerales, que formen parte de los 
sistemas de techos de acuerdo al tipo de material e intervención propuesta; según 
corresponda, a escala 1/50. 
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Planos de elementos complementarios al proyecto en plantas (Veredas, pavimentos,
sardineles y otros), según corresponda, a escala 1/50.
Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales
complementarios que formen parte de los elementos complementarios a la
intervención estructural propuesta; según corresponda, a escala 1/50.
Plano de sistema de pisos estabilizados propuestos de acuerdo a intervención a
escala 1/50 o 1/25.
Plano de veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 1/25.

Planos a detalle de intervención en vías carrozable.

Plano de estado actual, indicando estado de los elementos estructurales que lo
componen.
Plano a detalle de la intervención a nivel estructural en Muelle.

Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en los
planos con su nomenclatura y cotas respectivas.

P
lanos    de    detalles   constructivos, especificaciones   técnicas   de   los  materiales
yconsideraciones de la intervención estructural propuesta.

Instalaciones Sanitarias:

Planos en planta general de las redes exteriores de agua fría, a escala adecuada 1/75 o
1/100.
Planos en planta general de las redes exteriores de desagüe, a escala adecuada 1/75 o
1/100.

Planos en planta de las redes interiores de agua fría, a escala 1/50.

Planos en planta de las redes interiores de desagüe, a escala 1/50.

Planos de detalle del sistema de agua fría y de desagüe y disposición final, a escala
adecuada.
Planos en planta, corte y detalle de cisterna, cuarto de bombas y tanque elevado de
agua, según corresponda a escala 1/25.
Planos en planta, corte y detalle del sistema de recirculación en las pozas de agua,
según corresponda, a escala adecuada.
Planos en planta del sistema de drenaje pluvial de techos, a escala adecuada 1/50 o
1/75.
Planos de detalle del sistema de drenaje pluvial, detalle de bajada típica de drenaje
pluvial de techos, detalle de canal recolector de drenaje pluvial, según corresponda, a
escala adecuada.
Planos de detalles de las estructuras de almacenamiento de agua (Cisterna y Tanque
Elevado) a escala adecuada.
Planos de las instalaciones hidráulicas de almacenamiento de agua y cuarto de
bombas a escala adecuada

Sistema de Drenaje Pluvial:

Planos en planta general del sistema de drenaje pluvial, a escala adecuada 1/75 o
1/100.

Planos de corte transversal de vías incluye cunetas, a escala adecuada.
Planos en planta, corte y detalle de cunetas de drenaje pluvial, a escala 1/25.

Planos en planta, corte y detalle de cajas receptoras de aguas pluviales, a escala
1/25.
Planos en planta, corte y detalle de los ambientes que requieren recurso hídrico, a
escala adecuada.

Instalaciones Eléctricas:
Red de Media Tensión (Red de Distribución Primaria) (de corresponder)
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 Plano del diseño de red de distribución primaria subterránea, desde un punto 
aprobado por la concesionaria, en donde se indique el recorrido de los conductores 
eléctricos hasta la subestación eléctrica de distribución, ductos, conexiones, empalmes 
en MT, dispositivos de maniobra y otros necesarios de ser necesario. 

 Plano de detalles de los circuitos en el punto de conexión (red aérea y red 
subterránea), bajada de los cables de MT, detalle de la red primaria subterránea, según 
normas técnicas de la empresa concesionaria eléctrica del lugar. 

 Plano de detalles de llegada a la subestación de distribución, detalles de la salida de 
los cables de MT de la subestación hasta un nuevo poste conveniente estéticamente, 
donde pase de red subterránea a red aérea de MT, detalles de subidas y 
conexionados. 

 Plano de detalles de desmontaje de redes aéreas a retirar y remplazar, según sea el 
caso. 

 
Subestación Compacta Convencional (de corresponder) 
 Plano a proyectar de la subestación eléctrica de distribución del tipo convencional de 

potencia equivalente. 
 Plano de detalles típicos de llegada y salida de los cables de MT subterráneos. 

 Plano de detalle de los dispositivos de conexionado y maniobra de la subestación, 
detalle de la cimentación, y cubiertas, envolventes de protección de la subestación, 
las consideraciones del diseño se efectuarán teniendo conocimiento que en el lugar 
se producen lluvias de gran magnitud. 

 Plano de detalle de la red subterránea de la subestación, tanto en Baja y Media 
Tensión. 

 
Red de Conexionado (Subsistema de Distribución Secundaria). 

 Plano de plantas de los circuitos de distribución secundaria subterránea según 
recorrido de las zonas y áreas de aplicación, detalles técnicos necesarios. 

 Plano del diseño de los circuitos de distribución secundaria subterránea, donde se 
indique el recorrido de los conductores eléctricos, ductos, dispositivos de maniobra, 
conexiones, empalmes puntas muertas y otros necesarios. 

 Plano de detalles de conexionado a edificaciones, puntos de conexión, empalme, 
conexiones desde el medidor hasta los tableros generales de las edificaciones. 

 Plano de detalle desmontaje de las instalaciones existentes, según sea el caso. 
 

Alumbrado Público y/u Ornamental y/o Alumbrado con Panel Solar (de corresponder) 
 Plano de plantas del diseño integral del sistema de alumbrado público y/u ornamental 

y/u alumbrado con panel solar, según recorrido de las zonas y áreas de aplicación, 
detalles técnicos necesarios. 

 Plano del diseño de red de alumbrado público y/u ornamental y/u con panel solar, 
donde se indique el recorrido de los conductores eléctricos, ductos, dispositivos de 
maniobra y otros necesarios. 

 Plano de detalles de los circuitos unifilares, detalle de las conexiones eléctricas de los 
postes de alumbrado público ornamental, empalmes, cimentación, y colocación de las 
luminarias con los equipos de iluminación. 

 Plano de detalle de los tableros de control y maniobra, indicando todos los 
componentes de protección y sistemas de aterramiento. 

 
Planos en General 
 Plano de Diseño de tableros eléctricos, a escala indicada. 

 Plano de Detección de Humo. 

 Plano de alumbrado, tomacorriente, cargas especiales. 
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Cuadro de Cargas, Diagrama Unifilares, etc.

Detalles de desmontaje de redes e instalaciones existentes.
Plano de Diseño de pararrayos y pozos de tierra, a escala indicada, de ser el caso.

Plano de detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los Materiales, etc.

Plano de instalación de electrobombas, de ser el caso, a escala indicada.

Plano de Poste Solar con luminaria solar para alumbrado público y/u ornamental, de
ser el caso.

Instalaciones Electromecánicas (de corresponder)

Plano de diseño de montaje electromecánico de motores eléctricos o ventilación
forzada de requerirse en el planteamiento técnico, a escala indicada.
Plano de detalle constructivo del montaje electromecánico a requerirse en el
planteamiento técnico.

CCTV - Redes De Comunicación

Plano de diseño de canalizaciones de redes de CCTV, comunicaciones, a escala
indicada.
Planos de detalles constructivos, a escala indicada.

Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.

Detalles de desmontaje de redes e instalaciones existentes.

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1218 - Decreto Legislativo que regula el uso de
las cámaras de video vigilancia.

Seguridad:

Planos de Planta del Sistema de Evacuación, con dimensionamiento de salidas y/o
escaleras de evacuación, distancia de recorrido de salidas; a escala 1/50 y 1/500.
Incluye Memoria Descriptiva y cálculo de ocupantes.
Planos de Planta de señalización de emergencia, a escala 1/50, con detalles,
especificaciones técnicas y memoria descriptiva.
Plano de planta de ubicación de extinguidores, con detalles y especificaciones
técnicas. Incluye Memoria Descriptiva.
Desarrollo de acuerdo a la norma A-130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Señalización:

Planos generales: ubicación general de las señales propuestas, a escala 1/100 o
mejor presentación.
Planos de ubicación por señal: debe contener; esquema de localización, esquema de
ubicación, sección de la vía y mapa político, en formato A3 (ver anexo 10).
Planos de diseño de paneles

Planos de estructuras: detalles, cimentación, elevación, cortes de los elementos
estructurales como pedestales; según corresponda, a escala 1/50.
Planos de elevación de letreros, a escala 1/50.

Desarrollo en correspondencia con los siguientes manuales:
- Manual de Señalización Turística del Perú Actualización 2016 (del Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, aprobado mediante Resolución
Ministerial N°-368-2016-MINCETUR).

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras
(del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 16-2016-MTC/14).

Pavimentos:

Plano de especificaciones técnicas y consideraciones de la intervención de
infraestructura vial o pavimentos, según corresponda, a escala 1/50.
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 Plano Clave de la intervención de infraestructura vial o pavimentos, según 
corresponda, a escala 1/1000. 

 Plano Planta-Perfil de Pavimento, según corresponda, a escala 1/250. 

 Plano de estructura de pavimento y detalles, a escala 1/50 o 1/100. 
 Plano de secciones transversales, según corresponda, a escala 1/200. 

 Plano de secciones transversales de corte, según corresponda, a escala 1/200. 

 Plano de secciones transversales de relleno, según corresponda, a escala 1/200. 

 Planos de cimentación en plantas, según corresponda, a escala 1/50. 

 Plano de sistema de suelos estabilizados propuestos de acuerdo a intervención a 
escala 1/50 o 1/25. 

 Plano de veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 1/25. 

 Planos a detalle de intervención en vías carrozable 
 Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en los 

planos con su nomenclatura y cotas respectivas. 
 P

lanos    de    detalles   constructivos, especificaciones   técnicas   de    los   materiales 
y consideraciones de la intervención vial propuesta. 

 
VOLUMEN  V: ESTUDIO AMBIENTAL 
 
El desarrollo de los Estudios Ambiental deberá ser presentado de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo 09 de los presentes Términos de Referencia. 

 
 
 

VOLUMEN  VI: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

1. Objetivos 
a. Objetivos y Definiciones 
b. Tipos de Mantenimiento 

 
2. Mantenimiento preventivo y conservación de la infraestructura física 

a. Componentes estructurales 
b. Techos y cubiertas 
c. Pintura 
d. Instalaciones sanitarias 
e. Instalaciones eléctricas y mecánicas 
f. Mantenimiento de áreas exteriores 
g. Guía de operación de equipos 

 
3. Mantenimiento correctivo de la infraestructura física 

a. Instalaciones eléctricas 
b. Instalaciones sanitarias 
c. Reposición de acabados 
d. Retoques de pintura 
e. Reparación de pisos 
f. Cambio de cerraduras 
g. Reparación de coberturas de techo 
h. Cambio de vidrios 

 
VOLUMEN VII: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos deberá ser presentado de acuerdo a lo indicado en 
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el Anexo 11 de los presentes Términos de Referencia.

VOLUMEN VIII: COTIZACIONES

Informe Técnico de evaluación de los costos de construcción, presentará y expondrá los 
criterios de cotización, análisis, conclusiones y recomendaciones; además de la ubicación de 
los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y equipos, listado 
resumen de recursos existentes por localidad indicando sus respectivos costos, cotizaciones 
formales correspondientes a todos los insumos con las condiciones de venta respectivas.
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ANEXO 02 
 

EXIGENCIAS PARA EL ESTUDIO 
TOPOGRÁFICO Y LEVANTAMIENTO 

DE ESTADO ACTUAL 
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ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL

1. GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Levantamiento 
Topográfico.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, monumentado, 
georreferenciación, trabajos de campo, trabajo de gabinete, etc. 

1.3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO: 
Deberá indicarse claramente la ubicación política y geográfica del área de estudio: 
Región, departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Referencias 
geográficas: Latitud y longitud. Se incluirá una breve descripción del terreno, teniendo 
en cuenta el área de terreno, perímetro, colindancias, los límites del mismo y 
pendiente o pendientes del terreno expresada en porcentaje, etc. 

1.4 ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO: 
Se deberá describir el acceso al área de estudio: Carretera o pista asfaltada, trocha 
carrozable, etc. Los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo 
aproximado de llegada al lugar desde las localidades más próximas e importantes. 

1.5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 
Se deberá recopilar información cartográfica y otras, relacionada al proyecto.

2. TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de actividades que se realizan
directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de
acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se
considerarán como parte integral del estudio.

2.1 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1.1 Descripción del terreno en planimetría y altimetría con curvas de nivel a una 
distancia no mayor de 20 cms.

2.1.2 De existir construcciones colindantes, se deberán indicar y describir las mismas. 
2.1.3 Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando 

la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en 
cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo 
originan. 

2.2 RED DE CONTROL HORIZONTAL Y RED DE CONTROL VERTICAL

2.2.1 Monumentado de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM) y Horizontal 
(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias.

2.2.2 Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal 
(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto de Control). 
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Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de 
apoyo), deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de 
Posicionamiento existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos 
de Referencia de Posicionamiento monumentados durante la etapa del 
levantamiento topográfico, y deben estar ubicados fuera del área de futuros 
trabajos de movimiento de tierras. 

 
El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y 
Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) debe estar referido al sistema de referencia 
geodésico mundial WGS84, el cual constituye un sistema de coordenadas 
geográficas tri-dimensional y geocéntrico que sirve como respaldo al sistema de 
posicionamiento global GPS. 
 
En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se añadirá las cotas de los 
Puntos de Referencia. Los Bench Mark (BM) deben dejarse monumentados en el 
terreno, en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que 
perduren. El hito tendrá la siguiente especificación: Concreto 
20x20x40 cm. de profundidad, colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 

 
 

2.2.3 Precisión de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), el cual 
estará basado de acuerdo al Tipo de Precisión del Levantamiento Planimétrico 
empleado, siendo como mínimo una precisión de 1/10,000. Se debe verificar que 
el Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur) de la 
toma de datos, transformado a precisión, sea inferior a la precisión Teórica 
correspondiente al Tipo de Levantamiento Planimétrico utilizado. 

2.2.4 Precisión de los puntos de control vertical (Nivelación), el cual estará basado de 
acuerdo al Tipo de Nivelación empleado, pudiendo ser Nivelación Ordinaria, 
Nivelación de precisión, etc., verificándose que el Error de Campo de la toma de 
datos sea inferior al error teórico correspondiente al Tipo de Nivelación utilizado. 

2.2.5 La nivelación se debe efectuar como mínimo a los Puntos de la Poligonal de 
Básica de Apoyo y al Bench Mark (BM). 

 
2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO 

Descripción de la recolección de Datos de campo y presentación de los datos de 
campo correspondientes al Levantamiento Topográfico Planimétrico.  
 
El número de puntos taquimétricos y estaciones topográficas (Poligonal Básica de 
Apoyo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener 
un rendimiento aceptable de cálculo. Todos estos puntos deberán aparecer dibujados 
en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas, y estarán distanciados 
a una longitud no mayor de 10 m. 
 
Se deberá realizar el levantamiento topográfico a detalle teniendo en cuenta e 
inclusive dentro de un buffer o área de influencia indirecta no menor a 25 m. del área 
propuesta de intervención. 

 
 

2.4 COLOCACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS: 
 

 La georreferenciación debe estar referido a la Red Geodésica Geocéntrica 
Nacional (REGGEN), estableciendo en el campo 02 puntos geodésicos de orden 
"C". Dichos puntos deberán ser CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO 
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GEOGRAFICO NACIONAL (Usar Norma técnica: Especificaciones técnicas para 
posicionamiento geodésico estático relativo con receptores del sistema satelital de 
navegación global").

Determinación - Monumentación y Rastreo Satelital de 02 Puntos Geodésicos de
Orden C; en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que

20x20x40 cm. de profundidad, colocándole una placa de bronce (tipo registro de

Control Vertical (según modelo geoidal EGM2008)

En cada uno de los 02 Puntos Geodésicos de Orden C anteriormente
mencionados se realizarán mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble
frecuencia, por un lapso mínimo de 3 horas continuas en modo estático, con
grabaciones de 5 segundos de frecuencia, una máscara de elevación de 15
grados y un PDOP inferior a 3.
Se compensarán las lecturas en post proceso con el apoyo de la estación GNSS
permanente del IGN, en cuyo radio de acción se encuentre el presente Proyecto.

Con la finalidad de proporcionar garantía de calidad y confianza en la
configuración se deberá anexar registro fotográfico mostrando lo siguiente:
- Verificación de la marca física que muestre su identificador (numero) - El ID del

receptor GNSS.
- La medida de altura al inicio de la sesión.
- Cualquier obstrucción que pueda afectar al procesamiento.
- La burbuja de nivel.
- La medida de altura al final de la sesión.

El informe geodésico debe contener la memoria descriptiva de los trabajos de
georreferenciación, tarjeta de información de la estación GNSS permanente
emitidas por el IGN y tarjetas de información de los puntos de control geodésico
monumentados, el formato diario de observación, panel fotográfico y archivos
nativos y en formato RINEX de la información tomada de campo, de la estación de
rastreo permanente y las efemérides utilizadas.

2.5 FICHA DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL
Será presentada de acuerdo al formato del anexo 02a, el mismo que será 
predefinidos por la Unidad de Estudios.

2.6 EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
Descripción de los equipos empleados, indicar el modelo, características, descripción 
del funcionamiento y precisión del equipo. Anexar los certificados de calibración de 
los equipos.

3. TRABAJOS DE GABINETE
Los cálculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y
están constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemática,
calculan las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los
parámetros de interés mediante el empleo de criterios y fórmulas apropiadas que
garanticen la exactitud requerida. El ajuste o compensación deberá seguir, cuando sea
aplicable, al cálculo de gabinete.

3.1 Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control
horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos.

3.2 Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control 
vertical (BM y Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos.

3.3 Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y descripción de la 
metodología del software utilizado. Presentar cuadros explicativos.
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3.4 Cálculo de Coordenadas Planas UTM, Geográficas (en grados, minutos y segundos 
sexagesimales), ángulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. 
Presentar cuadros explicativos. 

3.5 Área del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, área libre, 
etc. Presentar cuadros explicativos. 

3.6 Longitud de cada uno de los lados del terreno, Perímetro Total del terreno y 
Propiedad de las áreas colindantes, identificando: propietario, tipo de uso, tipo de 
construcción (materiales), número de pisos (alturas) y datos de la cimentación 
existente, Ejemplo: Ministerio de Educación, Colegio, albañilería confinada de 
ladrillo, dos pisos (altura=5.50m), cimentación superficial compuesta por zapatas 
de concreto armado. José Pérez, Vivienda, adobe, un piso (altura=3.00m), 
cimentación superficial corrida de concreto ciclópeo. 

3.7 
documento. 

3.8 Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0 
 

3.9 El Consultor 
comas en PENZD; además, deberá adjuntar e
(editable) donde se ha desarrollado la superficie topográfica. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Relacionadas al Levantamiento topográfico y otros. 
 

5. OTROS  
 

5.1 PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. 
Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: 
 Entorno urbano, calles, etc.  

 Levantamiento topográfico (Curvas de nivel, etc.) 

 Se adjuntarán vistas fotográficas de cada uno de los Puntos de Control Vertical 
(BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 

 Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.). 

 Área de demoliciones (Fallas, causas, etc.). 
 Una de las tomas debe ser panorámica (Incluir el esquema de trabajo de campo). 

 Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al proyecto. 

 Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y 
ángulo de la vista. 

 
6. CONTENIDO MÍNIMO DE PLANOS:  

6.1 Coordenadas Geográficas, de ser posible del IGN (en grados, minutos y segundos 
sexagesimales) y Coordenadas UTM del terreno.  

6.2 Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM y 
Poligonal) y Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo) y Referencias, las mismas que 
deberán quedar monumentadas. Se consignará en un Cuadro Informativo, con los 
siguientes datos:  
 Identificación de cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y 

Horizontal.  
 Distancia entre cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y 

Horizontal.  
 Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topográficos de Control Vertical y 

Horizontal.  
 Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) 

de cada uno de los vértices del terreno.  
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Ángulos y Azimut de la Poligonal Básica de Apoyo, en grados, minutos y
segundos sexagesimales.

6.3 Curvas de nivel a cada 0.20 m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendrán en 
el plano, y estarán distanciados a una longitud no mayor de 10 m. Se deberá 
también definir los puntos de inflexión del terreno. Las curvas de nivel deberán 
proyectarse hasta las zonas aledañas, de ser posible. 

6.4 Ubicación y levantamiento de todos los elementos componentes de la topografía, 
como: Árboles, postes, veredas, jardines, calles colindantes, escaleras, pircas, 
elevaciones, cambio de niveles, depresiones del terreno, así como taludes, 
buzones, cajas domiciliarias de agua y alcantarillado, válvulas, etc. 

6.5 El Consultor deberá presentar perfiles longitudinales y cortes transversales de las 
áreas de intervención; según sea necesario.

6.6 Ubicación y localización exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. 
6.7 Indicar linderos según título de propiedad u otro documento de Posesión y de 

acuerdo al levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. 
Se consignará en un Cuadro Informativo, con los siguientes datos:

Identificación de cada uno de los vértices del terreno.
Medición de cada uno de los lados o Linderos del terreno.

Medición de los ángulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados
sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales.
Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores como
exteriores.
Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales)
de cada uno de los vértices del terreno.

Acimut (grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos.
6.8 Plano perimétrico de la(s) poligonal(es) de terreno(s) públicos y privados materia de 

intervención, con cuadro de datos en coordenadas UTM.
6.9 Presentar información de la existencia, características y situación actual de los 

servicios básicos de agua, desagüe, instalaciones eléctricas y telefonía. 
6.10 Indicar el sentido y dirección flujo natural de aguas pluviales (escorrentía) y que se 

indique en los planos. 
6.11 Norte Magnético o Geográfico. Se establecerá y consignará, con toda claridad, el 

norte magnético o geográfico, según corresponda.
6.12 Los Planos incluirán un cuadro con los símbolos y leyendas, así como las escalas 

gráficas y numéricas empleadas.

Anexo 02a: ficha de puntos topográficos de control horizontal y vertical
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ANEXO 03

EXIGENCIAS REFERENCIALES 
PARA EL ESTUDIO DE MECÁNICA 

DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES 
DE AGUA Y DISEÑO DE 

PAVIMENTOS
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

1. DESCRIPCIÓN DEL AREA EN ESTUDIO:

1.1 INTRODUCCIÓN
Se deberá describir la especialidad del estudio, área del sector del proyecto; además, 
la normativa empleada para la ejecución del estudio.

1.2 OBJETIVOS
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Estudio de 
Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua.

1.3 CARTOGRAFÍA
Indicar claramente los mapas, cartas y cuadrángulos geológicos empleados para la 
ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua.

1.4 METODOLOGÍA
Indicar claramente los procedimientos realizados para la ejecución del estudio, desde 
el reconocimiento de terreno hasta culminación del informe final.

1.5 NORMATIVIDAD
Los estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050: Suelos y 
Cimentaciones, la Norma CE-010: Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y la Sección Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras (R.D. N° 
10-2014-MTC/14) del MTC.

1.6 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento,
provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Así como una breve descripción
del terreno y los límites del entorno.

Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.

1.7 ACCESO
Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera o pista 
asfaltada, trocha carrozable, etc., y los medios de transporte existentes en la zona, 
así como el tiempo aproximado de llegada de las localidades más importantes.

1.8 CONDICIÓN CLIMÁTICA Y ALTITUD DE LA ZONA

Se deberá describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir el
tipo de construcciones a proyectar, así como sus obras exteriores y otros.

Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el
nivel del mar, así como de los periodos más óptimos para la construcción.

2. GEOLOGÍA DEL ÁREA EN ESTUDIO:

2.1 GEOLOGÍA
Describir los aspectos geológicos más importantes con sus respectivo Mapa 
Geológico de la zona en estudio; así como también de acuerdo con la Geodinámica 
Externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que 
el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

3. MECÁNICA DE SUELOS DEL AREA EN ESTUDIO:



PLAN COPESCO NACIONAL
-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA 

84 

3.1 INTRODUCCIÓN
Describir los procedimientos realizados para determinar las propiedades físico-
mecánicas del terreno de fundación o sub-rasante; también, indicar los tipos de 
exploraciones realizadas y profundidad promedio de investigación.

3.2 SUELOS DE FUNDACIÓN O SUB-RASANTE

INVESTIGACIONES DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

El Consultor deberá ejecutar las técnicas de investigación aplicables a los EMS,
de acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y
Cimentaciones y CE-010: Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Se debe explicar las características de las investigaciones de
campo efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, etc.

El Consultor deberá definir su programa de investigación, debiendo necesaria y
obligatoriamente ubicarse dentro del área en la que se emplazarán las obras
proyectadas. Se debe explicar las características del programa de investigación
efectuado. Resumen de los trabajos de campo. Muestreo de los registros de
exploraciones, acompañadas de fotografías.
El Consultor deberá mencionar la norma técnica donde se indique los
procedimientos que se ha realizado en cada ensayo.
El Consultor deberá indicar la ubicación de exploraciones, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Identificación

Muestras, 
und.

Ubicación (Datum y Zona)

Exploración 
N° 

(Calicata, 
DPL, SPT, 

etc.)

Prof., m Este Norte
Cota, 
msnm

El Consultor deberá gestionar los permisos necesarios para realizar los trabajos
de investigación, ante las entidades correspondientes.

CLASIFICACIÓN
El Consultor deberá realizar la clasificación de las muestras de suelo investigadas
deberá realizarse por los siguientes sistemas:

SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos: ASTM D 2487 o
NTP 339.134.
AASHTO de American Association of State Highway and Trasportation
Officials: ASTM D 3282, AASHTO M 145 o NTP 339.135.

El Consultor deberá sintetizar los resultados para la clasificación de suelos, de
acuerdo a los siguientes cuadros:

Identificación Análisis Granulométrico Contenido
(*) Muestra Prof. % Que pasa la malla N° Grava Arena Fino
N° N° m. N°4 N°10 N°40 N°200 (%)

(*) Calicata, DPL, SPT, etc.
Identificación Límites de Plasticidad, % Humedad Clasificación
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(*) Muestra Prof. Natural 
SUCS AASHTO 

N° N° m. LL LP IP Wn, % 

         
         
         

(*) Calicata, DPL, SPT, etc. 

 
3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos en cada zona de intervención, de 
acuerdo con las técnicas establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones 
del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

 
- Granulometría. 
- Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad). 
- Contenido de humedad. 
- Clasificación de suelos (SUCS y AASHTO). 
- Análisis químico de agresividad del suelo. 
- Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista napa freática). 
- Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada o 

estándar, según sea el caso. 
- CBR de Suelos. 
- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las 

condiciones encontradas en el campo. 
- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los 

asentamientos. 
- Ensayo de granulometría por sedimentación, en el caso de suelos finos. 

 
3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 

 Indicar la zona sísmica del área en estudio, asimismo, presentar mapa de 
distribución de máxima intensidad sísmicas observadas en el Perú y ubicar el área 
en estudio. 

 Indicar los coeficientes de características sísmicas según la zona sísmica 
(factor de zona, periodos de vibración del suelo, factor suelo), de acuerdo a la 
Norma Técnica E.030  Diseño Sismorresistente. 
 

3.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 
El Consultor deberá tener en cuenta que las estructuras que se proyecten, 
eventualmente podrán ser con cimentaciones aisladas o intervenciones superficiales 
en caso de vías, ambas superficiales con una profundidad de desplante de acuerdo 
con las estructuras que se pueden proyectar. Sobre este orden de ideas, para 
determinar la capacidad admisible de diseño del terreno, se contemplará: 

 
 El tipo de estructura que se proyecte, el cual eventualmente será el descrito en 

el párrafo anterior. 
 Dimensiones de cimentaciones, de acuerdo con las dimensiones geométricas a 

utilizar en el proyecto. 
 En los suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 kg/cm2, El Consultor 

deberá presentar alternativas de solución. Dichas propuestas deberán ser 
económicas, funcionales y seguras para los intereses de La Entidad. 

 En la subrasante donde el valor de CBR sea menor de 6%. El Consultor deberá 
prestar las alternativas de solución para estabilizar la subrasante. Dichas 
propuestas deberán ser económicas, funcionales y seguras para los interese de 
La Entidad. 
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3.6 ANALISIS DE CIMENTACIÓN

3.6.1. PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN
Se indicará claramente la profundidad mínima a la que deberán cimentarse las 
estructuras proyectadas. En caso de existir alternativas de cimentación, deberán 
indicarse las que se han tomado para el cálculo de la capacidad admisible de carga, y 
en el caso que se presenten diferentes profundidades de cimentación deberán
indicarse los diferentes tipos utilizados para el cálculo de la capacidad admisible de 
carga.

3.6.2. TIPO Y DIMENSIÓN DE LA CIMENTACIÓN
Se hará de acuerdo con lo descrito en el ítem 3.5 de este documento. En el

caso que se presenten diferentes dimensiones geométricas de los elementos de la
cimentación, se deberá tener en cuenta cada tipo para el cálculo de la capacidad
admisible de carga.

Es importante establecer los parámetros necesarios del suelo para evaluar la
estabilidad por deslizamiento de las cimentaciones, en un escenario del suelo en
condiciones de lluvias.

3.6.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA
El Consultor deberá presentar la metodología del cálculo con sus respectivas tablas 
para la determinación de la capacidad admisible de carga, mostrando los parámetros 
o características físico mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de
la cimentación. La ubicación del nivel freático y valores numéricos que se están
empleando.

3.6.4. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS
El Consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los

asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados obtenidos,
en concordancia con las diferentes profundidades y tipos de cimentaciones de
acuerdo a los ítems 3.6.1 y 3.6.2. Se señalarán explícitamente los valores
utilizados y la fuente de información

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales
permisibles en ningún caso deben ocasionar una distorsión angular mayor a
L/500. En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad
admisible deberá ser reformulada.

En el caso de que la zona activa de la cimentación, se encuentren en suelos
granulares saturados sumergidos, ya sea arenas, limos no plásticos, o gravas
contenidas en una matriz de estos materiales; el informe deberá evaluar el
potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo a la sección 6.4 establecida en la
Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.7 PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN
El Consultor deberá incluir en su informe acerca de los problemas especiales de la 
cimentación establecidos en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones; procediendo a su investigación 
correspondiente y/o descartándolo. Estos son los siguientes:

Suelos colapsables.
El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la
existencia de suelos colapsables, cuando estos puedan afectar a la
estructura.

Ataque químico por suelos y aguas subterráneas.
El Consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del suelo, tales
como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser
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encontrados en las muestras representativas y que ejerzan sobre los 
materiales y elementos constructivos: Corrosión, disgregación, disolución, 
erosión, etc., debiendo efectuar las recomendaciones para su protección y/o 
neutralización. De acuerdo con estos resultados, deberá recomendar el tipo 
de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en 
el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos 
o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras 
representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo de 
cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

 Suelos expansivos. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 

existencia de suelos expansivos, cuando estos puedan afectar a la estructura. 

 Licuación de suelos. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 

ocurrencia del fenómeno de Licuefacción en los suelos ubicados bajo la napa 
freática, e indicar el potencial de Licuefacción de ser el caso. 

 El Consultor deberá calcular la probabilidad de licuación empleando los 
criterios y procedimientos más recientes, aceptados en geotecnia; además 
deberá clasificar el potencial de licuación en alta, moderada, baja o muy baja; 
y proponer las soluciones para el caso en el que se encuentre. 

 Sostenimiento de excavaciones. 
 El Consultor efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la 

necesidad o no de la ejecución de obras de sostenimiento, para las 
excavaciones verticales requeridas para alcanzar los niveles de cimentación 
del proyecto. 

 
3.8 ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 

 El Consultor deberá definir y presentar en un esquema la Zonificación 
Geotécnica, con sus respectivos parámetros: Caracterización de terreno de 
fundación, profundidades de la cimentación, tipos y dimensiones de la 
cimentación, capacidades admisibles de carga, asentamientos, etc. u otros 
parámetros que estime conveniente. 

 La Zonificación de Suelos se graficará con un achurado a 45° grados 
sexagesimales en relación con alguna de las líneas principales del perímetro del 
área en estudio, en el caso de existir más de una Zona Geotécnica, se graficarán 
con achurados perpendiculares a los utilizados anteriormente, de tal manera que 
en planta se diferencien unos de otros. 

 El Consultor deberá presentar planos de zonificación geotécnica, donde se 
indique las características físico-mecánica de la zona geotécnica. 

 
3.9 PERFIL ESTRATIGRAFICO 

Se indicarán claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas y de 
muestras y su clasificación: Origen (Coordenadas UTM), nombre y símbolo del grupo 
de suelo, clasificación de suelos (SUCS y AASHTO). El espesor y profundidad del 
estrato, color, humedad, plasticidad, consistencia y/o densidad relativa, descripción, 
porcentaje en peso y dimensiones de boleos, bolonería, etc. Tamaños máximos de 
agregado grueso, etc., de acuerdo con los niveles de la estratigrafía de los estratos 
subyacentes, indicando, además, la napa freática o nivel de filtración en caso de 
haberse encontrado en la excavación realizada. 
 

3.10 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 
 El Consultor deberá identificar la existencia de aguas subterráneas, de acuerdo 
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al siguiente cuadro:
Identificación Nivel de aguas subterráneas

Pozo N° Prof. (m)
Alturas de filtraciones 

(m)
Descripción

3.11 IDENTIFICACION DE ZONAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS 
El Consultor deberá identificar zonas potencialmente peligrosas por zona

geotécnica debido a caracterización del suelo en el área de estudio, de acuerdo al
siguiente cuadro:

Zona
Geotécnica

Descripción 
del

Problema

Tipo de Trabajo
(Objeto de mitigar, evitar, 

reducir o controlar los 
peligros)

Panel Fotográfico

4. CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Se localizarán las canteras que serán utilizados en la elaboración de mezclas
de concreto, base y/o sub-base granular, afirmados, arena para cama y sellos, y otros
para la ejecución de la obra, etc.

Se seleccionará únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad
de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y
que cumplan con el uso propuesto y además con los criterios ambientales
establecidos en el Informe de evaluación ambiental.

El Consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad y su
aplicación, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el periodo y
oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará la distancia, superficie
de rodadura y pendientes de recorrido desde la obra hasta la cantera, el
procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a
ser empleado en obra (terraplén, diques, enrocados, rellenos, afirmado, base y sub-
base granular, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación
legal.

La calidad de los agregados de cantera estará dada por el cumplimiento de la
totalidad de las correspondientes especificaciones técnicas de acuerdo al uso que se
propone, es recomendable que los materiales cumplan con los requerimientos
mínimos contemplados en la CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional
de Edificaciones y la EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para
Construcción del Manual de Carreteras. Con el fin de determinar el rendimiento y
potencia de las canteras. El Consultor realizará exploraciones (mínimo una por cada
ha) por medio de calicatas a profundidad no menor de 3.00 m.

El Consultor deberá diseñar el método más apropiado de explotación de las
Canteras, de acuerdo a su ubicación y el método de restauración de las mismas.

Los Ensayos de Laboratorio para determinar las características físicas y
mecánicas de los materiales de cantera, se efectuarán de acuerdo con las técnicas
establecidas en la Norma E-050: Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional
de Edificaciones y el Manual de Ensayo de Materiales del MTC.

Si para el cumplimiento de las correspondientes especificaciones técnicas es
necesario someter el material a un tratamiento como mezclas de dos o más canteras,
El Consultor deberá presentar los resultados de los ensayos de laboratorio,
efectuados con los materiales sometidos a dicha mezcla, a fin de corroborar y
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el mismo criterio se
empleará si se requiere el uso de estabilizadores químicos.
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 La memoria descriptiva debe establecer información correspondiente a: 
ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de 
materiales, descripción de los agregados, usos, tratamientos, tipo y periodo de 
explotación y demás informaciones que considere pertinente El Consultor. 

 El Consultor debe también establecer el estado o posibles derechos de 
explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para explotación de 
canteras. 

 El Consultor deberá determinar la ubicación de las Fuentes de agua, efectuar 
su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en obra. 

 El Consultor presentara planos de ubicación de las canteras y de las fuentes de 
agua. 

 Además, El Consultor deberá sintetizar la información correspondiente a cada 
cantera analizada según el siguiente cuadro: 
Nombre de la Cantera Se deberá indicar el nombre de la cantera. 
Ubicación Se deberá indicar las coordenadas UTM de ubicación de la cantera. 

Descripción del Material 
Se deberá describir la caracterización geotécnica del material que brinde 
la cantera, granulometría, plasticidad, porcentaje de gravas, arenas y 
finos, resistencia a la abrasión, caras fracturadas, MDS, CBR, etc. 

Potencia Estimada Se deberá estimar la potencia de la cantera. 

Explotación 
Se deberá indicar el o las maquinarias que se necesitarán para explotar la 
cantera. 

Antecedentes de 
explotación 

Se deberá indicar anteriores usos importantes de la cantera en mención. 

Periodo de explotación 
Se deberá indicar si es permanente o tiene periodos de explotación, y 
cuales son. 

Usos 
Se deberá indicar los usos del material evaluado (afirmado, base granular, 
sub base, cama de arena, concreto, etc.) 

Procedimiento 
Se deberá indicar si el material en estado natural cumple con los usos 
mencionados, o si requiere de algún tipo de tratamiento ya sea zarandeo, 
mezclas, etc. 

Observaciones Se deberá indicar si la cantera presenta observaciones singulares. 

 También, El Consultor deberá evaluar si los materiales evaluados de las 
canteras cumplen para diversos usos según lo mencionado en las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción (R.D. N° 22-2013-MTC/14), según el siguiente 
cuadro: 

Cantera Se deberá indicar el nombre de la cantera. 
Material Se deberá indicar el material de la cantera. 
Ensayos Valor Especificación Observación 

Se deberá indicar el 
ensayo 

Se deberá indicar el 
valor obtenido 

Se deberá indicar el 
requerimiento que 
indica las normas 

vigentes 

Se deberá indicar si cumple o 
no con el requerimiento 

 
5. DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO FLUIDO 

 El Consultor deberá realizar el diseño de mezcla para concreto con las 
características del material evaluado de las canteras identificadas, el diseño deberá 
regirse por los siguientes criterios: trabajabilidad en estado fresco, resistencia y 
durabilidad en el concreto endurecido y economía. 

 El Consultor deberá sinterizar las características del material empleado para 
mezcla de concreto mediante el siguiente cuadro: 

Características Geotécnicas Cantera 01 Cantera 02 Cantera 03  

Tamaño Máximo Nominal     
Gradación (ASTM C 33)     

Módulo de fineza (MF)     
Gravedad Específica     
Absorción, %     
Contenido de agua, %     

Peso unitario seco suelto, kg/m3     
Peso unitario seco varillado, kg/m3     
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El Consultor deberá realizar el diseño de mezcla acorde a lo especificado en el
capítulo 2 de la norma E-
Edificaciones (RNE) y en concordancia con la norma ACI 318.

El Consultor deberá presentar los formatos de diseño de mezcla indicando las
proporciones de cemento, agregado y agua; no obstante, de considerar algún aditivo
se deberá asignar la proporción.

6. TRABAJOS DE GABINETE:

6.1 REFERENCIAS
Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales 
como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas), capacidad admisible 
de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y en cada 
zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones geométricas de 
cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, drenajes, etc.

6.2 PLANOS
Los planos que contendrá el Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de 
agua son los siguientes:

Plano de Ubicación del Área en Estudio.
Plano de Ubicación de Calicatas.
Plano de Zonificación Geotécnica.
Plano de Perfiles Longitudinales Estratigráficos.
Plano de Ubicación de Canteras.

6.3 TABLAS
Se deberán presentar cuatro tablas, que corresponden a:

Resumen de trabajos de campo.
Cantidad de ensayos de laboratorio.
Resumen de ensayos de laboratorio.

Identificación Análisis Granulométrico Límites de 
Plasticidad, 

%

Humedad 
Natural

Clasificación Grava Arena Fino

(*) Muestra Prof. % Que pasa la malla N°
SUCS AASHTO (%)

N° N° m. N°4 N°10 N°40 N°200 LL LP IP Wn, %

(*) Calicata, DPL, SPT, etc.

Elementos químicos agresivos a la cimentación.

6.4 REGISTRO DE EXPLORACIONES
Se mostrarán todos los registros de exploraciones realizadas, con fotografías que 
detallen el siguiente contenido:

Toma fotográfica donde se pueda evidenciar la ubicación de la prospección.
Toma fotográfica panorámica de la prospección realizada.
Toma fotográfica de la prospección donde se evidencia las características

visuales del estrato.
Toma fotográfica del cierre de la prospección.

6.5 ENSAYOS DE LABORATORIO
Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio y certificados de análisis químicos; en 
original.
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7. OTROS: 
 

 El número de calicatas y la profundidad mínima de exploración deber estar en 
concordancia a lo establecido en la Norma E-050: Suelos y Cimentación, Norma 
Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos. 

 Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación 
libre y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos de 
expansión controlada. Para este caso se deberá coordinar con la Unidad de Estudios, 
Proyectos y Supervisión. 

 Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y 
transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas 
efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico. 

 En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación 
 

 Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables 
avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio. 

 Para el caso de obras menores, se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, 
teniendo en cuenta que transmiten cargas mínimas. 

 El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material 
granular, indicando los espesores de éstos, y los grados de compactación necesarios 
para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, de la misma 
manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos 
casos, se señalará el tratamiento de la sub rasante. 

 El Consultor deberá realizar los ensayos en un laboratorio acreditado por INACAL, del 
mismo modo, se deberá adjuntar los certificados emitidos por INACAL de la 
acreditación de los ensayos. 

 El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, clausurar 
las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo tal como fue encontrada. 

 El Consultor presentará un panel fotográfico con el desarrollo de todos los trabajos de 
campo del Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, que 
evidencie la toma de muestras de las exploraciones, ubicación de las mismas, 
canteras y su ubicación, fuentes de agua y su ubicación, etc. 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
Relacionadas al Estudio de Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua. 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS

1. ANTEPROYECTO DE PAVIMENTOS

1.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
Para la evaluación estructural de las edificaciones existentes o en proceso de 
ejecución, sin la debida licencia de construcción, se deberán realizar los siguientes 
estudios y comprobaciones:

Verificar si la infraestructura vial existente, cumple con los datos geotécnicos y/o
hidrológicos de la situación actual, los cuales deberán ser recogidos de los
estudios básicos, mediante un informe detallado, donde se incluirán fotos de las
incidencias del mismo.
Evaluación visual del pavimento existente, se debe incluir panel fotográfico y
planos generales de los elementos identificados.
Diagnóstico estructural del estado actual e identificación de patologías y
mecanismos de colapso posibles, conclusiones y recomendaciones.
Propuesta de intervención de infraestructura vial o pavimentos, conteo vehicular;
diseño estructural de pavimento de la propuesta de acuerdo al material utilizado;
además, conclusiones y recomendaciones.

Todas las actividades mencionadas, deberán plasmarse en un informe del 
diagnóstico del pavimento existente, en esta debe citarse claramente la relación de 
los elementos, indicar los materiales predominantes y concluir de manera específica 
el estado de conservación en el que se encuentran y en base a este indicar si deben 
ser mantenidos, refaccionados o reparados, o demolidos o desmontados. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA ESPECIALIDAD DE PAVIMENTOS

1. Memorias Descriptivas
Desarrollar las memorias descriptivas por tipo de pavimento según la propuesta del
consultor, en esta debe incluirse una relación de todas las estructuras que conforman 
el proyecto propuesto por el consultor.

2. Memoria de Cálculo de Pavimento.
Desarrollar los cálculos que sustenten el diseño de pavimento que forman parte de la 
propuesta del consultor.
a. Consideraciones de diseño.
b. Estudio de Tráfico, cálculo de ejes equivalentes.
c. Características de los materiales, propiedades geométricas y de resistencia.
d. Cálculo de los espesores de las capas que conforman el pavimento.
e. Diseño de elementos estructurales, indicando las fórmulas empleadas.
f. Diseño estructural de los apuntalamientos si fueran necesarios durante la

construcción.

Es necesario incluir a manera de anexos:
g. Hojas de cálculo empleadas para el diseño del pavimento más representativas o

las más críticas.
h. Cálculo detallado de las juntas, según sea el caso.

En caso existan elementos típicos cuyo cálculo no considere necesario detallar de 
manera reiterativa, el especialista debe indicarlo de manera expresa en las memorias 
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de cálculo. 
 
3. Planillas de metrados 

Los cuales deben realizarse en hojas de cálculo y las partidas deben basarse en el 
reglamento nacional de metrados. 
 
Se debe indicar de manera clara en el sustento de metrados, los tramos medidos, 
áreas comprendidas, ejes o alguna identificación que permita verificar las cantidades 
indicadas.  
 
Evitar las medidas en global (glb) a no ser que no exista otra manera verificable de 
medirla. 
 
Dada la coyuntura actual del COVID-19 en nuestro país, se deben contemplar 
partidas para cumplir con las disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud 
(MINSA) y coordinadas con la entidad. 
 
Debe incluirse para el sustento de obras provisionales, un croquis de las obras 
provisionales a considerarse, tomando en cuenta para el cálculo de las áreas los 
aforos mínimos para mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del 
COVID-19. 

 
a. Especificaciones Técnicas 

Las cuales deben complementar los alcances brindados en los planos y deben tener 
una estructura única para todas las partidas, las cuales deben ser como mínimo: 

- Descripción de la partida. 
- Consideraciones generales. 
- Materiales 
- Equipos mínimos. 
- Criterios de aceptación, indicándose las tolerancias admisibles. 
- Forma de medición. 
- Condiciones de pago, en las cuales se estipule de manera específica que 

criterios deben cumplirse antes del reconocimiento de pago de dicha partida. 
 

b. Planos: Los planos deberán ser desarrollados para cada tipo de 
estructura según propuesta de intervención. Dicha presentación contendrá de manera 
referencial lo siguiente: 
- Planos de especificaciones técnicas y consideraciones de la intervención de 

infraestructura vial o pavimentos, según corresponda, a escala 1/50. 
- Plano Clave de la intervención de infraestructura vial o pavimentos, según 

corresponda, a escala 1/1000. 
- Plano Planta-Perfil de Pavimento, según corresponda, a escala 1/250. 
- Plano de estructura de pavimento y detalles, a escala 1/50 o 1/100. 
- Plano de secciones transversales, según corresponda, a escala 1/200. 
- Plano de secciones transversales de corte, según corresponda, a escala 1/200. 
- Plano de secciones transversales de relleno, según corresponda, a escala 1/200. 
- Planos de cimentación en plantas, según corresponda, a escala 1/50. 
- Plano de sistema de suelos estabilizados propuestos de acuerdo a intervención a 

escala 1/50 o 1/25. 
- Plano de veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 1/25. 
- Planos a detalle de intervención en vías carrozable 
- Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en los 

planos con su nomenclatura y cotas respectivas. 
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- Planos    de    detalles   constructivos, especificaciones  técnicas  de  los   
materiales y consideraciones de la intervención vial propuesta.

En los planos se debe incluir un cuadro de especificaciones técnicas generales, el 
cual debe contener como mínimo la siguiente información:
- Sobrecargas consideradas
- Parámetros de diseño sismorresistente (Factores, desplazamientos y distorsión

angular)
- Normas y reglamentos
- Resumen de las condiciones de cimentación:
- Características de los materiales.
- Características de los rellenos, tipo de material, grado de compactación y método

de compactación, recomendaciones de compactación (espesor de capas).
- Concreto: Resistencia, slump, aditivo, tipo de cemento, recubrimientos, tiempos de

desencofrado, curado, acero de refuerzo.



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 

ESTUDIO HIDRO - 
OCEANOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN COPESCO NACIONAL
-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA 

96 

ESTUDIO HIDRO-OCEANOGRÁFICOS CON FINES DE DETERMINAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO 

Luego de haber coordinado con el SERNANP-Tumbes y DICAPI-Zorritos, sobre el inicio de los 
trabajos para la elaboración del estudio, el consultor deberá considerar las Normas Técnicas 
Hidrográficas y los lineamientos que se describen en ellas y en el presente TdR.

Alcances del Estudio
El presente estudio es para determinar los parámetros de diseño en el embarcadero y obtener 
autorizaciones de reserva u uso de área acuáticas en el marco del TUPA - DICAPI, los cuales 
comprenden de las siguientes actividades:

A. Obtención de Datos
Para la obtención de datos, el consultor deberá tomar en cuenta la Normativa Técnica de
Hidrografía establecidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra
del Perú.

a. Línea de más Alta Marea (LAM)
Se describirá la recopilación, el procesamiento de la información de LAM, la descripción
de los equipos utilizados (marca y modelo), así como las bases técnicas utilizadas de
acuerdo a lo establecido en la NTH N° 01.

b. Batimetría
Se describirá la recopilación, el procesamiento de la información batimétrica, la
descripción de los equipos utilizados (marca y modelo), así como las bases técnicas
utilizadas de acuerdo a lo establecido en la NTH N° 27. Para la cobertura del área a
levantar, se deberá aplicar los estándares mínimos internacionales correspondientes al

marino) establecidos por la
OHI. El levantamiento se realizará con ecosonda hidrográfica.

La densidad de sondajes presentados en el plano batimétrico será de 0.5 centímetros de
la escala del levantamiento hasta los 100 metros de profundidad, a 1 centímetros de la
escala del levantamiento a partir de profundidades de 100 metros a mayores donde la
separación quilla-fondo es menos crítica, pero podrían existir rangos de interés para la
navegación, de manera tal que la incertidumbre vertical cumpla con los requisitos
especificados en la Tabla N° 1 de la OHI y en la Nota 1 de dicha tabla.

Respecto al sistema de posicionamiento, se deben referir a un marco geocéntrico
referencial basado en el Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) WGS 84
con señal diferencial submétrica como requisito mínimo. El documento del EHO,
describirá todo el procedimiento realizado.

c. Olas
Se describirá la recopilación de información histórica e in situ, el procesamiento de dicha
información, la descripción de los equipos utilizados (marca y modelo), las coordenadas
y periodo de medición del equipo utilizado, así como las bases técnicas utilizadas, de
acuerdo a lo establecido en la NTH N° 08.

Para el caso de la data histórica, se requerirá describir de donde se ha obtenido la
información con la que se realizarán los gráficos y tablas (incluyendo toda la data
descargada en el CD), las coordenadas geográficas del punto de extracción (olas) el
periodo y cantidad de tiempo analizado (utilizando información actualizada) y la
descripción detallada de los procedimientos que permitieron generar los resultados de
las ecuaciones de oleaje que se incluirán en el documento.

Para el caso de la data in situ, se requerirá describir marca y modelo del equipo utilizado,
las coordenadas geográficas del fondeo del equipo (olas), una imagen de la localización
de la estación y de la zona del proyecto, el periodo y cantidad de tiempo analizado
(utilizando información actualizada) y la descripción detallada de los procedimientos que
permitieron generar los resultados (incluyendo toda la data en el CD).

Olas en aguas profundas y olas en aguas poco profundas, se describirá la cantidad y
periodo de años analizados con información actualizada, las coordenadas del punto de
donde se ha obtenido la data (punto de extracción), la referencia completa de obtención
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de la data, el rango de tiempo que se ha utilizado para el análisis y la descripción 
detallada de los procedimientos que permitieron generar los resultados de las 
ecuaciones de oleaje que se incluirán en el documento. 
 
Si la estructura no requiere realizar modelación numérica del comportamiento de olas 
(ver tabla de estructuras), será necesario realizar un plano de refracción en aguas 
profundas y poco profundas y/o difracción de olas. Para tal efecto, se deberá incluir la 
memoria de cálculo en el anexo digital (CD). 
 
La medición in situ, se realizará para determinar las variaciones del oleaje en la zona del 
proyecto y no un oleaje tomado desde el fondo (oleaje de aguas profundas), también 
servirá para validar la información de los modelos numéricos por el tiempo que se 

 por variables para cada estructura 
 mediante el uso de un ológrafo. 

 
Si la estructura requiere realizar modelación numérica del comportamiento de olas (ver 
tabla de estructuras), el modelo numérico de olas, deberá describir detalladamente el 
modelo utilizado y mencionar los parámetros de configuración más importantes, los 
escenarios de estudio sin y con estructura, la descripción del dominio (batimetría), las 
condiciones iniciales y condiciones de estabilidad, el paso del tiempo seleccionado y el 
tipo y tamaño de malla (grilla) de acuerdo al tamaño de la zona de implementación. Se 
incluirá una tabla con los parámetros específicos del modelo utilizado. 
 

d. Corrientes 
Se describirá la recopilación de información por método Lagrangiano y Euleriano, el 
procesamiento de dicha información, la descripción de los equipos utilizados (marca y 
modelo), las coordenadas y periodo de medición del equipo utilizado, así como las bases 
técnicas utilizadas, de acuerdo a lo establecido en la NTH N° 09. 
 
Para corrientes a nivel superficial (método Lagrangiano), se describirá su medición con el 
uso de boyas, georeferenciando la trayectoria, distancia y velocidad de la boya. 
 
La medición in situ con uso de correntómetros digitales se describirá para validar la 
información de corrientes a lo largo de la columna de agua, que se utilizará en los 
modelos numéricos. Así mismo, se requerirá describir marca y modelo del equipo 
utilizado, las coordenadas geográficas del fondeo del equipo (olas), una imagen de la 
localización de la estación y de la zona del proyecto, el periodo y cantidad de tiempo 
analizado (utilizando información actualizada) y la descripción detallada de los 
procedimientos que permitieron generar los resultados (incluyendo toda la data en el 
CD). 
 
Si la estructura requiere realizar modelación numérica del comportamiento de corrientes 
(ver tabla de estructuras), el modelo numérico de corrientes, deberá describir 
detalladamente el modelo utilizado y mencionar los parámetros de configuración más 
importantes, los escenarios de estudio sin y con estructura, la descripción del dominio 
(batimetría), las condiciones iniciales y condiciones de estabilidad, el paso del tiempo 
seleccionado y el tipo y tamaño de malla (grilla) de acuerdo al tamaño de la zona de 
implementación. Se incluirá una tabla con los parámetros específicos del modelo 
utilizado. 
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e. Mareas
Si existe una estación mareográfica en el área de estudio o a una distancia no mayor de
50 kilómetros, se podrá emplear esa información describiendo detalladamente el
procesamiento de la información para la realización de los mareogramas. Deberá
incluirse en el texto, la referencia completa de dicha información. En caso de haber
comprado la información, se incluirá el recibo de compra de dicha data.

De no existir una estación mareográfica, se deberá realizar mediciones in situ de
acuerdo a la tabla de estructuras, describiendo la recopilación, procesamiento de la 
información in situ de mareas, descripción de los equipos utilizados (marca y modelo), 
fechas y coordenadas del equipo utilizado, la marca y modelo, así como las bases 
técnicas utilizadas de acuerdo a lo establecido en la NTH N° 43. Se incluirá en los 
anexos el certificado de calibración del equipo utilizado cuando se realice adquisición de 
información in situ.

f. Vientos
Para el caso de la data histórica o in situ, se requerirá describir marca y modelo del
equipo utilizado, las coordenadas geográficas de la estación meteorológica, una imagen
de la localización de la estación y de la zona del proyecto, el periodo y cantidad de
tiempo analizado para cada tipo de data (utilizando información actualizada) y la
descripción detallada de los procedimientos que permitieron generar los resultados
(incluyendo toda la data en el CD), de acuerdo a lo establecido en la NTH N° 42.

Se incluirá en los anexos el certificado de calibración del equipo utilizado cuando se 
realice adquisición de información in situ.

Si existe una estación meteorológica en el área de estudio o a una distancia no mayor de 
10 kilómetros, se podrá emplear esa información. Para lo cual, deberá incluirse en el 
texto o la referencia completa de dicha información. De no existir una estación 
meteorológica, se deberá realizar mediciones in situ de acuerdo a la tabla de estructuras.

g. Geomorfología de la costa
Se describirá la fuente completa desde la que se han obtenido las imágenes satelitales,
el procesamiento llevado a cabo y las características básicas de la imagen satelital
como: resolución espacial, espectral, temporal, y el software utilizado para su
procesamiento y cálculo. Se deberá considerar la escala del trabajo de acuerdo al
tamaño de la zona de implementación.

h. Sedimentos
Se realizará la recopilación, procesamiento de la información de sedimentos, descripción
de los equipos utilizados (marca y modelo), así como las bases técnicas utilizadas de
acuerdo a lo establecido en la NTH N°10.

El documento del EHO, describirá todo el procedimiento realizado, incluyendo la fecha 
de realización y las coordenadas de las muestras, así como el modelo y marca utilizados 
para la obtención de sedimentos in situ.

Cuando se solicite, que el transporte de sedimentos se efectúe mediante Fórmula
Empírica (ver cuadros de estructuras), será necesario describir detalladamente la fórmula 
a utilizar mediante una justificación técnica del empleo, describiendo el desarrollo de las 
referidas ecuaciones, los valores utilizados y los cálculos del transporte de sedimentos 
que sustenten los resultados obtenidos.

Si la estructura requiere realizar modelación numérica del transporte de sedimentos (ver 
tabla de estructuras), el modelo numérico de transporte de sedimentos, deberá describir 
detalladamente el modelo utilizado y mencionar los parámetros de configuración más 
importantes, los escenarios de estudio sin y con estructura, la descripción del dominio 
(batimetría), las condiciones iniciales y condiciones de estabilidad, el paso del tiempo 
seleccionado y el tipo y tamaño de malla (grilla) de acuerdo al tamaño de la zona de 
implementación. Se incluirá una tabla con los parámetros específicos del modelo 
utilizado.



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 99 

 
Cuando las estructuras en que se solicita el modelo numérico para analizar el transporte 
de sedimentos, se encuentren en playas o costas constituidas en su totalidad por grava y 
roca (sedimentos mayores a 100 mm), no será necesario realizar modelación numérica, 
pero sí deberá realizar la tasa del transporte mediante fórmula empírica. Para esto último 
será necesario comprobar detalladamente que la playa cuente con el referido sedimento 
en toda el área, mediante el uso de fotografías del lugar más la variación multitemporal 
de 10 años, realizada con las imágenes satelitales (ítem de geomorfología de la costa). 
 

B. Dinámica Hidro-Lacustre 
En este capítulo, se realizará el análisis y descripción de las mediciones y los datos 
recolectados de cada una de las actividades hidro-oceanográficas realizadas para explicar 
detalladamente lo observado en campo, y los efectos de la estructura o infraestructura a 
instalar en el borde costero y el comportamiento de la dinámica marina. Para ello, la empresa 
hidro oceanográfica hará uso de imágenes, gráficos, planos, mapas, entre otras herramientas. 

a. Línea de más Alta Marea (LAM). 
Se incluirá una imagen y descripción del plano correspondiente LAM (el plano se incluirá 
en los anexos) en las que se describirá detalladamente lo observado en el Control 
Vertical y el Control horizontal. 

El Control vertical consistirá en la descripción de la geomorfología de la playa y la 
indicación de la cota LAM (Datum utilizado). El Control horizontal consistirá en la 
descripción de Datum y Orden de precisión, así como de la Taquimetría. 

En todos los tipos de estudio en que se pida LAM, se deberá incluir el mareograma de la 
fecha de estudio (con las horas y la altitud de mareas). 

Se creará una tabla que indicará la ubicación y posición de cada uno de los hitos 
monumentados sobre los cincuenta metros paralelos a la LAM que será incluida en el 
plano. Se incluirá una tabla que indicará la ubicación y posición de los vértices del predio 
en consulta (Cuadro de Coordenadas). Así mismo, se explicará si el predio se encuentra 
dentro o fuera de la franja de cincuenta metros paralelo a la LAM (de encontrarse dentro, 
adjuntar cuadro de coordenadas y área). Por último, se adjuntará el cuadro de 
coordenadas en UTM y geográficas (Datum WGS 84) de la línea de 50 metros paralela a 
la LAM. 

b. Batimetría 
Se incluirá una imagen del plano de batimetría (el plano se incluirá en los anexos) 
describiendo detalladamente lo observado, con énfasis en la geomorfología del área que 
pueda alterar el comportamiento del medio donde se realiza el EHO. Se incluirá una 
copia del Ecograma del ecosonda. 

c. Olas 
Para el caso de olas en aguas profundas y olas en aguas poco profundas, se obtendrá y 
describirá el clima de olas, con los datos recabados (histórico e in situ), se deberán 
realizar los gráficos correspondientes para conocer qué valores de los parámetros 
ocurren con más frecuencia que a continuación se mencionan. 

 Tabla de ocurrencia de olas 
 Tabla de probabilidad de dirección por cuartil. 
 Series de tiempo de: altura significante, altura máxima y periodo pico por separado. 
 Histogramas de altura significante, periodo pico y dirección pico. 
 Rosas del oleaje con la altura significante dirección pico. 
 Series de máximos mensuales de altura de ola significante que contenga el límite 

para la probabilidad de 90%. 
 Gráficos y o tabla con el régimen extrema de la altura de ola significante. 

La modelación numérica, incluirá las imágenes de los resultados de la modelación 
realizada, donde se aprecie la propagación de olas con énfasis en los cambios de la 
dinámica de oleaje (con y sin estructura). Las imágenes de modelación contendrán: 
coordenadas geográficas, usando una misma escala de color para cada variable, 
especificando las unidades en el eje, incluir norte geográfico y características de la 
simulación en cada caso. Así mismo, se analizará y describirá detalladamente la 
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diferencia entre los resultados del modelo en condiciones actuales y los resultados del 
modelo considerando el proyecto (estructura), con énfasis en la variación de las olas, 
provocado por el proyecto a realizar. Por último, se incluirá la validación del modelo 
indicando el porcentaje (%) de acierto.

Se deberá realizar una descripción detallada (texto) por tipo de gráfico y/o tabla, que 
indique los valores más importantes observados y que servirán para realizar las 
conclusiones del informe a entregar.

d. Corrientes
Para corrientes lagrangianas se realizará:

Tabla y gráfico que contenga: coordenadas, tiempo, trayectoria, velocidad y dirección
en condición de marea ascendente y en descendente del ciclo lunar o estacional

Plano de corrientes superficiales y subsuperficiales (que se incluirá en los anexos).

Con la información obtenida mediante el uso de los correntómetros digitales se realizará:

- Rosa de dirección y magnitud de corrientes en la capa superficial, capa media y capa
de fondo de la columna de agua.

- Serie de tiempo de: dirección y magnitud (por separados) de cada capa de la
columna de agua.

- Tabla que contenga: trayectoria, velocidad y dirección en condición de marea
ascendente y en descendente del ciclo lunar o estacional. La tabla se realizará con
información para la capa superficial, media y de fondo, incluyendo su probabilidad 
de dirección por cuartil.

La modelación numérica incluirá los resultados del campo de corrientes para cada caso 
seleccionado (con y sin estructura). Las imágenes de modelación contendrán: 
coordenadas geográficas, usando una misma escala de color para cada variable, 
especificando las unidades en el eje e incluyendo norte geográfico y características de la 
simulación en cada caso. Así mismo, se analizará y describirá detalladamente la 
diferencia entre los resultados del modelo en condiciones actuales y los resultados del 
modelo considerando el proyecto (estructura), con énfasis en la variación de la dinámica 
marina, provocado por el proyecto a realizar. Por último, se incluirá la validación del 
modelo indicando el porcentaje (%) de acierto.

Se deberá realizar una descripción detallada (texto) por tipo de gráfico y/o tabla, que 
indique los valores más importantes observados y que servirán para realizar las 
conclusiones del informe a entregar.

e. Mareas
Se incluirá y describirá un mareograma indicando las amplitudes de marea de la zona,
los niveles de referencia y los cinco principales armónicos registrados.

f. Viento
El procesamiento de la información in situ e histórica se realizará y describirá
detalladamente siguiendo las indicaciones de la NTH Nº 42 para cada tipo de
información analizada.

Se deberá realizar una descripción detallada (texto) por tipo de gráfico y/o tabla, que
indique los valores más importantes observados y que servirán para realizar las
conclusiones del informe a entregar.

g. Geomorfología de la costa
Se realizará una descripción del área de implementación del proyecto con las imágenes
satelitales, describiendo detalladamente los rasgos geomorfológicos más importantes en
la zona de implementación (enrocados, tipo de sedimentos, presencia de dunas, ancho
de la playa, zona de rompiente, tren de olas presencia de ríos, zonas urbanas, etc.),
incluyendo la descripción detallada del análisis espaciotemporal de la variación de la

de mediciones y tiempo por variables,
conjunto con lo anterior se considerará y

describirán las instalaciones existentes y zonas habitacionales que se localicen en las
inmediaciones de la zona de implementación y que puedan ser afectadas por el
proyecto.
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h. Información de Sedimentos 
Para el análisis de los sedimentos in situ, se incluirá y describirá detalladamente una 
imagen donde se observe la localización de las muestras dentro del área de 
implementación (con coordenadas y código), se incluirá: 

 Tabla que contenga por muestra: código, porcentaje más representativo de cada 
muestra y su clasificación SUCS. 

 Gráfico individual o en conjunto que contenga por muestra: código y porcentaje de 
arena, limo y arcilla. 

 Se indicará el tipo de sedimento que predomina en la zona de acuerdo a la 
clasificación. 

Cuando se utilice la fórmula empírica se entregará y explicará la tasa del transporte 
sedimentario bajo cada condición aplicada con apoyo de una tabla que incluya los 
valores totales del transporte. 

La modelación numérica, incluirá las imágenes de los resultados de la modelación 
numérica realizada en dónde se aprecie los patrones de transporte predominante, el flujo 
de sedimentos, el volumen de sedimentos que se mueve, el cambio en la geomorfología 
de la costa (fondo y playa) para identificar explicar la erosión y sedimentación. Las 
imágenes de modelación contendrán: coordenadas geográficas, usando una misma 
escala de color para cada variable y especificando las unidades en el eje. Así mismo, se 
incluirá el norte geográfico y características de la simulación en cada caso. Por último, se 
analizará y describirá detalladamente la diferencia entre los resultados del modelo en 
condiciones actuales y los resultados del modelo considerando el proyecto (estructura), 
con énfasis en la variación geomorfológica que sufrirá la costa, provocado por el 
proyecto a realizar, se incluirá validación del modelo indicando el porcentaje (%) de 
acierto. 

Se deberá realizar una descripción detallada (texto) por tipo de gráfico y/o tabla, que 
indique los valores más importantes observados y que servirán para realizar las 
conclusiones del informe a entregar. 
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i. Planos

- Plano de ubicación del EHO con una escala que represente adecuadamente la zona.
- Plano de determinación del límite de la franja de 50 metros de ancho paralela a la

LAM con una tabla que indicará la ubicación y posición de los vértices del predio en
consulta (Cuadro de Coordenadas) y cuadro de coordenadas en UTM y geográficas 
(Datum WGS 84) de la línea de 50 metros paralela a la LAM.

- Plano de perfil Longitudinal firmado por el ingeniero responsable, en coordenadas en
UTM y geográficas (Datum WGS 84), con adecuado acercamiento al área a
analizar.

- Plano de croquis del control horizontal.
- Plano de batimetría que incluirá un perfil longitudinal, línea de más baja y más alta

marea, presentado con la escala horizontal igual a la escala del plano y a la escala
vertical a la décima parte de la escala horizontal.

- Plano de refracción de ola en aguas profundas y su memoria de cálculo (cuando se
solicite).

- Plano de refracción de la ola en aguas poco profundas sin estructura y su memoria
de cálculo (cuando se solicite).

- Plano de refracción de la ola en aguas poco profundas con estructura y su memoria
de cálculo (cuando se solicite).

- Plano de difracción de la ola y su memoria de cálculo (cuando se solicite).
- Plano de corrientes superficiales y sub superficiales que incluya una tabla con el

código, trayectoria, distancia y velocidad de la boya.
j. Anexos

Se incluirán los anexos solicitados por cada actividad hidro-oceanográfica (LAM,
Batimetría, Olas, Corrientes, Mareas, Viento, Geomática, Sedimentos) tanto en formato
impreso como en formato digital. Como son la data sin procesar y procesada, registros
fotográficos, certificados de calibración, cartas, metadata histórica e in situ, formatos,
tablas de procesos, etc.

C. Parámetro de diseño del embarcadero
El consultor deberá determinar los parámetros de diseño de las obras de atraque y del
embarcadero, considerando las condiciones críticas y desfavorables.

Los parámetros de diseño requeridos son:

Forma y Orientación del embarcadero y de las obras de atraque
Calado del muelle /o atraque
Coronación de la obra de atraque
Esfuerzos hidrodinámicos a considerar en el cálculo estructural del muelle

Durante el desarrollo de la elaboración del estudio, se deberá informar oportunamente a La 
Entidad, sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración 
en el expediente técnico. La omisión de dicha comunicación, constituye falta del profesional 
contratado, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

D. Normativa aplicable
El desarrollo del EHO, debe considerar lo establecido en las Normas Técnicas Hidrográficas
(NTH) y publicaciones nacionales e internacionales establecidas para la medición de datos,
análisis y presentación de las variables requeridas que se enuncia a continuación:

- Reglamento de Señalización Náutica, DIHIDRONAV-5111. Tabla de Mareas, DIHIDRONAV-
5023.

- Norma Técnica Hidrográfica N° 01, Instrucciones para la Determinación del Límite de la
Franja de Cincuenta Metros de Ancho Paralela a la LAM, DIHIDRONAV-5130.

- Norma Técnica Hidrográfica N° 08, Medición de Olas, DIHIDRONAV-5137.
- Norma Técnica Hidrográfica N° 09, Manual de Procesamiento para la Medición de Corrientes,

DIHIDRONAV-5138.
- Norma Técnica Hidrográfica N° 10, Norma Técnica para el Procedimiento de Muestreo y

Análisis de Agua y Sedimentos Marino, DIHIDRONAV-5139.
- Norma Técnica Hidrográfica N° 16, Manual de Procedimientos Técnicos para la Producción

de Cartas Náuticas, DIHIDRONAV-5145.
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- Norma Técnica Hidrográfica N° 27, Procedimiento para la Determinación de Profundidades, 
DIHIDRONAV-5156. 

- Norma Técnica Hidrográfica N° 29, Manual de Procedimiento para Mediciones Topográficas, 
DIHIDRONAV-5158. 

- Norma Técnica Hidrográfica N° 42, Manual de Procedimiento para la Medición y 
Procesamiento del Viento en Superficie, DIHIDRONAV-5171. 

- Norma Técnica Hidrográfica N° 43, Manual de Procedimientos para el Estudio de Mareas, 
DIHIDRONAV-5172. 

- Norma Técnica Hidrográfica N° 45, Elaboración de Estudios Oceanográficos, 
DIHIDRONAV-5174. 
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ANEXO 05

EXIGENCIAS REFERENCIALES 
PARA EL ANTEPROYECTO,

PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y
PLAN DE SEGURIDAD Y 

EVACUACIÓN
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1.0 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 
 
En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones  RNE y a requerimiento 
del Plan COPESCO Nacional. 
 
El diseño arquitectónico del proyecto: 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS 
MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 

 mantendrá la misma tipología arquitectónica, espacios, 
usos y funciones originales, tendrá lo siguiente: 

 
I. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

La memoria descriptiva de Arquitectura referida al 
DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS 
MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 

, desarrollará lo siguiente: 
 

A Datos Generales 
a. Nombre del Anteproyecto 
b. Ubicación Política (Región, Provincia, Distrito, Localidad) 
c. Ubicación Geográfica  WGS84 / UTM 
d. Accesibilidad, describiendo vías y tiempo de acceso desde la ciudad principal. 
e. Estudio Histórico del Complejo; Antecedentes 

 
B Levantamiento arquitectónico del estado actual de las zonas de intervención, en el 

que se detallen de forma gráfica la situación actual de todas las instalaciones 
existentes, según se detalla en el ítem II planos de estado actual. 

 
C Memoria Explicativa: con la justificación general de las ideas propuestas y los criterios 

adoptados en el ámbito Natural, cultural, arquitectónico, ambiental y técnico de la 
solución propuesta. 

 
D Objetivos del anteproyecto de arquitectura 

 
E Descripción del anteproyecto en arquitectura 

 
a. Criterios de Diseño en relación a las: 

 Condicionantes en base a las evidencias existentes 

 Condicionantes topográficas. 

 Condicionantes climáticas (asoleamiento, vientos, lluvias). 
 Condicionantes de la mecánica de suelos. 

 Condicionantes de la nueva tecnología constructiva la que se debe adecuar a 
las medidas, y tipología propia del complejo 

 Condicionantes de riesgo y vulnerabilidad. 

 Condicionantes de la Norma Vigente (Parámetros Urbanos, Reglamento 
Nacional de Edificaciones, etc.). 

 
b. Criterios de Diseño en relación a: 

 Requerimientos Funcionales de las Actividades Programadas  
             Zonificación funcional. 
             Sistema de circulaciones. 

 Requerimientos Espacio-Función 
Número de usuarios, administrativos, profesionales de planta, de 
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servicio, mantenimiento y seguridad).
Tipología y clasificación espacial (espacio principal, secundario, 
terciario). Respuesta a la demanda de espacios de descanso y 
estacionamientos

Relación Volumetría Arquitectónica - Materialidad - Contexto Físico
Respuesta a la tipología arquitectónica existente y/o al 
contexto físico natural.
Respuesta a los materiales predominantes de la zona.

c. Programa Arquitectónico - Cuadro de Organización Arquitectónica Se presentará
ordenado por:

Zonas, sectores y ambientes funcionales.
Indicando mobiliario y equipamiento acorde a la función.

Indicando número y tipo de usuarios que acogen.

Indicando áreas por ambientes, por sectores, por zonas.

Indicando áreas techadas, ocupadas, libres y del terreno.

d. Acabados de Arquitectura:
Descripción de los materiales para los acabados en pisos, paredes, coberturas,
carpintería, cerramientos, etc.; estos deberán estar sustentados con relación al
contexto inmediato, uso de materiales en la zona y cercanía en el
abastecimiento.

II. PLANOS DE ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN (LEVANTAMIENTO
ARQUITECTÓNICO)

A. Planos de planta
Planos de planta de los muros a trabajar escala 1/50 o mejor representación. Planos
de techos, escala 1/50 o mejor representación.
Planos de pisos interior y exterior, escala 1/50 o mejor representación. Indicando lo
siguiente:
a. Norte y malla de coordenadas UTM.
b. Punto geodésico y/o Bench Mark
c. Curvas y cotas topográficas.
d. Mobiliario según corresponda.
e. Proyección de vacíos.
f. Solución de evacuación de aguas lluvias, deberá ser estudiada para no romper con

el entorno propuesto.
g. Dimensiones (cotas de ángulos y lados, generales y por ambiente).
h. Niveles arquitectónicos.
i. Nombre y escala de la planta arquitectónica.
j. Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas.
k. Ejes estructurales.
l. Si se trata de una ampliación, remodelación o existen obras, los planos deben

contener la identificación de la obra nueva y de la obra existente.
m. Ubicación de tablero de Distribución de Energía de ser el caso.

B. Planos de Elevaciones, escala 1/100 o mejor representación. Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Desarrollados para todos los frentes exteriores.
c. Relieve y cotas topográficas.
d. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de nivel).
e. Sombras arrojadas a 45°.
f. Mobiliario en espacios exteriores según corresponda.
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g. Representación de vanos (ventanas y puertas). 
h. Representación de escala humana. 
i. Indicación de acabados en paredes exteriores. 
j. Nombre de ambientes exteriores. 
k. Nombre y escala de la elevación arquitectónica. 

 
C. Planos de Cortes, escala 1/100 o mejor representación. Indicando lo siguiente: 

a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud). 
b. Relieve y cotas topográficas. 
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, cambios de Niveles) 
d. Representación de escala humana. 
e. Indicación de acabados en paredes interiores. 
f. Nombre de ambientes interiores. 
g. Nombre y escala del corte arquitectónico. 

D. Planos de Cortes por ambientes principales, escala 1/100 Indicando lo siguiente: 
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud). 
b. Relieve y cotas topográficas. 
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, cambios de Nivel) 
d. Representación de vanos (ventanas y puertas) según corresponda. 
e. Representación de escala humana. 
f. Indicación de acabados en paredes interiores. 
g. Nombre de ambientes interiores. 
h. Nombre y escala del corte arquitectónico. 

 
III. PLANOS DE LA PROPUESTA: 

Los planos serán los siguientes: 
 

1. Plano Clave, este debe indicar el circuito planteado y en cada punto de intervención la 
foto del lugar y la información de la intervención planteada, esto a fin de identificar 
lugares, distancias, intervenciones, etc. El Plano debe estar en una escala que se 
pueda entender y leer adecuadamente. 

 
2. Plano de Ubicación, escala 1/500 y localizacion1/10000 conforme lo reglamentado 

por el Ministerio de Vivienda, RM 326-2015 Vivienda, anexo XIV, Indicando lo 
siguiente en relación al polígono del terreno: 
a. Esquema de Localización. 
b. Norte y malla de coordenadas UTM. 
c. Posición del terreno respecto al monumento, carretera y caminos. 
d. Dimensiones (cotas de ángulos y lados). 
e. Georreferencia UTM de cada vértice del polígono del terreno. 
f. Uso de las edificaciones colindantes. 
g. Cuadro de áreas (del terreno, ocupada, techada, libre) según corresponda. 
h. Elementos o lugares importantes existentes (edificados o naturales) de la zona 

donde se ubica el terreno. 
i. Curvas y cotas topográficas. 
j. Edificación proyectada. 
k. Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes. 
l. Punto geodésico y Bench Mark. 
 

3. Planos de planta de los muros, escala 1/50 o mejor representación. Planos de techos, 
escala 1/50 o mejor representación. 
Planos de pisos interior y exterior, escala 1/50 o mejor representación. Indicando lo 
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siguiente:
a. Norte y malla de coordenadas UTM.
b. Punto geodésico y/o Bench Mark
c. Muros bajos, muros altos, etc.
d. Proyección de vacíos.
e. Dimensiones (cotas de ángulos y lados, generales y por ambiente).
f. Niveles arquitectónicos.
g. Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas.
h. Ejes estructurales.

4. Planos de Elevaciones, escala 1/50 o mejor representación. Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Desarrollados para todos los frentes exteriores.
c. Relieve y cotas topográficas.
d. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de Nivel).
e. Sombras arrojadas a 45°.
f. Mobiliario en espacios exteriores y representación de jardines.
g. Representación de vanos (ventanas y puertas).
h. Representación de escala humana.
i. Indicación de acabados en paredes exteriores e interiores.
j. Nombre de ambientes exteriores e interiores.
k. Nombre y escala de la elevación arquitectónica.

5. Planos de Cortes, escala 1/50 Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Relieve y cotas topográficas.
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de Nivel).
d. Mobiliario en espacios interiores y exteriores según corresponda.
e. Representación de vanos (ventanas y puertas).
f. Representación de escala humana.
g. Indicación de acabados en paredes interiores y exteriores.
h. Nombre de ambientes interiores y exteriores.
i. Nombre y escala del corte arquitectónico.

6. Planos de Cortes por ambientes principales, escala 1/50 Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Relieve y cotas topográficas.
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, cambios de nivel)
d. Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines (Determinar tipo de

vegetación de acuerdo a las condicionantes climáticas).
e. Representación de vanos (ventanas y puertas).
f. Representación de escala humana.
g. Indicación de acabados en paredes interiores.
h. Nombre de ambientes interiores y exteriores.
i. Nombre y escala del corte arquitectónico.

IV. PERSPECTIVAS:
Las perspectivas serán las siguientes:

a. Imágenes exteriores diurnas, con representación de la volumetría y de los
espacios exteriores, con tratamiento de jardines, acabados arquitectónicos, escala
humana, mobiliario, equipamiento, etc. (mínimo 10 imágenes)

b. Imágenes interiores diurnas. (mínimo 10 imágenes)
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2.0 PROYECTO DE ARQUITECTURA 
 

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones  RNE y a requerimiento 
del Plan COPESCO Nacional. 
El proyecto de arquitectura contendrá la siguiente información: 

 
I MEMORIA DESCRIPTIVA: 

La memoria descriptiva de Arquitectura desarrollará lo siguiente: 
A. Datos Generales 

a. Nombre del Proyecto 
b. Ubicación Política (Región, Provincia, Distrito, Localidad) 
c. Ubicación Geográfica  WGS84 / UTM 
d. Accesibilidad, describiendo vías y tiempo de acceso desde la ciudad principal. 
 

B. Introducción y Antecedentes.
 

C. Situación actual. 
 

D. Objetivos del proyecto de arquitectura 
 

E. Memoria Explicativa: con la justificación general de las ideas propuestas y los criterios 
adoptados en el ámbito Natural, cultural, arquitectónico, ambiental y técnico de la 
solución propuesta 
 

F. Descripción del proyecto de arquitectura: 
a. Criterios de Diseño en relación a las: 

 Condicionantes topográficas. 

 Condicionantes climáticas (asoleamiento, vientos, lluvias). 

 Condicionantes de la tecnología constructiva a utilizar. 
 Condicionantes de la infraestructura existente. 

 Condicionantes de riesgo y vulnerabilidad. 

 Condicionantes de la mecánica de suelos. 

 Condicionantes de la dotación de servicios de energía y saneamiento. 

 Condicionantes de la Norma Vigente (Parámetros Urbanos, Reglamento 
Nacional de Edificaciones, etc.). Normas de cultura y/o arqueología 

 
b. Criterios de Diseño en relación a: 

 Requerimientos Funcionales de las actividades Programadas  
Zonificación funcional. 
Relaciones 
funcionales entre 
zonas. Sistema de 
circulaciones. 
Dimensionamiento de ambientes. 

 Requerimientos Espacio-Función 
Número de usuarios permanentes y de tránsito. 
Tipos de usuarios (visitantes, operadores externos de turismo, 
administrativos, profesionales de planta, mantenimiento y 
seguridad). Tipología y clasificación espacial (espacio principal, 
secundario, terciario). 
Respuesta a la tipología de vías o espacios públicos exteriores 
que lo circundan. 

 Relación Volumetría Arquitectónica - Materialidad - Contexto 
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Físico 
Respuesta a la tipología arquitectónica existente y/o al contexto 
físico natural.
Respuesta a los materiales predominantes de la zona.

c. Programa Arquitectónico - Cuadro de Organización Arquitectónica Se presentará
ordenado por:

Zonas, sectores y ambientes funcionales.

Indicando número y tipo de usuarios que acogen.

Indicando áreas por ambientes, por sectores, por zonas.

Indicando áreas techadas, ocupadas, libres y del terreno.
Indicando mobiliario y equipamiento acorde a la función.

d. Cálculos Justificativos de:

Porcentaje de área libre según norma, de corresponder.

Áreas unitarias por usuario/ambiente según RNE o cálculo antropométrico y
ergonomía.

Equipamiento según RNE o cálculo según demanda.
Número de estacionamientos según RNE o cálculo según demanda.

e. Acabados de Arquitectura:

Descripción de los materiales para los acabados en pisos, paredes, coberturas,
carpintería, cerramientos, etc.; estos deberán estar sustentados con relación al
contexto inmediato, uso de materiales en la zona y cercanía en el
abastecimiento.
Cuadro de Acabados ordenado por ambientes.

II PLANOS:
Los planos serán los siguientes:

A. Plano Clave, este debe indicar el circuito planteado y en cada punto de intervención la
foto del lugar y la información de la intervención planteada, esto a fin de identificar
lugares, distancias, intervenciones, etc., así mismo deberá ubicar los recursos turísticos
y lugares importantes de la zona. El Plano debe estar en una escala que se pueda
entender y leer adecuadamente.

B. Plano de Ubicación, escala 1/500 y 1/5000 o una escala convencional y legible según
RM 326-2015 Vivienda, anexo XIV.

El plano de ubicación será elaborado por cada intervención, como resultado del
levantamiento topográfico de la poligonal de terreno (obtenido del primer entregable),
compatibilizado con las dimensiones de los planos de estructuras y de coberturas
indicados en los planos de arquitectura, toda vez que la propiedad abarca el subsuelo,
suelo y aires. Los mismos, deberán estar georreferenciados en Datum WGS84,
indicando la zona y el hemisferio correspondiente.

Se deberá indicar lo siguiente:
a. Esquema de Localización.
b. Norte y malla de coordenadas UTM.
c. Posición del terreno respecto de la carretera existente.
d. Uso de los inmuebles colindantes.
e. Cuadro de áreas (del terreno, ocupada, techada, libre) según corresponda.
f. Vías y sus secciones, según corresponda.
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g. Elementos o lugares importantes existentes (edificados o naturales) de la zona 
donde se ubica el terreno. 

h. Curvas y cotas topográficas. 
i. Edificación proyectada. 
j. Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes. 
k. Punto geodésico y Bench Mark. 

 
C. Plano Perimétrico, escala 1/500 y 1/5000 o una escala convencional y legible. 

El plano perimétrico será elaborado por cada intervención, como resultado del 
levantamiento topográfico de la poligonal de terreno (obtenido del primer entregable), 
compatibilizado con dimensiones de los planos de estructuras y de coberturas 
indicados en los planos de arquitectura, toda vez que la propiedad abarca el 
subsuelo, suelo y aires. Los mismos, deberán estar georreferenciados en Datum 
WGS84, indicando la zona y el hemisferio correspondiente. 

Se deberá indicar lo siguiente: 
a. Cuadro de Datos Técnicos de la poligonal de terreno. 
b. Norte y malla de coordenadas UTM. 
c. Posición del terreno respecto al monumento arqueológico y caminos adyacentes. 
d. Dimensiones (cotas de ángulos internos y lados). 
e. Geo referencia UTM de cada vértice del polígono del terreno. 
f. Uso de los inmuebles colindantes. 
g. Cuadro de áreas (del terreno, ocupada, techada, libre) según corresponda. 
h. Curvas y cotas topográficas. 
i. Punto geodésico y Bench Mark. 

 
D. Memoria Descriptiva del plano de Ubicación y el plano Perimétrico descritos en los 

literales B y C del presente ítem. 
 
Se deberá indicar lo siguiente: 
a. Ubicación del predio. 
b. Descripción del predio. Indicar las características técnicas (naturaleza, topografía, 

entre otros). 
c. Linderos y medidas perimétricas. Descripción de lados, ángulos internos, vértices, 

distancia y coordenadas UTM. 
d. Área y perímetro. del área: se expresa en metros cuadrados (m²) con dos decimales. 

del perímetro: se expresa en metros lineales con dos decimales. 
e. Uso actual. 
f. Situación registral: antecedente dominical y se indicará el número de partida. 
g. Observaciones: se indicará las fuentes gráficas empleadas en la elaboración de los 

planos de ubicación y perimétrico. 
 

E. Planos de Planta, escala 1/50. 
 
Indicando lo siguiente: 
a. Norte y malla de coordenadas UTM. 
b. Punto geodésico y/o Bench Mark 
c. Curvas y cotas topográficas. 
d. Nombres de ambientes, área del ambiente, acabado del piso del ambiente. 
e. Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas, etc. 
f. Mobiliario de ser el caso. 
g. Proyección de vacíos. 
h. Dimensiones (cotas de ángulos y lados, generales y por ambiente). 
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i. Niveles arquitectónicos.
j. Nombre y escala de la planta arquitectónica.
k. Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas.
l. Ejes estructurales.
m. Ubicación de tablero de Distribución de Energía.
n. Si se trata de una ampliación, remodelación o existen obras, los

planos deben contener la identificación de la obra nueva y de la obra
existente.

F. Planos de Elevaciones generales y por cada ambiente y/o recinto, escala 1/50.

Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Desarrollados para todos los frentes exteriores.
c. Relieve y cotas topográficas.
d. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, cambios de Nivel).
e. Sombras arrojadas a 45°.
f. Mobiliario en espacios exteriores de ser el caso
g. Representación de vanos (ventanas y puertas), de ser el caso.
h. Representación de escala humana.
i. Indicación de acabados en paredes exteriores.
j. Nombre de ambientes exteriores.
k. Nombre y escala de la elevación arquitectónica.

G. Planos de Cortes por los elementos de circulación vertical, de ser el caso, escala
1/50.

Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Relieve y cotas topográficas.
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de nivel).
d. Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines.
e. Representación de vanos (ventanas y puertas).
f. Representación de escala humana.
g. Indicación de acabados en paredes interiores.
h. Nombre de ambientes interiores.
i. Nombre y escala del corte arquitectónico.

H. Planos de Cortes general por ambientes principales y por cada ambiente, escala 1/50.

Indicando lo siguiente:
a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Relieve y cotas topográficas.
c. Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Cambios de Nivel)).
d. Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines

(Determinar tipo de vegetación de acuerdo a las condicionantes
climáticas).

e. Representación de vanos (ventanas y puertas).
f. Representación de escala humana.
g. Indicación de acabados en paredes interiores.
h. Nombre de ambientes interiores.
i. Nombre y escala del corte arquitectónico.

I. Planos de detalles arquitectónicos, escala 1/20, 1/10, 1/5 o 1/2.



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 113 

 
a. Planos de Vanos, escala 1/20. 
b. Planos de Techos. Escala 1/50. 
c. Plano de Pisos Escala 1/50 
d. Planos de detalles constructivos, mobiliario, escala 1/20, 1/10, 1/5 o 1/2 
e. Cuadro de acabados. 
f. Cuadro de Vanos. 

 
III IMÁGENES 3D Y RECORRIDO VIRTUAL: 

Las perspectivas y recorrido virtual serán las siguientes: 
 

a. Imágenes exteriores diurnas, con representación de la volumetría y de los espacios 
exteriores, con tratamiento de jardines, acabados arquitectónicos, escala humana, 
mobiliario, equipamiento, etc. (mínimo 20 imágenes)  

b. Imágenes exteriores nocturnas, con representación de la volumetría y de los espacios 
exteriores, con tratamiento de jardines, acabados arquitectónicos, escala humana, 
mobiliario, equipamiento e iluminación planteada, etc. (mínimo 20 imágenes).  

c. Imágenes interiores diurnas. (mínimo 20 imágenes)  
d. Imágenes interiores nocturnas. (mínimo 20 imágenes).  
e. Las imágenes 3D deben tener acabados foto-realistas, efectos de luces (natural, 

artificial) y fotomontaje para poder insertar el proyecto en el lugar.  
f. Recorrido virtual de espacios interiores y exteriores, foto realistas presentado en un 

video con una duración mínima de tres (3) minutos, se recomienda la utilización de 
sonido típico de la zona de intervención.  

 
3.0 PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN  

 
I. Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación: 

 
A. INTRODUCCIÓN 

 
g. Objetivos 
h. Finalidad 
i. Marco Normativo 

 
B. UBICACIÓN:  

 
a. Accesos 
b. Instalaciones  
c. Estudio de las características de la Edificación 

 Descripción Arquitectónica: Tipo de edificación y uso 
 Consideraciones estructurales y constructivas. 

 
C. VULNERABILIDADES: Peligro x Vulnerabilidad = Riesgo. 

 
b. Descripción de los peligros 

 Peligros de Origen Natural 
 Peligro de origen inducido por el Hombre 

c. Evaluación del Riesgo 
d. Características de la Protección relacionadas a la capacidad a los equipos de 

seguridad y al personal. 
 

D. ESTUDIO DE EVACUACIÓN 
 
a. Número Máximo de ocupantes (Cálculo de aforo, en correspondencia al RNE 
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A.130 ART. 2, 3, 20, y al D.S. 002-2018 PCM)
b. Descripción de los medios de evacuación
c. Dimensionamiento de ancho de la salida y circulación (Determinación de los

anchos mínimos de los medios de Evacuación según RNE A.130 ART, 22
1.2)

Cálculo de ancho de puertas
Cálculo de ancho de Corredores
Cálculo de ancho de Escaleras

d. Rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas
e. Cálculo de tiempo de evacuación:

Longitud de Recorrido

II. Planos de Señalización y Evacuación Plano de Señalización y Evacuación
debidamente amoblados y equipados, donde se indique la ubicación de las señales
básicas y preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se requiera según el tipo de
proyecto. (Esc. 1/50, 1/75), así como las rutas diagramadas por flujos de evacuación.

III. Especificaciones Técnicas de señalización y equipos (en la etapa del proyecto).

IV. Metrados.
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CONTENIDO MÍNIMO DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

1. ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

1.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
Para la evaluación estructural de las estructuras y/o edificaciones existentes o en 
proceso de ejecución, se deberán realizar los siguientes estudios y comprobaciones:

Verificar si la edificación, cumple con los datos geotécnicos y/o hidrológicos de la
situación actual, los cuales deberán ser recogidos de los estudios básicos,
mediante un informe detallado, donde se incluirán fotos de las incidencias del
mismo.
Levantamiento y evaluación de los componentes estructurales existentes, se debe
incluir panel fotográfico y planos generales de los elementos identificados.
Es necesario realizar excavaciones a manera de sondaje para verificar las
dimensiones de los elementos enterrados, como sardineles, pisos y pedestales de
concreto. Se sugiere que estas se realicen al momento de realizar las calicatas
para los estudios de mecánica de suelos.
Tomar muestras y especímenes de los diferentes elementos estructurales, con
fines de evaluación, determinar el estado de los mismos y de realizar ensayos
para la determinación de las resistencias mecánicas que serán aplicados en el
análisis estructural, a criterio del consultor.

Diagnóstico estructural del estado actual e identificación de patologías y
mecanismos de colapso posibles, conclusiones y recomendaciones.

Propuesta de intervención estructural, realizando modelamiento y análisis de la
edificación con la intervención; diseño estructural de la propuesta de acuerdo al
material utilizado. Evaluación de la seguridad estructural de la edificación o
estructura intervenida. Informe de intervención estructural, conclusiones y
recomendaciones.

Todas las actividades mencionadas, deberán plasmarse en un informe del 
diagnóstico de las estructuras existentes, en esta debe citarse claramente la relación 
de los elementos, indicar los materiales predominantes y concluir de manera 
específica el estado de conservación en el que se encuentran y en base a este indicar 
si deben ser mantenidos, refaccionados o reparados, o demolidos o desmontados. 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

a. Memorias Descriptivas
Desarrollar las memorias descriptivas por tipo de estructura según la propuesta del
consultor, en esta debe incluirse una relación de todas las estructuras que conforman
el proyecto propuesto por el consultor.

b. Memoria de Cálculo Estructural.
Desarrollar los cálculos que sustenten el diseño de las principales estructuras que
forman parte de la propuesta del consultor.

- Consideraciones de diseño.
- Criterios de estructuración en la cual se explique y se sustente el sistema

estructural elegido.
- Características de los materiales, propiedades geométricas y de resistencia.
- Cargas asumidas.
- Parámetros de diseño sismorresistente.
- Predimensionamiento.
- Análisis estructural considerando el análisis sísmico estático y dinámico de
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acuerdo a la necesidad de la estructura o intervención. 
- En caso de utilizar un software para el modelamiento de la(s) estructura(s), se 

deben incluir imágenes de los datos ingresados y de los principales resultados 
del análisis. 

- Diseño de elementos estructurales, indicando las fórmulas empleadas. 
- Diseño estructural de los apuntalamientos si fueran necesarios durante la 

construcción. 
- Cálculo detallado de las estructuras más críticas. 

 
Es necesario incluir a manera de anexos: 

- El archivo base del modelo estructural en el software empleado para 
verificación del análisis por parte de la entidad. 

- Hojas de cálculo empleadas para el diseño de las estructuras más 
representativas o las más críticas. 

- Cálculo detallado de las uniones más críticas, ya sean monolíticas, 
empernadas o soldadas. 

 
En caso existan elementos típicos cuyo cálculo no considere necesario detallar de 
manera reiterativa, el especialista debe indicarlo de manera expresa en las memorias 
de cálculo. 

 
c. Planillas de metrados 

Los cuales deben realizarse en hojas de cálculo y las partidas deben basarse en 
Norma Técnica de Metrados. 
 
Se debe indicar de manera clara en el sustento de metrados, los tramos medidos, 
áreas comprendidas, ejes módulos o ambientes o alguna identificación que permita 
verificar las cantidades indicadas.  
 
Para el cálculo de áreas, se deberá tener en cuenta que estas serán definidas en la 
planilla de metrados mediante sus dimensiones geométricas (largo, ancho, base, 
altura, radios, etc.), solo se aceptará el ingreso de valores directos de áreas en la 
planilla de metrados cuando se haga referencias a figuras geométricas complejas 
 
Evitar las medidas en global (glb) a no ser que no exista otra manera verificable de 
medirla. 
 
Dada la coyuntura actual del COVID-19 en nuestro país, se deben contemplar 
partidas para cumplir con las disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud 
(MINSA) y coordinadas con la entidad. 
 
Debe incluirse para el sustento de obras provisionales, un croquis de las obras 
provisionales a considerarse, tomando en cuenta para el cálculo de las áreas los 
aforos mínimos para mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del 
COVID-19. 

 
d. Especificaciones Técnicas 

Las cuales deben complementar los alcances brindados en los planos y deben tener 
una estructura única para todas las partidas, las cuales deben ser como mínimo: 

- Descripción de la partida: Consideraciones generales. 
- Calidad de los Materiales y Equipos mínimos. 
- Procedimiento Constructivo. 
- Sistema de control de calidad: Criterios de aceptación, indicándose las 
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tolerancias admisibles.
- Métodos de medición.
- Condiciones de pago, en las cuales se estipule de manera específica que

criterios deben cumplirse antes del reconocimiento de pago de dicha partida.

e. Planos: Los planos deberán ser desarrollados para cada tipo de estructura según
propuesta de intervención. Dicha presentación contendrá de manera referencial lo
siguiente:
- Plano de estado actual, indicando estado de los elementos estructurales que lo

componen.
- Planos de Obras Provisionales: ubicación de almacén, servicios higiénicos,

comedor, considerando espacios y aforos adecuados para mantener el
distanciamiento social por el COVID-19, incluye además plano de desarrollo de las
construcciones provisionales más predominantes.

- Planos de plantas, secciones, elevaciones, cortes que corresponden a las
demoliciones, remociones, desmontajes, etc.; indicando espesores de elementos
en cada caso, ya que deberá ser posible su cuantificación con unidades lineales,
de superficie o volumétricas, y que según corresponda, a escala 1/50

- Plano de especificaciones técnicas, procedimientos constructivos especiales y
consideraciones de la intervención estructural, según corresponda, a escala 1/50.

- Planos de cimentación superficial o profunda en plantas, según corresponda, a
escala 1/50.

- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales como:
zapatas, vigas de cimentación, cimientos, losas de cimentación, pilotes,
pedestales, sistemas de anclajes, sistemas de arriostramientos, columnas, muros
de sostenimiento, muros de cortante, u otros elementos estructurales ligados a la
cimentación de acuerdo al tipo de material (Concreto, Acero estructural, madera u
otros) e intervención propuesta; según corresponda, a escala 1/50.

- Planos de sistemas de techos en plantas, según corresponda, a escala 1/50.
- Planos de sistema de plataformas flotantes y rampas de accesos.
- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales como:

losas de entrepiso, vigas, losas de techo final, tijerales, que formen parte de los
sistemas de techos de acuerdo al tipo de material e intervención propuesta; según
corresponda, a escala 1/50.

- Plano a detalle de la intervención a nivel estructural en Muelle.
- Planos de sistemas de plataformas flotantes y rampas de accesos en planta.
- Planos a detalle y constructivos, secciones, elevaciones, cortes de elementos

estructurales como: plataformas, rampas, vigas, losas de piso, conexiones fijas o
móviles que formen parte del sistema de acuerdo al tipo de material e intervención
propuesta; según corresponda, a escala 1/50.

- Planos de elementos complementarios al proyecto en plantas (Veredas,
pavimentos, sardineles y otros), según corresponda, a escala 1/50.

- Planos a detalle, secciones, elevaciones, cortes de elementos estructurales
complementarios que formen parte de los elementos complementarios a la
intervención estructural propuesta; según corresponda, a escala 1/50.

- Plano de sistema de pisos estabilizados propuestos de acuerdo a intervención a
escala 1/50 o 1/25.

- Plano de veredas, losas, sardineles, a escala 1/50 o 1/25.
- Planos a detalle de intervención en vías carrozable.
- Se deberán indicar todos los detalles necesarios y deberán estar dibujados en los

planos con su nomenclatura y cotas respectivas.
- Planos de uniones empernadas y soldadas en caso de estructuras de madera y

acero.
- Planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales y
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consideraciones de la intervención estructural propuesta. 
 
En los planos se deben incluir detalles típicos como: doblado de estribos. Detalles de 
empalmes para vigas, columnas y losas, encuentros de albañilería y elementos de 
concreto, longitudes de anclaje y empalmes a una escala adecuada. 
 
En los planos se debe incluir un cuadro de especificaciones técnicas generales, el 
cual debe contener como mínimo la siguiente información: 
- Sobrecargas consideradas 
- Parámetros de diseño sismorresistente (Factores, desplazamientos y distorsión 

angular) 
- Normas y reglamentos 
- Resumen de las condiciones de cimentación: 
- Tipo de cimentación, profundidad mínima de cimentación para cada elemento, tipo 

del suelo del estrato de apoyo de la cimentación, capacidad portante (indicando su 
factor de seguridad), agresividad del suelo (presencia de sales y cloruros), 
colapsabilidad, expansibilidad, licuefacción, coeficiente de balasto, presencia y 
profundidad del nivel freático, recomendaciones generales 

- Características de los materiales. 
- Características de los rellenos, tipo de material, grado de compactación y método 

de compactación, recomendaciones de compactación (espesor de capas). 
- Concreto: Resistencia, slump, aditivo, tipo de cemento, recubrimientos, tiempos de 

desencofrado, curado, acero de refuerzo. 
- Albañilería: Tipo de unidades a emplearse, material de las unidades, juntas y 

sellos, morteros, máxima altura de construcción por jornada. 
- Madera: Grupo de madera, nombre de la misma, contenido de humedad, secado, 

almacenamiento en obra, tratamiento de protección. 
- Estructuras y elementos metálicos, de corresponder: Tipo de acero para 

elementos estructurales, planchas, ángulos, platinas, pernos de anclaje, pernos, 
soldadura, protección ante corrosión y acabado. 
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ANEXO 07

CONTENIDO MÍNIMO PARA EL 
PLANTEAMIENTO TÉCNICO EN LA 

ESPECIALIDAD DE 
INSTALACIONES SANITARIAS
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO  
 

SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, 
. 

 
2. OBJETIVO  

 
El presente termino de referencia tiene como finalidad contratar una empresa consultora, 
que dentro de su equipo técnico cuente con un especialista de instalaciones sanitarias 
encargado y responsable de elaborar la documentación técnica de las instalaciones 
sanitarias para el expediente técnico del proyecto: 
DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS 
MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 

; en los Sectores Algarrobo y Sectores Matapalos. 
 
 

3. ALCANCES DEL PROYECTO 
 

Los diseños de instalaciones sanitarias para el expediente técnico, deberán ser 
elaborados sobre la base de los planos de arquitectura aprobados y los criterios técnicos 
señalados en la norma IS-010 e IS-0.20 del Reglamento de Instalaciones Sanitarias; 
asimismo deberá cumplir con el D.S. N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano y el procedimiento de Autorización Sanitaria del Sistema 
de Tratamiento y Disposición final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltración en el 
Terreno solicitado por DIGESA. 

 
4. SITUACIÓN ACTUAL DE REDES EXISTENTES: CENTRO DE VISITANTES 

 
 En el terreno destinado para la construcción del Centro de Visitantes no presenta 

redes de agua y alcantarillado, el abastecimiento de las infraestructuras actuales 
se realiza mediante camiones cisterna que han sido empadronadas por ATUSA 
(AGUA DE TUMBES), EPS actual que administra las redes de agua potable y 
alcantarillado en el distrito de Zarumilla.  

 Estos camiones llegan a la planta de la EPS (Av. José Jiménez) y son 
abastecidas para cubrir con la cobertura en zonas periféricas de Zarumilla donde 
no existe redes servicio de agua potable.  

 El sistema actual, consta de un tanque elevado de 1100 litros y 2 cisternas de 
1200 litros de polietileno que dan abastecimiento a la infraestructura existente de 
SERNANP.  

 Los servicios higiénicos actuales son de arrastre hidráulico con un pozo 
percolador construidos en su momento de manera artesanal y con deficiencias 
técnicas.  

 
manos.  

 
5. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE 

 
El Consultor a través de su especialista en instalaciones sanitarias deberá regularizar y/o 
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gestionar y/u obtener lo siguiente:

Analizar, evaluar y gestionar la calidad del agua brindada por la EPS AGUAS
TUMBES en cumplimiento con el D.S. N° 031-2010-SA - Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano; además anexar los documentos y/o
compromisos sustentatorios del abastecimiento a través de camiones cisternas
en favor del proyecto turístico.

Analizar, evaluar y gestionar el procedimiento de autorización sanitaria del
sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domesticas con
infiltración en el terreno, donde se incluya la metodología del test de percolación
y el procedimiento de Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposición final de Aguas Residuales Domesticas con Infiltración en el Terreno
exigida por DIGESA (incluida la Ficha de Registro de Vertimentos de Agua
Residual). Para ello deberá considerar los estudios de suelos y del nivel
dinámico de la napa freática, donde se ubiquen los sistemas de tratamiento de
aguas residuales.

6. DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DEFINITIVO

a. Deberá elaborar el informe técnico del diagnóstico del estado actual de las instalaciones
sanitarias existentes de los servicios públicos ubicados dentro de la intervención del
proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO
DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES
referidos a: 1) sistema de instalaciones sanitarias de las edificaciones existentes a
intervenir y 2) SS.HH. públicos existentes a intervenir en las edificaciones. Señalando
sus conclusiones y recomendaciones para cada componente.

b. Deberá tomar tres (03) muestras de agua en tres (03) puntos diferentes localizados en
los surtidores que abastecen a las cisternas y en las estructuras de almacenamiento de
agua (cisternas y tanque elevado) existentes dentro del proyecto turístico:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS

DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES
verificar la calidad de agua existente que actualmente abastece; dichas muestras
deberán ser realizadas conforme a los procedimientos de toma de muestras vigentes y
deberán ser analizadas en laboratorios acreditados por INACAL, asimismo de los
resultados obtenidos se deberá elaborar un informe técnico donde precise la calidad de
agua en la zona y las recomendaciones para su consumo.

c. Para el test de percolación se deberá cumplir lo señalado en la norma IS-020 del
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente y para el pozo de percolación se deberá
considerar el siguiente esquema:
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d. El diagnóstico y estudio definitivo deberá contener un panel de fotografías de los trabajos 

elaborados en campo, así como de cada componente de la especialidad. 
e. De los trabajos de campo elaborados se deberá elaborar el informe técnico con los 

cálculos respectivos y análisis detallado de cada componente existente de la 
especialidad de instalaciones sanitarias. 

f. Para el sistema de drenaje pluvial se deberá analizar en función a los estudios 
hidrológico en el cual se verifique la intensidad de lluvia, precipitaciones en periodos de 
retorno cada diez (10) años como mínimo. 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

SANITARIAS. 
 

 El desarrollo del Proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias (sistemas de 
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instalaciones sanitarias de las edificaciones y SS.HH., sistemas de riego de áreas 
verdes, sistema de drenaje pluvial y sistemas de tratamiento de agua y/o desagüe), 
deberá ser compatible con todas las especialidades y cumpliendo el requerimiento 
indicado en el numeral 4 Objetivos de la elaboración del Expediente Técnico de los 
presentes Términos de Referencia. El proyecto turístico, deberá contener todos los 
componentes hidráulicos necesarios de la especialidad de instalaciones sanitarias 
para el correcta operación y mantenimiento de los sistemas; dichos sistemas deberán 
ser compatibles con los objetivos del anteproyecto de arquitectura del Estudio de Pre 
Inversión aprobado.

Memoria Descriptiva del Proyecto, correspondiente a la especialidad de instalaciones
sanitarias, deberá estar referido a los componentes del 1) sistema de instalaciones
sanitarias de las edificaciones y SS.HH., 2) sistema de drenaje pluvial, 3) sistema de
riego de áreas verdes y 4) sistema de tratamiento de agua y desagüe; conforme y
compatible a las intervenciones del proyecto turísticos de las especialidades de
arquitectura, estructuras e instalaciones eléctricas.
Memoria de Cálculo del Proyecto, corresponde a todos los cálculos justificatorios de
los diseños de la especialidad de instalaciones sanitarias, descritos anteriormente,
respetando y conforme a lo señalado en las Normas IS-010 y IS-020 del Reglamento
Nacional de Edificaciones vigente, así como lo señalado en el D.S. N° 031-2010-SA
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano y el procedimiento de
Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento y Disposición final de Aguas
Residuales Domesticas con Infiltración en el Terreno solicitado por DIGESA
Memoria de cálculo del sistema de tratamiento de agua de ser el caso.

Memoria de cálculo del sistema de tratamiento de desagüe de ser el caso.

Memoria de cálculo del sistema de drenaje pluvial de ser el caso.

- Manual de operación y mantenimiento
Para las unidades tales como estación de bombeo de agua para consumo
humano, sistemas de instalaciones sanitarias (agua fría, desagüe y ventilación,
drenaje pluvial, tratamiento de agua y desagüe), el Consultor deberá preparar los
Manuales de Operación y de Mantenimiento preventivo y correctivo que deberán
contener como mínimo, lo siguiente:

Descripción de la unidad con todos los componentes que lo integran al
detalle.
Flujograma del proceso.
Descripción suscinta de cómo los principales parámetros afectan la calidad
del proceso.
Instrucciones de operación en condiciones rutinarias y no rutinarias.
Periodos y cronogramas de mantenimiento.

El manual de mantenimiento deberá estar separado por capítulos según se trate 
de redes de agua, desagüe, tratamiento, partes mecánicas, partes eléctricas y de 
instrumentación, debiendo contener, entre otros, lo siguiente:

Relación de todos los equipos con sus respectivas especificaciones técnicas.
Instrucciones del mantenimiento preventivo y correctivo, con indicaciones de
frecuencia para sustitución de piezas, sustitución de aceites y grasas,
limpieza y pintura.
Catálogos de los fabricantes de los equipos.

Se elaborarán planos del desarrollo de la especialidad de instalaciones sanitarias.

- Instalaciones Sanitarias
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 Los planos generales como red de agua fría exterior y red desagüe 
exteriores, para identificar el trazo éstos deberán ser presentados en escala 
1/75 o 1/100 o 1/200. 

 De ser el caso, los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la 
escala 1/75 o 1/100 o 1/200. Y sus detalles constructivos deben desarrollarse 
en la escala 1/10, 1/20, 1/25 y 1/50. 

 Planos en planta del sistema de drenaje pluvial de techos, a escala 
adecuada 1/50 o 1/75. 

 Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fría, agua 
caliente y desagüe), de los módulos deben estar en escala 1/50.  

 Se deberá desarrollar los isométricos de los sistemas de agua fría y desagüe 
a escalas adecuadas.  

 Las cisternas, tanques elevados y estructuras de los sistemas de tratamiento 
deben de contar con un mínimo de una (01) vista en planta y tres (03) 
secciones (cortes en diferentes frentes). Se detallarán las especificaciones 
técnicas, simbología, un cuadro resumen de materiales, equipos, válvulas, etc, 
proyectados. 

 El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas 
y los accesorios para agua para consumo humano.  

 Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones 
técnicas (de colocar en un solo plano los demás planos deben hacer referencia 
con una nota indicando el plano donde está la leyenda, etc.), o colocar en cada 
plano. 

 Se presentará un plano de diagrama flujo del recorrido de la generación de 
las aguas residuales hacia la conexión domiciliaria proyectada y/o disposición 
final en el cual se adjuntará el balance hídrico de aguas residuales proyectada.  

 Planos a nivel de ingeniería de detalles que sean necesarios o que solicite el 
Área de Estudios Definitivos de Plan COPESCO Nacional para el buen 
desarrollo de ejecución de la obra. 

 
 

8. COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

SANITARIAS 
  

 El ingeniero sanitario, deberá elabora todo el sustento de planilla descriptiva de 
cálculos de metrados y su resumen de la especialidad de instalaciones sanitarias del 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS 
MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE 
ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES
norma técnica de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas; 
además de emplear estructuras de metrados para obras de agua y saneamiento 
similares a las utilizadas por el área técnica de SEDAPAL de ser necesario. 
Asimismo, cada partida específica que conforma el Presupuesto Referencial, le 
corresponderá, necesariamente, un metrado que se genera a partir de los Planos del 
Proyecto (indicar referencia del Plano que corresponda). No podrá existir partida 
consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su respectiva Planilla 
de Metrado. Los Metrados deben ser detallados. El Consultor no podrá presentar 
metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente cuantificadas 
en su totalidad. 

 El ingeniero sanitario deberá elaborar en su totalidad todas las especificaciones 
técnicas de la especialidad de instalaciones sanitarias del expediente técnico del 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
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PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, 
DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE 
TUMBES
los siguientes ítems, debiendo ser claramente identificados y descritos: Descripción 
de trabajos, Calidad de los materiales, Procedimiento constructivo, Sistema de control 
de calidad, Métodos de medición y Condiciones de pago.
Los metrados y especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones
sanitarias deberán ser compatibles con los planos y partidas del presupuesto de la
especialidad de instalaciones sanitarias (justificados mediante un Análisis de Costo
Unitario, en el que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las
cantidades y precios de los materiales mano de obra y equipos que intervienen en la
ejecución de cada partida).
El ingeniero sanitario deberá elaborar los formatos de protocolos de la especialidad
de instalaciones sanitarias; referidos al control de la calidad de los materiales,
inspección de obra y ensayo de los materiales, control del tendido de las redes de
agua potable y aguas residuales, almacenamiento, manipulación, conservación y
entrega de materiales, pruebas hidráulicas de redes para agua potable, nivelación e
hidráulica de redes de desagüe, prueba hidráulica de estructuras de almacenamiento
de agua potable y estructuras de tratamiento, pruebas de válvulas termoplásticas
para conexiones domiciliarias, etc. y las que considere necesarias para la correcta
ejecución de obra. Los formatos de protocolos de la especialidad de instalaciones
sanitarias deberán ser anexados a las especificaciones técnicas de la especialidad.
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL PLANTEAMIENTO TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1. DIAGNÓSTICO DEL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO.

1.1. El consultor tiene que realizar un diagnóstico de la situación actual de las 
instalaciones eléctricas existentes, en la que tiene que realizar un análisis técnico 
del abastecimiento y suministro de la energía eléctrica y de encontrar anomalías o 
deficiencias planteará alternativas de solución con la finalidad de mejorar el servicio 
de la calidad de la energía eléctrica.

1.2. Realizar el planteamiento técnico para el desarrollo de las instalaciones eléctricas 
de las edificaciones a proyectar y a intervenir, que esté compatibilizado con el 
planteamiento arquitectónico, museográfico, sanitario y equipamiento, del sustento 
técnico de la inversión.

1.3. De acuerdo con el diagnóstico y análisis técnico se establecerá y fijará la demanda 
cuantificada en el consumo de la energía eléctrica, en las edificaciones a mejorar, 
edificar y a intervenir en las zonas que comprende el proyecto, indicando el tipo de 
energía eléctrica con que se abastecerán las diversas zonas citadas, las que 
pueden ser mediante redes de distribución convencionales, no convencionales o 
instalaciones soterradas con el uso de buzones de concreto y/o alternativa que no 
se perjudique con los niveles freáticos de la zona.

1.4. Evaluar y fijar el tipo y/o tipos de suministro eléctrico convencional, fotovoltaico y/o 
eólico, tarifa eléctrica, a contratar hacia la concesionaria eléctrica, lo que también 
comprende indicar y definir todo lo necesario para que el proyecto cuente con 
instalaciones de abastecimiento suficiente y confiable de energía eléctrica.

1.5. Realizar planos y cuadro de cargas de la situación actual de las edificaciones 
existentes identificando el estado de los componentes del sistema eléctrico 
evaluado.

1.6. Realizar un diagnóstico de las redes de telefonía, cable y otros que interfieran 
dentro del ámbito del proyecto, el cual será definido por el consultor. El diagnóstico 
comprende la identificación del estado actual de todos los componentes en planos y 
resumen de elementos por sistema en cuadros Excel, zonificado de acuerdo con lo 
definido por el consultor.

1.7. Realizar un diagnóstico del medio o clima del sitio para determinar los equipos y 
materiales adecuados para su correcto uso, funcionamiento y tiempo de vida.

2. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE DISEÑO

Comprende el planteamiento de la propuesta del diseño preliminar de instalaciones 
eléctricas de fuerza e iluminación, suministro de energía eléctrica, desarrollada a nivel de 
Anteproyecto Definitivo completo, que constará de un conjunto de planos por cada caso, 
dibujos, esquemas u otros medios de representación que expliquen, de manera literal y 
gráfica, cómo está diseñado el Anteproyecto definitivo.

El Consultor coordinará con la empresa de distribución eléctrica de la zona y con la 
MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ZARUMILLA para obtener la factibilidad de suministro 
eléctrico y/o punto de diseño de media tensión y/o baja tensión según sea el caso para el 
proyecto turístico: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO 
DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, en la 
que deberá desarrollar el proyecto y verificará el sistema de distribución utilizado, estos 
pueden ser: trifásico 220 VAC., trifásico 380/220 VAC con neutro, bifásico 220 VAC., 
monofásico con neutro 220 VAC., etc., verificará si existe la necesidad de ampliación de 
carga o cambiar la tarifa eléctrica, solicitud ante el concesionario que incluya los formato 
de gestión de ampliación (firmado por un Ing. Electricista y/o Ing. Mecánico Electricista, 
con todos los requisitos solicitados para tal fin; acción a realizar después de obtener el 
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cálculo de máxima demanda requerida para el proyecto. 
 
De corresponder, se deberá realizar el proyecto del sistema de comunicaciones como 
mejora de la situación actual, del cual se presentarán planos, factibilidades y otras 
autorizaciones de ser necesario con la MUNICPALIDAD DISTRITAL DE ZARUMILLA. 
 
El consultor evaluará y determinará si se utilizará la energía eléctrica proveniente de la 
concesionaria eléctrica del sector o caso contrario obtener energía solar fotovoltaica para 
las instalaciones a intervenir. 
 
La Factibilidad de las redes de instalaciones eléctricas en general se desarrollará 
respetando en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y de edificación, Secciones 
de vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad, Norma 
Técnica Peruana y normativa vigente, Ley del Profesional de Ingeniería (Ley N.º 28858), 
Ley 16053, Reglamento de la ley Nro. 28858, ley que complementa la ley Nro. 16053 y 
normativa internacional de la especialidad de Ingeniería Eléctrica cuando no haya 
normativa nacional como son: como son: IEC, NEC, NEMA, IEEE, ISO, DIN, NFPA. 
 
El esquema general de Instalaciones Eléctricas propuesto por el consultor será luego 
evaluado por el revisor de PLAN COPESCO NACIONAL y posteriormente aceptado por 
el Gerente de Proyecto a cargo del proyecto. El desarrollo del proyecto en la tercera 
etapa incluye: 

 
a) Desarrollar la Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo que sustenten y 

justifiquen la propuesta recomendada por El Consultor en el desarrollo del 
proyecto Definitivo, que incluye el desarrollo de planos de iluminación, estudio de 
iluminación, fuerza o tomacorrientes, cargas especiales, luces de emergencia, 
redes de telefonía, data, alarmas de intrusión, sistemas de detección de incendio, 
CCTV y cámaras de seguridad, u otros que sean requeridos las instalaciones 
eléctricas planteadas. 

b) El consultor deberá incluir necesariamente un análisis de la potencia instalada y 
máxima demanda de potencia que requieran las instalaciones proyectadas. La 
evaluación de la demanda puede realizarse por cualquiera de los dos métodos 
indicados en el Código Nacional de Electricidad - Utilización, los cuales se 
describen: Método 1: Considerando las cargas realmente a instalarse en la 
edificación (proyectadas), los factores de demanda y simultaneidad que se 
obtienen durante la operación de la instalación. Método 2: Considerando las 
cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de 
Electricidad-Utilización o las Normas DGE correspondientes. El factor de 
simultaneidad es asumido y justificado por el proyectista. 

c) Los planos de instalaciones eléctricas serán desarrollados teniendo como base 
arquitectura final en planta general y detalle por las zonas propuestas, el consultor 
preparará la propuesta individualizada de instalaciones eléctricas que comprende 
planos de iluminación, fuerza o tomacorrientes, cargas especiales, luces de 
emergencia, redes de telefonía, data, alarmas de intrusión, sistemas de detección 
de incendios, CCTV y otros que sean requeridos. 

d) En el proyecto de instalaciones   eléctricas,  el consultor deberá  realizar cálculos  
de iluminación   (artificial  y/o  natural)  convencionales   o mediante  programas  
de cómputo  a fin  de cumplir lo  indicado   en  los requerimientos mínimos de 
iluminación del sector que corresponda,   definiendo   la  calidad  de  la  
iluminación   según   el  tipo  de  tarea  visual o actividad a realizar en  dichos  
ambientes,   de acuerdo  a  los requerimientos y a la  actualización tecnológica del  
sector.  Las condiciones de iluminación se dan protegiendo la salud de las 
personas y animales, evitando la contaminación lumínica. En el caso de utilizar un 
programa de cómputo, el consultor consignará en la memoria de cálculo el archivo 
fuente utilizado en formato digital, que incluya los datos y/o parámetros de entrada 
considerados en el diseño de iluminación, así como los resultados 
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correspondientes, inclusive el reporte de consumo energético del proyecto.

e) Los Planos contendrán:

Red de Media Tensión (Red de Distribución Primaria), (De requerirse)
Si la magnitud de la potencia lo requiere mayor a 20kW se requerirá el plano
del diseño de red de distribución primaria subterránea, desde un punto
aprobado por la concesionaria, en donde se indique el recorrido de los
conductores eléctricos hasta la subestación eléctrica de distribución, ductos,
conexiones, empalmes en MT, dispositivos de maniobra y otros de ser
necesario.

Subestación Compacta Bóveda. (De requerir)
- Plano por proyectar de la subestación eléctrica de distribución del tipo

compacta bóveda de potencia equivalente.
- Detalles típicos de llegada y salida de los cables de MT subterráneos.
- Detalle de los dispositivos de conexionado y maniobra de la subestación,

detalle de la cimentación, y cubiertas, envolventes de protección de la
subestación, las consideraciones del diseño se efectuarán teniendo 
conocimiento que en el lugar se producen lluvias de gran magnitud.

- Detalle de los tableros de control y protección de baja tensión que atenderán
las redes de alumbrado público y las redes de conexiones a las oficinas y
estacionamientos.

- Detalle de la red subterránea de la subestación, tanto en Baja y Media
Tensión.

Red de Conexionado Domiciliario (Subsistema de Distribución Secundaria)
- Plano de plantas de los circuitos de distribución secundaria subterránea

según recorrido de las zonas y áreas de aplicación, detalles técnicos
necesarios.

- Plano del diseño de los circuitos de distribución secundaria subterránea,
donde se indique el recorrido de los conductores eléctricos, ductos,
dispositivos de maniobra, conexiones, empalmes puntas muertas y otros 
necesarios.

- Detalles de conexionados domiciliarios, puntos de conexión, empalme,
conexiones desde el medidor hasta los tableros generales de las oficinas.

- Detalles desmontaje de las instalaciones existentes, según sea el caso.

Alumbrado Público y/o Ornamental. (De requerirse)
- Plano de plantas del diseño integral de alumbrado público convencional

teniendo en cuanta una caída de tensión máxima (menor al 5%), se
empleará iluminación fotovoltaica en caso de no existir redes eléctricas 
cercanas, los sistemas propuestos sean convencionales o no, tendrán todos 
los detalles técnicos necesarios para su implementación.

- Plano del diseño de red de alumbrado público y/o ornamental, donde se
indique el recorrido de los conductores eléctricos, ductos, dispositivos de
maniobra y otros necesarios. 

- Detalles de los circuitos unifilares, detalle de las conexiones eléctricas de los
postes de alumbrado público y/o ornamental, empalmes, cimentación, y
montaje de las luminarias.

- Detalle de los tableros de control y maniobra, indicando todos los
componentes de protección y sistemas de aterramiento

Planos en General
- Diseño de tableros eléctricos, a escala indicada.
- Cuadro General de Cargas, Diagrama Unifilares, etc.
- Planos de detalles constructivos.
- Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.
- Diagramas Unifilares de tableros.
- Detalles de desmontaje de redes e instalaciones existentes.
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 ACI - Redes De Detección de humo 
- Plano de diseño de canalizaciones de redes de ACI, O detección de humo, a 

escala indicada. 
- Planos de detalles constructivos, a escala indicada. 
- Detalles de instalación y dimensiones de equipos de detección de humo 
 

 Estudio lumínico 
- Estudio del área a desarrollar o proyectar los equipos de iluminación 

mediante software DIALUX u otro similar. 
- Características técnicas de los equipos de alumbrado. 
- Plano de ubicación de equipos de iluminación. 
 

 CCTV - Redes De Comunicación (de requerirse) 
- Plano de diseño de canalizaciones de redes de CCTV, comunicaciones, a 

escala indicada. 
- Planos de detalles constructivos, a escala indicada. 
- Detalles de desmontaje de redes e instalaciones existentes. 

 
 Instalaciones Electromecánicas (de requerirse) 

- Plano de diseño de montaje electromecánico de motores eléctricos o equipos 
de ventilación forzada de requerirse en el planteamiento técnico, a escala 
indicada. 

- Plano de detalle constructivo del montaje electromecánico a requerirse en el 
planteamiento técnico. 

 
3. METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 

PRESUPUESTO, CALCULO DE FLETE Y CRONOGRAMA 
 

Comprende la presentación de los metrados y especificaciones técnicas por partida, 
análisis de precio unitario, presupuesto, cálculo de fletes y cronograma de ejecución del 
proyecto de instalaciones eléctricas desarrollada a nivel de proyecto Definitivo completo, 
que constará de dibujos, esquemas u otros medios de representación que expliquen, de 
manera literal y gráfica, cómo está diseñado el proyecto definitivo.  

 
 Se presentará metrado y a nivel de resumen de presupuesto, que permita tomar 

las consideraciones necesarias en el proceso de ejecución del proyecto. Los 
metrados presentados deberán estar debidamente sustentados de tal forma que 
pueda ser fácilmente identificables. El resumen de metrados de la especialidad de 
instalaciones eléctricas deberá mantener el mismo esquema de distribución de 
áreas y/o ambientes definidos por la especialidad de arquitectura. 

 Las Especificaciones Técnicas contaran con una descripción de las 
características, propiedades y normas que cumplen los materiales y equipos a 
proyectar. Todos los materiales recomendados y propuestos cumplirán estándares 
internacionales de calidad y de medio ambiente en su proceso de fabricación y 
operación. Las especificaciones técnicas de cada partida deberán tener la 
siguiente información como mínimo: 

 
05.01.01.0X NOMBRE DE PARTIDA 
DESCRIPCIÓN: 
En este apartado se deberá bridar información sobre el alcance de la partida. 
MATERIALES: 
En este apartado se realizará un listado de todos los materiales necesarios 
para la correcta ejecución de la partida. 
EQUIPOS: 
En este apartado se listará los equipos necesarios para la correcta ejecución 
de la partida. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: 
En este apartado se describirá la metodología a usar para la correcta ejecución 
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de la partida, así como la descripción de la tarea y subtareas que la componen.
CONTROL DE CALIDAD:
En este apartado se definirá la metodología para el control de calidad de la 
partida, pudiendo ser una lista de comprobación, registro visual, registro 
fotográfico, protocolo, entre otros que el consultor crea conveniente.
UNIDAD DE MEDIDA:
En este apartado se definirá la unidad de medida con la cual se cuantificará la 
partida.
CONDICIÓN DE PAGO:
En este apartado se definirá el cálculo de la forma de pago de la partida, las 
condiciones y/o aprobaciones para su pago.

Para la elaboración del presupuesto y análisis de costo unitario deberá de
realizarse en el programa S10 y presentarlo de acuerdo con lo solicitado en los
alcances descritos para la determinación del valor referencial del proyecto.
Manual de operación y mantenimiento, el consultor deberá elaborar un manual de
operación y mantenimiento preventivo y correctivo que deberá contener los
siguiente:
- Instrucción de operación en condición de uso de los equipos que serán

propuestos (luminarias, artefactos como interruptores y tomacorrientes,
tableros eléctricos.

- Relación de todos los equipos con sus respectivas especificaciones técnicas.
- Periodos y cronogramas de mantenimiento para reemplazo de equipos de

iluminación normal, alumbrado de emergencia, equipos de detección de humo
y todo equipo o material que tenga que ser reemplazado o dependa de un
mantenimiento por factores de clima o uso.

- El ingeniero Electricista es responsable de toda la documentación técnica de
su especialidad, elaborada para el expediente técnico del proyecto:

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES,
DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA,
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EVALUACIÓN PRELIMINAR

1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

El Consultor realizará el servicio a favor de La Entidad con las siguientes características:

a. La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto, sin carácter limitativo, deberá contener
como mínimo los ítems y aspectos señalados en el Anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA); sin perjuicio de las normas, guías técnicas y protocolos
específicos que apruebe el MINCETUR al respecto. Asimismo, deberá tener en
consideración la naturaleza del proyecto y las particularidades del entorno donde se
proyecta su emplazamiento para efectos de la caracterización del medio físico,
biótico, social, cultural y económico; así como lo referente al consumo de energía,
consumo de agua, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos y/o
efluentes, y emisiones.

b. El Consultor deberá efectuar el levantamiento de información primaria, en el cual, los
especialistas involucrados en la elaboración de la EVAP realicen una salida al área de
emplazamiento del proyecto para identificar y evaluar in-situ los componentes
ambientales y sociales; para lo cual deberá tramitar los permisos que resulten
necesarios.

c. El Consultor elaborará un Plan de Trabajo que defina oportunamente las actividades
a realizarse con la finalidad de cubrir los alcances necesarios de la EVAP, evitando
que los esfuerzos para levantar información tengan que repetirse o complementarse.
En ese sentido, antes de iniciar la elaboración de la EVAP, se realizará una revisión
conjunta (entre La Entidad y El Consultor) de los alcances y metodologías a ser
aplicados.

d. La EVAP del proyecto deberá contener un capítulo sobre los aspectos del medio
físico, biológico, social, cultural y económico, en el cual se describirán los
componentes ambientales y sociales identificados en el área de estudio,
considerando los elementos del entorno que puedan verse afectados por sus
actividades y componentes, con mayor atención en aquellos que pudieran presentar
alguna vulnerabilidad especial.

e. El consultor será responsable de desarrollar el Plan de Participación Ciudadana de
acuerdo a las coordinaciones establecidas con la Dirección General de Políticas de
Desarrollo Turístico; sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación, y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. N° 002-2009-MINAM), así como otras
normas, guías técnicas y/o protocolos específicos que apruebe el MINCETUR al
respecto.

f. La evaluación de los impactos ambientales deberá realizarse con metodología
reconocidas internacionalmente, que permitan interpretar claramente la incidencia del
proyecto sobre su entorno; por consiguiente, El Consultor deberá tomar en cuenta lo
establecido en la R.M. N° 455-2018-
identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
medidas, planes y programas de gestión ambiental necesarios para prevenir, eliminar,
controlar, mitigar o compensar cada uno de los impactos ambientales generados por
el proyecto.

g. Las medidas de mitigación y control ambiental adoptadas, correspondientes a cada
componente ambiental, deberán contar con un plan de monitoreo para evaluar su
eficacia en la protección de las variables ambientales y sociales afectadas. El plan
deberá considerar el monitoreo de las variables ambientales desde el momento
anterior a la etapa en que el impacto potencial esté presente hasta luego de su



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 135 

finalización. 
h. La EVAP, en su Plan de Cierre deberá considerar las medidas de cierre de la etapa 

de construcción, cierre de instalaciones auxiliares, campamentos, DME y/o áreas de 
préstamo, considerar también un eventual cierre por motivos de origen natural o 
antrópico no deseado (terremoto, huayco, deslizamiento, etc.). 

i. La EVAP deberá contener el presupuesto total de las medidas de gestión ambiental 
que forman parte de los compromisos ambientales descritos en el estudio. La 
inclusión de este presupuesto en las partidas para la ejecución y operación del 
estudio garantizará que éstas tengan fondos. Además, dicho presupuesto deberá 
contener una planilla de metrados y lista de insumos, sustentados con cotizaciones 
actualizadas y especificaciones técnicas. 

j. La elaboración de la EVAP del proyecto se enmarcará dentro de lo establecido en la 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento (D.S. N° 005-
2012-

k. El equipo encargado de elaborar el EVAP deberá coordinar, asesorar en temas 
ambientales al equipo técnico encargado de la elaboración del expediente técnico con 
la finalidad de plantear la mejor alternativa para el proyecto y el ambiente, y para ellos 
deberán reunirse las veces que sean necesarias. 

 
2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.1. INSCRIPCIÓN VIGENTE 

El Consultor deberá acreditar mediante copia de la Resolución Directoral vigente, 
encontrarse inscrito en el Registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de 
impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades 
del Sector Turismo. El Postor deberá acreditar una experiencia de haber realizado al 
menos cinco (05) servicio de elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental, como 
evaluaciones preliminares y/o declaración de impacto ambiental y/o estudio de impacto 
ambiental semidetallado y/o estudio de impacto ambiental detallado.  (EVAP, DIA, EIAsd 
o EIAd). 

 
Cabe señalar que, los miembros del equipo multidisciplinario mínimo mencionados en el 
ítem 2.2, a cargo de la elaboración de la EVAP, tienen que estar inscritos en la entidad 
consultora que se encuentra inscrita en el registro aludido en el párrafo precedente y 
figurar en la Resolución Directoral vigente, expedida por Dirección General de Políticas 
de Desarrollo Turístico del MINCETUR. 

 
2.2. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO INSCRITO 

El Consultor deberá contar con la participación de un equipo multidisciplinario de 
profesionales de amplia experiencia en la ejecución de estudios de impacto ambiental en 
el marco del SEIA, u otros instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA; 
el cual, como mínimo deberá estar conformado por: 

 
 
 
   

Equipo Inscrito en la R.D. vigente para 
elaborar estudios de impacto ambiental 

y otros instrumentos de gestión 
ambiental del MINCETUR 

Etapa a Desarrollar 

Un (01) especialista ambiental (ingeniero 
ambiental o afín, colegiado y habilitado), 
con experiencia mínima de dos (02) años 

Jefe del desarrollo del Instrumento de 
Gestión Ambiental y a cargo de la 
elaboración del componente físico de 
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en la elaboración o evaluación de estudios 
ambientales (EVAP, DIA, EIAsd o EIAd) u 
otros instrumentos de gestión ambiental 
complementarios al SEIA. 

las Etapas del Expediente Técnico N° 
2, N°3, N°4 y N°5. 

Un (01) especialista en biología o ciencias 
biológicas colegiado y habilitado, con 
experiencia mínima de dos (02) años en la 
elaboración o evaluación de estudios 
ambientales (EVAP, DIA, EIAsd o EIAd) u 
otros instrumentos de gestión ambiental 
complementarios al SEIA. 

Encargado de la elaboración del 
componente biológico de las de las 
Etapas del Expediente Técnico N°2, 
N° 3, N°4 y N° 5. 

Un (01) especialista social (antropólogo, 
sociólogo o economista, colegiado y 
habilitado), con experiencia mínima de dos 
(02) años en la elaboración o evaluación de
estudios ambientales (EVAP, DIA, EIAsd o
EIAd) u otros instrumentos de gestión
ambiental complementarios al SEIA.

Encargado de la elaboración del 
componente social de las Etapas del 
Expediente Técnico N° 2, N° 3, N° 4 y 
N°5. 

2.3. OTROS ESPECIALISTAS
Adicionalmente, para el desarrollo del componente biológico de la Etapa del Expediente 
Técnico N° 01 y N° 02, se deberá de contratar a los siguientes especialistas:

01 especialista en flora (botánico)

01 especialista en aves (ornitólogo)

01 especialista en mamíferos (mastozoólogo)

01 especialista en anfibios y reptiles (herpetólogo)

01 especialista en invertebrados terrestres (entomólogo)

01 especialista en hidrobiología (hidrobiólogo)
Formación académica: Profesional titulado en biología, ciencias biológicas.
Experiencia: Experiencia profesional mínima de tres (03) años en el taxón del cual 
realizará las evaluaciones.

3. RESPONSABILIDADES DE EL POSTOR Y EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

3.1. DE LA EMPRESA CONSULTORA 

La empresa consultora y su equipo multidisciplinario deberán coordinar y asesorar en 
temas ambientales al equipo técnico encargado de la elaboración del expediente técnico 
con la finalidad de plantear la mejor alternativa para el proyecto y el ambiente. Entregarán 
los resultados de la línea base ambiental, Informe Técnico de Monitoreo ambiental, para el 
diseño del proyecto.

Asimismo, deberá gestionar, realizar y obtener los trámites, permisos y/o autorizaciones 
que resulten necesarios y/o exigidos en la normativa vigente para la aprobación de la 
Certificación Ambiental; y para el levantamiento de información in situ (aspectos físicos, 
biológicos y/o socio-económicos), los mismos que serán gestionados a través de La 
Entidad, cuyos costos serán asumidos al 100% por El Consultor.

3.2. DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Especialista ambiental
- Será el coordinador del equipo multidisciplinario y será responsable de la

integración y articulación de los trabajos de los otros especialistas que elaboran el
EVAP.

- Coordinará con los 06 especialistas la información que presentarán al SERFOR y
al Ministerio de Producción.
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- Deberá coordinar con el equipo socio-ambiental de La Entidad, sobre las 
actividades a realizarse para el recojo de información primaria (previo la entrega 
de la Primer Etapa), sobre los componentes físicos, bióticos y socio-económicos, 
diseño de monitoreo que permita programar el acompañamiento de los 
especialistas de la Entidad a los trabajos de recojo de información. 

- Elaborar un Informe Técnico de los Monitoreos Ambientales, anexando los 
informes de ensayo de valor oficial, certificado de calibración, cadenas de 
custodia, documento que valide que el laboratorio se encuentra acreditado. 

- Estará a cargo de la elaboración de la descripción del proyecto, por lo que deberá 
revisar, analizar la información que se le entregue para sustentar y desarrollar 
dicho capítulo. 

- Realizará la delimitación y definición del área de influencia del proyecto, así como 
elaborará la cartografía necesaria para el estudio. 

- Estará a cargo de la elaboración de la línea de base física, así como la 
elaboración del diseño de los monitoreos ambientales, en coordinación con el 
especialista sanitario para el monitoreo de calidad de agua de consumo. 

- Realizará la identificación y evaluación de los impactos ambientales, y la 
propuesta de los planes de manejo ambiental. 

- Estará a cargo de identificar y evaluar los pasivos ambientales, en el ámbito de 
influencia del proyecto. 

- Estará a cargo de elaborar el presupuesto para la implementación de los diversos 
planes ambientales, en coordinación con el especialista de costos y presupuestos 
y los demás especialistas. 

- Deberá sostener reuniones con el equipo técnico que desarrolla el expediente 
técnico a fin de brindar asesoría en los aspectos ambientales del proyecto, así 
como plantear la mejor alternativa, tanto para el proyecto y el ambiente. 

- Deberá verificar que, la poligonal de intervención del proyecto se encuentre dentro 
del área de compatibilidad emitida por el SERNANP, caso contrario de modificarse 
el área de compatibilidad deberá presentarse a la entidad (Plan COPESCO 
Nacional) una Memoria de sustento de modificación en concordancia con los 
requisitos solicitados en la Resolución Presidencia N° 057-2014-SERNANP. 

- Coordinar con el área técnica encargado del desarrollo del Expediente Técnico 
sobre la ubicación de los Depósito de Material Excedente. Asimismo, deberá 
desarrollar la FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL 
EXCEDENTE, por cada DME que será utilizado durante las obras. 

- Gestionar y obtener los permisos ambientales que requiera el proyecto, cuyo costo 
será asumido por la empresa consultora, y presentarse a la entidad con el 
comprobante de pago que corresponda. 

- Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su 
contenido. 

 
 Especialista en ciencias biológicas 

- Participará en las reuniones de coordinación con el equipo socio-ambiental de La 
Entidad, que tendrá como finalidad validar las solicitudes de autorización con el 
SERFOR y Ministerio de Producción 

- Coordinará con los 06 especialistas sobre la información que presentarán al 
SERFOR y al Ministerio de Producción, haciéndose responsable del contenido que 
presente, para la cual deberá verificar y revisar la información que se presente a 
dichas entidades. 

- Deberá participar de las reuniones con el equipo técnico que desarrolla el 
expediente técnico, con la finalidad de plantear y asesorar la mejor alternativa para 
el proyecto, el ambiente y la diversidad biológica presente en el mismo. 

- Participará en la definición del área de influencia (directa e indirecta) y de la 
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elaboración de la cartografía necesaria para el estudio.
- Estará a cargo de la elaboración de la línea de base biológica, así como el diseño

del monitoreo del componente biológico.
- Participará en la identificación y evaluación de los impactos ambientales, así como

de la propuesta de planes de manejo ambiental, elaboración del presupuesto de
implementación de las medidas, y su cronograma de ejecución.

- Deberá elaborar una propuesta de especies de flora que puedan ser empleadas
para el tratamiento paisajístico del proyecto, teniendo en cuenta las características
del área de influencia del proyecto.

- Deberá elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de las especies de
flora propuestas en el diseño arquitectónico.

- Deberá suscribir todos los documentos referidos al estudio ambiental, como
responsable de su contenido.

Especialista social
- Estará a cargo del diseño del componente social y de la línea de base social.
- Deberá coordinar con el equipo socio-ambiental de La Entidad, sobre las

actividades a realizarse para el recojo de información primaria (previo la entrega
de la Primer Etapa), sobre el componente socio-económico y cultural, que permita
programar el acompañamiento de los especialistas de la Entidad a los trabajos de
recojo de información

- Participará en la definición de área de influencia y de la cartografía necesaria para
el estudio.

- Gestionar y obtener los permisos sociales, en caso se requieran, para el proyecto,
cuyo costo será asumido por la empresa consultora, presentándose a la entidad
con el comprobante de pago correspondiente.

- Estará a cargo de la elaboración y ejecución de al menos dos (02) los Talleres de
Presentación Preliminar del diseño arquitectónico, con el objetivo de validar los
avances técnicos antes de la culminación de la elaboración del expediente técnico

- Participará en la identificación y evaluación de los impactos sociales, así como de
la propuesta de planes de manejo ambiental, elaboración del presupuesto de
implementación de las medidas, y su cronograma de ejecución.

- Estará a cargo del diseño del Plan de Participación Ciudadana, así como de la
propuesta de los mecanismos de participación de ciudadana necesarios durante la
elaboración del expediente técnico, en los cuales deberá contar como mínimo con
un (01) Taller de Participación Ciudadana.

- Estará a cargo de la elaboración de un plan de trabajo, para el desarrollo del
levantamiento de información y evaluación del EVAP.

- Deberá desarrollar un mapeo de grupos de interés y actores sociales, medios de
comunicación, redes y actores políticos.

- Deberá desarrollar los instrumentos y herramientas que te permitan el recojo de
información del aspecto social.

- Deberá reunirse con el equipo técnico que desarrolla el expediente técnico, con la
finalidad de plantear y asesorar la mejor alternativa para el proyecto y el medio
social.

- Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su
contenido.

- Estará a cargo de coordinar la inducción respecto al proyecto de inversión y
presencia de un traductor del idioma quechua, dependiendo del público objetivo,
para los talleres participativos planteados para el servicio. El traductor deberá
tener nociones del proyecto para la contextualización de la traducción en los
mecanismos participativos que lo ameriten.

-
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4. NORMATIVA Y PARÁMETROS QUE DEBERÁ APLICAR EL POSTOR 
 
La documentación técnica que elaborará y presentará El postor, estará sujeta 
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. 
Su cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor: 
  

NORMAS DENOMINACIÓN DE LA NORMA 

G
en

e
ra

le
s 

Constitución Política del Perú, 1993 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente; y su modificatoria D.L. N° 1055 

Ley N° 26821 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales 

Ley N° 26839 
Ley sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de la diversidad biológica 

Ley N° 28245 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y 
su Reglamento D.S. N° 008-2005-PCM 

Ley N° 29785 

Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y su 
Reglamento D.S. N° 001-2012-MC 

Ley N° 28551 
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
Planes de Contingencia 

Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización; y modificatorias 

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ; y modificatorias 

Ley N° 27972 Ley Orgánicas de Municipalidades 

Decreto Legislativo N° 1013 
Ley de creación del Ministerio del Ambiente; y su 
modificatoria D.L. N° 1039 

Decreto Legislativo N° 1252 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública; y sus modificatorias 

Decreto Supremo N° 002-
2009-MINAM 

Política Nacional del Ambiente 

Decreto Supremo N° 009-
2014-MINAM 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su 
Plan de Acción 2014-2018 

Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

Resolución Ministerial N° 
018-2012-MINAM 

Directiva para fortalecer el desempeño de la gestión 
ambiental sectorial 

Resolución Ministerial N° 
409-2014-MINAM 

Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural 

S
ec

to
r 

T
u

ri
sm

o
 

Ley N° 27790 
Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 

Decreto Supremo N° 005-
2002-MINCETUR 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo; y sus modificatorias 

Ley N° 29408 
Ley General de Turismo; su Reglamento D.S. N° 003-
2010-MINCETUR 

Decreto Supremo N° 010-
2008-MINCETUR 

estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de 
gestión ambiental aplicables a las actividades del Sector 

 Reglamento 
Resolución Ministerial N° 
195-2006-MINCETUR 

Política Ambiental del Sector Turismo 

Resolución Ministerial N° 
085-2019-MINCETUR 

Plan Sectorial de Contingencia ante lluvias intensas del 
MINCETUR 

E
va

lu
ac

ió
n

 
d

e
 Im

p
a

ct
o

 
A

m
b
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n
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Ley N° 27446 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental; modificatoria D.L. N° 1078, y el Reglamento 
D.S. N° 019-2009-MINAM 

Ley N° 30327 
Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible; y su Reglamento 
D.S. N° 005-2016-MINAM 
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NORMAS DENOMINACIÓN DE LA NORMA

Decreto Legislativo N° 1394
Fortalece el funcionamiento de las autoridades 
competentes en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental

Decreto Supremo N° 002-
2009-MINAM

Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en 
asuntos ambientales

Decreto Supremo N° 054-
2013-PCM

Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 
administrativos

Resolución Ministerial N° 
157-2011-MINAM

Primera actualización del listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental

Resolución Ministerial N° 
455-2018-MINAM

Gruía para la elaboración de la Línea Base y la Guía para 
la identificación y caracterización de impactos ambientales, 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA

N
o

rm
a

s 
A

m
b
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n
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T
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s
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Á
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g
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Ley N° 26834
Ley de Áreas Naturales Protegidas; y su Reglamento D.S. 
N° 038-2001-AG, y modificatorias

Decreto Legislativo N° 1079
Establece medidas que garanticen el patrimonio de las 
Áreas Naturales Protegidas; y su Reglamento D.S. N° 008-
2008-MINAM

D.S. N° 016-2009-MINAM
Actualización del Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas

Decreto Supremo N° 004-
2010-MINAM

Precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa 
vinculante en defensa del patrimonio natural de las áreas 
naturales protegidas

Decreto Supremo N° 003-
2011-MINAM

Modificación del artículo 116° del Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas

Resolución Presidencia N° 
057-2014-SERNANP

Requisito mínimos de solicitud de compatibilidad de 
propuesta de actividad superpuesta a un Área Natural 
Protegida de administración nacional y/o Zonas de 
Amortiguamiento, o Área de Conservación Regional

C
al

id
ad

 
A

m
b

ie
n

ta
l

Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido

Decreto Supremo N° 003-
2017-MINAM

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 
establecen Disposiciones Complementarias

Decreto Supremo N° 004-
2017-MINAM

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 
establecen Disposiciones Complementarias

Decreto Supremo N° 011-
2017-MINAM

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

F
lo

ra
 y

 F
a

u
n

a

Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Decreto Supremo N° 018-
2015-MINAGRI

Reglamento para la Gestión Forestal

Decreto Supremo N° 019-
2015-MINAGRI

Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre

Decreto Supremo N° 020-
2015-MINAGRI

Reglamento para la Gestión de Plantaciones Forestales y 
los Sistemas Agroforestales

Decreto Supremo N° 021-
2015-MINAGRI

Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas

Decreto Supremo N° 043-
2006-AG

Categorización de Especies Amenazadas de Flora 
Silvestre

Decreto Supremo N° 004-
2014-MINAGRI

Actualización de la lista de clasificación y categorización de 
las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas

Pacto Nacional por la 
Madera Legal

La Declaración de Intención del Pacto Nacional por la 
Madera Legal (PNML), suscrita durante la COP 20 en 
diciembre de 2014, tiene el propósito de lograr que al 2021 
toda la madera producida en el Perú provenga únicamente 
de fuentes legales verificadas

P
at

ri
m

o
n

io
 

cu
lt

u
ra

l Ley N° 28296
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
modificada por Ley N° 30680, D.L. N° 1255

Decreto Supremo N° 011-
2006-ED

Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación
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NORMAS DENOMINACIÓN DE LA NORMA

R
ec

u
rs

o
s 

H
íd

ri
co

s

Ley N° 29338
Ley de Recursos Hídricos; y su Reglamento D.S. N° 001-
2010-AG

Resolución Jefatural N° 489-
2010-ANA

Modifican Anexo 1 de la R.J. Nº 202-2010-ANA, en lo 
relativo a clasificación de cuerpos de agua marino costeros

Resolución Jefatural N° 106-
2011-ANA

Procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe 
emitir la Autoridad Nacional del Agua en los 
procedimientos de evaluación de los Estudios de Impacto 
Ambiental relacionados con los recursos hídricos

Resolución Jefatural N° 010-
2016-ANA

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
Recursos Hídricos Superficiales

Resolución Jefatural N° 224-
2013-ANA

Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de 
vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas

Resolución Jefatural N° 090-
2016-ANA

Términos de Referencia Comunes del contenido hídrico 
que deberán cumplirse en la elaboración de los estudios 
ambientales

Resolución Jefatural N° 007-
2015-ANA

Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización 
de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua

Resolución Jefatural N° 056-
2018-ANA

Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales 
Superficiales

R
es

id
u

o
s 

S
ó

lid
o

s Decreto Legislativo N° 1278
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; y su 
Reglamento D.S. N° 014-2017-MINAM

Ley N° 28256
Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos; y su Reglamento D.S. N° 021-2008-
MTC

Decreto Supremo N° 001-
2012-MINAM

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos  de 
las Actividades de la Construcción y Demolición

S
u

e
lo

s

Decreto Supremo N° 017-
2009-AG

Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad 
de Uso Mayor

Decreto Supremo N° 013-
2010-AG

Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos

Decreto Supremo N° 012-
2017-MINAM

Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados

Resolución Ministerial N° 
085-2014-MINAM

Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la 
Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos

Resolución Ministerial N° 
125-2014-MINAM

Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental

F
is

c
al

iz
ac

ió
n

 A
m

b
ie

n
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l Ley N° 29325
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; y su modificatoria Ley 30011

Resolución Ministerial N° 
247-2013-MINAM

Régimen Común de Fiscalización Ambiental

Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA-CG

Tipificación infracciones administrativas y establecen 
escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de 
Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Resolución de Consejo 
Directivo Nº 006-2019-
OEFA/CD

Reglamento de Supervisión

M
in

is
te

ri
o

 d
e

 S
a

lu
d

Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM

estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-
2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases para su 
implementación, las que se irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.

R.M. N°239-2020-MINSA Y
Su Modificatoria La
R.M. N°265-2020-MINSA

Lineamientos para a vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
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NORMAS DENOMINACIÓN DE LA NORMA
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M RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 099-2020-
MINAM

de residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en 
domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, 
centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, 
oficinas administrativas y sedes públicas y privadas, y para 
operaciones y procesos de res

5. PRODUCTOS A OBTENER
El consultor deberá evaluar y sustentar la pertinencia de aplicación de los mecanismos de
participación ciudadana, antes, durante y después de la evaluación y aprobación del
instrumento de gestión ambiental, teniendo en cuenta las normativas del Ministerio de
Salud en referencia al COVID19.

La Evaluación Preliminar (EVAP) del proyecto, sin carácter limitativo, deberá contener
como mínimo lo señalado en el Anexo VI del D.S N° 019 2009 MINAM, Reglamento de la
Ley N° 27446, Ley del SEIA; sin perjuicio de las normas, guías técnicas y protocolos
específicos que apruebe el MINCETUR al respecto. Esta información deberá presentarse
en cuatro (04) entregables teniendo en cuenta lo establecido en el mencionado
Reglamento, y los siguientes alcances:

5.1. SEGUNDA ETAPA

5.1.1. LÍNEA BASE SOCIO AMBIENTAL

A. Medio Físico
Deberá incluir los siguientes aspectos:

Metodología aplicable al medio físico
En la descripción de la metodología utilizada, se deberá referir la manera en que
se ha obtenido la información y la forma en que se han medido los indicadores
pertinentes. Para ello, se deberán tomar datos en campo y se analizará
información secundaria, la misma que deberá ser citada adecuadamente.

Clima
Se deberán describir los parámetros de precipitación, temperatura, dirección y
velocidad del viento y los tipos de clima de la zona. La data debe ser oficial
(SENAMHI) y corresponder a los últimos 5 años. Esta información tendrá que
estar acompañada de su respectiva interpretación ambiental inherente al
proyecto.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Con respecto al clima y meteorología considerar un periodo amplio de 10
años como mínimo de la estación más cercana al área del proyecto y en el
supuesto caso utilizar las correlaciones con otras estaciones a fin de 
obtener los parámetros meteorológicos como es el caso de la temperatura 
media, temperatura mínima y temperatura máxima, lluvia, dirección y 
velocidad del viento.

Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales y
multianuales del área, con base en la información de las estaciones
meteorológicas existentes en la región.
Los parámetros básicos a ser analizados serán: precipitación,
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, y
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elaborar y evaluar la Rosa de Vientos. 
- Se realizará la caracterización del clima tomando en consideración la 

clasificación de Thornwaite, Koppen o Holdridge y la misma información que 
dispone el SENAMHI para el Área de Influencia del Proyecto. 

- Se deberá adjuntar el mapa de clima a una escala adecuada que incluya la 
ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas. Asimismo, se 
realizará un análisis de los registros obtenidos, para lo cual se elaborarán 
gráficos de cuadros de frecuencia de presentación anual y/o estacional, 
entre otros, de las siguientes variables: precipitación pluvial (promedio y 
valores mínimos y máximos), temperatura (promedio y valores mínimos y 
máximos), la ocurrencia de eventos extraordinarios, dirección y velocidad 
del viento. 

 
 Fisiografía 

Se deberá evaluar las condiciones fisiográficas del AID y el AII, que configuran 
las características del relieve bajo la forma de unidades de paisaje. Este 
enfoque del relieve es de carácter general, para ello, se consultará información 
precedente de tipo bibliográfico que será corroborada y/o complementada con 
la información obtenida en el terreno y/o mediante el uso de imágenes 
satelitales, orto fotografías, etc., para finalmente elaborar un mapa a escala 
adecuada que pueda mostrar las unidades identificadas. 

 
Adjuntar mapa fisiográfico a una escala adecuada que permita mostrar las 
unidades identificadas. 

 
 Geología 

Se describirán las características geológicas en el AID y el AII, considerando la 
distribución de las formaciones geológicas reconocidas principalmente por el 
Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) en su Carta Geológica 
Nacional. Además, se deberá precisar las formaciones estratigráficas y fallas 
geológicas en función de AID y adjuntar un mapa geológico a escala adecuada. 

 
 Geomorfología 

Comprenderá la descripción de las características geomorfológicas, 
describiendo sus principales unidades y procesos morfodinámicos en el AID y 
el AII (inundaciones, huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos), 
considerando las zonas de mayor o menor estabilidad y riesgo físico frente a 
las obras del proyecto. Se utilizará información del terreno, bibliográfica, 
interpretación de cartas topográficas y, fundamentalmente, imágenes de 
satélite. Se adjuntará un mapa geomorfológico. 

 
 Sismicidad 

Se realizará la descripción de las zonas de riesgo sísmico en la zona de 
ejecución del proyecto. 

 
 Suelo 

Se presentará las características edáficas de los suelos del área de influencia 
directa del proyecto. 
 
La capacidad de uso mayor de las tierras (CUMT): se describirá siguiendo las 
pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 
Mayor, aprobado mediante Decreto Superno N° 017-2009-AG. 
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Se deberá adjuntar un mapa a escala adecuada con la ubicación de las 
unidades descritas. 

Uso actual de la tierra
Se describirán los usos que se le da a terrenos en la actualidad siguiendo las
pautas o criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI) y se
elaborará un mapa de uso de la tierra. Este mapa mostrará la distribución de la
población y los distintos usos que se da al territorio, clasificados según una
base descriptiva y cualitativa.

Hidrografía e Hidrología
Comprenderá la descripción de las características hidrológicas en el AID y se
deberá identificar y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas en el
AII, incluyendo fuentes de aguas lénticas y dinámicas. Igualmente, se deberá
precisar los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua.

Se deberá adjuntar un mapa hidrológico a escala adecuada, que localice los
sitios de construcción de obras y posibles vertimientos.

B. Medio Biológico
Para realizar el presente ítem, corresponde solicitar previamente (durante la
etapa 1), una autorización para la realización de estudios de patrimonio en el
marco de instrumentos de gestión ambiental que otorga el SERFOR. Los
requisitos mínimos para este procedimiento se especifican en el Anexo 11.1,
Requisito 7 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado con Decreto
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, así como el Requisito 28 del Reglamento para
la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2015-
MINAGRI.

Esta solicitud se realiza en el marco de cualquier proyecto de inversión pública,
privada o capital mixto a realizarse en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que requiera levantar información
biológica de flora y/o fauna silvestre terrestre con o sin colecta de material
biológico.

En tal sentido, este contenido está sujeto a evaluación del SERFOR y Ministerio
de Producción, quienes tienen la potestad de requerir información adicional
según su normativa; y a los requerimientos establecidos en los presentes
Términos de Referencia

Metodología aplicable al medio biológico
Se deberá precisar cuál ha sido la metodología utilizada para el levantamiento de
la presente línea base.

- Deberá tener en cuenta el esfuerzo de muestreo que permita tener un
conocimiento adecuado de las comunidades que habitan el lugar y que
experimentarán impactos por la implementación del proyecto; así como 
indicar el estado de conservación según los listados internacionales de 
especies en peligro o grado de endemismo (por ejemplo, CITES y UICN) y 
los Decretos Nacionales de especies amenazadas de flora y fauna silvestre 
(Decreto Supremo N° 043-2006-AG, para flora y Decreto Supremo N° 004-
2014-MINAM, para fauna), especies endémicas y especies listadas en la 
CMS (Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 
animales silvestres).

- La información biológica en campo deberá permitir contar con información
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primaria para realizar la evaluación ambiental, proponer las medidas de 
mitigación a posibles impactos y asegurar el adecuado seguimiento de los 
componentes de flora y fauna silvestre. 

- Elaborar un mapa de cobertura vegetal (incluyendo estaciones de evaluación 
para flora y fauna, georreferencias en coordenadas UTM WGS 84). 

- El número de puntos de muestreo se decidirá en función del área de 
influencia del proyecto, número de formaciones vegetales, número y 
ubicación de los componentes del proyecto. 

- Indicar el número y ubicación de las estaciones de muestreo de fauna 
silvestre, de acuerdo al mapa de cobertura vegetal. 

- Indicar la metodología de evaluación, protocolos generales de muestreo. La 
metodología de evaluación debe ser validada y publicada por lo que se 
deberá adjuntar las referencias respectivas (índices de diversidad, 
abundancia y riqueza de especies). Se debe garantizar una adecuada y 
representativa caracterización del medio biológico.

- Se deberá precisar la metodología utilizada para el levantamiento de la línea 
de base y en ella se deberá reflejar el esfuerzo de evaluación efectuado 
durante el trabajo de campo. Dicha metodología deberá estar enmarcada en 
la Guía de Inventario de la Flora y Vegetación elaborado por el MINAM y 
aprobada mediante R.M. N° 059-2015-MINAM y en la Guía de Inventario de 
la Fauna Silvestre, aprobada mediante R.M N° 057-2015-MINAM. Cuando la 
información exista, se recomienda complementar la línea base biológica con 
el análisis de documentos e información secundaria, que resulte pertinente. 

 

 Ecosistemas 
Se describirán la o las ecorregiones (Olson et al. 2001; Brack, 1986) en las 
que se ubicará el Proyecto. 

 
Asimismo, se deberán identificar y describir las zonas de vida, según Leslie 
R. Holdridge, incluyendo las localidades del AID y AII que se encuentran 
dentro de cada una de estas zonas de vida y elaborar mapa temático 
respectivo a una escala adecuada, dependiendo de la información secundaria 
consultada, el uso de imágenes satelitales y el trabajo de campo. 

 
 Flora y Vegetación 

Se caracterizarán, identificarán al 100% y describirán las especies de flora 
existente en el AID y el AII, susceptibles o no susceptibles a ser impactadas 
por las actividades propias del proyecto. Asimismo, será necesario analizar la 
composición, abundancia y diversidad de especies registradas en el proyecto, 
incluyendo las áreas auxiliares. 
 
Por otro lado, se determinará si en el AID existen especies consideradas en 
alguna categoría de conservación por la legislación nacional e internacional 
(Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de 
Flora y Fauna Silvestre  CITES y la lista roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales  IUCN). 
Asimismo, se elaborará un mapa de flora existente del AID. Se deberá 
identificar y caracterizar la flora presente en el AI del proyecto. Se 
determinará las especies endémicas de la zona. 

 
Se deberá identificar y caracterizar la flora silvestre presente en el AI del 
proyecto, describiendo las comunidades o unidades vegetales presentes 
(composición, abundancia y diversidad). Las unidades de cobertura vegetal 
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deberán representarse en un mapa a escala adecuada brindando soporte a la 
ubicación de las estaciones de las evaluaciones de flora deberán utilizar 
métodos estandarizados de muestreo utilizados en la evaluación de las 
diferentes disciplinas, con un esfuerzo de muestreo adecuado e identificando 
los especímenes hasta el nivel taxonómico más preciso posible.

Fauna
Se caracterizarán, identificarán y describirán las especies de fauna existente
en el AID y el AII, susceptibles o no susceptibles a ser impactadas por las
actividades propias del proyecto, teniendo en cuenta las especies residentes
y migratorias, incluyendo las áreas auxiliares, así como la presencia de
especies endémicas y las incluidas en alguna categoría de conservación por
la legislación nacional e internacional (Apéndices de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre - CITES y la
lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales - IUCN).

Las evaluaciones de fauna silvestre deberán utilizar métodos estandarizados
de muestreo utilizados en la evaluación de las diferentes disciplinas, con un
esfuerzo de muestreo adecuado e identificando los especímenes hasta el
nivel taxonómico más preciso posible.

El estudio de la fauna silvestre deberá considerar a los mamíferos mayores,
mamíferos menores, aves, herpetofauna e insectos. Asimismo, considerar la
colecta de especímenes sólo en los casos en que se tenga incertidumbre
sobre la identidad taxonómica. Las muestras colectadas deberán ser
depositadas en una Institución Científica Nacional Depositaria de Material
Biológico registrada por el SERFOR.

Paisaje
Incluir un análisis y evaluación del paisaje en el Área de Influencia del
proyecto. Se deberá analizar el escenario actual y futuro, considerando el uso
permanente del proyecto turístico.

Ecosistemas Acuáticos
Se caracterizarán con énfasis en su estructura y composición, las
comunidades acuáticas [perifiton, plancton (fitoplancton, zooplancton),
macrófitas, fanerógamas emergentes, bentos y necton] y recursos
hidrobiológicos de los cuerpos de agua natural a ser afectado o intervenidos
por las actividades del proyecto.

La caracterización biológica deberá sustentarse en el levantamiento de
información primaria; analizando los diferentes hábitats, la distribución
espacial y las interrelaciones con otros ecosistemas y subecosistemas
(antrópicos y bióticos).

Desbroce de cobertura vegetal
Se deberá realizar inventarios de los especímenes de flora y de la cobertura
vegetal a ser afectados en el área del proyecto, teniendo en consideración lo
siguiente:

- Hábito, origen y forma de crecimiento.
- DAP y cobertura de dosel (de tratarse de especímenes de porte arbóreo).
- Número de individuos por especie.
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Si el expediente técnico requiere para la ejecución de obra, actividades de 
desbosque y/o tala y/o desbroce y/o remoción y/o eliminación de la 
vegetación presente en la poligonal de la intervención deben ser solicitados 
los permisos, autorizaciones a la Entidad Competente. Asimismo, se deberá 
realizar un inventario detallado al 100% de los individuos a retirar, así como 
su extensión, el cual deberá ser realizado por un especialista botánico o 
forestal. 
 
Los costos que puedan surgir por la obtención de la autorización o permiso 
serán asumidos por El Consultor. 

    
 Ecosistemas frágiles 

Se identificarán, los ecosistemas frágiles y hábitats críticos presentes en el AI 
del proyecto. 
 
Se estimará, de corresponder, el área (a ser afectada por las actividades del 
proyecto), especies de flora y fauna que integren los ecosistemas y hábitats, 
uso por la población, la generación de servicios ecosistémicos, y el estado de 
conservación de dichos ecosistemas. 

 
 Áreas Naturales Protegidas 

Precisar si los componentes del proyecto, sus áreas auxiliares se superponen 
con un ANP, ZA o ACR, Se deberá describir las áreas naturales protegidas y 
su zona de amortiguamiento que se encuentre en el área de influencia del 
proyecto, los objetivos de creación, normas de uso, zonificación, lineamientos 
y especies priorizadas para la conservación en el Plan Maestro. Describir las 
amenazas al ANP, AZ o ACR en función a su vulnerabilidad con el proyecto.  

 
 Hábitats críticos  

Se identificarán aquellas áreas que constituyen espacios vitales de especies 
categorizadas bajo amenaza, teniendo en cuenta el marco normativo. Se 
describirán los factores y aspectos que amenazan a los hábitats importantes 
identificados en el área del proyecto e indicar las distancias con respecto a 
las áreas de intervención, a fin de proponer las medidas ambientales 
específicas y especiales para su conservación. 

 
 Amenazas a la biodiversidad en el área de influencia del proyecto 

Identificar y describir las amenazas a la biodiversidad existentes en el área de 
influencia del proyecto, tales como extracción de recursos, tala, deforestación, 
expansión agrícola, minería ilegal, tráfico de tierras, expansión urbana, 
generación de residuos sólidos, en especial sobre ecosistemas frágiles, así 
como ANP, ZA y/o ACR, de corresponder 

 
 
 

C. Medio Social, Económico y Cultural 
Se deberá caracterizar los factores sociales, económicos y culturales. La 
selección de los componentes a caracterizar y el nivel de detalle que se 
considere para cada uno deberán estar en función a su pertinencia para la 
evaluación de impactos del proyecto. Es decir, se recomienda analizar las 
variables de la línea base respondiendo al contexto y dinámica social en que se 
planifica el desarrollo del proyecto. 
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La línea de base social, en base a las últimas versiones de las fuentes 
secundarias y al recojo de información de fuentes primarias, deberá contener 
como mínimo el desarrollo de los siguientes indicadores: 

Demografía: Población Total (considerar el total para cada localidad del área
de estudio); población pro área urbana y rural, población por grupos de edad
(considerando grupos quinquenales o cada cinco años de edad); población
por sexo; Número de hogares (considerar el total de hogares por cada
localidad del área de estudio); Número promedio de personas por hogar
(considerando a los residentes permanentes); Migración: inmigración y
emigración (considerar los movimientos poblacionales entre regiones. Evaluar
si hay algún lugar de nivel no regional como distrito o localidad, al que la
población se traslade con frecuencia para incluir el dato a ese nivel).

Vivienda y servicios: Tipo de tenencia de la vivienda; Tipo de propiedad de
la vivienda; Tenencia de títulos de propiedad; Materiales de la vivienda
(techos, pared y pisos); Número de habitaciones por vivienda; Tipo
abastecimientos de agua; Tipo de servicios higiénicos; Tipo de alumbrado;
Fuentes de energía para uso doméstico; Modo de manejo de residuos
sólidos; Disponibilidad de teléfono, internet, cable, al interior de la vivienda;
Principales vías de comunicación (carreteras, caminos, ríos, etc.); Medios de
comunicación más utilizado (radio, televisión, redes sociales, etc.); Costo y
tipo de los servicios de transporte.

Cultura: Lengua materna, uso de la lengua materna e identidad cultural; Tipo
de parentesco; Religión; Uso de recursos naturales con fines culturales: uso
de plantas o animales con fines medicinales, artesanales, rituales; Roles
masculino y femenino por sexo y edad; Participación de las mujeres en la
toma de decisiones al interior de la unidad doméstica; participación de las
mujeres en el ámbito público; Expresiones culturales de los grupos de interés
y calendario festivo; Derechos colectivos: formas de propiedad de la tierra,
formas de organización para el uso de recursos; Restos arqueológicos o de
interés cultural.

Educación: Nivel educativo de la población de 15 años a más; Tasa de
analfabetismo (población total y por sexo); Tasa de alumnos por docente;
Tasa de asistencia escolar; Tasa de deserción escolar; Principales causas de
deserción escolar; Tasa de atraso escolar; Principales causas de atraso
escolar; Tasa de la población en edad escolar no matriculada; Accesibilidad
de la población a la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria);
Accesibilidad de la población a la educación intercultural bilingüe;
Accesibilidad de la población a la educación superior; Porcentaje de la
población con educación superior; Principales carreras profesionales y
técnicas de la población local.

Salud: Principales causas de morbilidad; Principales causas de mortalidad;
Tasa de mortalidad materna; Tasa de mortalidad infantil; Tasa de médicos por
habitantes1; Tasa de promotores de salud por habitantes; Tasa de camas
hospitalarias por habitantes; Tiempo promedio para el traslado hacia el
establecimiento de salud local; Tiempo promedio para el traslado hacia los
establecimientos de salud de referencia (centros materno-infantiles,
hospitales generales u hospitales especializados); Prácticas tradicionales más
comunes para atender problemas de salud.
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 Economía: La Población en edad de trabajar (PET), es la población mayor a 

14 años (según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo). 
- La Población Económicamente Activa (PEA), la cual está comprendida 

por todas las personas de catorce (14) años y más que en el momento 
del recojo de información: se encontraban trabajando; no trabajaron, 
pero tenían trabajo (faltaron por alguna razón); o, estaban buscando 
trabajo activamente. 

- La Población Económicamente Inactiva (PEI) es el grupo de personas en 
edad de trabajar que no participan en el mercado laboral. Es decir, que 
no realizan ni buscan alguna actividad económica. Está conformada por 
los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a 
los quehaceres del hogar, ancianos, etc. Esta denominación se usa 
indistintamente con el de Población Económicamente No Activa (No 
PEA). 

- Categorías de ocupación de la PEA. Para el caso de esta variable es 
importante tener en cuenta la diferencia entre las definiciones de empleo 
y ocupación. De acuerdo al INEI el empleo se define como un conjunto 
de funciones y tareas desempeñadas por una persona o que se prevé 
que ésta desempeñe, para un empleador o por cuenta propia. Por su 
parte, la ocupación se refiere al tipo de trabajo que se realiza en un 
empleo. El concepto de ocupación se define como un conjunto de 
empleos cuyas principales funciones y tareas se caracterizan por un alto 
grado de similitud entre las mismas.2 

- Desempleado. Se considera en esta categoría a aquellas personas (de 
14 años y más) que, en la semana de referencia, no estaban trabajando, 
pero estaban disponibles para trabajar y que además buscaron trabajo 
remunerado o lucrativo. 

- Tasa de desempleo. Expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa. Se calcula dividiendo la población de 14 años y 
más que no está trabajando y busca trabajo (es decir, que son parte de 
la PEA) entre la PEA (ocupados más desocupados). 

- Subempleo. Refiere a aquella población cuya ocupación es inadecuada, 
respecto a determinadas normas como las de nivel de ingreso, 
aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra 
y horas trabajadas. Cabe indicar que no existe uniformidad internacional 
respecto a la clasificación del subempleo. Por lo general se presentan 
dos tipos de subempleo: el subempleo visible, que refleja una 
insuficiencia en el volumen de empleo (jornada parcial de trabajo) y el 
subempleo invisible, caracterizado por los bajos ingresos que perciben 
los trabajadores. Es importante que este indicador es pertinente solo 
para población urbana. 

- Tasa de subempleo. Se calcula dividendo la cantidad de personas 
subempleadas entre el total de la PEA y multiplicando este resultado por 
100. 

- Ingresos mensuales. Se refiere a la cantidad de dinero percibida por la 
actividad económica. En el caso de la línea base para la elaboración de 
un EIA se recomienda emplear el dato de ingreso a nivel familiar (es 
decir la suma del ingreso reportado por todos los miembros del hogar). 
Además, se debe contextualizar el dato considerando que a nivel rural el 
cálculo estará en función a la producción obtenida (la cual es variable y 
en muchos casos difícil de cuantificar a nivel mensual). Lo importante es 
en estos casos aproximarse a un valor promedio que permita comparar 
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los niveles de ingresos. También puede hacerse una comparación a 
partir de los ingresos por actividad. Lo cual puede obtenerse de calcular 
el ingreso promedio para cada una de las actividades reportadas por la 
población.

- Actividades económicas. Considerar de manera particular la descripción
de las actividades productivas que tienen relación con el uso de recursos
naturales (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca), priorizando la
descripción de actividades según el contexto de cada área de estudio y
Proyecto. También considerar las actividades comerciales y la
articulación de la producción local con los mercados existentes (a nivel
distrital y regional).

Territorio y recursos naturales: Usos de la tierra. Identificar los diferentes
usos que se da a la tierra por cada uno de los grupos de interés identificados;
Uso de los recursos naturales. Identificar los usos de flora y fauna local y de
las fuentes de agua. Conflictos actuales e históricos con respecto al uso de
los recursos naturales o a la propiedad de la tierra. Evaluación de
antecedentes por afectaciones prediales en el área de intervención propuesta
y percepción de la propiedad materia de intervención del proyecto.

Organización, grupos de interés e institucionalidad: Autoridades en cada
localidad del área de estudio. Se debe considerar autoridades políticas (por
ejemplo, alcaldes, agentes municipales, tenientes gobernadores) y
autoridades comunales (por ejemplo, presidentes comunales, juntas
directivas de las comunidades campesinas o nativas). También debe
indagarse por cargos tradicionales (por ejemplo: varayoc o alcaldes de vara,
apus, etc.). Instituciones del Estado. Este aspecto sirve para dar cuenta de la
presencia del Estado en el área de estudio. Debe mapearse en campo la
presencia de programas del Estado de los diferentes sectores, por ejemplo:
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y
Riego, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Instituciones privadas. Es
importante identificar la presencia de Organismos No Gubernamentales,
Empresas y sus rubros de trabajo (desarrollo sostenible, ciudadanía,
medioambiente, investigación, industrias extractivas, empresas energéticas,
etc.). Organizaciones de base. Es importante identificar la presencia de
organizaciones de base y las razones y contexto de su formación.
Información respecto a la existencia de organizaciones o asociaciones
conmemorativas al Área de influencia del proyecto y que se encuentren en
localidades ajenas a esta (como por ejemplo clubes descentralizados u otros.

La línea de base social se desarrollará bajo la metodología de la Guía para la
elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental SEIA.

Asimismo, se deberá obtener información cuantitativa y cualitativa de la
población a través de encuestas, focus group, entrevistas, etc., que incluyan
percepción y opinión social del entorno, del proyecto y respecto a actores
sociales confiables; y se deberá realizar un mapeo de grupos de interés y
actores sociales. Del mismo modo, deberá desarrollar un mapeo de medios
de comunicación y redes sociales, así como desarrollar una matriz de riesgo
social y medidas de control propuestas.

5.1.2. INFORME TÉCNICO DE MONITOREOS AMBIENTALES
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La empresa deberá contratar a un laboratorio acreditado en INACAL para 
realizar la toma y procesamiento de las muestras de los monitoreos; de ser el 
caso de calidad de aire y parámetros metereológicos, calidad de ruido, calidad 
de agua, calidad de suelo y agua de consumo, según el diseño de monitoreo 
elaborado por el equipo técnico a cargo, previa coordinación con la especialista 
ambiental de Plan COPESCO Nacional. Cabe indicar que, el número de 
muestras, así como la ubicación de los puntos de monitoreo de agua de 
consumo serán coordinados con el especialista sanitario del equipo técnico que 
elabora el expediente técnico. 
 
El laboratorio deberá encontrarse vigente y acreditado ante INACAL, asimismo 
entregará al consultor los informes de ensayo con valor oficial, certificados de 
calibración de los equipos utilizados en los monitoreos que indique que se 
encontró vigente durante la toma de muestras, trazabilidad de patrones.  

Para el caso del ruido solo se requerirá que los equipos sean de clase 1 estén 
calibrados por INACAL o por un Laboratorio Acreditado por INACAL para la 
calibración de los sonómetros. 
 
Elaborar un Informe Técnico de los Monitoreos Ambientales donde e indique el 
análisis de los resultados y comparación con los estándares de calidad 
ambiental, que adjunte los resultados de los monitoreos, Informes de Ensayo con 
Valor Oficial, cadenas de custodia, certificados de equipos calibrados, 
trazabilidad de patrones, registros fotográficos, etc. 

 
5.1.3. CARTOGRAFÍA  

Se deberán presentar mapas temáticos de las líneas base, mapas temáticos, 
ubicación de pasivo ambientales, mapa de cobertura vegetal, mapa de zonas de 
vida, mapa de punto de monitoreos ambientales para todas las fases del 
proyecto (biológica, física, etc.), distribución de especies de flora (Al 100% en el 
ámbito del área de intervención), en los mismos que deberán graficar la poligonal 
de la actividad, las áreas de influencia directa e indirecta, estos deberán estar en 
formato Shapefile, usando el software ArcGis 10.1 u otro software de similares 
características, en una escala apropiada. Se deberá indicar la fuente de la base 
gráfica.  
 
Cabe indicar que, los mapas temáticos presentados, deberán guardar relación 
con la descripción de la línea base ambiental. 
 
Todos los mapas temáticos deberán tener información gráfica referencial de una 
fuente conocida, como limites distritales y provinciales, áreas urbanas, áreas 
rurales, cuerpos de agua, vías, áreas naturales protegidas, patrimonio cultural, 
etc. 

 
5.1.4. PROPUESTA DE ESPECIES 

Deberá presentar una propuesta de especies propias de la zona de intervención 
que podrán emplearse como parte del tratamiento paisajístico del proyecto, para 
lo cual deberá incluir información acerca de proveedores de la zona (viveros), las 
condiciones para la implementación de la especie y los costos. (Ver Ficha 
Técnica: Descripción de Especies Propuestas). Dicha información deberá ser 
entregada al arquitecto a cargo del diseño del proyecto. 

 
5.1.5. INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS 
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AMBIENTALES
Se identificará los pasivos ambientales en el área de influencia del proyecto, se 
indicará la fuente de generación de dicho pasivo, el generador, las gestiones 
necesarias para controlar, mitigar o eliminar dicho pasivo ambiental que pudiera 
afectar el proyecto durante todas las etapas del proyecto o a sus usuarios.

Para la identificación y evaluación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Respecto a la descripción de los pasivos ambientales, señalas los posibles
responsables o fuentes de generación, sustentando lo descrito.

- Precisar si los pasivos identificados se emplazan dentro de las áreas
(poligonal del proyecto) o contiguos donde pretende realizar actividades. En
su defecto indicarse la distancia al límite próximo del proyecto.

- Precisar las medidas que podrían tomarse respecto a dichos pasivos; cabe
precisar, que dichas medidas deberán encontrarse acorde a la normatividad
vigente y autorizaciones correspondientes.

- Se deberá describir la metodología y criterios utilizados para la evaluación e
incluir la ficha de caracterización (Ver Ficha de caracterización de pasivos
ambientales), en donde se recopilará todos los antecedentes de terreno
necesarios.

- Finalmente, se consignarán fotografías, mapas a escala adecuada con los
pasivos registrados, indicando la ubicación e identificación de acuerdo al
punto anterior.

5.1.6. PLAN DE TALLER EVALUACIÓN PARTICIPATIVA (TEP)
Este deberá contener como mínimo lo siguiente: delimitación del área de estudio, 
identificación de grupos de interés, antecedentes históricos y experiencias 
anteriores, formas de comunicación, aspectos culturales, aspectos 
organizacionales, nivel de conflictividad social, identificación de roles de género, 
línea de tiempo, diagrama institucional, lista de verificación, sugerencias y 
aportes, metodologías de desarrollo del taller y convocatoria, material de apoyo 
para el desarrollo del taller de validación (registros, actas, programa e impresión 
de exposiciones), así como evidencias fotográficas y/o audiovisuales. Se 
realizará bajo la metodología del SENACE.

El consultor deberá Identificar y sustentar la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana. En caso se sustente la aplicación del taller de 
evaluación participativa deberá considerar los lineamientos y medidas sanitarias
recomendadas por el Ministerio de Salud y el presente ítem

El diseño del plan del Taller deberá ser en coordinación con la Entidad, para lo 
cual el especialista social deberá reunirse las veces que sean necesarias. 
Finalmente, este deberá ser presentado en formato digital editable e impreso, 
firmado y sellado por especialista social responsable de su elaboración. Este 
será aprobado por el especialista social de la Entidad, para su posterior 
ejecución.

El consultor será responsable que en el desarrollo del TEP se cuente, al menos, 
con un (1) traductor del idioma quechua y/o aymara dependiendo del público 
objetivo, debidamente presentado a la Entidad.

5.2. TERCERA ETAPA 

A. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO



PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA

153 

Se deberá presentar la descripción en forma detallada de las principales 
actividades del proyecto de acuerdo a lo señalado en el Anexo VI del D.S. N° 019-
20019-MINAM 13 , con énfasis en aquellas que generen impactos ambientales 
potenciales en todos y cada uno de los componentes ambientales (agua, aire, 
suelo, paisaje, relieve, flora, fauna y socioculturales), para lo cual utilizará gráficos, 
mapas y flujogramas en los que se visualice la localización de dichas actividades. 
Asimismo, deberá considerar la ubicación geográfica y política del Proyecto.

La descripción se realizará por componente, en todas sus fases, así como el 
estado actual de las infraestructuras y las proyecciones que propone el proyecto a 
nivel de expediente técnico de todas las especialidades: Arquitectura, Sanitarias, 
Eléctricas, etc.

Las actividades detalladas del proceso constructivo por componente, que 
contendrá plano de ubicación georreferenciado, plano de la poligonal y planos de 
cada especialidad, en Auto CAD (.dwg) y en ArcGIS (.shp). Para lo cual deberá 
utilizar la información del expediente técnico y del perfil en caso sea necesario. 

B. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Para la identificación de impactos se deberá tomar como punto básico de
referencia la información de los aspectos del medio físico, biológico, social,
económico y cultural. No obstante, se podrá recurrir a otras fuentes y
metodologías que permitan ampliar y complementar la información recabada;
asimismo, considerar los siguientes criterios para la identificación y evaluación de
impactos:

- Para la identificación y evaluación de impactos ambientales, se debe partir de
la caracterización del área de influencia del Proyecto. Dicha caracterización
expresa las condiciones actuales de la zona sin efectos del Proyecto y se
constituye en la base para analizar cómo el Proyecto la modificará; cabe
precisar, que se deberá tomar en consideración todos los impactos, en todas
las fases y durante todo el periodo de duración del proyecto.

- Esta evaluación debe contener la identificación, evaluación, valoración,
jerarquización de los impactos y efectos generados por el Proyecto sobre el
entorno, como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas y
actividades del mismo y los medios físicos, biológicos, socioeconómico y
cultural del área de influencia del Proyecto.

- Asimismo, se deberá describir el método de evaluación utilizado, indicando los
criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las
características ambientales del área de influencia del proyecto y sus
actividades.

- La evaluación se realizará basándose en una metodología reconocida o
aceptada por organizaciones nacionales e internacionales, la cual deberá
adaptarse al tipo de Proyecto en evaluación y debe ser citada adecuadamente.

- Se describirá el método de evaluación utilizado y los criterios para la
identificación, medición, valoración y jerarquización, y análisis de los factores
biofísicos, ambientales impactados, las acciones impactantes (según las etapas
del proyecto), señalando también las limitaciones existentes, de acuerdo con
las características ambientales del área de influencia del proyecto y las
actividades que sean ejecutadas. Los criterios e instrumentos que se empleen

13 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
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deben garantizar la objetividad al momento de realizar la medición y evaluación 
de los impactos ambientales. Es necesario que todo el proceso sea 
interdisciplinario.

- La metodología aplicada en la evaluación debe incluir, además, una
ponderación cualitativa y cuantitativa de los factores e impactos ambientales.
Cuando exista incertidumbre sobre la magnitud y/o alcance de algún impacto
ambiental del proyecto, sobre el medio intervenido, deben realizarse
predicciones (proyecciones) para el escenario más crítico.

Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial en las siguientes fases:

Identificación de impactos
Se deberá realizar la identificación de los principales componentes del
proyecto, principales actividades impactantes, la identificación de los factores
ambientales a ser afectados y la identificación de las situaciones que inducen a
generar impactos (aspectos ambientales). Finalmente, la identificación de los
impactos será resultado de la interrelación que se realice entre las actividades
impactantes y los factores ambientales identificados; es decir, se realizará un
análisis de la situación ambiental determinada en la línea base, comparándola
con las transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la
implementación del proyecto.

Evaluación de impactos
La evaluación de impactos deberá realizarse utilizando una metodología
cuantitativa; donde se describirá el método de evaluación utilizado, indicando
los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, concordantes con
las características ambientales del área de influencia del proyecto y sus
actividades. La metodología para la evaluación de impactos deberá respaldarse
con la utilización de modelos matemáticos y/o estadísticos adecuados para la
valoración de los impactos socio-ambientales identificados. Esta evaluación de
impactos se deberá realizar por cada etapa y actividad del proyecto. Asimismo,
se realizará una jerarquización de los impactos en función de su valoración,
determinando así cuales son los impactos de mayor valoración y en qué etapa
ocurren; asimismo, la jerarquización debe permitir identificar las actividades
generadoras de mayores impactos y de otro lado las áreas o infraestructuras
donde se concentran los mayores impactos.

Es necesario precisar que la evaluación deberá considerar el análisis de los
impactos acumulativos y sinérgicos, generados por el proyecto sobre el
entorno, como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas y
actividades de este, y los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural del
área de influencia del proyecto turístico, teniendo en consideración los límites
aceptables de cambio o la capacidad de carga o acogida.

Descripción y explicación de impactos
La descripción de los impactos generados por el proyecto será sobre el
entorno, como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas,
actividades del proyecto, el resultado de la línea base (medio físico, biológico,
socioeconómico y cultural) del área de influencia del proyecto y en base a la
medición y valorización del impacto en las etapas del proyecto; así como la
explicación de la resultante del uso de modelos matemáticos o numérico para
evaluar los impactos físico y/o biológicos, en caso aplique.
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C. EJECUCIÓN DEL TALLER DE PRESENTACIÓN DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO 

 
La ejecución de este taller está sujeto al sustento contenido en el plan de taller de 
evaluación participativa, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por el 
estado de emergencia por el COVID-19. 
 
El consultor es responsable de todos los aspectos relacionados a la ejecución de 
los talleres, el cual será aprobado por el especialista social de la entidad. 
 
Dado que el proyecto contempla espacios de alto tránsito lacustre es 
imprescindible que el especialista social del consultor plantee y justifique la mejor 
ubicación para el desarrollo de los talleres, en el marco de la evaluación de los 
alcances del convenio suscrito para el desarrollo del proyecto, la evaluación de 
impacto social y ambiental, así como la potencial asistencia de acuerdo a 
población de los locales evaluados para el desarrollo de los talleres. Esto, para la 
realización de dos (02) talleres o más talleres, en caso fuera necesario. 
Cabe señalar que el consultor deberá proveer con todo lo necesario para el éxito 
de los talleres, asegurando el aforo y/o el mayor número del asistente propuestos 
para dicho taller. 
 
Los talleres deberán contar con la presencia de un traductor del idioma quechua, 
dependiendo del público objetivo. Cada traductor deberá estar acreditado con 
documentación de habilidad o, en su defecto, con declaración jurada. 
 
Los talleres deberán contar con un acta, donde se contemple la información 
difundida, así como las opiniones y sugerencias y acuerdos con la población, 
misma que deberá ser firmada por los asistentes. 
 
Posterior a su ejecución el consultor deberá presentar los resultados de la 
ejecución del Taller, análisis y recomendaciones correspondientes. 

 
5.3. CUARTA ETAPA  

 
5.3.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

La Evaluación Preliminar del proyecto, sin carácter limitativo, debe presentar 
información de acuerdo a los ítems y aspectos señalados en el Anexo VI del 
D.S N°019  2009  MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA. 
Paro lo cual deberá contener la compilación de los entregables de la primera y 
segunda etapa. Además, se deberá incluir lo siguiente:  

 
5.3.1.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto detallará un análisis de costos de las medidas de mitigación 
ambiental propuestas en el estudio, que deberán estar sustentados con 
análisis de costos unitarios, cotizaciones actualizadas, metrados, lista de 
insumos, y especificaciones técnicas de cada partida, etc. Para elaborar 
este presupuesto se deberá considerar el presupuesto general del proyecto 
a fin de evitar duplicidad de partidas. 
 
La información de los precios unitarios deberá ser de la zona para lo cual es 
especialista deberá viajar. 
 
El presupuesto deberá ser presentado en un cuadro resumen dentro de la 
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Evaluación Preliminar, además se deberán presentar el archivo en Excel y 
en S10.

5.3.1.2. CRONOGRAMA
Deberá presentar un diagrama de Gantt en Ms Project y en Excel, con las 
actividades necesarias para la implementación de las medidas y planes, las 
cuales también deberán ir plasmadas en el cronograma de obra.

5.3.2. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se deberá desarrollar teniendo en consideración las medidas de sanitarias de 
salud y de la autoridad competente del sector, quien podrá recomendar la 
aplicación de otros mecanismos de participación ciudadana diferentes a la 
propuesta de los presentes términos de referencia, los cuales se deberán 
adecuarse en su desarrollo e implementación.

En caso se la autoridad competente apruebe la aplicación del plan de 
participación ciudadana se deberá desarrollarse según lo establecido en el 
presente ítem.

Este deberá contener como mínimo lo siguiente: determinación de la población 
y/o universo, mecanismos de participación ciudadana definidos (que tipo, 
cronogramas de ejecución, medios logísticos, etc.), identificación de grupos de 
interés, actores sociales clave, medios de comunicación, identificación de los 
posibles impactos socio ambientales en la etapa de obra y etapa de operación 
y mantenimiento; mecanismos de participación ciudadana durante la 
elaboración del EVAP, durante la evaluación (Taller de Participación 
Ciudadana), durante la ejecución de obra y operación y mantenimiento. Deberá 
contener metodología para cada una de las fases de implementación, material 
de apoyo para el desarrollo del taller participación (encuestas, registros, actas, 
programa e impresión de exposiciones), material de convocatoria ciudadana.

El diseño del plan de participación ciudadana deberá ser en coordinación con la 
Entidad y la DGPDT, para lo cual la especialista social deberá reunirse las 
veces que sean necesarias con la autoridad ambiental (DGPDT) previo a la 
presentación del entregable. Finalmente, este deberá ser presentado junto a la 
Declaración de Impacto ambiental, para su evaluación y aprobación de la 
DGPDT, en formato digital editable e impreso según ítem 10.1, firmado y 
sellado por especialista social responsable de la elaboración de Plan de 
Participación Ciudadana según el numeral 8.2 y deberá contener todos los 
mecanismos necesarios para prevención, corrección y mitigación de los 
impactos sociales identificados en las etapas de elaboración del estudio 
ambiental, evaluación del estudio ambiental, ejecución del proyecto y 
operación/mantenimiento del proyecto.

5.4. CUARTA ETAPA

5.4.1. EJECUCIÓN DEL TALLER DE PARTICIPACION
El consultor es responsable de todos los aspectos relacionados a la ejecución 
del taller según su Plan de Participación Ciudadana aprobado por la DGPDT en 
donde se deberá desarrollar según la siguiente descripción:

ANTES TALLER
Deberá aplicar las metodologías de convocatoria con al menos diez (10)
días calendario de anticipación, las cuales deberán contener como mínimo: 
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elaboración y distribución de material de difusión (trípticos o dípticos), 
afiches, elaboración e instalación de un banner con la información del taller, 
difusión por medio radial y prensa escrita. El mensaje radial será validado 
con la Entidad al igual que el material de difusión con al menos 15 días de 
anticipación. El incumplimiento de lo indicado se encuentra sujeto a 
penalidad. 

 
El consultor deberá asegurar la presencia de un traductor del idioma 
quechua y/o aymara para el desarrollo del taller, debidamente validado por 
la Entidad, con habilidad vigente. 
 
Estas metodologías se deberán basar en la información primaria obtenida 
en la línea base social incluida en el ítem 9.1.2, y deberán asegurar la 
presencia de la población asentada en el área de intervención del proyecto 
y/o colindante a este. 
Además, deberá cursar invitaciones oficiales que deberá tramitar en PLAN 
COPESCO NACIONAL. 
 
El consultor deberá coordinar y asegurar la presencia de un notario, o en su 
defecto juez de paz, para la presencia en el taller y validación del acta a 
elaborarse y firmarse luego de este. 

 
 DURANTE TALLER  

El consultor deberá proveer con todo lo necesario para el éxito del taller, 
para lo cual se deberá contar con todo el material impreso necesario para el 
registro y la entrega de la información a cada participante (el material 
impreso deberá ser full color) como formato de preguntas, lista de 
asistencia, formato de evaluación de la exposición, etc.  Este deberá estar 
contenido en un folder personalizado en cartón plastificado que se entregará 
con un resumen de la presentación, lapicero y 2 hojas en blanco. 
 
El consultor deberá tener la logística para el desarrollo del taller (local, 
laptop, impresora, personal encargado de la redacción del acta y del 
registro, retroproyector, audio, equipo fílmico y fotográfico, etc.).  
 
El consultor deberá asegurar todos los recursos para repartir un refrigerio a 
todos los participantes del taller, así como el personal de reparto para dicho 
refrigero de tal modo que no afecte con el desarrollo del taller. 
 
La exposición se realizará de acuerdo al Plan de Participación Ciudadana y 
en coordinación con la DGPDT. Dicha exposición será presentada por los 
especialistas inscritos en Registro de Entidades autorizados para elaborar 
estudios de impacto ambiental para el sector Turismo, además deberá ser 
en formato Power Point u otro similar. Es requisito indispensable la 
realización de esta exposición para la Conformidad correspondiente.  
Se deberá redactar el acta detallada que será leída en público, con la 
información brindada a la población y los aportes recogidos de ella. 
Filmación de todo el taller y el panel fotográfico. 

 
 DESPUES TALLER 

Se deberá presentar un INFORME DE TALLER el cual deberá contener 
todo lo ocurrido en taller, deberá contener los documentos emitidos en el 
taller en original, la filmación de todo el taller y el panel fotográfico, así como 
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un análisis de los documentos de recojo de información a fin que se pueda 
actualizar le Plan de Participación Ciudadana además deberá estar firmado 
por el especialista social responsable de la ejecución del Taller.

La presentación del Informe del Taller de Participación formará será, en 

digital), con los resultados de este informe se podrá actualizar los 
mecanismos de participación ciudadana para la etapa de ejecución y 
operación/mantenimiento del proyecto. Es requisito indispensable la 
realización de esta presentación de este Informe de Taller para la 
conformidad correspondiente. 

El taller es de carácter obligatorio y su realización deberá ser coordinado 
con la Entidad y la DGPDT.

Cabe indicar que, en caso se sustente la no aplicabilidad del taller a 
consecuencia del brote del COVID-19, el consultor, deberá presentar un 
Informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana, adjuntando los 
documentos que validen la implementación de dicho Plan, como filmación (a 
determinación de la entidad), panel fotográfico, análisis de los documentos 
de recojo de información, firmado por el especialista social responsable de 
su ejecución. 

La presentación del Informe será en formato digital editable e impreso (dos 

5.4.2. INFORME DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES 
El consultor es responsable del levantamiento de observaciones efectuadas por 
la entidad, la DGPDT y opiniones técnicas vinculantes según lo requiera y 
determine la DGPDT, incluirá lo siguiente: i) Informe del Subsanación de 
observaciones ii) Versión final de la Evaluación Preliminar Subsanada el 
número de copias será de acuerdo al número de instituciones que hayan 
emitido opinión técnica. 

5.4.3. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
Se deberá elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento de las especies 
de flora propuestas en el diseño arquitectónico.

CONTENIDO MÍNIMO
Este contenido está sujeto a evaluación de la autoridad competente, Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Turístico, la cual tiene la potestad de requerir 
información adicional según lo establecido en el artículo 40° del Reglamento del SEIA 
(D.S. N°019-2009-MINAM); y a los requerimientos establecido en el presente termino 
de referencia.
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ANEXO VI: CONTENIDO MÍNIMO DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR114 
 

I. Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la 
elaboración de la Evaluación Preliminar 

 
1.1. Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social. 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 
Domicilio legal: 
Calle y Número: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

 
1.2. Titular o Representante Legal 

Nombres completos: 
Documento de identidad Nº: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de ser el representante legal, deberá acreditarse mediante documentos 
legalizados. 

 
1.3. Entidad Autorizada para la elaboración de la Evaluación Preliminar: 

 
1.3.1 Persona Natural 

Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesión: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
1.3.2 Persona Jurídica 

Razón social: 
RUC: 
Número de Registro en MINAM: 
Profesionales: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

II. Descripción del Proyecto 
 

2.1. Datos generales del proyecto. 
Nombre del proyecto: 
Tipo de proyecto a realizar:  nuevo ( )  ampliación ( ) 

                                                           
14 De ser el caso, ésta sería la Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Categoría I 
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Monto estimado de la Inversión:
Ubicación física del proyecto:
Dirección:
Av., Calle, Jr. y Número:
Zonificación (según uso de suelo) distrital o provincial:
Parque o área industrial215 (si corresponde):
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Superficie total y cubierta (Ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, 
producción, administración, logística, manteniendo, servicios generales, ampliación, otros).
Tiempo de vida útil del proyecto:
Situación legal del predio: compra, venta, concesión, otro.

Anexar

la inscripción en Registro Público.

on diseño de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de solicitar
ampliación).

2.2 Características del proyecto16

Toda la información declarada en este apartado, cuando se trate de proyectos nuevos, 
deberá dividirse en:

Etapa de planificación
Detallar las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del 
proyecto, tales como desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierras, entre otras.

Etapa de construcción
Detallar las construcciones a desarrollar y el plazo previsto para su ejecución.
Desarrollar las diferentes etapas del proceso constructivo, señalado, mediante diagramas de 
flujos, los requerimientos de maquinaria, equipos, agua, combustible, energía y personal 
entre otros (entradas); y en la salida, los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, radiaciones entre otros.

Etapa de operación
Detallar los procesos, subprocesos y actividades necesarios para obtener el producto y/o 
productos del proyecto.
Detallar mediante diagrama de flujo, los requerimientos de recursos naturales, insumos, 
equipos, maquinarias, personal, energía requeridos para cada proceso y subproceso y para 
cada producto y/o subproducto. Señalar los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, 
vibraciones, radiaciones, y otros que se generarán en cada uno de los procesos y 
subprocesos.

Etapa de mantenimiento
Detallar las actividades necesarias durante la etapa de mantenimiento o mejoramiento del 

15 De ser un área industrial, deberá informar de las actividades que se desarrollan en los terrenos colindantes
(para determinar si la actividad generará impactos ambiéntales acumulativos o sinérgicos con relación a las actividades 
vecinas)
16 En el caso de que el proyecto sea una ampliación, la evaluación a efectuar deberá contemplar las actividades que se vienen 
desarrollando dentro de las instalaciones con la finalidad de actualizar la licencia ambiental emitida.
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proyecto de inversión. 
 
Etapa de abandono o cierre 
Detallar las actividades que se van a desarrollar en la etapa de cierre. 
Desarrollar mediante diagrama de flujo los requerimientos de maquinaria, equipos energía y 
personal que se requerirán, y los residuos sólidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, 
y entre otros que se producirán. 
Señalar los programas para restituir el área a sus condiciones originales (de ser pertinente). 
 

MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Infraestructura de servicios: 
 

Señalar si el lote o terreno donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con: 
Red de agua potable 
Sistema de alcantarillado 
Red eléctrica 
Red de gas natural 
Sistema municipal de captación de aguas de lluvia 

2.2.2 Vías de acceso: 
 

Señalar si existen vías de acceso principales o secundarias para llegar el emplazamiento 
del proyecto, indicar si son asfaltadas, afirmadas, u otras; así como su estado de 
conservación. 

 
2.2.3 Materias Primas e Insumos: 

 
Recursos Naturales: 
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos, recursos naturales 
que se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 
 
Tipo de recursos naturales 

Recurso Natural Cantidad 
(día/semana/mes/año) 

Unidad de Medida 
(kg, t L) 

   
   
   
   

 
Materia Prima: 
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos químicos 
como materia prima. 
 
Materia Prima 

 
    Criterio de 

Peligrosidad 
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Producto Químico Nombre 
Comercial

CAS #
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Nota Adjuntar MSDS Hoja de Seguridad de las sustancias químicas a usar.

Nota: Para declarar el insumo químico se refiere a la Ley Nº 28256 y su reglamento y 
modificatorias.
Señalar, la forma cómo los productos químicos van a ser transportados y la forma de 
almacenamiento y medidas establecidas para su manipulación.

Insumos Químicos:
Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o subprocesos insumos químicos para 
la obtención de productos o subproductos.

Insumos Químicos

Propiedades

Producto Químico
(Nombre 

Comercial)

Ingredientes 
Activos

CAS #
C
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Nota Adjuntar MSDS Hoja de Seguridad de las sustancias químicas a usar.

Nota: La información sobre insumos químicos consignada se refiere de acuerdo a la Ley Nº 
28256 y su reglamento y modificatorias.
Señalar, la forma cómo los productos químicos van a ser transportados y la forma de 
almacenamiento y medidas establecidas para su manipulación.

2.2.4 Procesos

Señale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el proyecto señalando 
en cada uno de ellos, la materia prima, los insumos químicos, la energía, agua, 
maquinaria, equipos, etc. que se requerirán.

Etapas del Proceso y subprocesos
Proceso / 

Subproces
o

Materia Prima Insumos Químicos Energía Agua Maquinaria Equipos

Cantida
d

Unidad 
de

medid
a

Cantida
d

Unidad 
de

medid
a

Kw/hor
a

M3/se
g

Tipo de 
combustió

n

Tipo de 
combustió

n

Se deberá adjuntar los diagramas de flujo de los procesos y subprocesos.
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Se deberá señalar el periodo de producción: diario, semanal, mensual, anual en h/día/mes/año. 
 

2.2.5 Productos Elaborados 
Deberá señalar los estimados de la producción total anual y mensual de cada producto 
(Litros, Kilogramos, unidades, etc.). 

 
2.2.6 Servicios 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá: 
 

Agua 
Consumo caudal (m3/seg.) diario, mensual, anual 
Fuente: 
Red de agua potable 
Superficial (rio, canal de riego) 
Subsuelo
 
Electricidad 
Consumo mensual 
Potencia requerida 
Fuente 
Red de distribución 
Fuente propia (generación hídrica, térmica (diesel, gas) 
En el caso de utilizar combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus medidas 
de seguridad. 

 
 
 
 

2.2.7 Personal 
 

Señale la cantidad de personal que trabajará en el proyecto: 
Etapa de construcción 
Etapa de operaciones 
Etapa de mantenimiento 
Total 
Personal de permanente: 
Personal temporal 
Turnos de trabajo 
Señalar si el personal trabajara en campamentos o se desplazara diariamente a su 
domicilio. Si es en campamento, indicar el tiempo de permanencia en el proyecto. 

 
2.2.8 Efluentes y/o Residuos Líquidos 

 
Efectuar diferenciación entre aguas, residuos líquidos domésticos y residuos líquidos 
industriales. 
Señalar el caudal diario, semanal, mensual, anual. 
Señalar las características que tendrá el efluente 

- Características químicas 
- Características físicas 
- Nivel de toxicidad 

Señalar si el proyecto contempla la construcción de sistema de tratamiento primario, 
secundario, terciario. 
Nota: (En caso de contar con planta de tratamiento, señalar en plano la ubicación 
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prevista para la planta de tratamiento, así como especificaciones de su diseño y calidad 
del efluente.)

Los residuos líquidos serán dispuestos en:
Sistema de alcantarillado
Pozo séptico o subsuelo
Acequia de regadío
Cauce de río
Laguna, lago, océano
Para conocer el grado de dispersión del efluente en el cuerpo receptor, es necesario 
conocer las características existentes en el cuerpo de agua y cuál será su 
comportamiento ante la descarga del efluente.

2.2.9 Residuos Sólidos

Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima se generaran 
(domésticos, industriales, tóxicos, peligrosos), señalando las cantidades aproximadas.

Estado:
Sólido: cantidad, características físicas y químicas
Semisólido: volumen, características físicas y químicas
Sistemas de almacenamiento y tratamiento dentro de las instalaciones
Destino final previsto
Forma de transporte a destino final

2.2.10 Manejo de Sustancias Peligrosas

Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas, ó producto del proceso, 
se generarán sustancias peligrosas

Indicar el tipo de sustancias.
Cantidades.
Características.
Indicar el tipo de manejo que se dará a estas sustancias, así como su disposición final.

2.2.11 Emisiones Atmosféricas.
Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, fuentes fijas y 
fuentes móviles.

Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material particulado, gases, composición 
química) en función al tipo de proceso o subproceso, al uso de combustibles que 
utilizarán las maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y consumo diario)
Para conocer el grado de dispersión de las emisiones atmosféricas, se deberá conocer 
las características climáticas de la zona para determinar cómo se comportará la pluma 
de dispersión.
Especificar si como parte del proceso productivo se generarán emisiones difusas
Señalar los sistemas de tratamiento a implementar para reducir emisiones de las fuentes 
fijas y móviles

2.2.12 Generación de Ruido
Señalar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del proyecto, indicar las 
fuentes de generación y el nivel de decibelios previstos,
Señalar los medios que se utilizaran para tratar los ruidos.
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2.2.13 Generación de Vibraciones 
Señalar si se generará vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto, indicar 
las fuentes de generación, su intensidad, duración y alcance probable. 
Señalar los mecanismos para tratar las vibraciones 

 
2.2.14 Generación de Radiaciones 

Señalar si se generaran algún tipo de radiaciones en los procesos y subprocesos del 
proyecto. Señalar los sistemas de tratamiento para controlar las emisiones 

 
2.2.15 Otros tipos de residuos. 

Especificar cualquier otro tipo de residuos que generará el proyecto y los mecanismos 
para controlarlos. 
El proponente deberá revisar la legislación nacional correspondiente, así como los 
límites máximos permisibles sectoriales y estándares de calidad ambiental y si no 
existiera regulación nacional, usar como referencia los establecidos por instituciones de 
derecho internacional público con la finalidad de determinar si el proyecto se desarrollará 
en niveles por debajo de los máximos permisibles. 

 
III. Aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico 

 
Efectuar una caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico del ámbito 
de influencia del proyecto. 

 
IV. Plan de Participación Ciudadana 

 

las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D. S. Nº 002-
2009-MINAM, según corresponda. 

 
V. Descripción de los posibles impactos ambientales 

 
Con base en la información desarrollada en los ítems anteriores, señalar los principales 
impactos ambientales y sociales que se estima generará el proyecto. 

 
Posibles Impactos Ambientales 

 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO CIERRE 
    
    
    
    

 
VI. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos 

ambientales 
 

Señalar las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados 
 
Medidas de prevención, mitigación o corrección 

 
CONSTRUCCION OPERACIÓN MANTENIMIENTO CIERRE 
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VII. Plan de Seguimiento y Control
Desarrollar el Plan de seguimiento y control para las medidas de mitigación establecidas, 
así como el monitoreo de los residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que permitan verificar 
cumplimiento de la legislación nacional correspondiente.

VIII. Plan de Contingencias
Indicar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos.

IX. Plan de Cierre o Abandono
Que contenga las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto.

X. Cronograma de Ejecución
Presentar el cronograma de ejecución del plan de seguimiento y control señalando la 
periodicidad de los informes a presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. 
De ser factible, presentar esta información en un diagrama Gantt.

XI. Presupuesto Implementación
Se deberá entregar el presupuesto establecido para la implementación del plan de 
seguimiento y control y su ejecución deberá estar acorde con el cronograma de ejecución. 

FICHA TÉCNICA: DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES PROPUESTAS

Nombre común de la especie
Nombre científico FAMILIA

Fotografía 1 Fotografía 2

PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN
Indica la distribución de la especie a nivel mundial y en el país, de acuerdo a la zona de vida, en base 
al mapa ecológico de Holdridge: características de suelo y asociación vegetal a la cual conforma.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
Descripción General de la especie:
Indicar las características generales de la especie, que permitirán su identificación.

Consideraciones necesarias para el éxito de su propagación
Tipo de suelo, nutrientes, rangos altitudinales óptimos, rangos de temperatura óptimos, tamaño de 
especie mínimo para su siembra en campo definitivo, entre otros

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Tamaño en estado 
adulto:

Diámetro de la copa 
en estado adulto:
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Nombre común de la especie 
Nombre científico 

 
FAMILIA 

Forma de 
crecimiento: 

(   )Árbol (   )Arbusto (   )Hierba (   )Cubresuelo (   )Césped 

Tipo de hoja: (   ) Caduca (   ) Perenne 

Forma de la raíz: (   ) Axonomorfa o Típica (   ) Ramificada 

Tamaño y diámetro  
de la raíz en su etapa 
adulta: 

 Colorido de las hojas:  

Ecología De La 
Especie 

   

    
MANEJO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS *  
El manejo de los árboles y arbustos se realizará a fin de mantenerlos a lo largo de todo el año en una 
condición sana, vigorosa y con un ritmo de crecimiento acorde a la especie. Deberá describir las 
condiciones generales y actividades para lograr lo mencionado antes, así como detallar la frecuencia 
de cada una de ellas. 
Poda  
Tutores o guías  
Limpieza de tazas  
Reposición  
  
MANEJO DE CÉSPED*** 
El césped deberá presentar a lo largo de todo el año buenas condiciones de crecimiento, color, 
densidad y sanidad. Por lo cual, se deberá describir las actividades para su mantenimiento., y la 
frecuencia de cada actividad. 
Corte de césped  
Orilladura  
Resiembra-Replante  
  
MANEJO DE CUBRESUELOS Y FLORES *** 
Se deberá mantener las flores y cubresuelos en excelente estado y vigorosas. Todas las plantas o 
cubresuelos que se encuentren secos, dañados, enfermos o que hayan sido hurtados, deberán ser 
reemplazadas. Esta reposición deberá realizarse constantemente.  
Se deberá detallar las actividades para el manejo de cubresuelo y/o flores, así como detallar la 
frecuencia de cada una de estas actividades. 
 
RIEGO 
Se deberá detallar la frecuencia de riego suficiente para mantener una hidratación óptima del suelo, la 
cual garantice un crecimiento y desarrollo adecuado de los distintos vegetales integrantes de las áreas 
verdes. 
Asimismo, deberá determinar las necesidades de agua de riego 

 
FERTILIZACIÓN 
Se deberá determinar la frecuencia de las fertilizaciones durante un año, y por período de crecimiento 
de la planta. Deberá indicar el tipo y cantidad de abono que se utilizará para la especie descrita. 

 
CONTROL FITOSANITARIO 
Se deberá detallar la frecuencia del control fitosanitario tanto para la especie descrita como para el 
suelo que lo circunda. Detallar el tipo de control fitosanitario a emplear. 

 
APLICACIÓN DE MATAMALEZAS 
Se deberá describir la frecuencia de la limpieza de malezas, y si se realizará de manera manual o 
mecánica. Asimismo, deberá mencionar si aplicará algún tipo de control químico. 

 
ASEO Y ORNATO 
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Nombre común de la especie
Nombre científico FAMILIA

Se deberá realizar labores de limpieza que permitan recoger todo elemento y material no natural, 
como latas, envases, plásticos, papeles, etc. Se deberá indicar la frecuencia de este tipo de limpieza, y 
la cantidad de personas encargadas de cumplir esta actividad.

DISPONIBILIDAD DE EJEMPLARES EN LOS VIVEROS DE LA ZONA
Se deberá incluir información acerca de proveedores de la zona (viveros).

COSTOS DE LA 
ESPECIE

Unidad: Total:

* Sólo aplica si la especie descrita es un árbol o arbusto.
** Sólo aplica para césped.
*** Sólo aplica para cubresuelo o flores.

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
Se deberá elaborar una ficha de identificación de pasivo ambiental por cada uno, cuya 
información deberá contener:

Localización. - La ficha cuenta con un campo de localización donde se especifica el tramo
correspondiente, es decir entre que poblados se realiza el levantamiento, la progresiva del
pasivo identificado o coordenadas Datum WGS84. Se identificará la distancia del pasivo
respecto del eje actual de la vía.
Breve descripción ambiental. - Es un informe breve de las características más resaltantes
del entorno ecológico donde se ubica el pasivo identificado.
Descripción del pasivo ambiental. - Descripción de los efectos que genera o generaría el
pasivo ambiental identificado, sobre la infraestructura durante la etapa de ejecución y
operación y mantenimiento.
Causa / Origen. - Identificación de la falta de algunas acciones u obras civiles que generan
efectos perjudiciales sobre la infraestructura, o que la infraestructura genera o generará sobre
terceros.
Tipos de pasivos ambientales. - Estos pueden ser: deslizamientos y derrumbes,
contaminación de aguas, accesos a poblados interrumpidos, erosión y/o sedimentación del
cauce, daños ecológicos y paisajístico, daños a las fuentes de agua de los poblados,
depósitos de excedentes laterales indiscriminados, áreas degradadas, curvas peligrosas, etc.
Matriz de importancia o de evaluación del pasivo ambiental. - El método permite la
evaluación sistémica del pasivo ambiental identificado, mediante el análisis de las variables
como: intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación,
efecto, periodicidad y recuperabilidad; las cuales definirán el tipo de importancia que
presentará el pasivo, pudiendo definirse en crítico, severo, moderado y ligero, a fin de
plantear su respectiva solución.
Clasificación. - según niveles, proponerlos.
Categoría ambiental. - El pasivo ambiental podrá clasificarse en las siguientes categorías
ambientales: Ecología, Contaminación Ambiental, Aspectos Estéticos, y Aspectos de Interés
Humano u otros que proponga el evaluador.
Medidas de mitigación y/o correctivas. - Se planteará la medida de mitigación en forma
general, como solución al impacto ocasionado por el pasivo existente, siempre y cuando
afecte u ocasione un riesgo al proyecto y sus usuarios.
Presupuesto de la solución planteada. - Un cuadro resumen que contemple la descripción
de las soluciones planteadas con sus respectivas unidades, metrados, precio unitario, precio
parcial y costo total directo. (Solo este ítem, presentado en la tercera etapa).
Ejecutor del pasivo ambiental. - Sector donde se indica el nombre del responsable del
pasivo ambiental, ya sea una entidad pública o privada.
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PROY  
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME 
 
NOMBRE Y PROGRESIVA 

 
 
LADO Y ACCESO 

 
 
ÁREA Y PERÍMETRO 

 
 
COORDENADAS UTM (POLIGONAL)   DATUM: 
 

VÉRTICE NORTE ESTE 

   

   

   

 
UBICACIÓN GENERAL: 

DISTRITO: CASERÍO: 

ANEXO: COMUNIDAD: 
PARTIDA REGISTRAL  

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

ALTITUD (msnm) 
CUENCA 
RIO 
MARGEN 
 
DESCRIPCIÓN: 
1. Registro Fotográfico 
2. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 
3. Relieve y pendiente 
4. Suelos 
5. Capacidad de Uso Mayor 
6. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 
7. Uso Actual 
8. Presencia de Cuerpos de Agua 
9. Fauna 
10. Distancia a Centros Poblados 
11. Distancia a Áreas de Cultivo 
12. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 
13. Afectación a Sitios Arqueológicos 
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ANEXO 10

CONTENIDO MÍNIMO PARA EL 
PLANTEAMIENTO DE SEÑALES E 

INFOGRAFÍAS
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CONTENIDO MÍNIMO PARA EL PLANTEAMIENTO DE SEÑALES E INFOGRAFÍAS 

 
1. DESCRIPCIÓN  

La señalización es la parte de la comunicación que ofrece a las personas la posibilidad 
de orientarse, informarse y localizar los elementos que existen a su alrededor.  
 
Este tipo de información es imprescindible y vital en todos los ámbitos, pero 
especialmente en el ámbito turístico en el que, en la mayoría de las ocasiones, el turista 
no está familiarizado con el entorno.  
 
Para el diseño geométrico de textos, isotipos e iconos se deberá considerar los 
siguientes manuales: 
- Manual de Señalización Turística del Perú  Actualización 2016 (del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo  MINCETUR, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N°-368-2016-MINCETUR). 

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 16-2016-MTC/14). 

 
2. DIAGNOSTICO   

 

 Diagnóstico en campo los puntos estratégicos para la colocación de las señales 
propuestas. 

 Propuesta del diseño de las señales y estructura de soporte de acuerdo al material 
utilizado.    

 
3. DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA ESPECIALIDAD DE SEÑALIZACIÓN E 

INFOGRAFÍAS  
 

 Memorias Descriptivas 
Desarrollar las memorias descriptivas, el mismo que debe contener la descripción de las 
señales según la propuesta del consultor. 

 

 Especificaciones Técnicas 
Las cuales deben complementar los alcances brindados en los planos y deben tener 
una estructura única para todas las partidas, las cuales deben ser como mínimo: 
 

- Descripción de la partida. 
- Consideraciones generales. 
- Materiales 
- Equipos. 
- Criterios de aceptación (Indicando ensayos en caso de requerirse). 
- Unidad de medición. 
- Forma de pago. 

 
 

 Planos 
La presentación de los planos contendrá de manera referencial lo siguiente: 

 
- Planos generales: ubicación general de las señales propuestas. 
- Planos de ubicación por señal: debe contener; esquema de localización, esquema 

de ubicación, sección de la vía y mapa político, en formato A3 (ver anexo 10a).  
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- Planos de diseño de paneles
- Planos de estructuras: detalles, cimentación, elevación, cortes de los elementos

estructurales como pedestales; según corresponda, a escala 1/50.
- Planos de elevación de letreros, a escala 1/50.

Planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas de los materiales y
consideraciones de la intervención estructural propuesta.

En los planos se deben incluir detalles típicos como: detalle de anclaje de la 
estructura al pedestal, detalle de soldaduras, detalle de anclaje de placa informativa, 
detalle de la estructura interna básica de panel para soportes monoposte y/o biposte y 
detalle de fabricación del panel.

Asimismo, en los planos se debe incluir un cuadro de especificaciones técnicas para 
soporte monoposte y/o biposte, y un cuadro de especificaciones técnicas para 
paneles (letrero) los cuales deben contener como mínimo la siguiente información:

- Para soportes monoposte y/o bisposte
Características de los materiales
Tipo de cimentación, profundidad mínima de cimentación para
cada elemento.
Concreto: Resistencia, tipo de cemento, recubrimientos, tiempos
de desencofrado, curado, acero de refuerzo.
Estructuras y elementos metálicos: Tipo de acero para elementos,
para platinas, pernos de anclaje, pernos, soldadura, protección
ante corrosión y acabado.

- Para paneles (letreros)
Características de los materiales
Acabados
Normas y reglamentos

Fichas: según anexo 10b

Criterios de Instalación

Plan de seguridad vial

Manual de mantenimiento

Anexo 10a: Formato para planos de ubicación por señal (tamaño de hoja A3)
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Anexo 10b: Formato para fichas
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ANEXO 11 

 
CONTENIDO MÍNIMO DE GESTIÓN 

DE RIESGOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO MÍNIMO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

1. DESCRIPCIÓN  
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El objetivo general de gestión de los riesgos consiste en aumentar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió la DIRECTIVA 
N° 012-2017-OSCE/CD denominada GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. En el alcance de esta directiva se señala que
presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se encuentran 
bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al 
artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, para los proveedores que 

el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los 
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 

La Gestión de Riesgos debe contener lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Plan de Gestión de Riesgos: según anexos 11a

Registro de Riesgos: según anexo 11b

Fichas de Riesgos: según anexo 11c

Anexo 11a: Plan de Gestión de Riesgos
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Anexo 11b: Registro de Riesgos 

 

 
 



PLAN COPESCO NACIONAL
-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA 

180 

Anexo 11c: Fichas de Riesgos
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ANEXO 12

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA 
DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS  CIRA DEACUERDO AL TÍTULO VII DEL DECRETO SUPREMO Nº003-

2014-MC 
 

Artículo 54. DEFINICIÓN 
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el 
cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios 
arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a plazo de caducidad alguno. 
 
El CIRA se derivará: i) de una inspección ocular que atiende a una solicitud, ii) de un Proyecto 
de Evaluación Arqueológico y iii) de un Proyecto de Rescate Arqueológico que haya ejecutado 
excavaciones en área, totales o parciales en la dimensión horizontal, y totales en la dimensión 
vertical o estratigráfica, hasta alcanzar la capa estéril.  
 
El CIRA se obtendrá de manera necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de inversión 
pública y privada, excepto en los casos establecidos en el artículo 57.  
 
El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, según el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 55. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL CIRA 
Para solicitar la expedición del CIRA, se deberá presentar un expediente debidamente foliado, 
adjuntando un disco compacto conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, mapas y 
planos en los formatos establecidos por el Ministerio de Cultura. 
 
Los requisitos para la expedición del CIRA son los siguientes: 
a) Formulario de solicitud dirigida a la Dirección de Certificaciones o a la Dirección 

Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus competencias, indicando el número 
de comprobante de pago por derecho de tramitación. En el caso de CIRA que deriven de 
un Proyecto de Evaluación Arqueológica, deberá indicarse el número y fecha de la 
resolución de aprobación del informe final de la intervención. 

 
b) Presentación del expediente técnico del área materia de solicitud, en dos (2) ejemplares, 

conformado por: 
i) Plano de ubicación del proyecto de inversión, georeferenciado en coordenadas UTM 

indicando su zona geográfica convencional, datum WGS84, firmado por un ingeniero 
o arquitecto 

ii) Plano del ámbito de intervención del proyecto (área a certificar), georeferenciado en 
coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional, datum WGS84, 
firmado por un ingeniero o arquitecto 

iii) Memoria descriptiva del terreno (área a certificar) con el respectivo cuadro de datos 
técnicos, presentado en coordenadas UTM indicando su zona geográfica 
convencional, datum WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

 
Los documentos técnicos deberán expresarse y representarse en unidades de medida de 
acuerdo a la naturaleza de la obra. Para el caso de líneas de transmisión, carreteras, tuberías 
de agua y desagüe, gaseoductos, canales y obras semejantes deberá expresarse 
longitudinalmente, utilizando unidades de medidas metros (m) o kilómetros (km) e indicando su 
respectiva servidumbre. Para el caso de predios, áreas de concesión minera, represas y otros, 
las áreas se expresarán en metros cuadrados (m2) o hectáreas (ha), con su perímetro 
correspondiente. 
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Artículo 56. PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL CIRA
Las solicitudes para la expedición del CIRA deberán ser dirigidas a la Dirección de 
Certificaciones o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 
competencias.

Si durante la calificación el expediente fuera observado, se pondrá en conocimiento del 
administrado mediante notificación, otorgándole un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
para subsanar las observaciones, periodo durante el cual el acto procesal quedará suspendido. 
De no subsanar las observaciones, el expediente será declarado en abandono.

En uso de la competencia de protección y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación, el 
Ministerio de Cultura dispondrá la realización de inspecciones oculares. Como producto de la 
inspección ocular y bajo responsabilidad, el inspector elaborará un informe técnico en el que 
indicará la duración de la inspección, accesibilidad y descripción del área y, de existir vestigios 
arqueológicos, probará su existencia mediante la descripción y el registro fotográfico de los 
mismos.

La Dirección de Certificaciones o la Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de 
sus competencias, emitirán el CIRA en un plazo no mayor de quince (15) días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud, (de acuerdo al Artículo 4 - Prórroga del plazo de 
los procedimientos administrativos solicitados para la autorización del Plan de 
Monitoreo Arqueológico y la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos tramitados durante la Emergencia Sanitaria - del DECRETO SUPREMO N° 
002-2021-MC) sujetándose a las normas del silencio administrativo positivo, conforme a lo
dispuesto mediante el Decreto Supremo 054-2013-PCM. Si como resultado de la verificación
de datos técnicos o de la inspección ocular se determina que el área contiene vestigios
arqueológicos, se desestimará la solicitud.

Contra la denegatoria de aprobación del expediente proceden los recursos administrativos de 
reconsideración y apelación, según lo dispuesto en la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 57. EXCEPCIONES A LA TRAMITACIÓN DEL CIRA
57.1. Áreas con CIRA emitido 
Tratándose de áreas que cuenten con CIRA, no será obligatoria la obtención de uno nuevo.
57.2. Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente
Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no será necesaria 
la tramitación del CIRA.
57.3. Polígonos de áreas catastradas por el Ministerio de Cultura
Tratándose de los polígonos que se establezcan en áreas del territorio nacional, que sean 
catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura, no será necesaria la tramitación del CIRA.
57.4. Áreas urbanas consolidadas
Tratándose de áreas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no 
será necesaria la tramitación del CIRA.
57.5. Zonas subacuáticas
Tratándose de áreas subacuáticas no será necesaria la tramitación del CIRA.
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ANEXO 13 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS GRÁFICOS - PLANOS:

a. Planos Topográficos, del Anteproyecto y del Proyecto de Construcción dibujados a
través del software Autocad (Versión 2018 for Windows), Architectural Desktop
(Versión 2018 for Windows).

b. Planos impresos en Formato DIN A1 (84x59.4cm)
c. Los membretes de los planos conforme al anexo 14.
d. El Cartel de Obra conforme al anexo 16.

2. DOCUMENTOS TÉCNICOS REDACTADOS:

a. Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Fórmula Polinómica y Relación de
Materiales y Base de datos completa formulados a través del software S-10 (Versión
PRESUPUESTOS S10 ERP, para Windows) con la finalidad de realizar posteriores
actualizaciones; además deberá ser exportado al software Microsoft Excel 2018 y en
formato PDF.

b. Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y textos en general, formulados a
través del software Microsoft Word 2018.

c. Planilla de Metrados y Memorias de Cálculo, formulados a través del software
Microsoft Excel y/o software Microsoft Word en versión 2018 en adelante.

d. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft
Project.

e. Cronograma de Ejecución de Obra, Cronograma Valorizado de Avance de Obra, y
Calendario Mensual de Desembolsos, formulados a través del software Microsoft
Project apoyado en Microsoft Excel en versión 2018 en adelante.

f. Los programas empleados deberán ser originales, de acuerdo a la Ley de Derechos
de Autor (D.L. 822). De requerirse, se deberá contar con el soporte técnico respectivo.

3. FOTOGRAFÍAS Y VIDEO:

a. Formato (10x15cm).
b. Impresión a color de alta resolución. Acabado mate.
c. Indicación de fecha.
d. Las fotografías serán escaneadas e impresas a color. Incluirán leyenda explicativa.
e. Las fotografías serán tomadas de manera tal que permitan visualizar y comprender

con claridad, el motivo o finalidad que exponen.
f. La filmación, que incluye audio, será efectuada en formato MPEG, AVI o VCD.

4. EXPOSICIÓN:

a. Será presentado en software Microsoft Power Point (Versión compatible con Windows
2018).

5. FUENTES TIPOGRÁFICAS:

a.
Títulos Generales será de 11 puntos. Para Títulos de 10.5 puntos. Para los Subtítulos
de 10 puntos, y para los Textos de 10 puntos.

b. Se empleará espaciado interlineal sencillo y alineación justificada.

6. ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
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 Dos (02) ejemplares originales completos, compatibilizados e integrados, de cada uno 
de los documentos indicados en el Numeral 12 de los presentes Términos de 
Referencia. Para documentos en formato A4 se empleará papel bond extra blanco 
alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará papel bond extra blanco de 90 
gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos y sellados por los 
profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el Representante Legal de El
Consultor, así como foliado en todas sus hojas. Se presentarán en Pioners Blancos A-
4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los expedientes deberán ser debidamente 
rotulados con carátula frontal y en el lomo. 
 

 Una (01) ejemplar en copia completo, para documentos en formato A4 se empleará 
papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se empleará papel 
bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarán debidamente suscritos 
y sellados en copia por los profesionales responsables, Jefe del Proyecto y por el 
Representante Legal de El Consultor, así como foliado en todas sus hojas. Se 
presentarán en Pioners Blancos A-4 de tres anillos y tapa plastificada rígida. Los 
expedientes deberán ser debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo 
donde indicará claramente COPIA. 

 
 Tres (03) DVD (Discos Versátiles Digitales) con los archivos digitalizados de la 

información completa del expediente técnico final, con cada uno de los archivos 
electrónicos en los archivos originales. Los discos deberán estar debidamente 
rotulados. 

 
 Tres (03) DVD (Discos Versátiles Digitales) con los archivos digitalizados de la 

información completa del expediente técnico, con cada una de las hojas debidamente 
escaneadas y foliadas (según orden establecido en el Anexo 01) que contengan los 
sellos y firmas del Representante Legal del Consultor, jefe del proyecto y el 
Profesional Responsable de su elaboración. Dicha información debe contener toda la 
documentación que se indica en el Anexo 01 en formato PDF. Los discos deberán 
estar debidamente rotulados. 

 
La documentación digitalizada que presentará El Consultor, deberá incluir todas las 
modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo del 
Expediente Técnico. En tal sentido, deberá rectificar, implementar, consolidar y 
compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que 
conforme un archivo integrado y completo. 
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ANEXO 14

MODELO DE MEMBRETE PARA 
PLANOS, CUADROS Y FORMATOS

MEMBRETE PARA IMPRESIÓN
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ANEXO 15

FORMATO DE CARÁTULAS Y 
PANEL FOTOGRÁFICO
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EXPEDIENTE TÉCNICO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL 

LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE 

ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, 
DEPARTAMENTO DE TUMBES  

 
CUI: 2201328  

 
 

 
CONSULTOR 

 
 

1 
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PRIMERA ETAPA 
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS

MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA,
PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE

CUI: 2201328

CONSULTOR

1

PANEL FOTOGRÁFICO

Consultoría :

Consultor :

Acto :
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FECHA DE LA VISTA FOTOGRÁFICA: 
DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

FECHA DE LA VISTA FOTOGRÁFICA: 
DESCRIPCIÓN: 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

TOMO I: RESUMEN EJECUTIVO 

 

INDICE 
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1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

1.2 Ubicación

1.3 Descripción del Área de Estudio

1.3.1 Accesos

1.3.2 Superficie

1.3.3 Clima

1.4 Objetivo

1.5 Ubicación

1.6 Descripción del Área de Estudio

1.6.1 Accesos

1.6.2 Superficie

1.6.3 Clima

6. ANEXOS

(Nombre y logo de la empresa consultora)
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ANEXO 16 
 

FORMATO DE CARTEL DE OBRA 
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CARTEL DE OBRA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de 
calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni 
distintos a los siguientes:
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

UN (01) JEFE DE PROYECTO. 
Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil. Colegia 

 
UN (01) ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SEGURIDAD Y 
EVACUACIÓN. 

Profesional en Arquitectura.  
 
UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS. 

Profesional en Ingeniería Civil. 
 

UN (01) INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES DE 
DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN. 

Profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
 

UN (01) INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL, 
INSTALACIONES SANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y REDES SECUNDARIAS. 

Profesional en Ingeniería Sanitaria. 
 

UN (01) ESPECIALISTA PORTUARIO RESPONSABLE DE ESTUDIO HIDRO-
OCEANOGRAFICO. 

Profesional en Ingeniería Civil, Mecánica de Fluidos, Geógrafo, Pesquero o de Puertos 
 

UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y DISEÑO 
GEOMETRICO. 

Profesional en Ingeniería Civil. 
 

UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, 
FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS. 

Profesional en Ingeniería Civil. 
 

UN (01) INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
Profesional en Ingeniería Civil. 

 
UN (01) ARQUEOLOGO. 

Licenciado en Arqueología. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el 
jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 
calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisito: 

JEFE DE PROYECTO. 
      Experiencia mínima de tres (03) años como Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o 
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Coordinador de Proyecto y/o Supervisor de Proyecto y/o Inspector de Proyecto, en la elaboración de 
proyectos y/o expedientes técnicos de: espacios urbanos públicos lineales (bulevar y/o malecón y/o 
paseo y/o alameda) y/o embarcaderos y/o muelles y/o puertos, y/o desembarcaderos pesqueros, y/o 
terminales marítimos, y/o defensa costera, con fines de construcción, reparación o rehabilitación de 
obras portuarias.

ARQUITECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SEGURIDAD Y
EVACUACIÓN.

Experiencia mínima de dos (02) años en el diseño arquitectónico de proyectos y/o 
expedientes técnicos de: espacios urbanos públicos lineales (bulevar y/o malecón y/o paseo 
y/o alameda) y/o embarcaderos y/o muelles y/o puertos.

INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS.
Experiencia mínima de dos (02) años como inspector o revisor o responsable del diseño de 
estructuras, de proyectos y/o expedientes técnicos de: embarcaderos lacustres, y/o 
embarcaderos fluviales, y/o embarcaderos marítimos, y/o muelles, y/o espigones y/o 
desembarcaderos pesqueros, y/o terminales marítimos, y/o defensa costera, con fines de 
construcción, reparación o rehabilitación de obras portuarias.

INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA RESPONSABLE
DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y MEDIA TENSIÓN.

Experiencia mínima de dos (02) años en el diseño de redes de distribución primaria y/o 
distribución secundaria y/o sistemas de utilización en media tensión, de proyectos y/o 
expedientes técnicos en general.

INGENIERO SANITARIO, RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL,
INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA CONTRAINCENDIO Y REDES SECUNDARIAS.

Experiencia mínima de dos (02) años en el diseño de sistemas de instalaciones sanitarias, de 
proyectos y/o expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA PORTUARIO, RESPONSABLE DE ESTUDIO HIDRO-OCEANOGRÁFICO
Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de Estudios hidro-lacustre, y/o 
estudios hidro-oceanográfico, y/o estudio hidro-fluvial, de proyectos de: obras portuarias, 
embarcaderos marítimos, fluviales o lacustres.

INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL.
Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de Estudios de topografía, de 
proyectos y/o expedientes técnicos en general.

INGENIERO RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y
PAVIMENTOS.

Experiencia mínima de un (01) año en la elaboración de Estudios de Suelos y/o Estudios de 
Suelos y Canteras, y dos (02) años en el diseño de pavimentos de proyectos y/o expedientes 
técnicos en general.

INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de costos y presupuestos de 
proyectos y/o expedientes técnicos en general.

ARQUEOLOGO
Experiencia mínima de un (01) año como arqueólogo en Planes de Monitoreo Arqueológico, 
Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o Proyectos de Investigación, Conservación y Puesta 
en Valor.

Nota:

La experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la colegiatura profesional.
La colegiatura y habilitación de los profesionales clave y no clave se requerirá para el inicio de
su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de
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procedencia peruana como del extranjero. 
 Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre-inversión bajo 

la norma del SNIP ni del INVIERTE.PE. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

 

A.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
Equipamiento mínimo para la elaboración del presente servicio de consultoría de obra: 

 Equipos de cómputo (05). 
 Equipo Topográfico: Estación Total y accesorios (01)  
 Equipo de impresión (02) y plotter (01). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 770,620.21 (SETECIENTOS 
SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 21/100 SOLES), por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración o supervisión o 
reformulación, de proyectos o expedientes técnicos de: Espacios urbanos públicos lineales (bulevar 
y/o malecón y/o alameda) y/o embarcaderos lacustres, y/o embarcaderos fluviales, y/o embarcaderos 
marítimos, y/o, muelles, y/o embarcaderos o desembarcaderos pesqueros, y/o terminales marítimos 
y/o defensa costera y/o muelle marginal. 
 
Se aclara que la experiencia en Proyectos no es la referida a los Estudios de Pre inversión bajo la 
norma del SNIP ni del INVIERTE.PE 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la

Importante

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3
del artículo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que

reconocerse la validez de la 
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acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 
Servicio 1: Evaluación Ambiental Preliminar * 

o Deberá considerarse el servicio de una empresa inscrita y vigente, en el Registro de Entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a las actividades del sector turismo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. Adjuntar el registro actualizado (vigente) que debe ser aprobado por Resolución de la 
Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR.  

o La experiencia de la empresa se acreditará con las constancias, certificados o cualquier otro 
documento que demuestre que tal persona jurídica ha elaborado como mínimo CINCO (05) 
servicios como evaluaciones preliminares (EVAP) y/o declaración de impacto ambiental y/o 
estudio de impacto ambiental semidetallado y/o estudio de impacto ambiental detallado.  

o Además, la empresa y su equipo técnico deberán coordinar, asesorar en temas ambientales al 
equipo técnico encargado de la elaboración del expediente técnico con la finalidad de plantear 
la mejor alternativa para el proyecto y el medio ambiente. Ver anexo N° 09 de los TDR. 

 
Servicio 2: Estudio Hidro-Oceanográfico y proyecto de Señalización Náutica* 

o Deberá considerarse el servicio de una empresa inscrita y vigente, en la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, en el Registro de Entidades autorizadas para elaborar estudios Hidro 
Oceanográficos de acuerdo al procedimiento regular contemplado en el Texto Único Ordenado 
de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú.  

o La experiencia de la empresa se acreditará con las constancias, certificados o cualquier otro 
documento que demuestre que tal persona jurídica ha elaborado como mínimo TRES (03) 
estudios.  

o Además, la empresa y su equipo técnico deberán coordinar, asesorar en temas portuarios al 
equipo técnico encargado de la elaboración del expediente técnico con la finalidad de plantear 
la mejor alternativa para el proyecto. 
 
 

Acreditación: 
*  De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
** La acreditación de dicha experiencia será presentada durante la ejecución del contrato. 
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 96 puntos

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a dos (2) veces el valor referencial, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación:

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido 
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18.

Las 

3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor. 

M = Monto facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de servicios 
de consultoría en la 
especialidad     

M >= 219 veces el 
valor referencial:

96  puntos

M >=1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces 
el valor referencial:

88 puntos

M > 120 veces el valor 
referencial y < 1.5 
veces el valor 
referencial:

80 puntos

18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

19 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 
requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial  puntos
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B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de 
sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

 
 
Acredita una (1) de 
las prácticas de 
sostenibilidad  

2 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200721 o norma 
que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere Consultoría en obras de 
Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos  22 23 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.24 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación25, y estar vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 

                                                           
21 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
22 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 

describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta 
en la 

, entre otros. 
 
23 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
24  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201427.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación28, y estar vigente29 a la fecha de presentación de ofertas.

B.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión 
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere
Elaboración de proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos 30 31.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional32.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación33, y estar vigente34 a la fecha de presentación de ofertas.

B.4 Práctica:

Responsabilidad hídrica

Acreditación:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo 

(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

27 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva,
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

28 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

30 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 
tomar en cuenta el ámbito geogr

31 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

32 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/).

33 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.
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B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la 
norma ISO 50001:201135 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere Elaboración de 
proyectos o expedientes técnicos de espacios urbanos públicos 36 37. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para 
dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo 
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación39, y estar vigente40 a la fecha de presentación de ofertas. 

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  2 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la 
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional.41 
 

 
 
 
 
 

Presenta  Certificado 
ISO 37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

                                                           
35 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
36 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se 

describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante 

 

 
  
37 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 42 , y estar vigente 43 a la fecha de 
presentación de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de 
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación 
para obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos44

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de
calificación.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación:

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica (
Anexo N° 6), según corresponda.

La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien 
(100) puntos a la oferta de
precio más bajo y otorga a las
demás ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, según
la siguiente fórmula:

Pi =  Om x PMP
Oi

Donde: 

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar 
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más 
baja
PMP = Puntaje máximo del 
precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

42 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

44 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.



PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA

211 

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra SERVICIO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE 
TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE 
TUMBES que celebra de una parte PLAN COPESCO NACIONAL, en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº 20511035997, con domicilio legal en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 San 
Isidro otra parte 

bidamente representado 

nominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO - 2 derivada del CONCURSO 
PÚBLICO Nº 005-2021-MINCETUR/DM/COPESCO para la contratación del SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE 
TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE 
TUMBES , a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE 
ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES
una parte PLAN COPESCO NACIONAL

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO45

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en PAGOS 
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las Valorizaciones (Pagos a cuenta), se efectuarán de la siguiente manera:

45   En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago.
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Nº DE PAGO

PRIMER PAGO
Equivalente al veinticinco por ciento (25%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Primera etapa.

SEGUNDO PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Segunda etapa.

TERCER PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Tercera etapa.

CUARTO PAGO
Equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Cuarta etapa.

QUINTO PAGO
Equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del 
Contrato, a la Conformidad de la Quinta etapa.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de realizarse la visita de reconocimiento del terreno 
en la que se redactará y firmará el acta de reconocimiento del terreno, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora46, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

46 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de  
 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los doce (12) días calendarios 
computados al día siguiente de la suscripción del Contrato., adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendarios 
siguientes  
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Unidad 
de Estudios, Proyectos y Supervisión 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (03) años después de la conformidad de obra 
otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 
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F x plazo vigente en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

N°

CAUSALES DE APLICACIÓN DE PENALIDAD
(Por evento)

PENALIDAD 
APLICAR

FORMA O 
PROCEDIMEINTO

1

En caso culmine la relación contractual entre El 
Consultor y el personal ofertado y La Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
remplazado. 

0.5 UIT
Informe del Gerente 

de Proyecto

2

Por cada presentación incompleta del entregable 
correspondiente a la primera etapa o segunda etapa o 
tercera etapa o cuarta etapa o quinta etapa del 
expediente técnico, según lo detallado en los Términos 
de Referencia. (Ítem 14.1 literal c).

0.5 UIT
Informe del Gerente 

de Proyecto

3

Cuando habiendo sido convocado por el Gerente de 
Proyecto de La Entidad a las reuniones técnicas 
presenciales o virtuales, presentación de cronograma, 
visitas de campo, etc.; cualquiera de los miembros del 
Equipo Técnico y equipo del Servicio Complementario de 
El Consultor no concurra o niegue su participación de 
forma injustificada y/o no suscriba el Acta de reunión o 
visita efectuada.

0.5 UIT Acta

4

Cuando los profesionales del equipo técnico de El 
Consultor no se encuentren habilitados por los colegios 
profesionales respectivos, con participación durante la 
etapa correspondiente. Dicha penalidad se aplicará por 
cada uno de los profesionales.

0.5 UIT
Informe del Gerente 

de Proyecto

5

Cuando habiendo programado los talleres participativos 
y los especialistas inscritos no asistan. La penalidad se 
aplicará por cada taller donde no se presente el pleno de 
los profesionales inscritos.

1 UIT Acta

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad 
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, 
conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 215 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DEL PROYECTISTA DE 
ATENDER CONSULTAS SURGIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA   
Ni la emisión de la conformidad final al presente servicio de consultoría, ni la aprobación y/o 
consentimiento de la liquidación final del contrato de consultoría, enerva al proyectista de las 
siguientes obligaciones y/o responsabilidades:   

 Constituye obligación del proyectista47[1] absolver consultas por hasta un plazo máximo de 
cinco (05) años, el cual se contabiliza a partir de la fecha de aprobación del expediente 
técnico.  

 El proyectista cuenta con un plazo máximo perentorio de cinco (05) días calendario para 
absolver consultas, el que se contabilizará desde el día de haber sido notificado con el 
expediente de consulta.   

 En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista será 
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de plazo 
que los contratistas puedan solicitar por demora y/o falta de absolución de la/s consulta/s en 

                                                           
 



PLAN COPESCO NACIONAL
-MINCETUR/DM/COPESCO SEGUNDA CONVOCATORIA 

216 

el plazo de Ley, así como otras consecuencias económicas que deriven de su 
incumplimiento.   

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS48

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN   
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 San Isidro

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA].

48 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00).



 PLAN COPESCO NACIONAL 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO  SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

 
 217 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   

En caso de elaboración de Expediente Técnico 
4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   
Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   
Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES

Monto de las penalidades por 
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades 
aplicadas

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2
Presente.-

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE49 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

actuaciones: 

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los

documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

49 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2 
Presente.- 
 
 

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE50 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE51 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE52 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 

actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
50  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
51  Ibídem.  
 
52  Ibídem.  
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2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL 

SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA 
DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

1.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1]

[ % ] 53

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2]

[ % ] 54

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

54 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%55 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 

 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 

 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 

 
 

                                                           
55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante 

El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
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ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.   

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-
proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de 
la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por 
el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO -2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.


