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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº002-2022-MDY/CS. 
 

 
 
 
 

EJECUCION DEL PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO EN EL CASERÍO DE 

BELÉN, DISTRITO DE YURACMARCA – HUAYLAS-ANCASH”, CON 
CÓDIGO CUI 2484034 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores 
que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
  



              
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº001-2022-MDY/CS 

P á g i n a  3 | 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

http://www.rnp.gob.pe/
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No 
se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo 
a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las 
bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
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Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del 
valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de 
la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con 
el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de 
las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 
del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en 
el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera 
el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, 
según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados 
en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo 
su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación 
de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 
68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los 
postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 

 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 
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 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 
de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica 
de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.  
 

Importante 
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En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 

os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas 
en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse 

listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente 

de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las 

clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas 

empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima 
establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se 
deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la 
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha 
Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-
emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, 
de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
3.6. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, 
según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley y 164 del Reglamento. 
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3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 

  



              
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº001-2022-MDY/CS 

P á g i n a  13 | 86 
 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 

RUC Nº : 20146926062 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N-YURACMARCA-HUAYLAS-ANCASH 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : rocios.yanapani@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de 

la obra “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO EN EL CASERÍO DE BELÉN, 
DISTRITO DE YURACMARCA – HUAYLAS-ANCASH”, CON CÓDIGO CUI 2484034 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 

El valor referencial asciende a S/ 168,715.64 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 
CON 64/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 

de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2021.   
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 168,715.64 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS QUINCE CON 
64/100 SOLES) 

S/ 151, 844.08(CIENTO 
CINCUENTA Y UNO MIL 

OCHOCINETOS 
CUARENTA Y CUATRO 

CON 08/100 SOLES) 

S/ 185, 587.20(CIENTO 
OCHENTA Y CINCO 

MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 
CON 20/100 SOLES) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 30/12/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 05/06/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en 

la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si 

el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, 
se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:rocios.yanapani@gmail.com
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: ORDEN DE SERVICIO  

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
         RECURSOS DETERMINADOS  
         DONACION Y TRANSFERENCIAS 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Por Contrato  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de (30) días calendarios en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra 
en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Cajá de la entidad 

Recoger en  
 

: Unidad de Logística -Yuracmarca 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 180.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder 
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el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de contrataciones del estado, modificado por decreto 

legislativo n° decreto legislativo N° 1444 

 Decreto supremo N° 344-2018-ef que aprueba el reglamento de la ley de   contrataciones del 

estado, modificado por el  Decreto   Supremo N° 377-2019-EF. 

 Ley N° 28411 Ley General del Sistema  Nacional  de  Presupuesto Público, sus modificatorias 

y normas complementarias. 

 Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general, sus modificatorias y normas 

complementarias. 

 Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº  1252, decreto legislativo que crea 

el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga la Ley Nº 

27293, ley del sistema nacional de inversión pública. 

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad 

y salud en el trabajo  para el  sector construcción. 

 Resolución Ministerial No 87-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades 

en la Reanudación de Actividades” 

 Resolución Ministerial  No  239-2020-MINSA,  Lineamientos  para  la vigilancia de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo 

Nº 2) 
 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el 
Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 
 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante para la Entidad 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
8
 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 

                                                           
8  En caso de transferencia interbancaria.  
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser 

el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance 

de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de 

la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 
acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 
clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por 

razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



                
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº001-2022-MDY/CS.             

 

P á g i n a  20 | 86 
 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación 
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 
del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 
una Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 
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y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en PLAZA DE ARMAS S/N-YURACMARCA-HUAYLAS-
ANCASH. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 
2.6. ADELANTOS13 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad no otorgará  
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos.  
 

 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, computados desde el 
día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 

                                                           
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los 

artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CONTRATO DEL 

PROYECTO: 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO A TRAVÉS DE 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO EN EL CASERÍO DE BELÉN, DISTRITO DE 

YURACMARCA – HUAYLAS-ANCASH”, CON CÓDIGO CUI 2484034 

 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio es mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del 

servicio, a fin de contribuir eficazmente al desarrollo y la integración física 

al Distrito de Yuracmarca mediante el proyecto denominado: 

 

El   proyecto   se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado   

por   la ENTIDAD. Nombre de la obra. 

 

Ubicación El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Distrito : YURACMARCA 

Provincia : HUAYLAS 

Departamento : ANCASH 

Región : ANCASH 

Nombre del PIP “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 

DE RIEGO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
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RESERVORIO EN EL CASERÍO DE BELÉN, DISTRITO DE 

YURACMARCA – HUAYLAS-ANCASH” 

 

Código Único N° 2484034 

Expediente 

Técnico  

aprobado 

mediante 

Resolución Gerencial N°026-2021-MDY/GM 

 

Fecha de 

aprobación 

15 de junio de 2021 

 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto de: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 

DE RIEGO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO EN EL CASERÍO 

DE BELÉN, DISTRITO DE YURACMARCA – HUAYLAS-ANCASH”, La actividad 

agropecuaria constituye una de las actividades económicas más importantes 

de la Yuracmarca ya que absorbe la mayor cantidad de su mano de obra. La 

comunidad tiene como fuente de abastecimiento de agua de la quebrada 

de Coronguillo y es derivado hacia los terrenos de la localidad de Yuracmarca 

a través del Canal del mismo nombre. 

 

En la actualidad, las áreas en producción se abastecen de la fuente de agua 

en mención siendo esta insuficiente, al entender de los usuarios, siendo su 

máximo uso en las épocas de recarga de la fuente es decir en los inicios de la 

temporada de lluvias, y están sujetos a la temporalidad de las precipitaciones, 

no permitiendo incrementar la producción agrícola y ganadera; así como el 

desarrollo tecnológico, ni la innovación con tendencia a incrementar la 

rentabilidad agropecuaria. 

 

Los rendimientos de sus principales cultivos (maíz, palto, mango, tuna – 

cochinilla-, y otros tipos de productos en menor escala) permiten a los 

agricultores realizar sólo una agricultura de subsistencia. La actividad pecuaria 

por su parte, depende de pastos naturales que en épocas de estiaje es escaso. 

Las condiciones agroclimáticas de fluctuaciones de temperatura no tan 

bruscas y el piso ecológico donde desarrolla su actividad agrícola es una 

fortaleza que permite el desarrollo la producción frutícola que es muy 

reconocida en la región, no obstante, esta se ve limitada por la oferta hídrica 

abastecida por la única infraestructura de la localidad, razón. 

 

Para lo cual, es prescindible es la construcción de un reservorio en el Caserío de 

Belén, donde la perdida de agua es severa y añadido por el deterioro de las 

tomas laterales existente en este sector del canal perjudica la dotación de 

agua a las áreas de cultivo, al revertirse tal situación se mejorará las condiciones 

de oferta hídrica. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo General del proyecto es Incremento de la Producción y 

Productividad del Caserío de Belen Distrito de Yuracmarca, Huaraz - 

Ancash. 

 

3. METAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

 Construcción de Reservorio de Geomembrana HDPE de 12 x 9 m 

 Construcción de caja de válvula de concreto armado de 1 x 1 m. 

 En el cerco perimétrico para reservorio y puerta de ingreso de malla 

olímpica N° 10 con cocadas de 2” x 2”  

 

4. ALCANCE 

El estudio Desarrollado se enmarcado dentro de los alcances establecidos en 

los términos de referencia, que reflejan las condiciones aprobadas en el 

estudio de inversión y el estudio definitivo que es el expediente técnico.  

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Ejecución de obra es de treinta (30) días calendario. 

 

6. VALOR REFERENCIAL 

El presupuesto de obra es de S/ 168,715.64 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS QUINCE CON 64/100 SOLES), con precios vigentes al mes de mayo 

del 2021. 

    

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCION MONTO S/ 

01 
RESERVORIO DE 

GEOMENBRANA      S/. 118,018.05 

CD COSTO DIRECTO      S/. 118,018.05 

GG 
GASTOS GENERALES       

11.15% S/. 13,159.50 

UTI UTILIDAD                          10% S/. 11,801.81 
  ========== 

S_T SUB TOTAL      S/.142,979.36 

IGV I.G.V.  (18 %) S/.25,736.28 
  ========== 

P_O VALOR REFERENCIAL DE OBRA   S/. 168,715.64 

 

 

 

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por contrata 

 

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 Recursos determinados 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
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 Por Contrato – a precios unitarios 

 

10. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos 

legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación: 

 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de contrataciones del estado, 

modificado por decreto legislativo n° decreto legislativo N° 1444 

 Decreto supremo N° 344-2018-ef que aprueba el reglamento de la ley de   

contrataciones del estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-

2019-EF. 

 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, sus 

modificatorias y normas complementarias. 

 Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general, sus 

modificatorias y normas complementarias. 

 Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, decreto 

legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y 

gestión de inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del sistema nacional 

de inversión pública. 

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR decreto supremo que aprueba el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. 

 Resolución Ministerial No 87-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo 

Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio 

gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

 Resolución Ministerial No 239-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurídica 

Legalmente Constituida. 

 

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. 

Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento 

obligatorio: 

 

EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO: 

 

Facturación en Obras Similares: 

Requisito: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 

(01) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras 

similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones definición 

de Obra Similar para la presente contratación: 
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Se considerará obra similar a: obras tales como mantenimiento y/o ampliación 

y/o instalación y/o mejoramiento y/o reparación en obras de servicios de 

canales de regadío y/o sistema de riego y/o reservorios. 

 

12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

 De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 

usuaria puede incluir lo siguiente: 

 

El número máximo de consorciados es de 2 (dos). 

 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% de 

participación. 

El porcentaje de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor al 30% de 

participación. 

13. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Civil y/o Agrícola Titulado y Colegiado, debidamente Colegiado y 

acreditado con copia del Título profesional. Experiencia mínima de Tres (03) 

años como responsable y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión 

y/o Inspector en: Ejecución de obras tales como mantenimiento y/o 

ampliación y/o instalación y/o mejoramiento y/o reparación en obras de 

sistema de canales de regadío y/o sistema de riego y reservorios 

 

14. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de 

los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán 

retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 

negarla sin justa razón. Las pérdidas o daños causados a los equipos y 

maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del 

Contratista. 

 

 Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 

andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la 

obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar 

enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

 EQUIPO MÍNIMO 

 

 La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 

 

ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD 

01 ESTACION TOTAL  01 

02 GENERADOR ELECTRICO 01 

03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 

HP 

01 
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04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

05 VOLQUETE DE 15 M3 01 

06 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP) 01 

07 MAQUINAS DE SOLDAR 01 

 

 La maquinaria y equipos solicitados son los necesarios para la ejecución de la 

obra. Deberá sustentarse su pertenencia con copia de documentos que 

sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

calificación equipamiento estratégico.  

 

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO 

La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, 

realizará la entrega del Terreno de la obra. 

 

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad 

efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la 

recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la 

integridad y custodia del terreno. 

 

16. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así 

como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras, en 

CDs y en medio físico.  Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias 

adicionales contra el pago respectivo. 

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PERSONAL: 

El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los 

responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo 

de una persona responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es 

obligatoria de carácter permanente durante todo el periodo de ejecución de 

la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma. 

 

El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su 

oferta para la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su 

sustitución y/o cambio aprobado por la Entidad. 

 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 

especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de la 

obra. 

 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o 

no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 

condiciones más adecuadas de salubridad e higiene. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo 

y material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones 
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establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y 

aplicable. 

 

El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la 

nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha de dicho requerimiento. 

 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado 

a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito 

de la Entidad. 

 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

 

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que 

fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener 

jurisdicción sobre el sitio de obra. 

 

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente 

y aplicable a la obra. 

 

La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias 

vigentes. 

 

SEGURIDAD 

 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de 

las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este 

sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de 

los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, 

quedando terminantemente prohibida la realización de trabajos en 

condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida 

de las personas. 

 

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e 

inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas 

de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 

responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
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Debiendo presentar un documento de cumplimiento con las normativas antes 

mencionas para su admisión. 

 

PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. 

 

El contratista cumplirá con el Protocolo para prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecución de 

obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área 

en la que ésta se ejecuta. 

 

El cumplimiento de este protocolo será de acuerdo plan de vigilancia, 

prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición – 

COVID-19, enmarcado en el Expediente Técnico. 

 

Según lo dispuesto en: 

- Resolución Ministerial No 87-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo 

Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio 

gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades” 

- Resolución Ministerial No 239-2020-MINSA, Lineamientos para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

 

MATERIALES 

 

Todos los materiales deberán cumplir con las características técnicas exigidas 

en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria 

Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características. 

 

Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a 

especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o 

superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación  

y demás elementos de juicio que permitan  evaluar el cumplimiento  de las 

exigencias  establecidas  en el expediente  técnico  y  que  los  cambios  

propuestos  no  alteren  las  especificaciones técnicas de la obra, siempre que 

este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto 

por el 

Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente 

técnico. 

 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por 

el Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la 

calidad de los materiales. 
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La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los mismos. 

 

Debiendo presentar un documento de cumplimiento con las normativas antes 

mencionas para su admisión. 

 

EQUIPOS 

 

Todos los equipos, maquinarias, herramientas   e instrumentos   serán puestos   

a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación.  La relación 

del equipo indicado en el expediente   técnico, no es limitativa, pudiendo   

incrementarla   y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo 

requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 

 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de 

los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán 

retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá 

negarla sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales 

durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista. 

 

Si el Supervisor   demuestra   que los equipos, maquinarias   y herramientas   son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el 

cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas 

y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la 

programación de los trabajos que comprende la ejecución de la obra. 

 

Debiendo presentar un documento de cumplimiento con las normativas antes 

mencionas para su admisión. 

 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción 

en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, 

proponiendo la salida técnica que considere más conveniente, la cual podrá 

ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de 

absolver la consulta. 

 

OBRAS PROVISIONALES 

 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos 

que deberán quedar habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario 
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de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción 

de la obra.  

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de 

los ambientes para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción 

de la obra y corren   por cuenta   del Contratista, incluyendo   cualquier   daño   

resultante   de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales 

 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas 

instalaciones sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras 

provisionales es de cuenta y costo del Contratista. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera 

adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, 

en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su 

visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma 

continua, para   prevenir   sustracciones   o deterioros   de los materiales, 

enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá 

con los gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales 

y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las 

áreas donde puedan producirse accidentes. 

 

El   Contratista   deberá   cuidar   que   todo   el   material, insumos, personal, 

obras provisionales, maquinarias, y demás utilizados por aquél para ejecutar 

la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los 

vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 

terminadas, en buenas condiciones   de mantenimiento, evitando   que la 

acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 

ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, 

deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La 

negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 

a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los metrados 

de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 

realizada. 

 

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

iniciales consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de 
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la supervisión. Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos 

topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la 

obra. 

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución 

de la obra serán aprobadas por la Supervisión. 

El Contratista   proporcionará   al Supervisor   todas   las facilidades   y 

cooperación necesarias para esta verificación. 

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el 

Supervisor, no eximirá de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad 

por la exactitud de los mismos. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, 

depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o 

restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 

Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas 

en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 

pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 

medio ambiente. 

 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y 

cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente 

ISO 14001. 

 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio 

Ambiente de aplicación en su actividad. 

 

Debiendo presentar un documento de cumplimiento con las normativas antes 

mencionas para su admisión. 

 

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 

acondicionamiento temporal   que pudiera necesitar   para la ejecución   de 

la obra, así mismo será responsable   de   cualquier   perjuicio   que   ocasione   

como   consecuencia   de   esta obligación. 

 

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
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Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la 

jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar 

autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 

iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario 

para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 

Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, 

pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 

Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, 

para la ejecución de las horas extraordinarias. 

 

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la 

ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 

extraordinarias de su personal. 

 

LETREROS INFORMATIVOS 

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el 

modelo que entregará   la ENTIDAD.   El letrero a ser colocado   será el indicado   

en el presupuesto contratado. 

 

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente 

que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el 

Contrato, detallándolos. 

 

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince 

(15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el 

plano de señalización de letreros informativos 

 

ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que 

fuera necesario   para   proporcionar   primeros   auxilios   al   personal   

accidentado   como consecuencia de la ejecución de la obra.  Dentro  de  

las  veinticuatro  (24)  horas, después de ocurrido un accidente  o de otro 

acontecimiento,  del que resultara o que pudieran   resultar   daños   a   

persona   o   propiedades   de   terceros   y   que   fueran consecuencia   de  

alguna  acción  u  omisión  del  Contratista   o  cualquiera   de  sus empleados,  

durante  la ejecución  del trabajo  bajo el Contrato,  el Contratista  deberá 

enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento  a la ENTIDAD por 

medio del   Supervisor   describiendo   los   hechos   en   forma   precisa   y   

completa   para conocimiento,  lo cual  no exime  al Contratista  de ser  

exclusivo  responsable  de  los daños personales o materiales que se 

ocasionen. 
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Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por 

medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación 

y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier 

causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la 

obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser 

exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su 

incumplimiento. 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 

informes 

Oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por 

cualquier otra Autoridad competente. 

 

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o 

herramientas del Contratista. 

 

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, 

el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo 

costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo 

del Contratista. 

 

Con el objeto de evitar interferencias   en la ejecución total.  Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de 

comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones 

al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será 

asumido por el Contratista. 

 

Si el Contratista proceso de ejecución necesita usar energía eléctrica, o agua, 

deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen 

el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por 

cualquier mal uso de dichos servicios. 

 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de 

su trabajo. 

 

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos 

durante la construcción, deben ser taponeados según normas. 

 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, 

insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo 

de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir 

con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes   

con   cargo   a  las valorizaciones,  liquidación y/o garantías que tuviera 

pendientes el Contratista,  y será de  responsabilidad  del  Contratista  

cualquier  pérdida,  robo  o  detrimento  de  dichos bienes, no procediendo  
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ningún tipo de pago o reconocimiento  a favor del Contratista por los bienes 

dejados en obra. 

 

FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES 

 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo 

en CD de la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor 

y de acuerdo a las siguientes cantidades: 

 

01 vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (05 minutos 

mínimos). 

 

01 vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, 

captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del 

avance de las obras y un vídeo en CD (05 minutos mínimos). 

 

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente 

con indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener 

una duración mínima de 10 minutos. 

 

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en 

hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la 

Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones 

del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o 

partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el 

Cronograma de Ejecución del Proyecto. 

 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación 

requerida, previamente aprobada por el Supervisor. 

 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes 

de autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez 

(10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los 

respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones 

del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro 

plazo. 

 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las 

escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor.  Deberán estar 

debidamente dobladas y encarpetadas. 

 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no 

eximirá al 

Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá 

presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de 

suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de 

iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden 

en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando 

equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del 

Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea 

satisfactorio al Supervisor. 

 

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el 

requisito establecido en este numeral. 

 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un 

cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación 

mensual de acuerdo a su programación. 

 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá 

tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza 

mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos 

toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución 

de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso 

en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de 

trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, 

no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se 

deberá hacer por escrito. 

 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las 

instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de 

cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el 

Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento 

y anotar en él sus observaciones. 

 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, 

copias del Cuaderno de Obra. 

 



              
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº001-2022-MDY/CS 

P á g i n a  37 | 86 
 

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las 

planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación 

con los trabajos. 

 

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego 

de todos los planos y Bases de especificaciones. 

 

VALORIZACIONES 

 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 

Contratista en coordinación con el Supervisor. 

 

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, 

de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

 

VALORIZACIONES MENSUALES 

 

La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos 

contratados y/o ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez 

que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a 

cancelar. 

 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el 

residente y el inspector   o supervisor, para  lo  cual  ambos  deben  constituirse   

a  la  obra  y personalmente  medir  los avances  por cada partida,  luego de 

la cual el inspector  o supervisor formula la valorización. Si el contratista no se 

presenta para la valorización conjunta con el inspector o supervisor, éste la 

efectuará. 

 

El inspector o supervisor revisará los metrados durante el periodo de 

aprobación de la valorización. 

 

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea 

aprobado por el inspector  o supervisor,  durante los cinco (05) primeros  días 

contados  a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los 

trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompañadas según el caso por 

los cómputos métricos resultantes de las  mediciones   de  los  trabajos  

ejecutados   hasta  la  fecha  y  verificados   por  el Supervisor. 

 

Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la 

oficina) 

Contrato de obra y adendas de ser el caso 

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de 

ser el caso Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, 

memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y 

personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

VALORIZACIONES. 
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1.0 INFORME DEL SUPERVISOR, APROBANDO LA VALORIZACIÓN. 

2.0 CARTA DEL RESIDENTE AL SUPERVISOR, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 

LA VALORIZACIÓN. 

3.0 CARÁTULA. 

4.0 ÍNDICE DE CONTENIDO. 

5.0 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

5.1 FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

5.2 CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA 

5.3 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDA POR EL CONTRATISTA 

5.4 COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL 

5.5 COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE SER 

NECESARIO) 

5.6 COPIA DE CONTRATO DE OBRA 

5.7 NUMERO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) 

5.8 NÚMERO DE CUENTA DE DETRACCIÓN 

6.0 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6.1 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA. 

6.2 COPIA DEL ACTA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

6.3 CARTA FIANZA O CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DEL 10% DE 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

6.4 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

6.5 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA. 

6.6 RESUMEN TOTAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA TRAMITADAS 

6.7 RESUMEN TOTAL DE VALORIZACIÓN MENSUAL 

6.8 VALORIZACIÓN DE OBRA MENSUAL 

6.9 PROTOCOLOS DE PARTIDAS EJECUTADAS DEL MES DE VALORIZACIÓN 

6.10 COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS (DISEÑO DE MEZCLA Y LOS 

QUE CORRESPONDAN) 

6.11 METRADOS DEL PROYECTO 

6.12 METRADOS EJECUTADOS DEL MES 

6.13 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

6.13.1 COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE OBRA PROGRAMADO 

(SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) 

6.13.2 COPIA DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE OBRA 

REPROGRAMADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA POR EL 

SUPERVISOR DE OBRA 
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6.13.3 COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 

VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO REAL DE 

OBRA 

6.13.4 CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA 

PROGRAMADO VS EJECUTADO 

6.14 CURVA “S” 

6.15 SITUACIÓN DE LA OBRA 

6.16 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN 

EL TRABAJO. 

6.17 INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PLAN COVID 

6.18 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

6.19 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.20 IMFORME DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS (SI CORRESPONDE) 

6.21 COPIA DEL SEGURO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO SCTR 

6.22 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR REAJUSTES 

6.22.1 COPIA DE LA FORMULA POLINÓMICA 

6.22.2 INDICE UNIFICADOS DE PRECIOS 

6.22.3 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K” 

6.23 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES 

6.24 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO (SI CORRESPONDE) 

6.25 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES (SI CORRESPONDE) 

6.26 COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA. 

6.27 PANEL FOTOGRÁFICO A COLORES DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS. 

7.0 DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A OBLIGACIONES DE PAGO DEL 

CONTRATISTA 

7.1 COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE OBLIGACIONES SOCIALES 

COMO CONAFOVISER, ONP, AFP, ESSALUD Y SENSICO. 

7.2 PLANILLA ELECTRÓNICA DEL PERSONAL PENSIONISTA. 

7.3  

8.0 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

8.1 COPIA DE CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA 

8.2 COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA VIGENTE 

8.3 INFORMACIÓN DIGITAL DEL INFORME DE VALORIZACION MENSUAL 

8.4 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) 
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8.5 COPIA DEL TESTIMONIO DE EMPRESA (COPIA DE CONTRATO DE 

CONSORCIO) 

8.6 COPIA DEL REMYPE 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la 

ENTIDAD y luego de una inspección conjunta entre representantes de la 

ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con 

relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento 

todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, 

suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el 

estado final de la obra.   

 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de 

los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la 

obra. 

 

18. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por 

deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la 

afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

 

El postor deberá presentar una declaración jurada en la cual se compromete 

responder por las deficiencias o negligencias con terceros durante la 

ejecución de la obra. 

 

19. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO. 

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado 

a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y 

Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a 

fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, 

siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación 

de dichas empresas para su realización. 

 

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las 

Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca 

de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, 

modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por 

lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que 

eviten daños a los trabajos proyectados. 

 

El postor deberá presentar una declaración jurada en la cual se compromete 

a realizar todos los trámites que corresponda con entidades públicas y 

empresas de servicios durante la duración de la ejecución de la obra. 
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20. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios 

ocultos de la obra ejecutada, es de ocho (08) años, contado partir de la 

conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, 

de conformidad al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Ley N° 30225. 

 

El postor deberá acreditar con declaración jurada la responsabilidad, en caso 

de consorcio la responsabilidad será acreditada por cada uno de los 

integrantes del consorcio. 

. 

21. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, 

cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y 

aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes  efectuados,  de 

verificar las características  de calidad de los materiales utilizados, las 

condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al 

Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones  

estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo 

con las estipulaciones del Contrato. 

 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de 

dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho 

de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el 

importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el 

Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en 

concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier 

tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no 

podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 

cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de 

Indemnización. 

 

22. PENALIDADES 

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, 

de conformidad con los Artículos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del 

Estado, concordante con los Artículos 135°, 136°, 137° y 177° de su Reglamento, 

de darse el caso la Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello. 

 

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 

cargo; o Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 

pese haber sido requerido para corregir tal situación. 
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23. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el 

numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos 

efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de 

aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a 

penalizar. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 

alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según 

lo establece el Artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen 

en la siguiente tabla: 

 

TABLA DE PENALIDADES 

 

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA 

1 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o 

parte del personal de los elementos de seguridad. La 

multa es por cada día. 

1/2000 

2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecución de 

la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menos calidad que 

los especificados en el Expediente Técnico. La multa es 

por cada material no autorizado o no adecuado. 

1/2000 

3 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON 

ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 

Cuando el contratista entregue documentación 

incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 

normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos 

(solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones 

adicionales, resultados de los controles de calidad, 

certificados de habilidad de los profesionales 

integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa será por 

trámite documentario. 

1/2000 

4 RESIDENTE DE OBRA 1/4000 

 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma 

permanente en la obra. La multa es por cada día. 

 

 EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA TÉCNICA 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados 

en la Oferta técnica. La multa es por cada equipo. 

1/2000 
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5 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES 

PENDIENTES. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente 

la subsanación y levantamiento de observaciones 

señaladas en el acta correspondiente de forma final de 

manera completa, exigidos en el expediente técnico. La 

multa es por cada día de retraso a partir de notificado 

por el Supervisor y/o Entidad. 

1/2000 

6 POR INASISTENCIA DE  LOS ESPECIALISTAS D E L  CONTRATISTA 

A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con 

sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, 

exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada 

día de inasistencia. 

1/2000 

7 POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO 

ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD 

Cuando   el contratista   de manera   injustificada, no 

disponga   del cuaderno de obra durante la ejecución, 

o la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad. 

1/2000 

8 POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL 

CUADERNO DE OBRA 

Cuando   el   contratista   de   manera   injustificada, no   

presente   el cuaderno   de obra con las anotaciones   al 

día siguiente   de su ejecución. 

 

1/2000 

9 POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD 

EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL , O  

CONJUNTAMENTE C O N  LA LIQUIDACIÓN DEL  

CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA 

Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno 

de obra por la resolución contractual de cualquiera de 

las partes, conjuntamente de la notificación de 

resolución del contrato de obra (en caso de resolución 

por parte del contratista) o luego de tres días 

calendarios de notificada la resolución del contrato de 

obra por parte de la Entidad. 

Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 

conjuntamente con la liquidación del contrato. 

Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 

entrega del cuaderno de obra. 

1/2000 

10 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN 

OFERTA TÉCNICA, SALVO   POR   CAUSAS   DE   FUERZA 

MAYOR. 

Para la ejecución de la obra, el Contratista utilizará al 

personal profesional   especificado   en   su oferta   

técnica, no   estando permitido cambio salvo por 

razones de fuerza mayor. 

En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar la 

Dirección 

Regional de Administración. 

Para este efecto, el Contratista deberá proponer a las 

instancias respectivas según sea el caso con cinco días 

hábiles de anticipación a fin de obtener la aprobación 

correspondiente. 

6/1000 

11 VALORIZACIONES 

Cuando   el contratista   no presenta   al Supervisor   la 

valorización mensual dentro de los tres (03) días 

calendarios a partir del primer día hábil de cada mes 

siguiente. 

Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 

entrega de la valorización de obra. 

1/2000 
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24. CUADERNO DE OBRA 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra 

debidamente legalizado y foliado, el mismo que será firmado en todas sus 

páginas por el supervisor y por el residente.  Dichos profesionales   son los únicos 

autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias 

desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y 

la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la 

obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las 

partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la 

Entidad. 

 

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran 

durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor 

o residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se 

realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de 

Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante 

legal, por medio de comunicación escrita. 

 

El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido 

recibida definitivamente por la Entidad. 

 

En caso de resolución contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de 

Obra será entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la 

penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad. 

 

25. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

ADELANTOS: 

La Entidad establece la no entrega de adelantos directos y adelantos para 

materiales o insumos, de   conformidad   con   el artículo   38   del   de   la   Ley   

de Contrataciones del Estado. El numeral 38.1 La Entidad puede entregar 

adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos 

del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento 

y/o liquidez para la ejecución del contrato. Por lo cual se previene el no 

otorgamiento de ningún tipo de adelanto. 

 

ADELANTO DIRECTO 

La Entidad no otorgará adelanto directo. 

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos. 

 

26. FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación   pactada a favor 

del contratista en Valorización Mensual: 
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Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para 

que gestione su aprobación por parte de la MUNICIPALIDAD, una vez 

aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del 

pago. 

Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor 

Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su 

conformidad de la prestación efectuada. 

Factura. 

Copia de contrato. 

 

27. NOTA IMPORTANTE 

El Expediente Técnico será entregado los participantes al momento de adquirir 

las bases. Previo pago por concepto de reproducción del mismo. 

 

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información 

contenida en los documentos presentados la Entidad realizara la fiscalización 

respectiva. 

 

NOTA: 

Se adjunta Expediente Técnico 

 

INDICE: 

1.   EXPEDIENTE  

2.   RESOLUCION DE APROBACION OTROS: 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 ESTACION TOTAL  01 

02 GENERADOR ELECTRICO 01 

03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 

HP 

01 

04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

05 VOLQUETE DE 15 M3 01 

06 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP) 01 

07 MAQUINAS DE SOLDAR 01 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 

calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente 

con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se 

puede requerir características, años de antigüedad y demás 

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 

técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Residente de Obra: 

Ingeniero Civil y/o Agrícola Titulado y Colegiado 

 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 

calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones 

establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Residente de Obra: 

Ingeniero Civil y/o Agrícola Titulado y Colegiado, debidamente 

Colegiado y acreditado con copia del Título profesional. Experiencia 

mínima de Tres (03) años como responsable y/o Residente y/o 

Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector en: Ejecución de 

obras tales como mantenimiento y/o ampliación y/o instalación y/o 

mejoramiento y/o reparación en obras de sistema de canales de 

regadío y/o sistema de riego y/o reservorios 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 

numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de 

calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima 

establecida en el artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 

una (1) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 

recepción de obra.  

 

Se considerará obra similar a: obras tales como mantenimiento y/o 

ampliación y/o instalación y/o mejoramiento y/o reparación en 

obras de servicios de canales de regadío y/o sistema de riego y/o 

reservorios. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) 

contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 

contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 

otra documentación14 de la cual se desprenda fehacientemente 

que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 

ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones.  

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del 

cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 

contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 

selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá 

al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse 

que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

                                                           
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por 

la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se 
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 

experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea 

sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como 

consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 

adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 

moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 

Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 

conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde 

precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del 

área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 

que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 

capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser 

acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.  

 
 
 
 
  

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 15 puntos 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en 
ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 
LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en 
la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la 
obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 
periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo 
previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según 
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, 
en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

                                                           
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos 

de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones 
siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa desde 
el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse 
bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá 
considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 17 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la 
operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario.” 18 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 

                                                           
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya 

operación asistida. 
 
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] 
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del 
diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de 
fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de 
la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de 
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 
mismo.” 

 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 
del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 ólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación 
de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 19. La entrega del o los 

                                                           
19  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
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adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].20 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

                                                           
20  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, 
según corresponda: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

[INCLUIR 21  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de 
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su 
Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL 
O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 

                                                           
21  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después de 
dicha fecha. 
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le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 
162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación 
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el 
caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
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obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles 
(S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          



                
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº001-2022-MDY/CS.             

 

P á g i n a  60 | 86 
 

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 
BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 

141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
23   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en 
calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del 
artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el 
artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 
información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                           
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en 
consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 
del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en 
el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 

141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 
detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás 
condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 27 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la 
operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 28 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya 

operación asistida. 
 
28  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar 
en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado 
ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
 
 

                                                           
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE 
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE 
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV32  
5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su 
oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

                                                           
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma 

que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el 
primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer 
decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su 
oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
 

                                                           
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma 

que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el 
primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer 
decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE 
EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO 
SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV34  
5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal 
como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma 

que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el 
primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer 
decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV35  
5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su 
oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                           
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma 

que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el 
primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer 
decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen 
deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones 
siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de 

personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 

consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
36    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” 

se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas 
jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades 
conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA 
DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 
provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA 
DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR 
EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA 
LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran 
ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no 
se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO37 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO37 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

