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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . fx L
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
002-2022-MDVQ-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
REDES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS
PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y FERNANDO
BELAUNDE TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA,
PROVINCIA DE AREQUIPA — REGION AREQUIPA”

AREQUIPA - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccioén, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.7.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

\_

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA DE QUEQUENA
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1

3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA QUEQUENA
RUC Ne° : 20175695380

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N QUEQUENA

Teléfono: 054494042

Correo electrénico: . procesosmunicaymal9@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y FERNANDO BELAUNDE
TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA DE AREQUIPA — REGION AREQUIPA”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 2,971,931.59 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 59/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior

S/2,971,931.59 (Dos Millones | >/ 2:674,738.43 (Dos S/ 3,269,124.75 (Tres

. . Millones Seiscientos Millones Doscientos
Novecientos Setentay Un Mil . .

) . Setenta y Cuatro Mil Sesenta y Nueve Mil
Novecientos Treintay Uno y . . . L

59/100 Soles) Setecientos Treinta y Ciento Veinticuatro y
' Ocho y 43/100 Soles). 75/100 Soles).

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL
contratacion . N°030-2022- MDVQ - 21 DE
MARZO DEL 2022.
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico : N°028-2022- MDVQ - 11 DE

MARZO DEL 2022

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Documento y fecha de actualizacién del expediente . NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder '

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD

Costo de bases . Impresa: S/. 5.00 SOLES (CINCO CON 00/100 SOLES).

Costo del expediente : Impreso: S/. 300.00 SOLES (TRESCIENTOS CON 00/100
técnico SOLES).

Digital: S/. 50.00 SOLES (CINCUENTA CON 00/100 SOLES).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica y sus modificatorias.

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado con por Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y
normas complementarias.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, del 30.10.2006, Normas de Control Interno para
el Sector Publico.

- Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 004-
2022-OSCE/PRE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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f)

9)

Importante

//68} LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

Advertencia

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

El comité de

seleccion no podré exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNPS.

i)  Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?°,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PLAZA PRINCIPAL S/N QUEQUENA, con
atencién a Unidad de Logistica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS*

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (1) ADELANTO DIRECTO POR EL 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de QUINCE (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!* mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo”.

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO
3.1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Contratacién de Ejecucién de Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y
FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA DE AREQUIPA —
REGION AREQUIPA”

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Consideraciones Generales:
RED DE AGUA POTABLE
o QUEQUENA
En referencia al sistema de abastecimiento de agua del pueblo tradicional de Quequefia, tiene una
antigiedad mayor a 50 afios, por o que su cambio es necesario, por un tema de salubridad e higiene.
Se ha identificado en la zona alta, cerca del centro de salud de la zona, fa falta de presion del agua y
escasez continuo durante el dia del abastecimiento de agua.

Es necesario realizar una adecuado control del recurse hidrica en la zona, pues actualmente el agua es
utilizada para ofros fines que no son para el consumo humano para lo que fue disefiado, por tanto se
presenta escasez y hasta falta de la misma en algunos seclores, por el inadecuado uso del recurso hidrico.

La antigliedad de la tuberia de agua merma la calidad del agua, lo que contribuye a la insalubridad e indices
de enfermedades digestivas, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en fratamientos y curaciones.
El balance oferta demanda de agua alcanza niveles de déficit por companentes, frente a estos problemas,
la alternativa de solucion esta orientadas al mejoramiento del sistema de agua potable.

o BELAUNDE

En referencia al pueblo tradicional de Belaunde, el sistema de agua potable es relativamente mas reciente
que el pusblo tradicional de Quequeia, sin embargo, el servicio no es continuo durante el dia, y |a falta de
presion es recurrente en la zona. Las consideraciones son las mimas que para el pueblo tradicional de
Quequena.

RED DE ALCANTARILLADO
o QUEQUENA

En referencia al sistema de alcantarillado del pueblo tradicional de Quegquena, se ha identificado la ausencia
de buzones en quiebres, por lo que su construccion es necesario de acuerdo a reglamento, ademas se ha Z :
identificado el deterioro de las tapas de los buzones los cuales deben ser reemplazados, debido a que su 7%
condicién actual, podria ocasionar accidentes a los pobladores.

o BELAUNDE R}

En referencia al sistema de alcantarillado del pueblo de Belaunde, por su grado de expansion demografica, K
es necesario ampliar el alcance del sistema de alcantariltado, para satisfacer las necesidades de desaglie
de los pobladores de dicha zona. La intervencion esta destinada mayormente a los buzones que conectan
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{a red de desagiie a la planta de fratamiento de aguas residuales no se enconfraron buzones en los cambios
de direccion, que de acuerdo RNE es obligatorio.

ANTECEDENTES

El Distrito de Quequefia es uno de los 29 distritos que conforman fa provincia de Arequipa. Tiene una
superficie de 34.93 km? se ubica 16°33'18" de latitud sur y 71°27' 03" de la longitud norte, a 2620 m.s.n.m.,
con una temperatura media anual de 14°C. Coordenadas UTM :8 168000 Ny 239 750 E.

Limita por el Norte con el Distrito de Mollebaya, por el Sur con Polobaya, por el Este con Pocsi y por el
Oeste con Yarabamba (rio Yarabamba - Quequefia, limite natural y limitrofe).

+Asentamientos Humanos: Sector de Quebrada Honda, Nueva Quequefia, Villa Florida entre otros.
*Caserios: Cambraca, Puentelon, Buena Vista, Curlaca, Chifion, Peralta, Gayalopo, Huanaquero,
Churumpaya.

+Anexo Centro Poblado: San Isidro Labrador y Fernando Belatinde Terry

e Zona :Rural

o Distrito : Quequena

o Localidad : Quequena

¢ Poblacion : 4784 hab.

o Allitud ;2436 msn.m
¢ Region geografica . Sierra Sur

El presente estudio nace ante la necesidad de los pobladores los cuales cuentan con un sistema de agua
potable antiguo y redes de alcantariliado que requieren cambios, en el pueblo tradicional de Quequena, y
en el pueblo de Belaunde es necesario la ampliacion de ambos sistemas por su expansion demogréfica,
motivo por lo cual nace fa necesidad del proyects: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
REDES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y
FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA", con el fin de reducir el mejorar la calidad de vida los poblares.

01.01.01. UBICACION

El distrito de Quequeiia es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en el
departamenio de Arequipa, bajo la administracion del gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perd. El
Distrito de Quequefa esta ubicado al sureste de la ciudad de Arequipa, se encuentra entre 2250 msnm.

El distrito de Quequefia se encuentra en las siguientes coordenadas geograficas:
Latitud sur de la linea ecuatorial :16°33 29
Longitud oeste del meridiano de Greenwich o O 1

01.01.02. LOCALIZACION POLITICA DEL PROYECTO.

e Departamento/Region: Arequipa.
¢ Provincia: Arequipa.
o Distrito: Quequeda
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Imagen 1: Ubicacion del distrito de la Quequeria

fuente: elaboracion propia

Imagen 2: Area de influencia Pueblo de Quequeiia
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Imagen 3: Area de influencia Pueblo de Belaunde
fuente: Google Earth

01.01.03. EXTENSION Y ALTITUD

El Pusblo tradicional de Quequeiia tiene una superficie de 0.092 Km2, y el pueblo tradicional Belaunde es
de 0.045 Km2

Cuadro: 1. Extension y Altitud del Puebio tradicional de Quequefia y Belaunde, Densidad poblacional
obtenida del Instituto Nacional de Estadistica e Investigacidn.

Altitud m.s.n.m. Superficie Km2. Densidad
Poblacional
(habviv)
2436 0.137 55

Fuente. Elaboracién propia con datos obtenidos del INE|
01.01.04. LIMITES Y VIAS DE ACCESO
El Pusblo tradicional de Quequeiia y el pueblo tradicional Belaunde limita con los siguientes distritos;
e PorelNorte:  Distrito de Mollebaya
o Porelsur: Distrito de Polobaya
o Poreleste: Distrito de Pocsi
e Porel Osste: Distrito de Yarabamba (rio Yarabamba - Quequefia, limite natural y limitrafie}
01.01.05. CLIMA

Su clima es seco y frio, con lluvias periddicas acompafiadas muchas veces de tempestades y descargas
eléctricas, sobre todo en temporada de verano. Las lluvias son variables comienza a fines de diciembre y
termina los dlfimos dias de marzo, en los afios de sequia se inicia a fines de enero, en algunas
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oportunidades se producen lluvias torrenciales debido a los cambios atmosféricos, el promedio de
precipitaciones es de 168, 91 litim2.

En los afios de poca precipitacion se produce un desequilibrio econdmico en la agricultura, debido a que
se pierde la cosecha, ademéas debido al fipo de vivienda exisiente en el lugar.

En esta zona los vientos son constantes, sobre todo de norte a sur y muy pocas veces de este a oeste, se
dejan sentir con mas fuerza en verano y en el mes de mayo, los cuales ocasionan dafios en los cultivos
debido a la intensidad de los mismos.

Son tradicionales los vientos del mes de agosto que muchas veces causan dafos a las viviendas. El verano
se presenta caluroso, acompanado de nublados y liuvias; el otofio es femplado; el invierno es frigido durante
esta estacion se presentan algunas enfermedades como 12 gripe, la fos y neumonia. En primavera el clima
es suave, pero en el mes de octubre, el calor es mucho mas fuerte que en la misma ciudad de Arequipa.

En las variaciones bruscas del clima tenemos el fenémeno lamado "L as Heladas® las cuales son peligrosas
paralos agricultores porque producen una lemperatura baja, esto ocasionan pérdidas considerables en sus
sembrios y cosechas.

Como datos complementarios podemos sefialar que fa humedad atmosférica promedio es de 38.52%,
siendo variable de afio en afio y la presion atmosférica promedio es de 68.36 m.m. Que suele ser mas
constante.

01.01.06. TOPOGRAFIA

El distrito de Quequea presenta una topografia ondutada y relieve muy accidentado con cerros, pampas,
quebradas, Rinconadas, andenes, cavernas y algunas llanuras en las faldas de los cerros, esto debido en
gran parte a su ubicacion deniro de la region quechua (Pulgar Vidal, Javier — 1981) que comprende
altitudes de 2 300 a 3 500 metros sobre el nivel del mar. El pueblo tradicional de Quequeia especificamente
se encuentra entre 2550 a 2700 m.s.n.m, y el anexo de Belaunde se encuentra entre 2340 a 2470 m.s.n.m.

La topografia en el drea de las obras es relafivamente llana; se presentan terrazas naturales bien definidas,
requlares y planas, asi se determinan los pisos en cada una de las componentes de la obra, que finalmente
son casi planos.

El acceso ala obra se hara a través de la via principal de ingreso al Pueblo de Quequefiay la via principal
al anexo de Belaunde, las cuales son vias pavimentadas, permitiendo asi la circulacion segura y eficiente
de vehiculos y personal a obra.

01.01.07. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
RED DE AGUA POTABLE

El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliacion def sistema de agua y alcantarillado de los pueblos
tradicionales de Quequeia y Belaunde.

El alcance el sistema de agua comprende; cambio de tuberias de agua en el pueblo tradicional de
Quegqueiia de tal forma que el sistema proyectado pueda satisfacer a fa poblacién actual y la poblacion
proyectada, mejoramiento de la salida del primer reservorio (ubicado en Quequefia), de la linea de
conduccion, conexion de agua potable a poblacion que atin no cuenta con dicho servicio, ademas se
contempla la instalacién de medidores.
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En el pueblo tradicional de Belaunde, se esta proyectando el cambio de fuberia de agua potable y conexion
de agua potable a poblacion que aiin no cuenta con dicho servicio, ademas de la instalacion de medidores
al igual que en Quequefia, y mantenimiento del tuberias y cambio en caso se requiriese en el reservorio
existente.

RED DE ALCANTARILLADO

En cuanto al sistema de alcantariliado el alcance de los frabajos para ambos pueblos, comprende la
construccion de buzones en los quiebres segin normatividad vigente, y ef reemplazo de las tapas de los
buzones existentes por deterioros.

Por lo descrifo lineas arribas, es que el alcance del proyecio contempia el cambio solo de algunos buzones.

01.01.08. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El proyecto contempla el mejoramiento del sistema de alcantariflado con la construccion de nuevos buzones
que son requerido en los quiebres, para su correcio funcionamiento.

Los parametros usados para el analisis del disefio aciual de 1a red de alcantarillado son los mismos usados
para el disefio de la red de agua potable y son;

a. Tasade crecimiento 1=1.93%
b. Densidad Poblacional 5.5 hablviv
¢.  Poblacion Inicial 1,749 hab
d. Poblacion Futura 2,589 hab
e. Aportes de aguas residuales 80%
f.  Dotacion 220 Ihabldia
g. Demanda de agua:
o Qprom 625,732 Iidia
o Qprom 228,393 m3/afo
o Qprom 5191s
o Qmd 5.391s
o Qmh 8.30 Is

h. Demanda de desagtie:

o Qprom (80%) 625,732 lidia

o Qprom 228,392 m3laio
o Qmd 7.531ls

o Qmh 11.59 s

Para el modelado del colector principal se deben tener las demandas de aguas residuales del pueblo
tradicional de Quequefia y Belaunde los cuales fueron calculadas y el frazo de la tuberia se hizo el
levantamiento en campo, los paramelros usados para la deferminacion de las demandas (tasa de

crecimiento, densidad poblacional), de esta manera se presenta el cuadro resumen de demanda de aguas
residuales:

METAS DEL PROYECTO
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INSERTAR EL PPTO SOLO PARTIDAS, CON UNIDAD Y METRADO

4.1. SISTEMA DE CONTRATACION:
Contrato a Precios Unitarios.

4.2. MODALIDA DE EJECUCION:
Presupuestaria Indirecta

4.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion de la Obra, asciende a la suma de S/. 2,971,931.59 (Dos
Millénes Novecientos Setenta y uno Novecientos Treinta y uno con 59/100 Soles), incluyendo
impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
Obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre de 2021, de acuerdo al

siguiente detalle:
Presupuesto base

w1 RED DE AGUA POTABLE QUEGLERA 092,017 16
062 RED DE & CANTARLUADO CUEGRERS Bt ®
03 RED DE AGUA PCTABLE BELAUNDE 861264 %6
o0 RED DE ALCANTARLIADOD BELAUNDE 64,300 12
o & eI
COSTO DRECTO L
GASTOS GENERALES (11 78% 297 16650
UTEADAD (R 00%) 168,257 2
SUBTOTAL 2518.306.09
IGY (18%} 453,345 S
PRESUPUESTO DE 08RA 2871931 59

4.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de Ciento Veinte {150) dias calendarios.

4.4.1. Vigencia Contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de lo suscripcién del documento que los
contiene.

4.4.2. Ejecucién de los Obras

£l inicio del plazo de ejecucién de las obras comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el Articulo 1762 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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» Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln

corresponda.

» Que lo Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
seglin corresponda.

» Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con los bases, hubiera asumido como obligacion

» Que la Entidad haya hecho entrega de la Expediente Técnico completa. en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones

» Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidos.

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de lo suscripcion del documento que los
contiene.

5. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:
5.1. Del equipamiento

El Contratista esta obligado a dotar de todas las herramientas y equipo necesario para la
ejecucion de las obras, siendo responsable de su operatividad, mantenimiento y control durante
toda la ejecucion de las obras, conforme a las normas de seguridad correspondientes y a contar
como minimo con el equipamiento estratégico sefialado a continuacidn, el mismo que debe
cumplir con las condiciones sefialadas en el Expediente Técnico. Para lo cual el postor debera
indicar en declaracion jurada la relacion de maquinaria propuesta, con sus respectivas
caracteristicas, las cuales no deben tener una antigiiedad mayor a 8 afios.

item Descripcion Cantidad
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01
2 COMPRESORA NEUMATICO 125-175 PCM- 76HP 01
3 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 01
4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 01
5 RETROEXCAVADORA 62 HP 01
6 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
7 MEZCLADORA DE CONCRETO —9-11 P3 01
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 01

Nota: Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en

capacidad y/o caracteristicas.
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5.2. Del plantel profesional para la ejecucion

El Contratista esta obligado a mantener durante todo el proceso de la ejecucién de la obra,
desde el inicio hasta la recepcion final, el plantel de profesionales sefialado en el analisis de
Gastos Generales del Expediente Técnico, los cuales deberan cumplir con las condiciones
sefialadas en la Ley 28858 que complementa la Ley 16053 (Ley que autoriza al Colegio de
Ingenieros del Perd, para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica) y su
reglamento. El postor debera indicar en dedaracion jurada que se compromete al cumplimiento
de mantener al personal técnico con habilidad en el colegio de ingenieros, segin cuadro de
gastos generales.

Asi mismo se considera Personal Profesional clave:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Cantidad | Profesion Experiencia

Ing Residente | 01 Ing Civit 0 ing | Debera acreditar una experiencia profesional
Sanitario minima acumulada de veinte cuatro (24) meses
como Ing Residente y/o supervisor y/o inspector, 0
gerente de construccion, o jefe de supervisién, o
asistente de residente o asistente de la
supervision, o la combinacion de estos, en: la
ejecucion de obra, o inspeccién de obra o
supervisién de obra; en obras de saneamiento u
obras similares (ver nota 7 de Ficha Homologacion
RM-249-2020-VIVIENDA), que se computa desde la
fecha de colegiatura.

Especialistaen | 01 Ing de Higiene | Debera acreditar una experiencia profesional
seguridad y Seguridad minima acumulada de Doce (12) meses como;
Industrial , 0 Especialista , o Ingeniero, o Supervisor, o Jefe, o
Ing Industrial, | responsable, o coordinador, o la combinacion de
o ingde estos en; Seguridad y salud ocupacional, o
Seguridad y Seguridad e higiene ocupacional, o seguridad de
Salud en el obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
Trabajo, 0 Ing | ocupacional y medio ambiente, o salud

Sanitario, o ocupacional, o implementacién de planes de

Ing Civil. seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion,
y/o inspeccion, y/o supervision de obras en
General, que se computa desde la fecha de
colegiatura
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Nota 7;

Definicion de obra de saneamiento: Sislemas de agua polable o Unidades Basicas
de Sapneamiento (UBS) de arrastre hidrduhice © ecoldgica ¢ compostera © de hoyo
8BCO

Definicion de obras similares Las obras de construccidn y/o instalacion y/o
rempdelacion yio amphiacion yio mejoramiento yio recanstruccion yfo rehabilitacion yio
reparacion y/o rengvacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion yiu oplimizacion
de infraestruciura de sistemas yo servicigs de agua polable, como captaciones yio
lineas de conducciGn yio reservoras yo plantas de tratamiento de agua potable yio
lineas de aduccidn y/o redes de agua y/o acueductos yo conexenes domniclianas de
agua potable y/o redes secundanas de agua polable ylo infraestructura de
saneamiento de sistemas y/c servicos de akcantanillado y/a desague como plantas de
ratamierio de aguas residuales y/o conexiones domiciiznas de alkantadllace yio
iedes secundarias de alcantaniiado yfo redes secundarias de desague y/o unidades
basicas de saneamienic {(UBS) de arrastie hidrauhca o ecoldgica o compostera o de
hoyo seco

5.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a una {(01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Para la experiencia del postor se considerara obra similar a: Mejoramiento, y/o Instalacion y/o
Creaciéh y/o Construccién, de servicio y/o sistema de agua potable y alcantarillado, y/o sistema
de desagiie o alcantarillado, y/o sistema de agua potable que incluya las siguientes partidas y/o
componente:

e  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

e EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO EN TERRENO NORMAL (T/NORMAL).
e CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO

e  REFINE Y NIVELACION DE ZANJIA

e SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE

e CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE

e CONTROL DE EMISION DE POLVO Y/O

e EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

e  PRUEBA HIDRAULICA PARA ALCANTARILLADO O DESAGUE

Deberan estar todas las partidas o componentes en cada contrato que se presente.
5.4. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recibido la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades. Por lo que paro la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad
paro el contratista de SIETE (07) ANOS, después de la conformidad de obra otorgado por lo
Entidad.
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5.5. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: ESPECIFICAR EL NUMERO DE CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede
incluir lo siguiente:

» El numero maximo de consorciados es de 03 integrantes.

» Elintegrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe tener una participacién no
menor al 40% en la ejecucién del objeto del contrato.

5.6. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR):

Incluir en la oferta carta compromiso para contratar y presentar al inicio efectivo de la
ejecucion de obra la pdliza del seguro complementario de trabajo de riesgo. Considerandose
segtn el articulo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que

el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes normas que regulan el objeto de la
contratacion con caracter obligatorio.

5.7. VALORIZACIONES, PRESENTACION DE INFORMES Y FORMA DE PAGO

El contratista implementara un cuaderno de obra, de acuerdo a lo sefialado en la ley de
contrataciones N° 30225 y su reglamento.

Los metrados de obra ejecutados, se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
inspector o supervisor y presentados a la Municipalidad Distrital de Uchumayo, dentro de los
plazos que establezca el contrato. Si el inspector o el supervisor no se presentan para la
valorizacidn conjunta con el contratista, este la efectia. El inspector o supervisor debe revisar
los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacién.

El contratista est4 obligado a presentar para la aprobacidn de la supervision y remisién a la
Entidad, informes mensuales de avance de obra y otros informes que el supervisor y la Entidad
solicite, los cuales se presentaran como maximo el quinto {Sto) dia habil de cada mes junto con
la valorizacién mensuales de avance de obra correspondiente.

Las valorizaciones presentadas por el contratista en los plazos sefialados en el RLCE deberan
contener como minimo la siguiente documentacion:

» Informe de Supervisién describiendo lo acontecido en la obra y resumen de valorizacién y
monto aprobado.

» indice.

» El Expediente Técnico de obra conteniendo los datos (nombre de la obra, N° de contrato,
ubicacién, cédigo tinico de inversion, datos del contratista, supervision, residente, modalidad,
sistema de ejecucion, presupuesto referencial, monto contratado, plazo contractual, fecha firma
de contrato, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio de obra, fecha de término programado,

montos de adelantos, ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos y reducciones de obra,
garantias entre otros.

» Cuadro de Pago, conteniendo monto a valorizar, amortizaciones, retencion
» Factura del Contratista.

» Resumen de Valorizacion.

» Calculo de Amortizacion de Adelanto Directo (En caso aplique).
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» Célculo de Amortizacion de Materiales (En caso aplique).
» Control de Adelantos (En caso aplique).
» Resumen de Valorizaciones a la fecha.
» Curva S.
» Cronograma Valorizado.
» Cuadro de valorizaciones Programadas y valorizados.
» Descripcion de actividades realizadas.
» Planilla de Metrados.
» Estado de garantias.
» Informes del contratista, residente y Personal clave.
» Control de calidad.
= SSMA.
= SCTR Salud y Pension.
* Politica de seguridad firmada emitida por el Representante Legal.
» Plan de seguridad.
* Informe de seguridad. (registro de charlas, ATS, inspecciones, cronograma de charlas,
induccion de personal.
* PDT copia pago de impuestos, copia de Jos comprobantes de cumplimiento de obligaciones
ante la ante la SUNAT pago de impuestos CONAFOVICER, Pago de sencico, pago de
essalud. (obligatorio desde la 2da valorizacion)
» Administrativo.
* Resoluciones, actas.
= Cronograma actualizado (de ser el caso).
» Copias del cuaderno de obra.
> Panel fotografico.
» Anexos
= Contrato de obra.
= Acta de entrega de terreno.
= Carta designacién supervisor (solo en la 1ra valorizacion)
= Carta fianza fiel cumplimiento.(de ser necesario)
= Carta fianza de adelanto directo,( de ser necesario)
= Carta fianza de adelanto de materiales. (De ser necesario)
* Documento emitido por la Entidad apruebe cambio en personal clave (En caso aplique)
» Copia del certificado de habilidad o impresion de la pag web del CIP, de equipo clave.

5.8. LIQUIDACION DE OBRA

Al final del plazo contractual, el contratista presentara un dltimo informe detallando de la
ejecucion de los trabajos y se adjuntara al expediente de liquidacion de obra, el mismo que
contendra como minimo lo siguiente:

> Expediente técnico, en donde se muestren los principales eventos durante la ejecucién de la
obra (fechas de inicio y término de ejecucién, adicionales, deductivos, plazos, montos y otros
que el supervisor estime conveniente).

» Valorizaciones efectuadas refrendadas por el Supervisor o Inspector, seglin sea el caso.
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» Cuaderno /libro de ocurrencias de la obra, suscrito por el supervisor y residente responsable
por parte del contratista para la ejecucién de la obra.

» Memoria Descriptiva valorizada.

» Principales ocurrencias e incidentes en la ejecucion de la obra detalladas cronoldgicamente.
» Panel fotogréfico en el que se demuestre fehacientemente la ejecucion de las principales es
y/o partidas (03 fotos para cada actividad y/o partida ejecutada)

» Planos de replanteo finales conforme a la obra.

» Resultados de los ensayos de concreto y otras de control de calidad de materiales y equipos.

5.9 LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19
EN LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Establecer Lineamientos de actuacion en la ejecucion de obras de construccion para evitar la
transmision del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o
confirmados entre el personal que interviene en la ejecucion en una obra de construccion y las
personas que por cualquier motivo ingresen al area en la que esta se ejecuta.

Contribuir con la prevencién del contagio por COVID-19 en la ejecucion de obras de
construccion, en funcion a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores.

Los Lineamientos son de alcance nacional y de aplicacién obligatoria para todos los actores del
proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecucion de la obra de construccién, asi
como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al area de ejecucion de la
misma. Los presentes Lineamientos son aplicables de manera complementaria a la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas
en la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones, para lo cual el postor en su propuesta deberé presentar una declaracion jurada de
su estricto cumplimiento del presente item.

BASE LEGAL:

- Decreto de Urgencia N2 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
nacional.

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID-19) en el
Territorio Nacional.

- Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el
Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020,
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagacion del COVID-19.

- Decreto Suprema N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-
19 y sus precisiones, modificatorias y prérrogas.

Resolucion Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes
médico ocupacionales y guias de diagnéstico de los exdmenes médicos obligatorios por
actividad”.

- Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guia para la
prevencion del Coronavirus en el ambito laboral”.
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Resolucion Ministerial N2 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado:
Especificacion Técnica para la confeccién de mascarillas faciales textiles de uso comunitario.
Resolucion Ministerial N® 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Prevencién,
Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perti y su modificatoria.
Resolucién Ministerial N2 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

5.10. ADELANTOS:
La Entidad otorgara adelantos con el siguiente detalle:
Adelanto Directo

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto de Materiales

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por ef 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 10 dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

5.11. REAJUSTES

En el caso de obras. los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K” conocido al
momento de la valorizacién. Cuando se conozca los fndices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo d ellos reajustes que le corresponden y se pagan can la
valorizacién mas cercana posterior o en ia liquidacién final sin reconocimiento de intereses. Los
reajustes se calculan de conformidad con el articulo 38 y 195 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la aplicacién de las formulas debe sujetarse a los dispuesto en el
Decreto Supremo N2 344-2018-EF y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

5.12. RECEPCION DE OBRA:

No estar permitida la recepcién parcial de la obra. Debiendo contemplarse lo dispuesto en el
articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente.

5.13. PENALIDADES
5.13.1. De la Penalidad por mora
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Si el contratista incurriera en retraso injustificado en la prestacion objeto del contrato, la Entidad
le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%} del monto del contrato vigente en concordancia con el Art.
162 Reglamento de la Ley N° 30225.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente férmula:

0.10 x MCV

p ' L. ol
enalidad Diaria (Pd) P % Plaro

Donde

F Factorl F= 0.15

Pd  Penalidad Diaria

MCV  Monto de Contrato Vigente

Plazo Plazo expresado en dias calendario

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la liquidacién final o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segiin corresponda.

5.13.2. De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO

i1 Cuando el personal acreditado permanece 0.50 UIT por Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada dia de SUPERVISOR DE LA
su participacion en la ejecucion del contrato | ausencia del OBRA

o del integro del plazo de ejecucién, si este | personal en

1 F=0.15 para plazos mayores a 60 dias y F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.
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es menor a los sesenta {60) dias, de obraenel
conformidad con las disposiciones plazo previsto
establecidas en el numeral 190.2 del articulo

190 del Reglamento

2 En caso el contratista incumpla con su 0.50 UIT por Segun informe del
obligacidn de ejecutar la prestacién con el cada dia de SUPERVISOR DE LA
personal acreditado o debidamente ausencia del OBRA
sustituido personal en

obra

3 En caso culmine la relacion contractual entre | 0.90 UIT por Segun informe del
el contratista y el personal ofertado y la cada dia de SUPERVISOR DE LA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del OBRA
personal por no cumplir con las experiencias | personal en
y calificaciones del personal a ser obra
reemplazado

4 Si el contratista o su personal, no permiten | Cinco por mil Segtin informe de
el acceso al cuaderno de obra al {5/1000) del supervisor de la
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole monto valorizacién del
anotar las ocurrencias periodo por cada dia

de dicho
impedimento.

5 El contratista emplea materiales y equipos 0.70 UIT por Segtn informe del
en obra no autorizados previamente porel | cada ocasion SUPERVISOR DE LA
supervisor que se OBRA

produzca dicho
incumplimiento

6 El contratista ejecuta trabajos no 0.70 UIT por Seguin informe del
autorizados previamente por el supervisor | cada ocasién SUPERVISOR DE LA

que se OBRA
produzca dicho
incumplimiento

7 El contratista no cuenta con materiales y Segin informe | Segun informe del
equipos en obra de acuerdo a su calendario | del 0.20 UIT SUPERVISOR DE LA
de adquisicion de materiales por cada diade | OBRA

incumplimiento

8 El contratista no cumple en colocar y 0.60 UIT por Segun informe del
mantener la sefializacién en la zona de cada evento SUPERVISOR DE LA
trabajo OBRA

9 El personal no cuenta con uniforme y 0.30 UIT por Segun informe del
equipos de proteccion completos cada evento SUPERVISOR DE LA

OBRA

10 No reporta los accidentes de trabajo de 0.60 UIT por Segun informe del
acuerdo a lo estipulado en la ley 29783 de cada accidente | SUPERVISOR DE LA
Seguridad y Salud en el trabajo Segin OBRA
informe

11 En caso que el contratista no cumpia con ciulT Segun informe del
colocar el cartel de abra en el plaza por cada dia de | SUPERVISOR DE LA
establecido incumplimiento | OBRA

12 Cuando el Contratista incumpla con 0.1UIT Segun informe del
presentar el Informe Técnico de Revision del | por cada dia de

incumplimiento

P
SUPERVISOR DE LA% e
OBRA S o

p
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Expediente Técnico, conforme lo establece
el Art. 177 del RLCE

Procedimiento de aplicacion de penalidades

% De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor deberd anotar en
el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la falta, a
excepcidn de las infracciones 6, 7 y 8. Paralelamente el supervisor informar a la Entidad, con
las evidencias fotograficas de las faltas.

% En el caso de la infraccion 7, el supervisor debera enumerar las observaciones encontradas,
dando un plazo de subsanacion por cada una, segtin su criterio y de acuerdo con la magnitud
de la observacion.

<« En el caso de lainfraccién 6 no se otorgara plazos para la subsanacion, por lo que la multa
se aplicara desde el dia siguiente de haberse vencido las fechas indicadas en el calendario de
adquisicion de materiales hasta que el contratista cuente con los materiales en campo, con sus
certificaciones correspondientes y con el metrado estipulado en su calendario.

% La multa sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion es cometida

% En caso que el contratista cometa la misma infraccién nuevamente, la penalidad se aplicara
de forma automatica, a excepcién de las infracciones 7 y 8, en las que se repetira el
procedimiento antes sefialado.

% Se considera falta grave la infraccién 11y 12.
% La recurrencia a las faltas graves podra dar lugar a Ia resolucién del contrato

% Las penalidades enumeradas se calcularan aplicando los porcentajes sefialados al monto
contractual, las mismas que serdn deducidas en la liquidacién final o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucién, de la garantia de fiel cumplimiento.

NOTA: La aplicacién de las penalidades no exime de responsabilidad al CONTRATISTA por los
dafios generados a la Municipalidad Distrital de Uchumayo o a terceros.

Durante la ejecucion de obra

Es responsabilidad del Residente de Obra garantizar a ejecucion del Protacolo Sanitario durante
el desarrollo en las actividades y en las diferentes etapas de la ejecucién de la Obra.

riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obras, cuando menos,
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el

El residente de Obra debera evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
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alineados al enfoque de gestion de riesgos previsibles durante la ejecucion de obra del
Expediente Técnico en conformidad a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la ejecucién de la Obra. En razén a que el Contratista es el responsable absoluto de la
ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado,
hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de
ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso
de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la
entidad y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, para los efectos legales
consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su remocion.

Los profesionales propuestos se desempefaran de acuerdo a su designacion, cuando las
condiciones de obra los requieran, y es responsable de contar adicionalmente, de ser necesario
para la ejecucion del contrato con especialistas de otras especialidades sin que esto genere un
mayor costo a la Entidad.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista es responsable de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y Ia propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

Es obligacién del Contratista asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, alcantarillado, telefonfa, fibra dptica y demds en terceros, asi como las
consecuencias que de ellas deriven. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos, el contratista debe remitir al supervisor el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente suscrito por un Ingeniero especializado en
medio ambiente y por el especialista en Seguridad de Obra.

El cartel de obra se colocara dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos y serd ubicado de
acuerdo a las indicaciones de fa supervisién y/o la Oficina General de Infraestructura, a través
del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en 6ptimas condiciones hast
la recepcidn de la obra.
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Cualquier multa o penalidad aplicada por la Municipalidad correspondiente o cualquier otra
entidad a consecuencia del incumplimiento del Contratista en la instalacion del Cartel de Obra,
sera de total responsabilidad del Contratista, quien asumira a su costo dicha multa o penalidad.

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las
Pruebas, andlisis y ensayos necesarios o a solicitud del Comité de Recepcién de Obra para la
verificacion del 6ptimo funcionamiento de la Infraestructura y Equipamiento. De no ser asi, el
Supervisor estd autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la
reposicion de ellos.

Sera responsabilidad del Contratista establecer y ejecutar un sistema de control éptimo, que
garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de
dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es tnica y exclusivamente del Contratista. Sin
embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la Supervision no exime al
Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos
de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad Durante la Construccion.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo bésico de proteccién personal (EPP) y tendra
en cuenta la proteccién adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones y sefializacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo de
materiales, asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera
contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

Es responsabilidad del Contratista establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) tomando en cuenta los requisitos de la Ley N° 29783
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asimismo llevar a cabo identificacién
de peligros, evaluacién de riesgos y determinacién de controles (IPERC2), en sus lugares de
trabajo en obra para identificar los riesgos que existen y que requieren ef uso de EPP (Equipo de
Proteccién Personal), previo a cualquier actividad que el trabajador va a ejecutar; ademds,
brindar el EPP adecuado a los trabajadores, y que exigir que estos mismos hagan uso del equipo,
ademds de mantenerlo en condiciones sanitarias y fiables. Tener un formato adecuado, los
permisos de trabajo firmado por el responsable autorizado, en conjunto con sus IPER, asociado
a sus ATS (Anélisis de Trabajo Seguro), el cual expresamente autorice los trabajos a ejecutar.

Asimismo, debera capacitar a los trabajadores y/o personal en general que tienen que hacer uso
de EPP, de lo cual dar4 los reportes respectivos al Supervisor de la Obra. El incumplimiento de

esta obligacién sera penalizado y podré ser causal de resolucién contractual, sin perjuicio de la
responsabilidad del contratista por cualquier dafio material y/o personal que ocasione.

2 |PERC: Identificacion de Peligros Evaluacién y Control de Riesgos
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El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera
seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucién de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas
en el proyecto de Arquitectura o lo sefialado por el supervisor.

Dentro del plazo sefialado en el Cuadro de Plazos, el Contratista debera presentar los planos
post construccion en formato BIM segin el anexo A correspondiente a la especialidad de
Arquitectura impresos y suscritos por el residente y supervisor de obra para la verificacion por
parte del comité de recepcién de obra acompafiado de 01 Disco Digital con la informacién
escaneada y en formato nativo. Estos planos deben presentarse al supervisor con anotacién en
el cuaderno de obra.

NOTIFICACION FISICA Y ELECTRONICA
Notificacion Fisica

Los documentos deberan realizarse a través de mesa de partes de la ENTIDAD en los horarios de
atencién 8:00 am a 3:30pm.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica en la
direccion legal senalada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o
direccion, a través de la mesa de partes del Ministerio del Interior sefialado en el parrafo anterior
con una anticipacién no menor a 30 dias.

Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificacién fisica efectiva.
En caso la Entidad compruebe que la Direccion declarada no sea valida, no exista o presente
trabas para la notificacién efectiva, podra solicitar el cambio de direccién legal, estando el
contratista obligado a presentar otro domicilio cierto para notificaciones.

Notificacion Electrénica

Constituyen formas vélidas de notificacién, las que la entidad efectie a través del correo
electrénico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma del contrato y ratificado
en la parte del respectiva del contrato, para cuyos efectos declara y asume dicho domicilio como
su ubicacién habitual en la red de Internet, autorizando a la entidad para utilizar esta modalidad
de notificacién oficial. La suscripcion del contrato de parte del contratista implica su
“autorizacion expresa” para el uso de esta modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcién de notificacion
electronica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha en que la informacién
digital es remitida desde el servidor de la entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico, no serd necesaria la
notificacion fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello no
invalidara la notificacion por medio electrénico, computandose los plazos a partir de la primera
notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.
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3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
AA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
El postor debera tener a disposicion y permanentemente operativo por lo menos el equipo
sefialado:
item Descripcion Cantidad

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01

2 COMPRESORA NEUMATICO 125-175 PCM- 76HP 01

3 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 01

4 CARGADOR SOBRE LLANTAS 01

5 RETROEXCAVADORA 62 HP 01

6 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01

7 MEZCLADORA DE CONCRETO - 9-11 P3 01

8 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 01
Acreditacion:
De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Un (01) Residente de Obra
Titulo Profesional: Ingeniero Civil o ing Sanitario.
Un (01) Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
Titulo Profesional: Ing de Higiene y Seguridad Industrial, o Ing Industrial, o Ing de Seguridad y
Salud en el Trabajo, o ing Sanitario, o ing Civil
Acreditacién y
De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y ef literal €) del numeral 139.1 del articul ‘g.g -
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrat ; ,§,
\":f.'" R PA
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Un (01) Residente de Obra

® Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada de veinte cuatro (24)
meses como Ing Residente y/o supervisor y/o inspector, o gerente de construccion, o jefe
de supervision, o asistente de residente o asistente de la supervision, o la combinacion
de estos, en: la ejecucion de obra, o inspeccidn de obra o supervision de obra; en obras
de saneamiento u obras similares {ver nota 7 de Ficha Homologacion RM-249-2020-
VIVIENDA), que se computa desde la fecha de colegiatura..

Un (01) Especialista en Seguridad y Medio Ambiente

o Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada de Doce (12) meses
como; Especialista , o Ingeniero, o Supervisor, o Jefe, o responsable, o coordinador, o la
combinacion de estos en; Seguridad y salud ocupacional, o Seguridad e higiene
ocupacional, o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente, o salud ocupacional, o implementacioén de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion, yfo inspeccion, y/o supervision de obras
en General, que se computa desde [a fecha de colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado® acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor
referencial de la contratacién, en fa ejecucion de obras similares, durante los 10 aiios anteriores
a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento, y/o Instalacién y/o Creacién y/o
Construccién, de servicio y/o sistema de agua potable y alcantarillado, y/o sistema de
desague o alcantarillado, y/o sistema de agua potable que incluya las siguientes partidas
y/o componente:

o CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

s EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO TERRENO NORMAL ( T/NORMAL).
e CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO

o REFINEY NIVELACION DE ZANJA

e SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Y/O
DESAGUE

3

Conforme al Pronunciamiento N° 296-2018/0SCE-DGR-SIRC, numeral 3. Aspectos

Supervisados de Oficio, los montos facturados para acreditar la experiencia del postol

obras similares no seran actualizados.
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e CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE

e CONTROL O RIEGO y/o LIMPIEZA DE EMISION DE POLVO O MITIGACION DE
POLVO O IMPACTO AMBIENTAL

o EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION

o  PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA

Acreditacién:

® La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un méaximo de diez
(10) contrataciones.

® En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

® Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que e! porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

® Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

@ Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

® Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripcion.

® Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Im nte:
® En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la

Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”,
o} SOLVENCIA E ICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a un monto no mayor a 0.60 veces el
valor referencial de la contratacion.

4 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende
como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion
de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por
ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la (iima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica e! Banco Central de Reserva del Per.

No procede acreditar este requisito a través de fineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucién.

Tampoco comresponde acepiar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar

este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden oforgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombrg
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participaciol
en las obligaciones de la gjecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente ¢
nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95% puntos

Importante para la Entidad

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

gue no seincluyan

15

adicionalmente el factor capacitacion.

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de (M&ximo 3 puntos)
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. P
Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
3 puntos
X No acredita ninguna practica en
Importante para la Entidad sostenibilidad
En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de 0 puntos
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.
Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
las bases.
B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007' o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere MEJORAMIENTO, INSTALACION EN OBRAS DE SANEAMIENTO, REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO y/o PARCHADO ASFALTO EN FRIO 8"
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?!, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

16

17

18

19

20

21

22

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO, INSTALACION EN OBRAS DE
SANEAMIENTO, REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO Y/O PARCHADO
ASFALTO EN FRIO 2¢ %7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

#  Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

27 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

\_ O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:20113%! o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere MEJORAMIENTO, INSTALACION EN OBRAS DE
SANEAMIENTO, REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO Y/O PARCHADO
ASFALTO EN FRIO 323,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Méximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestin antisoborno Presenta Certificado 1SO 37001

2 puntos

No presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.%”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion %, y estar vigente 3 a la fecha de

31 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

32 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

33 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Q % Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?®

presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos#®

40

N

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.




-

8;):} LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1

&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA DE QUEQUENA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS
PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL
DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA DE AREQUIPA — REGION AREQUIPA”, que celebra de
una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
[coeeenes ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[corenenes Lydeotraparte [............coceiiiiiiiieenin ., coNn RUC NO [, ], con domicilio legal
N[ ],inscritaenlaFichaN°[.........................] AsientoN° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooeviiiiiiiennee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccevninil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra PIP:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE QUEQUENA Y FERNANDO
BELAUNDE TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA DE AREQUIPA -
REGION AREQUIPA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
REDES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE
QUEQUENA Y FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL DISTRITO DE QUEQUENA, PROVINCIA
DE AREQUIPA — REGION AREQUIPA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

41

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
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comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Se adjunta los Anexos N° 03 de la Gestién de Riesgos que conforman parte del contrato en
conformidad, de acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del reglamento“2.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
1 Cuando el personal acreditado permanece 0.50 UIT por Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de cada dia de SUPERVISOR DE LA
su participacion en la ejecucion del contrato o ausencia del OBRA
del integro del plazo de ejecucion, si este es personal en obra

*2 sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.

/
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menor a los sesenta (60) dias, de conformidad en el plazo
con las disposiciones establecidas en el previsto
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento
2 En caso el contratista incumpla con su 0.50 UIT por Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el cada dia de SUPERVISOR DE LA
personal acreditado o debidamente sustituido ausencia del OBRA
personal en obra
3 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.90 UIT por Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | cada dia de SUPERVISOR DE LA
haya aprobado la sustitucion del personal por no | ausencia del OBRA
cumplir con las experiencias y calificaciones del | personal en obra
personal a ser reemplazado
4 Si el contratista o su personal, no permiten el Cinco por mil Segun informe de
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR (5/1000) del supervisor de la
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las monto valorizacion del
ocurrencias periodo por cada dia
de dicho impedimento.
5 El contratista emplea materiales y equipos en 0.70 UIT por Segun informe del
obra no autorizados previamente por el cada ocasion SUPERVISOR DE LA
supervisor que se produzca | OBRA
dicho
incumplimiento
6 El contratista ejecuta trabajos no autorizados 0.70 UIT por Segun informe del
previamente por el supervisor cada ocasion SUPERVISOR DE LA
gue se produzca | OBRA
dicho
incumplimiento
7 El contratista no cuenta con materiales y Segun informe Segun informe del
equipos en obra de acuerdo a su calendario de del 0.20 UIT por | SUPERVISOR DE LA
adquisicion de materiales cada dia de OBRA
incumplimiento
8 El contratista no cumple en colocar y mantener 0.60 UIT por Segun informe del
la sefializacion en la zona de trabajo cada evento SUPERVISOR DE LA
OBRA
9 El personal no cuenta con uniforme y equipos 0.30 UIT por Segun informe del
de proteccion completos cada evento SUPERVISOR DE LA
OBRA
10 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo | 0.60 UIT por Segun informe del
a lo estipulado en la ley 29783 de Seguridad y cada accidente SUPERVISOR DE LA
Salud en el trabajo Segun informe OBRA
11 En caso que el contratista no cumpla con 0.1 UIT Segun informe del
colocar el cartel de obra en el plazo establecido | por cada diade | SUPERVISOR DE LA
incumplimiento OBRA
12 Cuando el Contratista incumpla con presentar el | 0.1 UIT Segun informe del
Informe Técnico de Revisién del Expediente por cada diade | SUPERVISOR DE LA
Técnico, conforme lo establece el Art. 177 del incumplimiento OBRA
RLCE
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieeenineesninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”4

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*5

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen[.............ccccovvveneeen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]47
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%48

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

46 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




/f‘ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA DE QUEQUERA \
( )\ LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV49

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDVQ-CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormandes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTES: T'POV'EETC;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

52

53

54

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL : TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE o |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES?2 = FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO N 51 DE: VENTA ACUMULADOS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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