BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE
RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA
DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO -
DEPARTAMENTO DE PUNO con CUI 2278839.

ILAVE - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1

1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de El Collao - llave
RUC N° : 20181438364
Domicilio legal :Jr. Independéncia N° 210 — Plaza de Armas llave

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA EN EL
CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO -
DEPARTAMENTO DE PUNO con CUI 2278839.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 700,103.85 (SETECIENTOS MIL CIENTO TRES CON 85/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial Limites®
nterior uperior
(VR) Inferi Superi
S/700,103.85 S/630,093.47 (SSéZ;%IlElN“'TZSS
(SETECIENTOS MIL (SEISCIENTOS TREINTA | (SETECIENTDS
CIENTO TRES CON MIL NOVENTA Y TRES R AL G
85/100 SOLES) CON 47/100 SOLES) SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL

contratacion . N°321-2022-MPCI/GM, 25-04-
2022.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico : N°168-2022-MPCI/GM, 09-03-
2022.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de '  NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en : Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE (ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru

- Codigo Civil en Forma Supletoria

- Decreto Legislativo N° 1436 — Decreto Legislativo Marco de la Administracion Financiera del
Sector Publico.

- Decreto Legislativo N° 1439 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Abastecimientos.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Modificado con decreto supremo N° 162-2021-EF —
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatoria.

- Ley N° 28015 — Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa y
modificatoria.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades y modificatoria.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica y modificatoria.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL
MARCO DE LA LEY N° 30225.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

0/
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)

k)

1)

m)

n)

0)

p)

Q)

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), ) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

11

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0 12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sé6lo se considerarda una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o
puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razdn social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento

el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la

Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,

conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral

151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Ys

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que
tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE, JR. INDEPENDENCIA N° 210 — PLAZA DE ARMAS
ILAVE, DENTRO DEL HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Est
par

2.5.

a disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
a materiales o insumos:

ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

TERMINO DE REFERENCIA
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO
PUBLICOS DE RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO
DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con c6digo Unico de
Inversiones N° 2278839.
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

1. NOMBRE DE LA OBRA

Ejecuciéon de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICOS DE RECREACION
PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL
COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con cédigo Unico de Inversiones N° 2278839.

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de El Collao - llave, es una Institucién Publico Interno y érgano de Gobierno
local, con una autonomia politica, econdmica y administrativa, cuya responsabilidad entre otras, es
impulsar el desarrollo econémico local sostenible, con criterio de justicia social; promoviendo la
ejecucidn de programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

Es imperante dotar de infraestructura de espacios publicos de calidad que reuna condiciones de
seguridad, funcionalidad, estética y durabilidad coadyuvando en cumplir con los objetivos de las
politicas publicas nacionales y sectoriales. En efecto, el presente requerimiento tiene por finalidad la
ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICOS DE RECREACION
PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL
COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con cédigo Unico de Inversiones N° 2278839.

3. ANTECEDENTES

El proyecto surge a partir de la viabilidad de la Ficha Técnica Simplificada con CUI: 2278839 en fecha
26 de mayo del 2021 a consecuencia de la necesidad del adecuado acceso de la poblacion al servicio
de espacio publico para el desarrollo de actividades de integracién social esparcimiento e identidad en
el Centro poblado de Ancoamaya.

La Municipalidad Provincial El Collao - llave, ha desarrollado una serie de actividades para concretar la
elaboracién del expediente técnico partiendo con la PIP, de los cuales permitira a los pobladores de la
localidad de Ancoamaya acceder a los diferentes servicios publicos de contar con la construccion de
una plaza de armas en el Centro Poblado de Ancoamaya.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El desarrollo del presente Termino de Referencia es la Contratacion de una persona juridica, natural o
consorcio para la ejecucion de Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICOS DE
RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE -
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO” con cédigo Unico de Inversiones N°
22788309.

5.DATOS GENERALES
Nombre de la obra : ‘CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICOS DE
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RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE -
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Region : PUNO.
Provincia : EL COLLAO.
Distrito : ILAVE.
Zona : RURAL.
Localidad : Centro Poblado de Ancoamaya
Nombre del PIP o inversion : CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO

PUBLICOS DE RECREACION PASIVA EN EL
CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL
DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL

COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO

Cédigo del PIP : 2278839
Nivel de los estudios de preinversion. : PERFIL
Fecha de declaracién de viabilidad : 11/11/2021
Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°

168-2022-MPCI/GM
Fecha de aprobacién : 09 de marzo del 2022
El terreno es propiedad de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PANTIHUECO - ILAVE.
El terreno es de forma irregular, con los siguientes linderos segiin medidas legales:
= Por el Norte: Colinda con el Centro Poblado de Collata y Churacaya.

= Por el Sur: Colinda con el Centro Poblado de Pantihueco y Comunidad de Casimuyo.
= Por el Este: Colinda con la Comunidad de Llau y Tarahuancani
= Por el Oeste: Colinda con la Comunidad de Ifiacaya Pichincuta Huecocucho y Quelcahueco.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
> OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de la elaboracién del presente estudio es brindar las pautas técnicas para la
ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION
PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL
COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO?”, con codigo Unico de Inversiones N° 2278839, que tiene el
objetivo de DAR ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE INTEGRACION SOCIAL, ESPARCIMIENTO E IDENTIDAD CULTURA” EN
EL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, con fines directos como:
AUMENTA EL NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE LA POBLACION EN LA PLAZA, Y LAS
ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE CIVICAS Y DE RECREACION PASIVA; ADECUADA
CIRCULACION PEATONAL Y USO DEL ESPACIO PUBLICO.

La obra, consiste en la construccion de la “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE
RECREACION PASIVA EN EL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE -
PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO?”, con cédigo Unico de Inversiones N°
2278839, en el centro poblado de ANCOAMAYA; construccion de Espacio Publico de Recreacion
Pasiva.

> INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCI()N DE PLAZA CENTRAL)
- Plaza central

- Sardineles de jardines
- Areas verdes
- Pisos y pavimentos
> EQUIPAMIENTO:
- Estandarte asta
- Bancas
- Postes arnamentales

> SECTOR DE ARTE Y CULTURA:
Monumento alegdrico (abstraccion de la quinua)
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- Concreto ciclépeo + piedra de 4°
- Tarrajeo escarchado

> ALEGORIAS
- Concreto ciclépeo + piedra de 4°

- Tarrajeo escarchado

> Ejecucion de las Partidas que se encuentran en hoja de metrados, planos entre otras vinculados
al expediente técnico

7.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 700,103.85 (setecientos mil ciento tres con 85/100 soles) incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2022

Valor Referencial (VR)

S/.700,103.85

(setecientos mil ciento tres con 85/100 soles), Incluido IGV

El valor refernecial esta de acuerdo al expediente tecnico aprobado.
RESUMEN DE PRESUPUESTO AL COSTO DIRECTO

OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 38,932.35
PLAZA 387,417.26
INSTALACIONES SANITARIAS 15,772.68
INSTALACIONES ELECTRICAS 53,941.88
SEGURIDAD Y SALUD DRANTE LA CONSTRUCCION 17,884.13
CONTROL DE CALIDAD 4,627.50
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE 518,575.80

CASTOS GENERALES 43,618.00

UTILIDAD 6% 31,114.55

SUBTOTAL| 593,308.35

IGB 18%| 106,795.50

TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 700,103.85

8.PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucion establecido para el proyecto es noventa (90) dias Calendario. El inicio del plazo
de ejecucion se da una vez cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225.

9. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del proyecto sera por ejecucion presupuestaria INDIRECTA (Contrata).

10. SISTEMA DE CONTRATACION

El Presente Proceso se rige por el sistema a suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el
Expediente técnico, donde se han especificado las cantidades, magnitudes y calidad de la prestacién,
metrados, planos especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos minimos del expediente de
Contratacion respectivo.

11. EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene, dicha
vigencia es hasta el consentimiento de la liquidaciéon del Contrato de obra y se efectué el pago
correspondiente.

12. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
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De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecuciéon de obra comienza a regir
desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor segiin corresponda:

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda

c) Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion,

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones,

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones

13. CUADERNO DE OBRA

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con
el acto de recepcién de la obra. El inspector o supervisor, segin corresponda, y el residente,
responsables del registro de informacién, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales
(usuario y contrasefia), asegurando la intangibilidad de la informacion registrada.

Entre sus distintas funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacién en tiempo
real, el registro en linea de asientos, la integracién con la plataforma del SEACE, la busqueda de
asientos registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo, se podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos
que contribuyan a registrar los eventos mas relevantes que se susciten durante la ejecucion de la
obra. Ademas, dado que estara publicado en internet, sera de acceso permanente; es decir, todos
los dias del afio, durante las 24 horas.

Para el cuaderno de obra digital se aplicara la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacién
se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-OSCE/PRE.

14. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
> OBLIGACIONES

14..1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades. Por lo que, para la presente Obra, se establece el plazo de responsabilidad para el
contratista de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad total de la recepcién de la Obra.

El contratista debera presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la presentacion de la Primera
Valorizacién de Obra, las pdlizas de seguros que se indican, cuya cobertura debera ser a partir del
inicio de la ejecucién de Obra, hasta la recepcion final a entera satisfaccion de la Entidad.

NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algin Acto Técnico - Administrativo por correo electrénico. Para lo cual,
el postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato debera presentar su direccién del
correo electrénico el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia
de contrato, una direccion de correo electrénico que debera constar en el contrato. Por el solo hecho

o/
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de suscribir el contrato EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a
través de dicho correo electronico siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion
diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo
confirmar la recepcion del correo enviado por LA ENTIDAD méaximo UN (01) dia calendario después
de haber recibido la notificacion.

PERSONAL.:
El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la direccion
de la obra, la que deberda estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente
de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de
ejecucioén de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la misma.
El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervisién solicite su sustituciéon y/o cambio aprobado por la
Entidad.
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.
El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacibn de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista deberd suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha de dicho
requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c) El Contratistatendra a su cargo la confeccién de toda la documentaciéon que fuera necesaria
y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la
obra.

e) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.
CONDICIONES CLIMATICAS U OTRAS

El Supervisor podra suspender inmediatamente cualquier trabajo que a su juicio puede ser dafiado
por las condiciones climatolégicas o de otra indole que prevalezca en ese momento.

Los trabajos abarcan el suministro y puesta a disposicién de materiales, disponibilidad y empleo de
la mano de obra necesaria, preparacién del concreto, transporte, colocacion y consolidacién
adecuada, asi como los trabajos preparatorios. Asimismo, las medidas de prevencion o seguridad
durante el periodo de construccion y la elaboracién de las juntas de construccidn, segun planos y/o
instrucciones de la supervision.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese
a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista est4d obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de
tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso.

Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de explosivos y combustibles en el
campamento, debiendo ser ubicados de forma tal de evitar cualquier peligro.
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MATERIALES

Todos los materiales deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y deméas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

El Ingeniero Residente, mediante la supervision ordenara el control y revisién periddica de los
materiales de construccién, fijara los tipos de ensayos, asi como las normas a las que se regiran.
El Ingeniero Residente debera disponer en obra de equipos y maquinaria de calidad y caracteristicas
adecuadas para ejecutar la obra en los plazos establecidos.

La supervisién podra ordenar el retiro de los materiales, equipos y maquinaria inadecuada, estando
la Entidad obligado a reemplazarlos, segun sea el caso, sin costo adicional para el propietario o
entidad contratante y sin que esto resulte una ampliacion de los plazos.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y
todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La aprobacién de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serdn puestos a disposicion
de la obra en O6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que
el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor, que no podrd negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecucién
de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los
trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que
considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o
Entidad al momento de absolver la consulta.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados a los
cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcion de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para
la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de
estas obras provisionales

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y comunicaciones, el
costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.
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El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeulntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros
gue, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades
de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision. Quedaran
a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucién y terminacién de la obra.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra
seran aprobadas por la Supervision.

El Contratista proporcionar4d al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberadn ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
gue pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo seraresponsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situaciéon
y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
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ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente
0 de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omisién del
Contratista o cualquiera de susempleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD
por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulaciéon de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta
comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion de la plaza y/o espacio publico necesita usar energia
eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen
el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de
dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder ala limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procederd a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
ylo garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago
o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

FOTOGRAFIAS

El Contratista deberd obtener y suministrar informacién fotogréfica de la evolucion de la obra,
de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

- 10 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos .

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacidn, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.
serd presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.
Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas 'y
numeraciéon requerida por el Supervisor. Deberdn estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

\_ 0/
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La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

En el marco de referencia del RLCE, el Contratista debera presentar para consideracién del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion
al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisidn y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.
CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotardn las instrucciones del Supervisor
y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de
la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

El Contratista tendr4 siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;
tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el
monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente vy el
inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la
valorizacién. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o
supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.
Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector
0 supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en 03 ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
cémputos meétricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Contrato de obray adendas de ser el caso
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3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el
caso

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones vy
recomendaciones.

5. Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacién de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacién.

5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

5.5.- Formulas poli ndmica de reajuste.

5.6.- Valorizacién del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y

acumulado).

7. Calendario de avance de obra valorizado.

8. Planilla de metrados.

9. Fotografias acolor del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 10, sefialar
descripcion y fecha)

10. Copiade controles de calidad.

11. Copiadel cuaderno de obra digital visado por el residente y supervisor.

12. Copiadel seguro complementario contra todo riesgo.

13. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

14. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

15. indices unificados para la construccién, copias de la formulas polindmica del
expediente técnico y copiade lafecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
16. Copia de inscripcion ala REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo
y materiales vigentes (de corresponder)

17. Copiadel contrato del consorcio.

18. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o0. (en todas
las valorizaciones).

19. Otros documentos que considere importante.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD vy luego de
una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista,
si no existen observaciones con relaciéon a la calidad y terminacién de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion
total, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final
de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas,

documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la
liquidacién de la obra.

14..2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

ENTREGA DE TERRENO

La Municipalidad Provincial de El Collao dentro de los 15 dias siguientes a la firma del contrato, realizara
la entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO y /o representantes
de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO efectuaran la entrega del Terreno.
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Provincial de El Collao adjuntara el expediente técnico escaneado junto con la
convocatoria en la plataforma del SEACE, el contratista por descarga Expediente Técnico de la obra.

15. ADELANTOS

o/
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La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en los articulos 181
°y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

> ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe
solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera
la solicitud.

La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionaos en cada valorizacién de
Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacién del adelanto, se tomara en cuenta al
momento de la liquidacion.

15.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original o
de la Prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al calendario de adquisiciéon de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad
de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la Obra. No
procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la
fechas sefaladas para cada adquisicion de materiales o insumos.

15.1.3. CONSTITUCION DE FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

La presentacion de garantias por adelantos serdn acorde al numeral 153.5 del articulo 153 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, conforme a los articulos 184 y 185 del
Reglamento.

16. SUBCONTRATACION

Si se permitiran las subcontrataciones. El contratista podra acordar con terceros la sub contratacién de
parte de las prestaciones a su cargo, hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de la ley de
contrataciones del estado y articulo 147 de su reglamento.

17. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la obra.

18. VALORIZACIONES

ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA

Conforme a lo mencionado en el Articulo 177 Revisidn del expediente técnico de obra dentro de los
treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra para el caso de obras cuyo plazo
sea menor o igual a ciento vente (120) dias, el Contratista presenta al supervisor o inspector de obra
un Informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, sera preparada por el contratista en coordinacion
con el Supervisor y presentada mensualmente segun los procedimientos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo al Calendario
de Avance de Obra Valorizado (CAOV).

El Supervisor de Obra, emitira un informe Técnico concerniente a la valorizacion recepcionada, el
mismo que lo entregard a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE, para su
evaluacioén y trdmite correspondiente.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompafiados
segun el caso por los cOmputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Supervisor de obra, asi mismo el plazo de subsanar las observaciones
hechas a una valorizacién por el supervisor o la entidad el plazo maximo de subsanacion sera de 10
dias calendario.

e Valorizacion del avance fisico: determina la cantidad o metrado ejecutado por cada partida del
presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados, que deben estar validados
por el inspector o supervisor que da la conformidad.

e Amortizaciones de los adelantos otorgados: en efectivo y de materiales, de corresponder, incluir
el cuadro de control de amortizaciones.

o Estado de vigencia de garantias.

e Otros conceptos: aplicacion de multas por incumplimientos, intereses por pagos atrasados, entre
otros.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion
de la obra, deber& presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, para efectos de la Liquidacion de Obra, EL CONTRATISTA deberéa entregar
al Supervisor lo siguiente:

a. Memoria Descriptiva Valorizada

b. Célculos detallados de reajustes y amortizaciones actualizados con los indices unificados de
construccion, correspondientes al mes pagado.

c. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra).

d. Declaracién Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones.

e. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene deuda alguna por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion de
Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificard que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE: (1) Memoria
Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construcciéon los que reflejaran fielmente el
estado final de construccion de la obra), de ser el caso.

RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se efectuara del acuerdo a los articulos 208° y 209° del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la entidad recepcionara la obra
firmando el acta respectiva y el contratista presentara el expediente de liquidacién del contrato de obra
dentro de los plazos establecidos.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos la entidad la elaborara a
cuenta del contratista (segun el Articulo 209°.3 del reglamento).

El contenido minimo de la liquidacion de contrato de obra es la siguiente:

LIQUIDACION TECNICA




-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1

o > 0w DpoE

7.
8.
9.
10.

Presentacion (debiendo contener el indice de la liquidacion en general)
Informe de liquidacion de contrato de obra, del residente de obra.
Generalidades.

Memoria descriptiva valorizada.

Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes cuadro desagregado de tas porcentajes
de gastos generales, fijos y variables)

Planilla de metrados detallado ejecutado

Cuaderno de obra.
Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)
Valorizacion total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de la obra)

Panel fotografico a color de todo el proceso de ejecucion de la obra.

LIQUIDACION FINANCIERA

1. Ficha de identificacion de obra
2. Caélculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
3. Caélculo de amortizaciones
4. Calculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
5. liquidacion final del contrato
6. Resumen de valorizaciones pagadas
PARTE LEGAL
1. Acta de entrega de terreno
2. Acta de inicio de obra
3. Acta ce conformidad o do recepcion de obra
4. Contratos (contrato de obra adendas de contrato de obre, otros)
5. Resoluciones (aprobacion expediente técnico, adicional y lo deductivo, conformacién del comité
de recepcién de obra, otros)
6. Otros que considere pertinentes.
ANEXOS
1. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente
2. Planos de replanteo (plano de ubicacion y localizacién, planteamiento general, arquitectura

general, corte y elevacion, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias)

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

19.

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

FORMA DE PAGO

La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales:

La Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la Gerencia de Infraestructura, una vez aprobado por la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion Piblica , el contratista genera la factura para
proceder al tramite del Pago.

Recepcion y conformidad del Supervisor
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e Copia de Contrato.

20. PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO
El postor ganador esta obligado a dar cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y demas
disposiciones que dicen los sectores , para la implementacion en la ejecucion de la obra del “PLAN
PARA LA VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO” el cual debe estar
desarrollado segun lo estructurado en el Anexo 4 de la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA,
modificada por la Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolucion Ministerial N° 283-2020-
MINSA y Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/1 y demas que se relacionen en temas de
prevencién COVID-19; teniendo en cuenta lo incluido en el expediente técnico de obra.
Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO,
debera ser presentado para la suscripcion del contrato, asi como acreditando en su oferta la
constancia de registro censopas asi mismo acreditar en su oferta copia del correo remitido a:
empresa@minsa.gob.pe, del referido Plan Covid — 19 que sera presentado al momento de la firma de
contrato, conteniendo la implementacién de seguridad para asegurar y proteger la salud de los
trabajadores que laboran en la ejecucion de la obra, estableciendo las acciones y responsabilidades
de su personal asignado a la obra, asi como de los proveedores vy visitas.

21. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REQUISITOS DEL POSTOR
El postor podra ser una persona natural, juridica o un consorcio.

El contratista contara con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Ejecutor de
Obras habilitado, el cual sera verificado por el comité de seleccién.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado mediante la
presentacion de Declaracion Jurada.

a) Del equipamiento
De acuerdo al expediente Técnico, para la Ejecucion de la Obra se requiere los Siguientes
Equipos como minimo:

N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP UNIDAD 1
2 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3. UNIDAD 1
3 CAMION VOLQUETE 6x4 340HP 12 M3 UNIDAD 1
4 | TRACTOR ORUGAS 140-160 HP UNIDAD 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO %" - 27 UNIDAD 1
6 MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 (23 HP) UNIDAD 1
7 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 1
8 |TEODOLITO C/ TRIPODE Y MIRA UNIDAD 1

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido
como requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional
El Postor debera contar con el siguiente Personal Clave, para la ejecucién de la obra, tal como
se detalla en el siguiente cuadro:

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO FORMACION ACADEMICA

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado
y Habilitado

Residente de Obra

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

EXPERIENCIA GENERAL

Con Experiencia general 24 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
Supervisién y/o administrador de contrato y/o gerente y/o especialista ambiental y/o especialista
en calidad y/o especista en seguridad y/o asistente técnico o la combinacion de estos en Obras
de Edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

\_ o/
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22.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Con Experiencia especifica 12 meses como Residente de Obra que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Nota:

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la ejecucion de la obra esta
de acuerdo al expediente técnico de obra.

c) De laexperienciaen la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,103.85
(SETECIENTOS MIL CIENTO TRES CON 85/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a EJECUCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O
CREACION DE PLAZA Y/O LOSA DE RECREACION MULTIUSO Y/O PARQUE RECREATIVO,
LOS CUALES TENDRAN LOS COMPONENTES Y/O PARTIDAS SIGUIENTES:

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO

SARDINELES EN JARDINES

AREAS VERDES Y/O JARDINERIA

SEMBRADO DE PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES

PISOS Y PAVIMENTOS

ENCHAPE CON PIEDRA LAJA

RAMPAS

9. EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO

10. CARPINTERIA METALICA

11. BANCAS DE CONCRETO

12. COLECTOR DE DESECHOS

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

14. MONUMENTO Y ESCULTURAS

15. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y/O EN CONSTRUCCION

16. CONTROL DE CALIDAD

N R WN R

EL POSTOR DEBERA~ DE ACREDITAR COMO MINIMO, UNA OBRA CON LAS
CARACTERISTICAS SENALADAS, QUE CUMPLAN POR LO MENOS CON 14 DE LOS
COMPONENTES Y/O PARTIDAS MENCIONADOS.

d) Condiciones de los consorcios

1) El nimero maximo de consorciados es de tres (02) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10 % de participacion
de cada integrante del consorcio.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10% de participacion en las
obligaciones del integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia.

De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
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CUADRO DE OTRAS PENALIDADES

de seguridad. La multa es por cada dia.

ON Supuestos de Aplicacién de Penalidad Forma de Calculo Etr(c))cemmle

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos | 0.5 UIT Por cada dia | Segun
de sesenta (60) dias desde el inicio de su |de ausencia del | informe de
participacion en la ejecucion del contrato o del | personal en obra en | supervisor o
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | el plazo previsto inspector
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.5 UIT Por cada dia | Segun
Contratista y el Personal Ofertado y la Entidad no | de  ausencia del | informe de

2 | haya aprobado la sustitucién del personal por no | personal en obra en | supervisor o
cumplir con la experiencia y calificaciones | el plazo previsto inspector
requeridas.

En caso el contratista incumpla con su obligaciéon | 0.50 UIT por cada dia | Segun

3 de ejecutar la prestacion con el personal ofertado | de  ausencia del | informe del
o en su defecto no se encuentre debidamente | personal en obra. Supervisor
sustituido con aprobacion de la entidad. de obra

4 | Si el contratista, no realiza el llenado de cuaderno | Cinco por mil | Segun
de obra digital diario (retraso en llenado de | (5/1000) del monto | informe del
cuaderno de obra digital) de la valorizacion del | Supervisor

periodo por cada dia | de obra
de no llenado del
cuaderno de obra
digital.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra Segun
dentro de los siete (07) dias calendario posterior a | Una Unidad | informe del
la entrega del terreno, asimismo, es obligacion del | Impositiva Tributaria | Supervisor
contratista mantener el cartel de obra en 6ptimas | (1) UIT. La penalidad | de Obra.
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta | ser4 por cada dia de
la recepcion de Obra, caso contrario se efectuara | incumplimiento.
la penalidad.
Mantener en 6ptimas condiciones implica que el
cartel de obra debe de estar en buenas

5 | condiciones de uso y asi mismo, en constante
mantenimiento del bastidor, gigantografia, (si asi lo
requiera), de la fijacion y fuera el caso de material
ladrillo, cemento, arena y aceros.

El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones

técnicas para su preparacion que

Expediente Técnico, para identificar a la empresa

Contratista que esté ejecutando la obra, asimismo,

para informar y reforzar la presencia institucional

de la Municipalidad Provincial de El Collao-llave.

Por no presentar el calendario de avance de obra | Cinco por mil | Segun
valorizado, actualizado a la fecha de inicio de obra | (5/1000) del monto | informe del

6 |Ysu Programacion PERT-CPM. de la valorizacion del | Supervisor

periodo; de Obra.
La multa sera por
cada caso detectado.

7 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Uno por dos mil Segun
PROTECCION PERSONAL (1/2000) del monto | informe de
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | de valorizacién del supervisor o
personal o parte del personal de los elementos periodo inspector
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8 | CALIDAD DE LOS Uno por dos mil Segun
MATERIALES (1/2000) del monto | informe de
Cuando el contratista ingrese materiales a la| de valorizacion del supervisor o
ejecucion de la obra sin la autorizacion del | periodo inspector
supervisor o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico. La multa
es por cada material no autorizado o0 no
adecuado.

9 | ENTREGA DE INFORMACION | Uno por dos mil Segun
EXTEMPORANEO (1/2000) del monto informe de
Cuando el contratista entregue documentacion | de valorizacion del supervisor o
fuera del plazo normativo, perjudicando el tramite | periodo inspector
normal de los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad, certificados
de habilidad de los profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.). La multa sera por cada dia.

10 | RESIDENTE DE OBRA 0.5 UIT Por cada dia | Segun
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en | de ausencia del informe de
forma permanente en la obra. La multa es por cada | Residente de Obra supervisor o
dia. inspector

11| POR ATRASO EN SUBSANAR LAS | Uno por dos mil Segun
OBSERVACIONES PENDIENTES. (1/2000) del monto informe de
Cuando el contratista de manera injustificada, no | de valorizacion del supervisor o
presente la subsanacion y levantamiento de | periodo inspector
observaciones sefaladas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de
notificada, notificado por el Supervisor y/o Entidad.

12 | POR NO REALIZAR LA ANOTACION DE LAS | Uno por dos mil Segun
OCURRENCIAS IMPORTANTES (1/2000) del monto informe de
Cuando el contratista de manera injustificada, | de valorizacion del supervisor o
no anote en elcuaderno de obra digital con | periodo inspector
las anotaciones al dia siguiente de su
ejecucioén. La multa es por cada dia de retraso
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13

POR NO ENTREGAR INFORMACION
PERTINENTE A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION CONTRACTUAL, @)
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE
CORRESPONDA

Cuando el contratista no presente a la Entidad
informacion de la obra por la resolucién contractual
de cualquiera de las partes, conjuntamente de la
notificacion de resolucién del contrato de obra (en
caso de resolucion por parte del contratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada la resolucion
del contrato de obra por parte de la Entidad.

Se aplicara una penalidad por cada dia de demora
en la entrega de la informacioén de la obra.

0.5 UIT Por cada dia

Segun
informe de
supervisor o
inspector
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP UNIDAD 1
2 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3. UNIDAD 1
3 CAMION VOLQUETE 6x4 340HP 12 M3 UNIDAD 1
4 TRACTOR ORUGAS 140-160 HP UNIDAD 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 3" —2” UNIDAD 1
6 MEZCLADORA CONCRETO 11 P3 (23 HP) UNIDAD 1
7 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 1
8 TEODOLITO C/ TRIPODE Y MIRA UNIDAD 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO FORMACION ACADEMICA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado
y Habilitado

Residente de Obra

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

EXPERIENCIA GENERAL

Con Experiencia general 24 meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
Supervision y/o administrador de contrato y/o gerente y/o especialista ambiental y/o
especialista en calidad y/o especista en seguridad y/o asistente técnico o la combinacion de
estos en Obras de Edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura. De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Con Experiencia especifica 12 meses como Residente de Obra que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700,103.85 (SETECIENTOS
MIL CIENTO TRES CON 85/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a EJECUCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O
CREACION DE PLAZA Y/O LOSA DE RECREACION MULTIUSO Y/O PARQUE RECREATIVO, LOS
CUALES TENDRAN LOS COMPONENTES Y/O PARTIDAS SIGUIENTES:

1 OBRAS PROVISIONALES

2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO

3 SARDINELES EN JARDINES

4, AREAS VERDES Y/O JARDINERIA

5. SEMBRADO DE PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES

6 PISOS Y PAVIMENTOS

7 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA

8

9

RAMPAS

. EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO
10. CARPINTERIA METALICA
11. BANCAS DE CONCRETO
12. COLECTOR DE DESECHOS
13. INSTALACIONES ELECTRICAS
14. MONUMENTO Y ESCULTURAS
15. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y/O EN CONSTRUCCION
16. CONTROL DE CALIDAD

EL POSTOR DEBERA DE ACREDITAR COMO MINIMO, UNA OBRA CON LAS CARACTERISTICAS
SENALADAS, QUE CUMPLAN POR LO MENOS CON 14 DE LOS COMPONENTES Y/O PARTIDAS
MENCIONADOS.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

18
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccvovvennnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” !

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

22
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

24

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

j
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de
obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los
procedimientos de seleccidon convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el sometimiento de la
solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos cuyos montos sean
iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido,
se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO],
los/el cualles serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de
Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iiiiceeeineesiineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiineneen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

Monto total de la oferta

gl

34 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2022-MPCI/CS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEG RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO>%/7E|§]|1:I;ENTE MONEDA IMPORTES®8 TIPOVIEETC:QABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgw
1
2
3
4
5

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:éA?_%Ige RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/7EI£\II£I:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_F;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

