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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA'

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA
EDUARDO MEZA SARAVIA — YARINACOCHA- CORONEL.
PORTILLO- UCAYALI”, CUI N°2424348 con codigo SNIP N°
156279.

BASES

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en |a elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presente:s Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacioén conforme @ los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a piestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo romento
segun corresponda a sus competencias, a fin d2 comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y senidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de ontratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticorr petitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presente:s Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitic al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competenciz del INDEZOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requeriia, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuano y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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1.6.

 Fr

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, as/ como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

« Los formularios ‘electronicos qdé se encuentran en el SEACE y dl)é Iogrb'm;/eédo‘re's deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaréa su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado Item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econédmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestaréd el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP°.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segn lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la venficacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

2.1.

22

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obliéaciér{ de bermitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la nomativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse nofificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ning(in caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2

13.

Nombre GOBIERNO REGJONAL DE UCAYALI
RUC N° 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 - PUCALLPA
Teléfono: 061-574182

Correo electronico:

processos@regionucayali.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA -
YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO- UCAYALI”, CUI N°2424348 con cédigo SNIP
N°156279.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1'870,465.20 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE - 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
) S/1°683,418.68 8/2°067,611.12
S/ 1°870,465.20 (Dos Millones

(Un Millén Seiscientos

(Un Millén Ochocientos Setenta Mil Cincuenta y Siete Mil

Giniroclaiion Sossslny Cliciion | . TPy TRANE | o eion Grcs ton
20/100 Soles) Cuatrocientos Dieciocho
con 68/100 Soles) 72/100 Soles)
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del miento en el SEACE. No ob de existir cor iccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan consi dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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| Limite Superior
Valor Referencial | Elmpte intedor -
VR | coniev Sin IGV Con IGV Sin IGV
| §/1°870,465.20 S/ 1°683,418.68 o S/ 1743,654.00
| (Un Milién (Un Millon | S/17426,626.00 S/ 2087,511.72 | 5 wiien
Ochocientos = Seiscientos (Un Millén \on Mo Setecientos
SetentaMil | Ochentay Tres | Cudtrocientos | Cincuentay | Guarentay Tres
Cu i il Veintiséis Mil Siete Mil Mil Seiscientos
SaamtayEhes] Susiraciuion ko nai— Clhcusitty
¥ [ o= Veintiséis y 00/100|Once con 72/100| Cuatro y 00/100
con 20/100 Dieciocho con Soles)
Soles) Soles)
Soles) 68/100 Soles)
RESSS. S
~ [PERIODO |
N° DE (o] TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO® TIEMPO’
Supervision de obra 540 s 3,394.547956 1°833,055.90
Liquidacion de obra 37,409.30
- | 187046520 |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N°553-2022-GRU-GGR, de fecha 05.12.2022

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio ffinanciem
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige conforme a lo siguiente: la Supervision de la obra sera bajo &l
sistema de contratacién a TARIFA. Mientras que la revision y/o conformidad de la liquidacion del
contrato de obra seré bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA, de acuerdo con o
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacidn esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 570 (QUINIENTOS SETENTA) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacién, conforme lo siguiente:

Actividades Preliminares

Actividades propias de la supervision durante la ejecucion de la obra
(control de obra, presentacion de informes mensuales como valorizaciones

y del icio de supervision) 540 dias calendarios

Actividades Finales

Recepcion de Obra

Revisién y conformidad de la Liquidacién de contrato de Obra

30 dias calendarios

El inicio del plazo de ejecucién del servicio de Supervision de Obra se iniciara una vez efectuada
la entrega de terreno y desde el dia siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el
inicio efectivo de la ejecucion de la Obra.

IMPORTANTE:

« En el supuesto que la fecha de suscripcién del contrato de la presente consultoria sea
posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, el plazo de la presente
prestacién se computara a partir del dia siguiente de haberse suscrito el contrato
respectivo con la Entidad Regional. En este supuesto, se suscribira una Addenda al
contrato fijando el nuevo plazo de consultoria y el nuevo monto del servicio
correspondiente en funci6n a la estructura de costos ofertados.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de quince soles (S/ 15.00) debiendo cancelar en Caja de la Entidad
sito en Jr. Raymondi N° 220 — Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas
en la Gerencia Regional de Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley 31365, Ley que aprueba el Presupuesto jel Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Fresupuesto del Sector Publico del afio fiszal
2022.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Ac:eso a la Informacion Publica.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contralacicnes del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estaco,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2)19-EF, Cecreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprieba el T.U.0. de la ley N° 27444 Ley del
Procedifniento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Superv sor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE; y sus modificatorias.

- Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitasiones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

- Normas Técnicas de Edificacion G.050 — Seg uridad du-ante la Construccion.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Cestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores ccn
riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucién Ministerial N°® 448-2020-
MINSA,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Ley N° 27446 — Ley de Sistema Nacional de =valuacion de Impacto Ambiental.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacio Ambiental.

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supiemno N° 018-2016-EM

- Codigo Nacional de Electricidad.

- Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

- Resoiucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cadigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Ley N° 29338 - Ley de recursos Hidricos.

- Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada én el SEACE.

Importante

"De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

8 Laomision del indice no determina la no admisién de la oferta.

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace s.//www.gobiernodigital. interoperabili
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |ll de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién™
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
Ne° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de fa
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresades
con mas de dos (2) decimales.

Importante
« Elcomité de seleccién declara no admitidas las ofertas qﬁé no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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23.

24.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica. 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia B
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°* 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion''. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica2.

0}

1”2

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace -/Awww.gobiernodigital. gob. pe/inte! bili

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

0) Correo electrénico y constancia de Autorizacion para notificacién a través de correo
electrénico.

p) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, por profesional.
Formato libre.

Importante
e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantlas que presente

n

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¥ https://enlinea.sunedu.gob.pe/

5 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

C
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2.5.

26.

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la
Entidad en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

« Comesponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postbr ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

« LaEntidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina

de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.
ADELANTOS'

“La Entidad otorgara UN (01) unico adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (08) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o

pbliza de caucién acompanada del comprobante de pago corespondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

—{) -
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista conforme a lo
siguiente:

« 98% del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervision de la
ejecucion de la obra, tales como como el control de la obra, presentacion de informes
mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervision y otras actividades
propias del servicio hasta la recepcion de la obra, que sera cancelado a TARIFA.

En aplicacion del sistema de tarifas para contratos de supervision de obra, el postor formula
su oferta proponiendo tarifas fijas por el periodo o unidad de tiempo definido en los
documentos del procedimiento de seleccion, respecto del tiempo estimado o referencial de
ejecucion de la prestacion; por lo que, a efectos de realizarse el pago segun tarifas, se debera
establecer un solo periodo o unidad de tiempo, en virtud del cual se asignara una tarifa fija
hasta culminar el servicio de supervision de obra (que puede servir, ademas, como base para
el calculo de un eventual pago proporcional, en caso la ejecucion de la prestacion culmine
antes del periodo o unidad de tiempo previsto en el contrato), que para nuestro caso sera

por DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO.

« 02% del monto contratado por el informe de revision y liquidaciéon de contrato de obra, el cual

sera cancelado a Suma Alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS DE LA GERENCIA
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Y otra documentacion que requiera de acuerdo a los Términos de Referencia.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
slto en JR. RAYMONDI N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por emores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
BASES.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion previstos por el 4rea usuaria en el
requenmiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PRESENTE Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS
BASES.
Importante

Si como resultado de una ‘consulta u observacion borre&ponde precisarse 0 ajustaArs/erel )eqb;ﬁméﬁrb, se
solicita la autorizacion del drea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesaras para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVA

LUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de consultoria
en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.6
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacion: M >= 2.5% veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

70 puntos

M >= 2.25 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

40puntos

M > 22! veces el valor
referencial y < 2.25 veces el
valor referencial:

10 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo I1i
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

00 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo, debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones
y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

19

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de jado en el P te, do ha sido do por el propio postor, no puede ser
considerado como una ditacién que prod: fehaciencia en ion a que se nt) . Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola decl: i6n del postor o que el P de pago ha sido

cancelado”

(.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconccerse la validez de la experiencia”.

2 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

21

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser |a siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [-..] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...]1 puntos




—

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU

FACTORES DE EVALUACION
ASIGNACION

v Relacién de Actividades previas, durante y posterior a
la ejecucion del servicio de consultoria de obra.
Metodologia de la supervision

Trabajo de Campo

Trabajo de Gabinete de acuerdo a las especialidades

AR NN

Gestion de Calidad
Gestion de Tiempo
Gestion de Costos

hun

5. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de
la obra (adjuntar formato de control)

Siendo que debera considerarse una como minimo lo siguiente:
vDescripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision
vDescripcion de criterios sobre calidad del servicio

6. Plan de gestion de riesgos:
vRiesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria, que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de referencia.

7. Matriz de asignacion de responsabilidades:
Debera presentar un Organigrama del personal y un programa
de asignacion del personal y recursos.

Debera realizar un organigrama que muestre al personal y
recursos que participaran en la consultoria, de acuerdo al
coeficiente de participacion e inicio efectivo en el servicio.

8. Cronograma de utilizacion de personal y equipos:
Debera realizar un cronograma de acuerdo al plazo establecido
en los términos de referencia y a su vez, la utilizacion de equipos.

9. Programacion GANTT del servicio y del personal.
Debera realizar la programacion GANTT de acuerdo a la relacién
de actividades realizadas en el numeral 1.
Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

Acredita una (1) de las
practicas de sostenibilidad

03 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las précticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

No acredita ninguna
practica en sostenibilidad
00 puntos

CA1

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente

/
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PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

FACTORES DE EVALUACION

Consultoria de Obras o Supervisién de obras de Edificaciones?

reconocimiento internacional .24

vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%".

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar

C.3  Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental

acorde con la norma I1SO 14001:2015, o con la Nomma Técnica Peruana equivalente (NTP4SO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de Obras o Supervision de

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de..."” "I|mp|eza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en |a provincia de...”, “limpieza de
ambcentes hospi en el o de..." 'hmpﬁeza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de

instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaniar el certificado con documentacién complementaria emitida por fa misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion

Sea ﬁrmamals;gnamno del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www iaf m)odellmarAmencmAcuedltahonCocperahon-lAAc(mp WWW i3ac org. Im A)odelEumpeanco-opsabm
for Accreditation-EA (ntip //www european or org/) o del PaclficAecredllabon Cooperation-PAC (ntlp www apec
vac org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de |a prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajp
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
obras de Edificaciones **'.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento interacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http/Awww.ana.gob.pe/cedificado_azul).

C.5  Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Consultoria de Obras o Supervisién de obras de
Edificaciones® *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 3

2

Respectodeladeﬁruuéndelalcaweompodeqﬂmbndelmﬁcadoenmncénaloqetodeoomramén se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por |a particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...", "li de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...", limpieza de
-nbientas hospitalarios en el departamento de...", 'Iimplaza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional®, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con doct tacion ttaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; lamaldabemspomualasedeqmefemarélaprammm

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Rooonoctmiento Mutuo (MLA) del Intemational Accreditation Forum-IAF
(hitp /fwww 1af nu) o del InterAmerican Accr peration-IAAC (hitp VW.iaac or :vw)ode!Europeanco—operanon
for Accreditation-EA (htip /www european-accreditation org/) o del PadﬂcAccmdnauon Cooperation-PAC (http /\www ape
pac.org)).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la pamculandad del mismo, es mmonanta tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: dei i en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpi de edifi enlaprwunuade "hmpiemde
ambientes hospitalarios en el departamento de...” ‘umpueza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podré acompanar el certificado con doct tacion \ ttaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe cotresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea ﬁnnantels»gnatano del Acuerdo de Reconoclmlenlo Muluo (MLA) del Intemabonal Accreditation Forum-IAF
hitp //ww ) o del InterAmeri AAC (ntip /“www aac org mx) o del Europr co-C
forAwrecﬁtaﬁon—EA (http n .- v)odei PauﬁcAccrednat»onCooperabon -PAC (
pac org)).
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l PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 02 puntos

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestién

antisobomo (Méaximo 2 puntos)

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un

sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Presenta Certif 1S0

37001

02 puntos
No presenta Certificado ISO
37001

00 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOP!) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional 4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®’, y estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Imporunto

e Los factores de svaluac:bn elaborados por el comité de seleccmn guardan vrnculacmn razonabll/dad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

Pl

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filiai u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuemo de Recorux;mlemo Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
: = c A

/) iaf.nu) o del InterA -IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http./www. M gﬂ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http//www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que seiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postcr.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento cue contiene la oferta
economica ( Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION AR SUASIGNAGION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la cferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

f

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA- CORONEL
PORTILLO- UCAYALLI”, CUI N°2424348 CON CODIGO SNIP N° 156279, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........
con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... Ly
de otra parte [.............ccccoeeiiiiiiiiiiinas ], con RUC N° [ ....], con domicilio legal en
S ], inscrita en la Ficha N° [.......... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde[.................. ], debidamente representado

su Representante Legal, [.................ccccevnirinrcnen, J; 100n DN N Lissovsmsnuvsuies ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ‘

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS para la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA -
YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO- UCAYALI”, CUI N°2424348 CON CODIGO
SNIP N° 156279, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA- CORONEL
PORTILLO- UCAYALI”, CUI N°2424348 CON CODIGO SNIP N° 156279

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, conforme a lo
siguiente:

* 98% del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervision de la
ejecucion de la obra, tales como como el control de la obra, presentacion de informes

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse |a ir
a efectos de generar el pago.

6N que resulte perti
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mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervisién y otras actividades
propias del servicio hasta la recepcion de la obra, que seré cancelado a TARIFA.

En aplicacién del sistema de tarifas para contratos de supervision de obra, el postor formula
su oferta proponiendo tarifas fijas por el periodo o unidad de tiempo definido en los
documentos del procedimiento de seleccion, respecto del tiempo estimado o referencial de
ejecucion de la prestacion; por lo que, a efectos de realizarse el pago segun tarifas, se debera
establecer un solo periodo o unidad de tiempo, en virtud del cual se asignara una tarifa fija
hasta culminar el servicio de supervision de obra (que puede servir, ademas, como base para
el calculo de un eventual pago proporcional, en caso la ejecucion de la prestacion culmine
antes del periodo o unidad de tiempo previsto en el contrato), gue para nuestro caso serd
por DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO.

« 02% del monto contratado por el informe de revision y liquidacion de contrato de obra, el cual
sera cancelado a Suma Alzada.

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 570 (QUINIENTOS SETENTA) dias calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion, conforme a lo siguiente:

Actividades Preliminares

Actividades propias de la supervision durante la ejecucion de la obra
(control de obra, presentacion de informes mensuales como valorizaciones | 540 dias calendarios
y del servicio de supervision)
Actividades Finales
Recepcién de Obra

Revisién y conformidad de la Liquidacién de contrato de Obra 30 dias calendarios

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervisién de Obra se iniciara una vez efectuada
la entrega de terreno y desde el dia siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el
inicio efectivo de la ejecucion de la Obra.

IMPORTANTE:

« En el supuesto que la fecha de suscripcién del contrato de la presente consultoria sea
posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, el plazo de la presente
prestacién se computara a partir del dia siguiente de haberse suscrito el contrato
respectivo con la Entidad Regional. En este supuesto, se suscribiré una Addenda al
contrato fijando el nuevo plazo de consultoria y el nuevo monto del servicio
correspondiente en funcién a la estructura de costos ofertados.

/

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CON

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante
"Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacioén accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara UN (01) unico adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (08) dias calendarios siguiente a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procedera la solicitud.

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitaco dentro de SIETE (07) dias calendarios siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por la Gerencia
Regional de Infraestructura previo informe de conformicad de la Sub Gerencia de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponide aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuancio la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casa LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramentc que se compromete a cumplir las cbligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciér de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Rejlamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidacl por SIETE
(07) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injusiificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamante una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (6J) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tiltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gas:os generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo “62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se apilicaran las siguientes penalidades:

p—
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Otras penalidades

N° | Sup de aplicacion de p lidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién | ausencia del personal en | de la Sub
en la ejecucion del contrato o del Integro del plazo de | el plazo previsto. Gerencia de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, Obras.
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal. de la Sub
debidamente sustituido. Gerencia de

Obras.

3 | Sicomo consecuencia de verificar el funcionamiento | 1% al monto del contrato | Segun informe
u operatividad de la infraestructura culminada y las | de supervision. del comité de
instalaciones y equipos en caso corresponda, el recepcion.
comité de recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

4 ! Cuando el Jefe de Supervision y/o el personal ofertado | equivalente a 5/1000 Segun informe de

| en forma permanente o con coeficiente de participacion | (cinco por mil) del monto la Sub Gerencia
parcial segtin cronograma de participacion del contrato | del contrato, por cada dia | de Obras.
de supervision de obra, se encuentre ausente. Sin | de ausencia.
perjuicio del descuento de su pago por los dias en los
que de manera injustificada no presté sus servicios
durante la ejecucion de la obra se aplicara una
penalidad.
De persistir su inasistencia, La Entidad podréa resolver
el contrato, de conformidad con el Art. 164° de su
Reglamento.

5 | En caso que El SUPERVISOR por sus hechos, | Se aplicara 0.5 UIT, por Segtin informe de
descuido o imprudencia no presente las valorizaciones | cada valorizacion. la Sub Gerencia
(referidas a valorizaciones mensuales; mayores de Obras.
metrados; adicionales de obra; deductivos) al término
de cada mes, conforme al plazo previsto en el | 5o reltsiarse la
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; no | pooaci 6n, se le
adjunte el panel fotogréfico y/o videos conforme lo aplicara una multa
sena!ado en los Témms de Referencia; O ctfando equivalente al 01 UIT.
valoriza metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas; o
partidas ejecutas defectuosamente o incompletas u
otro acto que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun corresponda.

6 | Si El Supervisor luego de verificada la anotacion de | Se le aplicara una Segtin informe de
culminacion de obra efectuada por el Contratista, no | penalidad del 1 UIT por la Sub Gerencia
cumpliera en el plazo de 05 dias, con informar a la | ocasion. de Obras.

Entidad lo verificado por este, previa anotacion en el
cuademo de obra de los alcances de su informe,
conforme al procedimiento regulado en el Reglamento

* En caso que el objeto de la cor

i6n sea la

lab ion de di

ite técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

N° | Sup de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
de Contrataciones del Estado, se aplicara una
penalidad.

7 | Por autorizar, no suspender y/o no alertar a la Entidad | Se aplicara una penalidad | Segun informe de
de la ejecucion de obras adicionales que no cuenten | del 1 UIT por ocasion. la Sub Gerencia
con la aprobacién previa de La Entidad mediante de Obras.
resolucion, salvo excepcion de lo dispuesto por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

8 | No verificar la presentacion oportuna o permitir la | Se aplicara una penalidad | Segun informe de
presentacion en forma deficiente y/o incompleta, el | del 0.5 UIT por cada la Sub Gerencia
calendario de avance acelerado, el calendario de | presentacion. de Obras.
avance de obra actualizado, segun lo establecido en las
bases, o que dichos calendarios contengan una sola
“ruta critica”, de conformidad al reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

9 | Por no absolver las consultas y/o requerimientos del | Se le aplicara una Segun informe de
contratista dentro de los plazos de ley. penalidad del 0.5 UIT, por | fa Sub Gerencia

cada ocasion. de Obras.

10 | Por no controlar la sefializacion (diuma y nocturna) | Se aplicara una penalidad | Segdn informe de
durante la ejecucién de obra y/o por no haber adoptado | 0.05 UIT, por cada dia. la Sub Gerencia
las acciones necesarias para que el residente de obra, de Obras.
ejecute la sealizacion que la obra requiere para evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

11 | Por presentar consultas a la Entidad, sin contener la | Se aplicaré una penalidad | Segun informe de
informacién completa y/o fuera de los plazos | del 01 UIT, por cada la Sub Gerencia
establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones | consulta tramitada. de Obras.
del Estado y las Directivas de la Entidad y/o por no emitir
opinion debidamente motivados, sustentados y
cuantificados, basados en los informes de sus
especialistas segun la consulta planteada.

12 | Por presentar un informe deficiente de la liquidacion de | Se le aplicara una Segtin informe de
obra, que no permita observar el andlisis y revision de | penalidad del 0.5 UIT por | /a Sub Gerencia
los documentos y calculos detallados presentados por | presentacion. de Obras.
el Contratista, y/o formular observaciones sin sustento
y/lo fuera del plazo otorgado por la Entidad sin
observancia de la normativa aplicable al caso.

13 | Por no anexar el CD magnético en los informes | Se aplicara una penalidad | Segun informe de
mensuales, conteniendo las fotos y videos de los | del 0.5 UIT por cada la Sub Gerencia
trabajos realizados y de las pruebas de calidad | ocasion. de Obras.
realizadas, en la Ejecucion de la Obra, y toda la
documentacion escaneada de: las valorizaciones,
adicionales, deductivos, gastos generales, liquidacion
de obra y de supervision, cartas emitidas y recibidas; y
toda otra documentacion que se haya tramitado en el
mes que se informa.
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Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articuio
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas.
integrantes de los 6rgancs de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.




/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ccoivcuneceerivnninns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA]L

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

“ Para mayor informacién sobre la
hitps:/Awww.i i.gob.pe/web/fi i

normativa de firmas y
ffirmar-y-certificados-digitales

certificados  digitales  ingresar a:

y
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CAPITULO VI _
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

) De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documenta.

i)

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las

obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

|
i
|
{
|

Objeto del contrato

Elaboracién de

Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendari

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exg

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6  APLICACION DE Monto de las penalidades porﬁ

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
7 DATOS DE LA R
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

L
r. [ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/
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ANEXOS

\J
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : [ [
MYPE*® Isi |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4+ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http/Aww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) def monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

D
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS

Presente -

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | T
MYPE® | 'si [

Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE®!

Correo electrénico :

[ Teléfono(s) : | , I

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | i
MYPE® | si [

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

50 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar ia
condicion de micro o pequeria empresa.

51 Ibidem.

52 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante
La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcioén.

2=
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ANEXO N° 2

7 DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeillidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante _el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ail CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..................cccceeee. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]53
*  CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%55
3 Consignar unicamente el p je total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................... Consorctado1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO TARIFA

N° DE
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNPAP | unitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMPs | OFERTADA® ECONOMICA
TIEMPO%
Supervision de obra
Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la p ion, segun lo ido en las bases.
57 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI/
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicioén de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reg o de las Disposici Tributarias cor en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, i yugales, st iones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en fa
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS
FECHA DEL |
N° CONTRATO/ O/S
OBJETO DEL CONTRATO O | CONFORMIDAD, | PROVENIENT
COMPROBANTE
ANEXON° 8 N°| CLENTE conTraTO | ! by cpe DE SER EL E% DE- MONEDA | IMPORTE®
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD it
Sefiores 5
COMITE DE SELECCION — P
CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente - 7
2 :
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 9 | {
|
FECHA DEL | 1o ! - 1
N° CONTRATO/ OIS TIPO DE I == = T = = == & 1
w| cuene |FBIETODELY comproBANTE | CONTRLTO O (O A, PR e MONEDA| IMPORTE® |  campio | MONTOFACTURADO Lo ! | =
DE PAGO VENTAS f T -}
CASO*! |20 | | =
1 ! TOTAL ] Gl
; [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}
™ Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.
*  Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afos anteriores a ia fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
‘conformidad se emitid dentro de dicho periodo
= mduahwm-umwdmmm @ la matriz en caso ¢l postor sea sucursal, o fue transmitida Wmm ------
nﬁ-ﬁn-wwmtz)mmtxﬂggmm, e Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Ia sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. ‘mismo segun Mmhw YDTN, “. una operacién de reorganizacion societaria W comill m”‘”‘“
. tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podrd acreditar como suye la experiencia de o."nwlﬁmwn se extingue ﬂlom‘: s looslo 0; Segies
m--mﬁhmummmmﬁmmnhﬂamwInmmmlmwmmhw& m
escindda, a /a linea de negodio transmitida. De esta manera. la sociedad podrd
antes descrita, en los futuros de seleccién en los que participe’
®  Se refiere al monto epecutado incluido y de ser el caso.
*  Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS a fa fecha de del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancetacion del comprobante
de pago, segun corresponda.
®  Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SE.LECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segn corresponda

Importante )
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

—LA

K

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CONCURSO PUBLICO N° 011-2022-GRU-GR-CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°011-2022-GRU-GR-CS

Presente .-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante fa
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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Ucagali

TERMI DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA -

YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO- UCAYALI™, CUI N°2424348 con codigo SNIP N°® 158273.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Consultoria de obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra. ‘Mejoramiento de la
infraestructura educativa y complementaria de la escuela superior de formacion artistica publica
Eduardo Meza Saravia - Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali”, CUI N°2424348 con cédigo SNIP
N° 156279

2. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la infraestructura planteada tiene por finalidad publica lograr una adecuada prestacion
de los servicios educativos y atender las necesidades de la poblacion estudiantil de la ESF AP
EDUARDO MEZA SARAVIA, contribuyendo a la mejora de la calidad de servicio educativo a través
de una infraestructura, mobiliario. equipamiento y asistencia técnica para brindar el servicio educativo
integral, en condiciones de funcionalidad habitabilidad y seguridad, asegurando que |a ejecucion este
conforme a las normas técnicas vigentes, y asi beneficiar a la poblacion estudiantil, y puedan de esta
manera acceder a los servicios de educacion con infraestructura de calidad

3. ANTECEDENTES
E! Gobierno Regional de Ucayali. dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecucion de
proyectos de inversion publica de interés para !a Regién de Ucayall, por lo que se ha previsto la
ejecuciobn del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA
EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTH LO- UCAYALL", proyecto que
se encuentra aprobado y declarado viable mediante FORMATO SNIP ve ha 10/0¢
conforme consta en el banco de proyectos y registro en fase de inversion, el cual fue aprobado
mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0358-2018-GRU-GR, de fecha 24 de mayo del
2018 y a su vez mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°366-2022-GRU-
GGR, de fecha 08 de setiembre del 2022, la cual en su articulo primero aprueba la actualizacién de
expediente técnico, por o que a fin de proseguir con el avance de la Region. procede la etapa de
inversién piblice materializada en la Ejecucién de la Obra, y 2 su vez !a Supervisién de la misma
OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo consiste en contratar el servicio de consuitoria de obra para la Supervision de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA
~ YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO- UCAYALI" el cual comprendera todo o
relacionado con la supervision. inspeccion, control técnico, econdmico y administrativo de las
actividades a ejecutarse. sin exclusion de las obligaciones que corresponden al supervisor,
conforme a los dispositivos legales vigentes

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Supervisar la calidad de la infraestructura en ejecucion
- Mejorar la calidad del servicio educativo. a través de una infraestructura con calidad
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Desarrollar condiciones adecuadas y seguras establecidas en las normas técnicas de
infraestructura

Contar con equipamiento con mobiliario, adecuado para las especialidades del proyecto
Mejorar los espacios y ambientes del campus del instituto

Aumentar el logre de Aprendizaje

z i - Obtener Dajas tasas de desercidn estudiantil

5. MARCO LEGAL - NORMATIVA ESPECIFICA
Ley N° 28411, Ley General del Sisterna Nacional del Presupuesto
Ley 31365 Ley que aprueba e! Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022
Ley 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica
I ey N” 30225 nue apnieha la | ay de Contratacionas del Fstado v si madificatoria al NDacrato
Legislativo 1444
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
modificado por el Decreto Supremo N* 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T U O. de la ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General
Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias
Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones
Normas Técnicas de Edificacion G.050 ~ Seguridad durante la Construccion
Ley y Reglamento del Sistema Nacicnal de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD
Lineamientos para la vigilancia prevencion y control de |a salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucidn Ministenial N°® 448-2020-MINSA
Decreto Supremo N° 011-78-VC
Ley N® 27446 - Ley de Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental
Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil
Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM
Caodigo Nacional de Electricidad
Normas complementarias de la Direccion Genera! de Electricidad.
- Resolucidn Ministerial N° 027-2006-MEM/DM ~ Cédigo Nacional Cigctrico, Utilizacion
- Ley N° 29338 - Ley de recursos Hidricos
Y otras aplicables
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. de ser el caso

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
6.1 UBICACION
Se encuentra ubicada en
- DEPARTAMENTO UCAYALI
- PROVINCIA CORONEL PORTILLO
DISTRITO YARINACOCHA
DIRECCION JR. LAS ALAMEDAS 256 MF LOTE 15

~ Saneamiento Fisico Legal
El lote 14 de la manzana ‘F", AA HH LAS ALAMEDAS del distrito de Yarnacocha: donde se ubica

2 Institucion Educativa ESF AP EDUARDO MEZA SARAVIA, fue donada a! Minieterio de
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» UBICACION (COORDENADAS UTM):
Cuadro N°01 Coordenadas UTM
DATOS TECNICOS
COORDENADAS UTM WGS84 ZONA 18 SUR
VERTICE LADO DIST ANGULO ESTE NORTE
P1 P1-P2 61.12 86°5343° 547417 2682 9074066.022
P2 P2-P3 11757 105°244° 547356 926 9074075.75
P3 P3-P4 8537 771133 547344 8667 9074192701
P4 P4.P1 117.05 90°51'59" 5474296122 9074182 416

NOTA: Las coordenadas representan al area construida existente

6.1.1

UBICACION GEOGRAFICA

Ucayali es un departamento del Peru situado en la parte sur de este pais. en la region
Amazonia limitando al norte con Loreto, al este con Brasil, al sur con Madre de Dios y
Cuzce, al surceste con Junin y al ceste con Pasco y Hudnuco lMue creado &l 18 de

Junio de 1980, escindido de! departamento de Loreto

SUPERFICIE

El Departamento de Ucayali posee una superficie de 102199.28 km2, equivalentes al
197% del territorio nacional, Su parte norte es muy accidentada por la presencia de la
llamada "Corgillera Azul’, que tiene laderas abruptas y valles encajonados, siendo el
mas importante an cafdn flivial denominadn "Bonuerdn del Padra Ahad” formadn por
el Rio Yuracyacu, uno de los paisajes escénicos naturales de mayor belieza que tiene
el Peru

Al sur oeste del departamento. la llamada Cordillera de 1a Sira tiene una topografia
accidentada. Este relieve es |a divisoria entre los Rios Ucayali con el Pachitea y el
Pichis Al este de la Cordillera Azul se inicia un relieve de llanuras, del cual emergen
colinas aisladas

LATITUD
Se encuentra entre las coordenadas 8°23'17" de latitud sur y 74°33'26" de longitud
oeste del meridianc de Greenwich

ALTITUD
Capital 157 msnm (Pucalipa)
- Minima 157 msnm (Coronel Portilio)
- Maxima 300 msnm (Padre Abad)
LIMITES:
- Por el Norte Departamento de Loreto
- Porel Este Departamento de Brasil
- Porel Sur Departamento de Madre de Dios. Cuzco y Junin
- Por el Oeste Departamento de Huanuco, Pasco y Junin
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DIVISION POLITICA.
El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de junio de
1980, con su capital Pucallpa. sobre ias bases de las 4 provincias

- Coronel Portillo—- Capital Pucalipa

- Atalaya - Capital Atalaya

- Padre Abad - Capital Aguaytia

- Purus - Capital Puerto Esperanza

7. DESCRIPCION DE LA OBRA
De acuerdo al Expediente Técnico de Obra
71

METAS DE LA OBRA EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

La presente Obra contempla la construccion de las siguientes edificaciones proyectadas, de
acuerdo a la programacién arquitectdnica de los mbdulos a construir 103 cuales consta de tres
sectores claramente zonificados, el primero de artes plasticas y artes profesionales; el segundo
sector administrativo y exposiciones, el tercer sector de musica y residencia estudiantil, bien
definidos conformados por 05 bloques de 16 moédulos. distribuidas en edificaciones de tres
plantas, dos plantas y de una planta, dedicado mayoritariamente a la formacion temprana
Musical de nifios (FOTEM), conteniendo en ellas distintos ambientes, y se indican sus areas y el
aforo correspondiente, conforme a o siguiente

7.1.1 Programacién Arquitectonica

JVAV‘;Ia Te&m ! ;ﬂ?ra F;;dwf»af l 8642 m2 30
L [MdaTercat-AsaPosnd | wwme | ®
Al S { Aula Teonca il - Artes Visuales ; 86 42 m2 I %0
[ ;5u|.1 Tednica lll - Antes Visuales ) i Br.18m2 | 30
| Taller de Video y Fotografia | 133.18m2 15
‘ { Maguitae y Vestidor Bum |
i | Edcitn y Post Producoicn | 1828m2 8
P e W
Aimacén 9.05m2
é Controt Técnico y Audio | 1931m2 Fl
| | Hal 4 7 m)l ‘
| | Escatera y Elevador | 4077 m2
| 1 Nivel ‘S_S:é:igwem {Disc. 5 20m2, Damas 12 70 m2, Varones ' 4100 m2
| [adeTecaimesvmdes ] Lo®
| Escatera y Eievador | i
{85 ¥ General (Disc. 5 20m2, Damas 1270 m2, Varones | 400 o |
i 17.40m2) } i ;
| Aula Tedrica IV - Arles Visuaies | 8576m2
Escaiera y Elevador | so7rm2 |
| S5 HH General (Disc § 20m2, Damas 12.70 w2 Varones VR
17 40m2)
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J g :LwaaeDm;avamxaVu‘ Vill Cicio - &P 876 m2 10
{ | Archivo General $151mz
| 1Nivel | }
| Taller Dibujo y Pintura L Ciclo - AV 13279m2 | 5
W s o b A 5 S ST il TG L
248 DeposmAres Visyales Artista Pvdwmal 4151m2 |
vel T
Tale(Dbu)cyP:muraltthdo AFf 13279m2 | 5
{ Taller Dibujo y Pintura IX X Cicle - AP 8772 m2 10
| 3Nivel ]Tﬂa&mse:vaum 439 m2 10
‘ | Almacén de Obvas de Arte aN4mz |
} 1 ‘rwum,oyma<x X Ciclo - AY | 13281 m2 10
f; ' | Haly Escaera | wem |
l Yallefmxnomeuram ¥ Cicio - AP !3281 m2 | 15
| 2Nivel ! seenneh
iv___ gmayslevm e et " 4099!7'157»‘* j
! 1 | Taer de Danza y Teatro 13281m2 | 3
| 3Nwel R
| Escal«ayEmm 0m |
[ | Tatler Escultura - AY gXm |y
1 1Nivel |- S . * s . .we * P @ R L
L | Taller Escuitura - AP | 86m2 | 3
i S ITWOeDm;cYPqura/ﬂ‘Cdo av t gBm |10
; { Taller de Dibujo Y Pintura V,Vii Ciclo - AP | sem | g9
g [ Taller Regional - AVIAP Area de (Homeado de 6 43m2. I }
| Conservacin de 5 84m2, Transformacion de 30.44 m2 { 8808m2
| 3Nwel | Aphcacion de 4333 m2) L {10
| | Terraza | swm |
1 Nivel | Sala de Exposicion 116,13 m2 2
Oficina Coordinador de (Artes Visuales, Misica, Artista BAOM2
| Profesional Dibujo y Pintura ) e, 4
Wh&hﬁm‘(ﬂlﬂlmﬁhﬁm 008 m2
2Nivel * Informatica (SSHH If) AL gy sy 3
mm&uw ﬂﬂm} 3
Jefle del OC) y Secretaria 1857 m2 2
Saia De Reuniones Ausem2 1
W@.!!“"'W.‘!!?z“? B97m2 2
1 Nivel :mwwmm.m,m 2743m2 &
S Koo
Hall y Escaiera 3362m2
SS.HH Genaral {Disc 5 28m2, Damas 11.45 m2 Varones B1Em2
| 9.07m2), Hollde 7.35m2 iant
Oficina de ( Jefe - WFWVFQ-.WG
2Nivel | Investigacion - Formacion Continua. imagen Insstuciona, 1675 m2
Wymwaww
| de Investigacion). & . s [
Hall y Escalera BH2m2
ficina 0e (Jole y Secretzra - UnGad AGTinsTaliva, 16805612, | 2 0o o
10ivel | Contabitdad) s b AN
Auta Tetrica IV Masica 54.07 m2 15
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Aula Tetrica il Misica 5203 m2 15
Direccion Académica BAm |4
s | SRR Acatemcayvesigaoin | wTm2 | g
sumuunmm Ofcrade ool se937m2 |  7961m2 @
Reposiorio y Biblicteca 2499 m2 1
Escalers, Elevador y Hal 34Qm
Thvel 'S8 e General (Disc 4.11m2, Damas § 81 ma, Varones PO
1284m2), Hail de 7.11 m2_
Escalera, Elevador y Ha 3148 m2
2MNivel 'S5 i General (Disc4.11m2 Damas 881 m). Varones Hwan |
1284m2) Hallde 7,11 m2
Topea RSO SR L I
i [ smm2
Moo Dovents b 5 SRR
Covirm celetecia & 4 | nwm |
Catereria { BBm2
Taller de informaica de 68,85 m2 MR 10w
W (O Ry Ol AR B e
Amanén TMm2
e | Aimacen de Instrumentos Musicales ' n0%m | 4
S (i SO | T2am | 30
" r Habitacion 1 de 2044m2, S H 475m2 T Hwom | 9
I | 0NN 208 0372 SHATS m2 [ oBem !
Habitacion Varones 1 3%.30m2 4
Habitacion Varones 2 34.83m2 4
AdaTescalMiscs 7237 m2 B
Hall Y Escaiera i SRR i 4
WabwconVeones3 | umm | 4
S8 .HH General Varones de 27'79rn2\ cuario de impieza de 6.89 3787 m2
m2 + hail limpieza de 3.1925 m2
Hal Y Escalera umm |
f SSHH. (Damas de 10.71 m2 Varones de 10.53m2, negm |
| 4 nivel | Discapacitados de 4.12 m, Hall de 861 m2) B il
Sala de Ensayo Grupal I nrm |
c3 S8 HH General Damas de 26.32 m2,3 H Discapacitado de 4.12 87162 |
m2, Hall de 3.2677 | i
| 2Nwvel | Habitacion Damas 1 | 340m2 | 4
Habitacion Damas 2 ; 35 43m2 " 4
1] \ T
- i ?Sda_deEnsayonodl 7138m2 2
| Auia de Percusion 35,01 m2 1
N e ;,nz)cwwosaezsuuﬁsasrr.z«pasaamm:-uaazs.so o 3
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iSalaOeEwosiaumFquoe | 13583m
;is&gmﬁggmz@snnomvmu | 1208m2
| 8S.HH Damas de 8 68m2+Cuarto de limpieza de 3 59 m2+Hail
| de 361m2 At
| Saia de Proyeccion | 152m
! Platea (250 butacas) | ®821m2
iﬁmyﬁoscemo ’Pm&mZ

1 Nivel | Almacén Sonido 491 m2
lv-mv:m 16.00 m2
!SSWVm 943 m2
"lDuchasVarmas 7.93m2
| Duchas Damas 793 m2
{ S8 HH Damas 943 m2
{ Vestidor Damas 15.00 m2

Almacén de Luces 491 m2
LU S e
! Sub :

7.1.2 DEMOLICION

Todas las edificaciones seran demolidas, las coberturas desmontadas para luego ser
eliminadas
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Los ambientes gque se demoleran y/o desmontaran son de 2 tipos de materiaies. concreto
y madera_ con tijerales y cobertura metalica de 11 canales: los techos son tanto de dos
como de una sola agua, los pisos predominantes son de cemento pulido

Las aulas de material seminoble se encuentran en mal estado. en temporadas de invierno
sufre de inundaciones de llegando hasta una h=090m Las aulas de madera se
encuentran es mal estado. porgue tantc las paredes comc la cobertura metalica seé
encuentran muy deterioradas Las aulas existentes fueron construidas desde el afio 1998
hasta el afio 2018, teniendo una antiguedad variable

En cuanto a las obras exteriores, tenemos un cerco perimétrico de longitud L=381.11ml y
altura h= 3.00 m, que se encuentra afectado en épocas de invierno, debido a que sufre de
inundaciones

| as adificaciones de 1a institucidn 3 demoler comorenden

1 Caseta de guardiania de material de madera con cobertura liviana (calamina)

2 Ambiente administrativo de material noble con cobertura liviana (calamina) con
servicio sanitario interno + 01 ambiente provisional al costado de matenal seminoble
con cobertura liviana (calamina)

Pabeliones de dos niveles teniendo un total de 10 aulas pedagdgica (pabelidn N”
01 con 04 auias y pabelién N° 02 con 08 aulas) de material noble con cobertura
liviana (calamina)

(8]

4 Escaleras externas de materiales noble que conectan el primer y segundo nivel de
los pabeliones N° 01 y N° 02

5 Taller N° 01 de 01 nivel con 02 aulas pedagodgicas de material Seminoble (taller de
musica y hiblioteca) con cobertura liviana (calamina)

cayp eca) cobe

6. Taller N° 02 de 01 nivel con 03 aulas pedagodgicas de material Seminoble (talleres
de arte) con cobertura liviana (calamina)

7. Talier N° 03 de 01 nivel con 01 aula pedagdgica de matenal Seminoble (talleres de
madera) con cobertura liviana (calamina)

8 Residencia compartida para estudiantes foraneos de matenal Semincble con
cobertura liviana (calamina)

9. SSHH N° 01 de material noble (01 sshh varones y 01 sshh mujeres) en
funcionamiento.

10. SS.HH N° 02 en estado de abandono

11. 01 bebedero exterior de dos caras con 10 grifos de material noble (abandonado).
12. 01 almacén de madera con cobertura liviana (calamina)

13. 01 ambiente — Ambiente de Prov De teatro

14. Tanque elevado para agua

15. Cerco perimétrico parcial que bordea la institucion (incluye porton principal)
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16 Ambientes en pésimo estado (otros)

7.2 DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
La presente Obra contempla la construccion de las siguientes edificaciones proyectadas, de

acuerdo 2 la programacién arquitectdnica de los méadulos 2 construir los cuales son

cgramac 2 cor

7.2.1 MODULO A1: PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA | (AP) 86.42 M2, 01 AULA TEORICA
Il (AP) 87.08 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 AULA TEORICA Il (AV) 86.42 M2, 01 AULA
TEORICA 11l (AV). TERCER NIVEL: 01 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 133.18 M2,
01 ALMACEN 9.05 M2, 01 CONTROL TECNICO Y AUDIO 19.31, 01 HALL 14.78 M2, 01
DEPOSITO 3.12 M2, 01 EDICION Y POST PRODUCCION 18.26, 01 MAQUILLAJE —
VESTIDOR 13.24 M2.

La estructura es de 3 niveles y presenta una disposicion en sector circular por tanto
en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En la
direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo ‘L

—
»
[¢]

imentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
a liegar al nive! recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto refarzados, donde sera la base de los muros

Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0 12x0.23 m en aparejo de soga

El techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0.25m con
casetones de tecnopor de 1.20x030x0.20m, los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con e! tarrajeo de
cielorraso

Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructi i untas de 1" de espesor Los tabigues y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en
pisos

7.2.2 MODULO AZ: PRIMER NIiVEL: 0 AULA TEORICA i (AP) 86.42 Wiz, 01 AULA TEORICA
Il (AP) 87.08 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 AULA TEORICA IV - ARTES VISUALES 85.76

M2, 01 SS.HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2, VARONES 17.40 M2), ESCALERA -
ELEVADOR 40.77 M2. TERCER NIVEL: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA ViI, VIl (AP)
85.76 M2, 01 SS.HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2, VARONES 17.40 M2),
ESCALERA ~ ELEVADOR 40.77 M2.
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La estructura es de 3 niveies y presenta una disposicién en sector circular, por tanto
en la direccibn radial (transversai) se dispondran de muros estructuraies. En la
direccién angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo "L

yT

B b s, ek e o e e e
La cimentacitn estéd conformada por zapatas coi

ohadae =~
Clatas pal

mbinadas cone vigas de
cimentacion. asi mismo para liegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros

Los muros seran de ladrilio tubular 0 095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

El techo estara constituido de una lcsa aligerada unidireccional de H=0.25m con
1.20x0.30x0.20m

galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de

casetones de tecnopor de los cuales llevaran una malla
cielorraso

Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero gue sera cubierta por tejas en toda su
area

del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido. se ha considerado juntas e= 1" en

pises

7.2.3 MODULO A3: PRIMER NIVEL: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il (AV) 132.79 M2, 01
ARCHIVO GENERAL 41.51 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |,
Il (AP) 132.79 M2, 01 DEPOSITO (AV-AP) 41.51 M2. TERCER NIVEL: 01 TALLER
DIBUJO Y PINTURA IX, X (AP) 87.72 M2, 01 TALLER CONSERVACION 43.99 M2, 01
ALMACEN DE OBRAS DE ARTE 41.48 M2.

| a estructira es de 3 niveles y presenta 1na disposicidn an sactor circilar por tanto
en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la
direccién angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo "L’
y T

La cimentacién esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi mismo para liegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
ados, donde sera la base de los muros
Los muros seran de ladrillo tubular 0 095xC 12x0 23 m. en aparejo de soga

E! techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0.25m con
1.20x0.30x0 20m
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajec de

casetones de tecnopor de fos cuales llievaran una malla
cielorraso
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¢ Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje, 7.2.5 MODULO AS5: PRIMER NIVEL: 01 TALLER DE ESCULTURA (AV), 87.26 M2, 01

TALLER ESCULTURA (AP) 86.62 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 TALLER DIBUJO Y
PINTURA V, Vii (AV) 87.26 M2, 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, Vii (AP) 86.62

frea M2. TERCER NIVEL: 01 TALLER REGIONAL (AV/AP) AREA (HORNEADO 6.43 M2,
* Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados CONSERVACION 5.48 M2, TRANSFORMACION DE 30.44 M2, APLICACION DE
de! sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los 43.33M2j, 01 PCRGOLA 87.20 M2,

la cual se compone de una losa de mortero que sera cublerta por tejas en toda su

Los tabigques y parapetos
s La estructura es de 3 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto
estaran confinades por columnetas y vigas soleras disefados para resistir las cargas

en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la
ortogonales a su plano

direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L

e Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido. se ha considerado juntas e= 1” en r
y"

pisos
* La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asl mismic para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
7.2.4 MODULO A4: PRIMER NIVEL: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA iX, X (AV) 132.81 el - Pars Heg - .
M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 TALLER DE DIBUJO Y uso de sobrecimientos de concreto reforzados. donde sera la base de los muros
- PINTURA IiI, IV (AP) 132.81 M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2. TERCER NIVEL: 01 b o Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

TALLES OE DANEL Y TEATAR 112.01 W3, 87 BRCAUERA ¥ ELEVADOR AS0 M. « El techo estarad constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0.25m con

e La estructura es de 3 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto
casetones de tecnopor de 1.20x0 30x020m, los cuales llevaran una malla

en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En la
: galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de

direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo ‘L

. cielorraso
y'T

¢ Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
e La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de .
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
cimentacion, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
area
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros
o Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
e Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0 12x0.23 m en aparejo de soga .
del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los {abiques y parapelos
+ [l techo estars constituido de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
estaran confinados por columnetas y vigas soleras diseflados para resistir las cargas
casetones de tecnopor de 120x030x020m, los cuales llevaran una malla
ortogonales a su plano
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
" e Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en
cielorraso

pisos

* Para las azoteas se fiene muretes y una losa inclinada de Scm para fines de drenaje

12 cual se compone de una losa de mort sera cubierta 8 n toda
P i et e 7.2.6 MODULO Bi: PRIMER NIVEL: 07 SALA DE EXPOSICION 116.13 M2. SEGUNDO

s NIVEL: 01 OFICINA DE COORDINADORES 38.10 M2, 01 OFICINA JEFES DE
¢ Los componentes o estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados PERSONAL 39.06 M2, JEFE DEL OCI Y SECRETARIA 18.57 M2.

del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los tabiques y parapetos e Laestructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto

estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la

ortogonaies a su plano direccién angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L’

i I
N e o Bin ema o - - & ~m - -~ meilida - - -~ reabas e . - Y .
+ Fara evilar fisuras en pisos de cemento pulido. se ha considerado juntas e= 1" en .

i pisos * La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros

* Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0.12x0 23 m. en aparejo de soga
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e El techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0 25m con
casetones de tecnopor de 120x030x020m. los cuales llevaran una maila
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso

Dard lag avcigas s fiats ks & Vs
+ Para \as azoteas se tiene muretes y una 108a |
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la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

* Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

e Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en
pisos

MODULO B2: PRIMER NIVEL: 01 SALA DE REUNIONES 34.56 M2, 01 DIRECCION
34.56 M2 ~-SS.HH. 2.41 M2, 01 OFICINAS SECRETARIA Y MESA DE PARTES 27.43
M2, 01 KITCHEN 4.97 M2, HALL Y ESCALERA 33,62 M2. SEGUNDO NIVEL: 01
OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33.75 M2, SS.HH. (DISC. 5.28 M2, DAMAS
11.45 M2, VARONES 9.07 M2, HALL 7.35 M2), 01 HALL Y ESCALERA 33.62 M2.

s La estructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular. por tanto

en la direccién radia! (transversal) se dispondran de muros estructurales En la
direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L
T

e La cimentacién esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion. asi mismo para llegar al nive! recomendado de cimentacidn se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros

e Los muros seran de ladrillo tubular 0 095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

* El techo estarad constituido de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
casetones de tecnopor de 120x0.30x020m, los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso

+ Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje,
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
&rea

e Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructural mediante juntas de 1° de espesor Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras diseftados para resistir las cargas
ortogonales a su planc
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Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1 en

PISos

7.2.8 MODULO B3: PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA Il MUSICA 52.03 M2, 01 AULA

7.2.9

TEC

RICA IV MUSICA 54.07 M2, 01 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 33.48 M2,

SEGUNDO NIVEL: 01 DIRECCION ACADEMICA 18.21 M2, 01 SECRETARIO,
DIRECCION E INVESTIGACIO 14.77 M2, 01 SALA DE LECTURA 70.24M2, 01 OFICINA
DE CONTROL 9.37 M2, 01 REPOSITORIO Y BIBLIOTECA 24.99 M2.

La estructura es de 2 niveies y presenta una disposicion en sector circular. por tanto

en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la
direccidn angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo ‘L

yT

La cimentacién esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados. donde sera la base de los muros

Los muros seran de ladrilio tubuiar 0 095x0.12x0.23 m_ en aparejo de soga

£} techo estard constituidoc de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
casetones de tecnopor de 120x030x0.20m, los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso

Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructurai mediante juntas de 1" de espesor Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras diseflados para resistir las cargas
ortogonales a su piano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en

pisos

MODULO B4: PRIMER NIVEL: 01 SS.HH. GENERAL (DISC. 4.11 M2, DAMAS 8.81 M2,
VARONES 12.84 M2, HALL 7.11 M2), 01 ESCALERA, ELEVADOR Y HALL 31.49 M2,
SEGUNDO NIVEL: 01 SS.HH. GENERAL (DISC. 4.11 M2, DAMAS 8.81 M2, VARONES
12.84 M2, HALL 7.11 M2), 01 ESCALERA, ELEVADOR Y HALL 31.49 M2.

La estructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto
en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la
direccién angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L”
y T
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* La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de « Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
cimentacion, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho del sistema estructural mediante juntas de 1° de espesor. Los tabiques y parapelos
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
* Los muros seran de ladrillo tubular 0. 095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga ortogonales a su plano
s+ Ol techo estard constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0 25m con « Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 17 en
casetones de tecnopor de 1.20x0 30x020m. los cuales llevaran una malla pisos

galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de

cielorraso 7.2.11MODULO C1: PRIMER NIVEL: PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | MUSICA 72.21 M2,
01 ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 70.95 M2. SEGUNDO NIVEL: 01
HABITACION 1 29.44 M2 - S.H. 4.75 M2, 01 HABITACION 2 29.44 M2 - S.H. 4.75 M2,
01 HABITACION VARONES 1 36.30 M2, 01 HABITACION VARONES 2 34.83 M2.

o Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de morterc que sera cubierta por tejas en toda su

area o La estructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto
« Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados | en la direccién radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En |a

del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los tabiques y parapetos direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo ‘L

estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas y ‘T

ortogonaies a su plano » La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
¢ Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en cimentacién, as! mismo para llegar a! nivel recomendado de cimentacion se ha hecho

pisos uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde serd Ia base de los muros

e Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga.

7.2.10MODULO BS: PRIMER NIVEL: 01 CONSULTORIO PSICOLOGICO 13.99 M2, 01 e El techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
TOPICO 9.99 M2, 01 LACTARIO 8.68 M2, 01 MODULO DOCENTE 34.60 M2, 01
COCINA CAFETERIA 17.36 M2, 01 CAFETERIA 16.28 M2. SEGUNDO NIVEL: 01
TALLER INFORMATICA 88.10 M2, 01 IMPRESION DIGITAL 4.85 M2, 01 ALMACEN
7.34 M2,

casetones de tecnopor de 120x030x020m los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar 'a adherencia con el tarrajeo de

cielorraso

La estructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular. por tanto,
en la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En la
direccién angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L”
yT

La cimentacidn esta conformada por zapatas comhinadas conectadas por vigas de
cimentacién, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros

Los muros seran de ladrilio tubular 0.095x0.12x0 23 m en aparejo de soga

E! techo estard constituido de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
casetones de tecnopor de 120x0 30x020m, los cuales levaran una malia
gaivanizada en la superficie inferior para mejorar 1a adherencia con &l larrajed de
cielorraso

Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area
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o Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

e Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
de! sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor. Los tabiques y parapelds
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

« Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en

piscs

7.2.12MODULO C2: PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA ii - MUSICA 72.37 Mz, HALL ¥

ESCALERA 34.53 M2. SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION VARONES 3 DE 34.79 M2,
SS.HH. GENERAL (VARONES 27.79 M2, CUARTO DE LIMPIEZA 6.89 M2, HALL 3.18
M2), 01 HALL Y ESCALERA 34.82 M2.

o Laestructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular. por tanto

en la direccién radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En la
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direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo 'L”
y T

La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi misme para liegar al nivel recomendado de cimentacién se ha hecho
us0 de sobrecimientos de concreto reforzados, donde seré ia base de 108 muros
Los muros seran de ladrillo tubular 0. 095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

El techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=0 25m con
casetones de tecnopor de 120x0.30x020m. los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso

Para ias azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de Scm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

Los componentes no estructurales comoe los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en
pIsos

7.213MODULO C3: PRIMER NIVEL: 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL Il 71.27 M2, 01 SS.HH.
(DAMAS 10.71 M2, VARONES 10.53 M2, DISC. 4.12 M2, HALL 8.61 M2. SEGUNDO
NIVEL: 01 HABITACION DAMAS 1 DE 36.40 M2, 01 HABITACION DAMAS 2 DE 35.43
M2, 01 SS.HH. GENERAL (DAMAS 26.32 M2, DISCAPACITADOS 4.12 M2, HALL 3.27

M2).

La estructura es de 2 niveles y presenta una disposicion en sector circular, por tanto
en la direccién radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la
direccion angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipe “L"
L

La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi mismo para llegar al nivel recomendado de cimentacién se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde sera la base de los muros

Los muros seran de ladrillo tubular 0 095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

El techo estara constituido de una iosa aligerada unidireccional de H=0 25m con
caselones de tecnopor de 120x030x020m, los cuales llevaran una mala
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso
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Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados

dal sictama ash 4" da samasac
O€i 3isiema esn G

espesor Los tabigues y parapelos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras disefiados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1° en

pisos

7.2.14MODULO Di: PRIMER NIVEL: 01 AULA DE PERCUCION 35.01 Mz, 01 SALA DE
ENSAYO GRUPAL 171.38 M2.

La estructura es de 1 nivel y presenta una disposicion en sector circular, por tanto, en
la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales En la direccion
angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo “L"y T’

La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
! nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde serd la base de los muros

Los muros seran de ladrillo tubular 0.095x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

El techo estara constituido de una losa aligerada unidireccional de H=025m con
casetones de tecnopor de 120x030x020m, los cuales llevaran una malla
gaivanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajec de
cielorraso

Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje,
la cual se compone de una losa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructural mediante juntas de 1" de espescr. Los tabiques y parapeios
estaran confinados por columnetas y vigas soleras diseftados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido. se ha considerado juntas e= 1" en

pisos

7.2.15MODULO D2: PRIMER NIVEL: 12 CUBICULOS 75.36 #i2 - PASADIZO iNTERIOR 26.50

M2,

La estructura es de 1 nivel y presenta una disposicion en sector circular, por tanto, en
la direccion radial (transversal) se dispondran de muros estructurales. En la direccion
angular (longitudinal) se dispondran de placas de concreto armado tipo Ly
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* La cimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion, asi rmismo para fiegar al nivel recomendado de cimentacion se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados. donde sera la base de los muros

* Los muros seran de ladrilio tubular 0.095x0.12x0.23 m. en aparejo de soga

+ [l techo estara constituido de una losa aligerada unidirecciona! de |
casetones de tecnopor de 1.20x030x020m. los cuales llevaran una malla
galvanizada en la superficie inferior para mejorar la adherencia con el tarrajeo de
cielorraso

o Para las azoteas se tiene muretes y una losa inclinada de 5cm para fines de drenaje
la cual se compone de una iosa de mortero que sera cubierta por tejas en toda su
area

¢ Los componentes no estructurales como los tabiques y parapetos estaran separados
del sistema estructural mediante juntas de 1" de espesor Los tabiques y parapetos
estaran confinados por columnetas y vigas soleras diseflados para resistir las cargas
ortogonales a su plano

« Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en

pisos

7.2.16MODULO E-AUDITORIO: 01 SALA EXPOSICIONES 135.63 M2, 02 SS.HH. VARONES

- MUJERES DE 12.29 M2, 01 SALA PROYECCION 15.22, 01 PLATEA 266.21 M2, 01
ESCENARIO 226.84, 01 ALMACEN SONIDO 4.91 M2, 01 CALENTAMIENTO 8.46 M2,
02 VESTIDORES 14.47 M2, 02 SS.HH. 7 M2.

SERVICIOS GENERALES: 01 CASETA DE VIGILANCIA 5.35 M2 - S.H. 2.65 M2, 01
TABLEROS 8.10 M2, 01 SUB ESTACION 8.10 M2, 01 GRUPO ELECTROGENO 16.70
M2, 01 RESIDUOS SOLIDOS 8.10 M2, 01 ALMACEN 8.10 M2.

e La estructura esta compuesta por muros estructurales en el sentido longitudinal y

transversal, en las intersecciones se colocd columnas de medidas variables

¢ lLacimentacion esta conformada por zapatas combinadas conectadas por vigas de
cimentacion. asi mismo para lliegar al nivel recomendado de cimentacién se ha hecho
uso de sobrecimientos de concreto reforzados, donde serd la base de los muros.

* En las gradas interior se colocd una malla de acero en la parte inferior, relienandolo
con concreto para darle la forma que segun especifican los planos

¢ Los muros seran de ladrillo tubular 0.085x0 12x0.23 m. en aparejo de soga

« Eltecho estaré constituido de una cobertura metalica con vigas y correas metalicas

* Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en
pisos

7.217CISTERNA: 01 CISTERNA ACD (V=55.90M3) - CISTERNA ACI (V=66.3M3) - CASETA

DE BOMBEOQ 93.52M2.

pag. 21 de 189

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

=)

Este compuesto por 3 area, la cisterna de agua de uso diario, caseta de bombeo y
una cisterna de agua contra incendio

La estructura es de seccion rectangular que estd compuesta por una losa inferior,
muros laterales y losa supenor todos con un espesor de H=0 20m

C &n 108 Muros esta constituido por doble malia de acero segun especifica el
diametro en los planos

En la junta de construccion se esta colocando una cinta hidroexpansible de expansion
controlada en todo el perimetro de la cisterna

7.2.18PORTADA DE INGRESQ: 01 CASETA DE VIGILANCIA 6.17 M2, 01 S.H. 2.41 M2,

La estructura es solida donde contiene placas de concreto en forma diagonal y
vertical, en la caseta de vigilancia este compuesto por el sistema de albafileria
confinada

La cimentacion esta conformada por cimientos corridos, asi mismo para llegar al nivel
recomendado de cimentacidn se ha hecho uso de scbrecimientos de concreto
reforzados donde sera la hase de Ios murns

Los muros seran de ladrilio tubular 0.095x0.12x0.23 m. en aparejo de soga

El techo estara constituido de una losa maciza tanto en la portada como de la caseta
de vigilancia de H=0 15m

Para evitar fisuras en pisos de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en

pISOsS

7.2.19CERCO PERIMETRICO: 01 CERCO PERIMETRICO 239.41 M.

Se coloco muros de albafileria confinados con columnas y vigas con un
espaciamiento de 2. 5. el pafio tipico del cerco perimétrico tiene una medidade 85y
estan separadas por una junta de e=1’

La cimentacion esta conformada por cimientos corridos, asi mismo para liegar al nivel
recomendado de cimentacion se ha hecho uso de sobrecimientos de concreto
reforzados, donde serd |a base de los muros

Los muros seran de ladniio tubuiar 0 095x0 12x0.23 m en aparejo de soga

En algunas partes donde se detalla los planos se colocara el cerco perimétrico
respetando las medidas de! planc de arquitectura

7.2.200BRAS EXTERIORES: (TRANSICIONES, PODIO Y ANFITEATRO, PERGOLA, PISOS
Y VEREDAS, JARDINERIA, PODIO DE BANDERAS)

La transicién cuenta con muros estructurales en ambos sentidos, la cimentacion es
de zapata corrida solo en el lado transversal, Eil techo estara constituido de una losa
aligerada unidireccional de H=025m con casetones de Tecnopor de
1.20x0.30x0 20m los cuales llevaran una malla galvanizada en la superficie inferior
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para mejorar la adherencia con el tarrajec de cielorraso. Para evitar fisuras en pisos tuberias de PVC de Ciase 10 de @1" %"y %" Como también el riego de jardines por
% ri PVC Ci 1 2w

de cemento pulido, se ha considerado juntas e= 1" en pisos Wheris de PV Class 10de B %
e El Anfiteatro tiene una forma de un medio circulo la cual esta constituido por placas c) Instalacion de redes exteriores de agua a Modulos

Se instalaran tuberias, valvulas y accesorios en la red exterior a los Modulos
proyectados. los mismos que conducen desde el tanque elevado hacia las valvulas
ido en ambos extremos de control de ingreso a cada Moduio o servicio. Comprende tambien la realizacion ae

las respectivas pruebas hidraulicas

de concreto de concreto de espesor de 0 10m y 0.12m. la cual esta apoyado en un

7.2.21ALCANTARILLAS d) Instalacién de salidas de agua fria

» La alcantarilla principal tiene una longitud de 92 53 metros que este compuesto en Se instalarén las salidas agua de los inodoros, lavatorios. lavaderos corridos y
urinario, segun lo indicado en los planos
todo su alrededor de muros de concreto de espesor de 0 20m con doble malla de

acero segun especificado en los planos En la base se propuesto un sclado de 7.3.2 SISTEMA DE RIEGO

h=0.10m. con una base granular h=0.20m. en la rects final se ancuantran las tapas a) La escusla superior de formacion artistica publica Cduardo Meza Saravia. contara
de inspeccion para el mantenimiento y una rejilla de acero de 5/8" F con un area verde aproximada de 899 00 m2. para el mantenimiento de las areas
» et verdes se consideraran puntos de riego mediante grifos de riego segun los detalles
e La alcantarilla secundaria 1 tiene una longitud de 138 34 metros que este compuesto en planos
en todo su alrededor de muros de concreto de espesor de 0.15m con una malla de
y 7.3.3 DESAGUE
acero segun especificado en los planos En la base se propuesto un solado de

h=0.10m. con una base granular h=0 20m. en Ia recta final se encuentran una rejilla a) Evacuacion de aguas residuales
r C! Proyecto contempla que la evacuacién de los desaglies se hara a la red publica
de acero de 5/8 & y pla g
administrada por EMAPACOP S A
e La alcantarilla secundaria 2 tiene una longitud de 19 55 metros que este compuesto

en todo su alr de muros de con 1 1} b) Instalacion de redes exteriores de desagle

FES——_ O AR T Se instalaran tuberias en ia red exterior a los Modulos proyectados. Comprende
acero segun especificado en los pianos. En la base se propuesto un solado de también la realizacion de las respectivas pruebas hidraulicas. Estos estaran
h=0.10m con una base granuiar h=0 20m en la recta finai se encuentran una rejilia conformados por tuberias de PVC Pesado de @4" y @6

de acero de 5/8 c) Instalacion de cajas de registro
Se instalaran cajas de registro de concreto, segun se indica en los planos, los cuales

permitiran recepcionar los desagues provenientes de los servicios sanitanos
DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

La presente Obra contempla la construccién de las siguientes edificaciones proyectadas, de
acuerdo a la programacion arquitectdnica de los médulos a construir los cuales son

d) Instalacion de salidas de desague
Se instalaran las salidas de desague de los inodoros, lavatorios, lavaderos y urinario,
segun lo indicado en los planos

e) Instalacion de sistemas de ventilacion
Comprende la instalacion de tuberias PVC de @2°, del tipo pesado (asegurar ia
S R — calidad de ios materiales y adjuntar el certificado de calidad correspondiente}
a) Cisterna + vol SCI (55.90m3 + 66 31m3) Aimacenamiento De Agua Potable Asimismo, se instalara las tuberias de ventilacion con su respectivo sombrero
El almacenamiento de agua potable se proyecta dos cisterna por separado, cuenta
con tuberias de ingreso de la linea de impulsién de DN @=48 mm (1 1/2") de F° G*

salidas. tuberia de aduccion de DN @=50mm ( 2°) de F* G° y tuberia de rebose y BE 7.3.4 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
o limpieza de DN @=110mm ( 4") de F° G°, valvula de pie de DN @=1", escalera tipo
g gato de @=5/8" de 1.30m en el interior de la cuba, escalera metalica con canastilla X a)  Instalacién de Cunetas
que inicia a una altura de 1.30m sobre el nivel de piso, con parantes de @=11/2" y =g ; =(.1Um. con
H peidafos de @=5/8" de FoGo y tapa de inspeccién de fierra estrillada Conformada por cunetas de drenaje pluviai de concreto armado de e=0

o water stop en las juntas, profundidad variante entre 0.30m a 0.80m, ancho de
canaleta de 0 70m, se considera rejilla metalica conformada por angulos de 11/2" x
1/4", espaciados a cada 2 0cm y loza superior de concreto fc=175kg/cm2, con
pendiente minima de 0 5%

b) Redes De Distribucion Interna A
El arbol hidraulico de distribucion interna, esta conformada por tuberias de @=1%",1
¥y Y% PVC de Clase 10 mas accesorios de Reducciéon PVC, Tee PVC, Codo de
90°. Los cuales son justificados con los caicuios hidraulicos adjunto al presente, ast k

Eil vertimiento final de todas las aguas pluviales sera vertido a Ia alcantarilia principai
mismo las instaiaciones interiores de los SS HH se encuentra conformado por

1ol nalatas galvanizad,

~yvoea
NC y Cana:Cias gaivaniza
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Ucayati

c)

a)

b)

d)

Conformada por cunetas de drenaje piuvial de concreto armado de e=0 10m vaciado
monoliticamente con la losa aligerada, esta tiene una solera de 0 40m con puntos de
captacion en canastillas metalicas pl fe ¥%4"x1/8" conjuntamente con una campana de
tubo de PVC 4" con pendientes transversales de 0 50% y longitudinales 1%

El vertimiento final de todas las aguas pluviales sera vertido a los montantes pluviales
y posteriormente a las cunetas

Alcantarilla principal y alcantarilla secundaria

Conformada por 02 alcantarillas de longitudes. L=92.53 M Y L=118 OM DE C°A° de
ancho de solera de 2 73m y altura libre variable desde 1 40m; losa superior e inferior
de concreto fc=175kg/cm2 e= 0.20m con pendiente minima de 0.5%. junta de
dilatacion cada 12 00m de 6" entre losa de cimentacion, muro lateral y losa inferior
Con detalle de entrada de rejilla de acero de 5/8° cada 0 30m en ambas alcantarilias

El vertimiento final de todas las aguas pluviales sera vertido a la red publica de
drenaje pluvial vial. De secciones transversales tipicas, mostradas a continuacion

—
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7.4 DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECANICAS
7.4.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Alcances

Tl célculo de las cargas térmicas, en base a las caracteristicas propias de los
ambientes, funcion especializada y a las condiciones de disefio expuestas en la
Memoria de Calculo

Elaboracién de Planos y Especificaciones Técnicas del equipamiento seleccionado
complementados por una Memoria Descriptiva de los trabajos necesarios para una
correcta instalacién y montaje

Puntualizacion de las obligaciones para el Contratista del equipamiento,
entendiéndose que sera una Empresa Especialista con experiencia en la ejecucion
de estas obras

El Contratista del Aire Acondicionado sera el responsable de la correcta ejecucion del
proyecto, el cual. comprende el suministro e Instalacion de Equipos y materiales

demﬂacﬂs an loe metrados respectivos v

ce en lo dos respective licar lag

n
foli

mejores técnicas de instalacidon en aquellos puntos que no estén especialmente
descritos
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€)

a)

b)

c)

d)

Que mediante la aprobacion de equipos de Aire Acondicionado y con las fichas

técnicas de todos los equipos, el contratista de instalaciones eléctricas tendra los

datos de corriente maxima o pico, los cuales, en {a etapa de ejecucion se llegue a

recalcular los conductores e interruptores termomagnéticos

Los suministros y trabajos a considerarse para la ejecucion deberdn inciuir 1o

siguiente

- Suministro e Instalacién de todos los equipos y accesorios que aparecen en los
planos y/o se solicitan en las especificaciones técnicas, completos con todos los
elementos que sean requeridos para su correcta y normal operacion, aun cuando
no estén mostrados en los planos ni se describan en las especificaciones

- Sefializacién de los equipos

- Bases antivibratorias especiales para cada equipo.

- Fabricacién e Instalacion de todos los ductos metaiicos y damper's

- Suministro e Instalaciéon del aislamiento de los ductos de aire acondicionado y
ductos de aire de extraccion e inyeccion
Suministro & instalacidén de difusores y rejillas

- Suministro e instalacion de tableros de arrancadores, botoneras y controles para
mando y control de ventiladores y extractores de aire.

- Conexion eléctrica y drenaje de todos los equipos

- Conexion eléctrica de los controles

- Pruebas, regulaciones y balance de todos los sistemas

7.4.2 SISTEMA DE VENTILACION MECANICA (VM).
Alcances
A fin de lograr el objetivo propuesto, se ha preparado el presente documento que define
los alcances que deben desarrollarse y estas son

C! céiculo de! caudal de aire extraidc, serd en base a las caracleristicas propias da!
ambiente, funcion especializada y a las condiciones de disefic expuestas mas
adelante

Elaboracion de Planos y Especificaciones Técnicas del equipamiento seleccionado,
complementados por una Memoria Descriptiva de los trabajos necesarios para una
correcta instalacion y montaje

Puntualizacion de las obligaciones para el Contratista del equipamiento
entendiéndose que sera una Empresa Especialista con experiencia en la gjecucion
de estas obras

El Contratista de! Sistema de Ventilacion Mecénica, sera el responsable de la correcta
ejecucién del proyecto, el cual, comprende el suministro e Instalacion de Equipos y
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Materiales detallados mas adelante y de aplicar las mejores técnicas de instalacién
en aquellos puntos que no estén especialmente descritos

e) El contratista de Ventilacién Mecanica sera el responsable de proveer los tableros
de arranque y control para sus equipos siguiendo las especificaciones técnicas del

proyecto de instalaciones eléctricas. ademas de ios arrancadores magnéticos y las
botoneras de arranque ubicadas en lugares accesibles

f) Que mediante la aprobacién de equipos de Ventilacion Mecanica y con las fichas
técnicas de todos los equipos, el contratista de instalaciones eléctricas tendra los
datos de corriente maxima o pico. los cuales, en la etapa de ejecucion se lienen a
recaicular ios conductores, interruptores termomagnéticos y guardamotores

proyectados

7.4.3 SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL: ASCENSORES (ASC).
Dentro de las instalaciones de Transporte Vertical para el Proyecto “Escuela Superior de
Formacién Artistica Publica Eduardo Meza Saravia®, se ha considerado la instalacion de
MODULO A - INGRESO: Uso publico

N*® de ascensores. 1 (Ascensor 01)

Aforo. 10 personas

MODULO B - DISCAPACITADOS: Uso publico
N* de ascensores 1 (Ascensor 02)

Aforo. 02 personas

7.5 DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES COMUNICACIONES
7.5.1 ALCANCES

El proyecto de Baja Tensién comprende

+ Disefo de diagramas unifilares de Tableros Generales y Tableros de Distribucién

+ Diseflo y seleccion de los alimentadores eléctricos desde los tableros generales hasta
cada uno de los tableros de distribucion

+ Disefio y seleccion de los alimentadores eléctricos de los tableros de fuerza y control
de las cargas especiales hombas de eonsuma de agua bombas de desagiie
equipos de ventilacion mecanica. equipos de aire acondicionado, elevadores, etc

+ Disefio y seleccion de los circuitos derivados para el sistema de alumbrado.
tomacorrientes, fuerza y cargas especiales

+ Dimensionamiento de la capacidad eléctrica de los transformadores de aisiamiento
UPS para centro de datos

+ Dimensionamiento de la capacidad eléctrica de los grupos electrégenos. que cubrira
determinadas cargas ante la faita de fiuido eléctrico en caso de corie en el servicio
eléctrico normal

+ Disefio del sistema de puesta a tierra

* Disefio del sistema de pararrayos

7.6 DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
7.6.1 ALCANCES - PROYECTO DE COMUNICACIONES
+ Proyecto Integral de instalaciones de Deteccién de Incendio
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+ Proyecto Integral de instalaciones de Telefonia Externa e Interna
+ Proyecto Integral de instalaciones de Seguridad y Videovigilancia
+ Proyecto Integral de instalaciones de Cableado estructurado

7.7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
7.7.1 MOBILIARIO

.
|
ITEM DESCRIPCION | Und. | Parcial | Towl
|
06
b S . . . . ST S
0801 ) o - )
| 06.01.01 L
| 06.01.01.01 N Mnmmwurmleﬂﬁam 01 AULA TEORICA i AP)8708M2. | | |
(0601010101 | AULA TEORICA | - ARTISTA PROFESIONAL . e — | A D
" ‘mmmm 0101 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10 A} MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 3100 3100
N [080101010102 | MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11 A), MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO _ [ U | w00 3000!
OGJM) )1.01.03 | MESA DE MADERA PARA PROFE ). MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | Und | 100 100}
%0'0'0'0\0‘ | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 B) URA e Und | e00] 400 |
[080101010105 | PIZARRA ACRILICA (16_A}. MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO _ - ol Und | 100] 100
| 06.01.01.01.02 1 i | i
[ 060101010201 | siLLa O MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A), MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 3100 3100 |
\OSDVOVDV 0202 AMES,‘ DE MADERA UNIPERSONAL (11_A) MADERA CACHIMBO, INC_ BARNIZADO Und 3000 |
__| MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TiPO B-11_D). MADERA CACHIMBO_ INC BARNZADO Und 100
: METALICO TIPO 2 (14_B], INC_PINTUR) B | Una | 400]
\mm 01010205 P ZARRA ACRILICA (15_A) MADERA CACHIMBO INC_BARNIZADO. Und | 1001
(06010102 | SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA I (AV) 86.42 M2, 01 AULATEORICA Il (AV) 8708 M2. | S -
AUUYEORI:AI ARTESVBU‘LES (= i

| PIZARRA ACRILICA (15 _A), MADERA CA muao‘w . BARNZADO
| ESTANTE METALICO TIPO2 (14 B INC PINTURA
| AULA TEORICA i - ARTES VISUALES

| S1LLA DE MADERA PARA ALUMNG Y DOCENTE (10_A), MADERA CAGHIMBO, INC BARNIZADO |

| MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11 A) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO
M_ESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO 8. CAC

ESYANVE METALICO TIPO 2 (14 B): INC PINTURA _

[ | TERCERPISO: 01 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 133,18 M2, 01 ALMACEN 905 W2, 01

06.01.01.03 CONTROL TECNICO Y AUDIO 19.31, 01 HALL 14.78 M2, 01 DEPOSITO 3.12 M2, 01 EDICION Y POST | |
_____| PRODUCCION 18.26, 01 MAQUILLAJE - VESTIDOR1I.24M2 S T
|8 oom yiﬂl@l __| TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA

(60' G1.03.01 U EQTANTE E METALCO TIPO 2 (14_B). INC FN"UQA

‘“MLMVVESVM

0411_M) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO

_| MESA EMPOTRADO TiPO 03 (11_L), MADERA CACHIMBO, ING BARNZADO _

‘ ___[mobuLo A2 1
'usoTozm "~ TPRIMER PISO: 01 AULA TEORICA |- ARTES VISUALES 85.76 M2, 01 S HH. (DISC_ 5.20 M2, DANAS

 Antuadtn | 12.70 M2, VARONES 17 40 M2), ESCALERA - ELEVADOR40.77 , |

0601020101 AUM_TEQR'SL‘J  ARTES VISUALES
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goeu1 02010101 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (16 A): MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO __Ly_ng | 3100; 3100]
1060102010102 | MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11, A), MADERA CACH! CBARNZADO | Und | 3000
060102010103 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D). MADERA [ Und |~ 100|
060102010104 | ESTANTE METALICOTIPO 2 (14 B), INC PINTURA , T U |

060102010105 | PIZARRA ACRILICA (16_A] MADERA CACHIMBO. INC BARNZADO _ | Und |

06.01.0202 | SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA IV - ARTES VISUALES 8576 M2, 01 SS HH. (DISC_ 520 M2, | I

. ngﬁu_z,nmvuouesnnq ESCALERA- ELEVADOR 077 1

(0601020201 | AULATEORICA IV - ARTES VISUALES S N W
(060102020101 sn_umg 'MADERA PARA ALUMNO Y oocen’s (70, A), MADERA CACHIMBO_INC BARNZADO | Und | _ 3100| 310
[060102020102 xusswemnem UNIPERSONAL {11_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNZADO | Und | 3000] 30
‘osm 02020103 _-ggwemoempmmoresoumev D), MADERA CACHIMBO.INC BARNZADO | Und | 100
0601020201 04 | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 B}, INC_PINTURA | Und | 400,
[060102020105 | PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO [ Und 100
| 08012203 | TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA VIL VIl (AP) 85.76 M2, 01 SS.HH. (DISC. 520 M2, | ‘ ‘
: e | DAMAS 12.70 M2, VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77 B ‘ [ 1] _
0601020301 | TALLER DE DIBUJO Y PINTURA VIL Vil CICLO - AP - i 1 |
[0601.02030101 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO | Und | 100 100
(050102030702 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D} MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO T Und | 100, 100
{0601 020303 PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO, INC.BARNIZADO _ L
{060702030104 | TABURETE (10 D] MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO

[ 060752030105 ;Msse_ww? 11G), MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO ___
~uem 02030105 | CABALLETE VERTICAL (15 A}, MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO _

[ 050102030107 | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 _8) INC. PINTURA.

0650102030108 | ESTANTE METALICO TIPO 3 (14 C); INC_PINTURA

060103 | MODULOAI I |
(06010301 #munso 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA L I (AV) 132.79 M2, 01 ARCHIVO GENERAL | |
08MaN0 | TALLER DIBUJO Y PINTURA Lil CICLO-AV 1 I

(060103010101 _ ;squewogmpmuumg 'DOCENTE (10_A|, MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 100 100
;owaamo*oz | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11,D), MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | Und | 100} 100
060103010103 | PIZARRA ACRILICA (16 ERA CACHIMBO, INC. BARNZADO im0
060103010104 | TABURETE (10D, MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO _

060103010105 LWSAAeruARn _

06.0103010106 CABALLETE DE 3 PIES (15_B) MADERA CACHIMBO. INC_BARNIZADO

08.01.0301 0107

“TesTanTE METALCOTIPO? (14 8) NC PNTLRA __

(050103010708 | EGTANTE METALICOTIPO 3 {14 CJ; INC PINTURA _ o }
0B0L0M102 | ARCHNOGENERAL N T
‘GLQ\.(nO?m B | ESTANTE DE MADERA TIPC 1 (13_A), MADERA CACHIMBO, INC uouEADO . Lum j.. 800 900
B¥0103010202 | ESTANTE DE MADERA TIPQ 2(13_B). MADERA CACHINBO, INC LAQUEADO | [ 5001 500
P SEGUNDO PISO. 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA I, il (AP) 132.79 W2. 01 DEPOSITO (AV-AP) 4151 | ; l
- i i SR . § SECEOPINS |
06.01.03.0201 “-vuamvmmumw 4{ T [ 0
[060103020101 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_AJ; MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO '} Und ,_1_031]
[080103020102 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO ;i,;,UL“;A 1.00 |
[050103020103 PIZARRA ACRILICA (16_A} MADERA CACHIMBO. INC_BARNIZADO Una 100 |
uscamozom | TABURETE (10_D) MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO 500 1500
050103020105 | MESA AUXILIAR (11_G) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO I T15007 1500
08.0103020106 CABALLETE DE 3PIES (15 B) MADERACACHIMBO,INC BARNZADO | Und | 1500, 1500,
[050103020107 | ESTANTE METAUCOTIPO2(14 B)INC PINTURA o [und | 00| 600
[060103020108 | ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA -1 Ut!d_‘}'ﬁ“lﬂ 100
030202 | DEPOSITO DE ARTES VISUALES, ARTISTA PROFESIONAL . I ) I,
NRSL03020201 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14 C} - | Und 400 400
NOY 03020202 ESTANTEI&TAUCO"PC‘"# ) e b 200} 200!
PR " [ TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJC Y PINTURA [X. X (AP) 87.72 M2, 01 TALLER RESTAURACION :
ok _|MXCICLOAPEI9MZ, 01 AMACENDE OBRASDEARTEA148M2 . L |
[0601030301 | TALLERDIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AP | 1 |
360103030151 | SiLLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10 AL WADERA CACHIMBO INC BARNZADO | Und 100 100
950103030102 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C) MADERA CACHIMBO INC BARNZADO | Und | T00] 100}
(060103030103 | PIZARRA ACRILICA (15_A) MADERA CACHIMBO INC BARNIZADG R |
[0501030301.04 T TABURETE (10_D) MADERA CACHINBO, INC_BARNZADO _ S
(060103030105 | MESAAUXLIAR (11 G| MADERACACHIMBO INC BARNIZADO | Und |
[060103030106 | CABALLETE VERTICAL (15 A), MADERA CACHIMBO. INC BARNZADO ) T T um |10 0] 0

[os 0103030107

ESYANT‘ METALICOTIPO 2(14_B). INC PINTURA

40| 400
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| 06.01.0303.01 08 | ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C): INC. PINTURA | und | t00f 700/
[0601030302 | TALLER RESTAURACION XX CICLO-AP . I !
{060103.030201 \ TABURETE (10_D), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO _ | Und | _nm : i
yogg'_moo 0202 | MESA AUKILIAR (11 G} MADERACACHIMBO.INC BARNIZAGC | Und | 200
[060103030203 | CABALLETE VERTICAL (15_A} MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO U | 2]
(060103030204 | ESTANTE METALICOTIPO2 (14 B), INC PINTURA J Ud ; 1001
(060103030205 | ESTANTE METALICOTIPO 3 (14_C) INC PINTURA_ T ium [ 1m0 |
(060103030206 | MESA DE TRABAJO (11_1) MADERA CACHIMBO_ INC BARNIZADO [ Una | 200 200
(0601030303 | ALMACEN DE OBRAS DE ARTE el - S S| ——
[050103030301 | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_BJ. INC PINTURA { 300
10501 03030302 | ESTANTE METALICO TIPO 4 (14 D) INC PINTURA . | 4
(060104 _[MODULO A4 . . 1
BAET | PRIMER PISO- 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA [X_ X (AV) 13281 M2, 01 HALL Y ESCALERA | |

‘ LTS | aite = 1
06.01.04.01.01 | TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AV | N :
05.01.04.010101 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A), MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und |  100|  100;

[060104010702

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C}); MADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO

[060104010103 | TABURETE (10,0) MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO o
[0B0T04010104 | MESA AUXILIAR (11_G) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO .
(080104010105 | CABALLETE VERTICAL (15 A} MADERA CACHIMBO, INC_ BARNZADO . .
(060104010106 | ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_Cy. INC. PINTURA .
[060104010107 tesvm_rg.@;\@m)ozm a) INC PINTURA S .
[060104010108 | PIZARRA ACRILICA (16_A) MADERA CACHIMBO_INC_BARNIZADO
08010402 | SEGUNDO PISO: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Il IV (AP) 132,81 M2, 01 HALL Y ESCALERA i

e |essw2 I . S—
06.01.04.0201 _| TALLER DE DIBUJO Y PINTURA I, IV CICLO-AP__ ORI AL —
[ 060704020101 [ SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y COCENTE (10_A}: MADERA CACHIMEO, INC_BARNIZADO Und 1010
Fosmoaozmoz | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C). MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | Und | 100 100!
1060104020103 | TABURETE (10, MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO 1800( 1500,
[060T04020104 | MESAAUXLIAR (11 G}, MADERACACHIMBOINCBARNZADO | Und | 1500}
'_xomowos -_usmxzmesus Bl MADERACACHIMBO,INC BARNZADO | Und | 1500

| ESTANTE r.g'mcowoa 14 C}INC PINTURA Und 100,

0601040301

BLING PTORA [ U | 6

" | PIZARRA ACRILICA (15 A) woeru CACHAMBO_INC BARNIZADD _ T T 10

| TERCER PISO: 01 TALLER DE DANZA Y TEATRO 13281 M2, MESCN.EMVELEVAM“!”II
_| TALLER DE DE DANZA Y TEATRO

N 050104030101 | ESTANTE METALICOTIPO 2 {14_B), INC PINTURA - . [ Ued [ 1200
260104036102 | ESPEIOTIPOB(28.8) e fUea i A
60104030103 | ESPEJOTIPO.C (28.C) S _jUnd | 900 900,

0105 MODULO AS h S !

06.01.05.01 | PRIMER NIVEL: 01 TALLER OE ESCULTURA (AV), 87.26 M2, 01 TALLER ESCULTURA (AP) 86.62 ] [ [N
0601050101  TALLERDEESCULTURAAV s i 4
osmosmglp}_r I 'SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_# Ung | 100 100
060105010102 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C} MADERA CACHIMBO, INC_BARNZADO Und | 100/ 100/
060105010103 | TABURETE (10 D} MADERACACHIMBO INCBARNZADO [ Und | 3000] 3000

[ 060105010104 | MESA DE TRABAJO METALICA (11.H) o Ung | 400, 400

[060105010105 | ESTANTEMETALCOTIPO3 (14 C)INC PNTURA g | 100 1]

{ 080105010106 ESTANTE METALICO TIPD 2 (14_B), INC_ PINTURA 400, 400

0105010107 | PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO 100)  100]

%mngw» | TALLER DE ESCULTURA-AP B e S WSS

05010201 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_AJ MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 100|  100]

060705010202 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO 6-11.D), MADERA CACHMBO, NC BARNZADO | Und | 1ol 100
06.010501 02,03 | TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO. INC_BARNIZADO und 300| 3000

p_sg;qsqmzo« Armeswemuwo (1)) MADERA CACHIMBO,INC BARNZADO | Und | 400[  400]

060105010205 | ESTANTE METALICO TIPQ 3 (14 C) INC PNTURA 100 1.00)
050105010206 | ESTANTE METAUCOTIPO2(14 B, INC PINTURA __ o
[060105010207 |mmucammue A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNE [ 100 o0}
i sscuuoz:lpw 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA V. Vil (AV) 87.26 M2. 01 TALLER DE DIBUJO ¥ ! 1

b |PINTURAV VIl (AP)B662M2 RO SR et _

[0601050201 | TALLERDE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AV _ \

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO ¥ DOCENTE (10_A) MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO | Und | 100|100
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080105020102 | wega DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_Cl MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | U™ | 100}
[060105020103 'usmre 10_0). MADERA CACHIMBO, INC_ BARNIZADO kS [ Und | 1000
[080108020104 | MESA AUXKLIAR (11, G) MADERACACHIMBO INC BARNZADC | U | 1000, 1000
[ 060105020105 | CABALLETE VERTICAL (15_A), MADERA CACHIMBO INC_BARNIZADO [Und | 1000]
[060105020106 | ESTANTE METALICO TR0 2 (14_B), INC PINTURA [ Und | 400}
[ 060105020107 | ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C), INC. PINTURA [ ung | 100
[050105020108 | PIZARRA ACRILICA (15_A) MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO iU | 100l
(0601050202 | TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AP S
[080105020201 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10 A), MADERA CACHIMBO,ING BARNIZADO | Und | 100
[060105020202 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_Dj MADERA CACHMBO, INC BARNZADO | Und | 100
[ 060105020203 TABURETE (10_D), MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO
(060105020204 | MESA AUXLIAR (11_G); MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO
{0601.05020205 | CABALLETE VERTICAL (15_A), MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO [ o
(060105020206 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B) ING PINTURA _ o o Ud | 400]
[050105020207 | ESTANTE METALICOTIPO3 (18 C) INC PINTURA I I I

R +—— -+ —4
(060105020208 | PIZARRA ACRILICA (18_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO | U | 100] 100
| se010803 TERCER PISO: 01 TALLER REGIONAL (AVIAP) AREA (HORNEADO 6 43 M2, CONSERVACION 5.48

| - {—_____|M2 TRANSFORMACION DE 3044 M2, APLICACION DE 43.33 M2}, 01 PERGOLA 87.29 M2

| 06.01.0503.01 | TALLER REGIONAL-AVIAP ,
[080105030101 | MESA DE TRABAJQ (11,_i). MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO_ .
[060105030102 _ | TABURETE (10_D) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADC -

mvm
!-ESA ESTANTE TIPO 1 {14_A] m PINTURA

N.M “

06.01.06.92
0601060201
06.01 06020101

__ MESA ESTANTE TIPO 1(14 A} INC PINTURA
mo 81

3 Higglqvi : 01 SALA DE EXPOSICION 116.13 M2
. SALA DE EXPOSICIONES
umg:}g VERTICAL (15_A}. MADERA CACHIMBO. INC_ B BARNIZADO N
TSEGUNDO NIVEL. 01 OFICINA DE COORDINADORES 3810 M2, 01 OFICINA JEFES DE PERSONAL
| 39.06 M2, JEFE DEL OC! Y SECRETARIA 18.57 M2

) ESCRIT(NUOADMNKST‘RATNO PO 1 \!: AJ MADERA CACHIMBO_INC_ BARNIZADO

N 08.01.06020102

| ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPG 2 (12_B), MADERA CACHIMBO, INC_ BARNIZADO
| SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10 B)
S&LLA CORPORAYIVA TPO2 '13 C)

T T

ESCRF’(R}O ADMINISTRATIVO TPO 112, A! MADERA CACHMO INC "BARNIZADO

0601%020706

[ 060106020202 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TP0 2 (12_B), MADERA CACHIMBO INC BARNIZADD
[060106020203 | SWLACORPORATVATPO1(tOS)
0601 05020204 SILLA CORPORATIVA TPO 2 (10_C)

| 060106020205 | ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A), MADERA CACHIMBO, INC LAGUEADO

| ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13 B MADERA CACHIMBO, INC LAQUEADO

| CREDENZA TIPO 01 (17_A): MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADC

060108020301

| ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B). MADERA CACHIMBO_ INC_BARNIZADO _

JEFE DEL OCI Y SECRETARIA 18.57 M2.

TPRIMER NIVEL: 01 SALA DE REUNIONES 34 56 M2, 01 DIRECCION 34.56 M2 - 55 HH. 241 M2, 01
,NthECREYARﬂY‘SAOE PARTES 27 41 M2, 01 KITCHEN 4 97 M2, HALL Y ESCALERA

| 060106020302 | ESCRITORIC ADMINISTRATIVO TIPO 3 {12_C), MADERA CACHIMBO, INC_ BARNIZADO
060106020303 SILLA CORPORATIVA TiPO 1(10_B)

| 060106020304 | SILLA CORPORATVATIPO2(10.C)

(060106020305 | CREDENZA TIPO 01 (17_A). MADERA CACHIMBO.INC BARNIZADO
08.01.06020306 CREDENZA TIPO 02 (17_B). MADERA CACHIMBO INF BARNZADO

auunuc DATAOBITE

(060106020401 1ES~RNNK)ADMNOSTRATNO TIPO 4 (12_D} MADERA CACHIMBO, INC_BARNZADO _
060106020402 | SiLA CORPORATIVA TIPO 1 (10 B)

CY A MOB?

06.01.07 01

s (B w

(0601070101 | SALADE REUNIONES
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| 960107010101 | MESA DE REUNIONES (11_F): MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO L 100 100

1070 | | -
050107010102 | g4 CORPORATIVA TIPO 1 (10.8) | nw| oo
oo T4 |SWLACORPORATVATIPO(OE) e
[060107010201 | ESCRITORIO DE DIRECTORES (12.E) MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO T
[060107010202 | SILLA CORPORATIVATIPO 1 (10.5} S JT) ‘
(060107010205 | SILLA CORPORATIVA TIPD 2(10_C) 2 R4
(060107010204 | CREDENZA TIPO 04 (17_D), MADERA CACHMBO, INC BARNZADG 100] 100
06010701 0205 MESA DE CENTRO (11_P) - o 100 100
(060167010206 [MUEBLESOFATPO 1 1A 3] 300]
“"‘7“” | SECRETARIA DE DIRECCION, SECRETARIA Y MESA DE PARTES, JEFE SECRETARIA GENERAL ;
(060107010301 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO & (12_D), MADERA CACHIMBO, INC. BARNZADO

(060107016302 _ 0TPO2(12]
(060107010303 VO TIPO 3 (12.
[0B010701.0304 | SLLA CORPORATIVATIPO 1 (10,8
[ 060107010305 | SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10._C)
060107010306 | CREDENZA TIPO 01 (17 A} MADERA GACHMBO NC_ BARNZADO _
(080107010307 | CREDENZA TIPO 02 (17.B), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO

| (0601 070‘030& ‘ CREDENZA TIPO 03 (17_C). MADERA CACHMBO, INC_ BARNIZADO

tADERA CACHIMBO. INC_BARNIZADO

{ os01.07.02 | SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 3375 M2, SSHH. (DISC. 5.28 M2, |
T | DAMAS1145M2 VARONES907 M2 HALL735M2) 01HALLYESCALERAS3S2M | -
| 0601070201 'mmstkmvcoomcmn [ e |
0107020101 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12 A} MADERA CACHIMBO. INC_BARNIZADO __ 1
[080107020102 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIP0 2 (12 8] MADERA CACHIMBO_ INC_BARNIZADO |
(050107020103 | SLLACORPORATNATPO1(O8) 1
060107020104 | SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C) T

(060107020105 | CREDENZATIPO 01 (17 A}, MADERA CACHIMBO,_INC BARNIZADD !

060‘07020'06 | ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_Aj; MADERA CACHIMBO, INC. LAQUEADO B

60108 fmona

,mmm | PRIMER PISO. 01 AULA TEORICA il MUSICA 52.03 M2, 01 AULA TEORICA IV MUSICA 5407 W2.01 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS 32.48 M2 S — |
[0601080101 | AULA TEORICA Wl - MUSICA !

| SILLA DE MADERA PARA ALUMNG ¥ DOCENTE (10_A]. MADERA CACHIMBO, ING_ BARNIZADO _
| MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A) MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO
‘_@ﬂ OE MADERA PARA PROFESOR 'T!’,.C’E‘ 1.0
| ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 _B), INC PINTURA
| PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO INC BARNZADO
_ AULA TEORICA IV - MUSICA i I
wnemoem PARA ALUMNO Y DOCENTE (10, A) MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | Und | 1600  16.00

MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A) MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

| 06010 06(1‘0‘0‘

| MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIP0B.11_D) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO |_Und 100] 100

[060108010204 | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 B}, INC PINTURA Tyl too] 100
[06010801.0205 | PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNZADO L Una ! 100 100
(0601080103 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS gl gl I _
[060108010301 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO [ Und | 300} 3004
[060708010302 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 {12 C); MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 1001 100}
T TSUACORPORATWATROT(08) " TUnd | 400 400]

|S010801 T304 | LA CORPORATVATRO2(10.C) e o SR A

OGO'MC‘ 2305 | ESTANTE DE MADERA TIPC 2(13.8) MADERA(‘ACH'WO INC. .AOJEADO i Und | 1004 ”!UJ‘;

,_‘__g._*_uf

-9@_010&0‘03‘06» . #(REDENZATIPOOH PA)MADERACACHTMBO INC_BARNIZADO B ... .
SEGUNDO NIVEL. 01 DIRECCION ACADEMICA 1821 M2, 01 SECRETARIOA DIRECCION E | i !

08.02 | INVESTIGACIO 14.77 M2, 01 SALA DE LECTURA 70.24M2, 01 OFICINA DE CONTROL 9.37 M2, 01 i

___,REPOSITORIO Y BIBLIOTECA 2499 M2

| SILLA CORPORATIVA TPO 1 (10.8] _
| SILLA CORPORATIVA TPO 2 (10.C)
rhESA DE CENTRO (11.P)

[ MUEBLESOFATPO 1 21 A)
| SECRETARIA DIRECCION E INVESTIGACION ) .
| ESCRITORIO ADMINISTRAT/VO TIPG 3 (12_C); MADERA GACHIMBO, ING_BARNIZADO Ud | 100 100
| ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TPO 4 (12 D), MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und | 100]  100)
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060108020203 | SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10 B)
08020204 | CREDENZATIPO 01 (17_A) MADERA CACHIMBO, INC_ BARNZADO

020208

‘PESADELE !RAL” E). MADERA CACHIMBO, INC_ BARNKZADC

060108020302 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A); MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | U

(0501.08020303 ‘Kﬂng,WEl@?.‘l" J). MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

060108020304 | MESA EMPOTRADO TIPO 02 (11_K), MADERA CACHIMBO. INC_BARNZADO .

| 06.01.0802.04 'BIBLIOTECA Y REPOSITORIO

[ 06.01.08.02.04 01 | ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13 A} MADERA CACHIMBO INC_LAQUEADO _ B

[060108020402 | ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B) MADERA CACHIMBO, INC_LAQUEADC =

{0601000208 | OFICINA DE CONTROL . SRS S, (S A
[060108020501 | eSCRTORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12 D), MADERA CACHIMBO, NG BARMZADO. | Und | 100/ 1m0
‘05@@0?0592,_. | CREDENZA TIPG 02 (17_B) MADERA CACI . ,.,T,W I voo]  to0]
(060108020503 | SILLA CORPORATIVA TPO 1 (105} - Und 100 100
[o6ptos  Tmoouioss o | RS NS
—— | PRIMER NIVEL 01 CONSULTORIO PSICOLOGICO 13.99 M2, 01 TOPICO 9.99 M2, 01 LACTARIO 868

! | M2, 01 MODULO DOCENTE 34.60 M2, 01 COCINA CAFETERIA 17.3 M2, 01 CAFETERIA 16.26M2. _
- somotoi
[06.010801 0101 _
| 0601.090101.02
[060108010103 _

CAMILLA (20 A] _ . -
| ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12 F), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO

[0801.05010104 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 {10_C)

0601090102 | T0PICO e

060108010201 | CAMILLA 20 A). )

080108010202 | ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F). MADERA CACHIMBO_ INC. BARNIZADO

(060109010203 | SILLA CORPORATIVA TIPO2(10 C) S

| 06.01.0901.03 | LACTARD

[060108070301 | MUEBLE SOFATIPO 1(21.A)

[ 060109010302 \omoo.\m A} MADERA CACHMBO, INC BAR ,
060109010303 | MESA DE ATENCION PARA BEBES(25 A] MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO _

mnnmmi__» | MODULO DOCENTE _ B

[060109010401 | ESCRITORIO ADMNISTRATIVO TIPC

[ 060109010402 _| EOCRITOR0 ADMMSTRATIVO TPO 4 |

1060109010403 | SILLACORPORATIVATIPO 1 (108)

(060100010404 | | SILLA CORPORATIVA npo;uo o)

\\[ 050109010605 | MUEBLE SOFA TIPO 1 21,

090105 Tc"—mm A T
[ SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A). MADERA CACHIMBO INC. BARNIZADO | Und

060'09010502 " | MESA DE COMEDOR (11_Q), MADERA CACHIMBO_INC. BARNIZADO | Und | 500
08010002 ['SEGUNDO PISO: 01 TALLER INFORMATICA 88.10 M2 01 IMPRESION DIGITAL 485 M2, 01 1 I !
|ALMACEN734MZ2 = | |
0601080201 | TALLER DE INFORMATICA | ' i -
060109020101 fﬁmo&munmnmm DOGENTE (13_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO _ i und | 2100] 2100
[060109020102 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C| MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO U I t00] 100}
060109020103 | MESA DE MADERA PARA COMPUTO (11_B). MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO und | 2000 2000
[ 060106020104 | ESTANTE METALICO TIPO 2 (14 B} INC PINTURA o lUna | 400 400
080705020105 | PIZARRA ACRILICA (15 A}, MADERA CACHIMBO INC_BARNZADO _ - | Und 100] 100!
(0601080202 | CUARTODE MPRESONDIGTAL I N S —
(060109020201 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A) MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | Und 1.00 100 |
\ Q6.07.09020202_ v)-ESA Ewow.nowoosw 0). MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO [ und | 100] 1

-3 .10 |
“ Laibviaat hminmﬂ 01 AULA TEGRICA | MUSICA 72 21 M2, 01 ALMACEN DE INSTRUMENTOS

X },__ e !_JWJE_SB&E S —
[0601100701 | AULATEORICA |- MUSICA o
(360110010707 | MESA DE MADERA PARA PROFESOR T0B.11 D). MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO |
[ 060110010102 | SiLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADC.
[05.0110010103 | MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A) MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
(060710010704 | PIZARRA AGRILICA (15_AJ MADERA CACHINBO, INC _BARNZADO

| 06.01.10.01.02 | ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES |

110010201 | SLLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A}; MADERA CACHIMBO INC_BARNIZADO _
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| 080110010202 | MESA EMPOTRADO TIPQ 05 (11_N); MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO | Und | too} 100/
[060110010203  |ESTANTEMETALICOTIPOS (14 E)INC PINTURA 1 Und | 1000] 1600]
| o891.1002 | SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION 129,44 M2 S H. 4.75 1 HABITACION 229,44 M2 - SH. 475 f

| 2,01 HABITACION VARONES 1 36.30 M2, 01 HABITACION VARONES 2 34.83 M2 |
[ 0801100201 N I —
[080110020101_ } f _deoj 100
ioem 10020102 | CAMA DE MADERA TIPC 2(16_B) @geycacmm ;ﬁg;n_n_m_zgco o 100} 100)
70601100201 03 | VELADOR DE MADERA (18 A, MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADC - 0] 200
[050110020104 [ MUEBLE SOFA TIPO T (21.A) _ o 0] 100
(060110020105 | MUEBLE SOFATIPO 2 (21.8) - — 0} 104
{ 080110020106 | MESA DE CENTRO(11.P) _ o 0 100
060110020107 | EGCRITORIO PARA DORMITORIO (12, F|, MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO | nd i W
0601100201 08| SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A), MADERA CACHIMBO,INC BARNZADO | Und | _ 100 [ t00]
| 06.01.4002.02 | HABITACION2 R B !
[060110020201 | COMODA (23 A} MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO _ 4 Un | 100} 100}
fosonon?cwz B cwoemoemvmzus 8) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO | Und | 10 100
'osonoozozg:_, i . Jue ] 200 200}
| 06011002020 meusosnmouzu, - . | Uw | t00] 100
060110020205 | MUEBLESOFATIPO2(218) ) A ——— [ Und | 100 100}
(080110020206 | MESA DE CENTRO (11_P) [ Une | 100, 100
[060110020207 | ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F). MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO Und 1)  100)
[060110020208 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10,A) MADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO | Und | 100}  100]
(0601100203 | HABITACION VARONES1 - —— -
[ 060110020301 Tc»g\_og MADERA TIPO 1 (18 A] MADERA CACHIMBOINC BARNIZADO [ Und | 400] 400
[060110020302 | VELADOR DE MADERA (13 A}, MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO | Und | 4001 400,
T060110020303 | MUERESOFATIPOT(21A) ) o TUm | o 100
(060110020304 | MUEBLESOFATIPO2(21.B) _ _ | Led ] 200§ 200
(060110020305 | ARMARIO (22 A MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO _ Und 400 400)
06.01.10.02.04 _ HABITACION VARONES2 e s (N +
(060110020401 | CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A} MADERA CACHINBO_INC_BARNIZADO _ Und 400 400

o601 10620402 | VELADOR DE MADERA (18 A) MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO _ | Una | 400] 400
(060110020403 MUEBLESOFATIPOYQIA) . Und 100) 100
050110020404 | MUEBLE SOFATIPO 221 B) g | 200] 200
| 0801 10020405 ARMAR!Q (22_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO Und 400 400

[06.01.11 MOQ
,MRML 01 AULA TEORICA §l - MUSICA 72.37 M2, HALLVESCALERAMS&W
NJLATMI MUSICA

o ‘SiLLADEMADERA PARA ALUWYDOCEN"EyO Al MADERA CACHMBO, INC BARNIZADO

| MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11, 4] MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO
[ MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO 8.11_D) MADERA CACHIMED, INC_BARNIZADO _
" PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO -

MML 01 HABITACION VARONES 3 DE 34 79 M2, SSHH. w&mmszrn

4
—'r
|

it e S 2802t — g 4
|
1
4
1
t
ds
5

06.01.1101.01
'_5'7 1010101
060111010102
06011101 01 03

(060111010108 _
| 06011102
[ ——

| HABITACION VARONES 3
(‘AMA[E MADERA TIPO 1 (18 AL MAIRA f‘ACHIMBO INC. BARNIZADO
102 | VELADOR DE MADERA (19_) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO
(060111020103 1wezusmrwoum
06 104 | MUEBLESOFATIPO2(21 B)

‘-0601 11020102

| ARMARIO (22_A), MADERA CACHIMBO_INC_BARNIZADO _
O8DI92  |MODULOC3
Po—— PRIMER NIVEL: 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL 11 71.27 N2, 01 S HH. (DAMAS 10.71 M2, VARONES |
| 11053 M2,DISC. 412M2 HALLBSYMZ) | S
| 06.01.1201.01 SALA DE ENSAYO GRUPAL I I} —
| 080112010101 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A) MADERA CACHIMBO, INC_ BARNIZADO jl!“"" | 2000
[0601120101.02 nmLm Al j und | 2000)
hoe 0112010103 | PIZARRA ACRILICA (16_A) MADERA CACHIMBO_ INC BARNZADO L 2 100} l
| 06011202 | SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION DAMAS 1 DE 36.40 M2, 01 HABITACION DAMAS 2 DE 3543 M2, j
I , | 01 SS.HH. GENERAL (DAMAS 26.32 M2, DISCAPACITADOS 412 M2, HALL 327 M2) o
| 06.01.12.02.01 fﬂmncu DAMAS 1

| CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A) MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO

(060112020161 |
| VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

[080112020102
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| 060112020103
(060112020104
10601 120201.05
To0t 120202
1060112020201

| MUEBLE SOFA TIPO 1 {21 A}
|MUEBLESOFATIPO2(21B) _
" U ARMARIO (22_Aj MADERA CACHIMBO 1 INC_BARNZADO

ADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO

(060112020202 | VELADOR DE MADERA {13 A}, MADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO 400
1 060112020203 | MUEBLE SOFATIPO 1 {21 4) I —— 100
[060112020204 | MUEBLESOFATIPO2(218) [ Ua [ 2mf
[0601 12020205 "*W"’JQZ A}, MADERA CACHIMEC. INC BARNIZADO ) - [ Unc | 400,
|060143 +‘°°°'-°°1 | N M
| osotmaan TPRIMER PISO: 01 AULA DE PERCUCION 35.01 M2, 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL RZELN ‘
| CUBICULOS R S — T S| J—
(0601130101 SALADE ENSAYO GRUPAL | i 1 1
10501 13010101 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A) MADERA CACHIMBO, INC BARNZADO | Und | 2000,
[060173070102 | ATRIL(26 A) | Und 2000
10609 13010103 | PIZARRAACRILICA (16 A) MADERACACHIMBO.INC BARNZADO | ‘QT
0601130102 | 12CUBICULOS L
(060113010201 | SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE. (10_A), MADERA CACHIMBO_INC_BARNIZADO_
S 0501 3 01‘9302 | ATRIL (24 A) o - i
(060113010203 ﬁespa;ov‘pouza A) S .
060114 | MODULOE
"MODULO E1-AUDITORIO" 01 SALA EXPOSICIONES 135,63 M2, G2 S8 HH. VARONES - MUJERES OE |
— | 122 M2, 01 SALA PROYECCION 1522, 01 PLATEA 266.21 M2, 01 ESCENARIO 226,84, 01

| ALMACEN SONIDO 4.91 M2, 01 CALENTAMIENTO 8.46 M2, 02 VESTIDORES 14.47 M2 02 S8 HH
| 7.00 M2, 01 MAQUILLAJE 8.46 M2 01 ALMACEN DE LUCES 491 M2.
| SALA DE PROYECCCION
\GSA DE AUDITORIO (11_R) MADERA LAm»lﬁ( INC BAPNIIAD“
SLLACORPORATVATRO1(108)
CPLATEA
| BUTACA @A

0501 14010101 .
1060114010102

| 06.0114.01.02
1401wc1

’mumn TIPC 1 (26 A} MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO __
TOCADOR TIPO 2 (26_B, MADERA CACHIMBO_INC BARNIZADO
TSILLA CORPORATIVA TPO 1 (10_B)

7_’E59E.IOT|P0‘~ BA

60714010303
0‘!14"‘0304 o

| TOCADOR TiPO 1 (25_A] MADERA CACHIMBO.INC BARNIZADO 100
[060T10T0A02 | TOCADOR TP 2 (28 8], MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO 0
loeo 14010603 | SiLA CORPORATIVA TIPO 1(10_8) - - 800
[060114010404 | ESPEJOTIPOA (28 A) S 0]
7.7.2 EQUIPAMIENTO
TEM DESCRIPCION Und. | Parcial | Total

. | EQUIPAMIENTO . N A
960201 | MODULO A1 pp—— N S
05020101 | PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | (AP) 86.42 M2, 01 AULA TEORICA il (AP) 67.08 M2 _
[ 06.0201.0101 " AULA TEORICA |- ARTISTA PROFESIONAL _
(060201010101 | SUM EINST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1

"SUM_E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO_ vEN 1
SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - C
*3UM EINST DE PROYECTOR WTERACTIVO DE DISTANGHA LLTRA CORTA - CODIGO PRO,T
SUM_TACHO OF BASURACAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC
" AULA TEORICA il - ARTISTA PROFESIONAL

|'SuME NbT oeemwaecowuxo -Po1 CODIGO

060201010201
2 201 0‘ 0202

pip,l
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|06020102 | SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA Il (AV) B8 42 M2, 01 AULA TEORICA il (AV) 87.08 M2 | 1L
oqgmmm | AULA TEORICA 1l - ARTES VISUALES 1 1
[060201020101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1 R T 3
k%m' 2, SUM EINST DE VENTLADORADEPARED-CODIGO VENY Und 400}
(060201020103 TSUM_E INST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO. PA 100
[060201020104 | SUM E INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULT .
[060201020105 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
0602010202 AULA TEORICA ll - ARTES VISUALES
(060201020201 | SUM_ E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO : oM TUm | 1o
[060201020202 | SUM.E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN1  uw | Taw]
[060201020203 | SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1 S 2 1
060201020204 | SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO_1 Ud | 100
oecmwzos’" sw SUM_TAGHO DE BASURA.CAPACIOAD 26 LITROS - CODIGO TAC_1 — TUm | 0]
| TERCER PISO: 91 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 133,18 M2, 01 ALMACEN 9.05 M2, 01 ;
| 06.020103 | CONTROL TECNICO Y AUDIO 19.31, 01 HALL 14.78 M2, 01 DEPOSITO 3.12 M2, 01 EDICION Y POST
| PRODUCCION 18.26, 01 MAQUILLAJE - VESTIDOR13.24 M2 | '
(0602010301 qmn.ennsmeo,yrormu N ' 1

u

0101

AMARA FOTOGRAFICA TIPO 1 - CODIGO CAM._OT

Lm»o;mqwg/
060201030103

| SUM_EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 3 - CODIGO. CAM_03

AMARA FOTOGRAFICA TIPO 2 ODIGO CAM 07

060201030104

| SUM EQUIPQ LENTE (OBJETIVO) PARA CAMARA FOTOGRAFICA - LEN_01 G. v

06"20‘63’105

| SUM_EQUIPO DE CAMARA DE VIOEO PROFESIONAL - CODIGO CAV.
| SUM_EQUIPO MICROFONO TPO 1 - CODIGO MIC_1_

UM EQUIPO MICROFONO TPO 2 - CODIGO MIC_2

[96.02.0103.01 06 ’sm EQUIPO MICROFONQ TP0 3 - CODIGO. MIC_3
(080201030708 gumemwowmoonoem»om'-uoomw B
[ 060201030110 | SUM EQUIPO GRABADOR DE AUDIO TIPO 2 - CODIGO GRA.2 _
(060201030111 | SUM| EQUIPO REBOTADOR DE L2 - CODIGO REB. 1
[06.62010301

[06.02

(0602010301 14
(060201001 15

(0602010301 16 _

060201030117
1mmmmmw

ozm 1030301

| SUM_E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TiPG 1 - CODIGO, COM. 1
e T CONTROL TECNICO Y AUDIO )
[SUM £ INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 CODIGO COM_1_
T SUM_ EQUIPO CONSOLA DE ILUMINACION DMX PROFESIONAL DE 24 CANALES TIPO 1 CODIGO

| 060201030302 g Und
(060201030303 | SUM EQUIPO CONMUTADOR DE VIDEO DIGITAL DE 4 CANALES TIPO 1 - CODIGO. COD_1_ Und

(050201030304 | SUM EQUIPO CONSOLA COMPACTA DE 12 CANALES TIPO 1 - CODIGO C0D_1 | Und |
| SUM DE CABLES Y ACCESORIOS o g

»moumu |

PRIMER PISO- 01 AULA TEORICA | - ARTES VISUALES B5.76 M2, 01 SS HH_ (DISC. 520 M2, DAMAS
12.70 M2, VARONES 17 40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 077 t

AULA TEORICA | - ARTES VISUALES

[5UM éINSl (3 Eowm DE COMPUTO T

(050202010105
‘mmmn

UM E INST DE FARLANTEQ \NTES ADOSADOS 4 LAPARED -CODIGO PAR 1
M £ INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA CODIGO PRO_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 25 LITROS - CODIGO TAC

"'SEGUNDO PISO' 01 AULA TEGRICA IV - ARTESV!SUALESBSN& 91 SSHH. { (D!SC s20M2
- DAMAS 12.70 M2, VARONES 17.40 M2). ESCALERA - ELEVADOR 40.77

MI.ATWIV ARTESVIMES

{'SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIP0 1 1007
( 400
Tsme o]
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GERENCIA GENERAL REGIONAL

SUB GERENCIA DE OBRAS

| 06.0202020104 SUM.E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA -CODIGOPRO.1 | Und | 100}  100]
[080202020105 | SUM TACHO DE BASURA CAPACIDAD 25 LITROS - CODIGO TAC_1 Ud | 100] _ 100]
P— | TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA VI, Vil (AP) 85.76 M2, 01 SS HH. (DISC. 520 M2. !
i | DAMAS 12.70 M2, VARONES 17.40 M2}, ESCALERA - ELEVADOR 40.77
(0602020301 | TALLER DE DIBUJO Y PWTURA ViL Vil CICLO - AP - .
060202030101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO: COM_1 .
060202030102 | SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_! -
060202030103 | SUM E INST_DE PARLANTES ADOSADCS A LA PARED - CODIGO PAR 1 _
(060202030104 | SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO_1
1080202030105 | SUM E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W - CODIGO. EXT 1 )
(060202030106 | SUM LAMPARA DE PiE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO LAM_1
060202030107 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 28 LITROS - CODIGO TAC_1 !
| 06,0203 | MODULO A3 - _ !
{08 020301 | PRIMER PISO- 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, (AV) 13279 M2, 01 ARCHIVO GENERAL 4151M2 | | |
| 06.0203.0101 | TALLER DIBUJO Y PINTURA LU CICLO-AV - 1 |
(060203010101 | SUM E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_ TIPO 1 ‘
Loaomoaomw | SUM_E INST_DE VENTLADORA DE PARED - CODIGO_VEN_1
| 0602030101.03 SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGC PAR_1

> (060203010104 EINST DE PROYECTOR INTERACTVO ANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PROT |
[ 060203010105 5 i
(060203010108 IPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO LAM_1 T U
[060203010107 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1 - Tuma |
'rouumz :e?wuoonso 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, i (AP) 132.79 W2, 01 DEPOSITO (AV-AP) 4151 | —T
(0602030201 trmsamvmwuctw - 1’
[060203020101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1 TIP3 1 -
(060203020102 | SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_|
[060203020103 | SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGC: PAR 1_ S |
[060203020104 | SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO_!
1060203020105 _ st E INST_EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W - CODIGO EXT 1
060203020106 | SUM LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO LAM 1 _
(060203020107 | SUM TACHO DE BASURACAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC. 1 — =t [ I [
e | TERCER PISO. 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA [X. X (AP) §7.72 M2, 01 TALLER CONSERVACION | ! ‘
L  |4399M2 01ALMACENDE OBRASDEARTE4148M2 :
| 06.0203.03.01 4 TALLER DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AP o
{060203030101 | SUM EINST_DE EQUIPO DE COMPLTO TIPO 1 - CODIGO: COM_{ TPO 1

| SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN 1 o )00
o sw E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -CODIGO PAR Y R T
| SUM E INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PROL1 | Und | " 100| 100
~|'SUM E INST_EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W-CODIGO EXT_t [ Una | 200 200
SUM LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO LAM_1 Und 400| 400]

[08.0203030201

g

| SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO. TAC_1
| TALLER RESTAURACION IX.X CICLO-AP

SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. VEN_1

[06.0203 030202 | SUM.E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W  CODIGO EXT 1 _
[060203030203 SUM LAMPARA DE PIE CON BRAZ0 ARTICULADO - CODIGO LAM 1
Fos 0203030204 SUM_EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 3 - CODIGO. CAM 02 o
(060203030205 | SUM EQUIPO TRIPODE DE ALUMINIO - CODIGO TRI_1
(060203030206 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1 0
060204 S eRR S S |
%wm 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX_ X (AV) 13281 M2, 01 HALL Y ESCALERA | j. | |
06.02.04.01.01 ,‘wmnsm.aovnmu.xggpt\_v N . ) B - T
06.02.04 010101 ['SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTOTIPO 1 - CODIGO COM_1 “ 1 Und |
(SRRSO TEALTIET.IE WORLAR ACK AR Ouno L] B 1 Un

060204010103 | SUM ENST DE PARLANTESADOSADOSALAPARED CODIGOPAR T | Par |
1059270.'2’,0}0‘ ! 'SU’ E INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO 1| Und |
| 080204010105 E INST_EQUIPQ EXTRACTOR DE AIRE mou<mm 150W - CODIGO EXT_! — U
[ 060204010106 Und |

0204010107
(Seoamem

isemmom 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA li, IV (AP) 13281 M2, 01 HALL Y ESCALERA |
L4099 M2 | ] ]

.
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igmm__ | TALLER DE DIBUJO Y PINTURA fil, IV CICLO-AP

910_2_04_0201ﬂ_ | SUM_EINST OE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1 __

(060204020102 | SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO_VEN 1

[060204020103 | SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOSALAPARED -CODIGOPAR 1 | Par 100] 100
_qe_ 0204020104 | SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA-CODIGO.PROY | Und | 100] 100,
(060204020105 _ sw £ INST_EQUIPQ EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W - CODIGO" EXT 1 Ud | 300]  300]
(00204620705 | SUM LAMPARA DE PIE CON BRAZOARTICULADO - CODIGO LMY~ _ L Und | BOO[ 600
mzumcmr | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 25 LITROS CODIGC TAC_1 Una 100 100,

‘YAH.RMMIZAYTEATH)

| SUM_E INST DE VENTILADORA DE 5@’5_@_:_00@0 VEN_1
[ MODULO A5
| PRIMER NIVEL: 01 TALLER DE ESCULTURA (AV), §7.26 M2, 01 TALLER ESCULTURA (AP) 86.62 _

(060205010101

| TALLER DE ESCULTURA-AV
SJM E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1

(060205010102 | SUM E ST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN, 1 _ S
[06.0205010103 | SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO.PAR ——
| 060205010104 | SUM E INST_DE PROYECTOR INTERAGT1v0 DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO" PRO. |
N/ 1060205010105 | SUM E INST_EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W - CODIGO EXT_1
[060205010106 | 5UM TAGHO OE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODGO. TAC 1 I
[060205010107 [ SUM EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER DE 200 AMPERIOS - CODIGO SOL.!
(060205010108 | SUM EQUIPO AMOLADORA ANGULAR - CODIGO AMO_1
080205010108 | SUM EQUIPO MINi TALADRO (MULTI HERRAMIENTA ROTATIVA) - CODIGO MTA !
060205010110 | SUM EQUIPO MOTOSIERRA 40 GG 2HP - CODIGO MOT 1

[ 06.02.050101 11

'SUM_EQUIPO TALADRO PERCUTOR 18 VOLTIOS - CODIGO. TAL_ 1

[ 0602050101 12
0602050101 13

cUM EQUIPO ESMERIL DE BANCO DE 6° - CODIGO. ESM_t
| SUM EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO | - CODIGO. TOR _!

(060205010114
(0602080101 15
| 0802050101 16

| SUM EQUIPC TORNILLO DE BANCO TIPO 2 - CODIGO: TOR 2 ,
| SUM EQUIPO SET DE PRENSAS EN 'C” DE 20 MM. 50 MM, 75 MM - CODIGO. PRE 1
| EQUIPO PLATAFORMA DE CARGA 150 KG - CODIGO PLA 1

060206010117
| 060206010118

| SUM EQUIPO CARRETILLA TIPQ BUGGY 5.5 PIES - CODIGO PLA_1
SUM_ EQUIPO COMPRESORA MONOFASICA DE 2HP - CODIGO COM_1

(060205070719

0‘::0205“'0' 2

TSUM MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORA DE AIRE - CODIGO COM_1__

SdM EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD - CODIGO PIS_t

| 0607 0501 n'_'n
[060205010122

E(XJIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD TiPO 2 - CODIGO PIS 2
"I SUM_EQUIPO DE TORCULO - CODIGO TOR_1

06.02.05.01 02

rmn&ml.mv

06.0205010201

SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1

060205010202

"'SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

060205016203
‘1060205010204

] SUM_E INST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR !
| 'SUM_E INST_ DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA-CODIGG PRO_T |

06.02.05.01.02 05

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR OE AIRE INDUSTRIAL 1X

060205010206

" SUM_ TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO

{ 06.020501.0207 SUM_ EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER DE 200 AMPERIOS - CODIGO SOL_!
{06.0205010208 | SUM_EQUIPC AMOLADORA ANGULAR - CODIGO AMO_1

| 080205010200 | SUM EQUIPO MINI TALADRO (MULT! HERRAMIENTA ROTATIVA) - CODIGO: MTA_1
{060205010210 | SuM EQUIPO MOTOSIERRA 40 CM3 2HP - CODIGO: MOT ! S
{ 060205010211 SUM EQUIPO TALADRO PERCUTOR 18 VOLTIOS - CODIGO TAL !

[ 06.02050102.12 SUM_EQUIPO ESMERIL DE BANCO DE & - CODIGO: ESM_1

(06.02.050102 13 SUM_EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO | - CODIGO. TOR_1

*oeozasowozu )

SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO 2~ CODIGO. TOR 2 _

| SUM EQUIPO SET DE PRENSAS EN “C” DE 20 MM, 50 MM 75 MM - CODIGO PRE_1

§ | EQUIPO PLATAFORMA DE CARGA 150 KG - CODIGO PLA_1

{ | SUM EQUIPO CARRETILLA TPOBUGGY S5PIES-CUDIGO.PLAY
(080205010218 | SUM EQUIPO COMPRESORA MONOFASICA DE 240 - CODIGC: COM_T
[080205010215 | SUM MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORA DE ARE - CODIGO_ COM 1

0602050‘ 0220
[ 060205010221

%M EQUIPQ PISTOLA AEROGRAF'CA CE GRAVED".'J "‘00|G(‘ PIs_t

0‘020507

TSEGUNDO PISO: 37 TALLER DIBUI0 Y PNTURA V. Vil (AV) 87 26 M2 01 TALLER DE DIBUJO Y !
| PINTURA V, VI (AP) 86 62 M2 , o | I

| TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VICK:LO-AV

pag. 38 de 189



27"~  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE
SUB GERENCIA DE OBRAS
(060205020101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_{ W [ v o)
060205020102 | SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN 1 - [ Ung | 200 200
060205020103 | SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1 e |1
050205020104 SUM _E INST_ DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO_ ! Und 100

g

1 06.0205.0201 05 | SUM E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 150W - CODIGO EXT !

|
|
|

060205020105 SUM_ LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO LAM_ ] | am

{080205020107 | MAQUETA DE SISTEMA MUSCULAR TAMANONATURAL -CODIGOSMUY | Und | 100) 100

[060205020108 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO' TAC 1 B Ud | 1000 100

10602050202 | TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V. VI CICLO-AP S j R S
50205020201 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1-CODIGO COM_1 [ una | v00]  100]

| 050208020202 4wu E INST_DE VENTLADORA DE PARED - CODIGO VEN 1 ol U | 200] 200

{060205020200  ['SUM E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO: PAR, 1 _J P | 100] 100

(50205020204 | SUM E INGT DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO 1 _

[060205020205 | SUM E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL T50W - CODIGO EXT_ 1

[06.02 05020206 MAQUETA DE SISTEMA MUSCULAR TAMARO NATURAL - CODIGO SMU_1 i

J‘“n‘“m | TERCER PISO: 01 TALLER REGIONAL (AVIAP) AREA (HORNEADO 6.43 M2, CONSERVACION 548
: nmnmmnenuu APLICACION DE 43.33 M2), 01 PERGOLA 8729 M2.

‘0602050301 | TALLERREGIONALAVIAP -
060205030101 | SUM E INST DE VENTILADORA D PARED CODIGO VEN 1
080205030102 IS_\!'-'."GM DE ALUMINIO.CODIGO OLL_1__

| 060205020207 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1

06.02.05.03.02 CONSERVACION AR

(080205030201 | SUM EQUIPO DE REFRIGERACION - CODIGO REF_f [ ur

06.02.05.03.03 !

(060205030301 | SUM EQUIPO DE HORNEADO - CODIGO HOR 1 _ - 1
| MODULO B1 .
‘\mmﬂ 01 SALA DE EXPOSICION 116.13 M2 .
+wosm o - _ 1 1 1 ]

| SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN1 und 600 500

SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINA DE COORDINADORES 38.10 lZ 01 OFICINA .EFES D( FERSONAL
!NW &FE DELOCIY SECREYARM 18.57 M2.

mormoecoomxnnuz

P — s TX.u ER U, . 1

(050206020101 | SUM £ INST_DE EQUIPO DE COMPUTOTIPO 2 CODIGO.COM2 _— —  ["und | 300[ 300
[050206020102 | SUM.E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1 == e | 20| 200
| 060206020103 | SUM E INST. OE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO | [ una 30| 300
~ SUM_ENST DE DISPENSADOR D AGUA FRIGGALOR. S T S ) )
TSUM_ TACHO DE BASURA CAPACIDAD 26 LITROS -CODIGO TAG1 | Und | 100 100!
01 OFICINA JEFES DE PERSONAL 39.06 M2 1
| SUM EINST DE EQUIRODE COMPUTOTIPG 2 CODGO COMZ | Una | 300
|SUM EINST DE VENTILADORADEPARED CODIGO VEN 5|
T'SUM_E INST_DE IMPRESORA MULTIFUNGIONAL TPC 1 T am
060206020204 | SUM E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIDCALOR , v W | 100 100
060206020205 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO. TAC_1 [ Ung | 100 100]
(0602060203 | JEFE DEL OC! Y SECRETARIA 1857 M2. S § T |
060206020301 | SUM E INST_OE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2. CODIGO. COM,2 T 200
0650206020302 | SUM E INST DE VENTILADORA OE PARED - CODIGO VEN ! Und_|
050206020303 | SUM EINST DE MPRESORAMULTFUNCIONALTPOY
(060206020304 | SUM E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOICALOR )
| 0602060203 05 "T'SUM_ TAGHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -CODIGO TAC 1 N
[06.02.06.02.04 | DATA CENTER
(060205020401 | SUM E INST DE EQUIP0 DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1 _
[ 060206 02 04 02 ”" SUM E INST DE MPRESORA MULTIFL

‘wopuLOB2 R
PRIMER NIVEL. 01 SALA DE REUNIONES 34.56 M2, 01 DIRECCION 34.56 M2 - SSHH 241 M2.01
OFICINAS SECRETARIA Y MESA DE PARTES 27 43 M2. 01 KITCHEN 4.57 M2 HALL Y ESCALERA
n62M

T SALA DE REUNIONES
SUM E INST DE VEN'T'LAD“PJ DE L

SUM E INST DE PARLANTES A%ADOS A LA PARED -

ED - CODIG0 VEN 1
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,»"‘ P @}60208010704 | SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA -CODIGO PRO 1

SUB GERENCIA DE OBRAS
1060207010103 *UM E st‘ DE PROVE“TUR »N’ERA"T\VC DE DiSTANuA UL"RA CORTA - CODIGO: PRO_1 |
[060207010104 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1 o
06.02.07.0102 | DIRECCION _ N
‘060?0‘010‘0‘ SUMEINS'OEEQU
__op_o_qumgg‘ | 'SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO
[060207010203 | SUM E INST_DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOICALOR
Tosozmmom TIPO 1
)qqozo 016205 |5 CHO S
loso2070103 | ngmmnem 'SECRETARIA Y MESA DE mnza JEFE SECRETARIA GENERAL
(080207010301 | SUM E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TiPD 2- CODIGC COM 2
[060207010302 | SUM EINST DE IMPRESORAMULTFUNCIONALTIPO 1
[ 060207010303 | SUM. E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN !
[060207010304 | SUM E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIDCALOR
(anm 07010305 wuu TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO. TAC 1 ,
IM-M»M - | SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33.75 M2. SSHH mvsc 528 M2,

| DAMAS 11,45 M2, VARONES 9.07 M2. HALL 7.35 M2), 01 WALL Y ESCALERA 3362 M2

[06.02070201 | 01OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33752
[060207020101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPQ 2- CODIGO COM_2 _

| SUM EINST OF IMPRESORA MULTFUNCIONALTPO 1
| SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_ !

080207020104 | SUM EINST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOCALOR _
(060207020105 | SUM TACHO DE BASURA CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC_!
| ouzu | mobuos3_
| PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA i MUSICA 52.03 M2, 01 AULA TEORICA IV MUSICA 54.07 M2, 01
oonzm.m =

0602080101 | AULATEORCAM-MUSCA e
(060208010101 | SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO { - CODIGO. COM. 1
[060208010102 | SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN 1 _

(060208010103 | SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR_1 _

(060206010104 | SUM_E INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO) DE DISTANCIA LLTRA CORTA - CODIGO. PRO. 1
|080208010105  |SUMEINST DEPANOTIPO2

[ 060208010106 | SUM TACHO DE BASURA.CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1

| 06.02.08.01.02 _ AULA TEORICA IV - MUSICA .

[ 060206010201 | SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1

| 06020801 C2.02 SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. VEN._1 -
'0602000!C2 03 - aUM £ INST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1

TN0208010705  |SUM EINST DEPANOTIPO2 .
0208.010206 SUM_TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 76 LITROS - CODIGO TAC 1
03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
B5 02 08.01.03 01 SUM E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO COM 2
1080208010302 | SUM EINST DE VENTLADORADEPARED-CODIGO VEN.Y
[060208010303 | SUM E INST O IMPRESORAMULTIFUNCIONALTIPO 1 B
(060208010304 | SUM E INST_DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOCALOR
.oeomq 0305 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC_1
i | SEGUNDO NIVEL: 01 DIRECCION ACADEMICA 18.21 M2, 01 SECRETARIOA DIRECCION E
| 06.02.08.02 | INVESTIGACIO 14.77 M2, 01 SALA DE LECTURA 70.24M2. 01 OFICINA DE CONTROL 937 M2, 01
i | REPOSITORIO Y BIBLIOTECA 24.95 M2
[0602080201 | DIRECCONACADEMCA
(060208020101 | SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 CODIGO COM_2

ng 0208020102 | SUM EINST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO
50208020103 | SUM E INST DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
60208020104 | SUM E INST_DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOICALOR _

(060208020105 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC1 B
| 06.02.08.0202

| SECRETARIA DIRECCION E INVESTIGACIO
| SUMLE INST DE EQUIPO O COMPUTO Ti
(060208020202 |S | SUME INST DE VENTILADORA DE PARED -CODIGO VE
(0602 08.02 0203
06.02.0802.02 04

960200020205

106020832
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| 06.02.08.02.03

| 06.0208.020301
l O’I(HOZOEOZ

r'3UM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO. COM_ 1 .

SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_

{ 060208020303

| SUM E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIDICALOR
(060208020304 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 25 LITROS -CODIGO TAC 1
[0602080204 | OFICINA DE CONTROL
| 06.020802 04 01 L SuM € ST DEEOJPODEPWPL.TOTWJ

0z
[060208020403
(080208020404

o >UM VA"HO DE BASURA CAPAC‘OAD 2 LITROS - C

| PRIMER NIVEL: 01 CONSULTORIO PSICOLOGICO 1399 M2, 01 TOPICO 9.99 M2, 01 LACTARIO 863

SIJM El INST DE mesom MJL'!‘UM,ONAL

.)UM E NST DE \{EN:IMDORAIE VAK‘D CCOtuJ VEN

| MODULO BS

_| M2, 01 MODULO DOCENTE 34.60 M2. MCOCMCAFETER“V!H . 01 CAFETERIA 16.28 M2

(050206010101 | SUM E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIGGALOR S " T ) T )
080209010102 | SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN 1 N R R T T
| 060208010103 | SUM. TACHO DE BASURACAPACIDAD 26 LTROS - CODIGO TAC T | Und | 10| 100
- HO DE BASURA-CAPACIDAD 26LITROS - CODIGO. TAC1 | 109
060203010201 | SUM € INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOGALOR T Um [ w1
[050206010202 | SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_T - Tum | 10 100
| 060206010203 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAG 1 | Und | 100|100
2000103 | LACTARIO R S
(060208010301 | SUM E INST_DE TV LED FULL HD 32 ING RACK _ )

| SUM_E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOGALOR
" |'SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN 1
SUM_TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC_1

MOM

MOZWO!D"W

106020801 04 02

1 >JM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPQ 1 - CODIGO: COM_

TSUM_E INST_OE IMPRESORA MULTFUNCIONAL TIPO 1
SUM E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN 1

[ 060206610404 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC_1 ,
 I—— | SEGUNDO PISO: 01 TALLER INFORMATICA 85.10 M2, 01 IMPRESION DIGITAL 4 85 M2, 01
- | ALMACEN 7.34 M2

06.0209.0201 TALLER DE INFORMATICA -

(0602000201

[060208020101 | SUM.E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COM_1

[ognwogpu 02 |SUM ENST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1 _ -
[06.02090201.03 SUM E INST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO. PAR 1

060208020104 _

0602090201085

201
02 09020202

| SUM EINST DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2

sw E INST_DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO PRO_1 |

1'SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC_1
" CUARTO DE IMPRESION DIGITAL

TSUM EINST PLOTER AT _

7| 06.0208020203
060209020?04

| SUM. E INST. DE EQUIPC DE \.OWFmTIPO P
'SUM TACHO CE BASURA—(APACDAD 28 LITROS - ¢

0DIGO COM_1
JOD'GO TA

lo60210
06.02.1001
CTI

‘Iouuwm S

PR!R“NEL MAUI.AYEM!IJSCA 72.21 M2, 01 ALMACEN DE NSYRMUTOS . |
WSI:ALES 70.95 M2 | |

I NE— = S —— w—— e T

| AULA TEORICA | - MUSICA

| SUMLE INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO COMLT

SUM_E INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

[ SUM EINST . OE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO: PAR 1

E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA ”OF'TA C)O'G\) PRO1
E INST_DE PIANO TIPO 2

[ 06.02 10616106
062100102

1'5021001 0201

‘ ymaummm&s

SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO' TAC 1
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Oau2 10010206 | SUM VIOLA TiPO 1 - CODIGO VIA_! -
(060210010207 | SUM CRELOTIPO1-CODIGO CHELO.T
[06.0210010208 | SUM CONTRABAJO TIPO 1 - CODIGO_CON 1
(060210010200 | SUM. SAXOFON TIPO 1 - CODIGO" SAX_!

’oeoz 10.0102.10

momomn

Q;)M skmfm TG A r‘r‘aGu SAx 4
SuM SAXOFON TiPO § - CODIGO. SAX_ 5

| SUM CARNETE - CODIGO CLAT

060‘ 10013115
10602‘001 0216

(60'."00'02!8 .SUM TROWONDE‘IARAYIPO' CODIGO TRO_1

SUM TROMBON DE VARA TIPO 2 - CODIGO TRO 2

SUM TUBA TIPO 1 . CODIGO T\

‘060210u1071°

SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION 1 2944 M2 - SH.4.75 M2, 01 HABITACION 2 29.44 M2 - S H. 475

. | M2, 01 HABITACION VARONES 1 36.30 W2, 01 HABITACION VARONES 2 4532
| 96.02.1002.01 | HABITACION 1 — ) el
\o [060210020161 | SUM EINST DE TV LED FULL HO 32" INC RACK W

[060270020102 | SUM_E INST DE DISPENSADOR DE AGUAFRIOICALOR ;

(060210020103
’ospz 100201 04_

WMW

| 060290020201

"SUM.E INST_DE TV LED FULL HD 37 INC RACK ' B —Tu

|'SUM E INST_ DE DISPENSADOR DE AGUA FRIC/ICALOR

'SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. IEN 1

06521032 123"
06021002 2,03

[ 066210020204 | SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LTROS - CODIGO TAC 1 _ IR
{ 06.02.10.02.02.08 .
| SUM EINST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOIALOR 1
» INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN 1 ) - 1
(0802 10024303 A CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO: TAG_1.

{ ﬁsoz 10020304 foGocol
(0602100204
loeaz 10020401 SUM.E INST_CE DISPENSADOR DE AGUA FRIOICALOR

| SUM_E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

T'SUM TACHO CE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS »&Sn‘.c TAC_1

N, 060210020402

|PR‘RNNEI. MAULATEORtAlI uusacnumz NALLVEWRA“.S!H

| AULA TEORICA Il - MUSICA

nouzmu ) 1
['SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO. COM_!

[060211010101

SUM E INST GVENYUD(FADEPARED C(XJ)GO VEN

| SUM_EINST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1

,usoznmom" -
211010103

gqu_gwcmm 3 o B

[0502110101.0 'BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO TAC 1 )

losa2 1102 SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION VARONES 3 DE 34.79 M2, S5 HH. GENERAL (VARONES 27.79 M2, |
| CUARTO DE LIMPIEZA 685 M2. HALL 319 W2), 01 HALL Y ESCALERA 34 82M2

[0602110201 | HABITACION VARONES 3
11020101 | SUM E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIOICALOR
;__.aUM £ INST_DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN 1 -
SUM_TACHO DE B BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS CODIGO. TAC 1 ]

NTIPOI-C ‘ . | ]

e } !

hsnzum TPRIMER NIVEL: 61 SALA DE ENSAYO GRUPAL 1l 71.27 M2. 01 SSHH. (DAMAS 1071 M2, VARONES | I !

| 1053M2.DISC 4.12M2 HALL B51 M2) _ - B L1
|06.02.120101 | SALA DE ENSAYO GRUPAL f i ]
cmuu’n_ " SUM_E INST_DE EQUIPO DE COMPUTO TIPQ 1 -C T TUm | 0] 10
£ INST_DE VENTILADORA DE PARED 5l ) - T Ung )
(o802 2'1010. SUM. E INST_DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1 [P [ 100 100
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0602 120101.04
0.,(./12:1»””

| 06021202
0602120201 _

[0602.12026201
{0602 12020202
060212020203
[06.02 12020204
[060213
(06021301

(060213010201
|06.02.1301.03
{0602 13010301
[06.02.1301.04

{0602 13010401
| 06.02.13.0105

[06.02.1301 osf
[ x N2 .‘,

02130

02 14010101

0214010102

SUM E INST. DE PIANOTIPO 2

\,'.' 'A\,nu DE BASURA - CAPACI ‘DA"‘ 26 LITROS - COi

| SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION DAMAS 1 DE 36.40 M2, 01 NAGHACK)N DAIAS}DE sam
0‘ SS Hh GEKRAL IDAI‘S » IZIZ DISCAPACIYADOS ‘ 12"2 HALL 327 IZI

e _Ung |
Ung
SRS J—. I G—
| _Und 00,
Und 200 | 200
o [ und 100, 100
Und 400 400
+ —m - <
PRIMER PISO: 01 AULA DE PERCUSION 35,01 M2. 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL [ 71.38 M2 1 1
e 3 S B S
{ Py e . GO NN U 0O 1
| SUME INST DE vsmruooal-oemneo CODIGO. VEN_1 und | AD0] 400
| 'SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO PAR 1 [ Par | 2000 200
\Uh‘ E N und ‘ 100
[T [T | 100
| SUM._E INST OE PIANG TPO 2 ) [uns [ 100]  100]
| CUBICULO 02 o NS, Y. S ——
w E NS" " DE PIANO TIPO 2 7 . 7 | Und 1.00 | 100
- B [ Und 100, 100
B i Und 100, 100

| SUM_EQUIPO DE BATERIA ACUSTICA TIPG 1 -CODIGO BAT_ 1
_MODULOE = . I
MODULO E1-AUDITORIO: 01 SALA EXPOSICIONES 135 63 M2. 02 SS.HH. VARONES - MUJERES DE
12.29 M2, 01 SALA PROYECCION 15.22, 01 PLATEA 266.21 M2, 01 ESCENARIO 226.84, 01 ALMACEN

| SONIDO 4.91 M2, 01 CALENTAMIENTO 8.45 M2, 02 VESTIDORES 14.47 M2, 02 SS.HH

| AUDITORIO _

1'SUM_ PIANO DE 1/4 DE COLA TIPO 1 - CODIGO PIA_1_

| SUM_EGUIPO DE SONIDO MONITOR DE ESCENARIO 12°

06021401

03

(080214010107

| SUM EQUIPO DE SONIDO LOW RIDER 2 X 18” SUBWOOFER O0IGO: >ON ¥

ALTAVOCES DE 10° DE ALTA
MEDIAS Y GRAVES - CODIG(

[ ung | 500

B, () 06027010108

08021

[0602.1

| SUM_EQUIPO DE (LUMINAC IQN"PUI LCD!GU w 5 .

bJM EGUIPO DE ILUMINAGION TIPQ 6 - CODIGO ILU K]
SUM EQUIPG DE ILUMINACION TIPC 7 - CODIGO ILL
CABLES Y ACCESORICS.

Und 100 | 100

T | 1001w

| FLETE TERRESTRE ) ] ! [
| FLETE TERRESTRE LiMA - PUCALLPA_ ) ' | b 100 100 |
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7.7.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

06.01 MOBILIARIO

06.01.01 MODULO A1

06.01.01.01 PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | (AP) 86.42 M2, 01 AULA

TEORICA Il (AP) 87.08 M2.
06.01.01.01.01 AULA TEORICA | - ARTISTA PROFESIONAL
06.01.01.01.01.01

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

o DATOS TECNICOS
= Medidas 0 38m x 0.40m x h=042m
* Disefio segun plano

06.01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

*» Medidas 0 50m x 0.60m x h=0.72m

= Contara con el logotipo pirograbado en ia parte frontal de la mesa

» Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la madera tableada
= Disefo segun plano

06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas 1.20m x 1.25m x h=0.75m

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
Tendra una brufia de 5 mm en |a parte inferior de la plataforma
Tendra un casillero para el CPU

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

= En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara

cerca al casillero del CPU
= Disefio segun planc

o
g 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

DATOS TECNICOS

*« Medidas 0.40m x 1 20m x h=1.30m

= Estructura metaiica

= Acabado con anticorrosivo zincromato, esmalte negro acabado mate
El estante estara fijado con un tornillo a los angulos de 1"x1"x2.5mm
Diseflo segun plano
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SUB GERENCIA DE OBRAS SR

06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC. IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
BARNIZADO (10_A): MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO
DATOS TECNICOS 06.01.01.02.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA
* Medidas: 1.20m x 4.80m CACHIMBO, INC. BARNIZADO
= Estructura de madera
« La madera debe ser tratada con preservantes y tendra un acabado con barniz marino IDEM 06.01 01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A). MADERA
transparente o acrilico por todo el borde. CACHIMBO, INC  BARNIZADO
» La superficie de la pizarra sera de lamina acrilica de color blanco, la cual estara adherida
mediante adhesivos recomendados por el fabricante a un tablero aglomerante de MDF de 06.01.01.02.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
un minimo de 10 mm MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

. fi y |
Dissfio sagin piano IDEM 06.01.0101.0103 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);

MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

06.01.01.01.02 AULA TEORICA Il - ARTISTA PROFESIONAL
06.01.01.02.01.04 PIZARRA ACRILICA {16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.01.01.02.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A); - BARNIZADO
MADERA CACHINMBO, INC. BARNIZADO IDEM 06.010101.01.05  PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
IDEM 06.0101010101  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE BARNIZADO

(10_A): MADERA CACHIMBO. INC. BARNIZADO
- 06.01.01.02.01.05 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.01.01.0202 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA IDEM 0A 0101010104  ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B) INC PINTURA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO e
IDEM 06.01.01.0101.02  MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA 06.01.01.02.02 AULA TEORICA Ill - ARTES VISUALES

CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.01.02.02.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A});

S\ 06.01.01.01.0203 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
g MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO IDEM 06 0101010101  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
SJiDEM 060101010103 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D), (10_A). MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.01.02.02.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A), MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.01.01.02.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPQ 2 (14_B): INC. PINTURA

06.01.01.01.02.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO 06.01.01.02.02.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
EM 06.01.01.01.01.056 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO IDEM 06 01.01.0101.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D):
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.01.02 SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA Il (AV) 86.42 M2, 01 3F

AULA TEORICA Ill (AV) 87.08 M2. g 06.01.01.02.02.04 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

= BARNIZADO

06.01.01.02.01 AULA TEORICA Il - ARTES VISUALES |

iDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A): MADERA CACHIMBO, INC

06.01.01.02.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A); ‘ ' BARNIZADO
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO; MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO 06.01.01.02.02.05 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01 01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
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06.01.01.03 TERCER PISO: 01 TALLER DE VIDEQO Y FOTOGRAFIA 133.18 M2,
01 ALMACEN 9.05 M2, 01 CONTROL TECNICO Y AUDIO 19.31, 01
HALL 14.78 M2, 01 DEPOSITO 3.12 M2, 01 EDICION Y POST
PRODUCCION 18.26, 01 MAQUILLAJE - VESTIDOR 13.24 M2
068.01.01.03.01 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA

06.01.01.03.01.01
IDEM 06.01.01.01.01.04

06.01.01.03.02

06.01.01.03.02.01
DATOS TECNICOS

06.01.01.03.02.02

ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B): INC. PINTURA

MAQUILLAJE Y VESTIDOR

SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

Medidas: 0.635m x 0.73m x h=1.25m
Estructura de acero/plastico

Asiento de espuma

Tapiz de cuero

Giratoria

Reclinabie

Material de relleno: Espuma

Color negro

TOCADOR TIPO 3 (26_C); ADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

06.01.01.03.02.01
IDEM 06.01.01.03.02.01

06.01.01.03.03.02

06.01.01.03.02.03
DATOS TECNICOS

06.01.01.03.03

Medidas: 0.50m x 2.85m x h=1.70m

Estructura de madera

Vidrio espejo E=3mm

lluminacion con focos led para espejo de maquillaje
Disefio segln plano

ESPEJO TIPO B (28_B)
Medidas. 1.20m x 1.90m

Bastidor de madera de 1 1/2x2"

Vidrio espejo E=3mm

Se colocara a 20 cm dei nivel de piso
Disefio seguin plano

EDICION Y POST PRODUCCION

SILLA CCRPCRATIVA TIPO 1 (10_B)
SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

MESA EMPOTRADO TIPO 04 (11_M); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO
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uciu;a[ i

DATOS TECNICOS

Medidas 1 00m x 3.93m x h=0 75m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Con tacos de fijacion en todo el borde del empotrado

Cuenta con casilleros para CPU

En la plataforma tendra orificios de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora estara
cerca a cada casillero del CPU

» Disefio segun plano

06.01.01.03.04 ALMACEN

06.01.01.03.04.01 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.01.03.05 CONTROL TECNICO Y AUDIO

06.01.01.03.05.01
IDEM 08 01 01 0302 01

SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

SiLLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
06.01.01.03.05.02 MESA EMPOTRADO TIPO 03 (11_L); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

*» Medidas 1.00m x 7.60m x h=0.75m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Con tacos de fijacion en todo el borde del empotrado

Cuenta con casilleros para CPU

En la plataforma tendra orificios de 5 cm de didmetro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara
cerca a cada casillero del CPU

Disefio seguin planc

06.01.02 MODULO A2

PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | - ARTES VISUALES
85.76 M2, 01 SS.HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2,
VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

06.01.02.01

06.01.02.01.01 AULA TEORICA | - ARTES VISUALES

06.01.02.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO
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IDEM 06.01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A). MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01 03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D),
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B): INC. PINTURA

06.01.02.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
e IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO
06.01.02.02 SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA IV - ARTES VISUALES

85.76 M2, 01 SS.HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2,
VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

06.01.02.02.01 AULA TEORICA IV - ARTES VISUALES

06.01.02.02.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
{10_A). MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADC

S 06.01.02.02.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA
\ CACHIMBO, INC. BARNIZADO

/IDEM 06 01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.02.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_Dj;
= MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);

oX MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
-3

] 06.01.02.02.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

=}
§§ IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPC 2 (14_B): INC. PINTURA
i 06.01.02.02.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO
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06.01.02.03 TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA ViIi, Viil (AP)

85.76 M2, 01 SS.HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2,
VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

06.01.02.03.01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Vil, VIl CICLO - AP

06.01.02.03.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE

(10_A). MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.03.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01 MESA DE MADERA PARA PROFESCR (TIPO B-11_D)

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.02.03.01.03 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO

06.01.02.03.01.04 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
DATOS TECNICOS

Medidas: D= 0.30m x h=0.60m

Contara con el logotipo pirograbado en una de las caras
Acabado con barniz marino transparente o acrilico
Disefio segun plano

06.01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 0.40m x 0.40m x h=0 75m
Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico
Llevara 4 ruedas giratorias de 2"

Disefio segun plano

06.01.02.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas. 0.80m x 0.80m x h=2.10m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Tendra 2 soportes, inferior y superior para regular los lienzos, también contara con 2 clavijas
de madera con una longitud de 20 cm para regular los tamafios de los lienzos

Contara con 4 ruedas giratorias de 4" con freno, para facilitar el desplazamiento de estas
Disefic segun plano

06.01.02.03.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
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IDEM 06.01.01.01.01 04 ESTANTE METALICO TiPO 2 (14_B), INC PINTURA

06.01.02.03.01.08

DATOS TECNICOS

= Medidas 0.50m x 3.70 x h=3.00m

Estructura metalica

Acabado con anticorrosivo zincromato, esmalte negro acabado mate
El estante estara fijado con un tornillo a los angulos de 1"x1"x2 5mm

ESTANTE METALICO TiPO 3 (14_C); INC. PINTURA

cromado
= Disefio segun plano

06.01.03 MODULO A3

06.01.03.01 PRIMER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il (AV)
132.79 M2, 01 ARCHIVO GENERAL 41.51 M2

06.01.03.01.01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il CICLO-AV

06.01.03.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01 01.01.01

06.01.03.01.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.03.01.01.03  PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.03.01.01.04
IDEM 06.01.02.03.01.04

TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

TABURETE (10_D). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06 01.02 03.01 05 MESA AUXILIAR (11_G). MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO

06.01.03.01.01.06 CABALLETE DE 3 PIES (15_B); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
DATOS TECNICOS
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) 06.01.03.02

r@ 06.01.03.02.01.02

) 06.01.03.02.01

Medidas: 0.60m x h=2.00m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Tendra 2 soportes. inferior y superior para regular los lienzos, también contara con 2 clavijas
de madera con una longitud de 20 cm para regular los tamafios de los lienzos

= Contara con una cadena de acero inoxidable para regular el angulo

* Disefio segun plano

06.01.03.01.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
06.01.03.01.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA

IDEM 06.01.02.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C). INC. PINTURA

06.01.03.01.02 ARCHIVO GENERAL

06.01.03.01.02.01 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A); MADERA CACHIMBO,

INC. LAQUEADO

DATOS TECNICOS

*  Medidas 0.35m x 2.40m x h=2.10m
« Estructura de madera

* Disefio segun plano

ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B); MADERA CACHIMBO,
INC. LAQUEADO

06.01.03.01.02.02

DATOS TECNICOS

s«  Medidas. 0.35m x 1.20m x h=2.10m
= Estructura de madera

= Diseflo segun plano

SEGUNDO PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, I (AP)
132.79 M2, 01 DEPOSITO (AV-AP) 41.51 M2

TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il CICLO-AP

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.03.02.01.01

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03

PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

06.01.03.02.01.03
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IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO. INC IiDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE

BARNIZADO (10_A): MADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO
06.01.03.02.01.04 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO 06.01.03.03.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C);
IDEM 06.0102.0301.04  TABURETE (10_D) MADERA CACHIMBO, INC MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

BARNIZADO DATOS TECNICOS

* Medidas: 1. 20m x 1.25m x h=0.75m
06.01.03.02.01.05 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC. « Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
BARNIZADO * Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma
* Tendra un casillero para el CPU
IDEM 00:01.02:03.01.06 BBAESSIQ;\J[))%JAR (11_G). MADERA CACHIMBO, INC « En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocuitar ios cables de la computadora, estara
06.01.03.02.01.06 CABALLETE DE 3 PIES (15_B); MADERA CACHIMBO, INC. i g:"; - “S,"r'f'? :g‘ CPU
BARNIZADO e
~

IDEM 06.01 03.01.01.06 CABALLETE DE 3 PIES (15_B). MADERA CACHIMBO - 06.01.03.03.01.03 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

INC. BARNIZADO BARNIZADO
06.01.03.02.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA e il
IDEM 06 01 01 01 01 04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B) INC PINTURA

06.01.03.03.01.04 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.03.02.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA IDEM 06.01 02030104  TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC
IDEM 06 01 020301.08  ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA BARNIZADO
06.01.03.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.03.02.02 DEPOSITO DE ARTES VISUALES, ARTISTA PROFESIONAL BARNIZADO

IDEM 06 01.02 03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G). MADERA CACHIMBO, INC

06.01.03.02.02.01 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA

06.01.03.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A): MADERA CACHIMBO
INC BARNIZADO

06.01.03.02.02.02 ESTANTE METALICO TIPO 4 (14_D); INC. PINTURA

DATOS TECNICOS

» Medidas: 1.20m x 3.00m x h=3.00m

Estructura metalica

Acabado con anticorrosivo zincromato, esmalte negro acabado mate
El estante estara fijado con un tornillo a los angulos de 1"x1"x2.5mm
Disefio segun plano

06.01.03.03.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.03.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06.01.02.03 01.08 ESTANTE METALICO TiPO 3 (14_C): INC. PINTURA

06.01.03.03 TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA IX, X (AP)
87.72 M2, 01 TALLER RESTAURACION IX,X CICLO-AP43.99
M2, 01 ALMACEN DE OBRAS DE ARTE 41.48 M2.

06.01.03.03.01 TALLER DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AP 06.01.03.03.02 TALLER DE CONSERVACION

06.01.03.03.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A); 06.01.03.03.02.01 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.04  TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO. INC

BARNIZADO
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06.01.03.03.02.02 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06 01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G). MADERA CACHIMBO. INC

BARNIZADO

06.01.03.03.02.03 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A): MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADO

06.01.03.03.02.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06 01 01.01 01 04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B): INC PINTURA

- 06.01.03.03.02.05 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06.01.02.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C). INC. PINTURA

06.01.03.03.02.06 MESA DE TRABAJO (11_l); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

DATOS TECNICOS

« Medidas. 1.20m x 3.00m x h=0.80m

« Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
» Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma

s Disefio segun plano

06.01.03.03.03 ALMACEN DE OBRAS DE ARTE

a0, 06.01.03.03.03.01  ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
' IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.03.03.03.02 ESTANTE METALICO TIPO 4 (14_D); INC. PINTURA
IDEM 06.01.03.02.02.02 ESTANTE METALICO TIPC 4 (14_D); INC. PINTURA

06.01.04 MODULO A4

06.01.04.01

e

ggiu 06.01.04.01.01
(=]
=

06.01.04.01.01.01

PRIMER PISO: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX, X (AV)
132.81 M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AV

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01 01.01.01 01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.04.01.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C});

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
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IDEM 06.01 03.03.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C),

MADERA CACHIMBO INC. BARNIZADO

06.01.04.01.01.03 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
IDEM 06.01 02.03.01.04 TABURETE (10_D), MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO
06.01.04.01.01.04 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.04.01.01.05 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01 06 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

06.01.04.01.01.06 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06 01 02.03 01 08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC PINTURA

06.01.04.01.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.04.01.01.08  PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.04.02 SEGUNDO PISO: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA I, IV

(AP)132.81 M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2.

06.01.04.02.01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA lil, IV CICLO-AP

06.01.04.02.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A). MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.04.02.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.03.03.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C),
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.04.02.01.03 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.04 TABURETE (10_D): MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO
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06.01.04.02.01.04 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G): MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO

06.01.04.02.01.05 CABALLETE DE 3 PIES (15_B); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.03.01.01.06 CABALLETE DE 3 PIES (15_B); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

06.01.04.02.01.06 ESTANTE METALICO TiPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06.01.02.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA

IDEM 06.01.01.01.01.01

06.01.05.01.01.02

IDEM 06.01.03.03.01.02

06.01.05.01.01.03
IDEM 06.01.02.03.01.04

TALLER DE ESCULTURA-AV
SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

TABURETE (10_D). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.01.01.04 MESA DE TRABAJO METALICA (11_H)

DATOS TECNICOS

06.01.05.01.01.05
IDEM 06.01.02.03.01.08

N~

06.01.04.02.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01 01010104  ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B), INC_ PINTURA
06.01.04.02.01.08  PIZARRA ACRILICA {16_A); MADERA CACHIMBO, INC. 4

BARNIZADO X
IDEM 06 0101010105  PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO .

06.01.04.03 TERCER PISO: 01 TALLER DE DANZA Y TEATRO 132.81 M2, ¥

01 ESCALERA Y ELEVADOR 40.99 M2.
06.01.04.03.01 TALLER DE DANZA Y TEATRO

ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.04.03.01.02 ESPEJO TIPO B (28_B)
IDEM 06 01.01 03.02 03 ESPEJO TIPO B (28_B)

06.01.04.03.01.03

DATOS TECNICOS

* Medidas: 1.10m x 1.20m

Bastidor de madera de 1 1/2x2"
Vidrio espejo E=3mm

Se colocara a 20 cm del nivel de piso
Disefio segun plano

ESPEJO TIPO C (28_C)

06.01.05 MODULO A5

06.01.05.01 PRIMER NIVEL: 01 TALLER DE ESCULTURA (AV), 87.26 M2,

01 TALLER ESCULTURA (AP) 86.62
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06.01.05.01.01.06
IDEM 06.01.01.01.01.04

06.01.05.01.01.07

IDEM 06.01.01.01.01.05

06.01.05.01.02

06.01.05.01.02.01

{DEM 06.01.01.01.01.01

06.01.05.01.02.02

IDEM 06.01.01.01.01.03

Medidas 1.20m x 3.00 x h=0.90m

Estructura metalica con tubo cuadrado de 2"x2"x2.5 mm, tubo rectangular de 2"x2"x2.5mm,
tee de 1"x1"x3mmm y plancha de acero de 2 mm de espesor segln se detalla en los planos
Acabado pulido sanitario

las patas del tubo cuadrado seran tapados con una tapa de plastico

Disefio segun plano

ESTANTE METALICO TIPO 3 {(14_C); INC. PINTURA

ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C). INC. PINTURA

ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

TALLER DE ESCULTURA-AP

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A). MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D):
MADERA CACHIMBO INC. BARNIZADO
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06.01.05.01.02.03 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.04 TABURETE (10_D): MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO
06.01.05.01.02.04 MESA DE TRABAJO (11_I); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.03.03.02.06 MESA DE TRABAJO (11_I); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.01.02.05 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06.01 02 03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA

06.01.05.01.02.06 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC PINTURA

06.01.05.01.02.07 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.02 SEGUNDO PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA V, VII (AV)
87.26 M2, 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, Vil (AP)
86.62 M2

06.01.05.02.01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AV

06.01.05.02.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01 01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
3 (10_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.05.02.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.03.03.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.05.02.01.03 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.04 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO
06.01.05.02.01.04 MESA AUXILIAR {(11_G); MADERA CACHIMBO, iNC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G), MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

pag. 59 de 189

06.01.05.02.01.05 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.02.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A). MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADC

06.01.05.02.01.06 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06 01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPC 2 (14_B). INC. PINTURA

06.01.05.02.01.07 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
IDEM 06.01.02.03.01.08 ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA

06.01.05.02.01.08 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01 01.01.01.056 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.02.02 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AP

06.01.05.02.02.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.05.02.02.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TiPO B-11_D);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.05.02.02.03 TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.04 TABURETE (10_D). MADERA CACHIMBO. INC

BARNIZADO
06.01.05.02.02.04 MESA AUXILIAR (11_G); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
IDEM 06.01.02.03.01.05 MESA AUXILIAR (11_G), MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.02.02.05 CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADC

IDEM 06.01.02.03.01.06 CABALLETE VERTICAL (15_A). MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

06.01.05.02.02.06 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01 01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
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06.01.05.02.02.07
IDEM 06 010203 01.08

06.01.05.02.02.08

ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC. PINTURA
ESTANTE METALICO TIPO 3 (14_C); INC PINTURA

PIZARRA ACRILICA {16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05  PIZARRA ACRILICA (16_A), MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO
06.01.05.03 TERCER PISO: 01 TALLER REGIONAL (AV/AP) AREA (HORNEADO
6.43 M2, CONSERVACION 5.48 M2, TRANSFORMACION DE 30.44 M2,
APLICACION DE 43.33 M2), 01 PERGOLA 87.29 M2.
06.01.05.03.01 TALLER REGIONAL-AV/AP

06.01.05.03.01.01

MESA DE TRABAJO (11_I); MADERA CACHIMEO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06 .01.03.03.02 06 MESA DE TRABAJO (11_1); MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.05.03.01.02
IDEM 06.01.02.03.01.04

06.01.05.03.02

06.01.05.03.02.01

D

06.01.05.03.03

06.01.05.03.03.01
IDEM 06.01.05.03.02.01

TABURETE (10_D); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

TABURETE (10_D). MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

CONSERVACION

MESA ESTANTE TIPO 1 (14_A); INC. PINTURA

ATOS TECNICOS
Medidas: 0.60m x 1.80m x h=1.80m
Estructura metalica
Acabado con anticorrosivo zincromato, esmalte negro acabado mate
El estante estara fijado con un tornillo a los angulos de 1"x1"x2.5mm
Disefio segun plano

HORNEADO

MESA ESTANTE TIPO 1 (14_A); INC. PINTURA
MESA ESTANTE TIPO 1 (14_A); INC. PINTURA

06.01.06 MODULO B1
06.01.06.01 PRIMER NIVEL: 01 SALA DE EXPOSICION 116.13 M2
06.01.06.01.01 SALA DE EXPOSICIONES

06.01.06.01.01.01

CABALLETE VERTICAL (15_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
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IDEM 06.01.02.03.01.06

06.01.06.02

06.01.06.02.01

06.01.06.02.01.01

CABALLETE VERTICAL (15_A): MADERA CACHIMBO
INC BARNIZADO

SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINA DE COORDINADORES 38.10
M2, 01 OFICINA JEFES DE PERSONAL 39.06 M2, JEFE DEL
OCI Y SECRETARIA 18.57 M2.

01 OFICINA DE COORDINADORES 38.10 M2

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

06.01.06.02.01.02

Medidas 1 50m x 1.70m x h=0.75m

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal del escritorio

Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma

Tendra un casillero para el CPU

En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara
cerca al casillero del CPU

Disefio segun plano

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

06.01.06.02.01.05

" 06.01.06.02.01.03
IDEM 06 01 01 03 02 01

06.01.06.02.01.04

Medidas: 1. 50m x 1.70m x h=0.75m

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal del escritorio

Tendra una brufa de 5 mm en la parte inferior de la plataforma

Tendra un casillero para el CPU

En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara
cerca al casillero del CPU

Disefio segun plano

SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

DATOS TECNICOS

=  Medidas: 0 50m x 0.53m x h=0.79m
Estructura de acero
Material de relleno: Espuma
Material de respaldar: Tela tapiz
Material de asiento: Tela tapiz
Color negro

ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A); MADERA CACHIMBO,
INC. LAQUEADO}
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IDEM 06.01.03.01.02.01 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A). MADERA
CACHIMBO, INC. LAQUEADO

06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

= Medidas: 0.35m x 1.70m x h=0.75m

« Estructura de madera

» Acabado barniz marino transparente o acrilico
* Disefio segun plano

06.01.06.02.02 01 OFICINA JEFES DE PERSONAL 39.06 M2

06.01.06.02.02.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.01.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12_A)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.06.02.02.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.01.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.06.02.02.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06 01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.06.02.02.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
IDEM 06.01.06.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

06.01.06.02.02.05 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A); MADERA CACHIMBO,
INC. LAQUEADO

IDEM 06.01.03.01.02.01 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A). MADERA
CACHIMBO, INC LAQUEADO

06.01.06.02.02.06 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B); MADERA CACHIMBO,
INC. LAQUEADO

IDEM 06.01.03.01.02.02 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B). MADERA
CACHIMBO, INC. LAQUEADO

06.01.06.02.02.07 CREDENZA TiPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A). MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADO

06.01.06.02.03 JEFE DEL OC! Y SECRETARIA 18.57 M2.

pag. 63 de 189

JBUCA

Ouy ,

" GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayati
SUB GERENCIA DE OBRAS ‘o

06.01.06.02.03.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

{DEM 06.01.06.02.01.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B),

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.06.02.03.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 1.50m x 1.50m x h=0.75m

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal del escritorio

Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma

Tendréa un casillero para ei CPU

En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara
cerca al casillero del CPU

Disefio segun plano

06.01.06.02.03.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.06.02.03.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
IDEM 06.01 06.02 01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

06.01.06.02.03.05 CREDENZA TiPQ 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

\ IDEM 06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A). MADERA CACHIMBO,

INC. BARNIZADO

06.01.06.02.03.06 CREDENZA TIPO 02 (17_B); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

DATOS TECNICOS

* Medidas 0.35m x 1.50m x h=0.75m

* Estructura de madera

= Acabado barniz marino transparente o acrilico
= Disefio segtin plano.

06.01.06.02.04 DATA CENTER

06.01.06.02.04.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 1.50m x 1.50m x h=0.75m

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal del escritorio
Tendra una brufia de 5 mm en |a parte inferior de ia piataforma
Tendra un casillero para el CPU
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* En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con
una arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la
computadora, estara cerca al casillero del CPU

* Disefio segun plano

06.01.07.01.02.04

CREDENZA TIPO 04 (17_D); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 0.35m x 2.00m x h=0.75m

Material de la base: Aglomerado MDF

06.01.06.02.04.02 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) = Estructura de madera ,
IDEM 06.01.01.03.02.01  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) * Acabado barniz marino transparente o acrilico
‘ * Disefio segun plano
06.01.07 MODULO B2
06.01.07.01 PRIMER NIVEL: 01 SALA DE REUNIONES 34.56 M2, 01 06.01.07.01.02.06 MESA DE CENTRO (11_P)
DIRECCION 34.56 M2 — SS.HH. 2.41 M2, 01 OFICINAS
SECRETARIA Y MESA DE PARTES 27.43 M2, 01 KITCHEN i
4.97 M2, HALL Y ESCALERA 33.62 M2 s Lisege: 78 um
. Al
06.01.07.01.01  SALA DE REUNIONES = S SR

06.01.07.01.01.01 MESA DE REUNIONES (11_F); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

DATOS TECNICOS

» Modelo trapezoidal h=0.80m

» Contara con el logotipo pirograbado en uno de los lados de la mesa
» Tendra una bruiia de 5 mm en la parte inferior de la madera tableada
* Disefio segun plano

06.01.07.01.01.02  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.07.01.02 DIRECCION

06.01.07.01.02.01 ESCRITORIO DE DIRECTORES (12_E); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 1.20m x 2.00m x h=0.75m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Cuenta con casillero para CPU

En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro la cual estara protegido con
una arandela de plastico, este agujero servird para ocultar los cables de la
computadora, estara cerca a cada casillero del CPU

= Diserio segun plano

—

06.01.07.01.02.02 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06 01 01 03 02 01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.07.01.02.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
IDEM 06.01.06.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
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06.01.07.01.02.06
DATOS TECNICOS

06.01.07.01.03

06.01.07.01.03.01

IDEM 06.01.06.02.04.01

06.01.07.01.03.02

IDEM 06.01.06.02.01.02

06.01.07.01.03.03

IDEM 06.01.06.02.03.02

06.01.07.01.03.04

Material de cubierta: Vidrio

MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

Ancho: 176 cm
Profundidad total: 89 cm X

Altura total: 96 cm
L _,M‘T

Material de tapiz: Tela
SECRETARIA DE DIRECCION, SECRETARIA Y MESA DE

Material de relleno. Espuma
Material de la estructura: Madera
PARTES, JEFE SECRETARIA GENERAL

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D):
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B):
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
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SUB GERENCIA DE OBRAS . SUB GERENCIA DE OBRAS
iDEM 06.01.01.03.02.01 SIiLLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) 06.01.07.02.01.05 CREDENZA TiPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

MBI ANTTEPOIRTN IO SR IDEM 06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A). MADERA CACHIMBO,

IDEM 06.01.08.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C) INC. BARNIZADO
06.01.07.01.03.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC. 06.01.07.02.01.06 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A); MADERA CACHIMBO,
BARNIZADO INC. LAQUEADO
IDEM 06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A), MADERA CACHIMBO, IDEM 06.01.03.01.02.01 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A) MADERA
NG BARBEADS CACHIMBO, INC LAQUEADO
06.01.07.01.03.07 CREDENZA TIPO 02 (17_B); MADERA CACHIMBO, INC. 01 "
BARNIZADO 06.01.08 ODULO B3
IDEM 06.01.06.02.03.06 CREDENZA TIPO 02 (17_B); MADERA CACHIMBO, 06.01.08.01 PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA ili MUSICA 52.03 M2, 01
" INC. BARNIZADO - AULA TEORICA IV MUSICA 54.07 M2, 01 OFICINAS

ADMINISTRATIVAS 33.48 M2
06.01.07.01.03.08 CREDENZA TIPO 03 (17_C); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO 06.01.08.01.01 AULA TEORICA Ili - MUSICA
DATOS TECNICOS 06.01.08.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
* Forma trapezoidal h=0.75m MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
* Estructura de madera
* Acabado barniz marino (ransparenie o acrilico IDEM 06 01 01.01 01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
* Disefio segun plano (10_A);, MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.08.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A): MADERA
06.01.07.02 SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33.75 CACHIMBO, INC. BARNIZADO
M2, SS.HH. (DISC. 5.28 M2, DAMAS 11.45 M2, VARONES 9.07 M2,
HALL 7.35 M2), 01 HALL Y ESCALERA 33.62 M2 IDEM 06.01.01.01 01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A): MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.07.02.01 01 OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33.75 M2
06.01.08.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D)
MADERA CACHIMBO, INC  BARNIZADO

106.01.07.02.01.01  ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.01.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 1 (12_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.08.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.07.02.01.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA a2
e e @! IDEM 06.0101010104  ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B). INC. PINTURA
IDEM 06.01.06.02.01.02  ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); i 06.01.08.01.01.05  PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO 5 BARNIZADO

B 1.01 ; > > CAC >
06.01.07.02.01.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) gg EM 06.01.01.01.01.05 ;z:GRZ:SéRMLAms_A) MADERA CACHIMBO, INC
IDEM 06.01.01.03.02.01  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) i )

06.01.08.01.02 AULA TEORICA IV —- MUSICA

06.01.07.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

06.01.08.01.02.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (1 0_A)
IDEM 06.01.06.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C) MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
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GERENCIA GENERAL REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL ‘A_r/ _
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA f gaki
SUB GERENCIA DE OBRAS K SUB GERENCIA DE OBRAS i
IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE IDEM 06.01.06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A). MADERA CACHIMBO
(10_A): MADERA CACHIMBO. INC BARNIZADO INC BARNIZADO

06.01.08.01.02.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO 06.01.08.02 SEGUNDO NIVEL: 01 DIRECCION ACADEMICA 18.21 M2, 01
SECRETARIOA DIRECCION E INVESTIGACIO 14.77 M2, 01
IDEM 06.01.01.0101.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A): MADERA SALA DE LECTURA 70.24M2, 01 OFICINA DE CONTROL 9.37
CACHIMBO. INC. BARNIZADO M2, 01 REPOSITORIO Y BIBLIOTECA 24.99 M2

06.01.08.01.02.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D)
MADERA CACHIMBO INC BARNIZADO

06.01.08.02.01 DIRECCION ACADEMICA

06.01.08.02.01.01 ESCRITORIO DE DIRECTORES (12_E); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.07.01.02.01 ESCRITORIO DE DIRECTORES (12_E); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
6\ 06.01.08.02.01.02 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.08.01.02.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA

06.01.08.01.02.05  PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC. IDEM 08.01.01.030201  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10._B)
BARNIZADO .

IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO . INC
BARNIZADO

06.01.08.02.01.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
IDEM 06.01.06.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

06.01.08.01.03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 06.01.08.02.01.04 MESA DE CENTRO (11_P)

06.01.08.01.03.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B); MADERA IDEM 06.01.07.01.02.05 MESA DE CENTRO (11_P)
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.01.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 2 (12_B)
MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

06.01.08.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 1(21_A)
IDEM 06.01 07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

ot 4

G N o6 ‘
L 23 .01.08.01.03.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C); MADERA
- CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.03.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C),
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

\06.01.08.02.02 SECRETARIA DIRECCION E INVESTIGACION

-

719

-/ 06.01.08.02.02.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.03.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C).
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

\\'
7

06.01.08.01.03.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

]
@ IDEM 06.01.01.03.0201  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B) @E 06.01.08.02.02.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D); MADERA
— CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.08.01.03.04  SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C) SHE!
7| L5 IDEM 060106020401  ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12.D)
5 E{ DEM 06.01.06.02.01.04 SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C) o MADERA CACHIMBO INC. BARNIZADO
2 06.01.08.01.03.05 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B); MADERA CACHIMBO, g; 06.01.08.02.02.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
INC. LAQUEADO -

BARNIZADO
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IDEM 06.0101.03.0201  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 060103010202 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B), MADERA
CACHIMBO. INC. LAQUEADO 06.01.08.02.02.04 CREDENZA TIPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO
06.01.08.01.03.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A); MADERA CACHIMBO, INC.
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IDEM 06.01 06.02.01.06 CREDENZA TIPO 01 (17_A), MADERA CACHIMBO » Cuenta con casilieros para CPU

INC BARNIZADO * En la plataforma tendra orificios de 5 cm de diametro la cual estara protegide con una

arandela de plastico. este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara

06.01.08.02.02.05 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B); MADERA CACHIMBO, cerca a cada casillero del CPU

INC. LAQUEADO = Disefo segun plano
IDEM 06.01.03 01.02.02 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B), MADERA ‘

CACHIMBO, INC. LAQUEADO 06.01.08.02.04 BIBLIOTECA Y REPOSITORIO
06.01.08.02.03 SALA DE LECTURA 06.01.08.02.04.01 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A); MADERA CACHIMBO,

06.01.08.02.03.01 MESA DE LECTURA (11_E); MADERA CACHIMBO, INC. WG, SARENG
BARNIZADO IDEM 06.01 03.01.0201 ESTANTE DE MADERA TIPO 1 (13_A). MADERA
CACHIMBO. INC. LAQUEADO

DATOS TECNICOS
* Medidas: 0.50m x 0.85m x h=0.75m 06.01.08.02.04.02 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B); MADERA CACHIMBO,
"~ « Acabado barniz marino transparente o acrilico | INC. LAQUEADO
« Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
« Tendra una brufa de 5 mm en la parte inferior de la plataforma IDEM 06.01.03.01.02 02 ESTANTE DE MADERA TIPO 2 (13_B), MADERA
« Tendra un casillero para el CPU CACHIMBO, INC. LAQUEADO
» En la plataforma tendra un orificio de 5 cm de diametro ia cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocuitar los cables de la computadora, estara 06.01.08.02.05 OFICINA DE CONTROL
cerca al casillero del CPU
* Disefio segun plano 06.01.08.02.05.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.08.02.03.02 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A); IDEM 06.01.06.02.04.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE

(10 _A) MADERA CACHIMBO, INC_BARNIZADO 06.01.08.02.05.02 CREDENZA TIPO 02 (17_B): MADERA CACHIMBO, INC.

; BARNIZADO
\ 06.01.08.02.03.03 MESA EMPOTRADO TIPO 01 (11_J); MADERA CACHIMBO; IDEM 06.0106.02.03.06 CREDENZA TIPO 02 (17_B). MADERA CACHIMBO,
_ INC. BARNIZADO INC. BARNIZADO
DATOS TECNICOS

Medidas: 0.78m x 5.46m x h=0.75m 06.01.08.02.05.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
Estructura de madera

-~
Acabado barniz marino transparente o acrilico IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
Con tacos de fijacion en todo el borde del empotrado @
]

Cuenta con casilleros para CPU 06.01.09 MODULO BS
En la plataforma tendra orificios de 5 cm de didmetro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara - 06.01.09.01 PRIMER NIVEL: 01 CONSULTORIO PSICOLOGICO 13.99 M2,
cerca a cada casillero del CPU go?”& 01 TOPICO 9.99 M2, 01 LACTARIO 8.68 M2, 01 MODULO
= Disefio segun plano DOCENTE 34.60 M2, 01 COCINA CAFETERIA 17.36 M2, 01
= CAFETERIA 16.28 M2.
06.01.08.02.03.04 MESA EMPOTRADO TIPO 02 (11_K); MADERA CACHIMBO; ‘E

INC. BARNIZADO 06.01.09.01.01 CONSULTORIO PSICOLOGICO
l::ATﬂ(ljizd?;:(sa‘s:N(;c;gr?ﬁ x 3.51m x h=0.76m 06.01.09.01.01.01 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
s Estructura de madera IDEM 06.01.07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
» Acabado barniz marino transparente o acrilico
» Con tacos de fijacién en todo el borde del empotrado 06.01.09.01.01.02 CAMILLA (20_A)DATOS TECNICOS
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Ucayali

06.01.09.01.01.03

Medidas: 0.61m x 1.90m x h=0.80m

Accesorios estandar

Varilla porta suero telescopico de acero inoxidable, con dos ganchos
Parantes: El parante fijo esta fabricado con tubo de seccién redonda
de 05/8" x 1.2 mm de espesor y el parante telescdpico con tubo de
seccion redonda de 01/2" x 1.2 mm y los travesafios o ganchos con
barra de 05/16"

Colchoneta: confeccionada con espuma poliuretano de 2" de espesor
forrada con tela plastificada, lavable y sujeta a la camilla por medio
de (02) correas de nylon de 2" de espesor

ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

06.01.09.01.01.04

Medidas: 0.60m x 1.20m x h=0.75m

Estructura de madera

Cajones: 3 unidades

Sistema de apertura de cajones: corredera standar

Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma
Disefio segun planc

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM AL 060101.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A)

06.01.09.01.02.02

IDEM 06.01.09.01.01.03

06.01.09.01.02.03
IDEM 06.01.06.02.01.04

06.01.09.01.03

06.01.09.01.03.01
IDEM 06.01.07.01.02.06

06.01.09.01.03.02

/06.01.09.01.02.01
IDEM 06.01.09.01.01.02

MADERA CACHIMBO. INC. BARNIZADO

TOPICO

CAMILLA (20_A)
CAMILLA (20_A)

ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F). MADERA
CACHIMBO, INC BARNIZADO

SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

LACTARIO

MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

COMODA (23_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
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% N&M 09.01.05
o
§§ 6.01.09.01.05.01

DATOS TECNICOS

*  Medidas 0.30m x 1 80m x h=0 80m
« Estructura de madera

» Disefio segun plano
06.01.09.01.03.03 MESA DE ATENCION PARA BEBES (25_A); MADERA
CACHIMBO; INC.BARNIZADO

DATOS TECNICOS

» Medidas 0.60m x 0.90m x h=0.80m
* Estructura de madera

* Disefio segun plano

06.01.09.01.04 MODULO DOCENTE

06.01.09.01.04.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01 06.02.03.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 3 (12_C);
MADERA CACHIMBO. INC. BARNIZADO

06.01.09.01.04.02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.06.02.04.01 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO TIPO 4 (12_D),
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.09.01.04.03
IDEM 06 01.01.03.02.01

SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

.01.09.01.04.04
IDEM 06.01.06.02.01.04

SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)
SILLA CORPORATIVA TIPO 2 (10_C)

06.01.09.01.04.05
IDEM 06.01.07.01.02.06

MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.09.01.04.06 MESA DE CENTRO (11_P)
IDEM 06.01.07.01.02.05 MESA DE CENTRO (11_P)

CAFETERIA

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

iDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.09.01.05.02
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

MESA DE COMEDOR (11_Q); MADERA CACHIMBO, INC.
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Ucaydali

Medidas 0.90m x 0.90m x h=0.80m

Estructura de madera

Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma
Disefio segun plano

06.01.09.02
IMPRESION DIGITAL 4.85 M2, 01 ALMACEN 7.34 M2
06.01.09.02.01 TALLER DE INFORMATICA

06.01.09.02.01.01
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06 01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.09.02.01.02 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.03.03.01.02
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.09.02.01.03 MESA DE MADERA PARA COMPUTO (11_B); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

* Medidas: 0.50m x 0.85m x h=075m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Cuenta con casilleros para CPU

En la plataforma tendra orificics de 5 cm de diametro la cual estara prot

cerca a cada casillero del CPU
« Disefio segun plano

06.01.00.02.01.04 ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B); INC. PINTURA
IDEM 06.01.01.01.01.04

06.01.09.02.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

SEGUNDO PISO: 01 TALLER INFORMATICA 88.10 M2, 01

SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

arandela de plastico. este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara

ESTANTE METALICO TIPO 2 (14_B), INC. PINTURA

06.01.09.02.02.02 MESA EMPOTRADO TIPO 06 (11_0); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 0. 50m x 2.40m x h=0.75m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Con tacos de fijacion en todo el borde del empotrado

Cuenta con casilleros para CPU

En la plataforma tendra orificios de 5 cm de didmetro la cual estara protegido con una
arandela de plastico. este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara
cerca a cada casillero del CPU

= Disefio segun plano.

06.01.10 MODULO C1

PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA | MUSICA 72.21 M2, 01
ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 70.95 M2

06.01.10.01

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO A-11_C).

. 06.01.10.01.01 AULA TEORICA | - MUSICA

06.01.10.01.01.01 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_Dj;
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06 01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO. INC. BARNIZADO

06.01.10.01.01.02 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

egido con una

06.01.10.01.01.03 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A); MADERA

CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIPERSONAL (11_A). MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.01.01.04 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO BARNIZADO
IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO. INC.
BARNIZADO BARNIZADO

06.01.09.02.02 CUARTO DE IMPRESION DIGITAL

06.01.09.02.02.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
{(10_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.01.02 ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

)i 06.01.10.01.02.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);

MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A). MADERA CACHIMBO. INC. BARNIZADO
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06.01.10.01.02.02 MESA EMPOTRADO TIPO 05 (11_N); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

Medidas: 0 53m x 2.15m x h=0 75m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico

Con tacos de fijacién en todo el borde del empotrado
Cuenta con casilleros para CPU

cerca a cada casillero del CPU
« Disefio segun plano

06.01.10.01.02.03 ESTANTE METALICO TIPO 5 (14_E); INC. PINTURA

06.01.10.02 SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION 1 29.44 M2 - S.H. 4.75
M2, 01 HABITACION 2 29.44 M2 - S.H. 4.75 M2, 01
HABITACION VARONES 1 36.30 M2, 01 HABITACION
VARONES 2 34.83 M2

06.01.10.02.01 HABITACION 1

06.01.10.02.01.01 COMODA (23_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.09.01.03.02 COMODA (23_A). MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.10.02.01.02 CAMA DE MADERA TIPO 2 (18_B); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

« Medidas: 1.40m x 2.00m x h=0.30m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico
Sistema de unién de piezas' Clavado y empernado
Disefio segun plano

06.01.10.02.01.03 VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

» Medidas 40m x 0.42m x h=0.40m

» Estructura de madera

» Acabado barniz marino transparente o acrilico
= Disefio segun plano

06.01.10.02.01.04 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06.01.07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 {21_A)
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En la plataforma tendra orificios de 5 cm de diametro la cual estara protegido con una
arandela de plastico, este agujero servira para ocultar los cables de la computadora, estara

06.01.10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

DATOS TECNICOS
= Ancho: 70 cm
= Ajtura total: 80 cm
= Estructura de madera
= Material de relleno: Espuma

06.01.10.02.01.06 MESA DE CENTRO (11_P)
IDEM 06.01.07.01.02.05 MESA DE CENTRO (11_P)

06.01.10.02.01.07 ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.09.01.01.03 ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F). MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.02.01.08  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A); MADERA CACHIMBO, INC BARNIZADO

06.01.10.02.02 HABITACION 2

06.01.10.02.02.01 COMODA (23_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.09.01.03 02 COMODA (23_A). MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.10.02.02.02 CAMA DE MADERA TIPO 2 (18_B); MADERA CACHIMBO,
INC. ARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01.02 CAMA DE MADERA TIPO 2 (18_B), MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.02.02.03 VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01.03 VELADOR DE MADERA (19_A): MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADO

06.01.10.02.02.04 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06.01.07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.10.02.02.05 MUEBLE SOFA TIPO 2(21_B)
IDEM 06 01.10.02 01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.10.02.02.06 MESA DE CENTRO (11_P)
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IDEM 06.01.07.01.02.05 MESA DE CENTRO (11_P)
06.01.10.02.02.07 ESCRITORIO PARA DORMITORIO (12_F); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.09.01.01.03 ESCRITORIC PARA DORMITORIO (12_F); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.02.02.08 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.10.02.03 HABITACION VARONES 1

06.01.10.02.03.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

DATOS TECNICOS

* Medidas: 1.10m x 2 00m x h=0 30m

Estructura de madera

Acabado barniz marino transparente o acrilico
Sistema de unién de piezas: Clavade y empernado
Disefio segun plano

06.01.10.02.03.02 VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01 03 VELADOR DE MADERA (19_A), MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADO

06.01.10.02.03.03 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06.01 07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.10.02.03.04 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)
IDEM 06.01 10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.10.02.03.05

DATOS TECNICOS

« Medidas: .50m x 1.00m x h=1 80m

» Estructura de madera

= Acabado barniz marino transparente o acrilico
= Disefio segun plano

ARMARIO (22_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.10.02.04 HABITACION VARONES 2

06.01.10.02.04.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A); MADERA CACHIMBO,

INC. BARNIZADO
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k 06.01.11.01.01.03

IDEM 06.01.10.02 03.01 CAMA DE MADERA TiPO 1 (18_A), MADERA
CACHIMBO, INC BARNIZADO

06.01.10.02.04.02
BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01.03 VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.10.02.04.03 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06.01.07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.10.02.04.04 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)
IDEM 06.01.10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.10.02.04.05 ARMARIO (22_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
IDEM 06.01 10.02.03.05 ARMARIO (22_A): MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO
06.01.11 MODULO C2
06.01.11.01 PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA Il - MUSICA 72.37 M2,

HALL Y ESCALERA 34.53 M2

06.01.11.01.01 AULA TEORICA Il - MUSICA

06.01.11.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE

(10_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
06.01.11.01.01.02 MESA DE MADERA UNIERSONAL (11_A); MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.02 MESA DE MADERA UNIERSONAL (11_A). MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.03 MESA DE MADERA PARA PROFESOR (TIPO B-11_D)
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.11.01.01.04 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO
IDEM 06.01 01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.11.02 SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION VARONES 3 DE 34.79 M2, SS.HH.

LIMPIEZA 6.89 M2, HALL 3.19 M2), 01 HALL Y ESCALERA 34.82 M2.
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06.01.11.02.01 HABITACION VARONES 3

06.01.11.02.01.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A); MADERA CACHIMBO,

INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.03.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A). MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.11.02.01.02
BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01.03 VELADOR DE MADERA (19_A). MADERA CACHIMBO.
INC BARNIZADO

VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.11.02.01.03 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06 01.07.01.02 08 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.11.02.01.04 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)
IDEM 06 01.10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.11.02.01.06 ARMARIO (22_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.03.05 ARMARIO (22_A). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.12 MODULO C3

06.01.12.01 PRIMER NIVEL: 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL |1 71.27 M2,
01 SS.HH. (DAMAS 10.71 M2, VARONES 10.53 M2, DISC. 4.12
M2, HALL 8.61 M2)

06.01.12.01.01 SALA DE ENSAYO GRUPAL I

06.01.12.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.12.01.01.02

DATOS TECNICOS

= Dimensiones del soperte para partituras. 47 5cm (ancho) x 34 5cm (altura)
x 5cm (profundidad del borde)

Peso: 33 kg

Ajuste de altura: 75 cm a 129 cm

Altura plegada: 76.5 cm

Diametro de extension base: 61 cm

ATRIL (24_A)

06.01.12.01.01.03
BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.05 PIZARRA ACRILICA (16_A). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

PIZARRA ACRILICA (16_A); MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.12.02 SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION DAMAS 1 DE 36.40 M2,

01 HABITACION DAMAS 2 DE 35.43 M2, 01 SS.HH.
GENERAL (DAMAS 26.32 M2, DISCAPACITADOS 4.12 M2,
HALL 3.27 M2)

06.01.12.02.01 HABITACION DAMAS 1

06.01.12.02.01.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A); MADERA CACHIMBO,

INC. BARNIZADO

"~ IDEM 06.01.10.02.03.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A): MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.12.02.01.02 VELADOR DE MADERA (19_A); MADERA CACHIMBO, INC.

BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02 01.03 VELADOR DE MADERA (19_A), MADERA CACHIMBO
INC. BARNIZADO

06.01.12.02.01.03 MUEBLE SOFA TIPO 1 {21_A)
IDEM 06.01.07.01.02.06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)

06.01.12.02.01.04 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)
IDEM 06.01.10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.12.02.01.05 ARMARIO (22_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.03.05 ARMARIO (22_A). MADERA CACHIMBO, INC
BARNIZADO

06.01.12.02.02 HABITACION DAMAS 2

06.01.12.02.02.01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A); MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.03 .01 CAMA DE MADERA TIPO 1 (18_A): MADERA
CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.12.02.02.02
BARNIZADO

IDEM 06.01.10.02.01.03 VELADOR DE MADERA (19_A): MADERA CACHIMBO,
INC. BARNIZADO

VELADOR DE MADERA (19_A): MADERA CACHIMBO, INC.

06.01.12.02.02.03 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
IDEM 06.01.07.01.02 06 MUEBLE SOFA TIPO 1 (21_A)
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06.01.12.02.02.04 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)
IDEM 06.01.10.02.01.05 MUEBLE SOFA TIPO 2 (21_B)

06.01.12.02.02.05 ARMARIQ (22_A); MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO
IDEM 06.01.10.02.03.05 ARMARIO (22_A): MADERA CACHIMBO, INC

BARNIZADO
06.01.13 MODULO D1
06.01.13.01 PRIMER PISO: 01 AULA DE PERCUCION 35.01 M2, 01 SALA

DE ENSAYO GRUPAL|71.38 M2

06.01.13.01.01 SALA DE ENSAYO GRUPAL |

06.01.13.01.01.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A): MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.13.01.01.02 ATRIL (24_A)
IDEM 06.01.120101.02  ATRIL (24_A)

06.01.13.01.02 12 CUBICULOS

06.01.13.01.02.01  SILLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE (10_A);
MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

IDEM 06.01.01.01.01.01 SiLLA DE MADERA PARA ALUMNO Y DOCENTE
(10_A), MADERA CACHIMBO, INC. BARNIZADO

06.01.13.01.02.02 ATRIL (24_A)
IDEM 06.0112.01.01.02  ATRIL (24_A)

06.01.13.01.02.03 ESPEJO TIPOA (28_A)

DATOS TECNICOS

s Medidas: 0.75m x 1.50m

Bastidor de madera de 1 1/2x2"
Vidrio espejo E=3mm

Se colocara a 20 cm del nivel de piso
Disefio segun plano

06.01.14 MODULO E

06.01.14.01 MODULO E1-AUDITORIO: 01 SALA EXPOSICIONES 135.63
M2, 02 SS.HH. VARONES - MUJERES DE 12.29 M2, 01 SALA
PROYECCION 15.22, 01 PLATEA 266.21 M2, 01 ESCENARIO
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226.84, 01 ALMACEN SONIDO 4.91 M2, 01 CALENTAMIENTO

8.46 M2, 02 VESTIDORES 14.47 M2, 02 SS.HH. 7.00 M2, 01

MAQUILLAJE 8.46 M2, 01 ALMACEN DE LUCES 4.91 M2.
06.01.14.01.01 SALA DE PROYECCION

06.01.14.01.01.01 MESA DE AUDITORIO (11_R); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

* Medidas 0.68m x 3.50m x h=0.75m

= Contara con el logotipo pirograbado en la parte frontal de la mesa
* Tendra una brufia de 5 mm en la parte inferior de la plataforma

* Disefio segin plano

06.01.14.01.01.02 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.14.01.02 PLATEA

06.01.14.01.02.01 BUTACA (27_A)

DATOS TECNICOS

« MEDIDAS

v Centro al centro del reposabrazos: 580 mm

Altura total de la silla: 980 mm

Altura del asiento’ 450 mm

Distancia de atras hacia adelante (asiento abierto): 700 mm
Distancia de atras hacia adelante (pane! de escritura abierta): 780 mm
Ancho del reposabrazos: 80 mm

Longitud del reposabrazos: 410 mm

Espesor del reposabrazos: 30 mm

Tamafio del panel de escritura: 270 * 260 * T18mm

AACS AN SN

Base en madera contrachapada moldeada en frio de 10.18 mm, disefio ergondémico con 2
angulos de fijacidn en los extremos (parte inferior). Creando un soporte ideal y comodo para
la espalda

Espuma espaldar Espuma de PU moldeada en frio (cualidad indeformable - Frente a un
derrame de liquido la espuma

no absorbe por ende no genera olores ni hongos.) con disefio ergonomico (evita y reduce
lesiones en el usuario). espesor de 9 cm y densidad de 60 kgs / m3.

Espuma asiento: Espuma de PU moldeada en fric (cualidad indeformable - Frente a un
derrame de liquido la espuma no absorbe por ende no genera olores ni hongos) con disefio
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ergondémico (evita y reduce lesiones en el usuario), espesor de 8 cm y densidad de 50 kgs /
m3

«  Mecanismo de elevacion automatico por doble resorte interno (sistema abatible suave eje
interior), silencioso y sin necesidad de mantenimiento o lubricacion

« Carcasa posterior (asiento y respaldo) de plastico PP, espesor de 5.2 mm. Sistema acustico
integrado (perforaciones para absorcion acistica en su parte frontal)

» Tablero de escritura con sisterna anti-panico. (permite evacuacion sin obstaculizacion de
salida). Acabado en melanina. Movible, con estuche que permite guardar el tablero. Finos
acabados y bordes redondeados

* Parte superior del apoyabrazos (madera maciza barnizada, - roble)

» Paneles finamente tapizados para los costados interiores y finales

= Costados de centro y orillas, patas de acero espesor de acero (2,2 mm)y acabado de acero
(recubrimiento en polvo)

» Patas con bordes redondeados. Anclaje con pernos. Acabado final con tapas que recubren
los pernos

» Decorado por un sistema de tapizado Uniblock El sistema de tapizado esta realizado en
funda, lo que permite su cambio y facil sustituciéon. Resistente al desgaste y decoloracion
finamente acabado

« Soporte de peso: 130 kg

06.01.14.01.03 VESTIDOR DE VARONES

06.01.14.01.03.01 TOCADOR TIPO 1 (26_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

« Medidas: 0.50m x 3.13m x h=1.70m

« Estructura de madera

s Vidno espejo E=3mm

« |luminacién con focos led para espejo de maquillaje
* Disefio segun plano

06.01.14.01.03.02 TOCADOR TIPO 2 (26_B); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

DATOS TECNICOS

« Medidas: 0.50m x 3.10m x h=1.70m

s Estructura de madera

« Vidrio espejo E=3mm

« |luminacion con focos led para espejo de maquillaje

* Disefio segun plano
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06.01.14.01.03.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
* IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.14.01.03.04 ESPEJO TIPO A (28_A)
IDEM 06.01.13.01.02.03 ESPEJO TIPO A (28 _A)

06.01.14.01.04 VESTIDOR DAMAS

06.01.14.01.04.01 TOCADOR TIPO 1 (26_A); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06.01.14.01.03.01 TOCADOR TIPO 1 (26_A). MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.14.01.04.02 TOCADOR TIPO 2 (26_B); MADERA CACHIMBO, INC.
BARNIZADO

IDEM 06.01.14.01.03.02 TOCADOR TIPO 2 (26_B): MADERA CACHIMBO. INC
BARNIZADO

06.01.14.01.04.03  SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)
IDEM 06.01.01.03.02.01 SILLA CORPORATIVA TIPO 1 (10_B)

06.01.14.01.04.04 ESPEJO TIPO A (28_A)
IDEM 06.01.13.01.02.03 ESPEJO TIPO A (28_A)

06.02 EQUIPAMIENTO

06.02.01 MODULO A1

06.02.01.01 PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | (AP) 86.42 M2, 01 AULA TEORICA
Il (AP) 87.08 M2.

06.02.01.01.01 AULA TEORICA | - ARTISTA PROFESIONAL

06.02.01.01.01.01  SUM. E INST. DE EQUIPOC DE COMPUTQ TIPO 1 - CODIGO: COM_1

DATOS TECNICOS:

e Procesador Intel Core i7-10700F, 2.90 GHz, 14 nm

+ Mainboard MSI B560M PRO-E S/V/L DDR4

« Tarjeta de video MS! NVIDIA GeForce RTX 3060, 12GB GDDRS, PCI-E 4.0, HDMI(1), DP(3)
Memoria TEAMGROUP 18GB DDR4, 3200 MHz, PC4-25600, CL16, 1.35V.

« Unidad de estado sélido Western Digital Blue SN570, 1TB M.2 2280, PCle Gen 3.0 x4 Case
TT Versa T35,

« Mid-Tower con fuente de poder (PSU) de 600W / 80 Plus White.

« teclado y mouse microsoft wireless estabilizador parlantes de escritorio

e Monitor 24" PLANO

06.02.01.01.01.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

DATOS TECNICOS:
e Altura Del Producto: 82 cm
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e Ancho Del Producto: 70 cm ¢ Luminosidad en Color: 3,500 Lumenes
+ Profundidad Del Producto: 50 cm » Luminosidad en Blanco: 3.500 Lumenes
e Material. Acero e Relacion de Aspecto. 16.10
e Color: Negro * Resolucién Nativa: WXGA
« Temporizador: No ¢ Tipo de Lampara: 250W UHE
e Oscilante: Si o Vida Util de la Lampara: 5.000 horas (Normal); 10.000 horas (ECO)
e Potencia 220 W * Relacién de Proyeccion: 0.28 - 0.37
e Tipo de Panel: Analogo « Tamafio - distancia projectada: 60" a 100" - (35.4 - 60 1cm)
e Alimentacién Red Eléctrica e Correccién de Trapecio: Vertical: -3° + 3°
« Encendido Manual e Horizontal: -3° + 3°

e Relacion de Contraste Hasta 14,000:1

* Reproduccion del Color. Hasta 1.07 billon de colores
e Brillo del Color en Modo Interactivo' 3,500 Lumenes
* Brillo del Blanco en Modo Interactivo: 3,500 Lumenes

06.02.01.01.01.03 SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - CODIGO:
PAR_1

DATOS TECNICOS:

Par de parlantes de dos vias adosables de pared para exteriores e interiores con woofer de 6- p
fos eg ol . B - 06.02.01.01.01.05 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO: TAC_1

DATOS TECNICOS:

¢ Dimensiones: 206 (An) x 340 (Al) x 170 (F) mm
* Woofer de cono de 16 cm a prueba de agua

¢ Impedancia 6 ohmios

\ ¢ Sensibildad88dB/283V/1m

\ ¢« Potencia maxima de entrada 150 W

¢ Potencia nominal de entrada 50 W

ESPECIFICACION: .

e Tacho De Basura

¢ Sistema De Apertura Vaiven
¢ Numero De Piezas 2

o Capacidad 26 litros

) 06.02.01.01.02 AULA TEORICA I - ARTISTA PROFESIONAL
¢ 25cm Tweeter de liquido refrigerado, de cupula suave recubierto 06.02.01.01.02.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIiPO 1 -
e Respuesta de frecuencia 55 Hz-20 kHz CODIGO: COM_1
s Peso 2.4 kg /unidad IDEM 08 02 01.01 01 01 SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
« Dimensiones (W x H x D) 206 x 340 x 170 mm Ccom_1
06.02.01.01.02.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1

DATOS TECNICOS:

e Altura Del Producto: 82 cm

e Ancho Del Producto: 70 cm

« Profundidad Del Producto: 50 cm
« Material Acero

e Color: Negro

e Temporizador: No

e Oscilante: Si

e Potencia: 220 W

06.02.01.01.01.04 SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA ULTRA
CORTA - CODIGO: PRO_1

ESPECIFICACION:
Proyector interactivo de distancia ultra corta con nivel de luminosidad de 3.500 lumenes en
blanco y color, resolucion WXGA

DATOS TECNICOS: e Tipo de Panel: Analogo

e Método de Proyeccion: Frontal / Posterior / Techo « Alimentacion: Red Eléectrica
e Pantalla LCD: 0.59-pulgadas (D9.C2 fine) B O s Encendido: Manual

e Meétodo de visualizacion: Poly-silicon TFT active matrix /

e Numero de Pixeles 1,024 000 pixeles (1280 x 800) x 3 f
p= -
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06.02.01.01.02.03

IDEM 06.02 01.01.01.03

06.02.01.01.02.04

IDEM 06.02.01.01.01 04

06.02.01.01.02.05

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM._E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CcODIGO: PAR_1

06.02.01.02.02.02
IDEM 06.02.01.01.02.02

06.02.01.02.02.03
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE

DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

IDEM 06 02.01.01.01 03

06.02.01.02.02.04
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

~ SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

CODIGO: TAC_1 IDEM 060201010104 SUM E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
IDEM 06.02.01.01.01.05 SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO ULTRA CORTA - CODIGO. PRO. 1
TAC_1 -

06.02.01.02

06.02.01.02.01

06.02.01.02.02.05

SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA Ii (AV) 86.42 M2, 01 b

IDEM 06.02.01.01.01.05
AULA TEORICA 1ll (AV) 87.08 M2.

AULA TEORICA Il - ARTES VISUALES

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

06.02.01.03 TERCER PISO: E01 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 133.18
M2, 01 ALMACEN 9.05 M2, 01 CONTROL TECNICO Y AUDIO
06.02.01.02.01.01 . Omsgl-"gb: :NST- DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - 19.31, 01 HALL14.Z>8 M2, 01 DEPOSITO 3.12 M2, 01 EDICION Y
: COM_ POST PRODUCC 26, 01 ~ VEST
IDEM 0602.01.01.0101 SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO ,:24 M2 ERICEION HR3%, 1 WREIIANR. - BRTER
COM_1 06.02.01.03.01 TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA

06.02.01.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
) 06.02.01.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.01.02.01.04
IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.01.02.01.05

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1 '
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

06.02.01.03.01.01

ESPECIFICACION:
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED

- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DATOS TECNICOS:
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1 .
SUM E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA A
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1

SUM. EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 1 — CODIGO:
CAM_01

\ Cémara fotografica DSRL (Digital Single Lens Reflex) profesional AF/AE, de sensor CMOS de
il cuadro completo (Full Frame) de 30.4 megapixeles con un rango de ISO de 100-32000
expansible hasta 50-102400 (I1SO equivalente)

Sensor CMOS de cuadro complete (Full Frame) de aproximadamente 36.0 mm x 24.0 mm
y 30.4 megapixeles efectivos a velocidades SO normales de hasta 32000

Sistema de AF (autoenfoque) reticular de alta densidad de 61 puntos

Conectividad integrada para Wi-Fi y NFC

2 |DEM 06.02.01.01.01.05  SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - cODIGO Relacion de aspecto 3:2 (horizontal vertical)
g TAC_1 %85’ + Formato de imagen de fotografia: JPEG, RAW
2 - e Formato de imagen de video: MOV (videc de 4K Motion JPEG, Full HD y HD: MPEG4
06.02.01.02.02 AULA TEORICA Ill - ARTES VISUALES - AVC/H 264" Audio PCM lineal) MP4 (Video: MPEG4 AVC/H.264"; Audio: AAC)
06.02.01.02.02.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - « Formato de grabacién del Reglamento de Disefio para el Sistema de Archivo de Camaras
cODIGO: COM_1 20yEXIF23
IDEM 06.02.01.01.01.01 SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO: « Visor tipo SLR a nivel de la vista (con pentaprisma fijo). cobertura Aprox. 100% vertical y
COM_1 horizontaimente (a aprox. 21 mm del area ocular)
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. tipo Pant liquido
as pc;to pulgadas/
74 cm de ancho, 1 77 pu lga"aw. 49 cm de alto
. de movimiento planc focal con todas las velocidades

roladas electronicar
* Velocidades de obturacion De 1/8000 a 30 s, exposicion prolongada (Modo Bulb) (Rango de
velocidad total del obturador Los rangos disponibles varian segun el modo de la toma )

e Auto temporizador. Temporizador automatico de 10 s. temporizador automatico de 2 s
¢ Liberacion del obturador, Liberacion electromagnetica mediante un toque suave

06.02.01.03.01.02 y SUM. EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 2 -
CODIGO: CAM_02

ESPECIFICACION:
Camara fotografica DSRL (Digital Single Lens Reflex) semi profesional, de sensor CMOS APS

C ("Advanced Photo System type-C" - “Sistema Avanzado de fotografia tipo C") de 24
megapixeles. ISO 100-16000 (expansible a 25600)

|

()

ATOS TECNICOS:
Sensor CMOS ("Advanced Photo System type-C" - “Sistema Avanzado de fotografia tipo C

de aproximado Aprox 225 mm x 150 mm y 2

Sistema de AF (autoenfoque) 45 puntos tipo cruz

Conectividad integrada para Wi-Fi y NFC

Relacion de aspecto 32 (honizontal: vertical)

Formato de imagen JPEG, RAW. M-RAW, S-RAW, RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW

+ JPEG

Formato de imagen de video: MOV (video de 4K N'Of'ur“ JPEG, Full HD y HD

AVC/H 264", Audio: PCM lineal), MP4 (Video: MPEG4 AVC/H 264*: Audio: AAC)

Formato de grabacion del Reglamento de Disefio para el Sistema de Archivo de Camaras

20yEXIF23

Visor tipo SLR a nivel de la vista (con pentaprisma fijo

« Pantalla Pantalla TFT en color de cristal liquido. Tamafio. anchura de 3.0 pulgadas (relacion
de aspecto de 3:2) Aprox. 303 p nqadas en diagonal (anchura de aprox. 2.51 pulgadas

1 NA

altura de aprox. 1 67 pulgadas) P )4 millones de puntos

+ Obturador de movimiento vertical, mecanico, de plano focal con todas las velocidades
controladas electronicamente

-0,
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SUB GERENCIA DE OBRAS

* Velocidades de obturacion De 1/8000 a 30 s, exposicién prolongada (Modo Bulb) {(Rango de

c
aria segun el modo de toma). X-sync de

temporizador automatic

« Liberacion del obturador, Liberacion eiecrromagne:‘-ca mediante un toque suave

06.02.01.03.01.03 ) SUM. EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 3 -
CODIGO: CAM_03

ESPECIFICACION:

Camara fotografica DSRL (Digital Single Lens Reflex) semi profesional, de sensor CMOS APS
C (“Advanced Photo System type-C’ Sistema Avanzado de fotografia tipo C") de 242
megapixeles, ISO 100-16000 (expansible a 25600) + Lente (OBJETIVO) 18-55mm f/3.5-5.6 ||

DATOS TECNICOS:

e Sensor CMOS (“Advanced Photo System type-C" - “Sistema Avanzado de fotografia tipo C")
de aproximado Aprox. 22.3 mm x 149 mmy 24 2 apixeles efectivos

nC\A 05 .
o Sistema de AF (autoenfoque) 9 puntos

¢ Conectividad integrada para Wi-Fi y NFC

4 ! ¢ Relacion de aspecto 3.2 (herizontal: vertical)

Y/ o » Formato de imagen JPEG. RAW, M-RAW, S-RAW, RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW
l + JPEG

* Formato de imagen de video: MOV (video de 4K: Motion JPEG, Full HD y HD: MPEG4

<
0

PERE AVC/H 264", Audio' PCM lineal), MP4 (Videc: MPEG4 AVC/H.264*; Audio: AAC)
-~ 'l » Formato de grabacién del Reglamento de Disefio para el Sistema de Archivo de Camaras
%;E 20yEXIF23
QE 'fk e Visor tipo ﬁLR’ a nivel de la vista (con pentaprisma fijo)
§g?! ) ‘: Pantalla TFT erj ci!or de cristal liquido. 3.0 pulgadas (proporcién de aspecto de la oa:rwta!!a
4 de 3:2) Aprox. 3.03 pulgadas/7 70 cm diagonal (anchura aprox. de 2.51 pulgadas/6 37 cm
a '} altura aprox de 1 87 pulgadas/4 25 cm

¢ Obturador de movimiento vertical, mecanico, de plano focal con todas las velocidades
controladas electronicamente

* Velocidades de obturacion d 30 s, exposicidn prolongada (Rango de velocidad
total del obturador. Los rangos disponibles varian segun el modo de la toma.) Sincronizacién
X a 1/200 segundos
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06.02.01.03.01.04

SUM. E
FOTOGRAFICA — LEN_01

EQUIPO LENTE (OBJETIVO) PARA CAMARA

DATOS TECNICOS:

£o¥
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SQ:506.02.01 .03.01.05

Longitud focal y apertura maxima 75-300mm f/4-5.6

Construccion del lente 13 elementos en 9 grupos

Angulo diagonal de vision 32° 11' - 8° 15'

Ajuste de enfoque Sistema de extension giratoria del grupo frontal con Micromotor
Distancia minima de enfoque 1.5 m/4.9 pies
Tamafio del filtro 58 mm

Maximo didmetro x longitud, peso: 2.8" x 4.8", 16.8 0z/71 x 122 mm, 480 g

SUM. EQUIPO DE CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL
CODIGO: CAV 1

DATOS TECNICOS:

Sensor de imagen CMOS HD Pro de 2.91

2 megapixeles y 1/2.84 pulgadas, que captura
aproximadamente 2138 x 1362 pixeles

Lente de zoom de alta definicion (HD) de 20x, rango de zoom de 26.8 — 576 mm (equivalente
de 35 mm)

Capacidades de grabacion en Alta Definicion Real (Full HD) de 1920 x 1080

Impresionante grabacion en camara lenta y rapida y grabacién en intervalos desde 2x hasta
1200x

Modos de camara lenta y rapida permiten que la videocamara brindar la grabacion de

con intervalo de tiempo de hasta 1200x y en camara lenta hasta 0 4x de la velo

videos

ad origina
Pantalla LCD tactil capacitiva de 3.0 pulgadas con visor electrénico que se puede inclinar
Do con tarietas SDHC/SDXC

Dos ranuras para tarjetas SD. Compatible

b 4
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06.02.01.03.01.06

SUM. EQUIPO MICROFONO TIPO 1 - CODIGO: MIC_1

DATOS TECNICOS:
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T
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06.02.01.03.01.07

Principio Acustico: Gradiente de linea

Electrénica activa: Convertidor de impedancia JFET con bufer de sahda bipolar
Capsula 050"

patron polar: supercardioide

Tipo de dir

ccion: Final

100 Hz - 16 kHz

120dB SPL

Sensibilidad: -35.0dB re 1 Volt/Pascal (17.80m
dBA

Principio Acustico

SPL maximo

@ 94 dB SPL) +/- 2 dB

=)
&

Nivel de ruido equivalente (ponderado
Conexién de salida: Miniconector
Peso (gramos) 73

W
IS

Dimensiones (mm): 79 (alto) x 73 (an

.

SUM. EQUIPO MICROFONO TIPO 2 - CODIGO: MIC_2

DATOS TECNICOS:

.

Principio Acustico. Gradiente de linea
Electrénica activa: Sesgo de RF

. GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI fi’)
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e Capsula 050"

s patrén polar: supercardioide

e Tipo de direccién: Final

» Rango de frecuencia: 40Hz - 20kHz

* Impedancia de salida: 25Q

e SPL maximo: 130dB SPL

e Nivel maximo de salida: 8.2mV (@ 1kHz. 1% THD en carga de 1KQ)
» Sensibilidad: -30.0dB re 1 Volt/Pascal (31.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2dB @ 1kHz
« Nivel de ruido equivalente (ponderado A): 13dBA

e requerimientos de energia P48

+ Peso (gramos): 163

* Dimensiones (mm): 255 (alto) x 19 (ancho) x 19 (profundidad)

o G

SUM. EQUIPO MICROFONO TIPO 3 - CODIGO: MIC_3

06.02.01.03.01.08
DATOS TECNICOS:
e Modulacion RF: GFSK (modulacion por desplazamiento de frecuencia de Gauss)
+ Banda de frecuencia: 2,4 GHz (2405-2478 MHz)

+ Respuesta frecuente: 35Hz-14KHz+3dB

« Sefial/Ruido: 84dB o mas

¢ Distorsion. 0,05 % o menos (32 Q, 1 KHz, salida de 65 mW)

* Nivel de salida de radiofrecuencia: 3 mW

« Nivel de salida de auriculares' 32 Q. 65 mW

Sensibilidad de recepcién’ -90dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa. 1kHz

Conector de entrada de audio: miniconector de 3,5 mm

+ Rango de operacion: 60 m (197 pies) (sin obstaculos)

* Requerimientos de energia 3V CC (dos pilas tamafio AAA)

¢ Potencia de consumo: Transmisor: 3V/70mA

* Receptor 3V/70mA

« Dimensiones Receptor 45x70x35mm (1,8*2.8*1 4 pulgadas)

s Transmisor 45x70x35mm (1 8"2.8*1 4 pulgadas)

* Peso: Receptor 47 g (1.7 onzas), Transmisor 47 g (1.7 onzas)
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06.02.01.03.01.09
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SUM. EQUIPO GRABADOR DE AUDIO TIPO 1 -
CODIGO: GRA_1

DATOS TECNICOS:

Soporte de Grabacién: tarjeta microSD (64 MB a 3 GB), tarjeta microSDHC (4 GB a 32 GB)
tarjeta microSDXC (hasta 128 GB)

Sistema de archivos: FAT16/32, exFAT

Formato de archivo de grabacion

WAV / BWF / MP3

Numero de Canales. 2 - canales (Stereo) / 1-canai (Mono)

Control de velocidad de reproduccion: 0.5 a 2.0 veces (en 0.1 incrementos) * 44.1 k/48 kHz
solamente

Micréfono incorporado.  Omnidireccional, Estéreo

MIC/EXT IN. Conector %" (3.5 mm) Mini jack estéreo (desbalanceado Plug-in Power)
Impedancia de entrada 18kQ o mas (PLUG IN PWR: OFF), 2kQ o mas (PLUG IN PWR
ON)

PHONES/LINE QUT: Conector 4" (3.5 mm) Mini jack estéreo (Desbalanceado)

Altavoz incorporado 0.3W. Mono

Afinador Cromatico C1 a B6, A4 = 435Hz a 445Hz (en incrementos de 1Hz)

Tornillo de fijacion de tripode zécalo de 4" para fijacion de Tripode

Alimentacién 2 pilas AA. alimentacion de bus USB, CA 100 a 240V (adaptador de CA
opcional)

Consumo de energia 1.7 W (Max)

Tiempo de funcionamiento de la bateria (grabacion) aprox. 17.5 horas (2 canales WAV, 44 1
kHz, 16 bits, utilizando micréfono incorporado, JEITA)

Dimensiones (WxHxD) 2.4" x 555" x 102" /61 x 141 x 26 mm

Peso410z /116¢g
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06.02.01.03.01.10

CODIGO: GRA 2

ESPECIFICACION:

Grabador de campo multipista de 6 entradas/8 pistas con mezclador integrado, Chasis de metal

compacto con un peso de solo 2 libras (sin baterias)

DATOS TECNICOS:

Formatos de grabaciéon: cuando se selecciona mp3
etiquetas 1d3v1

Maximo de pistas de grabacion simultaneas: 2
tiempo de grabacién con una tarjeta de 32 gb: 30:51:00 (48 khz/wav estéreo de 24 bits)
7:42:00 (192 khz/wav estéreoc de 24 bits)

Monitor: lcd monocromo de 1,9" con retroiluminacién blanca

Entradas: xIr (micro)

Ganancia de entrada: +10 - +75db

Impedancia de entrada: 3,0 kw © mas

Nivel maximo de entrada +14 dbu (a 0 dbfs. limitador activado)

Poder fantasma: +24/+48v 10ma maximo por cada canal

Entradas. trs (linea)

ganancia de entrada: -10 — +55db

impedancia de entrada 22 kw 0 mas

nivel maximo de entrada +24 dbu (a 0 dbfs, limitador activado)

Entradas' informaciéon adicional

128/192/320 kbps, 44.1/48 khz

ruido de entrada equivalente -127 dbu © menos (ponderado a, ganancia de entrada de +75
db, entrada de 150 w)

caracteristicas de frecuencia 10 hz — 80 khz +0,5 db/-1,5 db (frecuencia de muestrec de
192 khz)

rango dinamico a/d: tipo de 120 db (entrada de —-60 dbfs, ponderada a)

diafonia: -90 db o menos (entre canales adyacentes, 1 khz)

entrada de micréfono: entrada de capsula de micréfono zoom (el uso deshabilita las entradas
5/6)

Entrada rtn

SUM. EQUIPO GRABADOR DE AUDIO TIPO 2 -

)
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06.02.01.03.01.11

conectores: miniconector de salida no balanceado estéreo de 3,5 mm

nivel de entrada de referencia: -10 dbv (nivel: ajuste de -10 dbv), +4 dbu (nivel. ajuste de +4
dbu)

impedancia de entrada: 10k w o mas

nivel maximo de entrada -10 dbv (nivel: ajuste de -10 dbv) +24 dbu (nivel. ajuste de
+4 dbu)

Salidas: salida prnincipal %

conectores  salida balanceada xIr (2: activa)

impedancia de salida: 150 w 0 menos

nivel de salida de referencia: =10 dbv, 1 khz, carga de 600 w

nivel maximo de salida: +10 dbv. 1 khz, carga de 600 w

Salidas. salida sub 2

conector: miniconector de salida no balanceado estéreo de 3,5 mm

impedancia de salida: 1k w 0 menos

nivel de salida de referencia: -10 dbv (tipo de salida normal), —40 dbv (tipo de salida de
micréfono), 1 khz, carga de 10 kw

nivel maximo de salida: +10 dbv (tipo de salida normal)
micréfono), 1 khz, carga de 10 kw

-20 dbv (tipo de salida de

SUM. EQUIPO REBOTADOR DE LUZ - CODIGO REB_1

DATOS TECNICOS:

Cantidad: 5en 1

Tamafio: 110 cm /43"

Colores: Dorado, plateado, negro. blanco y transitcido
Rebotador/Reflector plegable 5 en 1 sin agarradera

Funda para transporte de color negro

Blanco traslucido para suavizar la luz, y no provocar sombra
Plateado para aumentar el contraste

Dorado para tonos calidos

Negro para bloguear luz indeseada

Blanco sélido para producir color neutral

Se dobla y compacta para facil transporte en la funda que también viene incluida
Funda de transporte con cierre
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06.02.01.03.01.12 SUM. EQUIPO ILUMINACION TIPO 1 - CODIGO: ILU_1

ESPECIFICACION:
Luz Led Y Flash De Alta Sincronizacion

DATOS TECNICOS:

e Presentaciéon Unidad

e 1x Tacho de Luz Led

¢ 1x Cable de Poder

* 1x Reflector

« 1x Cobertor de Plastico

* Presentacion: Unidad

e Tipo: Bomba de Luz Led / Flash

e Montura Tipo S

o LUX 58000 x 100 cm

e« CRI/TLCI 96/97

» Potencia: 150 ws

e Lumens: -

» Cantidad de Leds -

« Temperatura de Color 5600k + 200k

¢ RGB: No

e Zoom No

¢ Dimmer 0 - 100%

* Fuente de Poder Corriente Alterna

* Autonomia. -

o Peso 3.13kg

06.02.01.03.01.13 SUM. EQUIPO ILUMINACION TIPO 2 - CODIGO: ILuU_2
(§ESPEC|F|CAC|0N:

PANEL DE LUZ 17 4 x 16 x 4 2" RGB CON BARNDOORS

DATOS TECNICOS:

|

1 x Panel de Luz Led
1x Cable de Poder

'/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI /%
GERENCIA GENERAL REGIONAL '

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS

n: 2

/!

* 1 x Adaptador de corriente | ——

* 1 x Estuche

e LUX 9320 x 100 cm

e CRI/TLCI 96/97

* Potencia. 75 ws

s Lumens

+ Cantidad de Leds

o Temperatura de color 2500k + 8500k
e RGB: Full

e Zoom No

e Dimmer: 0 - 100%

* Fuente de poder: Corriente Alterna / Bateria de Litio
* Autonomia: -

* Peso: 3.51 kg

06.02.01.03.01.14 SUM. EQUIPO ILUMINACION TIPO 3 - CODIGO: ILU_3
ESPECIFICACION:
KIT DE CUATRO TUBOS RGB

DATOS TECNICOS
Incluye

s 4x Tubo de Luz Led
e 4x Cargador

¢ 1x Control Remoto

¢ 1x Estuche

¢ Presentacion. Kit

e Tipo. Tubo de Luz Led
e Montura

e LUX: 1500 x 100 cm

e CRI/TLCI 96/98

o Potencia: 18 ws

¢ Lumens: -

* Cantidad de Leds: -

* Temperatura de color. 2700 - 6500k
e RGB S

e Zoom: No

e Dimmer: 0 - 100%

« Fuente de poder: Bateria de Litio

. utonomia: 120 min

e Peso 073 kg
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06.02.01.03.01.15 SUM. EQUIPO MODIFICADOR DE LUZ - CODIGO: , ,
MOL_1 06.02.01.03.01.18 SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO 4 - CODIGO
ILu_4

ESPECIFICACION:

Softbox Octagonal de 140cm Con Grilla Y Anillo Adaptador Con Montura Tipo S DATOS TECNICOS:
_ ¢ lluminacion LED de alto CRI y control de sefial DMX512 incorporado

DATOS TECNICOS: « Rango de ajuste de brillo 0-100% y vida util de mas de 50000 horas
e Montura: Tipo S e Hecho de aluminio de alta calidad combinado con placas de metal, antiestatico y con
disipacion de calor natural
e Potencia Eléctrica: 150w
e Temperatura de color: 3200k
e CRIRa >95

¢ Forma: Octagonal

e Tamarfo 140 cm

¢ Matenal Tela, Tejido
o 1x Softbox

e 1x Grilla

e 1x Anillo Adaptador

| ; e Control DMX / local control
- e 1x Estuche - c
Estuche ¢ Canal DMX 1
o Atenuador 1-100% / 0-255
06.02.01.03.01.16 SUM. EQUIPO PARANTE DE ALTURA REGULABLE o Power Input : AC 110V - 240V 50/60 Hz

e lluminacion: >1000im

HASTA DE 260 CM — CODIGO: PTE_1 « Working Temperatura: -20C° — 50C
*» Dimensiones: 38cm x 40cm x 33cm
ESPECIFICACION: p' ‘e::‘.o 3 ch e
PARENTE DE 260 CM « Peso Neto 9 5Kg
—— 06.02.01.03.01.19 . SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO § - CODIGO:
» 1x Parante 5 '

= Tipo Parante
* Tamafio. 260 cm
= Material’ Aluminio

DATOS TECNICOS:
1x Bomba de Luz Led
1x Cable de Poder

» Secciones 3 1x Reflector

* Aire Compamido: No - 1x Cobertor de Plastico
1x Maleta

06.02.01.03.01.17 SUM. EQUIPO TRIPODE DE ALUMINIO - CODIGO: TRi_1 Presentaciéon Unidad

DATOS TECNICOS:

» Capacidad de Carga 3 Kg (6.6 Ibs)

*  Tamafo del bowl 65 mm

* Rango de Altura: 71 cm — 161 cm (28" — 63 4")

* Peso Neto. 3.5 Kg (7 7 ibs)

Tipo: Bomba de Luz Led
Montura Tipo S

LUX: 26000 x 100 cm
CRI/TLCI: 97 /96
Potencia: 150 ws

Lumens

o
e————

Cantidad de Leds: -
Temperatura: 2800k - 6500k
RGB: Si

e Zoom: 20-65

\
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. Dimmer O -

Fuente de poder. Cornente Alterna

/
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06.02.01.03.02

06.02.01.03.02.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.01.03.03

06.02.01.03.03.01

IDEM 06.02 01.01.01 01

06.02.01.03.03.02

EDICION Y POST PRODUCCION

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM 1 ‘
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

CONTROL TECNICO Y AUDIO

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1
cODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

EQUIPO CONSOLA DE lLUMlNACION DMX
PROFESIONAL DE 24 CANALES TIPO 1 - CODIGO: CON_1

ESPECIFICACION:
CONSOLA DE ILUMINACION DMX PROFESIONAL DE 24 CANALES

DATOS TECNICOS:

Consola de iluminacidén dmx profesional de 24 canales

Caracteristicas del producto

Consola de iluminacién profesional con 24 canales preestablecidos, asignabies a 512
canales DMX

Controlar hasta 3 canales DMX por canal preestablecido

120 escenas almacenables en 10 bancos

Perseguidor integrado con hasta 650 pasos con sincronizacion de ritmo de graves

Funcién de sonido a luz dependiente de |a frecuencia

Tiempo de fundido cruzado liboremente seleccionable para fundidos de escena suaves

2 canales adicionales multifuncionales para efectos especiales (maquina de humo
cambiador de color, etc )

Funciones de desvanecimiento ultraflexibles para operacion manual y automatica
Funciones intuitivas de flash de canal y solo

La funcién de vista previa extremadamente efectiva permite la memona oculta y las
comprobaciones del perseguidor incluso durante las presentaciones en vivo

Control de atenuacidén mediante dmx o salida analégica (0/ + 10 v)

Interfaz midi para conexion en cascada de 2 Ic2412 (configuracién maestra / esclavo)
Pantalla / controles iluminados y portalamparas bnc para una facil operacién en escenarios
oscuros

Kit de montaje en bastidor para instalacion en bastidores estandar de 19 “incluido
Programa de garantia de 3 afios *

Disefiado y fabricado en Alemania

“  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI [ 1
GERENCIA GENERAL REGIONAL /
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EQUIPO CONMUTADOR DE VIDEO DIGITAL DE 4
CANALES TIPO 1 - CODIGO: COD _1

DATOS TECNICOS:

Cualquier entrada se puede utilizar como almacén de fotogramas (imagenes fijas)
Salidas asignables: programa (con DSK) programa limpio (sin DSK), vista previa limpia (sin
DSK), vista multiple

Sincronizacion de fotogramas en cada entrada

Procesador de efectos de mezcla flexibie con un manipulador ascendente, ciave de croma
compatible y clave lineal / luminosa

Una PiP ascendente, compatible con chroma key y luma key

Generador de barrido’ 32 patrenes de barrido que incluyen formas con borde y control de
suavidad

Funcion de vista previa de efectos de mezcia completa

Insercidn de logotipo

XPT (asignacion de punto de cruce)

Salida de tally

Mezclador de audio de seis canales

Admite audio integrado

Soporte multilingle

Estandar de video: HD

Formato de video

1080i 50 / 59.94 / 60Hz

720p 50/ 59 94 / 60Hz

Procesamiento de video

SDIL 4.2 2

HDMI: YUV 4: 2: 2 10 bits, RGB: 4: 4. 4

Entrada enrutable / punto de cruce: Los 4, repetibles

Entrada de video

2x HD-SDI

2x HDMI

Interfaz grafica de computadora: 2 a través de HDMI

Salida de Video

2 x HDMI (1 es MV, 1 es asignable)

1 x HD-SDI (asignable)

Salida de monitorizacién multivista incorporada. HDMI y SDI asignables
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« Entrada de audio analogica 06.02.01.03.03.04 ~ EQUIPO CONSOLA COMPACTA DE 12 CANALES TIPO
« 1xestéreo RCA (L/R) ) 1-CODIGO: CCO_1
. 2 x microfono mono DATOS TECNICOS:
* Salida de audio anaiégica ) )
L N *  Modelo 802VLZ4
. 1 x estéreo RCA (L/R) = .
. 1 rriculares estereo (miniconector con control de volumen) ’ SIS PP
e e S O B « Canales: 8 (2 Mono, 3 Estéreo)
* Soporte de audio digital integrado: Entrada 2 canales, Salida 2 canales +  Entradas — Mic con Preamps 3 x XLR
* Conmutacion A +V: Si +  Entradas - Linea 2 x TRS (CH 1-2), 6 x TRS (CH 3/4 al 7/8 ST
* Chromakey : < + Salidas (Principales). 2 x XLR, 2 x TRS
. USK : 2x Keyer compatible con Chromakey / Linear / Luma Key . Salida (Extras) 1 TRS (Audifonos), 2 RCA TAPE OQUT, 2 TRSALTOUT. 2 TRS CROUT
* DSK ' 2x DSK compatibie con Lumakey / Linear key (Key / Fill) « Audifonos: 1x 1/4
* Imagen en imagen . 1 « Envios / Retornos I/O: TAPE IN, TAPE OUT, ST RETURN, AUX SEND
* Insercion de logotipo : 1 * Phantom Power. 48V
~— *  Still Store : 500 * Bandas de EQ: 3 bandas por canal (Canal 1-8), High Pass Filter a 100Hz (Canal 1-3)
+ Efectos  FTB, Cut, 8 Limpiar con borde * Aux/FX Sends 1 AUX SEND
* Vista previa de transicién = Vista previa de transiciones completas « Buses/ Grupos: Stereo Bus
«  Sincronizacién / entrada / salida de referencia * Insertos 2 (Canal 1y 2)

* Peso25 kg (con fuente de poder)

«  Genlock incorporado (interno
« Salida de Tally

. 1x D-sub de 25 pines, color dual

. Dimensiones. 273mm x 227mm x 47mm

* Control remoto de PC

. DVIP (Ethernet)

* Mezclador de audio incorporado : Si, 4 canales
* Caracteristicas especiales

Incluye transicion de set virtual y Stinger gratis
Chasis: Unibody

Dimensiones: 40cm x 25¢cm x 8. 2cm

Peso: 1.9 kg
Poder: DC 12V, 18W &
Temperatura de funcionamiento Rango . 0~40°C n g
Opciones CB-46/47/60/61/62 o
g =
gé’f \b\\)ge.oz 01.03.03.05 SUM. DE CABLES Y ACCESORIOS
. g ' SPECIFICACION:
-f';"a\g La provision e instalacion del conjunto de clables y accesorios no empotrados que haran posibie
\-_::"7 el correcto funcionamiento de los equipos de video, sonido y luces en el ambiente de! TALLER
og‘_g DE VIDEO Y FOTOGRAFIA
&>
ggg 06.02.02 MODULO A2
2 x 06.02.02.01 PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA | - ARTES VISUALES
& 85.76 M2, 01 SS. HH. (DISC. 520 M2, DAMAS 12.70 M2,

VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

06.02.02.01.01 AULA TEORICA | - ARTES VISUALES
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06.02.02.01.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.02.01.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.02.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.02.01.01.04

IDEM 06.02 01.01.01.04

06.02.02.01.01.05

IDEM 06.02 01.01.01.05

06.02.02.02

06.02.02.02.01
06.02.02.02.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.02.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.02.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.02.02.01.04

NDEM 06.02.01.01.01 04

06.02.02.02.01.05

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TiPO 1 -
cODIGO: COM_1

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO PISO: 01 AULA TEORICA IV - ARTES
VISUALES 85.76 M2, 01 SS. HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70
M2, VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

AULA TEORICA IV - ARTES VISUALES

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM _1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
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IDEM 06.02.01.01.01.05

g 06.02.02.03

06.02.02.03.01
06.02.02.03.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.02.03.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.02.03.01.03

IDEM 06 02.01.01.01.03

06.02.02.03.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.02.03.01.05

ESPECIFICACIONES:

DATOS TECNICOS:

Material Metal

Potencia: 150 W

§6.02.02.03.01.06

ESPECIFICACIONES:

Altura Del Producto: 47 cm
Ancho Del Producto: 47 cm
Profundidad Del Producto: 22 cm
Tipo de montaje: Empotrado

Eficiencia energética: A
Capacidad de absorcion: Alto B

SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA VI, Vill
(AP) 85.76 M2, 01 SS. HH. (DISC. 5.20 M2, DAMAS 12.70 M2,
VARONES 17.40 M2), ESCALERA - ELEVADOR 40.77

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Vil, Vil CICLO - AP

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1

SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO' VEN_1

SUM. EINST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1

Extractor Industrial para grandes areas. Tiene un caudal de 6800 m3/h

Peso Del Producto. 5 8 kg
Capacidad: 6900 m3/h

. SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1

Lampara De Piso 1.80 Metros Con Brazo Flexible Graduable

DATOS TECNICOS:
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Lampara de Piso de Pie Gigante 1.8 metros con brazo Flexible ajustable

Cabeza ajustable

.
L]
* Base de abrazadera resistente
-

Interruptor giratorio

¢ Voltaje nominal: 100V-240V requisito de la bombilia

06.02.02.03.01.07

IDEM 06.02 01.01.01 05

06.02.03
06.02.03.01

06.02.03.01.01

06.02.03.01.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.03.01.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.03.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.03.01.01.04

IDEM 06 02.01.01.01.04
S
\

| 06.02.03.01.01.05

IDEM 06.02.02.03.01.05

‘7“(‘!(‘

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO A3
PRIMER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il (AV)
132.79 M2, 01 ARCHIVO GENERAL 41.51 M2

TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il CICLO-AV

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1
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06.02.03.01.01.06

IDEM 06.02.02.03.01.06

06.02.03.01.01.07

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.03.02

06.02.03.02.01
06.02.03.02.01.01

IDEM 06 02 01.01.01.01

06.02.03.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.03.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.03.02.01.04

IDEM 06.02 01.01.01.04

06.02.03.02.01.05

IDEM 06.02 02.03.01.05

06.02.03.02.01.06

IDEM 06.02 02.03.01.06

06.02.03.02.01.07

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.03.03

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1
SUM LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il
(AP) 132.79 M2, 01 DEPOSITO (AV-AP) 41.51 M2
TALLER DIBUJO Y PINTURA |, Il CICLO-AP

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CcODIGO: COM_1
SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1 )
SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

TERCER PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA IX, X
(AP) 87.72 M2, 01 TALLER CONSERVACION 43.99 M2, 01
ALMACEN DE OBRAS DE ARTE 41.48 M2.
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06.02.03.03.01
06.02.03.03.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.03.03.01.02
IDEM 06.02 01.01.02.02
06.02.03.03.01.03

IDEM 06.02 01.01.01.03

06.02.03.03.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.03.03.01.05

IDEM 06.02 02.03.01 05

06.02.03.03.01.06

IDEM 06.02.02.03.01.06

06.02.03.03.01.07

IDEM 06.02.01.01.01.05

\Qos.oz.os.os.oz

06.02.03.03.02.01

IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.03.03.02.02

IDEM 06.02.02.03.01.05

06.02.03.03.02.03

TALLER DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AP

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
cODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1

SUM E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1
SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

TALLER RESTAURACION IX, X CICLO-AP

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN 1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO EXT_1

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1
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IDEM 06.02.02.03.01.06

06.02.03.03.02.04
IDEM 06.02.01.03.01 03
06.02.03.03.02.05
IDEM 06.02.01.03.01.17
06.02.03.03.02.06

IDEM 06.02 01.01.01.05

06.02.04

06.02.04.01

06.02.04.01.01
06.02.04.01.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.04.01.01.02
IDEM 06.02.01.01.02 02
06.02.04.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.04.01.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

=

%02.04.01 01.05

IDEM 06 02 02 03 01 05

06.02.04.01.01.06

IDEM 06.02.02.03.01.06

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

SUM. EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 3 -
CODIGO: CAM_03
SUM. EQUIPO CAMARA FOTOGRAFICA TIPO 3 - CODIGO
CAM_03

SUM. EQUIPO TRIPODE DE ALUMINIO - CODIGO: TRI_1
SUM. EQUIPO TRIPODE DE ALUMINIO - CODIGO TRI_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO A4

PRIMER PISO: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX, X
(AV) 132.81 M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2,

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA IX, X CICLO-AV

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

~ SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO. EXT_1

~ SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CcODIGO: LAM_1
SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM 1
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06.02.04.01.01.07

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.04.02

06.02.04.02.01
06.02.04.02.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.04.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.04.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.04.02.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.04.02.01.056

IDEM 06.02.02.03.01.05

06.02.04.02.01.06

IDEM 06.02.02.03.01.06

06.02.04.02.01.07

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.04.03.01

06.02.04.03.01.01

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO PiSO: 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA lii,
IV (AP) 132.81 M2, 01 HALL Y ESCALERA 40.99 M2.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Iil, IV CICLO-AP

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CcODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO:
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
cODIGO: LAM_1
SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO.
TAC_1

TERCER PISO: 01 TALLER DE DANZA Y TEATRO 132.81
M2, 01 ESCALERA Y ELEVADOR 40.99 M2.
TALLER DE DANZA Y TEATRO

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
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IDEM 06.02.01.01.02 02
06.02.05

06.02.05.01

06.02.05.01.01
06.02.05.01.01.01

IDEM 08.02.01.01.01.01

06.02.05.01.01.02
IDEM 06.02 01.01 02 02
06.02.05.01.01.03

IDEM 06.02 01.01.01.03

06.02.05.01.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.05.01.01.05

IDEM 06 02 02.03.01.05

06.02.05.01.01.06

IDEM 06.02 01.01.01.05

%E 06.02.05.01.01.07
g 'Nmos TECNICOS:

* Tipos de Soidadura: MMA

* Amperaje: 200 AMP
e Peso: 6.1kg

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1
MODULO AS

PRIMER NIVEL: 01 TALLER DE ESCULTURA (AV), 87.26
M2, 01 TALLER ESCULTURA (AP) 86.62

TALLER DE ESCULTURA-AV

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
cODIGO: COM_1
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO:
TAC_1

SUM. EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER DE 200
AMPERIOS - CODIGO: SOL_1

e Incluye: Pinza porta maza, pinza porta electrodos y correa para traslado
e Medidas Alto 60 cm, Ancho 22 cm, Largo 40 cm
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06.02.05.01.01.10 SUM. EQUIPO MOTOSIERRA 40 CM3 2HP - cODIGO:
MOT_1

ESPECIFICACION:

MOTOSIERRA DE 40 cm3 DE 2HP TIPO ESPADA 18"
DATOS TECNICOS:

« Material: Acero inoxidable

e Ancho 25cm

e Alto: 30 cm
06.02.05.01.01.08 SUM. EQUIPO AMOLADORA ANGULAR - CODIGO: ¢ Largo: 70 cm
AMO_1 e Peso 5kg i
e Material: Asbesto/composita/acero ‘\_,
§SPFC|FIC:CIC7B{14 R « Incluye Kit herramientas
s IORIIONS Aguiee 4 0 (- o Alimentacién’ Gasolina + aceite de 2t
DATOS TECNICOS: « Capacidad del estanque: 0.25|
Velocidad: 2800-11500 RPM \ : 3"';’"{'32"?:”? =
Diametro de disco: 4-1/2" (115 mm) o oo
e Potencia: 2 HP
Uso: Profesional = "
Voltaje 220 V « Tamado de la cuchilla: 18
Potencia 1700 W « Velocidad 9000 RPM
Peso 2.4 kg
Incluye: 1 Amoladora GWS 17-125 CIE + 1 llave de apriete + 1 tuerca de apoyo + 1 tuerca de 06.02.05.01.01.11 SUM. EQUIPO TALADRO PERCUTOR 18 VOLTIOS -

apriete + 1 Capa protectora + 1 empufiadura auxiliar CcODIGO: TAL_1
ESPECIFICACION:

TALADRO PERCUTOR + 1 BATERIA + 41 PIEZAS
DATOS TECNICOS:

« Tipo de Producto: Taladro con bateria

e |nalambrico: Si

¢ Altura Del Producto: 22.5 cm

L

3 e Ancho Del Producto: 6.2 cm 0 -

&% P 19

06.02.05.01.01.09 SUM. EQUIPO MINI TALADRO (MULT! HERRAMIENTA A T4 s Poafundicies Dt Prodocks 165
ROTATIVA) - CODIGO: MTA _1 of « Velocidad variable: Si
B B e Material- Metal/Poliamida
: ]

DATOS TECNICOS: gof ¢ Peso Del Producto: 1.28 kg
» Velocidad sin carga: 32000 Rpm g Par de girc maximo: 21-54 Nm
« Potencia 90 W r— ! o Tipo de uso: Profesional
e Mandril 1/8" falst o « Uso: Para perforar diversas superficies
e Velocidad: 32000 Rpm Fr s

2 e Voltaje: 18V

¢ Altura Del Producto: 5.5cm -
g '.. — —
« Ancho Del Producto: 18.5 cm 23uli
s Profundidad De! Producto: 5 cm i
e Color: Gris
o Voltaje 220V
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SUM. EQUIPO ESMERIL DE BANCO DE 6" - CODIGO:
ESM_1

06.02.05.01.01.12

ESPECIFICACION:

Esmeril de Banco 8" 373W

DATOS TECNICOS:

e Caracteristicas: Motor de 373W. Acepta discos para pulir y de
alambre Base de acero robusta con monturas de goma

¢ Uso: Pulido y abrillantado de metales. Desbastar o matar aristas
de piezas metalicas

¢ Potencia: 373 W

+ Velocidad: 38450 RPM

o Peso 10kg

e Garantia 2 aflos

e Caracteristicas: Motor de 373W. Acepta discos para pulir y de alambre Base de acero
robusta con monturas de goma

SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO | - CODIGO:
TOR_1

06.02.05.01.01.13

ESPECIFICACION:
TORNILLO DE BANCO 3"

DATOS TECNICOS:

e Apertura Maxima 3 cm

e Altura Del Producto 14 cm

¢ Ancho Del Producto. 10 cm

e Profundidad Del Producto. 7 cm
» Material Acero

e Apertura Maxima 3 cm

SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO 2 - CODIGO:
TOR_2

06.02.05.01.01.14

’ ESPECIFICACION:
TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL 8" CON BASE

DATOS TECNICOS:

e Alto: 150 mm aprox

e Ancho: 150 mm aprox
e Tipo: mecanico

e Peso: 4 kg aprox

e Material. acero
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06.02.05.01.01.15 SUM. EQUIPO SET DE PRENSAS EN “C" DE 20 MM, 50

MM, 75 MM — CODIGO: PRE_1

ESPECIFICACION:
Set prensas tipo C 25mm, 50mm. 75mm

DATOS TECNICOS:

e Tipo de Producto: Prensa tipo C

¢ Matenial Hierro

e Peso Del Producto: 0.45 kg

s Altura Del Producto: 3.9 cm

¢ Ancho Del Producto: 11 cm

* Profundidad Del Producto’ 134 cm

06.02.05.01.01.16 EQUIPO PLATAFORMA DE CARGA 150 KG — CODIGO:

PLA 1

ESPECIFICACION:
Plataforma de carga se pliega y abre hasta 150 kg con ruedas silenciosas y Mango rigido para
maniobras seguras

DATOS TECNICOS:

e Altura Del Producto. 11.5 cm

e Ancho Del Producto: 47.5 cm

e Profundidad Del Producto: 73.5 cm
o Material Acero

s Peso Del Producto: 7 kg

» Ruedas 4

* Capacidad: 150 kg

= Tipo de uso: Industrial

06.02.05.01.01.17 SUM. EQUIPO CARRETILLA TIPO BUGGY 5.5 PIES -

CODIGO: BUG_1

ESPECIFICACION:

Carretilla tipo Buggy de capacidad de 5.5 pies cubicos y asas de facil agarre.

Estructura y bandeja metalica. Mangos recubiertos de PVC Llanta neumatica 15", espesor de la
andeja 0.7 m, mango de marco tubular 2 mm

0S TECNICOS:

= Modelo: Buggy 5.5P3 llanta rombo
* Capacidad de carga: 80 litros

=  Altura Del Producto: 60 cm

* Ancho Del Producto: 70 cm

*  Profundidad De! Producto: 140 cm
=  Material. Acero
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Ucayali

06.02.05.01.01.18 )
) CODIGO: COM_1

DATOS TECNICOS:

o Matenal Acero Aporcelanado

e Color: Gris

« Tipo de lubricante' Aceite para compresora

* Portatil: Si

e Mantenimento Mensual

e Potencia. 1500 W

* Capacidad del tanque 24 |

e Ruedas: 2

* Tipo de Motor Monofasico

« Material del tanque: Acero Ceramico

o Alimentacion / Combustible: Red Eléctrica

¢ Potencia HP. 2 HP

« Presion de trabajo’ 90 PSI

e Uso: Para pintado de estructuras

+ Voltaje 220 V

06.02.05.01.01.19 SUM. MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORA

DE AIRE - CODIGO: MAN_1
ESPECIFICACION:
MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORES DE AIRE COMUNES ENCHUFE DE
PEZON Y ACOPLAMIENTO DE LIBERACION RAPIDA

DATOS TECNICOS:

Modelo: Espiral 8 Mt

Tipo de Producto: Manguera

Peso Del Producto: 0.3 kg

Capacidad conductiva térmica: No

Capacidad conductiva eléctrica: No

Presion de trabajo: 8 Bar

* Uso: Para conexién entre compresora y accesorios

06.02.05.01.01.20 SUM. EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD

- CODIGO: PIS_1

ESPECIFICACION:
Pistola aerografica de gravedad para pintar, con presién de trabajo de 25 a 50 PSi. Para
manguera de 1/8” con salida de 1/4”. Incluye llave para limpieza, gotero y copa de 7 mi
N\
N\
DATOS TECNICOS: il .

* Tipo: Pistola aerografica
= Alto(Cm) 4
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= Ancho (Cm) 20
= Peso: 310 gramos
* Potencia. 25 a 50 PSI

06.02.05.01.01.21 EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD TIPO 2 -

CODIGO: PIS_2

ESPECIFICACION:
Pistola que mezclandola la pintura con el aire evitando perdidas. Uso para todo tipo de superficies
pequefas y amplias

DATOS TECNICOS:

e Altura Del Producto: 33 cm

¢ Ancho Del Producto: 20 cm
Profundidad Del Producto' 10 cm
 Material: Metal/Plastico

s Capacidad: 600 ml

e Flujo de aire: 0.19 /min

* Presion de trabajo: 50 PSI

e

06.02.05.01.01.22 SUM. EQUIPO DE TORCULO - CODIGO: TOR_1

ESPECIFICACION:
Torculo de estampacidn fabricado en acero cromado y pintado en epoxi

DATOS TECNICOS:

* Prensa para estampacién de xilografias, linoleografias y pruebas de grabado calcografico

e torculo de Sobremesa con fijacién a la mesa mediante una mordaza

» NOVEDAD: Se han reforzado los rodillos y aumentado su diametro y ademas, se han
montado rodamientos en lugar de casquillos para permitir una mayor presion durante el
proceso de estampado

» Diametro de los cilindros de esta prensa son 70mm., de acero rectificado el superior y

Oy moleteado el inferior

Capacidad de la pietina, 360 mm de ancho por 500 mm de longitud
El accionamiento de esta prensa de linoleo es mediante 3 aspas
Abertura maxima entre cilindros 35 mm

« Dimensiones de! Torculo: Long.: 280 mm. Anch - 450 mm
N Alt.: 220 mm

\\Peso aproximado del Torculo: 19 Kg

\Brida de fijacion para mesa

e La prensa monta una pletina PVC 360x500x10 mm

e Acetato registro

o REGALO Fieltro de 3mm.y 5 mm
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.05.01.02

06.02.05.01.02.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.05.01.02.02
IDEM 06.02 01.01.02.02
06.02.05.01.02.03
IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.05.01.02.04

IDEM 06.02.01 01.01.04

06.02.05.01.02.05

IDEM 06.02.02.03.01.05

06.02.05.01.02.06

IDEM 06.02.01.01.01.05

.02.05.01.02.07

~ /~ IDEM 06.02.05.01.01.07

06.02.05.01.02.08
* IDEM 06.02.05.01.01.08
06.02.05.01.02.09

*\IDEM 06.02.05.01.01.09

06.02.05.01.02.10
IDEM 06.02.05.01.01.10

06.02.05.01.02.11

TALLER DE ESCULTURA-AP

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CcODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

~ SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC 1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SUM. EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER DE 200
AMPERIOS - CODIGO: SOL_1
SUM. EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER DE 200 AMPERIOS
- CODIGO: SOL__1

SUM. EQUIPO AMOLADORA ANGULAR - CODIGO:
AMO_1
SUM._EQUIPO AMOLADORA ANGULAR — CODIGO: AMO_1

SUM. EQUIPO MINI TALADRO (MULTI HERRAMIENTA
ROTATIVA) - CODIGO: MTA_1
SUM. EQUIPO MINI TALADRO (MULTI HERRAMIENTA
ROTATIVA) - CODIGO: MTA_1

SUM. EQUIPO MOTOSIERRA 40 CM3 2HP — CODIGO:
MOT_1
SUM™EQUIPO MOTOSIERRA 40 CM3 2HP ~ CODIGO. MOT_1

SUM. EQUIPO TALADRO PERCUTOR 18 VOLTIOS -
CODIGO: TAL_1
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IDEM 06.02.05.01.01.11

06.02.05.01.02.12
IDEM 06.02.05.01.01.12
06.02.05.01.02.13
IDEM 06.02.05.01.01.13
06.02.05.01.02.14

IDEM 06.02.05.01 01

-

4
06.02.05.01.02.15

IDEM 06.02.05.01.01

-

5

06.02.05.01.02.16

IDEM 06.02.05.01.01

il

6

06.02.05.01.02.17

IDEM 06.02 05.01.01

-h
~

106.02.05.01.02.18

IDEM 06.02.05.01.01

—

8

06.02.05.01.02.19

IDEM 06.02.05.01.01

b

9

06.02.05.01.02.20

IDEM 06.02 05.01.01.20

06.02.05.01.02.21

IDEM 06.02.05.01 01.21

SUM EQUIPO TALADRO PERCUTOR 18 VOLTIOS - CODIGO
TAL_1

SUM. EQUIPO ESMERIL DE BANCO DE 6" - CODIGO:
ESM_1
SUM. EQUIPO ESMERIL DE BANCO DE &' - CODIGO. ESM_1

SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO | - CODIGO:
TOR_1
SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO | - CODIGO TOR_1

SUM. EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO 2 - CODIGO:
TOR_2
SUM EQUIPO TORNILLO DE BANCO TIPO 2 - CODIGO TOR_2

SUM. EQUIPO SET DE PRENSAS EN “C" DE 20 MM, 50
MM, 75 MM — CODIGO: PRE_1
SUM EQUIPO SET DE PRENSAS EN "C" DE 20 MM, 50 MM 75
MM - CODIGO: PRE_1

EQUIPO PLATAFORMA DE CARGA 150 KG - CODIGO:
PLA_1
EQUIPO PLATAFORMA DE CARGA 150 KG - CODIGO: PLA_1

SUM. EQUIPO CARRETILLA TIPO BUGGY 5.5 PIES -
CcODIGO: BUG_1
SUM. EQUIPO CARRETILLA TIPO BUGGY 5.5 PIES - CODIGO
BUG_1

SUM. EQUIPO COMPRESORA MONOFASICA DE 2HP -
CcODIGO: COM_1
SUM EQUIPO COMPRESORA MONOFASICA DE 2HP -
CODIGO: COM_1

SUM. MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORA
DE AIRE - CODIGO: MAN_1
SUM. MANGUERA EN ESPIRAL PARA COMPRESORA DE AIRE
~ CODIGO: MAN_1

SUM. EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD
- CODIGO: PIS_1 ,
SUM. EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD -
CcODIGO: PIS_1

EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD TIPO
2 - CODIGO: PIS_2
EQUIPO PISTOLA AEROGRAFICA DE GRAVEDAD TIPO 2 -
CODIGO: PIS_2
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06.02.05.02

06.02.05.02.01
06.02.05.02.01.01

IDEM 06.02 01.01.01.01

06.02.05.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
s 06.02.05.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.05.02.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.05.02.01.05

IDEM 06.02.02.03.01.05

/ 06.02.05.02.01.06

IDEM 06.02.02.03.01.06

06.02.05.02.01.07

ESPECIFICACIONES:

06.02.05.02.01.08

IDEM 06.02.01.01.01.05

SEGUNDO PISO: 01 TALLER DIBUJO Y PINTURA V, Vii (AV)
87.26 M2, 01 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VIl (AP) 86.62
M2

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AV

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM _1

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO:
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO -
CODIGO: LAM_1
SUM. LAMPARA DE PIE CON BRAZO ARTICULADO - CODIGO
LAM_1

MAQUETA DE SISTEMA MUSCULAR TAMANO
NATURAL - CODIGO: SMU_1

¢ MODELO DE SISTEMA MUSCULAR CON ORGANOS INTERNOS 170 CM DE ALTO 27
PIEZAS Modelo consiste en 27 partes: musculos de la pared toracico y el abdomen, los
musculos del craneo, musculos de miembros superiores e inferiores, visceras

Muestra la estructura de la cabeza, cuello, torso, extremidades superiores e inferiores
tendones musculares, ligamentos, visceras, vasos sanguineos y cerebro

Tamario: 170cm x 86cm x 24cm

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1
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Ucayati

06.02.05.02.02
06.02.05.02.02.01

IDEM 06.02.01 01.01.01

06.02.05.02.02.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.05.02.02.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.05.02.02.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.05.02.02.05

IDEM 08.02 02.03.01.05

06.02.05.02.02.06

IDEM 06.02.05.02.01.07

06.02.05.02.02.07

s IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.05.03

06.02.05.03.01
06.02.05.03.01.01

IDEM 06.02.01.01.02.02

06.02.05.03.01.02

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA V, VI CICLO-AP

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

~ SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. E INST. EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL 150W - CODIGO: EXT_1
SUM. E INST EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL
150W - CODIGO: EXT_1

MAQUETA DE SISTEMA MUSCULAR TAMANO
NATURAL - CODIGO: SMU_1
MAQUETA DE SISTEMA MUSCULAR TAMANO NATURAL -
CODIGO: SMU_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

TERCER PISO: 01 TALLER REGIONAL (AV/AP) AREA
(HORNEADO 6.43 M2, CONSERVACION 548 M2,
TRANSFORMACION DE 30.44 M2, APLICACION DE 43.33 M2),
01 TERRAZA 87.29 M2.

TALLER REGIONAL-AV/AP
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:

VEN_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. PAILA DE ALUMINIO 40 X 30 TIPO 1 - CODIGO:
OLL_1
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DATOS TECNICOS:

e Producto manufacturado en aluminio con acabado lijado brillante al interior y exterior
Altamente durable

« Resistente a la corrosion y altas temperaturas

Higiénico, su superficie libre de poros no permite que se adhiera los residuos de los

alimentos faciitando la limpieza

Rapida distribucién y uniforme del calor

Borde rolado que brinda mayor rigidez a la pieza

Asas tubulares en aluminio con 04 remaches en cada asa

Posee disefic ergondmico para un agarre perfecto y seguro

Ideal para uso en cocina a gas, eléctrica, vitroceramica e industriales

s
% %)
o £2)
5 06.02.05.03.02 CONSERVACION
L
06.02.05.03.02.01 SUM. EQUIPO DE REFRIGERACION - CODIGO: REF_1

ESPECIFICACION: Armario frigorifico conservador con puerta de vidrio de 500 Lts

- DATOS TECNICOS:

CAPACIDAD: 500 Lts
REFRIGERANTE: R600a
TEMPERATURA  de 2°C a8°C
MEDIDAS: An.80 x F0.74 5 x Al.182
REPISAS: 4

CHAPA Con llave
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06.02.05.03.03 HORNEADO

06.02.05.03.03.01
DATOS TECNICOS:

o Aislamiento: Ladrillos refractarios aislantes tipo K 23 y fibra ceramica

o Estructura exterior: Planchas de acero estructural

« Aparato de control. Pirometro controlador- indicador digital tipo K, contactor, focos pilotos,
termocupla, conmutador, etc

« Tipo de calentamiento Por resistencias KANTHALL A-1 calidad USA

* Medidas: Largo: 0.85 m, Ancho: 0.85 m, Alto 1680 m

EQUIPO DE HORNEADO - CODIGO: HOR _1

06.02.06 MODULO B1
06.02.06.01 PRIMER NIVEL: 01 SALA DE EXPOSICION 116.13 M2
- 06.02.06.01.01 SALA DE EXPOSICIONES
,r.:§)“' 06.02.06.01.01.01 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:

&z VEN_1
s\;\E IDEM 06.02 01.01.02.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1
%

SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINA DE COORDINADORES
38.10 M2, 01 OFICINA JEFES DE PERSONAL 39.06 M2, JEFE
DEL OC! Y SECRETARIA 18.57 M2.

§§E 06.02.06.02
g 2&
F -5

06.02.06.02.01

01 OFICINA DE COORDINADORES 38.10 M2

06.02.06.02.01.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CcODIGO: COM_2

ESPECIFICACIONES:

Procesador Intel Core i5-11400, 2.60 GHz 12 MB Caché L3, LGA1200, 65W, 14 nm Mainboard

MSI B560M PRO-E S/V/L DDR4, Memoria TEAMGROUP T-Force 8 GB DDR4. 3200 MHz PC4-
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25600 CL16. 1.35V Disco Duro Unidad de estado sélido Western Digital Biue SN570 1TB M.2
2280 PCle Gen 3 0 x4 Case TT Versa T35 Mid-Tower con fuente de poder (PSU) de 800W / 80
Plus White. Monitor 24" PLANO SR24R teclado y mouse Microsoft Wireless Desktop 2000
estabilizador Forza FVR-1202USB, parlantes de escritorio 6 Watts

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

06.02.06.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02

06.02.06.02.01.03 SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

ESPECIFICACION:

« Multifuncional, USB de alta velocidad (compatiblecon USB 2.0)

e Tecnologia de impresién: Inyeccion de tinta Heat-Free Micro Piezo de 4 colores (CMYK) /
Tipo de escaner: Cama plana con sensor de lineas CIS de color / Conectividad estandar
USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1

06.02.06.02.01.04

ESPECIFICACIONES:

e Dispensador de piso

+ Botelldn oculto en la base

« Bandeja extraible para mayor comodidad a la hora de limpiar

» 3 cafios para agua caliente, fria y a temperatura normal

¢ Matenal acrilico

« Funcién de seguridad que evite quemaduras por derrame de agua caliente
e Alto:104 cm, ancho:3138 cm, profundidad: 37.2 cm

JeLICa De,

“  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI _
GERENCIA GENERAL REGIONAL /

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS 4

06.02.06.02.01.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.06.02.02
06.02.06.02.02.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

06.02.06.02.02.02

~ IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.06.02.02.03
IDEM 06.02.06.02.01.03
06.02.06.02.02.04

IDEM 06.02 06.02.01.04

06.02.06.02.02.05

IDEM 06.02.01.01.01.0

(53]

06.02.06.02.03
06.02.06.02.03.01

IDEM 06.02.06.02 01.01

06.02.06.02.03.02

“&¥2!  |DEM 06.0201.01.02.02

06.02.06.02.03.03

“\DEM 06,02 06.02.01.03
“98,02.06.02.03.04

IDEM 06.02.06.02.01.04

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

01 OFICINA JEFES DE PERSONAL 39.06 M2

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
cODIGO: COM_2
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2
COM_2

CODIGO

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 _
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

JEFE DEL OCI Y SECRETARIA 18.57 M2.

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
cODIGO: COM_2 ,
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1
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- GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ucayali

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.06.02.03.056

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.06.02.04
06.02.06.02.04.01

IDEM 06 02.01.01.01.01

06.02.06.02.04.02
IDEM 06 02.06.02.01.03
06.02.07

06.02.07.01

06.02.07.01.01
06.02.07.01.01.01
IDEM 06.02.01.01.02.02

06.02.07.01.01.02

R\ IDEM 06.02.0101.01.03

/ 06.02.07.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.07.01.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.05

.02.07.01.02
06.02.07.01.02.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

DATA CENTER

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1 )
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1
MODULO B2

PRIMER NIVEL: 01 SALA DE REUNIONES 34.56 M2, 01
DIRECCION 34.56 M2 — SS. HH. 2.41 M2, 01 OFICINAS
SECRETARIA Y MESA DE PARTES 27.43 M2, 01 KITCHEN 4.97
M2, HALL Y ESCALERA 33.62 M2

SALA DE REUNIONES

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 ,
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_t1

DIRECCION
~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CODIGO: COM_2

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2
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" GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

o

Ucayali

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.07.01.02.02
IDEM 06.02.01.01.02 02
06.02.07.01.02.03

IDEM 06.02 06.02.01 04

06.02.07.01.02.04
IDEM 06.02.06.02.01.03
06.02.07.01.02.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.07.01.03

06.02.07.01.03.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

06.02.07.01.03.02
IDEM 06.02.06.02.01.03
06.02.07.01.03.03

IDEM 06.02.01.01.02.02

| 06.02.07.01.03.04

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.07.01.03.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

6.02.07.02

06.02.07.02.01

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SECRETARIA DE DIRECCION, SECRETARIA Y MESA
DE PARTES, JEFE SECRETARIA GENERAL

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
cODIGO: COM_2
SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINAS JEFATURA Y

COORDINACION 33.75 M2, SS. HH. (DISC. 5.28 M2, DAMAS
11.45 M2, VARONES 9.07 M2, HALL 7.35 M2), 01 HALL Y
ESCALERA 33.62 M2

01 OFICINAS JEFATURA Y COORDINACION 33.75 M2
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~“". GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI £ D)

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ol
Ucagali
SUB GERENCIA DE OBRAS 3

_BAICA Or

06.02.07.02.01.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

06.02.07.02.01.02
IDEM 06.02.06.02.01.03
06.02.07.02.01.03
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.07.02.01.04

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.07.02.01.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.08

06.02.08.01

06.02.08.01.01
06.02.08.01.01.01

IDEM 08.02.01.01.01.01

06.02.08.01.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.08.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

.02.08.01.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CODIGO: COM_2
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO B3

PRIMER PISO: 01 AULA TEORICA Iil MUSICA 52.03 M2,
01 AULA TEORICA IV MUSICA 54.07 M2, 01 OFICINAS
ADMINISTRATIVAS 33.48 M2

AULA TEORICA Il - MUSICA

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1

SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

 SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO. PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

21 de 18¢
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~ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI [, ©

GERENCIA GENERAL REGIONAL /

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS 2

G R

06.02.08.01.01.05

DATOS TECNICOS:

SUM. E INST. DE PIANO TiPO 2

» Caja de resonancia acustica de Abeto solido

« Teclas de Abeto

Ancho: 152cm (60")

Peso: 246kg

06.02.08.01.01.06

IDEM 06 02.01.01.01.05

06.02.08.01.02
06.02.08.01.02.01

IDEM 06.02.01 01.01.01

.02.08.01.02.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.08.01.02.03

{DEM 06.02.01.01.01.03

* Alto 121cm (47 3/4")
= Profundidad: 62cm (24 1/2")

Numero de teclas: 88
Superficie de teclas blancas: resina acrilica
= Superficie de teclas negras. resina fendlica
Tipo de pedal: sustain, sordina, suave
* Cubierta de teclas: cierre suave

= Accién equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva
* Tapa cubreteclado de madera de cierre suave
= Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
* Color de! mueble: negro pulido
Acabado del mueble: brillante

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

AULA TEORICA IV - MUSICA

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
cODIGO: COM_1
SUM E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1
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GERENCIA GENERAL REGIONAL X .
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS K

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ucayati

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.08.01.03.05
06.02.08.01.02.04 SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA

ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

IDEM 06.02.01.01.01.05
IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.08.02
06.02.08.01.02.05

SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA_2
DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto

Accion equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva

Tapa cubreteciado de madera de cierre suave

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras

* Color del mueble: negro pulido

« Acabado del mueble: brillante

» Ancho: 152cm (60")

« Alto: 121cm (47 3/4")

« Profundidad’ 62cm (24 1/2")

* Peso: 246kg

« Numero de teclas. 88

» Superficie de teclas blancas: resina acrilica
« Superficie de teclas negras: resina fenolica
« Tipo de pedal: sustain, sordina, suave

» Cubierta de teclas cierre suave

06.02.08.02.01
06.02.08.02.01.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

06.02.08.02.01.02
IDEM 06.02.01.01 02.02

06.02.08.02.01.03

IDEM 06.02 06.02 01.03
06.02.08.02.01.04

06.02.08.01.02.06 ~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO

TAC_1

IDEM 06.02.06.02.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.05
06.02.08.02.01.05
06.02.08.01.03

OFICINAS ADMINISTRATIVAS IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.08.01.03.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -

CODIGO: COM_2 06.02.08.02.02

IDEM 06.02.06.02.01.01 CS:LCJ)T. 5 INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO 06.02.08.02.02.01
06.02.08.01.03.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: oS FUESS——
IDEM 06.02.01 01.02.02 \SIEII\‘AJE INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1 T 06.02.08.02.02.02
96.02.08.01‘03.03 SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO émg IDEM 06.02.01.01.02.02
M 06.02.06.02.01.03 1SUM E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 gg .02.08.02.02.03
06.02.08.01.03.04 SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA IDEM 06.02 06.02.01.03

FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

IDEM 06.02.06.02.01.04 06.02.08.02.02.04
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SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 ,
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO NIVEL: 01 DIRECCION ACADEMICA 18.21
M2, 01 SECRETARIA DIRECCION E INVESTIGACION 14.77 M2,
01 SALA DE LECTURA 70.24 M2, 01 OFICINA DE CONTROL
9.37 M2, 01 REPOSITORIO Y BIBLIOTECA 24.99 M2

DIRECCION ACADEMICA

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CODIGO: COM_2
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST.  DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E |INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SECRETARIA DIRECCION E INVESTIGACION

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CcODIGO: COM_2
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
com_2

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
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GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS s

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.08.02.02.05
IDEM 06.02.01.01.01.05
06.02.08.02.03
06.02.08.02.03.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.08.02.03.02
IDEM 06 02 01.01.02.02
06.02.08.02.03.03

IDEM 06.02 06 02 01.04

06.02.08.02.03.04

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.08.02.04
06.02.08.02.04.01

IDEM 06.02.06.02.01.01

06.02.08.02.04.02
IDEM 06.02.06 02.01.03
06.02.08.02.04.03

IDEM 06.02.01.01.02.02

: 06.02.08.02.04.04
g%m 06.02.01 01.01.05

06.02.09

06.02.09.01

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIQ/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SALA DE LECTURA

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CcODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 -CODIGO: DIS_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC 1

SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

OFICINA DE CONTROL

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 -
CODIGO: COM_2

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 2 - CODIGO
COM_2

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
4
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA - CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC 1

MODULO BS

PRIMER NIVEL: 01 CONSULTORIO PSICOLOGICO 13.99
M2, 01 TOPICO 9.99 M2, 01 LACTARIO 8.68 M2, 01 MODULO
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~  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI £ D)

GERENCIA GENERAL REGIONAL &/

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ucayali

06.02.09.01.01
06.02.09.01.01.01

IDEM 06.02 06.02.01 .04

06.02.09.01.01.02

06.02.09.01.01.03

IDEM 06.02.01.01 01.05

06.02.09.01.02
06.02.09.01.02.01

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.09.01.02.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.09.01.02.03

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.09.01.03
06.02.09.01.03.01

ESPECIFICACION:
TV LED FULL HD 32"

DATOS TECNICOS:

Ancho 73.6 cm
onexion Biuetooth
Conexion WiFi Si
Control por voz Si

Entrada Internet Si

Alto (corn/sin base) 46 .4 cm

Control remoto incluido

DOCENTE 34.60 M2, 01 COCINA CAFETERIA 17.36 M2, 01
CAFETERIA 16.28 M2.

CONSULTORIO PSICOLOGICO

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1 IDEM 06.02.01.01.02.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA
DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
cODIGO: TAC 1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC, ¥

TOPICO

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO. DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1 ‘
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1
LACTARIO

SUM. E INST. DE TV LED FULL HD 32" INC. RACK

*  Entradas auxiliares de 35 mm No incluye
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« Entradas HDMI2

* Entradas USB 1

* Pesc49kg

Potencia de los pariantes 2.0 CH 10W
Profundidad 18 cm

Resolucion FHD

Sintonizador digital Si

Sintonizador TDT Si

Smart TV Si

Tamarfio de la pantalla 32 pulgadas
Tasa de refresco nativa 60hz
Tecnologia LED

Tipo de pantalla Plana

o o & & e = e s s e
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.09.02.01
06.02.09.02.01.01
IDEM 06.02 01.01.01.01
06.02.09.02.01.02
IDEM 06.02.01 01.02.02
06.02.09.02.01.03

IDEM 06.02.01 01.01.03

TALLER DE INFORMATICA

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO:
COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -

06.02.09.01.03.02

IDEM 06.02 06.02.01.04

06.02.09.01.03.03
IDEM 06.02.01.01.02.02

06.02.09.01.03.04

%\. |DEM 060201.01.01.05

7 06.02.09.01.04
06.02.09.01.04.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.09.01.04.02
IDEM 06.02.06.02.01.03
06.02.09.01.04.03
M 06.02.01.01.02.02
06.02.09.01.04.04

IDEM 06.02.01.01.01.056

06.02.09.02

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIQO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO" VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1 ,
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO DOCENTE

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO
1
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 A
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO:
TAC_1

SEGUNDO PISO: 01 TALLER INFORMATICA 88.10 M2,
01 IMPRESION DIGITAL 4.85 M2, 01 ALMACEN 7.34 M2
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06.02.09.02.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

06.02.09.02.01.05

IDEM 06.02.01 01.01.05

N\ 06.02.09.02.02

D

| 06.02.09.02.02.01
/ ESPECIFICACION:

06.02.09.02.02.02

CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO:
TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

CUARTO DE IMPRESION DIGITAL
SUM. E INST. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO 2

Multifuncional, USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0)

Tecnologia de impresién: Inyeccién de tinta Heat-Free Micro Piezo de 4 colores (CMYK)
Velocidad de impresiéon maxima: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, Ad/carta) / Tipo
de escaner. Cama plana con sensor de lineas CIS de color / Capacidad de carga
Alimentacion trasera. hasta 100 hojas (A4/LTR/Oficio) / Conectividad estandar: USB de aita
velocidad (compatibie con USB 2.0), Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n). Wi-Fi Direct, Ethernet
10/100 / AC 100-240V / 50-60 Hz /

SUM. E INST. PLOTTER A1 CON SISTEMA CONTINUO DE
FABRICA
ECIFICACION:

Plctter a1 con sistema continuo de fabrica

ATOS TECNICOS:
Tecnologia de Impresién: Cabezal PrecisionCore® MicroTFP® de 4-canales, impresion por
gota bajo demanda
Resolucion Maxima de Impresion 2400 ppp x 1200 ppp
Velocidad de Impresion: Impresion en formato A1/D en 34 segundos
Tamafo Minimo de la Gota de Tinta: Menor tamafio de gota: 4 picolitros (tecnologia de gota
de tamano variable)
Menor tamafio de gota: 4 picolitros (tecnologia de gota de tamafio variable)
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¢ Configuracién del Cabezal: Color and monochrome heads; 800 nozzles x 4 channels

06.02.09.02.02.03

IDEM 06 02.01.01.01.01

06.02.09.02.02.04

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.10
06.02.10.01

06.02.10.01.01

06.02.10.01.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.10.01.01.02
DEM 06.02.01.01.02.02

06.02.10.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.10.01.01.04

IDEM 06.02.01.01.01.04

‘ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1 )
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO C1

PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA | MUSICA 72.21 M2,
01 ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 70.95 M2
AULA TEORICA | - MUSICA

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1
SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
COM_1

cODIGO

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE
DISTANCIA ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
SUM. E INST. DE PROYECTOR INTERACTIVO DE DISTANCIA
ULTRA CORTA - CODIGO: PRO_1
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06.02.10.01.01.05 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA_2
ESPECIFICACION:

Piano acustico Vertical disefiado especiaimente para el estudio pianistico, con sus componentes
de alta gama, y con un sonido claro en todo su rango y una experiencia de toque refinada

DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto

Accion equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva
Tapa cubreteclado de madera de cierre suave

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
* Color del mueble: negro pulido

* Acabado del mueble’ brillante

» Ancho: 152cm (60")

* Alto: 121cm (47 3/4")

» Profundidad. 82cm (24 1/2")

» Peso: 246kg

« Numero de teclas: 88

* Superficie de teclas blancas: resina acrilica

» Superficie de teclas negras resina fendlica

* Tipo de pedal: sustain, sordina. suave

« Cubierta de teclas. cierre suave

06.02.10.01.01.06 ) SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 )
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO

TAC_1

IDEM 06.02.01.01.01.05

ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1
SUM. E INST DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

06.02.10.01.02
06.02.10.01.02.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.10.01.02.03 SUM. GUITARRA TIPO 1 - CODIGO: GUI_1
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ESPECIFICACION:
Guitarra Acustica Gama Profesional

DATOS TECNICOS:

e Tiro: 65cm

e Cejuelas: hueso

« Tapa: pino abeto/ cedro rojo aros y fondo' palisandro de la india
e Mastil: caoba / cedro

o Diapason ebano

e Acabado nitrocelulosa brillante

e Cuerdas Zavares

e Clavijeros holandeses dorado

e Funda triple acolchado

06.02.10.01.02.04 SUM. GUITARRA TIPO 2 - CODIGO: GUI_2

ESPECIFICACION:
Guitarra Acustica Gama Semi Profesional m
)

DATOS TECNICOS:

o Cuerdas de Nylon

e Tamano. 4/4

e Construccion: Madera Laminada
e Tapa arménica Abeto rojo europeo
« Fondo/Aros: Meranti

« Mastil: Nato

e Diapason Palisandro

e Longitud escala: 65 cm

e Clavijertos: Cromados

o Color Natural

06.02.10.01.02.05 SUM. VIOLIN TIPO 1 - CODIGO: VIO_1

ESPECIFICACION:
Violin talla 4/4 gama semi profesional

DATOS TECNICOS:
e Material Arce flameado con un
e acabado de barniz dorado / marrén dorado aplicado a mano
s Configurado segun los estandares internacionales de calidad
Arco de violin Premium Brazilwood Deluxe
e = Herrajes de ébano
» diapasdn de ébano con cola de compésito ligera para un facil ajuste
« Cuerpo de madera de abeto y arce totaimente tallado y tallado a mano
e Medidas del producto ensamblado (L x A x H) 24.00 x 9.00 x 4 00 pulgadas
« Case oblongo

* pag. 141 de 1

06.02.10.01.02.06 SUM. VIOLA TIPO 1 - CODIGO: VIA_1

ESPECIFICACION:
Viola talla 4/4 gama semi profesional

DATOS TECNICOS:

« Alto 27

e Ancho 24

¢ Profundidad 56

e Tapa de abeto solido curvada a mano

e Fondo, costados y mango de maple

e Perfil incrustado

e Diapason de ébano

* Mentonera, clavijas y cordal en boj pulido
* 4 microafinadores desmontables

s [Elarco La Salle octogonal en palo Brasil, con crin natural y nuez de ébano
e Puente Cremona 3 estrellas y acabado en barniz marrén oscuro

e Incluye estuche

06.02.10.01.02.07 SUM. CHELO TIPO 1 - CODIGO: CHELO_1

ESPECIFICACION: o 7
Chelo talla 4/4 gama semi profesional

DATOS TECNICOS:

Caja armonica de madera maciza

Tapa de pino abeto

aros y fondo de madera de arce

Mango en madera de arce también

Diapasén y clavijas de ébano, resistentes al desgaste y al sudor de las manos

06.02.10.01.02.08 SUM. CONTRABAJO TIPO 1 - CODIGO: CON_1

4 ESPECIFICACION:
Contrabajo talla 4/4 gama semi profesional
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DATOS TECNICOS: e Conexion SI/DO# mejorada con brazo mas largo, que proporciona una respuesta clara en
» Maderas: picea maciza. arce macizo, ébano las notas del registro grave del instrumento
» Medida: 4//4, 108 cm e« Las defensas independientes, permiten topes ajustables para los tornillos, para un ajuste

¢ Peso: 10 aproximadamente técnico profesional
e Grabado en campana a mano
Maderas e Estuche Tipo Mochila y Accesorios Incluidos
* Latapa de picea maciza
e Los aros y el fondo de arce arqueado

« Eldiapason de ébano (Dicspyros ebenum) redondeado

Disefio

« Contrabajo del tipo 4/4

+ Sus medidas son: 120 cm de alto con 108 cm de escala entre la cejilla y el puente; 52 cm
en la parte superior del cuerpo, 40 cm en el centro y 75 cm en la parte superior

« Con 14 kg aproximadamente

o En cuanto a los herrajes, sus llaves de afinacién son mecanicas del tipo tirolesa Este

sistema de engranajes suspendido es mas preciso y garantiza mayor durabilidad 06.02.10.01.02.10 SUM. SAXOFON TIPO 2 - CODIGO: SAX_2
» La longitud de 108 cm desde la cejilla hasta el puente, junto a una altura de 5 mm en las ESPECIFICACION:
cuerdas Saxofén alto, gama profesional

DATOS TECNICOS:

» Saxofén Alto

* Acabado lacado dorado para mayor resistencia al a humedad

e Apoya pulgar ajustable

« Muelles en.Acero

» Mecanica de llave de Fa# y Fa frontal agudo ajustable en forma de lagrima, que permite
controlar la apertura de la misma

* receptor de tudel mas ancho tipo 475. Conexién SI/DO# mejorada con brazo mas largo

* Conexién SI/DO# mejorada con brazo mas largo, que proporciona una respuesta clara en
las notas del registro grave del instrumento

 Las defensas independientes, permiten topes ajustables para los tornilios, para un ajuste
técnico profesional

e Grabado en campana a mano

+ Estuche Tipo Mochila y Accesorios Incluidos

06.02.10.01.02.09 SUM. SAXOFON TIPO 1 - CODIGO: SAX_1

ESPECIFICACION:
ofén alto, gama semi profesicnal

DATOS TECNICOS:

o Saxofén Alto

e Acabado lacado dorado para mayor resistencia al a humedad

* Apoya pulgar ajustable

o Muelles en Acero

e Mecanica de llave de Fa# y Fa frontal agudo ajustable en forma de lagrima, que permite
controlar la apertura de la misma. )

* receptor de tudel mas ancho tipo 475. Conexiéon SI/DO# mejorada con brazo mas largo 06.02.10.01.02.11 SUM. SAXOFON TIPO 3 - COUIGO: SAX_3

ESPECIFICACION:
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Saxofén Tenor, gama semi profestonal

DATOS TECNICOS:

06.02.10.01.02.12

Saxofén Tenor modelo semi profesional acabado lacado

Apoya pulgar ajustable. Que Posee mecanica de llave Fa frontal agudo ajustable y sin llave
de Fa# frontal.

Tudel mas ancho y conexion SI/DO# mejorada con brazo mas largo proporciona una
respuesta ciara en las notas del registro grave del instrumento

Grabado en campana a mano. Las defensas independientes, permiten topes ajustables para
los tornillos. para un ajuste técnico profesional

Estuche mochila incluido y accesorios

SUM. SAXOFON TIPO 4 - CODIGO: SAX 4

ESPECIFICACION:
Saxofén Tenor, gama profesional

06.02.10.01.02.13

DATOS TECNICOS:

Saxofén Tenor modelo profesional acabado lacado

Apoya pulgar ajustable. Que Posee mecanica de llave Fa frontal agudo ajustable y sin llave
de Fa# frontal,

Tudel mas ancho y conexién SI/DO# mejorada con brazo mas largo proporciona una
respuesta clara en las notas del registro grave del instrumento

Grabado en campana a mano. Las defensas independientes, permiten topes ajustables para
los tornillos, para un ajuste técnico profesional

Estuche mochila incluido y accesorios

SUM. SAXOFON TIPO 5 - CODIGO: SAX_5

ESPECIFICACION:
Saxofon Baritono, gama semi profesional
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DATOS TECNICOS:

06.02.10.01.02.14

Saxofdn baritono semi profesional con acabadce lacado en dorado

Liave Fa# agudo y Fa frontal agudo y desciende hasta el La grave

Apoya pulgar regulable. Llave de octava especial que proporciona cambios suaves de
registro

Grabado en campana. Pulsadores de madreperia

Estuche rigido que le proporciona una excelente proteccion

Accesorios de limpieza y grasa de corcho

SUM. CLARINETE - CODIGO: CLA_1

ESPECIFICACION:
Clarinete, semi profesional

DATOS TECNICOS:

Clarinete, gama semi profesional

Cuerpo de madera

Posee 17 llaves plateadas y apoya pulgar regulable

Estuche incluido. Afinacion a 440/442 Hz

Taladro cilindrico en el cuerpo superior y cénico en el inferior y campana con anillo metalico
de refuerzo

zapatillas de doble piel

zapatillas de corcho y de piel

Nuevos agujeros para conseguir la maxima calidad tonal y perfeccionar la respuesta y la
afinacién a lo largo de todo el rango de! instrumento

\7‘
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06.02.10.01.02.15 SUM. FLAUTA TRAVERSA - CODIGO: FLA_1 * Campana en Yellow Brass: 123 mm
* Boquilla: 14B4
ESPECIFICACION: «  Estuche: incluido

Flauta traversa, gama semi profesional

DATOS TECNICOS: PRV
* Flauta traversa, semi profesional - .
« Disefio en la forma superior del plato en el apoyo de los dedos. que lo hace mas comodo de \ ¢ 24 %..

pulsar
* Llaves con mecanismo y tornilleria de ajuste mas precisa y unos pilares de mayor calidad
que sdlo aparecian en las flautas de modelos semi profesionales y profesionales .
* Puente en las liaves de LA# y F# (brazo de union al centro del plato) 06.02.10.01.02.18 SUM. TROMBON DE VARA TIPO 1 - CODIGO: TRV_1

ESPECIFICACION:
Trombones tenor con sujecion en F, gama semi profesional.

DATOS TECNICOS:
» Sistema compacto de transpositor de Fa
& . Su sistema compacto produce un timbre rico y brillante
* Campana de una pieza martilleada a mano
06.02.10.01.02.16 SUM. TROMPETA TIPO 1 - CODIGO: TRO_1 * Su campana de una sola pieza esta realizada de forma axial en toda su longitud, lo que la
convierte en una extension del instrumento. Esto da como resultado una sonoridad pura y
ESPECIFICACION: uniforme, mejorando el timbre
Trompeta en afinacion Bb, gama semi profesional * Campana mas grande

* Eldiametro de la campana es de 220 mm . Una campana mayor en comparacion con otras
mejoras en los diseflos, producen un sonido de gran coiorido, abierto y sélido

* Vara Estrecha

* Una vara estrecha confiere al intérprete la posibilidad de emplear su técnica de un modo
mas agil y rapido, permitiéndole hacerse con el instrumento de una manera muy facil

* Codo de vara redondeado

Las eliminaciones de curvas muy cerradas en el codo aumentan la sensibilidad y la

respuesta del instrumento

Adjustable Thumb Paddle

La pala dei rotor es ajustable para aumentar la comodidad del intérprete

Contrapeso de Balance

. DATOS TECNICOS:
\ * Trompeta Bb, semi profesional
* Acabado: bafio de plata
J * Peso: intermedio
¢ Taladro ML: 11,65 mm (0,459 pulgadas)
* Campana en Yellow Brass: 123 mm
* Boquilla: 14B4
. * Estuche: incluido

\oX T Afiadir un pesc al balance del instrumento le confiere una proyeccion dei sonido bien
2 - i - centrada
S ) LA Acople mecanico
§ El uso de un acoplamiento mecanico en un rotor aporta fuerza y agilidad a la hora de tocar

8:02.10.01.02.17 SUM. TROMPETA TIPO 2 - CODIGO: TRO 2

ESPECIFICACION:
Trompeta en afinacién Bb, gama profesional

DATOS TECNICOS:

* Trompeta Bb. semi profesional

¢ Acabado: bafio de plata

* Peso: intermedio

* Taladro ML: 11,65 mm (0459 puigadas)
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06.02.10.01.02.19 SUM. TUBA TIPO 1 - CODIGO: TUB_1

ESPECIFICACION:
Tuba en si doble bemol, gama semi profesional

IR D
e e,
o %

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

<,

GERENCIA GENERAL REGIONAL : ) GERENCIA GENERAL REGIONAL /
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS s SUB GERENCIA DE OBRAS a

IDEM 06.02.01.01.01.05
TAC_1

06.02.10.02.01.05 SUM. COLCHON TIPO | - CODIGO: COL_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO

DATOS TECNICOS: ESPECIFICACION:

* Tuba en si doble bemol, gama semi profesional Colchon de 1 % plazas de estructura de resorte de acero con espuma de primera calidad y
» TeclaBb revestida con tela de resistente

*  Cuerpo Latéon amarillo

« Diadmetro de la campana 450 mm (17 3/4")
+  Diametro interior 20,7 mm (0,815")

e Altura 1018mm

*  Valvulas 4 rotativas

* Acabado Laca transparente

*  Estuche incluido

4‘ e Ancho 736cm
AAS *  Conexion Bluetooth
.kvg}'

\ML-. v +  Conexion WiFi  Si

HABITACION VARONES 1
VARONES 2 34.83 M2

36.30 M2, 01

06.02.10.02.01 HABITACION 1

06.02.10.02.01.01
IDEM 06.02.09.01.03.01

SUM. E INST. DE TV LED FULL HD 32" INC. RACK
SUM. E INST. DE TV LED FULL HD 32" INC. RACK
06.02.10.02.01.02 SUM. E INST.
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
IDEM 06.02.06.02.01.04
1 - CODIGO: DIS_1

.02.10.02.01.03
VEN_1

SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION 1 29.44 M2 — SS. HH.
4.75 M2, 01 HABITACION 2 29.44 M2 - SS. HH. 4.75 M2, 01
HABITACION

DE DISPENSADOR DE AGUA

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:

N~

\
|

960222 dID
JIAID OM3IN

=g

DATOS TECNICOS:

* Medidas 190 x 105x0.35m

* Acolchado superior de espuma viscoelastica Memory foam D55
* Recubrimento, Tela con hilos Viscosa

* Resortes Pocket Slim Advance

06.02.10.02.02 HABITACION 2

06.02.10.02.02.01 SUM. E INST. DE TV LED FULL HD 32" INC. RACK

ESPECIFICACION:
TV LED FULL HD 32"

DATOS TECNICOS:
* Alto (con/sin base) 46 4 cm

* Control por voz Si

Control remoto incluido

Entrada Internet Si

Entradas auxiliares de 3.5 mm No inciuye
Entradas HDMI 2

Entradas USB 1

Peso 4 9 kg

Potencia de los parlantes 2.0 CH 10W
*  Profundidad 18 cm

* Resolucion FHD

*  Sintonizador digital Si

*  Sintonizador TDT Si

N * SmartTVSi
( Tamaro de la pantalla 32 puigadas
Tasa de refresco nativa 60hz

« Tecnologia LED

« Tipo de pantalla Plana

IDEM 06.02.01.01.02.02 SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO VEN_1

06.02.10.02.01.04 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -

CODIGO: TAC_1
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.10.02.02.02

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.10.02.02.03
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.10.02.02.04

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.10.02.03
06.02.10.02.03.01

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.10.02.03.02

IDEM 06.02.01.01.02 02
06.02.10.02.03.03

IDEM 06.02.01.01.01.05
06.02.10.02.03.04

IDEM 06.02.10.02 01.05
06.02.10.02.04
06.02.10.02.04.01

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.10.02.04.02

02.01.01.02.02

(o))

&w 0
1 06)82.10.02.04.03

IDEM 06.02.01.01.01.05

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1.-CODIGO DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 ,
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

HABITACION VARONES 1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SUM. COLCHON TIPO | - CODIGO: COL_1
SUM. COLCHON TIPO | - CODIGO: COL_1

HABITACION VARONES 2

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1-CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. VEN_1

 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 .
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ucayali

06.02.11

06.02.11.01

06.02.11.01.01
06.02.11.01.01.01

IDEM 06.02.01.01.01.01

06.02.11.01.01.02
IDEM 06 02.01.01.02.02
06.02.11.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.11.01.01.04

ESPECIFICACION:

MODULO C2

PRIMER NIVEL: 01 AULA TEORICA 1l - MUSICA 72.37
M2, HALL Y ESCALERA 34.53 M2

AULA TEORICA Il - MUSICA

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
cODIGO: COM_1

SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1

SUM. E INST DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2

Pianoc acustico Vertical disefiado especialmente para el estudio pianistico, con sus componentes
de alta gama. y con un sonido claro en todo su rango y una experiencia de toque refinada

DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto

Accion equilibrada y sensacién de toque increiblemente expresiva
Tapa cubreteclado de madera de cierre suave

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
+ Color del mueble: negro pulido e —
« Acabado del mueble: brillante

* Ancho. 152cm (60")
« Alto: 121cm (47 3/4")

« Profundidad: 62cm (24 1/2")

» Peso: 246kg
* Numero de teclas: 88

« Superficie de teclas blancas.: resina acrilica
« Superficie de teclas negras: resina fendlica
* Tipo de pedal: sustain. sordina, suave

M * Cubierta de teclas: cierre suave

06.02.11.01.01.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

~ SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1
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GERENCIA GENERAL REGIONAL 4

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ucayali

06.02.11.02

06.02.11.02.01
06.02.11.02.01.01

IDEM 06.02.06.02.01 04

06.02.11.02.01.02
IDEM 06.02.01 01.02.02
06.02.11.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.12

06.02.12.01

06.02.12.01.01
06.02.12.01.01.01

IDEM 06.02.0101.01.01

06.02.12.01.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.12.01.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.03

06.02.12.01.01.04

“EEPECIFICACION:

SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION VARONES 3 DE
34.79 M2, SS. HH. GENERAL (VARONES 27.79 M2, CUARTO DE
LIMPIEZA 6.89 M2, HALL 3.19 M2), 01 HALL Y ESCALERA 34.82
M2.

HABITACION VARONES 3

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1
SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

MODULO C3

PRIMER NIVEL: 01 SALA DE ENSAYO GRUPAL Il 71.27
M2, 01 SS. HH. (DAMAS 10.71 M2, VARONES 10.53 M2, DISC.
4.12 M2, HALL 8.61 M2)

SALA DE ENSAYO GRUPAL Ii

~ SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 -
CODIGO: COM_1

SUM E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO
COM_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM_ E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1

SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED
- CODIGO: PAR_1
SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED -
CODIGO: PAR_1

SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2

no acustico Vertical disefiado especialmente para el estudio pianistico, con sus componentes

de alta gama, y con un sonido claro en todo su rango y una experiencia de toque refinada

DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto
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SUB GERENCIA DE OBRAS

Accién equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva

Tapa cubreteciado de madera de cierre suave

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
+ Color del mueble: negro pulido

» Acabado del mueble: brillante

* Ancho: 152cm (60")
* Alto: 121cm (47 3/4")

» Profundidad: 62cm (24 1/2")

* Peso: 246kg
* Numero de teclas: 88

« Superficie de teclas blancas. resina acrilica
« Superficie de teclas negras: resina fendlica
* Tipo de pedal: sustain, sordina. suave

« Cubierta de teclas: cierre suave

06.02.12.01.01.05

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.12.02

06.02.12.02.01
06.02.12.02.01.01

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.12.02.01.02
IDEM 06.02.01.01.02.02
06.02.12.02.01.03

IDEM 06.02.01.01.01.05

06.02.12.02.02

.02.12.02.02.01

IDEM 06.02.06.02.01.04

06.02.12.02.02.02

IDEM 06.02.0101.02.02

SUM. TACHO DE BASURA - CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

SEGUNDO NIVEL: 01 HABITACION DAMAS 1 DE 36.40
M2, 01 HABITACION DAMAS 2 DE 35.43 M2, 01 SS. HH.
GENERAL (DAMAS 26.32 M2, DISCAPACITADOS 4.12 M2,
HALL 3.27 M2)

HABITACION DAMAS 1°

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1
SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:
VEN_1
SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO' VEN_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS -
CcODIGO: TAC_1

SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO
TAC_1

HABITACION DAMAS 2°

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA
FRIO/CALOR TIPO 1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALOR TIPO
1 - CODIGO: DIS_1

SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO:

VEN_1
SUM E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO. VEN_1
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GERENCIA GENERAL REGIONAL / GERENCIA GENERAL REGIONAL /
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U uu/ul { GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA U c(u/a(i
SUB GERENCIA DE OBRAS SUB GERENCIA DE OBRAS 3
06.02.12.02.02.03 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - 06.02.13.01.01.05 SUM. TACHO DE BASURA - CAPACIDAD 26 LITROS -
CODIGO: TAC_1 CODIGO: TAC_1
IDEM 06.02.01.01.01.05 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 26 LITROS - CODIGO IDEM 06.02.01.01.01.05 SUM. TACHO DE BASURA-CAPACIDAD 28 LITROS - CODIGO
TAC_1 TAC_1
06.02.13 MODULO D1 06.02.13.01.02 CUBICULO 01
086.02.13.01.02.01 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA_2
06.02.13.01 PRIMER PISO: 01 AULA DE PERCUSION 35.01 M2, 01 )
SALA DE ENSAYO GRUPAL | 71.38 M2 DATOS TECNICOS:
Caja de resonancia acustica de Abeto solido
06.02.13.01.01 SALA DE ENSAYO GRUPAL | Teclas de Abeto
06.02.13.01.01.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - Accion equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva
CODIGO: COM_1 Tapa cubreteclado de madera de cierre suave
IDEM 06.02.01.01 01.01 SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO 1 - CODIGO Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
COM_1 * Color del mueble: negro pulido
" " * Acabado del mueble: brillante
06.02.13.01.01.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: * Ancho’' 152cm (60")
VEN_1 * Alto: 121cm (47 3/4")
IDEM 06.02.01.01.02.02 SUM. E INST. DE VENTILADORA DE PARED - CODIGO: VEN_1 \ * Profundidad. 62cm (24 1/2")
* Peso: 246kg
06.02.13.01.01.03 SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED « Numero de teclas: 88
- cODIGO: PAR_1 « Superficie de teclas blancas: resina acrilica
IDEM 06.02.01.01.01.03 SUM. E INST. DE PARLANTES ADOSADOS A LA PARED - + Superficie de teclas negras. resina fendlica
CODIGO: PAR_1 * Tipo de pedal: sustain, sordina. suave

* Cubierta de teclas: cierre suave
06.02.13.01.01.04 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2

ESPECIFICACION:

Piano acustico Vertical disefiado especialmente para el estudio pianistico, con sus componentes
de alta gama, y con un sonido claro en todo su rango y una experiencia de toque refinada
DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto

06.02.13.01.03 CUBICULO 02 )
06.02.13.01.03.01 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA 2

DATOS TECNICOS:
Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Accién equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva - Teclas de Abeto

Tapa cubreteclado de madera de cierre suave Accion equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras Tapa cubreteclado de madera de cierre suave

» Color deil mueble. negro pulido éP‘ Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras
AR » Acabado del mueble: brillante - = « Color del mueble: negro pulido

* Ancho: 152cm (60")

+ Alto: 121cm (47 3/4™)

* Profundidad: 62cm (24 1/2")
» Peso. 246kg

S aY
il ¥ » Acabado del mueble: brillante —
§ * Ancho: 152cm (60")

ﬁxv « Alto’ 121cm (47 3/4")

g « Profundidad: 62cm (24 1/2")
N\ Numero de teclas: 88 s Peso. 246kg
%upemc:e de teclas blancas: resina acrilica "% Numero de teclas: 88
g uperficie de teclas negras. resina fendlica « Superficie de teclas blancas: resina acrilica
» Tipo de pedal: sustain, sordina. suave « Superficie de teclas negras: resina fenodlica

» Cubierta de teclas: cierre suave ' « Tipo de pedal: sustain, sordina, suave
» Cubierta de teclas: cierre suave
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GERENCIA GENERAL REGIONAL ) GERENCIA GENERAL REGIONAL 3
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucagali GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ucayali
SUB GERENCIA DE OBRAS : ;

SUB GERENCIA DE OBRAS

06.02.14 MODULO E
06.02.13.01.04 CUBICULO 03
06.02.13.01.04.01 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA_2 06.02.14.01 MODULO E1-AUDITORIO: 01 SALA EXPOSICIONES
. 135.63 M2, 02 SS. HH. VARONES —~ MUJERES DE 12.29 M2, 01
ESPECIFICACION: ‘ SALA PROYECCION 15.22, 01 PLATEA 266.21 M2, 01
Piano acustico Vertical disefiado especiaimente para el estudio pianistico, con sus componentes ESCENARIO 226.84, 01 ALMACEN SONIDO 4.91 M2, 01
de alta gama, y con un sonido claro en todo su rango y una experiencia de toque refinada CALENTAMIENTO 8.46 M2, 02 VESTIDORES 14.47 M2, 02 SS.
HH.
DATOS TECNICOS:
Caja de resonancia acustica de Abeto solido 06.02.14.01.01 AUDITORIO
Teclas de Abeto
Accion equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva 06.02.14.01.01.01 SUM. PIANO DE 1/4 DE COLA TIPO 1 - CODIGO: PIA_1
Tapa cubreteclado de madera de cierre suave
Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras DATOS TECNICOS:
« Color del mueble: negro pulido * Medida 1/4 de Cola, Color: Negro Brillante
- » Acabado del mueble: brillante \ « Numero de Teclas: 88

+ Ancho' 152¢m (60") - c ; «  Pinblock Arce
* Alto. 121cm (47 3/4") *  Soundboard: Abeto Solido
» Profundidad: 62cm (24 1/2") «  Martillos: Abeto
* Peso: 246kg + Ribs Abeto
* Numero de teclas: 88
» Superficie de teclas blancas: resina acrilica . (%uerdas Alambre Roslau
- Superficie de teclas negras: resina fenélica *  Clavijas de Afinacion: Niquel
» Tipo de pedal sustain, sordina, suave * Matenal Teclas: Resina Acrilica -
« Cubierta de teclas cierre suave *  Altor 99 cms

« Largo: 151 cms

. Ancho 146 cms
06.02.13.01.05 CUBICULO 04 « Peso 261Kg

*« Acabado

06.02.13.01.05.01 SUM. E INST. DE PIANO TIPO 2 - CODIGO: PIA_2 «  Ebony Polish
DATOS TECNICOS:

Caja de resonancia acustica de Abeto solido

Teclas de Abeto

Accién equilibrada y sensacion de toque increiblemente expresiva
Tapa cubreteclado de madera de cierre suave

Atril de partituras mas ancho proporciona amplio espacio para libros y partituras DATOS TECNICOS:
« Color del mueble. negro pulido -
« Acabado del mueble: brillante

« Ancho: 152cm (60")

* Alto: 121cm (47 3/4")

« Profundidad. 62cm (24 1/2")

» Peso: 246kg

« Numero de teclas: 88

+ Superficie de teclas biancas: resina acrilica
¢ Superficie de teclas negras: resina fendlica
\-\upc de pedal sustain, sordina, suave

» Cubserta de teclas: cierre suave

)08.02.14.01.01.02 EQUIPO DE SONIDO MONITOR DE ESCENARIO 12" -
CODIGO: SON_1

Equipo audio sonoro de escenario 12"

» Tipo de sistema. 12", dos vias, bass-refiex, monitor de escenario / utilidad
* Rango de frecuencia (-10dB). 50 Hz - 20 kHz

Respuesta de frecuencia (+3dB) 75 Hz - 20 kHz

Patron de cobertura: 70° x 70° nominal (posicién dei monitor)

Modos cruzados: Bi-amp / pasivo, conmutable externamente

Frecuencia de cruce 2.2kHz

Potencia nominal (Continuo /Programa / Pico). Pasivo 800W / 1600W / 3200W
LF biamplificado. 800 W/ 1600 W/ 3200 W

HF biampificado: 75 W/ 150 W/ 300 W

SPL maximo Pico de SPL de 130 dB

Sensibilidad del sistema (1w @ 1m). 95 dB SPL (modo pasivo)

. Impedancia nominal Pasivo. 8 ohmios

* LF biamplificado: 8 ohmios

* HF biamplificado: 8 chmios
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* Suspension / Montaje
YK opcional

Zécalo de poste de 35 mm 2 conexiones M10 para yugo STX812M-

Conectores de entrada: Neutrik®Habla®NL-4 (x2), uno en cada extremo

« Reja Acero perforado de calibre 14 negro con recubrimiento de polvo con respaldo de
espuma de carbon transparente acustica

*» Garantia: 12 meses, repuestos, mano de obra en sitio

«  Soporte Técnico: Soporte de 12 meses. para soluciones inmediatas, en factor de forma
presencial y/o virtual

» Certificacion: RoHS

06.02.14.01.01.03 EQUIPO DE SONIDO LOW RIDER 2 X 18" SUBWOOFER
, - CODIGO: SON_2
ESPECIFICACION:

Equipo de sonido LOW RIDER 2 X 18" SUBWOOFER

DATOS TECNICOS:

+  SOLUCION AUDIO SONORA BAJA

. Tipo de sistema: Low Rider de 2 x 18" con ventilacion individual ™ Subwoofer de 18"

« Rango de frecuencia (-10dB) 36 Hz

« Pendiente y region de frecuencia de cruce activa recomendada 150 Hz a 18 dB/octava

« Impedancia (Z) (cada woofer): Nominai: 8,0 Q

e Minimo:7.30Q

« Conexiones de entrada: 2 x Neutrik® Speakon® de 4 pines en paralelo

* 1 x entrada Neutrik® Speakon® de 8 pines

. 1 x Neutrik Speakon thru de 4 pines (para uso con entrada de 8 pines)

+ Respuesta de frecuencia, 1 metro en el eje, barrido sinusoidal en un entorno anecoico
Anecoico: 47 Hz - 1,5 kHz (£3 dB) Medio espacio: 40 Hz — 1,5 kHz (+3 dB)

« Limite de baja frecuencia utilizable (punto de -10 dB): Anecoico: 34 Hz

*  Medio espacio: 30 Hz

* Manejo de poder: (Ambos woofers accionados)

* 1600 W continuos

* 3200 W programa

* 6400 W pico

Nivel de presion sonora. 1 Watt, 1 metro en ambiente anecoico

{entrada de 2 V) e

Medio espacio 106 dB SPL

Anecoico: 100 dB SPL
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06.02.14.01.01.04 ALTAVOCES DE 10” DE ALTA EFICIENCIA DE ND
(NEODIMIO) PARA FRECUENCIAS MEDIAS Y GRAVES
CODIGO: SON_3

ESPECIFICACION:

ALTAVOCES DE 10" DE ALTA EFICIENCIA DE ND (NEODIMIO) PARA FRECUENCIAS
MEDIAS Y GRAVES

DATOS TECNICOS:

»  SOLUCION AUDIO SONORA MEDIA

= Tipo de sistema: 2 Altavoces de 10" de alta eficiencia de ND (neodimio) para frecuencias
medias y graves

« Crossover Pasivo optimizado

* Respuesta de frecuencia (+3dB) 60Hz - 18Khz

* Patron de cobertura 70° x 70° nominal (posicion del monitor)

*  Modos cruzados: Bi-amp / pasivo, conmutable externamente

« Frecuencia de cruce 2.2kHz

* Potencia nominal (Continuo /Programa / Pico) Potencia nominal: 500 W

* Potencia pico: 1000 W

* SPL maximo Pico de SPL de 126 dB

+ Sensibilidad del sistema (1w @ 1m)

* Impedancia nominal 8 ohms

«  Suspensién / Montaje. Angulo de dispersion: Horizontal:120°

« Vertical Varia de acuerdo al tamafio del arregio y su configuracion

. Garantia: 12 meses; repuestos, mano de obra en sitio

. Soporte Técnico. Soporte de 12 meses. para soluciones inmediatas, en factor de forma

presencial y/o virtual

Certificacion: RoHS

100 dB
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06.02.14.01.01.05
PULGADAS
ESPECIFICACION:

Linea array bidireccional de 12" pulgadas

DATOS TECNICOS:

* SOLUCION AUDIO SONORA ALTA

* Tipo de sistema: Linea array bidireccional de 12" pulgadas

* Rango de frecuencia (-10dB): 50 Hz — 20 kHz

* Respuesta de frecuencia (+3dB) 75 Hz - 20 kHz

*  Patrén de cobertura 100 grados x 15 grados nominal

* Power Rating Activo 1750 W pico, 875 W continuo

* Potencia nominal (Continuo /Programa / Pico) B875W/ 1750W

* Envolvente madera contrachapada de abedul de 25/ 15mm, 11 capas

* Impedancia nominal Pasivo: 8 ohmios

* Suspension / Montaje.  Kit de trama de linea VRX-AF opcional; M-10 Juego de pernos

* Conectores de entrada: XLR con bucle

* Reja Acero perforado, negro, calibre 16 con espuma aclsticamente transparente

* Garantia 12 meses, repuestos, mano de obra en sitio

* Soporte Técnico: Soporte de 12 meses, para soluciones inmediatas, en factor de forma
presencial y/o virtual

ALTAVOCES LINEA ARRAY BIDIRECCIONAL DE 12"

or;
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RESOLUCION: 1320 (RGB)X1080, FHD

BRILLO: 500CDM

RELACION DE CONTRASTE
7

COLOR EN PANTALLA: 18

FRECUENCIA DE TRABAJO
ENTRADAS USB: 1 o superior
ENTRADA HDM!I: 1 o superior
ENTRADAS DE TELEVISION -« (HDTV * 1) admite entrada de sefial de 1920 * 1080 a 60
Hz, hacia abajo 4K compatible, personalizado

ENTRADAS VGA: (VGA * 1) admite entrada de sefial de 1920 * 1080 a 80 Hz y hacia
abajo compatibilidad

ENTRADAS DVI: (DVI * 1) admite entrada de sefal de 1920 * 1080 a 60 Hz y hacia abajo
compatibilidad

ENTRADAS BNC: (BNC * 1) compatible con NTSC pal y otros sistemas

CONTROL REMOTO INCLUIDO: (depuracion * 1) transmisién de sefial de control remoto
ENTRADA INTERNET: (RJ45 * 1) Entrada de sefial RS232

SALIDA INTERNET: (RJ45 * 1) Salida de sefial RS232

SALIDA BNC: (BNC * 1) compatible con NTSC pal y otros sistemas

FUENTE DE ENERGIA: CA220V 50/60Hz

MODO DE INSTALACION: Montado en la pared incluye rack

ANDROID TV  +Si

ACCESORIOS INCLUIDOS - Si

B 3
od 06.02.14.01.01.06 PANTALLAS DE VIDEO WALL INDOOR DE 55" og
% ES.PE.CIEICACIO'N: ‘g'i 06.02.14.01.01.07 INSTALACION DE VIDEO, SONIDO Y LUCES EN
gg g Pantallas de video wall indoor de 55 i'gg‘l AUDITORIO
=] R
g i JOS TECNICOS: =5 ‘E\QECIHLAL,ION. ,
. AODELO: Pantalla de pared de video de 1,7 mm de 55 pulgadas La presente partida esta conformada por la mano de obra. herramientas y equipos de instalacidn

y de seguridad necesario para |a correcta instalacidn de los equipos de video (videc wall indoor)
equipos de sonido tales como de monitoreo, altos, medios y bajos, equipos de luces de todos
sus tipos

* TECNOLOGIA LCD Video wall o Superior
* TIPO DE USOQ: Indoor

* SOPORTA: Reproduccion 4K HD

»  TAMANO DE PANTALLA: 55 Pulgadas

. TIPO DE PANTALLA: Plana
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06.02.14.01.01.08 SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TIiPO 4 - CODIGO: ¢ Funcién estroboscopica de 0 a 20 Hz

ILu_4 * Refrigeracion silenciosa con ventilador de temperatura controlada
IDEM 06.02 01.03.01.18 SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TiPO 4 - CODIGO: ILU_4 « Conectividad profesional mediante el usc de conectores DMX de 3 y 5 pines

i * Conectores de entrada y salida Neutrik PowerCon

06.02.14.01.01.09 SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO 6 - CODIGO: «  Especificaciones

ILU_6

Tipo de iluminacion: cabeza mévil LED

Espectro de color LED: blanco, colores divididos, multicolor de 8 canales
Numero de LED: 1

Temperatura de color: 10000K

Tipo de LED: 100W

Dispersién’ 12 a 16 grados, ajustable manualmente

Numero de Gobos: 6 + Abierto

Tamanfo del gobo

Didmetro exterior: 22, 90 mm

Diametro de la imagen: 19,50 mm

Entrada DMX: XLR macho de 5 pines. XLR macho de 3 pines
Salida DMX: XLR hembra de 5 pines, XLR hembra de 3 pines

DATOS TECNICOS:

+ Consumo de energia: 150W

« LED: 54 LED RGBW de 3w (rojo, verde, azul, blanco)
. Velocidad estroboscopica (lenta/rapida)
« Canal DMX: 8 4 (seleccionable)

+  Funciones DMX

+ Regulador de intensidad

« estroboscopico

* Desvanecimiento de color

» Cambio de color

*  Modo de sonido

» Entrada y salida: DMX de 3 pines Modos DMX
»  Fuente de alimentacién. 220-240 V CA 50/60 Hz 22 canales
+  Dimensiones 220 x 260 x 280 mm 13 canales
*» Peso 245kg 5 canales

Funciones DMX

Programas automaticos

Rueda de gobos

Batido de gobos

Curva de atenuacion

Regulador de intensidad

Movimiento PAN: 630 grados

Movimiento de inclinacion: 235 grados

Luz estroboscopica de alta velocidad 1 a 20 Hz

Modos independientes

Espectaculo

Control de sonido

Ejecucion automatica

Control S

Indicadores: Pantalla LCD a color

Voltaje de funcionamiento: 100 V CA a 240 V CA, 50 a 60 Hz

Consumo de energia: 220W

Conector de alimentacion: Neutrik PowerCon entrada/salida
*  Matenal de la carcasa: Plastico ABS, Metal

~* Color de la carcasa: negro

SN

\ Enfriamiento: Ventilador silencioso controlado por temperatura

lluminancia: 130000ix a 1m

Flujo luminoso: 3250im

*« Dimensiones (ancho x aito x profundidad): 285 mm x 480 mm x 180 mm

* Peso: 88kg

» Solamente para uso en interiores

06.02.14.01.01.10 SUM. EQUIPO DE ILUMINACION TIPO 7 - CODIGO:
ILu_7

DATOS TECNICOS:

»  Sistema de lluminacién con cabezal mévil habilitado para RDM

* lluminancia de 130000ix a 1m

«  Motores trifasicos de alta velocidad

* resolucion de 16 bits

% \Enfoque motor
&1 ¢ \\Correccién de posicionamiento automatizada

. _a pantalla alimentada por bateria permite la operacion fuera de linea

« 8 colores intensos, blanco y bicolor

¢ 6 gobos y abierto

« Todos los gobos son reemplazables con gobos de metal o vidrio

*  Prisma giratorio de 3 caras

« Capacidades de atenuacion suave de 100 a 0 por ciento con 4 curvas seleccionables
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06.02.14.01.01.01

ESPECIFICACION:

SUM. DE CABLES Y ACCESORIOS

La provision e instalacion del conjunto de clables y accesorios no empotrados que haran posible
el correcto funcionamiento de los equipos de video, sonido y luces en el ambiente del

AUDITORIO

06.02.14.01.02
06.02.14.01.02.01

IDEM 06.02.01.03.03.02

06.02.14.01.02.02

06.02.14.01.02.03

IDEM 06.02.01.03.03.04

06.03.01. '
ESPECIFICACION:

SALA DE PROYECCION

EQUIPO CONSOLA DE ILUMINACION DMX
PROFESIONAL DE 24 CANALES TIPO 1 - CODIGO: CON_1
EQUIPO CONSOLA DE ILUMINACION DMX PROFESIONAL DE
24 CANALES TIPO 1 - CODIGO: CON_1

CONTROLADOR DE VIDEO WALL TIPO 1 - CODIGO:
CVW_1

EQUIPO CONSOLA COMPACTA DE 12 CANALES TIPO
1 -CODIGO: COD_1

EQUIPO CONSOLA COMPACTA DE 12 CANALES TIPO 1 -
cODIGO: COD_1

FLETE TERRESTRE LIMA - PUCALLPA

Esta partida consiste en el traslado de los equipos desde la ciudad de Lima donde se encuentran
mayoria de tiendas especializadas en venta de instrumentos musicales y equipos de computo,
asta la ubicacion de donde se ejecuta la obra en la ciudad de Pucallpa, el transporte se realizara
dedcuerdo al cumplimiento de las normas de transito y seguridad establecida por las autoridades

competentes

[
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8. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DE OBRA
a) REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el Contratista debera realizar la revisién del expediente técnico de obra. conforme a los plazos ahi
estipulados, siendo que la supervision debera cumplir con adjuntar su evaluacion
pronunciamiento y verificaciones propias y elevarlo a la entidad

b) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.
Seréan de cargo de la Supervision todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley y toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales. En caso, de licencias seran a cargo del contratista siempre y cuando se
encuentran estipuladas en expediente técnico de obra.

c) COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.
Verificar desde la firma del contrato, y hacer el seguimiento diligente de las coordinaciones con
las Entidades Publicas y empresas de servicios, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
" de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacién, para lo cual debera comunicar de forma
diligente a la Sub Gerencia de Obras, el estado en el que se encuentran a efectos de no exista
peligro en la ejecucion del plazo contractual

d) SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean necesarios para la
ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista-Ejecutor

e) DANOS A TERCEROS.
Constituye obligacién de la Supervision verificar e informar a la Entidad, de !as obligacicnes que
el Ejecutor de la Obra deba asumir por los costos de reparacion de los daflos que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del
Ejecutor de Obra en reparar el dafo causado podra ser causal de resolucién del contrato, sin
perjuicio de la que el Gobierno Regional de Ucayali o las empresas de servicio ejecuten los

trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser
el caso.

SEGUROS

Antes del inicio de sus servicios debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las
Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta supervision de la
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las
Polizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre,
ubicacion de ia Obra y numero de procedimiento de seleccion.

Asimismo, es su obligacién verificar los seguros previstos en las bases para el Ejecutor de la Obra
y su debida presentacion a la Entidad.

El Supervisor presentara las Polizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventuaimente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, la
Supervision debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

Seguro por Accidentes: Poliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la supervision de la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad,
gue se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo
el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.
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a)

h)

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir sentencias
firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por la
supervision, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.

Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar os trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por
muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo,
incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafos causados por la naturaleza, para
proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones
provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de
ingreso de los equipos y materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la obra.
Es responsabilidad cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta,
incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término
que fije Ia pdliza respectiva.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Supervisor, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a el 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ticitas, dafos,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos
de gremios sindicales. Es obligacién y responsabilidad de la Supervisién, inspeccionar los terrenos
agricolas aledafios en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area de influencia de
la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electrénica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones

Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en la
ciudad de Pucallpa

SEGURIDAD LABORAL

El Supervisor durante la ejecucion de los trabajos debe cumplir, como minimo, con los requisitos
de seguridad establecidos en la Norma G 050 de Seguridad durante la Construccion, contenido
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias; la ley de seguridad y salud en el trabajo aprobada mediante ley N° 29783 y
modificada mediante ley N° 30222 y con su respectivo reglamento aprobado con D.S. N° 005
2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N” 012-2014-TR.

La Supervisién debe dotar a su personal del equipo basico de proteccién personal (EPP) y tendra
en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los
adecuados accesos, circulaciones y sefializacion

La supervision debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas
en el articulo 191 del Reglamento, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcidn de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda

Es responsabilidad del residente de obra registrar en el cuaderno de obra digital los hechos
relevantes que ocurran durante la ejecucion de |la obra, las o6rdenes, las consultas y otros
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conforme a los LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL,
establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

9. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA
A cargo de la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura y sera por informe
mensual de valorizacién, y a la culminacion del contrato de acuerdo al articulo 168° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

10. INFORME ADICIONAL REFERIDAS A LA SUPERVISION DE LAOBRA
A. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION
El Supervisor esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo ademas exigir al contratista el

cumplimiento del Contrato suscrito, en todos sus extremos, asi como lo ofrecido en el Proceso de
ejecucion de la obra.

El Supervisor, debera tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios propuestos; que basicamente se refieren a

1.- Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcion sin observaciones.
2 - La liquidacion final del contrato de obra

B. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA A LA SUPERVISION
Sin exclusion de las obligaciones que les corresponde conforme a las disposiciones legales
vigentes, estara en la obligacion de brindar todos los servicios de ingenieria y auxiliares
necesarios para la correcta ejecucion de supervision con los alcances siguientes:

a)

Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de Obra, la supervision conjuntamente con el
Contratista efectuara la verificacion de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que,
se verificara los hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados
se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el
replanteo de la obra, |a supervision (os analizara a fin de determinar la CAUSA que [o genera
considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.

Como resultado del replanteo debera verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno
para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algun problema sobre
esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solucion para evitar que tal situacion
afecte el calendario de Avance de Obra

Exigir al Ejecutor de la obra la colocacion del Cartel de la Obra en los lugares adecuados
promocionando las bondades del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por la
Sub Gerencia de Obras

Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visible la
informacién que permita efectuar una eficiente labor de supervision

Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley siendo la
primera anotacién el Acta de Entrega de Terreno

A continuacion de la anotacién anterior, debera registrarse las firmas del Jefe de Supervision
y del Residente de la Obra

La fecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar en el Cuaderno de Obra
con indicaciéon expresa de la fecha de vencimiento del mismo.
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K)

n)

La Supervision debera verificar que el Ejecutor de la Obra cuente con el equipo minimo
ofertado acorde con su Plan de Trabajo

Se encargara bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la Obra  En consecuencia, EL SUPERVISOR, sera responsable de que la Obra
se ejecute dentro de las caracteristicas técnicas de calidad estipuladas en ios documentos
técnicos y dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico, actuando segun lo
dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La ocurrencia de una contingencia, como una variacion del Proyectc o un evento
compensable, la modificacion de! proyecto a favor de la Obra con el fin de reforzar ia
seguridad y/o mejorar la funcionalidad de la misma debera ser informado al Sub Gerente de
Obras, a fin de que este adopte las medidas correctivas que el caso amerite

Anotar en el cuaderno de Obra el control diario las recomendaciones necesarias para el buen
desempefio de la Obra, asi como, el control de los materiales, equipos y maquinaria del
Contratista, sin perjuicio de las demas circunstancias ocurridas en la ejecucion del estudio

Los Servicios de Supervision que preste el Jefe de Supervision, seran a tiempo completo y a
dedicacién exclusiva, y para los demas profesionales deberan ser de acuerdo a los
coeficientes de participacion. En consecuencia, deberdn supervisar las obras en forma
personal y permanentemente durante los dias de labor a efectos de llevar un eficiente y
estricto control del avance de la obra; asi como resolver las ocurrencias que pudieran surgir

Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de trabajo, asi como
proponer soluciones inmediatas en la ejecucion de la obra.

Efectuar una revision detaliada de las especificaciones especiales de construccion, para
verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales del disefio. En caso contrario el
Supervisor esta obligado a informar a la Gerencia Regional de Infraestructura del GOREU
para que efectue las verificaciones respectivas, para evitar contratiempos en la ejecucion de
la obra

Ejecucioén integral de supervision y control de |a obra, verificando constante y oportunamente
que ios trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las especificaciones técnicas y en
general de toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, NO estando
autorizado para realizar modificacion alguna

Verificar la calidad de los materiales y equipos que intervienen en la obra, mediante
protocolos de Pruebas

Ejecutar el control fisico de la obra, efectuando detallada y oportunamente, la medicion y
valorizacion de ia cantidad de obra ejecutada.

Disponer la realizacion de controles de calidad que a su juicio permitan garantizar la buena
calidad técnica de ia Obra

Vigilar y hacer que Ejecutor de Obra cumpla con las normas de seguridad e higiene
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s)

u)

Controlar que el Ejecutor de Obra cumpla con la programacién de avance establecido,
informando oportunamente sobre las desviaciones que se pudieran presentar, indicando los
causales y las acciones correctivas a adoptar.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos. econémicos y financieros.

Recomendar y asesorar al Gobierno Regional de Ucayali, en lo referente a la ejecucion de Ia
Obra, en todos sus aspectos técnice-legal y administrativo.

C. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISION

a)

b)

Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado Revisar la programacion de
avance establecida por el Ejecutor de la obra y de los recursos con que se ejecutara la obra

Verificara que el Ejecutor de Obra haya adquirido el Cuaderno de Obra, caso contrario, exigira
su cumplimiento inmediato

D. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a)

b)

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico
de las actividades del Ejecutor de obra relacionadas con la ejecucion de la obra

El Supervisor debera prever la utilizacion oportuna de los equipos de topografia y de
laboratorio minimos que posibiliten un eficiente control de campo.

Los ensayos de resistencia a la compresion del concreto, Limites de Aterberg, Proctor
Modificado, Corte Directo, CBR, etc. solicitadas por la Supervisién deberan ser propias de la
obra y seran realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico tales como
Universidad Nacional de Ingenieria, SENCICO, CISMID, Universidad Catélica de! Pert: o por
laboratorios de la Region con equipos debidamente calibrados, cuyos certificados de
calibracion estén vigentes a la fecha acompafiado de COPIA DE TRASABILIDAD DEL
PATRON (EMPRESAS DE METROLOGIA DEDICADAS A LA CALIBRACION DE EQUIPOS)

Asimismo, revisara y procesara paralelamente los datos de los ensayos y sondajes de campo
tomados por el contratista durante el desarrollo de la ejecucién de la obra.

E. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

Sera directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la idoneidad del
personal a su cargo.

Elaborar los metrados de avance de obra conjuntamente con el ejecutor de obra.

Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado, por el Ejecutor de Obra se
efectie el ultimo dia del mes correspondiente, caso contrario informar a ia entidad el
incumplimiento de dicha obligacién.

Presentar el informe de las Actividades Técnico - Econdmico — Administrative de la Obra, en

original y dos copias, elaboradas conjuntamente con el Ejecutor bra. dentro de los Cinco
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(5) dias_calendario del mes siguiente, contados a partir del primer dia habil, Cualquier
desfase en la fecha de su presentacion. y que genere reclamos de mayores costos por el
contratista seran de responsabilidad de EL SUPERVISOR
El informe debe contener y anexar lo siguiente
01.00 Generalidades
01.01 Datos Generales de la Obra
01.02 Antecedentes
01.03 Descripcién de la Obra, precisando las metas del proyecto
02.00 Control de Avance
02.01 Descripcion
02.02 Avance fisico de la Obra
02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario especifico
02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de materiales
03.00 Control de Obra
03.01 Control de Campo
03.02 Descripcion de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
Pruebas de calidad de agregados a utilizar
Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mezclas)
- Protocolo de Pruebas Hidraulicas
Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter
obligatorio
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relacion valorizada)
03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado
03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor
04.00 Control Econémico de La Obra
04 01 Analisis econémico de Valorizacion mensual (Formato E-4)
04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas
04.03 Control de Amortizacién de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados
04.04 Verificacion de Caducidad de Cartas Fianzas
05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original
05.01 Sustento Técnico y base del legal
05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas
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06.00 Anexos

06.01 Copias de Cartas del Contratista

06.02 Copias del Cuaderno de Obra

06.03 Certificados de control de calidad y protocolo de pruebas en el mes valorizado

06.04 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor.

Memoria Fotografica del Proceso ejecucion de la Obra

a.

Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Ejecutor de obra
que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

Elaboracion y presentacion oportuna de presupuestos adicionales y/o deductivos que se
originen.

El Jefe de Supervision es el Unico autorizado a anotar ocurrencias en el Cuaderno de Obra
aparte del residente.

Absolver las consultas que efectue el Ejecutor de obra - Residente de obra a través del
Cuaderno de Obra, si se produjera retraso que afectara el plazo de ejecucion de la obra, sera
de su responsabilidad

Exigir al Ejecutor de obra el retiro inmediato de cualquier trabajador por incapacidad,
incorreccion, desorden o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte directamente a la
correcta ejecucion de la obra.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no correspondan a las
Especificaciones Técnicas aprobadas.

Emitir Informe Técnico, debidamente motivada, sustentado y cuantificado dentro de los cinco
dias Habiles siguiente a la solicitud de prorroga del plazo vigente que presente el Residente
de Obra, de conformidad al Reglamento de la ley de contrataciones del estado

Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la obra terminada que presente
el Ejecutor de obra.

Informar sobre la solicitud de Recepcién de Obra, dentro de los cinco (05) dias calendario
siguientes de anotada en cuaderno de obra, segun el reglamento de la ley de contrataciones
del estado

Actuar como Asesor de la Comisién de Recepcién de Obra y suscribir el Acta
correspondiente.

Al téermino de la Obra, EL SUPERVISOR procedera a gestionar la liquidacion final de ia Obra,
necesaria y correcta. Tramitara ante el Ejecutor de obra la Entrega de los Planos Finales
Actualizados y la Memoria Descriptiva Valorizada

EL SUPERVISOR esta obligado a realizar la verificacién de los trabajos establecidos en el
expediente técnico, asimismo, a la finalizacion de los trabajos presentar los metrados
reaimente ejecutados, documento que se tendra antes del Acto de Recepcion de la Obra
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F. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

a)

f)

h)

El Supervisor proporcionara una organizacion de profesionales, técnicos, administrativos y
personal de apoyo los cuales contaran con las instalaciones necesarias, asi como los medios

de transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender
la obra

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberan tener la
experiencia necesaria para los cargos que desempefian en la supervision

Todo el personal asignado al proyecto, sera con caracter de dedicacion exclusiva por el
tiempo sefialado en la propuesta técnica, de acuerdo al coeficiente de participacion.

Fl Jefe de Supervision debe permanecer a tiempo completo en la obra

El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad e
higiene vigentes en la aobra.

La supervisién debera contar con laboratorio de campo y equipo topografico necesarios para
realizar el control de la obra y los disefios de las modificaciones o cambios del proyecto,
debiendo establecerlos en los mismos lugares donde se desarrollan los trabajos.

La supervision debera utilizar sus propios medios para la movilizacion de su personal dentro
de la obra, no debera depender de la disponibilidad del Ejecutor de obra

Se permitira el cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta, solo por
razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivado, sustentado y justificado, lo
cual debe ser verificado por la subgerencia de obras (a través del monitor, coordinador O
administrador de contrato de la entidad), en cuyo caso se tendra en cuenta los numerales
190 3, 190.4, 190.5 y 190 6 del articulo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

G. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

a)

d)

£l GOREU entregara al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico aprobado, asi como
copia de toda la documentacion que haya preparado con fines de ejecucion de la obra bajo
la modalidad establecida

El GOREU proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice este ante
otros sectores para la ejecucion de la obra

Como representante del Gobierno Regional de Ucayali, el Supervisor tendra la autoridad
suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta inmediata a la Sub
Gerencia de Obras

Asimismo, entregara toda la documentacion de lo actuado hasta la fecha, por el Inspector
designado por la Sub Gerencia de Obras (cuaderno de obra, informes, valorizaciones,
resoluciones, cartas y otros documentos), de corresponder

H. DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE
LA PRESTACION DEL SERVICIO

El Supervisor debera presentar al Gobierno Regional de Ucayali la siguiente documentacién, como
resultado de la prestacion del servicio:
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Las valorizaciones mensuales por Avance de Obra e informes de las Actividades Técnico -
Econémico — Administrativo de la Obra, en original y dos copias, elaboradas conjuntamente con
el Ejecutor de obra, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, contados a partir
del primer dia habil, discriminando los Gastos Generales

-Las valorizaciones deberan ser firmadas por el representante legal, el jefe de supervision de la
obra

Informes mensuales de las Actividades Técnico - Econdmico — Administrativo de la Obra, en
original y dos copias, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, debiendo contener
lo siguiente.

Area Supervisién

e Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y ocurrencias mas
importantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiera; proponiendo soluciones para
b SU COrreccion.

« Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron
realizados y resultados e interpretacion estadistica. Deberan indicar, asimismo, las medidas
correctivas y responsabilidades, si las hubiera.

e Personal empleado en obra (Ejecutor de obra y Su‘pervisiOn), durante el periodo que
comprende el informe mensual.

e Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.

» Fotografias que muestren la ejecucion de cada una de las partidas de acuerdo al avance de
la Obra, las mismas. contardn sin excepcion con la presencia del supervisor y el residente de
obra

« Copias de las documentaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros

« Opinién sobre los planteamientos que el Ejecutor de obra hubiese formulado, cuya decision
excediendo a sus facuitades debe resolverse a un nivel superior.

« Estado financiero del Contrato de Consultoria de Supervision
e Programacién de sus actividades para el mes siguiente.

e Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

« Copia del Certificado de habilidad del personal profesional

a El Contratista

« Informe acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que muestren
el avance real en comparacion con el programado

s Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido
(adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, etc.).

e Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.
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e Presentar la documentacion por la cual certifique que los materiales y equipo cumplen con
las especificaciones técnicas

e Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo respectivo,
indicando desviaciones con lo programado, si lo hubiera.

¢ Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra, incumplimientos del
Contratista, desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez 0 exceso de personal,
entre otros, dentro de los tres dias calendario siguientes de producida la ocurrencia.

¢ Igualmente, se considera como obligacion la revision y aprobacién de los planos de replanteo,
metrados finales y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo cual debera
ser incluido en el Informe Final

La demora en la misma sera motivo para aplicar la penalidad correspondiente.

I. PLAZOS DE LA OBRA

Controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades, Diagramas de
Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Emitir opinién sobre las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos emergentes de la
ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que el Reglamento,
adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la
causal invocada modifica el calendario contractual

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener en
cuenta la opinion del OSCE N° 170-2016-DTN del 17/10/2016, el cual establece que: "El
contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su
solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES. INFORMES FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.), siempre que a través de estos
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados.”,

Asimismo la opinién del OSCE N°169-2017-DTN del 09/08/2017, establece que: "El supervisor
debia brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el
contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian
N de fundamento. cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento;
> en consecuencia, esta actuacion no podia entenderse como cumplida con la sola anotacion

= en el cuaderno de obra, aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento
g8 E

3

técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacién de Plazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de Obray la
Programaciéon PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos documentos a la Sub
g% Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion
dentro del plazo previsto por el Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en
reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.
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J. CONTROL DE CALIDAD

Inspeccionar en forma continua fa ejecucién de las obras y verificar que se ajuste a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan fas que no se cifian a fos
planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones.

Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser utilizados en
obra (Probetas, Estudios de Suelos, etc )

Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de
la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion de
suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, pruebas eléctricas, entre otros, asi como
la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando los resultados y dando su
conformidad o rechazo de las mismas, para lo cual emitira un informe técnico al respecto.
Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerlo de manera
de cumplir con las Especificaciones Técnicas. quedando_totalmente PROHIBIDO A LA
SUPERVISION VALORIZAR PARTIDAS EJECUTAS EN FORMA DEFECTUOSA y/o que
no_cumpla con las especificaciones técnicas o no cumplan con los reglamentos o normas
técnicos, asimismo no se valorizara partidas inconclusas

Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para obtener una
Obra de Calidad.

Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades
autorizando su prosecuciéon cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de
seguridad aconsejables Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar
ampliacion de plazo ni gastos generales.

Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.

Exigir al Contratista que con la debida anticipacion solicite efectuar los empalmes a las redes
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal proposito.

La Supervision no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o variacién de obra que
de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras.

K. MATERIALES

Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no tengan
caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas

Presentar oportunamente a la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Obras, la
solicitud de Equipos, Materiales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento
al Calendario de Adquisiciones de materiales.

Verificar que los materiales y/o equipos a ser Importados, sean solicitados con la debida
anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de
Avance de Obra Contractual.

Emitir opinion sobre el Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista teniendo en
consideracion los materiales de obra en custodia (segn Constatacién Fisica e Inventario de
Materiales de Obra), que de estar duplicados con lo requerido y cumplir con las normas y

especificaciones técnicas del proyecto, seran deducidos de la relacién solicitada por el
CONTRATISTA.

L. GARANTIAS

a) Verificar los pagos de las primas de las Pdlizas de Responsabilidad Civil, Considerando el

plazo original y las ampliaciones otorgadas
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b)

d)

En el caso de que existan adeudos en el pago de la Pdliza, el Supervisor esta en la obligacion
de exigir que estos sean descontados de la valorizacion correspondiente, verificando el
descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de Responsabilidad
Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de los seguros en cuanto
a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, en cuanto al control permanente de las
Cartas Fianzas deberan a comunicar a la Sub Gerencia de Obras, sobre su vencimiento con
15 dias de anticipacion, indicando la accién a seguir.

La supervisidn sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra,
dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado, cumpliendo con
las normas de construccion y Reglamentos Vigentes.

DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL SUPERVISOR

a)

d)

Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, guardianas,
almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc). retinan las condiciones de
salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al términc de las mismas
dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idéneo y
experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto en la
elaboracion del Expediente Técnico como en la ejecucion de la obra de acuerdo a la
organizacion propuesta

Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las

caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de
funcionamiento

Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las instalaciones de agua,
desagle, teléfono, energia, alumbrado publico, etc, que se vean afectadas por las obras y que
puedan afectar a terceros

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara dispuesto a
efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando asi se
requiera, sin que esto signifique costo adicional para el Gobierno Regional de Ucayali.

Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal técnico
administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a la obra y que
su calificacion y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion de la obra.

En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista,
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion al
trabajador (cascos, guantes, botas, etc.)
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N. DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al Reglamento, resaltando lo siguiente:

a)

b)

a)

b)

a)

Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcién de obra via
Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda ia obra, verificando su culminacion.

Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar a la
Sub Gerencia de Obras, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede o
no la recepcién de la obra

Asistir al acto de la recepcién de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion de Obra,
efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comisién, a fin de efectuar la subsanacién por parte dei Contratista, en
el plazo de Ley

En el caso de que la Comision de Recepcién encuentre observaciones que denoten falta de
diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones
técnicas, la supervision asume responsabilidad por tales hechos

. CONDICIONES GENERALES

Los equipos y utiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacion, copiado,
topografia, informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera de responsabilidad de
éste

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de caracter
reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito del
Gobierno Regional de Ucayali

El Supervisor deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento del Gobierno
Regional de Ucayali (Gerencia Regional de Infraestructura) en todas las actividades
relacionadas a la obra

El Supervisor obtendra ios seguros necesarios para su personal, segun la legisiacion nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el
periodo de tiempo de! contrato de supervisién y posibles ampliaciones del plazo

El Supervisor al término de la obra debe entregar al Gobierno Regional de Ucayali todo el
acervo tecnico y administrativo de ia obra; esto no lo exime de que se le requiera
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA EL INICIO GRADUAL
E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES COVID 19

Es responsabilidad del Contratista elaborar e implementar un “Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”, que contenga los lineamientos establecidos
en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucién Ministerial
N® 448-2020-MINSA y modificatorias. y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucion de las
obras de construccion del sector publico o privado.
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b) La oferta del contratista debera ser a todo costo, debiendo considerar lo referido a ios
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién al virus
COVID-19 aprobados por el Ministerio de Saiud

\

c) Esresponsabilidad dei supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir
las disposiciones en normativa de salud.

11. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) tnico adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultoria de obra es de 570 (QUINIENTOS SETENTA) Dias
Calendarios, conforme a lo siguiente

- Actividades Preliminares g |
| Actividades propias de la supervision durante la ejecucion de la obra | !
' (control de obra, presentacién de informes mensuales como valorizaciones | 540 dias calendarios |
| y del servicio de supervision) |

| Actividades Finales ’

_Recepcionde Obra

Revision y conformidad de la Liquidacion de contrato de Obra | ;
| 30 dias calendarios |

. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El inicio del plazo de ejecucién del servicio de Supervision de Obra se iniciard una vez efectuada la
entrega de terreno y desde el dia siguiente en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio
efectivo de la ejecucion de la Obra.

IMPORTANTE:

* En el supuesto que la fecha de suscripcion del contrato de la presente consultoria sea
posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el plazo de la presente
prestacion se computara a partir del dia siguiente de haberse suscrito el contrato respectivo
con la Entidad Regional. En este supuesto, se suscribira una Addenda al contrato fijando
el nuevo plazo de consultoria y el nuevo monto del servicio correspondiente en funcién a
la estructura de costos ofertados.

14. FORMA DE PAGO

La forma de pago del servicio de supervision de obra se realizara se realizard de la siguiente

manera:

e 98% del monto del contrato por el servicio efectivamente realizado en la supervisién de la
ejecucion de la obra, tales como como el control de la obra, presentacion de informes mensuales
como valorizaciones de obra y del servicio de supervisién y otras actividades propias del servicio
hasta la recepcion de la obra, que sera cancelado a TARIFA.

En aplicacion del sistema de tarifas para contratos de supervision de obra, el postor formula su
oferta proponiendo tarifas fijas por el periodo o unidad de tiempo definido en los documentos del
procedimiento de seleccion, respecto del tiempo estimado o referencial de ejecucion de la
prestacion; por lo que, a efectos de realizarse el pago segun tarifa debera establecer un soio
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periodo o unidad de tiempo, en virtud del cual se asignara una tarifa fija hasta culminar el servicio
de supervision de obra (que puede servir, ademas, como base para el caiculo de un eventual
pago proporcional, en caso la ejecucion de la prestacion culmine antes del periodo o unidad de
tiempo previsto en el contrato), que para nuestro caso seréd por DIA EFECTIVAMENTE
TRABAJADO.

* 02% del monto contratado por el informe de revisidn y liquidacién de contrato de obra, el cual
sera cancelado a Suma Alzada.

15. SISTEMA DE CONTRATACION
Se indica que el plazo de Ejecucion del servicio correspondiente a la Supervision de la obra sera bajo
el sistema de contratacion a TARIFA. Mientras que la revision y/o conformidad de la liquidacion del
contrato de obra sera bajo el sistema de contratacién de SUMA ALZADA.

16. REQUISITOS MINIMOS
16.1 PERFIL DEL POSTOR
Persona Natural o Juridica, la cual debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional

de Proveedores del Estado como Consultor en obras en edificaciones y afines — Categoria
D.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se indica lo siguiente:
1) Elnumero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes
2) El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de DIEZ {10%)
3) El porcentaje mini minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de NOVENTA (90%)

El Consultor sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion y supervision,
asi como por la calidad técnica de la obra, que debera ser ejecutado en concordancia con el
expediente técnico y la normatividad técnica vigente para este tipo de obras.

En el caso para acreditar la experiencia del postor en obras similares. se presenten obras con
denominaciones diferentes para las actividades, se debera acreditar la similitud entre las
actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases. con
documentacion emitido por el propietario de la obra o por la entidad contratante.

N - Para el caso especifico de la acreditacion de la experiencia de los profesionales en obras
E) similares, en el caso que no se especifique la caracteristica de la obra en la documentacién
ogE sustitutoria, podra complementarse con la presentacidon de documentacion emitida por el
v propietario de la obra o por la entidad contratante

16.2 PERSONAL CLAVE PROPUESTO

1621 EXPERIENCIA:

— Personalclave |
.. Cargo |  Profesion | Experiencia
; t - Con 07 afos de experiencia como Supervisor y/o |
;‘ S ‘ | Jefe de Supervision y/o Inspector y/o supervisor de |
, upervisor de | . , » |
; Silien 1 Ingeniero civil o Arquitecto | campo y/o ingeniero de campo, en consultoria de &
i obras similares, que se computa desde la 3
I I | colegiatyra. |
! Especialista en | Arquitecto Con 03 afos de experiencia como Arquitecto y/o

Arquitectura

| Especialista_en Arguitectura y/o Supervisor en |
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| Armquitectura, en ejecucién o supervision o |
; | inspeccién de obras similares, que se computa

|

IIH L desde la colegiatura. )
| | Con 03 anos de experiencia como Especialista en
' ; Estructuras o Ingeniero Estructural o Ingeniero |

| Especialista en |

Ingeniero Civil | Especialista en Estructuras, en ejecuciéon o |

Estructuras ( . . ; o :

‘ ‘ | supervision o inspeccion de obras similares, que se 3
T o 1 |_computa desde la colegiatura. 1
' 1

. Con 03 anos de experiencia como Ingeniero
' Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o |
. Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
, ' Responsable de las Instalaciones Sanitarias, en |
; | servicios de consultoria de obras similares que se
... | computa desde la colegiatura.
‘ ‘ . Con 03 anhos de experiencia como Ingeniero
; Especialista en ' Ingeniero Electricista o ‘ Espec:alista Electricista y/o /pgeniero Ele_crricist? |
| y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o |

1 |
| i |
. Especialista en |
| Instalaciones |

Ingeniero Sanitario

Sanitarias

1
]
|
,
L

~ ‘ mgzg;fg se o ‘ IngerEnlerc; r?gg?aamco Especia/is}ta en Instalaciones Mecamc_o Elécm’cas.
' . en serviclos de consuitoria de obra similares, que
i N __| se computa desde la colegiatura. ]
s - Con 03 afos de experiencia como Especialista y/o |
specialista | ; - Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Supervisor en |
Mecanico lngegl’e - MQCéﬂICO | instalaciones eléctricas y/o electromecénicas y/o |
I Eléctrico - RcicR mecanicas, en servicios de consultoria de obra |
L | | similares, que se computa desde la colegiatura. |
f. Ingeniero de Higiene y | con 02 anos de experiencia como Especialista y/o |
i . Seguridad Industrial 0 | Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o |
' | Ingeniero Industrial o | Coordinador de: Ambiental, Mitigacion Ambiental, |
} Especialista de | Ingeniero Civil 0 Ingeniero | impacto Ambiental, Medio Ambiente, SSOMA y/o |
! | : : | . |
| Seguridade | am_bfental o Ingeniero ; Seguqdad de Obra y salud en el trabajo y/o
\ Irs | Ambiental y de Recursos . Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Seguridad
pacto | naturales o Ingeni e Higiene Ocupacional y/o Sequridad de Obra y/o |
! Ambiental ; geniero de | € igiene Ocupacional y/o egundad‘ e ra y/o |
s ' Recursos Naturalesy | Seguridad en el Trabajo y/o seguridad y salud
Z ' Energia Renovable o | ocupacional  Prevencionista de Riesgo, en ;
; | Ingeniero de Energia | Supervisiones de obra en general, que se computa |
_; Renovable | desde la colegiatura.
; 5 | Con 02 afios de experiencia como Especialista en |
g ; . Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o Especialista
| Especialista de | Ingeniero Civil o ' en control de Calidad y/o Jefe de Calidad y/o |
_ Calidad | Arquitecto ' Responsable de Calidad o la combinacién de |
) i | estos, en supervisiones de obras en general, que |
A 4| secomputadesdelacolegiatura. |
2? ; | | Con 02 afos de experiencia como Especialista,
‘ Especialista en | Ingeniero, Supervispr_ Jefe, o _Ia qombinacic‘m de |
1 Equipamiento y | Ingemer_o Civil 0 | estos, de' Equ:pgmlento y Mobiliario, en ejecucion ;
Mobiliario 5 Arquitecto ' O supervision o inspeccion de obras en general, |

‘ | que se computa desde la colegiatura.

P S——  A— R i s -

_ j. . Con 01 afio de experiencia como Ingeniero en

specialista en | Ingeniero Acustico o | Acustica y/o Especialista en Acustica, en ejecucion
Acustica ; Arquitecto 0 supervision o inspeccion de obras en general, |
- ’ ) | que se computa desde la colegiatura. |

i
1
-

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
obras: Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o Ampliacion y/o
Creacion y/o Habilitacion y/o la combinacién de los términos anteriores de Infraestructura
Educativa (nivel: inicial y/o primaria y/o secundaria y/o institutos superiores tecnolégicos y/o
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universidades) y/o infraestructura de salud y/o Infraestructura de Centros Comerciales
(Mercados y/o Mercadillos y/o Super Mercados)

16.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| P 1 Lista de equipamiento estratégico Y Cantidad |
r—‘ iMEAsAtér:ﬂlﬂd;n Total, inciuido accesorias"(tﬁébaéi.ﬂp—n»sma, porta prismaj ]
| 1 | baston y bipode), la precision de la lectura angular puede ser menor o | 01 |
, [ k : . = ‘ |
|| igual a 2", con certificado de calibracion no mayor a 6 meses N S —
’ 2 | Nive! gopog_réﬂco, incluido accesorios (tripode y mira), con certificado | 01 ‘
|| decalibracion no mayora6meses |
. 3_| Prisma el alcance de la medida puede ser igual o mayor a 2000 metros. | 0 |
|_4 | Equipo de computo i7 S 04 |
|5 | Impresora _ . _j_‘ 03 ‘
| 6 | Plotter - 1 01 ]
- | 7 | Fotocopiadora g
8 | Camioneta Pick Up 4 x 4 doble cabina, antugUed-ad no ma-yof a5 afios ' o 01 _
L 09 | Vehiculo Aéreo no tripulado (dron), con antigliedad no mayor a 4 afios | 01

La acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de calificacion y al
Pronunciamiento 583-2017/0SCE-DGR

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta sera pasible de acreditacion siempre y cuando

el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién,
esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo Profesional. En
caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y habilitacién de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacién efectiva en el contrato, tanto para
aquello titulados en el Perti o en el extranjero” La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio
profesional.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a
prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su
envergadura o complejidad )

IMPORTANTE:
Para el perfeccionamiento de contrato, e/ CONSULTOR DE OBRA debers adjuntar una Carta
de compromiso del personal clave con firma legalizada, por profesional. Formato libre.

17. PENALIDADES
A) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Esta penalidad se aplicara de acuerdo a o establecido en el Articulo 161° y 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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B) OTRAS PENALIDADES:

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, a continuacién, se
detalla las siguientes causales de penalidad:

Otras penalidades ) s ——— B

e — |
N° ( Supuestos de aplicacion de penalidad Forma_ decalculo | Procedimiento |
1 E Cuando el personal acreditado permanece menos de 0.5 UIT por cada dia de I Segun informe |

sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion | ausencia del personal en | de la Sub
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | el plazo previsto. Gerencia de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, ! Obras.

de conformidad con las disposiciones establecidas |

enelnumeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

: En caso el comransta mcumpla con su obligacién de | 0:75 ‘U}T“por b“adé- dia de

|

Segun informe

N
IR O S e

| ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal de la Sub
i debidamente sustituido. ‘ Gerencia de ‘,
| | l
“ : | Obras |
e e et s e 4 S S S|
'3 | Si como consecuencia de verificar el funcionamiento | 1% al monto del contrato ' Segun informe ‘
! u operatividad de la infraestructura cuiminada y las | | de supervision. ; del comité de
| instalaciones y equipos en caso corresponda, el | | recepcion

comité de recepcion advierte que la obra no se |
encuentra culminada.

4 | Cuando el Jefe de Supervision y/o el personal ofertado | equivalente a 5/1000 Segun informe de
en forma permanente o con coeficiente de participacion | (cinco por mil) del monto | /a Sub Gerencia

| parcial segin cronograma de participacién del contrato | del contrato, por cada dia | de Obras.

de supervision de obra, se encuentre ausente. Sin | de ausencia.
perjuicio del descuento de su pago por los dias en los | 5
que de manera injustificada no presté sus servicios | ,
durante la ejecucion de la obra se aplicara una | {
penalidad : j
De persistir su inasistencia, La Entidad podra resolver | ‘; :
el contrato, de conformidad con el Art. 164° de su | | ’
Reglamento. ‘

e

Segun informe de
la Sub Gerencia |
de Obras. 1

|
55 | En caso que EI SUPERVISOR por sus hechos }Se aplicara 0.5 UIT, por
i | descuido o imprudencia no presente las valorizaciones | cada valorizacion.
(referidas a valorizaciones mensuales, mayores |

| metrados,; adicionales de obra; deductivos) al término | De reiterarse la

( . de cada mes, conforme al plazo previsto en el observacion, se le

. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; no ' aplicara una multa

g | adjunte el panel fotografico y/o videos conforme lo | equivalente al 01 UIT.

| sefalado en los Términos de Referencia; O cuando |

valoriza metrados no ejecutados (sobre valorizacién) y | i :
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o | |
} | partidas ejecutas defectuosamente o incompletas u | ‘
‘ - otro acto que deriven de pagos indebidos o no 1
! | encuadrados en las disposiciones vigentes. Sera | |
‘ aphcable una penalidad segun corresponda

Si El Supervnsor luego de verificada la anotacion de | Se le aplicara una Segun informe de
culminacion de obra efectuada por el Contratista, no | penalidad del 1 UIT por la Sub Gerencia
cumpliera en el plazo de 05 dias, con informar a la | ocasion. de Obras.
Entidad lo verificado por este, previa anotacion en el |
cuaderno de obra de los alcances de su informe, |
conforme al procedimiento regulado en el Reglamento |
de Contrataciones del Estado, se aplicarda una |
penalidad. |

FET, S ——— i

-

e

S

{

' En caso que la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incl sta penalidad
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| ptms penalidades
o Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo f Procedimiento |
1 4 ' Por autorizar, no suspender y/o no alertar a la Entidad | Se aplicara una penalidad | Segun informe de
| de la ejecucion de obras adicionales que no cuenten | del 1 UIT por ocasion | la Sub Gerencia
| con la aprobacién previa de La Entidad mediante | | de Obras.

! | resolucion, salvo excepcion de lo dispuesto por el
j Reglamento de la LeydeC Contratac:ones del Estado. |

o SN SRS p {
|
i
|

| 8 | No verificar la presentacion oportuna o permitir la | Se aphcaré una penahdad Segun informe de |
| presentacion en forma deficiente y/o incompleta, el | del 0.5 UIT por cada la Sub Gerencia |
calendario de avance acelerado, el calendario de | presentacion | de Obras.

avance de obra actualizado, segun lo establecido en las
| bases, o que dichos calendarios contengan una sola |
g | “ruta critica”, de conformidad al reglamento de la ley de | |
; | contrataciones del estado. ’

PO

P9 Por no absolver las consultas y/o requerimientos dei | Se le aplicara una Segun informe de |
| | contratista dentro de los plazos de ley | penalidad del 0.5 UIT, por | la Sub Gerencia
1 i | cada ocasion. de Obras.

| 10 | Por no controlar la sefializacién (diurna y nocturna) Se aplicara una penalidad | Segun informe de
?' durante la ejecucion de obra y/o por no haber adoptado | 0.05 UIT, por cada dia
las acciones necesarias para que el residente de obra,
, ejecute la sefializacion que la obra requiere para evitar ‘
i; | accidentes y | brindar la seguridad suficiente al usuario. | i i
|

la Sub Gerencia
de Obras.

i

{ I

\ : | BN . I - 4;
I

——— et 4 ———————

; & Por presentar consultas ala Enudad sin comener la | Se aplicara una penahdad 1gLSegun mfonne de |
| informacion completa y/o fuera de los plazos | del 01 UIT, por cada
establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones | consulta tramitada.
del Estado y las Directivas de la Entidad y/o por no emitir |

opinién  debidamente motivados, sustentados y |

| cuantificados, basados en los informes de sus

l ' especialistas segun la consulta planteada

T : —
| 12 | Por presentar un informe deficiente de la hqmdacmn de | Se le aplicara una Segun informe de |

obra, que no permita observar el analisis y revision de | penalidad del 0.5 UIT por | la Sub Gerencia |
los documentos y calculos detallados presentados por | presentacion. | de Obras. ,
el Contratista, y/o formular observaciones sin sustento -‘ |
y/o fuera del plazo otorgado por la Entidad sin |
observanc:a de Ia normatrva aphcable al caso. |

la Sub Gerencia
de Obras

i

= S

13 | Por no anexar el cD magnético en los mformes ' Se aphcara una penahdad Segun informe de
mensuales, conteniendo las fotos y videos de los | del 0.5 UIT por cada la Sub Gerencia
| trabajos realizados y de las pruebas de calidad | ocasién | de Obras |
realizadas, en la Ejecucion de la Obra, y toda la | ‘; @
documentaciéon escaneada de: las valorizaciones, |
adicionales, deductivos, gastos generales, liquidacion '
de obra y de supervision, cartas emitidas y recibidas Yy |

toda otra documentacién que se haya tramitado en el |
mes que se informa. ‘ l

——— _._4 -

b

T — e

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) aflos.
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19. VALOR REFERENCIAL
El Costo Total de la Supervisién de la obra asciende a S/ 1°870,465.20 (Un Millén Ochocientos
Setenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 20/100 Soles), incluye todos los tributos Seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar

~ ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA
PUBLICA EDUARDO META SARAVIA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

A CARACTERISTICAS

§/26412878.84

5/.31,695,454.64

§/.37 400,636 47

—Plorode elecucién: 18 MESES -
. GASTOS DE SUPERVISION
ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA Confidod Tiempo Costo Parficipaciéon Parcial Total

8.1 Personal Profesional y Tecnico

8.2 Conkol de Calidad

8.3 Gaslos de Prolocolo Covid

ICOSTO TOTAL DE SUPERVISION

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION 1,320,950.00
UTIUDAD (10.00%) 32.095.U
GASTOS GENERALES (10.00%) $2.095.K
SUB TOTAL (S/) 1.585,140.00
IGV (18%) 3
COSTO TOTAL SUPERVISION =

§/.1,870,465.20
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

'B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
; B.1  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
1

oy

|FORMACION ACADEMICA - S

\ Requisitos:

. cargo T Profesion _ ]
i | | Supervisor de obra J‘;___Q_MWN ~Ingeniero civil o Arquitecto ]
1 | | Especialista en Arquitectura . Arquitecto ]
1 1 ‘[_ Especialista en Estructuras | ~ Ingeniero Civil - ]
; | Espemallsta en Instalaciones | . L i
| } Sosliasias ‘ Ingeniero Sanitario 1
i " Especialista en Instalaciones | . o - o R
| i F 7 Eléctricas i Ing-?mero Electnc‘/eta 0 Inge_nfro Mecémm lf/prmrfta h‘

' ; || ESDGC'aEI;:?”ggcamCO Ingeniero Mecanico Electricista i

‘ | p————

| | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero |
. L oy , ' Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero |
| | 1 : i
j (] = e,%‘;”asctfotf mecigg'rgad € ' Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos |
i || . Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Energla '

. ‘- - Renovabie
. Especialista de Calidad | Ingeniero Civil o Arquitecte |
y Especialista en j . o , |
;__,.,.EQU’P amiento y Mobiliario | Ingeniero Civil 0 Arquitecto

Especialista en Acustica | Ingeniero Acustico o Arquitecto |

— e

Acreditacion

| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

i

| |

5 ! ,
| | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |
; |

| } Importante

i De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
| elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articuio 188 dei
Reglamento
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

_Reguusntog

Cargo | Experiencia
l
i

. Con 07 afos de experfenc:a como Supervisor y/o Jefe de Supervrs:én y/o
Supervisor de
i, Inspector y/o supervisor de campo y/o ingeniero de campo, en consultoria
, de obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Con 03 afos de experiencia como Arquitecto y/o Especrahsla en
' Arquitectura y/o Supervisor en Arquitectura, en ejecucion o supervision o

T

[ ,
| Espec:al:sta en |

Arqui r
- 9‘ _tec!u . ; inspeccién de obras similares, que se computa desde la colegiatura

;L | Con 03 anos de experiencia como Especialista en Estructuras o Ingen/ero
Especialista en ‘Estrucrura/ o Ingeniero Especialista en Estructuras, en ejecucion o
: Estructuras | supervision o inspeccién de obras similares, que se computa desde la
L ) B ,,_ﬂ colegiatura.
i
|
|

' Con 03 anos de expenencra como Ingemero Especrahsta en Instalaciones
Sam(anas y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Responsable de |
Ias Instalaciones Sanitarias, en servicios de consultoria de obras similares |
b que se computa desde la colegiatura. |
] | Especialista en ‘ Con 03 aiios de experiencia como Ingeniero Espec:ansta Electricista y/o ;
‘ ' L Instalaciones Ingemero Electricista_y/o Especialista_en Instalaciones Eléctricas _y/o | |

?_,/ i /] pd},, 186 de 189

Especzal/sta en s
Instalaciones
Sanitarias
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l[ Eléctncas Especral:sta en Instalac:ones Mecan/co Eléctncas en servicios de 11
L B consultoria de obra similares. que se computa desde la colegiatura.

‘ Espec:ahsta ' Con 03 anos de experiencia como Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o
i

-

|

)
Mecanico ‘ | Responsable y/o Supervisor en instalaciones eléctricas y/o electromecénicas "
El écmco y/o mecanicas, en servicios de consultoria de obra similares, que se computa | |
t _desde la colegiatura. { ]
\ Con 02 afos de experiencia como Especialista ylo Ingemem y/o Supervisor i
Espe cialista de j y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador de: Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Seguridad e | Impacto Ambiental, Medio Ambiente, SSOMA y/o Seguridad de Obra y salud | ‘
| en el trabajo y/o Seguridad de Obra y Medio Ambiente y/o Sequridad e Higiene | |
' Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o sequridad | |
‘ | v salud ocupacional Prevencionista de Riesgo, en supervisiones de obra en
L | general que se computa desde la colegiatura. )
: . Con 02 anos de experiencia como Especialista en Calidad | y/o /ngemero de |
| | Especialista de | Calidad y/o Especialista en control de Calidad y/o Jefe de Calidad y/o |
' Calidad ' Responsable de Calidad o la combinacion de estos, en supervisiones de |
‘ L obras en general, que se computa desde la colegiatura. |
~ 3 L Con 02 anos de experiencia como Especialista, Ingeniero, Superwsor Jefe, | |
‘ | | Especialista en | o la combinacion de estos, de: Equipamiento y Mobiliario, en ejecucion o
| | Equipamiento y | supervision o inspeccién de obras en general. que se computa desde la | |
Mobiliario | colegiatura | |

Impacto
Ambiental

S S

Especialista en |
Acustica

Con 01 aho de experiencia como Ingeniero en Actstica y/o Especialista en |
Acustica. en ejecucion o supervision o inspeccién de obras en general que | |
se computa desde la colegiatura.

Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del 3
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reg!anwnto

S— 3 e S S — S S

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFES!ONAL

B3 | | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

|
|
|
|
{
|
i
|

| ; Requisitos:

|

[ A —— o e |
? N ‘ Lista de equipamiento estratégico Cantndad |
‘ 5 Estacion Total, incluido accesorios (tripode, prisma, porta prisma, | |

' | 1 | baston y bipode), la precision de la lectura angular puede ser menor o 01 f

| || igual a2, con certificado de calibracion no mayor a 6 meses ]

; ( ) | Nivel topog:aﬁw incluido accesorios (lripode y mira), con certificado 01 |

3 | de calibracién no mayor a 6 meses j

i | 3 | Prisma el alcance de la medida puede ser igual o mayor a 2000 metros. 01

| |4 | Equipo de computo i7 + 04 {

| |54 imomeors B

|6 | Poter L o

| | 7 | Fotocopiadora - I 5 U S

‘ | 8 i Camioneta Pick Up 4 x4 dob!t_eﬁ_c;qplna antigiedad no mayor a 5 aﬁos | I —

‘ 09 i \/ehlculo Aéreo no tnpulado (dron), con antiglledad no mayor a 4 aﬁos 01
} | Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Regiamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion &gl contrato.
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' C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | B |

Requisitos: ‘

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR |
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la |
{ convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se |
§ computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda. ?
|

| Construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion y/o Ampliacién y/o Creacion y/o
Habilitacion y/o la combinacion de los términos anteriores de: Infraestructura Educativa (nivel: inicial y/o
primaria y/o secundaria y/o institutos superiores tecnologicos y/o, universidades) y/o infraestructura de salud
y/o infraestructura de Centros Comerciales (Mercados y/o Mercadillos y/o Super Mercados)

t Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras:
i

f- Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de |
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono |
0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’

; | Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el ;
’ requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. ‘

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe |
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes. en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
| indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato |
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobanies
de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones |
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que |
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se presumira que las obligaciones se |
| ejecutaron en partes iguales. .

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente §

| SE—

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde carteza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de !a experiencia’
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Si _el pqstor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

| Postor en la Especialidad

| Importante

( * Elcomité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
| para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
{ denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases. se debera
]

validar la expeniencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia
requerida

* En el caso de consorcios, la calificacién de Ja expenencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autonzacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2 1.1 de esta seccién de las bases

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato. lo que debe ser acreditado documentalmente y no mediante declaracion jurada

~Z 9 9
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre |

|

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del |



