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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.o....]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] /[......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
o Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . o . s
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
« Abc proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
e Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdéraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
dargenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres de los
Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 009-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DELA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO DEL
DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA -

DEPARTAMENTO DE ANCASH” — CUI N°2508014.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

- J,
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion piblica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccidon pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento.La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamientode la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la
seccibén especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.Esta se mantiene
vigentehasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°009-2021-GRA/SRP/CS

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUCNP®° : 20320162352

Domicilio legal . AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: : 043311209

Correo electrénico: . asis.abastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra: “CREACION DE LA I.E. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL
CASERIO DE HUACHAULLO DEL DISTRITO DE PALLASCA — PROVINCIA DE PALLASCA
— DEPARTAMENTO DE ANCASH” — CUI N°2508014.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 4,810,435.03 (Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil
Cuatrocientos Treinta y cinco con 03/100 Soles). Incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 03 de noviembre del 2021.

P 4
Valor Referencial Limites
nferior uperior
(VR) Inferi Superi

S/.4,810,435.03 S/ 4,329, 391.53 S/5,291,478.53

(Cuatro Millones Ochocientos | (Cuatro millones trecientos (Cinco millones
Diez Mil Cuatrocientos Treintay | veintinueve mil trescientos | doscientos noventa y un
cinco con 03/100 Soles) noventa y uno con 53/100 | mil cuatrocientos setenta
soles) y ocho con 53/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SuB
contratacion REGIONAL N° 504-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 22 de diciembre del

2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION SUB

técnico REGIONAL N° 466-2021-
:  REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 07 de diciembre del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO

OCHENTA (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE

1.11.

1.12.

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obraen versién impresao digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote
N° 130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

> Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2021

> Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

» TextoUnicoOrdenadodelalLeyN°27444,Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

> Ley N227806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacion Publica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

> Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica
> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado
»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de

Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF
»  DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso
de seleccion.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

@

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°009-2021-GRA/SRP/CS

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas seglin lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria(CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP°.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los qastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 0,

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

O
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indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion vy
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciébn de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos15 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“AfO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante:

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo asegurar la calidaql tecnica y
reducit la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la
gjecucion de la obra,

31 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO
' TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LAEJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “CREACION DE
LA E N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE
PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2508014

NUEVO CHIMBOTE, DICIEMBRE DEL 2021

AV CHIMRNTE #4720 _ 1IRR RIIENNQ AIRERQ _ NIHIEVO CLIMRNTE _ QANTA — ANCASH
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
SUB REGION PACIFICO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
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INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DE LA I.E N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE

PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA -~ DEPARTAMENTO DE ANCASH"” CUI N° 2508014

DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

I

- Sector:
- Pliego:

UNIDAD EJECUTORA
- Sector:
- Pliego:
- Teléfono :
- Direccion :

LOCALIZACION DEL PIP
- Departamento:

- Provincia:
- Distrito:

- Cacerio:

Gobierno Regional
Gobierno Regional de Ancash - Sub Region Pacifico

Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Ancash - Sub Region Pacifico
043 - 319090

Av. Chimbote N° 130 - Nuevo Chimbote

Ancash
Pallasca
Pallasca

Huachaullo

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 466-2021-REGION ANCASH/SRP/G, de Fecha 07

de diciembre del 2021.

LOCALIZACION

La actividad se encuentra en el cacerio de huachaullo, distrito de Pallasca, provincia de pallasca, departamento de Ancash
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® Principales vias de acceso:

e Teniendo como referencia el Distrito de Chimbote, se describe la ruta de acceso hacia el rea donde se realizara el

proyecto:

VIAS DE ACCESO

Tiempo

Distancia

Ruta

Chimbote - Rinconada
Rinconada - Chuquicara

Chuquicara - Sacaycacha

Sacaycacha - Pallasca

Via

Carretera asfaltada

Carretera asfaltada

Carretera asfaltada

Carretera trocha

(min)
50 min.
1.hrs.
1.30 hrs.

40 min.

(Km)
29 km.,
55 Km
56 km.

25 km

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
g@ a SUB REGION PACIFICO
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VI

11.2.

CLIMA
El Clima es variado, oscila entre frio y templado con precipitaciones medias, cuentan con una temperatura minima de 14°C y
lemperalura maxima de 20°C, lemperatura media 17°C y la velocidad del viento es aproximadamente 6km/h. La humedad que

presenta es de 89%.

SITUACION ACTUAL

Las instalaciones de la Institucion Educativa no estan en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.
Para la cual se estan generando propuestas de solucion para este problema. Uno de los aspectos considerados para demostrar el
desarrollo y progreso es la infraestructura es la mejora de las condiciones de esta misma; es asi que se presenta el proyecto
‘CREACION DE LA I.E N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE
PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N® 2508014

INTRODUCCION

El proyecto “CREACION DE LA I.E. N°88202 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DEL
DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA-DEPARTAMENTO DE ANCASH", se elabord con la finalidad de mejorar
los servicios de educacion que se ofrecen en esta zona, siendo priorizado para su ejecucion, que consiste en la renovacion general

del centro educativo, logrando que la poblacion del sector tenga un mejor acceso a la infraestructura, correspondiente a las normas

de educacion vigente.
GENERALIDADES DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES

e Mediante OFICIO N° 130-2021-MDP/AL, de fecha de recepcion 24/08/2021 la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PALLASCA remite el expediente técnico “CREACION DE LA I.E. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL
CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" Codigo Unico de Inversion N° 2508014, a fin de solicitar la ejecucion del proyecto de inversion.

* Mediante OFICIO N° 670-2021/REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 20/10/2021 la SUB REGION PACIFICO devuelve el
expediente técnico “CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE
HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA —~ DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo
Unico de Inversion N° 2508014, para que hagan el levantamiento de las observaciones encontradas por el area de estudios
y proyectos.

e Mediante OFICIO N° 155-2021-MDP/ALC, de fecha de recepcion 25/10/2021, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PALLASCA remite el levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto: “CREACION DE LA L.E. N°
88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA -
PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Cédigo Unico de Inversion N° 2508014, elaborado por el
ING. FREDY O. ARBILDO MELENDEZ con registro CIP N° 168053, responsable de la elaboracion del expediente técnico, a
la Gerencia de la Sub Region Pacifico - Ancash Sr. CESAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS, para su tramite
correspondiente. Con un valor referencial de obra que asciende a S/. 4,810,435.03 (Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco con 03/100 soles) incluyendo gastos generales, utilidad e impuestos de ley y monto
referencial de supervision de obra S/. 204,443.49 (Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 49/100
soles), bajo el sistema de contratacion a SUMA ALZADA con un plazo de ejecucion de 180 dias calendarios.

Asimismo, adjuntan los requisitos necesarios para la suscripcion del convenio para la ejecucion del proyecto en mencion

e Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 053-2021-MDP/ALC, de fecha 20 de octubre del 2021, el Ing. Ronald Amilcar
Miranda Alvino, en calidad de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA aprueba el Expediente Técnico
del Proyecto: “CREACION DE LA IE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE
HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA — DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo
Unico de Inversion N° 2508014, elaborado por el ING. FREDY O. ARBILDO MELENDEZ con registro CIP N° 168053,

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENQS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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« Mediante OFICIO N° 169-2021-MDP/AL, con fecha de recepcion 03 de noviembre del 2021, el alcalde de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA remite documentos que complementan el expediente técnico del proyecto:
“CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO
DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N°
2508014,

o Mediante INFORME N° 713-2021-GRA/SRP/SGIMAJ/AEYP, de fecha 05 de noviembre del 2021, el area de estudios y
proyectos de la sub region pacifico remite la CONFORMIDAD PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, entre la
Municipalidad Distrital de Pallasca y la Sub Region Pacifico del Gobierno Regional de Ancash, para la evaluacion y
financiamiento del “CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE
HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA — DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo
Unico de Inversion N° 2508014, cuyo monto de inversion por parle de la sub region pacifico' es por el total de S/.
5,014,878.52 (Cinco Millones Catorce Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 52/100 soles), que incluyen los componentes
monto referencial de ejecucion de obra S/. 4,810,435.03 (Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco
con 03/100 soles) y monto referencial de supervision de obra S/. 204,443.49 (Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta
y Tres con 49/100 soles).

e Mediante INFORME N° 1782-2021/REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 08 de noviembre del 2021, fa subgerencia de
infraestructura y medio ambiente, recomienda su derivacion y la elaboracion del convenio interinstitucional del proyecto:
“CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO
DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTQ DE ANCASH" Cédigo Unico de Inversion N°
2508014,

e Mediante INFORME N° 2911-2021-REGION ANCASH/SRPISGAYR/AACP de fecha 10 de noviembre del 2021, el jefe de
abastecimiento y control patrimonial, solicita la disponibilidad presupuestal para el proyecto: “CREACION DE LA LE. N°
88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA -
PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N° 2508014, por el monto de
$/. 5,014,878.52 (Cinco Millones Catorce Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 52/100 soles).

o Mediante MEMORANDUM N° 345-2021-REGION ANCASH/SRPISGPPTO, el sub gerente de planificacion, presupuesto e
inversion, remite la disponibilidad de crédito presupuestal. )

o Mediante INFORME N° 3294-2021-REGION ANCASH/SRP/SGAYR/AACP, de fecha 02 de diciembre del 2021, el jefe de

abastecimiento y control patrimonial, remite el expediente técnico original y el proyecto del CONVENIO
Bill==y INTERINSTITUCIONAL del “CREACION DE LA LE. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE
/o HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo
3 Unico de Inversion N° 2508014, por el monto de S/. 5,014,878.52 (Cinco Millones Catorce Mil Ochocientos Setenta y
Ocho con 52/100 soles), por lo que solicito opinion técnica y posterior derivacion para su aprobacion.

e Mediante INFORME LEGAL N° 457-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ., de fecha 03 de diciembre del 2021, la oficina de
asesoria juridica opina que “... es viable y amparable la suscripcion del convenio interinstitucional, entre la Sub Region
Pacifico y la Municipalidad Distrital de Pallasca, del proyecto: "CREACION DE LA I.E. N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” Codigo Unico de Inversién N° 2508014, por el monto de S/. 5,014,878.52 (Cinco
Millones Catorce Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 52/100 soles)".

o Mediante CONVENIO N° 17-2021-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SRP, de fecha 03 de diciembre del 2021, se firma
el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUB REGION PACIFICO Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLASCA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CREACION DE LA IE. N°
88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA -
PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Codigo Unico de Inversion N° 2508014,

e Mediante INFORME N° 846-2021-GRA/SRP/SGIMAJAEYP, de fecha 06 de diciembre del 2021 la ing Katherine lucero rojas
solicita la aprobacion del expediente tecnico mediante acto resolutivo.

e Mediante INFORME N° 2222-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 06 de diciembre del 2021el sub gerenle de
infraestrutura y medio ambiente remite la solicitud de aprobacion del expediente tecnico.
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o Mediante INFORME LEGAL N° 469-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ, de fecha 07 de diciembre del 2021 se hace de
conocimiento que es procedente la emision de acto resolutivo del proyecto: ‘CREACION DE LA L.E N° 88202, NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA — PROVINCIA DE PALLASCA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2508014

« Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 466-2021-REGION ANCASH/SRP/G, de fecha 07 de diciembre
del 2021 se aprueba el expediente técnico de la obra: “CREACION DE LA I.E N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA — PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CUI N° 2508014, Siendo el costo de ejecucion S/. 4,810,435.03 soles y el monto de la supervision asciende a la
suma de S/. 204 443.49 soles.

« Mediante MEMORANDUN N° 729-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ, de fecha 07 de diciembre del 2021 se notifica la
RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 466-2021-REGION ANCASH/SRP/G. '

o Mediante INFORME N° 856-2021-GRA/SRP/SGIMA/AEYP, de fecha 09 de diciembre del 2021 la ing Katherine lucero rojas
comunica la aprobacion del expediente tecnico mediante acto resolutivo.

o Mediante INFORME N° 2255-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 09 de diciembre del 2021 el sub gerente de
infraestrutura y medio ambiente solicita la autorizacion para continuar con el ciclo de inversion.

o Mediante MEMORANDUN N° 798-2021-REGION ANCASHISRP-G, de fecha 09 de diciembre del 2021 la GERENCIA DE
LA SUB REGION PACIFICO autoriza continuar con €l ciclo de inversion

o Mediante INFORME N° 1514-2021-REGION ANCASH/SRP/SGPPTO, de fecha 13 de diciembre del 2021 el sub gerente de
planificacion, presupuesto e inversiones remite la disponibilidad presupuestal.

o Mediante MEMORANDUN N° 248-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 14 de setiembre del 2021 la Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente solicita elaborar el requerimiento y los términos de referencia de ejecucion de
obra “CREACION DE LA I.E N° 88202, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO
DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2508014

. 1.1.4. OBJETIVOS:

LB a. Objetivo principal
El objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:
“CREACION DE LA I.E. N°88202 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUACHAULLO, DEL DISTRITO
DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA-DEPARTAMENTO DE ANCASH" El disefio del proyecto se ha realizado en

base al cumplimiento de todas las normas vigentes relacionadas a la infraestructura educativa con la finalidad de cumplir con el

programa establecido, satisfacer los requerimientos del usuario y ofrecer a la comunidad local, un equipamiento educativo
acorde a las necesidades basicas, de confort y calidad.

1.1.5. ALCANCES DEL PROYECTO:

La construccion de 05 aulas, 05 talleres, 01 almacén, 01 archivador, 01 direccion, SS.HH. para varones, mujeres, discapacitados y
direccion, 01 losa deportiva con cobertura de policarbonato, Cerco perimétrico, Grass Natural y 01 Estrado con Cobertura y areas
de circulacion; para la Infraestructura de la INSTITUCION EDUCATIVA N°88202, DEL CASERIO HUACHAULLO, DISTRITO DE
PALLASCA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH. '

METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Como meta principal se tiene la “CREACION DE LA IE. N°88202 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE

HUACHAULLO, DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA-DEPARTAMENTO DE ANCASH" se delalla a
continuacion:
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e Estructuras

e Arquitectura

e |Instalaciones

] ) * |Instalaciones

Obras provisionales
Instalaciones provisionales
Trabajos preliminares
Transporte para la obra
Seguridad y salud
Movimiento de tierras
Concreto simple

Concreto armado

Muros y tabiques de albafileria
Revoques, enlucidos y moldura
Pisos, patios y moldura
Zocalos

Revestimiento con ceramica
Carpinteria de madera
Carpinteria metalica
Carpinteria de melamina
Coberturas

Falso cielo raso

Cerrajeria

Pintura

Vidrios

Varios

Mobiliario y equipamiento

Eléctricas

Trabajos preliminares

Movimiento de tierras

Tuberias para redes eléctricas

Cables y/o conductores

Instalacion de cajas de registro

Tableros principales

Salida de alumbrado, tomacorriente € interruptores
Aparatos eléctricos

Suministro e instalacion de pozo a tierra
Suministro e instalacion de electrobomba
Varios

Sanitarias

Movimiento de tierras

Aparatos sanitarios y accesorios
Sistema de agua fria

Sistema de drenaje pluvial
Desagie y ventilacion

NORMAS TECNICAS

El Contratista est4 obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales y normas técnicas vigentes,

bajo responsabi

lidad en caso de inobservancia.

12, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir o siguiente:
1. El nimero maximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 20%.

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

experiencia, es del 80%.
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1.2.1. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecucion
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, a éslos, por responsabilidad civil

1,2.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de a obra ejecutada, es
de no menor a siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda,
de conformidad con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225.

1.2.3. PROGRAMA DE TRABAJOS
e Elprograma de trabajos debera ser elaborado ulilizando el Metodo Del Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier
ofro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. '
e Al aclualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas por
caso fortuito o de fuerza mayor.
« La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las

obligaciones y responsabilidades emergentes.

1.2.4. GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista serdn mediante una Carta Fianza ylo polizas de caucion de conformidad con lo

establecido en el articulo 148° del RLCE:

a)Garantia de Fiel Cumplimiento, 10% del monto contratado (en concordancia con la normatividad vigente), en concordancia con el
articulo 149° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N” 30225.

b)Garantia por adelanto directo (en concordancia con la normatividad vigente)

¢)Garantia por adelanto para materiales (en concordancia con la normatividad vigente)
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden
olorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original o de-conformidad al Decreto
de Urgencia N°063-2021, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorraleada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 149 del Reglamento.

1.2.5. ADELANTOS

La Entidad solo pedré entregar los adelantos directos y por materiales conlra la presentacion de una garantia emitida por
idéntico monto. La presentacion de esta garantia no puede ser excepluada en ninguin caso.

La garantia debera tener un plazo minimo de vigencia de TRES (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado, dicha garantia puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente
de amortizar.

Tratandose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
satisfaccion de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo,

1.2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA :
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige
por lo dispuesto en dichos articulos.
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1.2.5.2. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara (n (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la Entidad, esla Gllima tiene un plazo de treinta (30) dias habiles
contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato para realizar los tramites correspondientes para la constitucion del

fideicomiso; y, de esta forma, el contratista pueda recibir el adelanto directo.

1.2.5.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario

de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

1.2.6. VALORIZACIONES
« Laforma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparadas por el Contratista en coordinacién con el Supervisor.
» El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en
las mediciones.

1.2.7. VALORIZACIONES MENSUALES

« La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracler de pagos
a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de |a obra y el saldo a cancelar.

e Elinspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

e Las valorizaciones mensuales, se presentaran el ultimo dia del mes de la valorizacion al inspector o supervisor, y este a la
vez la presentara a la entidad durante los cinco (05) primeros dias contados a pariir del primer dia habil del mes siguiente a
la ejecucion de los trabajos en dos (02) originales y una (01) copia, acompafiados segun el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1.2.8. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

* En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplicara
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

La penalidad aplicable a este servicio, esta prevista en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
1.2.9. DE LAS OTRAS PENALIDADES

e Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestacion y sancionar dicho incumplimiento

e Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha diseiado la forma para determinar el monto de la
penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguienles:
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OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento

Por cada dia de ausencia
0.5 UIT (*), por cada dia de
ausencia del personal en
obra en ¢l plazo previsto

Segun informe del
supervisor o Inspector o
coordihador de obra

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

Por cada dia de ausencia
0.5 UIT (%), por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto

Seglin informe del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno
de obra al supervisor y/o inspector, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segin  informe  del
supervisor 0 Inspector o
coordinador de obra.

PERSONAL OFERTADO
Cuando no cumple con proveer con el personal establecido en
su propuesta técnica, cuando inicie la prestacion efectiva.

Cuando culmine la relacion contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones
del personal a ser reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado).

Por cada dia de ausencia
05UIT ()

Por cada dia de ausencia.
0.5UIT (")

El  Supervisor,  debera
emitir el informe respectivo.
Asimismo, podra anotar en el
cuaderno de obra, cada
dia de ausencia del personal

ofertado debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la

valorizacion de obra en el
mes correspondiente,  Art
190 RLCE

El Inspector o Supervisor,
debera anotar en el
cuaderno de obra, cada dia
de ausencia del personal
ofertado, deblendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion
de obra en el mes
correspondiente.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo
las normas y el expediente Técnico.

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y otros son
los que se encuentran detallados en el Expediente Técnico,

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
incumplimiento.

Seglin informe del
supervisor o0 Inspector o
coordinador de obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION

PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los

implementos o equipos basicos de proteccion personal, en la

ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA

G.050. El contratista debera cumplir obligatoriamente el

Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de

la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

» Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segln sea el caso). Para
Identificar la categoria y ocupacion de los trabajadores, los
cascos de seguridad seran de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos,

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

Segun: informe del supervisor
o Inspector o coordinador de
obra.
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botines de cuero) Segun sea el caso.

+ Protectores de Oldos, (Tapones de oido o auriculares)
segun sea el caso.

> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de
soldadura, etc.) seglin sea el caso.

> Amés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segln sea el caso (Dieléctricos, de
Cuero o de plastico o jebe)

Mascarilla anti polvo.

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN LA EJECUCION DE OBRA

Cuando el Contratista incumpla o no cuenta con las
disposiciones recurrentes en el plan.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada caso
detectado.

Segun informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos minimos
exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta
técnica, o que los tenga incompletos para la ejecucion de obra.

Tres por mil (3/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada equipo y
dia de ausencia.

Segln informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin
autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico y las normativas vigentes. La multa es por
cada material no autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y reemplazario
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo
reemplazado sin costo alguno para la Entidad. (Los originales
de las pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la
entidad).

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada caso
detectado

Segin informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

CARTEL DE OBRA
Cuando el conlratista no coloque cartel de obra dentro del
plazo 07 dias. La multa por cada dia de alraso sera:

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
impedimento.

Segun informe del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel de obra
hasta la etapa de recepcion.

Dos por diez mil (2/10000)
del monto del contrato
original

Segun informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra
de acuerdo al cronograma de intervencion.

Por cada dfa y persona 1.0
UIT (%)

El Inspector o Supervisor,
debera emitir el informe
respectivo.

Asimismo, podra anolar en
el cuaderno de obra, cada
dia de ausencia del
personal ofertado, debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion
de obra en el mes
correspondiente.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
En caso que el residente de obra no desempefie sus funciones

de forma permanente y directa en la ejecucion de la obra sera
causal de aplicacion de la penalidad.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuada y su programacion CPM. El plazo de
entrega sera de 6 dias habiles horas y se contabilizaré a partir
del cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176°
del Reglamento de la  Ley de contrataciones del Estado.
Al presentar la liquidacion deberd presentar el ultimo

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
retraso

Segln informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.
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cronograma valorizado actualizado a la fecha de culminacion
de la Obra.
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario | Dos por mil (2/1000) del | Segln informe del
15 acelerado dentro de las exigencias indicadas en el articulo 203° | monto de la valorizacion del | supervisor o Inspector o
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. periodo por cada dia de | coordinador de obra
retraso.
Por no presentar al supervisor el Calendario de avance de obra | Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
valorizada  actualizada y su  programacion ~ CPM | monto de la valorizacion del | supervisor o Inspector o
16 correspondiente, dentro del plazo establecido por el Articulo | periodo por cada dia de | coordinador de obra
198° Procedimiento de Ampliacion de Plazo del Reglamento de | retraso.
la Ley de Contrataciones del Estado.
Por valorizar (rabajos sin cenirse a las bases de pago de las | 0.15% del Monto  del | Segun informe del
especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no elecutados | Contrato original por cada supervisor o Inspector o
17 (sobre-valorizaciones, valorizaciones adelantadas, etc), que | oportunidad coordinador de obra.
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran reconocer.

‘ 18 | Por atrasos ylo paralizaciones de los trabajos o actos | 0.15% del  Monto del | Segn informe del
programados, consecuencia del incumplimiento de sus | Contrato original por cada | supervisor 0 Inspector 0
obligaciones laborales con su personal de obra (pago de | oportunidad coordinador de obra
remuneraciones oportunas, elc.)

19 | POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE LOS | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe ~ del
TERMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE TECNICO monto de la valorizacion del | supervisor o Inspector ©
Cuando el Contratista incumpla con algiin alcance establecido | periodo por cada dia de | coordinador de obra.
en los términos de referencia y Expediente Técnico. incumplimiento.

20 | POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DEL | Dos por mi (2/1000) del | Segin informe ~~~ del
INFORME TECNICO DE REVISION DEL EXPEDIENTE | monto de la valorizacion | supervisor o Inspector o
TECNICO DE OBRA " y por cada dia de | coordinador de obra
El contratista deper? presentar al supervisor o inspector de incumplimiento
obra un informe técnico de revision del expediente técnico, que '
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos materia de consulta, de
acuerdo a los plazos establecidos en el articulo 177° del

) Reglamento.
) 21 | PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
%) Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos | monto de la valorizacion | supervisor o Inspector ©
/ oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los | por cada incumplimiento coordinador de obra
¢ trabajos ejecutados.

22 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Uno por mil (1/1000) del | Segun informe del
Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario | valor del contrato, por cada | supervisor o Inspector o
de trabajo de riesgo, para el personal que realice trabajos de | ocurrencia en la obra. coordinador de obra
ensayos, de Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante la ejecucion de la Obra.

23 | No cumple en realizar las medidas de mitigacion ambiental | Uno por tres mil (1/3000) | Segin informe del
indicadas en el estudio de Impacto ambiental. del valor del contrato, por | supervisor 0 Inspector o

cada dia coordinador de obra

24 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado | Uno por cinco mil (1/5000) | Segun informe del
en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° | del valor del contrato, por supervisor 0 Inspector 0
005-2012-TR y DS N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad | cada ocurrencia. coordinador de obra.

y Salud en el Trabajo.

25 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Uno por cinco mil (1/5000)

No presentar y/o mantener actualizado las Garantias de Fiel | del valor del contrato, por | Segun informe del
Cumplimiento, asi mismo, de existir adicionales aprobados al | cada ocurrencia. supervisor 0 Inspector ©
contrato de ejecucion de obra. coordinador de obra

26 | GARANTIAS POR ADELANTOS Uno por cinco mil (1/5000) | Segun informe del

del valor del contrato, por

supervisor o Inspector o
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No presentar y/o mantener actualizado las Garantias por
adelantos, por los montos que cubran el adelanto vigente.

cada ocurrencia.

coordinador de obra

Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha segun indica
el RLCE. La multa sera por dia de retraso.

Dos  por  mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion ~ por cada dia

de incumplimiento.

Segun  informe  del
supervisor o Inspector ©
coordinador de obra

CUADERNO DE OBRA
Por no estar al dia en los asientos que corresponden de
acuerdo al avance de obra

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del de la
valorizacion del periodo por
cada evento.

Segun informe del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD
EN CASO DE RESOLUCION  CONTRACTUAL O
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA, EL QUE CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por
Ja resolucion contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de
la notificacion de resolucion del contrato de obra (en caso de
resolucion por parte del conlratista) o luego de tres dias calendarios de
notificada la resolucion del contrato de obra por parte de la Entidad.

Uno por dos mil (1/2000) por
cada dia de demora en la
entrega del cuademno de obra

Segun informe del supervisor 0
Inspector o coordinador  de

obra. |

730 | En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacion de | Cinco por diez mil (5/10000) | Segun informe del
‘ mantener vigenles las polizas de seguros desde el inicio de la | del monto de contrato supervisor 0 Inspector 0
| obra hasta la recepcion. original por cada | coordinador de obra.
oportunidad que se
evidencia la falta.
31 | Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios | 0.5%  del —monto del | Segin informe del
‘ sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obrero, que Contrato original por cada supervisor 0 Inspector 0
[ afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto | evento reporlade o puesto coordinador de obra
\ en conocimiento de la Entidad. en conocimiento  del
| Gobierno ~ Regional  de
l Ancash.
32 | ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCION Uno por dos mil (1/2000) | Segin, informe del
, Cuando el contralista no entrega en forma oportuna los planos | del monto del contrato | supervisor o Inspector 0
post construccion (Maximo en un plazo de 15 dias calendarios | original por cada dia de coordinador de obra.
| de culminada la obra), de tal manera que impide a la Comision incumplimiento
\ / | de Recepcion de Qbra, cumplir con sus funciones.
!Tnportante

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del personal acreditado. La penalidad por
sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del
articulo 190 del Reglamento.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por cienlo

(%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

» Por fallecimiento del profesional propuesto.

« Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion que certifique la

atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de

Salud.

« Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
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« Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
» Solicitud de cambio de profesional por disposicion de la Entidad.
« Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento de la buena

pro.

1.2.10. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION
e La modalidad de Ejecucion sera por CONTRATA.

» Del sistema de Contratacion es a SUMA ALZADA

1.2.41. DEL PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de La Obra materia de la presente convocatoria es de CIENTO OCHENTA (180) Dias Calendarios.

1.2.12. SOLVENCIA ECONOMICA
REQUISITOS:

El postor debe acreditar como requisito la solvencia econdmica de una Carta de Linea de Crédito, por un monto de 0.5 veces el
Valor Referencial, emitida por una empresa que estd bajo supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o
estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de

Reserva, conforme a los montos y condiciones sefialados en las bases.

ACREDITACION:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Gllima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Cenlral de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion,
toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos

f 1243, ADELANTOS
{ / T La Entidad solo podra entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacion de una garantia emitida por idéntico
monlo. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ninglin caso.
b La garanlia deberd tener un plazo minimo de vigencia de TRES (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion
total del adelanto otorgado, dicha garantia puede reducirse a solicitud del conlratista hasta el monto pendiente de amortizar.
Traténdose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos a
salisfaccion de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respeétlvo‘

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripeion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO MATERIALES

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contralista,
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha prevista en ¢l calendario de
adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el

comprobante de pago respectivo.

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por

lo dispuesto en dichos articulos.

1.2.14. DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccion conjunta entre
representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y
terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la
Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de fa obra. En caso que La
Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podra
disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Articulo 208 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionaré al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacion
de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan.

1.2.15. LIQUIDACION DE OBRA

El conlralista debera realizar el informe detallado de la Liquidacion de la Obra, que contenga los aspectos técnicos, para lo cual
realizara las siguientes actividades:
e Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.

e Eslablecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales

e  Eslablecer el monto global de obra considerando como reducciones.

e Realizar los calculos definitivos del costo final de la obra.

e La liquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la
obra

«  Siel Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias calendario de vencido el plazo
del Contratista, la Supervision efectuara y presentaré la liquidacion del conlrato de obra. La Entidad‘ notificara la liquidacion
al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Todo lo sefialado anteriormente, bajo el cumplimiento del articulo 209° del Reglamento

1.2.16. DE LA SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucion de determinadas prestaciones del contrato
hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de
seleccion.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron |a seleccion del
contratista.
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\r;

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en ¢l Registro Nacional de Proveedores (RNP) no estar
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad. (Texto modificado por el
articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341).

2. REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1.0
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1.0
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.0
4 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 1.0
5 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1.0
6 MAQUINA DE SOLDAR 250 A | 1.0
7 GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton 1.0
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante B )
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ITEM CARGO —I CANT. PROFESION
',/ G 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA [ 01 Ingeniero Civil y/o Arquitecto,
‘ | titulado, colegiado y habilitado
02 INGENIERO DE SEGURIDAD | 01 Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o
ambiental y de recursos naturales
| ylo de Minas, colegiado y habilitado
03 INGENIERO ESTRUCTURAL 01 Ingeniero Civil, titulado, colegiado y
__hapilitado
04 Arquitecto 01 Arquitecto, titulado, colegiado y
habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ]
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde la obtencion de la
INGENIERO RESIDENTE | colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, en la
DE OBRA ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Debe contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados de la
INGENIERO DE obtencion de la colegiatura, como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o
SEGURIDAD Ingeniero de Salud en Obra y/o Jefe de Seguridad y/o Inspector de Seguridad y/o Supervisor
de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Jefe Seguridad y Salud en
el Trabajo y/o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecucion de obras en

general.

Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados de la
INGENIERO obtencion de la colegiatura, como Ingeniero Especialista en Estructuras y/o ingeniero
ESTRUCTURAL estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras, en la ejecucion de obras

en general. o
ARQUITECTO Debe contar con experiencia minima de Doce (12) meses, computados de la obtencion de la

colegiatura, como Arquitecto en obras en general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monlto facturado acumulado equivalente a S/ 4,810,435.03 (Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco con 03/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: aquellas ejecutadas con entidades del sector publico y/o privada, las que han tenido como finalidad
la ejecucion de obras tales como: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REMODELACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REHABILITACION Y/O AMPLIACION (O COMBINACION DE ESTOS) DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN GENERAL. '

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ji) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion 16 de la cual se desprenda fehacientemenle que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su

ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0 el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo

contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones

se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 2,405,217.52 (Dos millones Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos
Diesiciete con 52/100 Soles).

Acreditacion

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la (ltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.
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E INDEPENDENCIA”

a)  Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria

b)  Nombre de la Entidad Convocante

¢)  Nombre de la Obra

d)  Datos del Postor

€)  Monto en soles de linea de crédito aprobada (en nimeros y letras)

f)  Vigencia

deberd acreditar fehacientemente la linea de crédito a favor del postor.

excluird del proceso de seleccion o descalificacion de su propuesta. La linea
posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad encargandose est

Importante

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion, toda vez
que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del
consorcio que acredite elm mayo porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe

indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio

En la Acreditacion de la Solvencia Economica, la informacion minima que debe contener debera ser:

»La vigencia minima debe ser TRES (03) meses o Noventa (90) dias contabilizado desde la fecha de su emision
#La fecha de emision de la carta de acreditacion de linea(s) de crédito, debera ser poslerios a la fecha de la convocatoria del

presente del proceso de seleccion, la cual no debe tener una antigiiedac mayor a 30 dias a la presentacion de ofertas y

Nota: No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro participante, de ser asi se

encontrarse incongruencias o falsedad, estos actos seran comunicados al Ministerio Publico

de crédito presentada, seran llevadas a control

a por el area y organo de las contrataciones, de

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puec
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion e
la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o

integrante o integrantes del consorcio.

le estar a nombre del consorcio o del
n las obligaciones de la ejecucion de
la denominacion o razén social del

Importante

¢ Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a |

0 ajustarse el requerimiento, se solicita la
a dependencia que aprobé el expediente de

contratacion de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con I
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, ¥ no mediante decla

1S capacidades necesarias para ejecutar el
racion jurada.

FRNO REGIONAL LE ANCASH
SUB REGION PACIFICO

g Mi it Giror
CH2._N" fosz206
JEF EA SURE [SION ¥ LIQUIDACIONES
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1.0
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1.0
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.0
4 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2" 1.0
5 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1.0
6 MAQUINA DE SOLDAR 250 A 1.0
7 GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton 1.0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede
requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y deméas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
iTEM CARGO CANT. PROFESION
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado,
colegiado y habilitado
02 INGENIERO DE SEGURIDAD 01 Ingeniero  Civil y/o Ambiental y/o
ambiental y de recursos naturales y/o
de Minas, colegiado y habilitado
03 INGENIERO ESTRUCTURAL 01 Ingeniero  Civil, titulado, colegiado y
habilitado
04 Arquitecto 01 Arquitecto,  titulado, colegiado 'y
habilitado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

. El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde la obtencion de la colegiatura,
INGENIERO RESIDENTEDE | como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, en la ejecucion de obras iguales o
OBRA similares al objeto de la convocatoria.

Debe contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados de la obtencién de la
INGENIERO DE SEGURIDAD | colegiatura, como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero de Salud en Obra
ylo Jefe de Seguridad y/o Inspector de Seguridad y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Jefe Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Inspector de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en la ejecucion de obras en general.

Debe contar con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, computados de la obtencion de la
INGENIERO ESTRUCTURAL | colegiatura, como Ingeniero Especialista en Estructuras y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero
estructural y/o especialista en estructuras, en la ejecucion de obras en general.

ARQUITECTO Debe contar con experiencia minima de Doce (12) meses, computados de la obtencion de la colegiatura,
como Arquitecto en obras en general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,810,435.03 (Cuatro Millones Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos
Treinta y Cinco con 03/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: aquellas ejecutadas con entidades del sector publico y/o privada, las que han tenido como finalidad la ejecucion de
obras tales como: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REMODELACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION
Y/O REHABILITACION Y/O AMPLIACION (O COMBINACION DE ESTOS) DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN GENERAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte

(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método
descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no

se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el
Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
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SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 2,405,217.52 (Dos millones Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Diecisiete con 52/100
Soles).

Acreditacion

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacidn, toda vez que, de
conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que
acredite elm mayo porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio

En la Acreditacion de la Solvencia Economica, la informacion minima que debe contener debera ser:
a)  Nombre de la Nomenclatura de la convocatoria

b)  Nombre de la Entidad Convocante

) Nombre de la Obra

o O

) Datos del Postor

e)  Monto en soles de linea de crédito aprobada (en niimeros y letras)

f)  Vigencia

o La vigencia minima debe ser TRES (03) meses o Noventa (90) dias contabilizado desde la fecha de su emision

L a fecha de emision de la carta de acreditacion de linea(s) de crédito, debera ser posterios a la fecha de la convocatoria del presente del
proceso de seleccion, la cual no debe tener una antigliedad mayor a 30 dias a la presentacion de ofertas y debera acreditar fehacientemente
la linea de crédito a favor del postor.

Nota: No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro participante, de ser asi se excluira del proceso de
seleccién o descalificacion de su propuesta. La linea de crédito presentada, seran llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar
la veracidad encargandose esta por el area y organo de las contrataciones, de encontrarse incongruencias o falsedad, estos actos seran
comunicados al Ministerio Publico.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del
consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100" puntos

¥ De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

0
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [............cocevviviiieennne], €con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...........ceenel. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro delalLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

e a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario. »e

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQO]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

17
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

J
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberd incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

19 . . .. .. .. . A . .
Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

. aprobado después de dicha fecha. @
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | NO PUEDE  SER | INSPECTOR 9)
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;

o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2 Dpe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

. soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[.cccciiciieeeeiininieeeenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°009-2021-GRA/SRP/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacidon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario™

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

. incluyaoperacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9% 12

* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%

" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

ZConsignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

° consorcio.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*®

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 009-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%STTF?ADTEOL CON'T\';ATO CFOE,\CI}*F?AE'%% RECEIIED(C::TQNDIDEE LA IDEEz(g\ZIZEII\IElEIgIT?E MONEDA | IMPORTE® T'POVEEITCA/WB'O FA'(\:A?L'J\IRT/?DC)31
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

27

28

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

29

30

31

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoeoGioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | impoRTE™  |TPODECAMBIO| rycriping
OBRA DE: ACUMULADO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




