BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbole Descripcién
1 [ABC] / [ ] La infermacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité de
« Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia f 5 irie -
4 Se refiere a advertencias @ tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
o Xyz bases. J

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
1 Maérgenes 2
lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdatico: i
4 Calor 6 Fisrte utomdtico: Para el conTerT:do en gene‘rul ) .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10:P el | ral
5 TériGRs ds et ara el cuerpo de docur.nemo e g.ene a
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado = 2
L P Posterior : O
P 9 Sibravads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepito

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidén que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre

de 2019
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

HUACACH!
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
HUARI-ANCASH

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2021-MDHchi/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN -
RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI -
PROVINCIA DE HUARI — DEPARTAMENTO DE ANCASH"

A
AL

Huacachi, Agosto del 2021.

Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momentc
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonic o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | _
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

) Q restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
A &u" participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
eI establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
‘ quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad’con Io
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 20 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, lienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronogrdma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gue
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaciéon del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje fotal obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electréonica a2 través del SEACE y sera
remitida al correc electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta [a subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

® La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qob.pe

¥
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1.11.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. :

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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" CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resueito por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estéa en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segdn
{ corresponda.

2.2, PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar. 7

\_ o




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACA CHI
[AS N°003-2021-MDHchi/CS]

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los

documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
T b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
S e €) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
dwii en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme alo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

@
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
¥ eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condicione
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

|
—
S

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite Ia garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo |
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora ‘
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir :
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www. sbs.gob.pe/sistema- |
il ﬁngnqiero/relacion—de—empresas~aue-se—encuentran—autorfzadas-a-emitir-caﬁasuﬁanza).

) ;”\!_,(/""v _,—/

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los 1
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

7
7

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los /supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

~
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elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
Inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista,

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se ‘

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de I3 Ley y los articulos 1244, 1245 y |
| 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables. de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

L

=
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]
RUC N° . [20212177351]
Domicilio legal : [JR. HUAYNA CAPAC S/N -HUACACHI-HUARI-ANCASH]
Teléfono: R ]
Correo electrénico: i [mdhuacachi@gmail.com]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacidon de la ejecucion de Iz obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN - RUCUPAMPA EN LA
LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 416,746.23 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 23/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de Junio.

Valor Referencial Limites*
B Inferior Superior

S/ 458,420.85

S/ 416,746.23 (CUATROCIENTOS S/ 375,071.61
DIECISEIS MIL SETECIENTOS (TRECIENTOS SESENTA Y CIN(é:UUEﬁTT}lofggL? il
CUARENTA Y SEIS CON 23/100 | CINCO MIL SETENTA Y UN
sole ey ] CUATROCEINTOS VEINTE
CON 85/100 SOLES)
Importante

* El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

"

Importante para la Entidad oM

* Cuando se trate de una contratacién por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se

® El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No cbstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del sequndo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la
prestacion accesoria,

* Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de Ia Inversién en la Amazonia, debe tomarse
en cuenta la requlacion de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y
sin IGV, tal como se indica a continuacién:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL LIMITE, 110% DEL
REFERE.NCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

» El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los
limites minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el
Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RGM N°® 050-2021-
contratacién " MDHchi/GM-25/08/2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RGM N°035-2021-
técnico " MDHchi/GM-21/06/2021
Documento y fecha de actualizacién del expediente _ ]

tecnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de - L e R, s ]
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS Y

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

[CONSIGNAR MODALIDAD LLAVE EN MANO S| ESTA FUE PREVISTA EN EL EXPEDIENTE
DE CONTRATACION]

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

©
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1.9,

1.10.

El alcance de Ia ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de |a presente convocatoria, es de SESENTA 60 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucicén llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

En el caso de obras qi:e se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave ‘en mano que no
incluya operacién asistida:

‘El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en e expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.” ‘

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida:

‘El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

N

Pagar en . Caja de la Entidad 7
~ ‘;,4'.“
Recoger en : Unidad de Abastecimiento ¢/
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 Soles.
Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 Trecientos con 00/100 Soles
técnico Digital: S/ 5.00 Cinco com 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico ¥ nimero de folios correspondientes.

* El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder e/
costo de su reproduccion.

Advertencia

\
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que Ja versién impresa y digital del
expediente técnico correspondan a Ja versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de |a convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD
OPTE POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS
PAGINAS DE ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA
PUBLICADO EL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO
LINK SEA EL CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE
EN FISICO EN EL EXPEDIENTE TECNICO)], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2021.

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente,

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Ia Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cédigo Civil.

- Asicomo las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.,

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisidn de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde [a fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln

corresponda. a4
[y &

Advertencia v

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estar/
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan

Obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos

2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

de identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral

®  La omisién del indice no determina la no admisién de |a oferta.

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Cataloge de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g9) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA] y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

* El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de Ia
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

* El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién

de las bases. 7

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por persofas con
“7 discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
¥ empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

v inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
) Discapacidad™

Importante para la Entidad

= En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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*  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en Ja Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién

del IGV. (Anexo N° 7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, segin Anexo N° 8. Cuando se trate de consorcios, esta solicitud debe ser
presentada por cada uno de los consorciados.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
0 los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION]. 7

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

r
‘ Advertencia

} El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan

| sido indicados en los acédpites “Documentos para la admisién de la oferta”. Requisitos de 5
| calificacién” y "Factores de evaluacién”.

Importante para la Entidad

Esta dispoéiéiéh solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
‘El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta -Vd"’%/") [ o ] i

Banco Lf ¢ D R Ik, i
U

Ne celf ¥’ ;TR g

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

®  En caso de transferencia interbancaria.

\@
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION]

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. [INDICAR SI
DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION]

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e)yi.

g) Domicilio para efectos de Ia notificacién durante la gjecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP10,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), 1)y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™!.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes. .

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

i Tt
o
i

v

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernedigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
per razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada,

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con Ia suscripcion del documento que o contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes — Jr. Huayna Capac S/N -
Municipalidad Distrital de Huacachi

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta
para

2.6.

2.7.

disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
materiales o insumos:

ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN ADELANTO directos por el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'™ mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida Ia solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales
0 insumos presentado por el contratista,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de SIETE (07) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos's mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES v

13

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

A
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecicdo por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Quince 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

/]

o/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN —
RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACH! - PROVINCIA DE HUARI

— DEPARTAMENTO DE ANCASH”

I EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

a. ENTIDAD CONVOCANTE.

e Nombre : Municipalidad Distrital de Huacachi.

e RUCNe° : 20212177351

* Domicilio Legal ] Jr. Huayna Capac s/n - Huacachi - Huari - Ancash.
= Correo electronico g mdhuacachi@gmail.com.

b. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de

€jecutor de obras, a fin de ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL PACHIN - RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

c. FINALIDAD PUBLICA.

Mejorar la Productividad Agropecuaria brindando una mejor infraestructura de Riego mediante el
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN -
RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” .

d. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La Localidad de Quinhuay es uno de Ios sectores con mds parcelas agricolas en el Distrito de
Huacachi, debido a su posicidn estratégica y de facil acceso: sin embargoe, carece de una
infraestructura adecuada de riego, ademds de capacitacién a sus autoridades. Estas Ultimas
son guienes han realizado gestiones ante la Municipalidad Distrital de Huacachi, para que se
ejecute el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN -
RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITC DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI
- DEPARTAMENTO DE ANCASH", para gue de esta manera tengan un sistema de riego con las
necesidades agricolas futuras,

La Municipalidad Distrital de Huacachi es la entidad bdsica de la organizacion territorial del
Distrito de Huacachi, que promueve el desarrollo econdmico local a través de planes de
desarrollc aprobados en armonia con las politicas vy planes nacionales y regionales de sus
respectivas circunscripciones, tal como lo establece la Ley Crganica de Municipalidades,
aprobada mediante Ley N° 27972.

Se ha afendido a dicha solicitud, por medic de la Sub Gerencia Infraestructura Desarrcllo

Urbano vy Rural, quien ha sido la encargada de elaborar los Términos de Referencia para la

7
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contratacion de un Consultor de Obras para la formulacién del Expediente Técnico, debido a
que se ha aprobado la ficha téenica simplificada en su debido momento.

En respuesta a lo solicitado se ha otorgado la Certificacion de Crédito Presupuestario respectiva
para la formulacion del Expediente Técnico. Por ofra parte, el Area de Logistica y Control
Patrimonial ha sido la encargada de la contratacién del consultor respectivo, de acuerdo ¢l
estudio de mercado realizado y la eleccién tanto técnica como econdémicamente mas idénea.

e. OBJETIVOS

Objetivo General:

* Aumentar la capacidad agricola en los terrenos de cultivo.

Objetivos Especificos:

* Ejecutar una Infraestructura Publica de Riego de acuerdo a los lineamientos del
Ministeric de Agricultura y normas relacionadas.

e Redlizar la Capacitacién a la Junta de Regantes y peneficiarios directos del Proyecto
para la adecuada operacién y mantenimiento del Proyecto; una vez fransferido este a
los usuarios finales.

* Crear fuentes temporales de trabgjo con la ejecucion de estas infraestructuras,

f.  SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema del presente procedimiento de seleccién se rige a SUMA ALZADA

9. MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad

h. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
a) Nombre de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN — RUCUPAMPA EN LA
LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUAR! ~ DEPARTAMENTO
DE ANCASH"

b) Ubicacién:

Oepartamento N Lt Ancash
Pravincia L u . : Huari
Distrito : Huacachi
Localidad : Quinhuay

¢) Ubicacién Geogrdfica.
El Proyecto se encuentra ubicado en la zona centro oriental del Departamento de Ancash a los pies

de la Cordillera Blanca, en la Provincia de Huari a una altitud de 3,250.00 metros sobre el nivel del

mar.
Grafico N2 01 Ubicacién del Proyecto
T =
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El Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN -
RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE
HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" , se ubica en o localidad de quinhuay, Distrito de
Huacachi, Provincia de Huari, Departamento Ancash.

a) NombredelPIP:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN — RUCUPAMPA EN LA

LOCALIDAD DE QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI! - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

Nivel de los estudios de pre inversién:

Ficha Técnica
b) Expediente Técnico aprobado mediante:

Resolucion de Gerencia Municipal N® 035-2021-MDHchi/GM.
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c) Fecha de aprobacién:
21 de Junio del 2021.

a) MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2021.

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico del afo fiscal
2021.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado vy sus modificatorics.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Ia Ley de Seguridad vy Salud en el

- Trabgjo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabdjo.

- Codigo Civil,

- Asicomo las normas conexas, complementarias, con sus amplicciones y modificaciones.

b) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI

El Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Huacachi a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura facilitara @ la Empresa Ganadora, toda la documentacion referente al
proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demdas documentos
que sean de importancia para la ejecucion del proyecto. /

C) METAS DEL PROYECTO.

Las metas fisicas que contemple la ejecucién del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PACHIN - RUCUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE
QUINHUAY DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
consta la ejecucion de las siguientes actividades:

El Proyecto consiste en el Mejoramiento vy Ampli@;iém del Canal de Riego chupa grande,

mediante la construccién de las siguientezs‘ mees fisicas:

L
o  Construccién de una captacién superficial de concrete armado de unc resistencia de

f'c= 175 Kg/em2 de medidas 1.10'x 1.20 m., con aletas de concreto simple de una
resistencia de f'c= 175 Kg/ecm?2; el cual discurre el caudal de la fuente hacia el
desarenador.

o  Construccidn de un desarenador de concrete armado de una resistencia de f'e= 175
Kg/cm2 de largo de poza de 1.85 m., con ancho de 0.45 m.; el cual también tiene una
compuerta metdlice de 0.30 x 0.47 m. y un aliviaderc de demasias.

o  Construccion de un canal de concreto de ancho de 0.35 y altura de 0.25: de unc
resistencia de f''c= 175 Kg/cm2, que tiene una longitud de 1,220.47 m.

o  Construccion de 33 unidades de tomas laterales de concreto simple de una resistencia
de f'c= 175 Kg/cm2 de medidas 0.90 x 0.90 m.

o  Construccion de 04 pasarelas de concreto armado de una resistencia de f'c= 175
Kg/cm2 de medidas 1.50 x 1.50 m.

o  Construccion de 60.00 m. de muros ciclépeos de una resistencia de f'c= 175 Kg/cm?2 +
70% P.G.; de 0.30 m de altura de zapata y una altura de pantalla inclinada de 1.00 m.

o Construccién de 04 empalmes a canal con tuberia de PVC; el cual es una caja de
concreto de una resistencia de f'c= 175 Kg/cm?2 de medidas de 0.90 x 0.90 m.

o Instalacién de un canal entulbado que deberd cruzar el ancho de la carretera existente
en un framo de 28 metros lineales; el cual se utilizard tuberia de PVC UF de 200 mm.
Mitigacion Ambiental.

o  Capacitacién a la poblacion beneficiaria.

e o/
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d) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (30) DiAS
CALENDARIOS, el cual incluye su eguipamiento Yy montaje hasta la puesta en servicio en
concordancia con lo establecide en el expediente técnico de obrg, (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), ios que se contabilizardan desde del dia siguiente de haberse
cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Confrataciones
del Estado vy sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucién de obra inicia partir del dia siguiente de gque se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 174° del Reglamento de o Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Entidad nofifique al contratista guien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

v Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
gjecuta la obra, segin cerresponda.

¥ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuverdo con los Bases, hubiera asumido como obligacién.

¥ Que la Enfidad haya hecho entrega del expediente técnicc de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con  ocasidn de o absolucién de consultas vy
observaciones.

¥ Que lo Enfidad haya otorgado al contratista e | adelanto directo, en Ias condicicnes vy
oportunidad establecidas en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscriocién del contrato. En caso no se
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiendo suscribir
la adenda correspondiente.

e) FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad Publica del Proyecto es Brindar una adecuado servicio de dotacién de agua para
riego. Debido a que se tiene la necesidad de contar con canales y sistemas de riego, acorde
con las exigencias de un desarrollo econdémico originado por la expansién de Ia zona agricolaq,
se plantea este proyecto como una dptima alternativa para solucionar la carencia de un
sistema de riego eficiente, para que de esta manera lo Municipalidad Distrital de Huacachi
pueda llegar a cubrir las necesidades de |a poblacion de la localidad de Quinhuay

a )
‘,‘;“;
f) VALOR REFERENCIALDE'LA OBRA.
{ /4 4
El valor refere‘h\éiol asciende a la suma de S/ 416,746.23 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100 SOLES), monto gue incluye Gastos Generales,

Utiidades e Impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra, cuyo presupuesto ha sido elaborado al mes de Junio del 2021.

©
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[ PRESUPUESTO EN SU FASE DE INVERSION ]

1. PARA PROCESO DE CONTRATACION
COSTO DIRECTO S/, 294,312.31
GASTOS GENERALES (10.00%) S/, 29,431.23
UTILIDAD (10.00%) S/, 29,431.23
SUB TOTAL S/, 353,174.77
LG.V. (18.00%) S/, 63,571.46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 416,746.23

2. POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC, S/, 20,000.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE TEC, S/, 10,000.00
SUPERVISION DE OBRA (3% CD) S/, 21,000.00
PRESUPUESTO PARCIAL S/, 51,000.00
INVERSION TOTAL S/. 467,746.23

El postor, demostrara que posee solvencia econémica por un valor igual o mayor al valor

referencial, para la cual presentara en su admisién de su oferta unc declaracién jurada
acreditande que cuenta con solvencia econémica para la ejecucion de la obra.
g) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

h)

i

k)

Recursos Determinados

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serén de carge del Contrafista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coerdinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Carteas y gestiones a fin de asegurar
la correcta y opoertuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La obtencion de estos permisos (Agua, Desagle, Luz, telefonia, etc) serén asumidos en su
totalidad por el Contratista, Y
[ );u""

A !
SUMINISTROS DE SERVICIOS {
El suministro de energia eléctrica, asi como el/abastecimiento de agua y uso de desagles, gue

sean necesarios para la ejecucion de la obra serd de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Confratista el sumir los costos de reparccién de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de Huacachi o las empresas de servicio ejecuten [os frabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion vy respensabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o éreas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de frabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contrafista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
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drea de influencia de Ias excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver

afectada su estabilidad o continvidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

m) REAJUSTE,

n)

En este caso come se tfrata de una obra pactada en meoneda nacional, las valorizaciones que
se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas
por el respectivo coeficiente de reqjuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de Ia Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Infermdtica - INE, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los recjustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
caleula el monto definitivo de los recjustes que le corresponden Y s& pagan cen la valorizacidon
mdas cercana posterior o en Ia liquidacion final sin reconocimiento de intereses,

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trénsito en la
zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de Ia obra, a
SU costo, del mantenimiento de trénsito, de tal manera que sus frabcgjos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con Ia comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacion en general,

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la nofificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvié de trénsito en la zona afectada por la ejecucion de lg
obra, el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo
pagar el contratfista el derecho correspondiente para obtener |a autorizaciéon de
interferencia de vias, sin la cual no podrd interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
én el Plan de desvié de trdnsito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspeondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la gjecucion de los frabajos para evitar el
congestionamiento en el transito Y danos afios vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las frangueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitiran métodes rudimentarios de sefializacion. EL tipo, numero Y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de fransito son las autorizadas por la Entidad

1
‘\.l, u.“

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA \

El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento dé la Ley
de Contrataciones del Estado Y sU Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Cbra; asi como para el suministro y transporte de materiales Y equipos, acciones
que se compromete a cumplir v respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a |as
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccién de estas,

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene vy seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente Justificado vy
probado, la Enfidad podrd retener del Contratista, el monto reclamadso o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar Ila
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de Ia Supervision,
que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a Ia supervision las
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facilidades y/o elementos necesarics, a fin de

satisfactoria, oportuna y eficiente.

que el control y seguimiento se efectle en forma

Durante la redlizacién de los trabajos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se cjustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formarén parte del Contrato, respetando el

Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar Ia ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuademo de

Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Confrafista

de la Supervision, en todo lo que se refiere o la obra,
El Contratista se obliga a cumplir con todoes los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entided y la legislacion comrespondiente, en Io gue respecta al Medio Ambiente v a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente |os

siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacién

1. El proyecto noc deberd ocasionar el
detericre del drea paisajistica de la obra y
lugares aledanos.

Analizar lo localizacién del Proyecto para
evitar afectar drecs de especial interés

desde el punto de vista paisajistico

2. El Proyecto no deberd interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes y
ofras obras para el control de la erosidn y
deterioro de la vegetacién natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la  implantacién  de las  obras  de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora v fauna.

3. Bl proyecto no deberd estar localizado

Elegir adecuadamente la lccalizacién parc

se somete al seguimiento y control

|

sobre areas pantanosas, dreas | la  implementacién de la obra de
ecoldgicamente fragiles, o en zonas con | infraestructura de la. En casos
condiciones naturales peligrosas o de alto especiamente  criticos  prever  una
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos | estructura de proteccion  para el

naturales. establecimiento, asegurando ademds su

acceso en cualguier situacion.

\:decucdo de residuos sélidos v liquidos

4. Se deberd asegurar lc disposicion | Prever recipientes  cpropiados  para
sustancias altamente toxicas y uso del
con el fin de evitar el deterioro de la | relleno sanitario autorizado.
calidad de fuentes de agua superficiales y

subterrdnecs, tierras de cultivo y granjas.

/

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
v' Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los frabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucidén del Proyecto, no déb’en generar malos oleres, ni focos

infecciosos o altos niveles de contaminacién. ,.'_}’..""J"

v Mantener un esquema eficiente de consefveacion del sitio de obras, para prevenir dafos v
erosicnes durante la temperada de lluvias intensas.

v Manfener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depdsito y
eliminacién correcta de residuos crganicos, tanto sélidos como liguido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler corectamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligre o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucién y luego de la fase final de los trabajos, Ia
generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que
deriven de las especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

a) Centaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la

obra, asi come en el campo si los hubiera.
p) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
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Contaminacién sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maguinaria
pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el €aso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

Acumulecion desordenada de detritos y ofros materiales oriundos de los fraajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

Contaminaciéon de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, etc.

Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con Ig
ejecucioén de las actividades.

Destruccion de vegetacion natural fuera del érea de construccion por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion due obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
s€ compromete en forma irevocable g guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
ella en ningdn momento, para fines distintos a los intereses de Ia Entidad, ni después de Ia
terminacién del proyecto.

El postor para Ia admisién de la oferta deberd presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento
con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente,

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art, 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacién, los planos post construccién v la minuta
de declcratoria de fdbrica o memoria descriptiva valerizada,

pP) NORMAS REGLAMENTARIAS

3.1.1.

—_—— e e T ARAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de Ia obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en case de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaje.

3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trakagjo de Riesgo"
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial"

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Tedos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en |a Zona.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

A )

ITEM DESCRIPCION” CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL Y 01
4 | VIBRADOR PARA CONCRETO 4hp 125" 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3 01

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:
~ PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experlencia minima de Veinticuatro (24)
meses de haber parficipado como residente
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Residente de Ingeniero Civil o 0 supervisor o inspector o jefe de supervision
Obra Agricola en ejecucion de obras igudles o similares al
objeto de la convocatoria, la experiencia a

acreditar se computa desde la colegiatura.

= DOCE (12) MESES de Experiencia minima
como especidlistc en seguridad y medio

Ing. De Seguridady | Ing. Civil, Agricola, ambiente en ejecucién de obras iguales o

Medio Ambiente Ambiental, similares ol objeto de la convocatoria, |a
experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura,

L Salud Enfermera en salud ocupacional,

e Contar con experiencia profesional, referidas
a Salud Ocupacional. Asi mismo deberd
Personal de Licenciada y/o acreditar por lo menos una (01) capacitacion

(*) Anexo N° 01 - Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la
Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA.

El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, tendrd
como jornada laboral maxima de 30 horas semanales.

La

formacién académica serd acreditada con copia simple del titulo profesional y serd

presentado para la suscripcién del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo

49

vi.

vii.
viii.

<)

y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

- Para efecto del presente proceso de seleccién, se entiende como Obra Similar:

creacion y/o construccién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o ampliacion y/o
instalacion y/o rehabilitacion (o combinacién de estos) de: Servicios de Agua para
Riego de Canal.

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante cerfificados © constancias,

deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar e ejecucién de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, necmbre de la entidad
confratante, plazo de ejecucidn de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran
considerados.

Los profesionales propuestos no podran ocupar mds de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.

. La documentacién que acrediten Ia experiencia del profesional v la experencia del

postor deberdn estar ordenados en forma cronologica (Descendente o Ascendente)

- Los Documentos presentados para acreditar | experiencia de los profesionales

propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
confrato, es necescrio que el particioante presente en resumen la experiencia de cadc
profesional propuesto, asi como su Hprebdiér:finibmdod, bajo cualguier documento sin
restriccion alguna. N L &

El Residente de cbra no podrd prestar $ervtcios en mas de una obra ala vez,

La colegiatura y habilitacidon de los profesionales se requiera para el inicio de £u
participacién efectiva de la obra, tanto para aguellos titulados en el Perd o eh el
extfranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segin
los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

El plantel técnico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al
100%, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando
en otra obra de lo Enfidad se considerard como Causal de Incumplimiento de
Contrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

~

©/




( [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACH!]
[AS N°003-2021-MDHchi/CS]

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo
que deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el
capitulo ejecutor de obras debiendo tener g capacidad individual o en consorcio por el
monto del valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencic
en la ejecucion de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la gjecucion de obras similares, durante los
10 anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde Ia
suscripcion del acta de recepcién de obra.
Se considerard obra similar a: creacion y/o construccion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o ampliacién y/o instalacion y/o rehapilitacion (o combinaciéon de
estos) de: Servicios de Agua para Riego de Canadl.

v" Los postores podréan ser personas naturales o juridicas debiendo contar con su
inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores ¢ la
fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcién del
acta de recepcion de obra, asimismo contar con un Plantel Profesional Clave vy
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articule 11°.-
Impedimentos para ser Postor - Ley de Contrataciones del Estado.

v' Tener la capacidad de libre contratacion individual 0 en consorcio por el moento
del valor referencial o superior.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

e Elndmero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

e E porcentgje minime de participacion de cadq\consorc%odo es de diez por ciento

(10%). ‘ A

[ "}r\_L ek

e El porcentaje minimo de porticiQd_éfiﬁn' en la ejecucion del confrato, para el
infegrante del consorcio que ocredif% mayor experiencia, es de veinte por ciento
(20%).

r]

e) PENALIDADES

Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacidn.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto’ del
contrato, la Entidad le aplica automdéticamente una penalidad por mora por cada dia de
atrase. La pendlidad se aplica automdaticamente v se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes vaiores:

a. Para plazos menores ¢ iguales a sesenta (40) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayeres @ sesenta (40) dias:

©.2) Para obras: F=0.15,

Tento el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de

\@
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ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
refraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plozo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el refraso Yy en consecuencia no se aplica
rendlidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacién del
refrasc como justificade por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

f) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articules 190y 191 del Reglamento, en este fipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

Ofras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece (1 UIT) por cada dia L
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | de  cusencia  del | S€gUn informe  del
participacion en la ejecucion del contrato o del | personal en  obra | Superviser  de la
1 | integro del plazo de ejecucién, si este es menor | en el plazo previsto. | obra ) y/o
a los sesenta (60) dics, de conformidad con las coordinador de lo
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 obra designado por
del articulo 190 del Reglamento. la Enfidad.
En caso culmine la relacidn contractual entre el (0.5 UIT) por cada | Segun informe del
contratista y el personal ofertade y la Entidad @f‘o;de ausencia del | Supervisor de la
5 no haya aprobadoe la sustitucion del pegspnq\b"ﬁ)ersono\ en obra. obra y/o
por no cumplr con las experiencia;wts?' coordinador de la
calificacicnes requeridas. [I4° cbra designado por
il la Entidad.
Si el contratista ne cumple con colocar ellcartel | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
de obra de acuerdo a las especificaciones | de demora en o Supervisor de obra
3 tecnicas, dentro de los 5 dias calendarios de | colocacién del | y/o cocrdinador de
iniciado el plazo de Ejecucion de la Obra. cartel. la obra designado
por la Entfidad.
No cumple con proveer con el personal | 0.5 UIT por cada dia SegUn informe del
establecido en su propuesta Técnica de ausencia del Supervisor de Obra
4 personal en obra | y/o coordinador de
de formaindividual. | |q obra designado
por la Enfidad
Por no ejecutar la obra de acuerdo con los | 1 UIT por ocurrencia Segin informe del
planos y especificaciones técnicas. Supervisor de Obra
5 y/© coordinador de
la obra designado
por la Entidad
Por no conter tanto personal Técnico y Obrero | 0.5 Uit por
con los respectivos implementos de seguridad a | Ocurrencia
fin de evitar accidentes y brindar la seguridad | detectada. Segun informe del
suficiente a los trabagjadores y pulblice en Supervisor de Obra
6 | general. Asi como no contar con el SCIR y/o coordinador de
vigente durante la ejecucion de la obra. la obra designado
(su aplicacion corresponde por incumplimiento por la Entidad
por parte del contratista a la falta de
implementacion de equipos de seguridad

\
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personal o sus trabajadores como: casco,
guantes, chalecos, uniforme, zapatos, lentes,
mascarillas vy otros equipos que resulten
necesarios su  utilizacién  por parte  del
trabajador para la ejecucién de determinadas
partidas)

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)
Y Pagos en exceso, valerizaciones adelantadas

Cinco por mil

(5/1000) del monto

Segun informe del
Supervisor de Obra

7 U ofros actos que ocasionen pagos indebidos o S /o coordinador de
no encuadrados en las disposiciones vigentes, de la valorizacion | JY:: obra designado
sin perjuicio de las acciones legales que SRR por la Entidad
pudieran correspender.

Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo Segun informe del
establecido en el Reglamento y/o por presentar | g 5 uIT Bor Supervisor de Obra

& | sin la documentacién completa indicada en 10s | ocyrencia y/c coordinador de
presentes TOR, se dard por no recepcionada vy ' la obra designado
se aplicard la respectiva penalidad. per la Entidad.

No cumple con el uso de materiales y equipos i -
de campo (vehiculo, medio de comunicacién, Segun_ inferme  del

9 teodolito, etc.) establecidos en los Términos de . Supervnsorl de Obra
Referencia, sin perjuicio de disponerse Ia I Ul por ocurrencia | y/o coorqudor de
demolicién de comprobarse que los materiales la obra designado
utilizados son deficientes. por la Enfidad

Segun informe del
Por falta de permanencia del residente en la | 0.5 UIT por cada dia | Supervisor de Obra

10 | obra y/o personal clave segin su porcentaje de | de  ausencia  en | y/o coordinador de

participacion. cbra. la obra designado
por la Entidad

Por no presentar la reprogramacion de sus

trabajos cuando el Supervisor lo requiera como | segtin informe del

Il | consecuencia del atraso en el cumplimiento | 1 UIT por ocurrencia Supervisor de Obra

del cronograma vigente.

Por no implementar medidas de seguridad en

obra y proteccion del medio ambiente (su

aplicacion corresponde por incumplimiento por v

parte de contratista a la falta de condiciones | G-

de seguridad en el drea de trabajo comol o

sefalizacion de las dreas de desplczom]ent@ Segun informe del
del personal que lakora v de las ‘rrcnseon@és% 0.5 Ul oo Supervisor de Obra

12 | delimitacién de las dreas de trabajo, olcurrencic y/o coordinador de
colocacién de sefdlizaciones preventivas la obra designado
visucles y auditivas, mitigaciones de los agentes por la Entidad
contaminantes del ambiente durante Ia
gjecucién de los frabajos . Que son necesarios
para la mantener la seguridad y salud de los
frabajos y poblacién afectada durante 1o
ejecucion de la obra).

Por no.mon‘rener el cc_rtfef_ de obra en buenas Segun informe del
condiciones desde el inicio de obra hasta su Supervisor de Obra

13 | ecepcion. = <10 PO 1 y/o coordinador de

SRS la obra designado
por la Entidad
Por no presentar los planos de replanteo antes %

14 | de larecepcion de lc obra a la Entidad. g'csurrencLiJcl:T. por gsg;:visg:(c}j?gb:jcel
Cuando el contratista no cumpla con dotar a Segun informe del
su personal de los elementos e instalaciones i Ul Por cads di Supervisor.de Cbra

15 | referidas a seguridad y cumplimiento de de irurmplimiente ylo coorqudor de
protocolos para prevenir vy confrolar g " | la obra designado

propagacicn del COVID-19, en el persenal que

por la Enfidad.
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interviene en g gjecucidon de obras de
construccion y las personas que por algin
motivo ingresen al drea en la que ésta se

elecuta.

Por no Eecutar ios avances parciales

Seglin informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de
la obra designado

programados y/o acumulados del Cronograma

de Ejecucién de Obra vigente, la penalidad | 0.5 UT por cada dia
serd por cada dia de demora hasta que el | de atraso.
Supervisor informe Ia nivelacion de los avances

por la Entidad.

pregramados.

Las penclidades serdn aplicadas por la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano %
Rural de o Municipalidad Distrital de Huacachi y seran deducidas en la valorizacion y/o
liquidacién final.

Cabe precisar que Ig penalidad por mora v las otfras penalidades pueden alcanzar cada
une un monto maximo equivalente al diez por cienfo (%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estardn eximidos de Ig penalidad en los siguientes
CQasos:

g) DELAS MODALIDADES DE EJECUCISN

h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

* Porfallecimiento del profesional propuesto.

Por invalidez sobreviniente.,

* Porinhabilitacion para ejercer o profesion, eventos que el contratista informa por escrito

@ la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente I autorizacion de sustitucion del personal.

* Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucién por la cual la Municipadlidad Distrital de Huacachi, resuelve el contrato por
causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

Constituyen formas variadas de com__unicc:g;j‘é;n las que la Municipalidad Distrital de
Huacachi Efectué a través de Ios.m%gﬂbs‘ electrénicos, como WhatsApp, correo
electrénico, para lo cual se utilizaran 168" nomeros telefénicos y direcciones electrénicas
indicadas por el contratista. ¢ "M

Efectuada la tfrasmisién por fax, thﬂsApp O por correo electronico, la notificacion en el
domicilio fiscal del contratista né serd obligatorio, no obstante, de producirse no
invalidard la notificacién efectuada con anticipacion y por lo medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de |as notificaciones efectuadas, seq bajo
cuadlquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcicnamiento el facsimiles (fax) v
direccién electrénica consignada en la introduccién del contrato: asimismo  de
conformidad con el articule 40 del codigo civil, el cambio de demicilio fisico y para
efectos de contrato, de fax y de direccion electrdnica, solo serd OPONIBLE a la
Municioalidad Distrital de Huacachi si ha sido puesto de conocimiento de manera
indubitable.

El reporte de trasmision o Ia impresion del correo electrénico enviado - recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmisién de lo notificacion para todos los
efectos legales y contfractuales. Lo notificacion de la decision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacidn
efectuada con anticipacién ¥ por los medios indicados, computdndose Ios plazos a partir
de la primera de las notificaciones efectuades, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualguier
modalidad.

©
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)

k) FORMA DE PAGO. /

Para noftificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Huaraz,

El Correo Electrénico pera las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn
las del drea usuaria: mdhuacachi@gmail.com

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afos, confados a partir de la
recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley
de Contrataciones del Estado. Acreditando con Declaracion Jurada la Responsabilidad,
en caso de consorcio la responsabilidad se acreditara cada uno de sus integrantes.

ADELANTOS.
Para la ejecucién de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la
ley de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i. Adelanto Directo:
La Entidad enfregard al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original,

El confratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del centrato original.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de matericles o insumos
para cada adguisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
matericles o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de cbra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.

que las solicitudes correspondientes// N realizados posterioridad ¢ las fechas
sefaladas en el calendario de odquisicu? e materiales e insumos.

No procederd el oforgamiento del odelp%tb“p@‘r’c materiales e insumos en los casos en

Las formas de pago serdn en funcidn al avance fisico de las valorizaciones mensualds de
la obra.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran
elaborades y presentadas al Ultimo dic de cada periocdo mensual por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de
Valorizacion Mensual:

| DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION

INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.

™,
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I DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 1
02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION l
02.02 FACTURA
| 02.03 COPIA DE CONTRATO v COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
02.04 EJECUTOR DE OBRAS - RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (ler Informe) —|
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (ler Informe)
02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
1l DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deberd incluir la descripcion de la ejecucion de
03.02 cada partida ejecutada)
03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
03.04 RESUMEN DE VALCRIZACION MENSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRQC DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APRCBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADC MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADC (
03.13 Programado)
03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA [Grafico Curva e
03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo pare adjudicacién simplificada)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION PCR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia dg (?on‘o Fianza Vigente)
03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATEFQIA}LES;,(B%pia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA /) ‘:«,‘r i
03.20 ENSAYOS y/0 PRUEBAS DE CONIRO/DE CALIDAD DEL MES
03.21 FOTQGR{\FIAS DE PARTIDAS EJEC L?TADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
partida Ejecutadal)
03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA
03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D.J. en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO (D.J. en Primer Informe)
03.23.05 CONAFOVICER (D.J. en Primer Informe)
03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREC DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
v ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
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L ' CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

a) El Expediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor,
residente y representante legal y/o comUn del Contratista.

b) Los Certificados de €nsayos y protocolos de control de calidad de los matericles
serdn presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podrd ser mediante croquis, gréficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo reamente ejecutado.

d) El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones Y sU remision a
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hdbil del
mes siguiente de la valorizacién respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha
no posterior al Uitimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deberd de considerar o
estipulado en el numeral 194.2 del A, 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES
VIGENTES.

m) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i.La conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Sub Gerencig de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con
lo opinidn favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn
antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros
técnicos para tal fin.
iLEl contratista deberd alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas gue forman parte de g propuesta
técnica.
iii.Los informes y valorizaciones serdn presentados en un (02) originales y una (01) copigs,
estarén acompaniados por un CD con el Archivo digital.
iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor @ fin de que se subsane Ias observaciones que hubiere.
v.De existir conformidad por el drea usuarnia, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivo informe de evaluacién y conformidad a Ia Gerencia de Administracién para
que se efectlen los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

n) SUPERVISION
La enfidad @ través de la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara la
contratacion de un supervisor para la obra para lo cual serd de aplicacion del Articulo
186° “Durante la ejecucién de la obra deberd contarse de modo permanente v directo
COn un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda',

o) DE LA RECEPCION DE OBRA : - {
La Recepcidn de la obra se hard en sy Tq}&‘ﬁdad y no de forma parcial, para lo cual'si el
confratista no cumpliera en el plc’éd,ﬁésﬂpulodo se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberd hc:c'ier llegar los planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcién de la Obra y los plazos se tendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

p) DE LA SUBCONTRATACION.

En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Confratacién del
Estado, se indica de manera expresc que estard prohibida la sub ceontratacién por
cualquier concepto.
q) DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracién Jurada, se compromete facilitar la informacién
concemiente a copia legalizada y/o originales segin corresponda de la Informacién
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de Ia informacidn, cuando
exista duda de su autenticidad.

r) PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Veriables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo no se admitira la
oferta cuando la estructura de costos fijos y variable estén por debajo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir el
porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni en utilidad a la
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s)

presentacion de su propuesta con la Unica finalidad de obtener la buena pro, sin redlizar
una estructura de costos conherentes con el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion  debidamente sustentada con  la
documentacién y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (40) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de Ia recepcion de la obra. Dentro del plazo
maéximo de sesenta (40) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cdlculos
detallados, ya sec observando o liquidacion presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando ofra, y notificar al contfratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la
liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion
en idéntfico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica I
liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes,

La liguidacién queda consentida o dprobada, segin corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la ofra dentro del plaze establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse
dentro de los guince (15) dias de haber recibido la observacion; de ne hacerlo, se
considera aprobada © consentida, segun corresponda, la liquidacién con  las
observacicnes formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En
tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitrgje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liguidacion
con las observaciones formuladas. Toda discrepancidiyespecto a la liquidacién, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o ‘qf‘jn@w?gimiemo de los pagos que resulten

. . . it WV . s 3
de la misma, se resuelve segin Ias disposm[omﬁs,/ﬁjrewsfm para la solucién de controversias
4

7

establecidas en la Ley y en el presente Regldmento, sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida. v

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién, se practica
con los precios unitarios, gastos generales v utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la gjecucién del contrato.

No se procede a la liguidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contrafista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién e
Liguidacion de Obra:

Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del trémite - Area de tramite documentario (con expediente de liguidacién
visado)

3 Informe de liquidacién del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al
Inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
enfrega de liguidaciéon a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

4 Carta de contratista a superviser y/o inspector de obra

S | Ficha de identificacién de Obra

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

4 Resumen de liguidacién final de cuentas

8 Cdlculo de multa (si hubiera retraso de obra)

9

Cuadro de pagoes realizados al contratista

\

¥
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10

Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

11

Célculos de los Coeficientes de Reqgjuste - Férmula Polindmica

12

{ Cdiculo de Reagjustes y Deducciones de avance programado v ejecutado

13

l indices Unificados de Precios, publicados por el INE|

14

replanteado y planos de replanteo (de haber modificacion)

Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

Copias de facturas

FTF‘FFF‘

Copics fedateadas de los Voucher de Pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER vy otros impuestos.

Archivo digital en CD de cdlculos de liquidacién de obra, Expediente técnico 4]

'8 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Criginal (frabajos, materiales, pruebas de instalacién,
etfc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21 Acta de entrega de terrenc Original

2 Acta de Cbservacion (si hubiera) Criginal

23 Acta de Recepcidn de la Obra Original

24 Copias de Resoluciones de Aprobacién de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacién de plazo si hubiera.

25 Contrato de Obra

26 Contrato de Supervisién de Obra

27 Cuaderno de Obra Criginal Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser
Cuaderno de Obra digital deberd ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28 Planos de Replanteo de Obra (De haber medificacién de obra deberd adjuntar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29 Registro fotogrdfico a coler de toda la ejecucion de cbra.

30 Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31 Copics de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32 Expediente técnico de Adicional de obra (de heber adicional)

33 Calendario valorizado de avance obra pregrasiada y ejecutada seglin expediente
técnico y/o presentado por empresa c%l ista.

34 Inventaric valorizado de equipos instalddas y muebles o declaracion jurada de NO
instalacién de equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignande que no fiene deudo algunoc por concepto ’
de pago de tributos generados por la ejecucién de obras é

<

36 Planilla de trabgjadores completa de obra y registro de frabgjadores de obra /.a

37 Acta de otorgamiento de Buena Pro /

38 Bases de proceso de selecciodn

39 Convocateria de procesos de seleccion

40 Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra,

4] Expediente Técnico Aprcbado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse a liquidacion completa y adjuntar
formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exente de
responsabilidad ante [a MDHehi, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la
aprobacion respectiva del Area de Liguidacion de Obra,

\
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1)

u)

v)

La Liquidgciép de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista, el Residente v
el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liguidacion.

Articulo 210°.- Efectos de la Liguidacién,

Luego_ de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el confrato y se cierra el expediente respectivo,

Las discrepancias en relacién o defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de Ia
recepcion de la obra per la Enfidad hasta freinta (30) dias hdbiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De Ia Ley Garantia.

Las georantias que deben oforgar los postores adjudicatarios y/o coniratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones Y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten |as Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automdtica en el pais, al solo requerimiente de Ia respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones vy deben estar autorizadas para emitir
garantics; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley,
facilitan el acceso de estas a las Entidades pUblicas beneficiadas, debiendo para el
efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacién de la
presente disposicion.

I
.l‘y‘

Pl ‘A.,L;,‘J':f
RESOLUCION DEL CONTRATO. VJ/
La Entidad puede resolver el contrato, dfé conformidad con el Articulo 34° de g Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por heche sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, No corresponde el pago de dafos y perjuicios
en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a lo establecido en el arficulo 11 de |a presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado @ redlizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Sclud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Contratista deberd cumplir con Ia normatividad legal, sobre Seguridad vy Salud
Ocupacional; de aplicacién en su cctividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de incbservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N°® 26842 Ley General de Salud,

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

IS1 5-02-1 Orden y Limpieza

IS/ 8-01-1 Manejo e Investigaciéon de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad vy salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad vy salud del personal que Imervengo'en la
actividad y preservar los bienes propios. Por lo que deberd presentar en su admision de

—

©/




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACH]] \
[AS N°003-2021-MDHchi/CS]

su oferta una declaracién Jurada de cumplimiento con la normatividad legal, sobre
Seguridad y Salud Ocupacional

w) PLAN PARA LA VIGILANCIA,, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2

De conformidad con la Resolucion Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucién de la obra, el contratista estd en la obligacién de
implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual
presentara su plan para la vigilancia, prevencion y contfrol de COVID-19 en el trabajo.

Este protocolo sanitario, deberd tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico, v
ademdas el contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y
control de COVID-19 en el trabgjo, deberd cumplir con la nermatividad legal vigente
sobre normas de seguridad y salud ocupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E
INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.

x) GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de
acuerdo con los formatos del OSCE,

y) LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se éncuemrc adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

z) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de
la Obra aprobado con RGM  N° 035-2021-MDHchi/GM del 21-06-2021, estas
especificaciones técnicas detallardn la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago,
entre otras; que servirdn para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

aa) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de matericles y ejecucion de trabajos, sefd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuadles se efectuardn en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidatente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Wndlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nc@j@ﬁcl de Edificaciones y ofras normas conexas, asf
como aquellas que el supervisor Considere necesarias, para alcanzar una obra en

calidad y eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los matericles e iNsUMOS
empleados en la construccidn de la obra, teniendo en cuenta lo siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Nerma Técnica Nacional INDECOP vigente o su
andloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Matericles e Insumos
Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trakajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laberatorio.

El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.
bb) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF,

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

@ J
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ]
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD |
1 ESTACION TOTAL 01
VIBRADOR PARA CONCRETO 4np 1.25" 01
MEZCLADORA DE CONCRETQ 9-11 P3 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de obra Ingeniero Civil o Agricola
Ing. De Seguridad y Medio Ambiente INGENIERO CIVIL, AGRICOLA,
AMBIENTAL, INDUSTRIAL.
\ (i
: PROFECIONAL DE SALUD ENFERMERA /
[ )
Acreditacién: Ay v
“[1
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO - PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia minima de Veinticuatro  (24)
meses de haber participado como residente
Residente de Ingeniero Civil o O supervisor o inspector o jefe de supervision
Cbra Agricola en ejecucidn de obras iguales o similares cl
objeto de la convocateria, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.
« DOCE (12) MESES de Experiencia minimg|
como  especialista en seguridad y medio

Ing. De Seguridad y | Ing. Civil, Agricola, ambiente en ejecucidon de obras iguales o

Medio Ambiente Ambiental, similares al objeto de la convocatoria, lo
experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura.

¥
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» Contar con experiencia profesional, referidas

a Salud Ocupacional. Asi mismo deberdl

Personal de Licenciada y/o acreditar por lo menos una (01) capacitacion
Salud Enfermera en salud ocupacional,

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.

Se considerard obra igual o similar a: creacion y/c consfruccion y/o
mejoramiento  y/o  reconstruccién  y/o ompliaciéon  y/o instalacién  y/o
rehabilitacion (o combinacién de estos) en: Servicios de Agua para Riego de
Canal.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: creacién y/o construccion y/0 mejoramiento y/o reconstruccion
y/0 ampliaciéon y/o instalacién (o combinacién de estos) de: Servicios de Agua para Riego de f

/
Canal. ol S 4
f .‘_,._",',; -

Acreditacion: WA

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos v sus respectivds
actas de recepcién de obra; (i) contratos v sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cudlguier ofra documentacion's de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluide, asi como el monto total que
implico su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos gue se acredite experiencia adguirida en consorcio, debe presentarse |a
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendc fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contfrato presentado; de lo contrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho centrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antfes del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado™, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird gue las obligaciones se €jecutaron en partes
iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompahnar la documentacién sustentateria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

%
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recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros v
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

CAPITULO IV |
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre |a base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

[ : PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTOR DE EVALUACION PR 51 KA

A. PRECIO
.. La evaluacion consistira en otorgar—‘
Evaluacién: el maximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la

itacién: il ;
Acreditacién siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

Pi= On x PMP
oferta (Anexo N° 6). i _ma___
| = Oferta
’-7 Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Y Qi = Precio i
~ Om = Precio de la oferta mas baja
;4“\,! PMP = Puntaje maximo del precio
v
L 1007 puntos

o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la gjecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], y de otra parte
e L, een RUC N° ... ], con domicilio legal en
o S ], inscrita en la Ficha N° [.......c.oooovvvviiii, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..ciiiiiieeonl ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......c..ooovvvvevmvooil ], con DNI' N°® [....................], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de |[............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION)
para la contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del prg&énte contrato.

| | ¥
AV
Y

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO M
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR/EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL -
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se

" En cada caso concreto, dependiende de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

o a efectos de generar el pago.
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computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse
lo siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1?

"El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de |a obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan cbligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica enAéi pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencials §yuﬁentes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONS‘@@NAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

* “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.

=
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA _ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

* Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"L_A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente e/ [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar |a entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud,
2
o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelar_rt,gs“ para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente cléusof:,“’

v
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA M’ATERIA’ ES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del/ monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con |2 suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,

¥ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

*  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta cléusula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA ‘GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS']

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula: '

0.10 x mont&vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

(4
/Y

Donde: i

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;'
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamentc de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segan  informe  de!
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su|PUEDE SER MENOR A LA INSPECTOR 0]
L participacion _en la ejecucién del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

= Siempre que el procedimiento de seleccidn para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido
convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado vy

aprobado después de dicha fecha. @
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Otras penalidades

N° ‘ Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

contrato o del integro del plazo de IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE Seglin  informe  del
su obligacién de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR 0
odebjdamentesustjtuido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin  informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR o]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. L CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE Lk’

SER EL CASO] o2

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
O si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no cbsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
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efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
porrupcic’m, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y ogi}ﬁatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el nvu.tgn"eral 45.21 del articulo 45 de la Ley de

Contrataciones del Estado. ¢

Importante para la Entidad

* De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
conlratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cléusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ]J, los/el cualfes sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’,

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cince millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.vvveeooeooo ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITU

LO VI

De conformidad con el articulo 169 del Re
del contrato mencionado en el numeral 3

glamento, se deja expresa constancia de
del presente documento.

la culminacion de la prestacion derivada

1

e ] )

DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2

-

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

i ) =

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

[ 3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo ¥ nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

F
i

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

]

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Meonto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la cbra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE Monto de las penalidades por (

— )

PENALIDADES ficra ]
Monte de otras penalidades ‘ J
Monto total de las penalidades
aplicadas ,
SOLUCION DE Junta de Resolucién de 5i J No ‘
CONTROVERSIAS Disputas
E NTRATO .
PECEENER Arbitraje Si ’No /
N° de arbitrajes J
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

—

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

F
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JUBIDICA}, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se Sujeta a la verdad:;

Nombre, Denominacién o

Razon Social*: —J
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : i J ﬁ
MYPEZ | Si ] [No ]

| Correo electrénico : |

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado Ias siguientes
actuaciones:
4-)
1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccilg.rr‘ér el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en~el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato. L
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir |a confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.

Y
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores_
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. I, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORC_IO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
| Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social : -
Domicilio Legal : e
RUC : | Teléfono(s) : | )
MYPEZ?7 A | Si | No |
Correo electrénico : 'L

| Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si [ No |
\Correo electronico -

utorizacion de notificacién por correo electrénico:

[\Correo electronico del consorcio: g

‘[CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministeric de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el anicuto_ 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforr_ne alo prev!s;c? en el a_rticulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o
pequefia empresa.

7 Ibidem.

' Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores_ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iif. Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de Ia
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General,

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicaciéon, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Vi, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccién. hX)
A
viil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar@é\}orecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-F-it-}na, mebres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

®
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia ¥, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Teécnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

”I-=-irr.r;a, .N.émbres-y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las cppr’ljiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo Ja ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 2

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, Y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dras calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operaci6n asistida.

©
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores; )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en 55 60 e 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
Y}

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACI(?NU O RAZON SOCIAL DEL [%1]%
CONSORCIADO 1]

ol

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3

* Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los percentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

 Consorciadot © Consorciado2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Re

glamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




!;EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACH]]
[AS N°003-2021-MDHchi/CS]

Importante para la Entidad

Ep caso de la contratacion de la gjecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
Siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada /a elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores_
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

(

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34

5 Monto total de la ofertz

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco {5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

v
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se -

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir lasydisposiciones, segin corresp.

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion qu;Jrestaciones accesorias, consignar
lo siguiente: 7

oM
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, e)b monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase

dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

incorpor leben ser eliminadas

onda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

LY,
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Importante para la Entidad

Ep caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir e/
Siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL ?

TOTAL J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a |a
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos. O

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] AW

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A) ]
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables




[AS N*003-2021-MDHchi/CS]

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI] \

Total gastos generales (B)

£

o

IGV/35

5

J

| Utilidad (C) ll
f SUBTOTAL (A+B+C) ‘!
| |

Monto total de la oferta

El pogtor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las di

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin

de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

En caso de procedimientos seqgun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de Qﬁstacfones accesorias, consignar
lo siguiente: [y

7S
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”:

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en |a Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

osiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorgoren de¢hen ser eliminadas

35

Para el calcule del IGV, aplica el redondeo previsto en Ja Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimql_es. Para efect_os del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @j
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Importante para la Entidad

En caso dga Iq contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 8
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores:
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

rrhém PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL —|
}i Total costo directo (A) iz

2 Gastos generales Lyb”

2.1 | Gastos fijos il

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\/38

L5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo;

*  Para el calcule del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N°® 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimqlles. Para efect_os del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los dfsc]males
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

P
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IJTT:-:W ‘ PARTIDA UNIDAD ‘ METRADO I PU ’ SUB TOTAL
] | | |

L | | | N
1| Total costo directo (A) | ]
2 | Gastos generales J

2.1 | Gastos fijos |
2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

}ifl IG\V?37
5 Monto de la oferta a suma alzada [

[ Monto total de la oferta [ ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
Seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Norﬁ bres y A'p.:'elli.clios- delpostoro
Representante legal o comun, segul}xcorresponda

\:_v
W

/
v/

Importante

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

* El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerande dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en Ia
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores Que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IG\V"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen delpen ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir e/ siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de Ia exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de a empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia. ,

[CONSIENAR CIUDAD Y FECHA] L

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jurada sera presentada por cada uno de los .
integrantes del consorcio, salvo que se ltrate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

*  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima ¥ Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores_ ]

COMITE DE S_ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que estd ubicada en Ia provincia [CONSIGNAR
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, LA
QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 7,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento y
presentar esta solicitud.




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI]
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que |a experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el Supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombreé -y Apelli-dos del pbstor o)
Representante legal, segtin corresponda

n
=
J

¥
\ W
A

1/
Ly
Importante {

A efectos de cautelar la veracidad de esta -declaracicjn, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al organo de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de |a oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

@
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