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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [ABC] / [cnnnnd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [oeeeee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Y )

3 lmportantf.- ) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
T Abc “ ‘ de seleccion y por los proveedores.

4 ot Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y

« Abc por los proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
genes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente i i 3 : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado N
pac Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, EN EL
DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

CUI N° 2343279

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
° entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se ‘mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento..

Importante

° No se absolveran consultas y observac:ones a las bases que se presenten en fonna fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contrataciéon, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

| A&Vefienéié

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consulfas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasrble de sancién segun lo prewsto en el //teral n) del numeral 50. 1 de/
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Llos fon'nu/ar/os e/ectronlcos que se encuem‘ran en e/ SEACE y que los proveedores deben

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados. .

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los Integrantes de un consorcio no pueden presentar ofen‘as /nd/wdua/es ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentaciéon de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de proced/m/entos de se/ecc:on por re/aCIon de ltems cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP®.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe

@

—
LOESERN
(N7 N\




1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.10.

DERECLFIN REGITVAL OF

AGRICULTURA
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

2
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Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION .
A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

semssse T ——
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procédimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo‘indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasifigadoras—de—riesqo)A

S

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas |
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES . .

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
RUC N° - 20350916882 )
Domicilio legal - JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO - UCAYALI
Teléfono : 061-571754
Correo electronico . uasadrau@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE EL PORVENIR, EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2343279.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5,203,208.01 (Cinco millones doscientos tres mil
doscientos ocho y 01/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de MAYO de 2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 4,682,887.21 S/ 5,723,528.81
S/5,203,208.01 Cuatro millones Cinco millones

Cinco millones doscientos tres
mil doscientos ocho y 01/100
SOLES

seiscientos ochentay dos | setecientos veintitrés mil
mil ochocientos ochentay | quinientos veintiocho y
siete y 21/100 SOLES 81/100 SOLES

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este,
cony sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 5,203,208.01 S/ 4,682,887.21 3,968,548.48 S/5,723,528.81 4,850,448.14
Cinco millones Cuatro millones Tres millones Cinco millones Cuatro millones
doscientos tres mil |seiscientos ochenta novecientos setecientos ochocientos

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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doscientos ocho y y dos mil sesenta y ocho mil veintitrés mil cincuenta mil
01/100 SOLES ochocientos quinientos cuarenta quinientos cuatrocientos
ochentay sietey | yochoy 48/100 |veintiochoy 81/100| cuarenta y ochoy
21/100 SOLES SOLES SOLES 14/100 SOLES

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02 de fecha
contratacion © 14/08/2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.D.R.N°296-2017-GRU-
técnico " DRA, de fecha 10/09/2017
Documento y fecha de actualizacion del expediente . R.D.R. N° 245-2023-GRU-
técnico, de corresponder " DRA, de fecha 20/07/2023
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se ADJUDICACION SIN
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : PROCEDIMIENTO DE
corresponder SELECCION.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciény en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En Caja de la Direccion Regional de Agricultura de Ucayali. Sito
en JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL
PORTILLO — UCAYALLI, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de
14:00 a 16:00 horas.
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Recoger en : En la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Direccion Regional de Agricultura de Ucayali. Sito en JR. JOSE
GALVEZ N° 287 - CALLERIA — CORONEL PORTILLO -
UCAYALI, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00

horas. .
Costo de bases . Impresa: S/ Impresa: S/ 10.00 SOLES.
Costo del expediente . Impreso: S/ S/ 150.00
técnico Digital: S/ S/ 5.00 .

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- D. S. N°082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y el
Decreto Supremo N°162-2021-EF.

- D. S. N°103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los
procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto tGnico Ordenado de la Ley
N°30225.

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Ley N°31640 - Ley para el endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N°28015 - Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

- Ley N°29090- Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus
modificatorias.

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional del Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucién de las inversiones publicas.
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- Ley N°27446- Ley del Sistema Nacional de Evaluacioén de Impacto Ambiental.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N°018-2016-EM.

- Ley N°29338 — Ley de Recursos Hidricos.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. .

- D.S. N°001-2010-AG- Reglamento de la Ley N°29338.

- D.S. N°019-2009-MINAM -Reglamento de la Ley N°27446.

- D.S N°008-2008-TR - Reglamento de la Ley de MYPE.

< D.S. N°007-2008 -Texto Unico Ordenado de la Ley de Premocion de la Competitividad,
Formalizaciéon y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

- D.S. N°284-2018-EF, aprueba el Reglamento del D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Cddigo Nacional de Electricidad.

- Reglamento para la autorizaciéon de Obras en Vias Publica.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Directiva N°001-2019-F/63.011, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

- Reglamento de metrados, vigente.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD; Gestion de riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de
obras y sus modificatorias.

- Directiva N°001-2019-OSCE-CD

- Normas Técnicas de Edificacion G.50, Seguridad durante la Construccion.

- Y otras aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

N S

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacidon de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:
v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracioén del IGV. (Anexo N° 7)

| Advertencia

| El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
- sido indicados en los acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de |
| calificacion” y “Factores de evaluacion”.

\@
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamente, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

m)

0)

P)
Q)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificaciéon durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP".

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

) amm—
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperfiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella expeniencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de

13
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documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en mesa de partes de la Direccion Regional de
Agricultura de Ucayali, sito en JR. JOSE GALVEZ NRO. 287. UCAYALI - CORONEL PORTILLO
— CALLERIA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"S
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serda de PERIODO MENSUAL.

S

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valonizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

'8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion de/‘ gxpediente técnico, d_e_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la netesidad de su refor.mula(.:r’on por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA .
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
HFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD
DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGION UCAYALJ”

CUI N° 2343279

1. PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI CUI 2343279", es un proyecto enmarcado
en el Sector Agrario.

OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI"

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI”

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es contar con una Infraestructura de Sistema de Riego el cual va mejorar la
calidad de vida de los pobladores de la localidad de el Porvenir por lo que es necesario
e importante la ejecucion del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE
CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALL}”

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 Cumplir con las metas fisicas del proyectc conforme establece los términos de
referencia.

4.2 Contratar un postor que tenga la capacidad técnica, operativa, y econdémica que
garantice el inicio, la culminacién y funcionamiento del objeto de la contratacién.

4.3 Que el procedimiento de la contratacion de la ejecucién del proyecto en la parte de
la ejecuciodn contractual, sea eficiente y concordante con la Ley de Contrataciones
del estado y su reglamento vigente y todas las normas técnicas aplicables.

s. CARACTERISTICAS GENERALES
Nombre de la obra 1 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALYI", el lugar de
ejecucién de la obra es el siguiente:

Localidad : Porvenir

Distrito : Campo Verde

Provincia : Coronel Portillo

Region : Ucayali

Nombre del PIP o inversion : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA

DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE
CAMPQ VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI

Cadigo Unico de Inversiones : 232475

Nivel de estudios pre inversion : Perfil

Fecha de declaracién de viabilidad : 31/03/2017
Monto de ejecucién de obra : 8/ 5,203,208.01

Expediente Técnico aprobado mediante : RDR.N° 245-2023-GRU-DRA
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Fecha de aprobacién : 21/07/2023

6. VALOR REFERENCIAL LA OBRA .

Para la ejecucion de la obra actualizado se requiere una inversion total de S/
$7203,208.01 (Cinco Millones Doscientos Tres Mil Doscientos Ocho y 01/100 Soles),
incluyendo impuesto de ley con precios a Julio del 2023.

En esta etapa a ejecutar, el monto referencial aprobado asciende a la suma de S/
5,963,446.33 (Cinco Millones Novecientos Cincuentaitres Mil Cuatrocientos
Cuarentaicinco y 33/100 Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley, aprobado
con RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 245-2023-GRU-DRA, de fecha 21 de
JULIO del afio 2023, siendo el tiempo de ejecucion 120 dias calendarios.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en infraestructura mediante la construccion de: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL
PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGION UCAYALI.

8. METAS FiSICAS Y PRESUPUESTO EL PROYECTO

ITENM DESCRIPCION INCIDENCIA SUB TOTAL S/.
o1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 36,;17.94
02 INSTALACIONES PROVISIONALES 5,718.83
03 TRABAIOS PRELIMINARES 70,086.47
04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 38,230.94
os OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,230,174.06
o6 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS 859,783.43
o7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 93,868.79
(o2 MEDIDAS DE COMPONENTE SOCIAL 41,635.01
09 FLETE 272,357.12

PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL

10 1,284.50
COVID 2019

1.01 COSTO DIRECTO 3,650,057.09

1.02 GASTOS GENERALES (%% del CD) 10.8062833% 394,435.51
1.03 UTILIDAD (% del CD) 10.00% 365,005.71
1.04 SUB TOTAL 4,409,498.31
1.05 IGV (9% del Sub Total) 18.00% 793,709.70

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION DE OBRA (PEO) 5,203,208.01
2.00 COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (% del PEO) | 7.50% 390,240.60
32.00 COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO - 44,524.40
4.00 COSTO DE ACTUALIZACION DE EXP. TECNICO 54,616.80
5.00 COSTO DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE 5,000.00
6.00 COSTO DE GESTION DE PROYECTO 139,121.30

PRESUPUESTO TOTAL DEL INVERSIONES (PTI) 5,836,711.11
7.00 COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (% del PTI) 2.00% 116,734.22
8.00 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ‘ 5,953,445.33

Precios del presupuesto fijados al mes de JULIO DEL 2023.

0'30’

NO
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SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE EJECUCION
POR CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra, serd de 120 dias calendarios (4 meses).

REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado vigente, se establece que:

1) El nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

2) El porcentaje minmo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

PERFIL DEL PROVEEDOR

. Persona juridica o natural que cuente con RNP de ejecucion de obras vigente.

. No este impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una
deciaracion jurada simple.

. Se encuentre en estado ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, debiendo presentar copia
simple de ficha RUC.

ADELANTOS

a. ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgaré un Unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato
original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’ mediante CARTA FIANZA y/o POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMQOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 7 dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA ylo
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo”.

c. GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por
el contratista, contra la presentacién de Carta Fianza como garantia emitida por

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando ef plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




15.

DERECCION HEBIIVAL OF

AGRIL ULTUI}',fl
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

identico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealizacion
automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten
con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pertt.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en
el articulo 148 del Reglamento.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefaladas en los literales precedentes, el
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de
quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el
mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente
acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto
del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La
Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de
presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un
procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de
vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion
de la obra, en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento.

S
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b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el
cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable €l resarcimiento indicado en numeral 176.8
del articulo 176, y se suspende el trdmite de la solicitud y entrega del adelanto directo,
debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de
ejecucion. N s

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién,
debiendose suscribir la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y
demés normas internas de la Entidad, seguin sea el caso, para ello el postor declarard
tener conocimiento de toda la normativa técnica vigente y se comprometera a cumplir y
hacer cumplir estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas a la ejecucién de los trabajos; todas las normas
técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos; todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS,
DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra
conforme a los plazos estipulados.

. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos
que considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de
importancia para la correcta ejecucion de la obra.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria que inciuye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion
de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas
y en general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases,
su Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las Normas de Construccion,
Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencidn de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta
obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, o cual comprende la movilizacion y utilizacion de
equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de
materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que
hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisién y/o la
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18.

a)

Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la obra algtn error o hecho sobreviniente
gue requiera una modificacion o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y
demas documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y
propuestas técnicas que comrespondan de acuerdo al procedimiento establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucion de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién sera observado previa inspeccion del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM ylo Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacién de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informéaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion
de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y darios que se pueden producir a
terceros durante la ejecucion de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por
un plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad
de conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.
Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcion de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacién y medidas ambientales exigidas y descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas
emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato,
el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad ylo representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, ei Contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el
Inspector o Supervisor, segun corresponda y por el Residente de Obra, a fin de evitar su
adulteracién; dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en
el Cuademo de Obra.
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b) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las
obras que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacién

- Condiciones locales

- Limites de trabajo

- Proteccion del lugar

- Mano de cbra especializada
- Inspeccién y control de obras
- Materiales y equipos

- Cambios en el trabajo

- Recepcion de Obra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico
aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serén
tomando en consideracién lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista
debera mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar
asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
dltima generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion
y plena satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el
expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia,
para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la infraestructura.

. VALORIZACIONES

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada
valorizacion un panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda
advertir al residente de obra. El orden del panel fotografico deberé ser conforme a
las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de
adicionales, deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara
dos (2) ejemplares en original y dos (2) copias, debidamente foliado con Ia
documentacion sustentatoria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y
firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.
Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

Il.  EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucién de aquelia en el plazo establecido, y en todo
caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos
y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarios
cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccidn de Obra. En caso de discordar
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con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la
Direccion Regional de Agricultura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de
efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacidn previstos en el
proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos,
la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la
Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de {a Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que
se realicen los trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones
en dias y por partidas, la misma que debera ser presentada para lafirma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervisién de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisidn de obra de existir vicios
ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravémenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS
MENSUALES A CONAFOVISER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC);
debiendo presentario a partir de la Segunda Valorizacion.

Al finalizar la ejecucion de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS
DE NO ADEUDO DE CONAFOVISER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido
por Ley.
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IX.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagies (de
ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y
responsabilidad del contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos (de ser el caso) y
demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado seré causal
de resolucidn del contrato, sin perjuicio de que la Direccién Regional de Agricultura
o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser ei caso.

LY

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los
seguros previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios
para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo
presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean
necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y ndmero
de procedimiento de seleccién. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en
su calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion jurada
simple, indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas que
correspondan. El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros
eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de
seleccidn, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas
que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los
darios.

e Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes

provenientes del trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal,
ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la
Supervision y la Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la
zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los
trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso comprendido
hasta la recepcion final de la obra.

» Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios ylo
cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las
actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional

Esta péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse
vigente hasta la recepcion final de la abra.

» Seguro todo riesgo construccién, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la
responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean
trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos,
sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucién, instalaciones provisionales,
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equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos,
hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo, debera tomarse desde la
fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al
almacén hasta la recepcion de la obra. "

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de
los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y
deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluss debera dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que
fije la pdliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual
debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros
elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberd proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de
servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de
guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios
se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacidn y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de |a
ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios
en el perimetro de la construccion, comprendidas en el drea de influencia de la obra
Yy que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la
entrega del terreno, la entidad otorgaré el modelo de acuerdo a las especificaciones
técnicas contenidos en el expediente técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo
a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras,
el mismo que el contratista mantendra en éptimas condiciones hasta la recepcion de
la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar
una direccion electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta
modalidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo de
notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra,
Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccidn procesal en la ciudad
de Curimana.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idéneamente
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los
reglamentos y los procesos constructivos, asi como la correcta aplicacién de las
normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos
servicios se darén en forma exclusiva para la obra
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DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, ia relacién del personal
que va a trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o
parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren
ineptitud para desempedar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra
invocar como causa justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de
obra lo anteriormente descrito.

DEL EQUIPQ

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo
minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud
de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de dptimo estado para que la obra
no sufra retrasos en su ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser
proporcionados por el Contratista, por ello sera este el tnico responsable de la
seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en
consideracién que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad
establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin la
aprobacién del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando no se encuentre
apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes,
para garantizar un correcto control de materiales y aplicaciéon de procedimientos
estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucion de Ia misma, o que por excesivo tiempo
de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente
pondra en consideracion del Supervisor ¥, @ su solicitud, muestras por duplicado de
los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la
obra. El Supervisor estd autorizado a rechazar el empleo 0 uso de los materiales,
cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones
particulares de los elementos destinados a la obra.

LAS PRUEBAS

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar Ia Recepcion de la Obra, realizar
todas las Pruebas, andlisis y ensayos necesarios para la verificacion del optimo
funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a
rechazar los trabajos, siendo responsabilidad de! Contratista Ia reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en
pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del
presente Expediente Técnico.
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E! laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del
Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos intermos de control de
calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar
con el desarrollo de las pruebas. Estas se lievaran a cabo por personal de laboratorio
tal como se indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo,
tiempo, localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas
dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas
y rendiré un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitaré todos los materiales para muestras y cooperara en las
actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara
para su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la
informacién suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos
para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e
ingresados a la Obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de
control 6ptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.
La Supervision controlaré y verificara los resultados obtenidos y tendré la facultad,
en el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en
un |laboratorio independiente.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de
materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién. El postor presentara en
su oferta una Declaracién Jurada obligatoria de responsabilidad por dafos a
terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del
Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualquier revisién, inspeccion o
comprobacion que efectle la Supervisién no exime al Contratista de su obligacion
sobre la calidad de la misma.

SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la
Construccidn, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley
N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR
y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.
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XXIV.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal
(EPP) y tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de
trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacidn. El
Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.

En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se debera
presentar una declaracion jurada obligatoria en la oferta donde el postor indique que
contara con implementos de seguridad segtin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro.
011-2019-TR. El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el
almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en los trabajos
de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros
auxilios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad. Al respecto, en su oferta debera presentar una
declaracion jurada de dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM
Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314
— Ley General de Residuos Sdlidos

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el 4rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
consultas a las empresas correspondientes deberé conseguir la informacion de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util
remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendran
los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse.

De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanentemente coordinacion con la GERENCIA SUB REGIONAL
DE UCAYALI — CONTAMANA.

La Solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable,
desague, [uz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran
tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:1999
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XXIX.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicaciéon en su actividad. Al respecto, debera dar estricto
cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N° 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud .

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- IS15-02-1 Orden y Limpieza

- 1S18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en
la actividad y preservar los bienes propios.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también
a la conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arregio a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se
abonarén en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto seran de
cuenta del contratista.

El contratista cumplird las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la
instalacién de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. E! Contratista debera instalar los equipos de
iluminacidn, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el
Contratista debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante
la ejecucion de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias
descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los pianos de
detalles sobre los planos generales.

Debera ademés ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y
Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el
contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus
Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta
Critica.
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Las solicitudes de ampliacion de plazo deberén estar debidamente motivadas,
sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo,
dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199°
del Reglamento, adjuntando un gréfico explicativo de los eventos, asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias),
debera tener en cuenta la Opinion del OSCE N°<170-2016-DTN del 17-10-2016, el
cual establece que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento que
resufe pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos,
anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacion fehaciente més importante de los hechos alegados serdn VIDEOS en la
que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas
afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que:
“El supervisor debia brindar su opinién respecto a la solicitud de ampliacion de plazo
presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los
argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades
exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacion
no podia entenderse como cumplida con la sola anotacidn en el cuaderno de obra,
aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su
pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de
Avance de Obra y la Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la
Sub Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe
para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacién presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria
General de la Reptiblica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones
que se efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar en la férmula o formulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de la
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados
los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas
polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se haré conforme a lo establecido en el Articulo 195°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes
estara incluido en los Pagos a Cuenta.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO
E! Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la zona de

ejecucidn de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra,
a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no
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19.

interfieran innecesaria o indebidamente, con ila comodidad publica respecto al
acceso a propiedades 0 emergencia y con las facilidades de circulacion en generall.

RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente
del Comité de Recepcién de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de
corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que
se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,
informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencidn de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio
del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas,
asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
correspondientes.

El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara
el proceso de verificacién documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajusta a la verdad, en tal sentido el postor presentara en
su oferta una declaracion jurada en el que se compromete a facilitar informacion que
permita identificar la veracidad de la documentacion.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberén ser en
funcion a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como econémica.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme
a lo establecido en las Bases y la Ley.

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripcion del contrato. Situacién que también serd aprobada por la
Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN EI contratista se encuentra en la
obligacién de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de
seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o més de ellos, siempre y cuando el
reemplazo propuesto redna iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las
bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién
previa por parte de la Entidad.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DEL EQUIPAMIENTO
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[ DESCRIPCION CANTIDAD
| CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3 - 3.5 Y3 i
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101 -108 HP 4 —7 TN
TRACTOR S/ORUGA 140 — 160 HP

RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3
MINICARGADOR 65 HP

MOTONIVELADORA 125 HP

I I I I )

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser
incluido como requisito de calificacién, para este caso se tomara en cuenta

caracteristicas de mayor capacidad.
b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° Cargo - rol del plantel
profesional clave

Grado o titulo profesional

1 RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Agronomo y/o Mecanica de Fluidos y/o
Civil, titulado.

profesional clave

2 ESPECIALISTA EN Ingeniero civil, titulado.
ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS
ESPECIALISTAEN Ingeniero civil, titulado.
3 | MECANICA DE SUELOS
4 ESPECIALISTAEN Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o
SEGURIDAD Y MEDIO ingeniero industrial y/o ingeniero ambiental y/o
AMBIENTE ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, titulado.
5 ESPECIALISTA Arqueologo, titulado.
ARQUEOLOGO
c) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Ne Cargo - rol del plantel Experiencia

Con experiencia minima en la participacién de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
cargo desempefiado como Residente y/o Supervisor ylo
Inspector o la combinacion de estos en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
cargo desempefiado como Especialista en Estructuras
Hidréulicas y/o Especialista en Estructuras ylo
Especialista Estructural y/o Ingeniero Estructural de
estos en la ejecucion y/o supervisién, de Obras en
General

1 RESIDENTE DE OBRA
ESPECIALISTA EN
2 ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS
3 ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS

Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
cargo desempefiado como Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
Suelos y/o Especialista en Geotecnica en la ejecucion
y/o supervision, de Obras en General.

ESPECIALISTA EN
4 SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el
cargo desempefiado como Especialista en seguridad y/o

| medio ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacion

ambiental y/o la combinacién de las misma en la
ejecucion y/o supervision, de Obras en General.

ESPECIALISTA
ARQUEOLOGO

Con experiencia minima en la participacion de 24
meses (Computada desde la fecha de Ia
colegiatura), en el cargo desempefiado como
Especialista en Arqueologia y/o Arqueologo en la

ejecucion y/o supervision, de Obras en General.

~RRSAS
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Definicion de Obras Similares: Obras de construccion y/o creacion y/o recuperacion
y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion o la combinacidn de alguno de los
términos anteriores de sistemas de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de
riego y/o defensas riberefias y/u obras de proteccion y/u obras de irrigacién de
infraestructura de riego.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a:

Definicion de Obras Similares: Obras de construccion y/o creacién y/o recuperacion
y/o mejoramiento y/o reconstruccidn y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de sistemas de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de
riego ylo defensas riverefias y/u obras de proteccion y/u obras de irrigacion de
infraestructura de riego.

Siendo que el postor en su experiencia de obras similares demostrara haber ejecutado
al menos 07(siete) de las 09 (nueve) actividades que se detallan, estas actividades seran
demostradas en un mismo contrato; para lo cual los postores deberan indicar y/o
sefalar en su propuesta de forma clara las actividades minimas solicitadas, caso

contrario no se tomara como valido.

N -

EL TRABAJO.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
CANAL PRINCIPAL

RESERVORIO

0N O »

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
9. EDUCACION Y/O MITIGACION AMBIENTAL.

CAMPAMENTO DE OBRA Y/O INSTALACION DE CAMPAMENTO.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADM. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

CAMINO DE VIGILANCIA Y/O CAMINOS DE ACCESOS.
CONFORMACION Y/O CONSTRUCCION DE DIQUES
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL. Y/O

22, DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de céalculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en

obra en el plazo

Segtn informe del
supervisor de la
obra.

Reglamento. PSSO,

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutarla | 0.05 UIT porcada | Segtn informe del
prestacién en ausencia del personal acreditado o debidamente dia de ausencia supervisor de la
sustituido. del personal en obra.

obra.

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las
normas, ademas de las sefializaciones solicitadas por Ia
Entidad. La multa es por cada dia.

2/1000 del
contrato vigente

Segun informe del
supervisor de la
obra.
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4 g\IEE!)QUSl\g[;:\'I\!A'ILARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION —— Segﬂn.infog‘nel del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los contrato vigente ztégr):rvnsor by
elementos de seguridad. La multa es por cada dia. ’

5 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la contrato vigente supervisor de la
autorizacion del supervisor. obra.

6 CARTEL DE OBRA . ‘

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del ! .

plazo establecido en la programacién, la penalidad es por dia no S/, 700.00 ffg:gg;?;";elada
colocado. Hay la obligacion de mantener el cartel de obra - ' chii

durante la ejecucion de la obra. Se penalizara de la misma ;

forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido.

7 PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando ef contratista no realiza las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El P
plazo que rige para este caso es la fecha de presentacion del ;Q 'Oagea?s;;z;gg S:g::/ig?ggﬁadel
informe mensual valorizado en la que deben estar incluidos del periodo bis
estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ’
ejecucion respectiva amerite |2 realizacion de estas pruebas y/o
ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente.

8 VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores metrados, adicionales de
obra, deductivos) al término de cada mes, conforme al plazo
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 1/1000 del Seguln informe del
Estado. O cuando valorice metrados no ejecutados (sobre contrato vigente supervisor de Ia
valorizacion) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o obra.
partidas ejecutadas defectuosamente o incompletas u otro acto
que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes. Sera aplicable una penalidad segin
corresponda.

EQUIPOS ACREDITADOS

Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados i

durante la ejecucion de Ia obra (segln intervencion de estos en | 1/1 000 del SSEQ:;itsn;?r;geladel
la ejecucién de partidas). En este caso, bastara que falte uno 0 | contrato vigente ob?a

mas de los equipos para que se haga acreedor de la multa ’

respectiva. La multa es por cada dia

10 | IMPACTO AMBIENTAL 1/1000 del Segtin informe del
Par no presentar o no dar cumplimiento a los Compromisos - supervisor de la
ambientales asumidos en los estudios de impacto ambientatl. conirato vigente obra.

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en
la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra,

2.- El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad segln la Tabla de penalidades
sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto méximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto
del contrato vigente; y mediante carta comunica a la Direccién Regional de Agricultura,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.

3.- La Direccion Regional de Agricultura, comunicard al contratista, con copia al
Supervisor y/o Inspector sobre la formulacién, aplicacién y deduccién de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones, del pago final 0 en la liquidacién final, segdn corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la €jecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en la liquidacion final, segun
corresponda con la aplicacion de la penalidad.

5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara Yy podra proponer a la Entidad
que inicie la Resolucion del Contrato de obra.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A

| CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

S

| DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3 — 3.5 Y3 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3

RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101 -108 HP 4—7 TN
TRACTOR S/ORUGA 140 — 160 HP

RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3
MINICARGADOR 65 HP

MOTONIVELADORA 125 HP

PN RN RE N RN I Y

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
5 Cargo - rol del plantel . A
N profesional clave Grado o titulo profesional
1 RESIDENTE DE OBRA mggggro Agronomo y/o Mecanica de Fluidos y/o Civil,
ESPECIALISTA EN
2 ESTRUCTURAS Ingeniero civil, titulado.
HIDRAULICAS
ERRENALIGTA = Ingeniero civil, titulado
3 | MECANICA DE SUELOS 9 ‘ ’
ESPECIALISTA EN | Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero
4 | SEGURIDAD Y MEDIO | industrial y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/lo
AMBIENTE Ingeniero Sanitario, titulado.
5 ESPECIALISTA Arqueologo, titulado.
ARQUEOLOGO
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el arifouio 179 del
Reglamenio.

>
o

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Reguisitos:
N Cargo - rol del plantel Expariancia
profesional clave

1 RESIDENTE DE OBRA Con experiencia minima en la participacion de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o
la combinacion de estos en la ejecucién de obras iguales ylo

* | similares al objeto de la convocatoria.
2 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
ESTRUCTURAS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
HIDRAULICAS desempefiado como Especialista en Estructuras Hidraulicas ylo

Especialista en Esiructuras y/o Especialista Estructural y/o
Ingeniero Estructural de estos en la ejecucion y/o supervision,
de Obras en General.

3 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
MECANICA DE SUELOS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Mecénica de Suelos ylo
Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos y/o
Especialista en Geotecnica en la ejecucion y/o supervision, de
Obras en General.

4 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
SEGURIDAD Y MEDIO (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
AMBIENTE desempefiado como Especialista en seguridad y/o medio

ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacion ambiental ylo la
combinacién de las misma en la ejecucién y/o supervision, de
Obras en General.

5 Con experiencia minima en la participacion de 24 meses

(Computada desde la fecha de |a colegiatura), en el cargo

EFSRSE(I:E'(/)\SOS(T;S desempefiado como Especialista en Arqueologia y/o

'L Arqueologo en la ejecucién y/o supervisién, de Obras en
General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir ia experiencia minima estabiecida en el articulo 179 dal
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a una vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de Ia
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a:

Definicién de Obras Similares: Obras de construccion y/o creacién y/o recuperacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccion yfo rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas
de drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de riego y/o defensas riverefias y/u obras de
proteccion y/u obras de irrigacién de infraestructura de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
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| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprendeﬂ
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion; |
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en jas Conirataciones del Estado”.

3

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por fa Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre ofros.

~
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

s

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3-3.5Y3 1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1
RODILLO LISO VIB. AUTO-PROPULSADO 101-108 HP4-7 TN 1
TRACTOR S/ORUGA 140 — 160 HP 1
RETROEXCAVADORA S/ORUGA 80 -110 HP 1.3 YD3 1
MINICARGADOR 65 HP 1
MOTONIVELADORA 125 HP 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como emqi;)‘pamiento que el postorwéﬂé‘nte con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
o Cargo - rol del plantel : ;

N profesional clave Grado o titulo profesional

1 | RESIDENTE DE OBRA lgggr&igro Agrénomo y/o Mecénica de Fluidos y/o Civil,
ESPECIALISTA EN

2 | ESTRUCTURAS Ingeniero civil, titulado.
HIDRAULICAS
ESPECIALISTA EN . L

3 | MECANICA DE SUELOS Ingeniero civil, titulado.
ESPECIALISTA EN Ingeniero de higiene y seguridad industrial y/o ingeniero

4 | SEGURIDAD Y MEDIO industrial y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o
AMBIENTE Ingeniero Sanitario, titulado.
ESPECIALISTA Arquedlogo, titulado.

5 | ARQUEOLOGO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo -rol del plantel R
profesional clave

1 RESIDENTE DE OBRA Con experiencia minima en la participacion de 36 meses
(Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
D desempefiado como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o
la combinacién de estos en la ejecucioén de obras iguales y/o

similares al objeto de la convocatoria.

2 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
ESTRUCTURAS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
HIDRAULICAS desemperfiado como Especialista en Estructuras Hidraulicas y/o

Especialista en Estructuras y/o Especialista Estructural y/o
Ingeniero Estructural de estos en la ejecucién y/o supervisioén,
de Obras en General.

3 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses

MECANICA DE SUELOS (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
desempefiado como Especialista en Mecéanica de Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos y/o
Especialista en Geotécnica en la ejecuciéon y/o supervision, de

Obras en General.
4 ESPECIALISTA EN Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
SEGURIDAD Y MEDIO (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo
AMBIENTE desempefiado como Especialista en seguridad y/o medio
ambiente y/o salud ocupacional y/o mitigacién ambiental y/o la
combinacién de las misma en la ejecucién y/o supervision, de

Obras en General.

5 Con experiencia minima en la participacion de 24 meses
ESPECIALISTA gComputa_da desde la fecha d_e _Ia colegiatura), en e! cargo
ARQUEOLOGO esem'penado como E.s,pecuallsta en .’Arqueologla y/o

Arquedlogo en la ejecucién y/o supervision, de Obras en
General.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,203,208.01 (Cinco millones
doscientos tres mil doscientos ocho y 01/100 SOLES, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Definicién de Obras Similares: Obras de construccién y/o creacién y/o recuperacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccién y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los téminos anteriores de sistemas de
drenaje pluvial y/o sistemas de riego y/o canales de riego y/o defensas riverefias y/u obras de proteccién
y/u obras de irrigacién de infraestructura de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes’ del
20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de /a expenenc:a se rea//za conforme a Ia Dtrectlva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacioén:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 20 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. No

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos

acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRAS

20

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION
DE IRRIGACION?! 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestuon ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de preseritacion de ofertas.

B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE IRRIGACION? 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

2 E| postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Intemational Accreditation Forum-IAF

(http:/iw af f.nu) o del InterAmencan Accredutatlon Cooperatnon -IAAC (http wqm mac 0rg.mx) o del European co-operatlon

pac.org/).
2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

%  Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

27 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

% El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

reconocimiento internacional®!.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente33
aia fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad’hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana gob pe/certificado _azul).

B.5

Practica:

Certificacién del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE IRRIGACION?* 3.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar vigente®®

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

No presenta Certificado 1SO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado

gestiéon antisoborno 2 puntos

Acreditacion: 0 puntos

31

32

33

35

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(hitp w.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp:/www eurcpean-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip/
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/Awww . iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co- operauon
for Accreditation-EA (http://www european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www apec
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.® S

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion, y estar vigente*!' a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40

41

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www .iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

‘ Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso puéden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a Jo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR,
EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2343279, que celebra de una parte la DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20350916882, con
domicilio legal en JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO — UCAYALI,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lo s ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
T T ], inscrita en la Ficha N° [...........oooooiis ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cccoviiiiiiiiiiiiiiiennnn. J,con DNIN° [, ], segun poder
inscrito enlaFichaN° [.............. ], Asiento N° [............. ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccceeeee. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-
GRU-DRA-CS-2, para la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR,
EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2343279, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALLI”. CUI N° 2343279..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,

 computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento veinte (120) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucioén y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%44del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL

“  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza«de caucion y el comprobante de pago respectivo. N

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’ DEL SEACE].

4 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.

)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA
dias desde el inicio de su participacion | obra en el plazo previsto. OBRA.

en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla consu | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA

con el personal acreditado o | obra. OBRA.
debidamente sustituido.

3 | SEGURIDAD DE OBRA Y 2/1000 del contrato vigente Segin informe del
SENALIZACION SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cuente con OBRA.

los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las senfalizaciones solicitadas por la
Entidad. La multa es por cada dia.

4 | INDUMENTARIA E 2/1000 del contrato vigente Segin informe del
IMPLEMENTACION DE SUPERVISOR DE LA
PROTECCION PERSONAL OBRA.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad. La multa es por cada

dia.

5 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del ¢ontrato vigente Segun informe del
Cuando el contratista ingrese SUPERVISOR DE LA
materiales a la obra sin la autorizacion OBRA.
del supervisor.

6 | CARTEL DE OBRA S/. 700.00 Seglin informe del
Cuando el contratista no coloque el SUPERVISOR DE LA
cartel de obra dentro del plazo OBRA.

establecido en la programacion, la
penalidad es por dia no colocado. Hay
la obligacion de mantener el cartel de
obra durante la ejecucién de la obra.
Se penalizard de la misma forma,
cuando no se mantenga el tiempo

establecido.

7 | PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000 del monto de la | Segin informe del
Cuando el contratista no realiza las | valorizacién del periodo SUPERVISOR DE LA
pruebas o ensayos para verificar la OBRA.

calidad de los materiales y las
dosificaciones. El plazo que rige para
este caso es la fecha de presentacion
del informe mensual valorizado en la
que deben estar incluidos estas
pruebas y/o ensayos, siempre que en
el periodo de ejecuciéon respectiva
amerite la realizacion de estas
pruebas y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente.

8 | VALORIZACIONES 1/1000 del contrato vigente | Segiun informe del
Cuando el contratista no efectie SUPERVISOR DE LA
valorizaciones (referidas a OBRA.

valorizaciones mensuales, mayores
metrados, adicionales de obra,
deductivos) al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. O cuando
valorice metrados no ejecutados
(sobre valorizaciéon) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas, o
partidas ejecutadas defectuosamente
o incompletas u otro acto que deriven
de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes. Sera
aplicable una penalidad segun

corresponda.

9 | EQUIPOS ACREDITADOS 1/1000 del contrato vigente | Segun informe del
Cuando el contratista no mantenga los SUPERVISOR DE LA
equipos acreditados durante la OBRA.

ejecucion de la obra (segun
intervencion de estos en la ejecucion
de partidas). En este caso, bastara
que falte uno o mas de los equipos
para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia.

10 | IMPACTO AMBIENTAL 1/1000 del contrato vigente | Segun informe del
Por no presentar o no dar SUPERVISOR DE LA
AT
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
cumplimiento a los compromisos OBRA.

ambientales asumidos en los estudios
de impacto ambiental.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones @ en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacioén correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. José Galvez N° 287 — Calleria — Coronel Portillo — Ucayali.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

47 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

S

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

e

pa~
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Y

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS
Presente. - s

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s) : | [

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

‘ ‘Ctjando se trate dé‘conSoré)'b:s', '/a Ndeclaracién Jurada es V/é siguien.té.:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ] N s
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacioén.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION . .
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

il.

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del brocedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




DHECOION REGIOVAL OF

\ AGRICULTURA
¢ “y LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .

COMITE DE SELECCION N .
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores .

COMITE DE SELECCION - N
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION s
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucioén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|[..........c.ccccceeeveenne 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]=
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. QBLIGACIONES DE (NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1.
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%0

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

S Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/\\
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV5!
5 Monto total de la oferta

A

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

PN
787 3
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Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: A

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




AGRICULTURA \
LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

ANEXO N° 7

~ DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores . 8
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

) A

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2023-GRU-DRA-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIpICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectiia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




