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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
047-2022-MPJ/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS; EN EL (LA) CENTRO POBLADO COCHALAN
DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI N° 2537236.

(BASES INTEGRADAS)

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2022-MPJ/CS - Il

1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° : 20201987297

Domicilio legal . CALLE SAN MARTIN N° 1371

Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA)
CENTRO POBLADO COCHALAN DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE
JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI N° 2537236.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 694,926.79 (SEISCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

VEINTISEIS CON 79/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/625,434.12 S/764,419.46
S/694,926.79 (SEISCIENTOS (SETECIENTOS
(SEISCIENTOS NOVENTA'YY VEINTICINCO MIL SESENTA'Y CUATRO MIL
CUATRQ MIL NOVECIENTOS CUATROCIENTOS TREINTA CUATROCIENTOS

VEINTISEIS CON 79/100 SOLES) Y CUATRO CON 12/100 DIECINUEVE CON 46/100

SOLES) SOLES)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

NOVECIENTOS
VEINTISEIS CON
79/100 SOLES)

TREINTA'Y
CUATRO CON

12/100 SOLES)

VEINTIOCHO CON
92/100 SOLES)

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 694,926.79 S/ 625,434.12 S/ 764,419.46 S/ 647,813.10

(SEISCIENTOS (SEISCIENTOS S/530,028.92 (SETECIENTOS | (SEISCIENTOS

NOVENTAY |VEINTICINCOMIL| (QUINIENTOS SESENTA'Y CUARENTA Y
CUATROMIL |CUATROCIENTOS| TREINTA MIL CUATRO MIL SIETE MIL

CUATROCIENTOS
DIECINUEVE CON
46/100 SOLES)

OCHOCIENTOS
TRECE 10/100
SOLES)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contrataciéon

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

SISTEMA DE CONTRATACION

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 326-2022-MPJ/GM.

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 247-2022-MPJ/GM.

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

Q/
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez Con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 (Doscientos Cincuenta Com 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte Con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina WEB de la entidad, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N° 27972: Ley Organica De Municipalidades.

- Ley N° 30225 y D.S. N°344 2018-EF Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01; Del D.L. N°1252; Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones modificadas
vigentes.

- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (22-08-2011), su Reglamento aprobado con D.S.
N° 005-2012-TR (24-04-2012), y sus modificaciones mediante la Ley 30222, vigente a partir del
12 de julio del afio 2014.

- Norma G.050, y sus modificaciones vigentes — Resolucion Directoral N° 029-2008-
VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Ley General de personas con discapacidad Ley 27050, y sus modificaciones vigentes.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus modificaciones vigentes (24-05-2017), Gestién de
Riesgos.

- Resolucién Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Resolucion  Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA. (03/05/2019): “GUIA DE DISENOS
ESTANDARIZADOS PARA INFRAESTRUCTURA SANITARIA MENOR EN PROYECTOS DE

@
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SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO — ETAPA 1Y SUS ANEXOS”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad
= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener

.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

/
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j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

11

12

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Tramite Documentario de la
Municipalidad Provincial de Jaén en el Jr. Simén Bolivar N° 1520 — Jaén.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
‘O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO I

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) CENTRO POBLADO COCHALAN,
DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” -
CUI N® 2537236.

I. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) CENTRO
POBLADO COCHALAN, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - CUI N° 2537236.

2, ANTECEDENTES

Con la intencién de brindar una adecuada infraestructura urbana para los pobladores
del centro poblado Cochalan, especialmente las familias directamente beneficiadas que
se encuentran en la zona urbana, al igual que toda la poblacién que sera beneficiada
con esta drea de recreacion brindandoles una mejor calidad de vida.

Los pobladores beneficiarios de la zona de influencia del proyecto, los antes
mencionados se han organizado en plantear su preocupacién a los entes
gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una
losa deportiva con cobertura metélica para ellos y los visitantes que a futuro se irdn
incrementando.

El Presupuesto participativo Provincial, tiene como objetivo mejorar las condiciones de
vida de la poblacién pobre y extremadamente pobre, con altos niveles de déficit de
infraestructura, mediante la coparticipacién y financiamiento compartido de la
Municipalidad y la poblacién beneficiada en inversiones de naturaleza fisica, social,
ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno habitacional.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Jaén. Su formulacién y contenido se enmarca en la normatividad vigente
del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Es asi que se ha realizado una evaluacion técnica del estado en el que se encuentran las
instalaciones deportivas y al no contar con una cobertura para realizar actividades
deportivas, eventos y otros que ameritan.
3. OBIJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. OBJETIVO PRINCIPAL

e Construccién de cobertura de instalaciones deportivas; el Centro Poblado
Cochalan, Distrito De San José Del Alto, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca.
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3.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

e Proveera la construccion de cobertura metdlica para ser ocupado en las
siguientes areas:

- ZONA DEPORTIVA Y EVENTOS.

e Disponer de sistema de drenaje pluvial, y sistema de iluminacién por reflectores.
e Durante la etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacién y
mantenimiento.

4. CARACTERISTICAS GENERALES

4.1.UBICACION
4.1.1. Ubicacion Politica

La losa deportiva se ubica en el Centro Poblado Cochalan, pertenece
geograficamente y politicamente al distrito de San José del Alto a la
jurisdicciéon de la Provincia de Jaén, Region Cajamarca. Las instancias
Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se
encuentran jerarquicamente centralizadas en Jaén.

v CENTRO POBLADO : COCHALAN

v’ DISTRITO : SAN JOSE DEL ALTO
v PROVINCIA : JAEN

v DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

4.1.2. Ubicacion Geografica

A continuacidn, se presentaran las coordenadas del lugar donde se construird
la cobertura metalica en unidades UTM WGS-84:

v" Norte :9395166.60 S
v Este 1 722758.00 E
v Elevacién :722.00 m.s.n.m
4.2.ViAS DE ACCESO
_ _TRAYECTORIA | TIPODEVIA | VEHICULO | TIEMPO (HRS)
Jaén TamEampd Asfaltada Automovil 30 min
Pueblo
Tamborapy C.P. Cochalan Bleapa enmal Automovil 45 min
Pueblo estado
4.3.CLIMA

El clima semi templado durante casi todo el afio con lluvias pronunciadas durante los
meses de enero a abril y con la presencia de vientos frios en los meses de junio a julio.
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4.4. TOPOGRAFIA

La topografia del lugar es ligeramente accidentada, el tipo de suelo es areno -
arcilloso, de mediana plasticidad, de color amarillentas.

Presentan mediano contenido de humedad y compacidad media a densa que se
incrementa a medida que se profundiza, ofrece buenas condiciones para la
cimentacion de la cobertura metilica.

4.5. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
4.5.1. Actividad Econémica

Las principales actividades econémicas que se desarrollan en la Centro
poblado Cochalan son la agricultura y ganaderia en la periferia, siendo los més
importantes, la actividad agricultura.

4.5.2. Informacién de los servicios

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento: Respecto a los servicios de

agua potable y saneamiento, el Centro poblado Cochalan cuentan con estos
servicios en estado operativo cuya calidad es 6ptima tanto de los materiales
(PVC) como del servicio.

5. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

A continuacién de representara en una imagen la situacién actual de la losa del CP
COCHALAN: La losa se encuentra sin una cobertura de techo la cual podria mejorar su
duracioén contra algunos factores meteorolégico. Debido a eso es que se realizan pocas
actividades deportivas y eventos sociales.

IMAGEN N° 01
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

6.1.ESTRUCTURAS

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Zapatas

El tipo de cimentaci6n para la estructura sera de zapatas aisladas de concreto
armado. El concreto para el cimiento sera de una resistencia f'c=210 kg/cm2,
las medidas seran de 2.00 m x 2.00 m y tendran una profundidad de desplante
2.10 mts. Se pretende realizar 14 zapatas aisladas.

Columnas

Se colocardn 14 columnas circulares de concreto armado de didmetro 0.50 m
y de altura variable.

Cobertura Metilica

Para realizar la proyeccion estructural de la cobertura metalica, se tomé en
cuenta la forma de distribuir y proporcionar las partes de la estructura de
manera que puedan ejecutarse sin ningdn inconveniente, as mismo, que
tengan resistencia suficiente y que sean econémicas.

La estructura de la cubierta metdlica, consta de diferentes componentes
€omo son:

v’ Tijerales: con Tubo de 2”x4”x3mm.

v Cruces de San Andrés: tensores de acero liso de 5/8”.

v" Plancha metdlica: Plancha de acero galvanizado y aluminizado (Aluzinc
color azul de 1.10 mts x0.40 mm fijadas con pernos autoperforantes de
3/4”x10.

v' Tensores y colgadores: varillas tensoras de 5/8” y varillas de
soporte(colgadores) de 1/2”.

v' Correas: tubos de acero rectangular de 2”X4”X2mm.

El drea que cubrird la cobertura metalica liviana corresponde a un total de
1271.79 m2.

Arquitectura
Consiste en el tarrajeo de columnas, cuyo espesor sera de 1.5 cm, asi mismo

el pintado de columnas sera a 2 manos con pintura ldtex para exteriores de
las columnas, abarcando un total de 270.49 m2.

6.2.DRENAIJE PLUVIAL

e Se colocaran canaletas galvanizada al inicio y final del arco con una longitud total
de 89.03m.

® Seinstalarén tuberias de PVC para el flujo pluvial de la cobertura hacia el suelo,
de PVCde @ 4”

A
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6.3.INSTALACIONES ELECTRICAS
La instalacion de tuberias PVC SAP D=1" eléctricas segun disefio.

Se instalardn 1 tableros monofésico e interruptores automaticos termomagnéticos
2X25A 220V 10KA (atornillable).

Se instalaran 6 reflectores tipo LED 400W. Se instalard un pozo puesto a tierra.

6.4.MEMORIA DE CALCULO

Una cobertura metdlica es un sistema de proteccién a base de acero galvanizado, se
caracteriza por ser resistente a la corrosion, es durable, de vida larga, el costo de
mantenimiento es bajo y brinda proteccion contra rayos solares y/o lluvias.

El acero utilizado para su construccion debe ser un acero estructural de bajo
contenido de carbono, alta resistencia y ductilidad. Este acero se debera fabricar
cumpliendo el reglamento vigente. La cobertura se sostiene a través de columnas de
concreto armado, las cuales llevan una cimentaciéon que soportara las cargas
producidas.

NORMAS APLICADAS

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) — Normas Técnicas de Edificacion
(N.T.E.): NTE E.020 “CARGAS”

e NTE E.030 “DISENO SISMORRESISTENTE NTE E.050 “SUELOS Y CIMENTACIONES”

NTE E.060 “CONCRETO ARMADO”

NTE E.090 “Estructuras Metalicas”

A.C.I. 318 — 2008 (American Concrete Institute)

UBC 1997 Uniform Building Code

Building Code Requirements for Structural Concrete

AISC-LRFD 99

6.5.DISENO DE LA COBERTURA

Para realizar la proyeccion estructural de la cobertura metalica, se tomé en cuenta la
forma de distribuir y proporcionar las partes de la estructura de manera que puedan
ejecutarse sin ningln inconveniente, asi mismo, que tengan resistencia suficiente y
que sean econémicas.

Con la proyeccion estructural de la cubierta metalica, en sus diferentes componentes
como son también las estructuras de concreto armado, anclajes, columnas y cerchas
metalicas, se espera que la estructura soporte con seguridad las cargas impuestas de
tal forma que las deflexiones y vibraciones resultantes no sean excesivas ni alarmen a
los ocupantes. También se espera abaratar los costos sin sacrificar la resistencia.
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6.6. CARACTERISTICAS

El drea que cubrird la cobertura metdlica liviana corresponde a un total de 1420.69

ma2.
TABLA N2 01: caracteristicas de la cobertura propuesta

A UBIERTA PROPUESTA
1. Disefio Cumple con Disefio Método LRFD
2. Tiempo de ejecucién Adecuado
3. Peso de la estructura Liviana

4. Apoyos Todos los apoyos llegan a los nudos
5. Deformaciones Dentro del rango elastico
6. Separacién de correas Adecuado

6.7.MODELAMIENTO COBERTURA METALICA

El modelo de la estructura metdlica se dibujo de acuerdo a las dimensiones del campo
deportivo mencionados anteriormente.

Se realizé el modelado de la estructura, logrando elementos formados por perfiles
estructurales. El siguiente grafico muestra un esquema del modelado de la cubierta
propuesta, misma que consta de cerchas iguales entre si, con correas que las unen
respectivamente. Mismos que estdn soportados por elementos estructurales
conformadas por columnas concreto redondas y pedestales de cimentacién.

Grafico N2 02: Modelamiento de la cobertura SAP2000

El método de disefio empleado para el disefio de la estructura metélica para cubierta
se usé el cédigo LRFD - 93 (Disefio por Factores de Carga y Resistencia). Y los
elementos de hormigén armado por el método de estados limites; todo esto en
acorde con la normativa peruana. En ambos casos permiten un disefio econémico y
Seguro.
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6.8. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

TABLA N2 02: Usos para perfiles metalicos y barras redondas lisas

R RUSosE:
Estructuras metdlicas, puertas, ventanas, rejas, cercos, barras de
transferencia para pavimento rigido, etc.

Pernosy tuercas por recalcado en caliente o mecanizado, ejes, pines,
pasadores, etc.

et

=

ASTM A36

SAE 1045

TABLA N2 03: Propiedades Mecénicas seglin norma

ALARGAMIENTO EN

(kg/cm2) CCION (kg/cm2) | 200 mm, min. (%) _
ASTM A36 2530 4080 -5620 20.00
SAE 1045 4000 - 5500 67008200 12.00

6.9.DISENO DE LA CIMENTACION

Las cimentaciones reciben las cargas de los elementos verticales y las transmiten al
terreno. En el disefio se buscé no sobrepasar los limites de resistencia en el suelo, en
los esfuerzos internos; y los limites de estabilidad.

Las cargas que actdan sobre las cimentaciones provienen del andlisis estructural del
elemento que soportan. Para el cilculo de las presiones sobre el suelo, las cargas
deben analizarse en condiciones de servicio, debido a que la presién admisible del
suelo estd determinada con un F.S. para dichas condiciones. Se debera considerar un
caso donde acttien sélo las cargas de gravedad, y otro caso donde acttie ademds el
sismo. Las  cargas provenientes del andlisis sismico se encuentran en condiciones de
resistencia, por lo que se debera tomar sélo el 80% de sus magnitudes (articulo 15.2.5

7L de la Norma E.060).

Reaccién amplificada del suelo

Para obtener la reaccién amplificada del suelo en condiciones Gltimas, se considera el
esfuerzo maximo obtenido en el dimensionamiento, amplificado por 1.6 para efectos
de cargas de gravedad y por 1.25 para efectos de cargas sismicas. El valor de 1.6 se
puede disminuir si se hace un célculo mds detallado. Por simplificacién y
conservadoramente, este esfuerzo amplificado se distribuye de forma uniforme en la
base de la zapata, seg(in lo mostrado en la siguiente figura.

Columna Columno
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.‘ e

Zopato Zopato Distribucién.

real
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6.10.  DETALLE DE LA ZAPATA
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ELEVACION COLUMNA Y ZAPATA
ESC. 1:25

7. RESUMEN DE DISENO

® La cobertura liviana metalica esta conformada por tijerales, donde las bridas son de
TUBO RECTANGULAR LAC 2"x4"x3mm

® Las columnas de apoyo serdn de concreto armado, de didmetro igual a 0.50m.

® Llas cerchas estdn conectadas mediante viguetas, tensores y demds estructuras
detalladas en los planos.

® Se debe tener en cuenta los refuerzos en las zonas indicadas en los espaciamientos
7, . correspondientes.

® Llas cerchas estan reforzadas con varillas de acero en péndolas de 1/2" y tensores de

5/ "
e Se detalla las conexiones correspondientes a las uniones de elementos en los planos.

e Considerar las especificaciones técnicas de acuerdo al proyecto, indicaciones del
fabricante y planos.

® La proteccion de los elementos debe ser la adecuada, mediante anticorrosivo y

pintura epdxicas.

® lacimentacion se detalla, de acuerdo a indicaciones de estudio de suelos realizada en
el presente proyecto.
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8. METAS FiSICAS

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.0L.01 CASETA DE ALMACEN, GUARDIANTA Y OFICINA MES 2
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m U 1
01.01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLe 1
0L.02 DEMOLICIONES
01.02.01 DEMOLICION DE LOSAS ALIGERADA E=0.20 MTS M2 2
01.02.02 DEMOLICION DE PISOS M2 2
01.02.03 DEMOLICION DE TRIBUNAS Y GRADERIAS M3 108
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 28.37
02 TECHO METALICO
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ M2 1,266.96
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA EN
02.02.01 | r¢RRENOD SEMIROCOSO M3 504
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 28.19
02.02.03 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION M2 50.4
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO, MATERIAL DE

020204 | pRESTAMO AFIRMADO M3 1.2
02.02.05 RELLENO COMPACTADO, MAT/PRESTAMO HORMIGON M3 168
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 32.20
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCIA 1:12 CEMENTO-HORMIGON | _M2 56
02.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA PISO M3 54
o %);c;xao CICLOPEO EN CIMIENTOS DE TRIBUNAS =140 kg/em2 +| |0 P
02.03.04 CONCRETO 1:8+25% PM PARA GRADERIAS M3 42.26
02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS M2 15.63
02.08 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 ZAPATAS
02.04.01.01] __ CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS M3 2
02.04.01.02| ___ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 10505
02.04.02 COLUMNAS
02.04.02.01] __ CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 Kg/em2 M3 16.91
02.04.02.02| ___ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1875.38
02.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 270.49
02.04.03 LOSAS ALIGERADAS

4 02.04.03.01] __ CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS M3 24

[ g 02.04.03.02] __ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 2

" 02.04.03.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO U 99.96
02.04.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1217
02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 27049
02.05.02 TARRAJEQ DE GRADERIAS C:A, 1:5, E=2 CM M2 23
02.05.03 CIELO RASO CON MEZCLA C:A L5, E= 1.50 CM M2 )
02.06 PINTURA
02.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS M2 27049
03 ESTRUCTURA METALICA
03.01 VIGAS METALICAS
VIGA METALICA PARABOLICA TIPO | (INC. FABRICACION E

03.01.01 INSTALACION) UNID 7
03.01.02 VIGA METALICA Il (INC. FABRICACION E INSTALACION] UNID 2
03.01.03 VIGUETAS (INC. FABRICACION E INSTALACION) UNID 7
03.01.04 APOYOS FLIOS UNID 7
03.01.05 APOYOS MOVILES UNID 7
03.01.06 CAION DE APOYO UNID 14
03.01.07 ARRIOSTRES DE FIERRO LISO 1/2" M 67.5

Yo
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCES DE SAN ANDRES
03.01.08 (TENSORES DE ACERO LISO DE 5/8" SEGUN DISENO) M Songe
03.02 COBERTURAS
03.02.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC (COLOR AZUL) M2 1490.56
03.02.02 CANALETA GALVANIZADA P/EVAC. PLUVIAL M 89.03
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC SAL @ 4" P/DRENAJE
s0s0s PLUVIAL Y ACCESORIOS M 43:86
SUMNINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA MONTANTE

05:02.08 DE DRENAJE PLUVIAL UNID 24
03.03 PINTURA
03.03.01 PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS M2 585.84
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS
04.01.01 CONDUCTOR ELECTRICO N2XH (3-1x6mm2+ Ix6(N)+ Lx6(T)mm2) M 600
04.02 TABLERO ELECTRICO
04.02.01 TABLERO GENERAL UNID 1
04.03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
04.03.01 POZO CONEXION A TIERRA U 1
04.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.04.01 REFLECTOR RL - 40 DE 400 WATTS - ARAN ASIMETRICO U 6
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1
05.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1
06 FLETE TERRESTRE
06.01 FLETE DE MATERIALES 01 GLB 1

9. PRESUPUESTO

DETALLE DE FINANCIAMIENTO

cos

Al ASTOS GENERALES ( 10% CD) 51,210.5

A2 UTILIDAD (5%) 25,605.26
B.0 SUB TOTAL 588,921.01
B.1 IGV (18.00% ST) 106,005.78

/

=

Fuente: Elaboracion Propia

El Total de Obra es de S/. 694,926.79 (Son: Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos
Veintiséis con 79/100 soles).

10. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecucion de la obra sera de Sesenta (60) dias calendario.
11. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de Ejecucion prevista para el proyecto es: ADMINISTRACION INDIRECTA -

POR CONTRATA, El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

B
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13.

14,

15.

16.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion serd a SUMA ALZADA.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo de ejecucion de la Obra, es el que establece el Expediente Técnico.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

e Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segln
corresponda.

e Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecutara la obra.

e Que laEntidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucidn de consultas y observaciones.

e Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones
y oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION.

Se tendréd en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones
técnicas y las cantidades referenciales, valorizéndose en relacién a su ejecucién real y
por un determinado plazo de ejecucidn.

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos
que seran aplicados en la construccién de la obra, siendo las mismas partes integrantes
del Expediente Técnico.

Més alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra
ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia
constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS.

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la
obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asimismo en él se anota los hechos més relevantes que
ocurren durante la ejecucion de la obra, conforme se sefiala en el Art. N° 192 del RLCE,

)
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17.

18.

19.

ademads mediante €l se realizardn las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se
sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.

Las consultas se formulan en cuaderno de cbra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda. Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del

cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, -

discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el
tema a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segln corresponda y la Entidad,
debe cefiirse a los plazos que se fija el Art N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION

Todo material y la mano de obra empleada, estardn sujetos a la verificacion de la
Supervision, quien estd facultada para ordenar el retiro de todo material que se
encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo
indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u
otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del
Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano
de obra y materiales adecuados para la inspeccidn y pruebas que sean necesarias; esto
sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso de utilizacion actual en el
Mercado Nacional. Los materiales que se expendan envasados deberdn entrar a la obra
en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacion. El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las
normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el
proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados
de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto,
de tuberia, etc.

2
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20.

21.

23,

22,

TRABAIJOS.

Al inicio de la obra el responsable de la ejecucién de la obra podra presentar a la
Supervision las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. EIl Contratista
debe notificar a la Supervisién de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio
de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucién de la obra que obligue a modificar el proyecto
original serén aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento
de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA.

El Supervisor o inspector, segun sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la
Entrega de Terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el
“Acta de Entrega de Terreno".

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista suministrard toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucién y terminacion de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros
y pruebas de laboratorio.

El Contratista protegera las obras durante su ejecucion, realizdndolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad. El Contratista mantendra
limpio el lugar de las obras durante la construccién y después de ésta, hasta la recepcién
de las mismas. Reparard y reconstruird todas las estructuras y propiedades que, a juicio
de la Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras,
dejéndolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrard las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
segln lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccién de
la Supervisién y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizara Gnicamente equipos de
eficiencia comprobada por la Supervisién, siendo el Contratista el Ginico responsable por
la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios,
enfermeria y/u oficinas, etc.,, deberdn estar previstos de instalaciones eléctricas,
sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su
funcionamiento y comodidad de los usuarios.

OBLIGACIONES DE “SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE”
DURANTE LA PRESTACION.

El Contratista debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611,
Ley General de Ambiente.
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24,

El Contratista debera cumplir con dotar de equipos de proteccién personal, herramientas
e instrumentos de seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado en todo
momento del desarrollo de la actividad contratada.

El Contratista debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar,
asimismo realizar la lista de verificacién de equipos de proteccién personal antes del
inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con
visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.

El Contratista debera entregar informacién fidedigna toda vez que sea solicitada por la
entidad. Por ello debera contar con los medios y vias de comunicacién tecnoldgicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la
entidad.

EJECUCION DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID-19

Se deberd ejecutar el Protocolo Sanitario para prevenir y controlar la propagacion del
COVID-19, en el personal que interviene en la ejecucién y las personas que por algln
motivo ingresen al area en la que ésta se ejecuta.

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma
Técnica G.050 Seguridad durante la Construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

24.1. RESPONSABILIDADES

e Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecucién de la obra, conforme al
Expediente Técnico.

e Elaborary presentar el “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-
19 en el trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segln corresponda, que contenga los lineamientos establecidos para la
vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucién Ministerial N2 239-2020-
MINSA, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los
mecanismos dispuestos por la normatividad vigente.

e Esresponsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucién del Protocolo
en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes
etapas del proceso constructivo.

® Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la
obra hacer cumplir las disposiciones del Protocolo Sanitario, en lo que
corresponda.

e El protocolo sanitario se aplicara en las diferentes etapas de la ejecucion de la
obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucién y fase de cierre
(conformidad, recepcién y liquidacién de obra).
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25.

26.

27.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.

La Supervision y control de la obra, estaréd a cargo de la Supervisién designada por la
Entidad. El Contratista esta sujeto a la verificacién por parte de la Supervisién de la
participacién del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la
infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion
de la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES.

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria deberd tener presente lo siguiente:

e Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entendera que el postor estd de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

e Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacién de la obra,
condiciones de la superficie del terreno, ubicacién de canteras, accesos,
disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos del procedimiento.
Ademds, cada proveedor debe efectuar una inspeccién del lugar donde se va a
ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidroldgicas,
condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados
con el proyecto, pues cualquier omisién u error de su parte no excluird su
responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, y de acuerdo a los
Requerimientos, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

e Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucién de obra.

ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS.

En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
el proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

* Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto
del contrato original.

e Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el
Contratista podrd solicitar este adelanto por el 20% del monto del contrato original.

La amortizacién de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18
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28. VALORIZACIONES Y METRADOS.
28.1. DE LAS VALORIZACIONES.

La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados
y/o ejecutados; tienen el cardcter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacién donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serén formulados conjuntamente por el
Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la
obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el
inspector o supervisor formula la valorizacidn. Si el contratista no se presenta para
la valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuard El Inspector
o Supervisor revisard los metrados durante el periodo de aprobacién de la
valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervisién y el
Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo maximo de aprobacién por el
inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de
conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para el pago de valorizaciones de obra presentard TRES (3) ejemplares en original,
debidamente foliados con la documentacién que se detalla a continuacién:

e indice.
e Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.
e Factura del contratista.
e Ficha técnica.
e Desarrollo de la obra
/ - Aspectos técnicos
7“ - Aspectos econdmicos
- Aspectos administrativos
e Planillas de metrados que respalden la valorizaciéon del mes, se adjuntara
croquis, graficos, planos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.
Resumen de metrados ejecutados en el mes.
Resumen de valorizaciones pagadas.
Resumen de la valorizacién del mes.
Valorizacién de obra del mes.
Curva “S”.
Copia de la(s) férmula(s) polinémica(s) del expediente técnico.
indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.
Célculo de reajustes, amortizaciones y deducciones.
Cuadro de amortizaciones.
Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucion de obra, vigente.
Copia del contrato de ejecucién de obra
Acta de entrega de terreno
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e Resoluciones, (ampliaciones de plazo, adicionales) de corresponder

e Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser
el caso).

e Impresiones del cuaderno de obra digital del mes de valorizacion.

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.

e Panel fotogréfico a color del proceso constructivo del mes, con presencia de
residente, que reflejen y respalden la valorizacién.

e Pago de CONAFOVISER, pago de contribucién al SENCICO, y de toda obligacion
que tenga que pagar el contratista.

e Pago de seguro de los trabajadores SCTR (seguro de salud y seguro
complementario de trabajo de alto riesgo, etc.).

e Informe de actividades del plan de medio ambiente, de seguridad y salud en el
trabajo y el plan de prevencién de riesgos de exposicién al COVID -19, firmado
por el Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA

e Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos, etc.,
de ser el caso)

e Lasvalorizaciones deben tener firmay sello del Residente y Supervisor en todas
sus paginas, el sello y firmas deben ser originales, es decir firmados
manualmente.

e Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

28.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de
los metrados, entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segtn
sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo
196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

; 29. AMPLIACIONES DE PLAZO.

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacién:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional
de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados,
en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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30. EFECTOS DE LA MODIEICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

31.

32

,-—;’7
/
J

33.

34.

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollard la
actividad de control de la programacion de obra, tomando en consideracién la fechay
los plazos de terminacion de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de
cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantty PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucién
del proyecto los que seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

CONTROL DE CALIDAD.

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para
la ejecucion de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que
se requerirdn para la construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, vélvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistird en un anélisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sincargoala
entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
6ptima calidad de las obras.

PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato se aplicara segun lo mencionado en los articulos 161°y
162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la
resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y
207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD.

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, en las Bases 0 el contrato podran
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
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debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora, siendo las siguientes:

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece Segun informe
t , 5 s .
men'o.s defesen a (6?) dla.S, desde el inicio de su 1.0 UIT, por cada dia del Supervisor
participacién en la ejecucién del contrato o del F y/o Inspector
; ¥ Sipe it de ausencia del
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menora y/ola
. ’ personal en obra en el :
los sesenta (60) dias, de conformidad con las W—— subgerencia
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 P P ' de supervision
del articulo 190 del Reglamento. y liquidaciones
En caso el contratista incumpla con su obligacién Segun informe
de ejecutar la prestacion con el personal del Supervisor
acreditado o debidamente sustituido. 0.5 UIT, por cada dia | y/o Inspector
2 de ausencia del y/ola
personal en obra. subgerencia
de supervision
y liquidaciones
Si la entidad o a través del Organo de Control -
4 Segun informe
Interno, detecta que los profesionales del plantel :
o am—— 0.5 UIT, por cada dia dela
clave con coeficiente de participacién uno (1), N i
3 | srepsseing . de participacion subgerencia
tienen participacién simulténea en obras de : i o 2%
: 3 ‘ - simultdnea. de supervision
otras entidades. La penalidad sera por cada dia S X
B < y liquidaciones
de participacién simultanea.
Segun informe
y . del ervisor
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra /oSl:Fs’ ;‘::Itor
4 en obra sin haber justificado su ausencia ante el 2/10000 del monto ¥ /opla
i Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por contractual Y .
. . subgerencia
7 cada dia de ausencia S
de supervision
y liquidaciones
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura T —
5 frentes de obra sin previa aprobacién de la 2/1000 del monto degISu SPUIEBT
Supervision. La penalidad es por ocurrencia y por contractual Jo Ins ST
cada frente de trabajo. Y P )
Segun informe
Cuando el Contratista no cuenta con los del Supervisor
dispositivos de seguridad en la obra tanto y/o Inspector
6 peatonal como vehicular incumpliendo las 2/1000 del monto y/o la
normas, ademas de las sefializaciones solicitadas contractual subgerencia
por el Supervisor y Entidad La penalidad es por de supervision
ocurrencia y por cada punto de trabajo. y
liquidaciones.
| r in in
No C}Jmp e en recoger el desrponte y efestuar la 2/1000 del monto Seguni fon.'me
7 | limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es del Supervisor
. contractual
por ocurrencia. o Inspector.
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Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad o cuando

SegUn informe
del Supervisor
y/o Inspector

: 1 m |
8 | el personal del Contratista no cuenta con 2/1000.del mento y/ola §
< : " contractual subgerencia
uniformes y equipos de proteccién personal
8 : de supervision
completos. La penalidad es por ocurrencia. y
liquidaciones.
Cuando el Contratista no cumple en realizar las P —
medidas de mitigacién ambiental indicadas en el 2/1000 del monto g .
9 |. g . < del Supervisor
instrumento de gestién ambiental. La penalidad contractual
: o Inspector.
es por ocurrencia.
Cuando el Contratista no realiza oportunamente
las pruebas o ensayos para verificar la calidad de s s
: I - Segun informe
los materiales y las dosificaciones, segin lo 2/10000 del monto .
10| . . NS del Supervisor
indicado en las especificaciones o sean contractual
. Sy . o Inspector.
requeridas por la Supervision. La penalidad es
por ocurrencia.
Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos 0 maquinaria en obra no autorizados
previamente por el Supervisor o cuando no
cuenta con materiales necesarios en obra de 4
acuerdo a su Calendario de Adquisicion de Segun informe
¢ 'o g 2 q ey 2/1000 del monto g g
11 | Materiales o cuando los equipos y maquinarias del Supervisor
s . contractual
no cumplen con lo minimo requerido en el o Inspector.
presente Término de Referencia o con su
propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica. La penalidad
es por ocurrencia.
= : Segun informe
De no presentar el Contratista, las constancias de degl Sunervisor
los SCTR y SALUD de todo su personal (clave y fo lnz e
obrero) que trabaja en la obra, conjuntamente ¥ P
> - 2/1000 del monto y/ola
12 | con el expediente de la valorizacion mensual, se .
o g " ~ contractual subgerencia
le aplicara la penalidad que se sefiala. La W
. 3 ¢ de supervision
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de
atraso en la presentacion. - v
liquidaciones.
No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo Septin informe
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 5/10000 del monto g .
13 . . 3 del Supervisor
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es contractual
; o Inspector.
por cada accidente no reportado.
Segun informe
del Supervisor
. F . o Inspector
Cuando el contratista a través de su residente de | 5/1000 del monto de v/ /opla
14 | obra no llene el cuaderno de obra digital, maximo la valorizacion del ¥

cada tres dias calendario.

periodo

subgerencia
de supervision
Y
liquidaciones.
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Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
15 | inicio del plazo contractual en un plazo de siete
07 dias calendario de iniciada la obra. La multa
diaria sera:

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor
y/o Inspector
y/ola
subgerencia
de supervision
Y
liquidaciones.

Cuando el contratista no coloque cartel de obra

Segun informe
del Supervisor
y/o Inspector

constructor, los cuales tendran que ser de
manera diaria

16 dentro de los siete (7) dias de iniciada la obra. La 2/10000 del monto y/ola
penalidad serd por cada dia de atraso en la contractual subgerencia
colocacion. de supervisién

y
liquidaciones.
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DEL COVID-19 DEL CONSTRUCTOR

18 Cuando el contratista incumple los lineamientos 0.5 x UIT por cada ZZ?:Z:;:E:;?
plasmados en el Plan para la Vigilancia, incumplimiento o Inspector.
prevencion y control del Covid-19 del ’

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizard de la siguiente manera:

El personal de la entidad, responsable de la Subgerencia de supervisién y
Liquidaciones y/o Supervision o Inspeccién de la Obra, seglin corresponda
comunicara al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra
y/o mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este Ultimo no
presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de
realizada la recepcién fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia, se
procederd con la aplicacién de la penalidad correspondiente para ser deducida en el
mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién
de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, sea por mora o por otras
penalidades, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las
garantias corresponderd integramente a la Entidad, independientemente de la

cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.
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35.

37.

REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS.

Las valorizaciones deberdn ser ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente
de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas previstas

en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, y los indices Unificados de ,

Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
- INEL.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracién el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mds cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

la aplicacién de las férmulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el D.5. N° 011- .

79-VCy sus modificatorias y complementarias.

. CULMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra al Comité de
Recepcién, nombrado por la Entidad de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hard una revisién final de todas las partes y establecerd su
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. Asimismo,
previamente a la recepcién de la obra, el Contratista deberd efectuar la limpieza general
de toda el area utilizada para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos,
instalaciones, depdsitos, desechos, areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serdn sometidas a pruebas en las
condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan
los defectos observados, ddndose en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacién correspondiente, vencido el cual, se hard una nueva inspeccion en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccién subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccién, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacién por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacién de las cldusulas que el contrato de obra
establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DE LA OBRA.
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Para la liquidacién de obra, aplica el articulo 209° del Reglamento, en donde sefala que:
El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta
y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus
propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucion de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando,
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena
al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, segtn corresponda, la liquidacion con las
observaciones formuladas.

— En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En
tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion
con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas en la Ley
y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La liquidacion de obra sera presentada en 02 originales + 01 copia, y debera contener el
sustento adecuado con la documentacién y célculos detallados que la justifiquen, como
son todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos genérales de ser el caso, la
utilidad, los impuestos que afecten la prestacion, asi como penalidades que hayan
afectado al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros.
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Asi mismo, el contratista, en conformidad con el articulo 209° del Reglamento,
conjuntamente con la liquidacién deberd entregar a la Entidad los planos post
construccién, pidiéndose por parte de la Entidad los siguientes documentos adicionales:

El expediente de liquidacién contendrd, como minimo, lo siguiente:
I. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Generalidades.

Ubicacion.

Objetivos.

Meta ejecutada.

Descripcion de las obras ejecutadas.
Monto total de inversidn.

Plazo de ejecucion.

Financiamiento.

LA LL LY

Il. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA

Contrato de ejecucion de obra.

Adendas al Contrato.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcién de Obra.

Acta de Constatacion fisica (de ser el caso).

Verificar el cumplimiento del contratista de presentar la Constancia de No
Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO por el costo total de la obra.

AN NN

Ill. METRADOS Y PRESUPUESTOS

Resumen de metrados segun valorizaciones.

Resumen de mayores metrados ejecutados.

Presupuesto adicional aprobados.

Presupuesto deductivo por menores metrados ejecutados.

NN NEN

IV. LIQUIDACION ECONOMICA

a. RESUMEN DE LIQUIDACION
b. MONTOS RECALCULADOS
- Valorizaciones de la obra principal.
- Valorizaciones de obras adicionales.
- Valorizaciones de mayores metrados.
- Reajustes de obra principal.
- Reajustes de obras adicionales.
- Reajustes de mayores metrados.
- Amortizaciones de Adelantos:
o Directo
o Materiales e Insumos
- Célculo de deducciones de Adelantos:
o Directo
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o Materiales e Insumos
- Célculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
o Célculo de multa.
o Otros
SUB TOTAL 1 (ST1)
IGV1
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=ST1+IGV1)

¢. MONTOS PAGADOS
- Valorizaciones de obra principal.
- Valorizaciones de obras adicionales.
- Valorizaciones de mayores metrados.
- Reajustes de obra principal.
- Reajustes de obras adicionales.
- Reajustes de mayores metrados.
- Amortizaciones de Adelantos:
o Directo
o Materiales e Insumos
- Célculo de deducciones de Adelantos:
o Directo
o Materiales e Insumos
- Célculo de mayores gastos generales variables (ampliaciones de plazo).
o Calculo de multa.
o Otros
SUB TOTAL 2 (ST2)
IGV 2
COSTO TOTAL DE LA OBRA (CT=5T2+IGV2)

d. DIFERENCIA DE LIQUIDACION

En Efectivo (E) = ST1-S5T2
?L' En IGV (IGV) = IGV1 - IGV2
e. PENALIDADES O MULTAS (P)
Penalidad = P (Inc. IGV)
f. SALDO DE LIQUIDACION

En Efectivo (E-P)
En IGV (IGV = IGV1-IGV2)

g. INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
h. CRONOGRAMAS VIGENTES DE EJECUCION DE OBRA

38. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE GARANTIA DE OBRA.
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El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por
un plazo méximo de siete (7) afios contados a partir de la recepcién de obra de parte de
la comisién designada para tal fin.

39, DISPOSICIONES FINALES.

Todos los demds aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

40. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
40.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial en la ejecucion de obras similares, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.La experiencia del postor se acreditard
con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

40.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal Clave se ha extraido del Expediente Técnico, concordante con el

| desagregado de Gastos Generales, resultando esencial para la ejecucion de la obra.

s El postor deberd acreditar profesionales con experiencia y acorde a los cambios

/ normativos y tecnolégicos actuales, para una correcta ejecucién, de modo que la
obra que cumpla con los estandares constructivos.

Cantidad Cargo Profesion Experiencia
Acreditar Dos (02) afios como: Residente y/o supervisor y/o jefe
de supervisién y/o residente principal y/o director residente
o1 Residente De Ingeniero Civil y/o. jefe residente y{o Jefe. re'5|dente principal y/o |n.ge.mero
Obra residente y/o supervisor principal de obra y/o obras similares
al objeto de la contratacién, lo cual computa desde la
colegiatura.
Acreditar Un (01) afio, como especialista y/o ingeniero y/o
o1 Especialista Ingeniéro Civi residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
de Calidad g responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento o
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.
- - = = o
Especialista Ingeniero Acreditar Un (01) afio, como _especnahsta y/o suplesory/o jefe
& = y/o responsable y/o residente en: Seguridad y salud
de Seguridad Industrial o . : 2 y .
< S ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
01 en Obrasy Ingeniero Civil : S ;
§ obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
Salud enel oIngenierode | . X < L A
Z < implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional
Trabajo Minas PR 2
o0 en prevencion de riesgos laborales.
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a)

b)

c)

d)

e)

La colegiatura y habilidad de los profesionales nacionales y/o extranjeros, se requerird para la
prestacion efectiva durante la ejecucion de la obra, ello no es impedimento para verificar que los
profesionales que se propone se encuentren hébiles.

El personal propuesto para la obra, deberd permanecer a tiempo completo durante la ejecucién de
obra.

La documentacién referida a la formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Grgano Encargado de
las Contrataciones para la suscripcién del contrato verificard la documentacion relacionada al plantel
profesional clave.

El Titulo Profesional requerido para el personal clave serd verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En caso el
Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberdn presentar obligatoriamente copia simple de: i) la
revalidacién u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades
peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido
por la SUNEDU.

- Laexperiencia en la especialidad del personal clave se acreditard con: (i) copia simple de contratos
con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento,
que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Esta documentacién
se debera indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva serd posible de
acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

41. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El equipo minimo requerido para cumplir con la ejecucion de la obra, es el contemplado
en el expediente técnico de la obra:

N° DESCRIPCION MEDIDA | CANT
1 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und 1
2 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP Und 1
3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP Und 1
4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 Und 1
5 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 Und 1
6 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg Und 1
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" Und 1
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 A Und 1
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 Und 1
10 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Und 1

11 | GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 20 ton Und 1

12 | TEODOLITO Und 1

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se
efectuard para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de
las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificard la
documentacion y los equipos fisicos.
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42,

43.

- La acreditacién de realizard con copias de la documentacién que sustente la
propiedad, la posesion, la compra venta o alquiler, u otro documento que acredite
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

- Elequipamiento como volquetes deben contar con seguro vehicular, seguro SOAT,
estos requisitos deberan acreditarse para la suscripcion del contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo
de consorciados es de dos integrantes para el presente procedimiento de seleccién. El
porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es del cincuenta por ciento.

SUBCONTRATACION DE OBRA

Se procederé segun lo contemplado en el Articulo 147° del Reglamento:

147.1. Se puede subcontratar por un méaximo del cuarenta por ciento (40%) del monto
del contrato original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccién o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato
vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccién del contratista.

147.2. La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de
los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad

no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

147.3. No cabe subcontratacidn en la Seleccién de Consultores Individuales.
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44. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
TEM EQUIPO CANTIDAD

1 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM Und
2 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP Und
3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP Und
4 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 Und
5 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 Und
6 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg Und
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" Und
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 A Und
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 Und
11 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Und
12 | GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 20 ton Und
13 | TEODOLITO Und

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

' No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cantidad Cargo Profesion
01 Residente De Obra Ingeniero Civil
01 Especialista de Calidad Ingeniero Civil
Ingeniero Civil o Ingeniero de
Especialista de Higiene y seguridad industrial o
01 Seguridad en Obrasy | ingeniero industrial o ingeniero
Salud en el Trabajo de seguridad y salud en el
trabajo y/o ingeniero de minas

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

o4
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| Importante

| El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 d;I 3
Reglamento. i

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cantidad Cargo Experiencia

01

Acreditar Dos (02) afios como: Residente y/o supervisor y/o jefe de supervisién

Residente De | y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente
Obra principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra y/o obras

similares al objeto de la contratacién, lo cual computa desde la colegiatura.

01

Acreditar Un (01) afio, como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector
Especialista | y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad
de Calidad o aseguramiento o calidad o programa de calidad o protocolos de calidad en obras
en general.

01

Especialista | Acreditar Un (01) afio, como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable
de Seguridad | y/o supervisor, en seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad e higiene y/o
en Obrasy seguridad e higiene industrial y/o seguridad SOMA y/o seguridad y medio
Salud enel ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo, en la ejecucién y/o supervisién de
Trabajo obras en general.

a)

b)
c)

+ o

e)

La colegiatura y habilidad de los profesionales nacionales y/o extranjeros, se requerird para la prestacién
efectiva durante la ejecucién de la obra, ello no es impedimento para verificar que los profesionales que
se propone se encuentren habiles.

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante la ejecucién de obra:
La documentacion referida a la formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de
conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento se acreditardn para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las
Contrataciones para la suscripcién del contrato verificard la documentacién relacionada al plantel
profesional clave.

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En caso el
Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberdn presentar obligatoriamente copia simple de: i) la
revalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades
peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por
la SUNEDU.

- Laexperiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos
con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento,
que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Esta documentacién se
debera indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva sera posible de
acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesién.

- Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los
profesionales, si de la documentacién presentada por el postor es posible determinar que la
experiencia del personal incluye las actividades que realizardn los profesionales requeridos,
corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencién al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-
OSCE-DGR).
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Obras semejantes: Ampliacién y/o Creacién de Servicios Educativos y/o Centros Educativos y/o Losas
Deportivas y/o Mejoramiento y/o Instalacién de érea Deportiva y/o Ampliacion de Aulas y/o Reparacién de
locales comunales y/o instituciones Educativa.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento. f

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: Construccién, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento,
renovacién, Reparacién, ampliacién y rehabilitacién de Techos y/o techado y/o cobertura losa Deportiva,
Instituciones Educativas que contengan Techos y/o techado y/o cobertura Metdlicos en una de sus partidas
ejecutadas (se consideraran obras publicas).

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo que segun las bases corresponda.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la experiencia del postor en la
especialidad que se establezca en las bases.
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién
| de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

o\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”'8

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

17
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

19
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

21
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Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2022-MPJ/CS - Il

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2022-MPJ/CS - Il

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

%> Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV33

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables




-
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV34

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV35

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'II;ATO CFOE,\CFF'?AQ%ES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\a{;Eé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#? TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)Cgtz
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

39

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

40 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

41 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

42 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igs RECEP()CgloRi DE LA PRO\3/9E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE#° TIPOVEE_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD((;Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

N2
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

