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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda y por los
* Abe proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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MUNISIPALIDAD PROVINCIAL

Cajamarca

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42-2021-MPC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LOS SECTORES 01,06,13,16,19,21,22 Y 24 EN EL DISTRITO
DE CAJAMARCA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Cajamarca

RUC N° : 20143623042

Domicilio legal . Av. Alameda de los Incas N° 253 — Complejo Qhapac Nan
Teléfono: : 076-599250

Correo electrénico: . secretaria.tecnica@municaj.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES 01,06,13,16,19,21,22 Y 24
EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA”".
1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y CINCO con 93/100 SOLES

(S/ 105,045.93), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

2021.

Valor Referencial Limites*

(VR) Inferior Superior
S/ 115,550.52
(Ciento Quince Mil
Quinientos Cincuenta

S/94,541.34
(Noventa y Cuatro Mil
Quinientos Cuarenta y

S/ 105,045.93
(Ciento Cinco Mil Cuarenta y Cinco

con 93/100 Soles
) Uno con 34/100 Soles) con 52/100 Soles)
e TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL DE DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO TIEMPOS | TIEMPOS UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 120 dia 799.06925 95,888.31
Liquidacion de obra 9,157.62
105,045.93

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

5 Ndmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

6 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 388-
2021-MPC/G.M, el 10 de diciembre del 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS y A SUMA ALZADA, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

total de ciento veinte (120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases:

- Costodebases :Impreso: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

- Pagaren : Caja de la Entidad, sito en la Av. Alameda de los Incas N° 253 —
Complejo Qhapag Nan

- Recoger en : Coordinacion Secretaria Técnica de Contrataciones.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084: Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31086: Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085: Ley de Equilibrio del Presupuesto para el afio fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S N° 377-2019-EF, que modifica al D.S N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado, y sus modificaciones.

- T.U.O. delaLey N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- T.U.O.delalLeyN° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N°27972: Ley Orgéanica de Municipalidades

- Ley N°29973: Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento

- Ley N°29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo

- Ley General de Sociedades

- Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA: Documento técnico que aprueba los
Lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con Riesgo de exposicion
COVID -19, y sus modificaciones.

- Cadigo Civil.
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- Decreto de Urgencia N° 063-2021: Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias complementarias, durante el Afo Fiscal 2021, para promover la
dinamizacién de las inversiones [...]

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

2.2.1.2.

Documentacién de presentacidon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.
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a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®, y Resolucién de los trabajadores con discapacidad emitida por la
autoridad competente; asi como copia de la planilla de pago correspondiente al
mes anterior a la fecha de presentacion de ofertas.

b) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. (Anexo N° 06)

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.4.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento: Carta Fianza o solicitud por la retencién (10%) del monto total
de la garantia correspondiente.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1°,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!?,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

9
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11

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Segun lo previsto en el Decreto de Urgencia N°063-2021, articulo 8: [...] el postor adjudicado
tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de presentar las garantias de
fiel cumplimiento y de fiel cumplimientos de prestaciones accesoria, por la retencion del monto
total de la garantia correspondiente, siempre que cumplan las condiciones:
(i) El plazo de la prestacion sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
(i) Se considere, segun corresponda, al menos dos (2) pagos a favor del contratista o dos
(2) valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Unidad de Logistica y
Servicios Generales sito en la Av. Alameda de los Incas N° 253 — Complejo Qhapag Nan en el
horario de las 07:30 hasta las 15:30 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista segun
TARIFAS, mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de la ejecucion de
la obra.

La liquidacion de la obra, sera cancelada A SUMA ALZADA, de acuerdo al monto que resulte de
desagregar del monto total de la oferta econémica, el monto correspondiente a la etapa de o
liquidacién de la obra, correspondiendo el pago a los servicios efectivamente prestados, en
concordancia con lo sefialado en los presentes términos de referencia.

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

Por la Valorizacibn mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente
prestados debidamente evidenciados en la supervision de la ejecucion de la obra y en
conformidad con la oferta técnica y econémica que se le otorgé la Buena Pro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de
Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe valorizado mensual de obra

- Valorizacién de ejecucion de obra aprobada

- Informe mensual de obra

- Liquidacién de obra aprobada

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en Av. Alameda
de los Incas N° 253 — Complejo Qhapaqg Nan — Cajamarca.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21, 22 Y 24, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra denominada:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21, 22 Y 24, EN EL DISTRITO DE
CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.
En el presupuesto de obra del Expediente Técnico aprobado con fe de erratas de la Resolucién de
Gerencia N° 060-2021-GI-MPC, de fecha 18 de Agosto 2021 el monto de la Supervision y
Liquidacion de la ejecucion de obra es el 2.75% del valor referencial de S/. 3,813,357.84 igual a S/
105,045.93 incluido el impuesto a las ventas.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica individual o
consorciado, con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de
Obras Publicas del OSCE, que presente la oferta técnica y econémica mas conveniente para la
supervision de la obra: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21, 22 Y 24, EN
EL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA?”, responsable de la correcta ejecucion de la obra dentro de los parametros de
calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales para contribuir al cierre de brecha en
infraestructura vial segura.

3. ANTECEDENTES

Q:_\ La Municipalidad Provincial de Cajamarca en cumplimiento al DS N° 377-2019-EF ha considerado

".i!;jla maxima Prioridad la ejecucion del Proyecto: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
5 \"” POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21,
/ 22 Y 24, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, aprobado el Expediente Técnico aprobado con
Resolucion de Gerencia N° 060-2021-GI-MPC, para dotar a la poblacién de una infraestructura
adecuada para la prestacion del servicio de beneficio de ganado mayor y menor, que contribuiran de
salvaguardar la salud de la poblacion y a la vez brindar un mejor servicio a los usuarios del Camal

Municipal.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

4.1. OBJETIVO GENERAL.
Contratacion de Servicio de consultoria para la supervision de la obra: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21, 22 Y 24, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

El objetivo de los Servicios es asegurar que la obra que ejecuta la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, sea construida con los mas altos estandares de calidad, costos, plazos de ejecucion
y demas términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecucion de obra, con el
minimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente.

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

Estos Términos de Referencia tienen por objetivo definir los alcances y condiciones técnicas
minimas para la prestacion de los servicios de Administracion, Supervision incluyendo la
revision de la liquidacion de obra, hasta la culminacion del Contrato de Ejecucion de la Obra
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21,22 Y 24, EN EL DISTRITO DE
CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA?” Servicios que seran ejecutados por intermedio de un SUPERVISOR.
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Los servicios de consultoria de obras para la Supervision, abarca desde la fecha de inicio del
computo del plazo contractual y se realizara durante toda la ejecucion de la obra, incluyendo
las pruebas, la recepcion de obra y el seguimiento, revision y correccion, de ser el caso de la
Liquidacion de Obra del contrato de Ejecucion de Obra. EL SUPERVISOR debera prever todos
los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de
supervision de manera eficaz, eficiente y oportuna de acuerdo al expediente técnico y
documentos técnicos y legales que resulte aplicables a la contratacion.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de consultoria de obras para la supervision de la obra, materia de los presentes términos
de referencia; tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

Servicios de Consultoria: Supervision del contrato de Ejecucion de la Obra: “AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21, 22 Y 24, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

Valor Referencial: Lo determina el Organo Encargado de las Contrataciones.

Sistema de Contratacion: El sistema de contrataciones sera por tarifas precisandose que en
concordancia con el Decreto Legislativo N° 1444 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobados por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Reglamento Nacional de
Edificaciones, las bases del proceso de seleccion para la contratacion de supervision, Términos de
Referencia, Contrato de Supervisor y demas Normatividad legal y técnica vigente, en este caso el
postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la
ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidad. Siendo necesario la evidencia fisica del personal clave en obra.

. El sistema de tarifas seré aplicado al periodo relacionado con el plazo de ejecucion de la obra. La
‘ ~<I Sparticipacién del supervisor en la recepcion de obra, entrega de informe final y los documentos para
{~~~ la liquidacion, debe ser ofertada a suma alzada.

- Metas: La meta total del presente proyecto consiste en supervisar el trabajo siguiente de acuerdo al
_ ,,Expediente Técnico aprobado con Resolucion de Gerencia N° 060-2021-GI-MPC, para dotar los
=~ servicios de agua potable y alcantarillado a toda la poblacién cajamarquina, que contribuyan a
mejorar la calidad de vida.

El Proyecto Contempla las Siguientes Metas:

AGUA POTABLE:
- Red de Distribucién, PVC-U — UF C-10 NTP ISO 1452 DN 90 2033.50 m
- Valvulas de Control BB Ho ductil DN 90 17.00 und
- Conexiones domiciliarias, PVC-U C-10 NTP 399.002 869.05 m
ALCANTARILLADO:
- Red de alcantarillado, PVC- U UF SN2 NTP ISO 4435 DN 200 6503.62 m
- Buzones Tipo I 138.00 und
- Buzones Tipo II 02.00 und

- Conexiones domiciliarias, PVC- U UF SN2 NTP ISO 4435 DN 160 2287.93 m

5.1. ACTIVIDADES DE SUPERVISION:
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden conforme a los dispositivos legales y
vigentes, EL SUPERVISOR de esta obra estara obligado a:

»> Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar
el Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del
proyecto original, en concordancia con los estudios de pre-inversion, a nivel de pre-
factibilidad declarados viables, elaborando un informe de compatibilidad.

> Solicitar al contratista y aprobar el calendario valorizado de avance de obra actualizado
concordante con el inicio de la obra y el calendario de adquisicion y utilizacion de insumos
y equipos; asi como también se debera presentar el calendario de avance de obra en cada
ampliacion de plazo si hubiera, conforme dispone el Reglamento de Contrataciones del
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Estado, exigira que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la
ejecucion mensual que permitan un anélisis de los avances en los diferentes frentes de
trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION
debera exigir al contratista el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la
ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de adquisicion de
materiales e insumos y equipos.

Solicitar al contratista la elaboraciéon de la curva “S” relacionado con su calendario
valorizado. La supervision elaborara en base a la curva “S” quincenal que debera ser
presenta los dias lunes del inicio de cada quincena a la direccion de correo electronico de
su coordinador y la presentacion de la curva “S” de forma mensual debera ser presentada
con el informe mensual y valorizacion mensual.

EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias y documentacion
necesaria para el inicio de los trabajos.

El SUPERVISOR debera tener presencia en la realizacion de la entrega de terreno,
supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e informar a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, sobre las variaciones habidas y
recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se debera exigir al contratista
cautelar la no afectacion de areas arqueoldgicas, propiedades privadas y del medio
ambiente. En caso de ocurrir esto eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes
regularizaciones.

Supervisar la Ejecucion de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas
sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus
Especificaciones Técnicas.

EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica, econémica
financiera y legal, que resulten de la aplicacion del contrato de obra y/o de cambios en el
proyecto durante su ejecucion, elaborando el respectivo informe y/o Expediente Técnico
y sometiéndolo para aprobacion de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA.

EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los
materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra.

EL SUPERVISOR debe asesorar al MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA en lo referente a las Polizas de Seguros.

EL SUPERVISOR debe autorizar al contratista cada vez que deba de dar inicio a los
trabajos. Revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccion propuestos
por el contratista de procedes esto, mediante asiento del cuaderno de obra.

EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar la adquisicion de los suministros
requeridos para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas
técnicas y especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e
internacionales, controlando asi mismo la calidad de todos los materiales y elementos que
se emplearan en la obra como también el equipamiento respectivo, asi como la instalacién,
colocacioén y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los
ensayos apropiados y necesarios, segun las especificaciones técnicas.

EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el contratista de
las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA respecto a la obra.

El SUPERVISOR debe controlar, las disposiciones generales y especiales adoptadas por
el contratista, para proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones técnicas y/o en el contrato de
obra y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

EL SUPERVISOR debe controlar y supervisar en los lugares de preparacion y en el lugar
donde se ejecutan las partidas contractuales del expediente técnico.

EL SUPERVISOR debe de ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o
pruebas de campo, seglin las normas que regiran las verificaciones; para garantizar la
calidad de los materiales y/o equipos a utilizar.

Ejecucion integran del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
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Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma al Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas
y Reglamentos de Seguridad (prevencion de riesgo), Medio Ambiente y otras normas
aplicables; asi como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.
Remitir a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA en un plazo no mayor
a 15 dias de iniciada contractualmente la obra el calendario de avance de obra valorizado
y fechado, que incluya la Programacion CPM, suscrito por el Residente, Representante
Legal del Contratista y Supervisor.

Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucion de Obra
(Programacion CPM con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, incidiendo en la ruta critica).

Evaluar mediante pruebas las canteras o emplear y disponer su aprobacion o rechazo.
Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (pruebas mecanicas de
suelos, concreto, materiales equipos a adquirir, etc) y estar presente cuando se realizan las
pruebas y ensayos como también durante la extraccion de las densidades de campo como
las pruebas de testigos.

Exigir al contratista la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y hechos que
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades, la supervision a
su vez debera informar por su parte a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA, verificando y evaluando los dafos, cuando estos se produzcan.

Informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA sobre el retiro de
cualquier miembro del personal propuesto en la evaluacion del procedimiento de seleccion
por el contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o
que rehtisa cumplir las instrucciones impartidas.

> Controlar el manejo técnico —administrativo del contrato de obra, solicitando al contratista

un reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP,
Certificado de no Adeudo al Sencico y Conafovicer para liquidacion de obra y otros
tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.

Controlar el avance de la curva “S” y emitir informe de su control de manera semanal.
Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarlos y dar su conformidad a
las valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo
al contrato de obra, recomendando a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA su aprobacion y cancelacion.

Sustentar técnicamente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA los
cambios y/o modificaciones de obra, que se requieren ejecutar durante la construccion de
los mismos, para su autorizacion correspondiente.

Informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA sobre el monto de
los Presupuestos Adicionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
Aprobado por D.S. N° 377-2019-EF.

Evaluar las solicitudes del Contratista sobre las ampliaciones de plazo y recomendar a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA su aprobacién o rechazo, dentro
de los plazos que establece el reglamento aprobado por D.S. N° 377-2019-EF.
Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicacion del contrato de obra
presente el contratista, para lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por D.S. N° 377-2019-EF. De igual modo asesora a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA en controversias con el Contratista y/o terceros.
Elaborar y presentar los informes mensuales y los informes especiales cuando la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA los solicite o las circunstancias lo
ameriten.

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA una permanente comunicacion, informando sobre el estado de la obra y
desarrollo del contrato.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, el cual contendra
la documentacion técnica, administrativa y econémica de la obra. Este archivo se entregara
a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA conjuntamente con la
Liquidacion pertinente.

Conformar y asesorar al “Comité de Recepcion de Obra™.
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Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos post construccion,
elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.
El supervisor suscribird y remitira esta documentacion a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA, la misma que también estara suscrita por el Ing.
Residente y/o el representante legal del contratista.

Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el Informe final de Supervision de Obra, donde
indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a los realmente ejecutados,
los planos post construccion, el resumen estadistico del control de calidad de la obra
ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
técnicas y legales durante la construccion de la obra. Se presentara un cuadro donde
consten los Metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y
los realmente ejecutados por cada partida.

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detectan en
la recepcion de obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de los mismos.
Presentar la Liquidacion Final del contrato de conformidad con lo estipulado en el Articulo
N° 170 del Reglamento aprobado por D.S. N° 377-2019-EF.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada que presente el contratista, lo que
debera realizarse oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.
Revisar y evaluar detalladamente los calendarios de Avance de la Obra que el contratista
presente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA para aprobacion de
ampliaciones de plazo u atrasos de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso
corregidos seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del
Contratita y de EL SUPERVISOR.

Vigilar y verificar que EL CONTRATISTA cumple con las normas de seguridad, tanto del
trafico, sefalizacion, salubridad, conservacion del medio ambiente destinado al personal
involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan a obra, deberan
reflejarse con registros fotograficos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Nomas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado
en la Obra; asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se puedan producir a terceros
durante la ejecucion de la Obra. El control debera ser en todo momento lo que implica la
supervision durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.
Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las
mismas.

Inspeccion y verificacion de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario
detallado y actualizado. Deberan ademas, llevar un control especial e informar a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA sobre la permanencia en la obra u
estado de los equipos y maquinaria.

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos,
emitiendo el respectivo pronunciamiento.

Mantener la estadistica general de la obra y prepara informes mensuales dentro de los
plazos especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdmicos y administrativos, los problemas presentados y las conclusiones adoptadas.
Efectuar el analisis de forma y de fondo de las solicitudes de Ampliaciéon de Plazo y
adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Verificar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados por
el residente o supervisor, dependiendo del sistema y modalidad contratada. En caso que la
elaboracion del Expediente del Adicional de obra esté a cargo del supervisor esta sera en
calidad de prestacion adicional y su consiguiente pago.

Durante las etapas de la obra tales como ejecucion y recepcion de obra el supervisor tomara
en cuenta para dichas etapas la conservaciéon ambiental, las medidas ambientales exigidas
en el Estudio de Impacto Ambiental, especificaciones técnicas del proyecto, manual
ambiental y las normas vigentes.

Revisar y emitir opinion con respecto a la Liquidacién de obra.
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» Recomendar y Asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA,
referente a Sistema Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los
aspectos que proponga el Residente de Obra.

6. SERVICIOS ESPECIFICOS.
6.1 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

>

>
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El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con éptima calidad.
El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del expediente
técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso.

El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes,
liquidaciones de obra y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los
documentos contractuales.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de la Programacion
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista,
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra la elaboracion y presentacion oportuna de los
Proyectos y Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos
deben ser suscritos por el Jefe de la Supervision, Residente de Obra y el Representante
del Contratista.

En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo del Supervisor
de Obra, descontandose de sus pagos.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempeiiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningiin trabajo adicional o variacion de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que
medie autorizacion escrita y previa de La Entidad.

El Supervisor de Obra, serd responsable de valorizar Obra Adicional y/o mayores
metrados en la planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra sera responsable del control y aseguramiento de calidad de las
Obras, realizando las pruebas requeridas.

En el casode Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables
frente a la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual Municipalidad Provincial
de Cajamarca, iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

En caso se produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, el supervisor debera dar
conformidad al expediente técnico completo elaborado por el contratista dentro del plazo
maximo de 10 dias calendarios.

Implementar y controlar lo indicado en la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado a La Gestion de Riesgos en La
Planificacion de la Ejecucion de Obras.

6.2. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervision de esta obra estara obligada a:
a. Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular un Informe
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de Consistencia, este debera contener entre otros, las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones.

b. Supervisar y Controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, que cumpla con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, asi como
verificar la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

c. Revisidn, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

d. Controlar el Avance de la Obra a través de la programacion CPM y Diagrama de Barras
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

e. Ejecutar el control técnico, econémico-financiero, control de contrato y control
administrativo durante la ejecucion de la Obra, efectuando detallada y oportunamente
la medicion y valorizacion de las cantidades de obra ejecutadas. Paralelamente, el
Supervisor ira controlando los metrados contractuales y adicionales autorizados por la
Entidad, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance de obras, los mismos que seran presentados en la recepcion
de la obra, firmados por el Residente y Supervisor.

f. Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de Seguridad y
Salud en el trabajo que se necesiten implementar.

g. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de las mismas.

h. Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado.

i. Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdomicos. Se incluira
asimismo, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

j- Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obrael Supervisor tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que
resulten aplicables.

k. Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra.

l. Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
Contratos.

6.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su propuesta.

A. Actividades previas a la ejecucion de la obra.
a. Revision del Expediente Técnico.
e Conocimiento del Expediente Técnico.
Revision de la Ingenieria Bésica.
Revision de la Ingenieria de Detalle.
Otros.
Informe de Revision del Expediente Técnico.

b. Revision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista.
e Presupuestos Ofertados de Obra.

e Programacion de ejecucion de obra.

e Cronogramas de ejecucion de Obra.

e Cronograma de Adquisicion de Materiales.
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o Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas.
e Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdémica del Contratista.

¢. Apertura del Cuaderno de Obra Digital.
o En la fecha de entrega de terreno.

d. Entrega del Terreno.

e Asesoramiento en la Entrega del Terreno al comité designado por la entidad.
Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control
Topogréfico.

e Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica - econdmica de la obra, el supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los
posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de trabajos o
actividades no considerados en el expediente técnico.

B. Actividades durante la ejecucion de las obras.
. Control Técnico de la Obra.
Plan de trabajo.
Evaluacion de los procesos constructivos.
Revision de las instalaciones, equipos, materiales y personal.
Revision y aprobacion de diseiios de ejecucion.
Supervision de las partidas del expediente técnico.
Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico.
Control de uso de equipos.

® ¢ o o o o o

. Control de Calidad de la Obra.
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
Realizacion de pruebas de control de calidad en materiales.
Control de pruebas de campo y ensayos de Laboratorio.

e © o o =

Control de Avance de la Obra.

Control dela Programacion de Obras y Avance de Ejecucion de la misma
— (Valorizaciones Mensuales).

Presentacion de informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.
Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafos.

° 5

. Control de Medio Ambiente.
Demarcacion y aislamiento de areas de trabajo.
Informacién y Comunicacion Social.
Eliminacién de material excedente.
Almacenamiento de materiales.
Control de agentes contaminantes.
Limpieza de la obra.

e o o o o o o

Control de Seguridad.

Control de accidentes de obra.

Charlas de Seguridad al Personal de Obra.

Realizar en analisis de riesgos incluyendo los planes de contingencia.

...:‘b

Control Econémico Financiero.

Control de los Adelantos: Directo y por Materiales e insumos.
Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Carta Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

e o o ™
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Control de Materiales de Construccion.

Otras actividades.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en forma obligatoria en las reuniones que organice LA
ENTIDAD.

Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de las pruebas y ensayos que se
hayan realizado.

Verificar y acreditar la capacidad portante del terreno segiin disefio.

Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD una permanente comunicacion
sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segln presupuesto ofertado por el
contratista, sustentandolos con la documentacién técnico administrativa que los
respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

Elaboracion y remision de informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen.

Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo
copia se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacion de Obra.

C. Actividades de recepcion de la obra, liquidacion de contrato e Informe final.

a.

e o o o >

¢ & o O 6

Culminacion de obra.

Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad
Presentar el Informe de Situacion de la Obra
Solicitar la conformacién de Comité de Recepcion
Emitir el certificado de conformidad técnica.

. Previo a la recepcion de Obra.

Revision de los Planos de post construccion de la Obra
Revision de los Metrados de Obra

Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra
Conformidad Previa de Obra (observaciones).

Durante la recepcion de la obra.

Suscripcidn del Acta (con/sin Observaciones).

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
Recepcion Final de Obra.

d. Liquidaciéon de Obra

€.

f.

Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por
el contratista.

Presentar el Informe Final de la Obra

Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra

7. REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR.
Los requerimientos minimos indicados a continuacion seran de obligatorio cumplimiento.

a. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras en Saneamiento y afines y en la categoria B o superior.

b. CONCICIONES DE LOS CONSORCIOS.
El nimero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%
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El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

Se considerara

obras

similar

a: CONSTRUCCION,

INSTALACION, AMPLIACION,

RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CUYO COMPONENTE
PRINCIPAL O DENOMINACION SEA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA
POTABLE, DESAGUE Y/O ALCANTARILLADO, INSTALACION DE ACCESORIOS Y

CONEXIONES.

c. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA
SUPERVISION:
Los profesionales designados de acuerdo a las dreas competentes, deberan participar activa
y permanente durante la ejecucion de la obra, debiendo estas disponibles en todo momento
a tiempo completo para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal propuesto
contractualmente debe ser el mismo durante de ejecucion de la obra, salvo el cambio de
personal propuesto debidamente autorizado por la Gerencia Municipal plasmadas en una
adenda al contrato.
Los profesionales para este proyecto estan de acuerdo a la homologacion aprobado por
Resolucion Ministerial 228-2019-vivienda; asi mismo de acuerdo a dicha RM y a las
actividades del expediente técnico esta obra pertenece a una obra del tipo “A”

v SUPERVISOR DE OBRA.

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero Civil

Nivel Grado Formacion S 25
> S Acreditacion
o titulo académica
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
: Ingeniero link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo e . . . :
. Sanitario o | De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del diploma
Profesional

respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

EXPERIENCIA

Tipo de Tiempo de L
Cargo desempefiado e P Acreditacion
experiencia experiencia
i) Copia simple de contrat
. 24 meses en el @ P SUIp : A0S ey
Supervisor, Inspector o o156 respectiva  conformidad o  (ii)
Jefe de Supervision o la & & constancias o (iii) certificados (iv)
= Sak Obrasde | desempefiado : i
combinacion de estos de: R cualquier otra documentacion que, de
: 3 saneamiento |(Computada 2
Obras, en la inspeccion, manera fehaciente demuestre la
Y . e desde la fecha de L
supervision o ejecucion. X experiencia de  personal clave
la colegiatura)
propuesto.

v ESPECIALISTA EN CALIDAD

FORMACION ACADEMICA

Ingeniero Civil

Nivel Grado Formacion T
; S Acreditacion
o titulo académica
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
’ Ingeniero link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo Gy A : ; <
Profesional Sanitario o | De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del diploma

respectivo.
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tpo de' Tlem..po dAC Acreditacion
experiencia experiencia
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Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o
la combinacién de estos de: Control
de Calidad, calidad, Aseguramiento
de Calidad, Programa de Calidad o

12 meses en el

cargo
Obras en desempefiado
general (Computada
desde la fecha de

inspeccion
ejecucion.

Protocolos de calidad, en la

supervision 0

la colegiatura)

(i) Copia simple de contratos
su respectiva conformidad o
(ii) constancias o  (iii)
certificados  (iv) cualquier
otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre
la experiencia de personal
clave propuesto.

v ESPECIALISTA AMBIENTAL

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado
o titulo

Formacién académica

Acreditacién

Titulo
Profesional

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de

Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario
o Ingeniero Civil o Ingeniero
Mecénica de Fluidos

de la prestacion.

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/

De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del
diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tlp(.) de. Tlempo d.e Acreditacion
experiencia experiencia

Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o
la combinaciéon de estos de:
Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto
Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA, en la inspeccion o
supervision o ejecucion.

12 meses en el

cargo
Obras en desempefiado
general (Computada
desde la fecha de

la colegiatura)

(i) Copia simple de contratos
su respectiva conformidad o
(ii) constancias o  (iii)
certificados  (iv) cualquier
otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre
la experiencia de personal
clave propuesto.

v ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o yooe —
: Formacion académica Acreditacion
o titulo
Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior
; s Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
Ingeniero de Higiene y iy ; :
; : : g link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo Seguridad Industrial o Ingeniero R ;
: : 5 A De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del
Profesional | Industrial o Ingeniero Sanitario o | . .
2 i diploma respectivo.
Ingeniero Civil : s ;5
La colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado T|p9 de. Tlempo d.e Acreditacion
experiencia experiencia

Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o
la combinacion de estos de:
Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el
Trabajo, SSOMA, Salud
Ocupacional o Implementacion de

planes de seguridad e higiene

12 meses en el

cargo
Obras en desempeifiado
general (Computada

desde la fecha de
la colegiatura)

(i) Copia simple de contratos
su respectiva conformidad o
(ii) constancias o  (iii)
certificados  (iv) cualquier
otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre
la experiencia de personal
clave propuesto.
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ocupacional, en la inspeccién o
supervision o ejecucion.

d. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.
v" Lugar de prestacion del servicio.
El proyecto se ubica en la Ciudad de Cajamarca, ubicada en los Sectores 01, 06, 13, 16,
19, 21, 22 y 24, en el Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca”.

v' Plazo de prestacién del servicio.
La prestacion del servicio de consultoria sera de Ciento Veinte (120) dias calendarios
contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la culminacion y liquidacién
final de la Obra.

e. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoria
brindado.

f. ADELANTOS.
La Entidad no ha considerado entregar adelantos.

g. SUBCONTRATACION.
No es procedente que el consultor subcontrate parte ni la totalidad de las prestaciones a su cargo.

h. CONFIDENCIALIDAD.

El Consultor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
_ / durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya
X .~ concluido el servicio de consultoria. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
' fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas
documentos e informacién compilados o recibidos por el consultor.

i. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio
de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira
a la Entidad para obtener esos derechos.

j- MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcidn a la naturaleza de los servicios y la necesidad, la Entidad podra determinar medidas
de control (visitas de supervision, inspeccion, entre otros), a ser realizadas durante la ejecucion
del contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio de consultoria. Las medidas de control
tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Estas medidas de control seran programadas e inopinadas, dos (02) mensual como minimo, que
seran realizadas por personal de la Entidad a través de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion de obras de la entidad; en el lugar de la Obra.
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El desarrollo de las medidas de control, se realizara en el lugar de la Obra, para lo cual se
elaborara un Acta de Control que se firmara por el personal de la Entidad, los profesionales
responsables y las autoridades del lugar de la Obra.

El area de coordinacion con el consultor sera la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion de obras de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con las
que el consultor coordinara sus actividades.

El Area responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio de
consultoria y/o en otro momento durante la ejecucion contractual es la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de obras.

El Area que brindara la conformidad del servicio sera la Gerencia de Infraestructura y la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de obras.

8. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.
8.1 Valor Referencial.
El Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervision de la Obra:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS SECTORES 01, 06, 13, 16, 19, 21,22 Y 24, EN EL DISTRITO
DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, asciende a S/. 105,045.93 (Ciento y Cinco Mil Cuarenta y Cinco con
93/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio.

8.2 Forma de pago y sistema de contratacion.
Se pagara de la siguiente manera:

e Servicio de Supervision, durante el tiempo de ejecucion de la obra; el sistema de
contratacion sera por tarifas.

GASTOS DE SUPERVISION $/95,888.31 |
ACTIVIDAD TIEMPO (DIAS) | TARIFA (S/. / Dia)
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA 120 799.06925

El pago se efectuara de forma mensual, y de acuerdo al nimero de dias de ejercicio del
servicio de supervision de obra, previa presentacion del informe Valorizado Mensual
de obra y la aprobacion de la Valorizacion de Ejecucion de Obra.

e Servicio de Supervision, durante el tiempo de liquidacién de la obra; el sistema de
contratacion sera a suma alzada.

COSTOS POR GASTOS DE LIQUIDACION: S/.9,157.62

El pago se efectuara de forma mensual, y de acuerdo a la culminacion de la revision de
la liquidacion preparada por la contratista que ejecuto la obra; previa presentacion del
informe Mensual de obra y la aprobacion de la Liquidacion de Obra por parte de la
entidad.

9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El plazo maximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los servicios ofertados serd de siete (07) afios a partir de la conformidad otorgada de la
liquidacién final de obra.

10. EQUIPO MINIMO
El Consultor para la ejecucion de los Servicios de Supervision debera obligatoriamente contar
en el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora 01
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2 Impresora 01
3 Estalacion Total 01
4 | Camara Fotografica 01

11. DE LAS PENALIDADES

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este

tope la Municipalidad Provincial de Cajamarca podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran otras penalidades a la Supervision en concordancia en el Articulo 163° - OTRAS
PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales seran
aplicadas hasta un maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera
independiente a la penalidad por mora; seran las siguientes:

Otras p

1idad,

Iidnd

Supuestos de aplicacion de p

Forma de cdlculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento[1].

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segiin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Seguin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones
¥ equipos en caso corresponda, el comité de recepcion advierte
que la obra no se encuentra culminada.

2.5% al monto del
contrato de
supervision.

Seguin informe del comité de
recepcion.

Por no presentar dentro de los primeros siete (07) dias
calendario el informe de Compatibilidad del Expediente
Técnico con el terreno de la obra al reinicio de obra.

0.50 UIT Vigente

Segiin informe coordinador de
obra en la valorizacién a partir de
continuidad o informe final de
recepcion de obra.

Que el llenado del Cuaderno de Obra Digital, no esta acorde a
la fecha de inspeccion por constatacion

0.50 UIT Vigente

Seguin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

Cuando el Supervisor permite que el trabajador labore sin
implementos de proteccion o que los tenga incompletas. Los
implementos de proteccion del Personal es proteccion auditiva,
proteccion para la cabeza, proteccion respiratoria, ropas de
proteccion, proteccion para pies.

0.50 UIT Vigente

Segun informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos
durante el desarrollo de la obra.

0.50 UIT Vigente

Seguin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos minimos
requeridos propuestos en su oferta del cual se le otorgo la
buena pro o que los tenga incompletos para la supervision de la
obra

0.50 UIT Vigente

Segiin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado.
Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumple con los
requerimientos técnicos minimos y/o las especificaciones
técnicas y/o planos del expediente técnico; también cuando no
presente los informes mensuales de control de calidad.

0.50 UIT Vigente

Segiin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

10

Por no presentar el informe mensual de obra concluida la
valorizacion, dentro de los primeros cinco dias del mes
siguiente.

Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual y Valorizacion,
conteniendo. Texto del Informe, texto de valorizacion, fotos de
la obra, de filmacion del proceso constructivo en forma

0.50 UIT Vigente

Seguin informe de la
SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS
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secuencial de los trabajos de obra. Se hace constar, que las

Jfotografias (minimo 12) adjuntadas en el Informe Mensual y
Valorizacion (02 Originales y 01 Copias deberadn ser impresas
a color) Cuando no presente el
cronograma de ejecuciony curva S"

11

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad sera:
por cada caso detectado. El Supervisor debera informar para el
retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad

0.50 UIT Vigente

Segun informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

12

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no cuenten con
los certificados y/o ensayos y/o pruebas de calidad previos a su
utilizacion o que garanticen la correcta fabricacion. El
supervisor deberda informar sobre el retiro de dicho material
reemplazo por otro que cuenta con los respectivos certificados
V/o ensayos de aseguramiento de calidad, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad

0.50 UIT Vigente

Segun informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

13

Por la apertura el Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en
Obra (Ingreso y salida), donde ademads debera anotar cualquier
desplazamiento que realice fuera de obra.

Se hace constar, que obligatoriamente, las paginas del
cuaderno de autocontrol de permanencia en obra, deberan ser
adjuntadas en el informe mensual correspondiente,
conjuntamente con las paginas del Cuaderno de Obra, (Copia
correspondiente a la Entidad)

0.50 UIT Vigente

Segtin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

14

Por no presentar oportunamente y debidamente sustentada de
acuerdo el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, la
documentacion correspondiente a: Ampliaciones de Plazo -
Adicionales y Deductivos.

0.50 UIT Vigente

Segiin informe de la
SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS

15

Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubique al Supervisor en
obra (en el momento de la inspeccion), este acudira a este
cuaderno, en caso de no estar anotado el lugar del
desplazamiento, se aplicara una multa segiin penalidad sobre el
Monto del Contrato, por el dia o los dias en que el personal no
haya anotado su presencia en e cuaderno de autocontrol, siendo
suficiente la sustentacion de este hecho con un acta firmada por
el personal de la ENTIDAD que visito la obra, dejando copia de
la misma en manos de algun responsable en obra.

0.50 UIT Vigente

Segun informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma

16

El supervisor y los profesionales propuesto debe controlar la
ejecucion de los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo, el supervisor, en forma permanente y todos los dias
laborables de la obra, y los demds profesionales durante el
periodo de su participacion.

0.50 UIT Vigente

Segiin informe coordinador de
obra, por cada vez que lo verifique
en visita a la misma, dejando
constancia con un responsable de
obra.

17

Cada profesional propuesto segin especialidad deberd
presentar su informe técnico de acuerdo a la actividad o partida
que corresponde en el que debera incluir 10 fotografias a color
del profesional propuesto desarrollando sus labores en obra en
cada informe de valorizacion, debidamente firmado, en caso
contrario se aplicara la multa, por mes y/o en cada valorizacion.

0.50 UIT Vigente

Segun informe de la
SUBGERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
El postor debera estar inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad:

Consultoria de obras en Saneamiento y afines y en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que
las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Constancia o documento de inscripcion del RNP vigente como proveedor de Consultoria de Obras.

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B  CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
v SUPERVISOR DE OBRA.
Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la
habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

v ESPECIALISTA DE CALIDAD.
Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la
habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

v/ ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de
Fluidos, acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

v ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
v SUPERVISOR DE OBRA.
Tener experiencia minima de 24 meses como Supervisor, Inspector o Jefe de Supervision o la combinacién de
estos de: Obras, en la inspeccion, supervision o ejecucion, en obras de saneamiento o similares al objeto de la
convocatoria.
v ESPECIALISTA DE CALIDAD.

Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador
o la combinacion de estos de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o

' La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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Protocolos de calidad, en la inspeccion o supervision o ejecucion, en obras en general.

v ESPECIALISTA AMBIENTAL
Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador
0 la combinacién de estos de: Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA, en la inspeccion o supervision o ejecucion, en obras
en general.

v ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador
o la combinacién de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e higiene Ocupacional, Seguridad de
Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional, en la inspeccion o supervision o ejecucion, en obras en general.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mds de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de calificacién que no se incluyan.

B.3

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El consultor para la ejecucién de los servicios de supervision deberé obligatoriamente contar con el siguiente equipo
minimo.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadora 01
2 Impresora 01
3 Estacion Total 01
4 Cdamara Fotografica 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: SUPERVISION DE CONSTRUCCION,
INSTALACION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CUYO
COMPONENTE PRINCIPAL O DENOMINACION SEA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE
AGUA POTABLE, DESAGUE Y/O ALCANTARILLADO, INSTALACION DE ACCESORIOS Y
CONEXIONES.

Acreditaci6n:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago’.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
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to de

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requi
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
Importante
Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del
drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho
efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta
seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Cajamarca, Noviembre del 2021.

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares:

Supervision de Construccion, Instalacion, Ampliacion, Reconstruccion
y/o Rehabilitacion de obras cuyo componente principal o denominacién
sea de infraestructura de redes agua potable, desagiie y/o alcantarillado,
instalacion de accesorios y conexiones.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.5 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.25 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.25 veces el
valor referencial:

60 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo

2. Presentacion de la programacion de las actividades a realizar
durante la Supervision de la obra.

3. Matriz de asignacion de responsabilidades.

4. Control de Calidad técnica de la obra, control de plazos y control
economico de la obra.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

0/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

» Se acreditara mediante la presentacion del documento que 0 puntos
sustente la metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES 01,06,13,16,19,21,22 Y 24 EN EL
DISTRITO DE CAJAMARCA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20143623042, con domicilio legal en Av. Alameda de Los Incas

N°253 - Qhapac Nan, representada [o10] o P ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [.....ccooviiiiininnn. v, con o RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ] |nscr|ta enla Ficha N° [........c.oooiiinnnn. ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........c.cooeiiiiiiiiiicicceceee ], cOn DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.........cocoeuns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42-2021-
MPC, cuyo objeto es la contratacion del servicio de consultoria de obra para la SUPERVISION DE
LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LOS SECTORES 01,06,13,16,19,21,22 Y 24 EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA -PROVINCIA
DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO]J, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién por paquete del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES 01,06,13,16,19,21,22 Y 24 EN EL
DISTRITO DE CAJAMARCA -PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

15 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

o/
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
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menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (...)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuciéon de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
A del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

17 Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE:8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

19 Ibidem.

20 pidem.
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2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Adjudicacién Simplificada N°42-2021-MPC

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiiiieenns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

21 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNPAP 1 ynitaria | TOTAL BFERTA
OBJETO DE TIEMBOz | OFERTADAZ
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / bo MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en s | yporTem | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA »
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

27

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o\ ena | yporTEm | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA »
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 42-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

