
 

    

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 

La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante la 

elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada 

por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro para el caso específico de la elaboración de la 

PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el 

caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda y por los proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta 

por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda y deben ser eliminadas una 

vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 



 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 

algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 

 

 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº007-2022-MDASA-CS1 

 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: 
”MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO 
JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B, DEL DISTRITO 
DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA. 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 
 
 

(BASES INTEGRADAS) 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO. 07-2022-MDASA-CS1 

 
4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

                                                      
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                      
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO. 07-2022-MDASA-CS1 

 
10 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

RUC Nº : 20311886879 

Domicilio legal : Av. Obrera esquina com Pasaje Olaya S/N. 

Teléfono: : 054-266050 Anexo 111 

Correo electrónico: : procesoseace@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA 
ALEGRE ZONA A Y B DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/. 160,735.00 (Ciento Sesenta Mil Setecientos Treinta y Cinco 
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero 
del 2022. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 160,735.00 (Ciento Sesenta Mil 

Setecientos Treinta y Cinco con 

00/100 Soles) 

S/. 144,661.50 (Ciento 

Cuarenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Sesenta y Uno 

con 50/100 Soles) 

 

S/. 176.808.50 (Ciento 

Setenta y Seis Mil 

Ochocientos Ocho con 

50/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 

                                                      
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nro. 
078-2022-MDASA el 07 de marzo del 2022. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de MIXTO (tarifas para lo concerniente a 
ejecución de obra y suma alzada para la liquidación de contrato de obra) de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de (CIENTO CINCUENTA) 150 días calendario, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 

- 150 días para la ejecución de la obra  

- Liquidación de obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la Entidad sito en Av. Obrera 
esquina con pasaje Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa, luego recoger un 
ejemplar en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales sito en Av. Obrera esquina con 
pasaje Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa (2do piso).  

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 

 
 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el año fiscal 2022 
 Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para 

el año 2022. 
 Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año 2022. 
 Decreto Supremo N° 011-79-VC 
 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley 

de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EF. 

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
 Código Civil. 
 Directivas y Opiniones del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                      
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 
 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 

Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 
 
 
 

                                                      
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 110-01-0463215 

   
Banco : BANCO DE COMERCIO 

   

N° CCI9 : 02304411001046321510 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

                                                      
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

                                                      
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya
15

. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad sito en Av. 
Obrera esquina con pasaje Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales de manera mensual y por tarifas durante la ejecución de obra, hasta un 90% del monto 
total contratado; y el 10% será pagado cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano emita la conformidad de 

liquidación de contrato de obra.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Públicas emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Presentación de Informe mensual, conteniendo: 

 Valorización de pagos de supervisión 

 Informe sobre todos los acontecimientos suscitados en obra 

 Valorización de obra 

 Copia de cuaderno de obra. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad sito en Av. 
Obrera esquina con pasaje Olaya S/N Alto Selva Alegre – Arequipa – Arequipa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Entidad  : Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
RUC   : 20311886879 
Dirección  : Av.  Obrera esquina Pasaje   Olaya S/N Urbanización Gráficos-Distrito de Alto Selva  

  Alegre 
Área Usuaria : Gerencia de Desarrollo Urbano  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 Contratar los servicios de una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores como CONSULTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y solvente que deberá cumplir con los 

requerimientos técnicos mínimos descritos, para la Supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO 
SELVA ALEGRE  ZONA A y B –DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE-PROVINCIA DE AREQUIPA – 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2193366 
 
1.3.  NORMATIVIDAD APLICABLE 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31365 
 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31366 
 Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022. Ley Nro. 31367   
 Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado. 
 Decreto Supremo   N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba Reglamento de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 
 Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamente de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones. 
 Normas vigentes en cuanto a Prevención y control COVID 19 en el Perú; y sus respectivos protocolos. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

II.   FINALIDAD PÚBLICA 
 El presente servicio de consultoría, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica que se 

encargue de controlar los trabajos efectuados por el ejecutor de Obra; siendo responsable de velar 
directamente y permanentemente por la correcta realización de la misma y del cumplimiento del contrato 
referido a la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 
LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE  ZONA A y B –DISTRITO DE ALTO SELVA 
ALEGRE-PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2193366 

 
III.    SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La Supervisión de la Obra durante el proceso de ejecución de la misma, será a través del Sistema 

MIXTO (tarifas para lo concerniente a ejecución de obra y suma alzada para la liquidación de contrato de 

obra)  de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf
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IV.    FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
   Serán determinados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 
 

V. PLAZO DE EJECUCION 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 150 DIAS 
CALENDARIO en concordancia con lo establecido en Expediente Técnico aprobado. 

- 150 días para la ejecución de la obra  
- Liquidación de obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  

 

 

VI. VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
     El valor referencial para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: 

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL 
PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE  ZONA A y B –DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE-PROVINCIA DE 
AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2193366, asciende a S/. 160,735.57 (Ciento 
sesenta mil setecientos treinta y cinco con 57/100 Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total del servicio. 
La estructura de costos de acuerdo a Expediente Técnico aprobado, es el siguiente: 
 

 
 
 

Obra

Loca lidad : AA.HH. ALTO  S ELVA ALEG RE Z O N A A Y B Fecha : O C TU BRE 2021

Distrito : ALTO  S ELVA ALEG RE Departam en to : AREQ U IPA Provinc ia : AREQ U IPA

Item U n id a d C a n tid a d N u m ero Prec io Pa rc ia l

01

01 .01 .00 G AS TO S  AD M IN IS TRATIVO S Tiem p o %Pa rtic . Perso n a

01 .01 .01 SUPERVISIÓN DE OBRA M ES 5.00             100 .00% 1.00          8 ,000 .00     40 ,000 .00      

01 .01 .02 ESPECIALISTA AM BIENTAL M ES 5 .00             100 .00% 1.00          6 ,000 .00     30 ,000 .00      

01 .01 .03 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJOM ES 5.00             100 .00% 1.00          6 ,000 .00     30 ,000 .00      

01 .01 .04 ASISTENTE DE SUPERVISION M ES 5 .00             100 .00% 1.00          3 ,500 .00     17 ,500 .00      

117 ,500 .00   

01 .02 .00

01 .02 .01 ALQUILER DE CAM IONETA M ES 5 .00             1 .00          4 ,500 .00     22 ,500 .00      

01 .02 .01 ALQUILER DE OFICINA M ES 5 .00             1 .00          500 .00         2 ,500 .00        

25 ,000 .00    

01 .03 .00

01 .03 .01 CAM IONETA M ES 5 .00             1 .00          1 ,500 .00     7 ,500 .00        

7 ,500 .00      

01 .05 .00

01 .05 .01 PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 .00             1 .00          1 ,000 .00     1 ,000 .00        

01 .05 .02 COPIAS M ES 5 .00             200 .00     0 .10             100 .00           

01 .05 .03 PLOTEO PLANOS DE REPLANTEO M ES 5.00             10 .00        3 .50             175 .00           

01 .05 .06 ALQUILER COM PUTADORA M ES 5.00             1 .00          300 .00         1 ,500 .00        

2 ,775 .00      

01 .06 .00

01 .06 .01 CASCO, UNIFORM E, CHALECO, BOTAS, GUANTES, M ASCARILLA, ETC.UND 3.00             500 .00         1 ,500 .00        

1 ,500 .00      

02 .00 .00

02 .01 .00

02 .01 .01 LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN GLB 1 .00             1 .00          2 ,760 .57     2 ,760 .57        

2 ,760 .57      

02 .02 .00

02 .02 .01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO GLB 1 .00             3 .00          500 .00         1 ,500 .00        

1 ,500 .00      

02 .03 .00

02 .03 .01 PROCTOR M ODIFICADO UND 2.00             150 .00         300 .00           

02 .03 .01 PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE UND 20 .00           40 .00           800 .00           

02 .03 .02 PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE UND 20 .00           40 .00           800 .00           

02 .03 .03 ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 20 .00           15 .00           300 .00           

2 ,200 .00      

D ES AG R EG AD O  D E G AS TO S  D E S U PER VIS IO N

: "M EJO RAM IEN TO  D E LA TRAN S ITABILID AD  VEHIC U LAR Y PEATO N AL D E LA C ALLE 13  D E ABRIL D EL PU EBLO  JO VEN  ALTO  

S ELVA ALEG RE Z O N A A Y B -  D IS TRITO  D E ALTO  S ELVA ALEG RE -  PRO VIN C IA D E AREQ U IPA -  D EPARTAM EN TO  D E 

AREQ U IPA"

G AS TO S  G EN ERALES  FIJO S

G AS TO S  IN D IREC TO S  VARIO S

S EG U RO S

B. TO TAL G AS TO S  FIJO S
M O N TO : 6 ,460 .57                        

PO RC EN TAJE: 4 .02%

TO TAL D E G AS TO S  S U PERVIS IO N
M O N TO : 160 ,735 .57                    

PO RC EN TAJE: 100 .00%

A. TO TAL G AS TO S  VARIABLES
M O N TO : 154 ,275 .00                    

PO RC EN TAJE: 95 .98%

G AS TO S  S E S U PERVIS IO N  C O N TRO L D E C ALID AD

C O M BU S TIBLE Y VARIO S

D escrip c ió n

G AS TO S  G EN ERALES  VARIABLES

G AS TO S  IN D IREC TO S  VARIO S

S ERVIC IO S

IM PLEM EN TO S  D E S EG U RID AD
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VII. FORMA DE PAGO 
El pago del supervisor se contabilizará desde el día siguiente de firmado su contrato HASTA LA 

CULMINACION DE LA OBRA, cuyo costo será de acuerdo a la cotización de mercado, dicho monto será 
distribuido de la siguiente manera: 
La Municipalidad previa conformidad del área usuaria realizara el pago a la supervisión en armadas 
mensuales siguiendo la siguiente formula: 

Días trabajados * monto contratado (tarifa por día) 
Días contratados 

La municipalidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del supervisor de acuerdo a lo 
siguiente: 

- El pago del supervisor se realizará por tarifa durante la ejecución, 90% del monto del contrato será pagado 
en armadas mensuales. 

- El monto correspondiente a la liquidación técnica de obra, se realizará a suma alzada; 10% del monto del 
contrato, será pagado cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano emita la conformidad de liquidación de 
contrato de obra. 
 
Se debe de tener en cuenta el siguiente cuadro: 

 

3.1.2CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad DE 
EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B o SUPERIOR.  
  

b)  Condiciones de los consorcios 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 integrantes.  
 

c) Del personal 
De acuerdo a lo establecido en FICHA DE HOMOLACION (Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA) 

 
 
i. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Denominación del requerimiento: Perfil del personal clave para el servicio de consultoría de supervisión de 
obras de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada. 
 
Resumen: Requisitos de calificación del personal clave para el servicio de consultoría de supervisión de obras de 
pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por adjudicación simplificada, que comprende 
alguno de los siguientes componentes: 
- Pavimentos flexibles 
- Veredas de adoquines 
- Obras complementarias que forman parte de las vías urbanas: puentes urbanos, muros de contención, 
señalización horizontal y vertical) 

 
ii. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
No homologado 
 
2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
2.2.1. Funciones y/o actividades del personal clave 
De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave desarrollará las siguientes actividades: 
 
2.2.1.1. Supervisor/Inspector de Obra 
Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor / Inspector será: velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO 

PERIODO O 

UNIDAD DE 
TIEMPO 

 
TARIFA 

REFERENCIAL 
UNITARIA 

 
VALOR 

REFERENCIAL 
TOTAL 

Supervisión de obra 150 DIAS S/ 951.08 S/142,662.01 

Liquidación de obra S/ 16,073.56 

 
 

S/ 160,735.57 
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debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que 
formule el contratista según lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Asegurando el control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. 
 
Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en calidad, comprenderán 
el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos 
y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; así como, el control de las 
obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la 
obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas 
naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, 
etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término 
de la construcción que serán desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC 
aprobado. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados 
en cada etapa del proceso constructivo. Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo 
en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones. 
 
Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra 
1.1. Movilización e instalación del supervisor / inspector en obra. 
1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha actividad deberá contener, 

entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de consultas formuladas durante el 
procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologías de 
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al 
expediente técnico, de ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas. 
1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte de la 
propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento del 
personal clave, emitirá informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental – PMA, que incluya, entre otros, las posibles 
modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, del Programa de 
Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisición de Materiales e 
Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de Equipos, entregados por el contratista para la suscripción 
del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE. 
1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su 
conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de trabajo y la ubicación de puntos de 
control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad física del terreno. 
1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar in situ la 
disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con 
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnológicas (gps navegador u otro) se verificará la 
ubicación de los principales componentes del proyecto. 
1.7. Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 
1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las características de lo 
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento. 
1.9. Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito peatonal y 
vehicular al inicio de la obra 
1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el 
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra físico, con las formalidades 
establecidas en el RLCE; siendo la primera anotación el acta de entrega de terreno. 
1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo 
elaborar el informe correspondiente. 
1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por 
el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del 
expediente técnico, en su defecto serán aplicables en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, 
normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o 
proceso constructivo. 
1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado –LCE y su reglamento – RLCE. 
 
Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra 
2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI, con 
indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación del mismo. 
2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo 
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que se 
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verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / 
Inspector, que deberá ser presentado a la Entidad. 

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra 
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluación, 
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor /Inspector. Dicho informe debe incluir la 
compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión de las absoluciones de consultas formuladas 
durante el procedimiento de selección de ser el caso, además en dicho informe debe plantear las posibles consultas 
u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar 
si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son 
potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia 
de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso. 
2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista 
correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de obra y los planos georreferenciados 
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica - cartográfica aplicada a 
proyectos viales en el ámbito urbano publicadas en la siguiente dirección electrónica. 
2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario 
de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilización de equipos, actualizados a la 
fecha de inicio de obra, presentado por el residente; así como sus actualizaciones durante la ejecución de la obra 

(ampliación de plazos, suspensión de obra y acelerado) 
2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, con el sustento del 
personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional – PSSO. 
2.7. Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder. 
2.8. Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo 
aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones 
debidamente autorizados. 
2.9. Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar 
información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la 
Entidad. 
2.10. Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del avance 
físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales. 
2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y 
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse la 
importación de equipos y materiales deberá solicitar al Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar que 
lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO. 
2.12. Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos, 
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera la 
opinión del proyectista, la valoración previa del supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y congruente; 
2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripción 
y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene 
en la ejecución de la obra 
2.14. El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma 
conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la valorización del mes 
correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el 
RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03). 
2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en concordancia a las 
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de 
los insumos, procesos intermedios y procesos finales. 
2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representación 
del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, deberá observar como indicador 
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de 
obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10. 
2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y cumplimiento del PMA 
aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la 
alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. 
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna 
de acuerdo al PMA aprobado. 
2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representación 
del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su 
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representación del contratista, 
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para 
cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado de obra, de 
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corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior 
remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15). 

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la ejecución del PSSO 
aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional, 
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la construcción, los procedimientos de 
emergencia, la verificación de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: 
accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. 
2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representación del 
contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el informe emitido por su especialista, 
debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 
enfermedades ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13). 
2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios propuestos por el 
contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, del PMA. 
2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el contratista 
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, de los planes: PT, PAC y 
PSSO. 
2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no requieran 
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución o monto contractual, serán 
aprobados por el supervisor / inspector. 

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá implementar dichos 
cambios con el control de la supervisión. 
2.25. De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan 
de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente. 
2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de mayores metrados de 
acuerdo a lo establecido en el RLCE. 
2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación de plazo, 
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y documentos que conforman el contrato. 
2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de ejecutar una 
prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así mismo, de ser el caso, remitirá a 
la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por 
el contratista y su respectiva viabilidad de ejecución de este adicional. 
2.29. Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de los) 
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE. 
2.30. Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de Responsabilidad Civil, 
del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos, 
plazos de vigencia y demás requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.  
2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los trabajos que se ejecuten 
incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está facultado para ordenar el retiro de cualquier 
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la 
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. 
2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de circulación 
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente. 
2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendrá en sus 
oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentación técnica –económica 
de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y 
listado de todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o características que hayan sido necesarios durante 
la ejecución por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevará un archivo 
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y 
la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico georreferenciado y de todas aquellas 
actividades relacionada a la ejecución de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el 
PMA. El supervisor / inspector de obra preparará además un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución 
de la obra debidamente catalogada en una línea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas 
en la ejecución de la obra. 
2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento del procesamiento digital de la información y los planos de replanteo georreferenciados entregados 
por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica – cartográfica 
aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente dirección electrónica. 
2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo 
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad de corresponder. 
2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo ofertado por el contratista 
y se encuentren en buen estado de funcionamiento. 
2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la suscripción de sus informes 
o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, sobre sustento de ejecución de partidas, de ser el 
caso. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO. 07-2022-MDASA-CS1 

 
28 

2.38. Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serán 
asumidos por el contratista. 

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor / inspector anotará el 
hecho en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad. 
2.40. Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra. 
2.41. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico entregado 
por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluación, pronunciamiento y 
verificaciones propias realizadas. 
2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso contrario 
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector. 
2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del cumplimiento de los 
objetivos de calidad establecidos en el PAC. 
2.44. Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación del contratista, 
deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la 
calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 03, 
04, 07, 08,09 y10. 
2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y ensayo que son 
usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, 
además, contar con sus certificados de calibración vigentes. 

2.46. Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y autorizar; que 
los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento. 
2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de 
control de calidad de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, 
se realicen en el lugar de producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la 
Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. 
Deberá adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico 
del PAC. 
2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad” 
o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberán 
ser parte del informe periódico del PAC. 
2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretación 
y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser adjuntadas en el informe periódico 
del PAC. 
2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo 
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinión del proyectista deberá presentar un 
informe sustentatorio. 
2.51. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas 
por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a 
su especialidad, para la aprobación correspondiente por la supervisión. 
2.52. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios propuestos por el 
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución la obra, para la aprobación 
correspondiente por la supervisión; y, una vez aprobados, efectuará los controles a la implementación 
correspondiente. 
2.53. Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución. 
2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades. 
2.55. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la recurrencia 
de las mismas. 
2.56. Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones correctivas aplicadas. 
2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el 
contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados. 
2.58. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad. 
2.59. Actualización del PAC. 
2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado -LCE y su Reglamento - RLCE. 
 
Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 
3.1. Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la 
recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo dispuesto en el RLCE. 
3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, la información 
digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisará 
y validará, y, un informe especial de la situación de la obra para la recepción. 
3.3. De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicará a 
la Entidad. 
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el 
contratista, que deberá ser entregado a la entidad. 
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /Inspector. 
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Recepción de la Obra 
3.6. Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE. 

3.7. Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando 
debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de verificar la subsanación por parte del 
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra será suscrita por el Comité de Recepción, el Supervisor 
/ Inspector, y el contratista. 
3.8. Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la 
comisión. 
3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y realizará el 
correspondiente registro en la documentación vinculante. 
 
Liquidación de obra: 
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada por el contratista 
según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos 
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentará sus propios cálculos, excluyendo las obligaciones 
sometidas a un medio de solución de controversias. 
3.11. Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento digital de la información 
y los planos post construcción georreferenciados definitivos, que luego el supervisor / inspector validará y registrará 
en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de la información geográfica – cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, 
publicadas en la siguiente dirección electrónica. 
3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato. 
 
2.2.1.2. Especialista Ambiental 
El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el 
contratista correspondiente al control de la alteración de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, 
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberá verificar que los impactos que se derivan de las 
actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-
PMA del instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente 
técnico. 
Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra 
1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor /Inspector 
1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que forma 
parte del expediente técnico. 
1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /inspector. 
 
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra 
2.1. Supervisar la ejecución del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente 
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y 
procesos finales, debiendo cautelar como mínimo la demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas 
alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, 
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizará los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores. 
2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico entregado 
por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluación, pronunciamiento y 
verificaciones propias realizadas como especialista. 
2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso contrario 
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector. 
2.4. En concordancia al PMA aprobado, deberá supervisar la ejecución de las acciones preventivas, de mitigación, 
correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminación de los componentes 
ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de construcción. 
2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo 
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al Supervisor / Inspector. 
2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista 
correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad. 
2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente derivados 
de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo elevará 
a la Entidad en su calidad de propietarios, para su trámite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al 
PMA, efectuará los controles correspondientes. 
2.8. Revisar y aprobar el informe periódico del PMA, remitido por el residente en representación del contratista, 
deberá observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o crítico y las acciones tomadas para cada 
una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado de obra, que formará 
parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15. 
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2.9. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad referidas 
al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
2.10. Planificar la ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el 
supervisor/inspector de obra. 
2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no conformidades”. 
2.12. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar la recurrencia 
de las mismas. 
2.13. Supervisar la gestión del seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones correctivas 
aplicadas. 
2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestión 
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PMA 
aprobados. 
2.15. Elaborar el informe mensual de supervisión de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la 
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06. 
2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar 
una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, 
presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra 
formulado por el contratista. 

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor /Inspector. 
 
Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 
3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando 
debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, 
en el plazo de Ley. 
3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepción 
de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante la 
Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra. 
3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de conformidad y realizará el 
correspondiente registro en la documentación vinculante. 
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestión de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por el 
contratista, que deberá ser entregado a la entidad. 
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /Inspector. 
 
2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 
El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones 
implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional 
de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, 
obrero y otros), a la verificación de facilidades en emergencias médicas, a los informes periódicos de accidentes, a 
los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO 
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. 
Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberán ser informadas al supervisor / 
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO. 
 
Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra 
1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; 
debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector. 
1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO elaborado / actualizado (de formar parte 
del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe contener 
como mínimo lo señalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las 
especificaciones técnicas del expediente técnico. 
1.3. El PSSO deberá contener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 
– IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: 

- Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al personal 
en general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, como 
también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificación. 
- Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. 
El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas. 
- Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes. 
- En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un 
incidente o accidente. 
- Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados 
obtenidos, implementará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar. 
- Reevaluación de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervisión, supervisará su 
implementación. 
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1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberán canalizarse a través de la 
actualización del PSSO. 

 
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra 
2.1. Supervisar la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a las 
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras obligaciones 
derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12 y 13. 
2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente técnico entregado 
por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluación, pronunciamiento y 
verificaciones propias realizadas como especialista. 
2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso contrario 
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector. 
2.4. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al PSSO aprobado, 
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, para la 
aprobación de la supervisión y efectuará los controles correspondientes. 
2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las 
actividades de la ejecución de la obra. 
2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Protección Personal –EPPs. 
2.7. Revisar y aprobar el Informe Periódico del PSSO, remitido por el residente en representación del contratista; 

el cual, deberá observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, 
enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado 
de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13. 
2.8. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al 
tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia con 
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo 
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al Supervisor / Inspector. 
2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista 
correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad. 
2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar 
una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso, 
presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestación adicional de obra 
formulado por el contratista. 
2.12. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la 
especialidad, y estas deberán ser concordantes con la función detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 
11, 12 y 13. 
2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberán canalizarse a 
través de la actualización del PSSO. 
 
Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 
3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de la 
Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley. 
3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepción 
de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad, precisadas durante la 
Fase II - Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra. 
3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de conformidad y realizará el 
correspondiente registro en la documentación vinculante. 
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en la 
liquidación, que deberá ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector. 
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /Inspector. 
 
2.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
2.3.1. Capacidad legal 
No homologado 
 
2.3.2. Capacidad Técnica y Profesional 

2.3.2.1. Calificaciones del personal clave y 
2.3.2.2. Experiencia del personal clave 

  1. Supervisor de Obra (Véase Nota 1) 

Formación académica 

Nivel, grado o título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil   Documentos para la acreditación de formación 

académica: Dicho requisito de calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. (Véase Nota 4) 
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Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de experiencia Acreditación de experiencia 

Supervisor y/o 
inspector y/o jefe 
de supervisión y/o 
residente y/o la 
combinación de 
estos en: 
inspección y/o 
supervisión de 
servicios de 
consultoría de 
supervisión de obra 
y/o ejecución de 
obra 

          
 
 
 
 
         Obras 

similares 

  
 
 
 
 

36 meses 
(computado desde la 

fecha de la colegiatura) 

 
 
 
 
Documentos para la acreditación de 
Cargo desempeñado: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Véase Nota 5) 

 
Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a 
los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza 
a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 
 2. Especialista ambiental (Véase Nota 2) 

 

Formación académica 
Nivel, grado o título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil o Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales 

Documentos para la acreditación de 

formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 

contrato. (Véase Nota 4) 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de experiencia Acreditación de experiencia 

Especialista y/o 
ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe 
y/o responsable y/o 
residente ambiental 
y/o ambientalista 
en: Mitigación 
ambiental o 
ambientalista o 
monitoreo y 

mitigación 
ambiental o 
impacto ambiental 
o medio ambiente 

          
 
 
 
 
         Obras 

similares 

  
 
 
 
 

18 meses 
(computado desde la 

fecha de la colegiatura) 

 
 
 
 
Documentos para la acreditación de 
Cargo desempeñado: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Véase Nota 5) 

 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú 
y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; 
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al 
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Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su 
Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3) 

 

Formación académica 

Nivel, grado o título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o 
Ingeniero de Minas o 
Ingeniero 
Metalurgista 

Documentos para la acreditación de 

formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la suscripción del 

contrato. (Véase Nota 4) 

 
 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de experiencia Acreditación de experiencia 

Especialista y/o 
ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe 
y/o responsable y/o 
residente en: 
seguridad y salud 
ocupacional o 
seguridad e higiene 
ocupacional o 
seguridad de obra 
o seguridad en el 
trabajo o salud 
ocupacional o 
implementación de 

planes de 
seguridad e higiene 
ocupacional o en 
prevención de 
riesgos laborales. 

          
 
 
 
 
         Obras 

similares 

  
 
 
 
 

24 meses 
(computado desde la 

fecha de la colegiatura) 

 
 
 
 
Documentos para la acreditación de 
Cargo desempeñado: dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Véase Nota 5) 

 
 
Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos 
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-
2017- TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83- TR, Normas 
Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para 
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa 
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para 
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento. 

___________________ 
 
 
Nota 4: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 
 
 
Nota 5: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
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demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos 
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el 

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o 
privado. 
 
 

2.3.2.3. Equipamiento estratégico 
 

Descripción Unidad Cantidad 

Camioneta UND 01 

Computadora portátil (Laptop) UND 01 

Impresora Multifuncional UND 01 

Fotocopiadora UND 01 

Plotter UND 01 

 
 

2.3.3. Experiencia del postor en la especialidad 

 

Experiencia 

Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de experiencia 

Monto facturado 
acumulado equivalente 
a una (01) vez el 
Valor referencial de la 
contratación o del ítem, 
por la contratación de 
servicios de consultoría 
de obra iguales o 
similares al objeto de la 
convocatoria. 
(Véase Nota 6) 

          
 
 
 
 

Veinte (20) 

 
Durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas 
que se computarán desde 
la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante 
de pago, según 
corresponda. 

Se acreditará con copia simple de: 
(i) contratos u órdenes de servicios y su 
respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o 
(ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por la Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago. 

 
 
Nota 6: Experiencia en servicios de consultoría de obra para la supervisión y/o ejecución de obras 
similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas 
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías 
locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
iii.- ANEXOS 
Anexo Nº 01 – Plan de trabajo del contratista 
- Listas de chequeo Nº 01 
- Listas de chequeo Nº 02 
- Listas de chequeo Nº 03 
- Listas de chequeo Nº 04 
- Listas de chequeo Nº 05 
- Listas de chequeo Nº 05.1 
- Listas de chequeo Nº 06 
- Listas de chequeo Nº 07 
- Listas de chequeo Nº 08 
- Listas de chequeo Nº 09 
Anexo Nº 02 – Estructura de la valorización del periodo (mes) 
Anexo Nº 03 – Entregables 
Anexo Nº 04 – Estructura del informe periódico del plan de aseguramiento y 
control de la calidad de la obra-PAC 
Anexo Nº 05 – Estructura del informe periódico del Plan de Seguridad y Salud 
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Ocupacional-PSSO 
Anexo Nº 06 – Estructura del informe periódico del Plan de Manejo Ambiental - 

Página 17 de 54 
PMA 
Anexo Nº 07 – Pruebas a realizar 
Anexo Nº 08 – Registro de calidad – RC (Ejemplo) 
Anexo Nº 09 – No conformidades – NC (Ejemplo) 
Anexo Nº 10 – Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo) 
Anexo Nº 11 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud 
ocupacional – Totales (Ejemplo) 
Anexo Nº 12 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud 
ocupacional – Sub contratistas (Ejemplo) 
Anexo Nº 13 – Gestión SSOMA – Registro de estadísticas de seguridad y salud 
ocupacional – Contratistas (Ejemplo) 
Anexo Nº 14 – Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o 
compensarse 
Anexo Nº 15 – Criterios de evaluación de los impactos por componente ambiental 
Formato Nº 01 – Resumen de la valorización 
Formato Nº 02 – Control general de avance de obra 

Formato Nº 03 – Valorización de obra (principal / adicional) 
Formato Nº 04 – Cálculo de reajustes 
Formato Nº 05 – Amortización del adelanto directo 
Formato Nº 06 – Deducción por adelanto directo 
Formato Nº 07 – Amortización por adelanto de materiales 
Formato Nº 08 – Deducción por adelanto materiales 
Formato Nº 09 – Liquidación final de contrato de obra 
Formato Nº 10 – Estructura mínima de entregable final de supervisión 

 
Considerar los presentes Anexos y Formatos, ubicados en Resolución Ministerial N° 146-2021-
VIVIENDA .   
 

d) De las otras penalidades 
 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o 

mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

 
 Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la 

forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar.  

 
 Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las 

siguientes: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento16.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto. 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

                                                      
16 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

1% al monto del contrato 
de supervisión.  

Según informe 
del comité de 
recepción.  

4 SOBRE VALORIZACIONES 
Se aplicará una penalidad por valorizar 
obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre valoraciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos 
que deriven en pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones 
vigentes. Por cada partida 

sobrevalorada se aplicará una 
penalidad de: 

1 % del M. Contrato 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

5 
No hacer cumplir al contratista las 
medidas de seguridad indicadas en el 
frente de expediento técnico. 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

6 
No comunicar a la Municipalidad en el 
día sobre eventos ocurridos en la obra, 
(accidentes, manifestaciones, etc.) 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

7 No verificar que los materiales y equipos 
cumplan con las 
especificaciones técnicas del expediente 
técnico de Obra.  

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

8 
Por no absolver las consultas y/o 

requerimientos del Contratista, en los 
plazos de ley. 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

9 Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro 
de los cinco días de haber recibido de 
parte del Contratista, la solicitud de 
Recepción de Obra. 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

10 Por demora en la presentación de los 
Informes indicados en los Términos do 
Referencia valorizaciones, de 
Expedientes de presupuestos 
adicionales o de deductivos, de 
Liquidaciones, de ampliaciones de plazo 
y de informes específicos. 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

11 Autorizar la ejecución de obras 
adicionales sin que la Municipalidad 
haya aprobado el respectivo Expediente 

Técnico con los presupuestos 
adicionales que sean requeridos.  

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

12 Si la supervisión no presenta 
oportunamente los informes de 
ampliaciones de plazo, incurriendo a 
mayores gastos generales a la 
Municipalidad.  

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

13 Por no controlar eficientemente la 
ejecución de la obra y/o por no haber 
adoptado oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo. 

0.5 UIT 

Según Informe 
del área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 
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Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del 
personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad 
no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
 Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Deberá contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado en la(s) 
especialidad(es) de CONSULTORÍA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoría B o 
superior. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 Constancia o documento de inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores del Estado, acreditadas para consultorías de obras en edificaciones y afines, en la 
categoría B o superior. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

A. SUPERVISOR DE OBRA  
Ingeniero Civil  titulado  
 

B.           ESPECIALISTA AMBIENTAL  
              Ingeniero  Civil    o   Ingeniero    Ambiental    o    Ingeniero    de    Gestión   Ambiental  o    
              Ingeniero ambiental  y   de   Recursos  Ambientales  o  Ingeniero  de  Recursos  Naturales    
              y Energía Renovable  o  Ingeniero   de   Recursos   Renovables  o  Ingeniero  Ambiental  y    
             de Recursos Naturales  titulado. 

 
C.           ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  
             Ingeniero  Civil  o  Ingeniero   de  Higiene  y  Seguridad  Industrial  o Ingeniero Industrial  
             o  Ingeniero   de   Seguridad   y    Salud    en   el   Trabajo    o    Ingeniero    de  Minas o        
             Ingeniero Metalurgista titulado 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

A. SUPERVISOR DE OBRA  

                Deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de 36 (TREINTA Y SEIS) meses 

como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente y/o la combinación de 

estos en: inspección y/o supervisión de servicios de consultoría de supervisión de obra y/o 
ejecución de obra en obras similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura.  

 
B. ESPECIALISTA AMBIENTAL  

                Deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de 18 (DIECIOCHO) meses como 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental 
y/o  ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa 
desde la colegiatura.  

 
C. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  

                Deberá acreditar experiencia efectiva mínima acumulada de 24 (VEINTICUATRO) meses 

como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 

seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras en general, que se 
computa desde la colegiatura.  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

Descripción Unidad Cantidad 

       Camioneta UND 01 

Computadora portátil (Laptop) UND 01 

       Impresora Multifuncional UND 01 

       Fotocopiadora UND 01 

       Plotter UND 01 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
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convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Vías urbanas de circulación 

peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto 
y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o 
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías 
colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o 
espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
17

. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

                                                      
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS (2.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría en supervisión de obra similares a 
los siguientes :  Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: 
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas 
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas 
y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías 
colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o 
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones 
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos 
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos. 

 
 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
18

. 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >=19 2 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 

 
M >=1.5 veces el valor 
referencial y <2 veces el valor 
referencial: 

                          60 puntos 

 
M >201 vez el valor referencial 
y <1.5 veces el valor 
referencial: 

            50 puntos 

 

                                                      
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

A) Plan de trabajo. 
B) Matriz de riesgo en la ejecución del proyecto (inicio – final). 
C) Procedimiento de control de calidad técnica de la obra, plazos 

de ejecución y control económico de la obra. 
D) Relación de actividades, cronograma GANTT. 
E) Sistemas de seguridad para los recursos empleados. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

30 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio                            
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Supervisión de la Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B, DEL 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA 
ALEGRE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº  20311886879, con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2022-
MDASA-CS1 para la contratación de servicio de consultoría de obra para la Supervisión de 
la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B, DEL 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación de servicio de consultoría de obra para la 
Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA CALLE 13 DE ABRIL DEL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B, DEL 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 

                                                      
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 (CIENTO CINCUENTA) días calendario, el 
mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL 
CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN 
EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

                                                      
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub 
Gerencia de Obras Públicas y por la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
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transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento23.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto. 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según Informe del 
área usuaria-

Subgerencia de 
Obras Públicas 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones y 
equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

1% al monto del contrato 
de supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 SOBRE VALORIZACIONES 
Se aplicará una penalidad por valorizar obras y/o 
metrados no ejecutados (sobre valoraciones) y 
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u 
otros actos que deriven en pagos indebidos o no 
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por 
cada partida sobrevalorada se aplicará una 
penalidad de: 

1 % del M. Contrato 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

5 
No hacer cumplir al contratista las medidas de 
seguridad indicadas en el frente de expediento 
técnico. 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

6 
No comunicar a la Municipalidad en el día sobre 
eventos ocurridos en la obra, (accidentes, 
manifestaciones, etc.) 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

7 
No verificar que los materiales y equipos cumplan 
con las especificaciones técnicas del expediente 
técnico de Obra.  

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

8 
Por no absolver las consultas y/o requerimientos 
del Contratista, en los plazos de ley. 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

9 
Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los 
cinco días de haber recibido de parte del 
Contratista, la solicitud de Recepción de Obra. 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

10 Por demora en la presentación de los Informes 
indicados en los Términos do Referencia 
valorizaciones, de Expedientes de presupuestos 
adicionales o de deductivos, de Liquidaciones, de 
ampliaciones de plazo y de informes específicos. 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

                                                      
23 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

11 Autorizar la ejecución de obras adicionales sin 
que la Municipalidad haya aprobado el respectivo 
Expediente Técnico con los presupuestos 
adicionales que sean requeridos.  

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

12 
Si la supervisión no presenta oportunamente los 
informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a 
mayores gastos generales a la Municipalidad.  

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

13 
Por no controlar eficientemente la ejecución de la 
obra y/o por no haber adoptado oportunamente 
las acciones necesarias para un correcto trabajo. 

0.5 UIT 

Según Informe del 
área usuaria-
Subgerencia de 
Obras Públicas 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO UNICO, a realizarse en el CENTRO DE 

ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 

      DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Obrera, esquina con Pasaje Olaya S/N 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

                                                      
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   
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Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                      
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

                                                      
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

                                                      
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 

                                                      
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                      
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

                                                      
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

