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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: *MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALYP. CUI N°2269691.

CORONEL

PADRE HF PORTILLO
ABAD ==

Region

Productiva

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 64053
RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE CALLERIA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI”. CUI N°226969

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

-L’fz (20 4
'.‘-'. "

ibal Huamén Velizguez
ARCHTECTO  CAPGIT?

OCTUBRE - 2023
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: *MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N°2269691,

N FERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para la Actualizacién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA ILE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ

DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALLI".
CUI N°2269691.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente tiene como finalidad pablica acceder de manera adecuada a los servicios de
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas

educacién primaria y secundaria de la Institucién Educativa N 64053 RVDO PADRE ISIDRO

% @@* ALVADOR GUTIERREZ, ubicadas en el centro poblado Primavera, distrito de Calleria, de

f 5° 318l manera integral (infraestructura adecuada, implementacion de mobiliario y
lipamiento).

- Con fecha 01 de marzo del 2016, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones
el Perfil del Proyecto de Inversion. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ

DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION

UCAYALI". CUI N°2269691, con INFORME TECNICO 001-2016-GRU-GGR-GRPPAT-
OPIR-RMCH.

BJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las

consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de carécter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucién de ia obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

AROYITECTO P CAPE

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto es:

o Distrito : Calleria

e Provincia Coronel Portillo
e Region : Ucayali

e Lugar 3 Varios

a. Serle histérica de Matriculados y Docentes Primaria:

La L.E. N° 64053 del nivel primaria al afio 2022 de acuerdo a los datos de ESCALE
MINEDU tiene una poblacion de 626 alumnos y 24docentes.
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALLI". CU!I N°2269681.

FICHA DE DATOS

Matriculz pos grado y sexc 2022
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[-2d 0] Dereccion Cate 20Nz 16 Low 1 =
0 Loaatdsd PR, ERE
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Doy ce prte cowrs Depansmente Ueay s % gy

o =
Sector Educascon 250001

~n=d SE
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o Campaces Pt | DRESUGEL QU  UGEL Coronel Potic

supervisas o S.E
Ear 4 {Conso Educative  “dicocerte comrpiaes i

Latitug -8 40708 '.-35:‘;- g T Laster § OpeciSreeties corrons

| Longitud T4 6788
Confinvo raliene y e Fuentes de informacion
‘g 2E B3a:6n s insttucicmes Ecoortoas Senso BoLipie
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CoenSireeiiaz
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
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b. Serie histérica de Matriculados y Docentes Secundaria:
La I.E. RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR del nivel secundaria al afio 2022 de
acuerdo a los datos de ESCALE MINEDU tiene una poblacién de 528 alumnos y
14 docentes.
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5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

técnica de infraestructura educativa del nivel primaria y secundaria, y también de
acuerdo a la Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero
del 2022. De no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las
adecuaciones que se realizaran.

:

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2269691, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
REMOCIONES Y DEMOLICIONES , CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
(L=158.00 ML), CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO PRINCIPAL,
CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA-1ER PISO: DIRECCION 27.0M2,
SUB-DIRECCION 13.0M2, SECRETARIA 13.0M2, SS.HH. DAMAS Y VARONES
12.00M2, ARCHIVO 13.00M2, DEPOSITO 13.00M2, SALA DE PROFESORES
28.00M2, DE MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE PABELLON 2-1ER
PISO: ALMACEN 28.0M2 COMEDOR 84.0M2, LABORATORIO DE 84.0M2 AULA DE
INNOVACION PEDAGOGICA PRIMARIA 84.0M2 Y 2 AULAS DE 56.0M2 C/U + 02
ESCALERAS DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCION DE PABELLON N 2, 2DO
PISO: AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA SECUNDARIA 112M2, BIBLIOTECA
DE 140 M2, UTILES DE EDUCACION FISICA 28M2, TALLER MULTIFUNCIONAL
112M2 + 02 ESCALERAS DE CONCRETO, DE MATERIAL SEM| NOBLE,
CONSTRUCCION DE PABELLON NO03-1ER PISO:05 AULAS DE 56.0M2 C/U Y 02
ESCALERAS DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCION DE PABELLON N 03-2DO
PISO: 05 AULAS DE 56.0M2 C/U MATERIAL SEMI-NOBLE. CONSTRUCCION DE

COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE 02 TRIBUNAS DE
| CONCRETO ARMADO(L=30.0m), CONSTRUCCION DE 01 ESCENARIO(INC.
VESTIDORES Y §S.HH.), CONSTRUCCION DE 02 MODULO DE SS.HH. ALUMNOS

DE 30.00M2 C/U, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO ARMADO
CAP:30.0M3, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAP:14.0M3,
CONSTRUCCION DE CASETA PARA SUB-ESTACION ELECTRICA,
MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CON GRASS, OBRAS
EXTERIORES(VEREDAS, JARDINERAS, PODIO DE BANDERAS Y RAMPAS),
IMPACTO AMBIENTAL, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES
ELECTRICAS. [IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO, ASISTENCIA TECNICA A DIRECTOR Y DOCENTES.

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma

3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

ACTIVIDADES
= El desarrolio del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del ‘

capsrm

proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segtin lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitectdnico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquier modificacion que se haya presentado en las &reas destinadas al
proyecto, respecto de la informacién existente debiendo reformular cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno
considerado en la Ficha Estandar de pre invasién o construcciones, cambios,
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.
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Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de
Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaborara inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para
el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y
por alguna modificacién que se hayan presentado en las areas destinada para la
Instituciéon Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual
aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor
Externo es responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, con el sustento
de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha
diferencia.

Por lo que el Consultor serd responsable de lienar el Formato 8-A que exige
el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

K Técnicoy deberan de sustentar su visita al drea del proyecto con la suscripcién
- de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo

o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas

y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobara y Verificara Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacién que se haya presentado en el 4rea destinado al proyecto,
debiendo reformular cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.
Informe Técnico de la Evaluacién Integral del drea del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios basicos de agua, desaglie y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo reformular cualquier
cambio.
Fotograffas impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de/
corresponder. ‘

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacién de Riesgos, Proyecto
de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto \
Ambiental y Anteproyecto Arquitecténico.

c¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA

El Consultor, debera detallar para la gestién documentaria del proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacién del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comun de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
documentos, los siguientes:
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- Documentacion presentada para la firma de contrato.

- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero
telefénico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por el area usuaria.

PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre

05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el analisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
« Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacién (Ubicacion de la zona de estudio)
. ldentificacion (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
. Andlisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
. Clerre de brecha
. Conclusiones y recomendaclones
. Anexos
« Hoja de cilculo de demanda, poblacién potencial, poblacién
efectiva y cierre de brecha.
+ Anexos
1. Noéminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros

N L)
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5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: 4rea, forma, pendiente o desnivel,
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Bésicos:
Saneamiento Fisico legal
Plano de ubicacion y localizacion
Servicios basicos
Factores Fisicos del terreno.
Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.
Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU
7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacién Inicial", aprobado por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

OOAWON

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
« Informe topogréfico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
\ 1.3. Marco normativo
ﬁf 1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S ‘
INFORMACION CATASTRAL ,:./)gﬁi’;?;;\
5.1. Del predio de la IE Y/ %
5.2. Del entorno de la IE /i
6. DESCRIPCION DEL TERRENO i
8.1. Descripcion del terreno de la IE \ \
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad WORy
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES e
7.1. Mddulos interiores de la IE (incluye distribucién arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energla eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Ofros servicios existentes.
9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO

N

ARQUITECTO  cAPATTY

bl o
2

Soignis
= ’.?{ar? a_ﬁ?f

N

8 de 54



Se
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA C\ ‘
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: *MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N*2269691.

« Planimetria general

Plano de ubicacion y localizacion

Plano de planta topografico

Plano de replanteo arquitectdnico //construcciones existentes

Plano de compatibilizacion

Plano perimétrico

Perfil longitudinal

Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno

+ Anexos

1. Puntos topograficos

2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

NOOALON =S

§.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién sustenta los trabajos

de identificacién de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y

permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los recursos.

Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de

mecanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacién y realizado

el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de

suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar

como minimo los siguientes puntos.

° Loscperﬁles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.

e Estimacion de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.

e Estimacion de la capacidad admisible del suelo.

e Determinacién de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel

fredtico.

e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.

e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo "

e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES. /
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnicg: 7
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracién de campay
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
e Método de ensayo para determinar el contenido de humedad.
e Método de ensayo para el andlisis granulométrico
e Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite pléstico e Indice de
plasticidad de suelos.
e Método de clasificacion de suelos con propdsitos de ingenieria en sistema
SUCS
e Meétodo de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
e Método de ensayo para la compactacion de suelos.
s Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.
e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea.
e Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
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e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en

suelos y agua subterranea.

e Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y

aguas subterraneas.

e Meétodo de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)

NTP 339.133

e Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresién no confinada

de suelos cohesivos.

Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacién
unidimensional de suelos.

Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.

Método de ensayo para la determinacién del CBR.

Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar:

e Disefio de mezclas para fc= 175 kgflcm2, fc=210kgflcm2.

e Estudio de canteras

e Estudio de disponibilidad de agua para construccion.

o Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.

Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente

de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o

sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de

capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera

proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de

desplante (Df) de cimentaciones.

Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios

para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.

Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de

los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones

en zonas de acceso fuera del area de intervencion.

Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura: :
v MEMORIA DESCRIPTIVA \
1. GENERALIDADES 2T
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
Ubicacion y descripcion del area en estudio
Antecedentes
Alcance del estudio de mecanica de suelos
Datos generales de la zona
Accesos al area de estudio
Condicion climética y altitud de la zona
2, GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologla
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologla local
2.2. Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodindmica interna
25. Tectonismo

— b b b b b b
PNOORWN:
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26. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacién, area techada o estimar en funcién al drea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de nimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacién de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propdsito, indicar que equipos
intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y anélisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03.—
7.3.4. Ensayo de consolidacion AN
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin
corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda) \
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda) S
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccion
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtn corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.

11 de 54



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N*2269691.

13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacién de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lii: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
16. OTROS (segtn Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3. Caso de terrenos arciliosos
15.4. Casos de Niveles freéticos altos
156.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7. Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo
15.10.Presentacion de documentos, ensayos, certificados

«  MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacién
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F. ,
4.4, Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes N
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por /\9\55\@\}\
‘*4«

cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F. DM oeg
4.4.1 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion Y
4.5. Distorsién angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de \
balasto por cada calicata y Df propuesto.) |
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
6.1. Estimacion de pardmetros de disefio
6.2. Parametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segtn corresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccién
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
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9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Andlisis
11. Conclusiones.

Planimetria General

Anexos

* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsion angular.

En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccién; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
empleados.

El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecénica de Suelos.

AR

.5, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
\ Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:
\El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo
a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la
tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizard como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto ambiental - Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitdo a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor deberé f
hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con unal\e”

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N° 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversién de

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura, en la Primera

Reformulacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversién sujetos al

SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas

modificatorias, el consuttor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
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que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consuitor
acogerse al artlculo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo 8.- Los titulares de proyectos de inversion de ios sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaiuacion
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en et articulo 23 dei Reglamento
de ia Ley N* 27446. Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N 018-2208-MINAM. a fin de
garantizar e} cumplimiento de ia normativa general sobre el manejo de resijucs s6hdos. agua.
efiuentes. ruidos. emisiones. construccion, material particulado. enire otros que pudieran
corresponger. cuyo cumplirmiento estad sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
los Ministenos de Justicia y Derechos Humanos. Educacion, y Cuitura. respectivamente.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente fimado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.

\ El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
' garantizar la calidad del Estudio de impacto Ambiental.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccién del riego ante desastres ocasionados por fendmenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomard en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
-ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacién mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion serad presentada
adicionaimente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.

El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacién de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
+ Informe de evaluacién de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO Il CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geografica.
2.2. Base topografica.
2.3. Vias de acceso.
2.4, Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econdmicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
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2.7. ldentificacién de peligros naturales en el drea de intervencion y vias
de Acceso.

CAPITULO lil: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologia para la determinacién del peligro.

3.2 Identificacién del area de influencia.

3.3. Recopilacién y analisis de informacion recopilada.

3.4. identificacion de probable area de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimension
ambiental.

3.8. Definicién de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Andlisis de vuinerabilidad.
4.2, Vulnerabilidad en dimensién social.
4.3. Vulnerabilidad en dimensién econémica.
4.4, Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.
4.6. Niveles de vuinerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el célculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
. CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencién y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

+ Anexos.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR

/ (Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

o Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

o Entrevistas a la poblacién en funcion al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

o Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

e Croquis ylo esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

» Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

e Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
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Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp®).

Célculo de matrices formato Excel (editable).

Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION.

El proyecto de demolicién es el sustento técnico descriptivo y gréafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)

El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
sigulente estructura: en caso corresponda
« Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicién (;,Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecénicos a emplear |
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
) 3.9. Evacuacion de escombros
e « Informe Técnico
i 1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior

/ 2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o .

3. Marco normativo vigente
« Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicién
3. Cuadro resumen

/ Verificacién estructural (Si se va a mantener)
L

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
6.3.8.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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Comresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitecténico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta de Anteproyecto Arquitectonico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacion del
Programa Arquitecténico.

El programa arquitecténico en lo que respecta areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

Ser4 responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitectonico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.8.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la solucién
Arquitecténica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitecténico, para lo cual la primera
accion corresponde a la determinacion del Programa \
Arquitectonico. AL D,
El programa arquitectébnico en lo que respecta areas /@ o
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribuciorf 3¢ Vope 23\

=2 i

debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

» S
? Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la*kzj‘»; Z}*

> accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
— ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

—

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Plano de ubicacion y localizacién
2. Memoria descriptiva de arquitectura

e Antecedentes

e Objetivos

e Alcances

e Justificacion
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Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto

Ubicaci6n y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por

el MINEDU

Capacidad segtin estudio de demanda

Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitect6nico

Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico

Relacion de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ftem)

Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y
sefializacion

10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliaric y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién

adicional para garantizar la calidad del disefio de

Arquitectura.

CONONDBWN

5.3.9 DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucion estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos

particulares segun el tipo de edificacion.
s La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
i en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo_de
edificacion: |\

! NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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TablaN*$§
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR ¢
CATEGORIA N DESCRIPCION FACTOR U
AL Estadblocimentos del sector salud (publicos y privados: dol
segundo v lercer nvdl, so5Un 0 NoMado por of Ministeno dej Ver nota 1

A2 Eddcaciones esenciales para eof maneo <o las
emergencias, of funcionamienio del gouicrno y en general
aquellas eddicaciones Que pucdan servie do refugo despuds do
un desasire Se incluyen 1as siguentes edficaciones

- Establecimuentos de salud no comprendidas ¢n 13 categoria

Al
- Pucnos, acrcpucnos. estacones forrovianas do pass;eros,
A sislemas maswvos ¢e  transporte, locales mundpales,
Ediicaconcs contzales de COMUNICACIoNeS
Esencales - Estaconos de bomberos. cuarieles de las fuerzas arnadas y 1.5
poicia

+  INSIDIACoNeS de genoracson y Fonsiotmacon e elegtnogas,
reseryonos y plantas de ratamiento de Hgua
InsHiuCioNes CAUCIUVDS, NSIIULOS SUPCNOIOS IECNBINQICOs ¥
universgades
- EGAcaciones Cuyd COBPSC puade 1epesentar Uun eSO
adicional. tales como grandes homos, 1Abncas y depdnitos de
materiaies inflamables o 16xCos
- Edﬂm que almacenen archivos o informacson esencual cet
sindo
Edficaciones donde so seunen gran cantdad de personas lales
cOMOo cines, 1earos. estadios, colisens, contros comerciales,
B terminales de  buses de  pasiajeros.  establecimientos
Eddcacones |penilencianos, © que guardan patnmonios vabosos como 1.3
Importantes | museos y bidblolecas
Tambin se ConsJoran deposios do granes y olros aimaconcs
= o o o wm o Mmehmm.-.—.—.—.-.—- - o mun « wem o o
Eafcaciones Comunes tales como viviendas, ofcinds hoteles
restavrantes, depdsidos o nsalaciones industnales cuya [ala no 1.0
acarree pelgros adiconales de incendios © fugas de )
M‘s&wmm— 2 -

Construcciones provisiona’es para depostos, Caseds y olras
simiares Ver nota 2

P I W]

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacién de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dindmico, segun las recomendaciones de
la norma.
Determinado el Andlisis se procederé al Disefio Estructural de log
elementos segun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.08(E 2
y al Cédigo ACI 318-14, la informacién del disefio, asi como de loS
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacioén y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacion de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, deberd adecuar los cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
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la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segln el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

ONOOA LN

5.3.90 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL
Serd responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagte, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desagle, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagle,
debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.
En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segtin el Reglamento
‘ / Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.
Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la 5
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando e;;};/\“:‘,\\
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagie, cuand s
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métod
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método
Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje d
agua.
En relacion al sistema de Desagle, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desagle por arrastre, conectando a ia red publica de desagie.

UITECIO CAPATT?

ARC

Planteamiento Técnice de In ones San

Considerando que el area de empiazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de
agua y desaglie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los diseflos de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagtie.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
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considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las nomas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

+ Caélculos de la demanda de agua, volumen de aimacenamiento y
regulacién de agua para dotacién diaria de consumo y reserva
contra incendio.

« Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,

control de consumo.

« Célculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribuciéon a los
puntos de utilizacion.

« Caélculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

« Soportes de apoyo y fijaciéon de tuberias.

N

Sistema de Tratamiento de Agua:
+ Caélculos y evaluacién del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.
« Desinfeccion del agua.
« Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

v Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

« Aguas grises procedentes de lavanderfa, cocina, duchas vy
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

Red de ventilacion sanitaria.

Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de

las tuberias de la red de desagGe y ventilacién.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente. .
Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento |
con grasas. \
Trampas de yeso en ambientes en que se requiera. p ;b;;'kf D
Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de se;f@c‘?_ %,
necesario. HSE ¢
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento rfg’ L)
eventuales lluvias o aguas superficiales. > . \ ffj
Camara de recoleccion de desaglies en sdtanos y equipo dew;
bombeo, hasta la red de descarga. R
Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberfas.

=Y

A5 WL W G % U U U NN

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas

Negras):

+« Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

« Céleulos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.
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+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

« Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

« Montantes de evacuacion de agua pluvial.

« Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberlas de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

| « Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y

accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.
. Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.

En los servicios publicos serdn accionados con fluxdmetros
empotrados.

En los servicios especializados seran accionados con sensores
electrénicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empaime a la red
secundaria de desagle.
+ Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el

servicio de mantenimiento.

C L 8 X

3. _ Caracterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos y

5.3.11

“bacteriolégicos del agua - Pozo

Disposicién final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la sigulente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
Memoria de calculo de instalaciones sanitarias
Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias
Anexos

PNONBWN S

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
modulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fenomenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de ilas Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
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principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el caiculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energla
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segin sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacién natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de 1la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y
comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
comunicaciones

® NO hsON=

Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

9. Memoria de calculo de instalaciones electromecénicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas {en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por ftem) (en
caso aplique)

22. Anexos
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5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se

afiadiran en caso correspondan)

E! contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
. Hoja de consolidado
Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura
Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializacion *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
Cuadro de analisis de costos indirectos *
. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
. Resumen de cotizaciones de evacuacién y sefializacion *
. Resumen de cotizaciones de estructuras *
. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *
14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
//'A\ 15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacién de materiales e insumos de arquitectura *
\% 18. Relacion de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *

) ;\g& 19. Relacién de materiales e insumos de estructuras *
w_l 20. Relacitn de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y

H comunicaciones *
5 4% 21. Relacién de materiales e insumos de instalaciones
V§ electromecanicas
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas
a2 23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
I @ 24. Hoja resumen de presupuesto *
25. Presupuesto desagregado de arquitectura *
26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *
27. Presupuesto desagregado de estructuras * \
28. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y |
comunicaciones *
29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas
30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas
31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
32. Presupuesto desagregado de gastos generales *
33. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *
34. Formulas polindbmicas y agrupamiento de evacuacion
f sefializacion
‘ 35. Formulas polindbmicas y agrupamiento de estructuras *
‘ 36. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
\.\& comunicaciones *
37. Formulas polindbmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas
38. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desemboisos *
44, Anexos

Q’..
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5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacién del Estudio Hidrolégico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucién
Jefatural N°007-2015-ANA.
5.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacion polltica, geografica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronoldgico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacion que aporta
a este componente.
B 1.3 OBJETIVO
O Sefialar claramente el proposito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
debera sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.

~

li. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

; a) Ublcacién y delimitacién del drea de estudio
. Mencionar la ubicacién hidrogréfica (unidad
k hidrografica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacion y devolucibn (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde !
se desarrolila la actividad. \
La delimitacion del &rea de estudio es la ...

representacion mediate mapas o planos a escala, @i&éﬁ
adecuada que permita visualizar el area oolectorag/és?“ /\
area de trasvase, punto de captacion y devoluciérﬁé’ 4

(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugat

Y inibal Huaman Velizquez

ARZUNECIO / CaPsTI?

8 \ &7

donde se desarrolia la actividad. 5&\: E.L‘L;Z/
b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio '
| Describir brevemente las caracteristicas
geomorfoldgicas, ecolégicas y geoldgicas de la unidad
N hidrografica.

Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como 4rea tota, perimetro, Indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del érea de estudio.
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d)

e)

g)

2.2

Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacién cartogréfica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamiento del agua superficial y

subterranea.

Accesibilidad - vias de comunicacién.

Describir las vias de acceso al area de estudio que

comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
Calidad de agua.

Describir la clasificacién del cuerpo de agua superficial
o marino-costero, segiin corresponda, aprobados por
el ANA.

Anélisis de las variables meteorolégicas

Realizar un andlisis de las variables meteorologicas:
temperatura, humedad relativa, radiacion solar,
evaporacién, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

» Anélisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacion pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histéricos.

- Complementacién y extension de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:

> La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de aimacenamiento, hidrograma unitario \

y transito de avenidas.
> De no existir informacién hidrométrica, se debera

generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que serd calibrados con
informacion registrada en la cuenca.

> Si el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.

En esta seccion también se presentan datos de

caudales maximos para distintos periodos de retorno,

que se usan para el disefio de las obras mayores
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(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.

2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.

2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se
obtiene relacionando la oferta y la demanda de agua.

2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO
E INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

g iil. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.

3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E /
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA. \
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.
3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotogréafico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacién (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resuitados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informaciéon del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion
educativa (nombre, cédigo local, modular y ubicacion).
5.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccioén
2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depésitos coluviales

Velazquez
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3.5 Depésitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos etlicos (Qh-e)
3.7 Depésitos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeoldgica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informéticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
8. HIDRAULICA SUBTERRANEA \

6.1 Pruebas de bombeo ATE

6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores /@‘b}fm )

6.3 Parametros hidraulicos sc‘? wc/ofvg
7. RESUMEN DE RESULTADOS ";’“’ g

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 'g, :
NG R

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar io |

siguiente:

El especialista debera realizar e! Instrumento de Gestion Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

~._019-2009-MIMAM). Por la tipologla del proyecto el sector
correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

E! consultor debera verificar la Resolucién Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitdo a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para
el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos
otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participaciéon ciudadana, el consuitor
debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con
una anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.
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- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

/ Articulo 8.- Los titulares de proyecios de inversion de ios sectores Justicia y Derechos |
¥ $fimanos. Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos ai Sistema Nacional de Evaiuacion
el impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo estableciio en el articulo 23 del Reglamento

& Sifde la Ley N* 27446, Ley def SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM. 3 fin de

TR | garantizar et cumplimiento de is normativa genersl sobre el manejo de residuos solidos. agua,

sfiuentes, ruidos. emisiones, construccion, matenal particulado, entre otros que pudieran

comresponder, cuyo cumpiimiento esté sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
s Ministenos de Justicia y Derechos Humanos, Educacidn. y Culiura, respecltivamente.

"--
-

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consuitor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacion ambiental.

El consuiltor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluaciéon del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

ARCBTECTO

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Nommatividad
il. EVALUACION HIDROLOGICA T
I.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO™
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del drea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrografica),
geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacién del drea de estudio es la representacion
mediante mapas 0 planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
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captacion y devolucién (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

b) Fisiografia y geologia del drea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecologicas y geolégicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como 4rea fotal, perimetro, Indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectdngulo equivalente y
tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidréaulica del 4rea de estudio

d) Accesibilidad - vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteorologicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacién y evapotranspiracion potencial.

g) Tratamiento de la Informacién pluviométrica e

hidrométrica
- Anélisis de la consistencia de la informacion pluviométrica
e hidrométrica
4 - Complementacién y extension de la informacién
¥ pluviométrica e hidrométrica

I.2. OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y voliimenes mensuales naturalizados

¥

—
“e

= 4R en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de
‘5\5& persistencia, para usos consuntivos.
e g Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico
8=

para determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la
operacién de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.
e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la |
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y trénsito ==
de avenidas. Qx\“‘ Dt
De no existir informacién hidrométrica, se debera gener,ﬂm‘-"
basandose en modelos matematicos (detenmnistlcasam
/ estocasticos y sistemas optimizados) los que sera callbradé ‘” 4
con informacién registrada en la cuenca. '
e Si el proyecto abarca la captacion de agua de dlstmtas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.
1.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el
uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.
| Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto
L por el ANA.

=4
=

—
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IL4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

IL.5. ANALISIS AMBIENTAL.

IL6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

Ill. ANEXOS
.1, CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
1.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
11.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
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4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

I.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, [SOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO

H.9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.

ACTIVIDADES ANEXAS

. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.

il. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.

lii. Certiflcado de parametros urbanisticos
El consultor deberd solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.

correspondiente.

§_E iv. Secciones Viales
S 2 El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
o] local correspondiente.
S _ v. Habilitacién Urbana
S8 El consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
i 25 Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local
NS =
> <

vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los

espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

vii. Plan de Contingencia

viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos

Arqueoldgicos - CIRA

Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un area determinada no existen vestigios arqueologicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueoldgicos.
Dichos permisos estdn en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacién al contenido o no de vestigios arqueolégicos en un
terreno.

Por io general el recurrente solicita la expedicién de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del trdmite para actividades
mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras
hidraulicas, instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola,
etc.
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o En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el
Consultor Externo es responsable de ia elaboracién del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de
inversion pablica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.
b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
c) Sobre poligonos de éreas catastradas y aprobados por el
Ministerio de Cultura.
d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas
sin antecedentes arqueoldgicos e historicos.
e) Zonas subacuaticas.

El CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asfi como
por las Direcciones desconcentradas de cuitura (DDC), segtin el

. ambito de sus competencias.
{ / Q‘; Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente
~— debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
“""\-\g“\ versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los
; 8 formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55
S ™ Bt del RIA), el expediente debera incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o
' la direccidn desconcentrada de cultura. Segtin el ambito de sus
competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion. Y
b) Presentacion del expediente técnico del area materia de |
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geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un'&/
ingeniero o arquitecto. W2

2. Plano del ambito de intervencién del proyecto (area a'%, "

certificar). Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando
su zona geogréfica convencional. Datum WGS 84, firmado
por un ingeniero o arquitecto.
3. Memoria descriptiva del terreno (4rea certificar) con el
respectivo cuadro de datos técnicos, presentado en
S coordenadas UTM indicando su zona geogréfica
¢ / e convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
g arquitecto.
ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién — En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio optimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (moédulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicién), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
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elaboraran los presupuestos desagregados en moédulos, obras
exteriores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios
unitarios, relacién de materiales, Formulas Polinémica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formarén parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revision respectiva.

5.4 METODOLOGIA

Acciones previas y consideraciones generales

Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:

Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.

Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

. Trabajo de campo

Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asl como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los |
requerimientos de la Norma.

Ademés, esté considerada la determinacion de estudios basicos como son:
Estudio de Demanda

Estudio Topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacion de riesgos

Estudio Hidrol6gico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).

Trabajo de gabinete

Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios béasicos,
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

A S U S S SN

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Coémputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion total
01 GPS diferencial
01 Plotter
02 Impresora
01 Camara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
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\ A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos:
> Copia de los estudios de pre inversion.
» Orientacién permanente para la elaboracion del expediente
> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.
» Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
= La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales

Ol pAenvigentes:

¢ BASE LEGAL:

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones

Legales y Normas Técnicas vigentes:

Ley 31638 del presupuesto pablico 2023.

l.ey del presupuesto fiscal 2023

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional

de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM ~ Reglamento de la Ley N° 27446.

Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cddigo Nacional Eléctnoo,

Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres \

SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

e NORMAS TECNICAS

Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de

Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de

disefo para infraestructura educativa”

e Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
ptblica a cargo de los gobiemnos regionales y gobiernos locales.

o Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

e Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

e Lineamientos para la vigilancia, prevencion y controt de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

o Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.

e Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

o Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

AR R R
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k// \ equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquelios.

u Ny i‘ s

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.
Ley de Concesiones Eléctricas.
Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.
Normas Técnicas de Edificacién G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.
Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-20086- vivienda y sus modificatorias.
Resolucion directoral ejecutiva  N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.
R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”
e R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacion inicial®

=.» Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
ia 5%\, elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.
Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
,Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
7 Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiemos Regionales y Gobiernos
Locales.
» Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren

vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS

El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su

55.1 Reguisitos del consuitor
*._ - No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado: El nimero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

e -sid e /-
Anibal Hﬁi‘ié*u v

5.9.2 Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de

servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.

imilares_a los sigulentes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
ylo reformulacién de expediente técnicos de

5.9.3

. Especlalldad
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Consultoria de Obras de edificacion y afines.
« Categoria
CATEGORIA C ~ DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
Importante: si algiun postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, 8 menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

orfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idoneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.
Se considerard servicios de consuitoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestruciura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, institutos).

ROLES Y FUNCIONES

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera pemanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consuitas durante el Proceso de Elaboracién del
1 | JefedeProyecto | 1 | Expediente. .
Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
Realizar coordinaciones multisectoriaiés con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segn la tipclogia del rovecto.

Ne PROFESIONAL | CAN
ESPECIALISTA T.

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Realizar el desamollo del proyecto a nivel de detalle de las
edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucién del
Provecto.

2 Especialista en 1
Arquitectura

‘3 gis;p:&ahsta 1 1 Responsable del Andlisis y Disefio Estrugtural de las Edificaciones
‘ Estructural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas |
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones altemativas en caso no |
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.

Sanitatias Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Célculo que}
sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.

] Responsable de la Solucion y Disefio del sistema Eléctrico del

Especialista en Proyecto.

5 | Instalaciones 1 Contempla ademaés la elaboracién de la Memoria de Célculo que

Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.

Responsable de la elaboracion de los metrados costos y
presupuesto.

Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la

Metrado Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Anilisis de Costos

Presupuesto Unitarios, Relaciéon de Insumos, Anélisis de Costos Indirectos,

Férmula Polin6mica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

36 de 54



TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERREZ DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALYI". CUI N°2269691.

PROFESIONAL | CAN
ESPECIALISTA @ T. ROLES Y FUNCIONES

Responsable del disefio de la edificacion e infraestructura,
empleando las herramientas en software BIM para el modelado de
proyectos en coherencia con el BIM Execution Plan; resolviendo
L los problemas de disefio y documentacién que se presenten.
Especialista 4 Suministrar toda la informacién necesaria para cada una de las
BIM disciplinas implicadas, aplicando las herramientas de sofiware BIM.
Asi mismo, es el encargado de la exportacién del modelo 2D,
crear las visualizaciones 3D; agregar los elementos de
construccién necesarios para los objetos de la edificacion, asi
como del enlace de datos

"'5.9.6 Formacién académica del plantel profesional

Cargo — rol del plantel Grado o titulo
profesional clave Formacion Académica profesional
Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
e : Ingeniero Sanitario o Titulado.
Espec:al:ség :i;; :gas;alaclones Mecénico de Fluidos,
titulado
. . Ingeniero Electricista o Titulado.
E speclallsgéz?ﬁgitalacmnes Mecénico Electricista,
. , titulado
y \S s 6 Especialista Metrado Costo y | Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
| %% Presupuesto titulado
AT =™ - Ingeniero civil o arquitecto,
gg ) 7 Especialista BIM titulado
A = :'-}
% § 5.9.7 Experiencia del personal clave
ol

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyeclo y/o jefe
Jefe de proyecto Estudio y/o coordinador_ de pmyec_tos ylo Dirpctor de Proyectos y/o
Gaestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se computa desde la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboraci6n y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.
Experniencia minima de 24 meses como especialista en calculo
estructural o especlalista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Disefio Estructural | estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; gue se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
= ’ sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
gas;’)';:l:g:ta en instalaciones de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura. ]
Experiencia minima de 24 meses como espedialista en instalaciones
5 eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
gf::g:;?‘a sit  Ingislaciones instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

N&
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Experiencia minima de 24 meses como especialista er;rlgetmdo Costom )
. y Presupuesto y/o especialista en Metrado Cosfo y Presupuesto y/o
gm‘::g; en Metrado Costo y especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la elaboracién y/o
) supervision de expedientes técnicos en infraestructura en general o
Instituciones Educativas, que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 12 meses como especialista y/o ingeniero y/o
coordinador y/o modelador BIM y/o disefio de amquitectura y/o

3 Especialista BIM arquitecténico; en la elaboracion o reformulacion de la elaboracién :te
L ORAL DS expedientes técnicos de edificaciones en general; que se computa
‘ m ] desde la colegiatura.

ol respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditarén de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerird para el Inicio de su
participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Perd o en el extranjero™. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, ij) constancias, iii} certificados 0 iv)
cualquier ofro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA |
§.10.1 Lugar: |.E. N 64053 RVDO PADRE ISIDRO SALVADOR GUTIERR
DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORON

PORTILLO - REGION UCAYALI.

n 5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizard en un plazo total maximo de CIENTO
VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS.

Nota:

La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacién por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asl como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
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a la fecha de presentaciéon de cada entregable, los cuales seran formalizadas
intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o
Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

® 0 & @

del dia siguiente de fa suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:
Estudio de Demanda segtin lo indicado en el item 5.3.2
Estudio Topografico segin lo indicado en el item 5.3.3
Estudio de Mecanica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4
Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.14,
por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el
Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente
(Ley N° 27446, Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su
Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).
Estudio de Evaluacién de Riesgos Preliminar |, segiin lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.
Proyecto de Demolicién segtin lo indicado en el item 5.3.7
Anteproyecto Arquitectonico segin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
Estudio Hidrol6gico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico,
asi como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,
Actividades Anexas segtin lo indicado en el item 5.3.15.1.
El Consultor debera remitir el Link del entomo comin de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

Plan de Ejecucién Bim. yg
Registro del Plan de Ejecucion BIM — BEP. \%
LOD 300 - Arquitectura.,

LOD 250 - Estructura

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarroliado lo
indicado en los numerales:
Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar Hl, segtn lo indicado en el item
5.3.6, Capitulo V y Capitulo VI.
Estudio Impacto Ambiental Preliminar {i, segtn lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestién Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacién ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM,
Proyecto Arquitectonico Preliminar |, segtn lo indicado en el ftem 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 5.
Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segtn lo indicado en el
ftem 5.3.9, segtin los Numerales del N° 1 al 4.
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segin
lo indicado en el item 5.3.10. ~ Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).
Especialidad de instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar |, segtin lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11
El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacién y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.
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e Nivel de detalle gréfico (LOD), nivel de informacion no gréfica (LOI) y
vinculada.

e LOD 300 Arquitectura.

e LOD 250 Estructura.

e Avance segin especialidades del modelado BIM (Revit Architecture, Revit
structure, Revit MEP).

e ldentificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM.

e Modelo Federado (Navisworks).

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado lo
‘ indicado en los numerales:
% Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar I, segin lo indicado en el item
5.3.6, Anexos.
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar lll, segun lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar ol Taller de
Participacién Ciudadana.
e Proyecto Arquitecténico Preliminar Il, segtin lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20.
e Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar Il, segin lo indicado en el
item 5.3.9. segtin los Numerales del N° 5 al 8.
e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar Ii,
| segtn lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
P Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluldo detalles constructivos.
‘ Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar If, segun lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).
Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
Memorias de Calculo de todas las Especialidades.
Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la
Direccién de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrolio del proyecto.
e El Consultor debera remitir el Link del entomo comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.
e Documento para consuita al MINAM para la determinacién de exigibilidad de /,A o T
certificacion ambiental. PR, ”4\‘
e LOD 300 Arquitectura. ’/@f
° LOD 250 Estructura. '
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vinculada.
e Avance segun especialidades del modelado BIM (Revit Architecture, Revut
structure, Revit MEP)
o Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM
e Modelo Federado (Navisworks).

ENTREGABLE N° 4: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del tercer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Estudio de Demanda Completo, seguin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topogréfico Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecénica de Suelos Completo, seglin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacién de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicion Completo, segtn lo indicado en el ltem 5.3.7.
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e Proyecto Arquitectdnico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.2
e Disefio Estructural Completo, segin lo indicado en el ftem 5.3.9.
o Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun
lo indicado en el ftem 5.3.10
o Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Completo, segin lo indicado en el item 5.3.11.
e Costos Presupuesto y Programacién Completo, segin lo indicado en el item
5.3.12
Estudios Hidrolégicos, Hidrogeolégicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.
E\WActividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.
El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
7/ profesional responsable.
>\ Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacién ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Solidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cuiltural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.
e El consultor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacién
| Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo Vi del
,/ N D.S. N° 019-2009-MINAM- regiamento de la Ley del Sistema Nacional de
( Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
L ambiental vigente.
e En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion de! patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de Ia sub gerencia de estudios. \
Nivel de detalle grafico (LOD), nivel de informacién no gréfica (LOl) y |
vinculada. -
LOD 250 Instalaciones Sanitarias.
LOD 250 Instalaciones Electricas
Modelado final (Revit Architecture, Revit structure, Revit MEP).
Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM.
Modelo Federado Final (Navisworks). e gh
Recorrido virtual final exterior, interior y panoramica; 2 minutos cada uno (ultra -
HD). En el video se tiene que mostrar el entorno, personas, vehiculo,
vegetacion, etc.
Render final 20 imagenes minimo (ultra HD) (10 render exterior, 10 render
interior). En el render se tiene que mostrar el entorno, personas, vehiculo,
vegetacion, etc
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Forma de Presentaci6n de los Entregables

E! Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos serad de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

e Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.
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e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del $10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Aprobado el expediente técnico el consultor entregara escaneado en los
formatos adecuados el expediente técnico completo con los sellos y firmas
correspondiente del consultor y sus especialistas y las firmas y sellos de la
Entidad que correspondan, en 03 DVD's.

s Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera

de la siguiente manera:

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser

entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por

triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar

’ identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la

fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin

\ estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

s Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresion
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno

Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.

Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

informacion:
CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
UNIDAD CODICO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: CODIGO MODULAR:

REGION: PROVINCIA:

FETEROT: DISTRITO. | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacién: |

UNIDAD EJECUTORA:
PROVECTO: |_ NUMERO DE CUL: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: _| PLANO DE. INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
: : LOCALIDAD:
PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL: ey
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: _| REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompafada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.
» Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables conforme a lo mdtcado gg cago no 8o ggmg!g con !g

in_perluicio de la

Coﬁdlciones para la Revisién, Observacién y Levantamlento de
Observacion de los Entregables:
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Descripcién

Plazo Total de ia
Elaboracién del
Expediente Técnico
(dias calendario)

Entregables

Plazo de revisién y/o
conformidad por parte
de ia Entidad

Levantamiento de
Observaciones

120

El Primer Entregable a los

treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo
contractual.

ta Entidad en un plazo
de cinco (5) dias
calendario emitird su

pronunciamiento con
respecto al  Primer
Entregable.

El consuitor en un plazo maximo
de cinco (5) dias calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procederd con la
culminacién del Expediente
Técnico previa comunicacién por
parte de la Entidad.

El Segundo Entregable a
los treinta (30) dias
calendario de aprobado el
Primer Entregable.

La Entidad en un plazo
de cinco (5) dias
calendario, emitird su
pronunciamiento con
respectio al Segundo
Entregable.

El consultor en un plazo méaximo
de cinco (5) dias calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procedera con la
culminacion del Expediente
Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad.

El Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el Segundo
Entregable.

La Entidad en un plazo
de cinco (5) dias
calendario, emitirda su

pronunciamiento con
respecto al  Tercer
Entregable.

El consultor en un plazo méximo
de cinco (5) dias calendario,
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procederd con la
culminacion del Expediente
Técnico previa comunicacién por

parte de la Entidad
El consultor en un plazo méaximo
de ocho (8) dias calendario,
absolvera las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, la
Entidad procederé a emitir en un
plazo de cinco (5) dias
calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacion
del Expadiente Técnico.

De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgaré
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicarén las penalidades correspondientes,

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitird su
pronunciamiento con
respecto al Cuarto
Entregable.

El Cuarto Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el Tercer
Entregable.

Entregable Revisién Levantamiento de
observaciones

Primer Hasta 5 dias calendarios a partir Hasta un maximo de 5 dias

Entregable de la recepcion del mismo. calendarios

Segundo Hasta 5 dias calendarios a partir Hasta un maximo de 5 dias

Entregable de la recepcion del mismo. calendarios

Tercer Hasta 5 dias calendarios a partir

Entregable de la recepcién del mismo. Hasta un maximo de 5 dias
calendarios

Cuarto Hasta 5 dias calendarios a partir Hasta un maximo de 5 dias

Entregabie de la recepcion del mismo. calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendré el plazo
méaximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totaimente las observaclones, se aplicara la penalidad por dia de
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retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del! Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de as observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa
consuitora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA;

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 120 dias, el consultor 0 empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

§.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

; Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
¥B° g3|de Ucayah con atencioén de la Gerencia de lnfraestructura

>/ solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera

recepcionada.

> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor 0 empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.

> El consultor o empresa consuitora realizaré los tramites ante el Ministerio de

Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en

casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),

condiciones de antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que

determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio

parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del

contrato.

Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucién de obra.

e El Co r_du a n S i

¢ B 1orma : aa .

e A conﬂnuaclén, se Ilsian algunos rlosgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabllidades de
mayor riesgo, flrmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
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sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de Ia
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una
deficiente identificacion y cuantificacién de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generan la interrupcion del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no

- obtencion de alguno de los permisos y licencias que deben ser

expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a ia

Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes

#  del inicio de las obras de construccion.

*_ i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas

k causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

i} Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

e Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros

riesgos, segin la naturaleza y complejidad de la obra.

» Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo
realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente
Técnico mediante Resolucion, suscriblendo una Carta Notarial de
Com Qmiso de gtgndgr las congu;gs de manera fundamg tada dentro
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; Asi mismo, segin el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinion

By

del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo mé&ximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up $10, efc.,
segun sea el caso.

5.13. ADELANTOS
La Entidad NO otorgara adelantos.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
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El consultor o empresa consultora, es el tinico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consuitor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podré ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.

§.16. PROPIEDAD INTELECTUAL

... Toda la documentaciéon producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
NGl 52 3\ ser propiedad del Gobiemo Regional de Ucayali.

IEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
/ Areas que coordinarén con el consultor

El consultor externo contratado coordinard la ejecucién del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control

Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
- procedera a efectuar ia revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
d /\ de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara con la presentacién del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

% 1
N° DE PAGO CONFORMIDADES
PAGO

A la conformidad otorgada por la Sub

&) | PRIMERPAGO | 20% | Gerenciade Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer

entregable

SEGUNDO A la conformidad otorgada por la Sub

20% | Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo

entregable.

TERCER A la conformidad otorgada por la Sub

30% | Gerenciade Estudios de la Gerencia Regional

PAGO de Infraestructura del GOREU por el tercer

entregable.

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por

la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
PAGO, cuarto| 30% | Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
entregable el estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y

g)

CUARTO
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foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacién ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultorfa, segtn lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
2|Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
brestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLES

5.21.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se}
aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en

dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dfias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente

Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en fa ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
) célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el

cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Penalidad diaria =

Otras penalidades
N° | su Forma de
puestos de aplicacién de penalidad chleulo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin informe
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién | dia de ausencia | del érea usuaria
del contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dfas, de conformidad con las | el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
180 del Reglamento
2 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segin informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | dia de ausencia | del 4rea usuaria
sustituido. del personal en | (SGE-GRI)
o , el plazo previsto.
3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, porcada | Segin Informe
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penaiidad 5:::::70 o Procedimiento
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del drea usuaria
las observaciones i} v (SGE-GRI)
4 | Por la presentacidén incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segin informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacién del drea usuaria
Términos de Referencia). , incompleta. (SGE-GRI)
§ | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segtn  informe
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del drea usuaria
\ - . , (SGE-GRI)
6 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacién del area usuaria
I e B e s hswm s F s _(SGE-GRI)
7 | Porno presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segin informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion del area usuaria
NAL ] (SGE-GRI)
cas'® "Fﬁ. or presentar el CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe
53 24 los Términos de Referencia. presentacién de | del area usuaria
%"«"z Se CD incompleto | (SGE-GRI)
© 9 n caso de no realizar el estudio de mecénica de suelos, | 0.5 UIT Segan informe
& 24 conforme a la normativa correspondiente. del 4rea usuaria
\ (SGE-GRI)
10 |'Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segiin informe
por la Entidad. dia de retraso del area usuaria
(SGE-GRI)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la

elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6

sjecutarse.

5.22 RESP BILIDAD POR VICl TOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

" ARCSITECTO  CAPSTTT

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD f’f

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 01/03/2016 conforme al registro enf|
el banco de inversiones. \%,~

5.24 TA TACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra segtin el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede diferir ia entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

5.26 SISTEMA DE CONT! Cl
Bajo el sistema de SUMA ALZADA
5.27 ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
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CAP§777

ARCUVTECTO

5.27.2

5.27.3

El presente proceso de seleccion se regird en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

Domicilio para efactos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electronica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

Notificaciones ‘

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccidn consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
e! mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultorfa a contratar.
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Patsongl Profeyions)

1

11 |Jetede Proyecto Ves 1 1 . 900000 | 95,000.00
12 [Enpeckle en Arukectirs Moo 1 1 4 800000 | 32,000.00
13 |WmMMd [ 1 1 3 800000 | 2200000
14 |ap-oumu 1at. Santaries Mes 1 1 3 800000 | 2400000
15 lapeoum-n st Biotricss Mes 1 1 3 800000 | 2400000
18 Iwmmomw-w Ve 1 1 3 BOOOOO | 24,000.00
17 {Especistets BM Mos 1 1 4 1000000 | 40,000.00
21 |Asistonts de Arqulsctura Ves 1 1 4 350000 | 1400000
22 |Asitont de Caiouo Extructral Ves 1 1 4 350000 | 1400000
23 lAsnse ew 1 1 4 350000 | 1400000
24 | Asistonto an Instalacionss Bictricas Mos 1 1 4 350000 | 1400000
25 | Asistents de Metrado Costo y Presupuesto Mos 1 1 4 350000 | 1400000
26 [AsistertoBM os 1 4 4 500000 | 8000000

31 IMTM {inciuye puntos geodesicos) 1 1 1 15,000.00 15,000.00

Plen de segurided y sakud an of frabejo

08 equipos de Computo (PC de Escriono y/o Laptop)

1=
32 |m«mam @ 1 1 1 200000 | 2000000
a3 I;udoo- [ — o 1 1 1 1500000 | 1500000
34 Tmamm @ 1 1 1 300000 | 300000
Y ]mmemamomwm o 1 1 1 1000000 | 1000000
38 [ma-m o 1 1 1 500000 | 600000
a7 E;-_ o inchye ¥ okros @ 1 1 1 2000000 | 20,0000
as lmmmum~wm(wm.wmm o 1 1 1 1500000 | 1600000
@

5,000.00

42

01 estacitn total

43

01 GPS Difsrencial

44

101 Plotter

2,000.00

lo2impreson_

1,600.00

101 Cdmara Dighal

B 8|8 8 2 8
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B e ) A

e P —— e

e

ParsonaProtesiona

Jofe de Proyecio

Especiaiisia sn Arquitnctura

JWmmd\oawmm

14 [Bmh on hst. Sankarias

15 l&pmtﬂ-! nst. Béciricas

1.8 lmmmmtuymm

P\ F|F|F|F \§|F

16  Especiaists BM

21 |Asistents de Arquitecturs

22 [Asistente de Calculo Estructursd

Asisionte en instalecionss Sankaries

24  lAsistants en Instalaciones BMctricas

25  |Asistents de Metrado Costo y Fresupussto

F(F|F|F|F(F

26 |[Asktenis BM

3.1 |Estudio Topogrifico (Inckiye puntos geodesicos)

o
-

o 5_laummhwdom

S,

3.2 I&Mbde Macénica de Sueios

4 IM“MM

kX |&mmmmmmmm

38 Imd.hdﬂllml

Sz

lmmmommmmemﬁmym

33 1&umanmbndem~mm(m,wmm

Big|8(8| 8 8|8 8|8
L

3.9 |Fan de seguridad y satud en &l trabajo

08 squipos de Chmputo (FC de Escritorio y/o Laptop)

Jm.mdonm

]m GPS Diferenciat

8/8(8/3| 88

GASTO GENERALES 10%

UTLDAD 10%
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
o | Cargo -~ rol del plantel Grado o titulo
N pror?esional clave P Fomacion Acaddmice profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado ,
5 Especialista en instalaciones Ingeniero Electricista 0 Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado ‘
- Ingeniero civil 0 arquitecto, Titulado.
7 Especialista BIM ik

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorfas de obras iguales o similares; que se computa desde
la colegiatura .
Expeﬁencia minima de 24 meses como especialist.a en
P Especialista on Arquitectura amuitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes

técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura. o

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural 0 especialista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Disefio | estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de
Estructural Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitanas o especialista en disefio sanitano o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Especialista en Instalaciones | elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos en
Sanitarias edificaciones en general 0 Instituciones Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

P
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ARQUITECTD  CAPSII7
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Expeniencia minima de 24 meses como especialista en
o A instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
g,sépcet,cigfta en Instaleciones disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o
supervisién de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
. Costo y Presupuesto y/o especialista en Metrado Cosfo y
gzg?:isa}l:s;fe s::ues’:': HHos Presupuesto en la elaboracién y/o supervisién de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,

que se computa desde la colegiatura.
Expeniencia minima de 12 meses como especialista y/o ingeniero
y/o coordinador y/o modelador BIM y/o diserio de arquitectura y/o
Especialista BIM amuitecténico; en la elaboracibn o reformulacion de la
elaboracién de expedientes técnicos de edificaciones en general;

que se computa desde la colegiatura.

reditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requislto de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcién del contrato.

VVVYVvVvVy

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seg(in
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o

reformulacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacion:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o fiquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especlalidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

n el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del

bontrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,

d/Mebiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato. i
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en fa Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

CAPSTTT

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
sociataria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 8.

ARCHITESTO

[

Cuando en los contratos, 6rdenes de sesvicio o comprobantes de pago ef monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

del Postor en la Espec;ahdad

Importante

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 00685-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... 8l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio pastor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuenfra cancelado.
Admitir eflo equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(.)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del pastor [sea utilizando el término

“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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* £l comité de selecoidn debe valorar de manera integral los documentos presentados por el (
stor i ]

* Epelcasode consorcios, la calificacion de fa experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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