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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes )
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . - . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P - "9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado concepto P P g

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATAC!C')N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE
COTABAMBAS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC?”

DICIEMBRE 2021

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccioén, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidén, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre UNIDAD EJECUTORA N° 004 PRO DESARROLLO APURIMAC

RUC Ne° - 20490600842

Domicilio legal AV. TACNA N° 207 FRENTE AL COLEGIO ADVENTISTA - ABANCAY

Teléfono: - 083-200499

Correo electronico: - PRODESARROLLO@REGIONAPURIMAC.GOB.PE
Abastecimentosprodesarrollo@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion de Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA -
PROVINCIA DE COTABAMBAS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 80,729.33 (Ochenta Mil Setecientos Veintinueve con 33/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 80,802.26
S/ 72,656.40 '

(Setenta 'y Dos Mil
Seiscientos Cincuenta y
Seis con 40/100 soles).

(Ochenta Mil Setecientos Veintinueve
con 33/100 soles)

Ochocientos Dos con
26/100 soles).

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Directoral N°00188-2021-
GR.APURIMAC/UE-PDA/DE, de fecha 03 de diciembre del 2021.

8 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaréa el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en la caja de la Entidad, sito en la Av.
Tacna N° 217 al frente del colegio adventista - Abancay — Apurimac.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021

- Ley N° 31085 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y por Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.
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- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Segun modificaciones dispuestas en las Resoluciones N°
057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-
OSCE/PRE, N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE, N° 100-2021-OSCE/PRE y N° 137-2021-OSCE/PRE

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Otras normativas de alcance del presente objeto de contratacion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/Directiva_001-2019-OSCE-CD_Modificacion_Bases%20estandarizadas%20%28incluye_PMO%29.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/Resolucion%20N%C2%B0%20098-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_jun/Resolucion_111-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_dic/Resol%20235-2019_modifica_bases_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2020-2/resolucion-n-092-2020-oscepre_modificacion-de-las-bases-estandar.pdf
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1135097-120-2020-osce-pre
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1135097-120-2020-osce-pre
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2017490-100-2021-osce-pre
http://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2118566-137-2021-osce-pre
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciébn por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-181-047453
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCl® N P PSR ]

En caso de transferencia interbancaria.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!’.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?*2,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes??,

9

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiobn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes virtual (correo electronico) o
presencial de la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurimac, sito en la AV. TACNA N° 217
FRENTE DEL COLEGIO ADVENTISTA - ABANCAY. En horario de oficina.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

e El 25% del monto contratado sera cancelado, a la presentacion y aprobacion del PRIMER
ENTREGABLE por parte de la Direccién de Estudios y Proyectos.

e EI40% del monto contratado sera cancelado, a la aprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE
parte de evaluador asignado y la conformidad de la Direccién de Estudios y Proyectos.

e EI35% del monto contratado seré cancelado, a la presentacién del TERCER ENTREGABLE y
aprobacion del expediente técnico mediante acto resolutivo y registro en el FORMATO N°08-A:
Registros en la fase de ejecucion.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Direccién de Estudios y Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en AV. TACNA N° 217 FRENTE DEL COLEGIO
ADVENTISTA - ABANCAY. En horario de oficina.
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Segun lo previsto en la Opinidn N° 009-2016/DTN.




UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la elaboracién de Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA -
PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Apurimac, tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversion publica, privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo, en ese sentido mediante la Unidad Ejecutora 004 PRO DESARROLLO APURIMAC brinda soporte
técnico en materia de desarrollo integral de la actividad agropecuaria, gestion del ambiente y recursos naturales,
asi como el riego en las cuencas hidrograficas y otros que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios
y poblacion de influencia, mediante el fortalecimiento de sus capacidades. ejecuta proyectos de infraestructura e
hidraulicos sostenibles para el aprovechamiento y optimizacién de recursos hidricos. En concordancia a estas
funciones, se solicita la contratacion del SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD
DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.

ANTECEDENTES

Segun el Censo Nacional Agropecuario 2012 realizado por el INEI, el departamento de Apurimac cuenta con un
total de 81 590 unidades agropecuarias que implican un total de 272,387 has, de las cuales 48,273 unidades
agropecuarias con 22 545,07 ha son bajo riego, mientras que 45 946 unidades agropecuarias con 141 817 ha son
de tipo secano.

La provincia de Cotabambas tiene un total de 9,918 unidades agropecuarias que implican un total de 31,603 has de
superficie agricola de las cuales 29,288 ha se encuentran en secano y 2,316 ha se encuentran bajo riego.
Teniendo en cuenta estas perspectivas se prioriza la necesidad de implementar el riego tecnificado, en la provincia
de Cotabambas lo que genera preocupacion en las autoridades y agricultores, que en un 75 % se dedica al agro.
El proyecto que se plantea contribuira a incrementar los indicadores de productividad agricola de la provincia de
Cotabambas mediante la mejora de la prestacion del servicio de riego tecnificado tanto en infraestructura y
fortalecimiento, mejora en los rendimientos de produccion en su conocimiento, que se traduce en una mejora socio
— econdmica.

Actualmente se cuenta con un canal natural, la cual conduce las aguas de la vertiente del Rio Patobamba,
precisamente a 4 km de la fuente de captacion estan ubicadas las areas de cultivos donde el proyecto intervendra
directamente, de acuerdo al estudio y analisis de la capacidad hidrica resulta que se cuenta con una disponibilidad
hidrica de 313,018.10 m3 otorgada mediante Resolucion Directoral N° 0322-2020-ANA-AAA.PA.

En ese sentido, se puede mencionar que la Unidad Productora existente de PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
no cumple con la optimizacién de la distribucion de la oferta hidrica existente, debido a que sélo se cuenta con un
sistema de riego a gravedad la cual presenta una eficiencia de riego de 25% — 30%, quedando areas potenciales
que no cuentan con el recurso hidrico. En tal sentido, bajo el andlisis realizado de la infraestructura actual se requiere
la implementacién de un SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO (Aspersion) con el objetivo de mejorar y optimizar
la dotacién de agua a lo largo de la comunidad de Huaraqueray en el ambito del distrito de Mara.

3.1 EL PROYECTO

A. Ubicacion
El presente proyecto se encuentra localizado en el ambito de la Comunidad de Huaraqueray, Distrito De Mara,
Provincia De Cotabambas - Region Apurimac.
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v" Ubicacion politica:

Region : Apurimac.
Provincia : Cotabambas.
Distritos : Mara.
Comunidad : Huaraqueray.
Sector del Sistema -Sector

de Riego: Huaraqueray

Mapa N°1: Mapa de Ubicacion del Proyecto

ESCAUAY 1120/000

MAPAS DE LOCALIZACION
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Mapa N°2: Mapa de Ubicacién del Proyecto

Fuente: Elaboracion propia Google earth

B. Accesibilidad - Vias de Comunicacion
Las vias de acceso a la zona de intervencion en cuanto a infraestructura de transito vehicular solo es una, los

recorridos antes de acceder a esta via son como lo muestra el siguiente cuadro, considerando también tiempo y
distancia.

Cuadro N° 01: Vias de acceso — VIA 01

TRAMO (DE) TRAMO DISTANCIA TIEMPO | TpODE | ESTADO (¥
(HASTA) (KM) (HORAS) VIA

Lima Abancay 1,016.00 16:00 Asfaltado B

Abancay Grau 139.8 3:30 Asfalto R
economico

Grau Challhuahuacho | 119.4 3:00 Asfalto B
economico

Challhuahuacho | Mara 30.3 1.02 Asfalto B
economico

Mara Huaraqueray 15.3 0.33 Asfalto B
economico

(*) Valores posibles para el Estado: (B) bueno, (R) regular, (M) malo
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C. Poblacién beneficiada

De acuerdo al planteamiento de la implementacién del sistema de riego por Aspersién, el proyecto podra beneficiar
a una poblacion potencial de 110 familias la cual involucra 440 beneficiarios, y poder instalar un sistema de riego
por aspersion en un A= 55.00 has. Siendo el objetivo principal el cierre de brechas de las fronteras agricolas.

Cuadro N° 02: Poblacion Objetivo / Beneficiarios Directos

Tipo de Poblacién Rural
Numero de Usuarios (familias) 110
NUmero de personas 440

Fuente: Padrén de beneficiarios de la comision de regantes Huaraqueray.

D. Infraestructura Existente - Oferta hidrica potencial

La comunidad de Huaraqueray esta ubicado en la vertiente del Rio Patobamba, precisamente a 4 km de la fuente
de captacion estan ubicadas las areas de cultivos donde el proyecto intervendra directamente, de acuerdo al estudio
y andlisis de la capacidad hidrica resulta que se cuenta con una disponibilidad hidrica de 313,018.10 m3/afio
otorgada mediante Resolucién Directoral N° 0322-2020-ANA-AAA.PA.

Cuadro N° 03: Acreditacion Hidrica

DOCUMENTO DE LICENCIA ACREDITACION X
ACREDITACION HIDRICA

DOCUMENTO DE LA ANA QUE Resolucién Directoral N° 0322-2020-ANA-AAA.PA
SUSTENTA LA ACREDITACION

Ubicacion de la fuente de agua:

Ubicacién de captacién y devoluciéon del agua

] F'uelnte de Agua;

: x “ Politica ' Unidad Hidrogeafica® | coordenadas UTMWGS 34
: 2 ey v % Zona 18.Sur.
Tipo s Nombre Regién. . || Provincia' :|. . Distrito Cuenca Cédigo Este (m) [T Norte (m)
Quebrada | Patobamba Apurimac | Cotabamba Mara {Inter Cuenca 4999 808132.6 | B4425875
I ~ } Apurimac |

Acreditacion de Ia Disponibilidad hidrica para el proyecto:

1 S Total
Abr! May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic m/ano.

-Fucnle de Aﬁua Ene | ‘Feb l Mar

hQueorada Patobamba - - 9,615

5884 | 8651 | 35,407 | 59,969 | 78,236 | 60,808 20,865122.654 10,928 | 313,017.70

Fuente: Resolucion Directoral N° 0322-2020-ANA-AAA.PA

En la actualidad solo presentan un canal de riego artesanal, con un sistema de riego a gravedad, en una longitud
de L= 3+500 km, la cual beneficia a un sector de la comunidad de Huaraqueray, teniendo en consideracion el
sistema de riego a gravedad en la situacién SIN PROYECTO, solo llega a beneficiar un area de A= 38 has, en la
Campana Grande que son temporadas de lluvia y un area de A= 0.00 has en la campaiia chica o época de
estiaje.

En vista a que la zona del proyecto existe gran demanda hidrica y gran extension de terrenos agricolas, y con el
objetivo de MEJORAR LA OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO E INCREMENTAR LA FRONTERA
AGRICOLA, CON EL OBJETIVO DE CIERRE DE BRECHAS, se proyecta la INSTALACION DE UN SISTEMA
DE RIEGO POR ASPERSION y poder incrementar Ia frontera agricola de 0.00 has a 55.00 has con un médulo
de riego MR= 0.52 It/seg/ha una, tanto en campafia _grande y campafia chica, cuyo andalisis se_muestra a
continuacion.

E. Componentes del Proyecto.

En el presente proyecto, los servicios de agua para riego, se han considerado mejorar la eficiencia de riego en el
uso de agua que actualmente riegan por gravedad y esto se pretende cambiar con un sistema de riego tecnificado
como es por aspersion en todas las parcelas segun la cantidad de agua que nos otorgan el ANA.

Por lo tanto, el planteamiento hidraulico de riego por aspersion se basa en funcion a los contenidos minimos para
la formulacion de un expediente técnico del MINAGRI, que son controlados mediante la direccion de infraestructura
agraria y riego para lo cual se tomo en cuenta los siguientes criterios para su planteamiento:
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4.2

5.1

+ Para la elaboracion de los disefios hidraulicos de los componentes de un proyecto de riego se consideran
en base a la geologia, topografia, hidrologia donde se determina el caudal de disefio y operacién de los
sistemas de riego.

+ Los disefios se realizaron con metodologia de las normas de disefio de obras Hidraulicas bajo normas
nacionales e internacionales vigentes y los planos se presentaron con detalle suficiente para
proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego
que comprendera, bocatoma, canales y obras de arte de paso de agua, entre otros.

Por lo tanto se contempla la instalacién de un sistema de riego presurizado, en la comunidad Huaraqueray, con el
objetivo de incrementar la produccién y productividad agricola.

Para tal efecto ser contempla la instalacidn de los siguientes componentes:

Cuadro N° 04: Componentes del Sistema de Riego

DESCRIPCCION | eqeRiPCCION DE LAS | UNIDAD DE
DEL ACCIONES MEDIDA META
PRODUCTO
OBRAS COMUNES
OBRAS Y TRABAJOS b 1
PRELIMINARES 9
BOCATOMA und 1
DEFENSA RIBERENA und 1
DESARENADOR und 1
Infraestructura e
equipos VIA DE CONDUCCION m 4394.54
RESERVORIO m3 342.00
LINEA DE ADUCCION m 892.58
OTROS glb 1
OBRAS PARCELARIAS
RED DE DISTRIBUCION ha 55
CAPACITACION EN
ORGANIZACION Y glb 1
Capacitacion y GESYION
Asistencia ASISTENCIA TEpNICA
Técnica EN OPERACION Y b 1
MATENIMIENTO Y 9
MANEJO DE CULTIVOS

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL:

Elaboracién del Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC”.

OBJETIVO ESPECIFICO:

El presente Término de Referencia busca contratar el servicio de consultoria de obra en Proyectos de Riego
Presurizados para la elaboracion de Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE
COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

ACTIVIDADES

El consultor debera elaborar el Expediente Técnico considerando el ANEXO N° 03 MFSA “CONTENIDO MINIMO
PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO - INVIERTE.pe -
del MANUAL DE EJECUCION DEL FONDO SIERRA AZUL — MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO,
para lo cual desarrollara las siguientes actividades:

a) Actividades preliminares

©/
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e  Compatibilidad de estudio de inversion
e Reunidn de coordinacidn y socializacién con las autoridades del ambito de estudio
e Trabajos preliminares en gabinete
b) Fase de campo
e Reuniones con las autoridades para recabar informacion para el estudio social

o Definir la ubicacion del trazo de la red hidraulica del sistema, y las estructuras hidraulicas

e Levantamiento Topografico y Parcelamiento

e Reconocimiento de las subcuencas tributarias.

o \Verificacién de las caracteristicas geol6gicas-geomorfolégicas de los tramos a intervenir

e Realizacién de calicatas, ensayos in situ y toma de muestras para el andlisis de las caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas de los suelos de fundacién.

e I|dentificacion de canteras de piedras y otros materiales que se utilizaran en el proyecto; asi mismo, se
visitaran los botaderos existentes.

e Apertura de calicatas, y toma de muestras para el andlisis de suelo con fines de riego.

e  Realizar pruebas de infiltracion

e Inspeccion de campo para la caracterizacion ambiental

o Inspeccion de campo de los riesgos fisicos en los tramos de estudio, para lo cual se debera identificar las

zonas de peligro ante fendmenos geodinamicos internos y externos.

e Realizacién de encuestas

e I|dentificacion de zonas arqueoldgicas
c) Fase de gabinete

e  Procesamiento de informacion de campo para el desarrollo de los estudios basicos:

o Estudio Topogréafico y Parcelamiento
Estudio en Hidrologia de cuencas.
Estudio en geologia y geotecnia
Estudio Agroldgico
Estudio Agro Econémico
Estudio en andlisis y gestion de riesgos.
Estudio de Impacto ambiental.
Estudio de Disefio Hidraulico
Estudio de Disefio Estructural
Metrados, presupuesto y Cronograma
Estudio Social
Certificacion de CIRA
o Elaboracion de planos constructivos

e  Formulacién del Expediente Técnico
d) Trabajos finales

e Impresién de expediente técnico

e Ploteo de planos

e  Foliado, visado, y presentacion

O O O O O OO O O 0 O

5.2 METODOLOGIA
El expediente técnico debera desarrollarse de la siguiente manera segun la GUIA DE CONTENIDOS MINIMOS
PARA LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE RIEGO — MIDAGRI.

5.2.1 Aspectos técnicos que deben ser considerados en el trabajo de campo.

a). Ubicacion fisica del proyecto

Se debera definir adecuadamente la localizacién fisica donde se desarrollara y ejecutara el proyecto, verificando la
categoria de poblado (anexo, barrio, comunidad, caserio, centro poblado etc.) y su reconocimiento por las
autoridades y la municipalidad como tal.

b). De las condiciones del terreno

Para el caso de los proyectos donde se efectlien estructuras se debera verificar la concordancia entre el uso del
suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno encontrado, la magnitud e importancia
de la infraestructura y su relacion con la calidad final del proyecto.

Para el caso de las infraestructuras hidraulicas definidas se tomara ademas de las consideraciones anteriores, las
medidas o dimensiones para asegurar que el terreno albergue sin ningun riesgo la estructura planteada en relacion
a las dimensiones disponibles en el terreno.
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Se debera definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la disponibilidad de ceder de dichos
propietarios, los mismos que deberan ser necesariamente informados, y lograr su autorizacion con el apoyo en lo
posible de los beneficiarios del proyecto, caso contrario se debe informar a la Entidad de las dificultades o
interferencias existentes al respecto, identificando claramente la problematica.

c). Del levantamiento topografico

El levantamiento topogréfico debe considerar necesariamente el 100% del &rea del proyecto, asumiendo un 20% de
area para eventuales replanteos, las curvas de nivel deben ser a un metro y deben contener la informacién de cotas
exactas en las distintas estructuras planteadas, nombres de los lugares, rios, quebradas, etc., que permitan y ayuden
a identificar las caracteristicas topograficas del terreno.

Se debera tomar mayor énfasis a la informacién técnica que se requiera obtener para el disefio del proyecto de
riego, tomando en cuenta que a mayor informacién mayor detalle y mejor calidad del proyecto.

Se debe verificar los puntos de control considerados en el expediente o factibilidad viable y afiadir los que se
necesitaran durante la ejecucion.

d). De la informacién técnica

Los especialistas en hidraulica, hidrologia, geologia etc, deberan recoger la informacién técnica necesaria con
relacién a las dimensiones del terreno, tipo de suelos, aforos, distancias, accesos, acontecimientos etc. que se
requiera para asegurar la calidad, detalle y precisién en el disefio del proyecto.

e). De los estudios de suelos

El objeto del estudio de suelos es conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del subsuelo, establecer los
parametros de resistencia mecanica que permita determinar la capacidad portante del terreno y otros parametros,
en las zonas donde se instalaran las estructuras planteadas en el proyecto.

f). Del estudio de canteras

Se requiere mediante el estudio del Gedlogo realizar el estudio de canteras indicando ubicacion, calidad, volumen,
disefio de mezclay costo el cual debera adjuntar las pruebas de laboratorio.

En caso de requerirse de material seleccionado para base o sub base u otro tipo de relleno, se requiere identificar
una cantera, determinando el volumen del movimiento de tierras y los tiempos, costos, etc. los que estaran ligados
al proyecto.

g). De los estudios hidroldgicos

Para los disefios de las estructuras hidraulicas (Bocatomas, canoas, puentes, acueductos, sifones, badenes y
alcantarillas) deben presentar el estudio Hidrologico de la cuenca o sub cuencas, a fin de estimar el caudal
disponible, caudal a captar o drenar, caudal maximo y caudal minimo, para cada estructura hidraulica con respaldo
en las normas de la Ingenieria.

5.2.2 Estructura del Contenido Minimo del Expediente Técnico.
El expediente técnico debera tener el siguiente contenido minimo:
CAPITULO I:
1. RESUMEN EJECUTIVO
. Cadigo Unico de inversiones
Nombre del Proyecto
Ubicacion del Proyecto
1.3.1. Ubicacion Politica
1.3.2.  Ubicacién Geogréfica
1.4, Condicién Socioeconémica
1.5.  Metas del Proyecto
1.6.  Inversion
1.7.  Plazo de Ejecucion
1.8.  Modalidad de Ejecucién
CAPITULO II:
2. MEMORIA DESCRIPTIVAY SITUACION ACTUAL
2.1, Memoria Descriptiva
2.1.1. Introduccién
2.1.2. Nombre del Proyecto
2.1.3. Antecedentes
2.1.4. Objetivos
2.1.5. Metas Fisicas
2.1.6. Ubicacion del Proyecto
2.1.7. Numero de beneficiarios directos e indirectos y area bajo riego (existente y/o incorporado)
2.1.8. Resumen del costo del Proyecto
2.1.9. Modalidad de Ejecucién
2.1.10. Plazo de Ejecucién y época recomendable

1.
1.
1.
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2.2. Situacion Actual
2.2.1. Caracteristicas Fisicas Generales
2.21.1. Clima
2.2.1.2. Topografia
2.2.1.3. Geologia y Geotecnia
2.2.1.4. Hidrologia
2.2.1.5. Vias de Acceso y medios de transporte
2.2.2. Caracteristicas Socio Econémicas
2.2.2.1. Poblacién Beneficiada
2.2.2.2. Actividad econdmica principal de la poblacién
2.2.2.3. Nivel de vida
2.2.2.4. Servicios Basicos de la poblacion
2.2.3. Caracteristicas Agronémicas
2.2.3.1. Area agricola aprovechada y potencial
2.2.4. Situacion Actual de la Infraestructura Existente
CAPITULO IlI:
3. INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1.  Planteamiento Hidraulico
3.1.1. Concepcion del Proyecto
3.1.2. Esquema Hidraulico del Sistema de Riego
3.2. Criterios y consideraciones de Disefio Hidraulico y Estructural
3.2.1. Criterios Hidraulicos y Estructurales
3.2.2. Consideraciones de Disefio Hidraulico y Estructural
3.3. Descripcion Técnica de las Obras Hidraulicas proyectadas
3.4. Presupuesto de Obra, Analisis de Costos Unitarios, Metrados y Relacion de insumos
3.4.1. Presupuesto de Obra
o Costo Directo
o Costo Indirecto
3.4.2. Andlisis de Costos unitarios
3.4.3. Planilla de Metrados
3.4.4. Relacion de Insumos
3.4.5. Desagregado de Gastos Generales
1.1.1.1. Gastos Generales de Obra
1.1.1.2. Gastos Generales de Supervision
3.4.6. Calculo de flete
3.4.7. Férmula polindmica
3.4.8. Cotizaciones
3.5. Especificaciones Técnicas
3.6. Programacion y cronograma de ejecucion
Cronograma de Ejecucion fisica de obra
Cronograma Valorizado de Ejecucion del proyecto
Cronograma de Adquision de Materiales
Cronograma de Adquision de Magquinaria y Equipo
o Cronograma de Adquision de Mano de Obra
3.7. Seguridad y Salud en Obra
3.8. Planos a nivel constructivo
Ubicacion
Plano clave del proyecto
Plano situacion actual (obras existentes)
Planos hidraulicos: vista en planta, sectores de riego, disefio parcelario*
Planos de detalle de las estructuras hidraulicas
Planos de Planta y Perfil longitudinal
Planos de Secciones Transversales
e Modelo de cartel de obra
CAPITULO IV: ESTUDIOS BASICOS
e  Estudio Topografico
Estudio Hidroldgico
Estudio Agrolégico
Estudio Geoldgico y Geotécnico (Represa* y/o Sistema de Riego)
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Riesgo de Desastres
e  Estudio Social
CAPITULO V: DISENOS
o Disefio Hidraulico del Sistema de Riego
o Disefio Estructural de Infraestructura de Riego
CAPITULO VI: DOCUMENTOS DE GESTION
o Acreditacion de Disponibilidad del Recurso Hidrico
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e  Tramite para Resolucion aprobando el IGA o Certificacién Ambiental emitida por la DGAAA
o Tramite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA
e Documentos de Saneamiento Fisico Legal

5.2.3 CONTENIDO DE CADA ITEM DE LA ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EL ANEXO
N° 03 MFSA - CONTENIDO MINIMO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL
DE EXPEDIENTE TECNICO - INVIERTE.pe

21.

2.2,

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

RESUMEN EJECUTIVO
Refleja la informacion empleada y los resultados més relevantes del proceso de elaboracion del estudio
de inversion.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

Memoria Descriptiva.

La memoria descriptiva contiene los siguientes items: Introduccién, Nombre del proyecto, Antecedentes,
Objetivos, Metas fisicas, Ubicacion del proyecto, Nimero de beneficiarios directos e indirectos y area
bajo riego (existente y/o incorporada, que sea coherente con la oferta hidrica), Resumen del costo del
Proyecto, Modalidad de ejecucion, Plazo de ejecucion y Epoca recomendable.

Situacion actual.

En éste item la descripcion de la situacidn actual contiene:

- Caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia, hidrologia, vias de acceso,
etc.),

- Caracteristicas socio economicas (poblacion beneficiada, actividad econdmica principal, niveles de
vida, servicios basicos de la poblacion, etc.)

- Caracteristicas agronémicas (area agricola aprovechada y potencial), Situacién actual de la
infraestructura existente (inventario).

En el caso del riego tecnificado, las areas de riego deberan acreditarse la propiedad y/o posesién de
dichas areas.

INGENIERIA DEL PROYECTO

En esta etapa se definen los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto: maquinas y equipos,
lugar del emplazamiento, tareas para el suministro de insumos, recursos humanos, obras
complementarias, dispositivo de proteccion ambiental, entre otros.

Planteamiento o planeamiento hidraulico

En este item se presenta el planeamiento hidraulico del sistema de riego (Esquema hidraulico, indicando
la fuente hidrica seguin caudal de captacion disponible autorizado por a la ANA, caracteristicas de linea
de conduccidn, estructuras hidraulicas consideradas, médulos/area de riego, etc.)

Criterios y consideraciones de Disefio Hidraulico - Estructural.

En éste item se presentan:

Los criterios hidraulicos y estructurales de las estructuras hidraulicas proyectadas (Indica criterios y
consideraciones establecidas segun las condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la
normatividad vigente sobre la especialidad).

Disefio hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio (Se indica procedimiento de célculo,
empleo de software que valide los calculos y resultados).

Descripcion Técnica de las Obras Hidraulicas proyectadas.
En este item se Describe cada estructura hidraulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales,
progresiva, tipo de material, etc)

Presupuesto de Obra, Analisis de Costos Unitarios, Metrados y Relacién de insumos.
En éste item se presentan:

El acapite de Costos y Presupuesto, debe estar sustentado en una memoria explicativa con los criterios
utilizados para determinar el presupuesto: Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada en
la zona, lugar de provision de materiales, uso de materiales de la zona, puntos de agua, necesidad de
fletes por carretera y rurales, necesidad de preparacion de materiales en campo, accesibilidad para
maquinaria pesada, consideraciones asumidas para trabajo bajo condiciones COVID, etc.

o/
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3.5.

El Presupuesto de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto).
Para el calculo del presupuesto debera usar el software de presupuesto de preferencia (S10 u otro
similar), con la base de datos correspondiente.

Se debera presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los componentes del
expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas con unidades
que permitan valorizar adecuadamente.

El presupuesto del Proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que seran aplicados durante
la ejecucion, las que deben ser definidos en funcion al tipo y especialidad del proyecto; estas deben
estar presupuestadas dentro del costo directo.

El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos ambientales
negativos generados por la ejecucién de la obra.

En los proyectos a ser ejecutados por administracién directa, es necesario efectuar el presupuesto
analitico mensual, asi como gastos de gestién del proyecto.

El Andlisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada:

Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizara el régimen que corresponda a la modalidad de
ejecucion, sea por administracion directa o por contrata. Cada partida o actividad debe estar sustentada
con su respectivo andlisis de costo unitario.

El calculo de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos generales y con incidencia
directa al plazo de ejecucion a tiempo completo.

Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado local
preferentemente, en casos especiales deben indicarse los precios de otro mercado y tomar en cuenta
los costos adicionales de fletes o envios.

La planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas: Se debera efectuar una planilla de
metrados detallados, analizando cada estructura por separado de todas las partidas contempladas en
el Expediente Técnico. La sustentacion de estos metrados debe guardar correspondencia con las
medidas sefialadas en los planos. Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se
presupuestan, no se debe discriminar las unidades, asi sea global y establecer la razén por la cual se
considera dicha unidad.

La relacién de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos): La relacién de
insumos debera presentarse en forma general, asi como por grupos, es decir mano de obra, materiales
y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de insumos del presupuesto debe aparecer
el metrado total, costo parcial y total por insumo que se va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de
los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del presupuesto.

Los célculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y flete dentro de la zona de la obra.
La férmula polindmica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo adjuntar los calculos justificatorios,
agrupamiento de monomios y conformacién de la férmula definitiva)

Especificaciones técnicas.
En éste item se deja expresado que el proyecto contempla especificaciones técnicas generales y
especificas, acordes con los items y por partidas del presupuesto.

Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura:

a.- CAPITULO: Abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a rubros de construccién, que
frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: Movimiento de tierras)

b.- SECCCIONES: Una seccién trata especificamente una determinada tarea de construccién que
generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo: seccién 2.5:
excavacion para explanaciones)

c.- SUBSECCIONES: Una seccion estara conformada por sub-secciones que enfocaran lo siguiente:
descripcion de la partida, especificaciones de los materiales a utilizar, equipo, unidad, forma de medicion,
controles de calidad para la aprobacion y forma de pago.

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto de
obra (seccién), que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser concordante con los planos
del expediente técnico, conteniendo la suficiente informacion técnica para su correcta ejecucion,
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3.6.

3.7.

3.8.

incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar las normas
correspondientes.

No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se debera hacer referencia a
marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos de determinados proveedores.

Programacion y cronograma de ejecucion de obra

En la formulacion del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas genéricas del proyecto.
Se debera presentar una programacion de obra por el método CPM, un cronograma de obra con
diagrama de barras, en las que se debera establecer el valor en cada periodo programado y por cada
partida del presupuesto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente.

En éste item se presentan: cronograma de ejecucion fisica de obra por todas las partidas genéricas (en
diagrama de barra - Gantt), el cronograma valorizado (establece el valor en cada periodo programado y
cada partida del presupuesto, se indican los montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente),
el cronograma de adquisicion de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos,
valorizado por mes), el de provision de equipos y mano de obra.

Esta programacion de ir precedida de una memoria explicativa en la que se sustente los criterios bajo
los cuales fue propuesto: Cuadro de duracién de actividades en funcién al metrado, rendimiento y
numero de cuadrillas, consideraciones de la estacionalidad climéatica, (periodo de lluvias), disponibilidad
de equipos y mano de obra en la zona, etc.

Seguridad y salud en obra

En este item se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, segin D.S.N°011-2019-
TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construccion, concordante con la Norma G-050 Seguridad durante la Construccidn.

Planos a nivel constructivo

En éste item se presentan:

Presenta Plano de ubicacion donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas Universal
Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicacién de las obras propuestas y
las areas beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano debera
mostrar los predios y/o areas a regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de riego, etc).
Planos Topogréaficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia usados en el
levantamiento topografico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84)
Planos de detalle de las estructuras hidraulicas proyectadas (Sistema de Aimacenamiento, Sistema de
captacion obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel segun
corresponda, a escala adecuada y en concordancia con los disefios hidraulicos y estructurales del
proyecto)

Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y legible indicando BMs, puntos
de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de caracteristicas hidraulicas, seccion tipica entre
otros. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacion, Sistema de conduccion y distribucion
principal y laterales segun corresponda)

Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que muestran area de
corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento,
Sistema de Captacion, Canales y/o linea de conduccién principal, canales laterales y/o lineas de
conduccién secundaria y/o terciaria)

Planos segun especialidad; Geoldgicos-geotécnicos, agrologicos, hidrolégico entre otros.

ESTUDIOS BASICOS

Estudio Topografico

En este estudio se presenta:

Memoria descriptiva contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripcion del &rea del proyecto,
metodologia de trabajo (planeamiento, reconocimiento y monumentacion, etc.), caracteristicas de los
equipos empleados, equipo de computo, software topogréfico, brigadas de campo y gabinete, etc).
Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentacién de puntos de apoyo y BMs,
levantamiento topogréfico). Memoria Explicativa para la ubicacion efectiva de cada BM.

Trabajo de Gabinete: procesamiento de la informacién recolectada, software empleados, etc.). Base de
datos en software nativo.

Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciacion, monumentacion de hitos, red geodésica
(minimo 03 puntos, segiin magnitud de proyecto), parametros de configuracion, punto base de control y
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procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con certificacion
de puntos geodésicos certificados por el IGN).

La georreferenciacion del proyecto se presenta en  coordenadas Universal Transversal Mercator
(U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

Planos de ubicacion, ubicacién de puntos geodésicos, BMs, levantamiento planialtimétrico, planos de
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible)

Libreta de campo refrendada por el topografo y consultor, inventario de obras de arte. El levantamiento
topogréfico debe estar a detalle.

Los estudios topogréficos tendrén los siguientes objetivos:

- Elaborar los planos topograficos.

- Proporcionar informacién de base para el disefio hidraulico - estructural, de obras de captacién,
sistemas de conduccién, distribucién. Ademas, para el desarrollo de estudios de hidrologia, agrologia,
medio ambiente, riesgos, geologia y geotecnia.

- Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion, las dimensiones de los elementos estructurales,
posesion de terrenos y otros que el consultor o las supervisiones consideren necesarios.

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboracion de los estudios definitivos y a
nivel constructivo.

Los trabajos topograficos seran ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por
un ingeniero quien seréa el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, economicas y legales
que se deriven de su actuacion.

+ Sistema de Unidades

En todos los trabajos topogréficos se aplicara el sistema métrico decimal. Las unidades angulares se
expresaran en grados, minutos y segundos

sexagesimales.

Las medidas de longitud se expresaran en kilémetros (km), metros (m), segun corresponda.

Las unidades de superficie se expresaran en hectérea (ha), metros cuadrados (m2), segun corresponda.

+ Referencia Topogréfica

El sistema de Referencia a utilizar sera el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide a utilizar
sera el Word Geodesic System (WGS-84).

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se
describira en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topografico.

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo debera estar referidas a los Bench Mark
(BM.), registrado por el Instituto Geografico Nacional (IGN.), debiéndose presentar el codigo de cada
BM, sus coordenadas, elevacion y la descripcion detallada de su ubicacion.

La poligonal de apoyo estara compuesto por un minimo de 3 puntos con una separacion maxima de 5
Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y
accesibles procurando que no sean afectados por las obras o por otros elementos. Los puntos seran
monumentados en concreto con una placa de bronce en el que se definira el punto de interseccion de
dos lineas.

Estos puntos serviran de base para todo trabajo topografico, a ellos estaran referidos los puntos de
control y los de replanteo del eje de canal.

+ Puntos de Control

Los puntos de control horizontal y vertical, deberan ubicarse en areas que no sean disturbadas por las
operaciones constructivas. Se estableceran las coordenadas y elevaciones para los puntos.

El ajuste de los trabajos topograficos se efectuara con relacion a dos puntos de control geografico
contiguos, ubicados a no mas de 5 km.

+ Levantamientos Topograficos Especificos:

Obras de Captacion y/o derivacién

Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona de captacion y/o derivacion, documentados en planos a
escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del
perimetro del area de captacion.

- Definicion de la topografia de la zona de ubicacion del eje de la captacion y/o derivacién, obras conexas
y accesos, con planos elaborados a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores
a 0.5 m y con secciones transversales perfil longitudinal al eje de la captacién y/o derivacion
seleccionado.
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- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o rios donde se ubiquen las obras de captacién
ylo derivacion, se presentara a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Sera necesario indicar
en los planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la zona inundable en las
condiciones de avenidas maximas y minimas, asi como los observados en eventos de caracter
excepcional.

- Ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio y término
de tramos curvos, ubicacion y colocacién de Bench Mark.

- Asimismo, se debera establecer la viabilidad topografica de las obras de captacidn y/o derivacion. Se
debera indicar, para las diferentes posibilidades de tamafio de las obras de captacién y/o derivacion,
con el proposito de evaluar su conveniencia técnica, econdmica, social y ambiental.

Obras de Conduccién v distribucion

Los estudios topogréaficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Trazo de la linea de gradiente que establezca la ruta de conduccion y distribucion mas éptima, para
los tramos de la conduccion y distribucion comprendidos en el proyecto, seré estacada a cada 20 m, en
tramos rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench Mark distanciados a
cada 500 m.

- El levantamiento topografico de la franja del eje del trazo proyectado como minimo 15 m a cada lado
del eje. Los Pls (puntos de inflexion) serdn materializados con estacas especiales empotradas en
concreto. Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 5
m a cada lado del eje. Las estacas seran niveladas convenientemente y se verificaran con una nivelacion
cerrada para una precision maxima de 0.025m por Kilometro. En base a esta informacion se prepararan
planos de planta y perfil a escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200.

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o

1:500, segun sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m.

- Los trabajos topograficos incluiran, ademas, el levantamiento de los perfiles geoldgico - geotécnicos,
asi como poligonales para la localizacion de todas las investigaciones geoldgicas o estudios de suelos;
los cuales estaran enlazados a la red nacional. Se incluiran levantamientos de planos de canteras,
préstamos y depdsito de materiales excedentes, a escala 1:2000 o la adecuada. Se debe incluir también
posibles interferencias con lineas de agua potable, carreteras, rios, quebradas, lineas eléctricas, postes
¢ identificacion de zonas inestables y fotografias de las zonas levantadas desde cada estacion.

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio y término
de tramos curvos, ubicacion y colocacion de Bench Mark.

Areas de Riego
Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Delimitacion de las areas de riego, se procedera al levantamiento perimétrico de las areas de riego.
La delimitacién parcelaria se efectuara con GPS navegador debidamente de geo referenciado u otros
equipos. Asimismo, se debera recoger la informacion respecto al nombre de cada usuario de parcela.

a.1) Consideraciones generales:

Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. Las areas y volimenes de
explotacion de canteras, areas de botaderos y otros, seran determinados mediante levantamientos
topograficos.

Todos los BM's se colocardn a cada 1000 m a la poligonal levantada y seran debidamente
monumentados.

Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciacion y demas parametros
complementarios, se utilizara estaciones totales digitales de Ultima generacion con precisiones no
mayores de 01 segundo. No se aceptaran instrumentos topograficos convencionales.

Los planos seran elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que exija la importancia
y el nivel de informacion que requiera presentarse.

Se deberan presentar todas las libretas de campo refrendadas por el topdgrafo y consultor, asi como el
inventario de obras de arte, y archivos digitales en anexo correspondiente. El levantamiento topografico
debe estar a detalle.

Para el control topografico, es necesario determinar poligonales de control de nivelacién, que el
especialista lo determinara cuando efectue el reconocimiento de la ruta.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores 0 zonas que requieran mayor
detalle como: sectores criticos, ubicacién de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y
otros.

Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y otras posibles referencias.
Deberan igualmente indicarse con claridad la vegetacidn existente.

Los planos de las obras de arte y drenaje deberan presentarse por cada obra de arte o drenaje y a
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escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos.

El plano de ubicacién (plano clave), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con
progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa,
zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacion que se estime necesario.
Se presentaran los planos de planta y perfil longitudinal, donde se observara el kilometraje, tipo de
seccion, clasificacién del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno
y alineamiento, a su vez debera incluir las caracteristicas hidraulicas y geométricas del canal.

Se debera hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Sera necesario indicar en
planos la direccién del curso de agua, el eje del cauce, la linea de encauzamiento, secciones
transversales del rio tomando como extremos ambas orillas y los limites de la zona inundable en las
condiciones de avenidas maximas y minimas, asi como los observados en eventos de caracter
excepcional. )

Levantamiento perimétrico de las Areas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum
WGS84.

Sin ser limitativo, el informe de topografia, detallado con el panel fotografico y planos, base de datos de
los puntos, archivos en CD. Todos los detalles se presentaran en Volumen Especifico ANEXO:
ESTUDIO TOPOGRAFICO.

B. Estudio Hidrolégico

En este estudio se presentan:

La descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica de aporte.

La oferta hidrica disponible (Registro de aforos, generacion de caudales, estimacion de la oferta, oferta
hidrica al 75% de persistencia).

La demanda hidrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y ETR, eficiencia de
riego, etc. (Todo dato consignado en el calculo debe estar referenciado y sustentado), el balance Hidrico
(Oferta -Demanda). El balance hidrico deberéa considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de
aguas.

El caudal maximo de avenidas con metodologia adecuada.

Se debera adjuntar la Resolucion de Acreditacién de Disponibilidad Hidrica emitido por la Autoridad de
Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolucién Jefatural N° 007-2015-ANA.

Finalidad
La finalidad del estudio hidrolégico es obtener la acreditacion de disponibilidad hidrica.

C. Estudio de Geologia y Geotecnia

En este estudio se presentan:

Estudio geoldgico, que contiene geomorfologia, geologia local, condiciones geoldgicas del sistema
de conduccidn, captacion y obras de arte.

Estudio geotécnico, describe las caracteristicas geotécnicas del sistema de conduccion y distribucion
principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, etc.).

Los resultados de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecanica de suelos), en caso de
sistema de conduccidn y distribucién principal cada 1000 metros.

Planos de ubicaciéon de calicatas.

Planos de ubicacién de canteras de materiales de construccion segun corresponda, indicando acceso
(estado y distancia), influencia de la cantera, area, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad,
tratamiento.

Objetivo

Determinar las condiciones geoldgicas y geotécnicas del area de emplazamiento de las obras de
captacion y/o derivacion, obras de conduccién, referentes basicamente al tipo de cobertura geoldgica y
suelos, clasificacion de los materiales de excavacion, estabilidad de taludes, capacidad de carga
admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parametros de disefio sismo resistente,
permeabilidad de la cimentacidn, pérdida de agua a través de la cimentacion, de manera que permitan
recomendar las condiciones de cimentacion y las caracteristicas técnicas minimas de las estructuras de
cimentacién, impermeabilizacion y otras necesarias.

c.1) Geologia

El Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geolégicas de los horizontes que
presenta el terreno en el drea donde se ubicaran las obras de captacion y/o derivacidn, conduccion y
distribucion, teniendo las caracteristicas de los suelos y la geografia de la zona. Por tal motivo, se debera
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tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades:

Conocer el contexto geoldgico regional de toda el area del proyecto, en donde se efectuaran los estudios
geologicos tomando como base la  informacion geologica del INGEMMET, apoyados  con los
reconocimientos de campo, identificar las formaciones geolégicas aflorantes y determinar su tipo, con
fines de orientar los trabajos especificos de geologia local y geotecnia;

Efectuar la evaluaciéon Geoldgica - Geomorfolégica local del Proyecto, basandose en la secuencia
estratigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientacion y buzamiento de los mapas sedimentarios;
determinacién e identificacion de los tipos de suelos grado de meteorizacion y alteracion de rocas,
determinacién de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potenciay de geologia estructural. En la zona
de las obras de captacion y/o derivacion y a lo largo de las obras de conduccién.

Efectuar mapeos de geologia local, especificamente en la zona del emplazamiento de las diferentes
obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geologicos y geotécnicos; con la informacién
obtenida se elaborard el Plano Geoldgico a escala 1/500. En la zona de las obras de captacion y/o
derivacion y a lo largo de las obras de conduccion.

Ejecucion de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados obtenidos
se determinaran los taludes estables. deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio.

c.2) Geotecnia

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las caracteristicas del suelo de cimentacién con
el propésito de analizar su comportamiento, estas labores tendrdn como base los resultados de
laboratorio, registros geologicos geotécnicos, ensayos de mecanica de suelos, rocas y agregados, etc.,
considerando los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los ensayos de materiales se realizaran en laboratorios reconocidos, y confiables, recomendando
laboratorios del sector publico como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y
confiabilidad de los resultados.

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad minima, hasta
0.50 m. por debajo del nivel freatico, estas calicatas se excavaran cada 500 m. en el caso de canales
de riego.

La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion de la Supervision; donde se
registraran los niveles freaticos correspondientes, asi como se determinaran las caracteristicas del suelo
para la elaboracion de los perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinara
la granulometria del suelo, clasificacion del suelo, indices de plasticidad, etc.

Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta ubicacion.
Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las calicatas seran rellenadas después de la
extraccion de las muestras verificadas por la supervision.

Los ensayos estandar de suelos que se han de realizar para las muestras alteradas seran:

ENSAYO ESTANDAR NORMA USADA
Descripcion visual — manual ASTM D 2488
Andlisis granulométrico por tamizado ASTM D 422
Clasificacion unificada de Suelos ASTM D 2487

Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318
Contenido de humedad ASTM D 2216

Peso volumétrico ASTM D 2937
ENSAYOS ESPECIALES FISICOS NORMA USADA
Corte Directo en suelo saturado ASTM D 3080
Corte Directo en roca ASTM D 5607 - 95

Los objetivos principales del estudio, son:

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al disefio
definitivo del sistema de riego.

- Determinar los parametros geotécnicos, necesarios para reajustes y disefios definitivos;

- Ubicar y calificar materiales de construccion y recomendar su uso;

o/
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- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico;

- Definir las caracteristicas y calidad de los macizos rocosos;

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecanica de suelos, determinando sus
caracteristicas fisicas y mecanicas de los materiales del subsuelo de cimentacién y de los préstamos;
Tener en consideracion que los tratamientos geotécnicos, deberan preservar el medio ambiente,
cuidando de no dafiar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar el paisaje.

Se deberan identificar las canteras mas cercanas al Area del Proyecto, delimitando su area de
explotacion mediante prospecciones, de las cuales se tomaran muestras representativas. Se analizara
la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificacién de suelos, tamafio particula
maxima de los agregados, indices de plasticidad y durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales
se clasificaran las canteras y su capacidad (potencia), esta Ultima deberéa garantizar de forma econémica
los volimenes totales a ser usados en la ejecucion de obra; asi como indicar ademas las condiciones y
posibles derechos de explotacion.

Sin ser limitativo, el informe geoldgico y geotécnico se presentara por separado, los resultados del
estudio, conclusiones y recomendaciones, y debera presentarse en Word, considerando una memoria
descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacién técnica correspondiente (objetivos,
informacién utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los célculos
desarrollados se presentaran en formato Excel y los planos se presentaran en formato A-1y en software
AUTOCAD. Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentaran en un Volumen
Especifico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO, incluyendo antecedentes, estudio de
canteras, estudios de mecanica de suelos, estudio geoldgico: descripcion geoldgica y geomorfoldgica
general del area del proyecto en relacion con el recurso suelo, informacién utilizada, metodologia
empleada, caracterizacion de los suelos existentes desde el punto de vista geoldgico, geomorfoldgico y
geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe incluir la caracterizacion de las
calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los anélisis de laboratorio de mecénica de
suelos de todas las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la caracterizacion
de los aspectos geoldgicos, geomorfoldgicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD.

D. Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental - Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
El objetivo es identificar los impactos originados por la ejecucién del proyecto, con la elaboracién de
planes, definicion de medidas para la eliminacion, mitigacion o compensacion de dichos impactos, asi
como el programa de seguimiento y control al comportamiento ambiental.

Contenido:

1. Resumen Ambiental Ejecutivo.

2. Descripcién Técnica del proyecto.

3. Descripcion de la Linea base.

4. Definicion de las Areas de Influencia: Directa e Indirecta.
5. Caracterizacion de Impactos.

6. Plan de Manejo Ambiental.

7. Plan de Contingencias

En este estudio se:

Identifican y se describen los impactos ambientales que ocasionaria el desarrollo del proyecto en sus
diferentes etapas.

Presenta el plan de manejo ambiental, incluyendo el respectivo presupuesto del plan.

Se debe considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el INVIERTE
aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestion Ambiental del Sector
Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones.

Elaborar segun los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo IIl Reglamento Ley SEIA.

La Evaluacién de Impacto Ambiental, implica la compilacién, recoleccién, seleccién y andlisis de una
serie de datos y bases de informacion generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada
por datos obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio de
perfil. En todos los casos la recopilacion de informacién tomara en cuenta las siguientes fuentes:

La Evaluacion de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se desarrollara sobre la base de la
normatividad emitida por el Ministerio del Ambiente, y debera considerar dos grandes componentes para
la seleccion de la alternativa viable desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin
proyecto” y “con proyecto”.
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Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigacién y control a implementar. Asimismo,
indicar los resultados de la clasificacion que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente.

E. Estudio de Gestion de Riesgos de Desastres

El Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla con la metodologia de la gestién de
riesgos en el contexto del cambio climatico. (Emplea los lineamientos aprobado con Resolucién
Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019).

Estudio de Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras (Directiva N°012-2017-
OSCE/CD).

F. Estudio Agrolégico

Estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o segun
corresponda. Determina las constantes de humedad y célculos de laminas de riego. Aspectos
agronémicos (plan de desarrollo agricola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la
cédula de cultivo). Para este estudio se requiere realizar estudio de suelos con fines agricolas segun el
tamario de las areas a intervenir, con un minimo de 03 andlisis de suelos.

G. Estudio Social

Formular el Estudio Social a nivel de expediente técnico relacionado al Proyecto, de acuerdo a lo
establecido en la “Guia el Componente Social para proyectos de infraestructura agraria y riego” probado
por el Fondo Mi Riego - FMR y Fondo Sierra Azul - FSA, considerando los alcances del Decreto Supremo
N° 012 - 2019 - MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Fondo Sierra Azul.

g.1) Actividades del estudio social

El Estudio Social en esta etapa consiste en realizar las coordinaciones correspondientes con los
involucrados, Jefe y equipo técnico de la Consultora, efectuando trabajos de campo y gabinete durante
el proceso de elaboracion de los estudios a nivel de expediente técnico, debiendo efectuar las siguientes
actividades:

i. Formulacion del Plan de Trabajo, el mismo que deber ser revisado y aprobado por el jefe de
proyecto del equipo Consultor y supervisado por la Unidad Ejecutora, en el marco de la guia
correspondiente.

ii. Reconfirmacion y actualizacion de la Linea de Base Social (LBS), que consiste en sistematizar
y procesar la informacion recopilada.

iii. Reuniones Informativas, llevadas a cabo en el dmbito del proyecto, con la finalidad de
reconfirmar los compromisos asumidos durante los estudios de pre inversién.

iv. Formulacién del Plan de Capacitacién Social y Plan de Capacitacién Técnica, de acuerdo a la
“Guia del Componente Social” y teniendo como _referencia el PP0042 para su implementacion
durante la etapa de ejecucion.

V. Formulacién de la Ficha Técnica de Programacion de Actividades, Ficha Técnica de
Programacion Presupuestal, tanto para la Capacitacién Técnica como para la Capacitacion
Social.

Vi. Talleres de capacitacién dirigidas a Comités de Usuarios, beneficiarios, operadores del
sistema, autoridades locales y dirigentes comunales, considerando la situacion y las
necesidades de capacitacion.

Vii. Formulacién del Informe Final del Estudio Socia

viii. En coordinacién con el equipo técnico de la Consultora y Unidad Ejecutora:
Apoya en la reconfirmacion del padrén de posesionarios, afectados, y beneficiarios en el
ambito de influencia del proyecto (sistema de conduccién, canteras, etc.), de tal forma que se
canalice la documentacion de la libre disponibilidad de terrenos, adjuntando toda la
documentacién necesaria de las dareas afectadas (planos topograficos, fotografias,
valorizaciones)

O/




UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

Apoya en la confirmacién y determinacion del estado actual de la propiedad de la tierra en el ambito
del proyecto, mediante la identificacion de las areas con propiedad inscrita y no inscrita ante los
Registros Publicos, caracteristicas fisicas y legales de los dirigentes comunales, autoridades locales
(gobernadores, jueces de paz no letrados, tenientes gobernadores), rondas campesinas, frentes de
defensa, organizaciones sociales de base (comedores populares, vaso de leche,), organizacion de
productores agrarios, Junta/Comisiones/Comités de Usuarios), instituciones publicas (salud, educacion,)
y privadas.

Facilitar el directorio de los actores vinculados al proyecto (nombres, DNI, teléfonos, correos
electrénicos), que permitira coordinar las acciones programadas, validar la informacion referidaa los
padrones de predios en litigios (si hubiera), padrones de predios de propietarios particulares no
inscritos en Registros Publicos, padrones de predios de propiedades inscritas en Registros
Publicos, padrones de predios con titulares no habidos, sectores con posesionarios en predios del
Estado.

Apoyo en la confirmacién de la existencia de comunidades campesinas o nativas (si hubiera); sectores
de propiedad del Estado con posesionarios y los sectores de propiedad del Estado de libre disponibilidad
existentes en el ambito del Proyecto.

g.2) Otras Actividades del estudio social

Establecer contactos con dirigentes, instancias involucradas y beneficiarios del proyecto con la finalidad
de facilitar el desarrollo de los estudios en esta etapa.

Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades en temas relacionados a la gestién de proyectos (en
caso necesario).

Realizar acciones de prevencion de conflictos, de tal manera que los estudios basicos se desarrollen
con normalidad.

Promover la participacién de beneficiarios y afectados para efectos de confirmar compromisos
asumidos.

g.3) Documentos de sostenibilidad

Para efectos de evidenciar la viabilidad social del proyecto, es necesario que se adjunte al Informe Final
del Estudio Social, la siguiente documentacion de sostenibilidad debidamente autenticada por notario
publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No Letrado):

Acta de Licencia Social definitiva para la ejecucién del proyecto

Acta de Aceptacion del proyecto de inversion

Acta de Reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacién.

Acta de Conformidad y autorizacion para el desarrollo de los estudios basicos a nivel de expediente
técnico

Acta de Diagnostico de involucrados

Acta de Constitucién de Comité de Usuarios de agua) a cargo de la operacion y mantenimiento
del proyecto.

Acta de Compromiso de operacién y mantenimiento del sistema

Acta de Compromiso de pago de tarifa de agua

Acta de Libre disponibilidad de terrenos para ejecucion fisica de obras (bocatoma, reservorio,
sistema de conduccidn, canteras, fuentes de agua y botaderos,etc).

Acta de Constitucion del Comité de Coordinacién y Seguimiento

Padrén de usuarios, indicando nombres y apellidos, niumero de parcela, area total de parcela, area
a regar de parcela, dni, firma/huella.

Testimonio fotografico

Otros documentos inherentes al Estudio Social.

g.4) Producto esperado del estudio social

Informe Final del Estudio Social, el mismo que sera presentado en original y copia respectiva (version
magnética e impreso); debiendo anexar toda la documentacion de sostenibilidad, ademéas de las
evidencias que sustenten el trabajo de campo realizado (formatos de encuestas /entrevistas aplicadas/
entrevistas, grabaciones de las entrevistas, material fotografico, entre otros pertinentes al Estudio
Social).

H. Documentos de Gestion
En éste item se debe presentar:
+ La acreditacion de disponibilidad del recurso hidrico vigente, emitido por la Autoridad Nacional del
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Agua.

+ Resolucién Directoral aprobando el IGA o documento de certificacion ambiental segun corresponda,
emitida por la DGAAA, que esté vigente.

+ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA vigente, emitida por el Ministerio de Cultura
(segun corresponda a sus oficinas descentralizadas) y/o Plan de Monitoreo arqueoldgico (caso
proyectos de mejoramiento).

+ Documentos de Saneamiento Fisico Legal, segun corresponda

5.3 PLAN DE TRABAJO
Debera presentar su plan de trabajo donde se muestre el cronograma a detalle de las diferentes actividades
detalladas dentro de los 03 dias calendarios contados desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato. El plan
de trabajo debe presentar en siguiente contenido indicando el plazo para cada actividad.

El consultor, debe presentar, como parte de su plan de trabajo, su cronograma de actividades en diagrama GANTT,
indicando actividad, responsable cantidad de dias y programacién. Las actividades minimas de dicho cronograma
seran las siguientes:

a) Actividades preliminares
e  Compatibilidad de estudio de inversion
e Reunién de coordinacion y socializacién con las autoridades del &mbito de estudio
o  Trabajos preliminares en gabinete
b) Trabajos de campo
o  Topografico y Parcelamiento
Hidrologia de cuencas.
Geologia y geotecnia
Agrolégico
Andlisis y gestion de riesgos.
Disefio Hidraulico
Disefio Estructural
Andlisis de canteras, Botaderos
e  Estudio Social (Documentos Sostenibilidad)
c) Trabajos de gabinete
e  Estudio Topografico y Parcelamiento
Estudio en Hidrologia de cuencas.
Estudio en geologia y geotecnia
Estudio Agroldgico
Estudio Agro Econémico
Estudio en andlisis y gestion de riesgos.
Estudio de Impacto ambiental.
Estudio de Disefio Hidraulico
Estudio de Disefio Estructural
Estudio en metrados, presupuesto y Cronograma
Estudio Social
Certificacion de CIRA
e  Elaboracion de planos constructivos
d) Consolidacion del Expediente técnico
e Resumen Ejecutivo
Memoria Descriptiva
Situacién Actual
Ingenieria del Proyecto
Descripcion de Componentes del S. R
Componentes de Sostenibilidad
Presupuesto y Financiamiento
Anexos
o Estudio Basico
o Disefios
o Documentos de gestion
e) Trabajos finales
o Impresidn de expediente técnico
e  Ploteo de planos




O

UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

e Foliado, visado, empastado y presentacion

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
e Contar con una oficina que le permita realizar las coordinaciones con su equipo técnico para el
cumplimiento en la elaboracion del expediente técnico.
e  El consultor debera contar con una Laptop Portatil
e  El consultor debera contar con una Impresora
e  El consultor debera contar con un Plotter

5.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
e |aDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS asignara un coordinador del proyecto, quién verificara el
cumplimiento de los avances de la Consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.
e  Se proporcionara informacién respecto al estudio de pre inversién

5.6 REGLAMENTOS TECNICOS
Los estudios deberan estar en concordancia con:

o Reglamento Nacional de Edificaciones

o Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, se declara de necesidad y utilidad publica
la creacion del programa de Riego Tecnificado, para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas
de riego tradicionales en el sector agricultura en general

e Reglamento de la Ley N° 28585, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006-AG y sus modificatorias
aprobadas con Decreto Supremo N° 008-2013-MINAGRI, Decreto Supremo N° 015-2014-MINAGRI.

5.7 NORMAS TECNICAS

5.7.1 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Considerando lo observado en el trabajo de campo y con toda la informacion recogida y disponible, en el trabajo a
desarrollar en gabinete el equipo formulador del expediente técnico ademas de sus propios criterios, debera tomar
en cuenta la Normatividad.

5.7.1.1 NORMATIVIDAD
El formulador del expediente técnico debe considerar que los criterios de disefio y de mas aspectos contemplados
en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, en cuanto a normas técnicas, reglamento nacional
de edificaciones y las normas complementarias de sector de Agricultura y Riego, que corresponda a los proyectos
de infraestructuras Hidraulicas, asi como las indicaciones establecidas en la guia de contenidos minimos para la
formulacién del expediente técnico de proyectos de riego (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI).
e ANEXO N° 03 MFSA - CONTENIDO MINIMO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION
A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO - INVIERTE.pe.
e DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones

5.8 IMPACTO AMBIENTAL
El consultor esta obligado a cuidar el medio ambiente en el espacio y area que ha de realizar los trabajos de campo.
En caso de los residuos solidos generados en los dias de trabajo de campo, el consultor debera tratar estos
desechos sin dejarlos en los alrededores del area de trabajo.
Asi mismo esta obligado a cumplir con las normativas referentes al impacto ambiental de preservar y cuidar el medio
ambiente sin generar y causar dafios al ecosistema del area de trabajo.

5.9 SEGUROS
Es responsabilidad del consultor, para la ejecucion de la consultoria, la contratacion de una cobertura de seguros
contra todo riesgo para su personal y el personal de terceros que intervenga, a lo largo del periodo de prestacidn
de la consultoria.

5.10 PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL
No aplica
5.11 REQUERMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

5.11.1 REQUISITOS DEL CONSULTOR
- El consultor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la
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especialidad Consultoria en obras hidraulicas, irrigaciones y canales cerrados, y debera estar en la
CATEGORIA B.

- El consultor debe ser persona natural o juridica

- El consultor debe tener inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del Registro

Nacional de Proveedores que administra el OSCE.

El consultor debe contar con Registro Unico del Contribuyente (RUC), en estado activo y habido,

acreditar con copia simple.

- Encaso de consorcio las empresas integrantes deben contar con dicho registro.

- El consultor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE,

- El consultor no debe estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano. Por consiguiente, el consultor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados
para contratar con el estado.

- El consultor debera tener amplia experiencia en Consultorias en la especialidad de Riego

5.11.2 REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL
De acuerdo al tipo de estudio a desarrollar se requiere personal especializado de acuerdo al siguiente detalle:

Personal clave
Jefe de Proyecto:
Formacion Académica
- Ing. Agricola o Civil titulado, colegiado, y habilitado
Experiencia
- Minimo 18 meses como jefe de proyecto en la elaboracion de expedientes técnicos de servicios iguales o
similares.

Especialista en Disefio Hidraulico

Formacién Académica

- Ing. Agricola o Civil titulado, colegiado, y habilitado

Experiencia

- Minimo 12 meses como especialista hidraulico en la elaboracion de expedientes técnicos de servicios
iguales o similares.

Especialista en Metrados y Presupuesto
Formacién Académica
- Ing. Civil, Agronomo o Agricola titulado, colegiado, y habilitado

Experiencia
- Minimo 12 meses como especialista en metrados y presupuestos en la elaboracién de expedientes

técnicos de servicios iguales o similares.

Nota: Para la validacion de la experiencia, en lo que respecta a la denominacién del cargo y a la actividad, podrian
aceptarse términos distintos a los sefialados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite sefiale
fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las sefialadas en los términos de
referencia.

5.12 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.12.1 LUGAR DEL PROYECTO

e  Region ; Apurimac

e  Provincia ; Cotabambas
e Distrito : Mara

o  Comunidades : Huaraqueray
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Mapa N°3: Mapa de Ubicacion del Proyecto

[ESCAUAY 21201000]

(CCAPV}

Los trabajos de campo seran realizados en la ubicacién que se detalla lineas arriba; mientras que los trabajos de
gabinete, de preferencia deben desarrollarse en la ciudad de Abancay para permitir una supervision y evaluacion
concurrentes. Caso contrario se establecera reuniones virtuales semanales para el control de avance.

Accesibilidad - Vias de Comunicacion
Las vias de acceso a la zona de intervencion en cuanto a infraestructura de transito vehicular solo es una, los
recorridos antes de acceder a esta via son como lo muestra el siguiente cuadro, considerando también tiempo y

distancia.
Cuadro N° 05: Vias de acceso - VIA 01
TRAMO (DE) TRAMO DISTANCIA TIEMPO | TIPODE | ESTADO (*)
(HASTA) (KM) (HORAS) VIA
Lima Abancay 1,016.00 16:00 Asfaltado B
Abancay Grau 139.8 3:30 Terrestre R
Grau Challhuahuacho | 119.4 3:00 Terrestre B
Challhuahuacho | Mara 30.3 1.02 Terrestre B
Mara Huaraqueray 15.3 0.33 Terrestre B

(*) Valores posibles para el Estado: (B) bueno, (R) regular, (M) malo

5.12.2 PLAZO DE EJECUCION
El estudio debera concluirse en el periodo maximo de 60 dias calendarios contados desde el dia siguiente de la
suscripcion del contrato.

Cuadro N° 06: Resumen de Plazos de Ejecucion
Entregable Plazo de ejecucion (dias calendarios)

Informe de Compatibilidad y Plan de trabajo Méaximo hasta 3 dias calendario

Primer entregable Maximo hasta 20 dias calendario
Segundo entregable Méaximo hasta 45 dias calendario
Tercer entregable Méximo hasta 60 dias calendario

Nota: Para cada producto los plazos de ejecucion seran contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
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5.13 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El consultor, sin necesidad de declaracion expresa, manifiesta su disposicion a poner todos sus esfuerzos, a fin de
que su trabajo se realice con el acompafiamiento permanente de la supervision, a fin de que su trabajo se realice
con el acompafiamiento permanente de la supervision, a fin de que cuando se presenten los informes de avance y
el informe final, la cantidad de observaciones sea la menor posible.

Para la presente consultoria se presentara 01 plan de trabajo y 03 entregables como se indica a continuacién,
considerando que el inicio del estudio empieza desde el dia siguiente de la suscripcién de contrato, el mismo que
se detalla:

INFORME DE COMPATIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO
Dentro de los (03) tres dias calendarios contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, presentara el plan
de trabajo conjuntamente con el informe de compatibilidad a la Entidad; pudiendo para ello tomar el tiempo para la
elaboracién del plan a partir de la suscripcién del contrato.

PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01)
Se presentara 01 ejemplar del primer entregable con el siguiente contenido:
o Desarrollo y culminacion de los siguientes estudios basicos:
o Estudio Topogréafico
Estudio Hidrologico
Estudio Geologia y Geotecnia
Estudio Agroldgico
Estudio Social
o Disefio Hidraulico

Se presentara 01 ejemplar del primer entregable, donde presentara los resultados de los trabajos debidamente
sustentados, de conformidad con los objetivos y alcances del servicio, se presentara a los (20) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato. En el caso de existir observaciones, éstas seran
subsanadas en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario.

01 copia en archivo dptico (CD), incluido los anexos, si es que hubiera. Los archivos deberan estar en Word, Excel,
AutoCAD, Civil 3D, Surfer, Vortex, ArgGIS y otros.

O O O O

SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02)
Se presentara 01 ejemplar del segundo entregable con el siguiente contenido:
CAPITULO I:
4. RESUMEN EJECUTIVO
3.9. Codigo unico de inversiones
3.10. Nombre del Proyecto
3.11. Ubicacién del Proyecto
3.11.1.Ubicacion Politica
3.11.2.Ubicacién Geografica
3.12. Condicion Socioecondmica
3.13. Metas del Proyecto
3.14. Inversion
3.15. Plazo de Ejecucion
3.16. Modalidad de Ejecucién
CAPITULO II:
5.  MEMORIA DESCRIPTIVAY SITUACION ACTUAL
4.1. Memoria Descriptiva
4.1.1. Introduccién
4.1.2. Nombre del Proyecto
4.1.3. Antecedentes
4.1.4. Objetivos
4.1.5. Metas Fisicas
4.1.6. Ubicacion del Proyecto
4.1.7. Namero de beneficiarios directos e indirectos y area bajo riego (existente y/o
incorporado)
4.1.8. Resumen del costo del Proyecto
4.1.9. Modalidad de Ejecucion
4.1.10.Plazo de Ejecucién y época recomendable
4.2. Situacion Actual
4.2.1. Caracteristicas Fisicas Generales
4.2.1.1. Clima
4.2.1.2. Topografia
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CAPITULO IiI:
6.

5.1.

5.2.

5.3.
54.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

4.2.1.3. Geologia y Geotecnia

4.2.1.4. Hidrologia

4.2.1.5. Vias de Acceso y medios de transporte
4.2.2. Caracteristicas Socio Economicas

4.2.2.1. Poblacién Beneficiada

4.2.2.2. Actividad econémica principal de la poblacién

4.2.2.3. Nivel de vida

4.2.2.4. Servicios Basicos de la poblacion
4.2.3. Caracteristicas Agrondmicas

4.2.3.1. Area agricola aprovechada y potencial
4.2.4. Situacion Actual de la Infraestructura Existente

INGENIERIA DEL PROYECTO
Planteamiento Hidraulico
5.1.1. Concepcidn del Proyecto
5.1.2. Esquema Hidraulico del Sistema de Riego
Criterios y consideraciones de Disefio Hidraulico y Estructural
5.2.1. Criterios Hidraulicos y Estructurales
5.2.2. Consideraciones de Disefio Hidraulico y Estructural
Descripcion Técnica de las Obras Hidraulicas proyectadas
Presupuesto de Obra, Analisis de Costos Unitarios, Metrados y Relacién de insumos
5.4.1. Presupuesto de Obra
o Costo Directo
e Costo Indirecto
5.4.2. Analisis de Costos unitarios
5.4.3. Planilla de Metrados
5.4.4. Relacion de Insumos
5.4.5. Desagregado de Gastos Generales
1.1.1.3. Gastos Generales de Obra
1.1.14. Gastos Generales de Supervisién
5.4.6. Calculo de flete
5.4.7. Formula polindémica
5.4.8. Cotizaciones
Especificaciones Técnicas
Programacion y cronograma de ejecucion
e Cronograma de Ejecucion fisica de obra
e Cronograma Valorizado de Ejecucidn del proyecto
o Cronograma de Adquisién de Materiales
e Cronograma de Adquisién de Maquinaria y Equipo
e Cronograma de Adquisién de Mano de Obra
Seguridad y Salud en Obra
Planos a nivel constructivo
o Ubicacion
Plano clave del proyecto
Plano situacion actual (obras existentes)
Planos hidraulicos: vista en planta, sectores de riego, disefio parcelario*®
Planos de detalle de las estructuras hidraulicas
Planos de Planta y Perfil longitudinal
Planos de Secciones Transversales
Modelo de cartel de obra

CAPITULO IV: ESTUDIOS BASICOS

Estudio Topografico

Estudio Hidrologico

Estudio Agrolégico

Estudio Geoldgico y Geotécnico (Represa* y/o Sistema de Riego)
Estudio de Impacto Ambiental

Estudio de Riesgo de Desastres

Estudio Social

CAPITULO V: DISENOS

Disefio Hidraulico del Sistema de Riego
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e Disefio Estructural de Infraestructura de Riego
CAPITULO VI: DOCUMENTOS DE GESTION
Acreditacién de Disponibilidad del Recurso Hidrico
Tramite para Resolucién aprobando el IGA o Certificacién Ambiental emitida por la DGAAA
Tramite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos — CIRA
Documentos de Saneamiento Fisico Legal

Se presentara 01 ejemplar del segundo entregable, donde presentara los resultados de los trabajos debidamente
sustentados, de conformidad con los objetivos y alcances del servicio, se presentara a los (45) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato. En el caso de existir observaciones, éstas seran
subsanadas en un plazo maximo de siete (07) dias calendario.

01 copia en archivo dptico (CD), incluido los anexos, si es que hubiera. Los archivos deberan estar en Word, Excel,
AutoCAD, Civil 3D, Surfer, Vortex, ArgGIS y otros.

TERCER ENTREGABLE:

El tercer entregable es la Version Final del expediente técnico, considerando el contenido sefialado en el segundo
entregable méas la Resolucion aprobando el IGA o Certificacion Ambiental emitida por la DGAAA vy el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA.

Sera presentado a la Entidad como maximo a los (60) dias contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
A la culminacién de la fase de evaluacién y contando con la opinién favorable del Evaluador de la Entidad, el
consultor debera presentar:

o (3 ejemplares del estudio a nivel de expediente técnico definitivo (firmado por los correspondientes
especialistas).
e (3 Copias en digital con version firmada escaneada del expediente técnico presentado y versién editable
de los estudios desarrollados y del expediente técnico completo.
o Elarchivo digital, estara debidamente ordenado por carpetas y contendra una memoria explicativa sobre
la manera de imprimirlo para obtener una copia idéntica a los ejemplares fisicos presentados.
Todos los informes deberan ser firmados por el jefe de proyecto y los profesionales especialistas segin corresponda
a los estudios presentados.

5.13.1 REVISION Y EVALUACION:

Los plazos considerados de evaluacion, levantamiento de observaciones y aprobacion de los informes finales del
Expediente Técnico por parte del coordinador y/o evaluador, no se computaran como parte de los plazos para la
elaboracion del Expediente Técnico.

Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara como mora
para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones. El Consultor adjuntara al Expediente corregido, el expediente observado, a efectos de
facilitar el control de las correcciones efectuadas.

El Consultor no contara con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se deriven de
correcciones fallidas. En este caso, la penalidad por mora se computara desde el mismo dia en que se reciba el
Pliego de Observaciones No Subsanadas, la Entidad le aplicara al Consultor una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Cuando se llegue a cubrir
el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

5.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

e EL CONSULTOR, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados por la
elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto. La responsabilidad es intransferible e ineludible.

o Incluir responsabilidad de absolver las consultas durante el proceso de ejecucidn del proyecto hasta un
maximo de 04 afios después de aprobado el Expediente Técnico, para ello debe mantener vigente su direccion
electrénica o comunicar a la entidad el cambio de esta. Asimismo, se considerara valida cualquier notificacién
a la direccion electrénica consignada por el CONSULTOR.

e Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO
APURIMAC, y que no se encuentren incluidos especificamente.

o Larevision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Estudio por parte de UNIDAD
EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC, durante la elaboracion del Estudio, no exime a EL
CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas (vicios ocultos)
no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revisién del mismo. EL CONSULTOR no podra alegar a su favor que UNIDAD
EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC, acepto y aprobé el Estudio elaborado.

o EL CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,
proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Estudio DEFINITIVO materia de la presente
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consultoria, que entregard a UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC, asi como de los
desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revisién, en caso de producirse.
EL CONSULTOR sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados

en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

o EL CONSULTOR a cargo del Estudio sera responsable del planeamiento, programacién y realizacién de los
estudios béasicos, asi como de los disefios en general y la calidad técnica de todo el estudio. El Estudio debera
considerar en todas las especialidades de ingenieria los estdndares de disefio y procesos constructivos
acordes con la ubicacion y caracteristicas del Proyecto; asi como el cronograma de ejecucion de la obra.

o EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de Proyecto (Jefe de
Estudio) debera estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su aprobacion.

e Todo el personal asignado al Servicio, debera estar a disponibilidad durante el periodo y en la oportunidad
sefialada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.

o Para la prestacidn de los servicios correspondientes en la elaboracion del Estudio, EL CONSULTOR utilizara
el personal profesional calificado y especificado en los documentos presentados para el perfeccionamiento
del contrato, el cual debe tener la capacidad fisica para desarrollar los trabajos de campo.

e EL CONSULTOR debera atender las Consultas y Observaciones correspondiente al Expediente Técnico
formuladas por los Postores en la etapa de ejecucion, cuando por su naturaleza, las Consultas sobre
ocurrencias en la Obra, formuladas en el cuaderno de obra, en opinidn del supervisor o inspector, requieran
de la opinién del Proyectista, estas deben ser absueltas dentro del plazo maximo establecido en el articulo
193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el plazo
establecido, EL CONSULTOR (Proyectista) encargado de la elaboracion del Estudio DEFINITIVO, debera
emitir bajo responsabilidad la opinién técnica que sea requerida por UE PRODESARROLLO APURIMAC, en
un plazo no mayor de cinco (5) dias siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinion respecto a
las consultas.

e | a documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad Unidad Ejecutora
PRO DESARROLLO APURIMAC y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin
consentimiento escrito de Unidad Ejecutora PRO DESARROLLO APURIMAC.

o EL CONSULTOR, debera presentar la Declaracién Jurada de Intereses en virtud a lo dispuesto en la Segunda.
Clausula de cumplimiento de las Disposiciones Complementarias Finales, del Decreto Supremo N° 091-2020-
PCM publicado el 21.05.2020, que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N°020-2019, que
establece la obligatoriedad de la presentacion de la Declaracion Jurada de Intereses; el cual debera tener en
cuenta lo siguiente: “Son causales de resolucion de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar
la Declaracion Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del presente Reglamento o la
presentacion de la Declaracion Jurada de Intereses con informacion inexacta o falsa”.

e Unidad Ejecutora PRO DESARROLLO APURIMAC brindara colaboracién a EL CONSULTOR en las
coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la elaboracion de EL ESTUDIO.

e Para las reuniones convocadas por la Direccion de Estudios y Proyectos, es obligatorio la asistencia del Jefe
de Proyecto y Especialistas; no se aceptara personal que no forme parte de los profesionales responsables
de la elaboracion del estudio, salvo justificacion por escrito.

e EL CONSULTOR debera contar con una equipo técnico que le permita cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos Témino de
Referencia.

o Unidad Ejecutora PRO DESARROLLO APURIMAC estara facultado para aceptar o rechazar al personal
interviniente por parte de EL CONSULTOR, siempre que existan argumentos para ello. Asi, cuando se incurran
en actos u omisiones que afecten a la calidad y precision del trabajo a realizar de acuerdo con las Normativas,
Recomendaciones, Ordenes Circulares, etc. que se hayan de aplicar, o se perturbe y comprometa la buena
marcha de la elaboracion del proyecto

o Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del
Servicio contratado.

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en el presente Término de Referencia.

o Unidad Ejecutora PRO DESARROLLO APURIMAC rechazara, en cualquier momento o circunstancia en que
se encuentre el Servicio; toda aquella documentacion técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no
se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo
vigente que regule la ejecucidn o disefio respectivo.

o Cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado EL CONSULTOR para el expediente
técnico, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; EL CONSULTOR se obliga y
compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en que no haya sido advertido por el revisor ésta haya
sido aprobada por UE PRODESARROLLO APURIMAC por la Entidad responsable de su revision, esto no le
dara derecho a EL CONSULTOR de reclamar ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales,
reconocimiento de gastos generales u otros. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia,
negada por EL CONSULTOR, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la conformidad y/o
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aprobacion de UE PRODESARROLLO APURIMAC o de la Entidad responsable de la revisién de los Estudios
de Impacto Ambiental y Arqueologia.

¢ Unidad Ejecutora PRO DESARROLLO APURIMAC, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el
pleno derecho de rechazar el Estudio elaborado por EL CONSULTOR, si dicho documento no contase con la
calidad y consistencia técnica requerida o resulte ser incoherente, incongruente, ilégico o poco claro. Por tanto,
se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR informacién complementaria a la elaborada y presentada
por éste. EL CONSULTOR no podra negarse a su cumplimiento.

o EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografia, presentara un video con los
trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y verificacién de puntos de control del
estudio.

5.15 ADELANTOS
No aplica

5.16 CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a través de SUMA ALZADA

5.17 CONFIDENCIALIDAD.
El consultor debe garantizar la absoluta confidencialidad de toda la informacién que maneje y la informacion
suministrada por la dependencia requirente, bajo ninguna circunstancia debera ser utilizada por el contratado para
los fines distintos al desarrollo del contrato, mientras dure el contrato ni con posterioridad a su culminacién.

5.18 PROPIEDAD INTELECTUAL.
El producto del servicio constituira propiedad de la UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO APURIMAC y como
tal el consultor no podra utilizarlo sin autorizacion expresa de la entidad y de ninguna manera con fines de lucro o
de terceros.
El incumplimiento de este pacto dara lugar a la cancelacién del contrato y las denuncias penales que correspondan.

5.19 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
La DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS asignara un supervisor permanente del proyecto, quién verificara
el cumplimiento de los avances de la Consultoria, los compromisos contractuales asumidos y la evaluacion
concurrente para garantizar la culminacion del Expediente Técnico.

5.20 FORMA DE PAGO
La forma de pago sera realizada de la siguiente manera:

o EI25% del monto contratado sera cancelado, a la presentacion y aprobacién del PRIMER ENTREGABLE
por parte de la Direccion de Estudios y Proyectos.

o EI 40% del monto contratado seré cancelado, a la aprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE parte de
evaluador asignado y la conformidad de la Direccion de Estudios y Proyectos.

o  EI35% del monto contratado sera cancelado, a la presentacién del TERCER ENTREGABLE y aprobacién
del expediente técnico mediante acto resolutivo y registro en el FORMATO N°08-A: Registros en la fase
de ejecucion.

Una vez presentado cada entregable la DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS tiene un plazo de 07 dias
habiles para hacer llegar las observaciones en el caso las hubiere.

En caso de existir observaciones de los entregables, la DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS procedera a
notificar al consultor o empresa consultora, para la subsanacion respectiva, sefialando en dicho documento el plazo
para el levantamiento de observaciones, en el caso que el consultor mantenga o no subsane totalmente las
observaciones, se le considera como no presentada, y se aplicard la penalidad por dia de retraso, los dias
computados sera a partir de la notificacion de la primera observacion hasta su presentacion de levantamiento de
observaciones.

Segun el articulo 36 de la Ley de Contrataciones la Entidad puede resolver el contrato, de en los casos en que el
contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
en la ejecucién de la prestacién a su cargo;

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

5.21 FORMULA DE REAJUSTE
No Aplica
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5.22 PENALIDADES

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicara
al EL CONSULTOR una penalidad por retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del Contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso.

Es decir cuando EL CONSULTOR presente el ultimo Informe que conforma el Expediente Técnico fuera del plazo
establecido en los presentes Término de Referencia. La penalidad se contabilizara a partir de la fecha en que EL
CONSULTOR dehié presentar dicho Informe.

La penalidad se aplica automaticamente, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado. La Entidad le aplicara
una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo equivalente al 10 % del monto del contrato. La
penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula.

. - 0.10 X Monto vigente
Penalidad diaria = _ B
F X Plazo vigente en dias

Dénde F tiene los siguientes valores:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

5.22.1 Otras penalidades

Otras penalidades pueden alcanzar hasta un monto méaximo al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, se establecen otras penalidades conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 07: Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de

N penalidad Forma de calculo Procedimiento
Entregable sin firma y sello del Por cada entregable en que se detecte y se verifique | Segun informe del supervisor
1 especialista y jefe de proyecto la ausencia de firma y sello en mas de 25% del ylo evaluador de la Direccion
y) proy documento entregado, se aplicara 0.50 UIT de Estudios y Proyecto
Ausendia de los especialistas en Se aplica penalidad por cada.especialista ayser_ﬂe, Segur) informe de
2 | trabajos de campo ylo reuniones de siempre y cuando sea reqqenda via comqmcacm')n coorldmagmr ylo evalu.ador de
coordinacion convocadas por la Entidad escrita, via correo electrénico con un minimo de 03 la Direccion de Estudios y
dias de anticipacion. Se aplicara 0.50 UIT Proyecto
En caso culmine la relacion contractual
Cetscoy a Enica no haya probac | o , . Segin nforme de
3 | Ia sustitucién del personal por no Se aplica penalidad por cada dia de ausencia del coordinador y/o evaluador de
X o personal y sera equivalente a 0.50 UIT la Direccion de Estudios y
cumplir con las experiencias y P
- . royecto
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

5.23 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes y que son inherentes al Servicio contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo
siguiente:
o El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por la Entidad por 04 afios después de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

5.24 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

La consultoria a ser ejecutada debe respetar los parametros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto.

5.25 NORMATIVA ESPECIFICA

6.

e ANEXO N° 03 MFSA - CONTENIDO MINIMO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INVERSION A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO - INVIERTE.pe.

ANEXOS
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PRESUPUESTO BASE REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: “Creacion Del Servicio De Agua Para Riego En La Comunidad De Huaraqueray, Distrito De Mara, Provincia De Cotabambas - Departamento

De Apurimac”, Cédigo unico de inversiones 2491166.

ESTRUCTUTA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS

No. CONCEPTO Und CANTIDAD MES PU S/. PARCIAL S/. Sub Total
01 PERSONAL 21,500.00
Jefe de Proyecto Mes 1 2 6,000.00 | 12,000.00
Especialista disefio hidraulico y estructur; Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
Especialista en metrados y presupuesto Mes 1 1 4,500.00 4,500.00
02 SERVICIOS 37,478.18
Levantamiento topografico 6,500.00
Levantamiento topografico Glb 1 1 3,500.00 3,500.00
Parcelamiento Glb 1 1 3,000.00 3,000.00
Estudio Hidroldgico 4,000.00
Estudio Hidroldgico Glb 1 1 4,000.00 4,000.00
Estudio Geoldgico y Geotécnico 7,000.00
Estudio geologico y geotecnico Mes 1 1 5,000.00 5,000.00
Disefio de mezcla Glob 1 1 2,000.00 2,000.00
Estudio Analisis de Riesgos y 4,000.00
Especialista en analisis y gestion de riesg ~ Glob 1 1 4,000.00 4,000.00
Estudio de Impacto Ambiental 4,000.00
EstuFilo de Impa(.:to Amb|ent.al incluye Glb 1 1 4000.00 4000.00
Certificacion Ambiental ymonitoreo
Estudio Agrologico 4,000.00
Estudio agrologico (|Inc|uye anaI|S|’s Ide Glob 1 1 4,000.00 4,000.00
suelos con fines de riego como minimo)
Estudio de Aspectos Sociales 3,000.00
Estudio social Glob 1 1 3,000.00 3,000.00
CIRA 2,500.00
CIRA Glob 1 1 2,500.00 2,500.00
Varios 2,478.18
Pasajes, Viaticos (Incluye alimentacion, Glb 1 1 1,500.00 1,500.00
Impresiones, fotocopia gin 1 1 500.00 500.00
Utiles de oficina gin 1 1 478.18 478.18
COSTO DIRECTO (1+2+3) 58,978.18
GASTOS GENERALES (8% CD) 4,718.25
UTILIDAD (8% CD) 4,718.25
SUB TOTAL (CD+GG) 68,414.69
IGV18% SUB TOTAL 12,314.64
COSTO DE FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (S/)| 80,729.33




UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

FORMACION ACADEDMICA

Jefe y/o de Proyecto
Formacién Académica
- Ing. Agricola o Civil titulado, colegiado, y habilitado

Especialista en Disefio Hidraulico y Estructural
Formacién Académica
- Ing. Agricola o Civil titulado, colegiado, y habilitado

Especialista en Metrados y Presupuesto
Formacién Académica
- Ing. Civil, Agrénomo o Agricola titulado, colegiado, y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Requisitos:

Jefe ylo de Proyecto:
- Minimo 18 meses como jefe de proyecto en la elaboracion de expedientes técnicos de servicios
iguales o similares.

Especialista en Disefio Hidraulico y Estructural
- Minimo 12 meses como especialista hidraulico en la elaboracién de expedientes técnicos de
servicios iguales o similares.

Especialista en Metrados y Presupuesto:
- Minimo 12 meses como especialista en metrados y presupuestos en la elaboracion de
expedientes técnicos de servicios iguales o similares.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,729.33 (Ochenta Mil Setecientos
Veintinueve con 33/100 soles)., por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion de Expediente Técnico de Obra y/o
Estudio Definitivo en Consultoria en obras hidraulicas, irrigaciones y canales cerrados

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
€n cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..

)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
ado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de /a experiencia’.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
121,094.00 (Ciento Veintin Mil Noventa y Cuatro con 00/100 soles), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisiéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >=[1.5]*" veces el valor
referencial:
80 puntos

M >=[1.25] veces el valor
referencial y < [1.5]veces el
valor referencial:

70 puntos

M > [1.0]*® veces el valor
referencial y < [1.25] veces
el valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El consultor que desarrolle una metodologia de trabajo, que le permita
cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que
evidencie: 1) Conocer las metas del proyecto; 2) Metodologia adecuada
de trabajos de campo; 3) Identificacion de riesgos durante el desarrollo

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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cronograma del desarrollo de la consultoria.
evaluacion, seran considerados como obligaciones contractuales.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

3 PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
del estudio y propuesta de medidas de mitigacion; 4) Utilidad y ventaja 0 puntos

del software a utilizar en el desarrollo de la consultoria, 5) coherencia del

Nota: Los aspectos desarrollados para sustentar este criterio de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

0 documento que contiene la oferta econdémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om X PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [......ccunene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... w..], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento No [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.oonnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtn corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

22 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTI/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, seglin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Entregable sin firma y sello del especialista y | Por cada entregable en | Segin  informe  del
jefe de proyecto que se detecte y se | supervisor ylo
verifique la ausencia de | evaluador de la

firma y sello en mas de | Direccion de Estudios y
25% del documento | Proyecto
entregado, se aplicara

0.50 UIT
2 Ausencia de los especialistas en trabajos de | Se aplica penalidad por | Segln infforme  de
campo y/o reuniones de coordinacién | cada especialista | coordinador ylo
convocadas por la Entidad ausente, siempre vy | evaluador de la
cuando sea requerida | Direccién de Estudios y
via comunicacién | Proyecto

escrita, via  correo
electronico con un
minimo de 03 dias de
anticipacion. Se aplicara

0.50 UIT
3 En caso culmine larelacién contractual entre el | Se aplica penalidad por | Segin infforme  de
Contratista y el personal ofertado y la Entidad | cada dia de ausencia | coordinador ylo
no haya aprobado la sustitucién del personal | del personal y serd | evaluador de la
por no cumplir con las experiencias Yy | equivalente a 0.50 UIT Direccion de Estudios y
calificaciones del profesional a ser Proyecto

reemplazado.

4 [(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seradn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiieeeiieesiiiieeiens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NuUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboracion de elat?c?r;iién Supervisién
Objeto del contrato E)_i%icri:ie(z:r;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripciéon del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4  DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

Mont I li
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 \pidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@

UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [......ccccccceeevvivnnnnenn 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 129
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

@
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» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / OIS/ a3 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,SAITO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA?’I\S/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 36
PAGO 32 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

0,




/ UNIDAD EJECUTORA N°004 PRO DESARROLLO APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
No o OBJETO DEL | '5unropaNTE DE | CONTRATO O [CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1o\ e | porress | PO DECAMBIO | ) 6o,
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
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Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-GRAP-UE.PDA. -1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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