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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 d ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°

09-2022-MDCC
(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO — AREQUIPA -
AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538

AREQUIPA - 2022

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
LP. N° 09-2022-MDCC
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO — AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

DISTRITO DE CERRO COLORADO — AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

~
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

RUC Ne° : 20159515240

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.

Teléfono : 382590

Correo electronico : comitemdcc@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION
MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO
2499538.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA'Y OCHO CON 60/100 SOLES (S/ 2,824,978.60), incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2022.

imi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior

S/ 2,824,978.60 2,542,480.74 3,107,476.46
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MILLONES TRES MILLONES CIENTO

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA'Y OCHO DOS MIL CUATROCIENTOS CUATROCIENTOS

CON 60/100 SOLES OCHENTA CON 74/100 SETENTA'Y SEIS CON

SOLES 46/100 SOLES

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 651-2022-GM —

contratacion : MDCC de fecha 18 de noviembre del
2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : MUNICIPAL N° 101-2022-GM-MDCC
29 de marzo del 2022.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder ' MUNICIPAL N° 377-2022-GM-MDCC

27 de octubre del 2022
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - Rubro 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases . Impresa: S/. 6.00 (Seis con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150 soles (Ciento cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

@
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La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Ley N° 31084 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N@ 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
0 Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o de acuerdo a lo establecido D.U. NRO. 020-
2022.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. z
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c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

t) PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO,
registrado en el Ministerio de Salud.
u) Correo electrénico para efectos de notificacion durante la ejecucién del contrato.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

\_ ©/
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cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Entidad sito en Calle
Mariano Melgar Nro. 500 — La Libertad, Cerro Colorado.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato!®, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo”.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

14
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

00065C
p Municipalidad Distrital
@ CERRIZD COLORADO

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

OBJETO: Contratar a persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de obras,
debidamente acreditada y que deberd cumplir con los requisitos minimos descritos en los presentes términos, para la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION
MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538.

3.1.1 Consideraciones generales
INFORMACION GENERAL

Nombre de laobra  : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION
MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO ~ AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538,

Ubicacion: £l lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito :Cerro Colorado
Provincia :Arequipa
Departamento  :Arequipa
Region :Arequipa
Nombre del PIP : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA

URBANIZACION MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA" CODIGO UNICO 2499538,

Cédigo de Inversién 1 2499538,
Nivel de los estudios de ¢ PERFIL
preinversion

Fecha de declaracién de ¢ 21/10/2020

viabilidad, de ser el caso

Expediente Técnico aprobado  :  Resolucion Municipal N° 0101-2022-GM-MDCC
mediante Resolucién Municipal N° 0377-2022-CM-MDCC (ACTUALIZACION)
Fecha de aprobacién : 29/03/2022

27/10/2022 {(ACTUALIZACION)

ENTIDAD QUE CONVOCA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBJETIVO:

El principal objetivo del presente proyecto es brindar: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN
LA URBANIZACION MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA” CODIGO UNICO
2499538,

PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto total del presente proyecto, elaborado bajo la modalidad de obra por Contrato, asciende a la suma de DOS

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 SOLES (S/ 2,824,978.60),
calculado en el mes de OCTUBRE del 2022; con la siguiente estructura:
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Municipalidad Distrital

CERRO COLORADO
EETORECTD TR
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la abra segin expediente téenico aprobado es de 90 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado D.5. N® 344-2018-EF.

MODALIDAD DE EJECUCION

- Por Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)
SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Lnitarios
DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:
La Municipalidad controlard los trabajos que ejecute el Contratista por intermedio de un profesional que asumird |2 funcién
de supervisor externo o personal designade de la entidad (inspector), quien(es) serd el responsable por velar directa y
permanentemente par |a correcta ejecucion de la obra y el cumplimients del contrato.
El Supervisor o Inspector tiene como funcidn controlar 2 ejecucion de |z obra y absolver las consultas que formule el
contratista. Estd facultade para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador de 2 obra por incapacidad o par
incorreccionas que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, para disponer cualquier medida
urgente en |2 obra,
RESIDENTE DE OBRA
El residente serd el representante del contratista para los efectos ordinarios de la obra, el cual podrd ser Ingeniero y acreditar
gercicio profesional. En consecuencia, tendra plena validez, las decisiones adoptadas por el referido profesional, las
cuales no podrin ser enervadas por otra persona o autoridad propia del contratista.
El referida profesional no estd facultado 2 pactar modificaciones al contrato,

_ La situacidn del residente serd materiz del correspondiente aviso que curse el contratista a la Municipalidad, debiendo

reunir el reemplazante por lo menos las mismas condiciones que sefiala la ley para designacién del residente y asi mismo
seradn aceptadas por escrito por la Municipalidad,

DE LOS ADELANTOS:

Los adelantos se considerarén conforme lo establece los Articulos 1817 v 1827 del Reglamento de la Ley Contrataciones
del Estado, D15, N® 344-2018-EF.

DE LAS VALORIZACIONES:

Las valorizaciones se consideraran conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estada y su Reglamento, v se hardn
de forma mensual.

RECEPCION DE LA OBRA:

Se realizard de conformidad en las disposiciones de |a Ley de Contrataciones del Estade y su Reglamento

DE LA LIQUIDACION:

Se realizard de conformidad en las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento, La Entidad o el
contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato
de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiente de Ia liguidacién, Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectiva,
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000b5¢

Municipaidad Distrital
CERRO COLORADO

ASPECTOS COMPLEMEMTARIOS

Tado lo que no esté contemplado ni normado en la presente serd regido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el heche de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades, de acuerde con lo dispuesto en el Cadigo Civil y en el articuls 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete
(07) afhas.

Todos los demés aspecios relativos al presente proceso de seleccidn, contratacion, construccion, ejecucidn, recepcion de
obra, liquidacién de obra, etc., no contemplados en esta seccitn o en las Bases se regirn por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

El postor ganador esta obligado 2 dar cumplimiento de los protocelos Sanitarios vigentes y demds disposiciones que dicen
los sertores; para la implementacién en la ejecucion de la obra del *PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL COVID EN EL TRABAJO* el cual debe estar desarrallado segin lo estructurado en el Anexo 4 de la Resolucidn
Ministerial N® 239-2020-MINSA; modificada por la Resolucian Ministerial N® 265-2020-MINSA y Resolucion Ministerial
NE 283.2020-MINSA y Resolucidn Ministerial N® 257-2020-MTCA, v SUS MODIFICACIONES v demds que se relaciones
en temas de prevencidn COVID-19; teniendo en cuenta lo incluido en el expediente técnico de obra.

Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO REGISTRADO EN
EL MINISTERIO DE SALUD, registrada en el Ministerio de Salud y deberd ser presentade para la suscripion del contrata,
conteniende la implementacidn de seguridad para asegurar v proteger la salud de los trabajadores que laboran en la
ejecucidn de la obra, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, asl como de los
proveedores y visitas.

Consideraciones especificas

Funciones y/o actividades del plantel profesional clave
De acuerda a las caracteristicas de cada provecto, el personal clave desarrollard las siguientes actividades:

Residente de Obra

Las funciones yo actividades especiiicas del Residente de Obra comprenderdn el control técnico, administrativa y
econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerde al expediente téenico, del misma modo el control de las
obligaciones contractuales de las personas narales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de [a obra
{persanal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas
del residente serdn desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Vitase anexo N® 01 de |z ficha
homologada). Las Funcianes y actividades se describen a continuacion:

Fase |1 Funciones /o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacion e instalacion de! residente en gbra;

1.2 Revisar el expediente téenico de obra , con |a participacion de sus especialistas, dicha actividad deberd contener,
entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con 13 absolucidn de consultas formuladas durante el
procedimienta de seleccién correspondiente, compatibilidad con el terrena utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE,
planteamients de las posibles consultas yiu abservaciones que pudiera encontrar respecto al expediente tacnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar wia actualizar y/o efectuar un plan de desvios del trénsito peatonal y vehicular
2l imicio de la ebra: apertura del Cuaderno de Obea delimitacién del drea de trabaje; ubicacion de puntos de control
topagrdfico v suscripcitn del acta de enirega del terrenc;

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativg y financiero de la obra, elabarard v actualizard de forma
permanente |o siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°07 y 03 de la ficha homologadal, que contemple
los procesos constructives, |as instalacianes de |os equipes, procura de maquinaria, materiales y personal, permisos,
revisian del programa de ejecucion de obra (CPM), revisitn yio actualizacidn yio elabaracisn de |os planes de: Plan de
Aseguramiento v Conirgl de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - P35O, Plan de Manejo Ambiental
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- PMA; documentacidn y participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta; y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del £stado.

Fase I1: Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y
conformidades de! supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones;

2.2 El (ltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula, en forma conjunta
con el supervisorfinspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el
supervisor/inspector, Véase anexo N°02 y 03 de la ficha homologada;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutard el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC,
resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones téenicas del expediente técnico, normas,
manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07 de |a ficha homologada) de los insumos,
procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los informes gue sustenten la
valorizacion periddica;

2.5 Proporcionard al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04 de la ficha homologada), observando como indicador principal: el porcentaje
(%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de |2 calidad; por periodo y acumulado de obra; como referencia véase
anexos N° 08, 09 y 10 de la ficha homologada;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la seguridad y la
salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, téenico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso
de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades acupacionales e incidentes;

2,7 Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO (Véase anexo N° 05 de la ficha homologada). Observando los indicadores mostrados en los anexos
N® 11,12 y 13 de la ficha homologada;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velard por el adecuado control del medio ambiente,
cuidando la demarcacion y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion de los
componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, Los impactos que se
derivan de las actividades del proceso constructivo deberédn ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental - PMA aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de Manejo Ambiental -PMA
(Véase anexo N° 06 de la ficha homologada), reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas
preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion y/o medidas de compensacion, accionadas para cada
impacto negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14y N° 15 de la ficha homologada;

2.10 Control econdmico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, andlisis de precios unitarios
para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago de
sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital v los planos de avance de obra
georreferenciados; para el levantamiento en la estructura CIS de la Entidad caso contrario en |a plataforma GIS que el
Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento tiene implementada;

2.12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de rugosidad) den ser
aplicable, antes de |a recepcion de obra; actividades previstas por el Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado,

Fase Il Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcién de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisorfinspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccidn de la obra, elaboracidn de los metrados finales de obra,
memona descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de las
observaciones, comunicacidn del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad,
participacion y suscripcion de |a recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contratal: Presentacion de los planos georreferencizdos
de post construccion, presentacian de los metrados finales de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra,
presentacion de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista, presentacién del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisorfinspector para el levantamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo finales georreferenciados en la plataforma informética que el Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento tiene a disposicion;

~
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3,5 Otras actividades previstas por el Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,

Especialista de Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderdn el control de la calidad aplicables a los insumos,
los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de
obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Naciona! de Edificaciones, normas y manuales técnico;
que serdn de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y
equipos, etc.).

El Especialista en Calidad deberd dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término
de la construccion, Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion
aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, serdn desarrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control
-~ de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la
obra, Ademds, as siguientes actividades contractuales:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar
el informe correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que deberd ser concordante con lo
establecido en el expediente técnico v normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo /o proceso constructivo

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en |a obra; \.:._
2,2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion o
de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion;
2.3 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
- PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado deberd instruir al personal sobre ellos;
2.4 Apoyar al residente en |2 toma de decisiones, de forma planificada y sistemética para el logro del cumplimiento de
los objetivos de calidad establecidos;
2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente de obra;

= 2.6 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccién en calidad requeridos, tenga el procedimiento
correspondiente;
2,7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por
terceros;
2.8 Controlar los suministros del sub conteatista y/o proveedores para asegurar su conformidad segdn los requisitos del
contrato;
2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de Jas partidas a ser valorizadas;
2,10 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demds dreas de construccién, para evitar la recurrencia de las
mismas;
2.11 Controler las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;
2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas aplicadas;
2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;
2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;
2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas;
2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los procesos constructivos
de |a obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;
2.17 Elaborar el informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de |a obra de acuerdo a la estructura
del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08,09 y 10 de la ficha
homologada;
2.18 Otras actividades previstas v considerados en el PAC.

Fase IIl: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato
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3.1 Participar conjuntamente con el Residente y ¢l Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;

3,2 De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion de
obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan & su
especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante [a ejecucion de la obra;
3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de conformidad y realizaré
el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el contratista, que
deberd ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Especialista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderén, identificacién, control y monitoreo de la alteracién
de los companentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, Los impactos
que ¢ derivan de las actividades del proceso constructivo deberdn ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan
de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

£l Especialista Ambiental /elaborard/actualizaré el PMA, siendo este el instrumento bésico de la gestion ambiental que
= se deberd cumplir durante el desarrolio de las obras del provecto, €1 PMA estard conformado por programas, que deberdn
ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto
y conservar el ambiente donde se desarrolla la ejecucidn de obra con ello se buscard evitar la generacion de conflictos, s
mejorar |a calidad de vida de la poblacion involucrada y mantener una buena relacion con la misma. '

Fase I; Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente téenico en la especialidad y elaboracidn del informe; N\ i
1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion, debiendo 3=
identificar los impactos positives v negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje,

Fauna, Flora, Social y Cultural, Véase anexos N° 14 y 15 de |a ficha homologada;

1.3 Implementacién de la estrategia de control ambiental contenida en los = instrumentos de gestién ambiental del
expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad,

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar v ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan de trabajo
aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que aplique
ala obra. Una vez aprobados deberd instruir al personal sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado deberd ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion, correcciones o
compensaciones de |os impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa de construccion.
Véate anexos N® 14 v 15 de la ficha homologada;

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberd tomar especial atencidn a los siguientes procesos
constructivos:

> Instalacion de a infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: drea de almacenamiento de
|ubricantes, combustibles, etc.; rea de almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador
de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, drea de vestuarios,
érea de SSHH, érea de higiene bésica del personal {tanque y/o recipients convenientemente tapado), drea de oficinas,
drea de maestranza v otros que contemple la obligacion contractual;

> Obras de desvid vehicular,

= Sefalizacion de dreas de trabajo y desvio del trénsito vehicular; considerande los impactos sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sdlidos; impactos producidos por los equipos en el desbroce ylo
rotura yfo corte y/o excavaciones ylo remociones y/o demolicion yfo limpieza; el carguio, transporte v eliminacion.
Considerar los impactos de los residuos sélidos por el almacenamiento del material en |2 zona, que luego serd
transportado hacia la disposicién final;

= Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en el relleno,
conformacidn, compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta asfélticalrigida, Considerar los impactos de los
residuos liquidos y solidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego serd transportado con el desmonte;
Y

> Construccion ylo rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion y/o mejoramiento ylo ampliacion ylo recuperacion ylo
reconstruccidn ylo adecuacién ylo remodelacion yio renovacion de:
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» Pavimentos rigidos;

+ Pavimentos flexibles;

» Pavimentos semiflexibles;

« Veredas de concreto simple;

+ Veredas de asfalto;

« Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

» Semaforizacion;

+ Redes eléctricas de media y/o baja tension;

» Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas,
rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contencién, sefalizacion horizontal y vertical);
2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y

2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase I11: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente v el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcién de
e obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su

especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra;

3.3 Culminado e! levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de conformidad y realizard

el correspondiente registro en la documentacidn vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la

ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad v/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especiiicas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el cumplimiento de la
seguridad en obra y la salud acupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion
de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervisidn
del plan de transito interno en la construccidn, supervision del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacion
del plan de repuesta de emergencias, verificacién del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y
colectiva, elaboracion de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional = PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/iinales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades contractuales:

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracidn del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre |2 base de las unidades constructivas que
comprometen |2 obra, para ello identificard los procesos, actividades y operaciones establecidos en el expediente téenico
y de ser necesario serd complementada/actualizado durante la ejecucion de la obra: dicho plan incluye la elaboracion
de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles - IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestion del
expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, que deberd contener 2
la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en
cuenta lo siguiente:

> Garantizar la gestin y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al personal en general;
en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;
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= |dentificacian de los peligros asociades 2 cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su pasible efecto. £l desarrollo
de esta actividad se soporta con entrevistas y observacitn de tareas;

= |dentificacian de los riesges asaciados a los peligros identificados y los controles existentes;

* En |2 evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterigs determine |a probabilidad de un incidente o
accidents;

* Clculo de |2 severidad, grado, nivel v significancia del riesgo evaluado, Sobre |a base de los resultadas obtenidos,
implementard [as medidas de control més adecuadas para los trabajos y actividades a desarrallar

= Reevaluzcion de o5 controles propusstos una vez establecida los coniroles y Gestion de |a implementacion de los
contrales propuestas una vez aprobados v validades por |a supervisian;

= |dentificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomardn en cuenia en el desarrollo del PSSO,
durante la gjecucién de la obra;

= Capacitacién constante al persanal en temas de seguridad v salud ocupacional;

= Cumplimiento de los mecanismas preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades de 2 ejecucidn
de la obra:

= Carantizar el uso cormecto de los Elementos de Proteccién Personal - EPPs y colectiva;

= Cumplimienta y efectividad de cada accidn correctiva propuesta por el supervisor;

= Participar activamente en |2 investigacion de incidentes;

= Garantizar |a asistencia 2 la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la
implamentacidn y ejecucion del PS50 por parte del contratista;

* Comunicacian constante con el residente de obra, infermanda sobre los avances y resultados de la implementacidn
del PSSO;

= Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

% Elaborar el informe periddico del plan de seguridad v salud ocupacional-PSS0 del contratista, verificando los reportes ;
e indicadores mensuales de: accidentes morales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 9%
gcupacionales e incidentes. Vaase anexas N® 05, 11,12 y 13 de la ficha homologada; {
= Atencian de las natificaciones o quejas de |a Entidad v terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional;
2.2 Otras de acuerdo a su espacialidad.

Fase 11: Funciones y actividades para la recepeion y liquidacion final de la obra v el contrato

3,1 Participar conjuntaments con el Residente v el Supervizor | Inspector, en el agta de recepcidn de obra;

3.2 D requerirse actividares concernientes al levantamienta de observaciones, derivadas del proceso de recepcidn de
obra, deberé apoyar en el levantamienta de las mismas cumplir las obligaciones v actividades, que comespondan a su
especialidad, las que se encueniran definicas en la Fase 1 - Funciones v actividades durante la ejecucitn de la obra;
1.3 Culminado el levantamiento de cbsenvaciones, el especialista emitird un informe previo de conformidad v realizard
el cormespondient registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad v salud en el trabajn, desarrollado en el transcursa de la ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad yio a requerimiento del suparvisar ! Inspector,

REQUISITOS DE CALIFICACION
Capacidad Técnica y Profesional

Equipamiento estratégico
Ver Ttem A.1 de REQUISITOS DE CALIFICACION

Calificaciones del plantel profesional clave

Experiencia del plantel profesional clave
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Residente de Obra
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Titulo profesional Ingeniero Civil Documentos para la acreditacion de formacion académica:

suscripcion del contrato,

dicho requisito de calificacién se acreditard para la

Experiencia

Cargo desempediado

Tipo de Tiempo de experiencia

Acreditacion de

experiencia

Experiencia

Residente ylo jefe y/o supervisor yfo inspector yio | Obras

Con una experiencia | Documentos para la

jefe de supervision yio residente principel yio | similares
director residente ylo Jefe residente yio jefe
residente principal ylo ingeniero residente ylo
supervisor principal de obra,

(computado desde la
fecha de la colegiatura)

minima de 36 meses | acreditacion  de  cargo

desempedado; dicho requisito
de calificacion se acreditard
para la suscripcion del contrato,

Especialista de Calidad
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Litulo Profesion Acreditacion

Titulo profesional Ingeniero Civil Documentos para la acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de calificacion se acreditard
para la suscripcion del contrato,

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de experiencia Acreditacion de
experienci Experiencia

Especialista y/o ingeniero ylo residente
ylo inspector ylo supervisor y/o jefe y/o
asistente o responsable de: control de
calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o

Obras en General | Con una experiencia minima

de 12 meses (computado desde
la fecha de la colegiatura)

Documentos para la
acreditacion  de  cargo
desempefiado; dicho requisito

de calificacion se acreditard |

para la  suscripcion

protocolos de calidad

contrato,

Especialista Ambiental

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Profesion Acreditacion
titulo
Titulo profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de | Documentos para la acreditacion de
Gestion Ambiental o ingeniero Ambiental y de Recursos | formacion académica: dicho requisito
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energla | de calificacion se acreditard para la
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o | suscripcion del contrato.
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales,
Experiencia
Cargo desempefado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experie experiencia Experiencia
ncia

ambiente.

ylo responsable ylo residente ambiental y/o | general,
ambientalista en: Mitigacidn ambiental o
ambientalista o monitoreo y  mitigacion
ambiental o impacto ambiental o medio

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe | Obras en| Con una experiencia | Documentos para la
minima de 18 meses | acreditacion  de  cargo
(computado  desde |y | desempedado: dicho requisito
fecha de la colegiatura)

de calificacion se acreditard
para la suscripcion del contrato,

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

~
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% Municipalidad Distrital
lg CERRO COLORADO

[T T

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado Profesion
o litulo

Acreditacion

Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo,

Documentos para la acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de calificacion se
acreditard para la suscripcién del contrato,

Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experien experiencia Experiencia
cia

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o Obras en | Con wuna experiencia | Documentos para la

jefe yio responsable ylo residente en; general minima de 24 meses | acreditacion  de  cargo

seguridad y salud ocupacional o seguridad e (computado desde la fecha | desempenado: dicho requisito
~ higiene ocupacional o seguridad de obra o de la colegiatura) de calificacion se acreditar para

seguridad en el trabajo o salud ocupacional la suscripcion del contrato,

0 implementacién de planes de seguridad e

higiene ocupacional o en prevencion de

riesgos laborales,

NOTA:

Se debera tener en cuenta, que la Entidad debera solicitar la colegiatura y habilitacion de los profesionales para el inicio de su

participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

Experiencia del postor en la especialidad

Monto faclurado acumulado |  Cantidad Antigiedad de la prestacion Acredilacion de experiencidiz
‘maxima de :
conlratacio

nes

No mayor a una (1) vez el | Veinte (20) | Durante los diez (10) afos | Se acreditard con copia simple de: (i)

valor referencial de  la anteriores a la fecha de la | contratos y sus respectivas actas de

contratacidn o del item, en la presentacion de ofertas que se | recepcion de obra; (if) contratos y sus

ejecucion de obras iguales computardn desde la | respectivas resoluciones de liquidacion; o

ylo similares, suscripcion  del acta de | (iii) contratos y sus respectivas constancias

-~ recepcion de obra, de prestacidn o cualquier otr
documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su
gjecucion.

Experiencia en obras similares: Se consideraré como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular, Construccion ylo
creaci6n ylo mejocamiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion ylo adecuacion ylo rehabilitacién ylo remodelacion yio
renovacion de vias urbanas de circulacidn peatonal yio vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) ylo aceras o
veredas (concreto ylo asfalto yfo adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales ylo pasajes yio
carreteras vio pistas yio veredas yio vias internas y/o jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias anteriales yfo vias expresas yio
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas yfo alamedas
ylo espacios publicos urbanos yio servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques ylo infraestructura recreativa yio

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero mdximo de consorciados es de 02 integrantes.

£l porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

experiencia, es de 60%.

~
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Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

De las otras penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora, establecida en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, se incluyen las siguientes penalidades:

Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

-

Penalidades

N® Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de cdlculo

Procedimiento

1| Cuandoel personal acreditado permanace menas de sesenta (60)
dias desde el inicio de su paricipacidn en la ejecucion del
contrato o del Integro del plazo de efecucion, 5i este és menor &
los sesenta (60) dizs, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del ariculo 190 del

Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe el
ausencia del personal en | Supervisor de Obra

obra en el plazo
previsto,

2| Encaso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido,

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal e
obra,

Segin  informe  del
Supenvisor de Obra

Si el contratista 0 su pessonal, no permite el acceso al cuaderno
de obra al  Inspector ylo Supenvisor de la obra, segin
cormesponda impidiéndole anotar las ocurrencias.

Nota: Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra s fisico,
£l uso del cuademo de obea digital es obligatodo para los
contraios que derdven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia
de la Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE {14.08.2020), salvo que
sé haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, segiin lo
previsto en ¢l numeral 9.3 de dicha Directiva,

Cinco por mil (3/1000) | Segin  informe  del
Supenvisor de Obra

del monto de o
valorizacidn del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

4 | PERSONAL CLAVE
Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en forma

1 UIT por cada | Segin  informe  del
Profesional, por cada | Supervisor de Obra y Segin

. gooest

permanente en la obra (de acuerdo a su porcentaje de | vez de ausencia del | Informe de Visita de Control
participacion) dard lugat  una penalidad equivalente a 1 UIT personal en obra. por parte del Departamento
de Supenvisiones.

5 | PERSONALEN OBRA (SECUN GGV) 025 UIT por cada | Segin  informe  del
Cuando el persanal de obra especificado en el desagregado de | personal en obra, por | Supenvisor de Obra y Segln
Gastos Generales distinto al personal clave (de acverdo a las | cada vez de ausencia, Informe de Visita de Control
funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente en por parte del Departamento
la obra (de acuerdo al porcentaje de participacion) dard lugar a de Supervisiones,
una penalidad equivalente de 0.25 UIT

6 | LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS 1T UIT por cade | Segin  informe  del
OBRAS profesional clave, Supervisor de Obra y Segln
De acuerdo a lo establecido en | Ley de Contrataciones el Estado Informe de Visita de Control
y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave por parte del Departamento

3 de acverdo a su participacion permanente NO PUEDEN de Supervisiones,
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRA OBRAS,
por lo que la trasgresion de los dispuesto dard lugar 3 una
penalidad equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dias
iraslapados seain verificacion COMPROBADA

7 | Cuando el contratista y/o el residente no ejecuten o respeten su | (0.5 UIT) Por cada dia que | Segdn informe  del
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el periodo de la | el contratista ylo residente | supervisor de obra
ejecucion de la obra de acuerdo con lo que establece la Ley N° | no cumpla
29783 Ley de sequridad y salud en el trabajo

8 | Cuando el contratista no cumple con dotar & su personal de los | (0.5 UIT) Por cada dia que | Segin  informe  del
elementos e instalaciones referidas 2 seguridad y cumplimiento de | el contratista incumpla. supervisor de obra
protocolos para prevenir y controlar a propagacion del COVID-

19 en el personal que interviene en [a accion de obras de
| construccion y las parsonas que por algin motivo ingresen al drea
en |a que se esta ejecutando

9 | Cuando el contratista no presenta planos visados por el supervisor | 1 UIT Por cada dia que el | Segin informe de la

ra la recepcion de obra contratista incumpla. Jefatura de Supenvisiones |

Cabe indicar que la funciones y/o actividades del plantel profesional clave estdn establecidas en la ficha de homologacion
denominada Perfil el plantel profesional clave para la ejecucidn de una obra de pavimentacion de vias urbanas para ¢l
procedimiento de seleccion por Licitacion Publica aprobada mediante Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA.

~
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
EQUIPO DE PINTURA DE PAVIMENTOS 1.00
CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145 HP 2,000 GLN 1.00
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1.00
MARTILLO ELEC. PERFORADOR 1500 W 1.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 4.00
RODILLO LISO VIBR AUTOPROP 50 HP 2 Ton 1.00
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 1.00
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1/2 YD3. 1.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 1.00
MINI CARGADOR 1.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 - 29 Kg. 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9 - 11 P3 1.00
ESTACION TOTAL 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
1 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL TITULADO
ESPECIALISTA DE
2 CALIDAD INGENIERO CIVIL TITULADO
INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL O
3 ESPECIALISTA INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS
AMBIENTAL NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS RENOVABLES O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES, CON TITULO PROFESIONAL.
ESPECIALISTA DE INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
4 SEGURIDAD EN OBRA'Y | INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON TITULO
SALUD EN EL TRABAJO | PROFESIONAL.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia no menor de 36 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares.

2.  ESPECIALISTA DE CALIDAD:
Experiencia no menor de 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero
y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL:
Experiencia no menor de 18 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general.

4.  ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:
Experiencia no menor de 24 meses (computado desde la fecha de colegiatura) como Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: Seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliaciéon y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacién y/o
remodelacion y/o renovacién de vras urbanas de circulaciéon peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

20 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion"”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

~
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). férmula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9521 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos??
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

(Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS PUBLICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2l De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

22 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

@ el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?

URBANA, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PAVIMENTO ARTICULADO Y/O ADOQUINADO,
VEREDAS, BERMAS, JARDINERAS, SARDINELES, SENALIZACION 232

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicaciéon considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS
PUBLICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL,

~

SENALIZACION?' 32,

PAVIMENTO ARTICULADO Y/O ADOQUINADO, VEREDAS, BERMAS, JARDINERAS, SARDINELES,

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompaidar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®*, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS
PUBLICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL,
PAVIMENTO ARTICULADO Y/O ADOQUINADO, VEREDAS, BERMAS, JARDINERAS, SARDINELES,

SENALIZACION?® %7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente*®
a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

33

34

35

36

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos?

gestion antisoborno 2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.**

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion“*?, y estar vigente*® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*4

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

41

42

43

44

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. Q



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538, que celebra de una
parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC

NO[......... ], con domicilio Iegal enf......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
| T ], y de otra parte [... . ...]Jycon RUC N° [................ ], con domicilio legal
BN e, ] |nscr|ta en Ia Flcha N[, ...JAsientoN°[................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [..............ccveveeeeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccocenennnnin. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 09-2022-MDCC, la contrataciéon de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION
MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO
2499538

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

45

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.

~
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

=  Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NL'JMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL
ADELANTO DIRECTO)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en [CONSIGNAR EL
PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los adelantos se realizard en [CONSIGNAR

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

~
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PLAZO Y OPORTUNIDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, debera
consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
[CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos
bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N° DESCRIPCION DEL RIESGO PRIORIDAD DEL RIESGO RIESGO ASIGNADO
1 RIESGO DERIVADO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR (SISMO) BAJA PRIORIDAD AL CONTRATISTA
2 RIESGOS DE CONSTRUCCION QUE GENERAN SOBRECOSTOS PRIORIDAD MODERADA AL CONTRATISTA

A LA ENTIDAD
3 RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISENO PRIORIDAD MODERADA AL CONTRATISTA
A LA ENTIDAD

4 RIESGO GEOLOGICO / GEOTECNICO BAJA PRIORIDAD AL CONTRATISTA
5 RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DANOS A TERCEROS BAJA PRIORIDAD AL CONTRATISTA
6 RIESGOS EN PLAZO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BAJA PRIORIDAD AL CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

47

48

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

~




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
LP. N° 09-2022-MDCC

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,

DISTRITO DE CERRO COLORADO — AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538

ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

Ne Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del | ausenciadel personalen | Supervisor de Obra
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menora | obra en el plazo
los sesenta (60) dras, de conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal en | Supervisor de Obra

obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
de obra al Inspector y/o Supervisor de la obra, segin | del monto de la | Supervisor de Obra
corresponda impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del periodo
Nota: Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. | por cada dra de dicho
El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los | impedimento.
contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia
de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que
se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segtn lo
previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

4 PERSONAL CLAVE 1  UIT por cada | Segun informe del
Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en forma | Profesional, por cada | Supervisor de Obray Segun
permanente en la obra (de acuerdo a su porcentaje de | vez de ausencia del | Informe de Visita de Control
participacion) dard lugar a una penalidad equivalente a 1 UIT personal en obra. por parte del Departamento

de Supervisiones.

5 PERSONAL EN OBRA (SEGUN GGV) 0.25 UIT por cada | Segun informe del
Cuando el personal de obra especificado en el desagregado de | personal en obra, por | Supervisor de Obray Segin
Gastos Generales distinto al personal clave (de acuerdo a las | cada vez de ausencia. Informe de Visita de Control
funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente en por parte del Departamento
la obra (de acuerdo al porcentaje de participacion) dard lugar a de Supervisiones.
una penalidad equivalente de 0.25 UIT

6 LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS 1  UIT por cada | Segin informe del
OBRAS profesional clave. Supervisor de Obra y Segun
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Estado Informe de Visita de Control
y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave por parte del Departamento
de acuerdo a su participacion permanente NO PUEDEN de Supervisiones.
REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRA OBRAS,
por lo que la trasgresion de los dispuesto dard lugar a una
penalidad equivalente a 1 UIT; y al descuento de los dras
traslapados segun verificacion COMPROBADA
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CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,

Cuando el contratista y/o el residente no ejecuten o respeten su
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el periodo de la
ejecucion de la obra de acuerdo con lo que establece la Ley N°
29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo

(0.5 UIT) Por cada dia que
el contratista y/o residente
no cumpla

Segin  informe  del
supervisor de obra

Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los
elementos e instalaciones referidas a seguridad y cumplimiento de

(0.5 UIT) Por cada dra que
el contratista incumpla.

Segln informe  del
supervisor de obra

protocolos para prevenir y controlar la propagacion del COVID-
19 en el personal que interviene en la acciéon de obras de
construccion y las personas que por algin motivo ingresen al drea
en la que se estd ejecutando

9 Cuando el contratista no presenta planos visados por el supervisor | 1 UIT Por cada dia que el | Segun informe de la
para la recepcion de obra contratista incumpla. Jefatura de Supervisiones

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emision del
documento
DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
LP. N° 09-2022-MDCC
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION MONTEBELLO,
DISTRITO DE CERRO COLORADO — AREQUIPA — AREQUIPA” CODIGO UNICO 2499538

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>54

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las
bases), completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece documento el escaneado del precio de la oferta”.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 09-2022-MDCC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

~

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormandes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTES® T'POV'EETC;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—SA%I(E)L CON"I\'IRATO (I::(EISPQA?I(E)IEG RECEPOCB|C|)’:£ DE LA PRO;Eé\lé:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEE_E:EZAB 10 AFCAUCMTlljJF:I?(()DGO

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




