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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Als las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
o proveedores.
Z Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento er'1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 . N Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
007-2022-CS-MPI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. EL CARMEN,
DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO
DE ICA

BASES INTEGRADAS

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPIiTULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de selecciéon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

o

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcioén del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-CS-MPI

3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidon especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
20142167744
AV. MUNICIPALIDAD N° 182

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URB. EL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 1'980,941.50 (Un milldn Novecientos Ochenta Mil
Novecientos Cuarenta y Uno con 50/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de enero del 2022.

(VR)

Valor Referencial

Limites*

Inferior

Superior

S/ 1°980,941.50 (Un millén
Novecientos Ochenta Mil

Novecientos Cuarenta y Uno

con 50/100 Soles)

S/ 1'782,847.35 (Un

Millén Setecientos

Ochenta y Dos Mil
Ochocientos Cuarenta y
Siete con 35/100 Soles)

S/ 2'179,035.65 (Dos
Millones Ciento
Setenta y Nueve Mil
Treinta y Cinco con
65/00 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Resolucién de Gerencia de

Administracion N° 83-2022-
GA-MPI del 11 de Febrero del

2022
Resolucion de Gerencia

Municipal N° 059-2020-GM-
MPI del 20 de octubre del

2020

ElI monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico, de corresponder Desarrollo Urbano N° 040-
. 2022-GDU-MPI de fecha 02 de
febrero de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05. Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Indirecta — Por Contrata.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Av. Municipalidad N° 182 — Ica — Ica - Ica.

Recoger en :  Subgerencia de Logistica e Informatica, Av. Municipalidad N° 182
—lca—Ica-Ica

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q/
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- LEY N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- LEY N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias, en adelante, el Reglamento.

- Decreto Supremo N°377-2019-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF

- Ley N° 27444 L ey del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Cddigo Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

7

° Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. (El postor podra optar por la retenciéon del monto
total de la garantia correspondiente, conforme el Decreto de Urgencia N° 063-2021)

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"".

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Desagregado de Gastos Generales (fijos y variables) de la oferta.

s) Férmula polinémica del presupuesto ofertado.

t) Listado de Insumos y materiales de la oferta.

u) Copia de constitucion de la empresa y modificatorias.

v) Ficha RUC en estado activo y habido.

Importante

"

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

@
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiéon Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, sito en Av. Municipalidad N° 182 — Ica — Ica - Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el (20%) del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad

2. Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
'8 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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2.6.

2.7.

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

o/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

REQUERIMIENTO
EJECUCION DEL PROYECTO;

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
URB. EL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, con cédigo de
inversiones N°2473493.

Ica, enero del 2022
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA URB. EL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -

REQUERIMIENTO
EJECUCION DEL PROYECTO;

DEPARTAMENTO DE ICA”, con cédigo de inversion N°2473493.

1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. CONDICIONES GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA URB. EL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO
DE ICA", con codigo de inversiones N°2473493.

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD

17 de diciembre del 2019

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano N°040-2022-GDU-MPI
FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

02 de febrero del 2022

UBICACION
El proyecto se encuentra localizado en:
Departamento  : Ica
Provincia : lca
Distrito : lea
Zona . Urb. El Carmen
ANTECEDENTES

El presente proyecto se encuentra enmarcado en los Lineamientos de Politica del sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento.

La Municipalidad Provincial de Ica tiene la finalidad de dar cumplimiento al logro de los
objetivos planteados y de acuerdo a las normas establecidas, otorgando a la poblacion
infraestructura publica para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas,
impulsando el desarrollo econdmico y social.

Cuenta con un Perfil aprobado.

DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTARSE

La obra consiste en la pavimentacion (construccion de pistas y veredas) en la
URBANIZACION EL CARMEN
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h. METAS DEL PROYECTO
META FISICA

o Se proyecta 2,454.71 m2 en veredas de concreto.

¢ Se proyecta 274.22 m2 de martillos y rampas de concreto.

e Se proyecta 1,086.71 ml de sardineles sumergidos.

o Se proyecta 481.97 ml de sardineles peraltados.

¢ Seinstalara 1,305.91 m2 de piso adogquinado.

o Se pavimentara 5,383.36 m2 (Sub Base Granular de e=0.15m, Base Granular de
e=0.20m, imprimacion asfaltica y carpeta asfaltica en caliente de 2").

e Se pintara en el pavimento 439.12 ml. de lineas continuas y discontinuas.

o Se pintara en el pavimento 190.40 m2, de simbolos y letras.

¢ Seinstalara 17 und. de sefiales preventivas.

e Seinstalara 4 und. de sefiales reglamentarias.

o Seinstalara 2 gibas.

o Se instalara 8 und. De tachos de basura.

e Se sembrara 46 und. de Ficus de H=1.60m.

e Se proyecta 2,423.30 M2 de Grass

META FINANCIERA
La meta financiera del proyecto asciende a 5/.2'062,211.50 (Dos millones sesenta y dos mil
doscientos once con 50/100 Soles), desagregado de la siguiente manera:

VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1'980,941.50

GASTOS DE SUPERVISION 81,270.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 2'062,211.50
i. VALOR REFERENCIAL

Ei valor referencial de la obra asciende a S/.1'980,941.50 (Un millén novecientos ochenta
mil novecientos cuarenta y uno con 50/100 SOLES), desagregado de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO 1'459,794.77
GASTOS GENERALES (10.00%) 145,979.48
UTILIDAD (5.00%) 72,989.74
SUBTOTAL 1'678,763.99
IGV (18%) 302,177.52
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1°980,941.50

j-  FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
k. PLAZO DE EJECUCION

Noventa (90) dias calendarios

|.  MODALIDAD DE EJECUCION
/8 i
Indirecta — por contrata I %
; Er
an
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SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Se Especifica en el Expediente Técnico

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION

El terreno materia de intervencion se encuentra fisicamente disponible al ser un

area de dominio publico.

p. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

El'nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10) POR CIENTO.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de CINCUENTA (50) POR CIENTO.

q. DELAS OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a a penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

de aplicacion de lidad

i F Ly

Cuando el perscnal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposicione: idas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido

En caso culmine Ia relacion contractual entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad

Si el cantratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de sequridad en la
obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la municipalidad

Lamulta es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del
personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia.

" CALIDAD DE LOS MATERIALES

sin la autorizacion del
ateriales de menos

Cuando el contratista ingrese materiales ala
supervisor o utilice para la ejecucion de lg.0

Jab

Forma de calculo
0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra

0.50 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra
Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

1/1000

Del monto contratado

111000

Del monto contratado

111000

Del monto contratado

Procedimiento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segn informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA
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Otras Penalidades

N° Sup! de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por
cada material no autorizado o no adecuado

8 CARTEL DE OBRA 1/1000 Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no coloque el carte! de obra dentro de los 10 dias Del monto contratado OBRA

calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por dia de
atraso. Hay obligacion de mantener el cartel de obra durante la
ejecucion de la obra.

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 1/1000 Segn informe del
CONTRACTUAL SUPERVISOR DE LA
Del monto contratado OBRA

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado
adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas
reprogramados 0 acelerados de trabajo. La multa es por cada dia

10 PRESENTACION DE INFORMES Y/O VALORIZACIONES 1/1000 Segun informe del
MENSUALES DE OBRA. SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cumpla con entregar los informes mensuales Del monto contratado OBRA

ylo valorizaciones al supervisor dentro del plazo establecido en la
normativa vigente. La multa es por cada dia

11 RESIDENTE DE OBRA 1/1000 Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente Del monto contratado OBRA

en Ia obra. La multa es por cada dia.

Cuando se realice el cambio del profesional antes del plazo indicado en
la normativa vigente. 0.5UIT

a. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO
Se otorgaré adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe salicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprabante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgara adelanto hasta por el 20% del monto del contrato original conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

b. DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitida la recepcion parcial
¢. DELA SUBCONTRATACION

Estara prohibida la sub contratacion.

1.2. CONDICIONES ESPECIFICAS

< & -
S Y
g 1V\°§

1.2.1. Plantel Técnico

0
\,
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1.2.1.1. Funciones y/o actividades del plantel profesional clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara
las siguientes actividades:

1.2.1.1.1. Residente de Obra

Las funciones ylo actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control
técnico, administrativo y econémico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al
expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
(personal tecnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
etc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo.

Adicionalmente sera responsable de las actividades especificas de la especialidad de
calidad, que comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, los procesos
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al
expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que seran de aplicacion
obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrallo de la obra (subcontratistas,
proveedores de materiales y equipos, etc.).

Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas,
controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo
al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de |a ejecucion de la obra.

Ademas, las siguientes actividades contractuales.

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas,
dicha actividad deberé contener, entre ofros, la compatibilizacion del expediente
tecnico con la absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de
seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las

posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente
tecnico;

1.3. Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios
del trénsito peatonal y vehicular al inicio de |a obra; apertura del Cuaderno de Obra
delimitacion del area de trabajo; ubicacion de puntos de control topografico y
suscripcion del acta de entrega del terreno.

1.4. Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara
y actualizaré de forma permanepte lo siguiente: plan de trabajo del contratista, que
contemple los procesos constriictivos, las instalaciones de los equipos, procura de
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15.

1t

2.1,

2.2,

23

24,

25.

26.

2.7

28.

obra (CPM), revision y/o actualizacion ylo elaboracion de los planes de: Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional ~ PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y
participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de
apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente;

. Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC; que

debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas
técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Fase Il: Actividades durante la ejecucion de la obra

Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado
con las recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones;

El ltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del
contratista, formula, en forma conjunta con el supervisor/inspector: los metrados
realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector.
Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las
pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos
finales;

Controlar de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion
de los informes que sustenten la valorizacion periddica;

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periodico del
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, observando como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad;
por periodo y acumulado de obra;

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga
al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del
transito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de
facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales
como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes;

Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el
adecuado control del medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del
area de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes
ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.
Los impactos que se derivan de las/actividades del proceso constructivo deberan
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ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA
aprobado;

2.9. Proporcionara al supervisorfinspector, para su aprobacion, el informe periodico del
Plan de Manejo Ambiental -PMA, reportando como indicador principal las acciones
tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de
correccion y/o medidas de compensacion, accionadas para cada impacto negativo
generado.

2.10.Control econdmico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por
materiales, el andlisis de precios unitarios para partidas nuevas, control del
cronograma valorizado y real, verificacién oportuna del cumplimiento de pago de
sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de
valorizaciones y ofras obligaciones contractuales;

2.11.Procesar y suministrar al supervisorfinspector; de la informacion digital y los planos
de avance de obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de
la Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento tiene implementada.

2.12.Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra:

2.13.Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-
1SO 9001:2015 en el sector construccion;

2.14.Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control
de la Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al
personal sobre ellos;

2.15.Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con el
residente de obra;

2.16.Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.17.Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra y equipos suministrados por terceros;

2.18.Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato;

2.19. Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.20. Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las demas areas de construccion,
para evitar |a recurrencia de |las mismas;

2.21. Controlar las "no conformidades” o posibles causas de “no conformidades™:

2.22.Gestionar el seguimiento de las “no conformidades”, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

2.23. Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de
la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector;

2.24, Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y
su cumplimiento;

2.25.Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas.

2.26. Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados
en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion
vigentes;

2.27.Elaborar el informe periddico del plan de-aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del infgrme periddico del plan de aseguramiento de
la calidad de la obra.
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2.28.0tras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion
deflectométrica y de rugosidad) de ser aplicable, asi mismo las actividades en el
PAC, antes de la recepcion de obra; actividades previstas por el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al
supervisorfinspector;

3.2. Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion
de los metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la
suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de las observaciones,
comunicacién del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia
a la Entidad, participacion y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3. Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion
de los planos georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados
finales de obra, presentacion de la memoria descriptiva de obra, presentacion de la
liquidacion de obras del ejecutor o contratista, presentacion del dossier de calidad:

3.4. Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad:

3.5. Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

1.2.1.1.2. Especialista Ambiental

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion, control
y monitoreo de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo,
agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades
del proceso constructivo deberéan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental-PMA aprobado. El especialista ambiental /elaborara/actualizara el
PMA, siendo este el instrumento basico de la gestion ambiental que se debera cumplir
durante el desarrolio de las obras del proyecto. EI PMA estara conformado por programas,
que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con
la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la
ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad
de vida de la poblacion involucrada y mantener una buena relacion con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1. Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe:

1.2 Elaborary actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas
de Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos negativos de los
componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora,
Social y Cultural.

1.3. Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los instrumentos de
gestion ambiental del expediente técnico;

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-CS-MPI

Fase II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucion de la obra

2.1. Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista;

2.2. Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberé instruir
al personal sobre ellos;

2.3. En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados
por las actividades realizadas durante |a etapa de construccion.

2.4, Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion
a los siguientes procesos constructivos:

> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados
por: area de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; area de
almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador
de concreto, entre ofros.), zona de almacenamiento de elementos de
seguridad, zona de parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de
higiene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado),
area de oficinas, area de maestranza y otros que contemple Ia obligacion
contractual;

Obras de desvio vehicular;

> Senalizacion de areas de trabajo y desvio del trénsito vehicular; considerando
los impactos sociales generados;

»  Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos
por los equipos en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones ylo
remociones y/o demolicién y/o limpieza; el carguio, transporte y eliminacion.
Considerar los impactos de los residuos solidos por el almacenamiento del
material en la zona, que luego ser4 transportado hacia la disposicion final;

> Colocacion y/o reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos
por los equipos en el relleno, conformacion, compactacion, imprimacion,
colocacion de la carpeta asfélticalrigida. Considerar los impactos de los
residuos liquidos y sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que
luego sera transportado con el desmonte; y

»  Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion ylo mejoramiento
ylo ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion ylo
remodelacion y/o renovacion de:

e Pavimentos rigidos;

Pavimentos flexibles;

Pavimentos semiflexibles;

Veredas de concreto simple;

Veredas de asfalto;

Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

Semaforizacion;

Redes eléctricas de media y/o baja tension;

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles

sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos,

barandas, puentes urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal

y vertical).

2.5. Identificar notificaciones o qy€jas de terceros que no fueron atendidos referidos al
tema ambiental; y
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2.6. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de
las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante;

3.4. Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la
ejecucion de obra;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

1.2.1.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,
comprendera el cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacion de charlas de
seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros),
supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios
de la ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacion
del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, elaboracion
de informes periédicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras
obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo,
las siguientes actividades contractuales:

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1. Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe:

1.2. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre la base de las
unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos,
actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario
sera complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicha plan incluye
la elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC;

1.3. Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los
instrumentos de gestion del expediente técnico;

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase |I: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Implementacion, actualizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros
y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en
cuenta lo siguiente: ‘
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Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacion;

Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de
trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con
entrevistas y observacion de tareas;

Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes;

En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;

Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la
base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion
de la implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y
validados por la supervision;

Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en
el desarrollo del PSSO, durante la ejecucion de la obra;

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud
ocupacional;

Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada
una de las actividades de la ejecucion de |a obra;

Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y
colectiva;

Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el
supervisor;

Participar activamente en la investigacion de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementacion y ejecucion del PSSO por
parte del contratista;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los
avances y resultados de la implementacion del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe peri¢dico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO
del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes.

Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al
tema de seguridad y salud ocupacional; y

2.2. Ofras de acuerdo a su especialidad.

Fase III: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y
el contrato

. Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

‘
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3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de
las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase
Il - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante;

3.4. Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso
de la ejecucion de obra;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /

Inspector.

1.2.1.1.4. Especialista en Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la
calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obray la Norma CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales
técnico; que serén de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccion. Esta documentacién debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, serén desarrolladas de acuerdo al
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia
con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes
actividades contractuales:

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.1, Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar
el informe correspondiente;

1.2. Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que
debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas
técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

Fase Il: Funciones ylo actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.2. Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-1SO 9001:2015 en el sector construccion;

2.3. Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de Ig Calidad — PAC, que aplique a la obra. Una vez
aprobado debera instruir al pefsonal sobre ellos;
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2.4, Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica
para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos:

2.5. Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el
residente de obra;

2.6. Proponer; antes de iniciar algtin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

2.7. Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra y equipos suministrados por terceros;

2.8. Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segtin los requisitos del contrato;

2.9. Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas;

2.10. Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion,
para evitar la recurrencia de las mismas;

2.11. Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades:

2.12.Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas;

2.13. Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir
de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector;

2.14. Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y
su cumplimiento;

2.15.Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas;

2.16. Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados
en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion
vigentes;

2.17.Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del informe peri¢dico del plan de aseguramiento de
la calidad de la obra,

2.18.Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el
contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de
recepcion de obra;

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de
las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe
previo de conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion
vinculante;

3.4. Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
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4. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
Cantidad Descripcion
% ESTACION TOTAL
i NIVEL TOPOGRAFICO
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
1 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton
il RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADQ 7-9 ton
1 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
1 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 - 135 HP 3 yd3
j RETROEXCAVADORA
1 TRACTOR D6
i MOTONIVELADORA DE 125 HP
1 CAMION VOLQUETE DE 15 m3
1 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)
1 CAMION IMPRIMADOR DE 1200 GL
1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
1 PAVIMENTADORA
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigiiedad y demas condici del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reguisitos:
[ CARGO PROFESION ]
| Ingeniero  Civil, titulado, colegiado vy |
| Residente de Obra habilitado.

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial
o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
Trabajo, titulado, colegiado y habilitado.
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o© Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales, titulado, colegiado y
habilitado.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo

Especialista Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Experiencia minima de treinta y seis (36) meses
como Residente y/o jefe ylo supervisor y/o
inspector ylo jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente
y/o supervisor principal de obra, en la ejecucién
de obras similares al objeto de la convocatoria,
computada desde su colegiatura

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable yl/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Especialista de Seguridad en Obra y | higiene ocupacional o seguridad de obra o
Salud en el Trabajo seguridad en el trabajo o salud ocupacicnal o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en la ejecucion de obras en general,
computada desde su colegiatura

Experiencia minima de dieciocho (18) meses
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
ylo ambientalista en: mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental
o impacto ambiental o medio ambiente, en la
ejecucion de obras en general, computada desde
su colegiatura

Residente de Obra

Especialista Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras iguales y/o similares, durante los 10
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON
PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS
(CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:

AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRGNES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O
ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedoras en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no
mediante declaracién jurada.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de
manera indubitable aquello que se acredita. por ejemplo, medfa
de recepcion de conformidad, entre otros

gjecucion de la obra que cumpla con demostrar de
e |as resoluciones de liquidacion de obra, |as actas
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 "¢ puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

16
adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

Y
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen ......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[ceiiiiiiiiiieeeeeeeil ]y inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccocooiiin, con DNENS [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoveennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

N O/
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 08
Formato para asignar los riesgos
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
Namero| F004-2020 Nombre del Proyecto|] PEATONAL EN LA URB. EL CARMEN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”
o 2. DATOS GENERALES DEL
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PROYECTO
Fechal 1/09/2020 Ubicacion Geografica ICA-ICA-ICA
. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
33
5 iti i i 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CODIGO PRIORIDA | Miti 1| Evit: I | Acept: | T f U
3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO figar el Evitar of | Aceptar el | Transterir ¢ Entidad Contratista
DE RIESGO D riesgo riesgo riesgo riesgo
DEL
- Capacitacion al personal de orden y limpieza
R1 Emision de Polvo yi icul Baja permanente en obra.
ision de Polvo ylo particulas Prioridad x - Riego constante de la zona. x
- Uso de Respirador contra polvo
Ruido: Trabajadores y Poblacion Baja - Uso de Silenciadores
R2 Aledaiia expuesto al ruido de los N J X - Uso de Tapones auditivos X
y Prioridad . :
equipos - Mantenimiento programado de equipos
- Capacitaciones de Ergonomia, posicionamiento para
Caida al mismo nivel (resbalar y levantar peso max 25 kg.
caer, tropezar y caer, volcarse), Baia - Capacitacion al personal de orden y limpieza
R3 Caida a distinto nivel (el cuerpo Pri ’Jd d X permanente en obra X
cae), Ergonomicos: mala posturas riorida - Instalacién de barandas o delineadores reflectivos.
del trabajador - Capacitacion en excavaciones de zanjas
- Uso de Epps
Terv_|peraturas Extrema_s Prioridad - Refugio ante elevadas temperaturas.
R4 X . X
etc) Moderada - Uso de bloqueadores solares y cortavientos
- Mantenimiento programado de equipos
- Mantenimiento programado de equipos, capacitaciones,
L Prioridad formato de inspecciones
RS mision de Gases, Vapores y/o humoj Moderada X - Contar con Kit antiderrames X
- Capacitaciones y monitoreo al personal operador
- Uso de Respirador contra polvo
- Capacitacion al personal en seguridad en vias , vigias y
manejo defensivo
Colisiones, atrapamiento, Lesiones Prioridad - Capacitaciones y monitoreo al personal operador
R6 graves , muerte por aplastamiento X - Sefalizacion del area de trabajo X
Moderada "
ylo atropello. - Usar mameluco reflectivo
- Implementar las acciones necesarias para el desvio de
transito.
- Verificacion en campo de las Instalaciones existentes,
| ’ ia de Servici " At con el personal encargado respectivo (Contugas,
R7 nterferencia de l?r\-IICIOS yio . .a X Electrodunas, etc). X
afectar servicios Prioridad : P
- Instalacion de sefializacion en las zonas de
instalaciones existentes a no modificar.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
@ Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
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N°

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, la Entidad aplicara
una penalidad.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al
SUPERVISOR de la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por la municipalidad.

La multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal
de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales ala obra sin la autorizacion del supervisor
o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menos calidad que los

Forma de célculo

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal
en obra.

0.50 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.
Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.
1/1000

Del monto contratado

171000

Del monto contratado

1/1000

Del monto contratado

Procedimiento

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA
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Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

CARTEL DE OBRA 1/1000 Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 10 dias Del monto contratado

calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por dia de atraso.

Hay obligacién de mantener el cartel de obra durante la ejecucion de la obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 1/1000 Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a Del monto contratado

la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o0 en el caso de

demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo. La

multa es por cada dia.

PRESENTACION DE INFORMES Y/O VALORIZACIONES MENSUALES DE 1/1000 Segun informe del
OBRA. SUPERVISOR DE LA OBRA
Cuando el contratista no cumpla con entregar los informes mensuales y/o Del monto contratado

valorizaciones al supervisor dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
La multa es por cada dia

RESIDENTE DE OBRA 1/1000 Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. Del monto contratado

La multa es por cada dia.

Cuando se realice el cambio del profesional antes del plazo indicado en la
normativa vigente. 0.5UIT

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccoeeiieiiiceee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE"® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?20 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2" Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?2 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

21 |bidem.

22 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2022-CS-MPI

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............cccccvvvvrnnen.n. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [% 1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (., ..
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV26

Monto total de la oferta

o

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE T e | meaean RECEEE:E(;S:!;DIEE LA IEI)Q(OPEEEEE?SITAE MONEDA | IMPORTE® T'Povzﬁ%?;'z,"mo Al&%&
1
2
3
4
5

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de selecciéon en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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v | cLENTE | OEIODEL | o | ESCHAREL, RECEPCION DE Lo PROVENENTE moNEDA | iwpoRTE |TIP0.2% SAMEIC| pacruRAdo
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicion de micro y pequefia empresa.




