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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2022-MDLP/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA.
UCAYALI'Y CA. 5, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA
DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el oOrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
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1.8.

1.9.

1.10.

ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.
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La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0/
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Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

RUC Ne° : 20131369710

Domicilio legal : CAL. JUAN JOSE PARDO N°598 URB. BENJAMIN DOIG
LOSSIO — DISTRITO DE LA PERLA — PROV. CONST. DEL
CALLAO

Teléfono: © 4980121

Correo electronico: . logistica@munilaperla.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
‘“RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. UCAYALI Y CA. 5, I?ISTRITO DE LA PERLA -
PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ”, con Cadigo Unico de Inversiones N°

2533792.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 953,742.17 (novecientos cincuenta y tres mil setecientos
cuarentay dos con 17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

diciembre 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 953,742.17 (novecientos h S/. 858’367.'96 S/ .1”949’116'38
cincuenta y tres mil (Oc ouen_tos cm_cuenta (Un millén (_:ua_lrentay
setecientos cuarenta v dos y ocho mil trescientos nueve mil ciento
con 17/100 solesgl sesentay siete con dieciséis con 38/100
96/100 soles) soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente
técnico

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

Formato N° 02 — AS N° 003-
2022-MDLP/CS-1, 07.04.2022

RESOLUCION GERENCIAL N°
079-2022-GDU-MDLP —
31.01.2022

Contratacion Menor a 8UIT

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Subgerencia de Logistica, Sito en la Calle Juan José Pardo N° 598
Urb. Benjamin Doig Lossio- Distrito de La Perla — Provincia

Constitucional del Callao

~
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Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 75.90 (Setenta y cinco con 90/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado — TUO de la Ley de
Contrataciones de Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

$  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP°,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU??,

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Adjudicacion Simplificada N° 003-2022-MDLP/CS-1 ““RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA.
UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiébn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

~
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24,

2.5,

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Municipalidad Distrital de La Perla, sito en CAL.
JUAN JOSE PARDO N°598 URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO — DISTRITO DE LA PERLA -
PROV. CONST. DEL CALLAO.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

@

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA
PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

La Municipalidad Distrital de La Perla, en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito, elabora
estudios y ejecuta obras de construccion, ampliacion, mejoramiento y rehabilitacion de vias urbanas,
peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejor calidad
de vida. Es por ello por lo que, ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca al presente
procedimiento de seleccion, con el fin de seleccionar a le empresa contratista que debera encargarse
de la ejecucion de la obra.

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de La Perla
espera como minimo del Contratista, los cuales deben complementar y mejorar con sus aportes,
experiencias e innovaciones.

Este proyecto busca lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de infraestructura vial y
peatonal, mediante el mejoramiento de pistas y veredas en la Ca. Ucayaliy Ca. 5, brindado a los vecinos
de la Municipalidad Distrital de La Perla, quienes haran uso y disfrute del servicio, mejorando la calidad
de los servicios publicos.

3.1.1. Consideraciones generales
Nombre de la obra : “RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA.

UCAYALI Y CA. 5 DISTRITO DE LA PERLA -
PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE

CALLAO”
Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito . LAPERLA
Provincia . CALLAO
Region . CALLAO
Nombre del PIP o inversion: “RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
LA CA. UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA
PERLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO”
Cddigo del PIP, de ser el caso :2533792
Nivel de los estudios de pre inversion. Segun :PERFIL
corresponda
Fecha de declaracion de viabilidad, de ser el :29/10/2021
caso

~
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Fecha de declaracién de viabilidad, de ser el : RESOLUCION GERENCIAL N° 079-2022-
caso GDU -MDLP
Fecha de aprobacion : 31/01/2022

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el Contratista ejecutara la prestacion con el fin de cumplir las metas
previstas en el Expediente Técnico aprobado denominado “RECUPERACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA CA. UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

UBICACION DEL PROYECTO:

Distrito : La Perla
Provincia : Constitucional del Callao
Regién : Callao

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de La Perla, en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito,
elabora estudios y ejecuta obras de construccién, ampliacién, mejoramiento y rehabilitacion de
vias urbanas, peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad
tenga una mejor calidad de vida. Es por ello por lo que, ante la necesidad de ejecutar dichas
obras, se convoca al presente procedimiento de seleccién, con el fin de seleccionar a la
empresa contratista que debera encargarse de la ejecucién de la obra como minimo del
Contratista, los cuales debe complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e
innovaciones.

Este proyecto busca lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de infraestructura
vial y peatonal, mediante el mejoramiento de pistas y veredas en la Ca. Ucayali y Ca. 5,
brindado a los vecinos de la Municipalidad Distrital de La Perla, quienes haran uso y disfrute
del servicio, mejorando la calidad de los servicios publicos.

ALCANCES DEL PROYECTO:

Las metas fisicas contempladas son lo siguiente:

Demolicién de pavimento asfaltico = 2016.77 m2

Base con material de préstamo, e= 0.15 mts = 1909.59 m2
Carpeta asfaltica en caliente de 2” = 1909.59 m2

Veredas y Martillos de concreto f'c = 175 kg/cm2 e=4", acabado C:A 1:2=1011.26 m2
Sardinel Peraltado = 471.88 ml

Sefializacién de pavimentos (simbolos) = 72.63 m2
Pintado de pavimentos (linea discontinua) = 183.93 ml
Pintado de sardinel sumergido = 612.90 ml

Pintado de martillos = 115.16 ml

Sembrado de Grass natural = 452.45 m2

Papeleras basculantes = 9 und

PLAZO DE EJECUCION:
La obra se ejecutara en sesenta (60) dias calendarios los que deberan ser debidamente
sustentados con la presentacion de la programacion de la obra con la indicacién de la ruta
critica.
El inicio del plazo de ejecucién de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del
articulo 3176°, Capitulo VI — Obras, del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF , debiendo
cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al Contratita quien es el Inspector o Supervisor, segun
corresponda.
b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra
¢) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo. En caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

~
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d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

6. VALOR REFERENCIAL:
El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto “RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN LA CA. UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO” es de S/. 953,742.17 (Novecientos cincuenta y tres mil
setecientos cuarenta y dos con 17/100 soles), que incluye el Impuesto General a las Ventas.
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinarias, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccién y hasta la entrega de esta, direccion técnica, gastos generales, utilidad,
y todo aquel que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion
y entrega.
ham Descripcion Und. Metrado Precio 8/ Parcial 8/
o OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMIENARES, SEGURIDAD ¥ SALUD 129,806.25
mm TRABAJOS PRELIMINARES 2677016
o010 CARTEL DE O8RA 240 x 3.60 M BANNER [UNA CARA) und 1.00 1,403.53 1,403.53
01.01.02 OFICINAS DE OBRA PARA CONTRATISTA mes 200 1,400.00 2 500.00
1.0.03 ALMACEN DE OBRA mes 200 1,.200.00 2,800.00
01.01.04 CASETADE GUARDIAMIA mes 200 47500 1,850.00
0.01.05 WESTUARIO DE PERSONAL PARA OBRA mes 200 1,100.00 2,200.00
01.01.06 SERVICIO HIGENICO PORTATIL und 200 BADDO 1,660.00
01.01.07 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 688.93 2081 14, 33663
om INSTALACIONES PROVISIONALES 1,900.00
of.em AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 200 450,00 900.00
010202 EMERGLIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mas 200 500,00 1,000.00
.03 DEMOLICIONES ¥ DESMONTAJES W07
moEn DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE, E=2* m2 201677 506 10,265.36
o.mE02 DEMOLICICN DE RAMPAS m2 32397 10.72 347296
01.05.03 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO m 23425 EED 1,546.05
010304 DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDD m 66526 (] 430072
010305 DEMOLICION DE VEREDAS ¥ MARTILLOS DE CONCRETO m2 901.80 072 10,632.10
01,0306 DESBROCE DE CERCO VIVD EN JARDINERAS m .39 884 28819
01.0a07 DESMONTAE DE CAJA Y TARPA MEDIDOR DE AGUA und 5000 15.48 TT400
01.03.08 DESMONTALE DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE und T.00 2063 14441
0.03.08 ELIMINACION DE DEMOLICIONES mi 19201 55.76 10,706.48
013310 ELIMINACION DE DESMONTAIES Y DESEROCES VIE 1.00 180285 1,802.85
[pl ) MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7.001.58
0040 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPCS Y HERRAMIENTAS gk 1.00 7.001.58 7,001.58
05 TRAZO, NVELES Y REPLANTED 10.240.45
050 TRAZO, NIVELES ¥ REPLANTED BICIAL md 2/025.58 ] 585383
of.a5.02 TOPDGRAFIA PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 200 219336 4,386.52
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01.06 LIMPIEZA DE OERA 570887
01.06.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE DBRA (INC. ELIMINACION DE DESMONTE) mes 200 1,902.89 3.805.78
01.06.02 LIMPIEZA FINAL DE DBRA b 1.00 100289 1,002.80
o107 SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2004217
01.07.01 ELABORACKIN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE b 1.00 384708 384705
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
01.07.02 IMPLEMENTACION DEL PLAM DE VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DE [ 1.00 1340266 13 40266
COVID-19
01.07.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 2000 25312 5 062.80
01.07.04 EQUIROS DE PROTECCION COLECTIVA gb 1.00 1.1MES 1.716.94
010705 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gh 1.00 3,208.86 3,206.86
01.07.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SALUD b 1.00 226310 226310
o1.07.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD b 1.00 35116 35116
DURANTE EL TRABAJO
018 MITIGACION AMBIENTAL 447000
016801 PROGRAMA DE CAPACITACION EN MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL gh 1.00 1,700.00 1,700.00
01,0802 PROGRAMA DE MAMEIO DE RESIDUOS [ 1.00 880.00 680,00
01.08.03 PROGRAMA DE MONITOREQ AMBIENTAL b 1.00 1,500.00 1,500.00
o2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 125,40.15
20 CORTE DE MATERIAL, A NIVEL DE SUB RASANTE m3 47780 L] 453078
[irdir] PERFILADO ¥ COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 1.900 59 478 9,127 84
[irlic] SUB BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO), a=0. 20mis m2 1,900 50 2270 43347 60
204 BASE CON MATERIAL DE PRESTAMO), a0, 15mis m2 1,900 50 18.15 34 650.06
005 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE mi 506.75 55.76 Baam
[ix] PAVIMENTOS 6641555
m;m IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 m2 140059 350 668357
it ] CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 1.909.59 K11 ] 59,731.98
' SARDINELES SUMERGIDOS 43,803.91
o EXCAVACION MAMLAL DE ZAMIAS PARA SARDINELES (reillm) m3 34568 AT 1,652.16
02 ACEROD CORRUGADO, Fy=d200K3ICM2 kg 208790 635 1325817
TN} ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 528,52 3540 18,700.61
0404 COMCRETO FC= 210 KGCM2, PARA SARDINELES (hefiim) ] 3064 28138 11,154.30
04.05 CURADO DE SARDINEL CON ADITING m2 188.20 EET 661.99
06 JUNTAS DE DILATACION E= 172 m 2475 10.64 26334
[T ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE, L<30m mi AL ne 1,032.30
.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ] 3796 55.76 207204
05 SARDINELES PERALTADOS 47,003.33
w0 EXCAVACKIN MANLAL DE ZANIAS PARA SARDINELES (hreéilim) ] 2831 ATE4 1,388.69
E02 ACERD CORRUGADO, Fy=d200K3ICM2 kg 2138 65 B35 12,045.43
503 ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 51907 3540 18,375.08
o504 COMCRETO FiC= 210 KGCM2, FARA SARDINELES (rrefilim) mi 3803 28138 10,854 51
05 CURADO DE SARDINEL CON ADITIVG m2 .78 13 23641
0505 JUMTAS DE DILATACION E= 1/2° m 1755 10.64 186.73
o507 ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE, L<30m mi 3539 ne 883.13
0508 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE mi 3539 55.76 187335
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05 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS HBATLIE
o501 EXCAVACION MANLAL A NIVEL DE SUBRASANTE m3 251.02 4764 11,958 50
[=1:7] COMPACTACION ¥ CONFORMACION CEQUIPD LIANG DE SUB RASANTE PARA m3 137254 BT 12,311.68
WVEREDAS, MARTILLOS y RAMPAS
0503 BASE GRANULAR DE £° CEQUIPO LIVIANO m2 137254 2450 362723
0504 EXCAVACION MANLAL DE ZAMIA PARA URAS m3 102.40 4764 487834
0605 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS m2 T0.40 4783 3354
05.08 CONCRETO FC= 175 KGICM2 E=4", ACABADO C:A 1:2 PARS VEREDAS Y m2 101126 G7.55 68, 31061
MARTILLOS
0507 RAMPAS DE CONCRETO FC=175KG/CM2 E=1 Gcm, ACABADO C:1:2, INCL. BRURAS m2 1922 164,74 3,166.30
E=1CM @10CM - PEATONALES
0608 RAMPAS DE CONCRETO F'C=210KGICM2 E=15CM ACABADD C:1:2, INCL BRUNAS m2 387.34 10025 3883084
E=1CM @10CM - VEHICULARES
1] CURADD DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS CON ADITIVO m2 406,56 33 1,357.01
05.10 JUNTAS DE DILATACION E= 1/2° m 840.13 1064 £938.98
o1 REPOSICION DE MARCO ¥ TAPA TERMOPLASTICA DE 1/2° - 34" CON VISOR CON und 50,00 45.57 227850
CERRADURA MAGHETICA

0512 REPOSICION DE CAJM PORTA MEDIDOR DE AGUA und 50.00 5657 228,50
0513 REPOSICION CAJA ¥ TAPA DESAGUE und £.00 13336 BOD16
0614 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE, L<30m m3 337 2778 871681
05.15 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 31378 5576 17 486 37
ar SERALIZACION 18,058.T4
oro SERALIZACION HORIZONTAL 18,938.74
o710 PINTADO DE PAVIMENTOS (SMBOLOS) m2 T263 433 3,147.06
ar.a1.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA AMARILLA) m 183.83 14.72 2,707 45
07.01.03 PRNTADD DE SARDINEL SUMERGIDO | LINEA CONTINUA BLANCA) m 61290 1776 10,885.10
a7.01.04 PINTADO DE MARTILLOS { LINEA CONTINUA AMARILLA) m 115.16 18.27 221813
i} VARIOS 18,646.45
o SEMBRADO DE GRAS NATURAL m2 452,45 2108 952407
-] REVESTIMIENTO DE BERMA EN FIEDRA LAJA m2 9.90 53518 5,208.28
[o:-1x] SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PAPELERAS BASCULANTES und 9,00 £24.90 382410
COSTO DIRECTO 673, 546.74

GASTOS GENERALES 10% 7 354.67

UTILIDAD 10% 7 354.67

SUB TOTAL 08 256.08

LGV, 18% 145 486.09

TOTAL 953,742.17

SO0M: NOVECIENTOS CINCUENTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTIDOS ¥ 17100 SOLES

7. SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios

8. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por diferencia o
negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo mé&ximo de responsabilidad del contratista sera de siete (07) afios, contratados a partir
de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda.

10. ADELANTOS
La Municipalidad Distrital de La Perla NO OTORGARA ADELANTOS, las empresas postoras
deberan tener capacidad econdémica para la ejecucion de Obra.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad NO otorgara adelanto directo

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos

11. GARANTIAS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

De conformidad con lo establecido en el Art. 149° del Reglamento de la Ley N° 30225 ( Decreto
Supremo N° 344-2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado, Requisito indispensable para
perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a ale entidad la garantia de fiel
cumplimiento del mismo, este debe ser emitida a favor de la Municipalidad Distrital de La Perla,
por un equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta
el consentimiento de la liquidacion final.

FORMA DE PAGO
El pago serd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual; y tendra un plazo maximo de aprobacion por el
Inspector o Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias
contados a partir del primer dia del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al dltimo dia del mes.

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA OBRA

Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de
Obra, en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Le5y N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y de la Municipalidad Distrital de La
Perla de forma escrita.

CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista bajo su responsabilidad realizada todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del
Contratista seran incorporados como documentos contractuales.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual sera
entregado en version digital — CD.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El postor debera declarar previamente en su oferta que debera asumir la responsabilidad por
las infracciones que pudieran cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

Cuando la obra se haya terminado; el postor debera declarar previamente en su oferta que
todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes construidos deberan ser
removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio. Debiendo el
contratista efectuar dichos trabajaos con cargo a sus gastos generales.

EL POSTOR Y RECURSOS HUMANOS

El postor deberd desarrollar la aplicacién de la norma G-050 — “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como las disposiciones
complementarias y especificas para el desarrollo y aplicacion de planes de seguridad, a
aplicarse en la ejecucion de la presente obra.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION
18.1. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, las mismas que deberan implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

18.2. LIMITES DEL PROYECTO
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Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos
del proyecto, la cual se indica en el estudio definitivo.

18.3. PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisor solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo con las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Municipalidad
Distrital de La Perla.

18.4. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accion a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho
incumplimiento provenga directamente del Contratista o de alguno de sus
subordinados.

18.5. SEGURIDAD

- El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos,
guedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacién correrd
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista debera implementar el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
Covid — 19 en el trabajo, en este sentido debera dotar al personal de los equipos
necesario para la proteccion y seguridad de este virus asi como de mantener a
disposicion equipos o materiales de limpieza, ademas debera implementar un control
de Salud al personal de trabajo. El riesgo resultante de la inobservancia de esta
obligacion correra Unicamente por cuenta del Contratista.

18.6. MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.
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Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o0 equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras
corren por cuenta del Contratista.

Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

CANTIDAD EQUIPO
01 NIVEL TOPOGRAFICO
01 CAMION VOLQUETE 15M3
02 CORTADORA DE CONCRETO
01 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
01 MARTILLO NEUMATICO 29 KG
01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP — 2.5 YD3
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139° del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

b) Del plantel Profesional

~

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion Experiencia

Ingeniero

Residente de

Ingeniero Civil Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses

como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector

Obra y/o jefe de supervisién y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra en la ejecucion de
obras similares. Se considerard la experiencia
adquirida posterior a su colegiatura.
Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero Con experiencia minima de dieciocho (18) meses como
Ambienta Ambiental o ingeniero de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
Gestion Ambiental o Ingeniero | responsable y/o residente ambiental y/o
Ambiental y de Recursos ambientalista en: mitigacién ambiental o
Ambientales o Ingeniero de ambientalista o monitoreo y mitigacion o impacto
Recursos Naturales y energia | ambientales o0 medio ambiente en la ejecucién de
Renovable o Ingeniero de obras en general. Se considerara la experiencia
Recursos Renovables o adquirida posterior a su colegiatura.

Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
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Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero de Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses
de Seguridad Higiene y Seguridad Industrial o| como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
en Obray Ingeniero Industrial o Ingeniero | salud ocupacional o seguridad e higiene

Salud en el de Seguridad y Salud en el ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
Trabajo Trabajo trabajo o salud ocupacional o implementacion de

planes de seguridad e higiene ocupacional o en

obras en general. Se considerard la experiencia
adquirida posterior a su colegiatura

prevencion de riesgos laborales en la ejecucion de

NOTA:

e El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

e La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero.

e La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera de ser indicada en su oferta.

e La experiencia del plantel profesional clave debera ser acreditada en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el cémputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 953,742.17 (novecientos
cincuentay tres mil setecientos cuarentay dos con 17/100 Soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacibn o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
Definicion de Obras Similares
Se considerara obras similares a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Asimismo, siendo el presente proceso de selecciéon convocado la ejecucion de una obra de recuperacion
de pistas y veredas, necesariamente minimo una obra similar deberd de contener todas las siguientes
actividades: movilizacion y desmovilizacién de equipos y herramientas; sefalizacion de obra durante la
ejecucion; trazo, nivelacion y replanteo al inicio y durante la obra; pavimento; excavacion a nivel de
subrasante; relleno con material propio; eliminacién de material excedente; sistema de drenaje pluvial;
vereda de concreto; demolicion de veredas de concreto; perfilado y compactacion de la subrasante para
veredas; conformacion y compactacion de base granularen vereda; acarreo de materiales; sefializacion
vial: simbolos y letras; pintura lineal continua; nivelacién de buzones, caja de agua y cajas de desagiie;
limpieza final de obra. Los presupuestos y/o documentos que sustenten dicho requerimiento deberan estar
debidamente visados por la Entidad.

a) Condiciones delos consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado:

e El nimero maximo de consorciados es de 2 integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

o/
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e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

b) De las otras penalidades

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente o , de ser el caso, del item que debio
ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente

formula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria:

F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podréa resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacién por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segin corresponda.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el
articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente.
La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.L.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

Otras Penalidades

NO

Supuesto de Aplicacion de Penalidad

Formade
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién
en la ejecucién del contrato o del integro del plazo de
ejecucioén, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en el
pazo previsto

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la presentacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones del
personal a ser reemplazado

0.6 U.L.T por cada
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

Cambio de Personal Clave, sin aviso previo y
autorizacion de la Municipalidad.

5/1000 del monto
del contrato de
obra por cada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Adjudicacion Simplificada N° 003-2022-MDLP/CS-1 ““RECUPERACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA.
UCAYALI Y CA. 5, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”

~

Otras Penalidades
Ne Supuesto de Aplicacion de Penalidad Forma de Procedimiento
Calculo
Cuan_do Supervisor y/p Inspector apruebe un trabajo 3/1000 del monto |  Segtin informe del
5 mal ejecutado. Ademas de la penalidad, EL del contrato de Supervisor y/o
CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin
LS obra Inspector de la obra
costo alguno para la Municipalidad
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 1/1000 del monto| Segun informe del
6 |ensayos oportunamente para verificar la calidad de del contrato de Supervisor y/o
los materiales y las dosificaciones obra Inspector de la obra
No presentar en los Plazos establecidos la
informacion solicitada por el Ingeniero Residente a la | 5/1000 del monto | Segun informe del
7 |Subgerencia de Obras Publicas, Transito y del contrato de Supervisor y/o
Transporte como Cumplimiento de Obligaciones obra Inspector de la obra
Laborales, Contrataciéon de seguros, etc.
No presenta las valorizaciones conforme a las 5/1000 del monto | Segun mfprme del
8 |, o del contrato de Supervisor y/o
disposiciones legales
obra Inspector de la obra
Cuando gl contratista no cuenta con los dlsp95|t|vos 5/1000 del monto
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular T ,
. . . P de la valorizacién | Segun informe del
incumpliendo las normas y el Expediente Técnico. . .
9 : o ~ . del periodo por Supervisor y/o
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular .
cada dia de Inspector de la obra
y otros son los que se encuentran detallados en el . L
. > incumplimiento
Expediente Técnico
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos béasicos de proteccion 2/1000 del monto
personal, en la NORMA G.050. de la valorizacién | Segun informe del
10 |El contratista debera cumplir obligatoriamente el del periodo por Supervisor y/o
Articulo 10° Equipos béasicos de Proteccion Personal cada dia de Inspector de la obra
(EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional | incumplimiento
de Edificaciones.0
No proporcionar el equipamiento minimo ofertado, 5/1000 del monto |  Segtin informe del
11 |d4€ este_ incompleto o que no cumpla con lo - del contrato de Supervisor y/o
establecido en las bases o en el Expediente Técnico
obra Inspector de la obra
de la Obra.
Cuando el Contratista emplee materiales que no
cym_plan los reqws_ltos de,Ias_ espeuﬂcauongs 2/1000 del monto
técnicas del expediente técnico y las normativas L .
vigentes de la valorizacién | Segun informe del
12 El contratista debera retirar dicho material y del periodo por Supervisor y/o
cada caso Inspector de la obra
reemplazarlo por otro que cumpla con las
PR . X : detectado
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Entidad
2/1000 del monto
Cuando el contratista no coloque cartel de obra de la valorizacion| Segun informe del
13 |dentro en obra de acuerdo con el cronograma de del periodo por Supervisor y/o
intervencion cada dia de Inspector de la obra
retraso
10/1000 del
Cuando los personales propuestos no se encuentren monto de la Segun informe del
14 |en obra de acuerdo con el cronograma de valorizacion por Supervisor y/o
intervencion cada dia Inspector de la obra
inasistencia
En caso de que el residente de obra no desempefie 5/1000 deI.mop'to Segun informe del
. : de la valorizacion .
15 |sus funciones de forma peramente y directa en la . Supervisor y/o
) s del periodo por
ejecucion de la obra. e . Inspector de la obra
cada inasistencia

o/
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Otras Penalidades

N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Forma de Procedimiento
Calculo
En caso el contratista no adjunte en su liquidacién de Segun informe del
1 UIT por

16 |obra, el ultimo cronograma valorizado actualizado a
la fecha de culminacion de la Obra.

Cuando el contratista no cumpla con presentar el Segun informe del
oo o 0.5 UIT por cada :
17 |calendario inicial de obra en un plazo maximo de 05 . Supervisor y/o
. L L dia de retraso
dias habiles contados desde el inicio de obra Inspector de la obra

Si el contratista no tramita le presentacioén del
calendario de participacion del plante técnico dentro

Supervisor y/o

incumplimiento
P Inspector de la obra

de los 05 dias habiles de iniciado la obra. 365C3;1Teﬂ?g Seqtn informe del
(Asimismo de ser el caso cambia su programacion : g .

18 . incompleto Supervisor y/o
de acuerdo al avance de la obra este deberéa detectado por la | Inspector de la obra
comunicar a la entidad 05 dias antes de realizar los Enti dag P
respectivos cambios de no cumplirse con lo indicado
estara sujeto a la presente penalidad)

0.5 UIT por
. . . documento Segun informe del
Si el contratista no presentara los informes ) .

19 ; i incompleto Supervisor y/o

completos correspondientes de sus especialistas detectado por la | Inspector de la obra
Entidad

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente.

« Asimismo, cabe indicar que, para la presentacién del calendario de Inicio de Obra el
CONTRATISTA deberé presentar los siguientes documentos:
v' Acta de entrega de terreno
v"Acta de inicio de obra
v/ Calendario Valorizado
v" Programacion de PER CPM — DIAGRAMA GANTT
v' Copia de contrato suscrito por la Entidad
+» En cuanto al calendario actualizado de obra el CONTRATISTA debera presentar los
siguientes documentos:
v' Calendario valorizado actualizado
v" Programacion PER CPM — DIAGRAM FANTT
v' Copia de notificacién de la ampliacién de plazo otorgada
+» Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra el CONTRATISTA debera
presentar los siguientes documentos:
v' Calendario valorizado actualizado
v" Programacion PER CPM — DIAGRAM FANTT
v' Copia de acta de suspension y acta de reinicio

« En el supuesto de una ampliacion de plazo el CONTRATISTA deberé solicitar presentado
los siguientes documentos:
v" Programacion PER CPM — DIAGRAM FANTT — propuesta para la ampliacién de
plazo
v Copias de cuaderno de obra
v Informe del residente
v/ Carta de representante legal dirigido a la supervision

« EI CONTRATISTA deberé presentar el calendario de participacion del personal técnico de
la obra, de los cuales presentaran los siguientes documentos:
v' Copia del contrato
v' Copias de estructura de costos
v/ Calendario de participacion diaria de acuerdo con la estructura de costos.

@ Y,
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% Al momento de la presentacién de los informes en cuanto a los especialistas se debera
presentar los siguientes documentos:

Ficha Técnica

Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo con su especialidad

Analisis de lo ejecutado

Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo con su especialidad

Observaciones

Conclusiones y recomendaciones

Panel fotografico donde se evidencie la presencia del personal técnico minimo 4

fotografias.

ANANEANE VAN RN

f) De larecepcion de obra
No se permitira la recepcion parcial de la obra. La Recepcion se efectuara por el total de la obra
culminada.
g) De la subcontratacion
Para la presente ejecucion de obra se encuentra prohibida la subcontratacion.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los Requisitos de Calificacion
son los siguientes:

~

A |CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 |[EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD EQUIPO
01 NIVEL TOPOGRAFICO
01 CAMION VOLQUETE 15M3
02 CORTADORA DE CONCRETO
01 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
01 MARTILLO NEUMATICO 29 KG
01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP — 2.5 YD3
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”

Acreditacion:
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

IMPORTANTE

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139°

A.2 |CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
¢ Residente de Obra:

Ingeniero Civil.

e Especialista Ambiental:

Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

e Especialista de Segquridad en Obra vy Salud en el Trabajo:

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de

©/
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Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139°
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

A.3 |[EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e Residente de Obra:
Con una experiencia minima de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor
ylo inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra
en la ejecucion y/o supervision de obras viales y/o peatonales y/o parques y/o alamedas y/o
veredas y/o plazas. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura
e Especialista Ambiental:
Con una experiencia minima de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente en la ejecucidn y/o supervision de obras en general. Se considerara la experiencia
adquirida posterior a su colegiatura.
o Especialista de Sequridad en Obra y salud en el Trabajo:
Con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
de riesgos laborales en la ejecucion y/o supervision de obras en general. Se considerara la
experiencia adquirida posterior a su colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139°
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 953,742.17 (novecientos

cincuentay tres mil setecientos cuarentay dos con 17/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
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urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Asimismo, siendo el presente proceso de seleccion convocado la ejecucion de una obra de
recuperacion de pistas y veredas, necesariamente minimo una obra similar debera de contener
todas las siguientes actividades: movilizacion y desmovilizacion de equipos y herramientas;
sefializacion de obra durante la ejecucion; trazo, nivelacién y replanteo al inicio y durante la obra;
pavimento; excavacion a nivel de subrasante; relleno con material propio; eliminacién de material
excedente; sistema de drenaje pluvial; vereda de concreto; demolicién de veredas de concreto;
perfilado y compactacion de la subrasante para veredas; conformacién y compactacion de base
granularen vereda; acarreo de materiales; sefializacion vial: simbolos y letras; pintura lineal
continua; nivelacion de buzones, caja de agua y cajas de desagiie; limpieza final de obra. Los
presupuestos y/o documentos que sustenten dicho requerimiento deberan estar debidamente
visados por la Entidad.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio 0
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la
experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

IMPORTANTE
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

IMPORTANTE

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72° del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
= PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1s
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° o [, ], con domicilio legal en
et eeeeeeeeeeenn], INSCHtA €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ocoviiviiiiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevvvnninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

15 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

16 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

~

O/
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transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

NO

Supuesto de Aplicacién de Penalidad

Formade
Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1 U.L.T por cada
dia de ausencia
del personal en el
pazo previsto

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la presentacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones del
personal a ser reemplazado

0.6 U.L.T por cada
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

Cambio de Personal Clave, sin aviso previo y
autorizacién de la Municipalidad.

5/1000 del monto
del contrato de
obra por cada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

Cuando Supervisor y/o Inspector apruebe un trabajo
mal ejecutado. Ademas de la penalidad, EL
CONTRATISTA deberé corregir dicho trabajo sin
costo alguno para la Municipalidad

3/1000 del monto
del contrato de
obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones

1/1000 del monto
del contrato de
obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

No presentar en los Plazos establecidos la
informacion solicitada por el Ingeniero Residente a la
Subgerencia de Obras Publicas, Transito y
Transporte como Cumplimiento de Obligaciones
Laborales, Contratacién de seguros, etc.

5/1000 del monto
del contrato de
obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

No presenta las valorizaciones conforme a las
disposiciones legales

5/1000 del monto
del contrato de
obra

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el Expediente Técnico.
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular
y otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico

5/1000 del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra

10

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos béasicos de proteccion
personal, en la NORMA G.050.

El contratista debera cumplir obligatoriamente el
Articulo 10° Equipos bésicos de Proteccion Personal
(EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.O

2/1000 del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de la obra
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Otras Penalidades
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Forma de Procedimiento
Calculo
No proporcionar el equipamiento minimo ofertado, 5/1000 del monto |  Segtin informe del
que este incompleto o que no cumpla con lo .
11 : : - del contrato de Supervisor y/o
establecido en las bases o en el Expediente Técnico
obra Inspector de la obra
de la Obra.
Cuando el Contratista emplee materiales que no
cym_plan los requisitos de,Ias_ espeC|f|caC|one_s 2/1000 del monto
técnicas del expediente técnico y las normativas L .o
vigentes de la valorizacion| Segun informe del
12 V9 " S . . del periodo por Supervisor y/o
El contratista debera retirar dicho material y
cada caso Inspector de la obra
reemplazarlo por otro que cumpla con las
A L ; : detectado
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Entidad
2/1000 del monto
Cuando el contratista no coloque cartel de obra de la valorizacién | Segun informe del
13 |dentro en obra de acuerdo con el cronograma de del periodo por Supervisor y/o
intervencion cada dia de Inspector de la obra
retraso
10/1000 del
Cuando los personales propuestos no se encuentren monto de la Segun informe del
14 |en obra de acuerdo con el cronograma de valorizacion por Supervisor y/o
intervencién cada dia Inspector de la obra
inasistencia
En caso de que el residente de obra no desempefie 5/1000 de'.moﬂto Segun informe del
. : de la valorizacion ;
15 |sus funciones de forma peramente y directa en la . Supervisor y/o
: . del periodo por
ejecucion de la obra. e . Inspector de la obra
cada inasistencia
En caso el contratista no adjunte en su liquidacién de Segun informe del
. . - 1 UIT por :
16 |obra, el ultimo cronograma valorizado actualizado a . e Supervisor y/o
Y incumplimiento
la fecha de culminacién de la Obra. Inspector de la obra
Cuando el contratista no cumpla con presentar el Segun informe del
oo g 0.5 UIT por cada ;
17 |calendario inicial de obra en un plazo maximo de 05 . Supervisor y/o
: o e dia de retraso
dias habiles contados desde el inicio de obra Inspector de la obra
Si el contratista no tramita le presentacién del
calendario de participaciéon del plante técnico dentro
: o o 0.5 UIT por
de los 05 dias habiles de iniciado la obra. d an inf del
(Asimismo de ser el caso cambia su programacién documento Segun intorme de
18 . incompleto Supervisor y/o
de acuerdo al avance de la obra este debera
. . ; . detectado por la | Inspector de la obra
comunicar a la entidad 05 dias antes de realizar los :
; : X . Entidad
respectivos cambios de no cumplirse con lo indicado
estara sujeto a la presente penalidad)
0.5 UIT por
. . : documento Segun informe del
Si el contratista no presentara los informes ; .
19 : - incompleto Supervisor y/o
completos correspondientes de sus especialistas
detectado por la | Inspector de la obra
Entidad
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

O/
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Saélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

17 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiiieeeneeiinnneenees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*s.

8 para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ ©/
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

I li
PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

22 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la gjecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




-
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [......ccccoceeeeiiiiiiinnns ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 2

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

~

©/
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TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

e % Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?6

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informaciéon de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL - TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 27 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?® 30 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 28 DE: VENTA ACUMULADO?!
1
2
3

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

2 gse refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%0 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

81 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

~
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\

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N CLIENTE OCBOJI\I?'—II:F?AI?I'I(E)L CON'T\'R P ggﬁ'{'ﬁ;ﬁg@ RECEPOCIIB%IX DE LA PRO;@EEI)\II;I:ENTE MONEDA | IMPORTE? Tlpovgﬁf ;?Blo AFC'iAUCI\;IrLLJJF:\IIDDOO“
4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

