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(PRIMERA CONVCOATORIA) 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE 

TÉCNICO CON LA METODOLOGÍA BIM, PARA EJECUCIÓN DE OBRA 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: DENOMINADO: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 

CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y 

ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”.  CUI 2500493 

 
 
 
 
  

                                                           
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 
 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP

2
. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 

relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 

                                                           
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : UNVIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 

GUZMAN Y VALLE 
RUC Nº : 20174950971 

Domicilio legal : Av. Enrique Guzman y Valle N° 951 Urb. La Cantuta – Distrito de 
Lurigancho Chosica 

Teléfono: : 313370 

Correo electrónico: : Contrataciones@une.edu.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO CON LA METODOLOGÍA BIM, PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA: DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende al importe de S/ 387,098.38 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL, NOVENTA Y OCHO CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de setiembre  de 2021. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
4
 

Inferior Superior 

S/ 387,098.38 S/ 348,388.55 S/ 425,808.21 

 
Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 039-2021-DIGA-
UNE de fecha 04 de noviembre de 2021 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00. Recursos Ordinarios 

 
Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

                                                           
3
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:Contrataciones@une.edu.pe
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo total de ciento cinco (105) días calendario, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación; desagregado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio 

❖ Se haya designado al coordinador del Expediente Técnico. 
❖ Que la entidad haya hecho entrega del Estudio De Pre Inversión. 
❖ Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizará el estudio. 
❖ Notificación del correo electrónico oficial que se utilizará para fines de 

comunicación de aprobación y observación de los entregables; así como la citación 
para las reuniones de trabajo. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el importe de S/ 13.00 (trece con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, 
sito en Av. Enrique Guzman y Valle N° 951 Urb. La Cantuta – Distrito de Lurigancho - Chosica 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 

Nº PRODUCTOS 
Plazo para la presentación por parte del 

Consultor 
(Días calendario) 

1 
PLAN DE TRABAJO, según las 
condiciones establecidas en los 
TDR. 

A los 15 días calendario, a partir de que se 
cumplan las 4 condiciones (*) del inicio de 
ejecución del servicio. 

 

2 

SEGUNDO ENTREGABLE, según 
las condiciones establecidas en 
los TDR. 

  

A los 30 días calendario, contados a partir del 
siguiente día de la notificación electrónica del 
documento de aprobación del plan de trabajo. 

3 
SEGUNDO ENTREGABLE, según 
las condiciones establecidas en 
los TDR. 

A los 30 días calendario, contados a partir del 
siguiente día de la notificación electrónica del 
documento de aprobación del primer entregable. 

4 
TERCER ENTREGABLE, según 
las condiciones establecidas en 
los TDR. 

A los 30 días calendario, contados a partir del 
siguiente día de la notificación electrónica del 
documento de aprobación del segundo entregable. 
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1.10. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

 Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 

 Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

 Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado 

 Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y sus 
modificatorias. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 
modificaciones. 

 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 

 Decreto Supremo Nº013-2013-PRODUCE que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 

 Decreto Supremo N° 073-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones  

 Decreto Supremo Nº 008-2021-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 D.S. Nº 289-2019 Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la Inversión 
Pública. 

 Decreto Supremo N°031-2010 SA que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano 

 Normas Técnicas Peruanas:  

 Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo Nº 011 - 2006 - VIVIENDA 

 Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado) 

 Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones 

 Norma E - 030 Diseño Sismorresistente (Actualizado) 

 Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

 Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior – Resolución 
Viceministerial N° 017-2015-MINEDU. 

 Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14.   

 Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

 Decreto supremo N°021-2009 Vivienda 

 Decreto supremo N°002-2008 MINAM 

 Decreto supremo N°003-2010 MINAM 

 Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

 NTP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco para modelado de información de la edificación (BIM). 

 NTP-ISO 29481-2:2018 Modelado de la Información de los Edificios. Manual de Entrega de la 
Información. Parte 2: Marco de trabajo para la interacción. 

 Directivas aplicables. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

5
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

6
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 
 

                                                           
5
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

7.
 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en MONEDA NACIONAL debe registrarse directamente 
en el formulario electrónico del SEACE. 
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar 
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación 
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales.  
 

Importante 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80  
c2    = 0.20  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

8
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

9
.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

10
. 

l) Pólizas de seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo 
de riesgo (SCTR) para su personal que será presentado para el perfeccionamiento del 
contrato. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 

                                                           
9
  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

10
  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

11
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Av. Enrique Guzman y Valle N° 951 Urb. La 
Cantuta – Distrito de Lurigancho – Chosica, o via correo eletrônico a: 
contrataciones@une.edu.pe. 
 

2.6. ADELANTOS
12

 
 

La entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original, de acuerdo 
al Art. 156 numeral 156.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) días calendario de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos

13
 mediante carta fianza o póliza de 

caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista mediante 
pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en las siguientes entregas: 
 

                                                           
11

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
12

  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 

 
13

  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Entregable Condición PORCENTAJE 

Plan de 
Trabajo 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, previa 
solicitud formal del pago, adjuntando el documento de 
aprobación del entregable comunicada por el Área 
Usuaria. 

Este entregable 
no corresponde a 

pago alguno 

1 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, previa 
solicitud formal del pago, adjuntando el documento de 
aprobación del entregable comunicada por el Área 
Usuaria. 

40% del monto 
contractual. 

2 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, previa 
solicitud formal del pago, adjuntando el documento de 
aprobación del entregable comunicada por el Área 
Usuaria. 

30% del monto 
contractual. 

3 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, previa 
solicitud formal del pago, adjuntando el documento de 
aprobación del entregable comunicada por el Área 
Usuaria. 

30% del monto 
contractual. 

 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del coordinador del Proyecto de la Oficina Ejecutora de Inversiones 
- La conformidad final será otorgada por el jefe de la Oficina Ejecutora de Inversiones. 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes. Sito en Av. Av. Enrique Guzman y 
Valle N° 951 Urb. La Cantuta–Distrito de Lurigancho – Chosica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE OBRA 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente procedimientos de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO CON LA METODOLOGÍA BIM, PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 
CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”, con  CUI 2500493 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA. 

El presente proceso servirá para la elaboración  del estudio Definitivo a nivel de Expediente 
Técnico con la metodología BIM del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”, con  CUI 2500493, 
el número de beneficiarios directos proyectados al 2032 es 2,465 estudiantes de las CARRERAS 
PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL 
DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE. 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, busca atender las necesidades 
de infraestructura de servicios educativos de las CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO 
INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE, optimizando el uso de los recursos públicos destinados para tal fin. En este sentido, se 
han desarrollado con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante 
una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y 
confort, para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y por ende coadyuvar el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

Con la intervención del Proyecto se estaría garantizando la prestación de servicios educativos que 
cumplen estándares sectoriales. 

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. 
 Mediante FORMATO 7A, se registra la Viabilidad del PROYECTO DE INVERSION 

PUBLICA Declaratoria de Viabilidad del PIP. “Mejoramiento y ampliación del servicio 
educativo de las carreras profesionales de Diseño Industrial y Arquitectónico y Construcción 
Civil de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle”, con fecha de registro 09/10/2020 y de viabilidad del 14/10/2020, con un 

Costo de Inversión Total de 14’767,969.02 

 El presente proyecto es socialmente rentable y sostenible 
 El Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Dr. Luis Rodríguez De los Ríos, 

en la Fecha 14/10/2020 registra la Declaración de Viabilidad, mediante el Formato 7A 

 Monto del proyecto según la viabilidad del perfil: 14’767,969.02 

 Mediante OFICIO Nº 079-2021-UF/OPE y P-UNE de fecha 19/05/2021, la Unidad 
Formuladora de la UNE remite el Proyecto de inversión: “Mejoramiento y ampliación del 
servicio educativo de las carreras profesionales de Diseño Industrial y Arquitectónico y 
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Construcción Civil de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle”, con fecha de registro 09/10/2020 y de viabilidad del 14/10/2020, 

con un Costo de Inversión Total de 14’767,969.02  

 Mediante FORMATO 8A – DE REGISTRO EN FASE DE EJECUCION, la Unida 
Formuladora de la UNE, registra la actualización del proyecto en fecha de 13/07/2021 

 

 DATOS GENERALES: 

 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
LAS CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”. 

 C.U.I.    : 2500493 

 Ubicación: 
o Departamento  : Lima 
o Provincia  : Lima 
o Distrito   : Lurigancho 
o Dirección  : Av. Enrique Guzmán y Valle S/N. 

 Responsabilidad Funcional:  
 Función   : 22: Educación. 
 Programa: 048  : Educación Superior. 
 Subprograma: 0109 : Educación Superior Universitaria 
 Responsabilidad Funcional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

 Fuentes de Financiamiento : Recursos Ordinarios 

 Costo Total de la Infraestructura : S/. 10’582,039.40 Soles 

  Costo del Equipamiento  : S/. 2’933,148.25 Soles 

 Costo del Mobiliario  : S/.    246,295.00 Soles 

 Costo de Software y Capacitación : S/.      20,000.00 Soles 

 Costo Mitigación Ambiental : S/.      25,000.00 Soles 

 Costo del Expediente Técnico : S/.    421,802.36 Soles 

 Costo de Revisión de Expediente : S/.     10,582.04 Soles 

 Gastos de Supervisión  : S/.   513,228.91 Soles 

 Costo de Liquidación  : S/.     15,873.06 Soles 

 Costo Total de Inversión  : S/. 14’767,969.02 Soles 

 Plazo de Ejecución  : 14 Meses (420 días calendarios) 

 UBICACIÓN NUEVO TERRENO: La Universidad de Educación de Enrique Guzmán y 
Valle, cuya sede principal se ubica a la altura del Km. 38.5 de la Carretera Central, 
Lima, en el distrito de Lurigancho, se encuentra ubicado en la zona Este de Lima 
Metropolitana en el conjunto de distritos denominados Lima Este.  

El distrito registra una superficie de 236.47 Km2 y la ciudad de Chosica es su capital, 
ubicado en el curso inferior del rio Rímac, ocupando ambos márgenes; entre las 
coordenadas: 11°56´00” Latitud Sur y 76°42´04” Longitud Oeste 

PABELLON DISEÑO EXISTENTE A REMODELAR 

PUNTO LADO DISTANCIA  
COORDENADAS UTM  

ALTITUD 
(msnm) ESTE (m)  SUR (m)  

CENTRO 
  

314,842.04  8,678,709.59  830 

A A-B 42.56  314,820.89  8,678,715.69  830 

B B-C 10.25  314,864.60  8,678,715.09  830 

C C-D 7.07  314,864.33  8,678,704.07  830 

D D-E 5.20  314,859.24  8,678,703.77  830 

E E-F 4.19  314,859.36  8,678,699.93  830 

F F-G 5.20  314,855.32  8,678,699.71  830 

G G-H 31.71  314,854.99  8,678,704.19  830 

H H-A 10.15  314,821.28  8,678,705.03  830 
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EDIFICIO AULAS Y TALLERES DISEÑO 

PUNTO LADO DISTANCIA  
COORDENADAS UTM  

ALTITUD 
(msnm) ESTE (m)  SUR (m)  

CENTRO 
  

314,871.86  8,678,689.14  830 

A A-B 30.01  314,857.02  8,678,684.12  830 

B B-C 9.74  314,886.58  8,678,684.96  830 

C C-D 30.01  314,886.45  8,678,693.86  830 

D D-A 9.74  314,856.94  8,678,693.73  830 

      TALLERES DISEÑO Y CONSTRUCCION 

PUNTO LADO DISTANCIA  
COORDENADAS UTM  

ALTITUD 
(msnm) ESTE (m)  SUR (m)  

CENTRO 
  

314,900.23  8,678,726.86  830 

A A-B 15.00  314,891.67  8,678,705.62  830 

B B-C 39.50  314,906.63  8,678,705.10  830 

C C-D 15.00  314,907.21  8,678,743.66  830 

D D-A 39.50  314,892.23  8,678,744.05  830 

 

 ZONIFICACIÓN: Educación (E3)  

 ÁREA DEL TERRENO: Área Neta total de Intervención, 1042.92 m2  

 ÁREA TECHADA: 3,360.06 m2    

 Nº PISOS SOBRE NIVEL:  
- Construcción nueva edificación: 04 pisos. 
- Construcción nueva edificación: 03 pisos 
- remodelación de edificio existente: 01 piso.  

 Nº DE ESTACIONAMIENTOS: No considera estacionamiento, porque se ubica dentro 
del campus universitario. 

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
 OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a una persona natural o jurídica, para la actualización con la metodología BIM del 
Estudio Definitivo o Expediente Técnico a nivel de detalle para la ejecución de la obra del 
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 
CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO Y 
CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”, Con código único de inversión 
Nº 2500493,que comprenda el desarrollo de las especialidades de arquitectura, Estructuras, 
Ingeniería sanitaria, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería mecánica, Ingeniería electrónica, 
Metrados, Presupuestos y toda la documentación técnica necesaria para la ejecución de la 
obra, que incluye los estudios básicos usando como base el Proyecto de  Inversión pública a 
nivel de perfil, con aprobación de viabilidad en fecha 14/10/2020 y actualizado el 13/07/2021,  
migrando al BIM. 

 Monto Presupuestal modificado: 

ítem Descripción Monto 

01 
CONSTRUIR UNA EDIFICACIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA LOS 

LABORATORIOS 

01.01 

Construcción de EDIFICIO TALLERES CONSTRUCCION CIVIL (03 

pisos), Construcción de edificio de Aulas y Laboratorios (04 pisos) y 

remodelación de 05 ambientes  

 

10,582,039.40 
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02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS 

02.01 
Adquisición de equipo : PARA LAS CARRERAS PROFESIONALES DE 

DISEÑO INDUSTRIAL, ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION CIVIL 
2,933,148.25 

02.02 

Adquisición de mobiliario : PARA LAS CARRERAS PROFESIONALES 

DE DISEÑO INDUSTRIAL, ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION 

CIVIL 

246,295.00 

03 
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS 

03.01 Capacitación de captación : DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 20,000.00 

04 IMPACTO AMBIENTAL 

04.01 Mitigación Ambiental 25,000.00 

 SUB TOTAL 13,806,482.66 

05 Expediente técnico 421,802.36 

05.01 Revisión Expediente técnico 10,582.04 

06 Supervisión 513,228.91 

07 Liquidación 15,873.06 

 MONTO TOTAL ACTUALIZADO 14,767,969.02 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingeniería del 

Proyecto, Estudios de Mecánica de Suelos, Proyecto integral de Arquitectura, Estudio y 
Diseño de Estructuras, Estudio y Diseño de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas. Estudio 
de Impacto Ambiental, Estudio de vulnerabilidad de riesgo y desastres, Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional en Obra, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Planos, 
Ficha Técnica Ambiental, permiso para el uso de la energía eléctrica u otros 
complementarios. 

 Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 
 De manera que se logren alcanzar las metas de manera satisfactoria y que genere un 

impacto importante en los servicios de atención en la sede de la Facultad de Tecnología 
de la UNE; forma parte de la consultoría, detectar omisión de metas, incorporarlas y 
desarrollarlas en la Propuesta de actualización. 

 El cual incluye el Expediente Técnico de Obra y el de Equipamiento y amueblamiento, en 
forma integral. 

 Además, deberá cumplir con los aspectos siguientes:  
a) Inspecciones oculares y evaluación In Situ de los estudios básicos.  
b) Evaluar todo el desarrollo del Ante-proyecto y del Expediente Técnico en todas sus 
especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normatividad vigente. 

 

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR. 
En el expediente técnico se define el objeto, costo, plazo y demás consideraciones de una obra en 
particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario, 
verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 

5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SEGÚN: 
Según el perfil técnico aprobado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” este debe considerar la siguiente infraestructura para la 
elaboración del Expediente Técnico. 

EDIFICACION NUEVA PARA AULAS Y LABORATORIOS.  

Se plantea la construcción de un edificio de 4 pisos para uso de aulas, centros de 
cómputo, Laboratorios de diseño, sala de profesores, biblioteca especializada y servicios 
higiénicos en cada piso, para uso compartido de las carreras profesionales de diseño 
industrial y arquitectónico y construcción civil.  

La circulación vertical esta propuesta con escaleras de concreto armado y caja de 
ascensor; los impedidos físicos tienen acceso a todo el edificio mediante el ascensor.  
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En la nueva edificación propuesta, se tiene el siguiente esquema de funcionamiento:  

En el primer piso, se encuentran 3 aulas para 30 alumnos y servicios higiénicos para 
varones y damas; los servicios para discapacitados se encuentran en cada baño.  

En el segundo piso, se encuentra un aula de 30 alumnos y dos centros de cómputo 
para 16 personas; separados mediante una cortina acústica; en caso necesario, se abre 
la cortina acústica y se pueden integrar ambos centros de cómputo. Servicios higiénicos 
para varones, damas, con las facilidades para discapacitados. 

En el tercer piso, se encuentran tres ambientes para diseño; el laboratorio para diseño, 
con capacidad para 16 personas y los laboratorios de diseño industrial y producción, con 
la misma capacidad. Servicios higiénicos para varones, damas, con las facilidades para 
discapacitados.  

En el cuarto piso, encontramos la sala de profesores y la biblioteca especializada. 
Servicios higiénicos para varones, damas, con las facilidades para discapacitados. En 
todos los ambientes de estudios se han previsto las facilidades para el dictado de clases, 
ecran en cada ambiente, proyector multimedia conectado a la computadora del aula y 
tomacorrientes para las computadoras. 

Dicho edificio se construirá en concreto armado, con muros y tabiques de albañilería, 
con Servicios higiénicos para hombres y mujeres en cada piso. Se plantea escaleras y 
ascensor para la circulación vertical. Las áreas de los ambientes se encuentran 
detalladas en el anexo de áreas del presente documento. Para las instalaciones 
sanitarias, se plantea redes de agua potable, desagüe y sistema Contra incendios; con 
gabinetes contra incendio en cada piso y pulsadores de emergencia con luz 
estroboscópica. En instalaciones eléctricas, se plantea redes de iluminación, redes de 
tomacorriente normal, redes de tomacorriente estabilizado. 

NUEVA EDIFICACION PARA TALLERES DE CONSTRUCCION  

Se propone la demolición de la edificación donde actualmente funcionan los talleres de 
construcción; debido a las siguientes razones:  

- Se trata de una edificación adosada al actual pabellón de construcción; las 
estructuras metálicas de techo en el fondo de los talleres, se apoyan en el pabellón 
de aulas de construcción; hecho que no está permitido reglamentariamente, en caso 
de un sismo de regular intensidad, cada edificación tendrá sus periodos de 
vibración, corriendo el riesgo de que la estructura de techo se desprenda, por estar 
apoyada en dos edificios diferentes, poniendo en serio riesgo a los ocupantes del 
laboratorio  

- El edificio no cuenta con sistema contra incendios, no tiene sistema de seguridad 
electrónica para detección de humo o calor.  

- No se cuenta con ambientes para los laboratorios de materiales o mecánica de 
suelos; a la fecha el uso del ambiente es exclusivamente como taller.  

- Por otro lado, se trata de una edificación que no cuenta espacio suficiente para 
todos los talleres que se llevan a cabo en la carrera de construcción; al ser 
modulares, cuando los alumnos construyen sus modelos de muros de albañilería por 
ejemplo, llenan todo el ambiente, impidiendo que se desarrollen actividades en otros 
grupos o cursos.  

- No se cuenta con servicios higiénicos ni guardarropas integrados al ambiente para 
que los estudiantes depositen sus pertenencias antes de realizar los trabajos propios 
de taller.  

- Para la edificación propuesta para talleres y laboratorios de mecánica de suelos y 
tecnología del concreto se tiene el siguiente esquema de funcionamiento:  

o Se ha planteado un esquema de planta libre, con ambientes 
complementarios para facilidad de trabajo, tales como almacenes y los 
correspondientes servicios higiénicos.  

o En el primer piso tenemos el taller de albañilería, acero y carpintería, con 
una oficina para control de parte del jefe de taller, un almacén de 
herramientas y materiales. 
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En el primer piso: tenemos los laboratorios de mecánica de suelos y de prueba y 
ensayo de materiales, con ingresos independientes de los talleres; en cada ambiente se 
han previsto mesas de concreto para las labores de los estudiantes y bases de concreto 
para el montaje de los equipos de ensayo correspondientes.  

En el segundo piso: se tiene los talleres para trabajo en instalaciones sanitarias, 
eléctricas y de gas, con almacén de equipos topográficos y almacén de materiales y 
equipos para instalaciones sanitarias y eléctricas y otro almacén para materiales y 
equipos de gas.  

El tercer piso: se ha previsto para uso de clases y conferencias, a manera de una sala 
de usos múltiples; se cuenta con ecran y proyector multimedia. En caso necesario, los 
tabiques móviles se instalan y puede usarse como talleres para cualquiera de las 
especialidades.  

En cada piso se han previsto los servicios higiénicos para varones y damas, con las 
facilidades para las personas discapacitadas. Adicionalmente, por tratarse de talleres y 
laboratorios, se ha considerado duchas y vestidores para varones y damas, con lockers 
para guardar sus útiles o mochilas mientras permanecen en las instalaciones.  

La circulación vertical es a través de escaleras exteriores, un ascensor y un 
montacargas hidráulico para movimiento vertical de materiales.  

Como la propuesta contempla la demolición de los actuales talleres para la construcción 
nueva, se ha previsto un plan de contingencia, con construcciones provisionales de 
drywall, sobre una losa de concreto, con un área construida de 300 m2; en los cuales se 
podrán llevar a cabo los talleres propios del departamento académico, sin perjudicar a 
los alumnos en su formación académica.  

En dichas instalaciones se han previsto las áreas propias de la actividad académica, 
SSHH y depósitos para los materiales y equipos. 

REMODELACION EDIFICACION EXISTENTE.  

La escuela profesional de diseño industrial y arquitectónico, cuenta con una edificación 
de dos pisos, que en la actualidad se usa como aulas para la especialidad de diseño en 
el primer piso y aulas para la especialidad de automatización en el segundo; como parte 
del desarrollo de proyectos de pre inversión, la especialidad de automatización va a 
dejar dichos ambientes, siendo necesario remodelarlos para el uso de la carrera 
profesional de diseño industrial y arquitectónico.  

Se contempla para el primer piso, el cambio de cableado eléctrico en los circuitos de 
tomacorrientes, sensores de humo y calor en todos los ambientes, cambio de vidrio 
crudo por cristal laminado en ventanas.  

Para el segundo piso, se ha considerado el cambio de cableado eléctrico para los 
circuitos de iluminación y tomacorrientes, cambio de vidrio crudo por cristal laminado en 
ventanas, sensores de humo y calor, piso técnico en el centro de cómputo, integrar dos 
ambientes continuos para ampliar el centro de cómputo, equipamiento de las aulas y 
cortinas negras en las ventanas. Adicionalmente se ha considerado aproximadamente                                          

20 m de ducto de concreto de 4 vías y fibra óptica en una longitud aproximada de 1000 
m, para conectarse con las redes de informática de la universidad. Se propone trabajos 
de pintura general del pabellón. 

CUADRO DE AREAS SEGÚN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION 

EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS ( M2)  1,406.80 

PISO 1  351.70 

AULA 65.29 

AULA  64.17 

AULA  65.14 

SSHH DAMAS  22.40 
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SSHH VARONES 22.40 

ASEO   2.40 

DEPOSITO   2.40 

CIRCULACION PASADIZO, ESCALERA, CAJA ASCENSOR  107.50 

PISO 2  351.70 

AULA 4  65.29 

C.COMPUTO 1  64.17 

C.COMPUTO 2  65.14 

SSHH DAMAS  22.40 

SSHH VARONES  22.40 

ASEO  2.40 

DEPOSITO  2.40 

CIRCULACION PASADIZO, ESCALERA, CAJA ASCENSOR  107.50 

PISO 3  351.70 

LABORATORIO ARQUITEC Y DISEÑO  65.29 

LABORATORIO DISEÑO INDUSTRIAL  64.17 

LABORATORIO PRODUCCION  65.14 

SSHH DAMAS  22.40 

SSHH VARONES  22.40 

ASEO  2.40 

DEPOSITO  2.40 

CIRCULACION PASADIZO, ESCALERA, CAJA ASCENSOR  107.50 

PISO 4  351.70 

SALA PROFESORES   

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA  129.31 

SSHH DAMAS  22.40 

SSHH VARONES  22.40 

ASEO  2.40 

DEPOSITO  2.40 

CIRCULACION PASADIZO, ESCALERA, CAJA ASCENSOR  107.50 

 

EDIFICIO TALLERES CONSTRUCCIO CIVIL 

Total, de ambientes 11 y 8 aéreas de aseo (SSHH, vestidores y duchas) 

CUADRO DE AREAS PROYECTO DISEÑO Y 
CONSTRUCCION CIVIL 

M2 

EDIFICIO TALLERES CONSTRUCCIO CIVIL  1,953.26 

PISO 1 691.62 

TALLER DE ALBAÑILERÍA, ACERO Y CARPINTERÍA  340.93 

OFICINA JEFE DE TALLER  15.59 

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES  42.84 

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS  115.73 

LABORATORIO PRUEBA Y ENSAYO MATERIALES  115.73 

SSHH VARONES  15.20 

SSHH DAMAS  15.20 

VESTIDOR VARONES  15.20 

VESTIDOR DAMAS  15.20 

PISO 2  630.82 
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TALLER INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y GAS  462.34 

DEPOSITO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS  42.84 

OFICINA JEFE TALLER  15.59 

DEPOSITO INSTALACIONES DE GAS 35.56 35.56 

DEPOSITO EQUIPOS TOPOGRAFÍA 35.87 35.87 

SSHH VARONES 19.31 19.31 

SSHH DAMAS 19.31 19.31 

PISO 3  630.82 

SUM PARA CAPACITACIONES 592.20 592.20 

SSHH VARONES 19.31 19.31 

SSHH DAMAS 19.31 19.31 

 

5.2. ACTIVIDADES. - 
 
El servicio tiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE 
DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD 
DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE”, Con código único de inversión Nº 2500493, los cuales deberán de 
cumplir con los aspectos siguientes: 

❖ Analizar y Definir el área destinada para la elaboración del proyecto en la actualidad. 
❖ Elaborar el Plan de Ejecución BIM para la elaboración del Expediente Técnico y sus 

recomendaciones, de ser el caso. 
❖ Realizar el Levantamiento Topográfico General del Proyecto. 
❖ Elaborar la documentación básica del proyecto como son: Memoria Descriptiva, 

Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis De Precios 
Unitarios, Fórmulas Polinómicas, Relación de Insumos, Calendarios de Ejecución y                                            

❖ Avance De Obra Valorización, Planos y otros complementarios. 
❖ Elaborar el Modelamiento BIM ARQUITECTONICO del Anteproyecto y Proyecto. 
❖ Elaborar el Modelamiento BIM ESTRUCTURAL del proyecto. 
❖ Elaborar el Modelamiento BIM INSTALACIONES SANITARIAS, MECANICAS Y 

ELECTRICAS del proyecto. 
❖ Elaborar el Modelo BIM COORDINADO para identificar INTERFERENCIAS entre 

especialidades del proyecto. 
❖ Realizar y Definir los Estudios Básicos de Ingeniería (Estudios de Mecánica de Suelos, 

Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 
Eléctricas y Mecánicas). 

❖ Elaborar la documentación del proyecto como son: Estudio de vulnerabilidad de riesgo y 
desastres, Plan De Seguridad y Salud Ocupacional en Obra u otros complementarios. 
 
El Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de 
obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los Términos de Referencia que se 
adjuntan. 

 
5.3. PROCEDIMIENTO: 

EL CONSULTOR, deberá presentar un Plan de Ejecución BIM para la realización del 
proyecto en el cual prestará la metodología a utilizar para lograr los objetivos. 

El Plan de Ejecución BIM permitirá programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la 
consultoría, la cual debe tener una relación secuencial de las actividades que permita 
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serán necesarios, las 
dificultades que puedan encontrarse, los sistemas de control, así como el cronograma y la 
designación de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las 
consideraciones del servicio, descritas en los Términos De Referencia. 
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5.4. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS: 

La elaboración del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones 
Legales y Normas siguientes: 

❖ La Constitución Política del Perú 
❖ Texto Único Ordenado de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF 

❖ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo                  
N° 344-2018-EF y modificatorias. 

❖ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 
de Obra”. 

❖ Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

❖ Ley 31084 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
❖ Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
❖ Decreto Supremo Nº 008-2021-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

❖ Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y  
Gestión de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

❖ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública 

❖ Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

❖ Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 
modificaciones. 

❖ Normas Técnicas Peruanas:  
❖ Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo Nº 011 - 2006 - VIVIENDA 
❖ Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado) 
❖ Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones 
❖ Norma E - 030 Diseño Sismorresistente (Actualizado) 
❖ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 
❖ Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior – Resolución 

Viceministerial N° 017-2015-MINEDU. 

❖  “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14.   
❖ Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC 
❖ Código Nacional de Electricidad. 
❖ Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 
❖ Decreto supremo N°021-2009 Vivienda 
❖ Decreto supremo N°002-2008 MINAM 
❖ Decreto supremo N°003-2010 MINAM 
❖ Decreto supremo N°031-2010 SA 
❖ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
❖ Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
❖ Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

Todas las demás aplicables a proyectos de este tipo. 

 NTP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco para modelado de información de la edificación 
(BIM). 

 NTP-ISO 29481-2:2018 Modelado de la Información de los Edificios. Manual de Entrega 
de la Información. Parte 2: Marco de trabajo para la interacción. 

 D.S. Nº 289-2019 Aprueban disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la 
Inversión Pública. 
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5.5. IMPACTO AMBIENTAL: 

La elaboración del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con: 

❖ Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 
❖ Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI 

“Contenidos mínimo de la Evaluación preliminar
14

) 

❖ D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública 
ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.  

❖ D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de 
protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento”. 

❖ Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM. 
❖ Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM “Guía para la elaboración de la línea base y 

guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del 
Sistema Nacional De Evaluación Del Impacto Ambiental –SEIA.  

❖ También se consideró como referencia el artículo 23°
15

 del D.S. N° 019-2009-MINAM, en 
caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA. 

 
5.6. SEGUROS APLICABLES: 

La presente contratación es de servicio de consultoría de obra, para la elaboración del 
expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”, Con 
código único de inversión Nº 2500493, la misma que para su desarrollo, implica realizar 
visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topográfico, entre otros, por lo que es 
responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros 
complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal que será presentado para el 
perfeccionamiento del contrato. 

5.7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA: 
 

5.7.1. LUGAR. 

El lugar de la prestación de servicio de consultoría de obra se encuentra localizado en: 

❖ Departamento : Lima 
❖ Provincia : Lima 
❖ Distrito : Lurigancho - Chosica 
❖ Facultad de tecnología de la UNE EGyV  

                                                                            
5.7.2. PLAZO. 

El plazo de ejecución de la consultoría, corresponde a un plazo total de 105 días 
calendario, que se desagrega de la siguiente manera: 

                                                           
14

 De ser el caso, esta sería la declaración de Impacto ambiental – DIA, Categoría I        

15
 Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. 

Nº PRODUCTOS 
Plazo para la presentación por parte del 

Consultor 
(Días calendario) 

1 
PLAN DE TRABAJO, según las condiciones 

establecidas en los TDR. 

A los 15 días calendario, a partir de que 
se cumplan las 4 condiciones (*) del inicio 
de ejecución del servicio. 

 
2 

SEGUNDO ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 
  

A los 30 días calendario, contados a partir 
del siguiente día de la notificación 
electrónica del documento de aprobación 
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(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio 

❖ Se haya designado al coordinador del Expediente Técnico. 
❖ Que la entidad haya hecho entrega del Estudio De Pre Inversión. 
❖ Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizará el estudio. 
❖ Notificación del correo electrónico oficial que se utilizará para fines de 

comunicación de aprobación y observación de los entregables; así como la 
citación para las reuniones de trabajo. 

 

Cuadro de Plazos 

ENTREGABLE ESPECIALIDAD CONTENIDO GENERAL 
BIM  

CONTENIDO 
LOD 

PLAZO 

ELABORACION 
(días calendario) 

REVISION 
(días útiles) 

PLAN DE 
TRABAJO 

JEFE 
PROYECTO 

Informe de interpretación de 
alcances del estudio de Pre Inversión 

  

15 2 

Plan de trabajo (cronograma con 
hitos y reuniones de coordinación) 

Plan de ejecución BIM  

Informe sustentado de contar con el 
Estudio de Impacto ambiental 

  

Informe sustentado de contar con el 
Estudio de CIRA 

  

Informe sustentado de contar con el 
Estudio de Gestión de Riesgos 

  

Sustentación del Entregable   

E1 
IMPLANTACION 

EN EL 
TERRENO 

TOPOGRAFIA 
Plano de Levantamiento topográfico 
y Georeferenciacion 

Modelo de estado Actual 500 

30 7 

ARQUITECTURA 

Certificado de parámetros Modelo de Máxima 
Ocupación espacial 

100 

Planos de Ubicación y Localización 
según Formato MVCS 

Modelo de Entorno 300 

Animación de 
asoleamiento  

(01 C/Estación) 
 

Planos de anteproyecto incluyendo: 
- Cuadro de Áreas 
- Plano de Circulaciones 

Modelo de Anteproyecto 200 

Plantas de Zonificación Modelo de Zonificación/ 
Habitaciones + Room 

Schedule 
100 

Constancia de presentación de 
ingreso de Anteproyecto en consulta 

  

ESTR 
 Modelo Estructura con 

planteamiento estructural 
básico 

100 

MEP 
 Modelo Federado con 

esquema de 
equipamiento 

100 

JEFE PROYECTO 

Informe de resultados de Estudios 
básicos (Geotecnia, geología y 
geodinámica y/o Estudio de 
mecánica de suelos, Dotación de 
Servicios, Gestión de Riesgosetc.) 

  

Solicitudes de Factibilidad de Agua, 
Desagüe y Energía 

  

Actas de reuniones de coordinación   

Sustentación del Entregable   

E2  
DESARROLLO 

DEL 
PROYECTO 

ARQUITECTURA 
Planos del Proyecto Modelo Compatibilizado 

de Arquitectura 
300 

30 
 

 
7 

STR Planos de planteamiento Estructural Modelo de Estructuras 200 

MEP 
Planos de tendido General de Redes Modelo Federado de 

instalaciones 
200 

del plan de trabajo. 

3 
SEGUNDO ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 30 días calendario, contados a partir 
del siguiente día de la notificación 
electrónica del documento de aprobación 
del primer entregable. 

4 
TERCER ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los TDR. 

A los 30 días calendario, contados a partir 
del siguiente día de la notificación 
electrónica del documento de aprobación 
del segundo entregable. 
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JEFE PROYECTO 
Actas de reuniones de Coordinación   

Sustentación del Entregable   

ARQUITECTURA 
Planos del Proyecto Modelo Compatibilizado 

de Arquitectura 
350 

MEP 
Planos del Proyecto Modelos 

Compatibilizados MEP 
350 

Memorias de calculo 

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

Memoria Descriptiva   

Definición de partidas   

Especificaciones Técnicas   

JEFE PROYECTO Actas de reuniones de Coordinación Modelo Federado 350 

E3 
EXPEDIENTE 

TECNICO 100% 

TODAS LAS 
ESPECIALIDADES 

Memoria Descriptiva   

30 7 

Especificaciones Técnicas, Relación 
de Partidas y Metrados por 
Especialidades 

  

MEP + STR Memorias de calculo   

PRESUPUESTO 
Presupuesto de obra   

Cotización de materiales   

JEFE PROYECTO 

Estudio de Gestión de  Riesgo   

Estudio de Impacto ambiental   

Certificado de Inexistencia de restos 
arqueológicos - CIRA 

  

Cronograma Valorizado    

Programación de Obra (GANTT)   

Calendario de Adquisición de 
Materiales 

  

Calendario de Utilización de equipos   

JEFE PROYECTO 

Expediente técnico completo 100% Modelo Federado 
Compatibilizado 

 

Licencia de edificación APROBADA Modelo Federado 
Compatibilizado (por 
cada Especialidad) 

 

Factibilidad de Servicios   

Informe de Consistencia   

 
5.8 ENTREGABLES DEL CONSULTOR durante la etapa de elaboración de Expediente 
Técnico presentará los siguientes entregables: 

5.8.1 PLAN DE TRABAJO: 
Presentará un plan de trabajo detallado, en función a los procedimientos que son 
necesarias para correcta elaboración del Expediente Técnico. Debiendo tener el 
siguiente contenido mínimo: 

❖ Carátula. 
❖ Índice de contenidos.                                                     
❖ Metas y objetivos a alcanzar. 
❖ Marco Legal y normativa técnica a aplicar. 
❖ Metodología BIM de la elaboración del expediente técnico. 
❖ Plan de Ejecución BIM 
➢ Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 
➢ Contenido básico de cada estudio. 
➢ Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada 

especialidad. 

➢ Programación de visitas y actividades en campo. 
➢ Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada 

especialidad. 

➢ Relación de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir 
datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, Colegiatura). 

➢ Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (Actividades)  
➢ Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: 

dirección, teléfono y correo electrónico del representante de empresa y/o 
consorcio). 

❖ Riesgos advertidos y soluciones planteadas. 
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno. 
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5.8.2 PRIMER ENTREGABLE 
CONTENIDO DE ENTREGABLE: 

❖ INFORME TÉCNICO INICIAL - INSPECCIÓN OCULAR. 

➢ Informe Técnico luego de la Inspección Ocular y Evaluación Integral del área del 
terreno destinada para la Estructura Educativa; así como sus recomendaciones, 
de ser el caso. 

 
❖ ESTUDIO COMPLETO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GENERAL 

DEL PROYECTO. 
Deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual 
deberá contar con la cartilla del IGN correspondiente.  

Deberán definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la 
extensión del proyecto. 

El estudio topográfico deberá ser consecuente con la información de saneamiento 
físico legal del terreno. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos 
topográficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente 
información:   

➢ Objetivo   
➢ Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 
➢ Área del terreno de las zonas de riego. 
➢ Ubicación descripción y verificación de existencia de zonas de riego adyacentes 

(si lo hubiera) 

➢ Descripción de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente) 
➢ Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, ángulos y área 

del terreno.                                                    

➢ Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)   
➢ Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete   
➢ Fotos de BM   
➢ Coordenadas UTM de la Poligonal   
➢ Plano Topográfico (Ver anexo 01-A del presente). 
➢ Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs 

Auxiliares; Libreta de Nivelación (Copia), etc.   

➢ Conclusiones recomendaciones  
 
Nota:  

● El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera 
perpendicular al ancho del plano. 

➢ Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vías de acceso 
al terreno y si es posible longitud de las mismas. 

➢ Plano con secciones cada 5m como máximo y en todo cambio importante del 
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos 
masivos). 

➢ Ubicación y levantamiento de elementos componentes de la topografía. 
➢ Número de puntos y estaciones. 
➢ Ubicación y localización exacta del BM, debe dejarse monumentado. 

➢ Indicación de los exteriores del terreno. 
Los planos se trabajarán en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso 
contrario se trabajará en escala 1/200 o escalas conocidas según corresponde. 

❖ PLANTEAMIENTO ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
- Plano de Ubicación y Localización, donde se pueda ver claramente la 

ubicación del Predio, además de indicar las cuadro de áreas del terreno y de 
las edificaciones como área construida, área techada, área libre; se debe 
indicar las condiciones de parámetros urbanísticos  de la Municipalidad, la 
localización deberá brindar puntos de referencia más representativos de la 
zona, con indicación de lugares identificables, calles aledañas, propiedades, 
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plaza de armas, las escalas propuesta pueden ser de Ubicación 1:500 y de 
Localización 1:5000 (Pudiendo adecuarse según el tamaño del terreno y la 
intervención). 

- Plano de Zonificación, desarrollo arquitectónico según proyecto. 

- Plano de Distribución General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a 
escala 1/100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 
referenciado con msnm), planos de referencia, expresando zonas 
existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en 
una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, 
orientación de vientos, líneas de cortes, de elevación, se presentarán 
cortes y elevaciones, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel 
existentes, distribución de mobiliario; indicar en un recuadro la meta del 
proyecto. Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y 
componentes del proyecto, según las necesidades a cubrir. 

- Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el 
BM y los ejes de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno 
de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel 
modificadas, etc.                                                              

- Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando 
claramente las edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler. 

❖ ARQUITECTURA DEL PROYECTO - (Se presentará un avance de estas 
actividades) 

➢ Generalidades. 
✔ Objetivo de estudio 
✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Concepción arquitectónica del proyecto 
➢ Diseño 
✔ Planteamiento general del proyecto 
✔ Desarrollo arquitectónico del proyecto 
✔ Distribución y dimensionamiento adecuado de ambientes 
✔ Definición de acabados, detalles y especificaciones técnicas de proyecto 

arquitectónico 

✔ Planos de planteamiento general por niveles 
✔ Criterios de diseño utilizados. 

➢ Características del proyecto 
➢ Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico. 
✔ Circulaciones 
✔ Enumeración de ambientes 
✔ Áreas por ambiente. 

➢ Zonificación 
➢ Alturas y niveles 
➢ Nivel de detalle de colores, acabado de piso, ventanas, etc. 
➢ Modelo BIM Arquitectónico (CD o DVD) 
➢ Conclusiones y Recomendaciones. 
➢ Recomendaciones complementarias 

❖ PLANOS DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN (INDICANDO ÁREAS Y 
ACCESOS 

❖ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 
 

5.8.3 SEGUNDO ENTREGABLE 

CONTENIDO DE ENTREGABLE: 

❖ ARQUITECTURA DEL PROYECTO - (Estudio Completo) 

➢ Generalidades. 
✔ Objetivo de estudio 
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✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Concepción arquitectónica del proyecto                                                                                      
➢ Diseño 
✔ Planteamiento general del proyecto 
✔ Desarrollo arquitectónico del proyecto 
✔ Distribución y dimensionamiento adecuado de ambientes 
✔ Definición de acabados, detalles y especificaciones técnicas de proyecto 

arquitectónico 

✔ Planos de planteamiento general por niveles 
✔ Criterios de diseño utilizados. 

➢ Características del proyecto 
➢ Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico. 
✔ Circulaciones 
✔ Enumeración de ambientes 
✔ Áreas por ambiente. 

➢ Zonificación 
➢ Alturas y niveles 
➢ Nivel de detalle de colores, acabado de piso, ventanas, etc. 
➢ Circulación 
➢ Evacuación 
➢ Equipamiento y mobiliario. 
➢ Modelo BIM Arquitectónico. 
➢ Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Recomendaciones complementarias 

❖ MEMORIA DESCRIPTIVA – (Se presentará un avance de estas actividades) 

➢ Aspectos Generales 
➢ Objetivos del Estudio. 
➢ Antecedentes del Proyecto. 
➢ Descripción del Área del proyecto. 
➢ Ubicación Geográfica y política. 
➢ Condiciones Climatológicas. 
➢ Altitud del Área del Proyecto. 
➢ Vías de acceso. 
➢ Actividades Económicas y Sociales. 
➢ Descripción del Proyecto. 
✔ Detalle de estructuras existente. 
✔ Construcciones que se propone. 

➢ Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica. 
➢ Criterios de Diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto. 
➢ Plazo De Ejecución 
➢ Modalidad De Ejecución. 
➢ Presupuesto de Obra. 
➢ Cronograma de Actividades 
➢ Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto. 

                                                                                                                      

❖ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (Se presentará un avance de estas 
actividades) 
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones 
Técnicas. Obligatoriamente, las Especificaciones Técnicas por Partida deben estar 
organizadas de la siguiente forma: 

➢ Descripción de la Partida 
➢ Materiales a utilizar en la Partida 
➢ Equipos 
➢ Modo de ejecución de la Partida 
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➢ Controles 
➢ Aceptación de los Trabajos 
➢ Medición y forma de Pago. 
 

❖ ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS – - (Estudio completo) 

➢ Objetivos y Alcances. 
➢ Normatividad. 
➢ Aspectos Generales. 
✔ Ubicación y descripción del área de estudio. 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Geología y Sismicidad del área de estudio 
✔ Geodinámica 
✔ Sismicidad 

➢ Investigaciones de Campo. 
✔ Cálculo de número de calicatas 
✔ Cálculo de profundidad de calicatas 
✔ Planos de ubicación de calicatas. 

➢ Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cálculo de la capacidad 
admisible de carga. 

✔ Ensayos de Laboratorio. 
● Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio. 
✔ Perfiles Estratigráficos. 
✔ Análisis de la Cimentación. 

● Profundidad de Cimentación. 
● Tipo de cimentación. 
● Cálculo y análisis de la capacita admisible de carga. 
● Cálculo de Asentamientos. 

➢ Agresión al suelo de cimentación 
➢ Informe de Estudio de Mecánica De Suelos. 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ Anexos 
✔ Referencias 
✔ Figuras 
✔ Fotografías 
✔ Tablas 
✔ Registro de excavaciones                                                                                  
✔ Ensayos de laboratorio 
✔ Diseño de Mezclas 

 

❖ ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS. - (Estudio Completo) 

➢ Generalidades 
✔ Objetivo de estudio 
✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Diseño. 
✔ Normas de diseño 
✔ Características de las edificaciones 
✔ Características de materiales a emplearse 
✔ Metrado de cargas 
✔ Modelo de análisis 
✔ Memoria de cálculo 
✔ Análisis estático 
✔ Análisis dinámico 
✔ Resultados de Análisis. 
✔ Selección de máximos esfuerzos. 
✔ Diseño de elementos Estructurales. 

● Planta de la estructura 
● Cimentación. 
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● Vigas. 
● Columnas. 
● Placas. 
● Losas. 
● Otros Sistemas Estructurales. 

➢ Modelo BIM Estructuras. 
➢ Conclusiones 
➢ Recomendaciones 
 

❖ INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS – (Estudio Completo) 

➢ Memoria Descriptiva 
➢ Factibilidad de suministro eléctrico y Entrega del Servicio Público 
➢ Memoria de Cálculo 
➢ Redes Eléctricas Exteriores. 
✔ Suministro de Energía. 
✔ Tablero General Principal. 
✔ Tablero General y de Distribución. 
✔ Alimentador Principal. 
✔ Red de Iluminación Exterior 
✔ Puesta a Tierra. 
✔ Máxima Demanda de Potencia y los parámetros considerados                                                                                   
✔ Códigos y Reglamentos. 

➢ Redes Eléctricas Interiores. 
✔ Distribución. 
✔ Alimentadores Secundarios. 
✔ Red de Iluminación Interior. 
✔ Red de tomacorrientes. 
✔ Red de instalaciones especiales. (luces de emergencia, detectores de humo, 

internet, telefonía, intercomunicadores, alarma, cámaras de vigilancia, etc.) 

➢ Especificaciones Técnicas de suministro y montaje de materiales 
➢ Planos (planos de iluminación interior /exterior, planos de tomacorrientes, planos 

de instalaciones especiales y láminas de detalles) 

➢ Modelo BIM de Instalaciones Eléctricas. 
➢ Conclusiones  
➢ Recomendaciones 
 

❖ SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA – (Estudio Completo) 
➢ Del VOLUMEN 1A:  

Contendrá (sin ser limitativo) los siguientes temas:  

✔ Reconocimiento y delimitación del área de influencia 
✔ Diagnóstico y Evaluación de Instalaciones Existentes 
✔ Diagnóstico y Evaluación de los Estudios de Ingeniería Existentes 
✔ Criterio y Priorización de Localidad 
✔ Estudio de Mercado Eléctrico 
✔ Elección y Valorización de Alternativas de Configuración del Sistema 
✔ Presupuesto Estimado del Proyecto 
✔ Evaluación Económica - Financiera - Social del Proyecto 
✔ Criterios y Premisas de Diseño 
✔ Configuración Óptima del Sistema. 
 

➢ Del VOLUMEN 1B: 

✔ Antecedentes del proyecto 
✔ Delimitación del área de influencia 
✔ Estudio de mercado y proyección de la demanda 
✔ Definición del sistema Eléctrico: 

● Flujos de Carga 
● Cálculo de corrientes de cortocircuito 
● Estudio de sobretensiones 
● Estudio de estabilidad transitoria 
● Estudio de Confiabilidad 
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● Conformación del sistema eléctrico 
● Selección del nivel de tensión 

✔ Criterios básicos para el desarrollo de la ingeniería definitiva.  
✔ Descripción de la Línea de Transmisión: 

● Trazo de ruta y facilidades de acceso 
● Breve descripción de la geología superficial 
● Longitud y número de circuitos                                                                             
● Descripción y Características básicas del equipamiento 

✔ Descripción de Las Subestaciones: 
● Ubicación de Las subestaciones 
● Tamaño y número de subestaciones 
● Descripción y características básicas del equipamiento 

✔ Equipamiento del Proyecto 
● Suministro de Materiales principales 
● Suministro de Materiales Complementarios  

✔ Indicadores económicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero) 
✔ Metrado y presupuesto 
✔ Cronograma de ejecución de obra (Ms Project). 

 

● Cálculos Eléctricos 

● Consideraciones de Diseño 
● Cálculo de Impedancias positiva, negativa y cero 
● Cálculo de los conductores de fase  
● Análisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia (regulación, flujos de 

potencia activa y reactiva, pérdidas), Cálculo de Cortocircuito trifásico y 
monofásico en máxima demanda y mínima demanda (describir 
impedancias estimadas para generadores y transformadores), Estudio de 
confiabilidad, Análisis de Estabilidad Transitoria y Dinámica si lo hubiera. 

● Estudio de Coordinación de Aislamiento, en el que se definirán los Niveles 
de Aislamiento y Selección de Aisladores si lo hubiera. 

● Estudio de Coordinación de las Protecciones si lo hubiera. 
● Selección de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de 

medición y protección, Celdas para alimentadores, Barras, Transformador 
de Potencia, y todos los equipos concernientes a las subestaciones de 
potencia si lo hubiera. 

● Sistema de iluminación de subestación,   
 
 
 

❖ INSTALACIONES SANITARIAS – (Estudio Completo) 

➢ Generalidades 
✔ Objetivo de estudio 
✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Diseño 
✔ Cálculo de la demanda de agua  
✔ Cálculo de los diámetros de tubería de las redes de agua 
✔ Cálculo de del número de aparatos sanitarios 
✔ Cálculo y diseño de las redes de desagüe 
✔ Diseño integral del sistema de agua potable 
✔ Diseño integral del sistema de desagüe 
✔ Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias. 
✔ Diseño integral del sistema de evacuación de aguas de lluvia 

➢ Especificaciones técnicas 
➢ Planos 
✔ Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagüe, 

evacuación pluvial. 

✔ Planos de redes interiores de agua y desagüe 
✔ Planos de redes exteriores de agua y desagüe 
✔ Planos de detalles 
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➢ Modelo BIM de Instalaciones Sanitarias  
➢ Conclusiones  
➢ Recomendaciones 
 

❖ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Estudio Completo) 
- RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL  

Los proyectos de instituciones educativas por su naturaleza y características, de 
acuerdo al listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con  R.M. 157- 2011-
MINAM, se encuentra en la tipología referida a infraestructura para servicios 
públicos de alta densidad: colegios, universidad, centros penitenciarios, coliseos, 
estadios, centros cívicos, museos, centros y campos deportivos, de recreación, 
de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el Sector de 
Construcción y Saneamiento, en el rubro otros; comprende a los proyectos de 
inversión susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, 
los cuales se encuentran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren certificación 
ambiental. 

❖ GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. – (Se presentará estudio completo) 

➢ Introducción. 
➢ Objetivo. 
➢ Situación actual 
✔ Ubicación geográfica 
✔ Descripción física de la zona 
✔ Características generales del área 

➢ Identificación de peligros 
✔ Peligros naturales y tecnológicos 
✔ Antecedentes 
✔ Descripción de peligros 
✔ Elaboración de mapa de peligros 

➢ Análisis de la vulnerabilidad 
✔ Vulnerabilidad natural y ecológica 
✔ Vulnerabilidad física 
✔ Vulnerabilidad económica 
✔ Vulnerabilidad social 
✔ Vulnerabilidad educativa 
✔ Vulnerabilidad cultural e ideológica              
✔ Vulnerabilidad política e institucional 
✔ Vulnerabilidad científica y técnica 

➢ Cálculo del riesgo 
✔ Determinación de los niveles de riesgo 
✔ Elaboración de mapas de peligro y vulnerabilidad 
✔ Identificación de las áreas de seguridad 
✔ Identificación de área de atención prioritaria a nivel de vivienda, 

infraestructura y medio ambiente 

➢ Conclusiones 
➢ Recomendaciones 
➢ Bibliografía 
➢ Anexos 
✔ Plano de ubicación y accesibilidad 
✔ Plano topográfico 
✔ Plano de distribución 
✔ Mapas de peligro y vulnerabilidad 
✔ Panel fotográfico 
✔ Otros estudios realizados a la zona. 

 
Asimismo, el consultor debe elaborar o rellenar los formatos de la Directiva N° 
012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD y 
modificada por la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD. Siendo el contenido de los 
formatos coherente con el estudio realizado. 

Los formatos son: 
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Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK. 
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos. 

❖ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL– (Se presentará estudio completo) 
El Consultor deberá de presentar el Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Obra, de acuerdo al siguiente contenido: 

➢ Alcance 
➢ Elaboración de línea base 
➢ Política de seguridad y salud en obra 
➢ Objetivos y metas 
➢ Comité de seguridad y salud en obra 
➢ Reglamento interno de seguridad y salud en obra 
➢ Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos 
➢ Organización y responsabilidades 
➢ Capacitación en seguridad y salud en obra 
➢ Procedimientos  
➢ Inspecciones internas 
➢ Salud ocupacional 
➢ Clientes, subcontratos y proveedores 
➢ Plan de contingencia 
➢ Investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales. 

➢ Auditorias 
➢ Estadísticas de implementación de plan 
➢ Mantenimiento de registros 
➢ Revisión del sistema de gestión se seguridad y salud Ocupacional en obra por el 

empleador. 
 

5.8.4 TERCER ENTREGABLE. (Entrega Final del Expediente Técnico) 
Corresponde a la presentación completa del Expediente Técnico, con todos los 
requisitos solicitados en los Términos de Referencia. 

EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El consultor deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe 
contener la siguiente documentación técnica: 

❖ FORMATO 7A - INVIERTE PE. 
❖ FICHA TÉCNICA 
❖ FORMATO N°8 A (SEGÚN ARTÍCULO N° 29 DE LA NUEVA DIRECTIVA N° 001-

2019-EF/63.01) 

❖ ACTAS 
❖ RESUMEN EJECUTIVO 
❖ MODELO BIM COORDINADO ENTRE LAS ESPECIALIDADES DE 

ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS. 
❖ MEMORIA DESCRIPTIVA – (Se presentará estudio completo) 

➢ Aspectos Generales 
➢ Objetivos del Estudio. 
➢ Antecedentes del Proyecto. 
➢ Descripción del Área del proyecto. 
➢ Ubicación Geográfica y política. 

➢ Condiciones Climatológicas. 
➢ Altitud del Área del Proyecto. 
➢ Vías de acceso. 
➢ Actividades Económicas y Sociales. 
➢ Descripción del Proyecto. 
✔ Detalle de estructuras existente. 
✔ Construcciones que se propone. 

➢ Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica. 
➢ Criterios de Diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto. 
➢ Plazo De Ejecución 
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➢ Modalidad De Ejecución. 
➢ Presupuesto de Obra. 

- Resumen de presupuesto por Unidad Productora (según la normativa de 
Invierte.pe). 

➢ Cronograma de Actividades 
➢ Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto. 
 

❖ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (Se presentará estudio completo) 
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones 
Técnicas. Obligatoriamente, las Especificaciones Técnicas por Partida deben estar 
organizadas de la siguiente forma: 

➢ Descripción de la Partida 
➢ Materiales a utilizar en la Partida 
➢ Equipos 
➢ Modo de ejecución de la Partida 
➢ Controles 
➢ Aceptación de los Trabajos 
➢ Medición y forma de Pago. 
 

❖ ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS – (Se presentará estudio completo) 

➢ Objetivos y Alcances. 
➢ Normatividad. 
➢ Aspectos Generales. 
✔ Ubicación y descripción del área de estudio. 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Geología y Sismicidad del área de estudio 

✔ Geodinámica 
✔ Sismicidad 

➢ Investigaciones de Campo. 
✔ Cálculo de número de calicatas 
✔ Cálculo de profundidad de calicatas 
✔ Planos de ubicación de calicatas. 

➢ Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cálculo de la capacidad 
admisible de carga. 
✔ Ensayos de Laboratorio. 

● Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio. 
✔ Perfiles Estratigráficos. 
✔ Análisis de la Cimentación. 

● Profundidad de Cimentación. 
● Tipo de cimentación. 
● Cálculo y análisis de la capacita admisible de carga. 
● Cálculo de Asentamientos. 

➢ Agresión al suelo de cimentación 
➢ Informe de Estudio de Mecánica De Suelos. 
➢ Conclusiones y recomendaciones. 
➢ Anexos 
✔ Referencias 
✔ Figuras 
✔ Fotografías 
✔ Tablas 
✔ Registro de excavaciones 
✔ Ensayos de laboratorio 
✔ Diseño de Mezclas 

 

❖ ARQUITECTURA DEL PROYECTO– (Se presentará estudio completo) 

➢ Generalidades. 
✔ Objetivo de estudio. 
✔ Normatividad. 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio. 
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✔ Acceso al área de estudio. 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Concepción arquitectónica del proyecto. 
➢ Diseño. 
✔ Planteamiento general del proyecto. 
✔ Desarrollo arquitectónico del proyecto. 
✔ Distribución y dimensionamiento adecuado de ambientes. 
✔ Definición de acabados, detalles y especificaciones técnicas de proyecto 

arquitectónico. 

✔ Planos de planteamiento general por niveles. 
✔ Criterios de diseño utilizados. 

➢ Características del proyecto 
➢ Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico. 
✔ Circulaciones 
✔ Enumeración de ambientes 
✔ Áreas por ambiente. 

➢ Zonificación 
➢ Alturas y niveles 
➢ Nivel de detalle de colores, acabado de piso, ventanas, etc. 
➢ Circulación 
➢ Evacuación 
➢ Equipamiento y mobiliario. 
➢ Conclusiones y Recomendaciones. 
➢ Recomendaciones complementarias 
 

❖ ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS– (Se presentará estudio completo) 

➢ Generalidades 
✔ Objetivo de estudio 
✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Acceso al área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Diseño. 
✔ Normas de diseño 
✔ Características de las edificaciones 
✔ Características de materiales a emplearse 
✔ Metrado de cargas 
✔ Modelo de análisis 
✔ Memoria de cálculo 
✔ Análisis estático 
✔ Análisis dinámico 
✔ Resultados de Análisis. 
✔ Selección de máximos esfuerzos. 
✔ Diseño de elementos Estructurales. 

● Planta de la estructura 
● Cimentación.                              
● Vigas. 
● Columnas. 
● Placas. 
● Losas. 
● Otros Sistemas Estructurales. 

➢ Conclusiones  
➢ Recomendaciones 
 

❖ INSTALACIONES ELÉCTRICAS – (Se presentará estudio completo) 

➢ Memoria Descriptiva 
➢ Factibilidad de suministro eléctrico y Entrega del Servicio Público 
➢ Memoria de Cálculo 
➢ Redes Eléctricas Exteriores. 
✔ Suministro de Energía. 
✔ Tablero General Principal. 
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✔ Tablero General y de Distribución. 
✔ Alimentador Principal. 
✔ Red de Iluminación Exterior 
✔ Puesta a Tierra. 
✔ Máxima Demanda de Potencia y los parámetros considerados 
✔ Códigos y Reglamentos. 

➢ Redes Eléctricas Interiores. 
✔ Distribución. 
✔ Alimentadores Secundarios. 
✔ Red de Iluminación Interior. 
✔ Red de tomacorrientes. 
✔ Red de instalaciones especiales. (luces de emergencia, detectores de humo, 

internet, telefonía, intercomunicadores, alarma, cámaras de vigilancia, etc.) 

➢ Especificaciones Técnicas de suministro y montaje de materiales 
➢ Planos (planos de iluminación interior /exterior, planos de tomacorrientes, planos 

de instalaciones especiales y láminas de detalles) 

➢ Conclusiones  
➢ Recomendaciones 

 

❖ INSTALACIONES SANITARIAS – (Se presentará estudio completo) 

➢ Generalidades 
✔ Objetivo de estudio 
✔ Normatividad 
✔ Ubicación y descripción de área de estudio 
✔ Condición climática y altitud de la zona. 

➢ Diseño 
✔ Cálculo de la demanda de agua  
✔ Cálculo de los diámetros de tubería de las redes de agua 
✔ Cálculo de del número de aparatos sanitarios 
✔ Cálculo y diseño de las redes de desagüe        
✔ Diseño integral del sistema de agua potable 
✔ Diseño integral del sistema de desagüe 
✔ Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias. 
✔ Diseño integral del sistema de evacuación de aguas de lluvia 

➢ Especificaciones técnicas 
➢ Planos 
✔ Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagüe, 

evacuación pluvial. 

✔ Planos de redes interiores de agua y desagüe 
✔ Planos de redes exteriores de agua y desagüe 
✔ Planos de detalles 

➢ Conclusiones  
➢ Recomendaciones 
 

❖ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL –  
 
CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

1. Datos generales del titular y la de la consultoría quien elabora el estudio 
2. Marco legal  

Se deberá considerar el marco legal general que rige para la protección del 
medio ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus etapas, 
así como el específico en que sustenta la conservación de las áreas naturales 
protegidas, áreas complementarias al SINANPE, restos arqueológicos y otras 
categorías, así como los convenios internacionales ratificados por el Perú, de 
conformidad de legislación sobre la materia.  

Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la envergadura 
del proyecto. 

3. Descripción del proyecto 
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El CONSULTOR, presentará la descripción del proyecto, basada en la 
información existente, brindada por el proponente del proyecto y de estudios 
anteriores realizados. En este acápite, se debe señalar las siguientes 
características: 

3.1. Ubicación política y Geográfica  
Se deberá señalar la ubicación del proyecto indicando el distrito, provincia y 
departamento en el que se encuentra ubicado. 

Asimismo, se indicará las coordenadas en el sistema universal transversal 
mercator (UTM). 

 

3.2. Características técnicas del proyecto a implementar 
Se deberá describir las principales características del proyecto a ejecutar, 
con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impactos 
ambientales. 

3.3. Descripción de las actividades. 
Describir las etapas (preliminar, construcción, operación, mantenimiento y 
etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus respectivos diagramas de 
flujo. 

a. Infraestructura de servicios 
Aquí el CONSULTOR, deberá señalar el lote o terreno donde se va a 
desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema de 
alcantarillado y Red eléctrica. 

b. Vías de acceso 
Señalar si existen vías de acceso principales o secundarias para llegar el 
emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, afirmadas, u otras; 
así como su estado de conservación. 

c. Materia Prima e insumos  
Recursos Naturales: señalar si el proyecto utilizará dentro de sus 
procesos o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el 
área de influencia del proyecto. 

Materia prima: Señale si el proyecto utilizará dentro de sus procesos o 
subprocesos insumos químicos como materia prima. 

d. Procesos 
Señale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el 
proyecto señalando en cada uno de ellos, la materia prima, los insumos 
químicos, la energía, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirán 

e. Servicio 
Para el desarrollo del proyecto se requerirá: El uso de fuentes de agua, 
describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual, anual de dicha 
fuente; también mencionar que tipo de agua es: Agua Superficial (rio, 
canal de riego), entre otros y describir el  consumo de electricidad 
mensual, Potencial requerida de la  Fuente de distribución o Fuente 
propia (generación hídrica, térmica (diésel, gas) En el caso de utilizar 
combustibles, señalar la forma de almacenamiento y sus medidas de 
seguridad. 

f. Personal 
Señale la cantidad de personal que trabajará en el proyecto: Etapa 
preliminar y construcción. 

g. Efluente y/o residuos líquidos  
Describir el tipo de efluente y/o residuos líquido domésticos o 
industriales. Señalar el caudal diario, semanal, mensual, anual. Señalar 
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las características que tendrá el efluente - Características químicas - 
Características físicas - Nivel de toxicidad 

h. Residuos sólidos 
Efectuar una caracterización de los residuos sólidos que se estima que 
se generan en todos los procesos (domésticos, industriales, tóxicos, 
peligrosos), señalando las cantidades aproximadas.  

i. Manejo de sustancia peligrosas 
Señalar si el proceso productivo utilizará sustancias peligrosas, o 
producto del proceso, se generarán sustancias peligrosas Indicar el tipo 
de sustancias, Cantidades y Características. 

j. Emisiones atmosféricas 
Señalar los equipos y maquinarias que generarán emisiones gaseosas, 
fuentes fijas y fuentes móviles. Estimar volumen de emisiones (olores, 
humos, material particulado, gases, composición química) en función al 
tipo de proceso o subproceso, al uso de combustibles que utilizarán las 
maquinarias y equipos (tipo de combustible que utiliza y consumo diario) 

k. Generación de ruido 
Señalar si se generará ruido en los procesos o subprocesos del 
proyecto, indicar las fuentes de generación y el nivel de decibelios 
previstos, Señalar los medios que se utilizaran para tratar los ruidos. 

l. Generación de vibraciones 
Señalar si se generará vibraciones en los procesos y subprocesos del 
proyecto, indicar las fuentes de generación, su intensidad, duración y 
alcance probable Señalar los mecanismos para tratar las vibraciones. 

4. Línea de base ambiental 
La línea de base ambiental deberá describir el Área de influencia del proyecto, 
utilizando indicadores socio ambientales específicos que pueden ser 
monitoreados durante la operación, de la infraestructura, con el objetivo de 
evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o presentarse 
sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de la ejecución de 
actividades y/u obras asociadas al proyecto de infraestructura. 

Asimismo, el CONSULTOR, deberá presentar y explicar los métodos usados 
para recoger la información de los componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos de la Línea Base ambiental. 

4.1. Línea de base física (LBF) 
Comprende la descripción y análisis de los siguientes componentes 
ambientales. 

a. Clima 
b. Fisiografía 
c. Geología 
d. Geomorfología 
e. Suelos 
f. Usos actuales de la tierra 
g. Hidrología e hidrografía. 
 
Para la descripción de las variables, es posible utilizar información de 
fuentes secundarias oficiales y bien citadas, además estas podrán ser 
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto definidas. 

4.2. Línea de base Biológica (LBB) 
Se describirá el análisis en los siguientes componentes ambientales: 

a. Formación ecológica 
b. Flora silvestre 
c. Fauna silvestre 
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d. Paisaje 
e. Área natural protegidas (en caso requiera) 
Para la descripción, es posible utilizar información de fuentes secundarias 
oficiales y bien citadas, además estas podrán ser contrastadas en campo. 
En base a las variables de impacto definidas. 

4.3. Línea de base socioeconómica (LBS) 
Para la elaboración de línea de base socio económica, se hará el uso de 
fuentes de información primaria o secundaria. En el caso de utilizar 
información primaria será necesario justificar claramente los criterios 
utilizados para la selección de la muestra y los informantes, 
respectivamente. 

Para la elaboración de la LBS, se deberá presentar los siguientes temas: 

a. Demografía 
b. Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite) 
c. Educación  
d. Salud 
e. Vivienda y servicios básicos 
f. Economía 
g. Transporte y comunicaciones 
h. Problemática social 
i. Institucionalidad y grupos de interés 

 

5. Participación ciudadana PPC 
a. Reunión informativa general 

La reunión informativa general tiene como objetivo presentar resultados 
preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar 
sugerencias de la población. 

La presente reunión será válida mediante lo siguientes: 

- Plan de reunión informativa general 
- Informe del plan de reunión informativa general  
- Un panel fotográfico 
- Actas suscritas. 
Esto todo en conformidad a los mecanismos de participación ciudadana 
considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de alcance nacional  

6. Descripción de los posibles impactos ambientales. 
El CONSULTOR, deberá presentar y explicar los métodos usados para identificar 
y evaluar los impactos ambientales. 

Precisar que el CONSULTOR, podrá utilizar cualquier metodología de 
Identificación de impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto, entre 
otros) 

7. Plan de manejo ambiental 

El plan de manejo ambiental deberá presentar la siguiente estructura. 

7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos 
ambientales. 
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y diseños 
específicos para cada instalación y frente de obras. 

Las medidas y procedimientos deberán contemplar los trabajos 
correspondientes a la preparación y acondicionamiento de las áreas e 
instalaciones y la operación de la misma. 

Este programa podrá comprender los siguientes subprogramas: 

a. Sub programa de manejo de residuos sólidos, líquido y efluentes 
- Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes 
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- Medidas para el manejo de residuos sólidos, conforme a la normativa 
vigente. 

- Medidas ambientales para la conservación de los cursos de agua, de 
su calidad. (si lo requiere) 

- Medidas ambientales para la conservación del suelo. (si lo requiere) 
- Charlas informativas sobre medidas preventivas. 

 
b. Sub programa de salud local 

- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases) y 
de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al medio 
en general. 

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la 
prevención de la afectación de afectación por material particulado y 
ruido (señalización, charlas informativas, material de difusión, etc.). 

 
c. Sub programa de protección por uso de áreas auxiliares  

- Identificar la zona donde se instalarán las áreas auxiliares 
(campamento, patio de máquinas, DME) 

- Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las 
autorizaciones para uso de las áreas auxiliares. 

- Medidas para el uso adecuado de las áreas auxiliares. 
 

d. Sub programa de señalización ambiental 
- Diseñar los letreros con frases ambientales con frases ambientales. 

 
7.2. Programa de prevención de contingencia 

Sub programa de contingencia 

- Identificar las posibles situaciones de emergencia. 
- Desarrollar los procedimientos específicos ante las distintas situaciones 

de emergencia identificadas (deberá incluir el mecanismo de acción con 
la población local y autoridades) 

- Contar con una estructura organizativa (señalar al responsable de la 
organización) 

- Indicar los equipamientos básicos, individuales y colectivos, requeridos 
para la prevención y atención de emergencias. 

 
7.3. Programa de seguimiento y control ambiental. 

Orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y 
eficacia de la misma, cumpliendo las normas de prevención ambiental. 
También, para detectar otros impactos no identificados que se pueda 
producir en la etapa de ejecución de la obra. Definición del cronograma, 
responsable y costos para la implementación de las acciones de 
seguimiento y control. 

La implementación de dicho programa será en función de la envergadura 
del proyecto. 

7.4. Programa de cierre y abandono de obra  
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauración de 
campamento, patios de máquina, entre otros. 

Las áreas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones 
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de 
contaminación, derrames de combustible, aceites, lubricantes, etc. Se 
incluirá las acciones de restauración y/o revegetación de las diversas áreas 
afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la 
construcción, asi como aquellos que se haya generado en el centro poblado 
o localidad. 

También se establecerá el estricto cumplimiento de los contratos o 
convenios con los dueños de las áreas auxiliares y con proveedores locales 
de productos y servicios. 
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8. Cronograma de ejecución 
El CONSULTOR, deberá presentar el cronograma de ejecución del plan de 
manejo ambiental, señalando la periodicidad de los informes a presentar, así 
como la ejecución del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta 
información en un diagrama de Gantt. 

9. Presupuesto de la implementación del plan de manejos ambiental 
El CONSULTOR, presentará la estructura de presupuesto del proyecto conforme 
a las especificaciones técnicas generales para la implementación del Plan de 
manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecución. 

 

10. Anexos 
Panel fotográfico 

El CONSULTOR, presentará en este anexo, fotos a color y nítidas de otros 
aspectos claves del EIA, cada foto deberá estar debidamente numerada y contar 
con una breve explicación de su contenido. 

Productos del proceso de participación ciudadana. 

a. Panel fotográfico de asistentes a la reunión de informativo general. 
b. Presentación en ppt de la exposición o fotografías del paleógrafo. 
c. Acta de la reunión informativa general 
d. Lista de preguntas y respuestas. 

❖ ANÁLISIS DE RIESGOS Y DESASTRES. – (Se presentará estudio completo) 

➢ Introducción 
➢ Objetivo 
➢ Antecedentes 
➢ Descripción de la zona, sistema y funcionamiento 
✔ Descripción de la zona  
✔ Ubicación política 
✔ Accesibilidad 
✔ Clima 
✔ Geología 
✔ Geomorfología 
✔ Grupo de suelos y capacidad de uso 
✔ Hidrogeología 
✔ Descripción del sistema de protección 

➢ Identificación y características de las amenazas 
➢ Análisis y características de los peligros ambientales  
➢ Estimación de la vulnerabilidad cualitativa y cuantitativa de los sistemas 
➢ Trabajo de campo para la recopilación de la información 
➢ Recopilación de planos de los sistemas existentes  
➢ Calificación y priorización  
➢ Criterios y matriz de evaluación el sistema  
➢ Valoración de la vulnerabilidad 
➢ Identificación de las medidas de mitigación y emergencia a ser implementadas  
➢ Medida de emergencia y mitigación  
➢ Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas proyectados  
➢ Plan de contingencia 
➢ Propuesta de solución a los aspectos vulnerables identificados  
➢ Comentarios y conclusión final  
➢ Anexo  
✔ Formato N° 1- identificación de peligros vulnerabilidades de riesgo. 
✔ Formato N° 2- panel fotográfico 

Asimismo, la información de la gestión de riesgos según la Directiva Nº 012-2017-
OSCE/CD, conforme se solicita en el segundo entregable. 

❖ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA - (Se presentará estudio 
completo) 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017-DL1341/Modificacion_Directiva_012-2017-OSCE-CD_Gestion_de_Riesgos_Obras.pdf
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El Consultor deberá de presentar el Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Obra, de acuerdo al siguiente contenido: 

➢ Alcance 
➢ Elaboración de línea base 
➢ Política de seguridad y salud en obra 
➢ Objetivos y metas 
➢ Comité de seguridad y salud en obra 
➢ Reglamento interno de seguridad y salud en obra 
➢ Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos 
➢ Organización y responsabilidades 
➢ Capacitación en seguridad y salud en obra 
➢ Procedimientos  
➢ Inspecciones internas 
➢ Salud ocupacional 
➢ Clientes, subcontratos y proveedores 
➢ Plan de contingencia 
➢ Investigación de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales. 
➢ Auditorias 
➢ Estadísticas de implementación de plan 
➢ Mantenimiento de registros 
➢ Revisión del sistema de gestión se seguridad y salud Ocupacional en obra por el 

empleador. 
 

❖ PLANILLA DE METRADOS – (Se presentará estudio completo). 
Metrado de cada meta por especialidad sustentado con la planilla de metrados de 
todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer un 
seguimiento y verificación rápida de las mismas) (Norma de Control 600.03) 

El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de 
metrados. (Norma de Control 600.03) 

La planilla de metrados deberá ser específica y ordenada de acuerdo a las partidas 
establecidas para la ejecución de obra debiendo coincidir con las partidas del 
presupuesto y especificaciones técnicas. 

El reglamento se deberá utilizar una planilla especial para el metrado de acero, 
debiéndose diferenciar por diámetro y forma de las armaduras a utilizar en el 
proyecto. 

Para el acero hacer un cuadro de resumen determinar la cantidad de varillas por 
diámetro.    

❖ PRESUPUESTO DE OBRA– (Se presentará estudio completo) 
Es obligatorio que la información se organice de la siguiente forma: 

➢ Resumen de Presupuesto (Obra, y demás componentes). 
➢ Resumen de presupuesto por meta física, indicando la unidad de medida, costos 

parciales. 

➢ Desagregado de Gastos Generales fijos 
➢ Desagregado de Gastos Generales variables 
➢ Análisis y Cálculo de Flete. 
➢ Presupuesto de Obra. 
➢ Lista de cantidad de Materiales. 
✔ Por cada componente 

➢ Lista de cantidad de Equipos a utilizarse. 
➢ Lista de cantidades de mano de obra. 
➢ Análisis de Precios Unitarios. 
✔ Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV 
✔ La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes anterior 

a la fecha de su presentación y/o aprobación. 

➢ Fórmula Polinómicas. 
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➢ Cronograma de Programación PERT-CPM. (Realizado con MS Project) 
➢ Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel) 
➢ Cronograma de Adquisición de materiales. (Realizado con Excel) 
➢ Demás Hojas presupuestarias que requieran la entidad, etc. 

 

❖ PROGRAMACIÓN DE OBRAS – (Se presentará estudio completo) 

➢ Programación de obras utilizando el Microsoft Project. 
➢ Determinación de la ruta crítica de obra 
➢ Cronograma de ejecución de obra valorizado. 
➢ Cronograma de adquisición de insumos y desembolso 
➢ Cronograma PERT - CPM  
 

❖ PLANOS - (Se presentará estudio completo) 
Es obligatorio que la información se organice de la siguiente forma: 

Anexarse un índice de planos que detalle el nombre del plano con su respectivo 
folio de ubicación a la altura del Membrete. Los planos deben adecuarse a la 
naturaleza de la infraestructura, deben ser elaborados con los suficientes detalles 
para ser considerados como planos a nivel constructivo. 

➢ Ubicación General del Proyecto. 
➢ Esquema General del Proyecto. 
➢ Planos Topográficos  
➢ Plano de ubicación de canteras y fuentes de agua  
➢ Planos de zonas existentes y demoliciones 
➢ Planos de zonas de riego 
➢ Mapas de Suelos según su Aptitud 
➢ Plano Geológico, indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, 

cotas de niveles, orientación, ,  

➢ Plano de cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de obra, curvas de nivel 
existentes, secciones transversales 

➢ Planos de Planta y Perfil Longitudinal. 
➢ Planos de Estructuras y Obras de Arte. 
➢ Otros Planos que el Proyectista considere necesarios. 

➢ Planos de seguridad, evacuación y señalética. 
 

❖ ANEXOS - (Se presentará estudio completo) 

➢ Anexo N° 01: Documentos Varios 
✔ Panel fotográfico  
✔ Levantamiento topográfico 

➢ Anexo N° 02: Documentos Técnicos 
✔ Análisis de agua 
✔ Análisis de suelos 
✔ Diseño de mezcla y estudio de capacidad portante. 

➢ Anexo N° 03: Estudio De Mercado 
✔ 03 cotizaciones de los principales insumos. 

 

Todos los entregables que conforman el expediente técnico será entregado en 

forma física y digital.     
 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS CIVILES 

TOMO CONTENIDO ESPECIALIDAD DESCRIPCION 

RESUMEN EJECUTIVO, 
MEMORIAS 

DESCRIPTIVAS, 
MEMORIAS DE 

CALCULO, METRADOS 
RESUMEN Y 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

General Todas 
Tabla de contenido General 

Resumen Ejecutivo 

Documentos 
Ejecutivos 

Documentos Ejecutivos 

Información general del expediente técnico 

Ficha Técnica del expediente técnico 

Resumen del presupuesto de obra 

Memoria descriptiva general del Expediente técnico 

Memorias 
descriptivas 

Estructuras Memoria descriptiva Estructuras 

Arquitectura Memoria descriptiva Arquitectura 
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Inst. Sanitarias Memoria descriptiva I. Sanitarias 

Inst. Eléctricas 
Mecánicas y 
Electrónicas 

Memoria descriptiva I. Eléctricas 

Memoria descriptiva I. Mecánicas 

Memoria descriptiva I. Electrónicas 

Memorias de 
cálculos 

Estructuras Memoria de cálculo de Estructuras 

Inst. Sanitarias Memoria de cálculo de Instalaciones sanitarias 

Inst. Eléctricas 
 

Memoria de cálculo de Instalaciones Eléctricas 

Memoria de cálculo de Instalaciones Mecánicas 

Memoria de cálculo de Instalaciones electrónicas 

Metrados 

Estructuras 
Metrados resumen estructuras 

Planilla de metrados Estructuras 

Arquitectura 
Metrados resumen Arquitectura 

Planilla de metrados Arquitectura 

Inst. Sanitarias 
Metrados resumen Inst. Sanitarias 

Planilla de metrados Inst. Sanitarias 

Inst. Eléctricas 
Mecánicas y 
Electrónicas 

Metrados resumen Inst. Eléctricas 

Planilla de metrados Inst. Eléctricas 

Metrados resumen Inst. Mecánicas 

Planilla de metrados Inst. Mecánicas 

Metrados resumen Inst. Electrónicas 

Planilla de metrados Inst. Electrónicas 

Especificaciones 
Técnicas 

Estructuras Especificaciones Técnicas Estructuras 

Arquitectura Especificaciones Técnicas Arquitectura 

Inst. Sanitarias Especificaciones Técnicas Inst. Sanitarias 

Inst. Eléctricas 
Mecánicas y 
Electrónicas 

Especificaciones Técnicas Inst. Eléctricas 

Especificaciones Técnicas Instalaciones Mecánicas 

Especificaciones Técnicas Instalaciones electrónicas 

PRESUPUESTO 

Presupuesto 

Presupuesto 

Hoja Resumen Presupuesto 

Datos generales del Presupuesto 

Resumen general 

Estructuras Presupuesto Estructuras 

Arquitectura Presupuesto Arquitectura 

Inst. Sanitarias Presupuesto Inst. Sanitarias 

Inst. Eléctricas, 
Mecánicas y Electrónicas 

Presupuesto de Inst. Eléctricas, Mecánicas y Electrónicas 

todos 
Precios y Cantidades de recursos requeridos 

Cotizaciones de materiales y equipamiento a la fecha de 

Análisis de Precios 
Unitarios 

Estructuras Análisis de Precios Unitarios  

Arquitectura Análisis de Precios Unitarios  

Inst. Sanitarias Análisis de Precios Unitarios  

Inst. Eléctricas 
Mecánicas  y Electrónicas 

Análisis de Precios Unitarios  

Análisis de Precios 
Unitarios de subpartidas 

Análisis de Precios Unitarios  

Resumen de sub partidas 

Formulas 
polinomicas por 
especialidades 

Formulas polinomicas 
por especialidades 

Formulas polinomicas 

Formula Polinomica de Estructuras 

Formula Polinomica de arquitectura 

Formula Polinomica de Instalaciones sanitarias 

Formula Polinomica de Instalaciones Eléctricas, 
mecánicas y Electrónicas 

Gastos Generales 
Desagregado de Gastos 

Generales 

Desagregado de Gastos Generales indirectos 

Desagregado de Gastos Generales Directos 

Cronogramas y 
Calendarios 

Cronogramas 
Cronograma de Ejecución de Obra 

Diagrama Gantt 

calendarios 

Calendarios 

Calendario de Avance de Obra valorizado 

Calendario de utilización de equipos 

Calendario de adquisición de Materiales 

 

TOMO CONTENIDO ESPECIALIDAD DESCRIPCION 

PLANOS Planos 

Estructuras Planos de Estructuras 
Arquitectura Planos de Arquitectura 

Inst. Sanitarias Planos de Inst. Sanitarias 
Inst. Eléctricas 

Mecánicas  y Electrónicas Planos de Inst. Eléctricas,  Mecánicas  y Electrónicas 

FACTIBILIDAD DE 
SERVICIOS 

Autorizaciones y 
Estudios Básicos 

TODOS 
Saneamiento Físico Legal 

Partida Registral 
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SUMINISTRO 
SANEAMIENTO FISICO 

LEGAL ESTUDIOS 
BASICOS ANEXOS 

Factibilidades, Certificados y resoluciones 

Factibilidad de servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Factibilidad de Servicio eléctrico y Fijación de punto de 
diseño 

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

Certificado de zonificación 

Certificado de Vías 

Certificado de CIRA 

Declaración de Impacto Ambiental 

Disponibilidad Física del terreno 

Resolución de aprobación anteproyecto por la 
Municipalidad 

Resolución de licencia de edificación 

ESTUDIOS BASICOS 

Estudios de mecánica de suelos 

Georeferenciacion y Levantamiento topográfico 

Prospección Sísmica y geofísica 

PLAN DE SEGURIDAD 

Memoria descriptiva de Seguridad 

Especificaciones Técnicas de seguridad 

Metrados Resumen de seguridad 

Planos de evacuación 

Planos de señalización 

Sistema de Utilización en 
media tensión 

Aprobación de Expediente de media tensión Eléctrica 

Expediente técnico de Media tensión eléctrica 

Anexos 

Panel fotográfico, vistas 3D, entrega de modelamiento 

Enfoque Integral de Riesgos 

Plan de Mitigación Ambiental 

Plan de Monitoreo arqueológico de ser el caso 

 
5.9   FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

 El primer y el segundo entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en un 
ejemplar, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos con membrete del 
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y 
los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la 
información digital en CD o DVD en formato primigenia concordante con la información 
física. 

 El tercer entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rígida en un original 
y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos con membrete del 
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y 
los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la 
información digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con 
la información física. Los planos u otros documentos de tamaños mayor al formato A-4 
deben ser presentadas en micas para su protección. 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 
considerará para su presentación el día hábil siguiente, a través del trámite documentario. 

 
5.10 DE LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

 
Cada entregable será presentado y aprobado por el Coordinador del Proyecto, a través de 
un informe o documento equivalente dirigido a la OFICINA EJECUTORA DE 
INVERSIONES, para su comunicación de manera formal al consultor a través de una 
notificación electrónica, al correo electrónico declarado en el anexo 01 de datos del postor. 
Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte más rápido y 
eficiente, en este caso el cómputo del plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

 
6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR. 

 
A. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL POSTOR: 

 
El CONSULTOR, deberá ser una persona natural o jurídica, quien deberá contar en el RNP 
vigente en la especialidad en Consultoría de Obras en edificaciones y afines, categoría “C” o 
Superior. 
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Deberá ser acreditada mediante copia del RNP vigente en la especialidad en Consultoría de 
Obras en edificaciones y afines, categoría “C” o Superior 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

A.1 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ocho cientos 
treinta y dos mil, setecientos sesenta y ocho con 00/100 Soles (S/. 832,768.00), por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez años anterior a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponde. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración 
de expedientes técnicos en Mejoramiento y/o Fortalecimiento de proyectos en 
infraestructura educativa superior y/o infraestructura de salud. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

B. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 02 consorciados. 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40 %. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% 
 

C. DEL PERSONAL 
 

Personal Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de Proyecto 1. Ingeniero civil y/o 
Arquitecto, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de TREINTA 
Y SEIS (36) MESES como: Jefe de Proyecto y/o 
Consultor de Obras (Proyectista) en la elaboración de 
expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Arquitectura 

Arquitecto, 
Colegiado y 
Habilitado 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Diseño Arquitectónico y/o Especialista en Arquitectura 
y/o Especialista en Diseño de Acabados en la 
elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios 
definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
estructuras 

Ingeniero civil, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Estructuras y/o Especialista en Diseño estructural en la 
elaboración de expedientes técnicos en proyectos y/o 
Estudios definitivos de proyectos en general, que se 
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computa desde la colegiatura, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero civil, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Costos y Presupuestos y/o Especialista en 
Presupuestos en la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en 
general, que se computa desde la colegiatura, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Instalaciones 
sanitarias 

Ingeniero Sanitario, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas 

Ingeniero 
electricista y/o 
electricista 
mecánico, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Instalaciones Eléctricas en la elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Informática y 
Sistemas 

Ingeniero 
electrónico y/o 
informático y/o 
sistemas, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Informática y Sistemas en la elaboración de 
Expedientes Técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Diseño BIM 

Ingeniero civil, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
(12) MESES como: Especialista en Diseño BIM en la 
elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Gestión de riesgo 

Ingeniero civil y/o 
ambiental, 
Colegiado y 
Habilitado, 
Registrado en 
CENEPRED 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
(12) MESES como: Especialista en Gestión de Riesgos 
en la elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista 
ambiental 

Ingeniero 
Ambiental, 
Colegiado y 
Habilitado. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista 
Ambiental y/o en seguridad y Medio Ambiente y/o en 
Impacto ambiental en la elaboración de Expedientes 
Técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Impacto Vial 

Arquitecto o 
Ingeniero civil, 
Colegiado y 
Habilitado. 
Especializado en 
tránsito y 
transportes 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Tránsito y Transportes y/o en impacto vial en la 
elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
equipamiento y 
Mobiliario 

Arquitecto o 
Ingeniero civil, 
Colegiado y 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE 
(12) MESES como: Especialista en Equipamiento y 
Mobiliario y/o especialista en Equipamiento en la 
elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
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Habilitado. definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

 

Otro Personal (No clave) 

Cargo Profesión Experiencia 

Asistente I                                     
Dibujante CAD 

 

Bachiller en Arquitectura y/o 
dibujante técnico especialista 
en AUTOCAD 

Copia del Diploma de 
bachiller y/o Certificado de 
Formación técnica como 
dibujante en AUTOCAD 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
DOCE (12) MESES como: Dibujante CAD en 
la elaboración de expedientes técnicos y/o 
Estudios definitivos de proyectos en general, 
que se computa desde la obtención del 
Certificado de Formacion técnica o 
Bachillerato.  

Asistente II                                    
Modelador BIM 

 

Ingeniero Civil o Arquitecto, 
Colegiado y Habilitado, con 
especialización en el sistema 
BIM. 

Copia del Título Profesional 
y Certificado de habilidad 
profesional vigente 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
DOCE (12) MESES como: Modelador BIM en 
la elaboración de expedientes técnicos y/o 
Estudios definitivos de proyectos en general, 
que se computa desde la colegiatura.  

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato (personal 
clave y no clave). 

C.1. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

 El personal profesional requerido para la prestación de la elaboración del Expediente Técnico, 
deberá contar con experiencia en el desarrollo de Expedientes Técnicos. 
 
Dicho personal profesional absolverá las observaciones durante la elaboración del Expediente 
Técnico, no pudiendo delegar su responsabilidad a otros del equipo técnico del Consultor. 
 
Notas 
Considerando que los centros de estudios universitarios tienen diferentes denominaciones para 
formaciones académicas iguales o similares, la denominación del título profesional puede ser 
diferente a la señalada, siempre y cuando dicho profesional se encuentre registrado en el 
Colegio Profesional y Capítulo Profesional correspondiente a la profesión solicitada. 
 
Asimismo, considerando que los especialistas han podido desempeñar funciones similares con 
cargos diferentes al solicitado, se podrá acreditar experiencia con un nombre de cargo diferente 
al señalado siempre y cuando sea concordante con la especialidad requerida y acredite 
fehacientemente que las funciones realizadas en esa experiencia sean iguales o similares a las 
funciones requeridas en el cargo o especialidad solicitada. 
 
El consultor está obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, así como el personal 
técnico y administrativo que resulte necesario para asegurar la correcta supervisión de las obras 
en todas sus fases y cumplir con la normativa técnica y legal vigente, según corresponda. 
 
Los profesionales deberán estar colegiados y habilitados durante todo el período de ejecución de 
la obra, desde su inicio hasta la recepción final de la misma. 
 
Entre las funciones y responsabilidades que deben cumplir tenemos las siguientes: 
 
Recursos profesionales mínimos que deberá proporcionar el Consultor 
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1. JEFE DE PROYECTO: Experiencia 
Responsabilidad 

El jefe de proyecto, será el responsable de todo el equipo técnico, será responsable de 
la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así 
como el cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y 
adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del servicio de 
consultoría de Obra. 

Funciones: 
Participará en las etapas de identificación y formulación del Expediente Técnico. 

 Será el encargado de liderar la etapa de análisis de riesgos apoyado con el equipo 
profesional a cargo de las distintas especialidades del estudio. 

 Será el responsable del desarrollo del Expediente técnico y modelamiento BIM, 
proporcionando a los demás responsables la información necesaria para realizar los 
análisis respectivos referentes a la evaluación económica del estudio y otras 
requeridas para un análisis global de la intervención. 

 Representará al Consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no 
pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por el 
Consultor. 

 Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del Expediente Técnico 
de proyecto, siendo responsable del contenido técnico. 
Elaboración del Expediente Técnico (incluye Memoria Descriptiva, Memorias de 
Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de 
Costos Unitarios, planos de planta, secciones transversales, elevaciones, análisis de 
la demanda y todos los estudios requeridos para la presentación del Expediente 
indicados en la sección: “Trabajos específicos a realizar que deben incluirse en el 
estudio”, en los presentes Términos de Referencia y en concordancia con la norma 
GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: Experiencia 
Responsabilidad  
Es el responsable del diseño del proyecto Arquitectónico; y lo realizara en base a las 
metas definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa vigente que 
corresponda, el diseño comprende: la calidad arquitectónica, la programación de 
ambientes, los cálculos de áreas, los cálculos de dotaciones de aparatos sanitarios, 
según el uso de edificación, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las 
especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, los acabados de la obra, el 
cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Así 
mismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, sean 
compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de Arquitectura, será el responsable del desarrollo, coordinación y 
compatibilización de la especialidad de arquitectura con las demás especialidades. 

 Responsable del diseño de la arquitectura del edificio proporcionando a los demás 
responsables de las distintas especialidades la información necesaria para realizar 
los análisis respectivos referentes a la evaluación económica del estudio y otras 
requeridas para un análisis global de la intervención. 

 Elaboración del Expediente Técnico y modelamiento BIM (incluye Planos generales 
y de detalles, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, 
y todos los estudios requeridos para la presentación del Expediente indicados en la 
sección: “Trabajos específicos a realizar que deben incluirse en el estudio”, en los 
presentes Términos de Referencia y en concordancia con la norma GE 020 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Responsable del diseño y distribución de los espacios que componen el edificio a 
nivel definitivo, 

 
3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:  

Responsabilidad 
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Es el responsable del desarrollar todas las etapas del proyecto, concepción estructural, 
procedimientos de análisis, el diseño de la estructura deberá cumplir con el R.N.E; los 
planos deberán contener información detallada y completa exigida en las normas 
correspondientes, de concreto armado y complementarias, detallando las dimensiones, 
ubicación, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que comprende 
las obras nuevas. 

Así mismo es responsable de que sus planos e información elaborada, sean 
compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de estructuras, será el responsable del desarrollo, coordinación y 
compatibilización de la especialidad de estructuras con las demás especialidades. 

 Será el responsable del desarrollo y diseño de la especialidad en Ingeniería 
Estructural en la etapa de formulación del expediente, proporcionando a los demás 
responsables de las diferentes especialidades la información necesaria para realizar 
los análisis respectivos referentes a la evaluación económica del estudio y otras 
requeridas para un análisis global de la intervención. 

 Elaboración del Expediente Técnico y modelamiento BIM en lo concerniente a su 
especialidad 

 (incluye Planos generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de Cálculo, 
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, y todos los estudios requeridos 
para la presentación 

 del Expediente indicados en la sección: “Trabajos específicos a realizar que deben 
incluirse en el estudio”, en los presentes Términos de Referencia y en concordancia 
con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El cálculo de los parámetros estructurales del edificio y las construcciones 
complementarias que serán materia del estudio. 
 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Experiencia 
Responsabilidad 

Es el responsable de elaborar los costos y presupuestos del proyecto, cotizaciones del 
equipamiento y mobiliario para los ambientes de residencia y ambientes 
administrativos. Trabajar la información brindada por los especialistas, así mismo 
presentar los metrados de las partidas consideradas y análisis de precios unitarios. 
Cálculo de los costos por partidas específicas de costos directos e indirectos y resumen 
de costos consolidados por componentes y acciones, Programación de obra en formato 
Gantt, realizar visitas a campo para la validación de la información entregada. 

Presentar en el expediente técnico del proyecto los costos y presupuestos acorde a la 
normativa y reglamentos vigentes de la especialidad de arquitectura, estructura, 
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas e 
instalaciones especiales, impacto ambiental, así como el equipamiento y mobiliario del 
proyecto. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de costos y presupuestos, será el responsable del desarrollo, 
coordinación y compatibilización de la especialidad de costos y presupuestos con 
las demás especialidades. 

 Participará en la etapa de formulación del Expediente Técnico, específicamente en 
la etapa de análisis de costos y presupuestos, recopilando de las demás 
especialidades la información necesaria para realizar los análisis de costos 
respectivos referentes a la evaluación económica del estudio y otras requeridas 
para un análisis global de la intervención. 

 Elaboración del Expediente Técnico (incluye Verificación de todas las planillas de 
Metrados, y todos los estudios requeridos para la presentación del Expediente 
indicados en la sección: “Trabajos específicos a realizar que deben incluirse en el 
estudio”, en los presentes Términos de Referencia y en concordancia con la norma 
GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El cálculo y análisis de costos y presupuestos de los diferentes componentes del 
presupuesto del estudio a nivel de Expediente Técnico. 
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5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:  
Responsabilidad 

Es el responsable de diseñar el adecuado sistema de agua, desagüe y drenaje pluvial a 
utilizar y demás instalaciones especiales que la institución y los módulos que la 
conforman requieran; debiendo para ello obtener la factibilidad del suministro y punto 
de entrega del suministro de agua y alcantarillado e información necesaria de las 
entidades prestadoras del servicio. Asimismo, será su responsabilidad la formulación 
de las especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, así como el cálculo 
de la demanda y los diseños que corresponden. Asimismo, es el responsable de que 
sus planos e información elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del 
proyecto. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de instalaciones sanitarias, será el responsable del desarrollo, 
coordinación y compatibilización de la especialidad de instalaciones sanitarias con 
las demás especialidades. 

 Será el responsable del diseño de instalaciones sanitarias, tanto interior como 
exterior, redes de abastecimiento de agua, así como las redes de desagüe y su 
disposición final, proporcionando a los demás responsables de las diferentes 
especialidades la información necesaria para realizar los análisis respectivos 
referentes a la evaluación económica del estudio y otras requeridas para un análisis 
global de la intervención. 

 Elaboración del Expediente Técnico y modelamiento BIM en lo concerniente a su 
especialidad(incluye Planos generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias 
de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, y todos los estudios 
requeridos para la presentación del Expediente indicados en la sección: “Trabajos 
específicos a realizar que deben incluirse en el estudio”, en los presentes Términos 
de Referencia y en concordancia con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 Responsable del cálculo de los principales parámetros y dimensiones de las 
instalaciones sanitarias interiores y exteriores de las edificaciones que componen el 
Edificio y las construcciones complementarias que serán materia del estudio; así 
como los cálculos referentes a su abastecimiento y mantenimiento. 

 
6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS:   

Responsabilidad 

Es el responsable de diseñar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el diseño de la 
acometida eléctrica e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y 
demás instalaciones especiales que la institución y los módulos que la conforman 
requieran; debiendo para ello obtener la factibilidad del suministro y punto de entrega 
del suministro de energía eléctrica e información necesaria de las entidades 
prestadoras de este servicio. Asimismo, será su responsabilidad la formulación de las 
especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, así como el cálculo de la 
potencia instalada y máxima demanda, el sistema de iluminación, el diseño de los 
sistemas de protección eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de descargas 
atmosféricas, de presentarse estos en las zonas, de acuerdo a la normativa vigente, así 
mismo es el responsable de que sus planos e información elaborada, sean compatibles 
con los otros profesionales del proyecto. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de instalaciones eléctricas, será el responsable del desarrollo, 
coordinación y compatibilización de la especialidad de instalaciones eléctricas con 
las demás especialidades. 

 Será el responsable de la formulación de la especialidad en el desarrollo del 
Expediente técnico y modelamiento BIM, específicamente en la etapa de diseño de 
instalaciones eléctricas, proporcionando a los demás responsables la información 
necesaria para realizar los análisis respectivos referentes a la evaluación económica 
del estudio y otras requeridas para un análisis global de la intervención. 
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 Será el responsable de la formulación y entrega del Sistema de Utilización en media 
tensión, quién coordinará con la empresa concesionaria de electricidad el 
levantamiento de todas las observaciones y adjuntará la documentación necesaria 
para la aprobación del Expediente de media tensión. 

 El cálculo de los principales parámetros y dimensiones de las instalaciones 
eléctricas de las edificaciones que componen. 

 
7. ESPECIALISTA EN ELECTRONICA, INFORMÁTICA Y SISTEMAS:  

Responsabilidad 

Es el responsable de diseñar las instalaciones de sistema de información y 
comunicación de la universidad, coordinar con los especialistas que permitan brindar 
información para realizar la propuesta, realizar las especificaciones técnicas del 
sistema de tecnología de información, instalaciones de seguridad y vigilancia, 
instalaciones de comunicaciones en general y del presupuesto a precios de mercado. 

Todas las actividades desarrolladas deberán ser coordinadas con el jefe del equipo. 

Funciones: 

 Jefe del equipo de instalaciones electrónicas, será el responsable del desarrollo, 
coordinación y compatibilización de la especialidad de instalaciones electrónicas 
con las demás especialidades. 

 Participará en la etapa de formulación del Expediente Técnico y modelamiento BIM, 
específicamente en la etapa de diseño de instalaciones electrónicas, 
proporcionando a las demás especialidades la información necesaria para realizar 
los análisis respectivos referentes a la evaluación económica del estudio y otras 
requeridas para un análisis global de la intervención. 

 El Jefe del equipo de Instalaciones Electrónicas, será el responsable de la 
coordinación con la Oficina de seguridad Integral la aprobación del planteamiento 
del Sistema de Circuito cerrado de Televisión. 

 El jefe del equipo de instalaciones electrónicas, será el responsable de la 
coordinación con la Gerencia de Informática la aprobación del tipo de Interconexión 
a la red de datos de la UNE 

 El cálculo de los principales parámetros y dimensiones de las instalaciones 
electrónicas de las edificaciones que componen el Edificio y las construcciones 
complementarias que serán materia del estudio; así como los cálculos referentes a 
su abastecimiento y mantenimiento. 

 
8. ESPECIALISTA EN DISEÑO BIM:  

Responsabilidad 

Es el responsable del cumplimiento del Plan de Ejecución BIM, desarrollo del Modelo 
de Información, de la gestión de su información y de la integración de los modelos de 
información. Representa al consultor en todo lo concerniente a la aplicación del BIM. 
Entre sus responsabilidades se encuentran: 

 Elaborar el Plan de Ejecución BIM, de acuerdo con los objetivos y alcances 
indicados en el presente documento y los correspondientes Términos de 
Referencia. 

 Conformar el Equipo BIM considerando un Coordinador BIM por cada especialidad 
si fuera el caso (es decir, de acuerdo con el tipo de especialidades que incluya el 
proyecto y la magnitud y complejidad del mismo). 

 Elaborar y actualizar el organigrama del proyecto donde se precise la articulación 
entre la Gerencia del Proyecto con cada uno de los integrantes del Equipo BIM. 

 Elaborar la Matriz de Responsabilidades que precise las obligaciones de cada uno 
de los integrantes del Equipo BIM en cada una de las etapas del proyecto. 

 Presentar el Modelo BIM cumpliendo con la calidad del mismo de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Ejecución BIM, los Términos de Referencia, los Protocolos 
de Modelado y estas Especificaciones Técnicas. 

 Coordinar con los equipos involucrados los aspectos técnicos relacionados al 
Modelo BIM tales como software, versiones, herramientas, contenidos, estándares, 
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requerimientos, así como de interfaces, transferencia de datos, normas y 
cooperación. 

 Asegurar que los objetos paramétricos representen adecuadamente la volumetría e 
información necesaria en el Modelo BIM de acuerdo al Plan de Ejecución BIM y los 
Protocolos de Modelado BIM. 

 Asegurar que todos los planos se generen o vinculen desde el Modelo BIM. 

 Verificar que no existan incompatibilidades dentro del Modelo BIM, previamente a su 
presentación en las reuniones de coordinación. 

 Dar conformidad a la subsanación de las interferencias dentro del Modelo BIM de 
cada especialidad, de manera previa a su presentación 

 
9. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:  

Responsabilidad 

 Es el responsable de presentar de forma completa el informe Estudio de 
vulnerabilidad y riesgo del proyecto y lo realizara en base a la normativa vigente 
correspondiente, los cálculos de los parámetros respectivos, de ser el caso. 
Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, sean 
compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) 
 

10. ESPECIALISTA AMBIENTAL:  

Responsabilidad 

Es el responsable del planeamiento del estudio de impacto ambiental para la ejecución 
del proyecto y lo realizara en base a la normativa vigente correspondiente, elaboración 
de la línea base del proyecto para su respectiva clasificación ante la autoridad 
competente. Los cálculos de los parámetros respectivos, las especificaciones técnicas, 
de ser el caso. Asimismo, es el responsable de que sus planos e información 
elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

Todas las actividades desarrolladas deberán ser coordinadas con el jefe del equipo. 

 El especialista en Medio Ambiente, será el responsable de realizar la consulta ante 
el MINAM para determinar la exigibilidad del desarrollo del estudio de impacto 
ambiental. 

 Independientemente de la respuesta del MINAM, el especialista en medio ambiente, 
será el responsable del desarrollo del estudio de impacto ambiental. 

 Será el responsable de la formulación de la especialidad en el desarrollo del 
Expediente técnico y modelamiento BIM, específicamente en la etapa de diseño de 
instalaciones eléctricas, proporcionando a los demás responsables la información 
necesaria para realizar los análisis respectivos referentes a la evaluación económica 
del estudio y otras requeridas para un análisis global de la intervención. 

 
11. ESPECIALISTA VIAL:  

Responsabilidad 

Es el responsable del planeamiento del estudio de impacto vial para la ejecución del 
proyecto y lo realizara en base a la normativa vigente correspondiente, elaboración de 
la línea base del proyecto para su respectiva clasificación ante la autoridad 
competente. Los cálculos de los parámetros respectivos, las especificaciones técnicas, 
de ser el caso. Asimismo, es el responsable de que sus planos e información 
elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del proyecto. 

Será el responsable del desarrollo del estudio vial y de tráfico. 
Todas las actividades desarrolladas deberán ser coordinadas con el jefe del equipo 
 

12. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:  

Responsabilidad 

Es el responsable del componente de equipamiento y mobiliario del expediente técnico. 
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Todas las actividades desarrolladas deberán ser coordinadas con el jefe del equipo. 

 Será el responsable de la formulación de la especialidad en el desarrollo del 
Expediente técnico y modelamiento BIM, específicamente en la etapa de diseño de 
instalaciones eléctricas, proporcionando a los demás responsables la información 
necesaria para realizar los análisis respectivos referentes a la evaluación económica 
del estudio y otras requeridas para un análisis global de la intervención. 

 
D.- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

La consultoría deberá de contar como mínimo, con el siguiente equipamiento que se señala a 
continuación: 

- 01 estación total 
- 01 GPS 
- 08 computadoras de escritorio o laptops (con tecnología Core i7 o superior operativas). 
- 01 plotter tamaño A1 
- 01. Impresora multifuncional 
- 01 Camioneta 4 x 4 
- 01 teléfono SMARTPHONE, operativo y con conexión las 24 horas. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

E. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA. 
 

A. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

 El Consultor deberá asistir a todas las reuniones programadas con la Entidad. 
 El Consultor tendrá una responsabilidad sobre el Expediente Técnico, por un período de 5 

años a partir de la Conformidad por parte de la Entidad, a fin de absolver consultar de obra 
 El Consultor deberá cumplir con el Cronograma y los plazos establecidos en los 

entregables. 
 El Consultor, a través de su jefe de proyecto deberá de realizar coordinaciones y 

reuniones semanales con el Coordinador del Proyecto y/o Equipo Técnico Evaluador 
designado por la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria, remitiendo a la dirección 
electrónica consignada informes de avance semanales a fin de efectuar el seguimiento 
correspondiente. 

 Es obligación del Consultor (o un representante debidamente acreditado y con las 
competencias similares a las del Consultor) acudir a las reuniones con el Coordinador del 
Proyecto (dicho cronograma de reuniones deberá ser establecido al inicio del proyecto 
junto con la entrega de la documentación), lo cual implica un factor relevante e importante 
en el desarrollo de las actividades, por lo que, la negativa a concurrir a las mencionadas 
reuniones se considerará como falta grave por parte de la Oficina Ejecutora de Inversiones 
y por ende incumplimiento de las actividades contractuales, lo que ocasionaría las 
sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado vigente y 
su respectivo reglamento. 

 Las comunicaciones oficiales se realizarán a través de medio impreso (carta) y/o vía 
correo electrónico, para lo cual el consultor deberá consignar al momento de alcanzar su 
propuesta una dirección electrónica en la cual se harán las notificaciones 
correspondientes, corriendo el plazo para el cumplimiento de lo requerido, a partir del día 
siguiente de la notificación, por lo que el consultor se obliga a mantener la revisión 
permanente de su correo electrónico. 

 El estudio deberá estar debidamente respaldado por la firma de los profesionales que 
intervinieron en su elaboración. 

 El Consultor se obliga a absolver las observaciones que le formule las instancias 
competentes. 
El Consultor, es directamente responsable por la ejecución del estudio con la calidad 
técnica requerida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo 
que los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de 
su equipo serán de su entera responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podrá ser 
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inferior a tres (03) años contados a partir de la conformidad del último entregable, las 
bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del consultor como lo 
establece el artículo 40” del Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 Asimismo, el Consultor, deberá considerar las observaciones y recomendaciones 
planteadas en el Informe de evaluación y revisión del estado situacional del Anteproyecto 
Arquitectónico, realizado por un equipo multidisciplinario de la Oficina Ejecutora de 
Inversiones. Debiendo el Consultor solicitar ello. 

 Será necesario que el Consultor realice la verificación de la ocupación del terreno, el 
entorno, dimensiones, obras existentes, materiales y otros. Adicionalmente, el Consultor 
se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que 
involucran el área de intervención existente, así como aquellas que se considere 
pertinente para el correcto desarrollo del proyecto. 

 El Consultor deberá incluir todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 
establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.080, Norma A.090, Norma A.120, 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, Además, debe tener presente aquellos 
aspectos referidos a la seguridad en el interior y exterior de la edificación. 

 El consultor deberá implementar el Modelado de información para la edificación (BIM). 
Todos los modelos serán de propiedad de la entidad, y estarán a su disposición en todo 
momento. 

 En los modelos se deberán controlar los procesos de diseño, revisión y aprobación, así 
como la generación de documentación necesaria para la obtención de licencias y 
ejecución de obra según lo indicado en el PEB, la Guía de Modelado y procedimientos 
BIM. 

 Se considera un nivel de desarrollo general LOD 350. 
 Los modelos serán desarrollados utilizando elementos nativos del software BIM utilizado, 

para luego detectar y solucionar cualquier interferencia, colisión o conflicto durante el 
proceso de diseño. 
 

B. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad, no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 40º, numeral 4.3 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado. 

C. RECURSOS Y/O FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD. 
La entidad contratante UNIVERSIDAD NACONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN 
Y VALLE por medio de la Unidad de Estudios de Obras, se compromete a brindar todas 
las facilidades para llevar a cabo la elaboración del expediente. Para lo cual: 

➢ Se designará a un Jefe de Evaluación del Proyecto por parte de la Universidad 
Nacional de Educación. 

➢ Se entregará una copia del Estudio de Pre Inversión tanto en físico como en digital.  
➢ Se hará la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio. 

 
8. ADELANTOS. 

La entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original, de acuerdo al 
Art. 156 numeral 156.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) días calendario de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede 
la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

 
9. CONFIDENCIALIDAD. 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 
información y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni revelar cualquier 
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detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el 
cumplimiento del contrato en ambos casos. EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será 
responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por la Oficina Ejecutora de Inversiones 
en materia de seguridad de la información. 

 

Así mismo, la información proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la 
ejecución de la prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de 
los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, 
dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros. 

 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las 
patentes, derechos de autor respecto a la información recibida o generada materia del estudio. 
 
La Entidad será propietaria de los Modelos BIM, sus elementos componentes y la 
documentación generada a partir de éstos, estando prohibido el uso y difusión de algún dato o 
elemento preexistente en las plantillas de la Entidad sin autorización expresa de la Oficina 
Ejecutora de Inversiones. 

 
11. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

o La evaluación, es el mecanismo de revisión de los entregables correspondientes a cada uno 
de los productos remitidos por la consultoría. 

o El procedimiento consistirá en el que el jefe del proyecto así como cada uno de los 
profesionales especialistas materia del tema de revisión, acudirá en una fecha, hora y lugar 
programado (las reuniones pueden ser de manera virtual y/o presencial según amerite) a una 
reunión de coordinación con los profesionales revisores asignados por la UNEL con el fin de 
verificar el cumplimiento de la normativa técnica de los productos; en esta reunión se 
realizaran las preguntas que permitan aclarar los criterios técnicos aplicados en su defecto se 
observaran los mismos para lo cual se emitirá las actas de observación correspondientes las 
cuales tendrán que ser levantadas de acuerdo a los plazos indicados en TDRs. 

o Las cartas de observación deberán ser suscritas por cada uno de los profesionales asistentes 
lo cual constituye un compromiso de subsanación en los plazos señalados. Las copias de las 
actas deberán adjudicarse a los informes realizados por los revisores, y serán requisito para 
los pagos contractuales, adicionales a la aprobación de los informes. 

o Constituye obligación contractual por parte del equipo consultor, participar en las reuniones de 
la evaluación no pudiendo ser reemplazados en ningún caso por el representante legal del 
consultor ni por otra persona, salvo caso de fuerza mayor. 

o El consultor deberá cumplir con el cronograma del presente término de referencia. 
o En caso (por razones justificadas) no sea posible cumplir con alguna de las fechas 

programadas para las reuniones de la evaluación indicada en el TDR, se solicitará a los 
revisores una reprogramación con 48 horas de anticipación. 

 
12.CONFORMIDAD. 

La conformidad de la presentación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la conformidad 
para efectuar los pagos el Coordinador del Proyecto y la Oficina ejecutora de Inversiones. 

La conformidad final del servicio será otorgada por el jefe de la Oficina Ejecutora de Inversiones. 

Levantamiento de Observaciones de los entregables.  

El levantamiento de observaciones se regirá a lo establecido en el numeral 168.4 del artículo 168 
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, en lo corresponde a consultorías. En ese 
sentido, el Coordinador del Proyecto, debe evaluar la complejidad de las observaciones para 
determinar el plazo correspondiente. La comunicación de las observaciones se realizará de 
manera formal (carta), a través del correo electrónico declarado en el Anexo 1 - datos del postor.  

Asimismo, el consultor está obligado a mantener actualizado el correo electrónico declarado, por 
tanto, la comunicación queda notificada a partir del segundo día del envió del correo electrónico. 
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Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte más rápido y 
eficiente, en este caso el cómputo del plazo será a partir dl día siguiente de la notificación. 

13. FORMA DE PAGO. 

Se realizará mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la Entidad, en las 
siguientes entregas: 

ENTREGABLE CONDICIÓN PORCENTAJE 

Plan de Trabajo 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, 
previa solicitud formal del pago, adjuntando el 
documento de aprobación del entregable 
comunicada por el Área Usuaria. 

Este entregable no 
corresponde a 
pago alguno 

1 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, 
previa solicitud formal del pago, adjuntando el 
documento de aprobación del entregable 
comunicada por el Área Usuaria. 

40% del monto 
contractual. 

2 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, 
previa solicitud formal del pago, adjuntando el 
documento de aprobación del entregable 
comunicada por el Área Usuaria. 

30% del monto 
contractual. 

3 

Con la conformidad del Coordinador del Proyecto, 
ratificado por el Oficina Ejecutora de Inversiones, 
previa solicitud formal del pago, adjuntando el 
documento de aprobación del entregable 
comunicada por el Área Usuaria. 

30% del monto 
contractual. 

 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de 
los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

14.PENALIDADES APLICABLES. 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, 
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de 
la penalidad por mora; así mismo, puede prever otras penalidades. 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

a. PENALIDAD POR MORA 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 

Donde:  

F tiene los siguientes valores. 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 

67 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1. Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 
b.2. Para Obras: F=0.15 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. Es 
decir, en este caso se realiza los cálculos de penalidad en función al plazo y al monto de 
establecido para cada entregable, excepto el plan de trabajo que no corresponde a pago 
alguno, su incumplimiento se determina en otras penalidades. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

b. OTRAS PENALIDADES APLICABLES. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 163 del referido reglamento, se establece: para 
estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retaso o 
mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma 
independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro. 

Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

A. Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días 
calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución de la prestación, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

1/5000, por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
el plazo 
previsto. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

B. En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones 
requeridas. 

1/5000, por 
cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

C. El personal clave no asiste a las 
reuniones convocadas por el 
Coordinador del Proyecto a través de 
la Unidad de Estudios de Obras. 

1/5000, por 
cada 
profesional e 
inasistencia. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

D. Subsanar las observaciones fuera de 
plazo otorgado. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

E. Incumplimiento a la información 
requerida o información 
complementaria al estudio. 

1/500, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

F. Incumplimiento al plazo de entrega 
del Plan de Trabajo. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

G. Incumplimiento a la confirmación de la 
recepción de las notificaciones 
electrónicas, cuando este medio haya 
utilizado la entidad debidamente 
acreditada. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 
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H. La subcontratación sin la autorización 
de la entidad. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del Coordinador 
del Proyecto, ratificado por la 
Oficina Ejecutora de Inversiones 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fin 
cumplimiento. 

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al (10%) del 
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El presente procedimiento se rige por el sistema de a SUMA ALZADA. 

16.COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

La OFICINA EJECUTORA DE INVERSIONES (OEDI) de la UNE E.G. y V. recibirá los entregables 
y valorizaciones, informes, consultas y solicitudes del Contratista del proyecto, la OEDI será quien 
aprobara, archivara, absolverá, coordinara e informara lo conveniente para el control, avance y 
terminación del expediente Técnico. 

La OEDI, designara a un coordinador del proyecto para las coordinaciones respectivas en la 
elaboración del expediente técnico 

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia 
resultante del contrato o relativo a este, se resolverá por el tribunal arbitral (3 miembros), mediante 
arbitraje institución organizada y administrado, según orden de prestación, por: 

✔ Cámara de comercio e industrias de Lima. 
✔ Sistema Nacional de Arbitraje OSCE. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad 
correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones. 

Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La 
conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un 
conciliador certificado por dicho Ministerio., según lo señalado en artículo 224.1 del RLCE. 

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la LCE. 

18.DEFINICION DE LA ÚLTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION 
TECNICA FINANCIERA DE OBRA. 

La liquidación técnica – financiera de la consultoría de obra se regirá bajo la ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento vigente. 

La última prestación del servicio es la aprobación del Expediente Técnico vía Acto Resolutivo. 

La entidad notificará al Consultor de la aprobación del Expediente Técnico vía acto Resolutivo en 
un plazo de dos días calendario, y a partir del día siguiente de notificado se contabilizará la última 
prestación.   
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ANEXO N° 01 

ANEXO 01-A, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1.- CONTENIDO DEL PLANO 

1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, ángulos y área del 
terreno. 

2. Indicación de las coordenadas geográficas UTM. 
3. Cuadro de las coordenadas de las estaciones. 
4. Curvas de nivel cada 0.50m y si la pendiente es de 10% amenos cada 0.25m 
5. Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere. 
6. Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vías de acceso al terreno y si 

es posible longitud de las mismas. 
7. Plano con secciones cada 5m como máximo y en todo cambio importante del terreno con 

el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos). 
8. Ubicación y levantamiento de elementos componentes de la topografía. 
9. Número de puntos y estaciones. 
10. Ubicación y localización exacta del BM, debe dejarse monumentado. 
11. Indicación de los exteriores del terreno. 
12. Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 
13. Área del terreno y área construida existente. 
14. Ubicación descripción y verificación de existencia de redes eléctricas y sistema eléctrico 

utilizado 
15. Descripción de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente) 
16. Determinación de antigüedad de redes eléctricas (en caso de infraestructura 

existente) 
17. Ubicación, descripción y verificación de las redes públicas existente de agua potable y 

alcantarillado (se debe indicar en el plano a que distancia del proyecto se encuentra). 
18. descripción de las estructuras de almacenamiento de agua potable pública (captación, 

manantial, pozo etc.), la cual abastecerá al proyecto. 
19. ubicación de drenajes pluviales públicos existente (canales, canaletas etc.), e indicar la 

mejor alternativa para elaborar los diseños de la evacuación de los drenajes pluviales del 
Instituto sin afectar a terceros (flujo de aguas pluviales). 

 

2.- ESCALA Y FORMATO DEL PLANO 

El plano se trabajará en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se trabajará 
en escala 1/200. 

ANEXO 01-B, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Los estudios de Suelos contendrán los siguientes aspectos: 

1.- GENERALIDADES 

1.1Objetivo del Estudio 
1.2Normatividad 
1.3Ubicación y Descripción del Área en Estudio. 
1.4Acceso al Área de Estudio. 
1.5Condición Climática y Altitud de la Zona. 
 

2.- GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 

2.1.- Geodinámica. 
2.2.- Sismicidad. 

3.- INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

4.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

5.- PERFILES ESTRATIGRÁFICOS. 

6.- ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
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6.1.- Profundidad de la Cimentación. 
6.2.- Tipo de Cimentación. 
6.3.- Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga. 
6.4.- Cálculo de Asentamientos. 
 

7.- AGRESIVIDAD AL SUELO DE CIMENTACIÓN 

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.- Informe del EMS (acorde al Artículo 12 de E.050) 

a) Resumen de las condiciones de cimentación (12.1 a)| (Art 3 -3.1) 

9.1.- Referencias. 
9.2.- Figuras. 
9.3.- Tablas. 
9.4.- Anexo A.: Registro de Excavaciones. 
9.5.- Anexo B.: Ensayos de Laboratorio. 

 

10.- OTROS 

10.1 Presentación de Fotografías. 
10.2 Incluir Fotografía Panorámica del C. E. 
10.3 Número de Calicatas Mínimas. 
10.4 Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal. 
10.5 Caso del Empleo del “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)". 
10.6 Caso de Realizar Prueba de Percolación en Campo. 
10.7 Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. 
10.8 Para Casos de Obras Menores. 
10.9 Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. 
10.10 Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. 
 

11.- ANEXOS  

ANEXO A: 

Contenido del Informe del Estudio de Mecánica de 
Suelos. ANEXO B: 

Análisis de Infiltración para fines de determinación de Zona de Infiltración, Percolación ó 
Absorción de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado sanitario no será 
necesario la presentación del análisis de infiltración. 

ANEXO 01- C, ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO. - se deberá realizar de acuerdo al “Manual 
Básico para la Estimación de Riesgo” aprobado mediante Resolución Jefatura N°317-2006-
INDECI, 10 de julio del 2006, en la cual deberá contener como mínimo objetivo, situación 
general, identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad, cálculo de riesgo, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía, anexos. 

ANEXO 01- D, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. -  

NORMATIVIDAD 

● Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. 

● Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI 
“Contenidos mínimo de la Evaluación preliminar [1]) 

● D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. 
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● D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento 
de protección ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento”, 

● Resolución Ministerial Nº 157-2011-MINAM. 

● Resolución Ministerial N°455-2018-MINAM “Guía para la elaboración de la línea base y 
guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del 
Sistema Nacional De Evaluación Del Impacto Ambiental –SEIA, 

● También se consideró como referencia el artículo 23°[2] del D.S. N° 019-2009-MINAM, 
en caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA 

 

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

El Profesional encargado de la prestación del servicio, deberá llevar a cabo las actividades de 
campo, gabinete y tramitación respectivos hasta la obtención del pronunciamiento y/o 
Certificado Ambiental o algún documento que acredite que se encuentra en trámite el 
certificado ambiental en el sector competente. 

● Deberá elaborar el formato de consulta con el contenido mínimo dispuesto por el MINAM. 
● Si el proyecto requiere certificación ambiental el consultor debe elaborar el IGA con el 

contenido mínimo dispuesto del MVCS 
● El consultor asumirá el pago correspondiente del TUPA para trámite del Certificado 

Ambiental en caso lo requiera y todo lo que se requiera para obtener este documento. 
● Si el proyecto no requiere certificación el consultor debe elaborar un estudio que permita 

cumplir lo dispuesto en el artículo 23°del reglamento de la Ley del SEIA de acuerdo a la 
opinión del MINAM. 

 
1. ACTIVIDADES. - 
 El consultor mediante el profesional especializado deberá de desarrollar el Estudio 

Ambiental Correspondiente según la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 27446 y según corresponda 
realizará el Estudio de Impacto Ambiental (Clasificación Ambiental) y Trámite de 
Resolución de certificación 

 Realización de un taller informativo como parte del Plan de Participación Ciudadana de 
acuerdo a Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 
002-2009-MINAM). 

2. OBJETIVOS Y ALCANCES. - los estudios ecológicos tendrán como finalidad: 

● Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluación de 
impacto ambiental en la concepción de los proyectos. De esta forma se diseñarán 
proyectos con mejoras ambientales y se evitará, atenuará o compensará los impactos 
adversos. 

● Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio. 
● Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a intervenir. 
● Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el medio 

ambiente, a nivel de los procedimientos constructivos y durante su ejecución. 

● Recomendar las especificaciones de diseño, construcción y mantenimiento para 
garantizar la mitigabilidad de los impactos. 

● La Evaluación Ambiental deberá concentrarse en la mitigación de posibles impactos 
de la obra, a la vez que deberá identificar y dar solución a pasivos existentes a lo 
largo del proyecto a construir, para ello el consultor realizará los trámites 
directamente al sector correspondiente de su Autoridad Ambiental el trámite de 
Aprobación de la Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental. 
 

3. REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. - la evaluación de Impacto Ambiental será 
establecida por la autoridad competente y es necesaria sobre todo en aquellos proyectos 
con mayor potencial para impactar negativamente en el ambiente como son nuevas 
estructuras. El Consultor elaborará la Evaluación Ambiental, tomando como referencia 
los siguientes documentos: Ley General del Ambiente-Ley N°28611, Ley del Sistema 
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Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento, Decreto supremo 
N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Los contenidos mínimos del Estudio de Impacto ambiental. 

4. MÉTODO DE ANÁLISIS. - la metodología a seguir en un estudio de Impacto Ambiental 
Será la siguiente: 
 
i. Identificación de Impactos. - Consiste en Identificar los probables impactos a ser 

investigados, para lo cual es necesario conocer primero de la manera más amplia el 
escenario sobre el cual incide el proyecto; cuya ubicación, ejecución y operación 
afectará el entorno ecológico. Así mismo, es imprescindible el conocimiento del 
proyecto a desarrollar, que involucra no sólo el contexto técnico sino también las 
repercusiones sociales y experiencias del desarrollo de este tipo de proyectos en 
otros escenarios. 

ii. Previsión de Impactos. - El objetivo en este nivel está orientado hacia la 
descripción cuantitativa o cualitativa, o una combinación de ambas, de las 
principales consecuencias ambientales que se han detectado en el análisis previo. 

iii. Interpretación de Impactos. - implica analizar cuán importante es la alteración 
medio ambiental en relación a la conservación original del área. 

iv. Información a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los Impactos 
Ambientales. - en esta etapa hay que sintetizar los impactos para presentarlos al 
público que será afectado por los impactos ambientales detectados; y a las 
autoridades políticas con poder de decisión. La presentación deberá ser lo 
suficientemente objetiva para mostrar las ventajas y desventajas que conlleva la 
ejecución del proyecto. 

v. Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta etapa se 
debe tener en cuenta las propuestas de las medidas de mitigación y de 
compensación, en función de los problemas detectados en los pasos previos 
considerados en el Estudio; asimismo, la supervisión ambiental sustentada en 
normas legales y técnicas para el cumplimiento estricto de las recomendaciones. 

 
5. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE REQUIEREN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL. -  
La información mínima para un estudio de Impacto Ambiental será:  

Si el proyecto requiere certificación ambiental deberán presentar el instrumento de 
gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
y su respectiva certificación ambiental.  

Si el proyecto no requiere certificación ambiental deberán elaborar un que contendrá, 
como mínimo lo siguiente:  

1. Datos generales del titular y la de la consultoría quien elabora el estudio 

2. Marco legal 

3. Descripción del proyecto 
a. Ubicación política y Geográfica 
b. Características técnicas del proyecto a implementar 
c.  Descripción de las actividades. 

-          Infraestructura de servicios 
-          Vías de acceso 
-          Materia Prima e insumos 
-          Procesos 
-          Servicio 
-          Personal 
-          Efluente y/o residuos líquidos 
-          Residuos sólidos 
-          Manejo de sustancias peligrosas 
-          Emisiones atmosféricas 
-          Generación de ruido 
-          Generación de vibraciones 
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4. Línea de base ambiental 
a. Línea de base física (LBF) 
b. Línea de base Biológica (LBB) 
c.  Línea de base socioeconómica (LBS) 
 

5. Participación ciudadana PPC) 
-          Reunión informativa general 

6. Descripción de los posibles impactos ambientales. 
7. Plan de manejo ambiental 

a. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos 
ambientales. 

-          Sub programa de manejo de residuos sólidos, líquido y efluentes 
-          Sub programa de salud local 
-          Sub programa de protección por uso de áreas auxiliares 
-          Sub programa de señalización ambiental 

b. Programa de prevención de contingencia 
-          Sub programa de contingencia 
c.  Programa de seguimiento y control ambiental. 
d. Programa de cierre y abandono de obra 
8. Cronograma de ejecución 
9. Presupuesto de la implementación del plan de manejos ambiental 
10.  Anexos 
-          Panel fotográfico 
-          Autorizaciones y permisos 
-          Productos del proceso de participación ciudadana. 

 

ANEXO 01- E, ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el contenido mínimo del Estudio Arquitectónico: 

1.0         GENERALIDADES 

 a) Objetivo del Estudio 

b) Normatividad 

c) Ubicación y Descripción del Área en Estudio. 

d) Acceso al Área de Estudio. 

e) Condición Climática y Altitud de la Zona. 

2.0 DISEÑO  

2.1 Planteamiento General del Proyecto: Ubicación de Módulos, Áreas de Recreación, 
Áreas de Acceso y Circulación, Áreas Verdes, etc.  Además, se debe tener en cuenta 
en el planteamiento de los servicios higiénicos los accesorios de seguridad para 
discapacitados, así como también los accesos mediante rampas de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

2.2 Desarrollo Arquitectónico del proyecto. 
2.3 Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del 

proyecto, según las necesidades a cubrir. 
2.4 Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, de 

acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto. 
2.5 Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por módulos y niveles, 

planos de cortes y elevaciones general y por módulos, planos de detalles y acabados, 
cuadros que incluye especificaciones de tipo y características de los materiales a 
emplearse en los acabados 

2.6 Considerar la normatividad vigente para diseño de instituciones Educativas, en cuanto 
a las dimensiones mínimas de las áreas. 

2.7 Criterios de diseño utilizados para el desarrollo del Proyecto 

▪ Características del Proyecto 
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▪ Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico, 
circulaciones, enumeración de ambientes, áreas por ambiente, áreas 
libres y obras exteriores 

▪ Zonificación 
▪ Alturas, niveles 
▪ Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados 

de pisos, tipos de ventana 
▪ Descripción del proceso (si se construye en etapas). 

2.8 El consultor presentará un plano en 3D del proyecto, a escala que permita apreciar una 
vista panorámica del proyecto en general. 

2.9 El Consultor presentara el Modelamiento BIM planteamiento general y por módulos del 
proyecto arquitectónico. 

 
3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

▪ Conclusiones. 
▪ Recomendaciones. 

 
4.0 RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se debe de tener en cuenta las recomendaciones de áreas mínimas y número de 
ambientes de acuerdo a la normatividad vigente para Institutos Superiores. 

ANEXO 01- F, ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

OBJETIVOS. - Establecer las características de todos los elementos estructurales de 
la edificación como es el caso de vigas, columnas, zapatas, vigas de cimentación, 
coberturas, losas aligeradas y otros. 

ALCANCES. - El estudio debe realizarse en base a los datos proporcionados por los 
estudios realizados, debidamente sustentado el dimensionamiento de las estructuras 
propuestas, siguiendo los parámetros de las normas para el diseño para los 
elementos estructurales del edificio.  

Para el diseño de los elementos estructurales del edificio, se tomará en consideración 
la naturaleza del área de cimentación (suelos, roca fracturada, roca fija, etc.), 
secciones, perfiles, niveles, determinando su trazado y elevación. Cada elemento 
estructural debe ser diseñado con indicación de su cota y dimensión, preparando sus 
planos de detalle tanto en sección transversal, longitudinal y planta. Las otras 
soluciones que se propongan también deben contar con el estudio correspondiente.  

Se efectuarán el modelamiento y los cálculos estructurales con el BIM, cuya memoria 
de cálculo se adjuntará al estudio.  

A continuación, se presenta el contenido mínimo del Análisis y diseño estructural: 

1. Análisis y Diseño de Estructuras (Anexo 01-G). 
1.1 Consideraciones de Análisis Estructural. 

1.1.1. Metrado de Cargas. 
1.1.2. Modelo de Análisis. 
1.1.3. Análisis sísmico (Espectral Modal). 
1.1.4. Resultados de Análisis. 
1.1.5. Selección de máximos esfuerzos. 
1.1.6. Normas de Diseño. 

1.2 Elementos Estructurales. 
1.2.1. Cimentación. 
1.2.2. Vigas. 
1.2.3. Columnas. 
1.2.4. Placas. 
1.2.5. Losas. 
1.2.6. Otros Sistemas Estructurales. 
1.2.7. Reservorios. 
1.2.8. Cisternas. 
1.2.9. Casetas de Bombeo, etc. 
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ANEXO 01- G, INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

En el diseño del Proyecto se debe considerar El Código Nacional de Electricidad Utilización 2006 

Vigente, así como las modificatorias realizadas al Código Nacional de Electricidad según 
Resoluciones Ministeriales y las Normas de la Dirección General de Electricidad vigentes del 
Ministerio de Energía y Minas; así como también debe tomarse en cuenta El Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Por ejemplo, en la RM 175-2008 MEM/DM se establece la obligatoriedad del uso de 
conductores resistentes al fuego con baja emisión de humo, libres de halógenos y ácidos corrosivos 
en lugares de afluencia pública. 

Para el caso de proyectos de línea y redes primarias y redes secundarias, el proyectista debe   
considerar los lineamientos del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 vigente, así como 
las normas DGE vigentes y de ser el caso las normas DGE de electrificación rural, así como las 
recomendaciones   de la empresa concesionaria. 

En el caso de línea, redes primarias y redes secundarias, y/o sistemas de utilización en media tensión 
el proyectista debe presentar un estudio completo de media tensión, debidamente aprobado por la 
empresa concesionaria. 

En el caso de Instalaciones interiores, considerar: 

NORMA TÉCNICA EM.010 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

Artículo 5º.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 

Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalación eléctrica interior 
consta de lo siguiente: 

− Memoria Descriptiva 
− Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público 
− Memoria de Cálculo 
− Especificaciones Técnicas 
− Planos 
− Certificado de Habilitación de Proyectos 

Memoria Descriptiva 

Descripción de la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones 
que conforman el sistema proyectado. 

Factibilidad y Punto de Entrega d1el Servicio Público de Electricidad 

Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio público de electricidad, 
otorgada por el respectivo concesionario. 

Memoria de Cálculo 

Descripción y formulación de los parámetros de cálculo de los diferentes diseños, complementado 
con las respectivas hojas de cálculo. Particularmente, Cálculo de la Potencia Instalada y Máxima 
demanda, cálculo del calibre del alimentador principal y alimentadores secundarios y circuitos 
especiales, selección de equipos de Protección (Interruptores Termo-magnéticos), Cálculo de Puesta 
a tierra según resistividad del terreno, Cálculo de Iluminación. 

Se realizará el cálculo y modelado de las instalaciones MEP de la edificación 

Especificaciones Técnicas 

Descripción de las características específicas y normas de fabricación de cada uno de los materiales 
y/o equipos a utilizarse; así como, los métodos constructivos a seguirse. Particularmente se 
recomienda, considerar cables libres de halógenos, interruptores diferenciales, equipos de 
fluorescentes con balastros electrónicos, todos los circuitos con cable de tierra, tomacorrientes 
dobles, tubos PVC SAP, varillas de cobre, entre otros. 

Planos 
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Los planos deben ser presentados en hojas de tamaño y formatos normalizados según la NTP 
272.002 y NTP 

833.001, doblados al tamaño A4 conforme a la NTP 833.002 debiendo quedar a la vista el rótulo 
respectivo donde debe figurar el nombre completo y número de registro del Colegio de Ingenieros del 
Perú del Profesional Responsable (Ing. Electricista o Ing. Mecánico-Electricista); así como su firma y 
sello oficial. 

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser: 

Planos Generales: Para que mediante aplicación de los símbolos gráficos normalizados en 
electricidad se haga la distribución de las salidas, diagramas unifilares y demás elementos de los 
diseños del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50. 

Planos de Conjunto: Para identificar la posición relativa de las distintas partes y/o elementos de un 
sistema, que por su tamaño sea necesario hacerlo. El plano debe ser desarrollado en escala 1:100, 
1:200 ó 1:500. 

Planos de Detalle: Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte de los 
diseños del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos   etc., sean necesarios. 
Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 ó 1.25. 

Certificado de Habilitación de Proyectos 

Documento emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, por la que 
certifica que el 

Profesional que se menciona se encuentra hábil y está autorizado para desarrollar un proyecto de su 
especialidad.es muy importante, porque permitirá confirmar el tipo de sistema en redes secundarias  

IMPORTANTE 

La factibilidad y punto de entrega del servicio público, otorgada por la empresa concesionaria, 
existentes en la localidad y la factibilidad del concesionario de otorgar la demanda proyecta. De no 
ser posible el suministro solicitado en baja tensión, el proyectista deberá elaborar un estudio del 
sistema de utilización en media tensión para uso exclusivo del proyecto, el cual a su vez debe estar 
aprobado por la empresa concesionaria. 

1. Instalaciones Eléctricas (Anexo 01-H). 
1.1. Redes Eléctricas Exteriores. 

1.1.1. Suministro de Energía. 
1.1.2. Tablero General Principal. 
1.1.3. Tablero General y de Distribución. 
1.1.4. Alimentador Principal. 
1.1.5. Red de Iluminación Exterior 
1.1.6. Puesta a Tierra. 
1.1.7. Máxima Demanda de Potencia y los parámetros considerados 

1.2. Redes Eléctricas Interiores. 
1.2.1. Distribución. 
1.2.2. Alimentadores Secundarios. 
1.2.3. Red de Iluminación Interior. 

 
ANEXO 01-H, INSTALACIONES SANITARIAS 

Instalaciones Sanitarias: Deberá describir y sustentar la solución del abastecimiento de agua 
potable y la solución del sistema de desagüe y de las aguas pluviales. 

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias  

En las plantas se deberán resaltar plenamente los elementos del diseño: redes, puntos, aparatos, 
accesorios (válvulas), equipos de bombeo, sentidos de las subidas y bajadas, identificándose estos 
con la respectiva descripción, símbolos ó claves. 

Deberá presentarse a escala mayor el diseño de instalaciones de los otros elementos como cisterna 
tanque elevado, tanque séptico, pozo de percolación, pantallas de captación de aguas, reservorios, 
filtros dinámicos. 

Se colocará una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias de los 
materiales, accesorios y demás elementos del proyecto, así como la descripción de las claves 
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utilizadas; cuando la complejidad del diseño lo requiera, se presentará un dibujo isométrico de la red 
de agua y/o desagüe. 

Las plantas de instalaciones sanitarias deberán ser concordantes con la planta de arquitectura, 
conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles, ubicación de aparatos 
sanitarios y demás elementos. 

Se realizará el cálculo y modelado de las instalaciones MEP de la edificación 

El estudio de instalaciones sanitarias tendrá como mínimo el siguiente contenido. 

1. Instalaciones Sanitarias (Anexo 01-I). 
1.1. Parámetros de Diseño. 
1.2. Agua Potable y Desagüe. 
1.3. Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
1.4. Red de Desagüe. 
1.5. Código y Reglamentos. 

ANEXO 01- I, PLAN DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

CONSIDERACIONES:  

El consultor elaborará un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades 
ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los 
empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y psicológicas 
empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir 
o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. Su empleo es 
indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en la 
obras de construcción detallado, de tal manera que garantice la integridad física de los trabajadores. 
Esta propuesta de plan, podría tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas 
actuales y, de preferencia, se debería tomar en cuenta desde la concepción del proyecto. 

Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, se aprobó la norma 
técnica METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS, la misma 
que en su numeral 3.- CAMPO DE APLICACIÓN, - indica: La Norma Técnica “Metrados para Obras 
de Edificación y Habilitaciones Urbanas” es de aplicación obligatoria en la elaboración de los 
expedientes técnicos para obras de edificación y para habilitaciones urbanas en todo el territorio 
nacional. En la presente norma, se considera las partidas sobre seguridad como parte del costo 
directo tal y como se detalla a continuación. 

OE.1.2  SEGURIDAD Y SALUD 

OE.1.2.1 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN    Y    ADMINISTRACIÓN    DEL    PLAN    DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OE.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

OE.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
OE.1.2.1.3 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD  
OE.1.2.1.4 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
OE.1.2.2    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

 
OBJETIVOS 

El Consultor tendrá como objetivo general, desarrollar una propuesta de plan de seguridad y salud 
detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles. 

El estudio de Plan de Seguridad Durante la construcción tendrá la siguiente estructura: 

1. Plan de Seguridad Durante la Construcción (Anexo 01-J). 
2.9.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2.9.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo o Comité Técnico de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
2.9.3. Metrados, Costos y Presupuestos de Seguridad. 
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ANEXO Nº 02 

Contenido mínimo: Metrados, Costos y Presupuesto 

Ítem Descripción Detalle 

1 

Memoria 
Descriptiva 
de Metrados, 
Costos y 

Descripción narrativa de las consideraciones que se tuvieron en la elaboración de 
cada una de las partes: metrados, costos y presupuesto 

Asimismo, contendrá: 

* Diseño de mezclas y ubicación de canteras 

* Cálculo del flete de los materiales y mobiliario que formarán parte de la obra 
(centro de abastecimiento, distancia virtual, %almacenaje, %mermas) 

Podrá determinarlo por las siguientes formas: 

- Cotizaciones de transportistas, por Kg, m3, bolsa, p2, etc. 

- Tarifa de carga del MTC, basado en los siguientes documentos oficiales: 

. MTC N° 027-91-TC CRTT-T_04 JUN 1991 - DISTANCIA VIRTUAL 

. DS N° 011-79-VC_NORMAS PARA EL CÁLCULO DE REAJUSTES 

. DS N° 049-2002-MTC_COSTO CARGA EN CAMIÓN 

. DS Nº 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS 

. DS N° 010-2006-MTC_VALORES REFERENCIALES TRANSPORTE 
TERRESTRE DE BIENES 

. DS N° 033-2006-MTC_TRANSPORTE DE BIENES, 

* Cálculo de la movilización y desmovilización de campamentos, herramientas y 
equipos que intervendrán en la obra, 

* Relación de Equipo mínimo, 

2 Metrados 

Resumen de metrados, planilla de sustento de metrados 

Dividido por componentes: 

* Módulos (deben de incluir todo lo correspondiente a las residencias y área 
administrativas, así como sus veredas circundantes), 

* Obras exteriores (considera todas aquellas obras que están fuera de los módulos 
tales como: patios, veredas, rampas, gradas, asta de bandera, sardineles, juntas, 
tapajuntas, muros de contención, pircas, barandas, bancas, losas deportivas, 
jardineras, tanque cisterna y tanque elevado, movimiento de tierras masivo, 
instalaciones sanitarias y eléctricas generales exteriores), 

* cerco perimétrico y portada (incluye las demoliciones y desmontajes, cercos 
nuevos, muros de 

contención (si los hubiera), cerco malla, cerco reja e ingresos), 

* Mobiliario (todos los muebles para su funcionamiento). 

Y cada componente sub dividido por especialidades (estructuras, arquitectura, 
instalaciones 

Sanitarias, instalaciones eléctricas y mobiliario). 

 

3 
Cuadros 
Resúmenes 

Resumen (valor referencial y fecha de presupuesto), consolidado, 

Comparativo perfil vs expediente técnico. 

4 Presupuesto 
general de 

Dividido por componentes: por ejemplo 

* Obras Nuevas - Módulos, 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 

79 

obra * Obras Exteriores, 

* Cerco Perimétrico y Portada, 

Nota: Cada sub presupuesto debe incluir el pie de presupuesto (GG, Utilidad 
e IGV) La sum a de GG + Utilidad < 20% CD 

5 
Desagregad
o de gastos 
generales 

Gastos Fijos, Gastos Variables. 

6 
Análisis de 
precios 
unitarios 

Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV 

La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes anterior a la 
fecha de su presentación y/o aprobación. 

7 
Relación de 
insumos 

Por cada especialidad (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas y mobiliario) 

8 
Cronograma 
de ejecución 
de obra 

Realizado con MS Project 

9 

Cronograma 
valorizado de 
avance de 
obra 

Realizado con Excel 
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ANEXO Nº 03 

PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Tanto para Obra Nueva como para Rehabilitación o Reforzamiento estructural deberán 
presentar los siguientes PLANOS (Láminas a presentar): 

1. Estudios Básicos: 

Plano Topográfico (Ver Anexo N°01) 

Plano de ubicación de canteras y fuentes de agua (Ver Anexo N°01) 

2. Arquitectura: 

● Plano de Localización y Ubicación urbana o rural de acuerdo a la norma 
vigente en escala 1:500, 1:10,000, según corresponda, incluyendo el Cuadro 
de Áreas, con indicación de los lugares identificables, tales como plaza de 
armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta más 
óptima a seguir, además indicar principales ríos o fuentes de agua. 

●  Plano de Distribución General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a 
escala 1/100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 
referenciado con msnm), planos de referencia, expresando zonas existentes, 
zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, 
deberá contener ejes, cotas de niveles, orientación, cortes, elevaciones, 
curvas de nivel existentes, especificación de detalles constructivos, 
distribución de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la 
meta del proyecto, 

● Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el 
BM y los ejes de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno 
de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel 
modificadas, etc. 

● Memoria de Seguridad y Planos de evacuación y señalética. 

● Planos de desarrollo de módulos a nivel de obra: Corresponde a planos de 
desarrollo de cada módulo que integre el Instituto. (Escala 1/50, 1/20, etc.) 
de módulos que agrupan ambientes pedagógicos, que deberán contener 
nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, 
acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y cual fuere la 
descripción que permita un mejor entendimiento del plano. 

● Los planos deben contener una buena expresión gráfica para el buen 
entendimiento. 

● En el caso de Rehabilitación o Reforzamiento debe presentar plano a escala 
1/75, según sea el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a 
realizar por ambientes incluyendo las partidas a ejecutar de cada 
especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias), así como el 
cuadro de acabados. 

● Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las 
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler. 

● Detalles de puertas, ventanas, zonas húmedas (servicios higiénicos, 
cocinas, botaderos) cerco, tratamiento de áreas verdes, losas, encuentros 
de pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la ejecución de 
la obra. 

3. Estructuras: 

● Planos de cimentación, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o 
livianas, portada, cerco, muros de contención detalles a escala 1/50, 1/25, 
de todos los módulos que conforman el proyecto de acuerdo a normas 
vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas. 

● Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de 
Asistencia Técnica para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 
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4. Instalaciones Eléctricas: 

● Plano General; de la acometida eléctrica al local, las redes exteriores de 
distribución eléctrica y alimentadores hacia los diferentes tableros de 
distribución eléctrica, diagramas unifilares simbología normalizada en 
electricidad, cuadro de cargas y demás elementos de los diseños del 
proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50. 

● Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el trazo de 
las instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, 
comunicaciones y especiales de ser el caso), de los diferentes módulos 
partes y/o elementos del proyecto, que por su tamaño sea necesario 
hacerlo, diagramas unifilares simbología normalizada en electricidad, 
cuadro de cargas y demás elementos de los diseños del proyecto. El plano 
debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 ó 1:500. 

● Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los diseños 
constructivos del proyecto, tales como esquemas generales, planos 
isométricos etc., todo detalle constructivo de obra que sean necesarios. Los 
detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 ó 1:25. 

● Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de 
Asistencia Técnica para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

5. Instalaciones Sanitarias: 

● Los planos Generales como red de agua fría exterior y red desagüe exteriores, 
para identificar el trazo éstos deberán ser presentados en escala 1/100 o 1/200. 

● Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y 
1/200. Y sus detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 
1/25 y 1/50 

● Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fría, agua caliente y 
desagüe), de los módulos deben estar en escala 1/50. 

● Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos 
o estructuras hidráulicas deben estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 o 1/25. 

● La cisterna y tanque elevado debe de contar con un mínimo de una (01) vista en 
planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones(cortes en diferentes frentes) 

● El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los 
accesorios. 

● Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones técnicas (de 
colocar en un solo plano los demás planos deben hacer referencia con una nota 
indicando el plano donde está la leyenda, etc.), o colocar en cada plano. 

● Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia 
Técnica para el buen desarrollo de ejecución de la obra. 

6. Mobiliario y Equipamiento: 

● Plano de distribución de mobiliario a escala 1:50 

● Plano de detalle de los rincones educativos a instalarse dentro de las aulas, 
escala 1:10, 1:20 y 1:25 según las especificaciones técnicas (según 
Normatividad vigente de Instituciones Educativas Iniciales). 

● Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para 
el buen desarrollo de ejecución de la obra. 
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ANEXO Nº 04 

MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

El expediente técnico, en la especialidad de modelamiento BIM, tiene por objetivos: evitar que los 
diseños finales del expediente técnico contengan interferencias que perjudiquen la ejecución de obra, 
compatibilizar en forma permanente todas las especialidades, con un criterio básico de costo-
beneficio y simplificación operativa, y respetando las disposiciones vigentes del RNE. 

Para asegurar el logro de los objetivos, se deberá contar con un responsable y experto en 
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de diseño, desde el inicio del diseño y hasta la 
aprobación final del expediente técnico por la Entidad. 

El uso del modelamiento BIM se aplicará al diseño del proyecto con las siguientes características: 

1. Modelamiento BIM 

Los diseños de todas las especialidades deberán ser diseñadas en 3D, integrados con un 
software de alta tecnología y lograr la compatibilización objetivo en tiempo real. 

- El nivel de detalle solicitado para todo el diseño mínimo es un LOD 300, a fin de permitir 
detectar superposiciones que pudieran presentarse entre los diseños de las diferentes 
especialidades. 

2. Coordinación con metodología BIM de todas las especialidades 

Se deberá considerar los siguientes alcances: 

- Reunión de coordinación entre especialistas. 

- Detección y reportes de colisiones/conflictos. 

- Coordinación de cambios constructivos y ajustes del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 

83 

 

ANEXO Nº 05 

Las pautas para desarrollar la metodología BIM se detallan a continuación: 

Plan de Ejecución BIM 

1 Descripción del Proyecto  
    

2 Software a Utilizar 

 
    

3 Generalidades del PEB  

 
    

4 Objetivos del modelo BIM 
    

5 Organigrama  

 
    

6 Roles y Responsabilidades 
    

7 Nivel de Desarrollo  

 
    

8 Alcances BIM  

 
    

9 Procedimiento de Colaboración  
    

10 Estrategia de Desarrollo  

 
    

11 Protocolos de Entrega  

 
    

12 Entregables  

 
    

13 Exclusiones 

 
    

14 Cronograma 

 
    

 

1. Descripción del Proyecto 

  

Nombre del Proyecto:   

Referencia Cliente:   

Localización:   

Descripción:   

Cliente:   

Superficie Construida Aprox:   

Nº de plantas:   

Fecha de comienzo del Diseño   

Fecha de comienzo del PB   

Fecha de comienzo del PE   
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2. Herramientas de creación actuales 

        En la siguiente tabla, describa las herramientas de creación que su organización utiliza en un 
proyecto típico. 

        
Especialidad Etapa del Proyecto 

Herramientas 
Empleadas 

Arquitectura 

1.- Planificación y Diseño Conceptual   

2.- Diseño Esquemático   

3.- Desarrollo del Diseño   

4.- Documentación de la Construcción   

5. - Coordinación de Especialidad    

Estructuras 

1.- Planificación y Diseño Conceptual   

2.- Diseño Esquemático   

3.- Desarrollo del Diseño   

4.- Documentación de la Construcción   

5. - Coordinación de Especialidad    

Instalaciones Mecánicas 

1.- Planificación y Diseño Conceptual   

2.- Diseño Esquemático   

3.- Desarrollo del Diseño   

4.- Documentación de la Construcción   

5. - Coordinación de Especialidad    

Instalaciones Eléctricas 

1.- Planificación y Diseño Conceptual   

2.- Diseño Esquemático   

3.- Desarrollo del Diseño   

4.- Documentación de la Construcción   

5. - Coordinación de Especialidad    

Instalaciones sanitarias 

1.- Planificación y Diseño Conceptual   

2.- Diseño Esquemático   

3.- Desarrollo del Diseño   

4.- Documentación de la Construcción   

5. - Coordinación de Especialidad    

 

3. Generalidades del PEB 

      
    Introducción 

          ‹…› el cual define de manera preliminar los alcances y limitaciones que un modelo BIM deberá 
tener para lograr un eficiente proceso de diseño y documentación (ND-300) 
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Objetivo General 

          

  

          Información General 

          Propietario   

Nombre del Proyecto   

Tipo de Proyecto   

Ubicación   

Descripción del 
Proyecto   

Número del Proyecto   

          Contactos 

          Esta sección describe los contactos administrativos del proyecto, así como la cantidad de recursos 
asignados para cada una de las especialidades involucradas en el proyecto BIM. 

          

Propietario 

Empresa <Nombre completo y/o razón social> 

Contacto 

<Nombre y apellido> 

<Cargo que desempeña> 

<Correo electrónico> 

<Teléfono(s)> 

Coordinación  

<Nombre y apellido> 

<Cargo que desempeña> 

<Correo electrónico> 

<Teléfono Corporativo> 

<Telefono Celular> 

<Información adicional/opcional (Autodesk ID)> 

          

Consultor BIM 

Empresa <Nombre completo y/o razón social> 

Contacto 1 

<Nombre y apellido> 

<Cargo que desempeña> 

<Correo electrónico> 

<Teléfono(s)> 

Contacto 2 
<Nombre y apellido> 

<Cargo que desempeña> 
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<Correo electrónico> 

<Teléfono(s)> 

Dirección 
Técnica 

<Nombre y apellido> 

<Cargo que desempeña> 

<Correo electrónico> 

<Teléfono(s)> 

  

  
  

       
Alcances y Limitaciones 

            

 

4. Objetivos del modelo BIM 

                    

Base Objetivo 

Modelos enlazados 
coordinados 

  

Análisis y auditoria del 
proyecto 

  

Defectos del Proyecto   
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Medición y Costos del 
Proyecto 

  

Gestión de cambios del 
proyecto 

  

 

 

5. Organigrama de la Empresa 

 Para desarrollar exitosamente un proyecto BIM, LA EMPRESA ha preparado este Plan de 
Ejecución, el cual define de manera preliminar los alcances y limitaciones que un modelo BIM 
deberá tener para lograr un eficiente proceso de diseño y documentación. 

 

 

 

 

6. Roles y Responsabilidades 

          Esta sección describe los roles y responsabilidades de los diferentes miembros del equipo 
involucrado en el desarrollo del Proyecto BIM. 
 
Estos roles y responsabilidades pueden variar dependiendo de la complejidad del proyecto y 
podrían cambiar a medida que el uso de la metodología y/o la tecnología se expandan dentro del 
proceso. 

          

Propietario     

          

Consultor de Proyecto  BIM     

          Grupo BIM      
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7. Nivel de Desarrollo 

          El Nivel de Desarrollo (ND) describe los requisitos mínimos que las diferentes especialidades del 
Proyecto deberán incluir. 
 
El Nivel de Desarrollo (ND) se define de acuerdo al uso que se le quiere dar al Modelo, es por ello 
que se definirá antes de iniciar el desarrollo del Modelo. El Nivel de Desarrollo (ND) es acumulativo 
y progresivo. 

                    

Nivel de 
Desarrollo 100  

(ND - 100) 
  

          

Nivel de 
Desarrollo 200  

(ND - 200) 
  

          

Nivel de 
Desarrollo 300  

(ND - 300) 
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Nivel de 
Desarrollo 400 

(ND - 400) 
  

          

Nivel de 
Desarrollo 500  

(ND - 500) 
  

 

8. Alcances BIM 

          Esta Sección describe los diferentes usos que se le puede dar a un Modelo BIM en las diferentes 
etapas del Proyecto y dependiendo de los usos escogidos, definir los Objetivos BIM que se quiere 
lograr. 

          

Conceptualización & Análisis 

Objetivos Prioridad Acción Evidencia 

Análisis de las 
condiciones Existentes 

      

      

Análisis de Ubicación 
& Localización 

      

      

Programación       

Análisis Energético       

Planeamiento 
Constructivo 

      

Estimados de Obra       
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Diseño & Documentación 

Objetivos Prioridad Acción Evidencia 

Diseño de 
Especialidades 

      

Evaluación del Diseño       

Análisis de Ingeniería       

Generación de Planos       

Detección de 
Conflictos 

      

Validación de Códigos       

 

Prioridad: Alta 

       

  

Media 

       

  

Nula 

       

          Nivel de Desarrollo del Proyecto BIM 

          
Arquitectura   

Estructuras   

Instalaciones Hidrosanitarias   

Instalaciones Eléctricas   

Habilitación Urbana   

    
   

  
Consideraciones del Alcances BIM 

          
1. Considerar que los entregables definidos en las pestañas del mismo nombre, deberán ser 
asociadas al Nivel de Desarrollo determinado para los diseños internos de APIROS y para los 
diseños generados por los consultores externos 

 

9. Procedimientos de Colaboración 

       Esta Sección describe la frecuencia y los protocolos de tranferencia de información del 
Proyecto BIM. 

       

Intercambio de 
Información 

Objetivos Mecánica Descripción Requerimiento 
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Reuniones de 
Coordinacion 

Inter-
Disciplinarias 

Objetivos Programado Ejecutado Lugar 
Acta de 
Reunió

n 

          

       

Sesiones ICE 

Objetivos Programado Ejecutado Lugar 
Acta de 
Reunió

n 

  

      
 

       Infraestructura Tecnológica 

       Es crucial para el adecuado manejo de los diferentes Modelos BIM contar con la 
Infraestructura Tecnológica adecuada, la cual detallamos a continuación: 

       Software 

Nombre del 
Software Modelado 

Nombre del 
Software 

Visualizador 

Nombre del 
Software 

Resolución de Interferencias 

Nombre del 
Software 

Revisión de observaciones 

Nombre del 
Software 

Repositorio y transferencian de información 

 

 

10. Estrategía de desarrollo 

      
    Estrategía Técnica 
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          Esta Sección describe la estrategia técnica con la que se deberá enfocar el proyecto y que servirá 
de guía para la correcta utilización de técnicas de modelado, así como de los entregables. 

          Constructibilidad 

Sistema Constructivo   

Programación de Obra   

    

 
 

      
  

 (*) Notas:                 

  
  

 
   

  
Estrategía BIM 

          Esta Sección describe la estrategia BIM con la que se enfrentará el desarrollo del proyecto BIM 

          Modelado Implantación 

Pre-requisitos 

  

  

  

  

Estrategia 

  

  

  

          
Modelado de Arquitectura 

Pre-requisitos 

  

  

  

  

Estrategia 

  

  

  

  

  

  

  
        

Modelado Estructural 

Pre-requisitos   
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Estrategia 

  

  

  

  

  

  

  
        

Modelado Unidades MEP 

Pre-requisitos 

  

  

  

Estrategia 

  

  

  

  

  

  

          Flujo de Trabajo 

          Esta Sección describe el flujo de trabajo a utilizar durante el desarrollo del proyecto BIM. Se 
resalta que este punto se encuentra contenido en el Manuel de Estándares BIM, capítulo Flujo de 
Trabajo, a Nivel Disciplina. 

          

Flujo Global del Proceso de Diseño & Documentación 

  

          

 

 

        

Flujos Específicos del Proceso de Diseño & Documentación 

Diseño & 
Documentación 

Proceso de Diseño 

Flujo 1 
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Entregables  

*   

Proceso de 
Compatibilización 

Flujo 2 

  

Entregables  

*   

*   

*   

Proceso de 
Documentación 

Flujo 3 

 

Entregables  

*   

*   

 

11. Protocolos de entrega 

      
    Control de Calidad 

          El Líder BIM será responsable de realizar el Control de Calidad de los diferentes Modelos que 
forman parte de este Proyecto, donde se considera lo siguiente: 
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          Formatos de Entregables 

          Durante el desarrollo del Proyecto y una vez terminado el mismo, los siguientes tipos de formatos 
serán requeridos para Auditar el Proyecto y como parte del entregable final. 

          Software Formato Descripción 

      

      

      

      

      

          Versión 

           

12. Entregables según TDR 

        MODELADO 

POR ESPECIALIDAD NIVEL DE DESARROLLO 
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ESTUDIOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS 

  

  

13. Exclusiones del Modelo 

          
Esta Sección describe la geometría, de las diferentes Especialidades, que no se incluirán como 
parte del Modelado 

          Especialidad  Elementos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

14. Cronograma 

          
Esta Sección detalla los hitos dentro del proceso BIM y los entregables planteados en cada uno. 
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                                             Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 JEFE DEPROYECTO 

Requisitos: 
Ingeniero civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 
 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente. 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 
 

Requisitos: 
Arquitecto, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente.  
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
 

Requisitos: 
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente. 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 
 

Requisitos: 
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Requisitos: 
Ingeniero Sanitario, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Requisitos: 
Ingeniero Electricista y/o electricista mecánico, Colegiado y Habilitado, con especialización en el 
sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 ESPECIALISTA EN ELECTRONICA, INFORMATICA Y SISTEMAS 

Requisitos: 
Ingeniero Electrónico y/o informático y sistemas, Colegiado y Habilitado, con especialización en el 
sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente. 
Copia simple de Especialización en el Sistema BIM. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 ESPECIALISTA EN DISEÑO BIM 
 
Requisitos: 
Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitado, con especialización en el sistema BIM. 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS 

Requisitos: 
Arquitecto y/o Ingeniero Civil o Ambiental, Colegiado y Habilitado, con especialización en Evaluación  
de riesgos y registrado en el RENAERD del CENEPRED 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Requisitos: 
Ingeniero Ambiental, Colegiado y Habilitado 
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Acreditación:  
Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 ESPECIALISTA VIAL 

Requisitos: 
Arquitecto o Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con especialidad en tránsito y transportes 

 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Requisitos: 
Arquitecto o Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación:  

Copia del Título Profesional y Certificado de habilidad profesional vigente 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

 JEFE DEPROYECTO 

Requisitos: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de TREINTA Y SEIS (36) MESES como: Jefe de Proyecto 
y/o Consultor de Obras (Proyectista) en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios 
definitivos de proyectos en general que se computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación: 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 

se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 

y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 

las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 

demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 

manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado. 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 
 
Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Diseño Arquitectónico y/o Especialista en Arquitectura y/o Especialista en Diseño de Acabados en la 
elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en general, que se 
computa desde la colegiatura. 
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Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
 
Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Estructuras y/o Diseño estructural en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos 
de proyectos en general, que se computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO 
 
Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Costos y Presupuestos y/o Especialista en costos en la elaboración de expedientes técnicos y/o 
Estudios definitivos de proyectos en general, que se computa desde la colegiatura 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Instalaciones Sanitarias en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la colegiatura 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 

101 

 

 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Eléctricas y/o mecánicas en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

 

 ESPECIALISTA EN ELECTRONICA, INFORMATICA Y SISTEMAS 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista en 
Informática y sistemas en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

 
 ESPECIALISTA EN DISEÑO BIM 
 
Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12) MESES como: Especialista en diseño BIM 
en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en general, que se 
computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12) MESES como: Especialista Evaluador de 
riesgos en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en general, 
que se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
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demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

 
 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista 
Ambiental en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en 
general, que se computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

 ESPECIALISTA VIAL 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) MESES como: Especialista 
Ambiental en la elaboración de expedientes y/o Estudios definitivos de proyectos en general, que se 
computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Requisitos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOCE (12) MESES como: Especialista en Mobiliario y 
equipamiento en la elaboración de expedientes técnicos y/o Estudios definitivos de proyectos en 
general, que se computa desde la colegiatura 
 
Acreditación 

Contrato u Orden de Servicio (según corresponda) y Documento de conformidad del contrato, donde 
se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
y/o Certificado o Constancia de trabajo donde se evidencie de manera clara el tiempo de servicio y 
las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado y/o Otro documento que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia y el cumplimiento del servicio del especialista donde se evidencie de 
manera clara el tiempo de servicio y las funciones y/o tipo de trabajo desarrollado 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

El consultor deberá de contar como mínimo, con el siguiente equipamiento que se señala a 
continuación: 
- 01 estación total 
- 01 GPS 
- 08 computadoras de escritorio o laptops (con tecnología Core i7 o superior operativas). 
- 01 plotter tamaño A1 
- 01. Impresora multifuncional 
- 01 Camioneta 4 x 4 
- 01 teléfono SMARTPHONE, operativo y con conexión las 24 horas. 

 
Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

E El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 832,768.00 
(Ochocientos treinta y dos mil, setecientos sesenta y ocho con 00/100 Soles) por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de 
expedientes técnicos en Mejoramiento y/o Fortalecimiento de proyectos en infraestructura 
educativa superior y/o infraestructura de salud 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago
16

. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 

S/. 832,768.00 (Ochocientos treinta y dos mil, setecientos 
sesenta y ocho con 00/100 Soles), por la contratación de 

servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 
de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante 

de pago
17

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 
del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.  

 

M = Monto facturado acumulado  

por el postor por la prestación de  
servicios de consultoría en la 
especialidad                 
        
 
Mayor o igual a S/ 1’161,295.00: 

                          50.00 puntos 

 
Mayor a S/ 900,000.00  y menor 
a S/ 1’161,295.00 : 

               30.00 puntos 

 
Mayor a S/. 832,768.00 y menor 
o igual a  S/ 900,000.00: 

                          20 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 50  puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 

1. Plan de Ejecución BIM que permitirá programar el trabajo 
durante el tiempo de ejecución de la consultoría. 

2. Los recursos que serán necesarios,  
3. Los riesgos que puedan presentarse.  

 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta 

50  puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

00 puntos 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 
106 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

4. Los sistemas de control 
5. Cronograma ejecución 

6. Designación de responsabilidades en cada una de sus 
especialidades  

7. Mejoras y aportes  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente 
la metodología propuesta. 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 
6), según corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

18
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
18

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora

19
, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

La entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original, de acuerdo al 

Art. 156 numeral 156.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) días calendario de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede 
la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

                                                           
19

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por un tiempo de TRES (3) años después de la conformidad 
de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

OTRAS PENALIDADES 
Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se 
aplicarán otras penalidades. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad 
por mora, establecidas en el siguiente cuadro: 
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Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

A. Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, 
de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.   

1/5000, por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

B. En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

1/5000, por 
cada día de 
ausencia del 
personal. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

C. El personal clave no asiste a las reuniones 
convocadas por el Coordinador del Proyecto a 
través de la Unidad de Estudios de Obras. 

1/5000, por 
cada 
profesional e 
inasistencia. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

D. Subsanar las observaciones fuera de plazo 
otorgado. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

E. Incumplimiento a la información requerida o 
información complementaria al estudio. 

1/500, por cada 
día de atraso. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

F. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan de 
Trabajo. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

G. Incumplimiento a la confirmación de la 
recepción de las notificaciones electrónicas, 
cuando este medio haya utilizado la entidad 
debidamente acreditada. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

H. La subcontratación sin la autorización de la 
entidad. 

1/5000, por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
Coordinador del Proyecto, 
ratificado por la Oficina 
Ejecutora de Inversiones 

 
Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

20
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 

                                                           
20

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
21

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

                                                           
21

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
22

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
23

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
24

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

                                                           
22

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23

  Ibídem.  

 
24

  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2021-UNE-1 - BASES ADMINISTRATIVAS 

 
120 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 25

 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 26

 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%

27
 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

Importante 

                                                           
25

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
26

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
27

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Nº CLIENTE 

OBJETO 
DEL 

CONTRA
TO 

N° CONTRATO / 
O/S / 

COMPROBANT
E DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP
28

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDA
D DE SER EL 

CASO
29

 

EXPERIEN
CIA 

PROVENIE
NTE

30
 DE: 

MONE
DA 

IMPORTE
31

   

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

32
 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
33

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                           
28

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 
de pago, según corresponda. 

 
29

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
30

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor 
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal 
constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo 
modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere 
un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad 
resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en 
los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
33

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


 

 

 

 


