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CONTRATACIÔN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORiA 
PARA LA FORMULACIÔN DEL ESTUDIO DE PRE 

INVERSION A NIVEL DE FORMATO N° 06-B - FICHA 
TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION 

DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAYTIA V ETAPA 
(PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT Y 
NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE 

ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". 

BASES 

Estas Bases so ulllizardn pars Is contratacidn del sorviclo do consultorla en general. Pare tel efecto. so deberd tener en 
cuentS Is sigolente dottnicl& 

C005altoite en genenl Serviooe profoslonales altamonto calificados, 
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DEBER DE COLABORACION 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
yb contratista, deben conducir su actuaciön conforme a los principios previstos en Ia Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentrar, obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a Ia Secretarla 
Tècnica de Ia ComisiOn de Defensa do Ia Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
segin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiOn 
y corrupciôn por parte de los funcionarios y servidores de a Entidad, asl como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contrataciôn. 

Os igual fomia, deben poner en conocimiento del OSCE yala Secretarla Técnica de Ia ComisiOn 
de Defense de a Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que so presenten durante el proceso de contratacin, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represiôn de Conductas Anticompetitivas', o norma que Ia sustituya, asi como las 
demés norrnas de Ia materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
yb contratlsta del proceso de contrataciôn deben permitir al OSCE o a Ia Secretarla Técnica de 
Ia CornisiOn de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala inforniaciOn referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucián de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboraciOn. 
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CAPITULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÔN 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se moncione Ia palabra Ley, se entiende que so està 
hacendo roferenoa a Ia Lay N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione Ia palabra Reglarnento, so ontionde qua so estâ haciondo referenda al Reglamento 
de Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sue rospectivas modificaciones, do set 01 caso. 

1.2. CON VOCATORIA 

So realiza a través do su publicación en el SEACE do conformidad con Ia senalado en el articulo 
54 del Reglamento, on Ia fecha seflalada en el calendarlo del procodimiento do selocciOn, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro do participantes so realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, baste quo so registre uno (1) do sus irttegrantes. 

Importante 

• ParS rogistra?se como participante en un procedimiento do se(0ccs5n convocodo por las 
Entidados del Estado Penjano, es necesano que los proveedores cuenten con insciipcidn 
vigente y ester habilitados ante el Registm Nacional do Pmveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor do las Contrataciones del Estado (OSCE). Pars obtener mayor 
informacion, se puede ingresar a Ia siguiente dire cciOn electrOnics: www.mp.gob.pe. 

• Los proveedoies quo desoen rogistrersu participaciOn deben Ingresaral SEACE utilizando su 
Cemecado SEA CE (usuano y contrasefla). Asimismo. deben observer las instrucciones 
sellaladas en el documento do onentacion Gula pare of registro de participantes electrOnico" 
publicadO en https://www2.seace.gob.pe/.  

• En caso los proveedores no cuen ten con insCnpciOn wgente en el RNP yb se encuentren 
inhabulitados o suspend!dos pare ser participantes, postores yb contratistas, el SEA CE 
restnngirO su registro, quedando a potestad do estos inten tar nuevamenle registrar su 
participacibn en SI procedimiento do selecciOn en cualquier atm momento, dentro del plazo 
establecido pare dicha atape, siempro que hays obtonido Ia vigencia de su inscripciOn o 
quedado sin efecto (a sancion quo 10 impuso 01 Thbunal de Contrataciones do! Estado. 

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulaciOn do consultas y observaciones a las bases so efectGa de conforn,idad con Ia 
establecido en los numorales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Roglamento, asl como el literal a) 
del articulo 80 del Reglamento. 

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES 

La absolucibn de consultas, obsorvacionos e 1 tegracibn do las bases so realizan conforme a 
las disposiciones provistas 0fl 91 numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del 
Reglamento. 
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SECCION GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

(ESTA SECCIêN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD) 
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lmportaflto 

No so absolveran consul/as y observacianes a las bases quo so presenten en fom7aflsica. - 

• Cuando exista divergencia en/re 10 indicado en el pIle go do absoluciOn de consul/as y 
obse,Vaciones y Ia integraciOn do bases, prevalece Ia absuelto en el refe,ido plieqo: sin 
perjuicio, del des/inde do rasponsabulidades correspondiente. 

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conformo lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del 
Reglarnento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formulanos previstos en las bases que conforman Ia 
oferta deben estar debidamente firmados por 81 postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos debon ser visados por el postor. En 91 caso do persona jurldica, por su 
reprosentante legal, apoderadO 0 mandatarlo designado para dicho tiny, en el caso de persona 
natural, por este 0 SU apoderado. No so acopta el pegado de Ia imagen de una fIrma 0 visto, 
Las ofertas so presontan foliadas. 
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La evaluaciOn técnica y económica se realize sobre Ia base do: 

Oforta técnica :100 puntos 
Oferta económica :100 punto8 

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La califlcaciOn de las ofertas técnicas se realiza confornie a Ia establocido en el 
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento. 

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La evaluaciön de las ofertas técnicas Se realize conforme 8 10 establedido en los 
numerales 82.2 y  82.3 del articulo 82 del Reglamento. 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS 

• Los fonnulanos electrónicos quo so encuentran Ofi 0/ SEA CE y quo los proveedoros doben 
honOr pare presentar sus ofettas, tienen carcter do declaraciOn jurada. 

• En casa ha informaciOn cant en/cia en los documentos escanoados quo con fOnflan Ia ofetta no 
coincida COfl ho declarado a travOs del SEACE, pravalece Ia informaciOn declarada en los 
documentos escaneados. 

No so tomaran en cuonta lax ofer/as quo se presenton en fisico ala Entidad. 

1.7. PRESENTACION YAPERTURA DE OFERTAS 

El partcipante presentarâ su oferta do manors eloctrónica a través del SEACE, dosde las 00:01 
horas fiesta las 23;59 horas del die establecido pare el ofecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos quo conforman 
Ia oferta de acuerdo a 10 requerido on las bases 

El participante debe vorificar antes do su envlo, bajo su responsabilidad, que 81 archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Importante 

Los in/ogre flies do un consorcio no pueden presenter ofertas individuales ni conibnnarmas de un 
consorcio en un procedimiento de selecciOn, o en un determinado Item cuando so trate do 
procedimientos de so/ecciOn seg0n relaciOn do Items. 

En a aperture eloctrOnica de Ia oferta tOcnica, el ôrgano oncargado de las contrataciones a el 
comité do seleccion, seg0n corresponda, verifica Ia presentaciOn de lo oxigido en Ia secciOn 
especifica de las bases do conform/dad con el numeral 81.2 dot articulo 81 del Roglamento y 
determina silas ofertas responden a las caracterlsticas yb requisitos y condiciones do los 
Térrrircos do Referenda, detallados en Ia sección ospecifica do las bases. De no cumplir con 
10 roquerido, Ia oforta so considera no admitida. 

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La califlcacián y evaluación de los postores se realiza conformo los requisites de calificadiOn y 
factores de evaluación quo so indican en a secciOn especlflca do las bases. 

En a! case de con/re/ac/On de consu/torIas que se pros/en  /bers  de Ia pro vincia de Lima y 
Ca/leo, cuyo 'a/or ostimado no supere los doscientos mu Solos (SI 200,000.00), a soliditud 
del p05/or so asigna una bonhllcaciOn equivalonte a! dies pot den/a (10%) sabre el pun/ale 
total obtenido pot/os p05/ores con domicihio on Fe proWncia donde prestard a! se,vicio,  0 
en las pi'ovincias co/loden/os, sean a no per/enecientes al mismo depwfamen/o 0 regiOn 
El dam/cilia esel consignado en/a cons/ancia de inscripciOn ante 01 RNP5. Lo mismo aplica 
en eI caso do pmcedimientos de seleccion pot relacion de Items, cuando algUn Item no 
supera a! Iflonto senelado an/enomsente. 

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS 

La subsanaciOn do las ofertas se sujeta a Ia establecido en ol articulo 80 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue pars Ia subsanaciOn no puede ser inferior a un (1) dia hAbil. 

La solicitud de subsanacibn so realize de manera electrOnica a travOs del SEACE y serO 
remitide al correo eloctrOriico consignado par el postor al memento do realizar su inscripción en 
01 RNP, siendo su responsabilidad 01 permanente seguimiento do las notificaciones a dicho 
correo. La notificaciôn do Ia solicitud se entiende efectuada el dla do su onvlo al correo 
electrônico. 

La presentadiOn do las subsanadiones se realize a traves del SEACE. Nose tomaré en cuenta 
Ia subsanación quo so prosento on fisico a Ia Entidad. 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena prose otorga luego de Ia evaluaciOri correspond/onto seg0n to indicado en el numeral 
1.8,3 do Ia presente secciön. 

La conetancla do inacripclbrr oledtronica se vinealizará Ofl 01 portal web del Ro9Istro Nec/oral do Proceedoree: 
swnv.rnflQOb Do 

lmportante El órgano encargado do las contrataciones 0 01 comité do selecdiOn, segin 
corresponda, ovalOa las ofortas oconOmicas y determina 01 puntaje total de las ofertas 
do conformidad con el articulo 83 del Reglaniento asl come los coeficientes de 
ponderaciOn previstos en Ia secciOn espoclfica do las bases. 

linportante 

0-/i 
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Previo al otorgamiento de Ia buena pro, 81 organo encargado de las contratacioneS o el comite 
de selección, segün corresponda, aplica 10 dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6 
del articulo 68 del Reglarnento, do ser el caso. 

En el supuesto que dos (2) 0 mas ofertas empaten, 01 otorgamlento de Ia buena prose efectua 
observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento. 

El dosempate mediante sorteo so realiza de manera electron/ca a través del SEACE. 

Deitnida Ia oferta ganadora, 01 brgano encargado de las contrataciones 0 01 comfté do 
selecciOn, segun corresponda, otorga Ia buena pro, mediante su publicacibn en 01 SEACE, 
incluyendo el cuadro cornparativo y las actas debidarriente motivadas de los resultados do Ia 
admisiOn, no admisiOn, califlcaciOn, descalificaciOn, evaluacion y el otogamiento de a buena 
pro. 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando so hayan presentado dos (2) 0 més ofertas, el consentimlento de Ia buena pro se 
produce a los cinco (5) dlas hAbiles siguientes de Ia notillcaciOn de su otorgamiento, sin quo 
los postores hayan ejercido et derecho do 1 terponer el recurso de apelaciOn. 

En caso que Se haya presentado una sola oforta, 01 consentimiento do Ia buena pro so produce 
el misnlo die de Ia notificaciOn do su otorgarniento. 

El consentirniento del otorgamiento de Ia buena pro Se publica on el SEACE al die hábil 
siguiente de producido. 

lmportante 

      

        

Una voz consent/do el otorgamiento do Ia buena pm, el organo ence,gado de las cantrataciones 
o of ôrgano do Ia Entided al que so haya asignado tel f/inc/on realiza Ia vedficacion de Is ofe,ta 
presentada por el postor ganador deja buena pm con forme 10 establecido en 01 numeral 64.6 del 
ariiculo 64 del Reglementa. 

ADJUDICA C/ON SIMPLJFICAOA NOI7-2O2f.GRU.GR.c,S - PRIMEP.A CONVOCA TOP/A 

CAPITULO II 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DLJRANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCION 

2.1. RECURSO DE APELACION 

A través del recurso de apelaciOn se pueden impugner los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento do seiecciOn haste antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelaciOn se presenta ante Ia Entidad convocante, y Os conocido y resuetto por 
su Titular, cuando 01 valor estimado sea igual 0 rnenor a cincuenta (50) UIT. Cuando 01 valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacibri Se presenta ante yes resuelto por 
el Tribunal do Contrataciones del Estado. 

En los procedlmientos de seleccibn segun relacibn do Items, 01 valor estimado total del 
procedimionto determina ante quién Se presenta el recurso de apelaciOn. 

Los actos que declaren Ia nulidad de oficio, Ia cancelaciOn del procedimiento do seleccibn y 
otros actos emit/dos por 81 Titular de Ia Entidad que afecten Ia continuidad do este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Importante 

  

   

• Una yes otorgada ía buena pro, el organo encargado do las contrataciones 0 el comiti/ de 
selecciOn, so gun con'esponda, esta en ía obligaciOn do perrn/tir 01 ecceso do los parncipa n/es 
y postores 8/ expediente do contratacion, salvo  Ia infOrmaclOn ca//f/cede como secrete, 
con fidencial 0  reservade  porte normative de ía meter/a, a mAs tarrier den/rn del die siguiente 
de liaberse sOlicitadO por eScnto. 

A efectos do taco get Ia informaciOn do su in/ores, los postores puetion valerse do distintos 
medios, tales como: (i) Ia lec(uta yb tome do apuntes, (ii) Ia captura y almacenamiento do 
ima genes, e incluso (di) puodon solicitarcopia do/a documentacif/n obrante en el expediente, 
siendo que, en este u/limo caso, Ia En//dad debere en/roger dicha documentaciOn en el menor 
i/em po p05/i/b. prewo pago portal concepto. 

El recu,so do apelaciOn  so presente ante Ia Mesa do Par/es del Tribunal a ante las of/cinas 
desconcentradas del OSCE a  en Ia Unided de Trámite Documentario do Ia En//dad, segun 
corresponda. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION 

La apelacion contra 01 otorgamierito de Ia buena pro o contra los actos dictados con anterior/dad 
a ella se interpono dontro de los cinco (5) dIes hébiles siguientes do haberse notificado el 
otorgamiento de a buena pro. 

La apelacibn contra los actos dictados con posteriondad al otorgamiento do Ia buena pro, contra 
Ia declaracibn do nulidad, cancelaciOn y declaratoria de desierto del procedim/ento, se interpone 
dentro de los cinco (5) dIes hdbiles siguientes do haberse tomado conocimiento dol acto quo 
Se desea impugnar. 

/' GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI 
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CAPITULO III 
DEL CONTRATO 

     

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS 

   

      

Las gararitlas quo se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y do 
roalizaciOn automAtica en el pals, al solo requenimiento de Ia Entidad. Asimisrno, deben ser 
emitidas por empresas quo so encuentren bajo Ia supervision directs de Ia Superinteridencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos do Pensiones y que cuenten con 
clasiflcaciOn de riesgo B 0 superior. Asimismo, deben estar autonzadas para ernitir garantlas; 0 
estar consideradas en Ia iltima lists do bancos extranjeros do primora categorla que 
periOdicamerite publica el Banco Central de Reserva del Pen. 

 

 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

      

 

Los plazos y el procedimiento para perfecoionar 01 contrato so realiza conforme a 10 indicado en 
el arttculo 141 del Reglamento. 

      

 

Pars perfeccionar el contreto, el postor ganador de Ia buena pro debe presentar los documentos 
seflalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en Ia secciOn especifica de las bases. 

      

Importante 

   

       

Conesponde ala Entidad veliEcar quo las garantias presentadas pot el postor ganador tie (a buena 
pm yb contiatista cumplan con los requisitos y condiciones necesanos pars su aceptaciOn y 
eventual ejecuciOn, Sin perjuicio do Ia determinaciOn do las responsabilidades funciona/es que 
correSpondan. 

  

 

3.2. GARANTIAS 

        

 

Las garantlas quo deben otorgar los postores yb contratistas, segün corresponda, son las do fbi 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

       

Advertencla 

   

        

Los  furicionarios do las En1idades no deben acep far garantlas emitidas bajo condiclones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo toner en cuenta 10 siguiente: 

1. La clasificadora do ties go quo asigna Ia clasif,caciOn a ía empress quo emite Ia garantla 
debe enconirarse listada en el portal web do Ia SBS (htt.i/www.sbs.ob.peJsistema-
flnanciero/clasiflcadoras-de-riesqo). 

2. Se debe identificar en Is pàgina web do Ia clasificadora de riesgo respectiva, cuál es Ia 
clasifIcación vigente do Ia empresa que emite Ia garantla, considerando Ia vigencia ala fecha 
de emisibn de Ia garanf ía. 

  

 

Como requisito indispensable pare perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a Ia Entidad Ia garantla do fbI cumplimiento del misrnc por una suma equivalente 
al diez pot ciento (10%) del monto del contrato original. Esta so mantiene vigente hasta Ia 
conformidad de Ia recepciOn de a prestaciOn a cargo del contratista. 

         

 

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

     

3. Pars fines do Jo establecido en el artIculo 148 del Reg/amenfo, Ia clasificacibn de riesgo 
B, incluye las clasificaciones 8+ yB. 

4. Si/a empreSa quo otorga Is garantla cuenta con més de una clasificaciOn do riesgo emitida 
pot distintas empresaS listados en el portal web do Ia SBS, bastard quo en una tie el/as 
cumpla con Ia clasificaciOn minima establecida en el Reglamento. 

En caso exisfa alguria duda sobre Ia clasificaciOn do riesgo asignada a Ia empresa emisora 
de Ia garantla, se deberd consultar a (a clasificadora de ties gos respectiva. 

  

 

En las contrataciones que conilevan Ia ejecuciOn de prestaciones accesorias tales como 
niantenimiento, roparaciOn 0 actividades afines, so otorga una garantla adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato do Ia prestaciOn 
accesoria, a misma que debe ser renovada periOdicamente hasta el cumplimiento total de 
los obligaciones garantizadas. 

       

 

lmportaflte 

En los Conti'atos cuyos montos sean iguales 0 meno,es a doscientos ml! Soles (S/200,000.0O). 
no coiresponde presentar garantla de Eel cump/imiento do contra to ni garantIa do Eel 
curnpiimiento por prestaciones accesotias. Dicha excepciOn tambien eplica a los contralos 
detivados do procodlmientos do seleCCiOn pot retación do Items, cuando el monto del Item 
adjudicao 0 18 sumatoria de los montos do los Items adjudicados no superen el monto 
sellalado anteno,mente, con fonne a to dispuesto en el literal a) del articu/o 152 del 
Reg/amento. 

         

        

Do otto/ado, ademds de cumplir con el requisito referido ala clasificaciOn do ties go, a efectos 
de verificar Si/a emptesa emisora se encuentra autorizada pot/a SBS para emitir garantias, 
tie/jo revisarse el portal web do dicha Enfidad (http.i/www.sbs.qob.pe/sistema-
flnancierolrelacion-de-emoresas-qije-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).  

Los  funcionario.s corn petentes deben verificar Ia autenticidad de Ia garantia a traces do los 
mecanismos estabIecidos (consu/ta web. teldfono u otros) pot/a empress emisora. 

  

          

 

• En los contratos do consultorla en general que celebren laS Entidades Con las micro y 
pequeflas empresas, estas altimas pueden otorgar como garantla de Eel cumplimiento 01 diez 
pot cienlo (10%) del monto del contrato, porcenteje quo es retenldo pot Ia EntIdad durante Is 
pnmera mitad del nOmero total do pagos a malizarse, do forms prorrateada en Cads pa go. con 
cargo a set dovuelto ala ltna/izacion del mismo, conforme 10 establecen los numera/es 149.4 
y 149.5 del art/cub 149 del Reglamento y 01 numeral 151.2 del artfculo 151 do! Reglamento. 

     

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS 

   

       

La Entidad puedo solicitar Ia ejecucibn do las garantlas conforrne a los supuestos contempledos 
en el articulo 155 del Reglamento. 

  

       

3.6. ADELANTOS 

   

 

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO 

      

La Entidad puede entregar adelantos diroctos al contratista, los queen ningn caso exceden en 
conjunto del treinta pot ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello hays sido 
previsto en Ia secciön especlEca de las bases. 

  

 

En caso so hays previsto on a secciOn especifica de las bases a eritrega do adelantos, el 
contratista dobe presentar una garantla ernitida por identico monto conforme a 10 
estipulado en el articulo 153 del Roglamento. 

       

0,1'  

  

J 
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3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÔN DE LA PRESTACION 

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecuciOn de las prestadones objeto 
del contrato, Ia Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia 
do atraso, de conformidad con 01 articulo 162 del Reglamento. 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a a mencionada en el numeral 
precedente, segCjn 0 previsto en el articulo 163 del Reglamento y 0 indicado en Ia secciôn 
especifica de las bases. 

Estos dos tipos do penalidades so calculan en fomia independiente y pueden alcarizar cada una 
un monto màximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, ode ser el 
caso, del Item que debió ejecutarse. 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para Ia resolución del contrato, serén aplicadas do conformidad con el articulo 36 
do Ia Ley y 184 del Reglamento. 

3.8. PAGOS 

El pago so reeliza después do ejecutada a respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, segn a forrna establecida en Ia seccifln especlfica de las bases o en el contrato. 

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro do os diez (10) 
dlas calendarlo siguientes de otorgada Ia conforn,idad do los servicios, siempre quo so verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionarlo 
cornpetente. 

L.a conformidad se emite en un plazo máximo do quince (15) dias, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir Ia conformidad. 

En 01 caso que so haya suscrito contrato con un consorcio, el pago so realizará de acuerdo a 0 
quo so Indique en el contrato do consorcio. 
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SECCION ESPECIFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 

(EN ESTA SECCION LA ENTDAD OEBERA COMPLETAR LA JNFORMACION EXJGIDA. DEACIJERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

Adve,fencia 

En  caso de refraso en los pagos a cuenta 0 pago final por parte de  Ia Entidad, salvo quo se 
deba a casa fortuito 0 fuerza mayor, esfa reconoco  a!  confrafista los infereses loge/es 
correspondien tea, de con forrnidad  con  el articulo 39 de Ia Ley y 171 del Reg(amento, 
debiendo repetir  contra los responsables do Ia demora injustificada, 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases so regirén 
supletonamente por Ia Ley y su Reglamento, asl como por as disposiciones legales vigentes. 

01 



CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CON VOCANTE 

Nombro 

RUC N° 

Domicillo legal 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Gobierno Regional de Ucayali 

20393066386 

Jr. Rayrnondi N°220 

061-586120 

procesosregionucayali.gob.pe  

GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI 
ADJUDICA C/ON SIMPUFICADA N017-2021-GRU-GR-CS — PPJMERA CON VOCA TORIA 

1.2. OBJETO DE LA CON VOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto Ia contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORFA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N 06-B - FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO V 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAY11A V ETAPA (PADRE ABAD, 
IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUYA) EN 4 DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI"  

GOBIERNO REGIONAL DEL/CA YALI 
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1.8. COSTO DE REPRODUCCION V ENTREGA DEBASES 

Los participantes registrados tienen 81 derecho do recabar un ejemplar do las bases, para cuyo 
efecto deben canceler a suma do Quince soles (5/15.00) debiendo cancelar en Caja de a Entidad 
sito en Jr. Raymondi N'220 - Calleria, en el horario do 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas 
en Ia Gerencia Regional de lnfraestructura. 

Importante 

El costa de enlrega de un ejemplar do  /as bases no puede exceder el  costo  do su reproducciOn. 

1.9. BASE LEGAL 

- DL. N 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional do Presupuosto PCjblico. 
- DL. N' 1436, Decreto Legislativo Marco de Is Administraciôn Financiera del Sector PUblico 

Ley N° 31084- Ley de Presupuesto del Sector POblico pars el Alto Fiscal 2021. 
- Ley N' 31085- Ley de Equilibrio Financiero del Preaupuesto del Sector POblico pars 01 Alto 

Fiscal 2021. 
- Decreto Legislativo N' 1444 quo modiflca Is Ley N° 30225 'Ley de Contrataciones del 

Estado'. 
- Decreto Supremo N 344-2018-EF quo aprueba el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones 

del Estado'. 
- Directiva N' 004.2019-OSCEiCD, disposiciones sobre contenido del resumen Ejecutivo de 

las Actuaciones Preperatonas 

Las refer/des normas incluyen sus respectivas modil9caciones, de ser el caso. 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 do fechallfO5/2021. 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

lmportanto 

La fuefltedefinanciarnienlo debe corres ponder a equal/a predate en Ia Lay de Equilibria F,nanciero 
del PresupLieslo del Sector PUblico del ano f/sca/ en el cual Se convoca el procedimiento de 
selecciOn. 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente procedimiento se rige por el sistema do SUMAALZADA de acuerdo con to establecido 
err el expediente do contrataciön respectivo. 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de a prestaciôn está definido en et Capitulo Ill de Ia presente secciOn de las bases. 

1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Los servicios do consultorla niateria de a presente convocatoria so prostarén en el plazo de 210 
dias calendarlos, el cual correrá desde el dia sigulente do Ia firma del contrato, en 
concordancia COfl 10 establecido 0fl ci expediente de contratación. 



Importante 
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CAP iTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Segun el cronograma de a ficha de seIeccôn de Ia convocatoria publicada en el SEACE. 

Importante 

Do conforrnidad con (a vigesimoseunda DisposiciOn Corn piernentana Final del Reglamenfo, en 
caso Ia Entidad (Ministerios y sus organismos pUblicos, pro gramas o  pro yectos adscntos) haya 
di!undido a! requenmiento a t,avds del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposi c/On, no procede fo,rnular consultas  U  observaciones al mquenmiento. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TECNICA 

La oferta contendrá, además de un indice de documentos3, Ia siguiernte documentación: 

2.2.1.1. DocumentaclOn de resentaclOn obliqatoria  

A. Documentos pare Ia admlslOn de Ia oferta 

al) DeclaraciOn jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

a.2) Docurnento quo acredite Ia representaciori de qulen suscribe Is oferta. 

En caso de persona jurldica, copia del certificado do vigencia de poder del 
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para tel efecto. 

En caso do persona natural, copia del documento nacional do idontidad 0 

documento aoálogo, o del certiticado de vigencia do poder otorgado por persona 
natural, dcl apoderado 0 mandatario. segin corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado per cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba Ia prornesa de consorcio, segün 
corresponda. 

Advertencla 
Do acuerdo con a! a4lcu!o 4 del Decreto Leg/si etivo N 1246. las EntidadeS estd,r 
prohibidas do exigir a los administrados  0  usuanos Ia informaciOn gue puedan 
obtener dire ctamente m0d18n10 (a interoperabilidad a que  so  refieren los a,ticulos 2 
y 3 do dicho Decrefo Legisiativo. En esa medida, si/a Entidad es usuana do Ia 
P(ataIt,ma de !nteroperabu!idad del Estado  -  PIDE' y siem pro que el servicio web 
se encuentre ectivo en el Catá(ogo do Se,vicios do dicha plate forma, no 
correspondera exigir el certificado de vigencia do poder yb documento nacional de 
identidad. 

La orniCibn del indico no determine Ia no edrninldn do a atone. 

Pare meyor jnfonnaoón do lOt Entideden onuanian y del Catalogo do Seroicioti do Ia Plata(orma do Int000porabiIided del 
EStado - POE ingresar 81 siguiente enlace  blIps V.W* qob:erflOdrqital SOb p0 Lntoroperabrkdad  
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a.3) Declaraciôn jurada do acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

8.4) Declaracibn jurada de cumplimiento do los Tén'ninos do Referenda contenidos an 
el numeral 3.1 del Capitulo Ill do a presente secclbn. (Anexo N° 3) 

a.5) Declaracibn jurada do plazo do prestacibn del serviclo do consuttorla. (Anexo N° 
4). 

a.6) Carla de compromiso del personal dave con firma legalizada, segUn 10 provisto en 
01 numeral 3.1 del Capltulo Ill do a presente secc4bn. (Anexo N° 6) 

8.7) Promesa do consorcio con firrnas tegalizadas, do sor 01 caso, en Ia que Se 
consigne los iritograntes, el reprosontante comün, el domicillo comün y las 
obligadiones a las que so compromete dada uno do los Integrantes del consorcio 
asi como 01 porcentaje equivalerito a dichas obligaciones. (Anexo N°  6) 

El organo encargado  do las contrataciones o ci comita tie selecciOn, segun corresponda, 
verilica  (a  presentacion do los documentas requendos. Do no cumplir con 10 roquendo, ía 
oferta Se conSidera no admitida. 

B. Documentos para acreditar los requlsltos de calificaciOn 

Incorporar en Ia oferta los documentos que acreditan los "Requisitos do 
CailficaciOn" que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de Ia presente 
seccibn de las bases. 

2.2.1.2. DocumentaclOn de presentación facultativa: 

a) En el case de microempresas y pequerlas ernprosas integradas por personas corn 
discapacidad, o en el caso do consordios conformados on su totalidad por estas 
emprosas, deben presontar Ia constandia o certificado con 81 cual acredite su 
inscnpcibn en 01 Registro de Empresas Promocionales para Persornas con 
Discapacidad° 

b) lncorporar on Ia oferta los documentos que acreditan los "Factoros de 
Evaivacion" establecidos en el Capltulo IV de Ia presente seccibn de las bases, 
a efectos do obtener el puntaje provisto on dicho Capitulo para cada factor. 

c) Solicitud do boniflcacibn per tenor Ia condiciOn de micro y pequefla empresa. 
(Anexo N° 13) 

ci) Los postores quo apliquen el beneflcio de Ia exoneracibn del IGV previsto en Ia 
Ley N° 27037, Ley do Promociön de Ia Inversion en Ia Amazonla, deben presentar 
a DoclaraciOn Jurada do cumplimiento do condiciones pars Ia aplicaciOn do Ia 
exoneracibn del IGV (Anexo N° 8). 

Advertencia 

El brgano encargado do (as contrataciones  001  comite do se(eccidn, seqUin correspondo, no podrti exigir 
a! postor ía presentaciOn do dOcumentos que no hayan siao indicados en los acépites Documentos pare 
(a adm is/On de (a oferta Requisitos do Calificack5n" y Facfores tie evaluaciOn. 

DICI1O documento so tondrd en ce,sideracion en caso do ernpato, confonne ala provisto on el anticulo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA 

La oferla economica expresada en SOLES debe registrarso diroctamente on el formularlo 
eloctrOnico del SEACE. 

Adiclonalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 7, on el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios, tarifas u honoraria fijo y Is coniiskn do éxito. 

En el caso de procedimientos convocados a sunia alzada, inicamonte se debe adjuntar el 
Anexo N° 7 cuando corresponda indicar el monto de Is oferta de Ia prestaciön accesoria 
o qua 01 postor goza do alguna exoneraciôn legal. 

El monto total do Ia oferta econOmica y los subtotales qua 10 componen deben sor 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios a tarifas pueden ser expresados 
con ms do dos (2) deciniales. 

Important.  
La estructura do costos 0 anlisis do proc/os, se pvesente pars 6! peffeccionamiento del 
contrato, do ser 01 caso. 
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I) Copia do DNI del post/or on caso de persona natural, 0 do su representanto legal en caso 
de persona juridica. 

Advortencta 

Do acuerdo con el attIca/a 4 del Decrelo Leg,slativo N 1246, las Entidados est8n prolnibidas do 
exigir a los administrados a usaanos Ia informacidn que puedan obtoner diroctamonte mod/ante 
Ia into,vperabu!Idad a qua se refieren los ad/cu/os 2 y 3 do diclno Decreto Loglslativo. En esa 
medida, si/a Entidad es usuana de Is P/eta fomra de lnteroperabilidad del Estado - PIDE° y 
siempre quo of sorvicio web so encuentre activo en el Catálogo do Servi ci as de dicha p/ala forms. 
no conespondor8 exigir los documentos provistos en los l/terS/es e) y I). 

9) Domicilio pare efectos do Ia notiflcaciön durante Ia ejecuclôn del contrato, en Ia ciudad do 
Pucalipa. 

h) Detalle de los proc/os unitarios de Ia oferta económic& 
I) Estructura do costos do a oferta oconOmica°. 
j) Detalle del monto de Ia oferta econOmics do coda uno do los servicios de consult/orb quo 

canforman 01 paquoto°. 
k) Correo electrOnico y constancia do AutonzaciOn pars notiticaeiOn a través de correo 

electrOnico. 

Importante 

   

    

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econórnica so procederâ a determinar 01 puntaje total de 
las misnias. 

El puntajo total do las ofertas as el prornedlo ponderado de ambas evaluaciones, obtonido do Ia 
aplicacion do Ia siguiente f8rmu1a; 

PTPi = ci PTI + 02 Pa 

Donde 

PTPi = Puntaje total del postor I 
Ph = Puntaje par evaluaciOn técnica del postor I 
Pei = Puntaje por evaluación ecoriómica del postor i 
c = Coeficiente de porideracion pars Ia ovaluación técnica. 
C2 = Coeficiente de ponderaciôn pars Ia evaluacion eoonömica. 

Se apllcarán las sigulentes ponderactones: 

ci = Coeficiente do pondoraciön pars Ia evaluaciön técnica as 0.80. 
02 Coeficionte de pondoraciSn pars Ia evaluaciSn econômica. 0.20. 

Donde: Ci + C2 = 1.00 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador do Ia buena pro debe presenter los siguientos documeritos pars perfeccionar 
81 contrato: 

a) Garantla do fiel cumplinhiento del coritrato. CARTA FIANZA 
b) Garantla do f/el cumplimiento por prestacionos accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato do consorcio corn firmas legalizadas ante Notarlo de cada uno de los integrantes, 

de ser 01 caso. 
d) COdigo de cuenta interbancaria (CCI) a, on 81 caso do proveedores no domiciliados, el 

niimero do su cuenta bancaria y Ia entidad bancana en el exterior. 
a) Copia de Ia vigencia del poder del representante legal do Ia ompresa quo acredito que 

cuonta con facultades pars perfeccionar 01 contrato, cuando corrosporida. 

• En caso quo a! postor ganador de Ia buena pro sea an Corrsorc/O, las garantlos que presente 
oste pare ol perfeccionamiento del contrato, asi coma durante Ia ejecucibn contractual, do sor 
el caso, adem8s do cumplir con las condiciones esteblecidas en el arUculo 33 tie Ia Ley yen 
el art/cub 148 del Reglamento, deben consigner expresamento 0! nombre completo 0 Ia 
denominacidn 0 razOn social do los into grantes del consorcio, en cal/dad tie garantizados, de 
10 contraflO no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No so cumple of requislto antes 
indicado s/so consigna unicamente Ia denominaciOn del Consorcio, con forme 10 dispuosto en 
to Directive ParticipaciOn do Proveedores on Consorcio en las Contrataciones del Estado' 

• En los contratos de consultorla en general que celebren las Entidados con/as micro y pa quo/las 
empresas, estas Ultimas pueden otorgar coma garantla do 1191 cumplimionto of diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje quo es retonido par ía Entidad durante Ia pr/mere 
rn/tan del nUmero total do pa gas a realizarse, do forms prorratoada en cada pa go, con cargo a 
ser dovuelto a Ia IfnaIizacion del mismo, con fom,e 10 establece 0! numeral /49.4 del art/cub 
149 ye! numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Pare dicho efecto los posfores deben 
oncontrarso registratios en el REMYPE, consignondo en 18 Declaracidn Jurada de Dabs del 
Postor (Anexo N 1) 0 en Ia solicitud do retenciOn do Ia garan tIe durante el perteccionamiento 
del contrato, quo tienen Ia condicion do MYPE, 10 cual sent verificado por Ia Entidad en 0!  link 
http://iwrw2.trabajo.gob.po/seivicios-en-linea-2-2  opciOn consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

• En/os contratos cuyos montos sean iguales 0 meno,es a doscientos rn/I Soles (SI 200,000.00), 
no corresponde presenter garantfa do f/el cumpllmiento do contrato ni garan f/a do f/el 
curnplirniento por prostaciones accesonas. DiCha OxcepciOn tambidn api/ca a los contratos 
denvados tie pmcedimientos do solocciOn par relacion do Items, cuando el monto del Item 
adjuclicado o Ia sumatoria do/os montos do los Items adjudicados no supere el monte seflalado 
antenorrnente, con forme a to diSpueSto en 0/literal a) del adIculo 152 del Reglarnento. 

Pare mayor infor,rradón do las Errtdodos ueaerloa y del Catâlogo do Sorvldoa do 10 Ptataforma do InteroperablIldad del 
Estado - PIOE Ingresar ol olga/onto enlace  hnpsJA.vsobiernodiqiIatqob.p&nteroperabilided/  

lncJulr solo en cow do Ia conbatac/On bajo el sistema a sums aizada. 

Inctuir solo cuando results necesarto pars Ia ejecucian contractual, dent/acer los costos do cads uno do Ice rubros quo 
coropromrden to oforta. 

Incluir solo on case do contrataciones por paquete. 

• 1  
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Importante 

Corresponcle a Ia Entidad vefificar quo las garantlas presentadas per 0! poster ganador cia Ia 
buena pm cum plan con los requisitos y condiciones necesanos pare su aceptaciOn y  eventual 
ejecvciOn, sin perjuicio de Ia deterrninaciOn do las responsabilidades funcionales que 
co,respondan. 

De con formidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante  Dec,eto Supremo N 
076-2005-RE pare quo  los  documentos pdblicos y ptivados extendidos en el exterior ton gan 
validez en el Peni, deben ester Iegalizados por  los funionanos consulams pervanos y 
refrandados por 0! Ministeno do Relaciones Extenoms del Pen), salvo quo se hate de 
documentos pUblicos emitidos en poises quo form en perle del Canvenlo de Ia Apostilla, en cuyo 
caso bastard con qua estos cuenten con Ia Apostilla dole Haya10. 

La Entidadno puede exigirdocumentacion a infonnaclon adicional ala consignada en el presenfe 
numeral pam 0!  pe,l'occionamiento do! cor,trato. 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato so perfecciona con a suscripción del documento que to contlene. Pare dicho efecto 
el postor ganador de Ia buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento 
debe prasentarla documentacibn requerida en Mesa de Partes del Fobiemo Regional de UcayalL 
alto en Jr. Raymondi N220, Callerla, Coronel Portillo, Ucayali, con atención a Ia Oficina de 
Logistica o en mesa de partes virtual err htto:/laoo.reaionucavali.qob.pe/mesadepartes   

2.6. ADELANTOS" 

La Entidad otorgard UN adelanto directo por el 30% del monte del contrato original. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Otho (08) dIes calendarios, adjuntando a su 
solicitud Ia gararitla por adelantosl2 mediante CARlA FIANZA acompanada del comprobante de 
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede Ia solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (07) dIes calendarios siguierttes a 
Ia preseritacibn de a solicitud del contratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizard el pago de Ia contraprestacian pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES (que corresponden a porcentajes respecto del total del contrato) una vez obtenido 
las condlciones pare el pago, segün at sigulente cuadro: 

PAGOS % PAGO 
PRODUCTOS 0 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD V CONDICION PARA EL PAGO. 

PAGOI 30% 
PRIMER 
ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Primer Entregable par pane 
Sub Gecencla De Estudlos - GRI. 

SegUn 10 prasisto an a Opinion N 009-201610TN. 

Silo Entldod ha pravloto Ia entrego do odolooton, dobo prover at p1050 anal 0.0101 contrailnla debe soticitar el adelanto, aol 
como 01 plozo do enrage del mlsmo, conforme 010 provleto anal orticolo 158 del Reglamento. 

Do confomddad con 01 articuto 153 del Raglamento. ante garentia debe ear orn5da por iddolico nnonloy en p1050 ndnhmo do 
vigancla do tree (3) mesas, r800vabla por cm p1050 ldénhco haste a amorhzeciOn total del adalanto otorgado. Cuardo a! 
p1050 do ejeoudon coltractual Baa manor a tree (3) moses, las garantlas puoden sec amlhdas con one vlgencla menor, 
siempre qua cobra a fecha previnte parole amodiradon total del adolento otorgado. 

0 

In 
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PAGO 2 10% 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

Ala Conformided del Segundo Entregeble pot 
parte do Ia Sub Gerencla do Estudlos - CR1.. y Ia 
Conforrnidad do Eleciro Ucayali del avanca 
tdoiico correepondiente. 

PAGO 3 10% 
TERCER 
ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Tercer Entregeble par porte 
dole Sub Gerencia De Estudios - CR1., yle 
Conformidad de Electro Ucayall del avance 
tdcnlco correepondiente. 

PAGO 4 10% 
CUARTO 
ENTREGABLE 

Ala Confonnldad del Cuarto Entregable por porte 
do Is Sub Geroncla Do Esludlos - GRI., yb 
Confom,idad de Electro Licoyali del aysnce 
tdcaico corlespondiente. 

PAGO 6 10% 
QUINTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformtdad del Qulnto Entregable por porte 
dale Sub Gerencle De Estudlos - CR1., y Ia 
Conformided do Electro Ucayali del Seance 
técnlco correspondiente. 

PAGO 6 10% 
SEXTO 
ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Sexto Entregable por parte 
dale Sub Gerenda Do Estudbos - GRI., yla 
Conformidad de Electro Ucoyali del avance 
tdcnico corrospondlente. 

PAGO 7 20% ENTREGABLE 

Ala Confotmldad del Septimo Entregable por 
pane do Ia Sub Gerenda do Estudlos - CR1 
lnduye at Formato N 07-A Viable, Ia Declaracion 
P,mbiental, 01 ejemplar en copie del proyecto 
viable, foliados yOl CD con at P1 completo. 
Adjuntando Ia Conformidad FInal do todo al Perth 
de Electra Ucayall S.A. 

Pa 
contar con Ia siguiente documentadOn: 

- lnforrne del funcionano responsable do Ia Gerencia Regional do lnfraestructura, previa 
conformidad de Ia Sub Gerencia do Estudios de Ia Gerericia RegIonal de lnfraestructura del 
Gobtemo Regional do Ucayali y emitiendo Ia conformidad do Ia prestacibn efectuada. 

- Comprobante do pago. 
- Copia de cargo do presentacion del respectivo entregable. 
- Pare los pagos del 01 at 06 el prestador del servicio adjuntara Un (01) ejemplar en copia del 

producto entregable y conformidad aprobada por a Sub Gerencla do Estudios foliados. 
- Pago 07, Conformidad del Sdptimo Entregable por porte del at Sub Gerencia do Estudios - 

CR1 incluye el FORMATO N° 07-A VIABLE, Ia declaratoria do Impacto Anibiental. 01 
ejemptar en copia del proyecto viable y 01 CD con 01 Pt completo. 

Dicha documentactbn so debe presenter en mesa do panes del Gobierno Regional do Ucayali, 
soto en JR. RAYMONDI N° 220 - Callerla, Coronel Portillo, Ucayali, en el horatio do 08:00 a 
13:ooy 14:00 haste 16:30 horas, 
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CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE IHTEGRANTE DE LAS MISMAS 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS 

Importante 

Si coma resultado de una consultS u observacibn con'esponde precisarse 0 ajustarse el 
requeimiento, Se solicitS IS autwizacidn del area usuasla y so pane do conocimiento do Is! hecho a 
Ia dependencia quo aprobO el expediente do con trataciOn, do con fosmidad con el numeral 72.3 del 
articulo 72 del Reglamento. 

• El cumplimiento do los Terminos de Referenda se realize mediante Ia prosentaciOn de una 
declaracion Juisda. Do ser el caso, adicionalmente Ia Entidad puede solicitOr documentaciOn quo 
acrodite 01 curnplimiento del algUrs comp000nte de estos. Para dicho efecto consignara de manera 
detallada los docurnentos quo deben presentar los postores en 01 literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de 
esfa seccidn do las bases, 

Los requisitos de calificadiOn dete,rninan silos postores cuontan con las capadidades necesanas 
para ejecutar 01 cOntrato, 10 quo debo ser acreditado documontalmenle, y no median to deciaraciOn 
jurada. 

S 
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CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUAC!óN 

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACION 
PUNTAJE I 

MET000LOGIA PARA 
SU ASIGNACION 

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos 

Evaluacibn: 

Desarrolla Ia metodologia 
que sustenta Ia oferta 

20 puntos 

No desarrolla Is 
metodologia quo sustente 
Is oferta 

0 puntos 

Se evaluará is metodologia propuesta par el postor pars Ia ejecucion de 
is consultoria, cuyo contenido rnlnlmo es el siguiente: 

1) Mtecedentes 
2) Objetivos 
3) Calendano de trabajos acorrie a los términos do referenda 
4) Mejorarniento del detalle de los entregabtes yb infomies. 
5) Metodologia propuesta pars el desarrollo de los tr5b5108. 
6) Comentarlos del jefe de supervision 
7) Condusiones 

Acredltadón: 

Se acredltará mediante Is presentacibn del documento que sustente Is 
metodologla propuesta. 

C. CONOCIMIENTO DEL PROVECTO E IDENTIFICACIóN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES V PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

20 puntos 

EvaluaCibfl: 

Desarrolla ayuds 
memona qua evidencia el 
conoclmiento del 
proyecto e idenhiflcacidn 
do facilldades. 
dificullades y propuestas 
do soluclbn 

20 puntos 

No desarrolla is ayuda 
memona que evldencla el 
conodmiento del 
proyacto e Identiflcadbn 
do faclildades, 
dcultadas y propuestas 
de sOluclbn 

0 pintos 

Se evaluate 01 conocimiento del proyecto e identlficaclbn de facsiidades, 
dillcullades y propuestas do soiuclOn formuladas por el postor pars Ia 
ejecucibn do Ia consultoria, cuyo contenldo minimo as ei siguiente: 

1) Objetivos 
2) Descripdbn do is zona a Intervenir 
3) Climatologie y temporatidad de Iluvias y estiaje. 
4) Identificacibn de faclildades pare el periodo de ejecuclbn. 
5) ldentlficaclOn de dificultades pars el penodo do ejecuctbn. 
6) Propuestas de soiucidn a las dlficultadea encontradas. 
7) Condusiones. 
8) Recomendaclones 

Las fadlidades y dificultades a identificar deberén de ser como minimo 
clnco (5), en las cuales Se induirén factores econOmicos, soclaies, 
amblentales y exOgenos quo pueden afectar a ejecucibn dela obra. 

Acrediladbn: 
Se acreditarà mediante Ia presentadbn do una ayuda memosla. 

D. CALIFICACIONES Yb EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
80 puntos 

0.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
60 puntos 

D.1.1 FORMACIóN ACADMICA 

Cnleno: Maeslro en gerenda de 

0)  
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FACTORES DE EVALUACIÔN 
PUNTAJE I 

METODOLOGIA PARA 
SU ASIGNACION 

Se evaluará en funciOn a Ia formaclOn academics del personal dave 
propuesto comb: 

Especlallota en Costos v Presupuostos con n,aestria en gerendia do 

proyectos de Ingenleria: 
(201 puntos 

Maestro en tflediO 
ambiente o desarrollo 
sostenlble: 

(201 puntos 

o MaestrO en gemencia do 
proyedtos do ingenteria yb 
gerencia de Ia 
construcciOn modema: 

(201 punlos 

Ia 
- 

proyectos de Ingenieria. 

Especlallata en Medlo Amblonte. con maestria en medio amblente 
desarrollo sostenible 

Eapeclallota en Suelos con maestrla gerencla do proyectos de 
ingenlerla yb gerenda do Ia construcolOn modems. 

AcredltaclOn: 
El Grado requerido, será veilficado per el argano encargado de las 
contratadones eel comité do solecclOn en el Registro Naclonal de Grades 
Academicos y Titulos Profeslonales en el portal web de 
Supenntendencia Nadonal de EducaciOn Superior Universiterta 
SIJNEDU a través del siguiente lInk: https://anlinea.sunedu.gob.pel  

En case quo profeslonal titulado, colegiado y niagister no se encuentre 
'nscnto en el referido registro. el postor debe presenter Ia copia del 
diploma respectivo a tin do acredltar Ia formaclOn academics requerlda 

- Importante 

• Este factor evaSIe 18 formacmdn acedé,n'ca quo supere el requisite 
do caificecitn. Par ojompbo, 51 como requisite do califlcacidn so 
requiere que a, persona! dave cuente con ci grodo do bach/for. of 
factor debe evaluar que diche personal cuenta con tftlilo 
profesionai a grecbo do maestro y as! sucesivomente. 

• Se debe adaptor las diforentos rienominaci000s utiilzades pare 
acted/tar Ia can'era pro fesionel requenda, aun Cuando no coincide 
litera!mente con equelle prevlsta en las bases (par ejemplo 
ingenierla Arnbientai, Ingenierfa en Gestidn Ambientel, ingenierfa 
y Gaston Ambientel u ofras denemineciones). 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

Para accoder a Ia etapa de evaluaciOn econbmica, el pastor debe obtener un puntaje técnico 
minlmo de ochenta (80) puntos. 
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EVALUACION ECONÔMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVAL ACIÔN 
-- -

U 
PUNTAJE! METODOLOGIA 

PARA SU ASIGNACION 

A. PRECIO 

Evaluaclbni: La evaluaclOn consistiré en 
asignar un puntaje de clan (100) 
puntos a Ia oferla do prado més 
baja y otorga alas demés ofeitas 
puntajes invorsameflto 
proporclonales a sus respedtivOs 
preclos, segün Ia siguiente 
fOrmula: 

R= QxPMP 

So evaluaré considerando Ia Oferta economics del poster. 

Acredltactdn: 

Se acreditaré med/ante el reglstro del monte de Ia oferta en el SEACE 
o documento qua contiene Ia oferta econdniica (Anexo N° 7). segün 
corresponda. 

• 

• 

Dende: 

= Oferla. 
P = Puntaje do Ia oforta a 
evaluar. 
Oi• Preclo i. 
On = Prado do a oferta mas 
baja. 
PMP Puntaje masimo del 
prado. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

Importeote 

  

   

• Los (adores do evaluacidn elaborados per ci organo encargado de las centrataciones a ci comite cia 
selcccldn, segcin conesponda, guardan vmnculacicin, razonabilidad y proporcionalidad con 0! ObjetO 
do IS centratacion. Asimisme, estos no pueden calificar con punteje ci cumplimiento doles Terminos 
de Referenda ni  los requisites do calificaciOn. 

• Las afedas  ttcnicas  quo no aicancen a! pun tale minima espocificado son descalificadas. 

" Eats sums de los purdajea do todos Ins fadores do evaluaclon, lncl4endo los opcionales. 
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CAPITULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

Dependiendo del obj etc del con frato, de resultar indispensable, puede incluirse clusulas adicionales 
o Ia adecuaciOn de las propuestas en el presonte documento, las que en n/n gun  caso pueden 
contemp!ordisposiciones con fra v/as a/a no,mativa v/genIe ni a/c sehalado en este cap/tub. 

su Representante Legal, 
inscnto en Ia Fiche N° (..............L  Asiento N [............I  del Registro de Porsonas Jurldicas do Ia 
ciudad de [ I  a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los térn,inos y 
condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha (....................3,  el organo encargado de las contrataciones 0 el comité de 
selecciOn, sogün corresponda, adjudicó Ia buena pro de Ia ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
N 017-2021-GRU-GR -CS para Ia contratación de CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE FORMATO N OS-B - FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE 
INVERSION DE BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD. PARA EL PROVECTO: 
"MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAYTIA 
V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA) EN 
4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI", 
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROJ. cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente ntrato tiene por objoto Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N° OS-B - FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION 
DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAY1IA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE 
ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA V MONTO] que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto cornprende el costo del serviclo do consultoria, todos los tributos, seguros, transporte, 
mnspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia legislacián vigente, asl 
como cualquier otto concepto quo pueda tener incidencia sobre a ejecución del serviclo de 
consultoria matena del presente contrato. 

0 

Conste por 01 presente documento, Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORFA 
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FORMATO N" 06-
B - FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA V MEDIANA 
COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL - AGUAVTA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAVALI", que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDADI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° £.........3,  con domicilio legal en [.........I 
representada por [  . 3  identiflcado con DNI N" [ ] y de otto porte 

3  con RUC N" [ 3  con domicilio legal en 
3  macrita en a Ficha N° [ 3 Asiento N' [ 3 

del Registro de Personas Juridicas do Ia ciudad de [  . I  debidamente reprosentado por 
3 con DNI N" ( 3, segiTh poder 
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO14  
LA ENTIDAD se obliga a pager Ia contraprestaciOn a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PARCIALESluego do Ia recepción formal y completa de Ia documentaciôn correspondiente, sogOn 
to estableddo en el articulo 171 del Reglamento do Ia Loy do Contrataciones del Estado, segOn 
deta lIe: 

PAGOS 
% 

PAGO 
PRODUCTOS o 

ENTREGABLES 

COFORMIDAD V CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGO 1 30% PRIMER ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Primer Entregable por 
parte Sub Gerencia Do Estudios - GRI. 

PAGO 2 10% 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conforrnidad del Segundo Entregable 
per parto do Ia Sub Gerencia de Estudios - 
GRI., y Ia Conformidad de Eloctro Ucayali dol 
avance tecnico correspondiente. 

PAGO 3 10% TERCER ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Tercer Entregable per 
parte de Ia Sub Gorencia Do Estudios - GRI., 
y Ia Conformidad do Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 4 10% CUARTO ENTREGABLE 

A Ia Conforrnidad del Cuarto Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios - GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali dol 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 5 10% 
QUINTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Quinto Entregable per 
parto de Ia Sub Gerencia Do Estudios - GRI., 
y a Conformidad do Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiento. 

PAGO 6 10% SEXTO ENTREGABLE 

A Ia Conforn,idad del Sexto Entregable per 
parte de Ia Sub Gorencia Do Estudios - GRI., 
y Ia Conformidad de Electra Ucayali del 
avance tecnico correspondiente. 

PAGO 7 20% 
SE PT IMO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Séptimo Entregablo per 
porte de Ia Sub Garenda de Estudios - GRI 
incluye el Formato N' 07-A Aable, Ia 
Declaracion Ambiental, 01 ejemplar en copia 
del proyecto viable, foliados y 01 CD con el P1 
complete. Adjuntando Ia Conformidad Final 
do todo el Porfil do Electro Ucayali S.A. 

Pare tel efecto, el responsable do otorgar a conformidad do Ia prestacion deberá hacerlo en un 
plaza que no excederá de los quince (15) dIes, bajo responsabilidad do dicho funcionario. 

LA ENTIDAD dobe efoctuar el pago deritro do los dioz (10) dlas calendarlo siguientes do otorgada 
Ia conformidad do los servicios, siempre que so verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato pare ello, bajo rosponsabilidad del funcionarlo competonto. 

En case do rotraso en el pago per parte do LA ENTI DAD, salvo quo so deba a case fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago do interoses logales conforme a 10 establecido 

En cads case concreto, deponeondo dole naturoleza del contrato, podrd edloonarso Ia inforn,ación qee roe/to pertinonto 
a 01oct05 do gonorar 01 P0O. 
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eli el articulo 39 de Ia Ley de Contrataciorues del Estado y cii a! articulo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde Is oportunidad en quo el pago debiô efectuarse. 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
El plazo de ejecu.Jciôn del presente contrato es de 210 dIes calendarlos, el mismo que se computa 
desde el dIe siguiente cIa Ia firma de contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato estâ conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadora'5, asi como los 
documentos denvados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones pare as 
partes. 

CLAUSVLA SETIMA: GARANTIAS 
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantla uncondicionel, 
solidaria, irrevocable, y de realizacjón automatics en at pals al solo requerinilento, a favor do LA 
ENTIDAD, por los conceptos, niontos y vigencias siguientes: 

• Dc fiel cumplimiento del contrato: (CONSIG WAR EL MONTO], a través de Ia (INDICAR EL 
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente a! diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, Ia misma que debe mantenerse vigente haste a canfornildad de Ia 
recepcióru de a prestaciOn. 

Importante 

 

   

Al amparo de /0  dispuesfo en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reg!amento do Ia Ley de 
Contratacianes del Estado, en los contratas de consultotfa en general, si el pastor ganador deja 
buena pro solicita Ia retenciOn dcl diez par cionto (10%) del monto del contra to onginal como 
gararutfa do no! cumplimiento de contralo, debe cons!gnarse 10 slguiente: 

De lie! cumplirnienlo del contreto: [COWSIGNAR EL MONTO],  a travds do Ia retonciOn que dabs 
efactuar  LA ENTIDAO. durante Ia pnmera mitad del nUmero total do pa gas a realizamo, do (orma 
pmn'ateada, con ca,go a ser devuello ala finalizaciOn del mismo. 

En el casa quo corresponda, consigruar 10 siguiente: 

• Garantia fuel cumpiimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de Ia [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INOICAR NUMERO DEL 
DOCUMENTO) emitida por ]SEfIALAR EMPRESA QUE LA EMITE], Ia misma qua debe 
mantenerse vigente heats at cumpliniiento total de las obligaciorues garantizadas. 

Importante 

Al amparo de 10 dispuesto en el numeral 151.2 del arliculo 151 del Reglamento do Ia Ley de 
Contrataciones del Estado, si ci poster ganador de Ia buena pro solicita Ia retencion del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de Ia prestaciôru accesona como garantia de fuel cumplinliento 
de preStaciones accesorias, debe consignarse  0  siguiente: 

De hot cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de Ia 
relención quo debe etectuar LA ENTIDAD, durante Ia primera mitad del nUmero total de p5900 a 
realizarse, do forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a a funaluzaciOn del mismo. 

' La ofate canadora cornprcnde ala oferta tOCnlcay oferta econoroice dcl poster earuedor do us beans pro. 
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Importante 

  

   

be con forrnidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no so  CoflStituira garantla de eel 
cumplimiento del contveto ni garantla de Cal cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos 
cuyos montos sean iguales 0 rneno,es a doscientos ml! Soles (SI 200,000.00). Dicha excepciOn 
tembién aplica a los contratos denvados de pmcedimientos de seleccrOn  par relaciOn do Items, Cuando 
el monlo del (fern adjudjcado  0 Ia sumatona de  /os  montos de los items adjudicados no superen el 
monte se/la/ado antenormente. 

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCIóN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION  
LA ENTIDAD puede solicitar Ia ejecuciOn de las garantlas cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de Ia fecha de su vencimiento, confornie a 10 dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del articulo 155 del Regiamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD otorgará UN adelanto durecto por el 30% del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adalantos dentro de OCHO (08) dlas calendarios, adjuntando 
a su solicitud Ia garantla par adelantos mediante CARTA FIANZA acompaflada del comprobanta 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera a solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto soiicitado dentro de SIETE (07) dlas calendarios siguientes a 
Ia presentaciOn do Ia solicitud del contratista. 

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÔN DEL SERVICIO 
La conformidad de a prestacion del servicio se regula par 10 dispuesto en el articulo 168 del 
Reglamento do Ia Ley de Contrataciones del Estado. La conforrnidad seth otorgada por Ia Gerencia 
Regional de infraestructura, previa conformidad de Ia Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional de Ucayali. 

Do existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando clararnente el 
sentido de oaths, otorgãndole un plazo pars subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) dlas. Si peso al plazo otargado, EL CONTRATISTA no cumpliose a cabalidad con Ia 
subsanaciOn, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar Ia penalidad par mora desde el 
vencimiento del plaza para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando Ia consuitorla manifiestamente no cumpla con las 
caracterlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia conformidad, 
debiendo considerarse comb no ejecutada Ia prestacion, aplicandose Ia penalidad que corresponda 
par cada dla do atreso. 

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, baja sanciOn de quedar inhabilitado pare contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR V1CIOS OCULTOS 
La conformidad del serviclo par parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a Ia dispuesto por los articulos 40 do Ia Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista Os de TRES (03) ella(s) contado a partir de Ia 
conformidad otorgada pot LA ENTI DAD. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecuciOn de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD Is aplica automáticamante una penalidad par more pot cada dia de atraso, 
do acuerdo a Ia siguiente formula: 

0 
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Donde: 

Penalidad Diana = 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en dIes 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dlas 0; 
F 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dlas. 
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Estas penalidades so doducon de los pagos a cuonta o del pago final, segün corresponda; 0 
fuera necesarlo, se cobra del monte resultante de Ia ejecuclOn de Ia garantla de tie! cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos do ponalidades puodon alcanzar coda una un monto mBximo oquivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o do ser el caso, del Item quo debiO ejecutarso. 

Cuando so Ilegue a cubrir el monto méximo de Ia penalidad par more 0 el monto méximo paia otras 
penalidades, do ear el caso, LA ENTI DAD puede resolver 01 contrato per incumplimiento. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO  
Cualquiera de las partes puode resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 
32 y articulo 36 do Ia Ley do Contrataciones dol Estado, y al articulo 164 do su Reglamento. Do 
darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a 10 establecido en el articulo 165 del 
Roglamanto do Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando so rosuolva el contrato por causes imputablos a algunos do las partos, so dobo rosarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de Ia indemnizaciOn correspondiente. Ello no obsta a 
aplicaciOn do las sanciones adn,inistrativas, penales y pecuniarias a quo dicho incumplimiento diere 
lugar, on 01 caso que éstas corresponden. 

La sonalado precedentemente no oxime a ninguna de las partes del cumplimiento do las deniâs 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUDCIÔN  
EL CONTRATISTA doclara y garantiza no haber, directa 0 indirectamente, 0 traténdose de una 
persona juridica a través do sus socios, integrantes do los Organos do administraciOn, apoderados, 
roprosentantos legates, funcionarios, asesores a porsonas vinculadas alas que so rofiete el articulo 
7 del Reglamento do Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 0 efectuado, 
cualquior pago a, en general, cualquior bonoficio o incentivo ilegal en rolacibn al contrato. 

Asimismo, 01 CONTRATISTA as obliga a conducirse en todo memento, durante Ia ejecuciOn del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y do no cornotor actos ilegales a de 
corrupciOn, directa o t directamente C, a través de sue socios, accionistas, participacionistas, 
intagrantos do los Organos de administraciOn, apoderados, represantantes legales, funcionarios, 
asosoros y personas vinculadas a las quo se rofiere el articulo 7 del Rogiamonto do a Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA Se compromete a comunicar a las autondades competentes, do 
manera directs y oportuna, cualquier acto 0 conducta ilicita o corrupts de Ia qua tuviora 
conocimiento; y ii) adopter medidas técrilcas, organizativas yb do personal apropiadas para evitar 
los reforidos actos 0 précticas. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Solo en 10 no previsto en este contrato, en Is Ley de Contratactones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que omita el OSCE y demés normativa especial quo rosulto aplicablo, sorén de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentos del COdigo Civil vigente, cuando corresponds, y 
demás normas de derecho privado. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS° 
Las controversias qua surjan ontro las partos durante Ia ejecuciOn del contrato so rosuolvon 
rnediante conciliaciOn a arbitraje, segin 01 acuordo do las partes. 

Cualquiara do (as panes tiene derecho a tniciar el arbitraje a fin do resolver dichas controversias 
dentro del plazo do caducidad provisto en Ia Lay do Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera do las partes tione 01 derocho a solicitor una conciliaciOn dontro del 
plaza de caducidad corrospondiente, segn 10 senalado en el articulo 224 del Reglamonto do Ia 

" De acuerdo COfl 81 nomersl 225,3 del srticulo 225 del Reglsrnento, Ian panes poedon recumr SI arbltraje ad hoc cuando Ian 
controversIes dodvon do procedimientos do selocoiOn ci'o valor estimado sea manor o gust a c/nbc millones con 00/100 
solos (8/5 000 000,00). 

0 

El retraso so justifica a traves do Ia solicitud de ampliaciOn do plazo dobidamerito aprobado. 
Adicionalmente, se considera justiticado el retraso y en consecuencia no se aplica ponalidad, 
cuande EL CONTRATISTA acredite, do rnodo objetivamento sustentado, que el mayor tiompo 
transcurrdo no le resulta imputable. En este ültimo caso Ia caliticaciOn del rotraso como ju8tiflcado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago do gastos generales ni costos directos de nlngün 
tipo, conforme 91 numeral 162.5 del artfculo 162 del Reglamento do Ia Ley do Contrataciones dot 
Estado. 

Adicionalmente ala penalidad por more so apilcaré Ia siguiento penalidad: 

N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

I Pot no presantaclOn del Plan do Trabajo 0 cuando Ia 
entidad 10 considers como no presentado per no 
subsanar las observaciones 

0.1 UIT, per 
coda die de 
retraso 

Segun informo de 
Supervision Extema o 
el AREA IJSUARIA. 

2 En caso a! cont,atlsta incumpla con su obllgaciOn do 
ejecutar Ia presteclon con 9/ personal acreditedo 0 
debldamente suStiluidO. 

0.5 UIT por coda 
dIe de ausencia 
del personal. 

Segün informe de 
SupervisiOn Extema 0 
el AREA USUARIA. 

3 For Ia presentaciOn Incomplete del proyecto 0 
entregobles del proyacto (do 8c510,Tio a los rérmlnos 
de Referenda), 

0.5 UIT por coda 
presentaclOn 
incomplete. 

Segün Informe do 
Supervision Extema 0 
el AREA USUARIA. 

4 Pot ía presentaciOn del proyecto 0 entregables sIn 
haber love ntado las obse,va clones realizadaS. 

0.5 lilT por cede 
presenta c/On 

Sagin informe do 
SupervisiOn EXterna a 
at AREA USUARIA. 

5 Pot Ia presenteclOn del proyecto 0 enfregable sin Ia 
fi,ma do los profeslonales 0 especlalista pmpuestos. 

0.5 lilT par coda 
presentaclOn 

Segn infomle do 
Supervision Extema 0 
01 AREA USUARIA. 

6 Por no presenter of CD, 9fl 0/ memento do Ia 
presented/n del pmyecto. 

0.5 UlTporcada 
presentacldn 

Segcin Informe do 
SupervisiOn Exteme a 
at AREA USUARIA. 

7 En caso de no realizer el estudlo de medénica do 
sueios 0 estudlios basicos, con forme a Ia nonflativa 
corraspendiente. 

0.5 UIT per coda 
presentaclOn sin 
levantar las 
observaclones 
forrnuladas. 

Segn lnforme do 
SupervisiOn Extema o 
at AREA USUARIA. 

Importante 

De haberse previsto establecor penalidades distintas a Ia ponalidad pot more, Incluir diehes 
penalidadoS, lOS  supuestos do aplicaciOn de penalidad, Ia forma do ca/cub dole penalidad pare coda 
supuesto y 91 procedimiento medianto e/ cual  se venfica el SUpUOS(Q a penalizar, con fomse el art!Cub 
163 del Reglamento dole Ley do Contralaciones del Estado. 
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Ley do Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir 81 arbitraje, en caso no so hague a un 
acuerdo entre ambas partes 0 se hague a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sornetidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral enhltido Os inapelablo, definitive y obligatorlo para las partes desde el momento do 
su notificaciOn, segCrn 0 previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Lay de Contrataciones 
del Estado. 

cLAuSuL.A DECIM.A NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA  
Cualquiera do las partes puede elevar 01 presente contrato a Escritura Püblica corriendo Con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL  
Las partes declaran el siguiente domicillo pars efecto de as notificaciones que Se realicen durante 
Ia ejecuciOn del presente contrato: 

DOMICILlO DE LA ENTIDAD: [  

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEfJALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO 
SEIIALAOO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

La variaciôn del domicilia aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ia otra 
parte, fomlalrnento y  por escrito, con una anticipaciôri no manor de quince (15) dlas calendario. 

De acuerdO con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo flrman por duplicado on señal de conformidad en Ia ciudad de ] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

"LA ENTIDAD EL CONTRATISTA" 



lmportante 

17 

J 

Eats lnlomedOn seel veritcada por Is Entidad en a página web del Ministeno do Trabo y Prornocldn del Empreo en Ia 
seccldrr canasta do emprassa acanditadan err el REMYPE en el ink PrttpI,2.trabaJo.gob.peIaernldoa-on-IInea-2-2I y Se 
tendrd en conolde,addrr, en caso el poator ganedor de a buena pro solicito Ia retoncidfl del diet por clento (10%) del nronto 
del contreto, en celidad de garantla do Sal curnprirnionto, ee9ün las condicionos previetaa en el numeral 149.4 del erticulo 
149ye1 numeral 151.2do1 articulO 151 del Reglamento. ASln,lanro, dlcira lnfo,macldn Se tondrd en csoflta en carrodeempate, 
conforme alo previsto anal articulo 91 del Roglarnento. 
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ANEXO N° I 

DECLARACIÔN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

S&lores 
COMITE DE SELECCIÔN 
ADJUDICACIÔN SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 

El que se suscilbe, J  postory/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI N 
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder Inscrito en Ia localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAl en Ia Ficha N° (CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICAl Aslento N° (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAL 
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente inforniacion so sujeta a Ia verdad: 

Nombre, Denominación o 
Razôn Social: 
Domicilio Legal: 
RUG: I Teléfono(s): 
MYPE17  I No 
Correo electrônico: 

Autorlzaclón de notiflcaclOn por correo electrOnico: 

[CONSIGNAR Sb NO] autonzo que se notifiquen al correo electrOnico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud do Is descripción a detalle de todos los alementos constitutivos de Ia oferta. 
2. Solicitud do subsanaclón de los requisitos pare perfeccionar el contrato. 
3. Soliatud al poster que ocupo el segundo luger en el orden de prelaciôn pare presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a Ia solicitud do acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmaciOn de recepcion, en el plazo máximo de dos (2) dlas 
hábiles de redbida a oomunicaciôn. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

FIrma, Nombres y Apellldos del postor 0 
Representante legal, segLin corresponda 

La notifice dOn dirigida a Ia direccidn do correa electrdnico consignada se  entenderá válidamento 
efectuada cuando Ia Enfidad reciba acuse de recepciOn. 
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Importante 

Cuando se Irate  de consorcos, ía declaracidnjurada es Ia siguiente: 

ANEXO N° 1 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017.2021-GRU-GR-CS 

Presente. - 

El que se suscribe, [ ]  representante comrn del oonsorcio (CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identiflcado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
(CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia 
siguiente inforrnaciOn se sujeta a a verded: 

Datos del consorciado I 
Nombre, Denominaclôn 0 

Razôn Social: 
Domicillo Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE1° SI I No 
Correo electrónlco: 

Dates del consorclado 2 
Nombre, Denomrnaciôn 0 
RazOn Social: 
Domicilio Legal: 
RUC: Teléfono(s): 
MYPE1° SI I No 
Correo electrónico: 

Dates del consorclado 
Nombre, Denominacion 0 
Razon SocIal: 
Domiclllo Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE SI I No 
Correo electrónlco: 

Autorizaclón do notlficaclOn por correo electrônlco: 

Correo electronico del consorcio: 

Eats informaoon sara verificade por a Entidad en Ia pagina web del Mlnlateno do Trabajo y Prornocidn del Empleo en Ia 
aeccldn consults do empresas acreditadas en 01 REMYPE efl 01 link http:th2.trabajo.gob.p&servIcioa-en-tlnoa-2-2I y  so 
tondrd on corelderacidfl, en caso 01 conaorcio genodor do Ia buena pro 0011050 Ia ratencldn del dies par clonto (10%) del 
monto del contiato origInal, en catidod do garantla do 1101 cumpllmiento, Segün las condlclones preSislaS Ott 01 numeral 149.4 
del articelo 149 y 01 numeral 151.2 del arllcado 151 del Roglamonto. Asimismo, didis intornrraddn Se tendrd en cuonta on 
caso do enrpate, confomle 8 0 prevlato Ott el erticolo 91 del Roglerrrento. Pare dictros efectos, todoa los integrantos del 
c0050rcio deben acreditar Ia conatcion de mrcro 0 pequeta empties. 

IbIdem. 

IbIdern. 
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[CONSIGNAR Si 0 NO] autorizo quo se notifiquen al correo electránico irithcado las siguientes 
actuaciones: 

     

ANEXO N°  2 

     

    

DECLARACION JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

   

 

I Solicitud de Ia descripcián a detallo do todos los elementos constitutivos de Ia oferta. 
2. Solicitud do subsanaciôn de los requisitos pare perfeccionar ci contrato. 
3. Solicitud al postor qua ocupö 81 segundo luger en el orden de preiaciôn para prosentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a Ia solicitud do acceso al axpedionte de contrataciôn. 

     

  

Seliores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente. - 

    

 

Asimismo, me comprometo a ronhltir Ia confirmaciôn do recepciôn, on ci plazo mâximo do dos (2) dies 
hábilos do redbida Ia comunicaciön. 

      

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

    

Mediante el presonte el suscrito, postor yb Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, deciaro bajo juramento: 

  

   

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
comUn del consorcio 

   

i. No habor incurrido y me obligo a no incurnr on actos do corrupcibn, asi corno a respetar el principio 
de integridad. 

ii. No tenor impedirnento pare postular en ci procedimiento do seleccibri ni para contratar con el Estado, 
confornie al orticulo 11 do Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

  

  

Importante 

     

iii. Conocer las sanciones contenidas en Ia Ley de Contrataciones dcl Estado y su Reglamento, asi 
comb las disposiciones aplicables do Ia Lay N° 27444, Lay del Procedimionto Administrativo 
Gonoral. 

iv. Participar en el presonte proceso do contratacibn en forma independionto sin mediar consuIta, 
comunicaoiOn, acuerdo, arreglo o convenlo con ningtn proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Docroto Logislativo N° 1034, Decreto Legislativo quo aprueba Ia Ley de RepresiOn de Conductas 
Anticompetitivas. 

V. Conocer, aceptar y someterrno a las bases, condiciones y regias del procedimiento do selecciOn. 

vi. Ser responsable de Ia voracidad de los documentos 0 informacibn quo presento en el presente 
procedimiento de soleccion. 

vii. Comprometerme a maritener Ia oferta presentada durante 01 procedimionto de seiecciön y a 
perfeccionam 01 contrato, en caso do rosuitar favorecido con a buena pro. 

  

  

La notificación dingida a Ia direccion de correo electronico consignada se entenderé vAlidamente 
efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcibn. 

   

         

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

     

            

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, Begun corresponda 

    

          

Importante 

       

          

En el caso de consorcios, coda integrante debe presenter esta declaracibn jurada, salvo que  sea 
presentada por el representante comUn del consorcio, 
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ANEXO N° 4 

ANEXO N° 3 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Señores 
COMITE DE SELECCIÔN 
ADJUDICACIÔN SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Es grato dingirme a usted, pars hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedin'iiento de Ia referenda y, coriociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofroce 81 servicio de consultoria 
de (CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], cte conformidad con los Términos de 
Referenda qua se indican en 81 numeral 3.1 del Capitulo Ill de Ia sección especifica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Mediante el presente, con piano conocimiento de las condiciones qua se exigen en las bases del 
procedimiento de Ia referenda, me comprometo a prestar 81 servicio de consuttorla objeto del presente 
procedimiento de seleccibn en el plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

FIrma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comün, segUn corresponda 

Importante 

Firma, Nombres y Apellido8 del postor 0 
Representante legal 0 comUn, segUn corresponda 

Adicionalmente, puede requerirse Ia presentaciOn de documentacibn qua acredite el cumplimiento 
de los ferminos de referenda, con forme a 10 indicaco en e! acá pita relacionado a! contenido de las 
ofertas de Ia presente seccibn dc las bases, 
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ANEXO N° 5 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACIÔN SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Yo [CONSIGNAR NOMBRES V APELLIDOS COMPLETOS] identil9cado con documento de identidad 
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI 0 DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANAL000], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso 
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR21] 
resulte favorecido con Ia buena pro y suscriba el contrato correspondiante. 
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Asimismo, manifiesto mi disposiciôrr de ejecutar las actvidades quo comprenden el desempeño del 
referido cargo, durartte el periodo de ejecución del coritrato. 

[CONSIGNAR CIIJDAD V FECHA] 

FIrma, Nombres y Apellidos del personal 

Importante 

• Dc con formidad con ci literal d) dcl articulo 52 del Reglamento Ia carta de corn prorniso del 
personal dave, debe con tar con Is firma legalizada de este. 

• Ce presentame experiencia ejecutada paralelamente (traslape), pars ci cOrn puto dci tiempo de 
dicha experiendia sOlo se considerará una vez ci periodo traslapado. 

Pare dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son as siguientes: 

A. Cailficaclones 

A.1 Fonnaclón académica: 

Carrera profeslonal 
Unlversidad 
Titulo profesional 0 grado obtenldo 
Fecha de expedlclOn del grado 0 tltulo 

A.2 CapacltacIt5n: 

N° Materla de Ia capacitaclon Cantldad de 
horas lectivas 

InstltuclOn 
educativa U 

organlzaclôn 

Fecha de 
expedlclon del 

documento 

Total horas lectivas 

B. Experiencla 

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO III DE LA PRESENTE 
SECCION DE LAS BASES]. 

N° Cllente 0 Empleador 
Objeto de Ia 
contrataclon 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culmlnaclOn 

Tlempo 

2 

(.. .) 

La experlencla total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AIIOS, MESES V DIAS, SEGUN CORRESPONDA]. 

En SI CSO quo el postor sea un consorclo so debe consignor 01 nombre del consorcic ode uno do sus lntegrantes. 

0)  
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[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Consorclado I 
Nombres, apelildos y firma del Consorclado I 

ode so Representante Legal 
llpo y N  de Documento do ldeetldad 

Consorclado 2 
Nombres, apellldos y firma del Consorclado 2 

0 do su Representante Legal 
Tlpo y N° de Documento de Identidad 

Importante 

Dc con formidad con ci art/cub 52 del Regbamerrto, Ins firmas do los /rrtegrarrtes del consorc,o 
deben ser iegalizadas. 

0 
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ANEXO N°  6 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Solo pare el caso en que Un consorclo so presente como postor) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente. - 

Los suscntos declararnos expresamente que hernos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selecciOn, pare presentar una oferta conjunta a Ia ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N° ICONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso do obtener Ia buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por 81 articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
1. (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designanios a (CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMIJN], 
identiflcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N (CONSIGNAR 
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtin del consorcio para 
efectos de partidpar en todos los actos referidos al procediniiento de selecciOn, suscripciOn y 
ejecucion del contrato correspondiente con (CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Aslmismo, declaramos quo el reprosentante comCin del consorcio no so encuentra impedido, 
irihabilitado ni suspendido pare contratar con el Estado. 

C) Fijamos riueslrodornicilio legal comün en] I  

d) Las obligaclones que corresponden a cada urno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
CONSORCIADO1]

(%]22 

(DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
2. CONSORCIADO2] 

(DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%20  

° Consignor Unicomente 01 porcontaje total de las obilgaciones, el coal debe aer expi050do en nümero entero, sin dacimalea. 

' ConsIgnor dnlcamenta at porcantaje tota do las 0b1i9ad0fl05, at cool debe sar expcesado on ndrooro entero, sin dedrnales. 

Eate por antajeconosporote ala sumotone do los porcordojes do los Obligactones de coda uno do 00 intograntos del CofloonclO. 
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importante para Pa Entidad 

• En caso de procodimionfos segán relacidn do items, consignar /o siguiento: 
'El p05/or puede presen/ar su oferta econbmica en un solo documento 0 documentos 
independientes, en los Items que Se presen/e'l 

• En caso de contra/aciones quo conllevan Ia ejecuciOn do pros bc/ones accesorias, consignor Ia 
siguienfe: 
'El postor debe de/allar en su oferta econOmico, el rnonto correspondiente a Ia pres/acibn 
principal y los pros/aci000s accesonas 

Thclufr los dfsposiciones, aegis, co,msponda. tine eos culn,lneda to &aboreclo,, do los bases, las notes quo no so 
lnco,poren deben ser elimlnadas. 
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Importante para Ia Entidad 

En caso  de procedimientos bojo el sistema a suma alzada inchjlr of siguiente anexo: 

Eat. tiara tlebe,h sO' otimlnado una vez culminada ía eI000rocidn do las bases 

ANEXO N° 7 

OFERTA ECONÔMICA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACIN SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

Es grato dirigirnie a usted, para hacer de su conocimiento quo, do acuerdo con as bases, ml oferta 
econbmica es a siguiente: 

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA 

TOTAL 

La oferta econámica (CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] irtcluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a a 
legislaciôn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tenor incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoria a contratar; excepto Ia do aquellos postores quo gocen do alguna exoneracibn 
legal, no iricluirán en su oferta economics los tributos respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHAI 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comUn, segün corre8ponda 

Importante 

El p05/or debe consignor el mon/a total do Ia ofe,ta econOmica, sin perjuicio, que do resultar 
favorecido con Ia buena pro, presento el dotalle do precios unitanos y Ia estructura de costos 
pam el perfeccionamiento del con/rob. 

• El p05/or quo goce do alguna exonoracidn legal, debe indicar quo su oforta no incluye of tribute 
ma/eria do Is exonoraciOn, debienda incluir 01 siguiente texto: 

'Mi  ofer/a no inclye  (CONS/GNAR EL TRIBUTO MATER/A DE LA EXONERAC/ONJ' 



Mediante ci presente ci suscrito, postor yb Representante Legal do [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], declaro bajo jurarnento quo Ia inforrnaciOn del personal dave propuesto es el 
siguiente: 

NOMBRES V 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL. DE 
IDENliDAD U 

OTRO 
ANAL000 

CARGO CARRERA 
PROF ESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

I1EMPO DE 
EPEENCIA  
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

GOBIERNO REGIONAL GE UCAYALI 
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Importante para Ia Entidad 

Si durante  Ia fase de  actos preparatollos, las Entidades addeden que es posible Ia parlicipaciOn de 
proveedores quo gozan do! beneficlo de Is oxoneracion del IGV prevista en Ia Ley N° 27037, Lay de 
PromociOn do Ia Inversion en Is Amezonla, md uir el siguiente anexo: 

Eat. not. deberI Sec ellmlflada Un. vex culmlnad, I. elabor.cltn do las bases. 

ANEXO N°  8 

GOBIERNO REGIONAL OE UCAYALJ 
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ANEXO N°  9 

DECLARACIóN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
Prosente. - 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA 
EXONERACION DEL IGV 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 

Mediante ci presente el susCnto, postor yb Representante Legal do [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, declaro bajo juramento que gozo del beneficio do a exoneración del IGV 
previsto en Ia Ley N° 27037, Ley de Promocion do Ia Inversion en Ia Arnazorila, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Que el dorniciiio fiscal de Ia empresa Se encuentra ubicada en a Amazonla y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administraciOn y Ileva su contabilidad); 

2.- Quo Ia ernpresa Se encueritra macrita en las Oficinas Registrales de Ia Amazonla (exigible en caso 
do personae jurldicas); 

3-Qua, 01 rnenos ci setenta por ciento (70%) de los activos fijos de Ia empresa se encuentran en a 
Amazonla; y 

4.- Quo Ia empresa no presto servicios fuera de a Arnazonla. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellldos del postor 0 
Ropresentante legal, segun corre8ponda 

lmportante 

Cuando se  Irate de consorcios, esta declaracbon jurada serA presenlada por carla uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que  se Irate  do consorCios con contobilidad independiente, en cuyo 
caso debe sersu.scnta pore! representante comUn, debiendo indicar su condiciOn de consorcio con 
contabilidad independien(e ye! nUmero do RUC del consorcio. 

En 01 orticulo 1 dol fieglernonto do Ion Disposicionea Tributariaa cotdonida5 on a Loy do Prornoclon do a Inversion on a 
Amozonla so define corno omprosa a las Personas naturalos, sociodados conyugalos, sucoslonos indivisas y personas 
considoradas luddicas por Ia Lay del Impuosto a Is Ronta, genoradoras do rentos do tercera categoria, ubicadas en a 
Arnosonlo. Las sociodados Conyogalos son aqedllas quo ojorzan Ia opciOn provato en 01 Articuto IC do a Loy dot Impuoslo 
ala Rente. 

Firma, Nombrea y Apellidos del pOstor 0 
Representante legal o comn, segsn corresponda 

Importante 

El  postor  debe presentar dentro de so oferta Ia carla de corn prorniso del personal c/ave con firma 
legalizada, segün Anexo N° 5. 

J 



OOa)NOREO.I0M4L OE0IAYAU 
AOJLOPC400NSWPLJRCADA M P7.21-U.0R.CS- pnwa. cO&VocaToPia 

ANEXO N° 10 

EXPERIENCtA DEL POSTOR EN LA ESPECIAUDAD 

Sopor., 
COMITt GE 8ELECcION 
ADJUDICACION SIMPUFICADA N 017.2021-ORU-GR-CS 

M.d nO,.) poe..nt., CI eo.odto dnOnI I. .iooi..I0 EXPERIENCIA EN L.A ESPECIAUDAD 

CUENI! 
N5  ClIflOAT010a, 
COI44NTE0IC 

PAOO 

PECHA 
CONTRATO 0 

I 

CASO" 

EXPEICENCIA I 
PRO r4T5 MOPIEDA IMPORIE59 

IWO DE CAMBIO 
ONNTA" 

MONTh FACTIA%A0O 
ACUMULADOI' 

300MSS S Pall. a 000llpdtn 94 5oct.15. al. .19416, dl 1.019.0* $010195.0 dl svaI.ddod.I 500snsM. 6. p.gn,  ..g(n colinpond.. 

Ords.mro,. mends 1. Nob. dli p.I*005ltsnto 94 0000.10.. plv1. I 4*61.9001St., .1*,).,.. 1.1st., do A.rüddn di clod., ial000400.1 .1 p0.105 dob .0.95.1 quo I. 
oOflloimSdi. .016 SrI,. dl 90*05.0090. 

OS 151*, SI. ..p.de lb ss•I pot,. sor.lqar 0 90PO .05.9406. corriaponde a 1. moOt. on aia cIa .1 podonwo ,,&. * I,. IrnmhlS psi r00090r4a660 .09*1,1., 6.01.190 
.ocmpodt,1.dosjnOodt 0M0ttOMo*T.psond1.r19AJ 1.10.0*, 0.5cm 5 Cptrlht* N 219-20171DTh C054SIiod0 00*m.Wzy).s n.tool.oty.s II IWO.,. p.ncostafldk. 
II 000.1.1. p019I .0191St cOme Wyl). Isilsod. 69011 meoW'. 0419.0.0 nods. 10(°  b no.0.00.0. 4905 10010.201310Th. .., 1 On. spnddn S ,10w.*IZ.dan $019.1.!. OcS 
oonps* 1.105 on. lid!, mono lb. 06.100.), 109.d.drflt*$,1. pod.d .0,91. can. Cci.). .0)95019.5). .59.4,! 00015.155*194015*. qio. .01,50. p'ode,lo doll 05*40; 
.59*115,9.,, 14,104*1. .000. ComM.,, WI 140,100 po4n000Sl 0051.9.51. .00.150.. ilgod000mls$0. II $0dOdld ,OW0Ml. *04,9 C.dll,0500 SliT. I. .5204.0191/.009.4,! 
.39094., ,000qlomslts/. lIneS * 0.5590 5*0.cItpdt 01 * nIl.,, II .09.4.4 ,0.t *0*4.5521.10!. 452.50!. 000.5105. 051110 .0iaofl5dI Sit i.0,VlN5.900 00901,11. 
.01.. *111...,, IS. 000.00 P001105 Sal000'&. In/cd,.. p100tdp.t 

S. torte. olnorwoal motile .1.00.5 0600 199*91.00 n.S.6.00a. a 0.0 aS.. 

o El lice a. iambi. o.nt. S/co .onp*tdad p4,iado pot1. ens ccr,apord.oS. .r. —  a .jwlpddn SI motile, a is .rn* 51. ONm 50.1106.09. asialt040n a) coirrpnwrd. 
d.plo.agUnoomiap.l. 

I' 001*55.1.01. msn.* .l19SS. mc 5. 0..s•. 

N° 

2 
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N CUENIE 
N° cONTRATOd 0681 
COI,IPR0gANTEDE 

PASO 

FECI4A L 
COPITRATOO 

CP" 
0RMIDAD 

EXPEICENCIA 
PRO !IEN'TS ..__. IMPORTS0. 

TIPO OECNIBPO 
YENTA" 

MONTh FACT.1ADO 
JLAOO° 

4 

5 

6 

1 

6 

8 

10 

20 

TOTAL 

ICONSIGNAR CIUDAD V FECH.W 

TI.,. Nombre. y Ap.11fdo. do) 5001cr 0 
Rflrlo...t.nt. kg.l 0 con.ü,i. 5B900 correspond, 

p 
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ANEXO N° 11 

  

 

DECLARACION JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 

 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 017-2021-GRU-GR-CS 
Presente.- 

  

 

Mediante el presente el suscrito, pastor yb Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO IDE SER 
PERSONA JIJRIDICAI, declaro que Is experiencia que acredito de Ia empress (CONSIGNAR LA 
DENOMINACION IDE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorgariizacibri societaria, 
no se encueritra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento. 

 

fCONSIGNAR CIIJDAD V FECHA] 

 

    

  

Firma, Nombres y Apelildos del pastor o 
Representante legal, segün Corresponda 

 

 

Importante 

Aefecfos de cautelar ía veracidad de esfa  declaracibn, el postor puede verificar ía informacidn de 
Ia Relacidn de Proveedores Sancionados pore! Tribunal de Contrataciones del Es (ado con $ancidn 
Vigente en hftp://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacibn-de-proveedores-sancionados.  

Tombién ía asiste dicha facultad a! organo encargado de las contfataciones a  a!  organo de /a 
En tided a! quo se  (5  haya asignado Ia fun cion de verificaciOn de Ia oferta presentada pore! pastor 
ganador de (a buena pro. 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE FORMATO N°06-B, FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION 

DE BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD. 

 

PROYECTO DE INVERSION: 

"MEJORAMIENTO V AMPLIACIÔN DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA 
(PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT Y NESHUVA), EN 4 DISTRITOS DE 

LA PROVINCIA IDE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CÔDIGO IDE IDEA N° 
47770 

OCTUBRE —2020 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION  
Contratar los servicios de consultoria para a Formulación del estudio de Pre Inversion a 
nivel de Formato N° 06-B - Ficha Técnica General para proyectos de inversion de baja y 
mediana complejidad, para el proyecto: 'MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT Y NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAVALI". 

2. FINALIDAD PUBLICA  
El presente tiene como finalidad p(iblica, mejorar y ampliar el servicio eléctrico rural, el cual 
contribuye al bienestar y progreso de los pobladores, mejorando las condiciones de 
infraestructura eléctricas actuales, que corresponden a a Quinta Etapa para el suministro de 
energia eléctrica en Media TensiOn, Baja TensiOn, alumbrado pOblico y acometidas 
domiciliarias, asimismo ampliando, ya quo a Ia fecha existen pobladores que forman pane de 
Ia Quinta Etapa que no cuentan con el servicio do energia eléctrica. 
Cabe hacer menciOn que con el proyecto se lograra mejorar Ia calidad de vida do Ia poblaciOn 
con Ia ampliaciOn de redes eléctricas para dar energia eléctrica a 135 localidades, caserlos y 
comunidades nativas. 

3. ANTECEDENTES  
Con fecha 04 de Setiembre del año 2018, Ia Sra. Francisca Sena Guerrero Morales 
presidonta del Comité de ElectrificaciOn de Ia denominada V ETAPA de Aguaytia, solicita al 
Sr. Manuel Gambini Rupay, Gobernador Regional, el financiamiento del proyecto de 
inversiOn: "Mejoramiento y AmpliaciOn del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa, en 
los Distritos de Padre Abad, Irazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya — Provincia de 
Padre Abad — Departamento de Ucayali". 
Con fecha 06 de Noviembre del 2018, se emite Ia RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 
REGIONAL N° 0420-2018-GRU-GGR, resuelve aprobar el Plan de Trabajo para Ia 
elaboraciOn del Perfil Técnico del Proyecto do InversiOn Püblica: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTiA V ETAPA (PADRE 
ABAD , IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT Y NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE 
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", por el monto de S/ 
972,129.70 (Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 70/100 Soles), teniendo 
como plazo máximo de ejecuciOn do Ia electnificaciOn de las 100 localidades, en el periodo 
de 180 dias calendarios. 
La idea del proyecto de inversion: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT Y NESHUVA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", tiene codigo de idea N°47770, de fecha 03 de abril d 
2019. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo consiste en contratar a los servicios de una persona natural o juridica para 
Formulación del estudio de Pre Inversion a nivel de Formato N° 06-B - Ficha Técnica 
General para proyectos de inversiOn de baja y mediana complejidad, para el proyecto: 
"Mejoramiento y Ampliacián del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa, en los Distritos 
do Padre Abad, lrazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya — Proviricia de Padre Abad — 
Departamento de Ucayali", el mismo que se encargara de Ia formulaciôn, y lineamientos del 
estudio de pre inversion que formara parte del precedente, para Ia elaboraciOn del 
expediente técnico del proyecto do inversiOn pOblica en menciOn. 
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4.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
- Elaborar del estudio de Pre inversiOn a nivel de Perfil hasta Ia aprobaciOn por Ia Unidad 

Formuladora. 
Proyectar Ia ampliaciOn de una Infraestructura eléctrica desde Ia linea primaria, red 
primaria, red secundaria y acometidas domiciliarias. 
Garantizar a mediano plazo el suministro de Ia energia eléctrica en 135 localidades 
entre caserlos y comunidades nativas, ubicadas en los distritos de Padre Abad Irazola, 
Alexander Von Humboldt y Neshuya de Ia Provincia de Padre Abad. 

5. ALCANCE V DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  
El Seivicio comprendera todo 10 relacionado con realizar actividades para Ia formulaciOn de 
estudio de pre inversion a nivel de formato N06-B, de acuerdo a Ia normativa y lineamientos 
establecidos en el Sistema Nacional de Programacion Multianual, y GestiOn de Inversiones, 
Normativas ambientales y ConservaciOn de Restos, el cual implica Ia prestaciOn de servicios de 
profesionales, calificados para Ia correcta ejecuciOn del serviclo durante el desarrollo del estudio 
deberá efectuar las coordinaciones con las autoridades regionales. locales y comunales, 
empresa concesionaria y mantener comunicaciOn permanente con el Gobierno Regional, para 
informar el estado de desarrollo de las actividades. 

4 

El Estudlo de Pre inversiOn a nivel de Perfil se elaborará de acuerdo a Ia Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobado por Ia ResoluciOn Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido 
Minimo del Estudio de Pre inversiOn a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversion) para proyectos 
de InversiOn Püblica bajo eI Sistema INVIERTE.pe, sin tener carácter de limitativo. 
El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del 
Estudia de Pre inversiOn a nivel del Perfil para el Proyecto. 

5.1 ACTIVIDADES  
El Estudlo de Pre inversiOn a nivel de Perfil de electrificaciOn rural, comprenderan los 
siguientes tOpicos: 

Resumen Ejecutivo 
> IdentificaciOn del proyecto 
) Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas 
> EvaluaciOn del Proyecto 
> SelecciOn de Ia mejor alternativa y plan de implementaciOn 
)' Conclusiones 
> Recomendaciones 

Anexos 

Para Ia elaboracjón de los informes parciales v finales. EL CONSULTOR, deberá 
suietarse a las siciuientes indicaciones:  

5.1.1 Resumen Ejecutivo 
El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos más importantes que conforman 
el estudio de PreinversiOn a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio 
de las secciones más importantes, selecciOn de Ia alternativa soluciOn tecnolOgica, 
descripciOn de los componentes principales, indicadores de inversiOn, rentabilidad, 
sostenibilidad, conclusiones y recomendaciones. Ilustrados con Mapas, Pianos y 
Detalles pertinentes. 
El objetivo que se persigue con Ia elaboraciOn de un resumen ejecutivo, es que se 
evidencie una vision general del Proyecto y su sostenibilidad. 
El Resumen Ejecutivo deberá presentar Ia Ficha de Registro en el Formato de 
lnvierte.pe, Ia Ficha de Indicadores de InversiOn y una sIntesis del Estudio de Perfil 
del Proyecto de ElectrificaciOn Rural, segOn los contenidos minimos requeridos. 
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5.1.2 Identificación del Proyecto 
La identificaciOn del proyecto consta del siguiente contenido: 
> Aspectos Generales 

• Nombre del Proyecto 
> Diagriostico e IdentiflcaciOn 

• Diagnostico de Ia Situación Actual 
- Area de Influencia del Proyecto 
- Unidad productora 
- Verificaciôn y depuraciOn para que las localidades no tengan 

superposición con otros proyectos (duplicidad) 
- Priorizaciôn de localidades a incluirse en el PIP. 
- Diagnostico Situacional y servicios püblicos 
- DiagnOstico de instalaciones existentes 
- Los involucrados en el PIP 
- Desarrollo de talleres püblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 

proyecto (en el area de influencia) con participaciOn de involucrados. 
- Análisis de Grupos de Interés 

> Definiciôn del Problema, Sus Causas y Efectos 
> Objetivo del Proyecto 

Por lo que a continuacióri se hace mención al detalle del contenido: 

5.1.2.1 Aspectos Generates 
Nombre del Proyecto:  
El nombre del proyecto permitirá identificar el tipo de intervenciOn el bien 0 servicio 
que se pretende proporcionar y Ia ubicación del mismo, de manera que, de solo 
leerlo, permita formarse una idea de 10 que se persigue con su implementaciOn. 

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervenciOn, los bienes yb 
servicios sobre los cuales se intervendrâ Ia IocaIización. 
- Naturaleza de Ia intervenciOn: ,que se va a hacer? 
- Objeto de Ia intervenciOn: Lcuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios 

sobre los cuales se va intervenir? 
- Localización: &Donde se va a localizar el proyecto? 

Dentro de los aspectos generales deberé incluir lo siguiente: 
- Mapas y croquis de Ia localizaciOn especifica, los mapas deben ser 

georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84; señalando si existe, cOdigo 
UBIGEO de centro poblado. 

El nombre del proyecto será precisado durante el desarrollo del Estudio, en 
coordinación con Ia Unidad Formuladora y se mantendrá durante todo el ciclo del 
proyecto. 

En el caso de que se obtenga una soluciOn Unica como Ia mejor alternativa de 
suministro de energia, sea mediante Ia tecnologIa de lineas y redes de distribución 
normalizadas para los sistemas eléctricos rurales, al proyecto se le identificará 
como Sistema Eléctrico Rural, segün lo indicado en el Anexo N° 01. 

5.1.2.2 Diagnostico e Identificación 
Sobre Ia base del análisis e interpretación de Ia informacián recopilada de los 
beneficiarios y las entidades involucradas, los especialistas propuestos por el 
consultor deberán efectuar un diagnOstico de Ia situación actual (sin proyecto), para 
definir claramente el problema central cuya brecha se requiere identificar, para 
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plantear los objetivos centrales y especIficos del proyecto, asi como las alternativas 
para alcanzar estos objetivos. 

• Diaanóstico de Ia SituaciOn Actual:  
EL CONSULTOR, deberá efectuar y presentar un diagnostico general de las 
condiciones actuales de Ia prestación del servicio eléctrico que el proyecto pretende 
atender, para 10 cual deberá analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a 
ellos, los cuales consta de lo siguiente: 

r\ 

- Area de influencia del Proyecto, accesos, identificación involucrados: 

a) Definir el area de influencia. Mencionar Ia region, provincia, distrito y el 
listado completo de las localidades beneficiarias, asi como, su IocalizaciOn, 
se recomienda Pa georreferericiacion mediante coordenadas UTM (GPS). Asi 
mismo, especificar claramente si dichas localidades se encuentran dentro 0 

fuera de area de concesiOn. 

b) Mapa de ubicaciOn del area de influencia del proyecto en mapa de carla 
nacional. 

c) Antecedentes de Ia situaciOn o problema que motiva el proyecto. En vista 
que el Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de 
ElectrificaciOn Nacional, considera de gran importancia resolver Ia situaciOn 
deficitaria de energia y atender Ia demanda de los centros poblados del 
interior del pals sin servicio eléctrico, es necesario conocer las 
caracteristicas de esta situaciOn, y los motivos que generan Ia elaboraciOn 
de los PIP. 

d) Zona y poblaciOn involucradas. Se debe identificar Ia zona, poblaciOn y 
familias involucradas por Ia situaciOn existente, asi como caracteristicas 
económicas, productivas, sociales, del relieve del suelo y climáticas del area 
de influencia del proyecto; vias de acceso, nUmero de viviendas por 
localidad, fuentes alternativas de energia utilizadas, prospecciOn de posibles 
usos productivos de energia, como parte de esta informaciOn, se debe incluir 
las coordenadas UTM de Ia zona del proyecto, mapas de Ia ubicaciOn 
geografica y fotografias que muestren las caracteristicas más importantes 
de las localidades beneficiarias (vistas panorámicas de Ia localidad, locales 
comunales, plazas püblicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, 
identificar los peligros que pueden afectar at proyecto, asi como las 
dimensiones ambientales que se esté afectando 0 se pudiera afectar. 

e) Caracteristicas de Ia situaciOn negativa que se intenta modificar. Es 
importante que EL CONSULTOR identifique desde cuándo se manifiesta 
esta situaciOn negativa y cuál es el nivel de gravedad de Ia misma. 

f) Intentos anteriores de soluciOn e instalaciones existentes. Saber si 
anteriormente se plantearon algunas alternativas de soluciOn a Ia situaciO 
negativa, asi como las causas de su éxito o fracaso. 

Unidad productora 
Se deberã tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de 
reconocimiento del area de estudio, priorizaciOn en Ia inclusiOn de centros 
poblados y evaluaciOn de instalaciones existentes: 

a) Del reconocimiento del area de influencia del proyecto. 

b) La informaciOn consignada en Ia Ficha TOcnica del Anexo N° 01 se presenta 
Ia relaciOn de las localidades del Proyecto, esta deberá ser considerada de 
carécter básica y referencial, por lo que EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
efectuarä eI reconocimiento de toda el area de influencia del proyecto, para 
identificar y precisar los centros poblados a electrificar, Ia existencia de 
proyectos de uso productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos. 
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c) La reiación de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha Técnica, 
tiene Ia finalidad de precisar Ia cantidad de localidades a beneficiary Ia zona 
geografica del proyecto a ser consideradas durante el desarrollo del Estudlo. 
Al concluir este informe EL PRESTADOR DEL SERVICIO propondrá Ia 
relaciOn definitiva de las localidades a beneficiar. 

d) Para Ia evaluaciOn y definiciôn de los centros poblados que serán 
beneficiados por el proyecto, por cada distrito comprendido en ci area de 
irifluencia, EL PRESTADOR DEL SERVICIO recopilará y entregará una 
relaciôn oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los 
poblados que cuentan con servicio elOctrico), Ia cual deberá estar firmada y 
sellada por los respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales yb 
Provinciales al cual pertenecen. Este documento tiene carácter obiigatorio y 
su omisión no permitirá Ia aceptaciôn o aprobacion del estudio o sus informes 
parciales. Además de las caracteristicas generales de cada centro pobiado, 
deberá identificarse claramente los poblados que cuentan con servicio 
eléctrico y los poblados no mencionados en Ia ficha pero que requieren ser 
evaluados para definir su integraciOn al proyecto. 

e) El area de influencia del Proyecto se presentará en un mapa de ubicaciOn 
elaborado sobre Pa carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el 
que se identifique Ia region, provincia, distrito y ubicaciOn de las localidades 
beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe ubicar también en el 
piano, las localidades similares que cuentan con serviclo eléctrico y que Se 
utilizO para Ia evaluaciOn de consumo de energia. 

Verificación y depuraciôn para que las localidades no tengan superposiciOn 
con otros proyectos (duplicidad) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá efectuar todas las coordinaciones, 
consultas y obtener las certificaciones necesarias de las Unidades Formuladoras 
yb Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales, Regionales y entidades sectoriales 
relacionadas (Concesionarias), con Ia programaciOn e implementaciOn de los 
proyectos de electrificación rural, a fin de compatibilizar las localidades a ser 
beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificaciOn (construidos 0 
en construcciôn, viables con financiamiento o viables sin financiamiento yio en 
desarrollo). 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá eliminar cualquier posibilidad de 
superposiciôn o duplicidad de localidades, que motive Ia desaprobaciOn por parte 
de Ia Unidad Formuladora o DirecciOn General de Programacian Multianual de 
Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera 10 siguiente: 

a) Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que 
no hagan superposiciOn de Proyectos. 

b) Incorporar en ci Estudio Ia relaciOn de localidades con duplicidad, detallando 
su estado (ejecutado, en ejecuciOn, con y/o sin financiamiento). 

c) La omisiOn de estas verificaciones NO permitirá Ia aceptaciOn y aprobaciOn 
del estudio) 

Priorización de localidades a incluirse en el PIP. 
Considerando ci carácter referencial de Ia relaciOn de localidades indicadas en Ia 
Ficha Técnica para el Estudio. EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con Ia 
informaciOn primaria recopilada y Ia compatibilizaciOn preliminar del Proyecto con 
ci (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es) o entidades sectoriales, elaborará y 
sustentará Ia relaciOn final de las locaiidades que conformarán el proyecto. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá formular una metodologia adecuada, para 
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre Ia base de puntajes y factores 
de ponderaciOn asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades 
técnicas, sociales y econOmicos (sin limitaciones) que Se indica: 
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a) Nümero de viviendas totales. 

b) Nümero de viviendas a ser electrificadas. 

c) Categoria de Ia localidad. 

d) Grado de dispersion de vivieridas. 

e) Prioridad del Gobierno Local 

f) Tasa de crecimiento poblacional. 

g) Niveles de atenciOn a Ia EducaciOn 

h) Niveles de atenciOn a Ia salud 

I) Tipo de acceso a Ia IocaIidad (trocha carrozable, camino herradura, etc). 

j) Proyectos de uso productivo. 

k) Distancia a Ia troncal o ramal principal existente. 

I) Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital. 

m) Indice de pobreza. 

n) Otros factores 

Por 10 tanto, Ia relaciOn de centros poblados mencionados en Ia Ficha Técnica 
para el Estudio deberá ser ratificada o modificada de acuerdo con Ia sustentaciOn 
correspondiente, para obtener Ia reiaciOn de localidades priorizadas y beneficiadas 

P01 el Proyecto. Su omisiOn será motivo de desaprobacion del estudio o de los 
informes parciales. 

- Diagnostico Situacional y servicios piThlicos 
Actualmerite los centros pobiados no cuentan con electrificaciOn permanente, 
carecen de redes secundarias, Ia cual es necesario para Ia iluminaciOn de sus 
localidades y sus hogares. 
Diagnostico de instalaciones existentes 
Sobre Ia base de Ia información primaria relacionada con Ia capacidad, carga, 
calidad de servicio, estado de conservaciOn y confiabilidad de los sistemas 
eléctricos existentes en el area del proyecto, se realizará un diagnOstico de Ia 
situaciOn del suministro eléctrico en el area del proyecto. 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá visitar y evaluar todas las instalaciones 
existentes en el entomb del proyecto, a fin de determinar su utilizaciOn. Coordinará 
con los propietarios de tales instalaciones, los aspectos relacionados con 
probables refuerzos, repotenciaciones, asi como Ia financiaciOn de los mismos. 

Para Ia evaivaciOn particular de las instalaciones deberá tener en cuenta 
siguiente (sin limitarse a lo indicado): 

a) GeneraciOn de energia: tipo de fuente (hidráulica, tOrmica, no convencional, 
otros), antiguedad, año de instalación, estado de conservación y marca del 
equipo de generaciOn; horas de uso diario (diagramas de carga), 
estacionalidad de uso, potencia nominal, potencia efectiva, tensiOn, 
caracterIsticas y estado de los equipos y materiales, entre otros. Diagrama 
Unifilar, piano de ubicaciOn y otros. 

b) Lineas y redes primarias (LP): antiguedad aproximada, nümero de fases, 
niimero de circuitos, tensiOn, caracteristicas y estado de los materiales y 
equipos, estado de conservación, etc.; Diagrama Unifilar, Piano de Ruta de 
LPs y ubicaciOn de iocalidades. 
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c) Redes Secundarias: antiguedad aproximada, estado de conservaciOn, 
nümero de fases, tension, caracteristicas y estado de los materiales y 
equipos, etc. 

d) Subestaciones de potencia: capacidad de los trarisformadores, tensiOn y 
relaciOn de transformaciOn, caracteristicas de los transformadores, 
antiguedad, estado de conservaciOn, tipo de conexiOn a tierra del neutro en 
cada devanado del transformador, etc. 

Análisis de vulnerabilidad de Ia Unidad Productiva (UP) frente a los peligros 
identificados en el diagnOstico del area de influencia y los impactos ambientales 
que Se estuviesen generando. 

a) El Diagnostico estará sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y 
registros fotograficos fechados, para cada secciOn de Ia infraestructura 
descrita. La omisión de lo indicado no permitirá Ia aceptaciOn 0 aprobación 
del estudio o de sus informes parciales. 

- Los involucrados en el PIP 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como Ia empresa 

yb entidad que apoyarán en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; 
analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi 
como, su participaciOn en el ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen. 

Realizar Ia identificaciOn de las necesidades de Ia poblaciOn afectada: gasto en 
formas alternativas de energia, usos de Ia energia, disposiciOn de pago, capacidad 
de pago, aceptaciOn de Ia tecnologia de abastecimiento de Ia electricidad. 

Desarrollo de talleres pOblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 

proyecto (en el area de influencia) con participación de involucrados. 
El diagnostico y Ia identificaciOn del problema que se pretende solucionar serán 
precisados con Ia participaciOn de los beneficiarios (Ia poblacian) y los principales 
grupos de interés o entidades involucradas con Ia implementaciOn y sostenimiento 
del proyecto. Para ello, en coordinaciOn con las autoridades locales, se 
desarrollarán Talleres de Participación P(iblica. 

a) Se identificarén los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos 
por los beneficiarios (Ia poblaciOn) y las entidades involucradas con Ia 
implementación y sostenimiento del proyecto. Asimismo, estos talleres 
permitirán conocer Ia preocupaciOn o percepciOn de los asistentes respecto 
a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante Ia 
distintas fases del proyecto de electrificaciOn. 

b) Se informará Ia decisiOn del Gobierno Regional de Ilevar a cabo eI proyecto, 
sus beneficios y los impactos que podrian presentarse en las distintas fases 
de implementaciOn, para Ic cual se gestionará Ia autorizaciOn preliminar del 
uso de los terrenos para Ia ejecuciOn de obras de electriflcaciOn rural, Anexo 
N° 2 (Acta de autorizaciOn para acceso a los terrenos de Ia comunidad. 

C) Es de responsabilidad del PRESTADOR DEL SERVICIO Ia convocatoria y 
desarrollo de los Talleres, debiendo utilizar todos los medios y mecanismos 
de comunicaciOn disponibles yb por comunicaciOn directa en los casos que 
se estime conveniente. Estos talleres se realizarán el dia y hora que 
aseguren una mayor asistencia de los involucrados. 

d) En este Proyecto, se realizarán dos (02) Talleres de ParticipaciOn POblica, 
que se desarrollarán en Ia sede de las Municipalidades Provinciales 0 
Distritales de las localidades con mayor cantidad de poblacion (Anexo 1-
Ficha Tecnica), el procedimiento Se efectuaré segOn el Anexo N° 02-A. 
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GRUPO INVOLUCRADO INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS y 
MANDATOS QUE SE 

DISPONEN 

INTERES EN UNA 
ESTRATEGIA 

CONFLICTOS 
POTENCIALES NO 
CONTROLABLES 

Beooficrio Den,etl,o 

Beneficiarios Comerciales 

Beneficiarios Productisos 

Municipalidad DistritSi 

Municipalidad Pros4ncial 

Gobio.no RegionI 

OPI — Regionsi 

OPI — Pros4ncial 

OPI — Locel 

Empresa Concesionaria 

ADINELSA 

FONAFE 

PROINVERSION 

OSINERGMIN 

OPI — EM / /DGPM 

DGE/MINEM 

OGAAE/MINEM — MINAM 

SERNAMP DREM/Region 

MC 

DIGESA 

MINAG 

MITINCI 

MINEDU 

PRODUCE 

FONCODES 

Empresas Contratistas 

Empresas Consultoras 

Empresas Supersisoras 

Proseedores y Fabncantes 

Otros 

e) Los temas que se desarrollarán en el taller de participaciOn püblica se 
presentaran en vistas de Power Point, para su aprobaciôn 01 Ia supervisiOn 
y deberán comprender minimamente los siguientes aspectos: 

oPresentaciOn de objetivos, organizaciOn y metodologia 

oldentificaciOn de Intereses, Problemas y Recursos 

oldentificaciOn del Problema Central y brechas. 

oBeneficios del uso de Ia energia 

o Riesgos del uso de Ia energIa 

oldentificaciOn de Impactos Ambientales 

o ldentificaciOn de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post 
inversion) 

o Conclusiones. 

Análisis do Grupos de Interes 
Consta en definir los intereses de los grupos involucrados de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
PROYECTO:  

5.1.2.3 Definición del Problema, Sus Causas y Efectos 
El problema está relacionado con el ineficiente o nub abastecimiento de energia 
para Ia adecuada satisfacciOn de las necesidades de producciOn, iluminaciOn 
informaciOn, refrigeraciOn, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de 
usos productivos de electrificaciOn. Asimismo, estará relacionado con Ia sustituciOn 
de las fuentes actuales de energia por Ia electricidad proveniente de una fuente 
continua, eficiente, fácilmente disponible, confiable, de menor costo y compatible 
con el medio ambiente, asimismo deberá realizar to siguiente: 

ldentificaciOn de Ia Brecha:  
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Se deberá identificar Ia brecha de los usuarios que no cuentan con 
electricidad o Ia deficiente calidad del servicio. 

5.1.2.4 Objetivo del Proyecto 
El objetivo central o propOsito del proyecto, asl como los objetivos especificos, 
deben expresar Ia situaciOn que se quiere alcanzar con Ia ejecuciOri del Proyecto de 

ElectrificaciOn Rural. 

5.1.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 
El planeamiento y formulaciOn de alternativas consta del siguiente contenido: 
> DefiniciOn del horizonte de evaluación del Proyecto 
> Estudio de mercado del Servicio Püblico 

• Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y PadrOn de Usuarios. 

• Nivel 2: Correlación y Regresián do Datos de Campo 

• Análisis de Ia Demanda 
• Análisis de Ia Oferta 

• Balance de Ia Oferta y Demanda 
• DetemiinaciOn de Ia Brecha 

> Planeamiento y ForniulaciOn de Alternativas 
• Alternativa de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas 
• Alternativa de Suministro electrico con tecnologla de MOdulos Fotovoltaicos 

(MFV) individuales 

• Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas 
y MOdulos Fotovoltaicos (MFV) individuales 

• Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con MOdulos 
Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes ElOctricas. 

• Otras alternativas a definir par EL PRESTADOR DEL SERVIClO 

El Planeamiento de Pa atenciOn del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de 
suministro (oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular más de dos 
alternativas, por 10 EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá identificar las 
caracteristicas para atender el suministro eléctrico y deberá proponer las 
alternativas, considerando los criterios de formulaciOn relacionados en las 
siguierites secciones: 

- FormulaciOn del Proyecto con Tecnologia de ExtensiOn de redes eléctricas 

- FormulaciOn de Proyecto con suministros de sistemas fotovoltaicos 
individuales 

- FormulaciOn de Proyecto con sistemas de generaciOn fotovoltaicos 
centralizados 

- Pequenas centrales hidrâulicas menores o iguales a 500kw 

- Pequenas centrales térmicas menores o iguales a 500kw y redes de 
distribución 

- Tecnologias Hibridas 

DEL PLANEAMIENTO V FORMULACION 

Este proceso se efectuará ünicamente para el caso de las dos o tres mejores 
alternativas de soluciOn, do modo quo permita Ia presentaciOn detallada del 
estudio de mercado eléctrico, las caracteristicas de las alternativas y Ia 
estructura de costos y beneficios a precios de mercado y precios sociales. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO para Ia FormulaciOn y EvaluaciOn utilizará el 
Anexo 1 de Ia ResoluciOn Directoral N° 001-2019-EF/63.O1 que APRUEBA LA 
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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION 
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. 

> Priorización de localidades y tipificaciOn de localidad 
> De Ia ubicaciOn de las localidades y Piano de UbicaciOn de Usuarios 

Analisis y Proyecciôn de Ia demanda de potencia y energia electrica 
> Análisis de Ia Oferta de Potencia y Energia Eléctrica 
) EvaluaciOn de oferta y determinaciOn de capacidad de Generación 

Balance Oferta — Demanda (brecha) 
> De Ia Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de Entrega 

(Donde sea aplicable) 
De los permisos y autorizaciones 

> Formulación de Alternativas TecnolOgicas del Proyecto 
> Estudlo de Ia Geologia y Geotecnia 
> DescripciOn de los impactos ambientales de las alternativas propuestas 
> Análisis de Alternativas 
) Costos a Precios de Mercado 

Por 10 que a continuaciOn se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 
El Horizonte de evaluaciOn del proyecto de electrificacion rural estará definido por 
el tiempo de veinte (20) años luego de concluida Ia puesta en marcha y operación 
experimental del proyecto. 

5.1.3.2 Estudio de mercado del Servicio PUblicos 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO presentara el estudlo de Ia demanda de potencia 
y energia actual y proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual será 
evaluado y desarrollado para toda el area de influencia del proyecto. Previa a Ia 
determinaciOn de Ia demanda eléctrica de potencia y energia de cada localidad, Se 
deberá determinar las viviendas a electrificar de cada una de las localidades 
priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; para tal efecto Ia 
información requerida para su formulaciOn deberá considerar las siguientes técnicas 
y niveles de recopilacion y anélisis de informaciôn: 

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y PadrOn de Usuarios.  
- El levarttamiento de encuestas se aplicará a no menos del 10% de Ia pobiaciOn 

de las localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica 
en el forniato del Anexo 3-B; asimismo, se efectuarán las encuestas por cada 
localidad, segün el formato del Anexo 3-A que forma parte de este documento. 
Los datos de campo serán correlacionados con los Datos de Censos Nacionales 
del INEl, y procesados en los aspectos Demograficos, Económicos, Sociales, lo 
cual permitirá determinar las viviendas a electrificar por cada localidad y de todo 
el proyecto. EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará un Resumen de las 
encuestas con los indicadores mãs importantes y lo presentará como parte del 
sustento de las encuestas y trabajos de campo. 

- El PadrOn de Usuarios seré levantado en campo segün Formato del Anexo 2-B 
de todos los centros poblados a ser beneficiados por el Proyecto. 

• Nivel 2: Correlación v Reciresión de Datos de CamiDo 
Se emplearén los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que serán aplicados a 
todos los centros poblados que integrarán este proyecto. De ser necesario, 
también, se aplicará a las localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las 
que conforman las etapas anteriores a las del presente proyecto. 
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• Análisis de Ia Demanda  
El estudlo del Mercado Eléctrico comprende Ia estimaciOn de Ia Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su ProyecciOn; asi como, Ia ProyecciOn de Ia demanda 
eléctrica de las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

La proyecciOn de Ia demanda eléctrica se determinará tomando como base los 
siguientes parámetros debidamente sustentados: consumo unitario de energia 
(doméstica, comercial, usos generales, industrial menor, Alumbrado püblico, 
pérdidas, otros) y tasa promedio de crecimiento, coeficiente de electrificaciOn, 
factores de carga u horas de utilizaciôn, determinación de usuarios y su 
proyecciOn, otros. 

La determinaciOn del consumo unitario de energia unitario por tipo o categorias de 
las localidades (tipo I, II y Ill), será efectuada y sustentada por el PRESTADOR 
DEL SERVICIO mediante Registros histOricos, recopilados de empresas 
concesionarias de distribuciOn, de Ia DirecciOn General de Electricidad o del 
OSINERGMIN. Estos registros corresponderan a: consumo de potencia y energia, 
factores de demanda, factores de carga, perdidas de potencia y energia en alta o 
media y baja tensiOn (barra de suministro), correspondientes a los centros 
poblados de Ia zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que tengan 
caracteristicas socio-econOmicas similares a los del proyecto. 

El procesamiento estadistico determinará Ia tendencia histOrica de los consumos 
unitarios de energia (Se recomienda Ia data para un periodo de 5 años mInimo) 
por tipo de localidad o grupo de localidades (Tipo I, II o Ill), asi como de las 
máximas demandas y factores de carga aplicables a los distintos tipos de carga 
identificados en cada uno de los centros poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente 
sustentado), en base a proyectos similares, deberé precisarse el ciclo productivo, 
Ia capacidad instalada, maxima demanda y factor de carga de las instalaciones. 
Su inclusiOn deberá ser sustentada mediante Ia presentaciOn de los estudios de 
factibilidad a documentaciOn que demuestre el grado de avance e interOs en 
contratar el suministro de energia eléctrica, tales como solicitud de conexiOn de Ia 
carga especial, abastecimiento de energia antes del proyecto de Ia carga especial 
o, caracteristicas de Ia carga especial que sustente los consumos proyectados. 

Como resultado final, para cada uno de los centros oblados el PRESTADOR 
DEL SERVICIO deberé describir y justificar en forma detallada Ia metodologia, 
criterios y variables empleados para el desarrollo y estudio de mercado eléctrico, 
el cual deberá contener las siguientes secciones de evaluaciOn y proyección (sin 
limitarse a ellos): 

- Proyección de Ia poblaciOn 

- ProyecciOn del nümero de viviendas 

ProyecciOn del nümero de abonados domésticos 

ProyecciOn del nümero de abonados comerciales 

- ProyecciOn del nümero de abonados del sector uso general 

- ProyecciOn del nümero de abonados del sector productivo 

- DeterminaciOn de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 
tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad. 

- ProyecciOn de los consumos unitarlo y neto de energia en el sector domOstico. 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector comercial 

- Proyección del consumo de energia en el sector de uso general 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector productivo 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector alumbrado püblico 
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- Proyeccion de Pérdidas de Energia y Potencia 

- Proyección del consumo de energia neta total 

- Proyección de Ia maxima demanda de potencia 

- ProyecciOn de Ia Maxima Demanda por tipo de abonado 

- Calificación Eléctrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada IocaIidad se determinará 
Ia proyecciOn de Ia demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en 
todas sus etapas (actuates y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de los correspondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimismo, deberé determinar los factores o parámetros equivalentes para su 
utilizaciOn en los análisis de proyección de los flujos de fondos económicos por 
compra y yenta de energia y potencia. 

Anátisis de Ia Oferta 
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá describir y determinar Ia oferta actual 
(situación sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para 10 
cual será necesario que estime Ia oferta optimizada, entendiéndose esta ültima 
como aquella de Ia que se puede disponer optimamente, con los recursos 
disponibles en Ia situaciOn actual, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestion 
generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos 
(gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar Ia oferta a lo largo del 
horizonte de evaluaciOn del proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

• Balance de Ia Oferta y Demanda  
El PRESTADOR DEL SERVICIO analizará y propondrá las alternativas de 
generación que se obtengan de Ia evaluación de las instalaciones existentes, con 
Ia capacidad que permita atender Ia demanda en el horizonte del proyecto. Las 
fuentes de generacion deben contar con Ia disponibilidad garantizada por los 
concesionarios de DistribuciOn a Transmisiôn. 

• DeterminaciOn de Ia Brecha  
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar las demandas actuales de 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit o brecha), a fin de establecer et 
Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar Ia cobertura de Ia demanda en el 
horizonte del estudio. 

5.1.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 
Para el caso de los proyectos en proceso de implementación, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá solicitar a las entidades formuladoras y ejecutoras, Ia confirmaciOn 
escrita del estado, alcances y beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los 
proyectos de inversiOn püblica, en evaluaciOn o aprobados por Ia Unidad 
Formuladora, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar un documento de 
confirmaciOn de Ia Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco d 
Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas 
Donde sea aplicable Ia tecnologia de extensiOn de Redes Eléctricas asociados at 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser Ia mejor 
alternativa TOcnico-econOmico). En forma preliminar se efectuará una evaluaciOn 
integral del area de estudio1, a fin de determinar el area de influencia2  de las redes 
eléctricas, a partir de to cual se obtendrán Proyectos Socialmente Rentables y 

El Area de Estudlo es aqucila carente dcl scrvicio cléctrico. 
El Area dc Influencia surge a partir de Ia evaluaclén dcl Area de Estudio. En esca area se encuentran las lomlidades yb vivienclas beneliciarias a las quc 

finalmentc SC ICS prestarS ci scrviciO. 
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Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En esta fase, si un grupo de 
localidades a viviendas dentro de una localidad fueran excluidas de Ia soluciOn 
preliminar, pasarán a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulación y evaluaciOn 
no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberán formar parte de los anexos del 
volumen IA. Dichos análisis deberán establecer y justificar ampliamente los 
criterios aplicados, entre los cuales se deberá considerar Ia dispersion de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con Ia selectividad lograda mediante Ia 
evaluaciOn preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas serán 
integradas al o los) Sistemas Eléctricos Rurales (SER) con extensiOn de Redes 
Eléctricas y evaluado bajo los criterios del item V (de Términos de Referenda). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizará Ia 
siguiente: 

Horizonte de evaluaciOn 

Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 

ObtenciOn de Ia Factibilidad de Suministro y fijaciOn de los puntos de diseño. 

Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas TecnolOgicas (Desde Ia fuente 
de generaciOn hasta el usuarlo). ExtensiOn de Redes Eléctricas o Sistema 
Fotovoltaicos. 

GestiOn de Organizacion y OperaciOn 

- GestiOn de Riesgos 

EvaluaciOn preliminar Ambiental 

EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 

EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueolOgicos. 

Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 

Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudio de 
GeolOgicos y Geotecnias, otros. 

FormulaciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 

Estudlo de Mercado "SIN y CON PROYECTO', ella siguiente etapa del 
estudio se deberá efectuar el Análisis de costos de inversiOn a precios 
privados y sociales, Estudlo del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

Estas se desarrollarán segün las Normas DGE/MEM para Electrificación Rural, en 
los temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecánicas (Montaje), trazo 
de ruta de Lineas y Redes Primarias, configuraciOn general del sistema eléctrico 
y normas técnicas aplicables. 

SubestaciOn de TransformaciOn Normalizada oara Sistemas Electricos Rurales-
InformaciOn similar al caso anterior. 

Para el planteamiento de alternativas lecnologicas de conflguracion del 
sistema eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, el PRESTADOR DEL 
SERVIClO efectuaré Ia selecciOn de Ia ruta de las lineas o redes primarias 
considerando Ia menor longitud de lineas, facilidades de acceso, optimizaciOn de 
cambios de direcciOn, riesgos de deslizamientos, minimo impacto ambiental, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en pIanos del IGN o 
equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los ángulos de desvlo, 
accesos, rIos, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc. 

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberén ser definidas en campo por los 
esecialistas en Ilneas y redes i,rimarias ropuestos por el PRESTADOR DEL 
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SERVICIO, en estrecha coordinaciOn con el especialista en impacto ambiental, el 
arqueOlogo y el geologo. 

El planteamiento de Ia alternativa optima, debe elaborarse en Ia carta del 1GW en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizaciOn; el PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá considerar Ia presentaciOn de las coordenadas UTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las Ilneas primarias en el formato del Anexo 
2-D y asociados a los centros poblados; estos serán obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precisiOn (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) 10 siguiente: zonas 
arqueolOgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas elOctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las Ilneas de transmisiOn y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO olaborará y presentarâ el Anélisis del Sistema 
Eléctrico desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciôn), este comprendera: 
Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn, cálculo de 
cortocircuito (adjuntara Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de 
protecciOn) digitalizado del sistema eléctrico para el año 1 y año 20, registrando Ia 
siguiente informaciOn: Fuente de generaciOn (tipo, tensiOn, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al año 
de análisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, secciOn conductor) en 
sistema sustentado con el cálculo (trifásico, bifésico, monofasico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, análisis de sobretensiones 
y análisis técnicos-econOmicos que sustenten el tipo y tamaño de los suministros 
y equipos requeridos para el proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con tecnoloiifa de MOdulos Fotovoltaicos (MFV) 
individuales  
La tecriologla basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicará 
donde no sea posible utilizar tecnolog(a convencional de extensiOn de Redes 
Eléctricas asociados al SElN o Sistemas aislados ElOctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluación preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area del proyecto establecido en los alcancos de los TDR, segOn Ia Normativa de 
lnvierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha 
determinado que parte o todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Eléctricas de un SER, se propondrá el suministro con Energia Renovable (MOdulos 
Fotovoltaicos lndividuales): para estos casos se debe zonificar y proponer un 
Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros 
poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en esta area se tiene 
localidades o cargas no integradas a las Redes excluldas del Proyecto principal 
denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 
(soluciOn preliminar), pasarãn a formar parte de un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independiente. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de Energias Renovables se aplicaré Ia RD N° 
203-2015-MEM/DGE "EspecificaciOn Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes para Ia Electrificaciôn Rural". 

Esta Alternativa comprende Ia identificaciOn de los aspectos técnicos de las 
principales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de GeneraciOn, Unidad de 
Control y protecciOn, Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizará 10 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciOn 

- GestiOn de OrganizaciOn y OperaciOn 
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- GestiOn de Riesgos 

- Evaivación Ambiental 

- Evaivación de Restos Arqueologicos. 

Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 
Geoiagicos y Geotécnicos, otros. 

FormulaciOn y selecciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 

Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 
estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversiOn a precios 
privados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

• Ai!rnativa Mixta de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas v 
MOdulos Fotovoltaicos (MFV) individuales  
Los aspectos més relevantes de Ia generaciOn fotovoltaica individual, con mOdulos 
de capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de 
Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este deberá 
complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn y su 
correspondiente esquema funciortal. 
Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecãnicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecánica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo ei sistema eléctrico. 

• Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con MOdulos Fotovoltaicos 
(MFV) centralizados v Redes Eléctricas.  
La tecnoiogia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, se evaluará su aplicaciOn para centros poblados o comunidades 
aisladas, que puedes ser complementados con extensiOn de Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o 
Regionales aislados, que no es posible interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area en los alcances de los TDR, segOn Ia Normativa de Invierte.pe para obtener 
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe 
zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica 
a las localidades o cargas priorizadas, que serán formulados bajo los criterios del 
Anexo 07_Sistema INVlERTE.pe y evaluados como una alternativa independiente. 
Para el dimensionamiento de los componentes del Proyecto de EnergIas 
Renovables se utilizará Normas lnternacionales IEC, IEEE, NEMA u otras 
aplicables a esta tecnologia. 

Los aspectos más relevantes de Ia generacion fotovoltaica centralizada, con 
mOdulos de capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores 
(Banco de Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este 
deberá complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn 
y su correspondiente esquema funcional. 

Las Lineas ybo Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecánica de Ia casa de máquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizarâ Ic 
siguiente: 
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Horizonto do evaluacián 

Planeamiento y Formuiación de Ia Alternativa Tecnologica (Generación con 
MOdulos Fotovoltaicos), desde Ia fuento de generaciOn hasta el usuario. 

Gestión de OrganizaciOn y OperaciOn 

GestiOn de Riesgos 

EvaluaciOn preliminar Ambiental 

EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 

Trabajos de campo do ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 
GeolOgicos y Geotécnicos, otros. 

Formulación y selecciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 

Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO', en Ia siguiente etapa del 
estudio se deberá evaluar el Anãlisis de costos de inversion a precios 
privados y sociales, Estudlo del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos do intangibles, flujo de costos. 

Otras alternativas a definir par EL PRESTADOR DEL SERVICIO  
Pequenas Centrales Hidráulicas menores o iguales a 500 kW. 
Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y 
obras civiles de Ia bocatoma, canal do conducciOn, tuberla de presiOn y 
cámara de carga, asi como el tipo de unidad de generacion hidráuiica; 
complementandose con un piano de ubicaciOn general de Ia infraestructura 
referida y de los equipos electromecánicos principales, junta a un esquema 
eléctrico general de las principales instalaciones. 

5.1.3.4 Priorización de localidades y tipificación de localidad 
Para priorizar las localidades, EL PRESTADOR DEL SERVICIO apiicará una 
metodologla de puntaje ponderado para cada criterio social, econOmico y técnico que 
se indica a continuaciOn: Categoria (Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), 
Numero de Viviendas par electrificar, Grado de DispersiOn, Nümero de viviendas 
totales, NOmero de iocalidades a beneficiarse por Ia ramal (derivaciones), Distancia a 
Ia Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia de Cargas de Uso General, 
Existencia de Cargas Usc productivo, Cobertura Eléctrica Distrital, Tasa de 
crecimiento a nivel Distrital. 

Efectuando Ia ponderaciOn para cada Iocalidad se obtiene un puntaje y se clasifica en 
orden de prelaciOn y dentro de margenes se pueden priorizar y clasificar segOrl el tipo 
de localidad (I, Ii, III) para su asimilaciOn a Ia demanda de energIa de Ia muestra d 
localidades similares con experiencia de uso de energia del sistema eléctrico (Do d 
del concesionario). 

Contando con Ia relaciOn do localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en Ia evaluaciOn antes mencionada, se deberá contar con una linea de 
corte que establezca el limite entre las localidades de tipo I y II (asi como de Tipo II y 
Ill, si fuera el caso) cuyo sustento deberá estar plenamente establecido en el este 
apartado, de ser el caso, se deberã recoger Ia informaciOn de campo suficiente para 
sustentar dicha linea de corte. 

5.1.3.5 De Ia ubicación de las localidades y PIano de Ubicación de Usuarios 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá visitar los centros poblados, para definir Ia 
población y familias probables a ser beneficiadaS por el proyecto. Para ello, deberá 
desarrollar las siguientes actividades: 
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• Ubicación de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador 
de alta precision, los cuales deberãn ser graficados sobre las cartas geograficas 
emitidas por el instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000; nose aceptará 
pianos ampliados de cartas IGN de escalas menores. 

• ldentificaciOn de Ia poblaciOn y familias involucradas en cada centro poblado 
mediante Ia presentaciOn del padrón de familias y viviendas identificadas (padrOn 
de usuarios con ldentificaciOn DNi y firmado por cada represente de familia). Cada 
padrOn deberá estar firmado por Ia autoridad o algOn representante de Ia localidad 
evaluada, asimismo incluir panel fotografico fechado de las viviendas. 

• ElaboraciOn del Piano de UbicaciOn de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 
(debe ser visibies y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este 
piano se denominará "UbicaciOn de Usuarios" (a elaborarse en formato A3), y 
contendrã las coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias 
identificadas y correlacionadas con en el padrOn de usuarios. Estas coordenadas 
serán obtenidas mediante el empleo de equipos GPS. 

• PresentaciOn de los archivos digitales e impresos de Ia base de datos contenida en 
cada uno de los equipos GPS empleados. 

• La omisiOn de lo solicitado no permitira Ia aceptaciOn o aprobaciOn de los informes. 

5.1.3.6 Análisis y Proyeccion de Ia demanda de potencia y energia eléctrica 
El estudio del Mercado Eléctrico comprende Ia estimaciOn de Ia Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su ProyecciOn; asi como, Ia Proyeccion de Ia demanda eléctrica 
de las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

I 
La proyecciOn de Ia demanda eléctrica se determinará tomando como base los 
siguientes parãmetros debidamente sustentados: consumo unitario de energia 
(doméstica, comercial, usos generales, industrial menor, Aiumbrado püblico, 
pérdidas, otros) y tasa promedio de crecimiento, coeficiente de electrificaciOn, 
factores de carga u horas de utilización, determinaciOn de usuarios y su proyecciOn, 
otros. 

La determinaciOn del consumo unitarlo de energIa unitarlo por tipo o categorias de 
las localidades (tipo I, II y Ill), será efectuada y sustentada por EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO mediante Registros histOricos, recopilados de empresas concesionarias 
de distribuciOn, de Ia DirecciOn General de Electricidad o del OSINERGMIN. Estos 
registros corresponderan a: consumo de potencia y energia, factores de demanda, 
factores de carga, perdidas de potencia y energia en alta o media y baja tensiOn (barra 
de suministro), correspondientes a los centros poblados de Ia zona del proyecto, qu 
cuenten con servicio eléctrico, y que tengan caracteristicas socio-econOmic 
similares a los del proyecto. 

El procesamiento estadistico determinará Ia tendencia histOrica de los consumos 
unitarios de energia (Se recomienda Ia data para un periodo de 5 años minimo) por 
tipo de localidad o grupo de localidades (Tipo I, II o III), asi como de las máximas 
demandas y factores de carga aplicabies a los distintos tipos de carga identificados 
en cada uno de los centros poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), 
en base a proyectos similares, deberá precisarse el ciclo productivo, Is capacidad 
instalada, maxima demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusion 
deberá ser sustentada mediante Ia presentaciOn de los estudios de factibilidad o 
documentacián que demuestre el grado de avance e interés en contratar el suministro 
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de energia eléctrica, tales como solicitud de conexión de Ia carga especial, 
abastecimiento de energia antes del proyecto de Ia carga especial o, caracteristicas 
de Ia carga especial que sustente los consumos proyectados. 

Como resultado final, para cada uno de los centros ooblados EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá describir y justificar en forma detallada Ia metodologia, criterios y 
variables empleados para el desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual deberá 
contener las siguientes secciones de evaluación y proyección (sin limitarse a ellos): 
• Proyección de Ia poblaciOn 
• Proyección del nümero de viviendas 
• ProyecciOn del nUmero de abonados domésticos 
• ProyecciOn del nümero de abonados comerciales 
• ProyecciOn del nümero de abonados del sector uso general 
• Proyección del nümero de abonados del sector productivo 
• DeterminaciOn de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 

tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad. 
• ProyecciOn de los consumos unitario y neto de energia en el sector doméstico. 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector comercial 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector de uso general 
• ProyecciOn del consumo de energIa en el sector productivo 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector alumbrado püblico 
• Proyeccion de Pérdidas de Energia y Potencia 
• Proyeccion del consumo de energia neta total 
• ProyecciOn de Ia maxima demanda de potencia 
• ProyecciOn de Ia Maxima Demanda por tipo de abonado 
• CalificaciOn Electrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se detemiinará 
Ia proyecciOn de Ia demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en 
todas sus etapas (actuates y futuras), en los cuales deberã evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de los correspondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimismo, deberá determinar los factores o parámetros equivalentes para su 
utilizaciOn en los análisis de proyecciOn de los flujos de fondos económicos por 
compra y yenta de energia y potencia. 

5.1.3.7 Análisis de Ia Oferta de Potencia y EnergIa Eléctrica 
EL PRESTADOR DEL SERVIClO deberá describir y determinar Ia oferta actual 
(situaciOn sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para 10 cual 
será necesarlo que estime Ia oferta optimizada, entendléndose esta iItima como 
aquella de Ia que se puede disponer optimamente, con los recursos disponibles en Ia 
situaciôn actual, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestiOn generalmente), las 
cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos (gastos menores). 
Asimismo, de requerirse, proyectar Ia oferta a lo largo del horizonte de evaluaciOn de 
proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

5.1.3.8 Evaluación de oferta y determinación de capacidad de Generación 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará y propondrá las alternativas de 
generacion que se obtengan de Ia evaluaciOn de las instalaciones existentes, con Ia 
capacidad que permita atender Ia demarida en el horizonte del proyecto. Las fuentes 
de generaciOn deben contar con Ia disponibilidad garantizada por los concesionarios 
de DistribuciOn o TransmisiOn. 

Pág. 19de99 



I 

5.1.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar las demandas actuales de 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit 0 brecha), a fin de establecer el 
Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar Ia cobertura de Ia demanda en 
el horizorite del estudlo. 

5.1.3.10 De Ia Factibilidad Técnica de Suministro de EnergIa Eléctrica y Puntos 
de Entrega (Donde sea aplicable) 

Para Ia alternativa tecnolOgica de extensiOn de redes de distribuciOn, luego de haber 
definido el mercado eléctrico y Ia configuracion del sistema, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO elaborará un informe técnico sustentatorio, sobre cuya base el Gobierno 
Regional solicitará al concesionario de distribuciOn Ia emisiOn de Ia factibilidad de 
suministro elOctrico y Ia fijaciOn de los puntos de diseño, en el marco del artIculo 16° 
de Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, luego de las coordinaciones 
pertinentes, elaborará un informe acerca de los alcances del proyecto, a fin de que el 
Gobierno Regional pueda solicitar al concesionario que operara las instalaciones 
proyectadas, Ia estructura de sus Costos de OperaciOn y Mantenimiento, para 
tomarlos en cuenta en los análisis de sostenibilidad del proyecto. La omisiOn de 10 
indicado NO permitirã Ia aceptaciOn y aprobaciOn del estudio o de los informes 
parciales. 

5.1.3.11 De los permisos y autorizaciones 
En el caso de agrupamientos donde Ia alternativa tecnolOgica seleccionada requiera 
Ia implementaciOn de subestaciones de potencia o pequenas centrales hidráulicas o 
térmicas, Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionarán los permisos y 
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de 
las referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omisiOn de este 
requerimiento, NO permitira Ia aceptacián 0 aprobación del estudio 0 de sus informes 
parciales. 

La carta de compromiso se gestionara Onicamente para los casos no considerados 
en Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

5.1.3.12 Formulación de Alternativas Tecnologicas del Proyecto 
La formulaciOn de las alternativas tecnolOgicas deberé considerar un minimo de tres 
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alternativas deben 
considerarse Proyectos equivalentes de cobertura de Ia demanda y oferta, que 
garantice el suministro de energia en el periodo de análisis (equivalencia de mercado) 
en el periodo de evaluaciOn (20 anos). 
La selecciOn de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluaciôn técnica-
econOmica debidamente sustentada para cada una de ellas; Ia Alternativa soluciOn 
seleccionada debe tener Ia mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo 
de análisis, condiciOn para Ia VIABILIDAD del Proyecto. EL PRESTADOR DEL 
SERVIClO debe considerar las alternativas previstas en Ia numeral 7.5 y las que Se 
describen en los parrafos siguientes, estas deben cumplir con los aspectos técnico 
equivalentes con capacidad de cobertura de Ia demanda eléctrica mediante fuentes 
de suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte de 
equipos y materiales compatibles a Ia zona del Proyecto, equipamiento normalizado 
y otros debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensiOn de 
Redes convencionales para los SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas 
Eléctricos aislados, mediante Grupo(s) ElectrOgeno(s) o MOdulos FV individuales o 
centralizados con sistema de almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales 
y equipos a considerar: conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, 
equipos de protección, equipos de alumbrado, tableros, etc. y todo lo que se requier 
para su operatividad, por lo que a su vez tendrá que realizar lo siguiente: 

FormulaciOn del provecto con tecnoloaia de extensiOn de redes eléctricas 
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Donde sea aplicable Ia tecnologia de extension de Redes Eléctricas asociados al 
Sistema Eléctrico Iritercoriectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser Ia mejor 
alternativa Técnico-econOmico). En forma preliminar se efectuará una evaluación 
integral del area de estudio3, a fin de determinar el area de influencia4  de las redes 
eléctricas, a partir de 10 cual se obtendrán Proyectos Socialmente Rentables y 
Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En esta fase, sl Ufl grupo de 
localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluldas de Ia soluciôn 
preliminar, pasarán a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulacian y evaluaciOn 
no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberán formar parte de los anexos del 
volumen IA. Dichos análisis deberán establecer y justificar ampliamente los 
criterios aplicados, entre los cuales se deberé considerar Ia dispersiOn de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con Ia selectividad lograda mediante Ia 
evauación preliminar, las localidades priorizadas 0 seleccionadas serán 
integradas al o los) Sistemas Eléctricos Rurales (SER) con extensiOn de Redes 
Eléctricas y evaluado bajo los criterios del item V (de Términos de Referenda). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 

7) 

L 

- Horizonte de evaluaciOn 
- Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 
- ObtenciOn de Ia Factibilidad de Suministro y fijaciOn de los puntos de diseño. 
- Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas TecnolOgicas (Desde Ia fuente de 

generaciOn hasta el usuarlo). ExtensiOn de Redes Eléctricas o Sistema 
Fotovoltaicos. 

- GestiOn de Organizacion y OperaciOn 
- GestiOn de Riesgos 
- EvaluaciOn preliminar Ambiental 
- EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 
- EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueolOgicos. 
- Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 
- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudio de 

GeoiOgicos y Geotecnias, otros. 
- Formulación de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", ella siguiente etapa del estudio 

se deberá efectuar el Análisis de costos de inversiOn a precios privados y 
sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, Costos de 
energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

En los casos que el Proyecto considere tecnologIa de extensiOn de Redes 
Eléctricas-Proyecto 1 (formulada secciOn A), los informes parciales corresponden 
a lo indicados en planeamiento y formulaciOn alternativas tecnolOgicas. 
Estas se desarrollarán segün las Normas DGE/MEM para ElectrificaciOn Rural, en 
los temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecénicas (Montaje), trazo 
de ruta de Lineas y Redes Primarias, configuraciOn general del sistema eléctrico 
y normas técnicas aplicables. 

  

SubestaciOn de TransformaciOn Normalizada para Sistemas Eléctricos Rurale 
InformaciOn similar al caso anterior. 

El Area do Estudlo us aquella carente dcl serviclo eléctrico. 
El Area do Iniluencia swge a partir deja cvaluacihn dcl Area do Estudio. En cata drea sc encuentran las localidades yb viviendas beneliciarnas a la quo 

linalmente sc los prestari Cl scrvicio. 
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Para el pianteamiento do aiternativas Tecnoiógicas de configuracion del 
sistema eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO efectuará Ia selecciOn de Ia ruta de las Ilneas o redes primarias 
considerando Ia menor longitud de lineas, faciIidades de acceso, optimizaciOn de 
cambios de direcciOn, riesgos de deslizamientos, mInimo impacto ambiental, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en pianos del IGN o 
equivaiente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de desvio, 
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc. 

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberén ser definidas en campo por los 
especialistas en lineas y redes primarias rouestos por EL PRESTADOR DEL  
SERVICIO en estrecha coordinaciOn con el especialista en impacto ambiental, el 
arqueOlogo y el geOlogo. 
El pianteamiento de Ia alternativa Optima, debe elaborarse en Ia carla del IGN en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizaciorr; EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá considerar Ia presentaciOn de las coordenadas UTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las lineas primarias en el formato del Anexo 
2-Dy asociados a los centros poblados; estos serán obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precision (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberâ identificarse (sin ser limitativo) 10 siguiente: zonas 
arqueolOgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las lineas de transmisiOn y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará y presentará el Análisis del Sistema 
Eléctrjco desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciOn), este comprendera: 
Flub de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn, célculo de 
cortocircuito (adjuntará Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de 
protecciOn) digitalizado del sistema eléctrico para el año I y año 20, registrando Ia 
siguiente informaciOn: Fuente de generaciOn (tipo, tensiOn, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al año 
de análisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, seccián conductor) en 
sistema sustentado con el cálculo (trifásico, bifásico, monofasico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flub de carga, análisis de sobretensiones 
y análisis técnicos-econOmicos que sustenten el tipo y tamaño de los suministros 

y equipos requeridos para el proyecto. 
FormulaciOn de provecto con suministro de sistemas fotovoltaicos individuales  
La tecnologIa basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicara 
donde no sea posible utilizar tecnoiogia convencional de extension de Rede 
Eléctricas asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area del proyecto establecido en los alcances do los TDR, segUn Ia Normativa do 
lnvierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibies, se ha 
determinado que parte o todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Eléctricas de un SER, se propondrá el suministro con Energia Renovable (Módulos 
Fotovoltaicos lndividuales); para estos casos se debe zonificar y proponer un 
Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros 
poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en esta area se tiene 
localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal 
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denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto I 
(solucion preliminar), pasarán a formar parte de un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independierite. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de Energias Renovabies se aplicara Ia RD N° 
203-2015-MEM/DGE "Especificación Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes para Ia Electrificaciôn Rural". 

Esta Aiternativa comprende Ia identificaciôn de los aspectos técnicos de las 
principales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de GeneraciOri, Unidad de 
Control y protecciOn, Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO anaiizará 10 
siguiente: 

- Horizonte de evaivaciOn 
- GestiOn de OrganizaciOn y Operacion 
- GestiOn de Riesgos 
- Evaluación Ambiental 
- EvaluaciOn de Restos ArqueolOgicos. 
- Trabajos de campo de ubicación de localidades y viviendas, Estudios 

GeolOgicos y Geotécnicos, otros. 
- FormulaciOn y selecciOn de configuracion del Proyecto de eiectrificaciOn. 
- Estudlo de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 

estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversiOn a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesiortaria, Costos de 
energla, Costos de intangibles, flujo de costos. 

/2 

• FormulaciOn de provecto con sistemas de qeneraciOn fotovoitaicos centralizados  
La tecnoiogia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, se evaluará su apiicaciOn para centros pobiados o comunidades 
aisladas, que puedes ser complementados con extensiOn de Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o 
Regionales aislados, que no es posibie interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area en los alcances de los TDR, segün Ia Normativa de lnvierte.pe para obtener 
Proyectos Sociaimente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe 
zonificar y proponer un Aiternativa 2 o 3, que podrIa suministrar energia eléctrica 
a las localidades 0 cargas priorizadas, que serán formulados bajo los criterios del 
Anexo 07 Sistema iNVIERTE.pe y evaluados como una alternativa independiente. 
Para el dimensionamiento de los componentes del Proyecto de Energias 
Renovables se utiiizará Normas internacionales IEC, IEEE, NEMA u otras 
apiicables a esta tecnologia. 
Los aspectos más relevantes de Ia generaciOn fotovoltaica centralizada, con mOduios 
de capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de 
Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este deberá 
complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn y su 
correspondiente esquema funcionai. 
Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para eDo utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecánica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 
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Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciOn 
- Planeamiento y FormulaciOn de Ia Alternativa TecnolOgica (Generación con 

MOdulos Fotovoltaicos), desde Ia fuente de generación hasta el usuario. 
- Gestiôn de Organización y OperaciOn 
- GestiOn de Riesgos 
- Evaluaciôn preliminar AmbientaI 
- Evaluacion preliminar de Restos ArqueolOgicos. 
- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 

GeolOgicos y Geotécnicos, otros. 
- Formulación y selecciOn de configuracion del Proyecto de eiectrificación. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO', en Ia siguiente etapa del 

estudio se deberá evaluar eI Análisis de costos de inversiOn a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, Costos de 
energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

En los casos que Ia soiuciOn tecnoIogica comprenda, eI Proyectos 1 y el 
Proyecto 2 simuItáneamente, los Informes deben ser presentados y editados 
independientemente para cada uno. 

Pequenas Centrales Hidráulicas menores 0 iguales a 500 kW.  
Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologla y obras 
civiles de Ia bocatoma, canal de conducciOn, tuberla de presiOn y cámara de carga, 
asI como el tipo de unidad de generaciOn hidráuiica; complementándose con un 
piano de ubicaciOn general de Ia infraestructura referida y de los equipos 
electromecánicos principales, junto a un esquema eléctrico general de las 
principales instalaciones. 

• Peaueñas Centrales Térmicas menores o iquales a 500 kW v Redes de 
DistribuciOn  
Los aspectos mãs relevantes relacionados con el recurso para generaciOn, las 
obras civiles de Ia casa de maquinas y electromecánicas de Ia (s) unidad (es) de 
generacion; complementéndose con Ia arquitectura de los ambientes de Ia casa 
de Maquinas y servicios de operaciOn, piano de ubicaciOn general de Ia 
infraestructura. 

Las Lineas yb Redes Eléctricas de Distribución deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que inciuya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecénica de Ia casa de maquinas de cad 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

TecnoloaIas Hibridas  
Considerar Ia alternativa hibrida de GeneraciOn, sistema de Generación térmica 
(Diesel) y Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender Ia mayor 
cantidad de horas posible (servicio continuo), optimizando los costos de operaciOn. 
Estas fuentes deberán suministrar energia a las Redes Eléctricas, existentes o a 
ser diseñadas y construidas con el Proyecto, segün Ia normatividad de Ia 
DGE/MEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene aplicaciOn nacional. 

5.1.3.13 Estudio de Ia Geologla y Geotecnia 

En esta etapa, para Ia alternativa de extensiOn de redes y sus variantes, los 
especialistas propuestos para el desarrollo del estudio de Geologia y Geotecnia 
deberán presentar un informe de Geologia Superficial que sustente Ia mejor ubicaciOn 
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de Ia infraestructura y equipos segUn Pa alternativa tecnologica. Para alternativas de 
Centrales Térmicas, Sistemas Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos 
domiciliarios, el estudlo de Geologia y Geotécnica solo corresponderá a las localidades 
donde se emplazará dichas instalaciones. 

Para Ia mejor alternativa, EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará el Estudio 
detallado de Geologia y Geotecnia Superficial, el cual ratificará Ia adecuada elecciOn 
de Ia ubicaciOn de Ia infraestructura a ser construida, tales como centrales de 
generación, ruta de las lineas, subestaciOn(es) de transformaciOn y distribuciOn, redes 
eléctricas. Para Ia alternativa Convencional de ExtensiOn de Lineas y redes, en esta 
fase se efectuará calicatas a lo largo del trazo de ruta de las lineas primarias con una 
calicata aproximadamente cada 30 km de separaciOn y una calicata por cada centro 
poblado de una muestra del 20% del nümero de localidades seleccionada por el 
especialista y aprobado por Ia Supervision. Estos estudios se desarrollarán sobre Ia 
base de Ia informaciOn obtenida en el area del proyecto y de las prescripciones de Ia 
Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS 
ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL. 

El informe de Geologla dentro de Ia memoria descriptiva tendré que contener lo 
siguiente: 

• Antecedentes 
• Objetivo 
• Marco de referencia 
• DescripciOn de Ia Zona 
• Alcances 
• Metodologla y Equipos 
• Principales dificultades 
• Resultados pruebas de Laboratorio 
• Resultados del Estudio 
• Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de CimentaciOn 
• Conclusiones y Recomendaciones 

En el caso que el estudio determine más de un proyecto, cada uno de ellos tendrá un 
estudio de Geologia y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a Pa Tecnologia 
aplicada. Por ejemplo, un estudio de Geologla y Geotecnia para redes de DistribuciOn 
y otro estudio para Sistema con Energia renovable. 

5.1.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las alternativas 
propuestas 

Para Ia alternativa de extensiOn de redes, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberã 
elaborar y presentar, un informe resumido de los impactos ambientales positivos y 
negativos, sus riesgos y sus medidas de mitigaciOn. De requerirse inversiones par 
su implementaciOn, éstas deben ser incluidas en Ia evaluaciOn de costos de las 
alternativas. 

Para Ia alternativa de Energias Renovables, este estudlo solo comprenderá el ámbito 
de los centros poblados donde Se ubicarán las viviendas a electrificar. 

5.1.3.15 Análisis de Alternativas 

Para Ia Alternativa de ExtensiOn de Redes Eléctricas: para determinar Ia configuración 
de extensiOn de redes Eléctricas y seleccionar Pa sección de los alimentadores EL 
PRESTADOR DEL SERVPCIO deberá efectuar el Análisis del Sistema Eléctrico: Flujo 
de carga, cálculo de corto circuito, balance de corrientes por fase desde Ia fuente de 
suministro elOctrico (aislada o SEIN). 
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Para Ia Alternativa de Central de GeneraciOn con Módulos Fotovoltaicos, su 
capacidad de Ia central de generaciôn deberá dimensionarlo acorde a Ia demanda 
eléctrica de las localidades yb cargas que deberá otorgar el suministro eléctrico para 
el horizonte establecido en Ia normativa Irivierte. El proyecto deberá comprender 
desde Ia fuente hasta el usuarlo, por lo que esta alternativa deberá ser 
complementado con las redes eléctricas que permita el suministro hasta Ia vivienda 
del usuario, considerando uso doméstico, comercial, usos generales y usos 
productivos si fueron identificados y debidamente sustentados. 

La Alternativa con MOdulos Fotovoltaicos individuales, deberá proponerse para las 
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a 
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las 
localidades alejadas y con viviendas dispersas. 

5.1.3.16 Costos a Precios de Mercado 

• ldentificaciOn y mediciOn de los requerimientos de recursos 
• ValorizaciOn de los costos de inversiOn a precios de mercado 
• Valorización de los costos de inversiOn a precios sociales 
• Costos para optimizaciOn, AmpliaciOn Marginal con rehabilitaciOn o reemplazo 
• ValorizaciOn de los Costos de energia comprados o generados 
• Costos de OperaciOn y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas 

concesionarias en su zona de responsabilidad técnica. 
5.1.4 Evaluación del Proyecto 

Tal como en el caso de Ia formulaciOn, estas actividades se desarrollarán para el caso 
de las dos mejores alternativas de soluciOn planteadas, de modo que sus resultados 
permitan identificar Ia mejor alternativa de soluciOn y proceder con las actividades 
para su acotamiento, selecciOn y establecimiento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
para Ia FormulaciOn y EvaluaciOn utilizara Ia ResoluciOn Directoral (R.D.) N° 001 -2019- 
EF/63.01 que aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del 
Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de Inversiones. 
> EvaluaciOn TOcnica y SelecciOn de Equipos principales 
' EvaluaciOn y selecciOn de Ia fuente de suministro para Ia Tecnologia de extension 

de redes 
> EvaluaciOn, selecciOn de Rutas de Lineas Yb Redes Primarias para Ia Tecnologia 

de extensiOn de redes 
> EvaluaciOn de Alternativas Tecnologicas a precios de mercado o privado 

EvaluaciOn de Alternativas TecnolOgicas a precio Social 
) Estudic de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversiOn 
> Análisis de Sostenibilidad 
> Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y Rentabilidad 

Social 
> Análisis de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad 

Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 

Por lo que a continuaciOn se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales: 
En esta etapa EL PRESTADOR DEL SERVICIO mediante el análisis determinará los 
equipos y materiales principales para cada alternativa, dependiendo de Ia Alternativa 
TecnolOgica propuesta para el análisis, sin ser limitativo, se evaluará los materiales 
que se indica o los que estén asociados a Ia alternativa. 
• Elementos principales de Ia (s) fuente (s) de generaciOn o estaciOn (es) de 

transformaciOn (es). 
• Conductores eléctricos 
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• Postes 
• Aisladores 
• Transformadores de DistribuciOn 
• Tableros 
• Equipo de protecciOn 
• Medidores 
• Elementos principales de central de generaciOn Solar (MOdulos Fotovoltaicos): 

MOdulos FV, Baterias, cargador de baterias, lnversores DC/AC, Equipos de 
Control y protecciOn DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa 
tecnolOgica. 

• Estudio de Geologia 
• Informe de Impacto Ambiental 
• Informe de EvaluaciOn ArqueolOgica 

Para cada alternativa tecnológica propuesta, que comprende generacion (térmica y/o 
Fotovoltaica), Lineas y Redes yb conexiones domiciliarias normalizadas u otra qua 
se adapte al medio y a las condiciones socio-econOmicas: EL PRESTADOR DEL 
SERVIClO deberá presentr los CALCULOS de Justificación TOcnica-Econámica que 
demuestre que Ia alternativa o alternativas tecnolOgicas propuestas son Ia soluciOn 
más conveniente para el Proyecto. Este deberá comprender para los equipos y 
materiales: el dimensionado, capacidad, caracteristicas de instalaciOn y operacion; 
asl como Ia compatibilizacion a los estándares vigentes de Ia DGE/MEM para 
ElectrificaciOn Rural. Debe considerarse como minima: 
• Grupos ElectrOgenos (Motor-Generador-Tablero de Control y ProtecciOn) 
• Sistema Fotovoltaico en MOdulos individuales completos /usuario 
• Módulos Fotovoltaicos para generaciOn centralizada, Banco de Baterias, 
convertidores DC/AC, equipo de control y protecciOn, accesorios 
complementarios. 

• Postes y cimentaciones. 
• Conductores. 
• Aisladores 
• Transformadores (cuando se requiera) 
• Tableros de control (cuando se requiera) 
• Medidores de energia. 
• Luminarias y lamparas de alumbrado püblico 
• Otros 

La justificaciOn Técnica de Ia selecciOn de los equipos y materiales, segUn Ia 
alternativa tecnolOgica debe comprender: 

- LIneas y Redes de Distribución 
Este deberá comprender como mlnimo lo siguiente: 

a) Cálculos Eléctricos 

o Estudio de Ia Demanda eléctrica y determinacián de Ia calificaciôn 
eléctrica 

o Balance de Oferta-Demanda 

o Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 

o Anélisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: 
regulaciOn de tension, flujos de potencia activa y reactiva, perdidas, 
cátculo de cortocircuito en maxima demanda y minima demanda 
(describir impedancias asumidas para generadores y transformadores). 
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o SelecciOn de transformadores de distribución y determinación de 
sobrecargas de potencia. 

o Selecciôn de Tableros de Control y ProtecciOn en las Subestaciones de 
DistribuciOn. 

o Estudlo de Ia coordinaciOn de aislamiento, en el que se definirá los niveles 
de aislamiento y seleccián de aisladores. 

o SelecciOn de Pararrayos. 

o Seleccion de puestas a tierra. 

o DeterminaciOn de lámparas y luminarias. 

b) Cálculos Mecánicos 

o Consideraciones de Diseno Mecánico. 

o Procesamiento de informaciOn del SENAMHI. 

o Cálculo Mecanico de conductores. 

o Selección y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo par 
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia 
minima al terreno, vano máximo por resistencia de Ia estructura sin 
retenida y vano maxima por resistencia de Ia estructura con retenida 

o Cálculo, diseño y configuraciOn de Cimentaciones. 

o Cálculo Mecánico de Retenidas. 

- Sistemas con energias renovables 
Este deberá comprender coma mInimo 10 siguiente 

a) Cálculos Eléctricos 

o RadiaciOn solar 

o Ubicación 

o Determinaciôn de Ia potencia 

o SelecciOn y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, 
Baterlas, Controlador de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA, 
Luminaria, cables, tablero, caja de conexiOn, interruptores, etc.). 

o Pararrayos (casos especificos). 

o Puestas a tierra. 
F 

b) Cãlculos Mecánicos 

o Selección de Soporte del SFV. 

o CimentaciOn del soporte de SFV. 

o Soporte del Banco de Baterias. 

5.1.4.2 Evaluación y selección de Ia fuente de suministro para Ia 
Tecnologia de extension de redes 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá evaluar las alternativas del punto de 
suministro considerando como alternativas Ia interconexiOn al SEIN u otra fuente de 
energia que garantice Ia cobertura de Ia demanda, considerando los factores técnicos 
y econOmicos (Alternativa de minimo costo) del sistema en el horizonte del prayecto. 

5.1.4.3 EvaluaciOn, selecciOn de Rutas de Lineas Yb Redes Primarias para 
Ia TecnologIa de extensiOn de redes 
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Las Rutas de las Lineas Primarias, deberán ser definidas a partir de Ia fuente de 
suministro (previa coordinaciOn con el concesionario y obtenciOn del Punto de 
Diseno). A partir de este punto se desarrollará Ia Ruta de LPs en gabinete y en cartas 
IGN 1/25 000 debidamente sustentados mediante análisis técnico-ecortOmico. 
Posteriormente serán validados en campo por los especialistas en Lineas Primarias 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO a cargo del estudio, en estrecha coordinación con 
el especialista en geologia, impacto ambiental y arqueOlogo. 

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, Ia Ruta de las LIneas o Redes, 
deberán ser definidas a partir de Ia fuente de suministro o Punto de Diseño compatible 
con Ia fuente de suministro. En esta etapa se deberá definir si el suministro es en 
Media Tension (MT) o Baja TensiOn (BT), considerando Ia electrificaciOrt integral de 
las comunidades asentadas en Ia zona o sector geografico definido por EL 
PRESTADOR DEL SERVIClO. 

Luego de Ia aprobaciOn por Ia supervision de Ia mejor alternativa de trazo de ruta de 
las lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables serén fijados en campo 
mediante equipos GPS tipo "Navegador" de alta precision (con error no mayor de 5 
m). Los puntos notables a considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de 
energia, ubicaciOn de centros poblados y puntos de Ia Ruta de las LPs (Vertices o 
cambios de direcciOn, derivaciones y puntos de referencia, etc.); estos puntos serán 
senalizados en campo mediante estacas de madera. 

En cada uno de los centros poblados se identificará a todos los usuarios, para ello se 
debe elaborar el padrOn de usuarios con Ia firma del representante de familia 
compatible con el Piano de UbicaciOn. Para Ia identificaciOn de ubicaciOn de las 
viviendas en cada localidad, EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe elaborar el pIano 
de "Usuarios" utilizando el GPS y determinando sus coordenadas Georeferenciadas 
UTM y altitud. Además, deberá identificarse los lotes construidos, sin construir, 
habitados y sin habitar, registrado en los pianos de "Ubicación de Usuarios" el cual es 
base para Ia elaboración de los prediseños de las Redes Primarias y Redes 
Secundarias. 

5.1.4.4 Evaluaciôn de Alternativas Tecnológicas a precios de mercado o 
privado 

Permitirá determinar Ia Rentabilidad econOmica de las alternativas del PIP, para este 
fin, se deberá efectuar una comparaciOn entre el Flujo de Costos yet Flujo de lngresos 
de cada Alternativa soluciOn, de tat manera que pueda apreciarse los Fondos Netos 

de cada año. 
Costos de las Alternativas a Precios de Mercado  
Sobre Ia base de costos desagregados por rubros y componentes, se definirá un 
estructura desagregada de costos a precios de mercado de los recursos 
económicos que serán requeridos desde eI inicio del estudio de perfit de las 
alternativas hasta el fin del horizonte temporal de evaluaciOn. 
La estructura de costos requeridos hasta el iniclo de Ia operaciOn del Proyecto de 
las alternativas propuestas, comprenderâ Ia inversiOn fija y el capital de trabajo 
necesario para el iriicio de Ia operación del proyecto. La inversiOn fija abarcará los 
bienes tangibles e intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las 
inversiones en existencias (inventarios), disponibles y exigibles requeridos para Ia 
operaciOn inicial del proyectc. 

Para cada alternativa se estimarán los costos de operaciOn y mantenimiento de Ia 
situaciOn "sin proyecto", definida como Ia situaciôn actual optimizada. Asimismo, 
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se determinarán los costos incrementales de los mismos, definidos como Ia 
diferencia entre Ia situaciOn "con proyecto" y Ia situaciOn "sin proyecto". 

De ser procedente, con Ia justificaciOn correspondiente, se determinará Ia 
depreciaciOn de Ia infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las 
mismas. 

Deberá determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar 
(energia y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastará Ia 
presentaciOn de los pliegos tarifarios de compra de energia. En los casos no 
regulados, se deberá determinar el costo de Ia tarifa del proyecto. 

Cada alternativa deberá contener los costos requeridos para educaciOn y 
capacitaciOn de los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del 
proyecto. 

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas 
y Puesta en servicio y serán presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos 
de suministros serán sustentados mediante indagaciones en el mercado, segün 
los requerimieritos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), acorde con el Texto CJnico Ordenado de Ia Ley 30225 "Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado par Decreto Supremo N" 082-2019-EF y su 
Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF, ambas con sus respectivas modificatorias. 

Los costos de transporte y montaje, asi como los gastos generales, también 
estarán debidamente sustentados con sus respectivos análisis y estructura de 
costos unitarios actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente 
deberâ precisarse el monto de las utilidades que será considerado para el proyecto 
y los costos de capacitaciOn. 

Los costos de las alternativas deberán ser respaldados con las conclusiones de 
análisis tOcnicos y económicos adicionales tales como flujos de carga o caidas de 
tensiOn, descripciOn geologica y geotecnica, cálculos mecánicos (si corresponde), 
selecciOn de minima costo y otros supuestos que se hayan asumido. 

Para Ia alternativa de extensiOn de redes, deberá considerarse los siguientes 
criterios: 
• Los equipos y materiales serán los normalizados par Ia DirecciOn General de 

Electricidad del Ministerio de Energia y Minas mediante R.D. N° 026-2003-

EM/DGE y R.D. N" 025-2003 EM/DGE. 

• FormulaciOn do metodologias adecuadas quo permitan sustentar el metrado y 
presupuesto de las lineas primarias, redes primarias y redes secundarias, las 
cuales deberán considerar las caracteristicas particulares del trazo de las tineas 
eléctricas, Ia configuraciOn de las instalaciones, asi como los alcances y grado de 
dispersion de los centros poblados, segUn 10 consignado en las encuestas de 
campo, los padrones de usuarios y los pIanos conteniendo Ia ubicaciOn 
qeorreferenciadas  de los usuarios de cada localidad. 

• DeterminaciOn y presentaciOn de matrices de metrados y costos unitarios por 
cada tipo de configuracian de Ilnea o red primaria. Para Ia estimacióri de los 
metrados de redes secundarias, EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará 
los pre diseños que se presentaran en pianos tamaño A3. Estos pre diseños 
mostrarán par 10 menos el recorrido de las redes, Ia ubicaciôn de postes y 
retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El piano de UbicaciOn de 
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viviendas ("lotizaciOn") se obtendrá de Ia georeferenciacion. EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO deberé elaborar Ia planilla de estructuras y materiales de las 
LP, RP, RS y conexiones domiciliarias que sustenta el metrado respectivo. 

Asi mismo EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar el indicador de 
costo de conexiOn por localidad del proyecto y presentar en formatos similares 
establecidos. 

• DeterminaciOn de costos de administraciOn y mantenimiento segün los 
indicadores y estructura detallada de costos aplicados por las empresas 
concesionarias de electricidad en Ia determinaciOn del Valor Agregado de 
DistribuciOn (VAD) regulado por el OSINERGMIN. 

Para Ia alternativa de Energias Renovables deberá considerarse los siguientes 
criterios: 

• Los equipos y materiales deberán ser normalizados, segün R.D. N° 203-2015-
MEM/DGE. 

• Sustento del metrado, mediante pre diseños de los Sistemas Fotovoltaicos. 

• DeterminaciOn del costo de administraciOn y mantenimiento (CO&M). 

Las caracteristicas relevantes de los materiales y equipos principales a ser 
propuestos en las alternativas técnicas, serán definidas en base a criterios 
técnicos y econOmicos sustentados mediante Ia comparaciOn de alternativas 
técnicamente equivalentes y de menor costo total actualizado en un horizonte de 
evaluaciOn de 20 años, con una tasa de descuento de 12% efectiva anual, a 
iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a Ia mejor combinación 
de los factores siguientes: 

• Disponibilidad de industria nacional especializada. 

• Plazos de fabricación. 

• Costos de adquisicion 

• Costos de instalaciOn. 

• Costos de transporte. 

• Costos de mantenimiento. 

• Vida ütil 

• Costos de reposicion y valor de rescate. 

• El impacto ambiental y sus costos. 

• Gastos Generales y Utilidades 

La evaluaciôn privada de cada una de las alternativas se efectuará mediante Ia 
metodologla Costo / Beneflcio. Los beneficios y costos a comparar serán los 
"incrementales". 

• Beneficios Privados de Alternativas 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá elaborar y proyectar los ingresos 
monetarios por Ia entrega de los servicios de suministro eléctrico, en cada 
alternativa de soluciOn. Los Ingresos estarán dados por los pagos que realizan los 
usuarios por el uso de los servicios ofrecidos. 

Al igual que en Ia determinaciOn de los costos, será necesario que para cada una 
de las alternativas, se determinen los ingresos que se generarlan por las acciones 
o intervenciones de Ia situaciOn actual optimizada ("sin proyecto"), dado el enfoque 
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incremental de Ia evaluaciOn del proyecto, definido como Ia diferencia entre Ia 
situaciôn "con proyecto" y Ia situaciOn "sin proyecto". 

En cuanto al precio del producto a comercializar (energIa y potencia), este deberá 
estar adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios 
regulados emitidos por OSINERGMIN, bastará Ia presentaciOn de los pliegos 
tarifarios de yenta de energia. 

Los ingresos se deberán desagregar segün procedan de consumos residenciales, 
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado püblico, 
debiendo incluirse el ICy. 

Los indicadores de evaluaciOn o Rentabilidad serán el Valor Actual Neto (VAN), Ia 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Ia Relaciôn Costo/ Beneficio, el Periodo de 
Recupero de Ia Inversion y el Punto de Equilibrio. 

5.1.4.5 Evaluación de Alternativas Tecnologicas a precio Social 

La EvaluaciOn Social es el procedimiento por el cual EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá medir Ia contribuciOn del PIP al bienestar de Ia sociedad al cual 
impactará el proyecto. Esto Ic lograra mediante el flujo en todo el horizonte del 
Proyecto de los beneficios sociales generados por cada Alternativa de SoluciOn y el 
Costo Social de cada una de ellas (Beneficio Social-Costo Social). 

. Costos de las Alternativas a Precio Social 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberO elaborar el Preclo Social del Servicio 
haciéndolo igual al Precio de Mercado aplicando un factor de correcciôn que 
represente las distorsiones e imperfecciones. Este Preclo Social debe reflejar el 
verdadero costo que significa para Ia sociedad el uso del serviclo eléctrico (es decir 
sin impuestos, subsidios etc.), lo que permitirO conocer cuál es el verdadero valor 
asumido por el pals en su conjunto, por esta razOn es necesario que se exprese los 
Costos de InversiOn y Post InversiOn a precios sociales. 

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para Ia elaboraciOn del estudio 
serán los indicados en Ia versiOn vigente del Anexo lnvierte.pe - 03: Parámetros de 
EvaluaciOn Social" de Ia ResoluciOn Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que 
aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multiartual y GestiOn de Inversiones. 

Sobre Ia base de Ia estructura de Costos de Mercado, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO debe elaborar una estructura de Costos Sociales, en Ia cual deberá 
ideritificarse los correspondientes factores de corrección que los viricula. 

La evaluaciOn social de cada una de las alternativas se efectuará mediante Ia 
metodologla Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar serán los 
"incrementales". 

Los indicadores a utilizar serOn el Valor Actual Neto (VAN), Ia Tasa Interna de 
Retorno (TIR), Ia RelaciOn Caste! Beneficio, el Periodo de Recupero de Ia InversiOn 
y el Punto de Equilibrio. 

Beneficios Sociales de Alternativas 

Mediante Ia informaciOn de campo y las metodologias correspondientes, EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar y sustentar el flujo de costos y 
beneficios incrementales que Ia sociedad percibira en Ia situaciOn con proyecto. 
Este Flujo debe contener necesariamente Ia misma programaciOn anual de los flujos 
a precio de mercado, solo que a precios sociales. 
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Para su definiciOn se deberá considerar los resultados de los indicadores 
econOmicos de proyectos de electrificaciOn elaborados por National Rural Electric 
Cooperative Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social 
debidamente sustentados. 

5.1.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversion 
El análisis de Riesgos (AdR) está asociado a Ia Gestión de Riesgos (GdR) de un 
Proyecto de InversiOn Püblica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado 
de los peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio deberá 
incluirse el análisis de Riesgos de conflictos sociales. Se deberá incorporar Ia GdR 
en el proceso de identificaciOn, formulaciOn y evaluaciOn de un PIP, para darle una 
base de sustento en Ia determinaciOn de Ia Rentabilidad Social, Sostenibilidad y 
compatibilidad con los lineamientos de politica del estado, y obtener Ia viabilidad del 
Proyecto. 

La GdR se incorpora a 10 largo del estudio de preinversiOn a nivel de perlil y en el 
marco de las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL 
Y GESTION DE INVERSIONES, el cual deberá contener los siguientes módulos: 

• Módulo de identificación. En esta fase se debe hacer un diagnOstico para tener 
conocimiento del entomb del area de influencia del proyecto, y permita desarrollar 
el análisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborará el mapa de peligros 
con el conocimiento Regional o local, sustentado con informaciOn retrospectiva e 
información de emergencia del INDECI. 

• Módulo de formulación. - Permitirá determinar Ia influencia del riesgo en el 
análisis de Ia oferta y Pa demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberá 
comprender: Análisis de Ia LocalizaciOn, Análisis de Ia Tecnologia Constructiva y 
de OperaciOn, Organizacion y GestiOn; sobre Ia base de las variables más 
sensibles de Ia rentabilidad (privada y social), se determinará el nivel de riesgos 
de las mismas. Además, se debe considerar el análisis de OrganizaciOn y GestiOn 
en relaciOn a los riesgos producidos durante las etapas del Proyecto, para 
desarrollar el Plan de medidas de mitigaciOn y evitar Ia generación de riesgos o 
reducirlos. 

• Módulo de evaluación. - En Pa evaluaciOn se hará el análisis del beneficio costo 
marginal adicional de las medidas de ReducciOn de Riesgos de Desastres (RRD) 
y el análisis de sensibilidad de Ia rentabilidad social. Esto debe comprender: 
EstimaciOn de los beneficios del PIP, EstimaciOn de los indicadores de rentabilidad 
social del PIP, Análisis de sensibilidad de Ia rentabilidad del PIP. 

Este es un análisis de rentabilidad marginal, que comparativamente permita obtener 
el costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reducciOn de riesgos, a lo 
largo de Ia vida ütil del Proyecto por cada alternativa, para Ia toma de decisiones 
adecuadas. 

El costo de inversiones, costo por salidas o code de servicio para Ia mitigación de 
los riesgos de desastres, deberá ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto 
en Ia etapa respectiva (PreinversiOn, inversián, post-inversion). 

5.1.4.7 Análisis de Sostenibilidad 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, al evaluar el PIP, realizará un Análisis de 
Sostenibilidad que permita asegurar que los objetivos del proyecto podrán ser 
alcanzados para mantener un nivel aceptable de Flujo de Ingresos (beneficios) a 
través de su vida econômica. En consecuencia, el principal anOlisis a realizar está 
referido al financiamiento de los Costos de OperaciOn y Mantenimiento del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones 
preliminares y fuentes primarias de informaciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
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deberá jdentjficar, describir y estimar los factores administrativos, operativos y 
financieros que garanticen que el proyecto generara los beneficios esperados a 10 
largo de su vida ütil. 

En forma general, deberá considerarse los siguientes factores: 

• La organizaciOn y capacidad de gestion durante las fases de estudios, ejecuciOn y 
puesta en marcha. 

• La organizaciOn y capacidad de gestiOn durante Ia fase de operaciOn normal. 

• La participacion de los beneficiarios. 

• Financiamiento de Ia inversiOn en las fases de estudios, ejecuciOn, puesta en 
marcha y Ia operaciOn normal, señalando los aportes y rentabilidad de las partes 
involucradas: inversionista privado, estado, beneficiarios, etc. 

• En el caso de requerirse, deberá identificarse las entidades que se encargaran de 
financiar Ia Operación y Mantenimiento y Ia magnitud de los aportes de cada una 
de ellas. Las entidades pueden ser Ia Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de 
Electricidad, etc. Asimismo, en esta situaciOn, deberá efectuarse una evaluaciOn 
costo-efectividad de las alternativas. 

5.1.4.8 Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social 
Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por 
las Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal 
a 10 largo del Horizonte del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO realice un Análisis de Sensibilidad de Ia Rerttabilidad Privada y 
Rentabilidad Social del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinarã los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará Ia variaciOn de los 
indicadores de rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos. Asimismo, se definirá los rancios de  
variaciOn v lineas decode  de los factores que el proyecto podrá enfrentar, sin afectar 
los indicadores de rentabilidad. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes: 

• VariaciOn del nUmero de abonados. 

• VariaciOn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda. 

• Variaciones en Ia inversiOn del proyecto. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energIa. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• VariaciOn del costo de operaciOn y mantenimiento. 

• VariaciOn de los beneficios sociales por iluminaciOn. 

• VariaciOn de los beneficios por comunicaciOn. 

• VariaciOrt de los beneficios por refrigeraciOn. 

• VariaciOn de otros beneficios sociales. 

• VariaciOn de Ia voluntad de pago. 

• Otros. 
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Se cuantificarâ el grado de incidencia de cada una de las variables. 

5.1.4.9 Análisis de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad 
Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por 
las Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte 
del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL SERVICIO ejecute un Análisis 
de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad Financiera del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizará Ia variación de los 
indicadores de sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos. Asimismo, se definirâ los rancios de 
variación v lineas de corte  de los factores que el proyecto podrá enfrentar. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serän las siguientes: 

• Variación del nCimero de abonados. 

• VariaciOn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energia. 

• Variaciones en Ia inversiOn del proyecto. 

• Variaciones en el costo de compra/ generacian de energia. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• VariaciOn del costo de operación y mantenimiento 

• Otros 

Se cuantificarä el grado de incidencia de cada una de las variables. 

5.1 .4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 
Para Ia mejor alternativa de cada proyecto, se presentará Un cronograma en que se 
detallen las actividades requeridas hasta Ia puesta en marcha y operaciOn comercial. 
Se empleará un diagrama GANTT elaborado en MS — Project, tomando como base 
las actividades de los entregables, identificados mediante Ia metodologia Estructura 
de Desglose del Trabajo (WBS, por sus siglas en ingles), construcciOn y teniendo en 
cuenta Ic dispuesto por el Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 "Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N 082-2019-EF y su 
Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. El diagrama mostrará todas 
las actividades requeridas en los siguientes procesos: a) proceso de licitaciOn; b) 
contrataciOn, desarrollo y aprobaciOn del estudio definitivo; c) educaciOn yl o 
capacitaciOn (de requerirse), C) Adquisicion y transporte de Equipos y materiales, 
ejecuciOn y puesta en servicio del proyecto. 

5.1.5 Selección de Ia mejoralternativa y plan de implementación 
El planeamiento y formulaciOn de alternativas consta del siguiente contenido: 
' Punto de Suministro (de ser aplicable) 

Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre diseños de Redes de DistribuciOn (para 
extensiOn de Redes Electricas) 

> SelecciOn de Ia Mejor Alternativa 
)' OrganizaciOn y gestión 
' Plan de EducaciOn y CapacitaciOn 

Plan de implementacion del proyecto 
> Plan de Financiamiento 
> Matriz de marco IOgico de Ia mejor alternativa seleccionada 

Linea Base del Proyecto 
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> Criterios y Premisas para Ia fase de inversiOn del proyecto 
> Criterios y parãmeti-os para Ia EvaluaciOn EconOmica y Social 

Resultados de Ia EvaluaciOn Econômica y Social segün lnvierte.pe 
> Ficha Técnica del estudio de PreinversiOn a nivel de Perfil del Proyecto 

Por lo que a continuaciOn se hace menciOn at detalle del contenido: 

5.1.5.1 Punto de Suministro (de seraplicabte) 
Posterior a Ia selecciOn de Ia mejor alternativa tecnolOgica quedara determinado el 
punto o puntos de suministro. Este (as) debe(n) compatibilizarse con el diseño de las 
Redes Eléctricas del sistema, para Ia electrificaciOn de todas las comunidades a sen 
beneficiadas; los puntos de enlace con las Lineas yb Redes de Distribución serén 
georreferenciados. 

Para las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definirán puntos de 
suministro o diseño. 
5.1.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre diseños de Redes de 
Distribución (para extension de Redes Eléctricas) 

cv 

A Lineas Primarias yb Redes Primarias 

Para Ia mejor alternativa tecnolOgica seleccionada como extensiOn do Lineas 
y Redes eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Lineas/Redes 
Electnicas; en 10 que sea pertinente debe considerarse Ia siguiente: 

Luego do Ia aprobaciOn de Ia mejor alternativa tecnologica, en el caso que 
el Proyecto comprende Lineas yb Redes Eléctricas, se desarroltara el 
trazo de las Rutas correspondientes; todos los puntos notables, tales 
coma: puntos de alimentaciOn, ubicaciôn de centros poblados, cambios do 
direcciOn (vertices), derivaciones y puntos de referenda: estos serán 
definidos y señalizados en campo con Ia participaciOn y direcciOn a tiempo 
completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para Ia cual 
deben emplearse equipos GPS tipo "Navegador' de alta precision. 

En Ia fijaciOn de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizará 
estacas de madera debidamente señalizadas con el cOdigo de los vertices 
o puntos notables, definidos par el especialista y aprobados por Ia 
SupervisiOn. Las estacas serán do madera tornillo, con dimensiones de Ia 
base de 100 x100 mm, longitud do 400 mm (instalado con 250 mm 
jncrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo, debidamente 
pintado con esmalte en color blanco), Ia base inferior con terminal e 
punta. De no cumplir con estos términos, el informe será materia d 
desaprobaciOn. 

Las rutas do Lineas Primarias definitivas, serán presentadas en los pIanos 
de las cartas IGN a escala 1/25 000, en los quo deberé identificarse (sin 
ser limitativo) las Rutas de Lineas Primarias y centros poblados con 
puntos notables georreferenciados (coordenadas UTM, altitud), zonas 
arqueolôgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas 
existentes y proyectadas, subestaciones principales existentes y 
proyectadas, lineas do transmisiOn y lineas primarias existentes y 
proyectadas. Es obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los 
puntos notables do las lineas de transmisión y lineas primarias existentes 
sean georreferenciados. 

El dimensionamiento de los componentes de Ia Lineas y Fedes Primarias 
Se obtendrá en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados par 
EL PRESTADOR DEL SERVIClO, el cual permita obtoner el Metrado y 
Valor Referencial. 
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B Redes de Distribución con Prediseño de Redes Primarias y Secundarias 

Se considera Ic siguiente: 

• UbicaciOn de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo 
navegador de alta precision, los centros pobiados deberán ser graficados 
sobre las cartas geográficas emitidas par el Instituto Geografico Nacional 
(IGN) a escala 1/25000, no sabre pilanos ampliados de cartas IGN de 
escalas menores. 

• EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe elaborar el Piano de LotizaciOn y 
Manzaneo a escala 1/2000 (se debe elaborar en formato A3 o A2) de todas 
las viviendas, estas deben ser correlacionados con en el padran de 
usuarios. En este piano se deberá identificar los lotes construidos yb sin 
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este piano contendrá las 
coordenadas UTM y altitud de cada vivienda, estas coordenadas serán 
obtenidas mediante el empleo de equipos GPS; estos pianos requieren Ia 
aprobación por Ia autoridad del lugar (alcalde, teniente gobernador, etc.). 

• En los pianos de "UbicaciOn de viviendas" cada vivienda será 
georreferenciada y dibujadas a escalas do 1/1000 a 1/5000 (los elementos 
deben ser visibles y textos legibles), en ellos se efectuará los predisenos 
de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. En los pianos 
se identifican las viviendas, SubestaciOn de distribuciOn, postes, secciôn y 
tipo de conductores, acometidas, lamparas do alumbrado y otras 
caracteristicas de las Redes Electricas; el cuai nos permita obtener el 
Metrado y Valor Referencial del Proyecto. 

• Para Ia Tecnologia de MOdulos Fotovoltaicos, se presentarán los pianos 
de 'ubicaciOn de Viviendas", cada vivienda será georreferenciada y 
dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000; en los pianos se identifican las 
viviendas y ubicaciOn del tipo de Modulo fotovoitaico seleccionado y otras 
caracteristicas del sistema. 

5.1.5.3 Selección de Ia Mejor Alternativa 
Con los resultados de Ia evaluacián econOmica, del análisis de sensibilidad, análisis 
de Sostenibilidad e impactos ambientaies, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
procedera a ordenar las alternativas evaluadas, explicitando los criterios y razones de 
tal selecciOn. 

5.1.5.4 Organización y gestión 
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que 
participa en Ia implementacion, asi como en Ia operaciOn del proyecto, se analizará 
las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder lievar a cabo las 
funciones asignadas y lograr Ia sostenibilidad del proyecto, describiendo 
principalmente los siguientes aspectos: 
' La organizaciOn, proceso de gestiOn y direcciOn durante las fases de estudios de 

preinversiOn. 
> La organizacian, proceso do gestion y direcciOn durante Ia fase de ejecuciOn y 

puesta en marcha. 
> La organización, proceso de gestiOn y direcciOn durante las fases de supervision. 

La organizaciOn, proceso do gestiOn y direcciOn durante de operaciOn del proyecto. 

En las diversas fases del Proyecto, Ia organizacian deberá ser Ia de menor costo 
para el tipo de proyecto, cuyos procesos de gestiOn y direcciOn deberén estar 
sustentados en prácticas y fundamentos de gestiOn de proyectos normalmente 
aceptados, coma Ia del Instituto de Gerencia de Proyectos (PMl) par ejemplo. 
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Los costos de orgarlización y gestión deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inversiOn y operaciOn. 

5.1.5.5 Plan de Educación y Capacitación 

En el marco de Ia LGER se propone un plan de educaciOn y capacitación de los 
nuevos usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto 
(preinversiOn, inversiOn, post inversion), que deberá incluir y desarrollar, entre otros, 
los siguientes programas: 

• Usc, riesgos y seguridad de Ia energIa eléctrica 
• Uso productivo de Ia energia eléctrica. 
• Uso razonable de Ia energia eléctrica. 

Los costos del plan de educaciOn y capacitaciOn deberán estar incluidos en los 
formatos de ostructura de costos estandarizados para Ia evaluaciOn econOmica de 
alternativas. 

5.1.5.6 Plan de implementación del proyecto 
En MS — Project o programs similar, se detallará Ia programaciOn de las actividades 
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, 
duraciOn, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de Ia fase 
de preinversiOn hasta Ia puesta en marcha y operaciOn experimental. 

5.1.5.7 Plan de Financiamiento 
Se describirán las fuentes de financiamiento previstas para Ia inversiOn, asi como el 
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberá describir las fuentes 
de financiamiento previstas para Ia etapa de operaciOn y mantenimiento. 

5.1.5.8 Matriz de marco logico de Ia mejor alternativa seleccionada 
Se presentará Ia matriz de marco IOgico definitive del proyecto, compatible con el 
Anexo N° 9 del TDR. 

5.1.5.9 Linea Base del Proyecto 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar los indicadores relevantes de 
eficacia, eficiencia, impacto socio-econOmico, sostenimiento que deberán ser 
considerados en Ia determinaciOn y monitoreo de Ia Ilnea base de las actividades 
requeridas para alcanzar los objetivos y fines del proyecto. Para Ic cual, mediante Ia 
formulaciOn de términos de referencia, deberá definir Ia metodologia de evaluaciOn 
expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberán contener los siguientes puntos (sin 
limitarse a ella): 

DescripciOn resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar 

a. Detalles operacionales relevantes para Ia evaluaciOn (descripciOn y costo por 
beneficiario del proyecto, criterio de selecciOn de beneficiarios, etc.) 

b. DescripciOn de Ia metodologia de Ia evaluaciOn de Ia eficacia del proyecto: 

• HipOtesis a evaluar en Ia evaluaciOn de eficacia 
• Estrategia de estimación de resultados 
• Indicadores 0 medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selecciOn de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas 

audiencias, etc.) do mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciOn de instrumentos. 
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• Diseño de instrumentos. 
c. DescripciOn de Ia metodologia do Ia evaluación de Ia eficiencia del proyecto. 

• Hipótesis a evaluar en Ia evaluaciOn de eficiencia 
• Estrategia de estimaciOn de resultados 
• Indicadores a medidas de resultados 
• Indicadores a medidas de control. 
• Procedimiento de selección del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selección de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) do mediciOn de las variables. 
• DescripciOn do los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciôn de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 

d. DescripciOn de Ia metodologia de evaluación de impacto: 

• HipOtesis a evaluar en Ia evaluaciOn de impacto 
• Estrategia do estimaciOn de resultados 
• lndicadores o medidas de resultados 
• Indicadores a medidas de control. 
• Procedimiento do selecciôn del grupo do comparaciOn o control. 
• Diseño y selecciOn do muestras de beneficiarios y do control 
• Contenido y caracteristicas do los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicación do instrumentos. 
• Diseno de instrumentos. 
e. DescripciOn de Ia metodologla de evaluaciOn de sostenimiento: 

• Hipótesis a evaluar en Ia evaluación de sostenimiento 
• Estrategia de estimación de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores a medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparación o control. 
• Diseno y selección de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de medición de las variables. 
• Descripción de los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciOn de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 

Anexo 1: Resumen del proyecto. 

Anexo 2: Marco lOgico del proyecto a evaluar. 

5.1.5.10 Criterios y Premisas para Ia fase de inversion del proyecto 
En esta secciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá resumir los criterios y 
premisas técnicas y econOmicas principales que serãn considerados durante los 
trabajos de campo y de gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras 
civiles y electromecánicas de Ia alternativa seleccionada, referido principalmente a las 
siguientes secciones: 
• Normatividad aplicable. 
• Diseño Eléctrico de SubestaciOn de TransformaciOn. 
• Diseño Mecánico de Lineas y Redes de Distribución. 
• Diseño de Obras Civiles. 
• Diseño de Mádulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (segUn 

aplicaciôn) 
• Suministros y Presupuesto. 

C' 

E 
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Las condiciones climatologicas y las hipOtesis de cálculo serán sustentadas con 
informaciOn oficial emitida por SENAMHI. Tambien evaluará Ia agresividad del 
medio ambiente y el efecto de Ia corrosiOn atmosférica. 

En esta etapa, para Ia tecnologia de extensiOn de redes se presentara todos los 
cálculos eléctricos y mecánicos no dependientes de los trazos topograficos, tales 
como flujos de carga, caidas de tensiOn, cortocircuitos, prestaciones mecánicas de 
estructuras de media y baja tensiOn, tipos de cimentaciones, hipótesis de cálculo, 
etc. 

Para Ia tecnologia de Energlas Renovables, se presentarán los cálculos de 
dimerisionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a Ia R.D. N° 203-
2015-MEM/DGE. 

5.1.5.11 Criterios y parâmetros para Ia Evaluación Económica y Social 
La EvaluaciOn EconOmica y Social para el proyecto (para alternativa de extensiOn de 
redes yb Sistema Fotovoltaicos), se desarrollará segOn lo indicado por Invierte.pe y 
seleccionará y calculará los parámetros necesarios, entre los más importantes de 
indica: horizonte del Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de 
Oferta-Demanda, costo de tarifa eléctrica, costos de inversiOn y flujo de costos del 
Proyecto, costo de operaciOn y mantenimiento, tasa de descuento social y privado, 
Flujo de costos y Beneficios, intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 
(I NVI ERTE). 

5.1.5.12 Resultados de Ia Evaluación Económica y Social segUn lnvierte.pe 
La Evaluación EconOmica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto 
de Ia Normas de lnvierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes 
Terminos de Referenda. El estudio deberá comprender los Indicadores EconOmicos 
y social, Sensibilidad y Sostenibilidad. 

5.1.5.13 Ficha Técnica del estudlo de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto 
Se elaborará Ia Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido 
minimo de referencia as el indicado en Ia Directiva N 001-2019-EF/63.01. 

5.1.6 Conclusiones 
Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
deberá evaluar y validar Ia informaciOn, metodologias, criterios, conclusiones y 
recomendaciones obtenidas. Deberá considerar toda Ia informaciOn primaria y 
sustentar o acreditar las fuentes de informaciórt y los procedimientos de cálculo; los 
procedimientos se describen en los siguientes sub-items. 
Se deberá mencionar las principales conclusiones respecto a Ia identificaciOn, 
formulaciOn y evaluación de las alternativas, Indicadores econOmicas y sostenibilidad 
de Proyecto. Se precisara las acciones a realizar par Ia entidad formuladora para Ia 
solicitud de declaratoria de viabilidad del proyecto. 

5.1.7 Recomendaciones 
Coma resultado del proceso de elaboraciOn del estudio de preinversión, Ia UE 
planteará recomendaciones técnicas para Ia UEI que asumirá Ia ejecuciOn y posterior 
operaciOn y mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberán estar 
ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar pare reducir a 
eliminar los riesgos que el proyecto podrIa enfrentar durante las siguientes fases del 
Ciclo de Inversiortes. Principalmente, se deberé emitir coma mini 
recomendaciones sabre 10 siguiente: 
> Fase de Ejecución - 

. Las variables criticas que pueden influir en Ia estimaciOn de los costos 
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de inversion, asi como los plazos de ejecuciOn del proyecto, de tal forma 
de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante Ia 
etapa de ejecuciOn, acorde con el análisis efectuado en el análisis de 
sensibilidad y riesgo del proyecto. Señalar las limitaciones de informaciOn 
que enfrento Ia UF para realizar tales estimaciones. 

• Emitir recomendaciones sobre Ia modalidad de ejecuciOn más conveniente 
para el proyecto, en funciOn a su complejidad y naturaleza. 

• Otros aspectos criticos que Ia UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 
las restricciones de informaciOn que enfrento durante Ia preparaciOn del 
estudlo de preinversiOn. 

Fase de Funcionamiento 

• Las condiciones que podrian afectar Ia sostenibilidad del proyecto en 
general y Ia entrega de servicios a Ia poblaciOn beneficiaria en particular, 
en los aspectos financieros, presupuestales (asignacion de Ia operaciOn y 
mantenimiento), de cobro de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 
de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto 
debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. 

• Otros aspectos criticos de Ia UF juzgue convertiente rosaltar, acorde con 
las restricciones de informaciOn que enfrento durante Ia preparacion del 
estudio de preinversiOn. 

t 
5.1.8 Anexos 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá incluir Ia informaciOn que precise y sustente 
los puntos considerados en el estudlo de Perfil, principalmente en lo referente a las 
coordinaciones preliminares y las fuentes de información secundaria y preliminar. 
Contendrá (sin ser limitativo) Ia siguiente informaciOn: 

Pianos de ubicaciOn del proyecto sobre cartas IGN 1/1 00 000. 
InformaciOn base para el estudio de Ia demanda de potencia y energia. 

> SelecciOn técnica econOmica de los equipos y materiales principales 
Diagramas de las aiternativas tecnológicas propuestas. 
Flujos de carga preliminares de las alternativas con Ilneas y redes eléctricas 

> convencionales. 
> Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnolOgicas. 
> Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas. 
) Costos de operación y mantenimiento. 

Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos ArqueolOgicos del proyecto 
y pianos cartográficos respectivos. 
Registro fotografico con las vistas debidamente fechadas. 

5.1.9 Informe de evaluación arqueologica sin excavaciones 
El lnforme de EvaluaciOn ArqueolOgico sin excavaciones del proyecto, serán 
efectuados por especialistas propuestos por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, 
quienes deberén efectuar todas las gestiones, coordinaciones y estudios pertinentes, 
que comprenden las labores de campo y gabinete para desarrollar el Proyecto de 

EvaluaciOn ArqueolOgico 
(PEA). Los costos de Ia propuesta del PRESTADOR DEL SERVICIO, incluye todas 
las actividades de este informe. 
El Informe de EvaluaciOn ArqueolOgica sin Excavaciones del Proyacto, será 
desarrollado segün Ia normativa vigente (ResoluciOn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. 
N° 022-2002-ED) del Ministerlo de Cuitura (MC) y las normativas vigentes pertinentes; 
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sin ser limitativo EL PRESTADOR DEL SERVICIO desarrollará las siguientes 
actividades: 

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta 
de las lineas yb redes eléctricas involucradas. 
Describir, artalizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos 
ArqueolOgicos cercanos a las Rutas de las lineas de los Proyectos alternativos, 
con influencia zonal yi regional. 

)' ldentificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto. 
> Elaborar un análisis técnico-econOmico a las variantes de Ia alternativa 

seleccionada y los impactos importantes. 

El Informe contendrá, sin ser limitativo: 

I. IntroducciOn. 
II. Objetivos 
Ill. JustificaciOri del Proyecto. 
IV. Descripcion del proyecto. 
V. DescripciOn de los Restos ArqueolOgicos del Proyecto. 
VI. Descripcion del Impacto ArqueolOgico de Ia alternativa seleccionada. 
VII. Análisis de Costo y Beneficio 
VIII. Programa de Monitoreo 
IX. Archivo fotografico 

El Informe de EvaluaciOn Arqueologica sin excavaciones de Proyectos con alternativas 
tecnolOgicas de Energias Renovables, solo comprenderán los impactos ocasionados en las areas 
de localidad y sus accesos. 

5.2 METODOLOGIA 
5.2.1 Trabajo de campo 

Consiste en realizar visita a campo para verificaciOn y compatibilizaciOn del Proyecto 
de Pre InversiOn, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto, 
realizando levantamiento de encuestas en campo y padrOn de usuarios 
Además, está considerada Ia determinaciOn de estudios básicos como son: 
> Estudio Topografico 
> Estudio de Impacto Ambiental 

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervención y las condiciones 
del terreno) 

5.2.2 Trabajo de gabinete 
Se desarrollarâ en forma coordinada una vez aprobados los estudios bésicos, 
empiezan con Ia elaboraciOn de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta Ia 
culminaciOn, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario. 

5.3 PLAN DE TRABAJO  
A los diez (10) dias calendarios de Ia firma del contrato, el consultor deberá presentar lo 

siguiente: 
PLAN DE TRABAJO: Deberá de contener Ia DescripciOn y secuencia de las actividades a 
efectuar, asi como Ia conceptualización y metodologia a seguir para el desarrollo de Ia 
ReformulaciOn del Expediente Técnico, incluirá Ia programaciOn de actividades en campo y 
en gabinete teniendo como producto el Cronograma de Actividades el cual debe incluir una 
Ruta Critica desarrollado en MS Project. 
Contenido del Plan de Trabajo: 

I. Antecedentes 
II. Marco Legal 
Ill. Normativa Sector. 
IV. Ambito de Estudio. 
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- Area de Estudio 
- Area de Influencia 

V. Objetivo del Servicio 
VI. Procedimiento y Programa de Trabajo 
VII. MetodologIa e Instrumentos de Recopilación de InformaciOn 
VIII. Procedimientos de Trabajo de Gabinete. 
IX. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad. 

- Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades 
X. UtilizaciOn de Recursos y Personal 
Xl. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de Informes. 
XII. Productos y Partes Integrantes del Contrato 
XIII. Mecanismos de Revision yb SupervisiOn 

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, deberá contar con su propia infraestructura, equipos de 
cOmputo, topografia y programas necesarios, para el cumplimiento del servicio, minimo 
deberá contar con 10 siguiente: 

01 Equipo de topografia Estación Total con certificaciOn de calibraciOn vigente 
03 Equipo de cOmputo. 
01 Plotter 

) 01 camionetas 4x4 con antiguedad maxima i año 
El mismo que será acredita en Ia oferta conforme a los requisitos de calificación.  

5.5 RECURSOS V FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD  
La entidad se responsabiliza en otorgar las facilidades para el estudio, asi como también 
coordinar con los centros poblados afln de dar las facilidades para el estudlo. 
Proveer de medlo de transporte a las localidades para realizar el estudio de mercado. 

5.6 REGLAMENTOS TECNICOS 
Decreto Legislativo N°1252 — Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de 
Inversiones (Invierte.pe). 
Decreto Supremo (D.S.) N°027-2017-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N1252 - 
Sistema Nacional de Programacion Multianual y GestiOn de Inversiones. 
Ley N28749, Ley General de ElectrificaciOn Rural (LGER) actualizada. 
Decreto Supremo (D.S.) N°025-2007-EM — Reglamento de Ia Ley N° 28749— Ley General 
de ElectrificaciOn Rural y modificatorias. 
Decreto Supremo (D.S.) N 042-2011-EM — ModificaciOn del D.S. N° 025-2007-EM 
Reglamento de Ia Ley N°28749 — Ley General de ElectrificaciOn Rural. 
Resolución Directoral (R.D.) N°001-2019-EF/63.01 que aprueba Ia Directiva N° 001-2019-
EF163.01 — Aprueban Ia Directiva General del Sistema Nacional de Programacion 
Multianual y GestiOn de Inversiones. 

- Plan Naciortal do ElectrificaciOn Rural 2012-2021. 
- Decreto Supremo (D.S.) N°009-2009-ED. Plazos para Ia elaboraciOn, aprobaciOn de 

informes finales de los proyectos de evaluaciOn arqueolOgico y de Ia certificaciOn de 
inexistencia de restos arqueolOgicos. 

- ResoluciOn Ministerial (R.M.) N012-2010-MC. Procedimientos Especiales para Ia 
implementaciOn del Decreto Supremo N°003-2014 MC, establece plazos para aprobaciOn 
de informes finales de PEA y CIRA. 

- Decreto Supremo (D.S.) N°29-94-EM Aprueban Reglamento de ProtecciOn Ambiental en 
Actividades Eléctricas. 
ResoluciOn Ministerial (R.M.) N°535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participacion 
ciudadana para realizaciOn de actividades energeticas dentro de los procedimientos 
administrativos de evaluaciOn de Estudios Ambientales. 
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- Decreto Supremo (D.S.) N011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) N°003-2011-MINAM, 
Contenido Minimo de Ia DeclaraciOn de Impacto Ambiental (DIA) para ejecuciOn de 
proyectos de electrificaciOn rural. 

- Resoluciôn Ministerial (R.M.) N223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para Ia 
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctrica 

- Decreto Supremo (D.S.) N°089-2009-EM, modifican RLGER — RegulaciOn de Ia Tarifa 
para Suministros No Convencionales y sus respectivas modificatorias. 

5.7 NORMAS TECNICAS  
- Decreto Legislativo N°1252 — Sistema Nacional de Programacion Multianual y GestiOn de 

Inversiones (lnvierte.pe). 
Normativas del MEF-Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y Gestiôn de 
Inversiones vigentes, aplicables para PIP. 
Compendio de Normas Especificas aprobadas por Ia Dirección General de Electricidad 
para los proyectos de electrificaciOn rural. 

- Compendio de Normas Técnicas y Normas de RegulaciOn del Subsector Eléctrico. 
- ResoluciOn Ministerial (R.M.) N°111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con Electricidad-2013. 
Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PAPA LOS 
ESTUDIOS DE GEOLOGEA Y GEOTECNICA PAPA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL. 

- Norma - R.D. N° 203-2015-MEM/DGE — equipos y materiales. 
- Norma - ResolucjOn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. N° 022-2002-ED del Ministerio de 

Cultura 

5.8 IMPACTO AMBIENTAL  
Este Informe será elaborado por Ia consultora con personal calificado en este tipo de 
estudios o registrados en Ia Dirección General de Asuntos Ambientales Energeticos del 
MINEM (DGAA/MINEM). EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá desarrollar el lrtforme de 
Impacto Ambiental del proyecto de electrificación rural, en forma coordinada con los 
especialistas de Lineas, Redes, Geologla y Arqueologla; tanto en los trabajos de campo como 
de gabinete, en Ia que se debe identificar, formular y evaluar los impactos positivos 
negativos del proyecto. 

El lnforme de Impacto Ambiental se deberé elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S. N°011-
2009-EM y compatibles con D.S. N° 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO, se desarrolla las siguientes actividades: 

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las 
lineas eléctricas involucradas. 

> Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, biOtico y social en el que se 
va a desarrollar el proyecto. 

> Conducir una alternativa de análisis acorde con el nivel de estudio requerido y Ia 
regulacion vigente, incluyendo Ia alternativa "sin-proyecto", y hacer una comparaciôri de 
las alternativas y sus impactos ambientales. 

> Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos 
por el proyecto. 

> Incluir Medidas de Prevención, MitigaciOn yb Correcciôn de Impactos sobre Ia base de 
Ia identificaciOn y evaluaciOn de posibles accidentes o riesgos no previstos 0 ajenos at 
desarrollo y operaciOn normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 
El estudio de Análisis de Riesgos, serán compatibilizados con el Informe del Impacto 
Ambiental y editado como parte de este informe. 
Los costos de inversion para Ia mitigaciOn de los impactos ambientales en Ia etapa 
constructiva, deberán ser incorporados al Presupuesto del Proyecto. 
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El Informe de Impacto Ambiental contendrá, sin ser limitativo: 
I. IntroducciOn. 
II. JustificaciOn del Proyecto. 
Ill. DescripciOn del proyecto. 
IV. DescripciOn del Medio Ambiente Base. 
V. Impactos del Proyecto 
VI. Plan de Manejo Ambiental. 
VII. Plan de Contingencias 
VIII. Plan de Cierre y Abandono 
IX. Anãlisis de Costo y Benoficio 
X. Programa de Monitoreo 
Xl. Archivo fotografico 

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnolOgica 
de Energias Renovables, sOlo comprende los impactos ocasionados en cada 
localidad y sus accesos. Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberã tener 
en cuenta to estipulado en Ia RM N° 223-2010-MEM/DM. 

5.9 SEGUROS  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe contar con los Seguros que correspondan para el 
equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que 
esto afecta ünicamente a Ia relación contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su 
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 

5.10 PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:  
5.10.1 Capacitacion yb entrenamiento 

No Aplica 

5.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL  
5.11.lRequisitos del Consultor 

• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo 110  de 

Ia Ley de Contrataciones del Estado. 
• Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios. 

5.11.2PerfiI del Consultor 
Deberá acreditar lo indicado en eI numeral C) de Requisitos de CalificaciOn. 

5.11.3PerfiI del Personal 
5.11.3.1 Equipo de profesionales especialistas 

DENOMINACION CANTIDAD FUNCIONES 

JEFE DE PROYECTO 

1 

El Jefe de Proyecto es Ia persona encargada de 
planificar, ejecutar y monitorear las acciones de los 
especialistas que forman parte del Proyecto, 
responsable de las decisiones que van orientadas a Ia 
consecuciOn de los objetivos de cada etapa del 
proyecto de inversion, deberá Realizar coordinaciones 
multisectoriales y multiinstitucionales con el fin de 
obtener aprobaciones, autorizaciones y documentos 
que sean necesarios del proyecto. 

Asimismo, es el responsable del adecuado Desarrollo 
del planteamiento general y concepciones técnicas del 
proyecto. 

Perfil : 
Ing. Electricista o Ing. 
Mecánico Electricista 
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ESPECIALISTA EN DISEfIO 

1 

El especialista en diseño, profesional tomar datos de 
campo a fin de que en gabinete diseñe el sistema 
eléctrico más Optimo. 

DE SISTEMAS 
ELECTRICOS 
Perfil : 
Ing. Electricista, Ing. 
Mecénico Electricista 

ESPECIALISTA EN PRE 

1 

El Especialista en Pre inversion es el encargado de 
elaborar los contenidos del Formato N° 06-B Ficha 
Técnica General para Proyectos de InversiOn de baja 
y mediana complejidad y elaboración del Formato N° 
07-A, lo cual está sustentada en Ia elaboraciOn del 
contenido que se indica en el producto (Segundo 
Entregable), asimismo coordinar con los especialistas 
propuestos para elaborar el P1 segUn los lineamientos 
del sector y Anexo que corresponda. 

INVERSION 

Perfil : 

Ing. Electricista, Ing. 
Mecánico Electricista 
Economista 

ESPECIALISTA EN 

1 

Responsable de formular y supervisar las planhllas de 
Metrados y resumen de metrados de las 
especialidades de acuerdo a Ia Norma TOcnica 
"Metrados para Obras de EdificaciOn y Habilitaciones 
Urbanas" y del sector energia. 

Responsable de Ia formulaciOn de costa y 
presupuesto, análisis de costo unitario, relaciOn de 
insumos, cotizaciones de materiales, etc. 

Responsable del cronograma de ejecuciOn de obra a 
proyectarse. 

COSTOS 
PRESUPUESTOS 

Perfil 
Ing. Electricista 0 Ing. 
Mecánico Eletricista o Ing. 
Civil. 

ESPECIALISTA EN MEDIO 

1 

Realizar los documentos concernientes para Ia 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL del 
proyecto de inversiOn, Ia cual será presentado al sector 
correspondiente segOn Ia lista de Primera 
actualizaciOn del Listado de InclusiOn de los Proyectos 
de InversiOn sujetos al Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental — SEIA — R.M. N" 157-2011-
MINAM o segOn Energia y Minas — R.M. N" 328 -2015-
MINAM (Segün Ia Distribución eléctrica mayor a menor 
a 30 MW) Pudiendo ser al SENACE o al DREM-
GOREU. 

AMBIENTE 

Perfil: 
Personal Natural Ingeniero 
Ambiental 0 Forestal. 

ESPECIALISTA EN 

1 

Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
Arqueologico sin excavaciones del proyecto, quienes 
deberán efectuar todas las gestiones, coordinaciones 
y estudios pertinentes, que comprenden las labores de 
campo y gabinete para desarrollar el Proyecto de 
Evaluación Arqueologico, segUn Ia normativa vigente 
(Resolución Suprema N° 004-2000-ED y D.S. N° 022- 
2002-ED) del Ministerio de Cultura (MC) y las 
normativas vigentes pertinentes. 

ESTUDIO DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

Perfil: 
Personal Natural ArqueOlogo 

ESPECIALISTA EN SUELOS 

1 

Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
Suelos, Calicatas, quien deberá efectuar todas las 
gestiones, coordinaciones y estudios pertinentes, que 
comprenden las labores de campo y gabinete para 
desarrollar el Proyecto de EvaluaciOn de Suelos. 

Perfil : 
Personal Natural Ing. Civil a 
Ing. GeOlogo 

5.11.3.2 Perfil de Equipo Profesional 

Personal dave 
Cargo Pro fesiôn Experiencia 
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JEFE DE PROYECTO 
Ing. Electricista 
o lng. Mecãnico 
Electricista, 
titulado. 

Con experiencia minima de 5 años como 
Jefe de Proyecto yb Jefe en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

ESPECIALISTA EN DISEIJO DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 

Ing. Electricista, 
Ing. Mecánico 
Electricista, 
titulado. 

Con experiencia minimo de 5 años en 
elaboración de Perfiles o estudios 
definitivos de sistemas eléctricos en 22.9, 
0.38 y 0.23 KV (Lineas Primarias, redes 
Primarias y Redes Secundarias), 
contabilizados a partir de su coleqiatura. 

ESPECIALISTA EN PRE 
INVERSION 

Ing. Electricista, 
ing. Mecánico 
Electricista o 
Economista, 
titulado. 

Con experiencia minima de 5 años como 
Especialista en Pre inversion en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

Ing. 
Electricista a 
Ing. Mecánico 
Eletricista o 
Irig. Civil, 
titulado. 

Con experiencia minima de 5 años como 
Especialista yb Formulador yb 

Responsable de Costos y Presupuesto; o 
Formulador de Presupuestos en estudios 
de pre inversion o estudios definitivos en 
general, contabilizados a partir de su 
coiegiatura. 

ESPECIALISTA EN MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero 
Ambiental o 
Forestal, 
titulado. 

Con experiencia minima de 5 años como 
especialista en estudios de impacto 
ambiental o especialista ambiental o 
especialista en media ambiente en 
estudios de pre inversiOn o estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir do su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO 
DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

ArqueOlogo, 
tituiado. 

Con experiencia minima do 5 años, como 
especialista en restos arqueolOgicos o en 
proyectos de evaivaciOn arqueoiOgica, en 
estudios do pre inversiOn o estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir de su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SUELOS 
Ing. Civil o ing. 
GeOlogo, 
titulado. 

Con experiencia minima de 2 años en 
anáiisis do suelos o como especialista en 
suelos en servicios similares, 
contabilizados a partir do su colegiatura. 

5.11.3.3 Equipo de Asistencia Técnica 

ASISTENTES CANTIDAD FUNCIONES 

ASISTENTE EN METRADOS 

2 

Prestar los servicios de asistencia en metrados y 
presupuesto, insumos, cotizaciOn de materiaies y 
digitalizaciOn de Ia información recopilada relacionada 
con Ia situaciOn actual del proyecto. 

Y PRESUPUESTOS. 

Perfil : 
Técnico Electricista 
en ConstrucciOn Civil o 
egresado do Ingenieria Civil 
ASISTENTE EN DIBUJO 

2 
Prestar los servicios do asistencia on Dibujo en Ia 
eiaboración de los pianos relacionado con los pianos 
del proyecto. 

Perfil : 
Técnico Electricista o Técnico 
en ConstrucciOn Civil o 
ogresado en inqenieria Civil 



5.11.3.4 Perfil de Equipo de Asistencia Técnica 
• Asistente en Metrados v Presuiuestos:  

Técnico Electricista o Técnico en ConstrucciOn Civil o egresado de Ia carrera 
profesional de Ingenieria Civil, con experiencia en elaboraciOn de costos, metrados, 
y presupuestos, en proyectos de electrificaciOn. 

• Esrecialista en Diseño de Sistemas Eléctricos:  
Técnico Electricista o Técnico en ConstrucciOn Civil o egresado de Ia carrera 
profesional de Ingenieria Civil, con experiencia en dibujo de pianos CAD, 
elaboraciOn de costos, metrados y presupuestos en proyectos de electrificaciOn. 

5.12 LUGAR V PLAZO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS  
5.12.1 LUGAR 

El proyecto de inversián 
5.12.1.1 UBICACION 
• Departamento : Ucayali 
• Provincia : Padre Abad. 
• Distritos : Padre Abad, Irazola, Alexander Von Humbolt y 

Neshuya. 
• Lugar de Intervención : Area geografica del area de influencia de 135 

localidades entre Caserios y Comunidades Nativas. 

5.12.1.2 LOCALIZACIÔN DE LA ZONA A INTERVENIR 
UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI EN EL PERU 

UBICACIÔN DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

 

5.12.1.3 CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 
• CLIMA 

Los Distritos de Padre Abad, San Alejandro, Alexander Von Humboldt y 
Neshuya, el clima predominante es del bosque Hümedo Tropical, el cual alberga 
a los caserios, comunidades nativas y centros poblados de Ia zoria rural del 
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distrito. En función de Ia información recopilada de IVITA, concluyendo que el 
clima tipico es el Cálido - hümedo, con ligeras variaciones que conforman las 
Ilamadas epocas seca y Iluviosa. 

• COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD  
La Provincia de Padre Abad, está en Ia selva oriental y al Noroeste de Ia Region 
Ucayali, con las siguientes coordenadas latitud -9.03778, Longitud -75.5128, Sur 
090 2' 16" y latitud Oeste 750  30' 46' a una altitud de 250 msnm. 

• PrecipitaciOn Pluvial 
La precipitaciOn pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco 
Uunio, Julio y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 

El 1 de enero de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, a consecuencia de 
las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el incremento del caudal del rio 
Yuracyacu, 10 cual ocasionO Ia erosion del pie del talud de Ia plataforma, en el 
progresivo km 434+900 del sector La Chancadora y un derrumbe que afectO a Ia 
carretera Federico Basadre, en el tramo del puente Chino - Aguaytia, distrito y 
provincia de Padre Abad. 

El 5 de enero de 2020, a las 05:00 horas, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo Ia erosiOn del pie del talud de Ia plataforma 
en el progresivo km 424+650 del sector ducha del diablo (Aguaytia), distrito y 
provincia de Padre Abad. 

El 9 de enero de 2020, a las 06:00 horas, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo Ia erosion del pie del talud de Ia plataforma, 
en el progresivo km 440+600 del sector Alto Oriental, distrito y proviricia de Padre 
Abad. 

El 18 de enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
430+500 del sector Puente Coco, distrito y provincia de Padre Abad. El 18 de 
enero de 2020, en horas de Ia tarde, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
431+940 del sector Juan Velasco, distrito y provincia de Padre Abad. El 26 de 
enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
437+700 del sector Nuevo Mundo, distrito y provincia de Padre Abad. 

El 08 de febrero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia do las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
455+300 al 455+400 del sector Puente Chino - AGUAYTIA, provincia de Padre 
Abad. 

• GEOLOGEA  
Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y 
Paleozoico inferior (aproximadamente de 450 a 500 millones do anos), hasta Ia 
formaciOn cuaternaria reciente (aproximadamente 10 millones de años); 
mientras quo las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los andes cerca 
de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfoseados 
durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen 
depOsitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de 
gravas, arenas y arcillas, que ocupan Ia parte norte - central de Ia Region. 
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A efectos de realizar coordinaciones, deberá asistir a las instalaciones de Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, 
ubicado en el Jr. Raymondi N220 — Calleria, Provincia de Coronet Portillo, Region Ucayali. 

5.12.2PLAZO 
El Plazo limite de entrega del Estudlo es de 210 dIas Calendarios, el cual correrá a 
partir del dia siguiente de Ia firma del Contrato. Este plazo no considera los tiempos 
de revision y levantamiento de observaciones que están claramente señalados y 
estipulados en el presente TDR. 

• lnforme Contractual N° 1: 30 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 2: 60 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N 3: 90 dIas calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N 4: 120 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N 01,02 y03) 

• Informe Contractual N° 5: 150 dias calendarios (a partir de Pa conformidad del 
informe N° 04) 

• Informe Contractual N° 6: 180 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N° 05) 

• Informe Contractual N° 7: 210 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N 06) 

Todos los costos de los estudios, ediciOn, logistica, etc., serán efectuados por el 
PRESTADOR DEL SERVICIO y deberán estar considerados en su propuesta. 

5.12.2.1 Plazo de revision y levantamiento de observaciones 

PRIMER 
ENTREGABLE 

Hasta 10 dias calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

20 DIAS CALENDARIOS 

SEGUNDO 
ENTREGABLE Y 
SUBSIGUIENTES 

Hasta 10 dias calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

10 DIAS CALENDARIOS 

NOTA: Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones 
en el plazo establecido, Se le comunicará 02 veces con carta 
simple, que debe cumplir con Ia entrega, y si continua Ia falta, 
se le entregara una tercera con carta notarial que deberâ 
entregar el perfil en un máximo de 15 dias calendarios. 

PLAZO DE REVISION 

NOTA: El plazo máximo para el levantamiento de observaciones es 
de acuerdo a Ia cantidad yb complejidad de las 
observaciones. UNIDAD 

FORMULADORA 

Los plazos mencionados en el cuadro anterior se proponen a fin de que el evaluador pueda 
entregar en un tiempo prudente Ia "evaluacicn" de cada entregable. 

' En caso que Ia fecha de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerarã para su 
presentaciOn el dia hábil siguiente. 

> El Evaluador deberá firmar el expediente técnico completo y en todos sus entregables. 
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> El Evaluador de no cumplir con los plazos establecidos o de no levantar sus observaciones 
dentro de los plazos establecidos, Ia Entidad le aplicara las penalidades o posible ResoluciOn 
de contrato conforme se establece en el inciso de Penalidad del presente TDR y conforme Ic 
establece Ia Ley de Contrataciones de Estado. 

*Levantamiento de observaciones de los entregables 

El levantamiento de observaciones se regira a 10 establecido en el numeral 168.4 del artIculo 
168 del reglamento de Ia Ley de contrataciones del estado, corresponde a consultorias. 

En ese sentido, el Encargado de monitorear Ia EvaluaciOn del E.T por parte del Gobierno 
Regional de Ucayali y el Sub Gerente de Estudios, debe revisar Ia complejidad de las 
observaciones para determinar el plazo correspondiente. La comunicación de las 
observaciones se realizará de manera formal (carta), a través del correo electrOnico. Asimismo, 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO está obligado a mantener actualizado el correo electrônico 
declarado, por tanto, Ia comunicaciOn queda notiflcada a partir del segundo dIa del enviO del 
correo electrónico. Sin embargo, Ia Entidad puede notificar de manera presencial cuando este 
resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo del plazo será a partir del dia siguiente 
de Ia notificacion. 

Con Ia conformidad del Encargado de monitorear Ia Evaluación del E.T por parte del Gobierno 
Regional de Ucayali, ratificado por el Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando el documento de aprobacion del entregable comunicada por el Area Usuaria. 

5.13 PRODUCTOS 0 ENTREGABLES  
Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificaciOn, se presentaran siete (07) 
informes parciales, segün el detalle: 

5.13.11nforme N° 1: Avance Fase de ldentificación preliminar Proyecto. 
Se presentara a los 30 dIas de inicio del Plazo contractual y deberá como mFnimo 
contener: 

• El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el 
Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de Inversiones. 

• Informe preliminar de inspecciOn e identificaciOn del area del proyecto; 
identificación del problema central. 

5.13.2lnforme N° 2: Avance Fase de Diagnostico preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 60 dias de iniclo del Plazo contractual y deberá contener: 

• Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestaciOn del 
Servicio Eléctrico por Centrales de generaciOn, Redes Eléctricas y otro tipo de 
suministro eléctrico (sustentado con fotos fechadas). Informe preliminar de 
posibles fuentes Hidricas para GeneraciOn Eléctrica. 

5.13.31nf0rme N° 3: Avance Fase de Evaluación preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 90 dlas de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• Informe de Evaluaciôn de Sectores e Instituciones lnvolucrados 

• Desarrollo de Talleres de Participación Püblica y presentaciOn Actas suscritas, 
presentación de antecedentes de participación con registro fotografico. 

• EvaluaciOn y RelaciOn centros poblados Priorizados a ser beneficiados. 

• Presentaciôn de indicadores de inversion: costos unitarios de lineas primarias 
(US$/km), costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de 
redes secundarias (US$/usuario); estos costos unitarios serán obtenidos de 
obras y Estudios Definitivos de Proyectos similares. Pära otras alternativas 
tecnolOgicas, obtener el costo unitario por usuario. 

• PresentaciOn del análisis de Ia demanda unitaria de energia para el proyecto, 
indicador para Ia ProyecciOn de Ia demanda en potencia y energia. 
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• AnOlisis de Ia demanda unitaria de energia y potencia para el proyecto, 
indicadores para Ia ProyecciOn de Ia demanda de energia y potencia. 

• Análisis y proyecciOn de Ia demanda de potencia y energia. 

• EvaluaciOn de Fuentes de Suministro Eléctrico a Ia zona del Proyecto. 

• Balance de Oferta y Demanda. 

5.13.41nforme N° 4: Avance de Ia Fase de Formulación y Evaluación (Parte I) 
Se presentara a los 120 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• FormulaciOn de Alternativas Tecnologicas 

• ConfiguraciOn TopoiOgica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las 
Alternativas. 

• Análisis del Sistema Eléctrico de las alternativas con ExtensiOn de Redes 
Eléctricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn (ano 
1, 10 y 20), cálculo de cortocircuito. 

• Desarrollo de los trabajos de campo (LotizaciOn y ubicaciOn de viviendas, 
geologia, ubicaciOn de puntos de suministro, determinaciOn de ruta de Lineas 
yb Redes de Media Tension). 

• Pianos de LotizaciOn yb ubicaciOn de viviendas verificadas y georreferenciadas. 

• DeterminaciOn de Ia relaciOn de localidades a ser electrificadas por cada tipo de 
tecnologIa (extension de redes yb Energia Renovables). 

• Piano de Ruta de Lmneas de Media tensiOn. 

• Anâlisis Electro-mecáriicos y selecciOn de equipos principales de las 
alternativas. 

5.13.51nforme N° 5: Avance de Ia Fase de Formulación y Evaluación (Parte II) 
Se presentara a los 150 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• ElaboraciOn de Costos de OperaciOn y Mantenimiento. 

• Cotizaciones y ElaboraciOn de Estudios de posibilidades de Mercado para Ia 
adquisiciOrt de suministro de equipos y materiales (Redes Media TensiOn y 
Redes Secundarias). 

• ElaboraciOn de Informes de avance de EvaluaciOn ambiental 

• ElaboraciOn de Informes de avance de EvaluaciOn arqueolOgica 

• PresentaciOn de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente 
suscritos por las autoridades locales. 

• Criterios de diseño preilminar (componentes del proyecto, donde sea apticativo) 
para Centrales, SubestaciOn, Lineas y Redes Primarias, y Redes Secundarias. 

5.13.61nforme N 6: Borrador del Estudlo de Preinversión a nivel de Perfil, Informe de 
Impacto Ambiental e Informe de Evaluación Arqueologica. 
Se presentará a los 180 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• Se elaborará segün los aicances descritos en Ia secciOn 5 y to establecido por 
el sistema lnvierte.pe, segün el nivel de Estudio de PreinversiOn. 

• Se presentará un Informe. 

5.13.7lnforme N° 7: EdiclOn Final del Estudio de Preinversión 
Se presentaré a los 210 dias de inicio del Plazo contractual y deberá contener: 

• Se elabora y editara, segOn los alcances descritos en Ia secciOn 5. 
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• Se presentará un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3 y 4), segün 
los alcances del item 5. 

• Todos los informes serán firmados y sellados por los Especialistas, a nombre 
de Ia Empresa Consultora, en cada una de sus páginas, las cuales serán 
numeradas en forma correlativa. 

• Los informes N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serán presentados en un original por cada 
Proyecto con un archivo digital (CD). 

• Con el expediente final se presentarán los discos compactos (CDs) conteniendo 
los archivos digitales de todos los informes contractuales. 

• La EdiciOn Final (Informe N° 7)de será presentada en dos (02) juegos originales. 

5.13.7.1 De Ia Version Impresa 
- Los informes serán impresos en papel tipo bond tamaños A4 y A3 de 75 gr/m2. 
- Se imprimira 01 ambos lados de cada hoja, conteniendo una pagina por cada lado 

de hoja. 
- Los pianos, diagramas e información cartografica serán presentados en formatos 

normalizados por el INDECOPI. 

P 

5.13.7.2 De Ia VersiOn Digitalizada 
Para Ia presentación digitalizada de los estudios so tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Todas las secciones del proyecto serán presentadas en archivos digitales 
editables y adecuadamente ordenadas. 

- Los cuadros que contienen las hojas de cáiculo para Ia evaluaciOn beneficio/costo 
deberán incluir todas las fOrmulas editables y las tablas vinculadas, con acceso 
libre. 

- El material a utilizar será de marca comercial garantizada en el mercado. 

5.13.7.3 Del Software 
Deberá considerar Ia aplicación de los siguientes programas computacionales: 

- Textos WORD / OFFICE igual o sup 2010. 
- Tipo de Letra Anal, N° 11 
- Espacio interlineal Simple. 
- Hojas de Cálculo EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 

(aptas para revisiOn y verificaciOn). 
- Metrados y Presupuestos EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 

(aptas para revisiOn y verificaciOn). 
- Cronograma de EjecuciOn Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 007 
- Láminas y Pianos AUTOCAD igual o superior 2010 

5.13.8Presentación y edición final del estudio 

El informe final del proyecto comprenderã del siguiente contenido: 
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULACION V 

EVALUACION DEL PROYECTO 
• VOLUMEN 1 A: Estudlo de preinversiOn - ldentificaciOn, 

FormulaciOn y evaluaciOn del proyecto. 
• VOLUMEN 1 B : Estudio de preinversión - JustificaciOn de campo y 

Registros fotográficos. 
• VOLUMEN 1 C: Estudlo de preinversiOn - COlculos justificativos 

VOLUMEN 2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUMEN 3 INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN 

EXCAVACIONES 
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VOLUMEN 4 EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROVECTO 

Por 10 que a continuaciOn Se hace menciOn at detalle del contenido: 

VOLU MEN I : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL PROVECTO  

VOLUMEN I A: ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMIJLACION V EVALUACION 
DEL PROYECTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ficha de Registro e Indicadores de InversiOn. 
1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

1.3 Marco de Referenda 

1.4 Objetivo del proyecto 

1 .5 ParticipaciOn de los principales grupos de interés 

1.6 UbicaciOn y accesos 

1.7 Resumen de Ia ProyecciOnde Ia Demanda de Potencia y EnergIa 

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energia 

1.9 Resumen de EvaluaciOn Técnico EconOmica y SelecciOn de Alternativas 

• Costos del proyecto 

• Indicadores EconOmico-Financieros y Beneficios del proyecto 

• Resultados de Ia evaluaciOn social del proyecto 

1.10 Sostenibilidad del proyecto 

1.11 Impacto ambiental y EvaluaciOn Arqueologica 

1.12 Descripción técnica de Ia Alternativa seleccionada del proyecto 

1.13 OrganizaciOn y gestión 

1.14 Plan de implementaciOn y financiamiento 

1.15 Conclusiones y Recomendaciones 

II. IDENTIFICACION 

2.1 UbicaciOn geografica y zoniflcaciOn 
2.2 ldentificaciOn de las localidades del Proyecto 
2.3 DiagnOstico de Ia situaciOn actual. 
2.4 DefiniciOn del problema. 
2.5 Análisis de Ia brecha existente. 
2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Especificos 
2.7 Análisis y Planeamiento de Alternativas de Soluciôn 

Ill. FORMULACION DEL PROYECTO 

3.1 Horizonte de EvaluaciOn. 
3.2 Análisis de Ia demanda de energia eléctrica 
3.3 Análisis de Ia oferta de energia eléctrica. 
3.4 Balance Oferta - Demanda (Deficit) y Planeamiento de Ia cobertura de Ia Demanda. 
3.5 DescripciOn Técnica de las Alternativas Formuladas. 
3.6 DescripciOn de los aspectos ambientales de las alterriativas propuestas 
3.7 Descripción de los aspectos arqueológicos de las alternativas propuestas 
3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas. 
3.9 Análisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado. 
3.10 Análisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales. 



I 

3.11 Beneficios Privados de Alternativas. 
3.12 Beneficios Sociales de Alternativas. 

IV. EVALUACION DEL PROYECTO 

Esta se elaborar y presentará segün to establecido en Ia secciOn 9. 

4.1 Criterios y parámetros para Ia EvaluaciOn EconOmica, segUn Invierte.pe para las 
Alternativas propuestas. 

4.2 EvaluaciOn Privada de Alternativas 
4.3 Evaluación Social de Alternativas 
4.4 Análisis de Sostenibilidad de Alternativas 
4.5 Análisis de Sensibilidad de Alternativas 
4.6 Análisis de Riesgo de Alternativas 
4.7 Plan de lmplementaciOn de Alternativas 
4.8 SelecciOn de Ia Mejor Alternativa 

V. ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

5.1 DescripciOn de Ia Alternativa Seleccionada del Proyecto 
5.2 DescripciOn de Ia Ruta de Lmneas Primarias yb Redes Primarias, Georeferenciadas 

(Aplicable para ArnpliaciOn de Redes Electricas) o Ambito del Proyecto (Zonal a local-SFV 
o aislados). 

5.3 Organizacion y GestiOn del Proyecto (preinversiOn, InversiOn, Post inversion). 
5.4 Plan de EducaciOn y CapacitaciOn (P1, I, Post-I) 
5.5 Plan de ImplementaclOn. 
5.6 Plan de Financiamiento. 
5.7 Linea Base para evaluaciOn de impacto ambiental. 
5.8 Aspectos Ambientales y Arqueolagicos del Proyecto 
5.9 Matriz del marco lagico del proyecto. 
5.10 Criterios y premisas para Ia fase de ejecuciOn de Ia infraestructura del proyecto. 
5.11 ElaboraciOn de Ia Ficha Técnica del Proyecto segün Formato de lnvierte.pe, para el 

Registro en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

VI. CONCLUSIONES 

VII. ANEXOS 

Al : EvaluaciOn EconOmica y Social, cálculo segün Invierte.pe. 

A2: IdentificaciOn y priorizaciOn de localidades 

A3: Estudio de Ia Demanda Eléctrica 

A4: Documentos de GestiOn viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro, AprobaciOn 
del DIA, CIRA) 

AS: Metrado y Valor Referencia por alternativa 

A6: Costa de OperaciOn y Mantenimiento par alternativa 

A7: Costos de Intangibles 

A8: Célculo de costo de tarifas 

A9: Estudios de Geologia y Geotecnia, Resultados de análisis de Laboratorio 

Al 0 : Láminas y PIanos 

VOLUMEN I B: ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y REGISTROS 
FOTOGRAFICOS 

Contendrá Ia siguiente información, sin ser limitativo: 

I. IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 PIanos de ubicaciOn y diagramas unifilares del proyecto. 
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1.2 AutorizaciOn del Punto de Suministro de EnergIa y Factibilidad de Suministro de 
Energia Eléctrica (de ser aplicable). 

1.3 Gestiones y Autorizaciones para ubicaciOn de subestaciones. 
1.4 Relaciôn oficial del nombre y ubicaciOn de los centros poblados debidamente firmada 

y sellada por las autoridades municipales. 
1.5 PadrOn de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por Ia autoridad del centro 

poblado y el Profesional responsable. 
1.6 Encuestas de actividades socio-econOmicas a Ia poblaciOn de los centros poblados con 

una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto. 
1.7 Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econOmicas que son 

utilizados para el estudio de Ia demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los 
usuarios del proyecto. 

1.8 Registros fotograficos de todos los centros poblados. 

II. ASPECTOS DE PRE-DISEfOS ELECTROMECANICOS, INFORMACION OBTENIDA EN 
CAMPO, DE CONCESIONARIOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES 

2.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales especialistas. 
2.2 Registro fotografico del trazo de ruta de las Lineas yb Redes Eléctricas. 
2.3 Registro fotográfico y ficha técnica y de las instalaciones existentes. 
2.4 Diagramas de carga de los centros de generaciOn. 
2.5 PadrOn de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito par los 

representantes de familia y autoridades del lugar. 

2.6 Registros de consumos tipicos de energla de centros poblados cercanos a Ia zona del 
proyecto. 

Ill. ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS 

3.1 Constancia de participación en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
3.2 Archivos fotograficos 
3.3 Calculos y propuestas de cimentaciones tipicas. 

IV. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas. 

4.2 Registros fotograficos de trabajos de campo relacionados con los impactos 
ambientales positivos y negativos. de aspectos biolOgicos 

V. ASPECTOS ARQUEOLOGICOS 

5.1 Constancia de participaciOn en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
5.2 Registros fotográficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de 

aspectos arqueologicos. 

VI. ARCHIVOS FOTOGRAFICOS 

Todos los registros fotograficos serán fechados y deberá demostrar Ia participaciön de los 
profesionales por cada uno o equipo de profesionales desplazados a campo (no se aceptará 
certificados genericos) para las secciones del proyecto: 

6.1 Subestaciones 
6.2 Lineas Primarias, deberá mostrar los puntos de fijaciOn georeferenciados y sentido de 

proyecciOn de Ia LP del tramo que se muestra. 
6.3 Redes de DistribuciOn: PictOrico del centro poblado y ubicaciOn de lugares 

importantes. 
6.4 GeneraciOn Solar 

VOLUMEN I C: ESTUDIO DE PERFIL. - CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

Para cada alternativa tecnolOgica propuesta, Se deberá sustentar las premisas y cálculos de 
prediseños a definiciOn de alternativas viables de implementaciOn, utilizados para Ia toma de 
decisiones en cada fase a informe y Ia solución definitiva. Segun corresponda, deberá contener: 
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Lineas Eléctricas o generación (térmica yb Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acometidas a 
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
econámicas. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar Ia justificaciOn técrtica-
econOmica que demuestre que Ia alternativa o alternativas tecnolOgicas propuestas es Ia soluciôn 
más conveniente para el Proyecto. 

La justificación Técnica de Ia selecciOn de los equipos y materiales, segün Ia alternativa 
tecnolOgica debe comprender: 

I. SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON EXTENSION DE L'NEAS Y REDES ELECTRICAS) 

1.1 Postes y cimentaciones. 
1.2 Conductores. 
1.3 Aisladores 
1.4 Transformadores de potencia y distribuciOn 
1.5 Medidores de energia. 
1.6 Luminarias y lámparas de alumbrado püblico. 
1.7 Materiales de Puesta a tierra 
1.8 Otros 

SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON CENTRAL TERMICA 0 SFV Y REDES ELECTRICAS) 

2.1 Grupos ElectrOgenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccion) 
2.2 Sistema Fotovoltaico en Môdulos individuales completos /usuario 
2.3 MOdulos Fotovoltaicos para generaciOn centralizada, Banco de Baterlas, 

convertidores DC/AC, equipo de control y proteccion, accesorios complementarios. 
2.4 Postes y cimentaciones. 
2.5 Conductores. 
2.6 Transformadores (cuando se requiera) 
2.7 Tableros de control (cuando Se requiera) 
2.8 Medidores de energia. 
2.9 Luminarias y Iámparas de alumbrado püblico 
2.10 Otros 

Ill. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A ESTA ALTERNATIVA 

3.1 SelecciOn del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento 
3.2 Selección de los equipos de Ia central de generacion 
3.3 ElaboraciOn de pianos de configuraciOn arquitectOnica y distribuciOn de equipos 
3.4 Pre diseños de obras civiles y cimentaciôn 
3.5 Cálculos electromecánicos 

El análisis de selecciOn de alternativas debe comprender como minima lo siguiente: 

Cálculos Eléctricos 

• Estudio de Ia Demanda eléctrica y determinaciOn de Ia calificaciOn eléctrica 
• Balance de Oferta-Demanda 
• Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 
• Análisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulacion 

de tension, flujos de potencia activa y reactiva, perdidas, cálculo de cortocircuito en 
maxima demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para 
generadores y transformadores). 

• SelecciOn de transformadores de distribuciOn y determinaciOn de sobrecargas de 
potencia. 

• SelecciOn de Tableros de Control y ProtecciOn en las Subestaciones de DistribuciOn. 
• Estudio de Ia coordinación de aislamiento, en el que se definirá los niveles de 

aislamiento y selecciOn de aisladores. 
• SelecciOn de Pararrayos. 
• SelecciOn de puestas a tierra. 
• DeterminaciOn de Iámparas y luminarias. 
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> Cálculos Mecánicos 

• Consideraciones de Diseño Mecánico 
• Procesamierito de informaciOn del SENAMHI 
• Cálculo Mecánico de conductores 
• SelecciOn y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por 

espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos par distancia minima aI 
terreno, vano máximo par resistencia de Ia estructura sin retenida y vano maxima por 
resistencia de Ia estructura con retenida 

• Célculo, diseño y configuraciôn de Cimentaciones 
• Cálculo Mecánico de Retenidas 

VOLUMEN 2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

Este seré elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado 
en estudios similares (sin limitarse a lo indicado): 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. Introduccián (Objetivos, InformaciOn Cartografica y Temática, Metodologia). 
III. Marco PolItico, Legal e Institucional. 
IV. Descripciôn del proyecto. 
V. Area de Influencia del proyecto. 
VI. Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta. 
VII. ldentificación de Alternativas de Análisis. 
VIII. identificaciOn y Evaluación de Impactos Socio-ambientales. 
IX. Medidas de PrevenciOn, MitigaciOn yb correcciOn de Impactos 
X. ResuItado4s de los análisis de Laboratorio de las Muestras del ambiente para determinar: 

calidad de aire, niveles de ruido, Radiaciôn electromagnetica, calidad de agua superficial. 
XI. Registro fotografico 
XII. Bibliografla. 

VOLUMEN 3 : INFORME BE EVALUACION ARQLJEOLOGICA SIN EXCAVACIONES 
PARA OBTENCION DEL C.I.R.A 

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura. 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. lntroducciOn (Objetivos, InformaciOn Cartografica y Temática, Metodologla). 
ill. Marco Politico, Legal e institucional. 
IV. DescripciOn del proyecto. 
V. Area de Influencia del proyecto. 
VI. Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta. 
VII. Identificación de Alternativas de Análisis. 
VIII. IdentificaciOn y Evaluacián de Impactos Socio-ambientales. 
IX. Medidas de PrevenciOn, MitigaciOn yb Monitoreo 
X. Bibliografia. 
Xl. ANEXOS 
XII. Registro Fotografico. 
XIII. Pianos y Mapas. 

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO  

La documentaciOn técnica se elaborará a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se pueda 
gestionar y proceder a Ia ejecuciOn de obra; siguiendo los procedimientos establecidos par Ia 
OSCE, el contenido se describe a continuaciOn. 

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones I, II, III, IV, V, VI: 

> SECCIÔN I MEMORIA DESCRIPTIVA 

> SECCION II METRADO Y VALOR REFERENCIAL 

> SECCION Ill TERMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO) 
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) SECCION IV ESPECIFICACIONES TECNICAS 

) SECCION V ESTUDIOS DE GEOLOGICA Y GEOTECNICA 

) SECCION VI PLANOS 

En el caso de que Ia mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energia sea mediante Ia 
tecnologia de Lineas y Redes de distribuciOn normalizadas para los sistemas eléctricos rurales, 
deberá considerarse Ia siguiente estructura para Ia presentación del informe (sin limitarse a lo 
indicado): 

SECCION I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica 

1.2 Memoria Descriptiva: 

o Antecedentes 

o Objetivo 

o Marco de referencia 

o Alcances del Estudio 

o Metodologia 

o Estudio de Mercado 

o Balance Oferta-Demanda 

o DescripciOn del Proyecto 

o EvaluaciOn e indicadores EconOmico-Sociales y sostenibilidad 

o Evaluación e Indicadores Ia DeclaraciOn de Impacto EvaivaciOn Ambiental y 
Arqueologica 

o Valor Referencial 

o Cronograma 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

o Láminas y Pianos Generales 

SECCION II: METRADO Y VALOR REFERENCIAL 

o - Memoria Descriptiva 

o - Resumen del Valor Referencial 

o - Anãiisis de Gastos Generates del Proyecto 

o - Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS) 

o - Formulas PolinOmicas 

o - Cronograma de Ejecucián 

o - Metrado Base 

o - Análisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP&RP, RS) 

o - CotizaciOn de materiales y equipos 

SECCION Ill: TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DEFINITIVO 

SECCION IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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o Especificaciones Tecnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes 
Primarias (RP) 

o Especificaciones TOcnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias 

o Soportes Normalizados para LP y RP 

o Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS) 

o Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS) 

o Soportes Normalizados para RS 

SECCION V: ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

o Memoria Descriptiva 

o MetodologIa y Equipos 

o EvaluaciOn Geologica y Geotecnia de Ia Ruta de Lineas Primarias 

o EvaluaciOn GeolOgica de los centros poblados 

o Resultados de Pruebas do Laboratorio 

o Parámetros de Diseño de Cimentacion 

o Estudio de Canteras y Fuentes de Agua 

o Cálculo del Diseño de los diferentes tipos de CimentaciOn 

o Conclusiones y Recomendaciones 

o Anexos: Registro fotografico, pianos 

SECCION VI: PLANOS 

o Indice 

o PIanos Generales 

o PIanos de Lineas Primarias 

o PIanos do Redes Primarias 

o PIanos do Redes Secundarias 

Para el caso, donde Ia mejor alternativa de soluciOn, considere alternativas tecnoiogias distintas a 
Ia de lineas y redes eléctricas normalizadas, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proponer a 
Ia Supervision el indice de Ia ediciOn del Anteproyecto, en estructura adaptada a Ia descrita 
anteriormente. 

5.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
No aplica. 

5.15 ADELANTOS  
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dIas calendarios, adjuntando a su 
solicitud Ia garantia por adelantos5 mediante carta fianza acompanada del comprobante 
do pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede Ia solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendarios siguientes a 
Ia presentación de Ia solicitud del contratista. 

5.16 SUBCONTRATACIÔN  

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y  Un plazo minimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable par un plazo idéntico hasta Ia amortizaciôn total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecuciOn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantlas pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra Ia fecha prevista para Ia amortización total del adelanto otorgado. 
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> El PRESTADOR DEL SERVICIO, podra subcontratar los estudios básicos, siempre y 
cuando estos cumplan con las exigencias senaladas para Topografla y Estudio de 
Resistividad Suelos, Estudio del componente ambiental. 

> El PRESTADOR DEL SERVICIO, es el Crnico responsable de Ia ejecucion total de las 
prestaciones frente a Ia Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de Ia subcontrataciOn son ajenas a Ia Entidad. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO debe estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores en el Capitulo de Servicios y no debe estar suspendido o inhabilitado 
para contratar con el Estado. 

5.17 CONFIDENCIALIDAD  
El PRESTADOR DEL SERVIClO se obliga a mantener en reserva Ia informaciOn presentada 
y contenida en los entregable y el Perfil Técnico. 

5.18 PROPIEDAD INTELECTUAL 
LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los 
productos o entregables elaborados y proporcionados por PRESTADOR DEL SERVICIO. 
Esto incluye todos los documentos, productos u otros materiales que guarden relaciOn 
directa con Ia ejecuciOn del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de 
tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor 

5.19 MEDIDAS DECONTROL  
El GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (LA ENTIDAD), será responsable de las medidas 
de control: 
5.19.lArea que Supervisa: Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de 

lnfraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. 
5.19.2Area que coordinara con el prestador del servicio: Sub Gerencia de Estudios del 

Gobierno Regional de Ucayali. 
5.19.3Area que brindará Ia Conformidad: La conformidad del servicio será otorgada POI 

Ia Gerencia Regional de lnfraestructura previa conformidad de Ia Sub Gerencia de 
Estudios del Gobierno Regional de ucayali. 

5.19.4 Mecanismo de supervision 
El revisor por parte de Ia Entidad estará a cargo de personal designado por Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura. 
En los mecanismos de supervision del presente serviclo se recibirá Ia opinion técnica 
de Electro Ucayali S.A. 

La aprobaciOn o conformidad de los productos entregables deberá ser dada por Ia Entidad 
Contratante a través de Ia Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de 
Infraestructura de Ia Entidad, bajo coordinaciOn permanente. 

N° MEDIDAS DE 
CONTROL 

ACTIVIDAD o PRODUCTO A 
CONTROLAR RESPONSABLE PRODUCTO 

Visita de revisor 
(01 visita como 
minimo) a cada 

localidad 

• lnspección Ocular 

• DeterminaciOn de Area de 
Influericia 

• DiagnOstico y EvaluaciOn 
de Instalaciones Eléctricas 

El revisor deberá 
comunicar a Ia 

entidad para que 
un responsable 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

Informe o Acta de 
visita firmada por Ia 
autoridad y suscrita 

por el revisor y 
responsable de Ia 

entidad 

2 Convocatoria a 
reuniones 
técnicas 
(01 como 
minimo) 

• DefiniciOn de Alternativa de 
soluciOn at proyecto de pre 
inversiOn entre el 
Prestador del Servicio, 
Gobierno Regional de 

El revisor deberá 
comunicar a Ia 

eritidad para que 
un responsable 

Acta de reunion con 
recomendaciones. 
observaciones u 

otras 
consideraciones 



Ucayali y Electro Ucayali 
S.A., Estudios Básicos 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

suscritos por los 
intervinientes 

3 

Revision de 
entregables 

• Proyecto de pre inversiOn 
Final completo. (Inc. 
DeclaraciOn de Impacto 
Ambiental y estudios 
complementarios) 

Sub Gerencia de 
Estudios 

lnforme de 
aprobaciOn U 

observaciones de 
entregables 

NOTAS: 

• Las medidas de control 1 y 2, se realizan permanentemente a 10 argo de Ia formulación del 
Estudio. 

• La medida de control 3, Se realiza luego de presentados del Entregable. 

• El Jefe de Proyecto del Prestador del Servicio, juega un rol importante en el proceso, 
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTI DAD, a fin de asegurar Ia fluida ejecuciOn 
y aprobación de los entregables del Prestador del Servicio, dando las facilidades de Ilevar a 
cabo de manera exitosa Ia supervision. 

5.20 FORMA DE PAGO  
LA ENTIDAD realizará los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del 
total del contrato), una vez obtenida las condiciones para el pago, segün el siguierite cuadro: 

PAGOS 
PAGO 

PRODUCTOS 0 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD Y CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGO 1 30% PRIMER ENTREGABLE 
A Ia Conformidad del Primer Entregable por 
parte Sub Gerencia De Estudios — GRI. 

PAGO2 10% 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Segundo Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 3 10% TERCER ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Tercer Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 4 10% CUARTO ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Cuarto Entregable par 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGOS 10% QUINTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Quinto Entregable P01 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 6 10% SEXTO ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Sexto Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 



PAGO 7 20% SEPTIMO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Septimo Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI 
incluye el Formato N 07-A Viable, Ia 
DeclaraciOn Ambiental, 01 ejemplar en copia 
del proyecto viable, foliados y 01 CD con el Pt 
completo. Adjuntando Ia Conformidad Final de 
todo el Perfil de Electro Ucayali S.A. 

NOTA: 

La documentaciOn mInima alcanzada por el Prestador de Servicios a LA ENTIDAD, por 
mesa de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, será Ia siguiente: 

a Copia del cargo de presentaciOn del respectivo entregable 

b Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD. 

c Para los pagos del 01 al 06, el Prestador del Servicio adjuntará Un (01) ejemplar en copia 
del producto entregable y conformidad aprobado por Ia Sub Gerencia de Estudios, 
foliados. 

d Pago 07, Conformidad del Septimo Entregable por parte do Ia Sub Gerencia de Estudios 
— GRI incluye el Formato N° 07-A Viable, Ia Declaración de Impacto Ambiental, 01 
ejemplar en copia del proyecto viable y 01 CD con el P1 completos. 

5.21 FORMULA DE REAJUSTE  
No Corresponde 

5.22 PENALIDADES  
Es un castigo pecuniario aplicable a PRESTADOR DEL SERVICIO por incumplimiento do 
sus obligaciones contractuales. Se aplicarã todas las veces en que se incurra en Ia faith que 
Ia justifica, hasta los topes máximos establecidos en Ia Ley, 01 Reglamento. 

Las penalidades no son condonables, es decir, no podrân ser suspendidas, anuladas o 
perdonadas. Serán ejecutadas en los pagos a cuenta. En ese orden de ideas, Ia resoluciOn 
del contrato, cualquiera sea Ia causal que Ia motive, no impide o suspende Ia aplicaciOn de 
las penalidades a las quo so haya hecho merecedor PRESTADOR DEL SERVIClO. 

5.22.1 Penalidad por mora 
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generará Ia aplicaciOn de 
penalidades, en aplicaciOn del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento do Ia 
Ley de Contrataciones del Estado, los mismos quo so aplicará de Ia siguiente 
manera: 

0.10 x monto vigente 

0.25 x plazo vigente en dias 

Donde F tiene los siguientos valoros: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dIas: F = 0.25. 

5.22.2 Otras Penalidades 
Por otro lado, de acuordo con el articulo 163° del referido Reglamento, se 
ostablecen penalidades de forma independiente a Ia penalidad por mora, 
establecidas en el siguiente cuadro: 
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N° SUPIJESTOS DEAPLICACION DE PENALIDAD FORMA DE 
cALcuLo 

PROCEDIMIENTO 

1 Porno presentaciOn del Plan de Trabajo o cuando 
Ia entidad lo considere como no presentado por 
no subsanar las observaciones 

0.1 UIT, por cada 
dia de retraso 

Segun informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion 
de ejecutarla prestacion con el personal acredifado 
o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 
dia de ausencia del 
personal. 

Se Un informe de 
S ' Externa o 
eIAREAUSUARIA. 

3 Par Ia presenfaciOn incomplefa del proyecto o 
enfregables de!proyecto (de acuerdo a/os Términos de 
Referenda). 

0.5 UIT por cada 
presenfaciOn 
incom p/eta. 

SegUn informe de 
SupervisiOn Externa o 
el AREA USUARIA. 

4 Por Ia presentacion del proyecto a entregables sin 
haberlevantado las observaciones realizadas. 0.5 UIT por cada 

presentaciOn 

SegUn informe de 
SupervisiOn Externa o 
el AREA USUARIA. 

5 Por Ia presentadión del proyecto o enfregable sin Ia 
firma de /os profesionales o especialista propuesfos. 0.5 UIT por cada 

presentadion 

Segun informe de 
SupervisiOn Externa a 
el AREA USUARIA. 

6 Par no presentar el CD, en el momento de Ia 
presenfadiOn del proyecto. 0.5 UIT por cada 

prosentaciOn 

Segun informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

7 En caso de no realizar a! ostudio de mecánica de 
sue/os o estudiios básicos, con fonne a Ia normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn sin 
levantar las 
observaciones 
form uladas. 

SegUn informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en Ia elaboraciOn del Expediente 
Técnico. 

Cabe precisar que Ia penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del item que debiO ejecutarse. 

5.23 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCIJLTOS  

) La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, segUn 10 preve el articulo 40°  
de Ia Ley de Contrataciones del Estado. 

' EL PRESTADOR DEL SERVIClO o empresa consultora, es responsable por Ia calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no manor de 
tres (03) años contados a partir de Ia conform idad otorgada por Ia Entidad. 

5.24 ASPECTOS DE COORDINACION  
El Gobierrio Regional de Ucayali a través de Ia Gerencia Regional de Infraestructura, será 
Ia responsable de Ia administraciOn del contrato para elaboraciOn de los estudios solicitados. 

5.24.1 De los Profesionales Propuestos 

Deberán participar durante el desarrollo del estudlo segUn los tiempos indicados 
en el Cronograma del Estudio. 

5.24.2 Del Jefe del Estudio 

Tendrá Ia responsabilidad de Ia conducciOn del Estudio. Deberá ser un profesional 
colegiado con experiericia comprobada en el tipo de trabajo requerido. 
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5.24.3De Ia Supervision 

Tendrá Ia responsabilidad de Ia SupervisiOn de los trabajos de campo y gabinete, 
de Ia aprobaciOn de los Informes y EdiciOn final, asi como, Ia gestión hasta Ia 
aprobaciOn del estudio de perfil, el DIA y EvaluaciOn ArqueolOgica, gestiones para 
Ia obtenciOn de las Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y 
arqueologico. 

5.24.4De las Inspecciones de Campo 

Deberá considerarse coma minimo un (01) viaje de inspecciOn de campo, las 
cuales permitirán Ia verificaciOn y aprobaciOn de los informes solicitados. En cada 
viaje de inspecciOn obligatoriamente participara el Jefe de Estudios, el Especialista 
en Lineas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el representante 
del Gobierno Regional considere necesaria. 

5.24.5De Ia Coordinación Durante el Desarrollo del Estudio 

Se efectuarán reuniones periOdicas de coordinaciOn, en base a wi periodo definido 
entre Ia supervision y EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con una frecuencia 
maxima de veinte (20) dlas calendario, las misma que pueden realizar de forma 
virtual. Las reuniones se desarrollarán con Ia presencia obligatoria del Jefe de 
Estudios y los especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. 

5.24.6DeI cronograma de elaboración de estudios. 
Cabe mencionar que el cronograma tentativo se ha elaborado en base al Formato 
06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y mediana 
complejidad, Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema 
Nacional de Programacion Multianual y GestiOn de Inversiones. 
Cronograma de actividades para elaboraciOn de Ia Ficha Técnica Simplificada del 
proyecto de inversiOn (210 dIas calendarios): 
Sin embargo, EL PRESTAIJOR DEL SERVICIO a los diez (10) dias posterior a Ia 
firma del contrato, deberã presentar el cronograma definitivo en detalle del personal 
por actividades y funciones (De campo y gabinete, con fechas de inicio y fin) para 
el cumplimiento de los objetivos solicitados yb Ia SupervisiOn. El Crortograma será 
elaborado utilizando el MS — Project, donde deberá apreciarse en detalle las 
partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudio. 

5.24.7Sistema de Contratacion 
La contratación será bajo el sistema de contrataciOn de SUMA ALZADA. 

Pag. 65 de 99 



DESCRIPCION DE ACCIONES 
DURACION 

DIAS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PLAN DE TRABAJO 10 
METODOLOGIA DE LAS 
ENCUESTAS, TIPO DE 
METODOLOGFAAAPLICAR, 
VARIABLES, INDICADORES, 
INSTRUMENTO DE MEDICION, 
POBLAC ION. 

30 ____ 

PLANOS GEOREFERENCIADOS. 60 
COPIA DE CARGO DE 
DOCUMENTOSCURSADOSA 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
EN EL PIP 

30 - 

FICHATECNICASIMPLIFICADA 150 I__ 
SECCION 1. DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO 15 

_____ 

SECCION 2. DIAGNOSTICO DEL 
AREADEESTUDIO 25 
SECCION 3. DIAGNOSTICO DE LA 
UNIDADPRODUCTORA(UP) 25 

L. 
SECCION4.INVOLUCRADOS 25 
SECCION 5. PROBLEMA Y 
OBJETIVO 15 

_____ 

SECCION 6. HORIZONTE DE 
EVALUACION 5 
SECCION 7. BRECHA DEL 
SERVICIO 20 

_____ 

SECCION 8. ANALISIS TECNICO 15 
SECCION 9. COSTOS 60 
SECCION 10. EVALUACION 
SOCIAL 60 f 
SECCION 11.SOSTENIBILIDAD 60 - TI 
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SECCION 12. GESTION DEL 
PROYECTO 60 

L L i.., F . - 

SECCION 13 IMPACTO 
AMBIENTAL 60 

--. 

I.. - SECCION14.MARCOLOGICO 60 T.._1..._ . 

SECCION 15: CONCLUSIONES 60 ..L 1  

SECCION 16: FIRMAS 10 
SECCION 17. ANEXOS 10 

SECCION 18. PROTOCOLO 20 
FORMATO N 07-A 20 -- 

A. ALIN EAMIENTO A U NA 
BRECHA PRIORITARIA 20 
B. INSTITUCIONALIDAD 10 
C. FORMULACION Y 
EVALUACION 20 

RESUMEN EJECUTIVO 20 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 20 
- PLAN DE VIGILANCIA COVID 20 
- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 20 
- ESTUDIO DESUELOS 20 

.:. 
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5.25 REQUISITOS DE CALIFICACIÔN 

B CAPACIDAD TECNICA V PROFESIONAL 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

tiempo de 

(I) copi 

dicha 

AcreditaciOn; 

Cargo Experiencia 

Jefe de Proyocto 
Con experiencia minima de 5 años como Jefe 
de Proyecto yb jefe en servicios similares, 
contabilizados a partir de su colegiatura. 

Especialista en Diseño 
de Sistema Eléctricos 

Con experiencia mInimo de 5 años en 

elaboraciOn de Perfiles o estudios definitivos 

do sistemas eléctricos en 22.9, 0.38 y 0.23 KV 

(LIneas Primarias, redes Primarias y Redes 

Secundarias), contabilizados a partir de su 

colegiatura. 

Especialista en 
Preinversion 

Con experiencia minima de 5 años como 

Especialista en Pre inversion en servicios 

similares, contabilizados a partir de su 

colegiatura. 

Especialista en Costos ,, 
Presupuesto. 

Con experiencia minima de 5 años como 

Especialista yb Formulador yb Responsable 

de Costos y Presupuesto; o Formulador de 

Presupuestos en estudios de pro inversiOn o 

estudios definitivos en general, contabilizados 

a partir de su colegiatura. 

Especialista en Medio 
Ambiente 

Con experiencia minima de 5 años como 

especialista en estudios de impacto ambiental 

o especialista ambiental a especialista en 

medio ambiente en estudios de pre inversiOn o 

estudios definitivos en general, contabilizados 

a partir de su colegiatura. 

Especialista Restos 
Arqueologicos 

Con experiencia minima de 5 años, como 

especialista en restos arqueolOgicos o en 

proyectos de evaluación arqueolOgica, en 

estudios de pro inversiOn o estudios definitivos 

en general, contabilizados a partir de su 

colegiatura. 

Especialista en Suelos 

Con experiencia minima de 2 años en análisis 

de suelos o como especialista en suelos en 
. . . 

servicios similares, contabilizados a partir de 

su colegiatura. 

De presentarse experiencia ejecutada 
experiencia solo se considerar 

paralelamente (traslape), para el cOmputo del 
una vez el periodo traslapado. 

con cualquiera de los siguientes documentos: La del se acreditará experiencia personal 



simple de contratos y su respectiva conformidad 0 (ii) constancias 0 (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentaciOn que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal 
dave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 9 referido al 
personal dave propuesto para Ia ejecuciOn del servicio de consultoria. 

Importante 

• Los documentos quo acreditan Ia exper!encia deben incluirlos nombres y apellidos 
del pro fesional, el cargo desempenado, el plazo de Ia prestación indicando el dia, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de Ia Entidad u organización que 
emite el documenta, Ia fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe 
el documenfo. 

• En caso los documentos para acreditar Ia experiencia establezcan el plazo de Ia 
experiencia adquirida por el pro fesional en meses sin especificar los dIas se debe 
considerar el mes completo. 

• Se considerará aquella experiencia que no fenga una antigüedad mayor a 
vein tic jnco (25) años anferiores a Ia fecha de Ia present ación de ofertas. 

• Al calificar Ia experiencia de los pro fesionales, se debe valorar de manera integral 
los document os presentados por el POS for para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentIda, aun cuando en los documentos presentados Ia denominación del cargo o 
puesto no coincida lit eralmenfe con aquella pre vista en las bases, se deberá validar 
Ia experiencia silas actividades que realizó el pro fesional corresponden con Ia 
función propia del cargo o puesfo requerido en las bases. 

B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Reauisitos: 
- 01 equipo de topografia EstaciOn Total con certificación de calibraciOn vigente 
- 03 equipo de cOmputo. 
- 01 plotter 
- 01 camionetas 4x4 con antigüedad maxima 1 año 

AcreditaciOn: 
Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, Ia posesiOn, el compromiso de compra yenta 
o alquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del equipamiento estrategico 
requerido. 

Importante 

En el caso que el pastor sea un consorcio los documentos de acreditación do este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio a de uno de sus integranfes. 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACION ACADEMICA 

Recluisitos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

1. JEFE DE PROVECTO. 
FormaciOn Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista. 

2. ESPECIALISTA EN DISE1O DE SISTEMAS ELECTRICOS 
Formacion Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricusta. 

3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSIoN 
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FormaciOn Academica: Ing. Electricista, Ing. Mecánico Electricista a Economista. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO. 
Formaciôn Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista yb Ing. Civil. 

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Formación Académica: Ing. Ambiental yb Ing. Forestal. 

6. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 
FormaciOn Académica: Arquealogo. 

7. ESPECIALISTA EN SUELOS 
FormaciOn Académica: lng. Civil o GeOlogo. 

AcreditaciOn: 

El TITULO PROFESIONAL será verificado por el Organo encargado de las contrataciones o el 
comité de selecciOn, segün corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Titulos Profesionales en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de acreditar Ia formaciOn académica requerida. 

Sin perjuicio de Ia anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al 
personal dave propuesto para Ia ejecución del serviclo de consultoria. 

Importante 

Se debe acep far las diferenfes denominaciones utilizadas para acredifar Ia 
carrera pro fesional requerida, aun cuando no coincida lit eralmenfe con aquella 
pre vista en las bases (por ejemplo, Ingenierla Ambiental, Ingenierla en Gestión 
Ambiental, Ingenierla y Gesfión Ambienfal u ofras denominaciones). 

B.3.2 CAPACITACION 

Reauisitos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

1. JEFE DE PROYECTO. 
Cursos de diseños de redes primarias o cursos do diseños de redes secundarias, como 
minimo 06 Horas lectivas. 

2. ESPECIALISTA EN DISEO DE SISTEMA ELECTRICO 
Cursos de diseños do redes primarias o cursos do diseños de redes secundarias, como 
minimo 04 Horas lectivas. 

3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSION 
Cursos a talleres en FormulaciOn de Proyectos de InversiOn para formulaciOn y EvaluaciOn 
de proyectos do pre inversiOn a nivel de SNIP o INVIERTE.PE., coma minimo 15 Horas 
lectivas. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO. 
Contar con cursos de Metrados Costos y Presupuestos, o presupuesto, a Sb a metrados, 
como minimo 04 Horas lectivas 

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Contar con diplomados, cursos o talleres en GestiOn Ambiental a Medio Ambiente o 

Desarrollo Sostenible, como minima 12 horas lectivas. 
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6. ESPECIALISTA RESTOS ARQUEOLOGICOS 
Contar con diplomados, cursos a talleres en parametros de restos arqueologicos en 
concordancia con el CIRA, coma mInimo 12 horas lectivas. 

7. ESPECIALISTA EN SUELOS 
Diplomado o capacitaciOn en Gerencia de Proyectos de lngenierIa yb Gerencia de Ia 
construcciOn Moderna, como mmnimo 12 horas lectivas. 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos que acrediten 
fehacientemente Ia capacitación y las horas solicitadas. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menor a SI 486,064.50 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO CON 50/1 00 SOLES) por 
Ia contratacián de servicios de consultorla iguales o similares al objeto de Ia convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a Ia fecha de Ia presentación de ofertas que se computarán 
desde Ia fecha de Ia conformidad o emisiOn del comprobante de pago, segün corresponda. 

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboración de 
estudios de pre inversion o estudios definitivos en proyectos de electrificaciOn urbano 
rural en 22.9 - 10KV, 380/220 V, 4401220V, que comprende Lineas y Redes Primarias, 
Redes Secundarias y Acometidas Domiciliarias y Alumbrado Publico. 

Acreditaciôn: 

La experiencia del postor en Ia especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos Li 

Ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelaciOn se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciOn en el 
mismo comprobante do pago6. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificaciOn y el factor "Experiencia de Postor en Ia 
Especialidad". 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contrataciOn, se debe acreditar quo corresponden a dicha contrataciôn; de Ia contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a Ia 
Experiencia del Pastor en Ia Especialidad. 

En el caso de servicios de ejecucion periOdica, solo so considera coma experiencia Ia parte del 
contrato quo haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a Ia fecha de 
presentaciOn de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 

  

Cabe precisar que, de acuerdo con Ia Resolución N 0065-2018-ICE-SI del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

a! solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido co!ocado por el propio pastor, no puede ser 
considerado como una acreditación quo produzca fehaciencia en re/ac/on a quo so encuentra cancelado. A dmitir ello 
equivaidria a considerar como vblida Ia So/a declaraciOn del postor afirmando quo 0/ comprobante de pago ha sido 
cancelado" 
(0..) 

Situacion diferente so suscita ante el sello colocodo por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" 0 
"pagado"J supuesto efl 0/ cual si Se contaria con Ia dec/araciOn de un tercem que brinde certeza, ante ía cual debiera 
reconocerse ía validez de ía experiencia". 
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tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato preseritado; de 10 contrario, no se computará Ia 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando Se presenten contratos derivados de procesos de selecciOn convocados 
antes del 20.09.2012, la calificaciOn se cenirá al método descrito en Ia Directiva "Participación 
de Proveedores en Cortsorcio en las Contrataciones del Estado', debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciOn de Ia promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participaciOn se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a Ia 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciOn societaria, 
debiendo acompanar Ia documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° II. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio yenta publicado 
por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripciOn 
del contrato, de emisión de Ia orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
segQn corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia 
Experiencia del Pastor en Ia Especialidad. 

Importante 

• El órgano encargado de las contra taciones a el comité de selección, segán 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el pos for para acreditar Ia experiencia. En tal senfido, aun cuando en los 
documentas presentados Ia denominación del objefo contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar Ia experiencia silas 
actividades que ejecufó el pastor corresponden a Ia experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, Ia calificación de Ia experiencia se realiza con forme 
a Ia Dire ctiva "Participaciôn de Pro veedores en Consorcio en las 
Con frafaciones del Estado". 

• Los requisitos de calificaciOn deferminan si los postores cuen fan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, 10 quo debe ser acreditado documenfalmente, y no 
mediante declaración jurada. 

AN EXOS 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observaciOn corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimienfo, se solicita ía autorizaciOn del area usuaria y so pone de conocimienfo de tal 
hocho a Ia dependencia que aprobO el expediente de contrataciOn, do con formidad con el 
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. 

• El cumplimienfo de los TOrminos de Referenda se realiza mediante Ia presentaciOn do una 
declaraciOnjurada. De ser el caso, adicionalmente Ia Enfidad puede solicitar documenfación 
quo acredite el cumplimiento del a/gun componente de estos. Para dicho efecto consignara 
do manera detal/ada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del 
numeral 2.2.1.1 de esta secciOn de las bases. 



: Anexo N° 07: REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION 

: Anexo N° 09: MARCO LOGICO 

: Anexo A: LOCALIDADES 

Anexo N 01 : FICHAS TECNICAS 

Anexo N° 2 : ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD. 

Anexo N° 2-A FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 
DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION PUBLICA. 

Anexo N° 2-B FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD. 

Anexo N 2-C FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 

Anexo N 2-D FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA. 

Anexo N° 2-E : AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA 

Anexo N° 2-F AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES 
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Anexo N° 3-A : FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES 

Anexo N° 3-B : FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA. 

Anexo N° 04 

Anexo N 05 

Anexo N° 06 
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AN EXO N° 01  

FICHATECNICA 

FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Se encuentra en el link https://www.mef.gob.pe/es/anexos-
y-formatos#formatos)  

FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA 
COM PLEJ I DAD (se encuentra en el link https://www.rnef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)  
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ANEXO N° 2  

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD 

PROYECTO> 

Lugar: Auditorio de Ia localidad de  Distrito  

Provincia  Departamento  

Fecha  

H ora  

Reurtidos las principates autoridades y comuneros en general, de Ia localidad de manera 
unánime y previo acuerdo de toda Ia comunidad, autorizamos el acceso provisional a los terrenos y las 
areas para Ia instalación de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje de franja de servidumbre, 
subestaciones de distribución y hacer accesos por los terrenos comunales de nuestra jurisdicciOn, en 
beneficio de Ia ejecucion del proyecto...... 

No 
habiendo más puntos que tratar, se da por culminado Pa presente reunion siendo las  ... horas 
del mismo dia. En senal de conformidad del presente, pasamos a firmar las autoridades y comuneros 
en general 

N° Nombres y Apellidos Cargo D.N.l. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

<PROYECTO 

Contrato N°  

Fecha 
Hora 

Luqar Auditorio de Ia localidad  

Calle N°  

Distrito  Provincia  

Departamento'  

Obietivo Recibir las consultas y aportes de los participantes sobre el inicio del estudio y los 
alcances del proyecto; presentar los componentes sociales, culturales y ambientales 
a considet-ar en el Informe Ambiental; informar sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos que serán considerados en los aspectos sociales, culturales y 
ambientales. 

PRO G RAMA 

Actividad o PresentaciOn Responsable Duración 

Recepción de participarites 
Representante del PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

5 mm. 

lnauguraciôn del Taller Autoridad local representativa 5 mm. 
PresentaciOri de las Autoridades Gobierno Regional 5 mm. 

Himno Nacional Gobierno Regional 5 mm. 

PresentaciOn del Proyecto Gobierno Regional 10 mm. 
ldentificación de Intereses, Problemas y 
Recursos 

Jefe de Estudios 40 mm. 

ldentificaciOn del Problema Central, 
Causas y Efectos 

Jefe de Estudios 40 mm. 

ldentificaciôn de Impactos Ambientales Especialista en DlA 25 mm. 

Lectura de Actas 
Jefe de Estudios, Supervisor u otro 
representante del Gobierno 
Regional 

10 mm. 

Clausura Autoridad local representativa 5 mm. 

Las presentaciones se efectuarán con equipos multimedia a ser implementado por EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO. 

Pág. 76 de 99 



ros: 

ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

PROYECTO> 

N° 

Fecha  
Lugar : Auditorio de Ia localidad  distrito  
provincia  departamento  

Nombre del Participante:  

Teléfono:  

 

 

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada pregunta. 

Pregunta: 

Respuesta: InstituciOn: 
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

PARTICIPANTES DEL TALLER DE PARTICIPACtON PUBLICA 

<PROYECTO 

Lugar Auditorio de Ia Iocandad  distrito  
provincia  departamento  
Fecha  
Hora:  

N° Nombres y Apellidos lnstitución D.N.I. Firma 

I 

2 
3 
4 
5 
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 
ACTA DE TALLER DE PARTICIPACION PCJBLICA 

6 ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO  

Siendo las  horas del dia de 20...., en Ia localidad 
de  ubicado en el distrito de  provincia 
de departamento  en cumplimiento con 10 indicado en el 
Contrato N° Gobierno Regional de Ucayali, en el Taller Participación Püblica N°  
para el desarrollo del Informe de lmpacto Ambiental del PROYECTO 

se reunieron los 
siguientes representantes: 

Por el Gobierno Reqionat  

Sr  Representante 

Sr  Supervisor 

Por EL PRESTADOR DEL SERVICIO  

Sr........................................................................Jefe de Estudios 

Sr  Especialista en Lineas y Redes Eléctricas 

Sr Especialista en ElAs 

// Sr Geologo 

Sr Arqueologo 

Y

Par Ia Autoridad Local:  

Sr (cargo) 

A continuaciôn se detalla el proceso del mencionado taller: 

      

Supervisor 

Gobierno Regional 

Jefe de Estudlos 

CONSULTOR 

Especialista en EtA 

CONSULTOR 

 

Secretarlo 

AUTORIDAO LOCAL 

  

 

Especlalista en Uneas y Redes 

CONSULTOR 

  

 

Especialista en Llneas y Redes 

  

CONSULTOR 
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FORMATO 2-C: SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD 

PROVECTO: 

FECHA  

N° LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO V1VIENDAS SLN POTENCIAKVA 

COORDENADAS WGS 84 

ALTITUD 

NORTE ESTE 



2 

FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA 

PROVECTO: 

D E PA R TAM E N TO 

PROVIN CIA 

DISTRrrO 

TRAMO: 

ITEM P10 DE ALIMENTACION / VERTICE ANGULO 

COORDENADAS WGS 84 

ALTITUD 

NORTE ESTE 
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ANEXO N° 2-E 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS TERRENOS, 
AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA DE LAS LINEAS 

PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS V REDES SECUNDARIAS. 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de  del distrito de , de Ia provincia 
de , del departamento de  

Los firmantes de Ia relaciôn contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de los terrenos o 
predios, afectados par encontrarse deritro de Ia franja de servidumbre, del tramo de 
ruta  manifestamos expresamente, en el 
ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningün tipo 
de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos a predios para el 
desarrollo del presente proyecto de electrificaciOn rural. 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 
J 

10 
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N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.I. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ANEXO N° 2-F 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SLJS TERRENOS 
PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de  del distrito de...  de Ia provincia 
de . del departamento de  

Los firmantes de Ia relaciOn contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de los terrenos 0 

predios donde Se efectuarári Ia instalaciOn de los paneles solares perteneciente al sistema fotovoltaico; 
manifestamos expresamente, en el ejerciclo libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y 
autorizaciones de acceso, sin ningün tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a 
nuestros terrenos o predios para Ia instalaciOn de los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente 
.proyecto de electrificación rural. 
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IMNISTERlO DE E1GIA Y I1INAS 
ORECCN GENERAL CE ELEC RFICCIOH RURAL 

Cawnn do FcradiMa 

CarrAra 

H 
U 

Rio 

OVo 

H 
H 

n. La cXit  dEli disthto 

La citi de Ia pliiuinclJ Kzn. 

U 14 Su ocidIcueida ci Ins*ilui ones del Estado: Tnnien Gobern3ci&1 

I 

ANXU i-R: 

FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES 

CEUTRO POBLADO: -. --------. ............ --------- ......... 

1. IiBlCACIáN 
. Pm ..  O ....... 

IocaJidaIt Tnerabji Proniedio: ._.. .... 

2. P081AC10N Y VMEMIA 
2.. P16rn€fo Tot4 Rdsdeb IocaIidal  

2.2. Pl6rriro Tot d I4idaes 
2.3 Ooaenb con Øano6 ypzfrán de poses onios su Lcidad? SI ( } 140 ) 
2.4 Obrga ustod todos Ins pefThsns y a fgac,ones necesanos, sin cmdionaeii a$aino pa a Ins*a1iôn 

de Esb!iduras 1Iedes eIécas eim bs predbs de si ocdat?S1 C ) M){  ) que los I!ncdivns.. 

3. VISTIIUCIGHES DEL ESTADO, ACCESO V COMUMCACJONES 
3t Qué rrjfIo• uIia pa'a corrijnicas.e non Ia cacital de s dsfr1to7 

3.2. Qué d ciayqèlieirpo iajpentsesu IncaIIdad e.. 

3.3. Accesoa Ia Ioc4idad i'de c*udad man pruncon acceso e41icuIaf .......... -............ HDS3IS 

ceoae J IHa I fleluO 1 I l!}  I " ''° I P14ljEfldl3 

L  Ho 

Ho 

cfe Madfes fl Locat CcnnaI P14?. fl Moc. RondEfos 

U 

4. SERVIIOS DE PIGIW DESAGUE 

41. OuI esl3 fuente de senñcio de a: 4.2 Su bcatad cuenla con seruicilos de: 

Rod pZtJ d aia potbIe 0 Onsae pci- red pibIica 0 
Pc,s 0 Lelrinas 0 
Camiones cistema 0 Ofros........................ 0 

0 
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U Eitc Fi.jeso oCeo de 3aIuIen Ic.idd 

flrT1Ia 454 pnrc) de 

Cto - .... 

6 .ou 1a45 ICcaIE€i 
lomtIce: ......... ._.. .... 

Cag 

MiIIISTERIO DE ENERGIA Y Mft4AS 
CIRECCKN GENERAL DE ELEC 1KACO RJtRL 

F'O4 EIL COLILTR: LA LOC,JLIDAC: 

I'? 5Mui1dadeslCc,3Ie6 
4cnre: ........._...._..._...._.... .... 

Cro  

&CJA; rw.sr e4 rscbfl idIa4ki, rc4e cen vIt panrn1I0as hi IocaI5d2fi 

Ic 
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5. CARGAS DE 050 GENERAL CON REQUERThIEN0 [1€ EUERGIA 

C3ntid dLI' P(t4ioiy cakon eqeuirrientcs de eneria eléotha :ccx. canlidad en 105 cuadcs 

M1SA 

tlunipalidad Lx Cnuria1 J Ptsta Me4iea _____ 

____ cI1eSaIu3dI  

Asaciacin I Ocper31i!a 

H d Cenfros Educ4ivos Locaes P&ioos 

IgI1esia Capillia 

IicaI PROrJrJd 

3e.:utr,dajna I I 

6. SERV1CDO IDE SALLJO 

ft2 Si u fc5pucsbes M indiqj Puesb dSa1ud mâsercan, a su 

LodaJ'dcide se ubka el Ftcs1o............ _. 0i5t31aa: Km. Has 

LocaIdaeubicapmErar..................Dstancia Kw. I Ho3s 

7. EOUCAC0N: Iriidique si SU baIdd u€a eu,: 

Cet*ode EE,n IñinI   Junino 

Cenbe de Edn P:mana .Jirnnos 

Cenbede Edai&n Seundiila ftluninos. 

Ir6tb.j0 Tergiw   PJuiiwio 

III 
8. OTROS DATOS DE UdIPOTIIHA 

Eisen e dec.ias.dedescar'gas Ainfiias SI U JO U 
Eis4en eiderias.d fmenria de pjzs cirpintems 3 U 
En SJA IaIdad Fan cwTidb des.1res n3dLnes 31 NOL 
Si Ia res$uesda es SL IrdIrje Cuil o CuIes. 

seqiias IrurldacionesU lenernDios[] crcs U  
Ouc cnwdades Ia nii frecueribes en ed 

puiir1njresill atnrrsLj Ce stiL OosU 



IINIS1ERIO DE ENERGIA V Ii1INAS 
GIRECCK5N GENERAL CE ELECTRECACION RURAL 

ANEXO 3-B: 

ENCUESTA POR VIVIENDA 

L IDENTIFICACION 
OOM9RE CE LA LOC*LIDAD: 

ESTACA DPemar.rTte fntas de mcs a! aèo) 0 Esaà (ii!o5 de meses 

KOM8RE JEFE4A} FAWHJA..  

EDAD SEXO flMaso.jtino Elfemenin, 

VMENDAS V MATEALES I)SALOS EN COHSIRUCCIOII 
abe,al cir,cpaJ ui,ei Jaccnsruadri de 'kIienth6: 
tatrillo yce?iients 
Mobe 

- Cuincha 
-Fedrayrm 
- 

- Reiere irurebe 

,CUEI4TA USTED COI COCIJ EIITOS CE POtSESK)N CE SU FRECIO? SI ( ) NO  ( ) cEectnue - c c 
•ixumt,:I 

..CUENTA US1EDGON mLG(J4 rEGCCLOO TALLER EN S1J SII'.'l EOA? ctcqu quc - . trr i cnrdc. 

PgflcaPA UC) EN .ALGUMi CRGtNIZliClON EN LA LOCALIfl? 
......... ................. 

POSIC!O11MIENTO GEOGR#IF1CO CE LA MEUDUTM: X._._...._._..V ........— ...... 
UESTPDJt(A}.........---..—.--..--.— ............ ..............---. ........................................ 

2. ILUM1frACION 
de 1osigl.ierTtes clehs UIiIiz ed paiIufoarI hur en hcrasde Ia nocFie? 

0 Foco con umriis4io de ene1ga 4otaica 

0 Umpra a KerEne 
'.1—i LJ\klas 
0 Otros.............. EecTic que irisum, Usa....  

Cu5ro gastaycon qué periodidd3d udiIi a fue,Ie de iIuntiriao&? 

Fuenk de IIuniâniacicn Uncbd Cantkbd 
Pecio Frecuencia 

de compra 
C" 

Cuanto gasta 
en pasaje 

L.mpara a cerosene LJtros 
Velas thid. 
Otros 

j. xuQ a u flcIEnra eI uu1 p.e1eri .er  lIz, s€4rlar&as 0 trs 

I, nine 

-3- 
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UIMSIERJO DE EPERGIA Y MINAS 
ORECCION GERP,L DE ELECTRFICACPOI RLNAL 

3. COMLNICAC1óN 
En su Iiop .tfene alguix, de $DS siwents Wacs? 

Mb 
FuuIbe4 nIIt1 
tI.aEub.c&e flsctjmcUr) Cdadr) Costo 

c!13I* StJ 

bPoI*(1 
T€tQfEvI 

E1UI3r 

fl tr.n,a. 1 sin qa.. .. d. pciSnMl5s *$ t fl. * 

ri CinisM. *1* aat2ts S. S i.c.p.. 

) Lis S 4*sWs4 *5 - LSJ*ns 

S 

4. OIROS 
SI UTUJZA 8A1ERA 

aMcthntcs a5osred.ira una bateria? 
bcUrTtO p ta iftina iezquecorpnuna bat&a? 

Sb11B4E 01 0#sRTEFACTO 0 ELEC1OOCNEST1CO 

I 

4. SERVRIO 0€ ENERGA 

• 4..tL1iene eneiga eIéctia? si D  tio 

j SieJ'.indque1afuentee Ce*aIHdràuIia LI &upoTérnico 

1/

'

Sumtinisbro 
• Sis$ma hconectaó Panei Scfw 

4.2.Fsa1dFthonenae1cilca? Horas 

4.3. Consumo prwledb de Ensergia L1e5-fiIIa 4.4. Paga pcmedoSé.ines-faeni1ia 

U 
0 

Pñrnips Fzodjctos de c*ilff?io 

Ha T*ffade Sv.opEqmanente I4a Tiewadepast3reo 

£ ACIMOJWES ECOIIóMPCAS CC4ItxdIxUan1 sha .00drTlca4pl. reeltza 

51. AgricuItuia Secano 

T,eeadecuIopeJmanente Ha Tienadpastareo 

Agrictñira ciRegao 

oducb3ss de cjIhuo  

Psodeción anual de 3 prodetos mas inprs*ardes 

PrJurtot ...........Trifao Poducto 2 Tn!aFJO Ptnducto 3: ............ TWaijo 

Ingieso pcoiredbimensual: r 

Ha 

- 
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11MSIERIO DE EHERGIA V MINAS 
I3iRECCJN G.EDIiERALDE ELECTRIFICACI IWRAL 
Cuanhidsp.ies4o a rporcoisuiia d energia rnnsu: Si . 

La cLjoirr se des41ria a: C.atsima Pmpo . %. Verda .% Tnieq.ie. 

3 G.anaderia 

trigresa FoJD rr,risu: S$ 

CuanlD eti dI'jeo a niens'.jjl: Si 

Lap i,ixnsedesIinaa: Con5urr,Fpio 1enb 

5.4 Conrcio 

lrlr5e FIO mErisLul: Si. 

Cuaid ect. dspues a pair pr consumo de eergia me.risu S. 

T1.ieque 

Sniadcconterio d4ina.a: MrFcc % Reonal [] % ftntos  

tincipa1es 

i1inEra lndeendierdet  

Trajcmpa.iarrehea: 

lrgreso pccmed. niensual: 

Cuanh13 cti d1sjues4o a pagar par xcis'.ino cle erierjia niensual: . 

5.it (aActiiñthi 

se:iique -.-.-.-----.---.-...-.................. 

irçew p  cmed nnensual: ]..... 

Cuaia es4 dispuete. a pagar p consuiwa d eriergula niensual: 2.......................... 

FJIR EL. CONSUL1DR F'CJR LA LOCALIOAD: 

\ 4Frma e1l Iesçonsale 41e Ia Encuesta iV Del Encestaio 
\4o.ithre...................................................... 

Cargo:...._......_..._. ................... 

NOTA: Ariexer a esla licha eslacstica, fotos con vistas panor.mieas de Pa ienda 

-5- 
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Orgwnsnw Superi,sor de las Conraiag f&tr~ii4 - i 
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$eó ,S ?2 D. 'J,re 

Y ?3 * .a Dvew e be *'J4)4t 
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PERU 

    

 

Omø = 
!iflrilO Li. Ctre 

e E cr1 y  iriarza ;kI Estath 

  

  

Ccnejc 

   

    

DIRtCTIW ' a4 -2otg-cs.c(fcn 

OSCIOSE3SQR( U CONTUEIDO O4. R[5UIIEU EJECUTIVODE LAS 

(1U(IOflES PREPARATOiA5  

I.. 11!dm.LIDAD 

Crierttar it. tidadt. eiti ia iab.oraciói, dl :esumcn cjCuti.c dc las 
ac1uai.ones p paratali.as d.c sus contrataciaces. 

II. O&JETO 

ab1cc.st el cintei,idó d& ieium.cm ej cuti de las actuaciotes pfepa.ratoias . 
l .obl!iatoii.cdad d.c Ia uthIiacbón de os formatos de Resumen EeCuti.o de las 
acluadones prcparatorias' para los piacedirnientos de s.clecci.óri qe se 
cir..n''o.qu.en pata Ia cor1trataciáb de t*ces sericIos. 

1W. ALCArICE 

tLa p:s.c direc1i'a es de cum.pElirnIer1t obIiga.orio pa:a las Entidades qeic t.c 
eicuentraJ1 balo  .1 itm.bto de aplcación de Ia ,raiatia d.c c.ontratacJoes dcl 
Cado comfdrcie al a:tk'ulo de ia Le.' N 3O22. LEy de Comtca chori,cs dcl 

ad.r. 

IY. ASC LEGAL 

a Le'f U 3O2Z Le' d C.oritratacio.mes d.ci Estad, mod ificada pot ci Ecreso 

Legiliato N 1444.. 
a	 egLatinento d.c ia iLc dc Conttataciones dcl Est.ado, aprc'bado aiethante 

Decteto lJlpe,Trlo rr 344-2O1-EF. 

itas reffe:idas nrjias nciuci us respecuas disposicion€s •npIia5rias. 
mcdifi.cetoria*c coce*as, de ser el caso 

V. EERENCIA5 

Cii Ia ptesect.c dr.cctia se utiiarn las sguientes ,eferencas: 

a Dr.ccth'. La presente ditcctia. 

• Entlidades: (ritidad.cs baj .1 alcance del ámbito d.c apiicacióa dci iiujjera!i 
•L. dcl atticijla. de Ia Le. 

I 
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PERU 
.gtsmo 1tpes-or 

c*s- 

gna Ii 2 .JDSCE- 

Cc eo Dredtfro 

• Le': te',r dc Coitiatacions del Estadc 

• OEC: órarIo encrado de las contiataciones. 

a Os-CE: o.igansmo upersarde las Contrataciones del Es-tado. 
• Reglaalelto: Pegtlamentc. de I L€' de Contrataciones del Estada. 

a Rus1e Ejecutl!tro: ;esumen cjecutio de las actiiaciones preparatorias. 

VI. 0-IS POSIOO(S GEt.(RLL5 

6.L El leSthm.sc Ejecuti'o es- 5n3 sinteis cstructurada de las acwaciones 
prepa:atoraas dell proc di4Tn.i 1to de selecdm el cua,l debe s-er publicado 
cbjLntamcn con la Cc torla del psocedimiento de selección para los 

s-iuientes cbjctris:: bienes, sericios en Efie,al, cnsultoria en general ' 

consu ltr,ria de ohas. 

El oEc es el recpnsable de ellabarafr  en foima pe..ia a Ia aprobacioia de 

e-cpedierite de comtiataci.ón. .esu men Ejecutio, el que debe contenel a 

total idd de a i•ntormaci,in ue contenipila Ia Directi'a los forenmtas que 

fornajk parte dc ella. 

63. El Titu:lar de Ia Entidad a el fu naro a quien s-a Ic haa delegada la 

facultad de aprobaiciôn. del epcdente de contratadón, deberá 'eriicar en 

foma preia,. que eli Pcs-uraen Eje.u1ia ha'a side elat.oiade con foime a to 
dit pues-to em la ptese'nte irectia los. formatos. qie foimari pane de €illa. 

6.& El OS-CE superisasâ de manera sehe-ctia aleatoria ci cumplintiento de lo 

en Ia Directia.. asa tall efecto, se considera que I infomiación 

omteni da en el esine.m Ejecu1i'a ti-ene caracter de declvacián jurada 'f 
corres-ponde esuictamcnte al ccmtenida del epediente de contralacion, en 

obseranda dcl p'ninciipio dc 'e:addad, baja responsabilhdad del O€C de In 

E ntidad.. 

VIII. 0l5POSICIOtr(5 ESPECicICA5 

El P.c-s urnen EjcJ1itvz. d.ebe- cantener dnforjn aci on relerid a a los- siguie-ntcs 

aspectoi. conforme a 10 reqIjierido em los forwatas detalliados en el numeral 'vill 
de l rta: 

7.1 eleNes 

a1 Oatas- genseralles de In conuatadón. 

b Inou1nadon del equerimicmto y s-us mo.dificadoni.e's. 

- 
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PERU 
de E onrna V 

•&flSr!IO 
s Ccies 

Estg 
CGnjo Dft't4. 

<I Inoriiación relean-te wbe las ii.d acia.nes en el niercado ree,ida a 
Ia exhtencia de Ia pluralidad de proeedoies y maicas que cueipen a 
cabaIdad co el requerimieno: Ia posididad de distiibuir Ia buena pro; 
as1 como infotmadón que pueda utiIiarie paia los fact.ores de 
elaIuacióe u atf as aspectas que tenan incidericia en Ii eficieci a de Ia 
oonrataci'a.. 

7.2 SERVICIOS Efrll G llEAtr  COfrSULTORI EN GENERAL. V CONSULTORIA OE 
ORAS 

a:l clatos generalles de Ia .corltratacidn. 

b'l inforanaci6n del fequesi ensr. . s-us imodificaciones. 

(:1 rl ca.D de osuiItria de ab,a inforwación, del aIor refe:ericiat 
e debe arle..a, el presupuesto de conuIo,a de obras al fornato de 

resuei en ejecuto. 

dl I nfcrei ación reIeamte sabre lies iedaaciones eu el mercado reffeida a Ia 
eistencia de lIe plurallidad de proeedoes que cumpIen a cabalidad cOn 

e ceque eli iLç  Ia posibilidad de d&sttibur Ia buena pro; as, como 
ieforniacidri que pweda utiIizare pera los factores de ealuación U otias 
asp ectas qiie ten pm inddenda en a eficiericia de Ia co.mtfateciDn. 

i.rIIfl. OR.MATO 

ILOS suierlte5 ffa-raietcs que is-an.eii parve de Ia Divecti-va on de usa ohiligatorlo 
por pa:te de a.s Entidades: 

L Pesunlen Ejecutuso de las Actuaciaees Prepa:atorias pare bienes 
2. Resunien Ejecutuo de las Actuadanes Prepalatorias pare seleicios 
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ESTRUCTURA 

PRESUPUESTO DEL PROYACTO OS INVERSION PUBUCO "MEJORMM9ITO V AMPUACION DEL SERVICIO ELECTIRCO RURAL-AGJAYTIAV ETAPAIPADREABAD, IRU2OLA ALEXAJ4DER VON HUMBOLDT V NESHUYA4, EN 4 

OISTTOS DEI.A PROH1NCIA DE PADRE MAD. DEPARTAMENTO ES UCAVAU 

UBICACION POUTICA SB. PROYECTO SE INVERSION: 

OEPARTN4ENTO UCAYAU 

PROVINOA PADREABAD 

I3STRITO PADREMAD, IRA2OLA ALG.XMOER VON HUMBOLDT. NESHUYG. 

LUGAR SE INTBRVBICION MEA DEODRAOICA DEL AREA DEII4FLUEIICIA OE 135 CASERJOS V COMUPNDADES NATIVAS EN LOS DISTIRTOS SE PADREABAD, IRAZOLA ALAJIDER VON HUMBOLDT 

TEMPO 7.0 MESES 

V NESHUY& 

SESCRIPCJON PERFIL PROSUCTOS UND CAN1ODAD 
PERIODS 

ME DES I 
P.UNIIARIO PURCIEL 

A PERSONAL PROFESIONAL 

APE DE PROYECTO 
1MG. ELECTRICISTA TI 01MG. 

MECANICO ELECTTTICIST*. 

EL £FE SE PROTECTS ES PROPESIDIIAL ENCARGAGA SE PLAIIIFICAR. 

EJECUTAR YMONITORIAR LAS ACCIONES SE LOS ESPECIALISTAS DUE 

FORMAN PARTS EEL PROTECTS TECNICO. REAS.IZANDO COORDINACIOIIES 

MULTISECTORIALES CON EL FIN EU OBTSNER APROBACIONES, 

AUTORIZACIONES P DOCUMONIOS SUE SEAN NUCESARIOS 

UND lOU 70 

2 
ESPECIALISTA EN 0155MG SE 

PROTECTS DE INVERSION 

1MG. ELECIRICISTA YIO 1MG. 

TIECANICO SLECTSICISTA 

ES EL ESPECIAUSTA EN SISEAO, EL SUE lIENS SUE TODIAR DATOS ES CAIOPO, 

A FIN SE SUE EN OAOINUTS DISEHE EL SISI011A ELECTRICO BIAS OPTIMO DEL 

PROYECTO DO INVERSION, 

OHS 300 50 

3 ESPUCIALISTA EN PREIIIVERSION 

IRS. ELECIRICISTA HID 1110. 

ES EL ENCARGASO SE ELABORAR LOS CONTSNI005 SE LOS FORNATOD, 

PICHAS IECNICAS EN GENERAL PARR PROYSCTDS SE INVERSION DR BAJA V 

MEDIANA COMPLEADAD. 10 COAL ESTARA SUSTENTADA EN LA ELABORACION 

DEL CONTENIDO QUO SO INDICA EN LOS PROGUCTOS ISEGUNDO  ENTREGAALS). 

ASIMISMO COORDINAR CON LOS ESPECIALISTAS PROPOESTOS V ULAUORAR 

PIP 550011 EL SECTOR V ANESO SAlE CORRESPONDA. 

0110 I 00 00 IlECANICO ELECTRICISTA 0 

ECONOMITTA 

4 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y 

PRESUPUESTO 

1MG. ELECIRICISTA YIO INS. 

MECANICO ELECTRICISTA 

ES EL RESPONSASLO BE LA FORMULACION BE CDSTSS V PRESUPUESTO, 

ANALISIS EU COUlD UMITARIO, RELACION SE MOUNDS COTOZACIONES, 

OTROS ES CARACIOR ECONOMICOY DEL CRONOGRAMA BE EJECUCION BE 

OBRA A PROTICTARSE. EN CONCORDANCIA A LA NORMA TECNICA 

'NETRA005 PARA OER*S SE EEIHCACIORY HABILITACIONES URBANAD Y 

DEL SECTOR EMERSIA. 

UND ISO 05 

S ESPUCIALISTA AMBIENTAL 

INS. AMBIENTAL ISO 

PERSONA .MRIDICA CON 

ESPECIALIDAS EN NEDIG 

AM B IE N TB 

ES EL RESPONSASLE OS REALIZAR LOS DOCUMENTOS CONCERNIENTES PARA 

LA CAS050RIZACION AIIBIERTAL PARA EL COMPONENTS BE SUMNISIRO SE 

ENERGIA ELECTRICA, LD COAL SERA PRESONTADO AL SECTOR 

CORRESPONOIENTE SEGUN LA LISTA SE PRIMERA ACTUALIZACION DEL 

LISTADO DO INCLUSION DE LOS PROYECTOS BE INVERSION SU.A105 AL 

SISIEMA MACIOIOAL SE EVALUACION DEL IMPACTO AMEIENTAL -SEIA - RN. 

N TSI.10TT'MINAJI 0 5000N ENERGIAT NINAS - RN. r 320 .2515.MINM 

SEOUN LA DISTRIBUCION ELECTRICA MAYORS MEIIOR *30MW I  PUDIENDO 

OUR Al. SUNACE 0 AL DREM.GOREU. 

0100 1.00 40 

ESPECIALISTA RES105 

AROUEOLOGICOS 

ARSUEOL000 U OTROS CON 

ESTUDIOS EN RESTOS 

ARQUEOLOGICOS 

EESARROLI.AR LOS PARAMETROS DO OUSTOS ARSUEOL001COS EN 

CONCORDANCIACON ELCIRA 
I 00 40 

7 PERSONAL TECNICO 

B ESPECIALISTA ON CAD 
TEC. ELECIRICISTA ISO TSC. 

EN CONSTRUCCION CML. 

SESARROLLAR PLANOS DEL ESTALIO SITUACIONAL ACTUAL V PLANOS CON 

LOS COMPONENETUS PROTECTAGOS YCOMO APOVO EN CAD A LOS 

PROFESIONALES ESPECIAUSTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PIP 

0100 700 U.O 

ESTUDIOS COMPLEMENTA0105 

IS ESTUDIO TOPOGRAFICOS 

PERSONA NATURAL 0 

.JJRIDICA CON ESUIPOS 

TOPOGRAFICOS 

055ARROLLAR El. LEVAJITAJIENTO 'TOPOGRAITCO EN GENERAL END 000 30 

IT 
ESTTJEIO SE RESISTTVIDAD SE 

SUOLOS 

PERSONA NATURAL 0 

.ARLSICA CIEQUIPOS SE 

ESTUDIOS SE SUELOS 

REALIZAR ONSA000 PAM EL ESTUOIO SE SUOLO CON FINES BE PROVECCION 

SE INFRAESTRUCWRAELEC'TRICA; CONS EXTRACCION BE MUESTRAS, SUE 

PUEDEN OUR SE BA 100 SEGUK .AlSTTFIQUE EL ESPECIAUSTA DICHO RSTUSIO 

PERMITS CONOCER LA POOPIEDAG SUE DENS EL 'TERRENO PARA CONDUCIR 

EL BC TRIC ID AD 

UND 000 40 

12 MO!.RLISAO -HARlOT 

13 

CASIOHETA . OEEUZAOOR 

INCLUTE CHOFERJISTORIETA V 

COMBUSTIBLE 

ALGUILOR OS CAMIONETA 

DOBLE CABINA PETROI.ORA. 

SESLIZADOR 

EU FUNCION ES LA SE TRANSPORTAR A 10005 LOS PROFESIONALES, 

PERSONAL TBCNICO 0 EQUIPOS VARIOS. 5115 000 00 

14 

COMPIJY*OSRAS. CD, 

IIIPRETORAD. PLDTEO, TINTA, 

FAPOL AA AU, Al, AS, AS. 

EN CALIDAD DO ALSUILER 

PARA PROCESAR IMPRESIONES PLOTAEAR, SRABAR Y PEEPARAR EL 

PROVECTO SE INVERSION A SER RUV1SADO POR EL SORER TAIIBIEN DEEERA 

ESTAR PRENSTO EL LEVANTAMIEETO SE OUSERVACIONES HASTA SO 

CONFORMIDAO DEL CASO. 

SLONAL 1.00 00 

II 
CONTRATACION SE PERSONAL 

DEAPOVO DE LAZONA 

TRABAJA500ES SE LAS 

LOCALISADES OBICADOS 

EN EL AREA GEOGRAFICA 

DEL PROTECTS DO 

IN HERO SION 

PARA APOYO SE TRANSPORTAR EGUIPOS SE TOPOGRAFIA. ESTUSIO DE 

SUELOS P LIMPIEZA SE VOGETACION. 
GLOBAL TOO SO 

IN AUMENTACION PORTAI1L 

CONTRATACION DR 

COCIKEROS PAM PREPARA 

ALIMEN TOT 

PATA ATENDER LA ALIMENTACION A LOS PROFESIONALES, TECHICOS V 

PERSONAL VARIOS, 
GLOBAL ISO 0.0 

TI COVID.II 
CONTROL MEDICO 'V 

ATENCION CON MEDICINAl 

ATSNCIDNI AL PERSONAL PROFES101IAL. TTCNICOS P PERSONAL VAR505 CON 

EL PROTOCOLO SANITARIG RETOPECTIVO 
GLOBAL 1.00 00 

j<•)  
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