BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
4-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 11-2021-GRP-ORA-CS-PEC

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
IRI: “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

N° 14015 NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL A.H.
SANTA JULIA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE
PIURA - REGION PIURA”, CON CODIGO ARCC N° 2251.

i

Piura, noviembre de 2021
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@/ SECCION GENERAL
SPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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| CAPITULO | ,
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Publico.

- Cadigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.
1 CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo senalado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
| registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
/; cuenten con inscripcion en el RNP deberén solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.
1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
drgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverdn consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extempordneamente, en forma distinta a la sefalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverdn consultas técnicas.
No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas

y observaciones administrativas.”

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion

de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por

autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacidn del procedimiento de seleccion
sino ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompanados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,

[
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salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

» Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

* En caso la informacidn contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en .la. seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccidon especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefalado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluaciéon econdmica.

0
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1.9.

Asimismo, el comite de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

1l

oferta economica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segln la siguiente formula:
Pi Om x PMPE
Oi
Donde:

1.10.

[ = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econdémica i

Oi = Oferta Econdémica i

Om = Oferta Econdémica de monto o precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.
BSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccidon otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de las
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bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacidén, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacidn de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de Ja
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE yen
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente  firme, el drgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
Sustentando la admision de ofertas, la evaluacidn y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.




GOBIERNO REGIONAL PIURA

Procedimiento de Contratacion Publica Especial — PEC-11-2021-GRP-ORA-CS-PEC-

CAPITULO llI |
DEL CONTRATO ’

3.1.

@

f

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcidn en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos senalados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el

cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,

3.3.

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Uultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
- distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mds de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ja clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

- fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
‘mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

11
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3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) anos de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
Importante : ; ; , , ;
El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo

responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del

ontrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
-/ establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
COMO supervisor permanente en la obra.

Importante

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.

o
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3.9

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo,
el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y
exclusiva del inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la
Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus péaginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segin sea el
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

| cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de Jos
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N°¢ 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

—— >

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJE.CUCIC’)N DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy

proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
que estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

@

3.16.

3.17.,PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

: Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de

las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucidn de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.
El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL
RUC N° 20484004421
Domicilio legal : Av. San Ramén N° 525 San Eduardo — Piura-Piura

Teléfono: : 073 -264800 - Anexo4173

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra de la IRI: “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL Y
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14015 NUESTRA SENORA DEL CARMEN
DEL A.H. SANTA JULIA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - REGION
PIURA”, CON CODIGO ARCC N° 2251.

1.3. \VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a Nueve Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Veintitrés con

74/100 Soles (S/ 9, 562,023.74) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
e junio de 2021.

Valor Referencial T
(VR)
5/9,562,023.74 ( Nueve Millones S/8,605,821.37 ( Ocho Millones
Quinientos Sesenta y Dos Mil E . Mil Ochoci
Veintitrés con 74/100 Soles) Selsmentqs lCmco il Odnestentos
Veintiuno con 37/100

Importante

e FEl precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

1.4\ EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 1190-2021/GRP-480000
el 30 de noviembre de 2021.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion Direccion General
de Construcciones N° 095-2021/GRP-GRI-DGC, el 12 de agosto de 2021.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en Mano.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra estd definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 (Doscientos
Diez) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expedlente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA
s participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
obra en version impresa o en digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:
Cancelar en : Oficina de Tesoreria, y recabar en la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, sito en Av. Fortunato
Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-EI Chipe-Piura.

Técnico Soles)

Costo de bases - Impresa Siete con 60/100 Soles (S/ 7.60)
- Costo del Expediente - Impreso S/ 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100
- Digital S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles)

Importante ’

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibic el expediente técnico completo.

o £l costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
~¢osto de su reproduccion.
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1.11. BASE LEGAL

Ley N® 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N” 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N 31086 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

-| Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- | Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

s referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria o 30-11-2021

Registro de participantes’ : Desde las: 00:01 horas del 01-12-2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 10-12-2021.
Formulacion de consultas y : Del: 01-12-2021

observaciones administrativas a las Al: 02-12-2021

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y © 06-12-2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, admisibilidad, :  14-12-2021
evaluacioén de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). En el caso de las empresas extranjeras no

domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2. ONTENIDO DE LAS OFERTAS

oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

¥.1. Documentacion de presentacidon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

a)
/fﬂ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
f documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia , , ;

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion vy la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea-presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica Soles, consignando ademés el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompana a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacioén y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo senalado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50.000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

e Elcomite de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

» El comite de seleccidn verifica la presentacidn de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequena empresa.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:
a) Certificado de inscripcién en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
b)

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracidn del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracidn jurada antes sefialada.

ncorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Cabe subsanacidn de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,

9

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ct = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
= 0.30.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.
= 0.70.

Donde: ¢1 +c2 =1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

2.4.
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https://www.regionpiura.gob.pe/dir_oasa/documentos/ie_14015_ arrc2251.zip

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. DEBE

b
PRESENTAR CARTA FIANZA (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTAR CARTA FIANZAT™

f

) Coddigo de cuenta interbancaria (CCl).
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de

)

)
g
h
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.
Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendatio.de
avance de obra valorizado vigente.
j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

I)  Andlisis de costos unitarios de la oferta econdémica.'’

“El postor ganador podrd optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafnar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida serd realizada por el drea
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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m)

@ |
; TELEFONO

Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, v;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

La Entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA;
creandole su usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al
momento de la presentacion de la documentacién para la firma del Contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

CORREO ELECTRONICO

21




GOBIERNO REGIONAL PIURA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial - PEC-11-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

2.6,
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en TRAMITE
DOCUMENTARIO VIRTUAL, que se encuentra en la pagina (https://www.regionpiura.gob.pe/)
2.7

del Gobierno Regional de Piura en el Horario de 08:00 horas a 16:00 horas dirigido a la Oficina
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

ADELANTOS
271 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes,
la suscripcion del contrato o al inicio de la ejecucion de la obra, adjuntando a su solicitud la
rantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago

correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL de acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para
efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.
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2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR
PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

@
b
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E

TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA DE LA IRl “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14015
NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL A.H. SANTA JULIA, DISTRITO 26 DE OCTUBRE,
PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA” - CON CODIGO ARRC N° 2251,

C\}
I\
1

»

®

UBICACION ] Ellugar de ejecucion de la abra es el siguiente:
Departamento  : Piura
Provincia 2 Piura.
Distrito : 26 de Octubre.
NOMBRE DE LA IRl “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 14015 NUESTRA SENORA DEL
CARMEN DEL AMH. SANTA JULIA, DISTRITO 26 DE
OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA” CON
CODIGO ARRC N° 2251,

CODIGO UNICO . 2526045

CODIGO ARCC Lo 2251

NIVEL DE LOS ESTUDIOS : FUR
DE PREINVERSION

EXPEDIENTE TECNICO ~ :  RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUGCION N¢
APROBADO MEDIANTE 095-2021/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- GRI-DGC.
FECHA DE APROBACION  : 12 de Agosto del 2021,

« CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA: De acuerdo al Expediente Técnico de la Cbra
aprobado.

« MODALIDAD DE CONTRATACION: Llave en Mano.
o SISTEMA DE EJECUCCION: A Suma Alzada.
» PLAZO DE EJECUCION: Ef plazo de ejecucion es de 210 dias calendario.

VALOR REFERENCIAL: El Valor Referencial de la obra asciende a Son S/ S/ 9'562,023.74
(Nueve Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Veintitres con 74/100 Soles). incluidos gastos
generales, ulilidad, el IGV (18%), Plan Covid, Plan de Contingencia y Mobiliario y Equipamiento
con precios vigentes al mes de junio del 2021,

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
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RESUMEN DEL VALOR REFERENClAL

DESCRIPCION TOTALES (S/)

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 369380225
ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 1,838,390.15
ESPECIA_IDAD DE | SANITARIAS 235,195.13
ESPECIALIDAD DE | ELECTRICAS 8942171

OSTODIRECTO - INFRAESTRUCTURA BASICA 6,457 809.24
GASTO\ GENERALES (7.15%)  452448.36
UTILIDAD (7] | A8274865
SUB TOTAL DE OBRA . 7.383,004.25
GV (18%; 1,328,340.77
- PLAN COVIC-19 ‘ 68,578.99
| VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA FISICA 878052401
 PLAN DE CONTINGENCIA 302,680.21
- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 47831957
_COSTOTOTALDELAOBRA 9,562,023.74
SUPERVISION (9.67%) * 669,168.73
PLAN COVID-19 2746084
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 10,258,653.31

METAS DEL PROYECTO

El proyecto "REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL Y
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. ® 14015 ‘NUESTRA SENORA DEL
CARMEN' DEL AH. SANTA JULIA, DISTRITO 26 DE QCTUBRE, PROVINCIA DE
PIURA - REGION PIURA” cuenta con las siguientes metas:

CONSTRUCCION NIVEL INICIAL

Construccion aulas comunes M2 480.00
Construccion de servicios higiénicos inicial M2 89.76
Construccion aula psicomotriz M2 100.00
Construccion despensa galiwarma M2 12.00
) Construccion de cocina M2 20.00
,40 " »J';i\ Construccion patio de juegos techado M2 165.00
%‘%{ §f‘ CONSTRUCCION NIVEL PRIMARIA
Construccion aulas comunes M2 180.00
/ Construccion aula de innovacion pedagogica M2 90.00
CONSTRUCCION ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Construccidn saion de usos multiples M2 93.60
Construccion de despensa M2 12.00
Construccion de cuarto de conectividad M2 25.80
Construccion de cocina M2 20.00
CONSTRUCCION EXTERIORES
Construccion plataforma deportiva M2 608 00
Construccion patio de Tormacion techado M2 363.46
Casa de fuerza y/o bombas M2 9.00
Cerco perimétrico ML 294.00

Pagina 2 de 19
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CONSTRUCCION ADMINISTRATIVO

Direccion M2 12.54
Secretaria M2 9.50
Archivo inicial M2 3.40
Archivo primario M2 3.40
ss.hh. docentes y administrativos M2 12.03

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.01 AULAS DE INICIAL (4 )
$1 1.01.01 Silla de Polipropileno UND | 200
MP-01 110102 Mesa Metal Metalpolipropileno alumno UND | 40
MDPB | 1.01.03 Mesa Metal Metalpolipropileno para Profesor UND 8

SPP-03 | 1.01.04 Silla de Polipropileno Profesor UND 8
EXH-01 10105 Exhibidor de Libros- Nivel Inicial. UND 8
EXH-02 | 101.06 Exhibidor Movil- Nivel Inicial. UND 8
EST-02 101,07 Estante para libros UND | 24
ARM-02 10108 Armario de dos puertas (H=1.05) Inicial. UND 8.
ARM-04 10100 Armario de metal UND 8
CL-01 1.01.10 Casilleros individuales (09) ( Nivel Inicial) UND 24
. 102 |AULAS PRIMARI L
SPP-3 S!!Ia para docente poé;propnleno
11.02.01 0.46x0.42x0.86 UND | 9
MPDB 1.02.02 Mesa Metal Polipropileno para docente. 4 UND 9
SP-05 Silla metalica de polipropileno para 1°y 2°
1.02.03 primaria UND | 120
SP-06 Silla metalica de polipropileno para 3° a 6°
1.02.04 primaria UND | 150
MP-05 ' Mesa Metalica de Pohpropsleno para 1°y2°
110208 primaria_ UND | 120
MP-06 _ Mesa melalica de pohpropnleno para 3" a 6°
B 1.02.06 primaria UND | 150
EST-02 |1.0207 Estante para utiles Escolares ( 09 divisiones) UND 27
ARM-04 | 10208 Armario de metal UND 18

gmoleJAmo DE INNOVACIO

1.03
SPP-03 | 02.02.01 lela Metal proplieno para docente. UND 1
SP-06 |02.02.02 |SillaMetal propileno para 3° a 6° primaria. UND 30
L MPDB 1020203 Mesa Metal Polipropileno para docente. UND 1
H‘MCL_P 02.02.04 | Mesa para Lapto Primaria UND 1 30 "
ARM-04 |02.02.05 |Armario de Metal UND 1
2 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
- 1 2.01 'SALA DE. Usos MULT!PLES (SUM INICIA
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SPP 03

02.01.01

Silla Metal propileno para docente. 1
MPDB | 02.01.02 |Mesa de propileno para docente. 1
T 020103 o S e =
SP-02 20104 |Sila apilable para ninos 25
2.02
SP-02 2.02.01 Snlla Apllable 80
' MPDB ' 20202 - Mesa Metal Polipropileno para docente. 4
SPP-03 | 2.02.03 Silla Metal Polipropileno para docente . 1
. ARM-04 | 2.02.04 Armario de Metalico 1
MPL-01 | 2.02.05 Mesa Plegable 2
2.03 PEDAC S
SP-06 | 2.03.01 sma Metal prop:ieno para 3“ a 6" pnmar:a 33
SPP-03 |2.03.02 Silla Metal propileno para docente. 1
MPDB |203.03 Mesa Metal Polipropileno para docente. 1
MCL P 1 203.04 Mesa para Lapto Primaria 3
MB-P 2.03.05 Mesas Metal Polipropileno Biblioteca Primaria 5
ARM-04 | 2.03.06 Armario de Melamine de dos cuerpos. 1
EST-03 | 2.03.07 Estantes para Libros 6
ESR-01 | 2.03.08 Estantes de Angulo Ranurado 6
3.01
ESC-3 i e g?rzréggg con Mesa de reuniones para 1
. SG1 301.02 Sillon Giratoria 1
_SARCI—M 3.01.03 Archivador Metalicos 4 Gavetas o 1
| ARM-01 |3.01.04 Armario de Melamine de dos cuerpos. 1
SP-02 |301.05 Silla Aplicable 2
CR-01 3.01.06 Credenza 1
3.02 ' SECRETARIA
r ESC-02 |3.02.01 Escritorio Administrativo 1
/(;; S$G-01  |3.02.02 Silla Giratoria 8
// SP-02 3.02.03 Silla Aplicable 4
N AROQ1C H- 1.02.04 Archivador Metalicos 4 Gavelas 2
P o
ESR-01  4.01.01 Estante de Angulo Ranurado 3
DESCR!PCION DEL'MOBILIAR!O POR
AMBIENTES .
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.. 1.- MOBILIARIO DE lNNOVAClON

5.01 TECNOLOGICA

LAP-01  5.01.01 Computadora Portatil Laptop
. PM-01 501 .02 | Proyector Multimedia

PAR-01 | 5.01.03 Parlantes Multimedia para Laptop
EC-01 5.01.04 ECRAN
RK-01 5.01.05 Rack para proyector multimedia

5.02 'SALA DE USOS MULTIPLES (SUM INICIAL
LAP-01 | 50201 Computadora Portatil Laptop UND 1
PM-01 [5.02.02 Proyector Multimedia UND 1
PAR-01 15.02.03 Parlantes UND 1
EC-01  |5.02.04 ECRAN UND 1
RK-01 |5.02.05 Rack para proyector multimedia , UND 1

Computadora Portatil Laptop

5.03
- LAP-01 |5.03.01 . UND 1
PM-01 15.03.02 Proyector Multimedia UND 1
PAR-01 |5.03.03 Parlantes UND 1
~_EC-01 |5.03.04 ECRAN UND 1
RK-01 5.03.05 'Rack para proyector mulhmed:a - 1
o - ; T s
PC-01 50401
, PC-01 5.05.01
N\ 5.06 {
” PCOT 50601 | Computadora PC UND | 1
_IMP-M |5 06.02 Impresora Multifuncional UND 1

5.07
5.07.01 ‘
_REFR-01 |5.07.02 Refrigeradora UND 1
MIC-01 |5.07.03 Microondas UND 1
COC-01 |5.08 Cocina UND 1
508.01  |AUL AL (; -
RK-02 150802 Rack para DVD UND 4
RK-03 | 5.08.03 Rack parala TV UND 4
TV-01 5.08.04 Television UND 4
R " e S T p
WEQHS_" 61 V'os 07 oc, quipo de Séﬁiao UND 4

« FINALIDAD PUBLICA:

El Proyecto tiene como Finalidad Publica dotar de una infraestructura educativa que cumpla con

los estandares de calidad, aseqguran

do su vida Gtil, calidad y confort necesaric a la poblacion

estudiantil del A.H. Santa Julia Distrito de Veintiséis de Oclubre- Provincia de Piura.
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¢ BASE LEGAL:

Ley N' 30556, Ley que aprueba dispesiciones de cerdcter estraordinario para las
intervencionss del Coblerne Macional frente g desastres y que dispone la creacidn de a
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios,

Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, que Aprueba ef Plan Integral de la Reconstruccion con
Cambios, al que se refiere la Ley N® 30556,

Decreto Supremo N* 052-2018-PCM, gue modifica of Plan Integral de la Roconstruccion oon
Cambios, aprobado mediants Decrelo Supremo N° 091.201 7-FPCM v sus madificaciones,

Decrete Supremo N° 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimientn de
Contratacion Publica Especial para la Reconstrucaion con Cambios.

Decreto Supremo N? 148.2018-PCM, Decreto Supremo que madifica el Reglamento del
Procedimienty de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambiss,
aprobado por el Decreto Supremo N° 07 1-2018-BCM.

Decreto Suprema N° 003-2019-PCM, Aprusba el Reglamento de la Ley N® 30556, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervencionas del Gobierno
Nacional frente a desastres v que dispone la creacion de 1a Autoridad para la Reconstruccidn
con Cambipg

Decrete Supremo N° 155-2018-PCM, Darrats Supremo «ue modifica el Reglamento de la
Ley N° 30858, Ley que aprucha disposiciones de cardcler extraordinaro para las
intervenciones del Gobiemo Nacional frente a desastres y gue dispone 13 creanidn de la
Autoridad para la Reconstruccitn con Cambios

Lay N? 30225, Ley de Contrataciones del Estade.

Texto Urico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estada. Aprobado

mediants Decrato Supremo N° OB2-201G.EF.

Decrato Supremo N° 344-2018-EF, que apruaha el Reglaments de la Ley N* 30225,
Ley N 28411 - Loy General del Sistema Nacional de Frasupuesto,

Ley N* 2744.- Ley del Procedimiento Administrative General,

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acoeso a lz Informacion Pablice
Reglamento Nacional de Edificaciones,

Directiva N 012-2017-0SCE/CD.- Gestitin de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de
Obyra.

Decrato Supremo N° 011-72.0C,

Decreto Supremo N° G(E&QGS&TR, Reglamento de fa Ley MYPE.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.§ N° 005-20012-TR,
Ley N° 28973 - Ley General de Ia Persuna con Discapacidad,
Resoluciones emitidas por el Trihunal de Contrataciones del estade,
Reglamento de inspecciones de Seguridad en Defensa Civil vigente.
MNomias aplicables al COVIER19,

Resolusion de Contraloria N°320-2006-CG, que aprueba las Normas de sontrol interno, las
cuales son de aplicaciin para las enfidades del estade.

Mormas y Procedimiantos para ovaluar impactos ambientalos
Otras Normas que sean aplicables
Para todo o no previsto en los presenles Términos de referencia, se aplicars

supletoriaments o dispucsto en fa Ley de Contrataciones del Estado vy su reglaments y
modificatonasg.
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3.1.2. Consideraciones Especificas

Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita de la Supervision.

Las perdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los trabajos en
la obra, corren por cuenta del Contratista.

Si la Supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la cbra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo. En caso de dafios
causados a.terceros por el accionar de las maquinarias, serd de entera responsabilidad del
contralista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de las
maquinarias.

a) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL POSTOR
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION DE LA OBRA:

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, v el

Decreto Supremo 071-2018-PCM y su Reglamento del Procedimiento de Contratacién Especial

de la Reconstruccion Con Cambios, la definicion de los requerimientos técnicos minimos es de

exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccion que la de requerir prestaciones

-que.aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de

proveedores en el mercado, evitando incluir requisitos innecesarios. En este sentido, los

requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion de asegurar a la Entidad que el postor

ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con el servicio requerido. No

obslante, en atencion al Principio de Razonabilidad, en su determinacion no se puede establecer
caracteristicas o requerimientos desproporcionados.

De otro lado, y de conformidad con lo indicado en el Reglamento de lz Ley de Contrataciones
¢l Estado, en la evaluacion de ofertas de los postores podran calificarse aquellos aspectos que
peren ¢ mejoren el requerimiento técnico minimo, siempre que no se desnaturalice el
requerimiento efectuado; de ahi que la experiencia presentada para acreditar los factores de
evaluacion debe ser adicional a la experiencia presentada para sustentar los requerimientos

técnicos minimos.
Asimismo, el incumplimiento de los requerimientos técnicos minimos, la no acreditacién al

momenlo de la presentacién de ofertas y la no presentacidn de los compromisos arriba
descritos, seréan motivos de descalificacion.

b) Del equipamiento

« RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO. -

El contratista debera contar con la siguiente relacidn de equipo y maquinaria minimo:

» DESCRIPSION UNIDAD | CANTIDAD

» | CQMP.' NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM UNIDAD P
5 |'MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UNIDAD p

5 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP UNIDAD "

4 - | RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58 HP - 1 YD3 UNIDAD ]

5 | TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP UNIDAD )
¢ | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP UNIDAD i

;| RODILLO L.V.AUTOP. 70/100 HP, 7/ 9 TON UNIDAD ;
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g | RODILLO LISO VIBRAT. MANUAL 10.8 HP, 0.8-1.1 TON UNIDAD 1
q ROTOMARTILLO C/PUNTA UNIDAD 1
10 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP UNIDAD 1
1" MEZCLADORA DE CONC.(TAMBCR) 11 P3, 22 HP | UNIDAD 1
12 VIBRADOR A GASOLINA Y 1 3/4", 4 HP UNIDAD 1
13 CAMION VOLQUETE 4x2, 120/140 HP, 15 M3 UNIDAD 4
14 TEODOLITO Y MIRA UNIDAD 1

La presentacion incompleta o inferior en nimero, potencia y capacidad dara lugar a no admitir Ia propuesta

del postor,

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del equipamiento requerido,
sefalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato, mediante
presentacion:

}
:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posicion, el compromiso de
compra y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En caso que; el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estas a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

La acreditacion para la suscripcion del contrato deberd de acreditar lo siguiente; sera valide
presentar compromisos de alquiler, su acreditacion del equipamiento estratégico sera
necesario la presentacion de documentos adicionales como facturas u otros documentos que
acredite la propiedad de la empresa que emite el compromiso del alquiler materia del
COMPromiso.

Para compromisos de compra — venta su acreditacion del equipamiento estratégico no sera
necesaria la presentacion de documentos adicionales.

Se podra acreditar mayor cantidad capacidad y/o potencia de las caracteristicas sefaladas en
el cuadro anterior.

Del plantel profesional

El Gobierno Regional de Piura, considera que, para la ejecucion de obra, el centratista debe
contar con un equipo profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada
a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual sera el responsable
del desarrollo y calidad de todas las especialidades. Asi mismo deberd contar con la
organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del
contrato.

Asi mismo cada uno de los profesionales considerados como persanal clave, deberan presentar
un informe mensual detallado de las actividades ejecutadas en el marco de su especialidad,
adjunto a ello debera adjuntar un panel fotografico en el que detallen cada actividad desarrollada
y que demuestre de manera fehaciente su participacion en la ejecucion de la obra.

Se conformaran los equipos de trabajo por especialidad, los que deberan estar compuestos por
el siguiente parsonal de apoyo: Profesionales principales, profesionales asistentes, técnicos u
otro recurso humano que amerite incorparar.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el
profesicnal se encontraba habilitado legaimente para sllo.
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~ CARGO

PROFESION

Ingeniero Residente de Obra

EXPERIENCIA

Ingeniero Civil {titulo
a nombre de la
nacion)

Debera acreditar experiencia por un periodo de 48 m(e_g(;s:‘
Dicha experiencia podra haberla adquirido como residente,

supervisor, inspector, jefe de supervisién. En obras iguales o

similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde

su colegiatura en obras iguales o similares

Ingeniero Especialista en
Seguridad, Salud Ocupacional
y Medioambiente (SSOMA)

Ingeniero Civil y/o
Ing. Industrial ( titulo
a nombre de la
nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 |
meses como Ing. especialista en medio ambiente, jefe de
prevencion de riesgos y gestion ambiental, jefe de seguridad y
medio ambiente, especialista ambiental , En obras en general.

Ingeniero Especialista en
Estructuras

Ingeniero Civil
titulo a nombre de la

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12
meses como Especialista en Estructuras y/o Jefe Estructural |
ylo Responsable Estructural y/o Ingeniero de Estructuras ylo

geniero Especialista en
stalaciones Electricas y
Comunicaciones

Electricista ( titulo a
nombre de la
nacion)

nacion) Jefe de Disefio Estructural , En obras en general.
N .
. o Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12
S ferster Arqﬂ%ﬁg&; \ dtgigo 3 | meses como Especialista en Arquitectura y/o Especialista en
g4 : Disefio Arquitecténico En obras en general
nacion)
, Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12
Ingeniero

meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Ingeniero de Instalaciones Eléclricas y/o Supervisor de
Instalaciones Eléctricas, en obras en general

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias

N

Ingeniero Civil yio
Sanitario { titulo a
nombre de la
nacion)

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12
meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias ylo
Ingeniero Sanitario y/o Supervisor de Instalaciones Sanitarias
y/o Jefe de Instalaciones Sanitarias, en obras en general.

Acreditacion:

La experiencia de los profesionales se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia
simple de los conlratos con su respectiva conformidad, (i} constancias, (iii) certificados, o,
(iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre |a experiencia del

profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralclamente (Traslape), para el computo de tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el espacio de tiempo traslapado.

De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obra

Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP en el Capitulo de Cjecutor de Obras, vigente,
dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de
urn consorcio.

El postor deberd acreditar haber ejecutado obras similares, equivalente a UNA (01) vez el
valor referencial, durante los 8 afos anteriores a la fecha de la presenlacion de ofertas con
un maximo de diez (10) contratacionss.

Obras lguales o Similares:
Se considerara ohra similar a la, Construccion ylo Mejoramiento y/o Ampliacién vio
Rehabilitacion, Instituciones Educativas.

La experiencia se acredilara mediante copia simple de: (i) conlratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida
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estado.

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

El numero maximo de consorciados es de dos [02].

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

f) Penalidades

SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injuslificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o Item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del relraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningan

tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

g) De las otras penalidades
» De acuerdo al numeral €2.3 del articulo 62 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, se pueden establecer
otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,

congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articules 81y 82 del Reglamente del Procedimiento de Contratacien
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, y los art. 190 y 191 del Reglamento

de la LCE, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades
N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) i
dias calendario ¢ del integro del plazo de cg%7§1)e U;l—sgscri;ﬁ; Segun inferme del
1 sjecucion, si este es menor a los sesenta eaaivial an o & ol Supervisor de la Obra y/o
(60) dias calendario, de conformidad con las " lézo re\;isto Direccion de Obras,
disposigiones establecidas en el numeral P P '
190.2 del articulo 190 del RLCE,
En caso tulmine la relacion contractual | (1) UIT por cada dia | Segun informe del
entre_el contratista y el personal ofertado v | de ausencia  del | Supervisor de la Obra y/o
2 | la’Entidad no haya aprobado la sustitucion | personal en la obra. Direccién de Obras.
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificacionas requeridas.
CARTEL DE OBRA: Cuando el contratista | (0.2) UIT por cada dia | Segin informe del
3 | no coloque el cartel de obra dentro de los 3 | de incumplimiento. Superviser de la Obra ylo
dias de iniciada la obra Direccion de Obras.
SEGURIDAD Y SENALIZACION DE | (0.3) UIT por cada | Seguninforme del
4 | OBRA: Seguridad y sefalizacion de obra: | vez. Supervisor de la Obra y/o
Cuando no se cumple con las normas de Direccion de Obras.
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sequridad y sefalizacion durante la
ejecucion de la obra.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | (0.3) UIT por cada | Segininforme del
PROTECCION PERSONAL: VEZ. Supervisor de la Cbra ylo

. Direccion de Obras.
Cuando el contratista no cumpla en dotar al

personal los implementos o equipos basicos
de proteccion personal, en la ejecucién de la
Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G.080. El contratista debera  cumplir
obligatoriamente el Articulo 10° Equipos
Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica.
{Segun sea el caso). Para Identificar la
categoria y ocupacion de los trabajadores,
los cascos de seguridad seran de colores
especificos,

Calzado de seguridad (bolas de jebe,
botines  dieléctricos, botines de  cuero)
Segun sea el caso.

Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segln sea el caso.

Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
\ Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el
\ caso.

Arngs de Seguridad.
zvantes de Seguridad segiin sea el caso
T (Dieléctrices, de Cuero o de plastico o jebe)

Mascarilla anti polvo.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, | (0.5) UIT por cada | Segun informe del
PREVENCION ¥ CONTROL DE COVID-19 | vez Supervisar de la Obra y/o
6 EN EL TRABAJO: Cuando el Contratista no Direccion de Cbras.
cumpla  con  todos  los  protocolos
establecidos en el Plan de Vigilancia,
Control y Prevencién COVID-19.

5}5’0“ INGRESO DE MATERIALES: Cuando el | (0.5) UIT por cada | Segun informe del

7 | Contratista ingrese materiales a la obra sin | vez, Supervisor de la Obra yio

la autorizacion del Inspector yio Supervisor. Direccion de Obras.
CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el | (0.5) UIT por cada | Segin informe del
Contratista emplee materiales que no | vez. Supervisor de la Obra y/o
cumplan los requisitos de las Direccion de Obras,

especificaciones  técnicas del expediente
técnico y las normativas vigentes. EL
8 | CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo  dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.
(Los originales de las pruebas deberan ser
entregados en Liquidaciones de la entidad).
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ensaycs oportunamenle para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Cuando el | (0.5) UIT por cada | Seguan informe del
Contratista no cuenta con los equipos | vez. Supervisor de la Obra y/o
9 minimos exigidos en el expediente técnico Direccion de Obras,
' conforme a su propuesta técnica, o que los
fenga incompletos para la ejecucion de
obra.
ENTREGA DE INFORMACION | (0.5) UIT por cada | Segun informe del
INCOMPLETA:  Cuando el Contratista | vez. Supervisor de la Obra y/o
entregue documentacion incompleta Direccion de Obras.
10 | perjudicando en tramite normal de los
mismos (solicitud de adelantos,
ampliaciones de plazo y otros), La multa
sera por cada tramite documentario.
Cuando el Contratista no cumpla con | (0.3) UIT por cada Segun informe del
entregar el CALENDARIO DE AVANCE | dia. Supervisor de la Obra yio
DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA DE Direccién de Obras.
BARRAS  GANTT, PROGRAMACION
CPM Y CALENDARIO DE ADQUISICION
DE MATERIALES adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de
05 dias calendario.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA | (0.2) UIT por cada | Segan informe del
VALORIZADO, DIAGRAMA DE BARRAS | dia. Supervisor de la Obra y/o
GANTT, PROGRAMACION CPM, POR Direccion de Obras.
AMPLIACIONES DE PLAZO: Cuando el
calendario de obra no los actualice por
ampliaciones de plazo otorgadas segtn lo
establecido en el art. 85 del Reglamento.
PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el | (0.5) UIT por cada Segun informe del
Contratista no realiza las pruebas y | vez, Supervisor de la Obra y/o

Direccion de Obras.

RESIDENTE DE OBRA: Cuando el
Residente de la Obra no se encuentra en
forma permanente en la obra.

(0.75) UIT por cada
dia de ausencia del

personal en obra,

Seqgun informe del
Supervisor de la Obra yio
Direccion de Obras,

ENTREGA DE LOS PLANOS POST
CONSTRUCCION: Cuando el contratista no
entrega en forma oportuna los planos post
construccion (Maximo en un plazo de 15
dias calendario de culminada la obra), de tal
manera que impide a la Comision de
Recepcion de la obra, cumplir con sus
funciones.

{0.2) UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segln informe del
Supervisor de la Obra yio
Bireccion de Obras.

INFORME DE GESTION DE RIESGOS.

Por la no anotacion de manera semanal
{como minimo) en cuademo de obra del
seguimiento y control de plan de gestion de
riesgos del expediente técnico. La penalidad
sera por cada vez de incumplimiento.

0.5 UIT por cada vez
de incumplimiento.

Segln informe del
inspector o supervisor de la
obra. O segun verificacion
inopinada de la Direccion
de Obra , validada por un
acta de constatacion fisica
en la zona, tomada en el
transcursoe del dia laharable
segun horario de obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente. o de ser el

caso, del item que debio ejecutarse.
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En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista
pagara una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado
(Penalidad por mora). El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del
Contrato, de llegarse a este tope La Entidad podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Nota: El procedimiento para cada supuesto, sera determinado en base al criterio técnico-
legal establecido por el drea usuaria.

Para el caso de la multa considerada en el item 01, seran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

» Por fallecimiento del Profesional
= Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Para el caso de las penalidades consideradas en los items 2 al 16, en caso de retrasoc o
demora en la ejecucidén de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, debera
determinarse si cierto evento constituye un supuesto case fortuito o fuerza mayor a efectos
de penalizar o no al contratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime
de responsabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en
el mejor tiempo posible.

La sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicaciéon de las penalidades respectivas
sera causal de la Resolucion del Contrato.

De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos
La obra no es gjecutada bajo la contratacion por items, paguetes o tramaos.

El incumplimiento de la exclusividad del Residente en la Obra, dara lugar a: que la entidad
comunique al tribunal de contrataciones a fin de que apertura el procedimiento sancionador, se
solicitara el cambio inmediato del profesional y ademas se aplicara la penalidad establecida, de
acuerdo a los articulos 62 del Reglamento del Procedimiento de COntratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios.

No estara permitido la Recepcion Parcial de la Obra.

i) De la recepcion de Obra
i) De la subcontratacion
Estara prohibida la subcontratacién, durante la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo senalado

en el articulo 35 de la Ley de contrataciones del estado - Ley n” 30225.
SOLVENCIA ECONOMICA
El postor debera contar con Carta de Linea de Crédito, por 8/ 5'737,214.24 Soles.

Debe ser emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
superintendencia de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicaments
publica el banco central de reserva del Perd.

JUSTIFICACION:

Cabe precisar que el objetivo que se busca con la presentacion de la Carta de Linea de Crédito
es demostrar que los postores poseen solvencia econémica para afrontar la ejecucion de la obra
materia de la convocatoria, al contar con respaldo econémice suficiente (pues no basta que el
postar cuente con cierto capital social, sino que se requiere que demuestre que el sistema
bancario y financiero le ha olorgado, y patencialmente le otorgard, respaldo financiero mediante
la presentacién de una linea de credito y su historial financiero.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden olorgar créditos.
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I)COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligadc a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a aulorizaciones v
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y
las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de su entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

m) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las obligaciones que se establecen en el Reglamento del Procedimiento de
Contralacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y en Ley y Reglamento de
Contrataciones del Estado, normas complementarias modificatorias y las Bases del presente
procedimiento de seleccién.

Si se detectan documentos inexactos e incongruentes, durante el proceso de seleccion o a la
firma de contrato, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o
manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciéndose una alteracion de
ella, con infraccion de los principios de moralidad y presuncion de veracidad, no seran
considerados y se realizara inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y se
informara al OSCE.,

El postor declarara su compromiso de contratar las pélizas que cubra todo riesgo, la cual debera
ser contralada y presentada para la suscripcion del contrato.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento & los planos,
especificaciones tecnicas, memoria descriptiva, Expedients Técnico de Obra, Bases y demas
documentos generados en el Procedimiento de Seleccién, en el plazo establecido conforme al
Cronograma de Avance de Qbra.

El Contratista deberd contar con todos los implementos, equipes y personal necesarios para
realizar el cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por su seguridad personal y/o de
otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacién vy
traslado de personal y/o equipo, scrd por cuenta del contratista en su totalidad, no
reconociendose pago alguno per dichos criterios. A la firma del contrato esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las entidades plblicas y empresas de prestacién de
servicios, mediante cartas y gestiones a fin asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratado, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

Durante la ejecucion de la obra, El Contratista esta obligado a cumplir con lus plazos parciales
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado
en el avance fisico valorizado de las obras, se procedera de acuerdo a lo dispuesto por los Arts.
189° y 203° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado,

Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas
Técnicas, Metrolégicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos que
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios
para garantizar la calidad de la obra.

El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado
ylo legalizado, el mismo que serd firmado y sellado en todas sus paginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones,
ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anolaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

Asimismo, corresponde al Contralista, la contratacion de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros
eventualmente afectados.
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EI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos vy cada uno de los trabajadores, brindande el equipo v material necesario
para tal efecto.

El CONTRATISTA tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

Durante la ejecucion de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing.
Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el personal en el sequro social de salud
(ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta la conclusion, para cubrir la atencion de
enfermedades y/o accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA deberéd presentar en la Recepcion de Obra, dos (02) juegos de planos de
replanteo en original y dos (02) archivos digitales, la referida documentacion serd reflejo de la
obra concluida y comprendera todas las especialidades, en idéntica proporcion a los planos dei
proyecto, a su vez los planos deberan estar firmados por el CONTRATISTA y el Supervisor,

Ejecucion de los trabajos: Los dafos y/o problemas causados duranle la ejecucion de la obra,
corren por cuenta del contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno
por parte de la Entidad. Constituyen obligacion del contratista el asumir los costos de reparacién
de los dafos que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, telefonia y demas terceros, la
negativa del contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucidn del contrato, sin
perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargoe a las
valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento.

El contratista deberd de contar con una oficina en la jurisdiccion de la ciudad de La Arena
(Distrito); desde el inicio del plazo de ejecucidn del contrato hasta el consentimiento de
liguidacion de obra, para las nolificaciones respectivas.

En caso de que el contrato concluya en arbitraje es necesario se someta en la jurisdiccion de la
ciudad de Piura {Camara de Comercio o Colegio de Ingenieros).

La implementacion de la Gestion De Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Esta implementacion sera realizada por el
CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra.

El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad
semanal, precisando sus efeclos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL. TRABAJO.

El contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el “Plan para la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, el mismo que debera ser alcanzado al
equipo de la supervision y a la Entidad con un plazo maximo de siete (07) dias calendario
después de la suscripcion del contrato, su elaboracién debe guardar relacion con en la
Resolucion Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 (Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién
del COVID-19, en los contratos de ejecucién de obras v servicios de la Red Vial), RM N° 448-
2020-MINSA: Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, Resolucion Ministerial N° 096-2020-MINAM (Protocolo  Sanitario
sectorial para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 durante la ejecucion de proyectos
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de
residuos solidos y loa Criterios de focalizacion territorial y la obligatoriedad de informar
incidencias), y demas mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y otras disposiciones
que dicten los sectores y autoridades competentes, en la ejecucion de las obras de construccion
del sector publico o privado. Asi mismo su contenido debera ser evaluado en funcion a la
normativa vigente de Ministerio de Salud (MINSA), descrita lineas arriba en el presente
requerimiento. Este Plan debe conterer los lineamientos para la vigilancia, prevencién y cantrol
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 y estos lineamientos deben
integrase al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista tiene la obligacién de implementar el plan, dentro de los 15 dias calendario,
posterior a
la firma de contrato, o antes del ingreso del personal a obra, bajo responsabilidad del
Contratista.
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C.

Es responsabilidad del contratista hacer cumplir las disposiciones de los presentes
Lineamientos, asi mismo supervisar al total de sus trabajadores, el correcto cumplimiento de las
disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Los presentes lineamientos se
aplican en todas las diferentes etapas de la ejecucion de la obra: Fase de Inicio o reinicio de
actividades (planificacion), Fase de ejecucion y Fase de cierre (Conformidad, Recepcion y
Liquidacién de obra) Asimismo, el postor presentara en su oferta técnica una declaracion Jurada
de cumplimiento del plan de contingencia del COVID-19.

GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

El Contratista a través de su residente de obra, debera desarrollar sus labores teniendo en
cuenta el Informe de Gestion de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo
comunicar a la Supervision de la Obra o Entidad, sobre identificacion y planificacién de los
posibles riesgos que puedan darse durante la ejecucion de la obra; ya sea que se encuentren o
no en el expediente técnico.

Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, segin
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

El residente de obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente ¢l
desarrollo de la administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuademo de
obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

Identificacion de Riesqos:

El Contratistas durante la ejecucion de la obra debera de identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A conlinuacion, se lislan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de carécter
de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construccion que generan sobrecostos yio sobre plazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Riesgo ambiental relacicnado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudics ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

Analisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecucién de fa obra y de las actividades que le compete, realizara en
forma simultanea y paralela la identificacion del peligro, la misma que debe estar a cargo de
especialistas; con excepcion de la vulnerabilidad fisica, que debe ser realizado principalmente
por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

Planificar la Respuesta de Riesgos

El contratista debe hacer notar a al Gobierno Regional de Piura las acciones o planes de
intervencién a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificades,
ponieéndolo de inmedialo en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

Asignacion de Riesqos:

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, al Gobierno
Regional de Piura requerird al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga al Gobierno Regional de Piura a favor
del Conlratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

GARANTIA DE LA OBRA

El contratista es responsable de la calidad ofrecida v de ejecutar la totalidad de las obligaciones
a su cargo, segun lo establecido en su contrato y por los vicios ocullos en la egjecucion de la
obra, el plazo de responsabilidad serd de Siete (07) anos, contado a partir de la conformidad de
la recepcion total o parcial de la obra, segln corresponda. Ademas, se debe cumplir la dispuesto
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n)

en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil; de acuerdo con lo estipulado en el
Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

. SALUD Y SEGURIDAD

Fl contratista tiene la obligacion de elaborar e implementar el "Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, el mismo que debera ser alcanzado al equipo de la supervision y a la entidad después
de la suscripcion del contrato, su elaboracién debe guardar relacidn con la NTE G.050
Seguridad Durante fa Construccitn.

El contratista El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y
obrero que participe en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos
respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme segun correspanda.
También se deberd tener en cuenta la debida sequridad del transito vehicular y/o peatonal
colocando sefales y cercos provisionales de seguridad alrededor del area de trabajo, para
bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud
de trabajo (aprobado mediante Ley N° 279873) y en su Reglamento (Aprobade mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El contratista esta obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la
responsabilidad recaerd sobre el contratista.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra,

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

El Conlratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En

los que se requieran para la ejecucion de la obra, asi como de los dafios y perjuicios que puedan
producir.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no soélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ¢ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

1 lodo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supueslo de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
Contratisla como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente despues de su
construccion o en cualguier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligade a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacidn se abonaran en la forma que se
establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberdn ser
nreviamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfectc estado mientras duren los
trabajos nocturnos.’

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40°

13
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dela LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

El plazo maximo de respensabilidad del contratista es de SIETE (07) anos. A partir de la
conformidad de la Recepcion de la obra.

0) INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podra intervenir
econdmicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo al Articulo 89° del Reglamanto del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

p) VALORIZAGIONES DE OBRA

Se efectuard de acuerdo al Articulo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccidn con Cambios.

q) SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se efectuara de acuerdo al Articulo 74° del Reglamente del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

r) REAJUSTES

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estaran sujetos a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Asi mismo, serdn
calculados (par la contratista, la Direccion de Obras o segln corresponda) y cancelados en |a
etapa de Liguidacion Técnica - Financiera de Contrato de Ejecucion de Obra,

s) DE LOS ADELANTOS

La entidad entregara adelantos directos y adelantos para materiales o insumos,
conforme a lo establecido en el artfculo 76°, 77,78° del DS N 071-2018-PCM

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgaré adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato o al inicio de la ejecucion de la obra), adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante consignar carta fianza o péliza de caucion y el

mprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [07] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [08] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

t) USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

El organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE ha implementado el
Cuaderno de Obra (COD), cuyo uso obligatoric en los contratos de obra que deriven de
procedimientos de scleccion convocados desde el 29 de Marzo del 2021, aprobado mediante
RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA N° 00023-2021-ARCC/DE de fecha 26-03-2021 la
Auloridad de Reconstruccion con cambios resuelve, APROBAR EL USO de la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD, para las obras ejeculadas bajo el marco normativo del Reglamento del
Procedimiento de Contrataciones Publicas Especial para la reconstruccion con cambios.

Pagina 18 de 19
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Bicho instrumento, indispensable para el control de la Obra y para la comunicacién entre la

Entidad v el Contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico,

perdida, deterioro 0 manipulacion de informacion.

El registro en el Cuadernc de Obra Digital se iniciz en la
con el acto de recepcion de la Obra. El Ingy
responsable del registro de informacion, in
{(Usuario y Contrasefia) asegurando la intan

Entre sus distintas Funciones, destacan el reg

que contribuyan a registrar los eventos mas relevantes
obra, Ademas, dado que esta publicado en internet, se
los dias del afio, durante las 24 horas.

La entidad otorgara al Residente de Obra el acceso al C
creandole su usuario al Residente de la obra; indicando los si
la firma del contrato debe presentada los Datos de Residente

que era vulnerable a riegos de

fecha de entrega del terreno y culmina
sector o Superviser, segln corresponda, el residente
gresan a la plataforma digital mediante credenciales
gibilidad de la informacion registrada.

istro y seguimiento de la informacion en tiempo

cion con plataforma del SEACE, la busqueda de
para el seguimiento y monitoreo de la obra.

real, el registro en linea de asientos, la Integra
asientos registrados y el acceso a otros actores
De igual Modo, se podran adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y otros archivos

de creacion de Usuario de uso de Cuaderno de Obra Digital:

que se susciten durante la ejecucion de la
ra de acceso permanente; es decir, todos

uaderno Digital de Obra — CDA:
guientes datos; el Contratista para
de Obra, a fin de iniciar el proceso

RESIDENTE DE OBRA

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL —
Nombre y Apellido
DNl :
CORREQ ELECTRONICO .-
| TELEFONO T
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un nimero
maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos (02)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50% (Cincuenta por ciento).

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada
desde la fecha de emisién.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigtiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Personal Especialista Formacién Academica S
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil (titulo a nombre de la nacion)

Ingeniero Especialista en Seguridad,

Salud Ocupacional y Medioambiente Ingeniero Civil y/o Ing. Industrial ( titulo a nombre de la

(SSOMA) nacion)
Ingeniero Especialista en Estructuras Ingeniero Civil ( titulo a nombre de la nacién)
Arquitecto Arquitecto ( titulo a nombre de la nacion)

Ingeniero Especialista en Instalaciones
Electricas y Comunicaciones
Ingeniero Especialista en Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Electricista ( titulo a nombre de la nacién)

Ingeniero Civil y/o Sanitario ( titulo a nombre de la nacién)
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Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
senalando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demés profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

—

o

Requisitos:

~ Personal Especialista " ~ TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO

Debera acreditar experiencia por un periodo de 48 meses, Dicha
experiencia podra haberla adquirido como residente, supervisor,
Ingeniero Residente de Obra ms_pector, jefe de supervision. En obras iguales o S|m'|lares al
objeto de la convocatoria. que se computa desde su colegiatura en
obras iguales o similares

Debera acreditar experiencia minima por un perfodo de 12 meses

Ingeniero Especialista en como Ing. especialista en medio ambiente, jefe de prevencién de
Seguridad, Salud Ocupacionaly | riesgos y gestion ambiental, jefe de seguridad y medio ambiente,
Medioambiente (SSOMA) especialista ambiental, En obras en general.

Deberéa acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
Ingeniero Especialista en como Especialista en Estructur_as y/o Jefe Estructural y/o

Estruaiuras Responsable Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o Jefe de
Diseno Estructural, En obras en general.

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
Arquitecto como Especialista en Arquitectura y/o Especialista en Disefio
Arquitecténico En obras en general

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses

Ingeniero Especialista en como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero de
Instalaciones Electricas y Instalaciones Eléctricas y/o Supervisor de Instalaciones Eléctricas,
Comunicaciones en obras en general

Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 12 meses
como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero
Sanitario y/o Supervisor de Instalaciones Sanitarias y/o Jefe de
Instalaciones Sanitarias, en obras en general.

Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

C.3 | EQUIPAMIENTO
Requisitos:
N° DESCRIPSION UNIDAD CANTIDAD
1 COMP. NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM UNIDAD 1
5 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UNIDAD 1
3 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP UNIDAD 1
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RETROEXCAVADORA S/LLANT. 58 HP - 1 YD3

4 UNIDAD
5 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP UNIDAD
6 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP UNIDAD
2 RODILLO L.V.AUTOP. 70/100 HP, 7/9 TON UNIDAD
8 RODILLO LISO VIBRAT. MANUAL 10.8 HP, 0.8-1.1 TON UNIDAD
9 ROTOMARTILLO C/PUNTA UNIDAD
10 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP UNIDAD
11 MEZCLADORA DE CONC .(TAMBOR) 11 P3, 22 HP UNIDAD
12 VIBRADOR A GASOLINA Y 1 3/4" 4 HP UNIDAD
13 CAMION VOLQUETE 4x2, 120/140 HP, 15 M3 UNIDAD
14 TEODOLITO Y MIRA UNIDAD

Acreditacion:
acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefalando que se
resentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
N
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION ]

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, serén
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econdmica.

El dnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

A.
Criterio:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta | M = Monto facturado acumulado

/ obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos)

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA por el postor por la ejecucion de
CONTRATACION O DEL iTEM, en la ejecucion de obras similares, obras similares

durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas, que se computardn desde la suscripcion del acta de | M >= 3 veces el valor referencial:
recepcion de obra o documento similar que acredite fehacientemente [100] puntos
la culminacion de la obra.
M >= 2.5 veces el valor referencial y
Se considerara obra similar a Construccion y/o Mejoramiento y/o < 3 veces el valor referencial:
Ampliacién y/o Rehabilitacion, Instituciones Educativas. [80]puntos

Acreditacion: M >= 2 veces el valor referencial y <
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y | 2.5 vez el valor referencial:
sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus [60]puntos
espectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
spectivas  constancias de prestacién o cualquier  otra
documentacion'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

12

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos™
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluard considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacion: Oi = Oferta Econdmica i

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditard mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econdémica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

S~

13 Esla suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares

N
—~
-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sehalado en
este capitulo.

o [En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° 0 [l ], con domicilio legal en
[ ...}, inscrita en la Ficha N® [...................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
or su Representante Legal, [.......c..ocooiiiiiiiiin. ...], con DNI N° [ ], segun
oder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ | del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [............ s s ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL

PROCEDIMIENTO DE SELECCJON] para la contratacién de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
[

ANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
egrantes del presente contrato.

USULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL ,
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

[Fste monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato. ’

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO" :

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO.TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

1z

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuard en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato's: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo d/spuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el posfor

ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
e forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones ‘accesorias '®: [CONSIGNAR EL MONTO], a
traves de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

> En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.
En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones .garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.
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« Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente cldausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"”

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]'®, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ' mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y e/
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o
los adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

é ¢
A“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud Jla garantia por adelantos 2 mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberd consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, deberd consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

© ®
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ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas senaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion

se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 138 del RL‘CE, se deberd incluir esta CIéLiSUIé, ségdn ébrrésponda:

% CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

| plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
NOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
I

NDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:
" Penalidad Diaria = Qs EoRa
_v F x Plazo en dias
) Donde: ) ,

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.
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Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62

del

Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segun  informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA UNIDAD | OBRA; SEGUN
reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR O
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

LAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
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diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Sia la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

~—

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de

7/ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

| Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES)%.

% Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacidn con relacidn a las demdés, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de drbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederd de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...cccooovvvvvvo. ]

ERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

L variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
p

te, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [........... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA®

&2
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

!

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

{
3 DATOS DEL
CONTRATO

A

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Ndmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos




\GOBIERNO REGIONAL PIURA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial - PEC-11-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION D Junta de Resolucién de Sj N
CONTROVERSIAS | Disputas e
DEL CONTRAT }, ,
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
—
DATOS bE .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

A

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




b GOBIERNO REGIONAL PIURA
Procedimiento de Contratacion Publica Especial - PEC-11-2021-GRP-ORA-CS-PEC-

y
%/ &




GOBIERNO REGIONAL PIURA
Procedimiento de Contratacién Publica Especial — PEC-11-2021-GRP-ORA-CS-PEC-1

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senore ;

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [,............... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : [ |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a
orresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Ngmbre, Denominacion o
5n Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Jatos del consorciado ...

<TNombre, Denominaciéon o

Razon Social :

omicilio Legal :

UG+ | Teléfono(s) : | }
Correo electronico :

)

Asimismo, autorizo a que se me notifique al cotreo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
€coNsorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Senor ] )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

< Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
&on la buena pro.

GNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Senores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIEXNTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROC
Presente.-

Es grato me a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas doddmentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Senores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
« GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES
« UTILIDAD
. IGV/

TOTAL ]\

—

/

El precio de la ofertgincluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos orales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiréan en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seguin corresponda

Importante

* Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. ;
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Senores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

De nuesftta gonsideracion,

Mediante & presente,el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
(ONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
&en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presenfara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdp al requerimiento indicado en las bases.

[CO NAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requ/ere,l en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de Jos integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripeion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigirén las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico vélido para todos los efectos.

obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
es del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

oferta/ los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Consorciado 2
o de su Representante Legal Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
Tipoy N° de Documento de Identidad o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (....................... ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/, ...l (Detallar ~ en  numeros)

........................................... (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente

F"Fm”ad a gntidad éﬁwisora

Direccipn entidad emisora:.

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan Jas entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consercios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de pamC/paC/on de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/.50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?* y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Import?ﬁe

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucion).

1y

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hdbiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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