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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 . Ab g encargado de las contrataciones o comité de seleccioén, segin corresponda
¢ y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 % gl las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 X encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
e 374 y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color die Fushte Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Taimane d6 Lets 10 : Para el cuerpo del docurpento en g?enerc|
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
: Anterior : 0
8 L Posterior : O
9 Sibrayade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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( PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO \

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-GRSM-
PEAM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACIC')N’ DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:
EMP. PE5SN(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y due los prbveédores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaréd en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

N El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes/firmar-y-certiﬁcados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisites de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.
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1.11.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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’ CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico montc conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

<
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

RUC N° : 20172237127

Domicilio legal . Calle La Marginal N° 233 — Sector Uchuglla — Moyobamba-
Moyobamba-San Martin.

Teléfono: . (042) 56-2208

Correo electronico: . adiaz@peam.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para para la elaboracion del expediente técnico: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL RUTA SM -569, TRAMO: EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL
DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 SOLES (S/
230,000.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de 2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
. S/ 253,000.00
S/ 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil | 25,?;2?\3{|0£o(r,Dg§/?ggtos (ch‘ems Ci”OC(;J/':gt;‘ y
con 00/100 Soles), INCLUIDO IGV. RS il GO
) Soles), INCLUIDO IGV. | soles), INCLUIDO IGV.

Importante
A ) Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
il numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la

Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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i

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
$/230,000.00 | & o7 000 00 S/169,740.00 | g/253000.00 | S/207,460.00
(Doscientos (Doscien’tos éiete (Cle:‘to Sesr\'/la'?ta Y| (Doscientos (Doscientos Siete

Treinta Milcon |© 520000100 | setecientos | CInoUeNtay Tres | M SuarBoatios
00/100 Soles), Soles) Cuarentacon | Mitcon 00/100 00?:83?;22)
INCLUIDO IGV. 00/100 Soles) SO'GS)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N°104-2022-GRSM-PEAM-
01.00 el 02 de marzo de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECUSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles) el cual debera ser cancelado en
Caja de la Entidad, sito en Calle La Marginal N° 233, Sector Uchuglla - Moyobamba - PEAM.
Y recabar en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

Ley N° 31084- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022.

Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2022,

Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Bases estandar de Adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras,
incluida en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE
INTERES ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN
EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Segun modificaciones dispuestas en las Resoluciones N°
057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-
OSCE/PRE, N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE, N° 100-2021-OSCE/PRE y 004-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial
El Peruano el 3 de abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de
2019, 31 de diciembre de 2019, 14 de julio de 2020, 4 de setiembre de 2020, 11 de julio de
2021 y 10 de enero de 2022. Vigentes a partir del 16 de enero de 2022.

Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-GRSM-PEAM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

©
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 10)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV
(Anexo N°7).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

k,
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e FEl o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 +c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Y
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d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

j)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU0.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

I) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’".

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes campleto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

?Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

© https://enlinea.sunedu.gob.pe/

" Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5,

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto
Mayo, sito en la Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla, Distrito y Provincia de

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Moyobamba, Departamento de San Martin, con atencion a la Oficina de Abastecimiento.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (Estudios) emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sito en la Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, con atencion a la Oficina de Abastecimiento.
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=

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

NTRATACIO

1. INTRODUCCION
Seglin competencias del gobierno Regional de San Martin, en el marco de ley orgénica de

gobiernos regionales, tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, asi como garantizar el cumplimiento de los procesos elicientes, fa
transparencia y la modernizacion de la gestion publico, el GORESAM ejerce sus
competencias mediante el cumplimiento de funciones orientadas al logro de los objetivos
y metas regionales, en el marco de las politicas nacionales y sectoriales establecidas.
Ejerce las competencias asignadas en la Ley organica de Gobiernos Regionales y desarrolla
las funciones teniendo en cuenta los enfoques de género, interculturalidad y derechos
humanos. Por tanto, es responsable de:

Articulo 9. Competencias constitucionales: Los Gobiernos regionales son competentes
teniendo como eje principal lo siguiente:

g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesqueria,
industria, agroindustria, comercio, turismo, energia, mineria, vialidad, comunicaciones,
educacion, salud y medio ambiente, conforme a Ley.

Articulo 10. Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la constitucién y la ley
de bases de descentralizacion.

Il.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PESN(CFBT)-
EMP.SM 113-EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

III.  PROYECTO
El presente proyecto estd orientado a dotar de una infraestructura basica que garanticen

los niveles de servicio de transitabilidad, seguridad y confort, reduciendo costos
operativos vehiculares y tiempos de viaje que beneficie a la poblacién CAMINO VECINAL
RUTA $SM-569, TRAMO EMP. PESN(CFBT)-EMP.SM 113-EL TAMBO DEL DISTRITO DE
RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN y la integracion con otros
distritos y Provincias. El Expediente Técnico debe incluir; identificacion clara y concreta
del problema y las causas que lo originan; los objetivos del proyecto, las alternativas para
la solucién del problema, la evaluacion de dichas alternativas y la seleccion de la mejor
alternativa integral, conforme la Normativa del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones - INVIERTE.PE.
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1. ANTECEDENTES.

LA ENTIDAD, tiene como objetivo institucional propiciar el desarrollo sostenible de la
Provincia de Rioja a través de la ejecucion de planes, programas y proyectos de inversion
ptblica, transferencia de capacidades, gestion organizacional y asistencia técnica para
lograr procesos productivos de calidad y en buen uso tecnologico, para lograr el desarrollo
socio econémico productivo y ambiental del distrito de Saposoa, a través de la
implementacion de un sistema eficiente de gestion de los recursos humanos, materiales y
financieros.

Asi mismo tiene la mision de promover y regular los sistemas de transporte y
comunicaciones, en el marco de una economia de libre competencia; priorizando la
integracion regional y transporte terrestre eficiente, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de la poblacion.

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por la poblacion y por
iniciativa de la Proyecto Especial Alto Mayo, el Gobierno Regional San Martin, cuyo
objetivo permita mejorar la transitabilidad de la via vecinal SM-569.

Articulacién con el PMI.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSION.

Funcién : 15 TRANSPORTES
Division Funcional : 033 TRANSPORTES TERRESTRES
Grupo funcional : 0066 VIAS VECINALES

ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA.

Servidos publicos con brecha : SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

identificada y priorizada INTERURBANA

Indicador de brecha de acceso a servidos : PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL PCR
PAVIMENTAR

Contribucién al cierre de la brecha : 518 km

Area de Influencia del Proyecto

Ubicacion

Distrito : Rioja
Provincia : Rioja
Departamento . SAN MARTIN

Area Usuaria

Estudios de la Oficina de Presupuesto,

AREA USUARIA . Planificacion, Estudio y Ordenamiento
Territorial
: 0049-0025788 Elaboracion de Expediente
Meta presupuestaria Técnico
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2. UBICACION.

£l estudio defintivo para el "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569,
TRAMO EMP. PESN (CFBT)-EMP.SM 113-EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA,
PROVINCIA DE RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", se ubica en a Region San Martin,

Provincia de Rioja

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO.

a.  Objetivo general.

El objetivo del Servicio es la Elaboracion del expediente técnico del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP.
PESN(CFBT)-EMP.SM 113-EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE
RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"; de acuerdo a la Normativa vigente del
sector transporte

b.  Objetivos especificos.

v Elaborar el expediente técnico del proyecto para la fase de ejecucion.

v Determinar el volumen de transito que presenta actualmente la carretera en
estudio, mediante la realizacion de un aforo, para después utilizarlo como
parametro para la propuesta a realizar.

v Efectuar un estudio Topografico, con el objetivo de conocer puntos clave en la
longitud de la carretera, siendo estos la base para la realizacion del disefio
geométrico. Determinar la alineacion vertical y horizontal de la carretera
seleccionada.

v Aplicar las Normas y especificaciones que se aplican al diseno geométrico, los
cuales regiran la propuesta de diseno.

v Verificar las condiciones del suelo mediante los estudios correspondientes para
luego disenar la estructura del pavimento.

v Estudiar Hidrolégicamente la zona de influencia de la carretera, para conocer kos
caudales que descargan en ella y luego proponer las obras de drenaje necesarias
para controlar dichos caudales.

v Establecer los volimenes para los movimientos de tierra de las secciones tipicas
especificas.

4. FINALIDAD PUBLICA.

Elaboracion del expediente técnico con pavimentos a nivel de sceluciones basicas para la
carretera vecinal, que garantizara los niveles de servicio que otorgan transitabilidad,
confort y seguridad; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en
beneficio de las poblaciones a los centros de consumo de la Region, generando mejores
ingresos economicos, contribuyendo a su desarrollo y a su integracion con el pais. Estas
necesidades conllevan la elaboracion del estudio definitivo con el mejoramiento de una
carretera de acuerdo a las normas técnicas y disefio de carreteras.

En este contexto ¢l PEAM a través del AREA USUARIA a cargo de la unidad ejecutora de
inversiones, ha considerado prioritaria la elaboracion del expediente técnico del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP.
PESN(CFBT)-EMP.SM 113-EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE
RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", debiendo efectuarse los presentes
Términos de Referencia donde se detalla claramente las exigencias, requisitos y plazos
para la elaboracion del expediente técnico y aprobacion del mencionado Proyecto.
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1.2 Consideraciones generales.

a. Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los
costos de inversion, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible
con el costo de inversion de la alternativa recomendada en el estudio de pre
inversion aprobado con el propésito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

b. EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los
recursos necesarios propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad,
precision y costo necesario, en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo
siguiente:

o La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es
limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin
variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

e Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serdn
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les
compete, por especialidad, debiendo participar de una reunion de coordinacién
al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el
procedimiento de trabajo a seguir.

e EL CONSULTOR dispondrd de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio,
asi como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente
sus obligaciones (radio y teléfono).

e EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el
personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

s Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefo vial,
que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilizacion.
Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y
reproducidos.

e Todo célculo, aseveracién, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL
CONSULTOR sin el debido respaldo.

» EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice,
en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES.
EL CONSULTOR deber4 revisar y evaluar todos los antecedentes que la Direccion Regional de

Transportes y Comunicaciones San Martin y otros documentos que pueda consultar en el
Gobierno Regional de San Martin, ademaés la evaluacion estara efectuada por el equipo del
PEAM

COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA.

Los tiempos de revision, evaluacion, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o
aprobacién de los Informes del Estudio, y otros no estan computados en el plazo contractual,
motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual, ni mucho menas le
dara derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos por prestaciones adicionales.

La entrega del terreno lo efectuara la Entidad a través de la Gerencia de infraestructura, en
un plazo no mayor de Cinco (05) dias de suscrito el contrato.

L.a administracion del contrato estard a cargo de la Gerencia de infraestructura.

De ser necesario, conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendran las
reuniones de trabajo que sean necesarias entre EL. CONSULTOR y Gerencia de infraestructura,
a fin de aclarar cualquier inquietud de darse en su elaboracion.
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Para tal efecto, bastara la sola notificacion simple a EL CONSULTOR para que acuda a la Sub
Gerencia de infraestructura que se solicite.

8. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

a. COMPONENTE INGENIERIA.
EL CONSULTOR presentara ante la Oficina de Presupuesto, Planeamiento, Estudios y
Ordenamiento Territorial, los informes dentro de los plazos que se detallan a continuacion:

PT'm%#” INFORMES | Plazo

} Hasta los Cinco (05) dias calendario, contados a
PRIMER partir del dia siguiente que se cumplan los

1 Plan de Trabaj
ENTREGABLE € trabajo siguientes requisitos: suscripcion de! contrato
y acta de Entrega del Terreno.
a vinta (25) dia 3 i0. ados
SEGUNDO INFORME N° 01: Hasta Treinta (25) dias calendario. contados a

2 i ¢ 5 el
ENTREGABLE | Estudios bésicos partlf del dl'a de la aprobacion del plan de
trabajo. (notificado por la entidad)

INFORME N° 02: Hasta Treinta (30) dias calendario de aprobado

| TERCER Bloquely Il el -INFORME N° 01 (notificado por la
ENTREGABLE entidad)

e INFORME N°03 | e
‘CUAR’I‘() COMPLETO: Hasta Sesenta (60) dias calendario de
ENTREGABLE Bloque 111 aprobado el INFORME N° 02 (notificado por

(Expediente la entidad)

Técnico completo)

1 R - -

Los Informes N° 01 y N° 02 se presentaran en Original y una Copia + CDs, y el Informe N° 03
se presentard en original y dos copias + CDs.

Los estudios basicos de ingenieria seran presentados en anillados independientes.

Plan de Trabajo.- El consultor Presentara el Plan de Trabajo, el cual debe detallar en forma
claray precisa el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoria, cuyo contenido minimo
de ser el siguiente:

a) Descripcién actual de la via, incluir panel fotogréfico
b) Descripcion de actividades por especialidad

¢) Relacion de Profesionales por especialidad (debe incluir DNI, Numero de colegiatura,
direccién y numero de celular).

d) Programacion y cronograma de actividades.
e) Principales riesgos advertidos para el desarrollo de la consultoria.

Los Informes y/o Productos, deberdn estar firmados por los Especialistas de EL CONSULTOR,
ademas del Jefe de Estudio.

1. INFORME N°01.
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EL CONSULTOR presentaréa el informe N°1, el cual debe detallar en forma clara y
precisa el Plan de Trabajo para el desarrollo de la Consultoria, cuyo contenido minimo
debe ser el siguiente:

* Topografiay trazo.

- Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares y
BM's, etc.) Al 100%. Todo de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 03 de los
presentes términos de referencia.

- Levantamiento de la franja topografica (Ver Anexo 03) a lo largo del eje
proyectado al 100%. Replanteo de PI's, estacado y nivelacion al 100%.

- Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales
(a nivel de terreno) al 100%.

- Informe, topografia y trazo al 100%.

A la presentacién del Informe N°1 el Consultor solicitara la verificacién de los
trabajos de campo.

» Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Pavimento: (ver Anexo 05).

- Estudios de Suelos. - Descripcion de las condiciones de la superficie de rodadura
existente,

- Estudios de Canteras. - Descripcion de las canteras (ubicacion, accesos, potencia,
rendimiento, etc.)
Estudio de Fuentes de Agua. - Descripcion de las fuentes de agua existentes.

- Estudio de Pavimentos. - Descripcién de Disefio de Pavimento

EL CONSULTOR presentara los siguientes capitulos concluidos (los especialistas
intervendrdn en el campo con los planos topograficos aprobados, para levantar la
informacién de cada especialidad);

INFORME N° 02.
EL CONSULTOR presentara el informe N°2 con el siguiente contenido, tomando en
cuenta las normativas para su busqueda de financiamiento en la etapa de su ejecucién.

e Inventario Vial.
Informe de inspeccién de campo, el que deberd ser hecho de conocimiento de
todos los especialistas del consultor.

- Descripcion detallada del camino e inventario de los puntos criticos, con
indicacion de las progresivas de ubicacién, alternativas de solucion a los

puntos criticos referidos, indicacion de distancia y caracteristicas topograficas

generales y caracteristicas de la via.
Inventario y evaluacion de las obras de drenaje, obras complementarias existente
(el cual debe ser concordante con el inventario vial, la evaluacion de hidrologia e
hidraulica y la evaluacién de geologia y geotecnia), todas debidamente ubicadas
en la progresiva que corresponda. Ver Anexo 01.

e Estudio de trafico (100%).
- Metodologia del estudio de trafico y trabajo de campo (conteos volumétricos y de
clasificacién vehicular, encuesta origen - destino, velocidad, tiempo de viaje). Ver

Anexo 02,

* Diseiio Geométrico de pavimento
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Al 100 % de acuerdo al Anexo 07 de los Términos de Referencia.
« Hidrologia e hidraulica, ver Anexo 04.

v Informe de Hidrologia e Hidraulica

* Geologiay Geotecnia elaborado al 100 %, ver Anexo 06.
* Suelos, Canteras y Pavimentos, ver Anexo 05.

- Estudios de Suelos (100%)

- Estudios de Canteras (100%)

- Diseno del Pavimento (100%)

Para la presentacion de los informes de los estudios indicados, ver Anexao 05.
EL CONSULTOR, adicionalmente presentara los siguientes capitulos:

e Estudio de Seinalizacion y Seguridad Vial al 100% (ver Anexo 09).
¢ Estudio de Estructuras: elaborado al 100 % (ver Anexo 08)
e Metrados
- EL CONSULTOR deberd calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de
Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG-2018. (Ver Anexo 10)
o Costos y Presupuestos
- El consultor, presentara la estructura del presupuesto del proyecto conforme
las especificaciones técnicas generales para construccion de carreteras EG-
2013 y metrados al 100% de aquellas partidas culminadas (ver Anexo 10).
* Especificaciones técnicas.

1I.  INFORME N° 03 (INFORME FINAL - ESTUDIO DEFINITIVO)

Se presentara una vez aprobado el Informe 01 y 02.

Las recomendaciones y/o precisiones que se hagan al Informe N° 03, deben
considerarse en la presentacion del Informe Final.

EL CONSULTOR elaborard el Expediente Técnico del Proyecto de Ejecucion de Obra, el
mismo que deberd ser sellado y firmado en todas sus paginas por el Representante
Legal, jefe de Estudio, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el
estudio.

El Expediente Técnico del Estudio Definitivo sera presentado de acuerdo a la
estructura minima tomado en cuenta las normativas vigentes para su blsqueda de
financiamiento en la etapa de ejecucion (Resolucion Ministerial N° 900-2018-
MTC/01.02 y Resolucién Directoral N° 388-2018-MTC/21), que debe contener y
debera estar conformado por los siguientes volimenes:

VOLUMEN I:
FICHAN® 01

La ficha N° 01. Describiendo y contrastando los requisites minimos del expediente

) técnico, requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluacién y Calidad Técnica para
priorizar la asignacién de recursos para el financiamiento de Proyectos de Inversion
nuevos en infraestructura vial - Contenido minimo del expediente técnico.

@
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RESUMEN EJECUTIVO.

El resumen ejecutivo del estudio definitivo de una carretera, es el compendio general
del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del
mismo. Asimismo, deberé incluir el resumen de las obras planteadas en las partidas
genéricas y especificas. El resumen ejecutivo debe contener la siguiente informacién

especifica:

» Localizacion del proyecto en el mapa del pais.

o Localizacién del proyecto en el mapa vial departamental

e Plano clave del proyecto

e Secciones transversales tipicas

s Resumen del disefio geométrico en planta y perfil: curvas horizontales y curvas
verticales, pendientes maximas y minimas, longitud de carretera, y radios de
curvatura minimo y maximo.

» Resumen de obras de drenaje: alcantarillas, cunetas revestidas y sin revestir, sub
drenes, zanjas de coronacion, y otros.

¢ Resumen de puentes, tineles y obras complementarias

e Resumen de los estudios de ingenierfa bésica.

e Aspectos importantes y particulares del proyecto

e Resumen de metrados

e Presupuesto

e Cronograma de actividades.

En anillado independiente, precisar el resumen del estudio definitivo, en el cual se
incluird un capitulo expreso que detalle el estado de situacién de la disponibilidad del
terreno de la via en toda su longitud, canteras, depdsitos de material excedente,
campamentos, patio de maquinas, fuentes de agua, etc.

VOLUMEN II: MEMORIA DESCRIPTIVA.

Donde ademas se incluira un capitulo expreso que detalle el estado de situacion de la
disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud, canteras, depositos de
material excedente, campamentos, patio de maquinas, fuentes de agua, etc.

Consiste en la descripcion general del proyecto, indicando su ubicacién y
caracteristicas generales, en lo concerniente a orografia, clima, altitud, poblaciones
que atraviesa, distancias respecto a las principales ciudades cercanas, poblacion
beneficiada, facilidades de acceso y otras particularidades del proyecto.

En este capitulo, debe describirse todas las actividades a realizar para alcanzar los

objetivos del proyecto, de manera que la entidad contratante pueda tener clar:dad
sobre los criterios utilizados, los anélisis realizados y los disefios adoptados;
asimismo, debe indicarse la fuente de la informacién estadistica que se incluya, asi
como grificos, cuadros y fotografias segin sea el caso.

Por tanto, este capitulo debe contener un orden logico de ejecucion de las distintas
actividades del proyecto y la sustentacién de los parametros usados, bien sea
mediante referencia bibliografica, resultados de auscultaciones de campo o ensayos
de laboratorio, y/o memorias de calculo aplicables al proyecto.
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VOLUMEN I11I: METRADOS.

Este capitulo contendré las cantidades de las actividades o partidas del proyecto a
ejecutar, tanto en forma especifica como global precisando su unidad de medida y los
criterios seguidos para su formulacion, en concordancia con lo establecido en el
“Glosario de Partidas” aplicables a obras de rehabilitacion mejoramiento y
construccidn de carreteras y puentes, vigente.

Los metrados deberédn estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y
con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. (Ver anexo n° 10)

3.01.01 RESUMEN DE METRADOS.

3.01.02 JUSTIFICACION DE METRADOS.

VOLUMEN IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS.

Constituye la determinacion del costo total del proyecto, y comprenderd las
partidas genéricas y especificas, alcances, definiciones y unidades de medida
acorde a lo establecido en el “Glosario de Partidas” aplicables a obras de
rehabilitacién, mejoramiento y construccién de carreteras y puentes, vigente;
asimismo, sera determinado en base a los metrados y precios unitarios

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

correspondientes e incluird los gastos generales, utilidades, impuestos.

El consultor, presentara la estructura del presupuesto del proyecto conforme a lo
establecido en el “Glosario de Partidas” aplicables a obras de rehabilitacion,
mejoramiento y construccién de carreteras y puentes, vigente (ver anexo n° 10).

MEMORIA DE COSTOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE SUB PARTIDAS
RELACION DE INSUMOS

FORMULA POLINOMICA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES
ANALISIS DE COSTOS DE SUPERVISION
COSTOS MANO DE OBRA

COSTOS MATERIALES

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO
RELACION DE EQUIPO MINIMO
CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION
DISTANCIAS MEDIAS

RENDIMIENTO DE TRANSPORTES

COTIZACIONES
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VOLUMEN V: CRONOGRAMAS.

El cronograma de obras, comprende la programacion de la ejecucién secuencial y
ordenada de las partidas genéricas y especificas establecidas en el estudie,
estableciendo la Ruta Critica correspondiente, con la finalidad de alcanzar los
objetivos del proyecto.

5.01 PROGRAMACION DE OBRA GANTT

5.02 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

VOLUMEN VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Seran las correspondientes a las establecidas por el Manual de Carreteras:

Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente. En caso que las
particularidades del proyecto, requiera la inclusién de actividades no contempladas
en el indicado Manual, se anexaré las correspondientes “Especificaciones Especiales”, |
que seran aprobadas por la entidad contratante y reportadas al organo normativo i
correspondiente. i

\

VOLUMEN VII: ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA.

Los estudios de Ingenieria bésica, comprendera lo siguiente:
7.01 INVENTARIO VIAL (Ver anexo 01)

7.02 ESTUDIO DE TRAFICO (Ver anexo 02)

7.03 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA. (Ver anexo 03)

7.04 ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA (Ver anexo 04)

7.05 ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA (Ver anexo 05)
7.06 ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA (Ver anexo 06)

7.07 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nota: Cada uno de los estudios basicos debe contener sus paneles fotograficos.
VOLUMEN VIII: DISENOS.

8.01 TRAZO Y DISENO GEOMETRICO (Ver anexo 07)

8.02 DISENO DEL PAVIMENTO (Ver anexo 07)

8.03 DISENO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (Ver anexo 08)
8.03 SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION (Ver anexo 09)

8.04 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VOLUMEN IX: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

9.01 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL. (Ver anexo N° 11)

] En caso lo requiera segiin la normatividad vigente.
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VOLUMEN X: PLANOS.

Los planos del proyecto, seran presentados en las escalas, formatos, tamanos,
cantidades y demas requerimientos de la entidad contratante y de la normativa
vigente, sera debidamente identificados, numerados, codificados y protegidos;
asimismo, contendran una leyenda en la que entre otros se indicara la fecha, el
nombre del responsable de su elaboracion y aprobacién, sello y firma, segin
corresponda. Bisicamente abarcard los siguientes plancs.

10.01 INDICE
10.02 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
10.03 CLAVE
10.04 SECCION TIPO
10.05 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL PROYECTO
10.06 SECCIONES TRANSVERSALES
10.07 ESTRUCTURAS (PUENTE. OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
10.07.01 PUENTE
10.07.02 MUROS
10.07.03 ALCANTARILLAS
10.07.04 BADENES
10.08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
10.08.01 UBICACION DE SENALIZACION

10.08.02 ESTRUCTURA Y DETALLES DE SENALES VERTICALES,
INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS.

10.08.03 SENALIZACION PROVISIONAL DE TRABAJO

10.09 CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA, DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE,
CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS.

10.10 CARTEL DE OBRA.

VOLUMEN X: ANEXOS.

101 CERTIFICADO DETALLADO DE LIBRE DISPONIBILIDAD FiSICO DE TERRENO,
DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE,
CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS.

10.2  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA).

103 AUTORIZACION DE ESTUDIO PARA EJECUCION DE OBRAS EN FUENTE
NATURAL DE AGUA (ANA)

10.4 PANEL FOTOGRAFICO ORDENADO Y DETALLADO.

10.5 CDCON ARCHIVO DIGITAL.

10.6 GESTION DE RIESGOS, segin Resolucion Ministerial N® 334-2012-PCM, que
Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacién de Riesgo de
Desastres y vigentes.
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El informe final debera presentarse de acuerdo a los términos de referencia
especifico, en tres originales anillados independientes y version digital.

10  ANEXOS.
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio.

El alcance de los servicios comprendera los siguientes estudios:

Anexo 01: Inventario Vial

Anexo 02: Estudio de Trafico

Anexo 03: Estudio de Topografia

Anexo 04: Estudio de Hidrologia y Drenaje

Anexo 05: Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua

Anexo 06: Estudio de Geologfa y Geotecnia

Anexo 07: Diseiio geométrico de pavimento

Anexo 08: Disefio Estructural de obras de Drenaje y obras Complementarias
Anexo 09: Estudio de Senalizacién y Seguridad Vial |
Anexo 10: Metrados, anilisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas

Anexo 11: Estudio de Impacto Ambiental

ANEX0 01
I io Vial

EL CONSULTOR debera realizar una descripcién y un inventario vial detallado del camino materia
de estudio, indicando todos los puntos criticos como: Quebradas, aguajales, fallas, posibles zonas
con erosion de taludes, cruces de agua, posibles puentes, etc.; indicando las progresivas en las que
se ubican y las posibles soluciones técnicas propuestas (Ficha de Inventario Vial).

EL CONSULTOR presentara vistas fotograficas, del total del Inventario Vial, en los cuales se pueda
apreciar la ubicacién, condicién y dimensiones.

ANEXO 02
Estudio de Trafi

Después de analizar la informacion disponible de trafico, EL CONSULTOR planteard el programa
El Estudio de trifico debera contener basicamente lo siguiente:
e Identificacion de “tramos homogéneos” de la demanda.
e Conteos de trafico en estaciones sustentadas y aprobadas por la entidad contratante.
Los conteos seran volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo, y se realizardn durante
un minimo de 7 dfas continuos de 24 horas.
e Factores de correccion (horario, diario, estacional), para obtener el indice Medio Diario
Anual (IMDA), por tipo de vehiculo y total.
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o Encuesta de origen-destino (0/D) del proyecto y de una ruta alterna, con un minimo de
tres dfas consecutivos (dos dias de la semana y sébado o domingo) por estacién; el minimo
de estaciones O/D sera de tres (03). La encuesta se realizard de acuerdo a los
requerimientos de la entidad contratante.

s Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camiones y buses). El censo se
efectuara durante 4 dias y un minimo de 12 horas cada dia (turno dia y noche) hasta
completar dos dias.

El estudio de trafico descrito en parrafos arriba es vital e importante para definir los parametros de
disefio de ingenierfa (clasificacién de la via, disefio de la calzada y bermas. cdlculo ESAL, disefio de
pavimento, etc.), y para la evaluacién econémica.

El contenido del Estudio de Trifico:

1.1 Generalidades
1.2 Objetivo
13 Metodologia
1.3.1  Panificacién del estudio

1.3.2  Toma de datos
1.3.3  Procesamiento de los datos

1.3.4  Anilisis de la informacién

1.4 Datos del aforo de trafico

15 Frecuencia de los servicios

1.6 Nimero de empresas de transporte
1.7 Origen y destino del transito

1.8 Tiempo promedio de viaje

19 Costo promedio de transporte

1.10  Estimacién de reduccién de fletes luego de la rehabilitacién
1.11  Transito no motorizado
1.12 Trafico medio diario
1.12.1 Trafico medio diario semanal (IMDS).
1.12.2 Trafico medio diario anual (IMDA).
1.13  Proyeccion de la demanda de tréfico
1.14  Conclusionesy Recomendaciones
1.15 Anexos
1.15.1 Conteo de trafico
1.15.2 Variacién horaria
1.15.3 Matriz de origen y destino carga
1.15.4 Matriz de origen y destino pasajeros
1.15.5 Factor de correccién
1.15.6 Panel Fotografico

E io a

Contendra la informacién de los trabajos topogréficos realizados, en forma directa e indirecta
de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante. Incluird la informacién cartografica
georreferenciada correspondiente, a las escalas requeridas, considerando las dreas levantadas,
longitud de poligonales, magnitud de los errores de cierre, puntos de control enlazados a la
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Red Geodésica Nacional GPS en el sistema WGS84, estableciendo en cada uno de ellos sus
coordenadas UTM y geogrificas, comprendiendo basicamente lo siguiente:

e Definicion de la franja a levantar, teniendo en cuenta, la longitud del proyecto y
considerando un ancho suficiente para poder efectuar variaciones del trazo.

e Establecimiento de una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 10 metros

e Colocacion de BMs, (Bench Mark) cada 1000 m,

e Colocacion de 3 puntos geodésicos al inicio y final certificado y un punto intermedio.

e Detalles planimétricos, altimétricos, planos topograficos, levantamientos complementarios
y otros.

Estudi {fi A

Los estudios topograficos tendran como objetivos:

o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos

e Proporcionar informacién de base para los estudios de hidrologia e hidriulica,
geologia, geotecnia, asi como de ecologia y sus efectos en el medio ambiente.

e Posibilitar la definicién precisa de la ubicacion y las dimensiones de los elementos
estructurales.

e Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construccién.

Los estudios topograficos deberdn comprender como minimo lo siguiente:

s Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentado en planaos a
escala entre 1:500 y 1:2000 con curvas de nivel a intervalos de 1.00 nr y
comprendiendo por lo menos 100.00 m a cada lado del puente en direccion
longitudinal (correspondiente al eje de la carretera) y en direccién transversal (la del
rio u otro obsticulo a ser transpuesto).

e Definicién de la topografia de la zona de ubicacion del puente y sus accesos, con
planos a escala entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no
mayores que 1 m y con Secciones verticales tanto en direccion longitudinal coma en
direccion transversal. Los planos deberdn indicar los accesos del puente, (ver trazo y
diseio de accesos en Articulo 1.8 del Manual de puentes N° 19-2018-MTC/14), asi
como autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias. Deberd igualmente
indicarse con claridad la vegetacion existente.

e En el caso de puentes sobre cursos de agua debera hacerse un levantamiento

detallado del fondo. Serd necesario indicar en planos la direccion del curso de agua y
los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas méaximas y
minimas, asi como los observados en eventos de caracter excepcional. Cuando las
circunstancias lo ameriten, deberan indicarse los meandros del rio. Ubicacién e
indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de inicio y
término de tramos curvos; ubicacion o colocacion de Bench Marks.

e Levantamiento catastral de las zonas aledanas al puente, cuando existan edificacienes
u otras obras que interfieran con el puente o sus accesos o que requieran ser
expropiadas.

Instrumentacion.
La instrumentacion y el grado de precision empleados para los trabajos de campo y el
procesamiento de los datos deberan ser consistentes con la dimension del puente y sus
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accesos y con la magnitud del drea estudiada. En cualquier caso, los instrumentos y los
procedimientos empleados deberan corresponder a la mejor practica de la ingenierfa.

Documentacién.
La topografia de la zona donde se ubicara el puente deberd documentarse mediante
planos con curvas de nivel y fotografias, registros digitales e informes.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcion y
las caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia
seguida para el procesamiento de los datos de campo y la obtencion de los resultados.

Si se dispusiera de estudios topogréficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el
area del proyecto, éstos deberan ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la
informacién obtenida.

Los planos seran presentados en laminas de formatos apropiados a la magnitud de la obra
con escala graficas, en formato A3 para la revision y en Al para la presentacion final,
excepto cuando las dimensiones de la estructura hagan indispensable el uso de un formato
distinto.

Los registros digitales seran entregados en CD o DVD, en un formato compatible con los
programas especializados utilizados por la Entidad.

ANEXO 04
Estudio de Hidrologi D :
Comprenderd los resultados del estudio hidrolégico de la zona del proyecto y el diseiio hidraulico
de las obras de drenaje y complementarias correspondientes, teniendo como base El

reconocimiento de cada uno de los cauces y estructuras hidréulicas de evacuacion, y estableciendo
los parametros de disefio de las nuevas estructuras o tratamiento de las existentes.

El estudio contendrd los resultados de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete, incluyendo
entre otros, el diseiio de las obras de drenaje requeridas, que comprenda los planos y memoria de
célculo correspondiente, cumpliendo con las disposiciones del Manual de Carreteras: Hidrologia,
Hidraulica y Drenaje, vigente, teniendo basicamente en consideracion lo siguiente:

o Estudio del régimen hidraulico en los sectores previstos con los resultados obtenidos
del estudio hidrologico y establecimiento de los pardmetros de disefio.

e Justificacién técnica de las obras de drenaje superficial y subterrdneas requeridas por
el proyecto.

e Evaluacioén del estado de las obras de drenaje existentes, en cuanto a su capacidad de
carga, seccién, condicion, etc. con la finalidad de determinar su reforzamiento,

ampliacion o reemplazo.

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencion de los
trabajos en una carretera (construccién, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento), ya
que el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y
desviadores de agua, cunetas, sub drenes y puentes) permite la durabilidad y preservacion de
la vida util de la calzada y del medio ambiente. Para el mejoramiento de la carretera se tendra

en cuenta las siguientes consideraciones:
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b. Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente. Se

a. Revisar y recopilar la informacién hidrometeorologica y cartografica disponible en la

zona de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN,
Senambhi, etc.). La representatividad de la informacion debe contar con un minimo de 20
afios de registro, incluyendo los afios en que se han registrado los eventos del fenémeno
“El Nino".

debe
incluir los sectores criticos de la via.

c. Elaborar el inventario vial de las estructuras de drenaje existentes y plantear la

alternativa de solucion segin su estado situacional de cada una de ellas, segin el
formato modelo que recomienda el "Manual de inventarios viales” R.D. N® 09-2014-
MTC/14. A continuacién se incluyen los parametros minimos que debe incluir el

inventario como ejemplo:

oGRE TIPO DE DIMENSIONES SlNGU:;ARI
PR DA
ESTRUCTUR :
p— SIVA ADE Luz(m) x DESCRIPCION DE LA | ALTERNATIV
| ORENAIE altura(m) x (TiPOY SITUACION ACTUAL ADE rOT0
(Km RENAJ longitud NOMBRE SOLUCION
EXISTENTE ¥
| ISTENT transversal(m)
| Fotos:
; —— De concreto armado, en Reemplazar Longitudinal,
1 | 0+043.00 mare mal estado. Aguas arriba
| 0
| 085m*0.80m | Quebrada | coordenadas UTM: Aleantarilla y aguas
*6.00 m, abajo.
De piedra, enr mal
| estado, utilizado como
| cruce de agua para
Alcantarilla riego, desbordamiento Reemplazar ans:.Aguas
2 0+483.00 artesanal I del caudal por el arribay
| O/S.m 1.30m tamaiio de la Alcantarilla aguas abajo.
7.50 m; estructura.
|
riego Coordenadas UTM:
Alcantarilla en buen estado. Fotos: Aguas
3 } 1+080.50 TMC de 48" Mantener arribay
| T™C X7.50m Coordenadas UTM. aguas abajo.
| | alivio
{ Losa de madera,
| estribos de concreto Reemplazar Fotos: Aguas
4 | 2+688.00 | Alcantarilla armado, en mal estado, arribay
450m*8.50m quebrada presenta erosion en Pontdn aguas abajo.
estribo derecho.
2+720.00 | Desbordamiento y Proyectar
5 a Ninguna estabilidad de ladera, Muro de Vista
2+745.00 longitud 45.00 m Contencién
| De concrete armado, en Reemplazar | Fotos: Aguas
6 | 3+970.00 ‘ Puente buen estado, presenta arribay
f desbordamiento de Puente aguas abajo.
| caudal en épocas de
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6.00m*2500m avenida.
rio
| 3+000.00 | “otos:
[ | Cuneta Cuneta de tierra con . Fotos: Aguas
a a ‘ triangular 0.50m * 1,00 problemas de erosion Revestimiento armibey
3+200.00 ‘ ot Ltem aguas abajo.
| s , .

NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aqui EL CONSULTOR debe indicar, senalar,
describir, detallar, la situacion actual de la estructura de drenaje existente, y en el caso de que no hubiera
estructura de drenaje alguna, se debe indicar “Sin Estructura” en la tercera columna, la cual ya es
identificada con la progresiva correspondiente. También, seria importante colocar las coordenadas UTM
y su altitud de cada una de ellas en la recopilacion de informacién de campo. Cabe recalcar que ‘a
definicién y determinacién de la cantidad de estructuras de drenaje u obras de arte del proyecto, debe
obligatoriamente estar descrita en el cuadro propuesto.

d.

Elaborar los planos de ubicacion, red de estaciones, delimitacién de cuencas, plano
clave, diagrama de drenaje longitudinal, planos de planta y perfil (seccion transversal)
de cada estructura de drenaje en los cruces de agua y planos de secciones transversales
en alcantarillas de alivio.

Incluir los anexos de célculo, para la verificacién de los resultados hidrologicos e
hidraulicos.

En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccion hidréulica de las
estructuras proyectadas debe ser igual 0 mayor a las originales.

Debe ponerse énfasis en el optimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la
alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solucién que se plantee
garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida.

El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se efectuard de
acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en series estadisticas a partir
de la informacién meteorolégica de eventos maximos disponibles en el drea del estudio.
Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiaran en funcion a la precipitacion
maxima diaria de la estacion seleccionada para el analisis v el area de influencia.

De acuerdo a la evaluacion de campo y propuestas de disefio, de ser necesario se
deberan definir los sectores que requieran elevar la cota de la sub-rasante por razones
de hidrologifa y drenaje.

Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se debera analizar y determinar: tipo,
ubicacion (progresiva), parametros hidréulicos y dimensiones finales.

Para el caso de Puentes, se deberd analizar y determinar: tipo, ubicacién (progresiva),
sentido del flujo, topografia y/o batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado
en el Manual de Hidrologfa, Hidraulica y Drenaje del MTC, NAME, socavaciones (general,
contraccion, local, etc), galibo, pardmetros hidrdulicos, y dimensiones finales,
adjuntandose el perfil longitudinal del cauce, y la seccién transversal en el eje del
puente o ponton, visualizandose todos los niveles solicitados para su determinacidn.
Ademas, se deberd incluir el disefio de la obra de proteccion en los estribos.

. Se deber4 realizar el muestreo y caracterizacion del material del lecho, con el objetivo

de determinar el tamafio representativo que englobe todo el espectro de tamaio
presente en ¢, de acuerdo al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.

Para el caso de defensas riberefias, se deberd analizar y determinar: tipo, ubicacién,
NAME y socavacién, adjuntando el disefio y los planos estructurales.

En el capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras de
drenaje propuestas en el estudio.

. Toda documentacién relacionada a la obtencién de la informacion hidrologica y

cartogréfica basica necesaria que permita definir el régimen hidrico en la zona de
estudio, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberad formar parte del informe
técnico respectivo.

Para los cdlculos hidrolégicos e hidraulicos se debe tomar en cuenta las
consideraciones dadas en el Manual de Hidrologfa, Hidraulica y Drenaje del MTC.
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Los objetivos de los estudios son establecer los caudales de disefios y los factores hidraulicos
fluviales, que con llevan a una real apreciacion del comportamiento hidraulico del rio que permiten
definir los requisitos minimos del puente y su ubicacién 6ptima en funcion de los niveles de
seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las caracteristicas particulares de la estructura.

Los estudios de hidrologia e hidraulica para el diseiio de puentes deben permitir establecer lo

siguiente:

Ubicacion 6ptima integral del cruce (hidréulico fluvial, geotécnico y de trazo vial).
Caudal de disefio en la ubicacion del puente.

Comportamiento hidraulico en el tramo fluvial de ubicacion del puente.

Areas de inundacion vinculadas a la ubicacién del puente.

Nivel de aguas maximas extraordinarias (NAME) en la ubicacion del puente.
Galibo recomendable para el tablero del puente.

Profundidad de socavacién potencial total, en la zona de ubicacién de apoyos del puente
Profundidad minima de desplante

ante recomendable de los apoyos.

Obras de proteccion y de encauzamiento necesarias.

Previsiones para la construccién del puente.

El programa de estudios debe considerar la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y los

trabajos de gabinete, cuya cantidad y alcance sera determinado en base a la envergadura del
proyecto, en términos de su longitud y el nivel de riesgo considerado.

Los estudios hidroldgicos e hidraulicos comprenderan lo siguiente:

Evaluacion de estudios similares realizados en la zona de ubicacion del puente; en el caso
de reemplazo de un puente colapsado antiguo, seria conveniente obtener, de existir, los
parametros de disefio que se utilizaron en su estudio, sin que esto sea obsticulo para la
iniciacion de la ejecucion inmediata de los nuevos estudios.

Visita de campo; consiste en el reconocimiento del lugar tanto en la zona de cruce como de
la cuenca global, a fin de identificar y evaluar los sectores criticos y potenciales, de origen
hidrico como deslizamientos, derrumbes, huaycos, areas inundables, entre otros.
Recoleccion y andlisis de informacion hidrométrica y meteorologica existente; que puede
ser obtenida de entidades locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura,
ANA, SENAMHI, o entidades encargadas de la administracion de los recursos hidricos del
lugar.

Caracterizacion hidrologica de la cuenca, considerada hasta el cruce del curso de agua; en
base a la determinacién de las caracteristicas de respuesta lluvia - escorrentia, y
considerando aportes adicionales de flujo en la cuenca. Se analizaré la aplicabilidad de los
distintos métodos de estimacion del caudal de diseno.

Seleccion de los métodos de estimacion de caudales miximos de disefio, para el calculo del
caudal de disefo a partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos en base
a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empiricos, modelamiento hidroldgico, etc.,
cuya aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca restricciones de cada
método. En caso de contarse con registros hidrométricos de calidad comprobada, puede
efectuarse un andlisis de frecuencia que permitird obtener directamente valores de caudal
maximo para distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

Estimacion de los caudales maximos para diferentes periodos de retorno y segiin distintos
métodos probabilisticos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de
Bondad de ajuste de los distintos métodos de andlisis de frecuencia (Gumbel, Log - Pearson
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Tipo 111, Log - Normal, etc.) para seleccionar la mejor distribucion. Adicionalmente, pueden
corroborarse los resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir de un analisis
regional o, de ser posible, evaluando las huellas de nivel de la superficie de agua dejadas
por avenidas extraordinarias recientes.

e Evaluacién de las estimaciones de los caudales debidamente calibrados, eleccién del
resultado que, a criterio ingenieril, se estima confiable y lgico.

e Determinacion del periodo de retorno y la descarga mixima de disefio; el periodo de
retorno dependera de la importancia de la estructura y del riesgo admisible de falla,
debiéndose garantizar un caudal mayor para el disefio de la cimentacion del puente que el
usualmente requerido para el dimensionamiento del drea de flujo a ser confinada por el
puente.

e (Caracterizacion morfologica del cauce; es especialmente importante la determinacioén de la
dindmica e inestabilidad del cauce, y asimismo, el aporte de escombros desde la cuenca, los
cuales permitirdn pre-establecer las condiciones a las que estard expuesta la estructura.

e Determinacion de las caracteristicas fisicas del cauce, estas incluyen la pendiente del cauce
en el tramo de estudio, didmetro medio del material del lecho temado a partir de varias
muestras del cauce, coeficientes de rugosidad considerando la presencia o no de
vegetacion, materiales cohesivos, etc.

e Seleccion de Secciones transversales representativas del cauce y obtencién del perfil
longitudinal; la longitud del tramo a ser analizado dependera de las condiciones de flujo
previstas, por ejemplo, alteraciones aguas arriba o aguas abajo que debieran considerarse.

e Determinacion del perfil de flujo ante el paso del caudal de disefio a lo largo del cauce; se
sugiere la utilizacién de software, como por ejemplo HEC-RAS o similares.

e Determinacién de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas comprenden la velocidad
media, ancho superficial, area de flujo, pendiente de la linea de energia, nivel de la
superficie de agua, etc, cuyos valores son necesarios para la determinacién de la
profundidad de socavacion.

s Determinacion y evaluacion de las profundidades de socavacion total, que es la sumatoria
de la socavacion general, por contracciény local.

e Recomendaciones de proteccién y/o consideraciones de disefio adicionales.

Estudios y Trabajos Previos.

Se tienen los siguientes estudios y trabajos bésicos principales previos a los estudios de hidraulica:
Levantamiento topografico para el estudio hidraulico debe comprender lo siguiente:

e En rios con amplias llanuras de inundacién, donde el puente produzca contraccion del flujo
de avenida, el levantamiento abarcara 12 veces el ancho del cauce principal aguas arriba
del eje propuesto y 6 veces hacia aguas abajo.

o En cursos de agua donde el puente no produzca contraccion del flujo de avenida y presente
una pendiente pronunciada, el levantamiento topogréfico abarcara 8 veces el ancho del
cauce principal aguas arriba del cje propuesto y 4 veces hacia aguas abajo. El
levantamiento topografico no debe ser menor a 150.00 m. aguas arriba y 150.00 m aguas
abajo del eje del puente propuesto.

e En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura a un rio
principal, lago o mar el levantamiento topografico debera incluir ia zona de confluencia.

e En los planos de topografia se debe indicar lo siguiente: los limites de las llanuras de
inundacién, los tirantes minimos y maximos, ambos definidos segin evidencias
encontradas en campo y consultas a los pobladores de la zona, y se debe colocar también
los niveles de agua encontrados durante el trabajo de campo.
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o Estudios del material de cauce, peso especifico, analisis granulométrico. Una vez definido el
eje del puente las muestras del material del cauce deben ser tomadas al menos en cuatro
puntos, dos en el eje del puente cercanos a los apoyos (estribos), B metros aguas arriba y
0.5B aguas abajo, donde B es el ancho promedio del rio. En cada punto se deberd ejecutar
prospeccién a cielo abierto a una profundidad no menor de 3.00 m, en los cuales se
tomaran muestras representativas de cada estrato. Para puentes con apoyos intermedios
se deberd tomar muestras correspondientes en concordancia con los especialistas de
Geologia y Geotecnia.

Calculos de la Socavacion.
Se debe investigar la socavacion de las fundaciones de los puentes para dos condiciones:

e Parala inundacion de disefio para socavacion se debe asumir que el material del lecho
dentro del prisma de socavacion encima de la linea de socavacion total ha sido retirado
(no se considera) para las condiciones de disefio. A no ser que el propietario de la obra
determine algo diferente, la inundacién de diseio debe ser la mas severa del periodo
de retorno de 100 aitos o una inundacién de desbordamiento de menor periodo de
recurrencia si ésta resulta mas severa.

e Parala inundacién de verificacién para socavacion, se debe investigar la estabilidad de
las fundaciones del puente para las condiciones provocadas por una determinada
inundacion de no mas de 500 afios de periodo de retorno o por una inundacién de
desbordamiento de menor periodo de recurrencia. Bajo esta condicion no es necesaria
una reserva superior a la requerida por motivos de estabilidad. Se aplicaré el estado
limite de evento extremo.

En la zona del rio donde se ubicara el puente se debera tener en cuenta los siguientes fenémenos de
socavacion:

e Socavacién general, producida por variacion del perfil longitudinal debido al
comportamiento fluvial sin la presencia del puente.

e Socavacion por contraccién de la secci6n transversal, debido a la construccién de los
estribos del puente ubicados en el cauce del rio.

e Socavacion local, debido a la presencia de pilares y estribos.

La profundidad de socavacion potencial total sera la suma de la socavacion general, socavacién
por contraccion y socavacion local en estribos y pilares.

En los cdlculos de socavacion se usaran los resultados de los factores hidrdulicos que
intervienen en el modelo correspondiente, la geometria de los apoyos respectivos y las
caracteristicas granulométrica del material del lecho.

{\ En el caso que el tramo del rio en estudio se encuentre cerca de la confluencia con otros rics, 0
Z cerca de un lago o en el mar, los célculos de socavacion se deben efectuar cuando los niveles de

g

agua alcanzados en la desembocadura correspondiente sean minimos.
Documentacion Requerida.

Los estudios deberan ser documentados mediante un informe que contendrd, como minime, lo
siguiente:

e Caracteristicas del rio en la zona del proyecto.
e Régimen de caudales.

e Caracteristicas hidraulicas.




=

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-GRSM-PEAM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

* Caudal de diseio y periodo de retorno.

e Definicion de la luz del puente y de los niveles del fondo de la superestructura.

e Profundidad de socavacién potencial total.

e Profundidad minima recomendable para la ubicacién de la cimentacion, segin el tipa
de cimentacion teniendo en cuenta la profundidad de socavacion.

e Caracteristicas de las obras de defensa, de encauzamiento y obras complementarias.

e Conclusiones y recomendaciones.

Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el Proyecta
se cefira al Manual de carreteras, hidrologia, hidrdulica y drenaje.

El presente anexo se elaborard en concordancia al: (manual de carreteras suelos, geologia,
geotecnia, y pavimentos “seccién suelos y pavimentos” R.D. N° 10-2014-MTC/14).

Comprenderin los trabajos de campo, laboratorio y gabinete que permitan evaluar y establecer las

caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos de fundacion que abarque el estudio, estableciende
basicamente lo siguiente:

e El Perfil Estratigrafico en las escalas correspondientes, cuyos resultados se obtendrdn
luego de efectuar las respectivas prospecciones de campo, asi como los anilisis y pruebas
de laboratorio. Representara en forma grafica los tipos de suelos y caracteristicas fisico -
mecanicas, espesor de los estratos, nivel fredtico y demas detalles.

Para la exploracion de suelos y rocas primero debera efectuarse un reconocimiento del terreno y
como resultado de ello un programa de exploracion e investigacién de campo a lo largo de la viay
en las zonas de préstamo, para de esta manera identificar los diferentes tipos de suelo que puedan

presentarse.

El programa de exploracién e investigacion de campo incluird la ejecucion de calicatas o pozes
exploratorios, cuyo espaciamiento dependerd fundamentalmente de las caracteristicas de los
materiales subyacentes en el trazo de la via.

a) Se recopilara toda la informacion sobre las caracteristicas y estado del terreno,
superficie de rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habré
de construir o mejorar la via.

EL CONSULTOR con la finalidad de determinar las caracteristicas fisico- mecanicas de
los materiales de la sub rasante se llevaran a cabo pozos exploratorios o calicatas de 1.5
m de profundidad minima; el nimero de calicatas serén espaciados cada 250 m en
casos de mejoramiento y reconstruccién (manual de carreteras suelos, geologia,
geotecnia, y pavimentos “secci6n suelos y pavimentos” R.D. N° 10-2014-MTC/14).

b

—

¢) De los datos encontrados en cada una de las calicatas se obtendrdn muestras
representativas, las que deben ser descritas e identificadas mediante una tarjeta de
identificacion de la calicata (con coordenadas UTM WGS84), numero de muestras y
profundidad y luego colocadas en bolsas de polietileno para su traslado al laboratorio
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d) El nimero de ensayos de CBR para carreteras con un IMD < 200veh/dia, cada 3 km se
realizardi un CBR, la cual se aplica para pavimentos nuevos, mejoramientos y
rehabilitacion.

(Manual de carreteras suelos, geologia, geotecnia, y pavimentos “seccion suelos ¥

pavimentos” R.D. N° 10-2014-MTC/14).

Los suelos encontrados serdn descritos y clasificados de acuerdo a la metodologia para
construccion de vias, la clasificacion se efectuard obligatoriamente por AASHTO Y SUCS,

f) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentard un Registro de Excavacion
(columna estratigrafica), donde:

e Indicara los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la capa
superficial).

» Presentara vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los
estratos encontrados y la profundidad de cada excavacion.

Con las muestras extraidas de las calicatas efectuadas, se realizaran los siguientes
ensayos de laboratorio:

e Analisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422, MTC E 107.

e Limite liquido ASTM D-4318, MTCE 110.

e Limite plastico ASTM D-4318, MTCE 111.

e Contenido de Humedad ASTM D-2216, MTCE 108

s Clasificacion SUCS ASTM D-2487

e Clasificacion AASHTO ASTM D-2435.

—

B

Ensayos Especiales.

o California Bearing ratio ASTM D-1883, MTC E 132, o Médulo resiliente de suelos
de sub rasante AASHTO T 274, MTCE 128.

e Proctor modificado ASTM D-1557, MTC E115.

e Equivalencia de arena ASTM D 2419, MTC E114

h) Los ensayos deben ser ejecutados en laboratorios competentes que cuenten con:

¢ Personal calificado

e Instalaciones que faciliten la correcta ejecucion de los ensayos

¢ Métodos y procedimientos apropiados para la realizacion de los ensayos,
siguiendo las normas de ensayo del MTC o normas internacionales como ASTM o
AASHTO, incluyendo técnicas estadisticas para el andlists de los datos de ensaycs.

e Equipos debidamente calibras que garanticen la exactitud o validez de los
resultados de los ensayos. Antes del inicio de los ensayos o la puesta en servicio
el proveedor debe presentar los respectivos certificados de calibracion de sus
equipos, emitidos por laboratorios de calibracion acreditadas.

e Aseguramiento de calidad de los resultados de los ensayos

e Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de informe de

\ ensayo, que exprese el resultado de manera exacta, clara, sin ambigiedades y
objetivamente, de acuerdo las instrucciones especificas de los métodos de
ensayo.

i) En caso los ensayos sean realizados en Laboratorio de Propiedad del Contratista,
previamente a la Iniciacion de los ensayos se realizara una verificacion in situ de los
ambientes de Laboratorio y de los equipos utilizados, las fotos de la ejecucién de los
ensayos de todas las muestras conformaran parte del Anexo de Ensayos Realizados en
la que debera figurar el nombre del Proyecto, identificacion o Numero de Progresiva de
cada una de las muestras y fecha de la realizacion del ensayo.
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j) EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la via proyectada, considerando las
cotas del terreno, en base a la informacién tomada en campo y a los resultados de
ensayos de laboratorio; indicando tipo, espesor de los diferentes estratos de suelos,
asimismo sus caracteristicas como densidad, humedad, valor soporte, plasticidad, Nivel
Fredtico y otras caracteristicas que fueran relevantes.

Evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico - mecanicas,
determinard sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

1) EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de laboratorio debe presentar
cuadros Restiimenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de
Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material
Retenido en las Mallas: N° 04 y N° 200, Constantes Fisicas (Limite Liquido e indice de
Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor (Maxima
Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95y 100% de la MDS).

m) La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la descripcién de los
suelos encontrados, condicién actual de la superficie y condicion estructural del terreno
de fundacién; ubicacién de materiales inadecuados (suelos organicos y/o expansivos),
suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel fredtico, analisis de la totalidad de los
resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones
y demds observaciones al respecto que considere EL CONSULTOR.

n) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de

2 aquellos sectores donde se efectuarin mejoramientos, ya sea por la existencia de
materiales inadecuados, suelos débiles en la superficie existente o de los trazos nuevos,
asi como de los cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las
caracteristicas del material para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y los
metrados correspondientes.

Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos El Consultor desarrollara de ser
el caso el capitulo de Mejoramiento de Suelos, en el cual se analizarin y aplicaran
criterios vigentes para establecer los mejoramientos de suelos y en base a ellos definira
6 descartara la necesidad de los mismos estableciendo para cada sector la extension
(longitud, ancho y profundidad) respectiva. Donde corresponda, se incluird como parte
del anlisis el caso de mejoramientos en zonas de ampliacion de la via para lo cual se
tendra en cuenta también el tipo de material en los cortes. Definiendo la mejor
alternativa luego de un andlisis técnico - econémico.

EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los
resultados que constituyan parte del presente proyecto.

k

-

-

o

-

-

p

Canteras y Fuentes de Agua.

En lo relativo a cantera y fuentes de agua, en forma similar se efectuardn los trabajos de campo,
laboratorio y gabinete correspondiente, estando orientados a establecer las caracteristicas fisico-
mecéanicas de los materiales a utilizarse en la ejecucion de la Obra. El estudio determinard un
diagrama de canteras y fuentes de agua, en el cual se detallard entre otros aspectos, la ubicacion de
las canteras y puntos de agua, longitud y estado de los accesos, caracteristicas y calidad de los
materiales, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo,
equipo de explotacion, planos y otros.

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes capas del
pavimento (relleno, afirmado, sub base y base granular, tratamientos superficiales, etc) y
preparacion de mezclas de concreto hidraulico. Se seleccionaran tinicamente aquellas que
demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la
construccion de la obra y que cumplan con el uso propuesto del Manual de ensayo de materiales
del MTC vigente, norma MTC e101. y ademas con los criterios ambientales establecidos en el
Informe de estudio de impacto ambiental.

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecdanicas de los agregados
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procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de
Obra; para lo cual como minimo:

a) Se localizaran como minimo una (01) cantera por cada 10 Km. que serdn utilizadas en
las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, Afirmado, materiales
estabilizados etc.), areas de préstamo de material para conformar los rellenos, asf como
agregados pétreos para la elaboracién de concretos hidréulicos, a las que inicialmente
se propondrén con las estimaciones necesarias o seran descartadas segin la
experiencia del especialista.

b) Se seleccionaran tnicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para la construccion vial y que cumplan
con las Manual de ensayo de materiales del MTC vigente, norma MTC e101. y
ademas con los criterios ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del
MTC.

c) Se efectuari el marcado Insitu solo de aquellas canteras que se utilizaran en el proyecto
para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser
delimitadas en el terreno mediante hitos de facil ubicacion. Asimismo, se precisaran las
coordenadas UTM de las canteras en el Plano de Canteras, Fuentes de Agua y los
Depdsitos de Material excedente

d) Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia,

rendimiento, accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal (libre

disponibilidad). El Consultor tramitara el Certificado de Libre Disponibilidad de las

Canteras Propuesta.

EL CONSULTOR calculara el volumen de material utilizable y desechable y

recomendara, el periodo y oportunidad de utilizacion, calculando el rendimiento para

cada uso; sefalard el procedimiento de explotacion y su disponibilidad para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellencs,

Afirmado, Concreto Hidréulico, etc.).

f) EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de planta para la produccion de

agregados, para los diferentes usos granulométricos, senalard los requerimientos de

rendimientos de produccion.

La calidad de los agregados de la Cantera estara dada por el cumplimiento de la

totalidad de las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que propone EL

CONSULTOR.

h) Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion, rendimientos y potencia de
las canteras, EL CONSULTOR realizara exploraciones (minimo 01 prospecciones por
cada area menor o igual a una hectarea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas
y/o trincheras de profundidades no menores de la profundidad maxima de explotacion.
En caso de que la profundidad de explotacion sea mayor, EL CONSULTOR debera
profundizar las calicatas y/o efectuard calicatas complementarias; a fin de alcanzar la
profundidad de explotacion y garantizar la real potencia del Banco de Materiales.

i) El Consultor presentara un Registro de Excavacion para cada una de las prospecciones
que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicard la calicata con
coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. i) Detallara las caracteristicas de los
agregados, forma, tamano, humedad, color, espesor del estrate, etc. en concordancia con
la norma ASTM D-2488 y ii) Presentari las correspondientes vistas fotogrificas de cada
calicata realizada y de la cantera analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los
estratos a explotar, la magnitud de la cantera).

j) Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y
mecanicas de los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos
de Materiales para Carretera del MTC, normas ASTM, AASHTO y NTP, y serdn de
acuerdo al uso propuesto:

e

—

-

g

Material para los terraplenes.

* Ensayos estandar.
e Andlisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422, MTCE 107.
e Limite liquido ASTM D-4318, MTC E 110.
s Limite plastico e indice de plasticidad ASTM D-4318, MTCE111
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e Determinacién del limite de contraccion, si se encuentra alta actividad de
los finos MTC E 112,

* Contenido de Humedad ASTM D-2216, MTC E 108

e Gravedad especifica de los suelos, MTC E 113.

e Material orgénico en suelos, mtce 118

e Ensayos Especiales.
e California Bearing ratio ASTM D-1883, MTC E 132, 0 Mddulo resiliente de
suelos de sub rasante y materiales de terraplén sin tratar, ensayo AASHTO
T 292; 0 médulo de resilente de materiales de suelos y agregados, ensayo
AASHTO T 307.
e Relacion humedad - densidad compactada a la energia Proctor modificade
ASTM D-1557, MTC E 115.

Material para afirmado:

e Ensayos estiandar.
e Andlisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422, MTC E 107.
e Limite liquido ASTM D-4318, MTC E 110.
e Limite plastico e indice de plasticidad ASTM D-4318, MTCE111
e Determinacion del limite de contraccion, si se encuentra alta actividad de
los finos MTCE 112.
e Contenido de Humedad ASTM D-2216, MTC E 108
e C(lasificacion SUCS ASTM D-2487
e C(lasificacion AASHTO ASTM D-2435.
e Particulas Chatas y Alargadas, ASTM D-4791.
e Porcentaje de caras de fractura ASTM D-5821, MTCE 210

* Ensayos Especiales.
e (California Bearing ratio ASTM D-1883, MTCE 132.
e Ensayode abrasion los éngeles ASTM C-131, MTC E 207.
e Equivalencia de arena ASTM D-2419, MTC E 114.
e  Proctor modificado ASTM D-1557, MTC E115.

Nota: los ensayos especiales se realizaron en caso se requieran segin la normatividad vigente, y
demis, de acuerdo a lo seialado en el Manual de ensayo de materiales del MTC vigente y ¢l
manual y el (manual de carreteras suelos, geologia, geotecnia, y pavimentos “seccion suelos
y pavimentos” R.D.N°10-2014-MTC/14).

k) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a la

totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013).

Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario scmeter al
agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), EL CONSULTOR debera
presentar los resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado
después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con tales

tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

m) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera,

los ensayos de calidad contemplaran ademas, los ensayos que describe el (manual de
carreteras suelos, geologia, geotecnia, y pavimentos “seccién suelos y pavimentos”
R.D.N°10-2014-MTC/14).

La Memoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a: ubicacion del
banco de materiales, accesibilidad al mismo (longitud y estado), tipo de fuente de
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materiales, descripcion de los agregados, potencia, rendimiento, usos, tratamiento, tipa
y periodo de explotacién, propietario y demas informacién que considere pertinente EL
CONSULTOR.

EL CONSULTOR evaluaré los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando
las necesidades de construirlos o mejorarlos, seiialard también si los accesos se ubican
dentro de propiedades de terceros.

Se efectuara el levantamiento topogréfico, tanto de la fuente de materiales, asi como de!
camino de acceso a ella, adjuntando su panel fotografico de los caminos de acceso y
canteras. EL CONSULTOR analizard y clasificara las canteras evaluando su calidad,
volumen de material utilizable y desechable, recomendara el periodo y oportunidad de
utilizacion, calculard el rendimiento, sefialard el procedimiento de explotacion y su
disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra.

EL CONSULTOR debera establecer las condiciones legales y técnicas o posibles derechos
de explotacidn teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para la explotacién
de canteras, debe realizar los tramites correspondientes para la obtencion de los
permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, asi como las servidumbres,
necesarias para la extraccion, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
requeridos por el Proyecto.

ua

Se determinara las fuentes de agua y distancias a la obra, asi mismo se tendra en cuenta el tipo de
fuente, calidad de agua y disponibilidad y variacién estacional.

q)

r

s)

1)

EL CONSULTOR presentard un Plano o Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el
cual detallard en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de
Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicaci6n de las Canteras y Puntos
de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, caracteristicas de los
agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotacion,
distancia de transporte).

En el caso de tratarse de canteras de rios (cauces) y fuentes de agua, EL CONSULTOR
debe realizar las gestiones correspondientes para la obtencién de los permisos de
disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS HIiDRICOS LEY
N°© 29338 - Marzo 2009).

La Memoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a: ubicacion de la
fuente de agua, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de agua, descripcion, usos, y
periodo de explotacion, propietario y demas informacion que considere pertinente EL
CONSULTOR; asi como también el correspondiente panel fotografico de cada una de las
fuentes de agua.

Las canteras y las fuentes de agua no deberdn ubicarse en zonas arqueoldgicas o
colindantes a ellas, debiendo reconsiderar una nueva cantera y/o fuente de agua, con la
finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe final de evaluacion
arqueologica.

Diseio del Pavi
El periodo de disefio sera de 10 anos, teniendo en cuenta que este periodo sera desde la entrada
en servicio de la via. EL CONSULTOR estudiard y analizara diferentes alternativas de estructuracién
del pavimento, en funcion de la capacidad soporte de la sub-rasante, del trifico previsto, de las
condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de
mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio estructural del
pavimento, EL. CONSULTOR debe desarrollar basicamente la metodologia indicada en el Manual de
Carreteras “Suelos, Geologia, Geotécnica y Pavimentos” del MTC; u otra que permita analizar
pavimentos con recubrimiento bituminoso y/o estabilizado. EL CONSULTOR presentara el diseiio
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del Pavimento, adjuntando una memoria de calculo de todos los criterios adoptados describiendo
paso a paso como se han obtenido los resultados, e indicando las condiciones asumidas

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del disefio estructural del
pavimento a nivel de asfaltado, el Consultor debe desarrollar la metodologia AASHTO version 1993
y complementariamente dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice o alguna otra
que se encuentre contemplado en la normativa vigente del MTC.

EL CONSULTOR a manera de verificacién podra utilizar alguna otra metodologifa utilizadas por
entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar con la autorizacién expresa
de la Entidad, asimismo presentaré con el disefio del pavimento una memoria de célculo todos los
criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados (cdlculos,
condiciones asumidas, etc.).

Si de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, estudiard y analizard
diferentes alternativas de estructuracién del pavimento mediante soluciones basicas de
pavimentacion (pavimentos econémicos), mas adecuado y técnicamente viable para las condiciones
del proyecto:

. Afirmado estabilizado,

| . Suelo estabilizado
. Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)
. Combinacion de alternativas
J Carpeta Asfaltica (bicapa).

Los mismos que deben estar en funcién de la capacidad soporte de la sub-rasante, del trafico
previsto, de las condiciones ambientales del drea (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las
alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

EL CONSULTOR presentara el disefo del Pavimento (a nivel de la alternativa acorde a las
condiciones del proyecto), asi mismo expondra en una memoria de calcule los parametros y todos
los criterios adoptados, describiendo secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando

los calculos respectivos.
| Contenido mini tel disefio del .
| 1 INTRODUCCION
2 ANALISIS DE TRAFICO
2.1 indice Medio Diario (IMDa)
1 2.2 Determinacion de Parametros de proyeccién del Trafico
‘ 2.3 Calculo del Trafico de Disefio
‘ 3 EVALUACION SUPERFICIAL
4 CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR)
4.1 Cuadro de Valores de CBR de Suelos
N\ 4.2 Determinacion del CBR de Disefio
l/\/ 5 DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

5.1 Metodologias a emplear
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5.2 Identificacion y descripcion de los parametros de Disefio
5.3 Determinacion de la Estructura del Pavimento
6 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO
7 CONCLUSIONES
ANEXOS
Diagrama de Canteras
Panel Fotogrifico de Suelos
@ ' Panel Fotogrifico de Canteras
ANEXO0 06
Estudio Geoldgico - Geotécnico
Generalidades.

Comprender4 el resultado del estudio geoldgico y geotécnico del proyecto, incluyendo el estudio de
estabilidad de taludes, de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante.

El estudio geologico que tiene por finalidad, establecer las caracteristicas geologicas de la zona del
proyecto, se realizard en base al Cartografiado Geoldgico a nivel de Geologfa Regional, utilizando
como informacién base, los Cuadrangulos Geolégicos publicados por el INGEMMET y la informacién
topografica existente (IGN, MINISTERIO AGRICULTURA, SAN).

La informacién Geoldgica Regional obtenida, deberd ser presentada en un mapa geologico que
describira los resultados del trabajo de campo, la cual tendra concordancia con la informacion base
antes indicada. Deberd presentar la interpretacion geomorfolégica, estratigrafica, litografica,
geologia estructural en el emplazamiento de cada tramo, sobre el cual, ademas se identificard los
poblados, quebradas principales, sectores criticos e inestables y otros que requiera el proyecto.

El estudio geotécnico que tiene por finalidad, la aplicacion de la tecnologia a la ejecucion del
proyecto, en funcion a las caracteristicas geoldgicas obtenidas en el estudio. Serd presentado en un
mapa que debera describir las evidencias geoldgicas - geotécnicas encontradas en el campo. La
informacion descrita debera ser concordante con los resultados de la Informacién Regional
obtenida.

El indicado mapa, identificard ademds de los poblados y quebradas principales, los sectores criticos
o inestables que evidencien movimientos de masas caracterizados por hundimientns,
asentamientos, deslizamientos, derrumbes y demdas elementos de utilidad al estudio. Adenrds,
debera indicar las medidas correctivas para el tratamiento de los puntos criticos debidamente
identificados, ubicados y dimensionados.

El estudio geotécnico, incluird el andlisis de Estabilidad de Taludes del proyecto si asi lo requiriera,
para cuyo efecto se deberdn efectuar ensayos Estindar y Especiales (Clasificacion, Limites de
Atterberg, Contenido de Humedad, Corte Directo, Triaxiales, etc.) como medios de obtencién de los
pardmetros geotécnicos de los materiales existentes.
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Estudios Geologicos.
Establecer las caracteristicas geoldgicas, tanto local como general de las diferentes formaciones

geoldgicas que se encuentran identificando tanto su distribucion como sus caracteristicas
geotécnicas Correspondientes.

El programa de estudios deberd considerar exploraciones de campo, cuya cantidad sera
determinada en base a la envergadura del proyecto.

Los estudios geoldgicos y geotécnicos comprenderdn:

e Revision de informacion existente y descripcion de la geologia a nivel regional y local.

e Descripcién geomorfoldgica.

e Zonificacion geoldgica de la zona.

s Definicion de las propiedades fisicas y mecanicas de suelos y/o rocas.

e Definicion de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones sucedidos en el pasado y de
potencial ocurrencia en el futuro.

* Recomendacién de canteras para materiales de construccién.

o Identificacion y caracterizacion de fallas geolégicas.

e Entreotros.

e Efectuard una evaluacién de los puentes y pontones existentes. Considerando el tipo de
suelo, rajaduras de estribos, procesos de socavacion, grado de estabilidad, suficiencia y
condiciones de cimentacién de las estructuras, a fin de recomendar su reemplazo,
afianzamiento y/o reforzamiento, seguin sea el caso.

Estudios Geotécnicos.

S as @ sti écnicas, igraffa, la i ificacio as
Establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir, la estratigrafia, la identificacion y las
propiedades fisicas y mecénicas de los suelos para el diseiio de cimentaciones estables.

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya cantidad seri
determinada en base a la envergadura del proyecto, en términos de su longitud y las condiciones
del suelo que permitan determinar los parametros geotécnicos. Los estudios deberan comprender
la zona de ubicacion del puente, estribos, pilares y accesos.

Los estudios geotécnicos comprenderan:

e Ensayos de campo en suelos y/o rocas.

e Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraidas de la zona

e Descripcion de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacion de los estratos de
suelo o base rocosa.

e Definicion de tipos y profundidades de cimentacién adecuada, asi como pardmetros
geotécnicos preliminares para diseno del puente a nivel anteproyecto.

e Dependiendo de la envergadura del proyecto y del tipo de suelo se deberan realizar
sondajes (perforaciones) complementadas con refraccién sismica, o excavaciones de
verificacion.

e Presentacion de los resultados y recomendaciones sobre Especificaciones constructivas y
obras de proteccion.

Como minimo el programa de exploracién del subsuelo y programa de ensayos deberan obtener
informacion adecuada para analizar la estabilidad de la cimentacion y asentamiento con respecto a:

e Formacion geoldgica presente
e Ubicacién y espesor de las unidades de suelo y roca
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e Propiedades ingenieriles de las unidades de suelo y roca, tales como el peso unitario,
resistencia al corte y compresibilidad
e Condiciones del agua subterrédnea
e Topografia del terreno de la superficie, y Consideraciones locales, por ejemplc,
licuefactibles, expansivos o dispersivos depésitos de suelos, cavidades subterrdneas por
actividades mineras o taludes potencialmente inestables
La cantidad y profundidad de los sondajes se deberan definir tomando en cuenta la magnitud ¥
complejidad del proyecto, asi como las condiciones locales del subsuelo y de la informacién
existente que se obtenga.

Cimentacion Superficial.
Ubicacién y Namero Minimo de Puntos de Exploracién.

Por una unidad de subestructura, por ejemplo, pilares o estribos, con anchos menores o iguales a
100 ft, un minimo de un punto de exploracién por unidad de subestructura. Para subestructuras
con anchos mayores a 100 ft, un minimo de 2 puntos de exploracion por unidad de subestructura
Puntos adicionales de exploracion serdn requeridos, en caso se encuentren condiciones del
subsuelo erriticas (p.e. presencia de suelos blandos alternando con suelos de mejor calidad, cen
espesores variables, que impiden tomar una decisién respecto al nivel de cimentacion).

Profundidad Minima de Exploracién.

e La profundidad de exploracién debe ser lo suficientemente grande como para atravesar
totalmente suelos no adecuados para cimentacion, por ejemplo, turba, limo organico, o
suelos blandos de grano fino, y encontrar material competente con capacidad de soporte
suficiente, como suelo cohesivo duro o rigido, suelo no cohesivo denso o el basamento
rocoso.

e Al menos a una profundidad por debajo de la cimentacién en la que el incremento de
esfuerzos debido a la carga estimada en la zapata sea menor al diez por ciento del esfuerzo
de sobrecarga efectivo (presion efectiva).

e Si el basamento rocoso es encontrado antes de la profundidad requerida por el segundo
criterio indicado anteriormente, la profundidad -de exploracién debe ser hasta penetrar
por lo menos 10 ft en el basamento rocosa, pero la exploracién en este nivel, debe ser lo
suficiente como para caracterizar la compresibilidad del material de relleno en las
discontinuidades horizontales, de ser necesario.

Nota: Donde se encuentre condiciones altamente variables del basamento rocoso (p.e. intercalacidn
de rocas sedimentarias, de calidad variable, como lutitas con areniscas y/o lodolitas) o en dreas
donde es probable la presencia de grandes bloques de roca, puede requerir de mas de 10 ft de
muestra de roca para verificar la calidad del basamento rocoso.

Muros de contencion.
Ubicacién y Nimero Minimo de Puntos de Exploraci6n.

Minimo, un punto de exploracién por cada muro de contencién. Para muros de contencién de mds
de 100 ft de longitud, se requerirdn puntos de exploracién espaciado alternativamente delante y
detrés del eje longitudinal del muro, espaciados entre 100 y 200 ft.

Profundidad Minima de Exploracién.

Investigar hasta una profundidad por debajo del muro hasta donde el incremento de esfuerzos
debido a la carga estimada en la zapata, sea menor al diez por ciento del esfuerzo de sobrecarga
efectivo (presion efectiva) existente a una profundidad por debajo de la cimentacién, entre una a
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dos veces la altura del muro. La profundidad de exploracion debe penetrar totalmente suelos
blandos altamente compresibles, por ejemplo, turba, limo orgénico, o suelos blandos o de grano
fino, hasta encontrar material competente con capacidad de soporte suficiente, como suelo
cohesivo duro o rigido, suelo no cohesivo, denso, o el basamento rocoso.

En caso sea necesario el uso de cimentaciones profundas, consultar el manual de puentes RD-19-
2018- MTC-14.

Ensayos de Campo.

Los ensayos de campo serdn realizados para obtener los pardmetros de resistencia y deformacién
de los suelos o rocas de fundacion, asi como el perfil estratigrifico con sondajes que estarén
realizadas en funcion de la longitud del puente, nimero de estribos, pilares y longitud de accesos.
Los métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a practicas
establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden
considerarse los ensayos que se listan a continuacién:

a) Ensayos en Suelos:

e Ensayo de Penetracion Estandar (SPT).
e Ensayo de Cono Estético (CPT).

* Ensayo de Veleta de Campo.

e Ensayo de Presurometria.

« Ensayo de Placa Estatico.

e Ensayo de Refraccién Sismica.

b) Ensayos en Rocas:

e Ensayo de Compresion Uniaxial en Roca débil.

e Determinacion de la Resistencia al Corte Directo, en discontinuidades de roca.

e Ensayo de Carga en Placa Flexible.

e Ensayo de Carga en Placa Rigida.

e Ensayo con el Método de fracturamiento Hidréulico.
Nota: para la seleccion del ensayo de campo a realizar el consultor propondrd el que mejor
concuerde con el tipo de material encontrado en la zona de estudio.

Ensayos de Laboratorio.

Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas
técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayas
que se listan a continuacion:

a) Ensayos en Suelos:

e Contenido de humedad.

e Gravedad especifica.

e Distribucién granulométrica.

e Determinacion del limite liquido y limite pléstico.

e Ensayo de corte directo.

« Ensayo de consolidacion (es opcional si el estudio lo requiera)
o Ensayo de permeabilidad (es opcional si el estudio lo requiera)
'\' e Ensayo Proctor modificado.

b) Ensayos en Rocas:
e Determinacion del madulo eldstico
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e Ensayo de resistencia a la rotura.
Cualquier otra consideracién no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el Proyecto
se ceiiird al Manual de Puentes RD-19-2018- MTC-14.

Documentacion.
Los estudios deberan ser documentados y contendran, como minimo, lo siguiente:

s Exploracion geotécnica. Indicacion de sondajes y ensayos de campo y laboratoric
realizados.

e Se indicardn las normas de referencia usadas para la ejecucion de los ensayos. Los
resultados de los sondajes deben ser presentados con descripciones precisas de los
estratos de suelo y/o base rocosa, clasificacion y propiedades fisicas de los suelos y/c
rocas, indicacion del nivel fredtico y resultados de los ensayos de campo.

e Descripcion precisa de los estratos de suelos, clasificacién y propiedades fisicas de los
suelos.

¢ Indicacion del nivel fredtico.

* De los resultados de ensayos de campo y de laboratorio. Como minimo se deben establecer
los siguientes parimetros, de acuerdo al tipo de suelo: peso volumétrico, resistencia al
corte, compresibilidad, potencial de expansion o de colapso, potencial de licuacion. En case
de rocas, se deberdn establecer: dureza, compacidad, resistencia al intemperismo, indice de
calidad y resistencia a la compresion.

e Tiposy profundidades de cimentacién recomendadas.

e Normas de referencia usados en los ensayos.

e C(Canteras para materiales de construccion y caracteristicas de los materiales de las
canteras.

» Zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones pasados.

e Conclusiones y recomendaciones.

El proyecto sera disefiado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio
del Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la seccién transversal del
camino proyectado; cualquier cambio, debera ser sustentando de forma técnica y econémica
en funcion a los estindares técnicos precisados en el Manual de Diseio Geométrico de
Carreteras DG - 2018,

Utilizando los planos de levantamiento topografico, el consultor proyectara el alineamiento
horizontal y vertical de la via (adecuandose en lo posible a la via y rasante existente) y
obtendra perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera que se obtengan los metrades
con la suficiente aproximacion.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y
curvas se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y
pendientes maximas. Debera clasificar la via, indicar el cédigo de la ruta en estudio, el tipo de
estudio a realizar y mencionara el derecho de via, para lo cual deberd coordinar con la
autoridad competente.
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El disefo geométrico del proyecto debera cumplir con las disposiciones del Manual de Disein
Geométrico DG -2018, conteniendo la memoria de calculo, planes y demas documentos, segin
corresponda y teniendo en consideracién basicamente lo siguiente:

« Criterios técnicos generales adoptados para el diseflo geamétrico en planta, perfil y seccion
transversal del proyecto

« C(lasificacion del proyecto.
« Velocidades de disefo del proyecto por tramos homogéneos.

« Visibilidad, curvas horizontales y verticales, tangentes, pendientes, peraltes, seccién
transversal, taludes, intersecciones, etc.

« Verificacion de la funcionalidad, operatividad y consistencia de los elementos de ia
infraestructura vial efectuando simulacién en 2D y 3D utilizando un software especializado.

« Memoria de calculo, planos y otros, de acuerdo a los requerimientos de la entidad

contratante.

En concordancia con la clasificacién del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografia,
suelos, clima, etc, segtin lo mis conveniente de acuerdo al Manual de Disefio Geométrico ce
Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién
EG-2013.

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se deberd coordinar con las
autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El diseio tendrd en cuenta los niveles y limites de ias construcciones existentes. Asimismo,
deberd tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via deberdn concordar con las
caracteristicas de las estructuras que se propongan.

CONTENIDO DEL DISENO GEOMETRICO DE LA CARRETERA.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.  ANTECEDENTES
1.2.  OBJETIVO
1.3.  ACCESOSA LA ViA
1.4, SITUACION ACTUAL DE LA VIA
1.5.  CRUCE DE CENTROS POBLADOS
2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1.  GENERALIDADES
3. DISENO GEOMETRICO
3.1. NORMAS DE DISENO
3.2.  CLASIFICACION DE LA CARRETERA
3.2.1 CLASIFICACION POR DEMANDA
3.2.2 CLASIFICACION POR OROGRAFIA
3.3, CRITERIOS Y CONTROLES BASICOS PARA EL DISENO GEOMETRICO
3.3.1 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO
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estimacion de acuerdo con el cronograma de obras. Incluir de las estrategias de manejo
ambiental un programa de seguimiento o monitoreo ambiental que permita evaluar |
oportunidad y eficacia de la medida sefalada.

h) Asimismo, incluir un programa de contingencia para dar respuesta a los accidentes o
riesgos no previsibles ajenos al desarrollo y operacién normal del proyecto

i) Presentar su programa de inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las
medidas propuestas para la mitigacion de los impactos negativos, directos e indirectos,
y la compensacion de la poblacion afectada.

CAPITULO 11: NORMATIVA TECNICA.

2.1.- Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su reglamento.
2.2.- Gufa para la elaboracién de la Linea base en el Marco del Sistema Nacional de Evaluaciér
de Impacto Ambiental.

CAPITULO 111: DESCRIPCION GENERAL DE LA LINEA BASE.

3.1 DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA.
3.2 ASPECTOS FISICOS.
3.2.1  Superficie, Ubicacion y Accesibilidad:
322 Clima:
3.23  Hidrologia: Geologia
3.24  Entorno Ecoldgico:
3.3 ASPECTOS BIOLOGICOS.
3.3.1 Flora:
33.2 Fauna
3.4 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.
3.4.1  Poblacion:

1 CAPITULO IV: DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.
CAPITULO V: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

3.5 FACTORES AMBIENTALES SENSIBLES A IMPACTO.
3.6 ACTIVIDADES POTENCIALMENTE IMPACTANTES DEL PROYECTO.
3.6.1  Construccién:
3.7 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.
3i7:1 Matriz de Leopold:
3.8 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
3.8.1  Evaluacion de impactos negativos por factores ambientales:
3.8.2 Evaluacién de impactos positivos por factores ambientales:
3.8.3  Impactos de la Construccion
3.8.4  Impactos de la Operacion y Mantenimiento:
3.8.5
CAPITULO VI: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CALENDARIO DE PAGOS.

a. Adelanto.

/\ > No se otorgarin adelantos.

b. PAGOS PARCIALES.
Los pagos se efectuaran de acuerdo a lo siguiente:
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PAGOS ]
MONTOS ENTREGABLE CONDICION PARA EL PAGO
RELACIONADO

Previa conformidad del drea
usuaria

PRIMER PAGO 30% del monto contratado SEGUNDO ENTREGABLE

Previa conformidad del 4rea
usuaria

SEGUNDO PAGO | 30% del monto contratado TERCER ENTREGABLE

TERCER PAGO 40% del monto contratado CUARTO ENTREGABLE

Previa conformidad del drea
| usuaria
|

Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por
concepto de los servicios objeto del contrato, se efectuardn después de ejecutada
la respectiva prestacion.

Para tal efecto EL CONSULTOR deberad solicitar la cancelacién respectiva, via mesa
de partes con la siguiente documentacion:

a) Carta dirigida a la maxima autoridad de la Entidad, emitida por el
representante legal del consultor.

b) Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiente
de observaciones (en caso corresponda).

c) Conformidad del entregable correspondiente emitido por la entidad.

d) Factura.

e) Para los pagos 1y 2, EL CONSULTOR adjunta dos (02) ejemplares en fisice
(original) del entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

¢. Liquidacién de contrato.

e EL CONSULTOR presentara al Area de Estudios de la Oficina de Presupuesta,
Planeamiento, Estudios y Ordenamiento Territorial la liquidacion del contrato de
consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado
la conformidad de la dltima prestacién, en mérito a lo dispuesto en el Articulo 170
del Reglamento. De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado, la al Area
de Estudios de la Oficina de Presupuesto, Planeamiento, Estudios y Ordenamiente
Territorial efectuard y notificard la misma dentro de los quince (15) dias
siguientes, a costo del contratista.

e La liquidacion, se presentara en original y copia, foliada y visada en todas sus
hojas, debiendo contener; ANALISIS DE LA LIQUIDACION, CUANTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, los mismos que deberdn estar
sustentados con todos los documentos de la gestién del contrato, tales como:
notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado
econoémico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros.

11. PRODUCTO ESPERADO.

El producto esperado es el EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL CAMIN©O
VECINAL RUTA SM-569, TRAMO EMP. PESN(CFBT)-EMP.SM 113-EL TAMBO DEL
DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.,
elaborado en base a las consideraciones técnicas establecidas en los presentes Términos de
Referencia y alcances del contrato.
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12. PLAZO.
El plazo para la elaboracion del estudio definitivo es de Ciento Veinte (120) dias

calendario contabilizados a partir del dia siguiente que se cumplan los siguientes
requisitos: suscripcion del contrato y el acta de entrega del terreno.

13. PENALIDADES Y RESOLUCION DE CONTRATO.

a. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
Se aplicara de conformidad al Articulo N° 161 y 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado vigente.

b. Otras Penalidades (Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones):

Otras penalidades

N°

1

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento?.

Forma de cd!culo

I 05 UFpor cada dia de ausencia
del personal en el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion  con el personal
acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por L'avd:J dvn: d;aus;nri;
del personal.

Procedimiento

Segin  informe
del Area usuaria.

Segun
del Area usuaria.

informe

Las  calicatas  deben  ser
protegidas, para su evaluacion y
estar debidamente referidas o
las progresivas que
correspondan para su ubicacidn.
Por seguridad vial, las calicatas
serdn debidamente rellenadas y
compactadas una vez que haya
sido concluida la evaluacién y el
muestreo de cada uno de los
estratos de la prospeccidn; en
caso de incumplimiento EL
CONSULTOR asumird la
responsabilidad por los darios y
perjuicios a terceros.

0.5%

del monto total

contrato.

del

Segiin  informe
del Area usuaria.

v Articulo 164: Causales de resolucion, en conformidad del articulo 36 de la ley la
entidad puede resolver el contrato segiin numeral 164.1.

! En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, nc incluir esta penalidad.
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14.  SISTEMA DE CONTRATACION.

Suma Alzada.

15.  RECURSOS MiNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR
EL CONSULTOR.

a. PERFIL DEL CONSULTOR.
El Consultor que elaborara del expediente técnico podrd ser una persona natural
y/o juridica que cumpla con los siguientes requisitos minimos:

e Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP} en
el capitulo de consultor de obra (Vigente a la fecha de presentacion de ofertas)

e El consultor debe contar con la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS
VIALES, PUERTOS Y AFINES y debera acreditar la categoria "B" o superior.

e Se considera servicios de consultoria de obra similares: Mejoramiento y/o
creacion y/o rehabilitacién en proyectos de pre inversion: estudio de perfil
técnico y/o estudio de inversion: expediente técnico en camino vecinal y/o
trochas carrozables y/o vias rurales y/o caminos mecanizados.

e De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el drea usuaria
puede incluir lo siguiente:

~ El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

v

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

» El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%.

b. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL.
EL CONSULTOR deberd contar con un equipo profesional que cumpla con los
requerimientos minimos siguientes:

Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

fefe del Estudio o
provecto

Ing. Civil titulado y
colegiado

Con (24) meses de experiencia como Jefe de Proyecto y/o |efe de
Estudio y/o Proyectista y/o Formulador y/o en cargos de Gerencia y/o
Direccién, en la elaboracion de expedientes técnico y/e estudios de pre
inversion y/o ejecucién de proyectos y/o servicios similares; que se
computa desde la colegiatura

Especialista en
Estructuras

Ing. Civil titulado y
colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialisia y/o evaluador
y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o elaboracion y/o
supervision en estructuras para estudios de pre inversion y/o estudios
a nivel de perfil técnico y/o expedientes técnicos en mejoramiento y/o
creacién y/o construccién y/o rehabilitacién y/o mantenimiento de

carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinales y/o caminos |
departamentales y/o puentes, Gue se computa desde la colegiatura

Especialista en
Trdfico. Disenio Vial,
Diserio de

Pavimento
Metrados. (ostos
Presupuestos.

Ing. Civi! titulado y
colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialisza y/o evaluador
y/o inspector y/o coordinador de proyectos en Trafie y/o diseno vial
y/o Diseno de Pavimento y/o Metrados costos y presupuesos, en
estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico y/o
expedientes técnicos en mejoramiento y/o creacién y/o construccion
y/o rehabilitacibn y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas
carrozables y/o caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o
puentes, que se computa desde la colegiatura

Especialista en
Hidrologia e
Hidrédulica.

ing. Agricola o Civil
ttulado y colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o evaluador
y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o jefe de proyectos y/o
proyectista en Hidrologia e hidraulica y/o hidrolegia y/o hidrdul:ca y/o
hidraulica y estructural, en estudios de Pre inversién y/o estudios a
nivel de perfil técnico y/o expedientes técnicos en mejoramiento y/o
creacion y/o construccion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de
carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinales y/o caminos |
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departamentales y/o puentes y/o proteccion de ribera de rio y/o
sistema de riego y/o agua de nego y/o proteccion frente a
inundaciones, que se computa desde la colegiatura.

Ing Ambiental o Civil | Con Doce (12) meses de expene‘ncna como especialista y/o evaluador

Especialista

Ambiental 0 Agrénomo o | y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o elaborador y/o
Forestal  tituludo y | proyectista en EIA y/o declaracion de IA y/o ITS y/o EVAP y/o DIA en
colegiado mejoramiento y/o creacién y/o construccién y/o rehabilitacion y/o

mantenimiento de carreteras y/o trochas carrozabies y/o caminos
vecinales y/o caminos departamentales y/o puentes y/o sistema de
riego, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en | Ing. Gedlogo o Civil | Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o evaluador
Geologia y | titulado y colegiado y/o inspector y/o coordinador de proyectos en geologia y/o geotecnia
Geotecnia y/o mecénica de suelos y/o geofisica o la combinacdién de ellos, en

estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico y/o
expedientes técnicos en mejoramiento y/o creacién y/o construccion
y/o rehabilitacién y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas
carrozables y/o caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o
puentes y/o proteccion de ribera de rio y/o sistema de riego y/o canal
y/o agua de riego y/o proteccion frente a inundaciones, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Ing. Cwil o Ing | Con diez (10) meses de experiencia como especialista y/o evaluador
Gestion de Riesgos Ambiental o | y/o inspector y/o coordinador de proyectos en estudics de Pre
arquitecto inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico y/o expedientes técnicos

en proyectos en general, que se computa desde lu colegiatura y
registrada en CENEPRED

IMPORTANTE:

* La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

* La experiencia del personal clave se computara desde su colegiatura en el colegio
profesional correspondiente.

* Se considerardn como servicios similares al Mejoramiento y/o creacion y/o
rehabilitacion en proyectos de pre inversion: estudio de perfil técnico y/o estudio de
inversion: expediente técnico en camino vecinal y/o trochas carrozables y/o vias
rurales y/o caminos mecanizados.

c. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
Equipos de ingenieria (Topografia).

« 01 Estacion Total més accesorios.
« 01GPS
¢ 01Dron

Equipos de informatica.

« 02 equipos de computo de tltima generacion
« 01 Impresora multifuncional

¢ 01 Plotter A1

Otros:

+ 01 Camioneta 4x4.

Importante: Se deberd acreditar con Boletas de Venta, y/o facturas y/o compromiso de
alquiler y/o compromisos de compra venta.
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16.

17.

Los

GARANTIAS.

a. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%) del morto total del
contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final de
la Consultoria de obra.

La Garantia serd presentada mediante Carta Fianza emitida por alguna entidad
acreditada que esté dentro del dmbito de la Supervision de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la ltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert, no aceptandose per ninglin motivo una que
no esté en la mencionada lista.

Por otro lado, el tercer parrafo del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, indica que: "En los contratos periédicos de
suministro de bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los
contratos de ejecucion y consultoria de obras que celebren las Entidades
con las micro y pequeiias empresas, estas ultimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a
contratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad”.

b. GARANTIA POR ADELANTO
No corresponde

c. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automdtica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias: o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

SEGUROS.

seguros que ELL CONSULTOR deberd mantener vigente durante la prestacion del

servicio seran por los siguientes conceptos:

18.

Seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR).
Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

- El CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyecto de Ejecucién de Cbra,
el mismo que deberd ser sellado y firmado en todas sus péaginas por el
Representante Legal, Jefe de Estudio, asi como por los profesionales especialistas
que elaboraron el estudio.

- En la memoria Descriptiva se incluird una relacion de todos los profesionales
responsables de cada actividad del proyecto, esta relacion mostrard especialidad,
nombre, registro profesional y firma.

- El Informe Final serd presentado en ORIGINAL (por cada especialidad) y dos
COPIAS. Ademas EL CONSULTOR debera entregar los CDs con los archivos
correspondientes al estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de restituir totalmente el Informe Final.
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- EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacién
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos
informes, en original y dos copias.

- Elinforme final se presentara en pioner color blanco de tres huecos.

- El CONSULTOR debera entregar vistas fotograficas ordenadas secuencialmente con
descripcion e indicacién de las progresivas de la carretera a construir.

Planos

- Respecto a los Planos de Diseiio seran presentados en “CD” en archivos de formato
CAD o Microestation o AutoCAD.

- Los Planos originales y las copias deben ser adecuados al dibujo, ordenados en
porta planos, de manera que permitan su ficil desglosamiento para hacer
reproducciones. Deberén estar identificados por una numeracién y codificacién
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Representante Legal, Jefe de
Proyecto e ingenieros especialistas.

- Todos los planos serin adecuados al dibujo o segin las Normas de Diseno
Geométrico de Carreteras (DG-2014) y a falta de estas las que la experiencia y
buena practica de la ingenieria, aconsejan.

- Los planos de planta seran a escala maxima 1:2000 como maximo, los planos del
perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la via 1:2000 y la Escala vertical
1:200 como méaximo. Debiéndose presentar en planos la topografia actual y la
modificada con las medidas realizadas de la rasante y de las seccicnes
transversales.

- Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:500. Los planos de
las obras de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200
como méaximo, en planta, cortes respectivos y detalles.

- El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala
1:10000 como maximo u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacién de
obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas
criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacién que estime
necesario EL CONSULTOR.

- Los planos tendrdn una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser entregados
en porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su ficil
desglosamiento.

- Larelacion de planos, sin ser limitativa es la siguiente:

o indice de planos

e Plano de ubicacion en la red vial actual, mostrando las vias, centros poblados y
proyectos mas importantes dentro del drea de influencia del estudio.

¢ Plano de secciones tipo a escala 1/50 horizontal y 1:5 vertical, indicando todas
las dimensiones y demds caracteristicas de las obras incluidas en la seccién
transversal del camino como: espesor del pavimento, bermas, cunetas, drenes,
inclinacion de taludes, zanjas de coronacion o pie de talud, etc.

e Planos de planta y perfil a escalas 1:2000 H y 1:200 V. como maximo. En los
planos de planta se indicaran las referencias de los Pls, cuadro de BMs y
elementos de curvas, ubicacion de obras de arte y drenaje existentes y
proyectados (incluyendo cotas y pendientes), y otras obras complementarias
importantes.

* Planos de secciones transversales a escala 1/500,

» Planos de canteras, Depésito de Material Excedente - DME, sectores
criticos,

* Diagrama de masas.

e Planos de obras de drenaje (topografia, ubicacion, vista general en planta y
elevacion, detalles estructurales (armadura).
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FICHAN® 01

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE

S1

NO

OBSERVACIONES | INDICACIONES

1.- Formato N° 08 del INVIERTE

2.- Resumen ejecutivo

3.- Memoria descriptiva

a.- Memoria descriptiva general

b.- Memoria descriptiva por componentes

4.- Metrados

a.- Resumen de metrados

b.- metrados a detalle para todo los componentes

5.- Analisis de precios unitarios

a.- Anilisis de costos unitarios

b.- Anilisis de costos unitarios - Sub partida

6.- Presupuesto (vigencia no mayor a seis meses)

a.- Memoria de costos y base para el calculo

b.- Presupuesto analftico para el proyecto

c.- Resumen de presupuesto

f- Detalle de gasti;; di‘-sﬁpewisién o

d.- Presupuesto por componente de obra

e.- Detalle de gastos generales

E—lﬁétalle de gastos de expediente técnico

h.- Detalle de otros gz{stos

m.- Costo de materiales

i.- Andlisis de precios unitarios

| Andlisis de sub partidas

k.- Relacion general de recursos

1.- Costo de mano de obra

n.- Costo de alquiler de equipo

fi.- Relacion de equipo minimo

o0.- Distancias medias

p.- Rendimiento de transporte
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q.- Calculo de flete y movilizacion

r.- Cotizacion de insumos y cuadro comparativo de
precios

7.~ Formulas polindm}c;is

a.- Agrupamiento para cada formula polinémica

b.- Formula polinémica (las que sean necesario)
8.- Cronogramas

Va.:Dira'giraraé de Gant

b.- Programacién PERT/CPM

¢.- Cronograma valorizado de ejecucién de obra

d.- Cronograma de adquisicion de materiales

e.- Cronograma de utilizacién de equipo

f.- Cronograma de desembolso de materiales

9.- Especificaciones técnicas

a.- Especificaciones técnicas

10.- Estudios de Ingenierfa basica

a.- Trafico

- Estudio de trafico

- Datos de campo

b.- Topografia

- Estudio topografico

- Datos de campo

c.- Suelos, cantera y fuentes de agua

Suelos

- Estudio de suelos

- Resultados de laboratorio y ensayos

Canteras

- Estudio de canteras

- Resultados de laboratorio y ensayos

~Resultados de laboratorio

Agua

d.- Hidrologia e hidraulica
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- Estudios de hidrologia

- Estudios de hidraulica

- Datos de campo

e.- Geologia y geotecnia (incluye estabilidad de taludes)

- Estudios de geologia

- Estudios de geotecnia

- Datos de campo

f.- Seguridad vial y sefializacion

- Estudios de seguridad vial y sefializacién

- Datos de campo

g Inventario vial

- estudio de Inventario vial

- Informe de zonas criticas

11.- Disefios

a.- Geométricos

- Informe de disefio geométrico

- Memoria de disefio geométrico

—

b.- Pavimentos

- Informe de pavimentos

- Memoria disefio de pavimentos

c.- Estructuras

- informe de estructuras

- Memoria de disefio estructural

d.- Drenaje

- Memoria disefo de drenaje

e.- Seguridad vial y sefializacion

- Informe de sefializacion y seguridad vial b

- Memoria disefio de seguridad vial y sefializacién !
12.- Plan de mantenimiento o conservacion ;
|

13.- Estudios socio ambientales "
a.- Estudio de impacto ambiental J
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14.- Estudio de gestién de riesgos

15.- Planos

a.- Indice de planos

b.- Plano de ubicacién y localizacion

c.- Plano topogriéfico

d.- Plano clave

e.- Plano de secciones tipo

f.- Plano de planta y perfil

g.- Plano de secciones transversales

h.- Plano de obras de arte, drenaje y complementarias

i.- Plano de ubicacién de canteras, puntos de agﬁayi R
depositos de material excedente, campamentos, patio
de maquinas, estabilizacién de taludes

j.- Plano de demoliciones y desmontajes, de
interferencias y obstrucciones

k.- Plano de pases provisionales a nivel del disefio
geométrico

1.- Plano de obras de defensas riberefas y de proteccion

| 'm.- Plano de sistema de drenaje

fi.- Plano geologico - geotécnico especifico y de detalle
para caso de puentes

o.- Planos de puentes

p.- plano de obras de control y proteccién de procesos
de geodindmica externa

q.- Planos de diagramas de masas

r.- Planos de sefalizacion y seguridad vial

s.- Cartel de obra (segin modelo tipico)

16.- Panel fotografico

a.- Fotografias con sus respectivas leyendas

17.- anexos

a.- Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos -
CIRA (de corresponder trazo de la via, botaderos,
canteras)
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- Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos ‘

b.- documentos que garanticen la disponibilidad de
terreno

- Certificado detallado de libre disponibilidad del
terreno donde se proyecta la via

"~ Certificado detallado de libre disponibi'lEdraa
terreno donde se proyecta los depésitos de material
excedente

- Certificado detallado de libre disponibilidad del |
terreno donde se proyecta el campamento |

- Certificado detallado de libre disponibilf(ivaa del
terreno donde se proyecta el patio de maquinas

agua

c.- Documentos que garanticen la disponibilidad de
canteras

- Certificado detallado de libre disponibilidad de
canteras | |

S ——

d.- Resolucién de aprobacién del expediente técnico 1 [

- Resolucion de aprobaci6n del titular de la Entidad [

18.- Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras [ |

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez cul da la elaboracion de las bases.
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

| El participante debera contar de manera obligatoria con Registro Nacional de Proveedores vigente en
el capitulo de consultoria de obras viales, puertos y afines — minimo categoria B

Acreditacion:

RNP VIGENTE (copia Simple)

Importante

| | En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

.
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/

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesién

Jefe del Estudio o proyecto Ing. Cwil titulado y colegiado

Especialista en Estructuras Ing. Civii itulado y colegiado

Espectalista en Trdfico, Disedio Vial, Disefio | Ing. Civil titulado y colegiado

de  Pavimento, Metrados  Costos y

Presupuestos

Espectalista en Hidroiogia e Hidrdulica Ing. Agricola o Cnil titufade y colegrado

Espectalista Ambiental Ina. Ambrental o Civil 0 Agronomo o Forestal titulado y colegiado

Especialista en Geologia y Geotecnia Ing. Gedlogo o Civil titulado y colegiado

Especialista en Gestidn de Riesqos Ing. Cwil 0 Ing. Ambiental o erquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulc 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

hlorio

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:
— B Personal clave ]
Profesion Experiencia

o | Ing. Cwil titulado y | Con (24) meses de experizncia como Jefe de Proyecto y/o Jefe
proyecto colegrade de Estudio y/o Proyectista y/o Formulador y/o en cargos de
Gerencia y/o Direccion y/o supervisor y/o residente y/o
inspector, en la elaboracion de expedientes técrico y/o
estudios de pre inversicn y/o ejecucidon de proyectos y/o

servicios similares; que se computa desde la colegiatura
Fspecialista en | Ing Cwil titulado y | Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o

Estructuras colegrado evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyertos y/o
| elaboracion y/o supervisién en estructuras para estudics de pre
inversion y/o estudios a rivel de perfil técnico y/o expedientes
técnicos en mejoramients y/o creacion y/o construczion y/o
rehabilitacion y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas
caminos |

caminos vecinales y/o

departamentales y/o puentes, que se computa desde lo

colegiatura |

l carrozables  y/o
|

Especiolista en | Ing Cwnil utulodo y | Con Doce (12) meses de experiencia como especiaista y/o |

Irafico. Diserio Vial, | colegiado evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en

Disefio de Pavimento, Trafico y/o disefio vial y/o Disefio de Pavimento y/o Metrados
Costos y costos y presupuestos, en estudios de Pre inversion y/o

Presupuestos estudios a nivel de perfil técnico y/o expedientes técnicos en

|

‘ Metrados,
| mejoramiento y/o creacién y/o construccion y/o rehabilitacion
y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas carrozables y/o
caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o puentes,

| que se computoa desde fa colegiatura.

fspeaolista en

Hidrologia e

Ing. Agricola o Cwil
ttulado y colegiado

Con Doce {12) meses de experiencia como especialista y/o

evaluador y/o inspector /o coordinador de proyectos y/o jefe
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Hidrdulica

: ~a?‘pru;ec(—os y/o pmye}h;; en Hld_v_ologla e hidrdulica y/o

hidrologia y/o hidrduica y/o hidraulica vy estructural, en
estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico
y/o expedientes técncos en mejoramienta y/o creacion y/o
construccion  y/o  rehabilitacion  y/o  mantenimiento  de
carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinales y/o
caminos departamentales y/o puentes y/o proteccién de ribera
de rio y/o sistema de riego y/o agua de rniego y/o proteccion

frente a inundaciones, que se computa desde la colegiatiro

Especialista

Ambiental

ing. Ambiental o Civil 0
Agrénomo o forestal
titutado y colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o nspector y/o coordinador de proyectas y/o
elaborador y/c proyectista en EIA y/o declaracion de 1A y/o ITS

y/o EVAP y/o DIA en mejoramiento y/o creacién yfo |

construccion  y/o  rehabilitacion  y/o mantenimiento  de
carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinaes y/o
caminos departamentales y/o puentes y/o sistema de riego,
que se computa desde lo colegiatura

Especiahista en

Geologia y Geotecnma

ing. Gedlogo o cwil |

titulado y colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en
geologia y/o geotecnia y/o mecanica de suelcs y/o geofisica o la
combinacién de ellos, en estudios de Pre inversion y/o estudios
a nivel de perfil tecnico y/o expedientes técnicos en
mejoramiento y/o creacion y/o construccion y/o rehabiitacion
y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas carrozables y/o
caminos vecinales y/o caminos departamertales y/o puentes
y/o proteccién de nibera de rio y/o sistema de riego y/o canal
y/o agua de riego y/o proteccién frente a inundaciones, que se
compula desde la coleg:aturo

Especiahsto en
Gestion de Riesgos

Ing. vl o ing
Ambiental o arquitecto

Con diez (10) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en
estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico
y/o expedientes técnicos en proyectos en general, que se
computa desde la coleg:atura y registroda en CENEPRED:

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de!
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscrpcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la

misma experiencia

id de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

blecida para el r

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de

calificacion que no se incluyan.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipos de ingenieria (Topografia)
l « 01 Estacion Total mas accesorios.
« 01GPS
* 01 Dron

Equipos de informatica

| + 02 equipos de computo de ultima generacién
I + 01 Impresora multifuncional

+ 01 Plotter A1

Otros:

* 01 Camioneta 4x4.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Mejoramiento y/o creacion
ylo rehabilitacion en proyectos de pre inversion: estudio de perfil técnico y/o estudio de inversion:
expediente técnico en camino vecinal y/o trochas carrozables ylo vias rurales y/o caminos
mecanizados.

iAr itacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ¢rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
| reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

| En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contraiacion, se |

debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, ias veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacior a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del posior afirmando que el comprabante
de pago ha sido cancelado”
(

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término
“‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un lercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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[ ]
| En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
| contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
| ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados. |

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcia, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
| proveniente de dicho contrato.
|
| Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del |
| 20.09.2012, la calificacion se cedira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las |
1 obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del cortrato de |
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

l Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
| caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

| ) ) ) -
| Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
| societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

i Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipc de cambio venta publicado por la

| Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del cortrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

| sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referdo a la
| Experiencia del Postor en la Especialidad. [

Importante 1

« El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun ‘
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el [
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos |
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el |
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el |
postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

el capitulo de consultoria de obras viales, puertos y afines — minimo categoria B

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacién:
RNP VIGENTE (COPIA SIMPLE)
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

El participante debera contar de manera obligatoria con Registro Nacional de Proveedores vigente en

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Corgo Profesién
Jefe del Estudio o proyecto tng. Civil titulado y colegrado
Especialista en Estructuras ing. Civil titulodo y colegiado

Especialista en Trafico, Diseio Vial, Disefio | Ing. Civil titulado y colegiado
de  Pavimento, Metrados Costos  y

Presupuestos

Especioiista en Hidrologia e Hidraulico Ing. Agricota o Civil titulado y coleqiado

fFspecialista Ambiental ing. Ambiental o Civil 0 Agronomo o forestol titulado y mlf"qzud(f
Fspecialista en Geologia y Geotecnia Ing. Gedlogo ¢ Cwil titulado y colegrado

Especialista en Gestién de Riesgos ing. Civil 0 Ing. Ambiental o arquitecto

Acreditacion:

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

/
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Personal clave

Cargo
Jefe del Estudio o

proyecto

Profesion

Experiencia

Ing. Civil ttulado y

colegiado

Con (24) meses de experiencia como Jefe de Proyecto y/o Jefe
de Estudio y/o Proyectista y/o Formulador y/o en cargos de
Gerencia y/o Direccion y/o supervisor y/o residente y/o
inspectar, en la elaboracion de expedientes técnico y/o
estudios de pre inversion y/o ejecucion de proyectos y/o

servicios similares,; que se compula desde la colegiatura

Especialista en

Estructuros

Ing.  Cwil  titulado vy

colegrado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o
elaboracion y/o supervision en estructuras para estudios de pre
inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico y/o expedientes
técnicos en mejoramiento y/o creacion y/o construcciéon y/o
rehabilitacion y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas
carrozables y/o  caminos  vecinales  y/o €aminos
departamentales y/o puentes, que

colegiatura.

se computa desde la |

fspecialista en
Irafico, Diserio Vial,

Disefio de Pavimento,

Ing  Cwvil titulodo y

coleqiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o |

evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en
Trafico y/o diseno vial y/o Disefio de Pavimento y/o Metrados
costos y presupuestos, en estudios de Pre inversion y/o
estudios a nivel de perfil técnico y/o expedientes técnicos en
mejoramiento y/o creacion y/o tonstruccion y/o rehabilitacion
y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas carrozables y/o
caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o puentes,

que se cormmputa desde la colegiotura

Metrados, Costos y
Presupuestos

fspecialista en
Hidrologia e

Hidraulica

Ing. Agricola o Cwil

titulado y colegiado

Con Doce {12). meses de EXPEriencia ‘como especialista y/o

evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o jefe
de proyectos y/o proyectista en Hidrologia e hidrdulica y/o

hidrologia y/o hidrauica y/o midraulica v estructural, en

estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico E

y/o expedientes técn'cos en mejoramiento y/o creacion y/o

construccion  y/o  rehabilitacién  y/o  mantenimiento  de
carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinales y/o
caminos departamentales y/o puentes y/o proteccion de ribera
de rio y/o sistema de riego y/o agua de riego y/o proteccion

frente a inundaciones, que se computa desde fa colegiatura.
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~

Especiahsta

Ambrental

Ing. Ambiental o Civil ©
Agronomo o Forestal

titulado y coleqiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos y/o
elaborador y/o proyectista en 1A y/o declaracion de 1A y/o ITS
y/o EVAP y/o DIA en mejoramiento y/o creacion y/o |

construccién y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de
carreteras y/o trochas carrozables y/o caminos vecinales y/o
caminos departamentsles y/o puentes y/o sistema de riego,

que se computa desde o colegiatura

Especialista en

Geologia y Geotecnia

Ing. Gedlogo o Cwil

titulado y colegiado

Con Doce (12) meses de experiencia como especialista y/o
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en
geologia y/o geotecnia y/o mecanica de suelos y/o geofisica o la
combinacion de ellos, en estudios de Pre invers:on y/o estudios
a nivel de perfil tecnico y/o expedientes técnicos en
mejoramiento y/o crezcion y/o construccion y/o rehabilitacion
y/o mantenimiento de carreteras y/o trochas carrozables y/o
caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o puentes
y/o proteccion de ribera de rio y/o sistema de riego y/o canal
y/0 agua de riego y/o proteccidn frente a inundaciones, que se

computa desde la coleg:atura

Especialisto en

Gestion de Riesgos

Ing. Cwl o Ing

Ambiental o arquitecto

Con diez {10) meses de experiencia comao especnahsta‘\;/;u
evaluador y/o inspector y/o coordinador de proyectos en
estudios de Pre inversion y/o estudios a nivel de perfil técnico
y/o expedientes técnicos en proyectos en general, que se
computa desde la coleg:aturo y reqistrada en CENFPRED

Acreditacion:

Importante

Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

" De conformidad con el articulo 186 del I'?yégﬂér'ﬁeyh;o 7éulﬂsivjbe‘rvisor,wdebvé cUmp/ir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipos de ingenieria (Topografia)
- 01 Estacion Total mas accesorios.
- 01 GPS
- 01 Dron

Equipos de informatica

- 02 equipos de cOmMmputo de ultima generacion
- 01 Impresora multifuncional

- 01 Plotter A1

Otros:

- 01 Camioneta 4x4.

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o creacion
y/o rehabilitacion en proyectos de pre inversion: estudio de perfil técnico y/o estudio de inversion:
expediente técnico en camino vecinal y/o trochas carrozables y/o vias rurales y/o caminos mecanizados.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion,; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidén en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

-

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

@
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Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida. |

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultédo de una consulta u observacion correspdhdé pféciéarse 0] ajt)stérse el requefinifénro, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los 1
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las |

l

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestaciéon de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=2.00"5 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >=1.00 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 0.70'6 veces el valor
referencial y < 1.00 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Plan de control de calidad especifica segun tipo de proyecto.

e Plan de control y mitigacién ambiental.

e Matriz de asignacion de responsabilidades.

e  Proceso de control de ejecucion del plan de vigilancia.

e Métodos de control de ejecucion del plan de vigilancia,

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemple se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID 18.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.............ocevvvveeeeeeeeneennn], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[cooeiiiiiiiiiiiieiieeiieeeennen ], inscrita en la Ficha N° [Lo, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ccoeeveveveneee, cON DNENS [ ], segun poder
inscrito enla FichaN° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........cooennn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

'8 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuancdo EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

" En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
\/\ reemplazar el ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD’.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

X,
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

o sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccccoviiiiiiniennnne. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

20 para  mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

integrante del consorcio obligaciones
@ DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO RTOENG Rl s
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elabogzeion e elat()jgr;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico :
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
. EXPEDIENTE
TECNICO

/_,}
\)

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacioén de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

-Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\ 21 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2022-GRSM-PEAM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

22 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefa empresa.

23 |bidem.

24 |bidem.
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

\\/[CONSlGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

\ ondiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
pre e procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a le ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
e conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen ... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o/ 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

25 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
26 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 62 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
GUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
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“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia’ se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

alaRenta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

Presente.-

ANEXO N° 8

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

FECHA DEL
CONTRATO O
cpz

N° CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE
PAGO

OBJETO DEL

NO
CONTRATO

CLIENTE

FECHA DE LA
CONFORMIDAD
DE SER EL

EXPERIENCIA
PROVENIENTE?3!
DE:

MONEDA

IMPORTE??

TIPO DE CAMBIO
VENTA3

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO3*

CASO*

A OOWOIN|—-

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacidon del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “.. en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / % MONTO
i RN OBJETO DEL | ' tiop ORANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®!| o)\ ryn TIPO DE CAMBIO | ) iniipabo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA
PAGO 3 ACUMULADO™
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

by ¥

®©,
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
l
\f\ ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bOnif/cacién, el érganb encargédo de las céntrataciohes o comité de se/eécic’m,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

tip://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequerfia empresa.




