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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA U.P. BELLAMAR
SECTOR IV - PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, EN EL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH - SALDO DE OBRA”, CON C.U.l. N° 2146519

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra:Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacidon de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en elnumeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

- J,
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado.No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, elérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo 1V
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlla siguiendo estrictamente el orden establecido en el
numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyovalor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor
se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articuloprocede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

. www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el humeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCEo en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

),
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo,deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidadcon el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

~N
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debib ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUCN?®° 1 20320162352

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: . 043311209

Correo electronico: . asis.abastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA U.P. BELLAMAR SECTOR IV -
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA — ANCASH - SALDO DE OBRA”, CON C.U.l. N3 2146519.

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/.1,585,344.96 (Un millon quinientos ochenta y cinco mil
trescientos cuarenta y cuatro con 96/100 soles).incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 02 Setiembre del 2021.

s - 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
1,585,344.96 S/ 1'426,810.47 S/ 1°743,879.45

(Un millon setecientos
cuarenta y tres mil
ochocientos setenta y
nueve con 45/100 soles)

(Un millén quinientos ochenta y (Un millén cuatrocientos
cinco mil trescientos cuarenta 'y | veintiséis mil ochocientos
cuatro con 96/100 soles) diez con 47/100 soles)

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SuB
contratacion REGIONAL N° 0470-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 09 de diciembre del

2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION SUB
técnico REGIONAL N° 450-2021-

REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 26 de noviembre del
2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de . Adjudicacion sin proceso.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de Ejecucion sera por ADMINISTRACION INDIRECTA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El Plazo de Ejecucién de La Obra materia de la presente convocatoria es de NOVENTA (90)
Dias Calendarios.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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1.11.

1.12.

Pagar en . Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote
N° 130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en . Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser

entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
BASE LEGAL

> Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2021

» Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

> TextoUnicoOrdenadodelalLeyN°27444,Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

> LeyN227806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacion Pdblica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

>

> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado

»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de
Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

» DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de
seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

. Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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e)

f)

)

Importante

del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra.(Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El anali

sis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de
los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

7 Dicho documento

se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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2.3.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literalese) y f).

9)
D)
)
k)
)
m)

n)

0)

p)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

10

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

0 "https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en

meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar

dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el

articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

2.5. ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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3.1.

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
%‘?g GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
i
W SUB GERENCIA DE INFRA ?

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente (6cnic debiendo asegurar
la calidad técnica y reducrr la necesidad de su reformulacion por errores 0 deficiencias técnicas que

repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra

31, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

=
R
GOBIERNO REGIONAL ANCASH
A\ SUB REGION PACIFICO
|

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION CECBRADEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA U.P. BELLAMAR SECTOR IV - PRIMERA Y
SEGUNDA ETAPA, EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH. - SALDO DE OBRA”

NUEVO CHIMBOTE, DICIEMBRE DEL 2021

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCASH
TELEFONO:; (043) 319090 ~ (043) 311209
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?! ' GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
@ SUB REGION PACIFICO
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1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1, CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA U.P. BELLAMAR SECTOR IV - PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, EN EL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH. - SALDO DE OBRA”

1.1.2. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:
. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
- Sector: Gobiernos Regionales
- Pliego: Gobierno Regional de Ancash — Sub Region Pacifico
Il. UNIDAD EJECUTORA
- Sector Gobiernos Regionales
- Pliego Gobierno Regional de Ancash - Sub Region Pacifico
- Teléfono: 043 - 319090
- Direccion: Av. Chimbote N° 130 — Nuevo Chimbote
IIl. LOCALIZACION DEL PIP
- Departamento: Ancash
- Provincia: Santa
- Distrito: Nuevo Chimbote
- Localidad: U.P. Bellamar
V. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 450 - 2021 - REGION ANCASHISRP/G, dt
Fecha 26 de noviembre del 2021

V. GENERALIDADES:

El presente expediente saldo, se elabora a razon de que la EPS SEDACHIMBOTE elabord el Perfil de Pre-inversion de esta
Urbanizacion con codigo SNIP 170714 y siendo priorizado para su ejecucion del saldo de obra al presente aio, para lo cual
se elabora el siguiente estudio que consiste en la renovacion integral del sistema de agua proyectado, logrando culminar y
poner en funcionamiento el sistema proyectado.

VI. ANTECEDENTES.

Anteriormente con fecha 17 mayo del 2019 a fin de contribuir y continuar los trabajos de obra, se realiza una ACTA DE
CONSTATACION FISICA E INVENTARIO indicando los trabajos faltantes a realizar en la Urb. Bellamar, asi mismo se detalla
las conexiones encontradas in situ las cuales tienen un total de 2048 conexiones domiciliarias, mas conexiones comerciales
asi mismo se verifica en la constatacion que actualmente viene trabajando con la red nueva en ciertos sectores y las demas
en la red antigua.

Asi mismo indicado en el OFICIO GEGE N°356 — 2019, se indica que el sistema de red de agua potable viene funcionandc
con el Sistema Antiguo, no se instalaron los medidores, falta lozas de confinamiento en cajas de registro, falta la instalacior
de Grifo contraincendio, falta ejecutar la partida de Automatizacion de Reservorio N°8, Falta construccion de cajas e instalacion
de valvulas de purga de aire, falta resane de veredas y pavimento asfallico, pero que ademas se tendran que considerar la
reposicion de las partidas que han sufrido deterioro por el liempo transcurrido de haber sido dejada la obra, las cuales fueron
sugeridas en las coordinaciones con el area técnica de la EPS.

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 - (043) 311209
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VII, CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD.

Actualmente la poblacion de la zona cuenta con los servicios de telefonia, electricidad, agua y desaglie, con deficiencias y
carencias de algunas conexiones como son; Conexiones domiciliarias (Suministro e instalacion de medidores y accesorios)
colocacion de Hidrantes, Valvula de Aire, Macro medidor Electromagnético, Scada Estacion Remotas y Estacion Central -
Reservorio VIl

VIIl. Ubicacion

El presente proyecto abarca las manzanas que conforman la Urb. Bellamar | y Il Elapa, del distrito de Nuevo Chimbote
Provincia del Santa, Departamento de Ancash.

Asi mismo, el proyecto tiene como limites en el area del estudio con las siguientes localidades:

Por el Norte HUP. L F. de las Casas, HUP. California y UPIS. San Diego

Por el Este . Parque Industrial San Antonio.
Porel Oeste A H. Villa Agraria y Ciudad Universitaria UNS.
Por el Sur HUP. Nicolas Garalea.

IX. Clima

Del tipo desértico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos sublropicales. Su temperatura maxima es de
32 °C en el verano y la minima de 12°C en el inviemo; la humedad relativa maxima es del 92% y la minima de 72%, presenta
vientos constantes durante todo el afio, con velocidades de 24 y 30 Km/h

X. Topografia y Calidad del Terreno

Presenta una Topografia Plana, con un Suelo de Tipo Arena Inestable, en lo que respecta a la zona de renovacion de colectores
de relieve plano se ha podido evidenciar que el nivel freatico se encuentra aproximadamente entre profundidades de 7.00mts
a8.00mts del terreno natural, por 1o tanto, no es necesario considerar partidas de entibado, asi como también el Tipo de Suelc
es favorable como para considerar Partidas de Relleno con Material Propio seleccionado

X1 SITUACION ACTUAL
De la Red de Agua Potable. -

Como se detalla anteriormente a la fecha los trabajos realizados con anterioridad en la zona de Bellamar no han sido culminados
al 100% en la parte de Agua Potable generando malestares y deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable
debido a que no presentan en la red de agua potable proyectada los medidores y accesorios de las conexiones domiciliarias €
redes de agua potable, asi mismo por parte de SEDA CHIMBOTE vienen instalando algunos medidores en la actualidad en el
sistema antiguo; por lo cual la instalacion de dichos medidores serian descartados y/o entregados a Seda Chimbote, ya que al
momento de conectarlos a la red nueva domiciliaria se dafaran en su totalidad, por lo cual se esta considerando el reliro
suministro € instalacion de nuevos medidores , asi también carecen de algunos Hidrantes (Grifo contra Incendio con sus
respectivas valvulas compuerta), Valvulas de Aire, Macromedidor Electromagneético, Scada Estacion Remotas y Estacion Central
- Reservorio VIII que se encuentran a falta de mantenimiento y reposicion de los equipos, asi mismo se necesita realizar una
linea eléctrica para la alimentacion de energia al reservorio R-VIIl

Ademas cabe indicar que el sistema de agua potable viene funcionando ambas redes la nueva y la antigua por lo que se tendra
que realizar las pruebas hidréulicas de las redes nuevas y la clausura de las redes antiguas, y asi el sistema de desagie vienen
funcionando de forma normal, por lo que para la elaboracion del presente proyecto se ha realizado las coordinaciones con e
personal técnico de la Empresa SEDA CHIMBOTE para las sugerencias respectivas para un buen funcionamiento de los
sistemas

De la Red de Alcantarillado.

De la visita en campo se conslato que |a red de alcantarillado, la instalacion de los buzones y cajas de registro de desagle se
encuentra puesta en servicio, aunque no recepcionada, debido a que no se culmind la obra en su totalidad. Cabe sefalar que
existen casos donde la red de alcantarillado domiciliario no se encuentra gjecutado por ello se lendra que continuar con |a
ejecucion de las metas proyectadas

Actualmente estos servicios de Agua Potable como Desaglie vienen siendo administrados por la empresa prestadora de servicios
SEDACHIMBOTE S.A

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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Xil. OBJETIVOS

El proyecto tiene por objeto la culminacion de las metas proyectadas en el expediente contractual y poner en funcionamiento
¢l sistema proyectado faltante

XIIl, FACTIBILIDAD DE SERVICIO
La factibilidad ha sido proporcionada por SEDA CHIMBOTE S.A
XIV. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Este proyecto esta orientado ala culminacion de los trabajos pendientes dejados por conslrucciones anleriores de agua potable
ala localidad, teniendo en cuenta su funcionamiento tanto en agua potable como en alcantarillado, asi mismo & fin de realizar
el cumplimiento y metas proyectadas segun el proyecto tecnico se realizara las metas saldo del proyecto anterior para cumpli
con lo establecido.

XV. POBLACION BENEFICIARIA

Esle proyecto mejorara el servicio de Agua a 2048 familias mas zonas comerciales, totalizando el beneficio alrededor de 10'240
hab

XVI. META FISICA.
« SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES.

Comprende el suministro & instalacion de 13 Grifo Contra Incendio Tipo Poste De 2 Bocas., 10 vélvulas de control DN 110mm
FFD P/Hidrantes.

VALVULAS DE AIRE.

Comprende el suministro e instalacion de 02 Valvulas Ventosa Combinada DN 63 A TUB. DN 110MM y 02 Camaras de
Inspeccion

MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO.

Comprende el Suministro e instalacion de 01 Macromedidor Electromagnético A Bateria Dn250, Pn16 y la construccion de
una camara de inspeccion rectangular de 2.80m x 1.80m.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
1.- RETIRO DE MEDIRORES Y ACCESORIOS CONECTADOS A LA RED ANTIGUA (2015 und)

2. (SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS) Comprende la instalacion 2174 conexiones
domiciliarias y comerciales

CONEXIONES DOMICILIARIAS (INSTALACION A RED PRINCIPAL)
1.- CONEXION DOMICILIARIA Y EMPALME A RED DE AGUA POTABLE.

Comprende |a conexion domiciliaria de agua potable, suministro e instalacion de 06 conexiones domiciliarias hasla la red
principal

2.- CONEXION DOMICILIARIA Y EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO

Comprende la conexion domiciliaria de Desagiie, suministro e instalacion de 06 cenexiones domicilianias hasta la red
principal de alcantarillado

PRUEBAS HIDRAULICAS

Estas se lendran que realizar a todas las redes matriz y domiciliarias segun lo propuesto por la EPS. Asi mismo la
desinfeccion de estas

OBRAS ESPECIALES

En esla seccion se estan considerando LAS CAJAS DE VALVULAS de compuerta en la red como en los grifos contra
incendios siendo 111und y 04 und respectivamente.

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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« ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2
Comprende la rotura y reposicion de veredas en mal estado, comprende 19 reparaciones.
« LOSA DE CONFINAMIENTO EN CAJAS DE REGISTRO F'c=175Kg/cm2, E=4"
Comprende la colocacion de losa de confinamiento en cajas de registro, comprende 24 conexiones.
« SUMINISTRO DE TAPAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA TERMOPLASTICA DE CAJA DE AGUA POTABLE.
Comprende el suministro de 31 tapas.
2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE.
Comprende el suministro de 04 tapas de registro.
« IMPLEMENTACION DE RED SECUNDARIA DE 220 KV, 1.5 KW, MONOFASICA

Comprendera realizar los siguiente:

Implementacion de RED SECUNDARIA DE 220V, de 1.5kw, monofasica aérea, para energizar la unidad remota en
RESERVORIO R-VIII, ubicado en Bellamar, donde se encuentran el enlace de red inalambrica (Wireless Network) de 10

Mbps.

2.- ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDAD REMOTA DEL RESERVCRIO R-VIII

« CONTROL AUTOMATIZADO DEL RESERVORIO R-VIIl BELLAMAR.

Comprendera realizar [0s siguiente:

Suministro e INSTALACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS, SINCRONIZACION Y
CALIBRACION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS al TABLEROS DE CONTROL de la red inalémbrica (Wircless Network)
10 Mbps con Controladores Logicos Programables (PLC) de tipo modular en comunicacion Ethernel, Sensor de Nivel
Ultrasénico, Medidor de Flujo Electromagnético a Modbus RS485, Electrovalvula de Mariposa con sefiales RS485, sistema
de energia UPS, los cables sefial para Red Modbus RS485 (par trenzado 16 awg con apantallamiento). Actua izacién de
medidores de flujo XMT 868 con protocolo de comunicacion Modbus RS 485.

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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En la estacion Central, que se ubicara en las oficinas de la planta de tratamiento de Buenos Aires Nuevo Chimbote, la PC
de Supervision, el Workstation mostrara los datos a liempo real, guardara un registro historico y los eventos de alarma que
se presenten hara el intercambio de comunicacion via radio enlace, con las estaciones remotas; Reservorio R Vlily Estacion
de Bombeo de la planta tratamiento y tendrén la capacidad de comunicacion via Ethernet para enlazarse con la interfase de
operador (Software SCADA), donde se realizara el monitoreo

b

ERERIE 1T

RESERVORIO. RVIL

[EER)
PACARETRITIGD
GAERISTION

e |

1.- ARQUITECTURA GENERAL DEL SCADA

« EMPALME Y PUESTO EN SERVICIO DE LA RED MATRIZ DE SEDA CHIMBOTE.
Comprende el empalme a |a red malriz para el funcionamiento de la red de agua polable.
« ACTIVIDADES CONEXAS A LA REALIZACION DE EMPALMES

Estas comprenden la difusion de comunicacion de corte del funcionamiento por medios de comunicacion y olios de acuerdo
con lo referido por personal de EPS quienes estan siendo fiscalizados por SUNASS

« ACTIVIDADES CONEXAS A LA INSTALACION DE MEDIDORES

Estas comprenden las inspecciones técnicas, la comunicacion directa con el usuario anles de ser retirado el medidor ¢
instalar el nuevo mediante el llenado de formularios y cartillas entregadas y elaboradas por la EPS, quien estan bajo la
normativa de SUNASS

XVIIl. NORMAS TECNICAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales y normas tecnicas
vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia

XVIIl. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
1. Elnimero maximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
2. Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 20%

3. Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es del 40%.

XIX. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

o Elcontratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecucion
durante la ejecucion de la obra, como |a afectacion a terceros o a las propiedades de éslos, a éstos, por responsabilidad
cvil

XX, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

o Laresponsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a
siete (07) afios, conlados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de
conformidad con el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225

XXI. PROGRAMA DE TRABAJOS

o El programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método Del Camino Critico (CPM), el Método PERT o
cualquier otro sistema similar que sea saisfactorio al Supervisor.

o  Alactualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

o  Lapresentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emergentes.

XX

. GARANTIAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Enlidad la garantia de
fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta s¢
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas empresas, eslas Ullimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuello a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento

XXIIl. VALORIZACIONES
o Laforma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparad por el Contratista en coordinacion con el Supervisor

o  Elcontralista consignara en sus valorizaciones lodos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas
en las mediciones

XX

V. VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto fotal de la obra y el saldo a cancelar

o Elinspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion

o Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante
los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un
(02) y una (01) copia, acompariados segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor
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XXV. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

o En caso de retraso de injustificado del contratisia en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
aplicara automaéticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Dénde:
F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

La penalidad aplicable a este servicio esté prevista en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contratacionss de
Estado

XXVI. DE LAS OTRAS PENALIDADES
o Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestacion y sancionar dicho incumplimiento

o Paratal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha disefiado la forma para determinar el monto de la
penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento

De acuerdo con ¢l articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion

Q

o Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en esle tipo de penalidades se deben incluir las siguientes
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Otras Penalidades

N©

Supuestos de aplicacion de penalidad

[Forma  de

calculo

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta [
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los i
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento .
|

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT (%),
por cada dia de
ausencia de! personal
en obra en el plazo
previsto

Procedimienta___
El Supewisor, debera
emitir el informe
respectivo Asimsmao
podra anotar en el

cuaderno de obra, cada
ausencia del

ofertado
cuantficar y

dia de
personal
debiendo
aplicar la penal
valorizacion de obra en el
mes correspondiente, Art
190 RLCE

PERSONAL OFERTADO

Cuando no cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta
técnica, cuando inicie la prestacion efectiva.

i
|
Cuando culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las

experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado (Art 190 del']
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) |

Cuando el personal ofertado a tiempo completo se ausente injustificadamente en
la obra, salvo excepciones

|
|
|

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT (%)

Por cada dia de
ausencia. 05 UIT (%)

Por cada dia vy
persona 1.0 UIT (%)

debera

intforme

El  Supewisor
emitir el
respectivo

podra anotar en el
cuademno de cbra
dia de
personal
debiendo

Asimisimo

cada
ausencia Qel

ofertado
cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizaciol bra en el
mes correspondiente, Art
190 RLCE

El Inspector o Supervisor
debera anotar en el
cuaderno de obra, cada
dia de ausencia del
personal ofertado
debiendo  cuantificar  y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el
mes correspondiente

El Inspector 0 Supervisor
debera emitir @l informe
respectvo

Asimismo, podra ancla
en el cuademo de obre
cada dia de ausenci
personal oferta
debiendo cuantificar y

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contralista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra
tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expediente Técnico

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y otros son los que se l
encuentran detallados en el Expediente Técnico. ‘

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del periodo
por cada dia de
incumplimiento.

Segun  informe
supervisor 0 Inspect

coordinador de obra
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos 0 equipos !
basicos de proteccion personal, en la ejecucion de la Obra conforme lo |

| establecido en la NORMA G 050. El contratista debera cumplir cbligatoriamente ‘

4 A Dos por mil (2/1000
‘ el Articulo 10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la NORMA | del pmmw (w |:)s
‘\ G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones Valbiizacion dol| Segun informe  del
s uniforma \ periodo por cada dia| SUPEIVISO! o Inspector 0
de dicho | coordinador de obra
»  Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto impedimenlo
ylo descarga eléctrica (Segun sea el caso), Para Identificar la
categoria y ocupacion de los trabajadores, los cascos de |
seguridad seran de colores especificos ;
|
| »  Calzado de seguridad (botas de jebe, botines dieléctricos
botines de cuero) Segun sea el caso.
»  Protectores de Oidos, (Tapones de oido o auriculares) segun |
sea el caso ‘
‘ % Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Panlallas de
soldadura, etc.) segun sea el caso ‘
‘ »  Ames de Seguridad ‘
‘ >  Guantes de Seguridad segun sea el caso (Dieléctricos. de i
Cuero o de plastico o jebe) ‘
\ ¥ Mascarilla anti polvo
, ‘ |
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. ‘ Tres por mil 31000) Segln nforme del
del monto de supervisor o Inspecter ©
| Cuando el Contratista no cuenta con los equipos minimos exigidos en el\ valorizacion coordinador de obra
expediente tecnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos | periodo  por cada
‘ 5 para la ejecucion de obra ‘ equipp y dia
| ausencia
| |
CALIDAD DE MATERIALES. | x
|
| Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin autorizacion del supervisor |
o ulilice para la ejecucion de la obra maleriales de menos calidad que 10s | —
‘ especificados en el Expediente Técnico y las normativas vigentes La multa es Dos per mil (211000) | Segun forme el
| por cada material no autorizado 0 no adecuado del monlo de la| supervisor o Inspector o
| 6 valorizacion del | coordinador de obra
\ EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y reemplazarlo por otro que periodo por cada caso
cumpla con las especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin costo alguno detectado
‘ para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberan ser entregados en |
| Liquidaciones de la entidad)
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) T B
| } del monto de la
| 7 | cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 07 dias. La ‘ valorizacion del| Segun  nforme el
multa por cada dia de atraso sera | periodo por cada dia| supervisor 0 Inspector 0
de impedimento. coordinador de obra
! ==
N Cuando el conlralista no mantiene colocado el cartel de obra hasla la etapa de | Dos por diez mil| Segun informe de!
| recepcion (2/10000) ¢ supervisor o Inspector ¢
8 | del contrato original coordinador de obra
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PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo al
cronograma de intervencion

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

En caso que el residente de obra no desempefe sus funciones de forma
permanente y directa en la ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de la
penalidad

| Uno por mil (1/1000)
| del monto de la
| valorizacion del
periodo por cada dia
| de inasistencia

Dos por mil (2/1000)
del monte de la
valorizacion del

periodo por cada dia
inasistencia

Segun

Segun  informe del
supervisor 0 Inspector ©
coordinador de obra

informe _ de
supervisor o Inspector o
coordinador de obra

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE
DE OBRA

Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla los requisitos
que exima de la penalidad

Dos por mil (2/1000)

del monto ce la
| valorizacion del
periodo  por cada
profesional

remplazado

Sequn informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuada
y su programacion CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo
176° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Al presentar
|a liquidacion debera presentar el ultimo cronograma valorizado actualizado a la
fecha de culminacion de la Obra

Dos por mil (2/1000)
del monto de la
valorizacion del
periode por cada dia
| e retraso

Segin _informe _ del |
supervisor o Inspector o

coordinador de obra

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario acelerado dentro de
las exigencias indicadas en el articulo 203° Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Por no presentar al supervisor el Calendario de avance de obra valorizada
actualizada y su programacion CPM correspondiente, dentro del plazo
establecido por el Articulo 198° Procedimiento de Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

del monto de la
valorizacion del

Dos por mil (2/1000)
periodo por cada dia
‘ de retraso

|

|

; del monto de la
| valorizacion del
periodo por cada dia
de retraso

Dos por mil (2/1000) |

Segun _ informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra

Segun  informe  del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

Por valorizar trabajos sin cefirse a las bases de pago de las especificaciones
técnicas ylo valorizar lrabajos no ejecutados (sobre-valorizaciones,
valorizaciones adelantadas. elc). que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran reconocer

|7015% del Monto del
Contrato original por
cada oporlunidad

Segun  informe  del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal
de obra (pago de remuneraciones oportunas, etc.)

0.15% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segin _ informe  del |
supervisor o Inspector o
coordinador de obra
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PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados

Dos por mil (2/1000)
del montc de la
valorizacion por
cada incumplimiento.

Segin _ informe el
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario de trabajo de
riesgo, para el personal que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos
o cualquier personal técnico u obrero durante la ejecucion de la Obra |

No cumple en realizar las medidas de mitigacion ambiental indicadas en el
estudio de Impacto ambiental

Uno por mil (1/1000)
del valor del contrato,
por cada ocurrencia
enlaobra

Uno ires mi |

por
(1/3000) del valor del
contralo, por cada
dia

Segin _ mforme  del
supervisor 0 Inspeclor 0
coordinador de obra

“Segin informe
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783
de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TRy DS N° 009-2005-TR,
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada
ocurrencia

{

Segun  informe  del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar y/o mantener actualizado las Garantias de Fiel Cumplimiento. asi |
mismo, de existir adicionales aprobados al contrato de ejecucion de obra

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O |
EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue documentacion incompleta (faltante) o con‘
errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el tramite normal de los mismos
(revision del expediente lecnico, solicitud de adelantos, valorizaciones
prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de |
habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.) |

contrato, por cada
ocurrencia

Dos  por  mil
(2/1000) del
monlto de la
valorizacion por

tramite documentario

En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacion de mantener vigentes
las polizas de seguros desde el inicio de la obra hasta la recepcion

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto
de conlralo original
por cada oportunidad
que se evidencia la
falta

Segun informe_ del |
supervisor 0 Inspector 0
coordinador de obra

Segun  mforme
supervisor 0 Inspector 0
coordinador de obra

del

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o |
coordinador de obra

|
Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su ‘
personal profesional, técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de la obra,
y que haya sido puesto en conocimiento de la Entidad

05% del monto del
Contralo original por

cada evento
reportado o puesto en
conocimiento del

Gobierno Regional de
Ancash

Segun  informe del |
supervisor 0 Inspector o
coordinador de obra
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Hay,

‘ Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del personal
acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su
sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento J

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos
o Por fallecimiento del profesional propuesto

o Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion
que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia medica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.

o Despido del profesional por disposicion de la Entidad
o Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
o Solicitud de cambio de profesional por disposicion de la Entidad

o Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entie &l
otorgamiento de la buena pro.

XXVI. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION
o La modalidad de Ejecucion serd por ADMINISTRACION INDIRECTA
o Delsistema de Contratacion es a PRECIOS UNITARIOS

XXVII. DEL PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion de La Obra materia de la presente convocatoria es de NOVENTA (90) Dias
Calendarios.
XXVIIl, DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccion conjunta entre
representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y
terminacion de la Qbra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipes que la conforman, se procedera a la
Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra. En caso de
que La Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La
Entidad podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Articulo
208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la
verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan

XXIX. DE LA SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucion de delerminadas preslaciones del
contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccion

No se puede subconlralar las prestaciones esenciales del contralo vinculadas & los aspeclos que determinaon la
seleccion del contratista

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) no
estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado
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El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad. (Texto modificado por
el articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341)

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para gjecutar el contrato, el co
seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico. no pudiendo incluirse
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes ‘

32, REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL - j
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: o S
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD |
1 COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP i 1.0 | }
2| CAMION CISTERNA T 10 ] \
3 |CAMION IMPRIVADOR 1781210 HP - 1800GL | 10
4 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 1.0
5 | CARGADOR FRONTAL 100 HP 2.3 Y3 1.0 ]
6 | CARGADOR S/LLANTA 100-115 HP 2.0-2.45 Y3 1.0
7 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG. 1.0
8 | VIBRADOR A GASOLINAY 1 3/4", 4 HP T 10
9 [ COMPRESORA NEUMATICA 76 HP, 125-175 PCM 1.0 i
10 | NIVEL TOPOGRAFICO 10 i
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato
Importante
No corresponde solicitar como equipéﬁwenro que el postor cuente con oficinas. locales u otros espacios fisicos
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas. afios de antigiedad y demés condiciones del equipamiento qu

| consten en el expediente fecnico.
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
| | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| Requisitos:
ftem [ Cargo Cant. | Profesion |
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
0 INGENIERO SEGURIDAD DE OBRA 01 Ingeniero Industrial, litulado, colegiade y habilitado ‘
03 INGENIERO ELECTROMECANICO 01 Ingeniero Mecanico Eléctrico ylo Ingeniero Electricista
| L titulado, colegiado y habilitado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

|

Acreditacion: )
[

[

Importante |
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*  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA -
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde la oblencion de la
colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, en la
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

INGENIERO RESIDENTE
DEOBRA

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la oblencion de la
INGENIERO SEGURIDAD | colegiatura, como Especialista en Seguridad de Obra y/o Especialista SSOMA y/o ‘ ‘
DE OBRA Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y Salud en e! ;

Trabajo, en la ejecucion de obras en general -

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la obtencion de la
INGENIERO colegiatura, como Especialista Electricista ylo Especialista Mecanico Eléctrico, en la ‘

ELECTROMECANICO | ejecucion de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ‘

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, en I ejecucion ge obras |
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde [a suscripcion cel acta
de recepcion de obra

Se considera obras similares: mejoramiento y/o renovacion ylo reconstruccion y/o instalacion y/o ampliacion yio construccion ylo ’
habilitacion y/o la combinacion de estos en obras de saneamiento, tales como: sistema de agua potable, alcantarillado, des Qe

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respeclivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos Yy sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion 16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones

(

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el conlrate de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contralo presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20 09.2012, la calificacion se |
cefiira al metodo descrito en fa Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo |
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de parlicipacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones |
se ejecutaron en partes iguales.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea |
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente j

Siel postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion socielaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exlranjera, debe indicarse el lipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicilta la
aulorizacion del érea usuaria y se pone da conocimiento de tal hecho a la de pendencia que aprobé el
contratacion. de conformidad con el numeral 72 3 del articulo 72 del Reglamento

*  Losrequisitos de calificacion determinan si los postores cuentar
Io que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante

on las capacidades necesarias par 1 Gjegutar ¢ nlrato

aracion Juraca

16 _— A
De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 - (043) 311209
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP 1.0
2 CAMION CISTERNA 1.0
3 CAMION IMPRIMADOR 178/210 HP — 1800 GL 1.0
4 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 1.0
5 CARGADOR FRONTAL 100 HP 2.3 Y3 1.0
6 CARGADOR S/LLANTA 100-115 HP 2.0-2.45 Y3 1.0
7 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG. 1.0
8 | VIBRADOR A GASOLINAY 13/4”, 4 HP 1.0
9 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP, 125-175 PCM 1.0
10 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.0
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
item | Cargo Cant. | Profesion
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 01 Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
02 INGENIERO SEGURIDAD DE OBRA 01 Ingeniero Industrial, titulado, colegiado y habilitado.
03 INGENIERO ELECTROMECANICO 01 ngemero Megamco EIecI:tlrlco ylo Ingeniero Electricista,
titulado, colegiado y habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e  Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses, computados desde la obtencién de
la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, en
la ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

INGENIERO RESIDENTE
DEOBRA

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la obtencion de la
INGENIERO SEGURIDAD | colegiatura, como Especialista en Seguridad de Obra y/o Especialista SSOMA y/o
DE OBRA Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la ejecucion de obras en general.
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, computados desde la obtencion de la
INGENIERO colegiatura, como Especialista Electricista y/o Especialista Mecanico Eléctrico, en la
ELECTROMECANICO ejecucion de obras en general.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, en la ejecucion de obras

similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcion de obra.

Se considera obras similares: mejoramiento y/o renovacion y/o reconstruccion y/o instalacion y/o ampliacién y/o construccion y/o
habilitacion y/o la combinacién de estos en obras de saneamiento, tales como: sistema de agua potable, alcantarillado, desagie.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién 16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumit en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar
Evaluacion: el maximo puntaje a la oferta de

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP

Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]*® puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

¥ De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

J
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...........cooooii ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccooeviienvnneee, €con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ceenine. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro delaADJUDICACION SIMPLIFICADAN°[CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la contrataciéon de la ejecucion
de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

. efectos de generar el pago.

0
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.™®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario. »e

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de

la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI’A PRESENTADAIN® [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

15

16

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciébn accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto enel literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO]dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediantecarta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original,conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediantecarta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El

17

18

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

J
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procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR "EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

19 . . -z - e .. . 2 . .
Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado

. después de dicha fecha. @
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitudde ampliacibn de plazo debidamente
aprobado.Adicionalmente, seconsidera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR O
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucién, si este es menor a los | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UlT]por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9)

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
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Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos165 y 207del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

20

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[.eeeeieeeeiieeenieeennn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS Disputas Si

No

DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si_ ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

@ conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE** Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia

empresa.
2 |bidem.
> bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN®039-2021-GRA/SRP/CS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

O/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario™”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

. incluyaoperacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripciéon y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%17
* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%2
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

ZConsignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%8 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

» Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®

5 Monto total de la oferta

.

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

0
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%ETTF?ADT%L CON'T\';ATO ggﬁ?&?ﬁ'&l RECEIEDCC::lI_'C'I;\NDgE LA IDEEz(g\BIZEII\IElEIgIT?E MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITC:MB'O FA'\C/I%\IRTEDO35
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
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w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoenGioN b LAl PROVENIENTE MoNEDA | ipoRTE®  |TPODECAVBIOl rycriping
OBRA DE: ACUMULADO

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 039-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

