MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

BASES ESTANI;)AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS'*

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

‘REHABILITACION DEL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE
S CALLES DEL CANAL TAYMI Bz 1, HASTA EL Bz. 2 EN
EL SECTOR POSOPE ALTO DEL DISTRITO DE PATAPO-
PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE”, con CUI N°
2539384

DICIEMBRE 2023.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de

Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas “

en las presentes bases.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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1.5.

1.6.

1.7.

normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacién. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

- No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenté‘khw
| extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por

quienes no se han registrado como participantes.

' No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas

y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicaciéon de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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1.8.

Importante

catélogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de

un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

X
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1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continGa vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

| En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
" electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citaciéon oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccidén, seglin corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacién. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

\ \ Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion

\ \ de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
AW inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
R\ Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
~.\ \ | oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en

el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.

>
e




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA

CONVOCATORIA.
CAPITULO IlI
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2,

3.3.

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanaciéon de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacién a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripciéon en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su

| aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la /
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y
El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;
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3.6.

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, seglin corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.

12




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
que efectie la anotaciéon. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o supervisor seglin corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentaciéon de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicién se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
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3.10.

3.11.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seguin corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinébmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

312,

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contrataciéon. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucidén; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta
gue estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacién de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal |) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CONVOCATORIA.
CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO.
RUC N° . 20141784901
Domicilio legal . CALLE ELIAS AGUIRRE N°240 — CHICLAYO (EX MUTUAL) —
LAMBAYEQUE.
Teléfono: . (074) - 232642
Correo electrénico: . logistica@correo.munichiclayo.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “REHABILITACION DEL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS CALLES DEL CANAL
TAYMI Bz 1, HASTA EL Bz. 2 EN EL SECTOR POSOPE ALTO DEL DISTRITO DE PATAPO-
PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE”, con CUI N° 2539384.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 642,818.19 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 19/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO DEL 2023.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 642,818.19
SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
CON 19/100 SOLES, INCLUYE IGV.

S/ 578,536.38
QUINIENTOS SETENTA'Y OCHO
MIL QUINIENTOS TREINTAY
SEIS CON 38/100 SOLES.

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE /
ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 187-2023-MPCH-GAF, del 15 de DICIEMBRE del 2023.

Asimismo, el expediente técnico de obra ACTUALIZADO fue aprobado mediante

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA N° 028-2023-MPCH/GIP,
del 29 de AGOSTO del 2023.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60)
DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

\ & 1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
~ W LA OBRA
N\

L Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de

N\ la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) POR LAS
BASES EN VERSION DIGITAL Y S/ 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) POR EL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN FISICO en LA CAJA DE LA ENTIDAD, Y RECABAR
LAS BASES Y EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA en la OFICINA DE
CONTRATACIONES de la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo (Calle Elias Aguirre N° 240 — Chiclayo (Ex Mutual).].

Importante

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
participante recibi6 el expediente técnico completo.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el
Reglamento).
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- Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
procedimiento de contratacién publica especial para la Reconstruccién con Cambios,
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley N° 31638. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31367. Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria ©19/12/2023.

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del 20/12/2023.
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 30/12/2023.
Formulacién de consultas y . Del: 20/12/2023

observaciones administrativas a las Al: 21/12/2023.

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y © 22/12/2023.
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacion,

admisibilidad, evaluacién de ofertas  05/01/2024.
y otorgamiento de la buena pro

. 04/01/2024.

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefa). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

a)

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la

presentacién de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

e)

f)

9)

h)

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponderé exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracién jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econémica SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompania a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

% Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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(Anexo N° 7)

Importante

o El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e E/ comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

 Importante

Cabe subsanaciéon de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=¢1=0.40
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Y Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.5.

=¢2=0.60
Donde: c1 +c2 =1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://mpch-arcc-2023.blogspot.com/2023/08/blog-post.html

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZA'® (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]™
NO APLICA.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso
de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

[)  Analisis de costos unitarios de la oferta econémica.'?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

' Importante

10

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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e El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucién de Obra, CPM y la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucién de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

\
\\I \
‘3\‘ Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

O\ - Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
) otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
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general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE
LA ENTIDAD, UBICADA EN CALLE ELIAS AGUIRRE N° 240 (EX MUTUAL) — CENTRO DE
CHICLAYO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7.ADELANTOS"
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO", adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos ' mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la

fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada

adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para

tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
)}Xl garantia por adelantos'® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
\

|_

\ i\ Importante
. \De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
‘ adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

A

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

12 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

1% El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

18 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo

minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

1 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo. VA

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

[\
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

MUNICIPALIDAD | OVINCIAL DE CHICLAYO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ CONVENIOS,

REQUERIMIENTO

3.1.

3.1.1.

A\ 3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

CONSIDERACIONES GENERALES

ANTECEDENTES
Nombre de la Intervencion : “REHABILITACION EL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS
CALLES DEL CANAL TAYMI, BZ. 1, HASTA EL BZ. 12, EN EL
SECTOR POSOPE ALTO, DEL DISTRITO DE PATAPO -
PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE”
Ubicacion :  Ellugar de gjecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : PATAPO
Provincia :  CHICLAYO
Departamento  : LAMBAYEQUE
Region o LAMBAYEQUE
CodigoUnificado : 2539384
Nivel de los estudios de pre . NO HAY
inversion *
Fecha de declaracion de | NOHAY
viabilidad S
Fecha del informe de
verificacion de la viabilidad Ny
Expediente Técnico @ RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
aprobado mediante N® 096-2022 MPCH/GIP.
Fecha de aprobacion ;20 DE JULIO DE 2022.
Expediente Técnico @ RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
aprobado mediante N® 028-2023. MPCH/GIP.
Fecha de aprobacién ;29 DE AGOSTO DE 2023.

INTRODUCCION

La Municipalidad Provincial de Chiclayo como Entidad dedicada a contribuir en la mejora de los
servicios publicos dentro de la jurisdiccion de la ciudad de Chiclayo, de manera que al haberse
aprobado con el DU 070-2020-PCM, medidas extraordinarias para la reactivacion economica y
atencion de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente, se resolvid ejecutar
la Intervencién denominada “REHABILITACION EL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS
CALLES DEL CANAL TAYMI, BZ. 1, HASTA EL BZ. 12, EN EL SECTOR POSOPE ALTO,
DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2539384, con el objetivo de brindar El recojo y transporte del agua residual
desde los diversos puntos en que se originan, constituye la primera gestion efectiva del
saneamiento de una poblacién. Los conductos que realizan esta funcién se denominan
alcantarillas y el conjunto de los mismos forman la red de alcantarillado, Provincia Chiclayo,
Distrito Patapo - Departamento Lambayeque.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucién de la Intervencién de Reconstruccion mediante inversiones (IR1):
“REHABILITACION EL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS CALLES DEL CANAL TAYMI,
BZ. 1, HASTA EL BZ. 12, EN EL SECTOR POSOPE ALTO, DEL DISTRITO DE PATAPO -
PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE™, con Cddigo Unico de Inversiones N° 2539384.
UBICACION DEL PROYECTO:

yge
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El Proyecto esta localizado en:

Departamento : Lambayeque
Provincia - Chiclayo
Distrito : Patapo

La zona del proyecto se ubica en los siguientes puntos:

LEAND PACIFICD
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L DE CHICLAYO

MUNICYPALID: INT
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ CONVENIOS.

a) LIMITES Y PERIMETROS
Sus linderos y medidas perimétricas son las siguientes:
Los limites del Distrito de Patapo:

Por el Norte : Limita con la Provincia de Ferrefiafe.
Por el Sur : Limita con el distrito de Pucala.

Por el Este : Limita con el distrito de Chongoyape.
Por el Oeste : Limita con los distritos de Tuman.

FINALIDAD PUBLICA

El presente Requerimiento tiene por finalidad publica ejecutar la intervencion de
Reconstrucciéon mediante Inversiones (IRI) con Coédigo Unico de Inversiones N° 2539384,
denominada “REHABILITACION EL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS CALLES DEL
CANAL TAYMI, BZ. 1, HASTA EL BZ. 12, EN EL SECTOR POSOPE ALTO, DEL DISTRITO
DE PATAPO - PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, con Cédigo Unico de Inversiones
N° 2539384, en condiciones adecuadas, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
expediente técnico aprobado.

OBJETIVOS:

La solucién al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del
Proyecto, el cual es: “Eficiente Servicio de Alcantarillado para la poblacion la zona de
proyecto del Provincia Chiclayo, Distrito Patapo - Departamento Lambayeque”

De este modo se establecen los siguientes objetivos:

El presente proyecto surge por la necesidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores que se vio afectada debido al problema que se presenta en las redes de
alcantarillado y buzones del Emisor entre las Calles del Canal Taymi en P6sope Alto,
distrito de Patapo, Distrito, que colapsaron debido a las intensas precipitaciones que
ocurrieron en la provincia de Chiclayo a consecuencia del fenémeno climatico
denominado Nifio Costero.

NORMATIVIDAD, PROTOCOLOS Y DEMAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

LA CONTRATISTA desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios recomendados

para regular las normas de seguridad y salud en el trabajo y asi adoptar LINEAMIENTOS DE

PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN LA

EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, segun los siguientes alcances y demas

disposiciones que inciden en la ejecucion de Obras Plblicas:

- R.M N° 239-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19"

- RM N° 257-2020-MTC/01, “Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en
Prevencién del COVID- 19.

- RM N° 087-2020-VIVIENDA, “Aprueban Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacion de Actividades”

- R.M N° 265-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a COVID-19"

- D.S N° 101-2020-PCM, “Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudacion de
Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria

LA3
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Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del
COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM”.

- DS N° 107-2020-PCM, “Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para
el reinicio del proceso de contratacion en el marco del procedimiento de contratacion pUblica
especial para la reconstruccion con cambios”.

- DS N° 108-2020-PCM, “Decreto Supremo que aprueba modificaciones al Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios”.

- Todos los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y demés disposiciones que
dicten en adelante los sectores y autoridades competentes, en la ejecucion de las obras de
construccién del sector publico o privado.

- R.M N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”, derogando la RM 239-2020-
MINSA.

3.1.8. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

. - LA CONTRATISTA esta en la obligacion de implementar El “plan para la vigilancia,
prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en adelante el Plan, que contiene los
lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicién a COVID-19 y estos lineamientos deben integrase al Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente y
demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, en la ejecucion de
las obras de construccién del sector plblico o privado.

- EL plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID -19 en el trabajo incluye
actividades y acciones que aseguran el cumplimiento de los lineamientos aprobados por la
autoridad competente en la ejecucion de las obras de construccion.

- Es responsabilidad de LA CONTRATISTA hacer cumplir las disposiciones de los presentes
Lineamientos, asi mismo supervisar al contratista de la ejecucion el cumplimiento de las
disposiciones referente a la emergencia sanitaria por el covid-19

- Los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecucion de la obra:
Fase de Inicio o reinicio de actividades(planificacién), Fase de ejecucitn y Fase de cierre
(Conformidad, Recepcion y Liquidacion de obra).

- Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial N° 448-2020-

' Minsa, la implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID19 en el

trabajo, sera asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo.

- De conformidad con el numeral 8.2 la Resolucion Ministerial N° 448-2020- Minsa, la
implementacién del plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID18 en el trabajo,
sera asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS

Objetivo General

« Realizar la correcta Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, bajo la
coyuntura actual del Covid-19.

Objetivos Especificos

« Fortalecer el programa de vigilancia epidemiol6gica, con la bisqueda activa de factores de
riesgo o comorbilidades, las manifestaciones clinicas de infeccién respiratoria aguda, los
antecedentes epidemiol6gicos y la aplicacion de pruebas de laboratorio para COVID-18 en
los colaboradores, transportistas, proveedores de servicios, visitantes y poblacion de areas
de influencia.
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« Establecer lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19.

« Establecer lineamientos para el regreso y reincorporacion al trabajo.

e Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencion y control adoptadas
para evitar la transmisibilidad de la COVID-19.

3.1.9. CARACTERISTICAS TECNICAS A EJECUTAR:

Las caracteristicas técnicas y descripcion general seran de acuerdo al Expediente Técnico
aprobado. Se plantea una IRI con fines de Rehabilitacién y comprende las siguientes metas:

El sistema proyectado de alcantarillado que se ha propuesto consiste en cambiar la
tuberia afectada de PVC de 200mm a PVC de 250mm, uniformizando y mejorando las
pendientes y la construccion de buzones de concreto.
- Reconstruccién de Buzones: Se ha proyectado la construccion de 19 buzones de concreto
F*C= 245 kg/cm2 de didmetro exterior 1.50m. Normas Vigente NTE — E.080. y ACI 350.
- Cambio de tuberia de desagiie: Se ha proyectado la instatacion de tuberia de diametro 250
mm en una longitud de 454.79 m. El tipo de tuberia sera de PVC SN-4 @=250mm x 6.00m.
Norma Vigente NTP — SO 4435.
- Cambio de tuberia de desagle por mayor alcance: Se ha proyectado la instalacion de tuberia
de didmetro 250 mm en una longitud de 197.70 m. El tipo de tuberia sera de PVC SN-4
@=250mm x 6.00m. Norma Vigente NTP — ISO 4435, para evitar aniegos, reboses en la
estructura de los buzones y dar solucién y continuidad al servicio. Se encuentran ubicados
en La calle Chiclayo, Calle Mariano Melgar.
- Cambio de tuberia de desagiie por mayor aicance. tuberia de diametro 315 mm en una
longitud de 80.62 m; para evitar aniegos, reboses en la estructura de los y dar solucion y
continuidad al servicio. Se encuentran en La Calle Mariano Melgar

Reposicion de Red Conexiones Domiciliarias: Se ha proyettado la instaiacion de tuberia PVC

SN-4 @=160mm x 5.99m Norma Vigente NTP — ISO 4435, con una longitud total de 512.93m,
para 94 viviendas de acuerdo a los estudios realizados.

- Reposicién Pavimento: Se realizar la reposicion de pavimento considerando la conformacion
de una base de afirmado de E=20cm para un tramo y la conformacion de carpeta asféltica
de E=2" para el tramo restante, respetando asi las caracteristicas iniciales del
pavimento. Norma Vigente NTE — CE. 010.

. Reposicién de pavimento flexible: 505.12 m2
. Reposicion de pavimento (afirmado): 579.97 m2
. Reposicion de veredas: 9.73 m2
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3.1.10. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucién de la IRI, es por la suma ascendente a S/ 642,818.19
(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS DIECIOCHO 19/100 SOLES), que
incluye Mano de Obra, Materiales y Equipos, Gastos Generales, Utilidades, Impuestos de Ley.
El presupuesto para la ejecucién de la intervencién se ha elaborado con precios al mes de
AGOSTO DEL 2023, segin expediente técnico aprobado, segin el siguiente detalle de
acuerdo al detalle siguiente:

Resumen del presupuesto.

COSTO DIRECTO 463077.95
Gastos Generales 12.6391961% 58529.33
Utilidad 5.00% 23153.90
Sub Total 544761.18
1GV 18.00% 98057.01
VALOR REFERENCIA DE OBRA 642818.19

. Gastos de Supervisién y Liquidacién 52387.57
Expediente Técnico

3.1.11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

3.1.12. NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

3.1.13. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista, toda ausencia del
personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision sera materia de aplicacion
de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores a tres
(3) dias calendarios, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a tres (3) dias
calendarios, se consideraran como incumplimiento contractual del contratista.

/Entidad entregara un Adelanto Directo de hasta el 10% del monto original; contra entrega
> na ‘Carta Fianza’ de garantia por idéntico valor con una vigencia no menor a tres (3) meses,
renovable por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total del adelanto. Al momento de su
renovacion, dicha garantia podra reducirse, a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, por el
saldo pendiente de amortizar.
Adelanto para materiales o insumos
La Entidad otorgara un Adelanto para Materiales de hasta el 20% del contrato original; contra
entrega de una ‘Carta Fianza’ de garantia por idéntico valor con una vigencia no menor a tres
(3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total del adelanto. Al momento
de su renovacion, dicha garantia podra reducirse, a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, por
el saldo pendiente de amortizar.

3.1.15. CONFIDENCIALIDAD
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA ENTIDAD, toda informacion que le sea suministrada por ésta dltima
y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o
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indirectamente durante el procedimiento de seleccion o para la realizacién de sus tareas,
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del presente
Contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccién y la ejecucion del contrato, quedando prohibida revelarla a
terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su
ejecucion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas datos compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacion, incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utiizada por EL
CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de LA ENTIDAD.

3.1.16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucién de la obra el contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. El Contratista es exclusivamente responsable
de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en
ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre gue dichas fallas son atribuibles al
contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra
haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

3.1.17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la cantidad ofrecida y por los vicios ocultos de la cbra
ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad
al articulo 70° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion
ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la
obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de

) responsabilidad del contratista previsto en el contrato. En caso se detecte un defecto o vicio
sbculto a criterio de la entidad, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso

fonsidere que no se trata de un defecto o vicio oculto o la compensacion a LA ENTIDAD, por

/lo costos de reparacion que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que sean reparados

contaran con un nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo
idéntico al original.

3.1.18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, el Reglamento, normas
complementarias modificatorias y las Bases del presente procedimiento de seleccion.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demas
documentos generados en el Procedimiento de Seleccion, en el plazo establecido conforme al

Cronograma de Avance de Obra.
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El Contratista debera contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para
realizar el cumplimiento de Ia obra, siendo el Gnico responsable por su seguridad personal y/o
de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadia, alimentacion y
traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose
pago alguno por dichos criterios

Durante la ejecucion de la obra, El Contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado
en el avance fisico valorizado de las obras, se procederd de acuerdo a lo dispuesto al
Reglamento.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas
Técnicas, Metrolégicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; asi como, asumir los gastos que
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios
para garantizar la calidad de la obra.

. El Contratista abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado

ylo legalizado, el mismo que sera fimado y sellado en todas sus paginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones,
ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de la obra.

Asimismo, corresponde al Contratista, la contratacion de todos los seguros necesarios, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se ufilizaran y los terceros
eventualmente afectados.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

Ejecucion de los trabajos: Los dafios y/o problemas causados durante la ejecucion de la obra,
corren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno
por parte de la Entidad.

El Contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL

REGLAMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL, en su primera DISPOSICION.-
*Aplicacién supletoria”, se detalla: “De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto Legislativo
. N° 1354, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y al presente Reglamento,
\‘Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Z&ambios” aprobado mediante el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,”, es de aplicacion
‘»‘ pletona el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
Efnediants DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, es por ello que LA SUPERVISION debera
cumplir con cabalidad lo expuesto en el Articulo 177. Revision del expediente técnico de obra,
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
DECRETO SUPREMO Ne 344-2018-EF, en el cual se indica lo siguiente: Actuar de acuerdo a
lo indicado en el Art. 59 del Reglamento, respecto a subcontrataciones.
La implementacion de la Gestién De Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion De Obras, de =
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
La implementacion del Plan para la vigilancia, prevencion y control de covid-19 en el trabajo.
Responsabilidad Del residente respecto a la Gestion De Riesgos en la Planificacién de
la Ejecucién De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
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El Residente de la obra debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuadernc de obra, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el
caso.

3.1.19. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.1.20. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, debe efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, a través de Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

3.1.21. SUMINISTRO DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagies, que
sean necesarios en los trabajos de ejecucion de la obra sera a cuenta y responsabilidad del
Contratista.

3.1.22. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista asumir los costos de reparaciéon de los dafios que
ocasione a 1as redes eléctricas, agua, desague, teléfono y otros, ocurridas a consecuencia de
los trabajos de ejecucion de la obra, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio
se ejecuten los trabajos con cargo a la valorizacion y/o valorizaciones y/o liquidacion de la obra
ylo garantias de Fiel cumplimiento del Contratista.

3.1.23. INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él y/o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo éreas
aledarias de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucion de trabajos.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccidn, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser

atégtada su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario

evitar accidentes o demandas de los propietarios.

RVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podra intervenir
econdémicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo a los articulos 88° y 89° del Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

3.1.25. VALORIZACIONES
La Valorizacién y/o valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y sera en forma
mensual, calculada segtin avance de ejecucion de obra a conformidad de la Supervision de la
obra y/o de la Entidad, el cual deben ser tramitadas oportunamente en concordancia con lo
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dispuesto en el Articulo 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

3.1.26. REAJUSTES
Las valorizaciones de avance de obra que se efectlen seran reajustadas de acuerdo a las
formulas polinémicas contenidas al Expediente Técnico. La aplicacion de las formulas
polinémicas se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79- VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Los reintegros correspondientes se pagaran en la liquidacion
final del contrato de obra sin reconocimiento de intereses. DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL, en su primera DISPOSICION.- “Aplicacién supletoria”, se detalla: “De
conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y
siempre que no contravenga la Ley y al presente Reglamento, “Reglamento del Procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios” aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM,”, es de aplicacion supletoria el Reglamento de la Ley N°
‘ 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-
2018-EF, es por ello que LA SUPERVISION debera cumplir con cabalidad lo expuesto en el
Articulo 177. Revisién del expediente técnico de obra, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en
el cual se indica lo siguiente: conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.27. RECEPCION DE OBRA

A fa terminacién de ta obra y fuego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor y del
Contratista, si no surgen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra, se
procederd a la Recepcién, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podra recepcionar la obra,
se levantard un acta de Observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para la
subsanacién de las mismas, el contratista informara en su oportunidad que se ha culminado
con la subsanacion de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra,
para lo cual la entidad definira una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad
con el Reglamento.

LIQUIDACION DE OBRA

era presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 94° del
ZReglamento del Procedimiento de Contratacién Plblica Especial para la Reconstruccion con
Rambios y sus modificatorias, y se resolvera su consentimiento o aprobacién segin lo
“Aispuesto en el referido articulo.

N 3.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
3.21. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

«  Un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecuci6n de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

«  Se consideraréa obra similar:
De acuerdo a las Fichas de Homologacion requisitos de calificacion de “El Requerimiento
de Personal Técnico al ser una Obra de Saneamiento Urbano Tipo B, esta homologado con
Resolucién Ministerial N® 228-2019-VIVIENDA Obra de Saneamiento: Construccion,
Reconstruccién, Remodelacién, Mejoramiento, Ampliacién, Creacion, Recuperacion,

10
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Instalacién, Reubicacion y/o Rehabilitacion, Renovacion y/u Optimizacion y/o Reparacion
o la combinacién de los términos anteriores de; sistemas, redes, colectores, interceptores
y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagie, planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines
a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

3.2.2. PERFIL DEL CONTRATISTA

- Inscripcién vigente en el registro Nacional de Proveedores ~ OSCE en el capitulo de Ejecutor
de Obras.

-~ No estar inmerso dentro de los alcances del Articulo 11° - Impedimentos para ser
participante, postor y/o contratista, de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por
el Decreto legislativo N°1444 que modifica a la Ley N° 30225, y adicionalmente DE

ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL
REGLAMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL, en su primera DISPOSICION -
“Aplicacion supletoria”, se detalla: “De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto
. Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y al
presente Reglamento, ‘Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios” aprobado mediante el Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM,”, es de aplicacién supletoria el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, es por ello que LA
SUPERVISION debera cumplir con cabalidad lo expuesto en el Articulo 177. Revisién del

>

expediente técnico de obra, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en el cual se indica lo
siguiente: Lo establecido en el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por el Decreto supremo N°344-2018-EF.
a. Condiciones de los consorcios

DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL
REGLAMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL, en su primera DISPOSICION -
“Aplicacion supletoria®, se detalla: “De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto
Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y al
presente Reglamento, “Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccién con Cambios” aprobado mediante el Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM,”, es de aplicacién supletoria el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, es por ello que LA
SUPERVISION debera cumplir con cabalidad lo expuesto en el Articulo 177. Revisién del
expediente técnico de obra, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en el cual se indica lo
siguiente: De conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la ley de contrataciones del
estado, la entidad ha establecido un nimero maximo de consorciados y el porcentaje

minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor
experiencia, de acuerdo al siguiente detalle:

\

—~ De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de
dos (2) integrantes.

~ Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

b. Forma de Pago
Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de obra,
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segun el articulo 194 del reglamento.
3.23. EQUIPAMIENTO

El Equipo y/o maquinaria indicada se ha extraido del expediente técnico para la ejecucion de
la obra. Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad, potencia y en cantidad
mayor:

'MOTOBOMBA DE 4" (10 HP)
COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

CORTADORA DE CONCRETO 14°

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP

MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO POT.=2000W

MINI CARGADOR

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y3
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO DE 1.8 TON
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR PARA CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

w| o~ | | & w| rof =
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ey g
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Acreditacion:

v Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estrategico
requerido.

v De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

v El equipamiento estratégico (equipo y/o maquinaria) deben encontrarse en perfecto estado
de funcionamiento y conservacioén.

v La relacion de equipo y/o maquinaria para el inicio de la ejecucion de la obra debe cumplir
con las especificaciones del equipamiento requerido iguales o superiores.

v No sera considerada la documentacion que no tenga la informacién de capacidad, y
potencia del equipo y/o maquinaria requerida por la entidad. La presentacién incompleta o
con caracteristicas inferiores a las solicitadas dara lugar a la perdida automatica de la buena
pro.
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3.24. PLANTEL PROFESIONAL ESPECIALISTA

De conformidad con el Expediente Técnico, concordante con el desagregado de analisis de
Gastos Generales, se estad considerando el plantel personal especialista, teniéndose en cuenta
la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecucion y las
condiciones de mercado, acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios
establecidos para estos profesionales en el expediente técnico.

Debiendo estos, ser profesionales con experiencia para una correcta ejecucion y construccion
de la obra que cumpla con los objetivos del proyecto.

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Prevencién de Riegos o
Ingeniero en Seguridad

Combinacién de estos: Seguridad y Salud Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad
en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional O Impi de

Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecucion o |

inspeccién o supervision

Plantel Profesional Clave |
Cargo Profesion Tipo de Experiencia 1
Experiencia Sty o W i
Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civii, Con
Un (01) : o un minimo de dos y medio (02.50,‘ aﬂ?s 0 30 meses de experiencia |
Gerente de Ingeniero Sanitario 0 Obras \ de | efectiva, comp s desde la c ; como Gerente, Director,
Obra, Ingeniero Civil. Saneamientc | Jefe, Residente, Suparv!sor, pector, I iero, Coordinador, |
Administrador de contrato o la comchlOn de estos: Obra, en
' la e;ecuc:én o inspeccién o superv:slén
. Un (01) meslsional Co;eglado :z In?e;lsega Samtana ] lngemeria C:wl Con
P S un minimo de dos y medio (02 50) afics 0 30 meses de expenencia
Rzl'xln:odo ;:gm:rrg MSamtano i wa'men‘:: ofectiva, compufados desde la colegistura; como R
e 4 Supervisor, Inspector o la combinacién de estos, de: Obra, en la
" gjecucion o inspeccibn o supervision
Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingemerfa C:wl Con
un minimo de uno y medio (01.50) aflos o 18 meses de experniencia
Un (01) 2 o efectiva, computados desde la colegiatura, como Especialista,
Especialista :ngen:z CM.,S"’M”"" o | Obras . 1 | Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
en Calidad, | ""9%" : Vit Combinacién de estos, de: Control de Calidad, Calidad,
Aseguramiento de Calldod, Programa de Calidad o Protocolos de
lidad, en Ia &j o inspeccién o supervision
. : Profesional Colegiado en Ingenierfa Ambiental o Ingenieria Ambiental
:Zg:nnﬁ Arﬁ{)ni:n'?:lta’y dg y de Recursos Naturales o Ingenieria de Recursos Naturales y
Racirsoe  Nehislss o Enagyiq Renovab]e o Ingenieria de Energfa Renovable o ingenieria
Ingeniero de  Recursos Sanitaria o Ingeniero Civil o Ingenierfa de Mecénica de Fluidos. Con |
Neducilos y Enargla | Obras Pt 2 mfnwna de un y medio (01 50) ahos o 18 meses de expenencia |
Renovable o Ingeniero de | General efectw'a, computados desde la giatura; como Especiali
Energla  Renovable o Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
Ingeniero  Sanifaro o Combinacién de estos: Ambiental, Mitigacién Ambiental,
Ingeniero Civil o Ingeniero ‘”"’"""""mf‘d“:m y ss‘g%:,m'; e e
4 : Ambiental, o ] en la ejecucion o inspeccién
de Mecdnica de Fluidos. 0 SUpeIVIsian,
Profesional Colegiado en Ingenieria de Higiene y Segqundad Industnal |
o Ingenierla Industrial o Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil o |
Ingeniero de Higiene y Ingenieria de Prevencién de Riegos o Ingenierla en Seguridad, Con
Seguridad  Industrial o un minimo de uno y medic {01.50) afios o 18 meses de expenencia
Ingeniero  Industnal o Dliros i efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista,
Ingenierc  Sanitario 0 Gerdral Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o Ia

|

* El Plantel Clave es de acuerdo a las Fichas de Homologacion requisitos de calificacion de “El
Requerimiento de Personal Técnico al ser una Obra de Saneamiento Urbano Tipo B, estd
homologado con Resolucion Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA.

El plantel profesional para el residente como requisite de perfeccionamiento del contrato y para
los demas profesionales antes del inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la obra,
se acreditara teniendo en cuenta:

X
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v Las calificaciones del plantel profesional especialista se acreditaran con copia simple de
TITULO PROFESIONAL a nombre de la nacién.

v La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. De conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento,
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

v Se considerara obra similar a las denominaciones que incluya la siguiente terminologia:
Construccién, creacién, recuperacion, instalacion, ampliacién, mejoramiento,
reconstruccién, reubicacién y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua
potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

. Se la definicién de obra de saneamiento:

Construccién, instalacion, ampliacién, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracién lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

v Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar como minimo
los siguientes datos: (i) Fecha de inicio, (ii) Fecha de término, (iij) el cargo
desempefiado, {iv) el obfeto de fa contratacién y {v) cliente o empleador. Asi mismo se
informa que la fecha de emisién del documento no se considerara como fecha de término
del servicio, esta debera sefalarse expresamente.

v De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

v El residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado. El
residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y
exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segin corresponda, debe ser
definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 75 del
Reglamento.

f La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su

participacién efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el

Per( como para los titulados en el extranjero.

v Se precisa que el participante debe tener en cuenta que: “Las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel 6rgano
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o
privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi se demostraria
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefala la Opinién N°105-
2015/DTN1". Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la Entidad.

v La colegiatura y habilidad del profesional clave propuesto sera requerido en el inicio efectivo

Y ommmo&zowglm indico lo siguiente *(. }sbmh de del estado Cicloe wmwam.m;swmmmmp”::xmmm
debe tenerse sor por Que tenga
memahmmmabmmommm adquinG is , pues sok asi se
la -’ Aﬁmumwmnbmm)pahmuamm‘ﬁv&mmmnnmum
unwommmumqnmn 1 cual se ] iencia del persons! p
clave, en tanto este debe ya sea atreves de sus oficinas de recursos o
otra que tenga i Mdlo
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de la ejecucion de la obra.

3.2.5. PENALIDADES Y MULTAS

Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maéximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, segin lo establece con el numeral
62.3 del articulo 82° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Pdblica Especial para
la Reconstruccion con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento
o por el monto diferencial de propuesta y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto contrato vigente
Penalidad diaria =
. 0.15 x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA SUPERINTENDENCIA no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras penalidades

N° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el | Una (1) UIT por cada | Segin informe del Supervisor y/o
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion | dia de ausencia de| Inspector de la Obra y/o la Sub

del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | cada personal Gerencia de Supervision y

del profesional a ser reemplazado. ausente, Liquidacion de Obras.

Por no presentar a la Entidad el informe de revision del Segun informe del Supervisor y/o
o expediente técnico (informe de compatibilidad) dentro del plazo | U@ (1) UIT por cada | jnspector de la Obra y/o la Sub

establecido en la normativa de contrataciones del Estado | 9/ mw en laj  Gerencia de Supervision y
aplicable. pre Liquidacion de Obras.
Segun informe del Supervisor y/io
Una (1) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
dia de ausencia. Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

Cero punto cinco (0.5) | Segin informe del Supervisor y/o

£/Por ausencia injustificada en obra del personal ofertado por el | UIT por cada dia de| inspector de la Obra y/o la Sub
/ contrahsta con excepcioén del residente de la obra. ausencia de cada Gerencia de Supervision y

3 | Por ausencia injustificada en obra del residente de obra.

personal ausente, Liquidacién de Obras.
Segun informe del Supervisor y/o
5 Por no presentar el informe de valorizacién, hasta el ditimo dia | Una (1) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
del mes en el que se labord (mes de la valorizacion). vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.
Cero purio ¢inco {0.5) Inspector de la %Bti)ra o la Sugn‘O
6 | Por no tener al dia el cuaderno de obra. UIT por cada vez| oo o' .V.é
identificada. FORA Do supaniaon Y
Liquidacion de Obras.
£
15
L
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Por no adoptar oportunamente las acciones necesarias para
una sefalizacién que la obra requiera, con el fin de evitar

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub

. Dos (2) UIT por cada k
accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y | vez identificada. Gerencia de Supervision y
usuarios del proyecto. Liquidacion de Obras.
Por no contar con los recursos necesarios en obra (maquinaria t’e": é&;gaggf cada | Segtin informe del Supervisor y/o
. , ¥ por | Inspector de la Obra y/o la Sub
8 ylo equipos) los cuales fueron ofertados por el contratista, y cada maquina o | Gerencia de Supervision
deben estar en obra de acuerdo al cronograma de utilizacion de | ~ syt st y
: equipo que no se | Liquidacion de Obras.
maquinaria y equipos. encuentre en obra.
Segun informe del Supervisor y/o
Por ejecutar obras adicionales sin que la Entidad haya | ..., (5) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
9 |aprobado el respectivo expediente técnico con los vez identificada. Gerencia de Supervision y
presupuestos adicionales que sean requeridos. Liquidacién de Obras.
Por valorizar obras ylo metrados no ejecutados (sobre Segun informe del Supervisor y/o
10 | valorizaciones), valorizaciones adelantadas u otros actos que | Dos (2) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las | vez identificada. Gerencia de Supervision y
disposiciones vigentes. Liquidacién de Obras.
Segun informe del Supervisor y/o
1 Por valorizar en periodos diferentes a los establecidos en las | Tres (3) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
bases. vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras,
Segun informe del Supervisor y/o
12 Por no amortizar los adelantos otorgados en las valorizaciones | Una (1) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
correspondientes. vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.
Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o Segun informe del Supervisor y/o
incompleta, los siguientes dc itos: Calendario de obra Inspector de la Obra y/o la Sub
acelerado (CAQ) o el calendario de avance de obra actualizado Una (1) UIT por cada Gerencia de Supervision y
13 |al inicio de obra, o el calendario actualizado luego de vez idsntificada, Liquidacion de Obras.
ampliacionea de plazo o suspensiones de plazo. Se precisa que :
la presentacion incompleta o insuficiente comprende la
programaciéon PERT-CPM y Diagrama Gantt. el
2 e (n informe del Supervisor y/o
Por ejecutar la obra con personal distinto al ofertado en su |l .o (3) UIT por cada aesgpectordelaObray;l,glaSug
14 | propuesta en su propuesta, sin que este hecho haya sido i il Gerencia de Supervision y
previamente autorizado por la Entidad. Liquidacién de Obras.
Por no presentar la liquidacion en el plazo establecido en la | Cuatro (4) UIT. Segun informe del Supervisor y/o
normativa de contrataciones del Estado aplicable. Inspector de la Obra y/o la Sub
15 Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.
Por no verificar que el personal (obreros y profesionales) cuente | Una (1) UIT por cada | Segun informe del Supervisor y/o
con su equipo de proteccion (zapatos, casco, guantes, lentes y | vez identificada. Inspector de la Obra y/o la Sub
16 | otros necesarios de acuerdo a la tarea efectuada) personal en Gerencia de Supervision y
obra. Liquidacion de Obras.

ando el supervisor y/o inspector observe un trabajo mal
decutado. Se entiende por trabajo mal ejecutado, a aquellos
fae moumplsn las especificaciones técnicas, los
gorocedimientos constructivos, controles de calidad, entre otras

Una (1) UIT por cada
vez identificada.

Segun informe del Supervisor y/o
Iinspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.

Cumdoeloontraﬁstaemyleemstomluquenocumpbnbs

Dos (2) UIT por cada

Segun informe del Supervisor y/o

requisitos de las especific y las nor vez identificada. Inspector de la Obra y/o la Sub
18 vigentes, la penalidad serd por cada caso detectado, el Gerencia de Supervision y

contratista debera retirar todo el matorial y reemplazario por Liquidacién de Obras.

otro que cumpla con las es técnicas, siendo el

reemplazo sin costo alguno por parte de la Entidad.

Por no alcanzar a la Supervmén a la Culminacién del Plazo, los | Dos  (2) UIT  por | Segun informe del Supervisor y/o

documentos sustentatorios, indicados en el numeral 10, del | incumplimiento. Inspector de la Obra y/o la Sub
19 | literal d), del item 3.2. “Obligaciones del Contratista®. Gerencia de Supervision y

Liquidacién de Obras.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contralo vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONVENIOS.

3.2.6.

3.2.7.

3.28.

3.29.

SISTEMA DE CONTRATACION
Segun los articulos 16° y 23° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, el sistema aplicable sera:

» A Precios Unitarios.

« Con aplicacion de férmula de reajuste de precios.

PLAZO DE EJECUCION:

De conformidad con el Expediente Técnico de la IRI tendra un plazo de ejecucion de SESENTA
(60) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las
condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion general de las bases estandarizadas y el
articulo 73 del Reglamento.

MODALIDADES DE EJECUCION
La modalidad de Ejecucion por Contrata.

SUBCONTRATACION

En la ejecucién de la obra el contratista esta prohibido de sub contratar parcial o totalmente
algin componente o partidas de la obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 59 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM, y en el articulo 35 del TUO
de la LCE.

REQU]SITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comdn, e!domwl&ommylasoblqwonesa&asquesewmpmmmwdaunodebsxmegramssdel
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
DE ACUERDQO CON LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FWALES DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL, en su primera DISPOSICION.- *Aplicacion supletoria”, se detalla: “De conformidad con el articulo 7-
A 8 del Decreto Legislativo N°* 1354, en fodo lo no regulado y siempre que no contravenga la Ley y al presente Reglamento,
“Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la R truccién con Cambios” aprobado mediante
ol Decroto Supremo N° 071-2018-PCM,”, es de aplicacién supletoria e Reglamento de Ja Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRE TO SUPREMO N° 344-2018-EF, es por ello que LA SUPERVISION
deberd cumplir con cabalidad lo expuesto en el Articulo 177. Revisién del expediente técnico de obra, del Reglamento de
la Ley N* 30225, Ley de Contralaciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en el cual
se indica lo siguiente: De conformidad con el articulo 49 del RLCE, se ha establecido un nimero méximo de consorciados
y/o el po taife imo de participacién en fa ejecucion del contrato para of integrante que acredite mayor experienciz,
ignar el o los pérralos siguient
El némero méximo de consorciados es de DOS (2) integrantes.

1
N8
\

S\ Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ej i6n del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

; ayor experiencia en obras similares, es de 60%
gni representante comtn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos
s actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pablicos con una antigtiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

| CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y

2 En caso de pi ntarse en cor
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EQUIPAMIENTO

B.1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Un (01) Ingeniero Residente de obra

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, requerido como Ingeniero Residente de obra.

Un (01) Especialista en Calidad

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, requerido como Especialista en Calidad.

Un (01) Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de
Mecénica de Fluidos, requerido como Especialista Ambiental.

Un (01) Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 0 ‘

Ingeniero de Prevencion de Riegos o Ingeniero en Seguridad, requerido como

Especialista en Seguridad de Obra y S8alud Ocupacional.

Un (01) Gerente De Obra.

Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil; Profesional requerido como Gerente de Obra.

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del
Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionaies, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 05).

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Inge! Residente de obra

Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil, Con un minimo de dos y medio (02.50) afos
0 30 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Ingeniero Residente de Obra
y/o Residente de Obra y/o Residente y/o ing o Residente y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision y/o Inspector de Obra en la ejecucion y/o supervisién de obras en saneamiento.
Especialista en Calidad

Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil, Con un minimo de uno y medio (01.50) aflos
o0 18 meses de exp ia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Resp ble, finador o la C ion de estos, de: Control de Calidad,

Coor
\Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad, en la la gjecucion y/o supervisién de obras

alist itigacién Ambiental.

4 fe Colegiado en Ingenierla Ambiental o Ingenieria Ambiental y de Recursos Naturales o Ingenierla
#9 Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingenieria de Energia Renovable o Ingenieria Sanitaria o
figeniero Civil o Ingenieria de Mecénica de Fluidos, Con un minimo de un (01) afos o 12 meses de

> experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,

Responsable, Coordinador o la Combinacién de estos, de: Ambiental, Mitigacién Ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA , en
la ejecucion y/o supervision de obras en general.

Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional

Profesional Colegiado en Ingenieria de Higiene y Seguridad Industrial o Ingenieria Industrial o Ingenierla
Sanitaria 0 Ingenierfa Civil o Ingenieria de Prevencion de Riegos o Ingenieria en Seguridad, Con un minimo
de uno y medio (01.50) aflos o 18 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la Combinacién de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional O Impl tacion de Planes

de Seguridad e Higiene Ocupacional en ia ejecucion y/o supervision de obras en general.
01 Gerente De Obra,

Profesional Colegiado en Ingenierfa Sanitaria o Ingenieria Civil, Con un minimo de dos y medio (02.50)
aflos 0 30 meses de experiencia efectiva, putados desde la colegiatura; como Gerente, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de contrato o la
combinacion de estos de: Obra en la ejecucion, inspeccion o supervision, experiencia adquirida en
el tipo de obras en general.

Acreditacion:

2\
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La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 05)
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
Reglamento.
B3 EQUIPAMIENTO
Requisitos:
1 1
2 1
3| CORTADORA DE CONCRETO 14" 1
4 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1
5 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO POT.=2000W 1
[ MINI CARGADOR 1
7 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 1
8 RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO DE 1.8 TON 1
9 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 4
10 | VIBRADOR PARA CONCRETO 1
11 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) i
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° §).
M 3
e J rsssaranattnt ot i cmms
118 GERENTE DE W
19
Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en
el articulo 35 del TUO de la LCE y el articulo 59 del Reglamento de Contrataciones vigente.
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3.2.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'’, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de DOS (2)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Un {01) Ingeniero Residente de obra

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, requerido como Ingeniero Residente de obra.

Un (01) Especialista en Calidad

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, requerido como Especialista en Calidad.

Un (01) Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 0 Ingeniero de
Mecanica de Fluidos, requerido como Especialista Ambiental.

Un (01) Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Prevencion de Riegos o Ingeniero en Seguridad, requerido como

Especialista en Sequridad de Obra y Salud Ocupacional.

Un (01) Gerente De Obra.

Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil, Profesional requerido como Gerente de Obra.

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

7 En caso de presentarse en consorcio.
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C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Ingeniero Residente de obra %
Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil, Con un minimo de dos y medio (02.50) afios
0 30 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Ingeniero Residente de Obra
y/o Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervision y/o inspector de Obra en la ejecucion y/o supervision de obras en saneamiento.
Especialista en Calidad

Profesional Colegiado en ingenieria Sanitaria o Ingenierfa Civil, Con un minimo de uno y medio (01. 50} aflos
o 18 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o fa Combinacién de estos, de: Control de Calidad,
SCalidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad, en la la ejecucion y/o supervision de obras
saneamiento.

cialista en Mitigacién Ambie
fesional Colegiado en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Ambiental y de Recursos Naturales o Ingenieria

Sanitaria o Ingenieria Civil o Ingenieria de Prevencién de Riegos o Ingenieria en Seguridad, Coi un minimo
de uno y medio (01.50) aflos o 18 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura;, como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la Combinacién de estos, de:
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Sailud Ocupacional O Implementacion de Pilanes
de Seguridad e Higiene QOcupacional en la ejecucion y/o supervision de obras en general.

01 Gerente De Obra.

Profesional Colegiado en Ingenieria Sanitaria o Ingenierfa Civil, Con un minimo de dos y medio (02.50)
afios o 30 meses de experiencia efectiva, computados desde la colegiatura; como Gerente, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de contrato o la
combinacion de estos de: Obra en la ejecucion, inspeccion o supervision, experiencia adquirida en
el tipo de obras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante
' El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
- Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

)%

;{“\ Requisitos:

COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

CORTADORA DE CONCRETO 14*

COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP

1

1

1

1

MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO POT.=2000W 1
MINI CARGADOR 1 /

1

1

i

1

1

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3

RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO DE 1.8 TON
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR PARA CONCRETO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Recursos Naturales y Energia Renovable o ingenieria de Energia Renovable o Ingenieria Sanitaria 0
geniero Civil o Ingenieria de Mecdénica de Fluidos, Con un minimo de un (01) aflos o 12 meses de
experiencia efectiva, computados desde la colegiatura, como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la Combinacién de estos, de: Ambiental, Mitigacion Ambiental,
Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA , en
la ejecucion y/o supervision de obras en general.
Especialista en Sequridad de Obra y Salud Ocupacional
Profesional Colegiado en Ingenieria de Higiene y Seguridad industrial o Ingenieria Industrial o Ingenieria

wioel ~ o | A W N

i
(=]

-
Py
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Acreditacion:
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Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

El Unico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 8
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcioén de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacion de la
obra.

Se considerara obra similar a Construccion, Reconstruccion,
Remodelacién, Mejoramiento, Ampliaciéon, Creacién, Recuperacion,
Instalacion, Reubicaciéon y/o Rehabilitacién, Renovacién y/o
Optimizacion y/o Reparacion o la combinacion de los términos
anteriores de; sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagie, planta de
tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o
emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecucion de
obras similares

M >= [3] veces el valor referencial:
[100] puntos

M >= [2] veces el valor referencial y <
[3] veces el valor referencial:
[80]puntos

M >= [1] veces el valor referencial y <
[2] vez el valor referencial:
[60]puntos

La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACION TECNICA SU ASIGNACION

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacién: Oi = Oferta Economica i
. Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica
PUNTAJE TOTAL 100 punto%

19 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra: REHABILITACION
DEL EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS CALLES DEL CANAL TAYMI Bz 1, HASTA EL Bz. 2
EN EL SECTOR POSOPE ALTO DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-
LAMBAYEQUE, con CUI N° 2539384, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [.........],
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ e e B Bl B ], con RUC N° [......... ], con domiciio legal en
| VT s A S ], inscrita en la Ficha N° [...........c..ooi ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccoevviiiiiiiiiiiinnnnn. ], con DNE N [ oo s ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA para la contratacion de la ejecuciéon de la obra: REHABILITACION DEL
EMISOR QUE SE INICIA ENTRE LAS CALLES DEL CANAL TAYMI Bz 1, HASTA EL Bz. 2 EN
EL SECTOR POSOPE ALTO DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-
LAMBAYEQUE, con CUI N° 2539384, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto LA CONTARATACION DE UNA PERSONA NATURAL O
JURIDICA PARA LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR QUE SE INICIA
ENTRE LAS CALLES DEL CANAL TAYMI Bz 1, HASTA EL Bz. 2 EN EL SECTOR POSOPE

|\ ALTO DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE, con CUI N°
\ 2539384.

'\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de SESENTA [60] dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?': [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el poysto‘r
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?
LA ENTIDAD otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias calendario siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO?, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos?* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

21

22

23
24

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?> mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicion
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF:

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones
del Estado y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de Aplicacién de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el | Una (1) UIT por cada | Segin informe del Supervisor y/o
1 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion | dia de ausencia de| Inspector de la Obrayiola S
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | cada personal |  Gerencia de Supervision y
del profesional a ser reemplazado. ausente. Liquidacion de Obras.
Por no presentar a la Entidad el informe de revision del| ;= 1\ \yr por cada Seguin informe del Supervisgr y/o
. 5 | expediente técnico (informe de compatibilidad) dentro del plazo | " mtrasfgf gy Inspector de la Obra y/o I Sub
establecido en la normativa de contrataciones del Estado 0" Gerencia de Supervision y
aplicable. presentacion. Liquidacion de Obras.
Segun informe del Supervisor y/o
-« o i Una (1) UIT por cada| Inspector de la Obra y/o la Sub
Ao & Por ausencia injustificada en obra del residente de obra. il e SUSRISA. Gerencia de Supervision y
$ Liquidacién de Obras.
g ? Cero punto cinco (0.5) Segtin informe del Supervisor y/o
Por ausencia injustificada en obra del personal ofertado por el { UIT por cada dia de | inspector de fa Obra y/o ia Sub
/| contratista, con excepcion del residente de la obra. ausencia de cada| Gerencia de Supervision y
Biss personal ausente. Liquidacién de Obras.
Segun informe del Supervisor y/o
5 Por no presentar el informe de valorizacion, hasta el Gltimo dia | Una (1) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
del mes en el que se laboré (mes de la valorizacion). vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.
Caro puo cingo (0.5) aesgén:m dela ‘%agrzu?zr‘v;mg;glo
6 |Por no tener al dia el cuademo de obra. UIT por cada vez Gepec i y o
identificada. NEQHNIN 5 SUPBIVIBRI Y
Liquidacién de Obras.
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Por no adoptar oportunamente las acciones necesarias para Segun informe del Supervisor y/o
; |una sefializacion que la obra requiera, con el fin de evitar | Dos (2) UIT por cada Inspector de la Obra y/o la Sub
accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y | vez identificada. Gerencia de Supervision y
usuarios del proyecto. Liquidacién de Obras.
. . .| Una (1) UIT por cada | Segtn informe del Supervisor y/o
Por no qonta{ con los recursos necesarios en obra (maqglnana vez identificada, y por | Inspector de la Obra y/o la Sub
8 ylo equipos) los cuales fueran ofertados por el contratista, y cada miquina 0| Gerencia de Supervision
deben estar en obra de acuerdo al cronograma de utilizacién de | = s y
g : equipo que no se | Liquidacion de Obras.
TREERINN. Y SRP0S. encuentre en obra.
Por ejecutar obras adicionales sin que la Entidad haya Cinco (5) UIT por cada i?;g;gfzm %eé {z‘;;;gr[\;xsso[jg "
9 |aprobado el respectivo expediente técnico con los A e : R
adiclonsies id vez identificada. Gerencia de Supervision y
presupuestos adicionales que sean requeridos. Liquidacién de Obras.
Por valorizar obras y/lo metrados no ejecutados (sobre Segun informe del Supervisor y/o
10 | valorizaciones), valorizaciones adelantadas u otros actos que Dos (2) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub

deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

vez identificada.

Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

Por valorizar en periodos diferentes a los establecidos en las

Tres (3) UIT por cada

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub

bases. vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.
Segun informe del Supervisor y/o
12 Por no amortizar los adelantos otorgados en las valorizaciones | Una (1) UIT por cada | Inspector de la Obra y/o la Sub
correspondientes. vez identificada. Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

13

Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o
incompleta, los siguientes documentos: Calendario de obra
acelerado (CAO) o el calendario de avance de obra actualizado
al inicio de obra, o el calendario actualizado luego de
ampliaciones de plazo o suspensiones de plazo. Se precisa que
la presentacion incompleta o insuficiente comprende la
programacién PERT-CPM y Diagrama Gantt.

Una (1) UIT por cada
vez identificada.

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

Por ejecutar la obra con personal distinto al ofertado en su

Tres (3) UIT por cada

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub

/\

14 | propuesta en su propuesta, sin que este hecho haya sido | % fue o Gerencia de Supervision y
previamente autorizado por la Entidad. i Liquidacion de Obras.
Por no presentar la liquidacion en el plazo establecido en la | Cuatro (4) UIT. Segln informe del Supervisor y/
W normativa de contrataciones del Estado aplicable. inspector de la Obra y/o la Sub

Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

Por no verificar que el personal (obreros y profesionales) cuente
con su equipo de proteccion (zapatos, casco, guantes, lentes y
otros necesarios de acuerdo a la tarea efectuada) personal en

Una (1) UIT por cada
vez identificada.

Segun informe del Supervisor y/¢
Inspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

: Ncuando el supervisor y/o inspector observe un trabajo mal

cgjecutado. Se entiende por trabajo mal ejecutado, a aquellos
fke incumplan las especificaciones técnicas, los
Drocedimientos constructivos, controles de calidad, entre otras
nes.

Una (1) UIT por cada
vez identificada.

Segun informe del Supervisor y/d
Inspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras.

uando el contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas y las normativas
vigentes, la penalidad serd por cada caso detectado, el
contratista debera retirar todo el material y reemplazario por
otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo el
reemplazo sin costo alguno por parte de la Entidad.

Dos (2) UIT por cada
vez identificada.

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras.

18

Por no alcanzar a la Supervision a la Culminacion del Plazo, los
documentos sustentatorios, indicados en el numeral 10, del
literal d), del item 3.2, “Obligaciones del Contratista”.

Dos (2) UIT por
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor y/o
Inspector de la Obra y/o la Sub
Gerencia de Supervision y
Liguidacién de Obras.

Importante

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

. jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Puablica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v,

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

1. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, SEDE DE LAMBAYEQUE;

2. CAMARA DE COMERCIO DEL PERU, SEDE DE LAMBAYEQUE?.

| Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.

- Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

- Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
' resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
- el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

\ \  la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE ELIAS AGUIRRE N° 240 (Ex Mutual), Distrito de
CHICLAYO, Provincia de CHICLAYO y Departamento de LAMBAYEQUE.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

26 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de CHICLAYO al

[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

b
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminaciéon de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento Vi
DOCUMENTO Fecha de emision del [
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL Nuirine dal cortiss
CONTRATO Uumero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
/ \\ Supervisor de la Obra
\“‘j\d\ Plazo original dias calendario
g\’ Ampliacién(es) de plazo dias calendario
\_\ Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra [ obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra /
Monto total de los adicionales
Monto de la obra
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES s
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO - :
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores )

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:
. Domicilio Legal:
RUC: [ Teléfono(s): | [
Correo electrénico:

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): |
Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): ] |
' Correo electrénico:

M Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
~\\ '\ Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo

\\necesario acreditar el acuse de recibo.

X )
Rl

' En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda
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Importante H

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA ”‘
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

g

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. —

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

SUBTOTALES
' e : [CONSIGNAR PRECIO DE
'COMPONENTE | * CADA COMPONENTE DE LA

OFERTA EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores i
COMITE DE SELECCION i ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA

CONVOCATORIA.
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucién del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~

~
\
\

5

\

- Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcidn y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
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~ sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (........ccccooveviininin. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/. ................... (Detallar en numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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NO CORRESPONDE

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

. Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

0\
@f Importante
N

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

27 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁores, i
COMITE DE SELECCION ) ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 4-2023-MPCH-CS-PRIMERA

CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
' parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

: I‘mportante

’ Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucién).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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