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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA 'Y SECUNDARIA DE LA
IE JOSE MARIA ARGUEDAS EN LOS DISTRITOS DE
PARCONA Y LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

X
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-CS-GORE.ICA

1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
RUC N° : 20452393817

Domicilio legal : AV. CUTERVO N° 920.ICA-ICA-ICA
Teléfono : 056-222723

Correo electrénico . procesos@regionica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS EN LOS DISTRITOS
DE PARCONA Y LA TINGUINA DE LA PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 349,361.42 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 42/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de MARZO 2022

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 349,361.42 S/ 314,425.28 S/384,297.56

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO 205-2022-GORE-ICA-
GRAF el 11/04/2022

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 10.00 SOLES en CAJA DE LA ENTIDAD, AV. CUTERVO NRO. 920 ICA -
ICA -ICA

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
BASE LEGAL
Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.
Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022.
Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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2.3.

2.4,

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920
ICA - ICA-ICA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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PAGOS | PLAZOS (90 dias) PRESENTACION DE INFORME

Contraprestacion a la aprobacion del 1er Informe,
20% 20 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe,
30% 30 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacion del 3er Informe,
20% 25 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

A la aprobacién de 4to entregable mediante acto
30% 15 resolutivo

Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

a. Para efectos de tramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor debera remitir en cada
oportunidad, una solicitud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siguientes
de haberle comunicado el gobierno regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago,
adjuntando copia del documentos con el cual el Gobierno Regional de Ica le comunico la aprobacion
de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios profesionales o factura, segun
corresponda.

b. El Gobierno Regional de Ica, abonara la valorizacion en tramite a mas tardar dentro del plazo
establecido en el articulo 171° del reglamento. La demora por parte del consultor en la presentacion
del recibo por honorarios o factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por
parte del gobiemo regional de Ica, no generara derecho al consultor por concepto de interés.

¢. No procedera el pago al consultor si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido
aprobada por el Gobierno Regional de Ica.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Info_rme del funcionario responsable del la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920
ICA - ICA - ICA.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-CS-GORE.ICA

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién

<
GOBIERNO REGIONAL DE ICA )»(

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GOBIERNO REGIONAL ICA

&
4

- GORE-ICA
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRA TACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y
~ SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA -
PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

Fte. Financiamiento : Recursos Determinados
Meta 10148
Especifica : 2.6.81.31

ICA, FEBRERO DEL 2022
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO
DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”, con cédigo Unico de Inversiones
2531188.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratar los Servicios de Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA |.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA
- DEPARTAMENTO DE ICA", con codigo Unico de inversiones 2531188.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso se desarrolla en cumplimiento con los Planes Gubernamentales del Gobierno
X Regional de Ica, correspondiente al sector de Educacion; la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de
= la Gerencia Regional de Infraestructura, ha formulado el Proyecto de Inversion Publica denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E.
JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE
ICA", para continuidad del desarrollo de la poblacion de Ica, se requiere la contratacion de los servicios
de consultoria para elaboracion del Expediente Técnico del proyecto en mencion, con la finalidad de
obtener un estudio definitivo que sirva para la ejecucion de una obra de calidad en beneficio de la
poblacion estudiantil de nivel secundaria, especialmente del Distrito de Parcona, Provincia de lca.

3. ANTECEDENTES

Lal.E.I. José Maria Arguedas, se encuentra ubicado en la Calle José Balta S/N, del Distrito de Parcona,
Provincia de Ica, Departamento de Ica, pertenece a la UGEL ICA, Sector Educacion, brinda servicio
educativo publico primaria cuenta con codigo modular 0276873, secundaria cuenta con codigo modular
0784512 y codigo de local 212573

Su infraestructura educativa construido por etapas, modulos del afio 1970 construidos con la

participacion de los padres de familia de la |.E, modulos del afio 1995 construidos por FONCODES y

pabellones construidos en el afio 2008 por la Municipalidad Distrital de Parcona; asi también debido a
— insuficiencia de ambientes cuenta con modulos prefabricados, ambientes que generan sensacion de
calor y sofocacion en épocas de verano por el tipo de material.
Cuenta con un area de 5,186.65 m2, en la cual se prevé la construccion y remodelacion de
infraestructura educativa a solicitud de las autoridades del plantel, docentes y padres de familia, quienes
han venido gestionando consecuentemente ante diversas instituciones locales y nacionales para el
apoyo en la construccion de su infraestructura del nivel primaria y secundaria, siendo el GORE ICA,
quien finalmente ha hecho suyo el clamor estudianti.
El Gobiemo Regional de Ica, inicia la intervencion en el Centro Educativo de Nivel Primaria y
Secundaria, a nivel de Formulacion y Evaluacion, tal es asi que se realiza el registro del Formato 07 - A
del Proyecto, con Codigo Unico de Inversiones 2531188, con el Nombre de “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. JOSE MARIA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", siendo la
iUnidad Formuladora del proyecto El Gobiero Regional de Ica, por un Monto de Inversion total de S/.
18,957,994.70, el cual fue viabilizado con fecha el 24 de noviembre del 2021.
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UBICACION GEOGRAFICA.

La Institucion Educativa del Nivel Primaria y Secundaria José Maria Arguedas, se encuentra ubicado en
la Calle José Balta S/N, Distrito de Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica.
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Gréfico N° 2: Ubicacién Geogréfica del Distrito de Parcona.
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Area del Terreno: Cuenta con un area de 5,186.65 m2; dicha area es el mismo local de la |.E “José
Maria Arguedas”. En dicho local se cuenta con ambientes que no cumplen las normas técnicas.
Asimismo. El area identificada, posterior a la demolicién y/o desmontar, es suficiente para dar solucion
al problema identificado en el presente proyecto.

Asimismo, el terreno propuesto cumple con la normatividad vigente (RNE, NT “Criterios de disefio para
locales educativos de primaria y secundaria’), considerandose un terreno apto para el proyecto para
sus servicios educativos nivel primaria y secundaria, considerando que funciona en un turno dable:
mana y tarde.

Saneamiento del terreno: La propiedad se encuentra inscrito en los Registros Piblicos con la Partida
Registral N° P07009693. En dicho registro figura con el area del terreno 5,186.65 m2, inscrito a favor
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales S/D, con uso Centro Educativo.

Con fecha 24 de noviembre del 2021, se declard la viabilidad del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. JOSE MARIA
ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", con las
siguientes consideraciones:

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS.

La Ficha Técnica, a continuacion, presenta la propuesta que apunta a solucionar de manera integra las
probleméticas identificadas, las mismas que se diferencian en el manejo espacial de area y la ubicacion
de los componentes.
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ALTERNATIVA UNICA:
COMPONENTE 1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Construccion de 18 Aula de Educacion Primaria.

Remodelacion de 3 Aula de Educacion Primaria

Construccion de 9 Aula de Educacion Secundaria

Construccion de 2 Aula de Innovacion Pedagégica

Construccion de 4 Laboratorios y/o Talleres

Construccion de 1 Biblioteca Escolar

Construccion de 1 Sala de Usos Miiltiples

Construccion de 45 Espacios de circulacion interior

Remodelacion de 6 Espacios de circulacion interior

Construccion de 9 Ambiente de Administracion y/o Gestion Pedagogica
Remodelacion de 1 Ambiente de Administracion y/o Gestion Pedagégica
Construccion de 3 Ambiente de preparacion y expendio de alimentos
Construccion de 10 Ambientes de Servicios Generales
Remodelacion de 2 Ambientes de Servicios Generales

Construccion de 12 Deposito

Construccion de 31 SS.HH. y/o Vestidores

Remodelacion de 4 SS.HH. ylo Vestidores

Construccion de 1 Cercos y/o Portadas

Construccion de 1 Espacios Deportivos - con cobertura
Construccion de 1 Espacios Exteriores

Construccion de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Basicos

COMPONENTE 2.- SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO EDUCATIVO.
Adquisicion de 1470 Mobiliario de Aula de Educacion Primaria

Adquisicion de 630 Mobiliario de Aula de Educacion Secundaria

Adquisicion de 136 Mobiliario de Aula de Innovacion Pedagdgica

Adquisicion de 136 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres

Adquisicion de 625 Mobiliario de Ambientes Complementarios

COMPONENTE 3.- SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
Adquisicion de 168 Equipo de Aula de Educacion Primaria

Adquisicion de 63 Equipo de Aula de Educacion Secundaria

Adquisicion de 132 Equipo de Aula de Innovacion Pedagogica

Adquisicion de 110 Equipo de Laboratorios y/o Talleres

Adquisicion de 60 Equipo de Ambientes Complementarios

COMPONENTE 4.- ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS

e Capacitacion de 2 cursos.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denomine el CONSULTOR,
con amplia experiencia en elaboracion y/o supervision de expediente técnicos de obras de edificacion
a fin de que elabore el Expediente Técnico de obra: denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. JOSE MARIA ARGUEDAS,
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DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", con cédigo Unico de
inversiones 2531188, para establecer las condiciones y requerimientos técnicos minimos para la etapa
de ejecucion fisica del proyecto.

Objetivo Especifico:
Que la poblacion estudiantil acceda a servicios educativos que cumplan con los estandares sectoriales,
el cual sus medios fundamentales estén plasmados en:

Infraestructura con estandares normativos.

Equipamiento educativo adecuado.

Adecuadas capacidades pedagogicas del docente.

Sincerar los componentes necesarios para la ejecucion del proyecto

Determinar el costo real del proyecto de inversion piblica.

Obtener los instrumentos técnicos de ingenieria que conlleve a una ejecucion de obra de calidad.

Por todo lo indicado se hace necesario y urgente la necesidad de contar con una adecuada
infraestructura acorde a las Normas establecidas por el Ministerio de Educacion, donde se pueda prestar
un servicio adecuado, de calidad a los nifios y nifias que garantice sobre todo Seguridad, Comodidad,
Confort a los estudiantes nifios y nifias, padres de familia, profesores, personal administrativo de la
Institucion Educativa José Maria Arguedas, motivo por el cual se continuo con las gestiones a nivel de
Inversion del proyecto, elaborandose el presente TDR que permita la contratacion del personal idéneo
para la elaboracion del Expediente definitivo que permita la ejecucion de la obra, siguiendo los
lineamientos de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, INVIERTE.PE.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

La educacion es la base fundamental de toda sociedad, que contribuye al desarrollo de la misma
estando involucrados en dicho desarrollo los tres niveles de gobierno nacional, regional y local; el estado
garantiza el ejercicio del derecho a una educacion integral y de calidad para todos y la universalizacion
de la Educacion basica en todo el pais, como sustento del desarrollo humano, la educacion es
obligatoria para los estudiantes de los tres niveles inicial, primaria y secundaria.

El objetivo institucional del gobierno regional de ica, es reducir las brechas de calidad entre la educacion
urbana y rural, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; asimismo es prioritario reducir
las brechas entre la educacion publica y privada.

6. BASE LEGAL
El proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes normativas:

v Ley N°27902 “Ley Organica de Gobierno Regionales y modificatorias”

v Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus
modificatorias y complementarias.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
aprobados por Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01

Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General".

Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a la Informacion”.

Cadigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.

Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Ley N°31366 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022".
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7. MARCO NORMATIVO

v Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

v TITULO IlI: 11 Edificaciones, I11.2 Estructuras, 1II.3 Instalaciones Sanitarias, IIl.4 Instalaciones
Eléctricas y Mecéanicas.

v Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo
de infraestructura proyectada.

v Codigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

v Ley N°29090, Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones

v' Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, aprobado mediante
Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

v Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa, R.S.G. N° 239-
2018-MINEDU

v Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polindmica)

v Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria, R.V.M. N°
208-2019-MINEDU.

v Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los locales
educativos de la educacion basica”, R.V.M. N° 054-2021-MINEDU.

v Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria’, R.V.M. N°
084-2019-MINEDU.

v’ Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de

Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno

Nacional, modificado por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Ley N° 28611- ley general del ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel

sectorial y regional.

Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental- SEIA

Decreto Supremo N° 003-2014-MC reglamento de intervenciones arqueologicas y modificatorias ylo

ampliatorias.

v’ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

v Protocolos y disposiciones generales establecidas por el érgano competente mediante el cual
Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevencion del COVID-19.

v Anexo 01 - Contenido Minimo del estudio de pre inversion a nivel de perfil.

v Ficha técnica Estandar para servicios de educacion basica regular

v Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

LN

%X

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil.
De existir alguna actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato,
se consideraran y regiran dichas actualizaciones por defecte.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas
vigentes conexas de ser el caso.

8. IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS ANTE LA PROPAGACION DEL COVID-19 (SARS-COV-2).

El consultor debera elaborar el “Plan para la Vigilancia, prevencion de COVID-19 en el trabajo”, en este
se debera detallar las medidas para evitar el contagio y la propagacion; dicho protocolo se debera ajustar
a los criterios establecidos por el ministerio de Salud en la Resolucion Ministerial N°® 448-2020-MINSA
y sus modificatorias; el referido plan debera ser presentado como parte del plan de trabajo.

Dentro del protocolo se debera estipular el uso de mascarilla, protector facial y/o lentes, el uso de alcohol
antibacterial, el frecuente lavado de manos y célculo de aforo del personal a cargo del trabajo de campo
como de gabinete; todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica del personal clave del
senvicio, personal del GORE ICA, personal de la Institucion Educativa que forma parte del proyecto. La
aplicacion del referido protocolo sera de responsabilidad exclusiva del consultor.
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9. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, facilitara al Consultor
la siguiente informacién técnica para la mejor elaboracién del Expediente Técnico:

Y Copia en Fisico de la Ficha Técnica Estandar y sustento del Proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA
IE. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, con codigo nico de inversiones 2531188.

10. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESTACION DE CONSULTORIA
10.1 Lugar

El lugar a realizarse la prestacion del servicio es en el distrito de Parcona, provincia de lIca,
departamento de Ica. La consultora debera contar como minimo con una oficina, para efectos de dar
cumplimiento al seguimiento por parte de la entidad y demas profesionales asignados al proyecto para
su revision.

Ademas, debera indicar una direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las
notificaciones sobre todo tipo de consultas y/u observaciones al proyecto, la misma que tendra validez
legal, durante y después de la ejecucion del proyecto, durante todo el tiempo que dure la
responsabilidad del consultor. En caso de producirse cambio de direccion de correo electronico el
consultor debera comunicar este hecho a La Entidad a fin de que exista una comunicacion permanente
entre el consultor y la Entidad mientras dure el tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

10.2 Cronograma y Plazo

El servicio solicitado se ejecutara en un plazo méximo de noventa (90) dias calendarios para la
elaboracion del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte de la entidad, estos
dias seran contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendario
son:

a) Presentarel Plan de Trabajo, dentro de los 03 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
de la firma del contrato.
b) El primer Informe, dentro de los 20 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma
- del contrato.
¢) El segundo Informe, dentro de los 30 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del
primer informe.
d) El tercer Informe, se presentara a los 25 dias calendarios contados a partir de la aprobacion del
segundo informe.
e) El cuarto Informe - Final, se presentara a los 15 dias calendarios, contados a partir de la
aprobacion del tercer informe.

De acuerdo al presente Cronograma, el plazo méaximo establecido para la prestacion del servicio es de
Noventa (90) dias calendarios, contados a partir fecha de inicio del servicio de Consultoria respectiva.
Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del expediente
técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la
revision y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones (unico pliego) a cargo de El consultor, plazos que la entidad determinaray aplicara, para
cada entregable, segin lo previsto en el articulo 168° del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

El cronograma y plazo del Expediente Técnico a elaborar por el consultor y fomentada por el Gobierno
Regional de Ica, comprende las actividades y servicios técnicos se detallan a continuacion:
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PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS
ACTIVIDAD

Presentacion B Obs'. Y| Presentacion B Obs Y| Presentacion Rey; Obs. . Presentacion Re;f:;ﬁz

20d.c. 30d.c. 25d.c. 15d.c.

Primer Informe (1° entregable)

do Informe (2° gable)

Tercer Informe (3° entregable)

Cuarto Informe - Final (4°
entregable)

Avances porcentuales 20% 30% 20% 30%

1.

El plazo de ejecucion del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales
establecidos para el desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta contemplado lo siguiente:

i. El tiempo de revision y emision de observaciones por parte del Gobierno Regional de Ica, a
través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos (SEPR).

i. El tiempo que demore la Subgerencia de Estudios en dar la conformidad a cada informe
entregable.

jii. El plazo que tendra la Entidad para aprobar y/u observar cada informe que fuera presentado por
el consultor sera de diez dias (10) dias calendarios, siendo este plazo tentativo.

El consultor cuenta con un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) dias calendarios,
dependiendo de la complejidad de las observaciones para su levantamiento, de persistir las
observaciones, se considera como no presentado y se aplicard las penalidades
correspondientes.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa y serviran
para la elaboracion del expediente técnico.

El Consultor, cuando considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos mas no reducirlos, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

Se considera que para el desarrollo del Proyecto, el Consultor debe comprender todos los disefios
necesarios, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Eléctricas - Mecanicas y Especiales, Instalaciones Sanitarias, etc.) para su ejecucion, asi mismo se
deben desarrollar en concordancia con las normas establecidas en el Anexo 1y 2 de la Norma Técnica
104-2019 MINEDU, “Criterios Generales”, que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas
en los alcances del estudio: de tal manera que se elabore un Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico,
que garantice la ejecucion de la obra y su equipamiento por la Modalidad de Contrata y bajo el Sistema
A Suma Alzada, sin necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o problemas de orden
técnico y/o constructivo.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal para su elaboracién, asi como del cumplimiento de la programacion
realizada, logro oportuno de las metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel
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cumplimiento del contrato, debiendo tomar en cuenta lo sefialado en la Norma G030 “Derechos y
responsabilidades” del RNE.

Conforme lo indicado en los parrafos anteriores, el Consultor serd el responsable directo del
contenido solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucion de
obra.

La presentacion del informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran
una clara idea para el desarrollo del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. JOSE MARIA ARGUEDAS,
DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA".

11.1 Actividades

Recopilacion de informacién existente:

El Consultor debera recopilar, adicionalmente a la documentacion alcanzada por la Entidad, toda la
informacion existente de caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrollo
del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y

™ SECUNDARIA DE LA |.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA
- DEPARTAMENTO DE ICA”: la cual comprendera, entre otras cosas, la verificacion de los documentos
de saneamiento fisico legal del predio de la Institucion Educativa que forma parte del proyecto.

El Consultor responsable para elaborar el Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |E. JOSE MARIA ARGUEDAS,
DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", debera tener presente
las metas y componentes considerados en la Ficha Técnica Estandar, la Entidad pondré a su
disposicion una copia en fisico del estudio.

Ademas, se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicio de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de evitar y/o solucionar posibles
interferencias. Se debera prever los disefios de modificacion de las redes existentes, drenajes y/o
canales para evitar postergaciones de obra de ser el caso.

Reconocimiento del terreno:

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollaré el proyecto
para evaluar las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros
- técnicos para su propuesta.
En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya presentado en el area del
proyecto respecto de la informacion con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de
servicios publicos 6 privados; asimismo, actualizard cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones, variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica 6 condicionante fisica que se
haya presentado en las areas del proyecto.
El consultor debera considerar si existen obras de demolicion y de ser asi deberé plasmario en el plano
correspondiente.
El Consultor debera tomar en cuenta las condiciones del terreno, asi como su disponibilidad de acuerdo
a lo establecido en la N.T. Criterios General y las especificaciones sefialadas en el mismo documento
*\ para la gestion de riesgos de desastres.
\ El consultor debera presentar actas de visitas a la Institucion Educativa que forman parte del proyecto
"2/ debidamente suscritas por el director de la Institucion Educativa con sus fotografias respectivas.

Verificacion de Interferencia con Instalaciones existentes y Normas

El Consultor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua,
alcantarillado, gas, telefonica y energia eléctrica, verificando que la ejecucion de la obra no afecte las
instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los trabajos
correspondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones.
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Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, EI Consultor recabara la documentacion que sefiale
la no interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

Estudios preliminares- consideraciones especificas:

Para la evaluacion de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion
integral del terreno y verificacion in situ.

La entidad en coordinacién con la Direccion Regional de Educacion brindara las facilidades de acceso
alos lugares y personas relacionas con el desarrollo del proyecto, el consultor debe realizar los tramites
y gestiones ante empresas "prestadoras del servicio de manera oportuna con la finalidad de no alterar
las fechas programadas de entrega del expediente técnico de obra.

a) Estudio Topogréfico:

El Consultor realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente: El
levantamiento topografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos de disefio, con Equipo
Topografico Digital y referenciado mediante coordenadas geogréficas UTM, como se indica a
continuacion:

< Levantamiento topografico de las obras a ejecutar, tomando como referencia lo existente en las
areas del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras. Establecer los hitos
topograficos con sus respectivas coordenadas geogréficas UTM referidas al sistema IGN, los
puntos de control y los vértices de la poligonal bésica, deben ser monumentados con bloques
de concreto (hitos), protegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los
planos respectivos; precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM),
que permitan el replanteo del proyecto.

' El levantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros de
las 4reas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.

' Los planos topograficos de planta, perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerdo a las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y cortes se debera
considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se debera
también proyectar la cimentacion y las obras de arte a considerarse.

' En los planos se indicara toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento,
bermas, jardines arboles, buzones de desagiies, buzones de teléfonos y otros,
convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

& ' Enlos planos se debera verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
Eléctricas, telefonicas, canalizaciones y otros.

' Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension DWG,
a la Sub Gerencias de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

\ Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planos Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera
aprobado por el revisor del Estudio.

\ El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes

caracteristicas técnicas:

')‘A‘
S
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« Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
+  Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)
+  Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

b) Estudio de Mecanica de Suelos:

El Estudio de Mecanica de Suelos, Geologico - Geotécnico, serén responsabilidad del Consultor y
seran realizados por laboratorios reconocidos, con monitoreo y aprobacion del revisor del Estudio y
visto bueno de la Entidad.
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Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas-
quimicas del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir con los
requisitos de contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del
reglamento nacional de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los
ensayos necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia, asi como sus
parametros de compactacion: analisis granulomeétrico, limites de Attemberg, contenido de humedad,
contenido de sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el
Consultor debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la
resistencia y estabilidad de las obras proyectadas.

El namero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo al art 11 de la Norma E-
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El informe del Estudio de Mecanica de Suelos comprendera:

Memoria Descriptiva

i) Generalidades

v' Objetivo del Estudio

v" Normatividad

v Ubicacién y descripcion del area de estudio.

v" Acceso al area de estudio

v' Condicion climatica y altitud de la zona.

v Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecénica
de Suelo y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo al Articulo 13 de
la Norma E-050.

i) Resumen de las Condiciones de Cimentacion

Descripcion resumida de todos y cada uno de los tépicos principales del informe:

v" Tipo de cimentacion.

v Estrato de apoyo de la cimentacion.

v Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

v Agresividad del suelo a la cimentacion.

o v' Recomendaciones adicionales.

iiiy Exploracion de Campo
Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de
los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

iv) Ensayos de Laboratorio
Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

v) Perfil del Suelo

Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.

Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para
cada uno de ellos:

Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad
relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacion y
otros comentarios (raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).
Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los
resultados de los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la
Figura N° 3 de la Norma E-050.
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vi)

vii)

viii)

Nivel de la Napa Freatica
Ubicacion de la napa freatica, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacion
en el tiempo.

Anilisis de la Cimentacion

Descripeion de las caracteristicas fisico - mecanicas de los suelos que controlan el disefio de
la cimentacion. Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluira memorias de calculo
en cada caso, en la que deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados
obtenidos.

En esta Seccion se incluira como minimo:

v" Memoria de célculo.

v Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

v Profundidad de cimentacion (Df).

v Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

v Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada
(diferenciales y/o totales).

v" Presion admisible del terreno.

v Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado
(efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

v Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura.

v/ Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo
valor dependeran directamente del suelo.

Efecto del Sismo
En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como
minimo lo siguiente:

v" El Factor de Suelo (S) y
v El Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable debera
recomendar la medicion «in situ» del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se
determinaran los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas,
limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de
Mecanica de Suelos debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al
Articulo 32 de la referida norma.

Plano de Ubicacién del Programa de Exploracién

Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando
la ubicacion fisica de la cota (0 BM) de referencia utilizada.

En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma
E-050.

Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion con los Puntos de Investigacion.

¢) Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad.

El consultor realizara el estudio de evaluacién de riesgos (EVAR) originados por fenomenos
naturales para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA
DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA". el informe determinara y establecera los niveles de riesgo,
evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo, aplicando los procedimientos basados en el
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manual de evaluacion de riesgos originados por los fenémenos naturales- 2da version y/o vigente;
asi como los lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccion y prevencion de riesgos
aprobado con resolucion ministerial N° 334 ,229 y 222 -2012-pem, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la
identificacion del peligro y andlisis de vulnerabilidad, Los Estudios de estimacion de riesgo se haran
en concordancia con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados
con llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el andlisis, la planificacion de
respuesta a los riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la
gestion de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos
y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos para el proyecto. Para el desarrollo
de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD.

Disposiciones Generales:

Al elaborar el expediente técnico, el Consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar
los formatos incluidos como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacién minima
que puede ser enriquecida por la complejidad de la obra.

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos peligros que deben ser identificados y considerados en la
elaboracion del expediente técnico:

FORMATO 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¢ Existen antecedentes de Peligros en la zona i.gf Eiairn estudlqs que pl:onostlcan -
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? probable ocurrencia de peligros en la zona
P g proy : bajo analisis? ¢ Qué tipo de peligros?
N Sl | NO Comentarios Sl | NO | Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X
Sequias Sequias X
Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / Derrumbes /
R X . . X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
i i X
Incendios urbanos X - lum Incendios urbanos
Derrames toxicos X A{w ‘“*o:‘!x Derrames toxicos X
A A
1o 7(, (”

Otros X 'g = 3 Otros X
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3. ;Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos Sl NO
de los peligros sefialados en las preguntas
anteriores durante la vida util del proyecto? X

4. La informacién existente sobre la ocurrencia de sl NO

peligros naturales en la zona ¢ Es suficiente para
tomar decisiones para la formulacion y evaluacion
de proyectos?

ANALISIS DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados
para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del area del Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala
mostrada a continuacion.

= Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Cuadro N° 16 — Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad

Definicién de peligros/Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo *@g Alto
-‘ =t p
Alto Medio Alto Alto

De acuerdo a la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que el
Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio y requiere, por consecuencia, una moderada
Gestion del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de
reduccion del riesgo preexistente para la Obra principal del Proyecto.

d) Estudio de Impacto Ambiental

-

El Gobierno Regional de Ica, para el cumplimiento de sus Obietivos y metas, requiere contar con la
estimacion del impacto ambiental de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS, EN
EL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su areade
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente, la
Clasificacion Ambiental de este proyecto, y de ser el caso la Certificacion Ambiental para posibilitar
el inicio de los trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefialados en la Ley N°
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y
modificatorias.

cx
\’3e
-y k>
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Este estudio debera ser de acuerdo a norma actualizada. El Consultor debera completar la
informacion contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM de fecha
08.03.2012 Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del
Formato del Anexo 02 de dicha directiva; informacion se presentara ante la Autoridad Competente
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(DGASA) para la evaluacion preliminar para la categorizacion del proyecto de acuerdo al riesgo
ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en
los casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos
negativos generados por el proyecto sean significativos, se deberé proponer un “Plan de Mitigacién”,
con sus calculos de costos correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del
Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y anélisis de los
efectos del impacto ambiental con andlisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion,
asi como de las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso.

El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental seré definido por el Consultor de
acuerdo a la magnitud de la obra.

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 0 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado
dicha categorizacion, tanto en el proyecto como en el presupuesto.

Se desarrollara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental
Introduccion
Aspectos Generales
+  Objetivos
+ Consideracion
+ Metodologia
Marco Legal e Institucional
+  Marco Legal
+ Normativa General
+ Marco Institucional
Descripcion del Proyecto
+ Generalidades
+ Descripcion de la Ruta
+ Area de Influencia del Proyecto
™ + Descripcion Técnica del Proyecto
Linea Base Ambiental
+ Medio Fisico
+  Medio Ambiental
|dentificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales
+  Metodologia
+ Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracion de Impacto Ambiental
+ Costos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental
+ Generalidades
+ Estrategia
+ Instrumentos de estrategia
- Programa de Prevencion y/o Mitigacion
- Programa de Residuos Solidos
- Programa de Revegetacion.
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos
+ Panel Fotografico
+ Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

o
Y
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e) Plan de Monitoreo Arqueolégico

El Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) es una intervencion arqueoldgica destinada a
implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos
negativos sobre vestigios prehispanicos, histéricos o paleontologicos y demas bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de la Nacion, durante la ejecucion de proyectos de inversion publica y/o
privada que impliquen remocion de tierra u obras bajo superficie.

La Institucién Educativa José Maria Arguedas, esta ubicada dentro del area urbana del distrito de
Parcona, Provincia y Departamento de Ica, por tanto, el Plan de monitoreo arqueoldgico (PMA),
debera estar incluido en la Elaboracion del Expediente Técnico, asimismo correspondera realizar la
presentacion del estudio correspondiente, los pagos, seguimiento de tramites hasta obtencion de
autorizacion antes de iniciar la ejecucion de la obra.

Consideraciones para elaboracion del anteproyecto

El anteproyecto se elaborara en base a las pautas y condicionantes establecidas en el estudio de pre
inversion declarado viable, asi como en los estudios preliminares, certificado de parametros urbanistico
y edificatorios y las factibilidades de servicios y la normatividad vigente.

Para la elaboracion del anteproyecto el consultor Debera tener en cuenta lo siguiente:

Las normas y reglamentos sefialados en los presentes términos de referencia, asi como las normas y
leyes vigentes sobre el tema y otras especialidades sean necesarias.

Las condicionantes de disefio general (parametros urbanisticos y edificatorios, retiros, areas libres,
coeficiente de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las
mismas entre otros colindancias, volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional circulacion y
flujos de personal, material residuos sélidos, seguridad interna y externa entre otras).

Las caracteristicas urbanas y arquitectonicas, estructurales y funcionales y otras que permitan una
respuesta optima y que la propuesta arquitecténica no afecte la zona.

El proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas y tipologia
arquitectonica, en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectonica propia
de la tradicién y patrimonio cultural.

Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad En el desarrollo
integral de la propuesta arquitectonica.

La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir de forma concordada y compatibilizada
el partido arquitectdnico. Los proyectistas deberan contemplary definir en el anteproyecto, el suministro
de energia eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas,
de comunicaciones, mecanicas y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos, el
punto de alimentacion de agua de la red pablica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacion de
las aguas servidas.

Los sistemas constructivos a proponer, deberan ser factibles de ejecutar mostrando vigencia
tecnoldgica, susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

Consideraciones referidas a cada especialidad

a) Disefo Arquitectonico
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La propuesta arquitectonica debera ser disefiada preferentemente por bloques de unidades
productoras de servicios (UPS), de tal manera que estas se ejecuten de forma simultanea, por
diferentes frentes. El anteproyecto Debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.0120 del reglamento
nacional de edificaciones, ademas de los establecidos en las normas técnicas para infraestructura
deportivas emanadas por el 6rgano rector.

La propuesta debera cumplir, ademas, con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros
fijados en la norma A.0130, el criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos debera ser
considerado como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de
arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

En los planos de arquitectura, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes con la
categoria de la Institucion Educativa, Parametros Urbanisticos; asimismo, debera integrarse dentro
de la modernidad, al entorno rural y contexto geografico, adjuntar cuadro comparativo de metas de
areas unitarias Utiles en el Expediente Técnico considerando el total de metas incluyendo mobiliario,
equipamiento, capacitacion, etc.

Los Planos de arquitectura, de la Institucion Educativa José Maria Arguedas, fueron aprobadas, con
Oficio N° 0808-2021-DRE/DGI, por la Direccion Regional de Educacion de Ica (DREI).

Cualquier observacion del disefio arquitectonico, esta debera ser tramitado ante la Direccion
Regional de Educacion por medio de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

Las edificaciones del centro educativo ademas de cumplir con lo establecido en la Norma A.040
deberan cumplir también con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones Generales de
Disefion A.120 «Accesibilidad para Personas con Discapacidad» y A.130 «Requisitos de
Seguridad» del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Presentacion del Proyecto Arquitectonico

Los planos, el programa arquitectonico, memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura,
deberan estar firmados por el arquitecto especialista responsable del disefio, quien sera el anico
autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos.

Disefio Estructural

v Se debera disefiar a nivel de ejecucion de obra, teniendo en cuenta la Arquitectura planteada.

v La concepcion estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la norma E-
030 Disefio Sismo Resistente del Reglamento Nacional de edificaciones y normas
internacionales pertinentes.

v La determinacion de las cargas actuantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas
Técnicas de Edificacién E-020 Cargas y en la Norma de Disefio Sismo Resistente.

v Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente
deberan cumplir con lo previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio
sismico” de la Norma Técnica E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

v El disefio estructural debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-040 y E-
060 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

v El Consultor elaborara la Memoria de Calculo justificativo de los disefios de la estructura la cual
debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-
070 del Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmarlo debidamente en los
planos.

v El software utilizado para la modulacién del anlisis de la estructura debera permitir una
modulacion del comportamiento de la estructura en su conjunto, debiéndose modular la
estructura en un programa estructural conocido que permita verificar (cortantes, momentos y
desplazamientos) para los refuerzos de las estructuras propuestos, tomando en cuenta todas
las consideraciones descritas en la normativa correspondiente.

v Asimismo, debera existir correspondencia entre el proyecto de estructuras, el Estudio de Suelos
y la Topografia existente en el terreno de la edificacion materia de la ejecucion del Proyecto.
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v Referente a los ambientes que se plantee demoler deberan contar con el certificado de
inhabitabilidad emitido por defensa civil del municipio correspondiente, el mismo que deberé ser
tramitado por el consultor.

Presentacion del Proyecto Estructural

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto
estructural, deberan estar firmados por el ingeniero civil colegiado especialista responsable del
disefio, quien sera el inico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos. Los planos
del proyecto estructural deberan incluir la siguiente informacion:

i) Sistema estructural sismo resistente.

ii) Periodo fundamental de vibracion en ambas direcciones principales.

jii) Parametros para definir la fuerza sismica o el espectro de disefio.

iv) Fuerza cortante en la base empleada para el disefio, en ambas direcciones.

v) Desplazamiento maximo del Gltimo nivel y el méximo desplazamiento relativo de entre piso.
vi) La ubicacion de las estaciones acelero métricas, de corresponder.

Instalaciones Sanitarias

Sera responsabilidad del especialista sanitario, definir la conexion domiciliaria de agua potable, la
conexion domiciliaria de desagiie, cuando existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la
informacion necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (factibilidad de servicio) o a los
administradores del agua de la localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan
estar indicadas en los planos generales.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del abastecimiento de agua potable y
la solucion del sistema de desagie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta lo estipulado en
la Norma de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 1S.010 y la Norma IS.020 de corresponder
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas y memoria de célculo de todo lo proyectado.

Asi mismo el especialista sanitario sera responsable de todos los disefios de las instalaciones
sanitarias interiores y exteriores de la edificacion, determinar el adecuado funcicnamiento de los
almacenamientos (cisternas), equipos (bombas, calentadores), redes de agua y desagiie, ademas
determinar a un sistema adecuado de drenaje pluvial (adjuntar cuadro de precipitacion pluvial del
SENAMHI para el calculo), la descarga saldra por gravedad y no deberd afectar a terceros, de
manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado
debe estar dentro de la memoria descriptiva.

En la presentacion de los planos del sistema de la red de desague se deber4 considerar la cota de
tapa y la cota de fondo de las cajas de registro para desagiie planteadas en el proyecto tomando
en cuenta las pendientes apropiadas de acuerdo a la longitud considerada entre caja y caja desde
el punto mas alejado de la caja de registro a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema
de desagie. Asi mismo cabe indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados del
sistema de la red de desagiie de la caja de registro al ingreso de la edificacion hacia el empalme a
la red colectora de la matriz para plantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar
el buen funcionamiento del sistema de desagiie. Asi mismo los planos deberan incluir la leyenda de
todos los elementos considerados.

Debera incluirse planos de detalles de instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios de los servicios
higiénicos proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.
Los planos, memoria de célculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad
de instalaciones sanitarias, deberan estar firmados por el ingeniero civil y/o sanitario colegiado
especialista responsable del disefio, quien sera el Unico autorizado para aprobar cualquier
modificacion a los mismos.
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d) Instalaciones Eléctricas y Mecénicas

Sera responsabilidad del especialista electricista disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el
disefio de la acometida e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas
instalaciones especiales que la Institucion Educativa y los modulos que la conforman requieran;
debiendo para ello obtener la factibilidad del suministro y punto de entrega del suministro de energia
eléctrica e informacion necesaria de las entidades prestadoras de este servicio. Asi mismo sera su
responsabilidad la formulacion de las especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar,
asi como el calculo de la potencia instalada y maxima demanda, el disefio del sistema de
iluminacién, el disefio de los sistemas de proteccion eléctrica al local escolar y ante la ocurrencia de
descargas atmosféricas, de presentarse estos en la zona, de acuerdo a la normatividad vigente.
Asimismo, de ser el caso el uso de energias renovables segun la normativa vigente.
Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del disefio eléctrico y las caracteristicas
generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecénicas tomandose en cuenta lo estipulado
en la Norma de Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, EM.010 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y
- memoria de calculo de todo lo proyectado.
La Elaboracion de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tension a escala 1/1000,
1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Codigo Eléctrico del Perd, Ley de Concesiones
Eléctricas, etc.
Elaboracion de los disefios de las instalaciones electromecanicas a escala 1/50, 1/25 y 1/20.
Disefio de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro
bombas, cuadros de cargas, pozos de tierra, Otros.
Plano de médulos en AutoCAD a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica exterior a escala 1/200 con
el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama
unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), célculo justificativo de la méxima demanda,
cajas de pase, equipos de alumbrado exterior y otros Toda la informacion antes mencionada debe
estar firmada por el profesional responsable de su elaboracion en cada especialidad y entregado
digitalizado en CD.

e) Seializacion

-

Las sefialéticas identificadas en la Institucion Educativa, es deficiente y casi inexistente, no es
perceptible a simple vista; lo que no permite tener un sentido de orientacion real ante situaciones
de riesgo. Se ha constatado que en las aulas si se tiene identificadas las areas seguras; no obstante
falta reforzar y definir las rutas de evacuacion.

Debera describirse la sefializacion de emergencia y zonas seguras y rutas de evacuacion, de
acuerdo a las normas y elaborar un plano donde se indiquen a colores la ubicacion de éstas.

f) Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecucién de la Okra

El Consultor en la etapa del desarrollo del proyecto, debera considerar para la elaboracion del
Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma G.050 Seguridad
durante la Construccion” del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el tema al que esta
referido desarrollo y ejecucion de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Obras que
Ejecuta.

La aplicacion de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
disposiciones establecidas en los otros documentos que conforman el Expediente Técnico,
disposiciones establecidas por la Legislacion, ni limitan las normas dictadas por los sistemas
administrativos, asi como otras normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la
Elaboracion de un Proyecto, asi como para su Ejecucion.

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida
para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra; lo cual aplica para Proyectos y Obras,
contiene los Aspectos Generales de un Estudio Basico de Seguridad y Salud" y base para que El
Consultor elabore el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional".
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En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad
e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depdsitos, sefializaciones, cercos,
barandas y otras sefiales necesarias; al igual que la adquisicion de medidas de seguridad para cada
uno de los trabajadores de la obra como son: cascos, lentes, protectores de oidos, botas punta de
acero, overol de trabajo, guantes, escaleras, etc. que es de uso personal o para una cuadrila.

En cuanto al personal especializado de la elaboracion y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Obra", éste se considera en Gastos Generales y permaneceran durante el tiempo
que dure la Obra.

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores,
como es el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.
Como parte de las exigencias a la aplicacion de la Norma G-050 “Seguridad durante la
Construccion” se debera tomar en consideracion lo requerido para implementar el Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo, durante la ejecucion de la obra.

El Consultor en la Elaboracion del Expediente Técnico, incluira el “Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo”, debera de contener como minimo:

1. Generalidades.

1.1. Antecedentes.

1.2. Objetivos.

1.3. Alcance Y Vigencia.

1.4. Base Legal.

2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1. Riesgo de Exposicion A Covid-19 en Obra.

2.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsabilidades.

3. Disposiciones Generales Del Presente Plan.

3.1, Elaboracion Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el Trabajo.

3.2. Sintomatologia COVID-19

3.3. Proceso Para el Ingreso o Reincorporacion al Trabajo de Trabajadores con Factores de
Riesgo Para COVID-19.

3.4. Distanciamiento, Aforo y Numero de Trabajadores Permitidos.

11.2 Plan de trabajo

Es una herramienta de planificacion y gestion que permite programar el trabajo durante el tiempo de
ejecucion del servicio, el mismo que debera contener la relacion secuencial de actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran necesarios

El plan a presentar por el consultor estara estructurado como sigue:

v' Antecedentes

v Descripcion general del Proyecto

v' Metas y objetivos

v Identificacion de Actividades y descripcion

Programacion calendarizada de recursos

Programacion en MS-Project - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a

cumplir.

v Relacion del Personal Profesional Responsable.

v Direccion de la oficina y demas instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficina,
nimero de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

v Relacion de equipos destinadas a los trabajos de campo

v Riesgos advertidos

&
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Asi también, adjunto al plan de trabajo se debera entregar el Plan para la Vigilancia, Prevencion de
Covid-19 en el Trabajo debidamente aprobado de acuerdo a la normativa vigente.

11.3 Contenido del expediente técnico

El Expediente Técnico tendra que ser elaborado y ordenado de acuerdo a una secuencia logica de los
trabajos definidos en cada uno de los componentes y debera ser presentado tomando en cuenta las
Directivas vigentes para la Elaboracion de Expedientes Técnicos.

A) Resumen Ejecutivo

B) Memoria Descriptiva
Memoria descriptiva general: Describir antecedentes, ubicacion, objetivos, situacion actual,
caracteristicas del area del proyecto y metas; asi como el planteamiento de disefio elaborado.
Incluira, ademas, datos especificos como son tiempo de ejecucion, valor referencial del proyecto,
relacion de planos y se elaborara por cada especialidad.

-~ a) Memoria descriptiva de Arquitectura.
b) Memoria descriptiva de Estructuras.
¢) Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
d) Memoria descriptiva de Eléctricas y/o Mecanicas
e) Memoria descriptiva de Suelos y Geotecnia
f) Memoria descriptiva en Costos y Presupuestos
g) Memoria descriptiva de Gestion de Riesgos
h) Memoria descriptiva Ambiental o EIA
i) Memoria descriptiva de Obras Complementarias

C) Estudio topografico
Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la
superficie del terreno. La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias,
areas, angulos y vértices del terreno. Asi como la comparacion analitica entre la realidad fisica y los
documentos de propiedad en cuanto a las dimensiones del terreno. En los planos topogréficos, se
presentaran curvas de nivel, cortes, cotas, angulos, vértices, asi mismo vistas fotograficas y otros
que considere necesario el revisor para definir mejor los estudios segun los alcances.

& D) Planos de Proyecto Arquitecténico

Plano Topografico con Coordenadas UTM y sus respectivos cortes y perfiles.

Plano de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente.

Plano de ubicacion y localizacion del proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique)

Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto (Esc. 1/100)

Planos de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y acabados,
niveles de piso (Esc. 1/50).

Planos de desarrollo de cada médulo, que debera contener: nombre de los ambientes, ejes, cotas,
niveles, muros, techos, vanos, acabados y cual fuere la descripcion que permita un mejor
entendimiento del plano. (Esc. 1/50).

Planos de cortes y elevaciones generales y por modulos, indicando alturas, niveles, acabados, etc.
(Esc. 1/50).

Planos de Detalles: Carpinteria de madera o metalica, mobiliario, puertas de ingresos, etc. y todos
los necesarios para la ejecucion de la obra (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 6 la adecuada).

Plano de detalles de tratamiento y acabados de areas interiores y exteriores.

Plano de cerco perimétrico y portada (Esc. 1/100).

Plano de detalles de pisos, veredas, etc.

Plano de coberturas y techos (Esc. 1/50).

Plano de seguridad, evacuacion y sefialética.
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Plano de distribucion del mobiliario y Equipamiento a respectiva (1/50).

Plano del Equipamiento Completo a la respectiva escala.

Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonico segin los
alcances detallados.

E) Memoria de Calculo Estructural
El consultor debera alcanzar las memorias de célculo que justifiquen los disefios planteados.
Los calculos justificativos de los disefios de la estructura deberan cumplir con los requerimientos de
las Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-070 del Reglamento Nacional de
Edificaciones para después plasmarlo debidamente en los planos.
La presentacion de la memoria de célculo se haré de acuerdo a la siguiente estructura:

. Descripcion General del Proyecto
v Descripcion correspondiente al Proyecto de Estructuras de la Infraestructura Educativa
v’ Planteamiento de la estructura en base a la arquitectura y requerimientos.
v’ Descripcion del analisis estructural siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas
Técnicas de Edificacion del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
v Descripcion y planos de arquitectura de toda la infraestructura que consta cada proyecto de
evaluacion estructural.

Il. Objetivo
Efectuar un Analisis Espectral de los bloques de la Institucion Educativa para determinar
posibles problemas estructurales, para esto se efectuara un analisis sismico dinamico, asi como
una revision de los diversos elementos que conforman la estructura en mencién, para poder
determinar posibles problemas estructurales. Para esto se tomara en cuenta lo indicado en los
planos de estructuras.

ll. Parametros de Disefio Adoptados
v Normas
v’ Concreto armado
v’ Acero
v Albaiileria
v' Sobrecargas
v' Combinaciones de acuerdo a Norma E-060 art 10.2.1

IV. Andlisis Sismico
v" Andlisis Dindmico
V. Configuracion y Modelamiento Matemético de la Estructura en un Programa Conocido

VI. Evaluacion
La evaluacion consistira en modelar cada bloque usando programas de computo para
determinar sus fuerzas internas, asi como los respectivos desplazamientos.
El analisis sismico que se realizara de acuerdo a lo estipulado en la Norma E.030 Disefio Sismo
resistente art. 27 “Procedimientos de Analisis Sismico".

VIl Revision y Disefio de Todos los Elementos Estructurales

1) Losas Aligeradas

) Analisis de Disefio de Vigas

) Andlisis de Disefio de Zapatas

) Analisis de Disefio de Columnas
)

2
3
4
5) Tanques Elevados
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6) Cisternas

7) Vigas de Cimentaciones.
8) Placas

9) Coberturas y otros

F) Planos de Proyecto Estructural
Plano general de demolicion de ser el caso (Esc. 1/50) de la construccion precaria existente en el
terreno.
Planos de cimentacion general, cuadro de zapatas, vigas de cimentacion, detalles especificaciones
técnicas (Esc. 1/50)
Planos de columnas y vigas en concreto, detalles, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25)
Planos de estructuras de losas, detalles, especificaciones técnicas (Aligeradas 6 Macizas) Esc.1/50)
Planos de Coberturas (Detalles constructivos)
Planos de detalles estructurales (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5, ofra en c/caso (escaleras, pasos,
contrapasos) y cortes (veredas, rampas).
Planos estructurales de tanques elevados y detalles constructivos (Esc. 1/50)
Planos estructurales de cisternas y detalles constructivos. (Esc. 1/50)
Planos de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.
Otros que considere necesarios el supervisor del proyecto para definir mejor el proyecto estructural
segun los alcances detallados.

G) Planos de Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Disefio de Instalaciones Sanitarias: sistema de agua potable, sistema de agua contra incendios (de
requerir), sistema de colectores de aguas servidas, sistema de agua pluvial (de requerir).
Factibilidad de servicio.

Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de las redes de agua y desagtie del sistema
planteado (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para la obra
proyectada, incluyendo isométricos.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalme a la red

Planos de instalaciones sanitarias de agua y desagiie de los SS.HH, Desagiie Pluvial, con
proyeccion a futuros empalmes a la red de agua, las redes interiores de desaglie quedaran a
propuesta en el disefio del Consultor. (Esc. 1/50)

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 o la adecuada
para cada caso especifico, incluyendo isométricos.

Plano de disefio de evacuacion de aguas pluviales; detallando las descargas finales.

Planos de Piscina y la evacuacion y/o limpieza.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de
instalaciones sanitarias segun los alcances detallados.

H) Planos de Proyecto de Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas

Disefio de instalaciones eléctricas (visado por el especialista responsable) teniendo en cuenta las
consideraciones y normativa vigente.

Factibilidad de servicio.

Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50)

Planos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros necesarios

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra (esc. 1/25, Esc. 1/10),

Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

Planos de sistema de calefaccion de ser necesario.

Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecanicas del equipamiento.

Cuadro de cargas, Diagramas Unificar, tableros, etc.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de
instalaciones eléctricas y mecanicas segln los alcances detallados.
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I) Especificaciones Técnicas
Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, control
técnico, medicion y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que
definen las prestaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra.
Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o ITEM del
presupuesto base, Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.
Dichas especificaciones técnicas deberan desagregarse por cada especialidad de acuerdo al
presupuesto de obra.
Dichas especificaciones técnicas deberan guardar estricta relacion entre los planos de ejecucion de
obra, analisis de costos unitarios y demas instrumentos necesarios para una correcta ejecucion de
obra.

J

-

Sustento de Metrados

El Consultor preparara los metrados a detalle debiendo definir claramente los trabajos que
. comprenden cada partida acompafiados de croquis y detalles. Estos estaran debidamente
sustentados mediante hojas de calculo que faciliten su revision, preparandose planillas de metrados
parciales por médulos o bloques y por especialidad. Ademas, debera presentar los resumenes
correspondientes donde se detallen claramente los trabajos definidos.

Su estructura de los metrados debera ser concordante con los planos, partidas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

K

R

Presupuesto de Obra

Esta referido al costo total de la inversion que generara la ejecucion del proyecto, es decir costos
tangibles e Intangibles. Estara compuesto del Presupuesto de Obra, Costo de Elaboracion del
Expediente Técnico, Costo de Supervision, Otros Costos Intangibles el cual el Consultor
desagregara.

L) Anélisis de Precios Unitarios

Asi mismo el Consultor preparara el Analisis de Precios Unitarios por cada partida, tomando en
cuenta las condiciones y ubicacion de las partidas de la obra, considerara los rendimientos
apropiados, cuadrilas de trabajadores, incidencias de los diferentes insumos, equipos Yy
maquinarias, los precios de los insumos se efectuaran de acuerdo al estudio de mercado y/o
- cotizaciones especificas que se anexaran al expediente, incluyendo los fletes segln sea el caso.
Los Analisis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada
obra en la Institucion Educativa y cubriran los costos de mano de obra (incluyendo beneficios
sociales), materiales de construccion, equipo empleado y en general cualquier otro gasto justificado
involucrado.

En el analisis de la incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para
poder identificarlo en su relacion de equipo bésico ofertado.

Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, deberé detallarse su
valor unitario en el valor referencial.

Finalmente analizara los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para
confeccionar el Valor Referencial de la Obra a ejecutar, debera incluir el 18 % por concepto del
Impuesto General a las Ventas (IGV).

-~
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M) Valor Referencial y Costo Total
El Valor Referencial General de obra constarad por sub presupuestos por Infraestructura,
equipamiento educativo y capacitaciones, o partes y estos a su vez seran desagregados por
especialidad, de tal forma que pueda ejecutarse independientemente uno del otro.
Cada partida de los sub presupuestos debe desarrollarse de acuerdo a una secuencia logica de los
trabajos a ejecutarse y en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de
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igual forma en las plantillas de metrados, construccién incluiré el Costo Directo, Indirecto (Gastos
Generales mas Utilidad) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra o Valor
Referencial ajustado a los costos que se indican en la Ficha Técnica de Pre Inversion.

La Estructura del Expediente Técnico estara orientada para obra por la modalidad de Contrata.

Costos Directos (CD) : Materiales, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes sin IGV'y
Mano de Obra de acuerdo a Construccion Civil.

Costos Indirectos (Cl) : Cl = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra (ST1) :ST1= CD+Cl

IGV :0.18 * ST1

Valor Referencial :PP=ST1+IGV

Nota: Los costos de la mano de obra seran de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Regional de
Ica, para la fecha de elaboracion del presupuesto de obra.

N) Relacion de Insumos
Debera elaborarse la relacion de todos los insumos, mano de Obra, relacion de Horas Maquina que
intervienen en la ejecucion de las diferentes partidas, de los subproyectos del Valor Referencial,
cuantificados y calificados con sus respectivos indices, tanto en la elaboracion del expediente
técnico, ejecucion de obra y equipamiento.
Los insumos tendran precio de la zona o incluiran flete. No se utilizaran marcas comerciales cuando
se detalle algin insumo. Los insumos del equipamiento seran productos nacionales ylo
internacionales, de buena calidad, y su precio sera puesto en obra.
De haber algin insumo o equipo a importarse el Consultor deberé advertir para que se tomen
precauciones, no siendo causal de ampliaciones de plazo.

0) Férmula Polinémica
Para obras con un plazo de ejecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera
considerar la formula polindmica de reajuste de precios.
Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art.2) y el Decreto
Supremo N° 011-79-VC. El consultor debera tener las siguientes normativas:

- Ky coeficiente de incidencia se calcula con tres decimales.
- Numero maximo de monomios =8.
Numero méaximo de indices unificados por monomio=3
Coeficiente de incidencia >0=5 % (0.005).
Sumatoria de Coeficiente De incidencia=1.00

P) Calendario Valorizado y Programacion de Avance Fisico de Obra y Equipamiento:
El Consultor debera elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecucién de Obra,
Calendario Valorizado, presentacion de la programacion GANTT, PERT CPM u OTROS indicando
la ruta critica segun la programacion de la ejecucion de las diversas partidas y sub partidas de la
obra, y del equipamiento del valor referencial

Q) Sustento de Gastos Generales y Utilidades:
Los Costos Indirectos como los Gastos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su
respectivo Desagregado y/o Justificacion.
Los Gastos Generales de la obra deberan incluir como minimo, los siguientes rubros: gastos
directos, indirectos, financieros y de licitacion / contratacion.
Dentro de las Gastos Generales Directos de la obra se debera considerar: remuneraciones del
personal técnico de obra, gastos por movilidad, gastos por alimentacion, gastos de apoyo logistico,
gastos de ensayos de calidad, entre otros. Estos gastos estén relacionados directamente con el
tiempo de duracion de la obra.
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Dentro de los gastos indirectos de la obra se debera considerar: gastos de Utiles de oficina,
mobiliario y gastos logisticos en general. Estos gastos no dependen directamente del plazo de
ejecucion de la obra.

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre otros.

Los gastos de Licitacion y del Contratacion incluyen los costos generados durante el proceso de
licitacion y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre
otros.

R) Cronograma de Desembolsos:
Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la ejecucion de
obra, y equipamiento, que se tomara en cuenta para la programacion del adelanto para materiales

S) Planos de Ejecucién de Obra:
Los planos del proyecto deberén ser presentados en original, legibles debidamente sellados y
firmados por los profesionales responsables de cada especialidad y el Consultor o representante
legal, siendo presentados ademas digitalizados en Auto CAD y Revit.
La relacion de los planos que debera presentar el Consultor como resultado de la prestacion del
servicio, es la siguiente: (Se respetaran las escalas indicadas en el RNE)

T) Anexos:
Estudios de Mecéanica de suelos. (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Estimacion de Riesgos
Plan de Monitoreo Arqueoldgico
Informe de apreciacion sobre vulnerabilidad de las instituciones publicas.
Plan de contingencia
Documentacion legal y reglamentaria que corresponda.
Panel Fotogréfico.
Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como minimo).
Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto segun los
alcances detallados.
Modelado Revit- presentaciones volumétrica en 3D

Forma de presentacion del expediente técnico.

La empresa consultora, debera entregar via mesa de partes del Gobiemno Regional de Ica, los
F entregables y seran presentados con la informacion completa requerida.

La version final del expediente técnico se presentara con la informacion completa y ordenada, en 02

originales y 04 copias. También:

a) El Expediente Técnico completo debera ser firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas y
planos por el profesional responsable de su elaboracion, por el jefe de proyecto y la empresa
consultora.

b) Los cuadros de metrados, la planilla general de metrados de las especialidades y del mobiliario,
deben ser presentados en archivo Excel, impresos en papel bond color blanco en formato A4,
debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de
proyectos y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.

¢) El presupuesto debe ser presentado en software $10 impresos en papel bond, color blanco A4.

Ademas, se entregara todo el contenido del expediente técnico en formato digital y escaneado
(CD/DVD), los planos en AutoCAD, Revit, la parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus
componentes en S10 para Windows y lo referente a GANTT y/o PERT-CPM en MS-PROJECT lo que
corresponda en Microsoft Excel o archivo compatible, los célculos estructurales en los programas en
que fueron modulados, ETABS, SAP.
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Los planos seran de tamafio uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre
de mica doblado T/A4, mostrando la fecha, nimero de colegiatura, firma del responsable del proyecto
y el especialista.

11.4 Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario

Se debera elaborar un expediente técnico de manera exclusiva para determinar el equipamiento y
mobiliario del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debera entregarse un plano de distribucion de todo el mobiliario y equipamiento ubicando cada
mobiliario y equipo en cada ambiente considerado.

- Debera describirse el tipo de equipamiento a utilizar, con los tamarios estandares especificos
detallados en un plano con sus respectivas medidas, tipo de material y otros necesarios para evitar
incongruencias al momento de la instalacién o adquisicion.

- Ademas, se debera tomar en cuenta mobiliario minimo para los alumnos zurdos.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas
- Metrados

- Presupuesto

- Anélisis de costos unitarios
- Relacion de insumos

- Formulas polinémicas

- Planos

- Cotizaciones

- Anexos

11.5 Plan de Contingencia para la etapa de Ejecucién de la Obra:

El Consultor en la etapa del desarrollo del proyecto del Expediente Técnico, debera elaborar un plan
de contingencia para la reubicacion del alumnado de la Institucion Educativa y de ser estrictamente
necesario debera considerarse la ejecucion de modulos prefabricados para la reubicacion de los
alumnos, el mismo que estara incluido dentro del costo del presupuesto de obra.

PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR

121 DEL POSTOR
El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP,
capitulo consultor de obras y con especialidad de Consultoria en Obras edificaciones y afines, -
Categoria B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.
EI RUG debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de
administracion tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion
respectiva.

En caso de consorcios

El nimero maximo de consorciados es de (02) integrantes

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante que acredite
mayor experiencia es de 80%.

Experiencia en |a especialidad: Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos

(02) veces el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores ala
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fecha de la presentacion de las ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

12.2 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE
El consultor debera de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de
experiencia:

a) JEFE DE PROYECTO:
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado; con experiencia de 03 afios en la
elaboracion y/o supervision de elaboracion de expedientes técnicos de obras similares al
objeto de la convocatoria, habiendo participado como jefe de Proyecto y/o jefe de supervision,
contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Arquitecto, titulado y habilitado; con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura
— ylo disefio arquitectonico en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
obras similares al objeto de la convocatoria, contado desde la colegiatura.

b

-

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:

Ingeniero Civil titulado y habilitado, con experiencia de 02 afios como especialista en disefio
estructural y/o de andlisis estructural o Especialista en Estructuras en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria
ylo edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

c

-~

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado y habilitado, con 02 afios de experiencia como
especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de expedientes técnicos y/o
estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en
general, contados desde la colegiatura.

d

—

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista, titulado y habilitado, con experiencia
en 02 afios en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares y/o edificaciones en
~ general como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecénicas,
contados desde la colegiatura.

e

L

f) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:
Ingeniero Civil titulado y habilitado, con experiencia de 01 afio como especialista en Costos y
Presupuestos en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos
similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la
colegiatura.

Para la realizacion del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) Elequipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion del contrato, que se encuentran colegiados y habilitados.

b) Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion de los Estudios
Definitivos de Ingenieria, el Consultor utilizara el personal profesional calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de
fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte,
etc.) y en un maximo de dos (2). En estos casos, el Consultor debera proponer a la
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ENTIDAD, a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, inmediatamente ocurrido
el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién de dicho cambio.
El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

¢) Laexperiencia se acreditara con copia simple de contratos con su respectiva conformidad,
certificado de trabajo, constancia de trabajo, acta de recepcion y/o cualquier otro
documento que demuestre fehacientemente la experiencia profesional.

12.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O APOYO
Técnicos Cadistas (2)
Técnico Topografia (1)
Secretaria (1)
Chofer (1)

12.4 REQUISITO DE EQUIPOS Y SERVICIOS MINIMOS
~ El postor debera acreditar los siguientes equipos y servicios minimos:

ITEM EQUIPO MINIMO CANTIDAD
1.0 Impresora AO 01
2.0 Impresora a colores 01
3.0 Camioneta 01
4.0 Computadora 02
5.0 Laptop 02
6.0 Alquiler de Oficina 01

Para la acreditacion y disponibilidad del equipo solicitado, se requeriré la presentacion de una
declaracion jurada emitida por el postor.

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49; literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento; este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Notas:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de
Expedientes Técnicos de obras de construccion, reconstruccion, ampliacion, sustitucion,
mejoramiento y/o rehabilitacion de edificaciones publicas o privadas tales como:
establecimientos deportivos (estadios, campo deportivo, villas deportivas, coliseos, losas
deportivas, piscinas), establecimientos de salud (hospitales, centros de salud, postas
médicas, laboratorios), establecimientos educativos (universidades, institutos superiores,
colegios), establecimientos penitenciarios (cérceles, comisarias), establecimientos
culturales y religiosos (auditorios, centros culturales, bibliotecas, museos, teatros,
iglesias), edificaciones de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares, centros
comerciales.

EY

)

. sy
)

13. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES

Durante el proceso de formulacién del estudio, el consultor efectuara tres (04) entregas oficiales y
obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral anterior.

13.1 PLAN DE TRABAJO:

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en
base a los presentes Términos de Referencia, presentara a la Subgerencia de Estudios y Proyectos del
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Gobiemo Regional de Ica, dentro de los cinco (05) dias calendarios de iniciado la consultoria, el Plan
de trabajo que contendré lo siguiente:

v" Antecedentes

v" Descripcion general del Proyecto

v' Metas y objetivos

v Identificacion de Actividades y descripcion

v" Programacion calendarizada de recursos

v Programacion en MS-Project - Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a
cumplir.

v Relacion del Personal Profesional Responsable.

v’ Direccion de la oficina y demas instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficina,
nimero de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

v Relacion de equipos destinadas a los trabajos de campo

v' Riesgos advertidos

Asi también, adjunto al plan de trabajo se debera entregar el Plan para la Vigilancia, Prevencion de
Covid-19 en el Trabajo debidamente aprobado de acuerdo a la normativa vigente.

13.2 PRIMER INFORME (| Entregable):

Se presentara a los 20 dias calendarios, de iniciado el servicio y debera ser expuesto por medios
audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecto.

La presentacion del Primer informe, contendré: informe técnico de inspeccion ocular, estudios
preliminares, informe ambiental y anteproyecto

Estudios preliminares:

v Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

v’ Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

v Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,
v Estudio de impacto vial en concordancia con la norma técnica A.011.

v Estudio de resistividad eléctrica.

v Estudio topogréafico y Planos Topogréficos (planta, perfil. secciones o cortes).

v Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras.

Anteproyecto del Disefio Arquitectonico (planos de planta, cortes, elevaciones)
v Planos de ubicacion y localizacion

v Planos de planta arquitectonica

v Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados

v Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Producto a ser entregados en el primer entregable por especialidad

Volumen 1 Resumen Ejecutivo

v Indice general

v Ficha técnica de inspeccion ocular

v Ficha técnica y documentacion sustitutoria (tenencia legal, resolucion de creacion, resumen de
matriculas por secciones, turnos y otros).

Informe técnico de evaluacion integral a toda la infraestructura existente

Panel fotografico

Constancia de inspeccion

Equipo de trabajo propuesto

NSNS
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Volumen 2 Arquitectura
Memoria descriptiva de arquitectura

Listado de ambientes y cuadro de areas

Planos de ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y esquema de localizacion a escala 1/10000
Planos de zonificacion

Planos de circulacion (vertical y horizontal) accesos y flujos.

Planos del conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100, debidamente
acotadas.

Planos de obras exteriores

Planos de localizacion de todos los componentes principales (ambientes para sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de maquinas, cuarto de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre
otros

Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.

Planos de cerco perimétrico.

Planos de plataformas a escalas 1/200

Planos de distribucién por pisos y por médulos a escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con
medidas acotada (generales, por ambientes y a ejes)

Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50

Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus
respectivas cotas.

Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50

Los planos del anteproyecto seran a escala 1/100 y los planos de distribucion por plantas a escala
1/50.

v Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico; es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.

AN S S RKN
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Estudios preliminares

v Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

v Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

v Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,
v Estudio de resistividad eléctrica.

v Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

v Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
v Registro fotografico comentado.

De Gestion

v Incluye tramitacion y obtencion de licencia, certificaciones (zonificacion, parametros urbanisticos
y otros), de corresponder.

El Gobierno Regional de lca, una vez recibida el primer entregable debera remitirio a la Direccion
Regional de Educacion Ica; para la evaluacion y aprobacion del planteamiento arquitectonico, siendo
el consultor responsable del seguimiento y subsanacion de observaciones que pudieran surgir en
dicha evaluacion, no pudiendo el consultor negarse a subsanarlo.

Para aprobacion del primer entregable, se debera contar con la opinion favorable la Direccion
Regional de Educacion Ica- DREI, a través de su 4rea de infraestructura y con la conformidad técnica
de la supervision.
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13.3 SEGUNDO INFORME (Il Entregable):

Se presentara a los 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la
conformidad del primer informe y debera ser expuesto por los especialistas del proyecto.
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La presentacion del Segundo Informe contendré
El proyecto totalmente definido y compatibilizado en todas las especialidades.

v’ Planos de ubicacion y localizacion

v Planos de planta arquitectonica

v Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
v Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

Disefio estructural y/o memoria de calculo de cada infraestructura proyectada con respectivos planos
(planos de cimentaciones, aligerados y detalles en modulos, asi como planos de estructuras de obras
complementarias como tanque cisterna, tanque elevado, escaleras, rampas, coberturas y otros).
Memoria de calculo y avances de Planos del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas y detalles en ambos casos.

Producto a ser entregados en el segundo entregable por especialidad

- Volumen 1 resumen ejecutivo

v’ Ficha técnica

v Indice general

v Memoria descriptiva general, incluye valor estimado de la obra, tomando como base los valores
unitarios oficiales de edificacion.

Volumen 2 arquitectura

Memoria descriptiva de arquitectura

Listado de ambientes y cuadro de &reas

Planos de ubicacion a escala 1/500 o 1/1000 y esquema de localizacion a escala 1/10000
Planos de zonificacion

Planos de circulacion (vertical y horizontal) accesos y flujos.

Planos del conjunto: planos de distribucion general por niveles a escala 1/100, debidamente
acotadas.

Planos de obras exteriores

Planos de localizacion de todos los componentes principales (ambientes para sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de maquinas, cuarto de bombas, residuos solidos, casa de fuerza, entre
otros

Planos de cortes y elevaciones generales a escala adecuada.

Planos de cerco perimétrico.

Planos de plataformas a escalas 1/200

Planos de distribucion por pisos y por modulos a escala 1/50: plantas a nivel de anteproyectos con
medidas acotada (generales, por ambientes y a ejes)

Planos de elevaciones valorizadas y con sombras a escala 1/50

Planos de cortes a escala 1/50 indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus
respectivas cotas.

v Planos de techos (cobertura y drenaje pluvial) a escala 1/50

AN N N N N N YN
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“/Volumen 3 Estructuras

v Memoria descriptiva.
v" Calculos estructurales
Volumen 4 Instalaciones sanitarias

v Memoria descriptiva.
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v Memoria de calculo.
Volumen 5 Instalaciones eléctricas

v' Memoria descriptiva.
v" Memoria de calculo

Volumen 6 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y
comunicaciones (avance)

v" Memoria descriptiva.
v Memoria de calculo

Volumen 7 Equipamiento (avance)

v Memoria descriptiva.
v" Memoria de célculo y/o dimensionamiento
v Listado de mobiliario y equipamiento requerido

. Volumen 8 Seguridad y evacuacion (avance)

v Memoria descriptiva.
v' Memoria de célculo de seguridad y evacuacién
v Plan preliminar de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 9 Planos
Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:

v' Arquitectura

v" Estructuras

v Instalaciones sanitarias

v Instalaciones eléctricas

v Tecnologias de informacion
v" Equipamiento

v" Seguridad y evacuacion.

Volumen 10 Anexos

~ v Estudio de Suelos con fines de cimentacion.
v Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);
v Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,
v Estudio de resistividad eléctrica.
v Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).
v Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras
v Registro fotografico comentado.

De Gestion

v Factibilidades de servicios actualizados.

v Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.
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13.4 TERCER INFORME (lll Entregable):
Se presentara a los 25 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la

conformidad del segundo informe y debera ser expuesto por los especialistas del proyecto.
La presentacion del Tercer Informe contendré:
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v Memoria descriptiva del proyecto

v’ El proyecto definitivo totalmente definido y compatibilizado en todas las especialidades

v respectivos planos (planos de cimentaciones, aligerados y detalles en médulos, asi como planos
de estructuras de obras complementarias como tanque cisterna, tanque elevado, escaleras,
rampas, coberturas y otros).

Planos finales del disefio de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles en ambos
casos.

v Planos de instalaciones electromecanicas y otros.

v Planos de redes de datos y comunicaciones

v Formulacion de Metrados por especialidades y/o componentes

v' Especificaciones técnicas

AN

Producto a ser entregados en el tercer entregable por especialidad.

Volumen 1 Resumen Ejecutivo y Memoria Descriptiva General

v Ficha técnica
v Indice general
v Memoria descriptiva general

Volumen 2 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en Obra

v" Memoria descriptiva

v Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.
v Planilla de Metrados por partidas

Volumen 3 Arquitectura

v" Memoria descriptiva de arquitectura

v Listado de ambientes y cuadro de areas

v Especificaciones técnicas por partida presupuestal
v Planilla de Metrados por partida presupuestal

Volumen 4 Estructuras

v Memoria descriptiva.
= v Memoria de Calculos estructurales.
v Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 5 Instalaciones sanitarias

v' Memoria descriptiva.
v' Memoria de Calculos.
v Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Volumen 6 Instalaciones eléctricas

v Memoria descriptiva.
v Memoria de Calculos.
v’ Especificaciones técnicas por partida presupuestal

o
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Volumen 7 Tecnologias de informacién, cableado estructurado, redes de datos y
comunicaciones

v Memoria descriptiva.

v" Memoria de Calculos.

v Especificaciones técnicas por partida presupuestal
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Volumen 8 Equipamiento

v Memoria descriptiva.

v Memoria de célculo y/o dimensionamiento

v Listado de mobiliario y equipamiento requerido
v Validacién de especificaciones técnicas por item
v" 03 cotizaciones por item

v Incluye periodos de garantia, traslado y otros.

Volumen 9 Seguridad y evacuacion

v Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion.
v Memoria de célculo de seguridad y evacuacion
v Plan preliminar de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 10 Planos

- Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:
Arquitectura

Estructuras

Instalaciones sanitarias

Instalaciones eléctricas

Tecnologias de informacién

Equipamiento

Mobiliario

Seguridad y evacuacion.

KA RANN

Volumen 11 Anexos

v Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

v Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

v Estudio de Impacto Ambiental con presentacion ante la entidad competente,

v Estudio de impacto vial aprobada por la entidad competente.

v' Estudio de resistividad eléctrica.

v Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

v’ Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicion de estructuras

& v Registro fotogréfico comentado.

v Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion compatibilizado con las instalaciones de las
especialidades a nivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando
interferencias.

De Gestion

Factibilidades de servicios actualizados.

Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitectonico elaborado por
el consultor.

Tramitacion de las factibilidades del servicio de saneamiento basico (agua potable y
alcantarillado), servicio eléctrico y/o de media tension.

Tramitacién de la licencia de demolicion y licencia de construccion de la edificacion

13.5 CUARTO INFORME (IV Entregable):

Se presentara a los 15 dias calendarios, luego de la conformidad al Tercer Informe y debera ser
expuesto por medios audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del proyecto.
Producto a ser entregados en el cuarto entregable por especialidad.
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Volumen 1 Resumen ejecutivo y memoria descriptiva general

v’ Ficha técnica
v Indice general de la documentacion
v' Resumen ejecutivo
v' Memoria descriptiva general del proyecto
v Presupuesto resumen
Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra.
Presupuesto Arquitectura
Presupuesto Estructuras
Presupuesto Instalaciones sanitarias
Presupuesto Instalaciones eléctricas
Presupuesto Comunicaciones
Presupuesto de equipamiento
Presupuesto de mobiliario
Presupuesto de sistema de utilizacion
- v' Presupuesto analitico
v Desagregado de gastos generales
v Plazo de ejecucion de obra
Plazo ejecucion infraestructura
Plazo ejecucion equipamiento y mobiliario
Diagrama Gantt
Programacién PERT CPM
Cronograma valorizado
Cronograma adquisicion de equipos, insumos y mano de obra
Cronograma de Desembolso
Listado del equipo minimo del contratista

AN N NN

Volumen 2 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra

v Memoria descriptiva

v Especificaciones técnicas por partidas presupuestal.

v Planilla de Metrados por partidas

v Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra
v Andlisis de precios unitarios por partida presupuestal

v Formula polinémica:

v" Agrupamiento preliminar

v Conformacion de monomios y formula polindmica

v Listado de insumos

Volumen 3 Arquitectura y sefializacion

v Memoria descriptiva de arquitectura y sefializacion
v Especificaciones técnicas por partida presupuestal
v Planilla de Metrados por partida presupuestal
v Presupuesto de arquitectura y sefializacion
v Andlisis de costos unitarios por partida presupuestal
|V Férmula polinomica
5/ v Agrupamiento preliminar
v Conformacién de monomios y férmula polinémica
v Listado de insumos

Volumen 4 Estructuras
v Memoria descriptiva.
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v" Memoria de Calculos estructurales.

v Especificaciones técnicas por partida presupuestal
v Planilla de Metrados por partida presupuestal

v" Presupuesto de estructuras

v Anélisis de precios por partida presupuestal

v Formula polindmica

v agrupamiento preliminar

v conformacion de monomios y formula polindmica
v Listado de insumos

Volumen 5 Instalaciones sanitarias

Memoria descriptiva.

Memoria de Célculos.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Presupuesto de instalaciones sanitarias

Andlisis de precios por partida presupuestal

Formula polinémica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y formula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal

)
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Volumen 6 Instalaciones eléctricas

Memoria descriptiva.

Memoria de Célculos.

Conformidad técnica del proyecto de utilizacion en media tension, emitida por la concesionaria
Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Andlisis de costos unitarios por partida presupuestal

Formula polinémica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y férmula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal

KON RAN

Volumen 7 Tecnologias de informacion, cableado estructurado, redes de datos y
comunicaciones

Memoria descriptiva.

Memoria de Célculos.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal

Presupuesto

Andlisis de costos unitarios

Férmula polinémica: agrupamiento preliminar, conformacion de monomios y férmula polinémica
Listado de insumos

Planilla de Metrados por partida presupuestal
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Volumen 8 Equipamiento

v Memoria descriptiva.

v Memoria de calculo y/o dimensionamiento

v  Listado de mobiliario y equipamiento requerido
v Validacion de especificaciones técnicas por item
v 03 cotizaciones por item

v Incluye periodos de garantia, traslado y otros.

Volumen 9 Seguridad y evacuacion
v Memoria descriptiva de seguridad y evacuacion.
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v Memoria de célculo de seguridad y evacuacion
v’ Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Volumen 10 Planos

Se presentara los planos correspondientes a las especialidades de:
v’ Arquitectura

v Estructuras

v Instalaciones sanitarias

v Instalaciones eléctricas

v Tecnologias de informacion

v' Equipamiento

v Seguridad y evacuacion.

Volumen 11 Anexos

Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

Estudio de Impacto Ambiental con presentacion ante la entidad competente,

Estudio de impacto vial aprobada por la entidad competente.

Estudio de resistividad eléctrica.

Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicién de estructuras

Registro fotografico comentado.

Manual mantenimiento para la instalacion deportiva

Archivo Revit conteniendo el modelo de edificacion compatibilizado con las instalaciones de las
especialidades a nivel de redes principales y secundarias, montantes, ductos, identificando
interferencias.

N5 N NS

Volumen 12 De Gestion

v Factibilidades de servicios actualizados.

v Tramitacién de las factibilidades del servicio de saneamiento basico (agua potable y
alcantarillado), servicio eléctrico y/o de media tension.

v Tramitacion y aprobacion de la licencia de demolicion

v Elaboracion, tramite y aprobacion del expediente de licencia de construccion de la edificacion:
llenado del formulario oficial multiple (FOM), formulario Unico oficial (FUO parte 1) y otros
documentos requeridos por el TUPA de la municipalidad correspondiente.

v Informe de sustento de variaciones del proyecto de inversion durante la fase de inversion.

v’ Cuadros comparativos de areas de los ambientes del proyecto arquitectonico es decir entre el
programa arquitectonico del estudio de pre inversion y el programa arquitecténico elaborado por
el consultor.

v FORMATO N° 08A-, Seccion A consistencia para proyectos de inversion, de acuerdo a la directiva
N° 01-2019-EF/63.1

v Expediente técnico de media tension aprobado por la concesionaria correspondiente y los
documentos de aprobacion.

v Modelado BIM desarrollado a nivel LOD 300

v Perspectivas 3D, vistas interiores y vistas exteriores

v Recorrido virtual de los espacios interiores y exteriores con un minimo de 2 minutos

La presentacion de los volmenes debe cumplir con los requisitos establecidos en los presentes
términos de referencia y la impresion del texto debe ser de optima calidad (primera impresion) con
impresora del tipo inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

Esta etapa Gltima tiene por finalidad la presentacion del expediente técnico completo y definitivo,
materia del contrato, el cual debera estar de acuerdo a los términos de referencia, proyectos definitivos
aprobados por las empresas prestadoras del servicio y/o concesionarias del &rea de intervencion segun
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corresponda, debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado,
todos estos documentos deberan ser presentados sin enmendaduras, ni borrones.

El consultor entregara, ademas, el modelo BIM del proyecto con todas las especialidades que involucra
el proyecto, asi como sus archivos originales. El nivel de desarrollo del modelo Revit para el proyecto
final sera LOD 300, el cual nos permitira, la generacion de los planos a escalas solicitadas.

Este informe comprende la inclusion del contenido del primer, segundo y tercer informe adicionando, el
presupuesto, Cronograma de avance fisico valorizado, cronograma de adquisicion de materiales,
formula polinomica, cotizaciones, anexos, autorizaciones correspondientes y todo lo relacionado segin
item presentacion del expediente técnico.

El Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos nativos correspondientes al
Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, PROJECT, S10, ETAB, SAP, etc., en una
forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe
Final, libre de contrasefias.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION EN CADA UNA DE LAS
ETAPAS DE LA CONSULTORIA

Durante el proceso de formulacién del estudio, el consultor efectuara Cuatro (04) entregas oficiales y
obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral anterior.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a. Para cada una de las etapas (primera, segunda, tercera y cuarta) del servicio de consultoria de
obras, el consultor presentara en calidad de borrador el producto de la elaboracion del expediente
técnico de acuerdo a lo solicitado en cada una de las etapas, al 6rgano revisor en la instancia
respectiva, debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboracion, jefe
de proyecto y el representante legal del consultor. Los sellos deben ser legibles y contener el nimero
de colegiatura correspondiente.

b. Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en discos compactos (CD) con los
archivos digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software
requeridos en el anexo 04 de la directiva. Los CD deberan estar debidamente rotulados.

¢. Elconsultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos.

Primera entregable a 20 dias calendarios de iniciado la consultoria, segin la definicion de fecha
de inicio indicado (dia siguiente de suscripcion del contrato).

Segundo entregable a 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente en que se le
comunico la aprobacion del primer entregable.

Tercer entregable a 25 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la
aprobacion del segundo entregable.

Cuarto entregable a 15 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le comunico la
aprobacion de la tercer entregable.

d. Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el presente termino de
referencia para cada una de las etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora
para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso;

e. Toda documentacion que se formule en cualquiera de las etapas se elaborara cumpliendo los
alcances, contenidos y formatos establecidos en los presentes términos de referencia y anexos.

f. No se considerara como entrega oficial, cuando el consultor efectué la presentacion incompleta de
los documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara como no
efectuada la entrega.

g. El consultor podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo
de cada etapa, sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicha
etapa, no se acumularan para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya
incurrido en etapas previas. Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar
observaciones. La entrega anticipada genera automaticamente el recorte del plazo de ejecucion del
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senvicio. En tal sentido el consultor debera cerciorarse que la entrega que efectué cumpla con todos
los servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. Entodo
caso, es recomendable como prevision que el consultor emplee todo su plazo para el desarrollo del
servicio.

REVISION Y EVALUACION

a. Cada etapa de la consultoria cuenta, ademés con plazos para la revision que efectuara el 6rgano
revisor en la instancia respectiva y para la formulacion de observaciones que esta considere
pertinentes, de ser el caso. Asimismo, se establece un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a diez
(10) dias calendarios, dependiendo de la complejidad de las observaciones para su levantamiento,
estos plazos establecidos para la subsanacion de observaciones no seran computados dentro del
plazo de ejecucion de cada etapa, razon por la cual no estan sujetos a la penalidad por mora. No
obstante, los plazos que el consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, 0 para corregir
observaciones no subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea
por omision o rectificacion fallida; si se consideraran dentro del plazo de ejecucion del servicio,
derivando en atraso, lo que conllevara a la aplicacion inmediata de la penalidad por mora en dicha
etapa.

b. La instancia respectiva revisara bajo responsabilidad cada uno de los volumenes correspondientes
a cada una de las etapas (primera, segunda y tercera) del servicio de consultoria de obras, en un
plazo referencial de (10 dias naturales) computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue
recibida la documentacion completa. De existir observaciones, estas seran notificadas por escrito a
El consultor para su subsanacion, adjuntandosele el expediente observado.

c. El plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar el 6rgano revisor en la
instancia respectiva y empresa prestadoras de servicio y/o concesionarias a las etapas
correspondientes no debera afectar al desarrollo del servicio de consultoria de obras, por tanto, el
consultor debe cumplir con presentarlos en la oportunidad establecida y segun los términos de
referencia.

d. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se
considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara
de acuerdo a lo sefialado en el presente términos de referencia.

e. El consultor no contara con plazo adicional para levantar las observaciones no subsanadas, o que
se deriven de correcciones fallidas. En este caso la penalidad por mora se computara desde el
mismo dia de recibida el pliego de observaciones no subsanadas.

APROBACION

a. El organo revisor en la instancia respectiva, luego de verificar el cumplimiento de cada una de las
etapas, procedera a otorgar la aprobacion de la etapa correspondiente del servicio de consultoria
de obra.

b. La notificacion de la aprobacion de cada una de las etapas le sera cursada por escrito al consultor.
La aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del expediente técnico por
parte del Gobierno Regional de Ica, Via acto resolutivo en la instancia respectiva y aprobacion del
informe final de la tercera etapa.

¢. No sera procedente la aprobacion parcial para ninguna de las etapas. Es decir que el consultor

debera cumplir con presentar para cada una de las etapas todos los volimenes indicados y
requeridos, caso contrario su presentacion sera incompleta y no se podra dar por concluida la etapa
correspondiente, debiéndose aplicar al consultor la penalidad correspondiente.

. El consultor, dentro de los cinco (05) dias naturales siguientes a la aprobacion de cada una de las

etapas (primera, segunda y tercera), hara entrega al 6rgano revisor en la instancia respectiva lo

siguiente:

- 01 ejemplar original completo, compatibilizado e integrado, de cada uno de los documentos
indicados en los términos de referencia debidamente suscrito por el jefe de proyecto y
especialistas; jefe de supervision y especialistas de la supervision, utilizando:
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Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados por los
profesionales responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del
consultor. Se presentaran en Pioneer A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida, los
expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

- Un (01) discos compactos con los archivos editables de la informacion correspondiente a dicha
etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor
debera incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo
de la consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar
dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado
y completo.

- Un 01 disco compacto con archivos escaneados de toda la informacion contenida en los
archivadores (volumenes presentados) en cada entregable.
La documentacion digitalizada que presentara el consultor deberéd incluir todas las
modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En
tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los
documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

e. También una vez que se obtenga la aprobacion de la cuarta etapa, el consultor, dentro de los diez
(10) dias siguientes a dicho acto, hara entrega adicionalmente a la entidad, en la instancia respectiva
lo siguiente:

- Dos (02) ejemplares originales completo compatibilizado e integrado, de cada uno de los

documentos indicados en los términos de referencia, debidamente suscrito por los especialistas,
jefe de proyecto, jefe de supervision y especialistas, utilizando:
Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 90
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados por los
profesionales responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del
consultor. Se presentaran en Pioneer A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida, los
expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

- Cuatro (04) copia simple (fotocopia) completa de cada uno de los volimenes originales. Se

- presentaran en pioneres A-4 de tres anillos y tapa plastificada rigida.

- Seis (06) copias de los discos compactos con los archivos editables de la informacién
correspondiente a dicha etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S deberan estar
debidamente rotulados.

La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor
debera incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo
de la consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar
dichos archivos con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado
y completo
- Seis (06) copias de los discos compactos con los archivos escaneados de toda la informacion
contenida en los archivadores (voliimenes presentados) en cada entregable.
La documentacion digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las
modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En
tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los
documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.
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15. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

a. El consultor es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion que

elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al expediente técnico que
entregara al Gobierno Regional de Ica. Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible.
En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar
la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales vigentes,
desde la fecha de aprobacion del Expediente Técnico, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccion, no podré negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la
citacion antes indicada, se hara conocer su negativa inicialmente al Gerente Regional de
Infraestructura y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la
contraloria general de la republica, para los efectos legales consiguientes, en razon de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Ademas, de
causar perjuicio econémico a La Entidad con su actitud se deberan tomar las acciones legales
correspondientes.

b. El Gobierno Regional de Ica, rechazara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se

- encuentre el servicio contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor
cuando esta no se encuentre en concordancia con cualquier norma Técnica, reglamento, directiva
0 parametro normativo vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

¢. Sobre la base de lo expuesto, el consultor esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacion
vigente con todas sus ampliaciones y complementarias, tanto en el &mbito nacional, regional o local;
y que sea aplicable al objeto de la consultoria. Su incumplimiento sera considerado como causal de
resolucion del contrato atribuible al consultor.

d. En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado,
ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete
a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, erro o desconocimiento,
esta haya sido aprobada por el Gobierno Regional de Ica. Dicha responsabilidad no podra ser en
ninguna circunstancia, negada por el consultor, quien tampoco podré excusarse aduciendo contar
con la aprobacion del coordinador y/o revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar
al asignado para subsanar observaciones de la etapa a la que correspondio la elaboracion de tal
documentacion. Superado dicho plazo, el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad
prevista.

e. EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de
verificar los trabajos de campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de
observaciones. Dicho costo esta considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.

16. CONTROL SUPERVISION Y REVISION

Control:

a.- La entidad, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la
prestacion del servicio, siendo su &rea técnica competente la sub gerencia de estudios y proyectos de
la gerencia regional de infraestructura. En este contexto estableceré los mecanismos de supervision de
los procesos y productos de la consultoria, para efectuarla dispondré de una consultoria de supervision.
b. El consultor estara sujeto a la fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe el
gobierno regional de Ica, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos.

¢.- EI Gobierno Regional de lca, acreditara un coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto
“\0 ingeniero), asi como eventualmente, un equipo supervisor que sera contratado, a quienes el consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

2 .- El supervisor estara encargado del seguimiento, control Coordinacién y revision de los documentos
formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia
de pago de las valorizaciones del servicio, gestionado los documentos administrativos que se requiera.
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e.- El Gobierno Regional de Ica, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del
objeto del contrato, podra convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para
efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe
0 asesore en asuntos concernientes a la consultoria que se contrata.

f.- El consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle el Gobiemno
Regional de Ica, dentro de los plazos limites establecidos, en concordancia con el reglamento de la ley
de contrataciones del estado articulo 168° numerales 168.4 y 168.5.

g.- No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este no ha
efectivizado la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas,
esta aprobacion tendra caracter preliminar, la aprobacion y conformidad definitiva se otorgara con la
aprobacion del cuarto informe entregable (via acto resolutivo).

h.- El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos
términos de referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a El Gobierno
Regional de Ica, como parte de su equipo técnico.

Coordinacion y seguimiento

a.- El consultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el coordinador
y la supervision, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo
de los diferentes rubros y etapas del estudio.

b.- Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentitos técnicos por parte del érgano
revisor en la instancia respectiva.

¢.- Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, el
consultor debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del
€quipo supervisor.

d.- la supervision en la instancia respectiva es la Ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados
por el consultor. En tal sentido, el consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que el
6rgano revisor en la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo
haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica del Gobierno Regional de Ica.
e.- El Gobierno Regional de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el expediente técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la
calidad y consistencia técnica requerida.

f.- EIl Gobierno Regional de lca, se reserva el derecho a requerir a El consultor la informacion
complementaria a la elaborada y presentada por este, cuando esté presente inconsistencia técnica o
resulte ser incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacion de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

g.-La designacion del equipo de supervision y del coordinador (administrador), no forman parte de las
condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El consultor, es al dia siguiente de firmado
el contrato.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor, firmando Contrato con el GORE ICA, debera presentarse en la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos para coordinar la entrega de los informes.

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del Expediente Técnico definitivo.

La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios, durante
a elaboracion del Estudio, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

El Consultor seré el responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de
+5% de los metrados reales. En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio
que realiza, debera garantizar la calidad de la Elaboracion del Expediente Técnico y responder por el
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trabajo realizado, tendra una responsabilidad por un plazo de 3 afios después de la conformidad de
obra otorgada por la entidad en concordancia a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar
su concurrencia. En caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa
inicialmente al Gerente Regional de Infraestructura y finalmente al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable
ante el Estado. Asi mismo de causar perjuicio econdmico a La Entidad con su actitud se deberan tomar
las acciones legales correspondientes.

El Gobierno Regional de Ica, rechazara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se
encuentre el servicio contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando
esta no se encuentre en concordancia con cualquier norma Técnica, reglamento, directiva o parametro
normativo vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado, ya
sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete a
rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, error o desconocimiento, esta
haya sido aprobada por el Gobiemo Regional de Ica. Dicha responsabilidad no podra ser en ninguna
circunstancia, negada por el consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la
aprobacion del supervisor y/o coordinador. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al
asignado para subsanar observaciones de la etapa a la que correspondi6 la elaboracion de tal
documentacion. Superado dicho plazo, el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad
prevista.

Asi mismo el Consultor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuantas
veces sea solicitado por LA ENTIDAD, hasta que este se licite y obtenga la Buena Pro para su
ejecucion.

EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de
verificar los trabajos de campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de observaciones.
Dicho costo debe estar considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.

CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia Regional de Infraestructura -
Subgerencia de Estudios y Proyectos (para informes parciales).

El plazo para la evaluacion de cada informe parcial a ser presentado por el consultor, sera de ocho (08)
dias calendarios contabilizados desde la entrega de la documentacion presentada en Mesa de Partes
del GORE ICA. De existir observaciones, se consignara en el informe respectivo, indicandose
claramente el sentido de éstas. Dandose al consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo maximo de 20 dias calendario
luego de aprobado bajo acto resolutivo expediente definitivo.

Otorgada la conformidad de la prestacion, el organo de administracion o el funcionario designado
expresamente por la Entidad es el unico autorizado para otorgar al contratista, de oficio 0 a pedido de
parte, una constancia que debe precisar, como minimo, laidentificacion del contrato, objeto del contrato,
el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el
contratista.

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA

El costo del servicio asciende a la suma de S/. S/. 349,361.42 soles (Trescientos Cuarenta y Nueve
Mil Trescientos Sesenta y Uno con 42/100 soles), segin lo indicado en el Anexo adjunto (Estructura
de costos), Sin embargo, seria el estudio de mercado que realice el Area de Logistica el que determine
el Costo Real del presente servicio.
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ANEXO 01
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS,
DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
DESCRIPCION [ unp [mEmPOTCANT.] PU. | PARCIAL | SUBTOTAL

PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO $/. 122,000.00
Jefe de Proyecto (Ing. Civil 0 Arquitecto) MES 300 1.00 S/.12,000.00 S/.36,000.00

Especialista en Disefio Arquitectonico (Arquitecto) MES 250  1.00 S/.10,000.00 S/.25,000.00)

Especialista en en Disefio Estructural (Ing. Civil) MES 250 1.00 5/.10,000.00 S/.25,000.00

Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o MES 100 100 5/.9,000.00 S/.9,000.00
Especia!istalnstalacionels Ijiléctricas v./l'.) Mecénicas (Ing. MES 100 100 S.900000 /.8,00000

Electricistay/o Ing. Mecénico - Electricista)

Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion (Ing MES 200 100 S/.9,000.00 S/.18,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE APOYO $/. 33,500.00
Técnico Cadista MES 300 200 §/.3,500.00 S/.21,000.00

Técnico en Topografia MES 1.00 100 S/.3500.00 $/.3,500.00

Secretaria MES 300 100 S/.1,500.00 S/.4,500.00)

Chofer MES 300 100 §/.1,500.00 S/.4,500.00

ESTUDIOS S/. 66,500.00
Estudio Topografico UND 1.00 S/.8,000.00 S/.8,000.00

Estudio de Mecanica de Suelos UND 1.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00

Plan de Menitoreo Arqueoldgico y CIRA UND 1.00 S/.8500.00 S/.8500.00

Estudio de Gestion de Riesgo UND 1.00 5/.8,000.00 S/.8,000.00

Estudio de impacto ambiental UND 1.00 S/.10,000.00 S/.10,000.00

Plan de Seguridad en Obra UND 1.00 S/.8,000.00 S/.8,000.00)

Especificaciones Técnicas de mobiliarios y equipos UND 1.00 S/.7,500.00  S/.7,500.00

Términos de referencia para capacitaciones UND 1,00 S/.7,500.00 S/.7,500.00

GASTOS FIIOS S/. 36,700.00]
Estacion Total GPS MES 1.00 100 S/.2,500.00 S/.2,500.00

ImpresoraAQ MES 300 100 5/.450.00 S/.1,350.00

Impresoraa colores MES 300 100 S/.550.00 S/.1,650.00

Camioneta MES 300 100 S/.2,500.00 S/.7,500.00

Computadora MES 300 200 S/.400.00 S/.2,400.00

Laptop MES 300 200 S5/.400.00 S/.2,400.00)

Utiles de Escritorio MES 300 100 S§/.70000 S/.2,100.00

Ploteo de Planos MES 300 100 S/.2,0000 S/.6,300.00

Copias MES 300 100 S$/.2,800.00 S/.8400.00

Alquiler de Oficina MES 300 100 §/.700.00 S/.2,100.00

Protocolo de Seguimiento parala Prevencion y Control del Covid-19en el Trabajo S/. 18,000.00
Mascarillas CA 300 2200 S/.2500 S/.1,650.00

Alcohol GIN 300 1000  S/.4500 S/.1,350.00

Servicio de desinfeccion UND 300 400 5/.250.00 S/.3,000.00

Elaboracién e implementacion de plan UND 100 100 S/.4,500.00 S/.4,500.00

Personal de Salud UND 300 050 §/.5000.00 S/.7,500.00

COSTO DIRECTO S/. 276,700.00,
UTILIDAD 7%) S/. 19,369.00]
SUBTOTAL S/. 296,069.00
IGV (18%) S/.53,292.42
TOTAL S/. 349,361.42
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20. FORMA DE PAGO

Los honorarios de El consultor, se abonaran después de ejecutada la prestacion y otorgada la
conformidad. El pago del presente servicio sera de acuerdo a lo siguiente:

PAGOS | PLAZOS (90 dias) PRESENTACION DE INFORME

Contraprestacion a la aprobacion del 1er Informe,
20% 20 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacion a la aprobacién del 2do Informe,
30% 30 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

Contraprestacién a la aprobacion del 3er Informe,
20% 25 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

A la aprobacién de 4to entregable mediante acto
& 30% 15 resolutivo

Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

a. Para efectos de tramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor deberé remitir en cada
oportunidad, una solicitud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siguientes
de haberle comunicado el gobierno regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago,
adjuntando copia del documentos con el cual el Gobierno Regional de Ica le comunico la aprobacion
de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios profesionales o factura, segun
corresponda.

b. El Gobierno Regional de Ica, abonara la valorizacion en tramite a més tardar dentro del plazo
establecido en el articulo 171° del reglamento. La demora por parte del consultor en la presentacion
del recibo por honorarios o factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por
parte del gobierno regional de Ica, no generara derecho al consultor por concepto de interés.

¢. No procedera el pago al consultor si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido
aprobada por el Gobierno Regional de Ica.

21. REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 385el
senvicio de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion
de la formula monomica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que seran afectadas al
momento del pago de cada entregable.

22. RESOLUCION DEL CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 36 de la ley, en los casos que
estipulados en el articulo 164 causales de resolucion del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, vigentes.

El contratista podra solicitar la resolucion del contrato en los casos en que | entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165

La Resolucion del Contrato por causas imputables al Consultor, le originara las sanciones que el
imponga el OSCE, asi como el resarcimiento de los datos y perjuicios ocasionados tal como lo sefiala
el articulo 36 de la ley de contrataciones vigente.
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23. PENALIDADES

Se procedera de acuerdo al Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De
acuerdo a la normativa vigente

22.1 PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que
exceda d ellos plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva,
salvo casos debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con
el procedimiento establecido en Ia ley de contrataciones del estado y su reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable a el consultor en la presentacion de los entregables y/o del
plazo establecido para la subsanacion de observaciones se aplicaran penalidades por mora segln lo
dispuesto en el articulo 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La penalidad por estas demoras se calculara aplicado la formula bésica establecida en el articulo 162°
Del reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de atraso de EI consultor en las respectivas
presentaciones para cada entregable.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad por
mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 161° del
reglamento de la ley.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual
actualizado, el Gobierno Regional de Ica, podra resolver el contrato por incumplimiento de EI consultor,
seglin lo previsto por el articulo 165° del reglamento de la ley de contrataciones.

La Penalidad se aplicara automéaticamente calculada de la siguiente forma

Penalidad Diaria = 10 x monto
F x Plazo en Dias

Donde:
Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias ~ F=0.40
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias F=0.25

Monto: Monto del Contrato Vigente.

22.2 OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segin Art.2 N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer
otras penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes, y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los
supuestos de aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMARE PROCEDIMIENTO
CALCULO
En caso el contratista incumpla con su obligacién de 0.5 UIT por cada dia Sf,%‘g’; ;n;:);r::rg;l ait;semsor
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o de ausencia del Zesigna do por la Subgerencia
debidamente sustituido. personal. de Estudios y Proyectos.
Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto 0.2 UIT por cada dia Sf,%‘éﬁ} gn;?g::rgﬁ a?jt;;:ervnsor
W MivGhando el consultor no presente el plan de trabajo dentro | de no entrega del zesi a6 ok B STibagraricia
def.pfazo establecido en las bases plan de trabajo. e Egstu diospy Proyectgos
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Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de algin
profesional especialista o del jefe del proyecto propuesto
a las reuniones programadas por la sub gerencia de
estudios y proyectos, del gobierno regional de Ica. El
personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad
para participar directamente en las reuniones de trabajo
convocadas por la Entidad, y debera estar presente en la
exposicion de los informes. La penalidad se aplicara por
cada vez que el personal del equipo técnico que haya
sido requerido por La Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su
participacion de forma injustificada; asimismo cuando no
viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo
a la Programacion de Actividades.

La penalidad ser a
de 0.5 UIT por cada
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximo de 03
inasistencias,
alcanzando este
tope el consultor
debera realizar el
cambio
correspondiente.

Segun informe del supervisor
y V°B° del coordinador
designado por la sub
gerencia de estudios y
proyectos.

Deficiencias en estudios preliminares; En caso el
consultor presente estudios preliminares con deficiencias
técnicas en su formulacion o desarrollo (sin sustento
demostrable o falsificada, durante la elaboracion del
expediente técnico).

01 UIT por cada
estudio presentado
de forma deficiente

Segun informe del Supervisor
designado por la sub
gerencia de estudios y
proyectos.

Modificacion inconsulta del disefio. En caso el consultor

La penalidad sera de

Segun informe del Supervisor
designado por la sub

modifique inconsulta el disefio aprobado por la sub 02 UIT por cada gerencia de estudios y
gerencia de estudios y proyectos. modificacion. proyectos.
Cambio de domicilio 0.20 UIT por cada

En caso el contratista no comunique oportunamente su
cambio de domicilio

Segun informe

notificacion que no :
area usuaria

se logre entregar

24,

25.

26.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a
cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, 0 hasta el
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fi el cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera
deducido segun el articulo 149 del reglamento de Ia ley.

ADELANTO DIRECTO:
El Gobierno Regional de Ica, No contempla la entrega del adelanto directo.

PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales o la reduccion de las prestaciones
contratadas se cefiiran estrictamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen los
articulos 157° y 160° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de
ejecutar servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntaré el sustento técnico del mismo
y el costo probable requerido para su ejecucion.

o obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de las mismos solo seran procedentes por
orden estricta de la entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacion
adicional debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.
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El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se
reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si este no cuenta previamente con la
correspondiente autorizacion para su ejecucion.

El consultor reconocera y aceptara la potestad de la entidad para reducir la prestacion de los servicios
contratados o para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad
financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accion lo obligue al pago
de indemnizaciones, lucro cesante o interés a favor de El consultor.

27. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades

establecidos en el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado

la liquidacion del contrato sera formulada por el consultor y presentada por este a la entidad solo

después de haberse obtenido la conformidad a la diltima prestacion del servicio, o de haber quedado

consentida la resolucion del contrato.

Para efectos de la liquidacion del contrato, se entendera que la dltima prestacion corresponde al
~ cumplimiento, por parte de El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la

conformidad que corresponde al tltimo entregable

En la liquidacion del contrato se reconoceran:

Los intereses moratorios

Los saldos de valorizaciones

Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago
Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion
Las penalidades que se hayan aplicado

La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada
por una de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado. Una vez que la liquidacion quedo consentida, no
cabra reclamo o impugnacion alguna sobre ella.

La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concerniente al plazo de garantia que
otorga el consultor por la calidad del servicio prestado.

28. SEGUROS

= El consultor debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y
personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a la relacion
contractual entre el consultor y su equipo de profesionales y técnicos, pues la entidad no tiene
obligaciones con aquellos.

29. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225.
El Plazo de responsabilidad del Consultor no sera menor a un (01) afio, contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

30. SISTEMA DE CONTRATACION

La modalidad de ejecucion a Suma Alzada.

DEL PROCESO DE SELECCION

| procedimiento de seleccion de Servicios de Consultoria corresponde Adjudicacion Selectiva.
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33.

34,
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FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en
practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el
proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engafa a
sabiendas o imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la
ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirlo una
obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o méas postores disefiados para alterar
artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucion del contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresalindividuo, la
entidad no se comprometera a ninguna actividad con esa empresalindividuo; procediendo, por el
contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros
ni a ninglin servidor publico, directa o indirectamente ninguna donacién, promesa, pago, auspicio,
entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser
considerados como una practica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la
elaboracion del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automética del contrario
sin perjuicio de la indemnizacion por daios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera
ocasionarle |a entidad o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias
de acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente.

La nulidad de! contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado.

CONFIDENCIALIDAD.

El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podré revelar detalles sobre el alcance
del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del
contrato. En ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a
todas las politicas definidas por la entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor o la que este obtenga durante la ejecucion de la
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la
informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos
inventarios, documentacion oficial, entre otros.

PROPIEDAD INTELECTUAL.

La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o
entregables elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos,
productos, disefios, calculos, estudios, imégenes, videos, informe u otros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion del servicio. De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar
todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, el consultor no podra transferir o negociar dicha documentacion ni aplicaria
con fines ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. El incumplimiento
de este acuerdo originara a el consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.
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35.

36.

La documentacion que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad del Gobiemo
Regional de Ica y no podra ser utilizada para fines distintos al estudio.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo | del titulo X del reglamento de la ley de contrataciones
del estado.

Cualquiera de las partes tiene derecho ainiciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 arbitros, siendo uno
de ellos designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ningun plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, seguin lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones del estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro de los
plazos de caducidad correspondientes, segln lo sefiale del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

OTRAS CONSIDERACIONES

e El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinacion con la entidad y su oficina
técnica correspondiente asignada para este fin, segin cronogramas establecidos.

 Los Gastos que ocasionen la participacion de los profesionales especialistas y otros, ydel - personal
técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.) estaran a cargo del consultor.

e La entidad proporcionara al Consultor documentacion existente de Copia en Fisico del Perfil de
inversion viable, como indica el numeral 9.0.

e La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige
durante la fase de convocatoria y la ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las
consultas inherentes al Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra; es responsable por
las fallas que puedan ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

e Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en
la ley de contrataciones del estado y en su reglamento; asi como lo indicado en los presentes
términos de referencia, en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente, es de
aplicacion el cadigo civil.
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37. REQUISITOS DE CALIFICACION.
Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
« El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP;

capitulo consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, -
Categoria B o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

o EIRUC debe Encontrarse en estado activo y condicién habido en la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion
respectiva.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
e Copia simple del RUC

» Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, capitulo Consultor de Obras y con
especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA.

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:
Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:
Titulo de Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Titulo de Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo de Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
Titulo de Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION:
Titulo de Ingeniero Civil titulado y habilitado.

Acreditacion:
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Se acreditara con copia simple del TITULO PROFESIONAL y deméas documentos solicitados.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:
Con experiencia de 03 afios en la elaboracion y/o supervision de elaboracion de expedientes
técnicos de obras similares al objeto de la convocatoria, habiendo participado como jefe de

. Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:
Con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura y/o disefio arquitectonico en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obras similares al objeto de la
convocatoria, contado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Con experiencia de 02 afios como especialista en disefio estructural y/o de andlisis estructural o
Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de
proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Con 02 afios de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion
de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria
ylo edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

- Con experiencia en 02 afios en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares
habiendo participado como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones
electromecénicas, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:

Con experiencia de 01 afio como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria ylo
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple

de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Regla}nento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
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proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de
calificacién que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
El postor debe acreditar para la presentacion del servicio los siguientes equipos y servicios:
ITEM EQUIPO MINIMO CANTIDAD
1.0 Impresora AO 01
2.0 Impresora a colores 01
3.0 Camioneta 01
4.0 Computadora 02
5.0 Laptop 02
6.0 Alquiler de Oficina 01
Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1 | FACTURACION
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equivalente a 02 veces del Valor
Referencial de la Contratacion (S/. 698,722.84), por la contratacion de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o la combinacién de los términos anteriores, de
Centros Educativos de nivel Inicial, Primaria, Secundaria; centros de educacion Superior
(Universidades, institutos) con mobiliario y equipamiento.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
e proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expuesto en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda. }

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia
—~., del Postor en la Especialidad.

Importante

o El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

« . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

()
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“\'cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,

', nte la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

segun corresponda.

Acreditacion:

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
1,048,084.00, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= S/ 1,048,084.00 16:

70 puntos
M >=900,000.00y < S/
1,048,084.00:

60 puntos

M > 698,722.8417 y <

900,000.00
50 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
a) Fase 1.- Definicion y Generalidades del Proyecto.

b) Fase 2.- Toma de Datos (espaciales y de disefio)

c¢) Fase 3.- Analisis de Datos y Célculos de Disefio

d) Fase 4.- Elaboracién y Dimensionamiento del Proyecto.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

15

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

e) Fase 5.- Mensurabilidad y Estabilizacion de Costos especificos y
totales.

f) Fase 6.- Complementacion y Entrega de Resultados.

g) Fase 7.- Control de Calidad y Revision del Producto.

h) Fase 8.- Presentacion de Resultados (productos) definitivos.

i) Anexos:

0 Diagrama de Flujos de la Metodologia.

0 Cronograma del servicio de consultoria.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

18 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeevviiiiiveeeeeeeeenn], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-CS-GORE.ICA

con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

# para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elat()j(()arflia(l:i(’)n Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técnico de.I de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacioén del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

27 pidem.
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2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE ICA \
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nhos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ o/




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2022-CS-GORE.ICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | vporTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTEss | TIPO DE CAMBIO | ) crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

