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BASES ESTANPAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE
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Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
anos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO
N°08-2021-MDS-CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

14.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstrucciéon con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°® 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
selecciodn, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 77

dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con Id°
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segtn el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompariados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por —
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segtn
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos




1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdmica i
Oi = Oferta Econdmica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante il
= - X

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para | /"
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de [
Control, notario o juez de paz. =

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el organo a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.




] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.




CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningln caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo |,

|

estipulado en el articulo 61 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtn caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendrd derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidon
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Suyo

RUC N° . 20161411605

Domicilio legal . Jr. Leoncio Prado S/N (Plaza Armas) Suyo-Ayabaca-Piura
Teléfono: Do

Correo electronico: : munisuyologistica@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE
AYABACA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO" CON

CODIGO UNICO 2452355

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 101,004.73 (CIENTO UN MIL CUATRO CON 73/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO DEL 2021

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
S/101,004.73 S/90,904.26
(CIENTO UN MIL CUATRO CON (NOVENTA MIL NOVECIENTOS
73/100 SOLES) CUATRO CON 26/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referenCIa/ de Conform/dad con e/ articulo 15
del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

A

/,,

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 366—
2021-MDS-A el 26 DE AGOSTO DEL 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
19 RECURSOS POR OPERACIONES,\OFICIALES DE CREDITO

g\i
. X

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Importante

La fuente de fmancramtento debe corresponder a aquel/a prewsta en Ia Ley de Equ:/lbrlo
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS®, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO VEINTE (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo /n/c:/al del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases version impreso, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en caja de la entidad y recabar las
bases en la oficina de Unidad de Logistica de la Municipalidad Distrital de Suyo en el horario de
08:00 a 16:00 horas.

lmportante

EI costo de entrega de un ejemplar de Ias bases no puede exceder el costo de su reproduc:C/on

1.10. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios. (En
adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el Decreto o
Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el Af//
Reglamento). J/ 'i
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento |
Administrativo General.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2021.

Ley N° 31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

3 En el caso de procedimientos de supervisién de obras.
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Q/V

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
- Constitucion Politica del Peru.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION*

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria © 21-09-2021

Registro de participantes® . Desde las: 00:01 horas del 22-09-2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 30-09-2021
Presentacion, admisibilidad, :  01-10-2021

evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro

" Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacién empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener,

una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de\  /

ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
/ corresponda.

4 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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_Advertencia R
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad |
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios

| de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de

poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicaciéon del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaraciéon jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica EN SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Importante

o El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e E/ comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

6

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccioén de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion

de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacioén de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80 \ P
B

c2 =0.20 » ///

Doénde: c1 + c2 = 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicaréd en el siguiente URL
https://drive.google.com/drive/folders/10-FPhDNGk-W9QoHnQcCCNNuNuQGOZtu2?usp=sharing

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

7 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. (CARTA
FIANZA) (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. (CARTA FIANZA)

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economicad.

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracién publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentario con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el

segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE. N /'f/ ’
&
Importante £

- - e e ———— —- /

«  Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del | \—
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.qob.pe seccion RNP.

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en la oficina de la

8 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.7.

2.8.

2.9.

Subgerencia de Logistica de la Municipalidad Distrital de Suyo, sito en Jr. Leoncio Prado S/N
(Plaza Armas) Suyo en el horario de 8:00 horas hasta las 16:00 horas.

ADELANTOS
La Entidad otorgara adelantos directos
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable del DIVISION DE INFRAESTRUCTURA'Y CATASTRO,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISTION D@ INFRABSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC Ne 20161411605

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

SUPERVISION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE PROGRESO DEL DISTRITO

DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA,
REGION PIURA AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO”, con
codigo Unico 2452355.

\> P‘D DIQ/Q//\
;,?‘

vc TASTRO Suyo, Agosto de 2021
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8.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISTION D@ INFRAGSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC N° 20161411605

CONTENIDO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

FINALIDAD PUBLICA

BASE LEGAL

UBICACION Y LOCALIZACION

ALCANCES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO

SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

_DOCUMENTO Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA

PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

. FACULTADES DE LA SUPERVISION

. CONDICIONES GENERALES

. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

. VALOR REFENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
. SISTEMA DE CONTRATACION

. DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

. CONDICIONES GENERALES

. OTROS

. PERFIL DEL POSTOR

. EXPERIENCIA DEL POSTOR

. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO

. EQUIPAMIENTO

. ADELANTOS

. FORMA DE PAGO

. PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

. DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

. OTROS ASPECTOS

. PLAN DE SEGURIDAD. SALUD Y TRABAJO \/
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISION D@ INFRAGSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC N° 20161411605

i

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de Consultoria de obra para la Supervision de la ejecucién del
proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE
AYABACA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO
COSTERO?”, con c6digo Unico 2452355,

FINALIDAD PUBLICA

Asegurar que la Empresa contratada por la Entidad, para la ejecucion de la obra cumpla
con lo encargado dentro de las normas técnicas y legales asegurando la calidad y la
eficiencia de los trabajos, bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad a
fin de brindar el abastecimiento de agua'y sancamiento bésico en la Localidad de Progreso
— Suyo, denominado: : “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE;' PROGRESO DEL DISTRITO DE SUYO,
PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA AFECTADA POR EL
FENOMENO DEL NINO COSTERO?, con cédigo Unico 2452355.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA DE SERVICIO

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto contratacién de la Consultoria de
Obra para la Supervisién de la cjecucion del Proyecto: “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO
DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO?, con c6digo Unico
2452355.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ALCANCES

La Municipalidad Distrital de Suyo, requiere del Servicio indicado en el rubro precedente,
para lo cual debe scleccionar a la persona natural o juridica que prestaré sus servicios en
la Supervisién de la Obra, (en adelante “Supervisién™); durante las fases de Ejecucion,
Recepeion y Liquidacion de la obra.

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el ejecutor de la obra a través de la

‘..’\

j

i

Y
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DIVISTION DE INFRABSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC N° 20161411605

SUPERVISION quien sera el responsable de velar dirccta y permanentemente por el
correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, calidad de los
materiales, equipos, etc., y del cumplimiento de las normas administrativas y de control,
respetando los procedimientos establecidos en D.S. N° 160-2018-EF Y D.S. N° 071-
2018-PCM y la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

La SUPERVISION tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y absolver las
consultas que le formule el Contratista segiin lo previsto en el Reglamento de la
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y el Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento). Estd
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar
y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacién debe ajustarse al contrato,
no teniendo autoridad para modificarlo, salvo aprobaciones de modificaciones al
expediente técnico con opinién al proyecfista.

El Contratista brindara al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de

su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

BASE LEGAL

Para ejccutar las labores antes sefialadas se regira, por lo establecido en:

e LeyN°30518, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2017

e LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adclante la Ley.

e Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

e Deccreto Supremo N°056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones dUGel Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
en adelante el Reglamento.

e D.S.N°160-2018-EF

e D.S.N°071-2018 - PCM

e Directivas del OSCE.

o Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

ST )
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Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Cédigo Civil.

UBICACION Y LOCALIZACION

= CASERIO : PROGRESO
= DISTRITO :SUYO

= PROVINCIA :AYABACA

= DEPARTAMENTO: PIURA

ALCANCES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO
ACTIVIDADES ESPECICAS DE LA SUPERVISION:

A continuaci6n, se presenta una relacion de las actividades de la SUPERVICION, sin que

sean estas limitativas, debiendo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia

relacién de actividades para enriquecer su Propuesta.

Actividades previas a la ejecucion de la obra.

Movilizacién e Instalacién del Supervisor en Obra

Revisién del Expediente Técnico

Conocimiento del Expediente Técnico
Revisién de la Ingenieria Basica
Revision de la Ingenierfa de Detalle
Permisos

Otros

Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacién del Expediente Técnico con la Absolucién de Consultas
Revision de Programa de Obra

Revisién del Plan de Seguridad y Prevenciéon COVID-19

Revisién del Plan de Seguridad de Obra

Documentacién del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales

destacados en Obra. (Personal Clave).

> 5 <
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Apertura del Cuaderno de Obra

Entrega de Tetreno

e Asesoramiento en la entrega del Terreno

e Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topogréafico

e Suscripcién del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacién in situ y la verificacién de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica-econémica de la obra el Supervisor deberd
proponer madificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los posibles
adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores Metrados o
actividades no considerados en ¢l cxpediente técnico.

Actividades durante la ejecucién de la obra.

Control Técnico de la Obra

e Plan de Trabajo

e Evaluacion de los Procesos Constructivos

o Revisién de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

e Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion

e Supervisi6n de las Partidas del Expediente Técnico

e Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico
e Control de Usos de Equipos

Control de Calidad de la Obra

e Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expedicnte Técnico

e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos

e Verificacién de Pruebas de Control de Calidad en Materiales

e Verificacién de Ensayos de Laboratorio

e Control de Avance de la Obra

e Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través
de un Software de Programacion de Obras, sus actividades, Diagrama de Gantt y Pert,
Diagrama de Barras, indicdndose la Ruta Critica.

e Presentacién de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad.

e Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios.

)

Control de Medio Ambiente

o Demarcacion y aislamiento de Area de Trabajo
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° Rutas alternas
o Eliminacién de Material Excedente
e Uso de Canteras

e Almacenamiento de Materiales

o Control de Agentes Contaminantes

e Politica de Campamento de la Obra

e Limpieza de la Obra

Control de Seguridad

e Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)

e Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

e Control del Plan COVID-19

Control Econémico Financiero

e Control de los Adelantos Directo y por Materiales (ST EN CASO LO HUBIERA).

e Revisién de la Formulacién de Adicionales y/o Deductivos de Obra

o Anélisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
o Control del Cronograma Valorizado y Real

e Control de Cartas Fianza

e Control de Pago de Valorizaciones

e Control de Materiales de Construccion

Otras Actividades

e Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

e Programar y coordinar reuniones peri6dicas con el Residente de Obra.

e Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad.

e  Emitir pronunciamiento sustentatorio sobre las solicitudes de ampliaci6n de plazo y
otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo. é//‘/

e [Lfectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
efectuado. 4

e Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el

estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

e Valorizar mensualmente las obras, cjccutadas segin presupuesto proyecto,
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sustentdndolos con la documentacién técnico administrativa que los

-‘r\.

=

respalde (sustento de Metrados, resumen de ensayos, etc.).

e Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene cn la ejecucion de la obra.

e Remision de los Informes especiales para la Entidad cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

e Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcién de la obra, liquidacién de contrato e informe final

Fecha de Recepcion de Obra

e Comunicacién de Recepcion de Obra a la Entidad.

e Presentar el Informe de Situacién de la Obra.

e Solicitar la conformacién de Comité de Recepcion. Previo a la recepeién de Obra.

e Revisién de los Planos de Post Construccién de la Obra.

e Revision de los Metrados de Obra.

e Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra,

¢ Recepcién Previa de Obra (con observaciones). Durante la recepcién de la obra.

e Suscripcién del Acta con Observaciones.

e Supervisién del Levantamiento de las Observaciones.

e Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

e Recepcién Final de Obra, Liquidacién de Obra.

e Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccién.

e Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.’

e Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

e Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos
a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no tener
reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social.

o Revisién, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacién de Obra presentada por
el Contratista.

e En caso que el Contratista no presente la Liquidacion Final de Obra, su elaboracién
corresponderé a la Supervisién en representacion de la Entidad, segin lo estipulado
en el Art.179 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, siendo los

gastos de cargo del Contratista.

&i
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Presentar el Informe Final de la Obra

Presentar la Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra

SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

El Consultor prestaré a la Entidad los siguientes servicios, seglin detalle:

La SUPERVISION, ser4 responsable de la calidad de los servicios que preste y de
velar por los intereses del Estado y que las obras se ejecuten con éptima calidad, asi
como también de la revision de los Expedientes Técnicos, para lo cual mantendra su
presencia permanente en todas y cada una de las etapas del proyecto.

La SUPERVISION ser4 responsable de la revisién del Proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que se efectiien para mejorar la calidad del
Proyecto original.

La SUPERVISION ser4 responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de
la documentacién para la Liquidacién de la Obra y de la Liquidacién del Contrato de
Supervisién, en los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el fiel cumplimiento de los
Cronogramas de Avance de la Ejecucién de Obra, exigiendo al Contratista que adopte
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista
el fiel cumplimiento del as Normas de Seguridad de Higiene Industrial y las Normas
de Bioseguridad.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas que garantizan
los Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del Contrato,
comunicando a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SUYO, los vencimientos con
un mes de anticipacion.

Es responsabilidad de La SUPERVISION la revisién y controlar la presentacion
oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos Adicionales y/o
Deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto Original dc la Obra
Contratada, més no por deficiencia del mismo. Estos expedientes deben ser suscritos
por la Entidad y el representante del Contratista.

De ser el caso, La SUPERVISION deber4 mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. (EN CASO
LO HUBIERA).

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION comprenden

no solamente las establecidas cn estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
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ademas las que conforme a ley le corresponden para lo cual la

MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SUYO iniciard acciones judiciales pertinentes

en su caso y la denuncia correspondiente ante la OSCE.

e LaSUPERVISION no tendr4 autoridad para exonerar al Contratista de alguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar algin trabajo adicional o variacién de la
ejecucion de la Obra que de alguna manera implica ampliacién de plazo o cualquier
pago extra, a no ser que mediante autorizacién escrita lo apruebe la

MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SUYO de acuerdo a Ley.

o La SUPERVISION seré responsable del control de calidad de las Obras ordenando

al Contratista las pruebas de control requeridas.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR

a. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, proporcionara apoyo a la
SUPERVISION en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la
gjecucién de la Obra y toda informacién necesaria de manera que permita al
CONTRATISTA desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances
de los Servicios. .

b. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO proporcionard a la Supervisién toda

la informacién necesaria disponible con relacién al Proyecto.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales

vigentes y que son inherentes como tal, la Supervision se obliga a llevar adelante todas

las actividades necesarias, para asegurar un cficiente control de la gjecucion de la obra en
representacién de la Entidad. Sin que el siguiente listado sea limitativo, se sefialan las
principales obligaciones a las que se compromete La SUPERVISION:

e Revisar los Estudios definitivos y formular oportunamente las recomendaciones
complementarias y/o modificaciones; asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las obras.

e Revisar detalladamente los calendarios: i) Avance de ejecucion Obra, ii) de Adelanto
para Adquisicién de Materiales iii) Utilizacién de Equipos Mecénicos, iv) de
Utilizacion del Adelanto Directo, de la ejecucion de la Obra, que el contratista
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, antes de la firma del

Contrato y durante la ejecucion de obra.
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o Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de las

actividades, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general toda la documentacion
que conforma el Bxpediente Técnico, cumplicndo con las Normas de Construccién y
reglamentacion vigente.

e Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la Obras, las cuales
deben cumplir con la Especificaciones Técnicas.

e Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT - CPM y/o Diagrama
de Barras de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién. Exigir si
amerita los cronogramas vigentes actualizados o los cronogramas acelerados.

o Ejecutar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicioén y valorizacién de las labores gjecutadas.

o Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de
tréfico, como del personal involucrado en las diversas actividades de la obra.
Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
maquinaria y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademés,
llevar un control especial e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SUYO, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria y del Equipo
Técnico de la propuesta del Contratista. ‘

e Mantener la estadistica general de la Obra en general y preparar Informes Mensuales,

los cuales deberdn indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir
asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas. Revisar los estudios
dc suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario proponer alternativas
o soluciones.

e Durante la etapa previa a la Obra, ejecucion de Obra y Recepcién de Obra, LA
SUPERVISION tomaré en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
cxigidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del
Proyecto.

e Revisién, verificacion, autorizacién y ejecucion de los trazos y niveles topogréficos
en general.

e Rccomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, en lo
referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las Obras y emitir

pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.
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° Elaborar y presentar oportunamente los INFORMES sobre

Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, entre otros, dentro del periodo
previsto en la normatividad vigente que rige los Contratos.
Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

Elaborar el [nforme Final de la Obra.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

a)

b)

©)

d)

:

La SUPERVISION adoptaré los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucién de
las Obras en General.

Asimismo, la SUPERVISION en los procedimientos de control, debera considerar
una coordinacién permanente con el Contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SUYO.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberén contar
con la aprobacién de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO Y la
SUPERVISION.

La SUPERVISION seré responsable directo de la verificacién del disefio y de las
prucbas necesarias a las que el Contratista las someterd una vez concluidas las
estructuras.

La SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentacién de Certificaciones y
ensayos que garanticen la calidad de los trabajos cjecutados por el Contratista, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros
exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisién definird
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista estd en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, La SUPERVISION no
se eximir4 de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hara acreedor de la

sancién indicada en el numeral 11. O de los Terminas de Referencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO e
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DOCUMENTO Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

Debera presentar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, mensualmente y

cuando el caso asi lo requiera, como resultado de la prestacién del servicio, la

documentacién siguiente en forma independiente:

Informes mensuales ilustrados de los avances referidos al Control de las obras y su
avance y los Avances fisicos de obra, de acuerdo al cronograma de trabajo de las
Obras.

Informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones con cuadros
gréticos comparativos que muestren el grado de cumplimiento del avance de cada
tramo o frente de trabajo, evaluados desde la Supervision que reflejen el trabajo que

desarrolla la misma.

INFORME INICIAL

Revision de los Proyectos (Obra y Organizacién y Gestion), formulando las
conclusiones, recomendaciones, y de ser necesario,, las complementaciones ylo
modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularén dentro
del periodo de ejecucién, la definicion de las marcas y tipos. de materiales a usar (este
informe ser4 pre requisito para el pago de la primera armada).
VALORIZACIONES

Las valorizaciones ser4n mensuales y canceladas en TRES (03) partes mensuales. en
proporcion las actividades mensuales a cargo de la supervision

INFORMES MENSUALES

Informe de las actividades Técnico-Econémica-Administrativo de la ejecucién de las
Obras, los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la Valorizacion del mes,
debiendo contener lo siguiente:

A) Area de Supervisién:

o Actividades desarrolladas por La SUPERVISION, memoria explicativa de
los avances de Ejecucién de la Obra de ser el caso y asuntos mas saltantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones
para su correccion, como son la solicitud de cronogramas acelerados.

e Relacidn de todos los ensayos realizados en la obra durante el periodo a

informar y controles efectuados por La SUPERVISION, indicando

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO »
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ubicacidn, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion
estadistica. Asimismo, deberdn indicar las medidas correctivas y
responsabilidad si las hubicre.

Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
Fotografias, que mostraran el estado de avance de las obras.

Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros. Asi como respecto al equipo de profesionales de
la Contratista.

Dara cuenta del trdmite que con su opinion haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisién

excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.

Area Contratista de Obra:

Informes detallados de los avances fisicos y valorizados del Contratista a
través de cuadros y grificos que muestren el programado al en comparacién
con el programado.

Presentar la documentacién por la cual se certifique que los materiales y
equipos cumplen con las especificaciones técnicas!

Pronosticar los "avances' para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado,
segln cronograma vigente, =

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado y ofertado si las
hubiese.

Comparar entre el avance programado y realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones
tomadas para superarlas.

Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que
ya adopt6, sugiriendo la intervencion de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SUYO, si se considera indispensable.

Tuicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

» INFORMES ESPECIALES

Deberén ser presentados oportunamente, pudiendo presentar:

Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SUYO, dentro del plazo que indique el Reglamento de la Ley de Contracciones

d&
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del Estado. Si el Informe Especial amerita un mayor plazo, por razones

justificadas, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, establecera el

¥

nuevo plazo de presentacion del informe.

e Informe de oficio sin que lo pida la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO
cuando se trata de asuntos que requieran decisién o resolucién, promoviendo un
Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SUYO importantes acciones administrativas que haya tomado
en el gjercicio de sus atribuciones; y que serédn cursadas dentro del término de la
distancia.

o  En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la
accién tomada, para ello los especialistas deberén remitir su informe mensual
adjuntos al informe del jefe de la supervision.

o La SUPERVISION presentara el Informe de Término de Obra para la Recepcion
de la Obra.

> INFORME FINAL
o Incluira la medicién final de la obra.
‘e Revisién y conformidad a la Memoria Descriptiva Valoriiada presentada por el
Contratista, de los Planos y Metrados Post Construccién que aquel haya

presentado.

o El Informe Final incluiré las recomendaciones para la conservacién de la Obra y
de proteccién ambiental y mantenimiento que la obra i'equiere, indicando la
frecuencia y especificaciones técnicas.

o El Informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo
el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

s LA SUPERVISION participar4 en el proceso de recepcién de Obra y en el trémite

de aprobacién de la Liquidacién del Contrato.

11  FACULTADES DE LA SUPERVISION
a) La SUPERVISION tendrd la obligacién y el deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas de Construccion, para lo que dictard las medidas
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista.
b) La SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobre pasc las atribuciones
que se sefiala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervision y Contrato,

debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad,

&
L ey
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recabar autorizacién expresa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SUYO.

No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran

contingencias que pudieran poner en peligro la vida de las personas, o la propiedad
piiblica o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el transito
vehicular comercial por la obra en ejecucion, La SUPERVISION por excepcion,
podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar

dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SUYO en el més breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

a)

b)

d)

g

Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caréeter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO.

La SUPERVISION podrd ser llamado en cualquier momento por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO para informar o asesorar en asuntos
concernientes a la Supervision de la ejecucion de la obra.

La SUPERVISION deberé absolver las consultas del Contratista con conocimiento
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYUO en todas las actividades
relacionadas al Proyecto.

La SUPERVISION efectuard una revision detallada de las Especificaciones
Especiales de Construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos
especiales de disefio. En caso contrario, LA SUPERVISION est4 obligada a informar
a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO y recomenda}r las modificaciones
y/o correcciones necesarias. ‘

La SUPERVISION haré una revisién detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccién de la obra. En los casos que sean necesarios. LA
SUPERVISION recomendard y complementaréd la modificacién de los disefios
considerados

La SUPERVISION revisar y evaluar las pruebas y ensayos de materiales realizados
por ¢l Contratista, para lo cual de ser el caso solicitara los servicios del laboratorio a
indicar por la Municipalidad

La SUPERVISION deber4 prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO para la revision del avance de Obra bajo

su supervisién y proporcionar4 la informacién que sea autorizada por el titular.

D
)
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CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

Se deberén tener en cuenta y minimizar por lo menos los siguientes impactos ambientales

en la ejecucion del proyecto:

- No debera ocasionar el deterioro del 4rea paisajistica de la zona de ejecucién de la
obra y lugares aledafios.

- Deber4 asegurar que las obras no estén ubicadas en zonas pantanosas, o laderas o

zonas de riesgo de derrumbes, debiendo realizar trabajos de mitigacion.

LA SUPERVISION debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion
y luego de la fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y

dem4s normas y reglamentos nacionales:

- Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar
de la obra, asi como en el campo si los hubiera;

- Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

- Contaminaci6én sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada;

- Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores dc enfermedades
transmisibles, corno mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura,
etc.;

- Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucién de las actividades.

- Destruccién de vegetacion natural fuera del 4rea de construccion, por depésito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de

trabajadores, etc.,

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la supervisién serd de Ciento Veinte (120) dias calendarios, se iniciara a
través de un acta de entrega o acta de inicio de actividades, respectivamente que incluye
cl tiempo necesario para consultas y coordinaciones.

LA MUNICIPALIDAD podré ordenar y pagar directamente la ejecucién de servicios
adicionales, hasta por el veinticinco por ciento (25) de su monto, siempre que sean

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, =
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Para alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD mediante acuerdo o
resalucién previa de su maxima autoridad administrativa, podréa disponer la ejecuc i6n de
servicios adicionales o reducciones de éstas, lo que podré dar lugar a una modificacién

del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten.

Para disponer la ejecucién de servicios adicionales, LA MUNICIPALIDAD debera contar

con la asignacién presupuestal necesaria.

" VALOR REFENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Valor Referencial esta valorizado en S/. 101,004.73 (Ciento Un Mil Cuatro con 73/100
soles), incluidos impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que incida en el costo total

de la Supervisién de Obra. El valor referencial ha sido calculado en base a precios del

mes de mayo de 2021.
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ESTRUCTURA DE COSTO

PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
PROGRESO, DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISION

|Fecha do Precios: OCTUBRE DEL 2020 - o Plazo de Eecuclén del Proyecto: [ 120dc
| IMunicipalidad Distrital de Suyo o . ~|Plazo deEjecuclén de Obras: | 120de.
I » o Plazo de Ejecucién de Recepclon y L | 3ode
~_|COSTO DIRECTO: o o ] §1.1,450,80042 MESES | 4
VALOR REFERENCIAL S/ $/2,020,094.50 |
1 |COSTO DE SUPERVISION : S/ 101,004.73 %PTO. ] 5.000%

PERVI
(Nalneluye rec dacl6n de o

PERVISION DE LA OBRA N

Tiemrpo )

| Honorarios |
_(Meses) (sh

i Total (SN)
700000

S
11 iFERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUI

Ing Civi, Jee de Supendstn

IIng. Civl, Astenis 03 jfa do supendsién o r
| [Sub Total Item 1.1 o e (T

1.2 |MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA: - .| Precio (S0) Total (s |
(A4 YAQ) y Anilados 150000 1,500,
de Planos

1 Bond, Fo'ders, Cds. )
|Sub Tolal ltem1.2 o
|

YLIQUIDACION
PERSONAL PROFESIONAL Y TECHICO PARA LIQUIDACION DE LA OBRA N | Ineid (%) (T,C':';‘e’:)
|
ng. Civl Jeks de Supenisién ) - 1t 1% EN 700000
Ing. Civl, Asstene ce fefe de supenisén 100 1 450000
|Sub Total ltem 2.4 . i |
| ) = _lE——a e &
2.2 [MATERIAL TECNICO PARA RECEPCION Y LIQ. Und (Cant. | Precio(S) | Total (S
[Folcopas(MYAD yAritados - o | 1 .
Tinbs para Impy ylo Toner N g | .
| |0fles de OF (Papsl Bond, Folders, Cds.) - o ] & 2169, 241.69]
|Sub Total ltem22 . | 691.69
| | | ——

1.0 | SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS : 50,100.00
20 tSUPER\nSION EN ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION 11,691.69
TOTAL HONORARIOS : 61,791.69

| GAsTOS GENERALES o
19,480.12

3.0 | (Oficinas Principal, de Operaciones en Campo, Servicios, Personal Adm. Mobiiario,
Camioretas, Eq. Topografia, PCs., Abjamiento, Aimentacion; elc)

4.0 [UTILIDAD 7.00 % 4,325.42,
|TOTAL 85,597.23
- ‘ RIS
lMAS I.G.V. (Ley N® 2966 : 18%) 15,407.50
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i | o 5 Tiempo | Honorarios |
| | N Incid (%) | (Meses) | (S | Total (SN)
3l Pﬁﬁmﬂusmnsccmu PARA OBRA: o - i (I
in'srador Ganeral de Supenvisién de Proyectos - Otras y Control de Calidad P 1 015 | [] | 300000 1,800.00(
7-!’5‘@!;*‘44 S S i ! . | 1:800.00
| R | | R |
3.2 PERSONAL DE SEDE CENTRAL (incl. Beneficlos Soc) - ) ]
Contador [t | o015 | 4 2600.00( 1,560,
) Auniar isyafvo - Logisteo 11 015 | 4 180000 1,080
o |1 015 | 4 120000 7
‘PARCIAL I | ] ! 3,360.00
2 o I P S
" |OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA SUPERVISION OBRA
(Incl equipamiento, serviclos y articulos de oficina)
Oficina Local Principal del Consutor (Factor= 15%) I

Alquiler 0 Deprecizcidn de Oficina Prindpal (nd. Aulovalioy Atbivios)
Mobiliario dz oficina prindipal
Qficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)
Alquiler de Ofcinz de Campo (Ind. Aubvaliio y ArbiFios) il

Aobifiario d oficina de campo (ind. moviizacién a y i6n a depdsii)
~ Servicio ymanknimiento de Ot de Campo (Luz, Agua, a\:)
Equipo ds Comunicacidn (radio Telefonla)
Conexion y Telabnia Fija
|Equipo Video Folegréfon y Camera digiial
Conexién Inemety Red

rlales de Uso General:

Tinas para imp¢ ylo Toner
‘ulbs de ofiina (Papel Bond, lapiceros, blders, COs. ek)

| PARCIAL3

3.4 |MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA 0BRA
|Gasbs de usod2 del persanal Proksional y Tecnico para Supervision de la Obra
PARCIAL4

3.5 /ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

| IPARGIALS |
) i ] | |
3.6 |GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION PARA ESTUDIO Y OBRA: - % T .
|Documentos de Presentacion ] i 50
\,“ isidién da Bases y Gastos Notarides) i 3 [ .
w\fmhsalamnadeejﬂcwﬁndalaoga_ b v ] 15000
Legales y Nolariales de la Organizaci o | ) | 250.
peit en el Regsto Nacional de Proveedores - T 1 . ! 300.00(
__Flanzas: Contrataclén o i .
Fianza por Garant ds Fiel Cumplimiento | i 60,34
| (Vigendia hastala Bquidacién) o Y i o
Si Contratacién . _
_ Pofiza de Segurcs ESSALUD +Vida para kos trabajad | - _ 5 . 978.5¢
IEleboracion de  Propuest r =55 1,000.00]
RCIALG == i 3,208.43
| _ |
3.7 IMPLEMENTAION Y CONTROL CONTRA EL COVID 19
-IMPLEMENTAGION DE PLAN COVD-19 | es [ 10 T 2492.00] 2492
PARCIAL7 ] 2,492.00

- - I
TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISION S/ 19,480.12

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de

apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del conlrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del

personal a cargo de La SUPERVISION, imprevistos de cualquier naturaleza, transportes

e impuestos. g’;
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SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién es por TARIFAS.

DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTOR{A
Una vez concluidos los servicios, LA SUPERVISION haré cntrega de todos los
documentos proporcionados por LA MUNICIPALIDAD relacionados con la Supervisién

de las Obras, de acuerdo a su contrato.

LA MUNICIPALIDAD verificar4 el cumplimiento de las condiciones contractuales para
dar su conformidad. La SUPERVISION no podri en ningiin caso exonerar de su
responsabilidad por servicios realizados que hubieran sido encontrados defectuosos o

vicios ocultos, ni negarse a realizar las subsanaciones correspondientes.

LA SUPERVISION integrard el Comité de Recepcion de los trabajos y tramitard la
presentacién de la liquidacién de Contrato, revisando y visando toda la documentacion

con la cual dara por finalizado su Contrato.

CONDICIONES GENERALES

e La provisi6it de transporte, equipo, sistema de comunicacién, copiado-informdtica,
que requiera'_ el Supervisor para la obra, seré responsabilidad de éste.

e Toda infonﬁacién empleada o preparada durante el desarrollo del Pro'yecto es de
car4cter reseivada y no podra ser entregado a terceros sin ¢l previo congentimiento
escrito de la Entidad. N

o EI Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad para informar
0 asesorar en asuntos concernientes al proyecto,

e El Supervisor podra absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Entidad en todas las actividades relacionadas al Proyecto, en aquellos casos que no
corresponda su absolucién por este, deberé trasladar la consulta para ser derivada al
Proyectista en los plazos de Ley.

e [l Supervisor efectuar4 una revision detallada de las especificaciones técnicas para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio, En caso contrario, el
Supervisor estd obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones
y/o correcciones necesarias

e FEl Supervisor hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios

42
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considerados para la proteccién de la obra. En los casos que sean

necesarios, el Supervisor recomendara y complementara la modificacién de los
disefios considerados, Asimismo, revisar los resultados de las pruebas de control de
calidad tomados durante el desarrollo del proyecto, debiendo en caso necesario,
solicitar ampliar dichos estudios, previa autorizacion de la Entidad,

e [l Supervisor, al término de la Obra, deber4 entregar a La Entidad todo el acervo
documental técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion
Final y Cuadernos de Obra.

o El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad
para la revisién del Avance de la Obra bajo su supervision y proporcionaré la

informacién que sea requerida.

OTROS
La Entidad, podra resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El
Supervisor de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la

Entidad. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

e Autorizar la-ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber tramitado cl
respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adiciona/es que sean requeridos
y obtenido la‘aprobacién de la Entidad con el Acto Resolutivo correspondiénte.

e Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro
dela planillav(.jel contrato principal. =

e No absolver 3770 regularizar en la valorizacion siguiente, cualquier partidii de una
valorizacién observada por la Entidad.

e Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes,

e No descontar el 100% del monto sobre valorado, precisado en el numeral anterior, en
cl mes siguiente al detectado.

o No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo,

¢ No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales y/o deductivos,

e No comunicar a la Entidad dentro de los cinco dias de haber recibido de parte del

Residente de Obra, la solicitud de Recepcién de Obra.
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PERFIL DEL POSTOR

Podrén participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas que cuenten
con RNP vigente- CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES —
CATEGORIA “B” O SUPERIOR.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3.00) veces
el valor referencial por la contratacién de servicios de consultoria de obras iguales o
similares durante los OCHO (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestacién segiin
corresponda.

Se considerara servicio de consultoria de Obra Similares a: Servicio de supervisién de
obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacién y/o Creacién
del servicio de agua y letrinas y todo tipo de saneamiento.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) y en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado, de lo contrario

no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO

JEFE DE SUPERVISION

Profesional titulado en Ingenieria Civil, Colegiado y habilitado con experiencia minima
a partir de la fecha de la colegiatura de CINCO (05) Afios, como Residente y/o Supervisor

ylo Inspector en la ejecucién de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

ASISTENTE DE SUPERVISOR (Coordinador)

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia minima a partir de la fecha de la
colegiatura de QUINCE (15) meses, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Asistente de Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.

Acreditacion.

La experiencia del personal profesional se acreditara con cualquiera de los siguientes
l\
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documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

EQUIPAMIENTO
e Laptop Core I7
e Impresora
e Camioneta Pick UP Doble Cabina 4 x 4
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento

estratégico requerido.

ADELANTOS
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO, no otorga ningiin tipo de adelanto.

FORMA DE PAGO

El costo de la supervision seré pagado de la siguiente forma:

a) El 10% del monto'del contrato ser4 pagado a la entrega del Informe de Revisién del

Expediente Técnico.

b) EL 80% del monto del contrato serd pagado mensualmente en forma proporcioi’xal al
porcentaje de Avance Fisico de la Obra previo Informe Técnico del avance cjecutado,
emitiendo opinién sobre el estado situacional de la Obra, que sirva para determinar la

continuidad de la Ejecucion de la Obra.

©) El 10% del saldo serd pagado cuando sc emita la Resolucién de Alcaldia de

Aprobaci6n de Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra.

PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad lc aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula de acuerdo al Articulo 133 del Reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado. N

7

i

5
£S5

i

Q
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De acuerdo con el articulo 134 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado se

pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la

prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de

aplicacién de penalidad. la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

PENALIDADES

plazo establecido.

que suceda

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual Segun informe de
entre el contratista y el personal ofertado y la  Oficina de

o L (0.5 UTT) por cada
la Entidad no haya aprobado la sustitucién ) Infraestructura
1 . dia de ausencia del
del personal por no cumplir con las
L . . . personal
experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazo.
. 0.5 UIT Cada vez | Segiin informe de
No responder las solicitudes escritas de la .
2 . . que suceda la  Oficina de
Entidad en plazo establecido.
= Infraestructura
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o Segin informe de
. o 0.5 UIT Cada vez .
3 | actividad, por inasistencia injustificada o la Oficina de
. . que suceda
carencias de equipos. Infraestructura
Incumplimiento en la presentacién del Segiin informe de
) ) 0.5 UIT Cada vez .
4 | Informe Mensudl u otro requerido, en el la  Oficina de

Infraestructura

De conformidad con el articulo 8 del Reglamento, el drea usuaria es responsable de la

adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir

al minimo la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que

repercutan en el proceso de contratacion.
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27 DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?, en
la que se consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio comun
y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya
establecido un nimero mdximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de
participacién en la ejecucién del contrato para el integrante que acredite mayor
experiencia, consignar el o los pdrrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero mdximo de consorciados
es de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucidn del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras
similares, es de 95%..

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al

suficientes facultades.

‘

Acreditacidn:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de
poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para
tal efecto, expedido por registros publicos con una antigliedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de
identidad o documenta analogo, o del certificado de vigencia de poder
otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segln
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dfas calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

procedimiento de-seleccidn, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias-y.

! En caso de presentarse en consorcio.

>Ts | <

47




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISTION DE INFRABSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC N° 20161411605

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL

C.
PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C. | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
1
Requisitos:
1.- JEFE DE SUPERVISION: INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO
1.- ASISTENTE DE SUPERVISOR: INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO
Acreditacién:
Se acreditard con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién
para la suscripcidn de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)
C. | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
2
I
33 Requisitos:
1 -
5 PERSONAL CLAVE
/ Cargo - Experiencia
Profesional titulado en Ingenierfa Civil, Colegiado y habilitado
JEFE DE con experiencia minima a partir de la fecha de la colegiatura de
CO (05) Aii i i
SUPERVISION CINCO (05) Afios, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector

en la ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de las
convocatoria..

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia minima a pa
ASISTENTE DE de la fecha de |a colegiatura de QUINE (15) meses, como Residente
SUPERVISION Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Supervisor
Inspector de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatorig

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional se acreditard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISTON D@ INFRAGSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC N° 20161411605

Importante

El Jefe de Supervisién debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 7:
del Reglamento.

« 0

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

N° [ Cantidad | Descripcidn

1 1 LAPTOP COREI7

2 1 IMPRESORA
3 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 x 4

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido. (Anexo N° 5)

OTROS ASPECTOS )
Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la
liguidacién del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervision

culmina en caso la liquidaci6n sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta

el momento en que se efectiia la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema - !

de tarifas.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podré prestar servicios en més de una obra a la vez.
En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR SERA
permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de
la obra, de conformidad con el articulo 159 del Reglamento.

Queda expresamente prohibido la subcontratacién del presente servicio, de acuerdo a lo

sefialado en el articulo 35 de la Ley.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO

DIVISTON D@ INFRAGSTRUCTURA Y CATASTRO
RUC Ne 20161411605

PLAN DE SEGURIDAD. SALUD Y TRABAJO

Se debe considerar las condiciones minimas e indispensables de seguridad a tener en
cuenta en las actividades previstas en la ejecucién de los trabajos previstas en el
expediente técnico con el objeto de prevenir riesgos ocupacionales se debe velar por la
integridad fisica y mental de los trabajadores. El consultor debe implementar un Plan de
seguridad para su personal. Este debe ser presentado en su propuesta y debe contemplar

EL PLAN COVID 19, debe regirse por la RM N° 972-2020 — MINSA Y SUS
MODIFICATORIAS.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los tnicos factores de evaluacién aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El nico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la
prestacion, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Servicio de Supervision de Obras de Construccion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion y/o creacion del
servicio de agua y letrinas y todo tipo de saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente COMO POR EJEMPLO, VOUCHER
DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
CANCELACION EN EL DOCUMENTO °: ENTRE OTROS], iii)

contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién o documento
equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacién de consultorias
en la especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:
[100] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3] veces el valor
referencial:

[80] puntos

M >=[1] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
referencial:

[60] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos’®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE I’METODOLOGiA PARA SU
ASIGNACION

B. . PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacion: i = Oferta

3 Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | €conomica i

economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto
0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

10

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Depend/endo del ob/eto del contrato, de resultar /nd/spensab/e puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete. B
Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL DISTRITO DE SUYO,
PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO
COSTERO" CON CODIGO UNICO 2452355, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SUYO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20161411605, con domicilio legal
en Jr. Leoncio Prado S/N (Plaza Armas) Suyo — Ayabaca - Piura, representada por PROFESOR
JOSE EDAR TRONCOS OJEDA — ALCALDE, identificado con DNI N°40421720, y de otra parte
[ cscemnns s v wms s wmpmsmsovsmsmannoss ], con RUC N° [ ], con domiciio legal en
[: coewasss = st s v swesmsevmmpmsmmenions ], inscrita en la Ficha N° [.............oooin, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccocooviiiiiiiiinnns ], con DNI N°® [......ooeiininens ], segln
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°08-2021-MDS-CS — PRIMERA CONVOCATORIA
para la contratacion de SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO DEL DISTRITO DE
SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA AFECTADA POR EL FENOMENO
DEL NINO COSTERO" CON CODIGO UNICO 2452341, cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
PROGRESO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO" CON CODIGO UNICO 2452341

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, -

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion “
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR Sl ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS"2

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato®™: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

| Importante

« Al amparo de o dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, |

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO"

“L A ENTIDAD NO otorgara adelantos directos

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) ANO contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

14

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del

Reglamento.
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atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucién del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experiencias y | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser| DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 (-..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

¥

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO A1\
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56

DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion

jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v,

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR Sl SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL 4~
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes/~7)\
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES].

Importante

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
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Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...eveeveeeereeeen, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL L R
CONTRATISTA sNoogqall)re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % o
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

£

\
= 4:\
\

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] ldentmcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : l
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] l/

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin
corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta dec/arac:on jurada debe ser presentada por eI representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seriores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 7N\
Representante legal, seguin corresponda )

\//

- Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

rlmportante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA'? ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o N
Representante legal o comun, segtin corresponda (}
"\

Importante para la Entidad

L/,/’
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items

que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

17 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios

unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento

de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no
incorporen deben ser eliminadas.

se
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION ) ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR

DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segin corresponda

lrhportante

“De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, seglin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
Consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

S Ea e A e eEs s EEa s sEr s eee Ew tuA D e (/
Consorciado 1 / Consorciado 2 ]
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 / Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal \ o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad ' Tipo y N° de Documento de Identidad

lmbortante

“De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (... . .........) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de qUIenes Io mtegran) indicamos que tiene(n) una linea de crédito

aprobada 'y vigente de hasta S/ ...l (Detallar en  numeros)
.. (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

lmporfante 7

Se permitird que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al |
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 4//

Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores \
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor

monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de |
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

3
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa'® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

lmportante

' Cuando se trate de consorcios, esta declaraCIon Jurada seréa presentada por Cada uno de /os
consorciados.

y4 B N

18 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

\
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL — NUEVA CONVOCATORIA POR
DESIERTO N°08-2021-MDS-CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)'® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

| Importante 7

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
' pdliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucion).

4

8 “Ep Jos procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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