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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ La informacién selicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacion, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ Entidad con posterioridad al otorgamiente de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
: Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 = encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
: Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ! i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
« Abe
proveedores.
7 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segon
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Inferior: 2.5 ¢cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 ¢cm
lzquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadre anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 T fio de Let . P
amane de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
& Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Espaciade Sk

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2021-MDH-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL HUARMACA - PALMA CENTRAL EN LA
LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA",
CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2522963

A

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demoalicidn, renovacién, ampliacién y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor gue se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECQOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

e
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SECCION GENERAL

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Serealiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

- Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion efectronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://fwww?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren

f inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

: restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

\\ | participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
| i establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
\\ \ g quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIGN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

laW/
F b
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1.6.

1.7.

Importante

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada. |

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados. |

o No se tomarédn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un |
- consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité d
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica d
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comite de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere Jos novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la

constarncia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion -
. por relacion de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacidén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

?\'«‘f 2 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
\]
www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

' Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones |
- 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta

. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
 articulo 64 del Reglamento. ‘

s
p
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menaor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda.

e A efectos de recoger la informacidn de su interés, los postores pueden valerse de distintos

' medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (ifi} pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

3.1,

3.2.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

. En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

. empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento |

- (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la |

. primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, |

~ con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 |
del Reglamento, siempre que: 5

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una |

: Adjudicacién Simplificada. |

- b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y, |

. ¢c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales com
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por un
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del confrato de la prestacic
accesoria, la inisma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumpiiiniento total
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO Cj%ﬁ

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

o
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el porfal web de Ja SBS (hitp.//iwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Regfamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara gue en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a fa clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

- Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
i mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) porla empresa emisora. i

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de Ias/bases.

\//
\
3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

; En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
3 caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
% debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en |
- el Decreto Supremo N° 01 1-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. i

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debiod ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

%l
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
RUC N° 20172619241
Domicilio legal JR. GRAU S/N HUARMACA
Teléfono: 073-890099

Correo electrénico: logistica@munihuarmaca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA -
PALMA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE

INVERSION 2522963

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/ 722,591.10 (SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y UNO CON 10/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de AGOSTO DEL 2021.

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 10/100
SOLES), INCLUYE IGV

Valor Referencial Limites*
(VR} Inferior Superior
S/794,850.21
S/ 600, 301.99 (SETECIENTOS
S/722,591.10 (SETECIENTOS (SEISCIENTOS GRS T b e

CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA
Y UNO CON 99/100
SOLES), INCLUYE IGV

MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA CON
21/100 SOLES),
INCLUYE IGV

| Importante

/

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con e/
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

NN
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE
contratacion GERENCIA MUNICIPAL
: N°511-2021-MDH-GM, DE
FECHA 22 DE NOVIEMBRE

DEL 2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE

técnico GERENCIA MUNICIPAL
. N°381-2021-MDH-GM, DE
FECHA 09 DE SETIEMBRE
DEL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de |a ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Q)
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1.11.

1.12.

Pagar en . MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD.

Recoger en . SITO EM JR. GRAU S/N HUARMACA - GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 25.00

técnico Digital: S/ 05.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
o La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |

| un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes. i
s El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el |
costo de su reproduccion. f

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. 3

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el BUSCADOR SEACE, el cual
es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021.

- Ley N° 31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N2
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Constitucion Politica del Peru.

- Directivas del OSCE demas (Vigentes).

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N°®
1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo

N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos plblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a fravés del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento,

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrg, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
v 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
- se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
- correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. T

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

O )
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
| puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en |
este acéapite. -

o Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. '

e El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, declara |

' no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de fos limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con/ /
Discapacidad?”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin (Anexo N°8)

Dicho documento se tendréa en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\07 )
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Adveritencia

El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D Ehee e ]
Banco . B e ]
Ne ccr® B e ]

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

\ Advertencia

\l De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
- exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
~la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
- siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

. no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).
g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,
i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

8  En caso de transferencia interbancaria.
?  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gebiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

por razones de orden interno.

\ ‘
\/ '®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
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avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'!.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'™.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

jumm———— - —

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

2 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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® La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de fas
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella expenencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para ef perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, eii
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp://iwww2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.,
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Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR. GRAU S/N OFICINA DE MESA DE PARTES.

~Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. incluida en el paquete. .

2.6. ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos' mediante
carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (08) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dias

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia\%
12 Segdn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.,

4 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

4
y
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por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\_ | ©
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabﬁfqad dg la _Entidad caulelar la adecuada formulacfénmt.jel expedienéé técﬁico, deb.fendo |
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
tecmcas gue r_epgfcutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

34. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

N v
=3 CENTRAL EN 1A LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA

HUARCABAMEA, DEFARTAMENTS FIURA"

[ |
\ B;:;m:-& I TERMINOS DE REFERENCIA

HARRAPALINAD DRSTRITAL DE

; ] "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (La) cAMINO VECINAL HUARMACA — PALMA |
HUARMAGA | [
i i

REQUERIMIENTO
1. TERMINOS DE REFERENCIA.

1.1, GENERALIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO . "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL HUARMACA — PALMA CENTRAL EN
LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE
HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA".

UBICACION - Ellugar a ejecutar la obra es el siguiente:
LOCALIDAD 1 PALMA CENTRAL
DISTRITO : HUARMACA
PROVINCIA : HUANCABAMBA
DEPARTAMENTO 1 PIURA
REGION 1 PIURA
NOWIBRE DEL PIP ¢ "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA)

CAMINO VECINAL HUARMACA — PALMA CEMTRAL EN
LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE

HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
: DEPARTAMENTQ PIURA".
CODIGO UNICO DE INVERSION : 2522963
-l
EXPEDIENTE TECNICO :  RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL IN* 332»202);
APROBADO MEDIANTE MDH-GM’ ' SR
£

FECHA DE APROBACION . 09 DE SETIEMBRE DEL 2021

1.1.1.  INTRODUCCION :
Las fuertes lluvias que se presentan en el transcurso del afio, y con mas frecuencia e
meses de enero a junio, tal como sucede en la actualidad, que son propias de la zona, origi
una inusual avenida en las quebradas que arrastran piedras, sedimentos, material g'Je su
cauce {tal como demuestran las fotos que se adjuntan), elevando el nivel de la rasante y
produciendo socavacion en las partes laterales del cauce.
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2\
£ TERWINGS DE REFERENCIA
"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA ~ PALMA
% CENTRAL EN LA LOCAUIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
HSCTAIDAD DISTEITAL DE BUANCADAMBA, DEFARTAMERTO FIURA",
IFUARRMACA

Ei puente peatonai Paima Centrai, L=20.00m, se enconiraba en reguiares condiciones ei cual
permitfa la libre transitabilidad para el intercambio comercial, principalmente en: ganaderfa,
agricultura, turismo, educacién y salud; beneficiando a més de 40 familias del caserio de
Palma Central.

poblacion después del intenso periodo lluvioso en los meses de enero a junio del 2021, el

n RO ANNOE fda fnnha 10 Adn Adn 3021)

and Esion wamiotroada nan CAAdIz~ CIA
h B rruuos \GE EUNG ad G JuillU GO 2uedy,

mismo que fue registraao con Cédigo §
requiere la inmediata atencién para recuperar el servicio de acceso vial. La localidad de Palma
Central cuenta con una poblacién de 200 habitantes, los que en su mayorfa se dedican a la
actividad agropecuaria, la intervencion en este puente, facilitaria el transporte de carga y
llevar asi la produccion a los mercados locales, mejorando los ingresos a las familias de fa
localidad de Palma Central.

La unidad productora afectada es el camino vecinal que intercomunica a las comunidades de
Huarmaca — Palma Central y las demds comunidades del distrito de Huarmaca, ha sido
construido hace mds de 15 afios, lo cual tiene un recorride de 5+ 150 kim de 4.50 m de ancho
de plataforma, Ja misma forma las obras arte como: 03 alcantarillas de dimensiones variables
de concreto armado, 01 puente peatonal de L=20.00 m de luz con pilares de concreto simple,

Es este Ultimo componente: PUENTE PALMA CENTRAL, ubicado en [as coordenadas (INICIO E
66664656.62 N 9380158.26, FINAL: E 664660.65 N 9380138.67), el que ha sufrido dafios
producto de las Intensas lluvias, por lo que se ve la necesidad de renovar la estructura de
dicho puente.

La pablacién de la localidad de Palma Central se dedica a las actividades agricolas y
ganaderas, por lo que este puente es importante para el traslado de sus productos agricolas
y ganaderos, razén por la cual la Municipalidad Distrital de Huarmaca, se ha visto en la
necesidad de presentar ante el FONDES, la intervencion para la renovacion del puente Palma
Central que se encuentra ubicado hajo la quebrada Cucha y forma parte de las necesidades
primordiales para los habitantes de estos sectores, En el periodo lluvieso de enero a junio de
2021, las cimentaciones se erosionaron debido a las grandes avenidas de agua en épocas de
lluvia. La Municipalidad Distrital de Huarmaca cansidera de vital importancia intervenirerﬂ?\
renovacion de dicho puente peatonal, porque permite el desarrollo entre las comuru(fwdes ¥

afianza su desarrollo local y gvrannza su presencia en los principales mercados defd:st lf“/‘“ i
; )

provincia, ;

Tados los afios, en los meses de enero a junio, en la zona norte del Perd y en especta}\;]
serrania del Norte, se producen lluvias extraordinarias, que desencadenan en avenid
extraordinarias en quebradas, con un impacto negativo en el Distrito de Huarmaca, tal es gsi
que se originan dafios en la infraestructura, destruyendo viviendas e inundando zonas.
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pret,

TERMINGS DE REFERENCIA

CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA

HUANCABANBA, DEPARTAMENTS FIURA"

|
"REMOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA - PALMA |
j

1.1.3.

1.1.4,

DENONINACION DE LA CONTRATACION
Ejecucion de obra: "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
HUARMACA ~ PALMA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".

AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO:
El 4rea del proyecto se ubica en el caserio Palma Central del distrito de Huarmaca, provincia

de Huancabamba, departamento de Piura,

SE MUESTRAN LOS PUNTOS INICIAL Y FINAL DEL PUENTE PALMA CENTRAL, DONDE SE VAN
A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA RENOVACION DEL PUENTE PALMA CENTRAL: INICIO E
G64556.62 N §360155.26, FINAL: E 664660.65 N 5350136.67, LONGITUD: 20,00 m, GBSERVESE: Ei
estado actual del Puente Palma Central, producto te las intensas Iluvias producidas en ef Disfrito
de Huarmaca

" Puente Palma Ceniral «

Longitud: 20.00 m
Iniclo:

= 55465462
N9380150.26
Final:
E 664660.65
1 9380138.67

ASPECTOS GENERALES

1.1.4.1. Andlisis de la situacion:

ANTES DEL DESASTRE. - El camino vecinal que intercomunica a las comunidades de Huarm ‘a -
Palma Central y las demés comunidades del distrilo de Huarmaca, ha sido consiruido hace mas/de 15
afios, lo cual tiene un recorrido de 5 +150 km de 4.50 m de ancho de plataforma en buenas condiclones
y operativos y de la misma forma las obras arte como: 03 alcantarllas de dimensiones variables de
concreto amado, 01 puente peatonal de L= 20.00 m de luz con pilares de concreto simple; todos en

<

i

«
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| | 7°
| 3.0;’%_ TERMINGS DE REFERENCIA ’
vy “NENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMIND VECINAL HUARMACA - PALMA
CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
l KANSCPALIDND DIFTRITAL D HUANCARATIER, DEPRRTAMENT G BIRA",
HRUARMACA
L i

LAZ, DENOMINACION Di LA CONTRATACION
Ejecucion de obra: "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
HUARMACA — PALMA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA,

PROVINCIA HUAMCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".

1.1.3.  AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO:
El d4rea del proyecto se ubica en el caserio Palma Central del distrito de Huarmaca, provincia
de Huancabamba, departamento de Piura.

SE MUESTRAN LOS PUNTOS INICIAL Y FINAL DEL PUENTE PALMA CENTRAL, DONDE SE VAN
A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA RENOVACION DEL PUENTE PALMA CENTRAL: INICIO E
664656.62 N 936G150.26, FINAL: E 66466065 N 5360138.67, LONGITUD: 20.00 in, OBSERVESE: Ef
estado actual del Puente Palma Central, producto de las intensas lluvias producidas en el Distrito
de Huarmaca

. Puenta Palma Central -
Longitud: 20.00 m
Inicio:
£854cE8RD
N9380158.26
Final
1 E664660.65
N9360138.67

1.1.4,  ASPECTOS GENERALES
1.1.4.1, Andlisis de la situacidn:

ANTES DEL DESASTRE. - El camino vecinal que intercomunica a las comunidades de Huarm \T:
Palma Central y las demés comunidades del distrito de Huarmaca, ha sido construido hace més/ZZ 15
afios, lo cual fiene un recorrido de 5 + 150 &m de 4.50 m de ancho de plataforma en buenas condiciones
y operativos y de la misma forma las obras arte como: 03 alcantarillas de dimensiones variables de
concreto armado, 01 puente peatonal de L= 20.00 m de luz con pilares de concreto simple; todos en
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I—_.
PR
7 e R TERMINOS DE REFERENCIA
o "RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA) CAMINO VECINAL HUARMACA - PALMA
= CEMTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
FEEPALDAD DITRITAL DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA"
HUARMACA
PV el sl o | PTRR
woUluGiauas Wi

Coordenadas UTM.WGS 84, Zona 17 M

COORDENADAS UTM

UBICACION INICIO FIN
ESTE NORTE ESTE NORTE

PUENTE PALMA CENTRAL | 66465662 | 9380158.26 | 664660.65 | 9380130.67

Fuente: Elaboracion Propia

1.1.4,4, VIAS DE ACCESO
Para llegar hacia el puente Palma Central, se puede realizar a través de los siguientes recorridos:
y
g Distancia | Tipode | Medio de .| Tiempo
De A (Km) Via Transporte S Empleado
Omnibus,
. aulos, 4y
Chiclayo | Huarmaca 206 Asfaltado camnalas, Diaria 5Hrs
camiones
Omnibus,
Palma autos, e
Huarmaca Central 3 Alirmado aalofiati; Diaria 0.25 hr
camiones

Funle: Elaboracitn Propla

1,1.4.5, METAS FISICAS A EIECUTAR
Los Metrados da las partidas a ejectitar se presentan en el siguiente cuadro:
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. A
| | |
‘ j ";'""“ R i TERMINGS DE REFERENCIA ‘

E Al
“REMOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL {LA) CAMING VECINAL HUARMACA — PALMA
CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
i L«La £ | HUANCABANMBA, DEFARTAMENTO FIVnA”. |
’ i |
1 L] 3
N PAHIILAS UND 1uinL
o PUENTE PALMA CENTRAL
oLt TRABAJOS PROVISIONALES
o0 INLES
L
01.01.01.04 ALMACEN DE OBRA mz 4000
0, 01, 002 GASETA D& GUARTHANLA e 9.00
01.01.01.03 BAROS PORTM‘ILES PARA OBREROS mes 300
01.01.01.04 CARTEL P IDENTIFICACION DE LA QBRA DE7.20 X 360 m e 100
1. 91.02 L
01.01.02.01 AGUA PARA LA GORSTRUGSION mes 200
IRVRUZ DEIAGUE FARA LA CORSTRUGGIOH e 1.00
01.01.02.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 100
R (AOVILEZ
01.01.03.01 MOVILIZACION Y DESHOVILIZACION DE EQUIPOS GiB 1.00
G 16
01.02 OBRAS PRELIINARES
5T RUSTUR
OENOLIGION ¥ ELINNACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE POR RENOVAR CLB 160
SiGLERE wid 200.00
01.02.03.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO m2 200,00
01.02.03.02 ENTIBADO DE EXCAVACIGN SUB ESTRUCTURA, H=7.0 1 w2 240,00
01.03 SEGURIDAD ¥ SALUD
01,02.01.01 EQUIPAKIEHTO DE PROTECCION INDIVIDUAL urd 40.00
01.03.01.02 SENALIZACION PARA SEGURIDAD £ OBRA GL3 100
.-:_ = EApUTSTAS 7 Lot gt FARALE
01.03,02.01 RECURS0S PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENGIA EN SEGURIDAD Y SALUD, [} 1,00
01.04 HOVIENTO DE TIERRAS
RS R
G4 ERCAVASION DE ZAINAS ¥ TAFATAS SOI rAGUINARIA, DlapivasT.im ™) i,ii8.7z
01,84 02 RELL 4
01,04.02.01 RELLENO COMPAGTADO CIMATERIAL PROPIO m3 668,20
(TR MPACTADS GOl MATERAL DE BREITAME, | AFTRMARA = 53.00

3400403

01.04.03.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
\ 01.04.03.02 ELIMIHACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DRE=15KM

01.05 | FALSO PUENTE

01.06 01 FALRO PUENTE DF MANERA
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; ~ ’ l&: »
i TERMINOS DE REFERENCIA
"RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA - PALMA
‘ ey CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
SEUPALIDAD DUTRTALDE HUANCAGAMDA, DEPARTAMENTO FIURA".
| HUARMACA
1
—
n PARTIDAS unp TOTAL
04 PUENTE PALIA CENTRAL
01,01 TRABAJOS PROVISICHALES
04,0401 SONSTAUCCIOHES PROVISIONALES
01.01.01.01 ALMACEN DEOBRA m2 4000
0F,01.01,02 GASEIA DE GUARDINGA inz 9.00
0£.04,01,03 BAROS PORTATILES PARA OBREROS ma 300 |
01,08,01.04 CARTEL BE IDENTIFICACION DE LA OBIRA DE7.20 X 3.680 m und 100
GEOLE2 IHSTALAGIGHES FROVISIONALES
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCGION ms 300
G1.01.0202 DESAGUE FATA LA COHSTRUSCIOH wrd 1.00
01.01.02.03 ENERGIA ELEGTRICA PROVISIOHAL 1028 300
E 085593 ROVILIZACION ¥ CERRIOVILIZAGION E JUIPO3
: 01.01.03.01 HOVILIZAGION Y DESHMOVILIZAGION DEEQUIPOS GLB 1.00
11,0104 T
(RN G 190
01.02 OBRAS PRELIMINARES
G162 .01 ESTRULTURA EXISTENTE
01.07.01.01 DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUGTURA EXISTENTE POR REHOVAR Gte 1.00
G3.5202 LIMPIEZA DEL TE SATRIAL
31.061.00.08 LFIEDA DB TERREHO Y DEFORESTATISH iz 200.00
61.02.03 TiAZON, KIVELES ¥ REPLANTES
01,02.02,01 TRAZOS, HIVELES Y REPLANTEQ m2 200,00
01,02.03.02 EHTIBADO OE EXCAVAGION SUB ESTRUCTURA, H=7.0 [ m2 24000
01,03 SESURIDAD Y SALUO
40061 GERACION, HAFLEMENTACIOH ¥ AGIENISTIACION GURIDAD ¥ SALUD BN EL TRABAJO |
01,03.01.03 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION IRDIVIDUAL el 40,00
01.03.01.02 SENALIZACIGN PARA SEGURIDAD EN OBRA Gla 100
AECURBOS PAILA ES GENGIAG EH SEGURIBAD Y SALUL DURARTE L TRAGAN
{
01,03.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD, cla 1.00
01,04 MOVIRIENTO 08 TIERAAS g
1.010) PACAVACIONES
IRCETRT] SOl RAGUITARIA, TapwasT.0m s iiie.72
01.04.02 RELLENGSG
01.04.02.01 RELLENO COMPACTADO CIMATERIAL PROPIO m3 668.20
84040002 am1LEIe AOMPASTADO GO MATERIAL DEPRCSTANS . AFIRMADO . 2 360
.08 ELIRIAGIDN DE AL EXCEDENTE p—
01,04.03.04 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROGEDENTE DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES m3
61.04.03.02 ELINNACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DM=161 m3
01.05 FALSO PUENTE
n1.05.01 FALSO PUENTE DE MADERA m
1.1.4.6. SOLUCION PLANTEADA i

La solucion planteada por la Municipafidad Distrital de Huarmaca, es renovar el puente peatona Q ]
Central sobre quebrada Cucho, que se proyecta con eje recto, y dadas las condiciones topegréfi{}a(s ¥
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1

pusibiidaies contiactivas de fa zona de fa quebrada Cucho un puente peatonat 4& 0sa dé GonGieto
fo=280 kglem2, de longitud total de 20.00m, cuya losa se apoyarian en los estribos previamente
construidas, con un ancho del puente 2.50 m.

= Tipo de estructura  Tipo losa {'c=280 kgiem?2,

u  Ancho de calzada :250m

= Alineamiento : Recto

»  Espesorde Losa 2 17.5.cm parael puente de 20.00 m

o Allura de Fsiriho (6.60m

= Estribos derechos : Concrelo Armado F'e=210 kgiem?2 y F'y=4200 kglem?
»  Estribos izquierdos : Concreto Armado F'e=210 kg/em?2 y F'y=4200 kglem?

Las metas trazadas son las siguientes:

A, PUENTE PALMA CENTRAL: 20.00 m
a. Movimiento de tierras
o Excavacion de zanjas y zapatas con maquinaria, Diprox = 7.60m
»  Eliminacion de material excedente con equipo, DM = 1.0Km
b. Superestructura
= Concrelo F'C=260 KG/CM2
s Acero FY = 4200 KG/CM2
¢. Estribos y Pilar Central
s Concreto F'C=210 KG/CM2
s Acero FY = 4200 KG/ICM2
d. Aletas
«  Concreto F'C=210 KG/ICM2
v Acero FY = 4200 KG/CM2
e, Barandas Metdlicas
n Larguero de lubo estructural galvanizado 4" Estandar, @= 100mm, t= 5.00mm
u Poste de tubo estructural galvanizado 4” Estandar, @= 100mm, =5.00mm
o Malla de alambre 1/8, 0 13x0.13
f. Drenaje en muros y losas
= Drenaje con tuberia PYC @3"x0.55M +CODO de 45° en losa
v Sistema de drenaje en estiibos, D=6"
= Sistema de drenaje en aletas, D=6"

—

Lid. VALOR REFERENCIAL pr
El costo de la obra a ejecutar es de §/. 722,591.10 SETECIENTOS VEINTIDOS MIL Q/Ufi\HENTDS\i
NOVENTA Y UNO CON 10/100 SOLES precios al mes de junio del 2021. / /

X /

1.1.2. PLAZO DE EIECUCION
El plazo de ejecucion serd de 60 dias calendarios.

\ 1.1.3. SISTEMA DE CONTRATACION
f La Obra se ejecutard bajo el sistema de Contratacion a Precios Unitarios.

1.1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Raciirg

os Ordinarios,

—>
=
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ne DESCRIPCION CANTIDAD

T ETAcowTOTAL N

") NIVFI TOPOGRAFICO B

"3 VIBRADOR DE CONCRETO4 HP 15" e
"4 | TECLE3TON o ) 1
5 | CAMION BOLOUETE 1
6 | RETROEXCAVADORA SOBRELLANTAS 8HP 1Y3 | 1

7 MEZCLADORA DE CONCRETO DETROMPOOP3 | |

. 8 | MOTOSOLDADORA DE 250 A P4

fodiaint o

T AT S PR e
!.0: cqurpun dt::)t:mn \,umpin COMD Nihiiind CoN 1as t:apcufu.auuuc: Lediticas aeﬁalaua:,

asimismo se requeriran que estén debidamente calibrados en los casos que corresponda,

disponibles y operativos para el inicio efectivo de la ejecucion de la obra,

1.3, PERFIL DEL PLANTEL CLAVE
Residente de Obra.

Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
supervision y/o jefe supervisor de obra, en la ejecucion de obras similares, sin considerar

los componentes y/o metas.

1.4  DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

e considerard obra similar a Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Renovacién yfo
Construccidn y/o Creacién de puente carrozable y/o puentes peatonales o caminos

vecinales.
1.5 DF LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:

contratacion, en la ejecucion de obras similares.

1.6  PERFIL DEL CONTRATISTA &__
El postor debera contar con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores
Fjecutor de Obras, no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado.

De conformidad con sl artleulo 49 dal Reolamento, soastahlece la el U ianto:
e g rmiGad 1 ey artichio 58 4g: Regiameanii, 52853 o sigalentel

1) Elntmero méximo de consorciados es de DOS (2) consorciados.

Luy)

Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor refgr‘enc:ai dela_

\DAU fips
F,\, f 5
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2] Ei porcentaje minimo de participacion para ei consorciado que acredite ia mayor

experiencia es del 50%.

EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Téchico. Los
rateriales, herramientas y mano de obra, serdn tomados considerando lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberdn tomar como hase las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus

modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran sin excepcion las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleandao procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de tltima generacién
acordes con las tecnologias vigentes lo que se deberd declarar en su oferta. a fin de asegurar
un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion bdsica que el
Contratista es el especialista y conoce las prdcticas de construccidn todo procedimiento
constructivo indicado serd de primera calidad estara sujeto a la aprobacién de la Entidad, quien
tiene ademads el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la

infraestructura,

OBLIGACIONES DELCONTRATISTA

ADMINISTRATIVOS

o Fl Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion.

e [l Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de
la Obra estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del
Supervisor.

» lapresentacion del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor no eximifén al =
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes delContrato.
— . 74 //‘J‘:ﬁa\\
e Los planos del proyecto se deben tomar corno base referencial procur?ndo la mefer™" 7 L

foa o

solucién técnica sin alterar la esencia de la Obra. {

e El contratista para el inicio de los trabajas debera contar con la documentacién-tequ

nreviamente aprobada por el Supervisor,

autorizacion, ete. serdn presentadas con una anticipacidn no menor a cinco dias habhilgs.
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2.2.2

s i Coniratista ejecutard el Trazo Topografico y Replanteo de ia Obra y presentard a ia
Supervision para su aprobacion.

o El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficas consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales lo
que serd sometido a la aprobacion de la Supervision.

s El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cublierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

ol Contrafista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros
de los materlales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
cotrerd con los gastos que demande su sustitucidn.

o El Contratista deberd declarar previamente en su oferta que deberd asumir la
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la legislacidn relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

o Pl Contratista tiene la obligacion de velar por la consarvacion del Medin Ambiente para In
cual deberd cumplir con todas las pravisiones necesarias

s El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo depdsitos temporales para col/oeﬁ l
residuos de materiales que par efecto de la obra se genere evitando en lo /p’osm ’A

impacto negativo con el medioambiente. / :’a‘-(')
ki ff?)f'i
ASPECTOS GENERALES N
3 Rmﬁﬂ’%
o | Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos

documentos, o copias de los mismos sin autorizacién escrita del Supervisor, de darse/el
caso dichos documentos de autorizacion deberdn entregarse una copia a la Entidad,

o I Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punte corren por cuenta del
Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

o En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacién de los trabajos a fin de que éste determine a accidn a seguir.

T

o El Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda Ja documentacion que fuera
necesaria v su tramitacion respectiva ante los entes due pudieran tener jurisdiccidn sobre
el sitio de Obra,

e El Contratista estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaerd sobre el Contratista.
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2.2.3

2.2.4

iingun trabajo adicionai se comenzara sin autorizacion escrita dei Supervisor en e
Cuaderno ce Obra caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

El contratista exigira al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de obra a
diario y su permanencia seran todos los dias del pfazo de ejecucion de la obra.

PERSONAL

-

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serdn los responsables
de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero/Residente).

Fl Contratista emnlears obligatoriamente a los Profesionales nropuestos para fa eiecucion

de la Qbra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

Fl Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor,

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas

adecuadas de sajubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a fo dispuestoef —

el Decreto Supremo N2 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatoriag! \
|

J

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores | durante 19 /\fgﬁf\\
\3

ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y matenal necesa{ﬂéva Fho 2

para tal efecto. [

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o fa Entldd(l e [
la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a A AR
la fecha del informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de
i

la obra, firmada por el residente propuesto.

£l Coniratista no podid modificar ef fistadu de personal profesional designadv d fa obra y

consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer v cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
fa ejecucion de fos trabajos

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.
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2,2.5

2.2.6

o Todas las normas técnicas y prescripciones de fos presentes documentos referentes a
nateriales v trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

o El Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre

el sitio de obra.
s Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

o El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

SEGURIDAD
£] Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de segundad necesarias para evitar

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, Instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto

En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energlzados, El incidente o accidente resultante de la inobservancia de
esta obligacién correrd tinicamente por cuenta del Contratista.

El Cantratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad a fin de tomar conocimiento,
lo cual no lo exime de asumir fa responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales v equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las carg teristicas

técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios paragerificar sus
caracteristicas. _

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajustena especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.
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La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar ia iisia de maieriaies propuesta por el
Contratista, st éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Cotreran por cuenta del
Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales y las pruehas de los equipos.

La aprobacian de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

2.2.7 ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimiento del
Supervisor,

2.2.8 CUADERNO DE OBRA
El libro o cuaderno de obra contendra todas las anotaciones referentes al desarrollo del
trabajo, el uso y control de los materiales, el avance fisico, consultas, absoluciones y
modificaciones este permanecerd en obra y a disposicion de la inspeccion o supervisor cuando
lo requiera.
En el caso de requerir autorizacion previa para ejecutar determinado aspecto de la obra, el
Residente solicitard de la inspeccidn la autorizacion respectiva con 48 horas de anticipacion.

2.2.9 OTRAS NORMAS PARA LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS —

2.2.8.1 Obras Provisionales \
. i ’ kit W, 7 4 § ,’VH';":"';-\
El Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar deme;fgdajﬁ-‘? O
reunir en cualguier caso las siguientes condiciones: /

o [l almacenaje de los materiales \
\“‘- \ ’-: /}

o la obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal ol
empleado /
o Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,

servicios higiénicos, etc., cumplirén con las condiciones de higiene imprescindible p'fi'ra su
\ uso, a critario del Supervisor. /
Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conscrvacidn de los ambientes

para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de

\ estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mds eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

Y

/
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Ef Contratista deberd coiocar cercos, protecciones, barreras, ietreros, sefiales y luces de peiigro
v tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes

2.2.8.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que [a accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo o terceros ocasionen dafios al Proyecto 0 a propiedades de
terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisar. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a
que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados
hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinard la aplicacion de una penalidad diaria.

2.2.8,3 Limpieza General y Retiro de Ohras Provisionales
cuando la ohra se haya terminado, el postor deberd declarar en su oferta gue todas las

instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidos y/o
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

2,2.8.4 Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.
) El Contratista tiene |a obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente; para lo cual
{ deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambierqu
B o)
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera comegge
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3 ENFQQUE DE GESTION DE RIESGOS
la Planlf[camén de la Gestién de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcad y

2017-0SCE/CD, del 09 05.2017.

4 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista deberd contemplar a su costo cualquier alquiler y/o aconcilcmnaml&jmnﬁo
temporal que pudiera necesitar para la gjecucion de la obra, asf mismo serd responsable de
cualquier perjuicio que acasione como consecuencia de esta obligacion.

5 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
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Cuando por distinias circunsiancias sea necesario efectuar tareas fuera te ia jornada normai
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supetvisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondrd el Supervisor lo necesario para su control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podré
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacion o denegacion segtn corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salve los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrdn por

cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

6 ACCIDENTES -NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeras auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de Ja obra, Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista
o cualquiera de sus empleados durante la ejecucion del trabajo bajo el Conirato, por lo que se
deberd declarar en su oferta tal exigencia, asimismo el Contratista deberd enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de
ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial
recihido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto que fuera
consectiencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime-a

; : ) ; N
Contratista de ser exclusivo responsable de fas sanciones que se pudieran dernfar,de.:ﬁtb\.‘
/NN g

incurnpiimiento.

7 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES \ I
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramieﬁ-’é’!ﬂéﬁ
Contratista.

/

3 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES /

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deherd retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser uiilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacidn serd de cargo del Contratista.
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Con el objeto de evitar interferencias en fa ejecucion de fa construccion iotai. Si hubiese aiguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes
a los diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal
energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

9 VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dfas contados a
partir del primer dia héhil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (02) original,
una (01) copia y digital, acompafiadas de su versién original y seg(n el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados

por el Supervisor.,

1. Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina}
2. Contrato de obra y adendas (segin corresponda)
3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (de ser el caso).

4. Informe téenico del residente que contenga: ficha téenica, memoria descriptiva,
relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes. Conclusiones y recomendaciones

5. Valorizacion.

& Resuimei de valoiizacidi,

b. Ficha de identificacion de obra

c. Reintegro por valorizacion, / pz
d. Deduccion que no corresponde por adelanto (directoy materialgs).

e. Formulas polinomicas de reajuste.

f. Valorizacion del presupuesto.
g. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales (de ser el casp) :
6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mens% y
acumulado)
7. Calendario de avance de obra valorizado.
8. Planilla de metrados

9. Fotografias a color del proceso de construccién  del mes valorizado (minimo 10, |
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10. Copia de protocoios de calidad
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12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD).

13. Planilla del personal obrero.

14, Habilidad vigente del residente de obia y personal clave {de correspondar).

15. indices unificados para la construccion, copias de la formulas polindmicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las

hases.

=y
i

. Conia de ingerincidn a la REMYPE carta fianza de fiel camnlimianta, adelanto diracto
y materiales vigentes (de corresponder).
17. Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

18. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de
obra. (En todas las valorizaciones).

19. Otros documentos que considere importante,

RECEPCION DE LA OBRA,
La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208" del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N° 1444 y
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras de
conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la LCE.
£l Contratista propoicionara al Comité de Recepcidn un juego completo de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la abra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

SUBCONTRATACION
Mo se permitird la subcontratacion.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

. ) e . T
Ef contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acugi‘do :

a lo establecido en el contrato. __.“

En los contratos de ejecucién de obra, ademas el plazo de responsabilidad no puede ser

inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de
la obra, segiin corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ademds, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cadigo Civil

13 PENALIDADES
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En caso de atraso por causas imputabies ai Contratista en fa entrega de ia obra, ei Coniratista
pagard una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado (Penalidad por mora).

El monta maximo de la penalidad es del 10% del monte total del Contrato, de llegarse a este

tope la Entidad podrd resolver el Contrato por incumplimiento.

se aplicardn otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 1632 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
Penalidad
1 |cuando el personal clave | Una {01) UIT por | Segin informe del

permanece menos de sesenta |cada dfa de Supervisor de Obra
(60) dias calendarios desde el | ausencia del | y/olaSub Gerencia
inicio de su participacién en la | personal en el |de Estudios vy
ejecucién  del contrato, de | plazo prevista. Obras.
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del artfculo 180
del reglamento.

2 | En caso culmine la relacién | Una (01) UIT por Segdn informe del
contractual entre la contratistay | cada  dfa  de | Supervisor de Obra
el personal ofertado y la Entidad | ausencia del | y/o laSub Gerencia
no haya aprobado la sustitucin | personal de la | de Estudios v
dei personai por no cumpiir con | obra. Ubras.
la experiencia y calificaciones
requeridas.

3 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Segtin infarme del

no ejecutados | Unidades Supervisor de Obra
(sobrevaloraciones) y pagos en | Impositivas y/ola Sub Gerencia
exceso, valorizaciones entre el | Tributarias {UIT). | de Estudios Y,
contratista y el personal ofertado Obras.
y la Entidad no haya aprabado la
sustitucion de! perconal por ne
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

4 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Segtin informe del
no ejecutados | Unidades Supervisor de Obra
(sobrevalorizaciones) y pagos en | Impositivas y/o la Sub Gerencia
EXCes0 i valorizaciones | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy

Qbras.
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{I
|

| R -
ddelantaaas u otros actos que

ocasionen pagos indebidos.

Ante la evidencia objetiva de que
no se adoptaron oportunamente
las acciones necesarias para la
sefalizacién que la obra requiera
Coil & fin de evitai acciueiites y
brindar seguridad suficiente al
trabajador vy usuarios del

proyecto,

Tres (03)
Unidades
Impositivas

Tributarias (UIT}).

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/olaSub Gerencia
de  Estudios vy

Al
i da.

En caso de que el contratista no
contara con los  recursos
necesarios (Personal y Equipos)
ofertados para el control de

obra.

Tres (03)
Unidades
Impositivas

Tributarias (UIT).

Segin informe del
Supervisar de Obra
y/o laSub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

liso de matariales sin ansayvos de
calidad previos, Cuando el
contratista emplee materiales
cuenten con los
y/o ensayos de
calidad previos a su utiiizacion,
EL CONTRATISTA debera retirar

dicho material y reemplazarlo

que no
certificados

por otro que cuente con sus
respectivos  certificados  y/o
ensayos de control de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo
para la entidad.

Tros
Unidades
Impositivas
Tributarias (UIT).

(03)

Segiin informe del
Supervisor de Obra
y/o la Sub Gerencia
de  Estudios vy
Obras.

Los cambios del personal por
Contratante que tenga origenen
un  desempefio  deficiente,

negligente o insuficiente del

personal profesional en el
cumplimiento de sus
obligaciones.

Tres (03)

Fhnidadne
(A TRETt I8

Impositivas
Tributarias (UIT).

ET

Penalidad por no  tener

actualizado el cuaderno de obra.

Una (01) Unidad

Impositiva
Tributaria  (UIT)
por cada caso
detectado.

Segln informe del
Supervisor de Obra

y/ola Sub Gerencia |

de  Estudios vy
Obras.
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1 51 el contratista o su persunal no | LInco por mil begun intorme ael

0 | permite el acceso del cuaderno (5/1000) del | Supervisor de Obra
de obra al Supervisor de la Obra, | monto  de la |y/ola Sub Gerencia

impidiéndole anotar las | valorizacion del | de  Estudios vy
ocurrencias. periodo por cada | Obras.
dia de dicho

impedimento.
1 | Por la ausencia del residente | 10% de la UIT por | Segdn Informe del
durante las labores de ejecucion | cada  dfa  de | Supervisor de Obra
de obra. ausencia. y/ola Sub Gerencia
de  Estudios v
Obras a través del
monitor de obra.

1 | Porlaausencia del personal clave | 5% de la UIT por | Segdn informe del

2 | durante las labores de ejecucién | cada  dfa  de | Supervisor de Obra
de nhra. ausenria. yinla Sub Gerenria

de  Estudios vy
Obras a través del
monitor de obra.

TRIBUTQS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serdn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, debe efectuar fas respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, a través de Cartas y gestiones a fin deasegurafla
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encyénty ?«L‘ﬁ’-“)‘
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su ;ea!izacién./u /

SUMINISTRO DE SERVICIOS -x;\-y\-{;%:‘;
£l suministro de energla eléctrica, ast como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, qii RN

A nhra navA A aftantn 1 racnn r\ﬂb"'xr’nrl al
o Chbra 507G @ CUERia ¥ vesponsa inuuy-u‘.j

cann rt\r‘r\ﬂa!‘;r\r An lae dualalan Jd
SCON NECEIUNTS T v wupajua |

Contratista,

DARNOS A TECEROS

Constituye obligacién del Contratista asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasione a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfono y otros, ocurridas a consecuencia de
Jos trabajos de ejecucion de la obra, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio

%
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TERMINOS DE REFERENCIA ’

se ejecuten fos trabajos con cargo a fa vaiorizacion y/o vaiorizaciones y/o iiquidacion de ia obra
v/o garantias de Fiel cumplimiento del Contratista.

IMDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él yfo a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su influencia a consecuencia de los trabajos de la ejecucién de trabajos,

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ser
afectada su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios

ADELANTOS
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 1802 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estadlo, la Entidad otorgara los siguientes adelantos:

Adelanto Direcio

La Entidad otorgard un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original,

Adelanto para materiales o insumos

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del
contiato origingl o e 1a prestacion consistente &ila gjecucion de la obia, confore al

calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

REAJUSTES

Las valorizaciones de avance de obra que se efectien, seran reajustadas de acuerdo a las
formulas polinémicas contenidas al Expediente Técnico. La aplicacion de las formulas
polindmicas se sujeta a lo dispuesto en el Decrato Supremo N° 011-79-VCy sus modifjéforias, \

ampliatoriasy complementarias, Los reintegros correspondientes se pagardn en Ia/lfc;uid i@ﬁf%
78 ;YA

final del contrato de ohra sin reconocimiento de intereses, / f\ e Re £
] g A/ ;').
‘\M- l i 7’?“_5

LIQUIDACION DE OBRA Ny !

AR

Serd presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 2092 d
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se resolverd su consentimiento o /e
aprebacion segin lo dispuesto en el referido articulo, '

O )
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22 RESUMEN DE PRESUPUESTO
El resumen del presupuesto de la intervencion: “RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL HUARMACA — PALMA CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA” es el
siguiente:
RESUMEN DE PRESUPUESTO - PUENTE PEATONAL PALMA GENTRAL
01. RENOVACGION DE PUENTE PALMA CENTRAL 87 503,205.84
02, FLAN DE VIGILANCIA, PREVENGION Y CONTROL DEL COVID 19 §120,003.34
Costo Direclo Sf §23,368,18
Gastos Generales (10%) 81 52,330.92
Ulllldad S/ 36,637.24
Sub Total SI612,365.34
GV (18%) 81 110,226.76
Presupuesto do Elecuclon 81722591.10 /
Supervision 8135,0!1!}.“?
T
fnversion Tolal Sl 75?.591.10
3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL L{/ !
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e DESCRIPCION CANTIDAD |
1 emadontoal | 1
| = S . R ——— R
| 2 | MIVELTOPOGRAFICO 1 ;

"3 | VIBRADORDECONCRETO 4 HP 15"
-

4 TECLE3TON ' 1

5 | CAMION BOLQUETE o 1
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS S8HP1Y3 | 1 |
"7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE TROMPOOP3 | 1
‘ "s_ﬁlofosfélbnmﬁﬁDéé&b'}\ T
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Acredilacion:

De confarmidad con el numeral 49.3 del anticulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato.

Importanie

No corresponde soficitar como equipamiento que el postor cuenie con oficinas, locales u olos
espacios fisicos. Asimismo, 10 S¢ puede requerir caracieristicas, affos de antigledad y demds
condiciones del equipamiento que 1o consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisilos:
Residente de Obra.

Ingeniero Civil Titulado, requerido como Residente de Obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 def articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisilo de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato,

Importante

—

/
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones eslablecidas en el articufo '.‘75 del
Reglamento

3 [ EXPERIENGIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos: -
Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o

Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
supervision y/o jefe supervisor de obra, en la ejecucion de obras similares, sin considerar

los componentes y/o metas.

Acreditacion:

ALTUREL TS

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcion del contrato.

Importante

£l residenta de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el artculo 179 del
Reglamenlo.

g_L_—ff_——r—_ft

S~
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPEGIALIDAD

Requisitos:

{ El postor debe acreditar un monto facturacdo acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 affosy|
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que sé compularan desde la suscripcion det acta d

recepeion de obra.

Se considerara obra similar a Rehabilitacién y/o Mejoramiento yfo Renovacién ylo Construccién y/o
Creacién de puente carrozable ylo peatonal.

Acreditacion:

La experiencia del postor sé acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respeclivas actas de
recepcion de obra; (i) conlratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o {ili) contratos y sus
respeclivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacién! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucidn;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

et

-

! Deaguerdo con la Opinion N° 184-2017/DTN “cualquier otra documentacidn”, se enliende como tala todo documento emitido
por la Entidad confratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo medlante, 1as resoluclones de llquidacion de abra, las actas de recepsion de conformidad, entre

olros.
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- -

TERMINGS DE REFERENCIA

“RENOVACION BE PUENTE PEATONAL; ER EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA — PALMA
CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA",

-

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa promesa de
consorcio o el contrata de consorcio del cual se desprenda fehacientemenie el porcentaje de las
obligaciones que s asumio en el contrato presentado; de lo conirario, no s& compulara la experiencia
proveniente de dicho contralo.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al mélodo descrito en la Directiva "parlicipacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
aquivale al porcentaje de parlicipacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parlicipacién se presunira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar i dicha experiencia corresponde a la malriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién socielaria, debiendo acomparar la
documeniacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
socielaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los conlrales presentados se encueniren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el
lipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripion,

TN
/ \
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referio a la experjéncia
T '3
del poslor en la especialidad. /

/
/
[
Importante \

En el caso de consorcios, fa calificacion de la expedencia se jealiza conferme a la Directiva
“Participacion dz Provesdores en Consorcio en las Conlrataciones del Eslado”.

I e

Importanie
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TERMINOS DE REFERENCIA

s e R

» Si como resultado de una consulta U observacion carresponda pre
requerimiento, s solicita ia autarizacion del area usuaria y §e po
7] dependsnc-ia que aprobé el axpaients de contratacion, de conformidad con &

articulo 72 del Reglamento.

cafificacion delerminan si los posiore

« Los requisitos de
ntrafo, o que debe ser acrediiado doct

para gjecular el co
jurada.

e,
N
ey RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; £l EL (LA) CAMINO VECINAL HUARMACA ~ PALMA
y CENTRAL EN LA LOCALIDAD PALMA CENTRAL, DISTRITO DE HUARMACA,
(NHSPALEMD DNTRITAL DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA".
HUARMADA

S

cisarse © ajuslarse el

ne de conocimienta de tal hecho @
i numeral 72.3 dsl

5 cuenian con las capacidade
mentalmente, ¥ N0 mediante

Importa nte

- rprevrstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

)

Para determin
ar que los postores

5 cuentan con | ; _
érgano encargado de Ia - n las capacidades n ' i '
= s cont e ) ecesarias pa '
de calificasidn. que se ex!rae;a?gones o comite de seleccion, segun correspo'?] J: %’ecutar el contrato, el
expediente técnico, no pudiendo incluirse req;':s ?g rpocl;a BHIUISIES |
itos adicionales a los |
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos;
N° DESCRIPCION " CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO 1
3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" 1
4  TECLE3TON 1
5 | CAMION VOLQUETE 1
6  RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1Y 3 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE TROMPO 9 P3 1
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 A 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
_Importante — e —
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra.
Ingeniero Civil Titulado, requerido como Residente de Obra.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante - S B
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articuio 179 del
- Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

© )
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Requisitos:

Residente de Obra.
Ingeniero Civil, titulado con dos (02) afios de experiencia minima como Residente y/o Ingeniero Residente

ylo Supervisor y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervision y/o jefe supervisor de obra,
en la ejecucion de obras similares, sin considerar los componentes y/o metas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
- Reglamento. ?

~ Importante para la Entidad

. Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 722,591.10 (SETECIENTOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 SOLES), en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o Renovacion y/o Construccion y/o
Creacion de puente carrozable y/o peatonal.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacidn; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de censorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia qgue aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, v no mediante declaracion

Jurada.

- ""—-f‘-‘,{(;
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO )
» La evaluacién consistira en otorgar el
Evaluacioén: maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ofertas  puntajes  inversamente

proporcionales a sus respectivos

Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= ME
{Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 '8 puntos

mportante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
- Técnico ni los requisitos de calificacion.

At

8 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

. © y
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a fa normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
__incluida en el paguete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1, con domicilio legalen |......... .
representada por [..........], identificado con DNI N° [......], y de otra parte
Lo . con RUC N° [ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [.............. ] Asiento N L. v ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ] debldamente representado por
su Representante Legal, [..........ooooviiiiiiiiiiiiiin 1, con DNI N .o ..], segln poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...................], el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

~ Importante para la Entidad

o Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la |
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo |

siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE |
ESTA PRE_STACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?!

“Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR ELTIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante ‘
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las 1
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la |
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que |
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera imitad del nimero total de pagos a realizarse,

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” ‘ 7{4
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias; [CONSIGNAR EL MONTO)], a traves

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2021-MDH-CS-1

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
153.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Importante para la Entidad
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e S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“L A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicioén de matetriales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de efecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en

en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

" Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

~ Importante para la Entidad Rt

o En caso la Entidad hubiese E_'éi/isto lﬁbﬁgaciﬂn de constituir un fideicomiso ,t;a;ra la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
_ para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo deber4 ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

“ A ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?*. La entrega del o los |

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario ‘
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada |

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas seflaladas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2021-MDH-CS-1

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad oforgara adefantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entldad

* De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
- corresponda:

- CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR

- DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO

 QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una per*a“dad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

A después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacién de Forma de calculo procadiviiorts
Penalidad

1 | Cuando el personal clave | Una (01) UIT por | Segin informe del
permanece menos de sesenta | cada dia  de | Supervisor de Obra
(60) dias calendarios desde el | ausencia del | y/olaSub Gerencia
inicio de su participacién en la | personal en el |de Estudios vy
ejecucion del contrato, de | plazo previsto. Obras.
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del reglamento.

2 | En caso culmine la relacién | Una (01) UIT por | Segun informe del
contractual entre la contratistay | cada dia  de | Supervisor de Obra
el personal ofertado y la Entidad | ausencia del | y/olaSub Gerencia
no haya aprobado la sustitucion | personal de la|de Estudios vy
del personal por no cumplir con | obra. Obras.
la experiencia y calificaciones
requeridas.

3 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Segun informe del

no gjecutados | Unidades Supervisor de Obra
(sobrevaloraciones) y pagos en | Impositivas y/olaSub Gerencia
exceso, valorizaciones entre el | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
contratista y el personal ofertado Obras.
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

4 | Por valorizar obras y/o Metrados | Cinco (05) | Seguin informe del
no ejecutados | Unidades Supervisor de Obra
(sobrevalorizaciones) y pagos en | Impositivas y/ola Sub Gerencia
exceso , valorizaciones | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
adelantadas u otros actos que Obras.
ocasionen pagcs indebidos. e

5 | Ante la evidencia objetiva de que | Tres (03) | Segln informe del
no se adoptaron oportunamente | Unidades Supervisor de Obra
las acciones necesarias para la | Impositivas y/ola Sub Gerencia
sefializacién que la obra requiera | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
con el fin de evitar accidentes y Obras.
brindar seguridad suficiente al
trabajador 'y usuarios del
proyecto.

6 | En caso de que el contratista no | Tres (03) | Segun informe del
contara con los recursos | Unidades Supervisor de Obra
necesarios (Personal y Equipos) y/ola Sub Gerencia
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ofertados para el control de | Impositivas de  Estudios vy
obra. Tributarias (UIT). | Obras.

7 | Uso de materiales sin ensayos de | Tres (03) | Segun informe del

calidad previos. Cuando el | Unidades Supervisor de Obra
contratista emplee materiales | Impositivas y/o la Sub Gerencia
que no cuenten con los | Tributarias (UIT). | de  Estudios vy
certificados y/o ensayos de Obras.
calidad previos a su utilizacion,
EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo
por otro que cuente con sus
respectivos  certificados  y/o
ensayos de control de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo
para la entidad.

8 | Los cambios del personal por | Tres (03) | Por aprobacidn de
pedido expreso de la Entidad | Unidades la Entidad.
Contratante que tenga origenen | Impositivas
un desempefo deficiente, | Tributarias (UIT).
negligente o insuficiente del
personal profesional en el
cumplimiento de sus
obligaciones.

9 | Penalidad por no tener | Una (01) Unidad | Segun informe del
actualizado el cuaderno de obra. | Impositiva Supervisor de Obra

Tributaria (UIT) | y/ola Sub Gerencia
por cada caso|de Estudios vy
detectado. Obras.

10 | Si el contratista o su personal no | Cinco por mil | Segin informe del
permite el acceso del cuaderno | (5/1000) del | Supervisor de Obra
de obra al Supervisor de la Obra, | monto de la | y/olaSub Gerencia
impidiéndole anotar las | valorizacion del | de  Estudios vy
ocurrencias. periodo porcada | Obras.

dia de dicho
impedimento.

11 | Por la ausencia del residente | 10% de la UIT por | Seglin informe del
durante las labores de ejecucidn | cada dia  de | Supervisor de Obra
de obra. ausencia. y/o la Sub Gerencia

de  Estudios vy
Obras a través del
monitor de obra.

12 | Porla ausencia del personal clave | 5% de la UIT por | Segin informe del
durarnite las labores de ejecucién | cada dia  de | Supervisor de Obra
de obra. ausencia. y/o la Sub Gerencia

7 de  Estudios vy
\}f/ Obras a través del
\ monitor de obra.
- li

Importante |

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado,
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacioén de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

o De acuerdo con lo dispuesto en {a Decimonovena Disposicion Complementaria Final del -
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clédusufa, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacién y administracién al _
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR

LAS PARTES]. ;

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRQ], los/el cual/es seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [evvoovooiroorrri, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

TELEFONO: [ooovvoivoireeioee ]

CORREQ ELECTRONICO: [oorviorsiseiivisininn, ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

/ “EL CONTRATISTA"
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de 'i_ij('quidacién dela’
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JUR[DICA] |dent|ﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal ;

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La rotificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entfdad rec.'ba acuse de recepcron

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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llmporta nﬂte

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razbn Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :
MYPEZ2 si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domigilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

7 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicidén de micro o pequefia empresa.

% |bidem. ( ; Jf
2 |bidem. ,.%/
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

- Importante
. La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores _ _ - i B -
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] _ 1 ;
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor, y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

?_Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

- presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] 3 -t —
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la efecucién de la operacién asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
" ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 3

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas.
e %

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........ccc.occoeeoiin. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES \ 100%3
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] \\!" :

*2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

¥ Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

ormidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

Importante
f

De con
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

!T'",";M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV3s
5 Monto total de |a oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

|

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

: I-mportéhrtier para la Entidad

s A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segn corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: i

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), |
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. '

= En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”. '

= Epn caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: :

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. :

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: :

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites -
del valor referencial sin 1GV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECGION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, l\iérﬁbres y Ape[l-idég delpostor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

il
Importante ‘
’
e Elpostordebe ac;y'unta}‘ el desagregado de pariidas que sustenta su oferta, tal conio se muestra de -
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—

Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos




/
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
|G\/368

Monto total de la oferta

oA

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta” :

=  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”. ‘

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente: \
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones ‘
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites \
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

e

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

4
o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:;

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’;‘;M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV37
5 Monto del componente a precios unitarios

\OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

W/ ¥ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
' norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IG\/38
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta |

]

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante
materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

: Irriportanté prara la Entidad

Representante legal o comun, segun corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribut

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se !

« A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, |
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel §
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan N =l
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 5

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), :
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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*  [Encaso de procedimientos segun refacion de jtems, consignar lo siguiente;

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para Ia Entldad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posrble la pammpacron de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda %

Importante

| Cuando se trate de consorcios, esta decfaracron jurada sera presentada por cada uno de los mtegrantes
. del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser |
| suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

- independiente y el niimero de RUC del consorcio. i

¥ Ep el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia’ se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta."
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECC!ON
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedcres (RNP).

* [Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reg!amento
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracron Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROGEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO] solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para as;gnar Ia bonlfrcacron el organo encargado de las contrataciones o comité de se!ecc:on §
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). ‘

- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAPI('JN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
- la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
- Vigente en http./portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de la

- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
. ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en fa seccion |
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://iwww?2.frabajo.gob.pe/servicios- |
en-linea-2-2/. :

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa. . |
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