
 

 
 
 
 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: 

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN 

EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS 

EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, 

PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. 

 
 

 
 

 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
 
 

  



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 - SEGUNDA CONVOCATORIA 
SUPERVISIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO 
DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

RUC Nº : 20493196902 

Domicilio legal : Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, Belen, Maynas, Loreto. 

Teléfono: : 065-266926 

Correo electrónico: : jrodriguez@regionloreto.gob.pe; diropi.71@hotmail.com   

joseluis.rodriguezlopez.88@gmail.com;  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra, para la supervisión de obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA 
LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, 
DEPARTAMENTO LORETO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 150,822.43 (CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS CON 43/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de Julio 2021. 
 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

mailto:jrodriguez@regionloreto.gob.pe
mailto:diropi.71@hotmail.com
mailto:joseluis.rodriguezlopez.88@gmail.com
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Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 150,822.43 

(CIENTO CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 

43/100 SOLES) 

S/ 135,740.19 

(CIENTO NOVENTA Y 

SIETE MIL UNO  

CON 25/100 SOLES) 

S/ 165,904.67 

(DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL 

SETECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE 

CON 30/100 SOLES) 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO5 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO6 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 
S/ 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL S/ 

Supervisión de obra 150 días 922.88 138,422.43 

Liquidación de obra – 30 días 12,390.00 

 150,812.43 

 

Valor 

Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 150,822.43 

(CIENTO 

CINCUENTA 

MIL 

OCHOCIENTOS 

VEINTIDOS 

CON 43/100 

SOLES) 

S/ 135,740.19 

(CIENTO 

NOVENTA Y 

SIETE MIL UNO  

CON 25/100 

SOLES) 

S/ 166,950.21 
(CIENTO 

SESENTA Y SEIS 
MIL 

NOVECIENTOS 
CINCUENTA CON 

21/100 SOLES) 
  

S/ 165,904.67 

(DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL 

SETECIENTOS 

SETENTA Y 

NUEVE CON 

30/100 SOLES) 

S/. 140,597.18 
(CIENTO 

CUARENTA MIL 
QUINIENTOS 
NOVENTA Y 

SIETE CON 18/100 
SOLES) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO Nº 572-2021-GRL-GGR el 
31 de Mayo del 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.  
 
 
 
 

                                                           
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, eestos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

5     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
6     Día, mes, entre otros. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de Supervisión de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

Supervisión de Ejecución de Obra 150 días calendario 

Recepción y Liquidación de Obra Hasta 30 días calendario 

TOTAL          180 días calendario 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/. 5.00 en CAJA DE LA ENTIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO-SEDE CENTRAL, SITO EN AV. JOSE ABELARDO QUIÑONES KM 1.5 BELEN.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 
 

 
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2021 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
- Código Civil. 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 

                                                           
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) La persona Natural o Jurídica, para que realice las funciones de Consultor de 
Obras, debe contar con inscripción vigente en el RNP y la especialidad de 
Consultorías en Obras en Edificaciones y Afines, Categoría B o superior, 
concordante con el objeto de la convocatoria (dicho requisito será verificado en la 
en la página web (www.rnp.gob.pe) 
 

a.6) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:  

 El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% en las 
obligaciones. 

 
a.7) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.8) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
 (Anexo N° 11) 
 
 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
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d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

m) Copia de Estatutos de la Empresa y su modificatoria (en caso de ser consorcio debe 
presentar cada integrante). 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas 
por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta 
de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
n) Correo electrónico para efecto de notificación durante la ejecución contractual. 
o) Copia de Ficha RUC de la empresa (en caso de ser consorcio debe presentar cada 

integrante). 
p) Copia de Estatutos de la Empresa y su modificatoria (en caso de ser consorcio debe 

presentar cada integrante).  
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares 
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se 
trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Gerencia Regional de Infraestructura del 
Gobierno Regional de Loreto, sito en Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 – Belén-Maynas - Loreto, 
en el horario de 08:00 a 14:00 horas. 
 

2.6. ADELANTOS15 

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original.  
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y con un plazo 
mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del comprobada de 
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.  
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente a 
la presentación de la solicitud del contratista.  
 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIÓDICOS EN SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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contar con la siguiente documentación: 
 

 Informe del funcionario responsable del Gerencia Regional de Infraestructura emitiendo la 
Conformidad de la prestación efectuada.  

 Comprobante de pago.  
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Oficina Ejecutiva de Logística 
del Gobierno Regional de Loreto, sito en Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 – Belén, en el horario 
de 08:00 a 14:00 horas. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO 
DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE 
PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 
 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1.1 Nombre de la Supervisión:  
Supervisión de Obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, 
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”, con 
CUI 2422017.i 
 

1.2 Base Legal:  
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2021. 
- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2021 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
- Código Civil. 

 
1.3 Antecedentes y planteamiento del problema. 

El proyecto de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, 
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO.”, es el 
resultado de la priorización realizada por GORELORETO ante la demanda de la población 
comercializadora y productiva por la falta de infraestructura adecuada y modernidad de las 
mismas en el ámbito de la comunidad en mención. 
 
Es así que el Gobierno Regional de Loreto, dentro de sus metas propuestas ha considerado la 
Ejecución de este proyecto de inversión pública de interés para la región, proyecto que se 
encuentra aprobado y declarado viable, cuyo Expediente Técnico ha sido aprobado por el 
monto de inversión total mediante Resolución Gerencial Regional N°247-2020-GRL-GRI, de 
fecha 30 de noviembre del 2020, por lo que a fin de proseguir con el avance de la región, 
procede la etapa de inversión pública materializada en la ejecución de la obra. 
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1.4 Objetivo. 

El objetivo principal del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; 
EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD 
PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO 
LORETO”, es permitir desarrollar las diferentes actividades con las condiciones adecuadas y 
seguras establecidas en las normas técnicas del tipo de infraestructuras, para ellos se 

contratará a una persona Jurídica o Natural para que realice las funciones de Consultor de 
Obras. 

 
1.5 Especialidad y Categoría del Consultor de Obra 

El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, Categoría B o Superior, concordante con 

el objeto de la convocatoria (dicho requisito será verificado en la etapa de admisión por el 
Comité de Selección en la página web www.rnp.gob.pe). 
 

1.6 Finalidad Pública 
Muchos habitantes de las zonas rurales y urbanas de la región carecen de acceso adecuado y 
asequible a la infraestructura y los servicios de transporte. El acceso limitado al transporte 
constriñe el desarrollo económico y social y contribuye a la pobreza. 
Mejorar los servicios de transporte que puedan estimular la actividad económica y el 
mejoramiento social, conduciendo al acceso más fácil y a un círculo virtuoso que reduce la 
pobreza y mejora la vida de los residentes rurales pobres. La mejora del acceso de la población 
rural a los servicios esenciales requiere una mejor movilidad a través de la infraestructura y los 
servicios de transporte, así como la ubicación, el precio y la calidad de las instalaciones de 
conformidad al Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus modificatorias. 
 

1.7 Sistema de Contratación. 
El sistema de contratación es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervisión Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo 
referente a la Recepción y Liquidación de la Obra. El pago será mensual de acuerdo a los 
servicios realmente prestados y según su propuesta económica ofertada. 

 
1.8 Área que requiere. 

Gerencia Regional de Infraestructura. GRI – SGS y C. 
 

1.9 Localización de la obra. 
 
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
 
Distrito:   Punchana  
Provincia:   Maynas 
Departamento:               Loreto 
Región:   Loreto 
 

El área de la obra está ubicada en la parte Nor oriental del Perú, en la región natural 

denominada selva Baja u Omagua; desde el punto de vista político, está situado en la Provincia 

de Maynas, Región Loreto, que a su vez es la región más extensa del Perú cubriendo una 

extensión de 368,852 km2, lo que representa el 28.7% del territorio nacional. Iquitos, ciudad y 

puerto fluvial, está situada a 3º43´46’’ latitud sur y 73º14´18´´ longitud oeste, es la ciudad más 

poblada de todo el oriente peruano, ya que cuenta con una población aproximada de 320,000 

habitantes. 
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1.10 Recursos Humanos y Equipos de la Supervisión. 

Personal Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 

JEFE DE 

SUPERVISION 

DE OBRA 

 

INGENIERO 

CIVIL  

Experiencia mínima de Tres (03) años como: Jefe de 

Supervisión y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de 

Obra y/o Residente de Obra, en la Supervisión y/o 

ejecución de obras Iguales y/o Similares, el mismo 

que se computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA 

EN SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE  

 

INGENIERO 

INDUSTRIAL Y/O 

INGENIERO 

AMBIENTAL Y/O 

INGENIERO 

CIVIL 

Con experiencia mínima de dos (02) años, en el cargo 
de Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe o la 
combinación de estos en/de: 
 
- Seguridad en Obra y Medio Ambiente o 
- Seguridad, Salud y Medio Ambiente o 
- Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente o 
- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

o 
- Salud y Medio Ambiente o 
- Salud Ocupacional y Medio Ambiente o 
- Salud en el Trabajo y Medio Ambiente o 
- Prevención y Medio Ambiente o  

 
En ejecución y/o supervisión de obras en general, 

que se computa desde la colegiatura. 

 (*) La Experiencia se computa desde la colegiatura 

 
El personal profesional que se considera, está en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra 
(Análisis de gastos generales). 

 

 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como 
para los titulados en el extranjero. 
 

Equipos: 
 
Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisión o alcance 
del límite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, así mismo, los 
otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se 
podrá acreditar mayor cantidad de equipos. 

 
- 01 Estación Total. 
- 01 Laptop Core I7. 
- 01 Impresoras Multifuncionales 
- 01 Movilidad menor 

 
Todos los componentes del equipo deberán permanecer en el lugar de la prestación de los 
servicios de supervisión, durante el tiempo que dure la obra. 

Descripción U.M. TIEMPO CANTIDAD 

Personal Profesional Clave    

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA Mes 05 1.00 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Mes 05 0.50 
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Nota:  

 El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 
 

 El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique 
la documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, 
deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones 
físicas de la documentarias por parte del Gobierno Regional de Loreto. 
 

1.11 Plazo de ejecución del servicio. 
El plazo de prestación del servicio según las condiciones establecidas en los artículos 142, 144 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La prestación de servicio de supervisión de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA 
LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, 
DEPARTAMENTO LORETO”, comprende las labores de supervisión efectiva de la obra hasta 
la recepción de la misma y Liquidación de la misma. 
 
La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 180 días calendario, 
divididos de la siguiente manera: 150 días para la supervisión efectiva de la ejecución de la 
obra y 30 días para la recepción y Liquidación de la Obra, su responsabilidad contractual será 
desde el inicio de obra, hasta la recepción y liquidación de la misma: 
 

Supervisión de Ejecución de Obra 150 días calendario 

Recepción y Liquidación de Obra Hasta 30 días calendario 

TOTAL           180 días calendario 

 
Los costos de supervisión de la ejecución y recepción de obra, están inmersos dentro del costo 
de la supervisión de la obra y en ningún caso genera ampliación presupuestal por esta etapa. 

 
1.11 Alcances de los servicios. 

El Contratista-Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 
de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE 
ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE 
PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”, ubicada en la localidad 
de Nauta, Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Departamento de Loreto. 
 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 
 Revisar el expediente técnico de la obra, así como las metas a ejecutarse y elaborar 

conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la 
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros días de iniciado el plazo del contrato 
 

 Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario 
de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos (CUM y E). 

 
 Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, 

verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se 
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ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el expediente técnico, además de cumplir estrictamente 
con las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 
 

 Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse 
en la obra, así como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido 
en los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente 
técnico y normas vigentes. 

 
 Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, 

programación PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una 
de las actividades desde el inicio hasta su culminación. 
 

 Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, 
señalización, salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al personal 
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la 
obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 
 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos; los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificación de riesgos durante la 
ejecución de la obra. 

 
 Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, El Supervisor tomará 

las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación 
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
 Revisión y verificación permanente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles 

topográficos en general. 
 
 Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra 

(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la 
normatividad vigente y en el contrato. 

 
 Efectuar el informe final de la obra. 

 
a. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

El Supervisor desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra las actividades 
que se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente: 

 
Actividades al inicio de supervisión de la Obra. 

 Realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete y en 
el campo los aspectos críticos de los diseños del proyecto, diseño de encofrados y 
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificará los resultados del 
estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., 
incluyendo condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark. Verificará la 
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los 
trabajos. 
 

Actividades durante la ejecución de la obra. 
 Supervisión y control de las instalaciones provisionales, equipos de construcción y de 

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 
contratista. 
 

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes 
y niveles durante la construcción. 
 

 Si fuera necesario recomendará sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original, 
así como de diseños complementarios necesarios para la conformidad de 
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GORELORETO, de ser el caso. 
 

 Control del avance físico y financiero de la obra de acuerdo a la programación de obra 
aprobada (PERT/CPM, GANTT). 
 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la 
capacidad portante del terreno según diseño. 

 
 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia Regional de 

Infraestructura del GORELORETO, sobre el desarrollo y estado de las labores que se 
desarrollen, así como el avance físico de los metrados ejecutados y la valorización 
semanal y acumulada, junto al panel fotográfico y video corto, mediante los medios 
disponibles de comunicación, vía telefónica (Facebook, WhatsApp, correo electrónico). 
 

 Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado, incluyendo 
reajustes, deductivos que no correspondan, etc. así como de los presupuestos 
adicionales aprobados, sustentándolos con la documentación técnica, administrativa y 
los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en 
detalle). 

 
 La supervisión necesariamente está involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando 

el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la 
obra, por lo tanto, deberá exigir al contratista lo siguiente: 

 
a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las 

actividades que realiza el personal en la ejecución de la obra. 
 

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el 
suceso de un accidente.  

 
c) Verificar la dotación y el correcto uso del equipamiento de protección personal (EPP). 
 

 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, 
accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, 
protección de trabajos con riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, 
etc. 
 

 Preparación de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotográficos 
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas 
específicas y panorámicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra. 
 

 Remisión de informes especiales a la Gerencia Regional de Infraestructura del 
GORELORETO, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la 
República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
 

 Asesorar a la GRI del GORELORETO en controversias con el contratista y/o terceros 
durante la ejecución y recepción de la obra. 
 

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA. 
 El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) días de la solicitud del contratista para la recepción 

de la obra, informará a la GRI del GORELORETO de este pedido, opinando en forma 
clara y precisa, previa verificación, sobre la culminación o no de la obra y en qué fecha 
se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el 
contratista solicita la recepción de la obra, tal cual está indicado en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
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 Previo informe de El Supervisor, la GRI del GORELORETO designará el comité de 
recepción dentro de los plazos normados, de recibida la comunicación por parte de El 
supervisor. 

 
C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que 

la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en todas y 
cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra. 
 

 El Supervisor será responsable en lo que le corresponde, a la revisión del proyecto 
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que 
efectúe para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 
 

 El Supervisor será responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la 
liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones fijados en el 
Contrato. (definición de plazos y condiciones en el contrato). 
 

 El Supervisor controlará y exigirá el cumplimiento de los programas de avance de obra 
y deberá requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene industrial y administración de riesgos y los lineamientos del plan de 
vigilancia de salud – COVID-19, según corresponda, la normatividad vigente 
 

 El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas 
fianzas del contratista, comunicando al GORELORETO los vencimientos con un mes de 
anticipación. 
 

 El Supervisor deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los 
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad 
así lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra 
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante 
del contratista. 
 

 En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El 
Supervisor de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos 
por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales. 
 

 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por GORELORETO y las 
autoridades de tránsito. 
 

 El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el período de dos (2) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

 
 Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no 

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino además 
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciará acciones 
legales pertinentes de ser el caso. 
 

 El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras ordenando al 
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. 

 
D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecución de la obra, las 
que deberán ser anotados diariamente en el cuaderno de obra. 
 

 El Supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 
permanente con el contratista de la obra y GORELORETO. 
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 Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas 

correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar 
al GOREL un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 

 
E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD AL CONSULTOR. 

La Entidad proporcionará apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste 
con otras instituciones públicas y privadas, para la ejecución de la obra y toda la 
información necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades 
indicadas en los alcances de los servicios. 
 

F.-DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
El Supervisor deberá presentar a la GRI del GORELORETO la siguiente documentación 
durante la prestación de sus servicios: 
 
VALORIZACIONES. 
Las valorizaciones mensuales por avances serán entregadas a La Entidad 
conjuntamente con sus respectivos cálculos de reajustes por aplicación de las fórmulas 
polinómicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas, 
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. 
 

1.12 INFORMES MENSUALES 
El Supervisor deberá entregar a la GRI del GORELORETO, informes mensuales de las 
actividades técnico - económico - administrativo de la obra (según modelo que será entregado 
por la GRI del GORELORETO), los cuales deberán ser entregados conjuntamente con la 
valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 
 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 
 Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de 

obra y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los hubiese, 
proponiendo soluciones para su corrección. 
 

 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con 
terceros. 

 
 Estado financiero del contrato de consultoría de supervisión. 

 
B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 
 Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos 

que muestren el avance real en comparación con el programado. 
 

 Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
 

 Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el período respectivo, 
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere. 
 

 Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando 
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas 
para superarlos. 
 

 Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que 
ya adoptó, sugiriendo la intervención de la GRI del GORELORETO, si lo considera 
necesario o indispensable. 

 
 Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra. 

 
C.- INFORMES ESPECIALES 

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente: 
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 Informes solicitados por la GRI del GORELORETO dentro del plazo que este considere, 

de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un 
plazo mayor, por razones justificadas, la GRI del GORELORETO establecerá el nuevo 
plazo de presentación del Informe. 
 

 Informe de oficio a la GRI del GORELORETO cuando se trata de asuntos que requieran 
pronunciamiento o resolución de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente 
administrativo o se trate de hacer conocer a la GRI del GORELORETO importantes 
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán 
cursadas dentro del término de la distancia. 
 

 El Supervisor presentará el informe de término de obra para la recepción de la obra. 
 

 El Supervisor está obligado a remitir de manera periódica los informes, cuando la GRI 
del GORELORETO lo solicite. 

 
D.- INFORME FINAL 
 Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 

contratista, a criterio de El Supervisor. 
 

 El informe final incluirá un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de 
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas más 
significativas e importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial de 
la obra, desde el inicio hasta su finalización. 
 

1.13 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ GORELORETO. 
GORELORETO proporcionará a El Supervisor toda la información necesaria disponible con 
relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 

 
1.14 FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

 El Supervisor tendrá la obligación de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones 
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que 
dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al 
contratista. 
 

 El Supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta 
respectiva. 
 

 El Supervisor no podrá emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables 
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la GRI del 
GORELORETO. 
 

 Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que 
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pública o privada, o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra 
en ejecución, El Supervisor podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan 
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GRI del GORELORETO 
en el más breve plazo. 
 

1.15 CONDICIONES GENERALES 
a) La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervisión 

de la obra, será responsabilidad del consultor contratista. 
 
b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del proyecto es 

de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de la GRI del GORELORETO. 
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            c) El Supervisor deberá informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecución y    
supervisión de obra, a la GRI del GORELORETO, las veces que sea requerido. 

 
   d) El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de 

GORELORETO en todas las actividades relacionadas a la ejecución de la obra. 
 

  e) El Supervisor, cuando el GORELORETO lo requiera, efectuará una revisión detallada de 
las especificaciones técnicas especiales de construcción, para verificar si éstas cubren todos 
los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, El Supervisor está obligado a informar 
a la GRI GORELORETO y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 
f) El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para 

la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, El Supervisor recomendará y 
complementará la modificación de los diseños considerados, debiendo informar a la GRI del 
GORELORETO. 

 
g) El Supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados 

por el contratista. 
 
h) El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GRI para la 

revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará toda la información que 
le sea requerida. 

 
i) El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la GRI del 

GORELORETO quienes verificarán el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su 
permanencia en la obra. 

 
j) El Supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones 

establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia 
del contrato. 

 
1.16 PENALIDADES 

 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25. 
 
Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos 
involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
de retraso. 
 
Por los siguientes conceptos: 
 
OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 se está estableciendo penalidades distintas al retraso o mora 
en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se está incluyendo un listado detallado 
de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 
incluir las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento16.   

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura  

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.5 UIT del 
monto de la 
valorización por 
cada día de 
ausencia del 
personal.  

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento 
u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada. 

3% del monto 
del Contrato de 
Supervisión 

Según Informe del 
Comité de recepción. 

4 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones requeridas. 

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

5 Por no verificar la correcta ejecución de la obra de 
acuerdo a los Planos y especificaciones técnicas, así 
como los procedimientos constructivos de las partidas. 

0.5 del monto 
valorizado del 
periodo 
observado 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

6 Por no controlar que los trabajadores usen los 
respectivos implementos de seguridad y las 
implementaciones por el COVID 19, a fin de evitar 
accidentes y riesgos de salud a los trabajadores y 
personal de la obra en general. 

0.5% del monto 
de la 
valorización 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

7 Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran corresponder. 

Hasta el 10% del 
monto de la 
sobre 
valorización en 
exceso. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

8 Por falta de permanencia física del jefe de la supervisión 
en la Obra. 

1% del monto de 
la valorización 
por cada día. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

9 No cumple con presentar el informe mensual de 
valorización del contratista y supervisión dentro del 
plazo que establece el RLCE 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

10 Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales 
sin haber generado y tramitado ante GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO - GOREL, el respectivo 
Expediente Técnico con el presupuesto del adicional. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
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Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

Infraestructura 

11 Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 
remitiera en forma defectuosa o incompleta la revisión 
de las valorizaciones aprobadas de Obra (principal y/o 
adicionales), que pudieran generar atrasos en el 
procedimiento de pago respectivo. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

12 Por no comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO - GOREL, dentro de los cinco días de haber 
recibido de parte del Contratista, la solicitud de 
Recepción de Obra y no emitir el certificado de 
conformidad técnica, sin la justificación correcta. 

Hasta el 10% del 
monto de su 
contrato vigente. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

 
NOTA: 

 Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Área 
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mención, las 
mismas que serán descontadas en la valorización correspondiente o en su caso en la 
respectiva liquidación. 
 

 El Consultor deberá tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estará 
establecido en la respectiva conformidad de Servicio. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
1.17 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS. 

El supervisor deberá velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos 
los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 
 
 

TIPOLOGÍA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 

El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en sus 
alrededores o áreas aledañas. 
 

Analizar la localización del Proyecto para 
evitar afectar áreas de especial interés 
desde el punto de vista de la fauna y flora. 
 

El proyecto no deberá interferir con los 
planes de protección de laderas, taludes, y 
otras obras para el control de la erosión. 
 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de las obras de 
reconstrucción. 
 

El proyecto no deberá estar localizado 
sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas con 
condiciones naturales peligrosas o de alto 
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales. 
 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de la obra de infraestructura 
de GORELORETO. 
En casos especialmente críticos, prever 
una estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 
 

Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y líquidos 
con el fin de evitar el deterioro de la calidad 

Prever recipientes apropiados para 
sustancias altamente tóxicas. 
 



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 - SEGUNDA CONVOCATORIA 
SUPERVISIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO 
DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

 

 
36 

de fuentes de agua superficiales y 
subterráneas, en áreas verdes. 

Proveer si se requiere incineradores. 

 
Adicionalmente El Supervisor deberá exigir que El Contratista tenga en cuenta como 
mínimo las siguientes directrices: 
 
1. Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos 

para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el 
proyecto. 

 
2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 

trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 
 
3. El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 

infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o 
con altos niveles de contaminación (emisiones, ruido, etc.) 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación el 
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecución y luego de la fase 
final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y 
demás normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberá evitar lo siguiente: 
 
a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el 

lugar de la obra. 
 
b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

 
d) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 
 
e)  Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de 

excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 
 

f) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el 
sitio de obras y en los campamentos. 

 
g) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 

dispuesto. 
 

h) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades 
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, 
etc. 
 

i) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados 
con la ejecución de las actividades; 

 
j) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de 

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de 
trabajadores, etc. 
 

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos 
aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. 

 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
 Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños 

y erosiones por descargas de agua mal controladas. 
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 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas 
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 
 Prever en el campamento de corresponder, cajas de recolección de basura, depósito y 

eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 
 

 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos. 
 

 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 
ambiental. 

 
 

1.18 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION 
 

a)  El pago por los servicios de supervisión será en pagos mensuales y proporcionales al 
valor adjudicado del servicio de supervisión e inversamente proporcional al plazo de 
ejecución del servicio de supervisión. 
 
Se utilizará la siguiente fórmula de pago: 

 
PSV= ND x VSS 

         NT 
Donde: 
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervisión. 
ND = Número de días laborados al mes. 
NT = Número Total de días del Servicio de Supervisión. 
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervisión. 

 
b) El pago mensual del supervisor se efectuará previa aprobación del área usuaria, 

presentando el informe mensual de sus actividades. 
El Supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Infraestructura o quien 
designe ésta, quienes verificarán la permanencia en la obra del personal del supervisor 
asignado a la ejecución de la obra; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, 
topografía y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos 
sujetos a pago. 
 

1.19 RESOLUCION DE CONTRATO. 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato de conformidad con el artículo 36, de la Ley 
de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

1.20 ADELANTO 
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y con un 
plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del comprobada de 
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 

1.21 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni 
mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el 
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 

 

1.22 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:  

 El número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% 

 
1.23 De la experiencia del consultor de obra en la especialidad. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de Obras 
de Pavimentación o Ampliación vial publica de calles, o Mejoramiento de calle y/o avenida y/o 
jirón y/o pasaje y/o veredas peatonales y/o camino vecinal, o Construcción o Creación de calles 
y/o veredas peatonales y/o vía vecinal y/o levantamiento de rasantes, en obras viales en general 
sea pública o privada.  
 
 
NOTA: SE INCLUYE ANEXO A – ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA INDAGACIÓN DE 
MERCADO 

 
 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento, los requisitos de calificación son los siguientes. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Cargo Profesión - Título Profesional 

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA INGENIERO CIVIL  

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO 

AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 
188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

 

JEFE DE SUPERVISION 

DE OBRA 

Experiencia mínima de Tres (03) años como: Jefe de Supervisión y/o 

Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra, en la 

Supervisión y/o ejecución de obras Iguales y/o Similares, el mismo que se 

computa desde la colegiatura. 

 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE  

Con experiencia mínima de dos (02) años, en el cargo de Ingeniero y/o 
Especialista y/o Jefe o la combinación de estos en/de: 
 

- Seguridad en Obra y Medio Ambiente o 
- Seguridad, Salud y Medio Ambiente o 
- Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente o 
- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente o 
- Salud y Medio Ambiente o 
- Salud Ocupacional y Medio Ambiente o 
- Salud en el Trabajo y Medio Ambiente o 
- Prevención y Medio Ambiente o  

 
En ejecución y/o supervisión de obras en general, que se computa desde 

la colegiatura. 

  
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración 
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 
- 01 Estación Total. 
- 01 Laptop Core I7. 
- 01 Impresoras Multifuncionales 
- 01 Movilidad Menor 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de Obras de 
Pavimentación o Ampliación vial publica de calles, o Mejoramiento de calle y/o avenida y/o jirón y/o 
pasaje y/o veredas peatonales y/o camino vecinal, o Construcción o Creación de calles y/o veredas 
peatonales y/o vía vecinal y/o levantamiento de rasantes, en obras viales en general sea pública o 
privada.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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ANEXO – A (ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN PARA INDAGACIÓN DE MERCADO) 
 

 

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

IOARR :

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA

UBICACIÓN : PUNCHANA - MAYNAS  - LORETO.

 PLAZO DE EJECUCION : 5.00      meses 150.00               Dias calendario

PLAZO DE RECEPCION 1.00      mes 30.00                 

6.00      meses 180.00               

A1.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO  .

Descripción Unidad Meses Cantidad P. U. Parcial

PERSONAL  CLAVE 

Ing- Jefe de  Supervision Mes 5.00          1.00             -                  

Ing. Espec. En Seguridad y medio ambiente Mes 5.00          0.50             -                  

-                  

A2.-    RECEPCION Y LIQUIDACION  

Descripción Unidad Meses Cantidad P. U. Parcial

Jefe de  Supervision: Ing. Civil Mes 1.00          0.50             -                  

Costos diversos para la Recepcion y Liquidac. Mes 1.00          1.00             -                  

-                  

B.-  GASTOS VARIABLES Y FIJOS

Descripción Unidad Meses Cantidad P. U. Parcial

EQUIPOS Y CONTROL TECNICO

Equipos y/o servicios de Lab. Suelos mes 3.00          0.50             -                  

Equipos y/o servicios de Laboratorio Concreto mes 3.00          0.50             -                  

Equipos y/o servicios Topogr. Estacion total mes 3.00          0.50             -                  

Equip. de computo (laptop), Impresora mes 5.00          0.50             -                  

-                  

SERVICIOS VARIOS

Comunicaciones móvil mes 5.00          2.00             -                  

Fotocopias, copias y utiles de oficina mes 5.00          1.00             -                  

Implementacion Covid-19 mes 5.00          2.00             -                  

-                  

GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS

Beneficios Sociales % 0.10          1.00             -                -                  

Alquiler de Oficina, mantenimiento mes 5.00          1.00             -                  

 Seguros diversos Mes 5.00          2.00             -                  

Gastos Financieros Mes 5.00          1.00             -                  

-                  

Equipos y mobiliario.

vestuario del  personal tecnico Mes 1.00          2.00             -                  

Examenes medicos del  personal tecnico Mes 1.00          2.00             -                  

Mobiliarios de ambientes glb 1.00          2.00             -                  

Costos de Concurso y Contr. visita a la zona glb 1.00          1.00             -                  

Movilidad  menor para desplazam.al personal tec. mes 5.00          1.00             -                  

-                  

SUPERVISION RECEP Y LIQU.

TARIFA S/ SUMA ALZADA

-                     -                      -                         

-                     -                      -                         

-                     -                      -                         

-                     -                      -                         

-                     -                      -                         

-                     -                      -                         

DIA  S/ GLB

PERIODO 150.00                30.00                     

COSTO UNIT. -                      -                         

TOTAL  SUP. S/IGV

I.G.V  18%

COSTO TOTAL C/IGV

COSTO DIRECTO

  Gastos Generales

 Utilidad

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION TOTAL

 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN - SALDO DE IOARR 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA 

LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)  

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por la 
prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1.5 19  veces el valor 
referencial: 

                         20 puntos 

 
M >= 1.3 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                          10 puntos 

 
M > 1 20  veces el valor 
referencial y < 1.3 veces el 
valor referencial: 

                          5 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 50 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

50 puntos 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Se acreditará mediante la presentación del Plan de Trabajo, debiendo 
tener un mínimo de 15 hojas debiendo guardar un orden de acuerdo con 
la cronología del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones; y 
deberá realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán 

considerarse como mínimo lo siguiente: 
 
- Actividades previas al inicio de la supervisión 

- Actividades durante la ejecución 
- Actividades de recepción de la obra 
- Documentos que se presentaran 

 
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la 

obra (adjuntar formato de control) deberá considerarse como mínimo 
lo siguiente: 

 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 
- Descripción de actividades propias de la supervisión 
- Cronograma de recursos de la supervisión 

 
3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 

Seguridad y Salud ocupacional. Deberá considerarse como mínimo 
lo siguiente: 

 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional 

Protección de propiedades e instalaciones de terceros 
- Salud ocupacional 

 
4. Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental (adjuntar formatos de 

control para la supervisión de obra). Deberá considerarse como 
mínimo lo siguiente: 

 
- Medidas de mitigación de impactos ambientales 

- Medidas de reparación y/o compensación de impactos ambientales 
 
La metodología que no guarde relación con el servicio requerido o 
muestre incoherencia no será calificada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

30 puntos 
 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 
Previsión de riesgos, alternativa de solución posible a posibles 
problemáticas. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución 

30 puntos 

 
No desarrolla la ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 - SEGUNDA CONVOCATORIA 
SUPERVISIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO 
DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

 

 

 

45 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 solución 
0 puntos 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a la 
oferta de precio más bajo y otorga a 
las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra supervisión 
de obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE 
ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE 
PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”, en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº 20493196902 con domicilio legal en Av. Abelardo Quiñones km. 1.5, Belén 
– Maynas - Loreto, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación 
del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA 
LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, 
DEPARTAMENTO LORETO” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de obra: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) 
VÍAS DE ACCESO DEL AA.HH. GLENDA FREYTAS EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, 
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PERIODICOS SEGÚN LA TARIFA, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

                                                           
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 DIAS CALENDARIO, el mismo que se 
computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato hasta la recepción de la obra, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Supervisión efectiva de ejecución de obra 150 días calendarios 

Recepción y Liquidación de Obra Hasta 30 días calendarios 

TOTAL 180 días calendarios 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro 
solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

                                                           
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO  
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto 
(Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 
automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren 
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú, por 
idéntico monto y con un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el 
monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del 
comprobada de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor 
de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el Contratista no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (7) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento23.   

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura  

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.5 UIT del 
monto de la 
valorización por 
cada día de 
ausencia del 
personal.  

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento 
u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda, el 
comité de recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada. 

3% del monto 
del Contrato de 
Supervisión 

Según Informe del 
Comité de recepción. 

4 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones requeridas. 

0.5 de UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en 
obra. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

5 Por no verificar la correcta ejecución de la obra de 
acuerdo a los Planos y especificaciones técnicas, así 
como los procedimientos constructivos de las partidas. 

0.5 del monto 
valorizado del 
periodo 
observado 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

6 Por no controlar que los trabajadores usen los 
respectivos implementos de seguridad y las 
implementaciones por el COVID 19, a fin de evitar 
accidentes y riesgos de salud a los trabajadores y 
personal de la obra en general. 

0.5% del monto 
de la 
valorización 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 
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Penalidades 

N
° 

Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

7 Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre-valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran corresponder. 

Hasta el 10% del 
monto de la 
sobre 
valorización en 
exceso. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

8 Por falta de permanencia física del jefe de la supervisión 
en la Obra. 

1% del monto de 
la valorización 
por cada día. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

9 No cumple con presentar el informe mensual de 
valorización del contratista y supervisión dentro del 
plazo que establece el RLCE 

0.5% del monto 
de la 
valorización por 
cada día. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

10 Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales 
sin haber generado y tramitado ante GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO - GOREL, el respectivo 
Expediente Técnico con el presupuesto del adicional. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

11 Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 
remitiera en forma defectuosa o incompleta la revisión 
de las valorizaciones aprobadas de Obra (principal y/o 
adicionales), que pudieran generar atrasos en el 
procedimiento de pago respectivo. 

0.5% del monto 
correspondiente 
al mes 
valorizado. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

12 Por no comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE 
LORETO - GOREL, dentro de los cinco días de haber 
recibido de parte del Contratista, la solicitud de 
Recepción de Obra y no emitir el certificado de 
conformidad técnica, sin la justificación correcta. 

Hasta el 10% del 
monto de su 
contrato vigente. 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y Control 
de la Gerencia 
Regional de 
Infraestructura 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 – Belén – Maynas – Loreto. 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   
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Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 

 
 
  

 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE25 Sí  No  

Correo Electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Importante 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE26 Sí  No  

Correo Electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE27 Sí  No  

Correo Electrónico: 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE28 Sí  No  

Correo Electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

                                                           
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

                                                           
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL, OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

                                                           
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

                                                           
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 055-2021-CSO-GRL-2 – SEGUNDA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 

i  

                                                           

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

