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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 iABC] / [ ]* La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencii aqz -
4 | — | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
| e Abc por los proveedores.
%lmportante para ia Entidad 1‘ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 i - | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

1

s Xz | | las boses.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdraenes Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuent . . . : .
€ Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E iad .
8 spaciade Posterior : O
9 Subrayado ::r::e;:: nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

'a IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
o debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa.

P Elaboradas en enero de 2019
: g'\iunio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!'

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-GRA/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN,
TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON -
PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH, con Cédigo Unico de Inversiones Nro 2506558

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecqm @n de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitacion de
O O 3 bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente téchico, manc de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECORPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informaci6n, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o conlratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.
e T

\\
1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OB@IERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de Ias bases se realizan conforme a
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Importante

| o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

"o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advert;ncia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas,se-realiza de manera electrénica a través del

SEACE, a partir de la oporiunidad en que esta! lezca el OSCE medlante comunicado.

- \ s N
Importante \ \

<

Const/tuye infraccién pasible de sanc:on segun lo b(ewsto en el literal 1) del numeral 50.1 del
07 ']enfﬁ mfundadoigjn

1.7.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrifa o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas docurientos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

’ Importante

e Los formularios electron/cos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

»  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se fomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
O O 7 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

LN P
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimientio de seleccién, o en un determinado iftem cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicaciéh de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seléccion por re
de la provincia de Lima y Callao y & monto del va
novecientos mil Soles S/ 900,000,00), a solicitud
equivalente al diez por ciento (10%) sog:; el puntaje total

pertenecientes al mismo departamento
de inscripcion ante el RNP?,

g

CALIFICACION DE OFERTAS 2%

. . DAL
Luego de culminada la evaluacion, el comife d??’e/lec ‘
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden de pr&lacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.
1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante p

R — ———— ypr— = e —————— -

_f
Una vez consentido el otorgamiento te la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de“la Entidad al que se haja asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta

009




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

s Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esté en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este uUltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tornado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

31.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefnalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

—

i ey
3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIE\NTO POR PRESI_ACIONES ACCESORIAS

. N L . .
En las contrataciones que conllevaml\a ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto dgl contrato de la prestacién

[ ¥ ._ i
: . e Sk

En caso se haya previsto en la seccion espetificadea
el contratista debe presentar una garan{fa emitida por idénticd monto conforme a lo

estipulado en el articulo 1563 del Reglameénto.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva dei Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia :
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de Ja SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los '
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo

de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones.so ntificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada £n un periodo determinado, tienen el carécter de pagos a cuenta y son
elaboradas el tllimo dia de cada perfodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supe\\\\/isor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya Slki[ito contrato con yn consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en ehcontrato de cofisorcio,. -
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Advertencia ‘

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

\
Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en

el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccidn especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriam_e_uie\@r la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

ENTIDAD CONVOCANTE

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

20530689019

(043) 429998

Correo electrénico: : procesos_001@regionancash.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

NRO. S/N CAMPAMENTO VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ -

INDEPENDENCIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE
LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL
DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH,
con Cédigo Unico de Inversiones Nro 2506558

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,216,299.36 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 36/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualguier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO 2021.

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO
DOSCIENTOS NOVENTAY MIL SEISCIENTOS
NUEVE CON 36/100 SOLES), | SESENTA Y NUEVE CON

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 2,894,669.43 S/ 3,5637,929.29
S/3,216,299.36 (DOS MILLONES (TRES MILLONES
(TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINIENTOS TREINTA

Y SIETE MIL
NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON

/m

43/100 SOLES) 29/100 SOLES)
1.4. """-\EXPEDIEh"(E DE CONTRATACION
\
chumen o\y’{echa de

robacién del expediente de Formato N° 02 Solicitud y

YA Aprobacién De Expediente De
Contratacion Numero 010-
2022-GRA/GRAD De fecha 07-

A 7/ 03/2022
Dotdplentd;y fecha'ds:dpro X6 *e’:fpe,dnente RESOLUCION GERENCIAL
Y SR NSk N :  REGIONAL N° 023-2022-GRA-

en la ficha del procedimiento

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

GRI. De fecha 26.01.2022

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

A
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Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder o

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convocé para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacién menor a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — 5 Canon y sobrecanon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige p t el sistema~de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucidn de la obra esta dgfinido en el Capl'tulq" il de la presente ééccién de las
bases. V

19. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO

CINCUENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en 1 Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional
de Ancash.

Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
Ad

Costo del expediente . Impreso: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja

técnico Ad

S/ 5.00 (Cinco soles con 00/100 soles) por cada plano

Digital: S/ 20.00 (Veinte soles con 00/100 soles)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e E/ costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

017

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Confrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Replublica.

- Cddigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

. —_— . ) .
Las referidas normas |ncluyeWspectlvas modificaciones, de ser el caso

|
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SegUn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

_—.a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
rd \\
/../ b) \ Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

n caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
presentante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

n caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
ocumento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
atural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

\ En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
= los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

_Advertencia_ B ey r————
/ De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
[ obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
. i y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
<o / Plataforma de Inferoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
7 se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
) L corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
1/ identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con-el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

§  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

O 1 8 Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.cobiernodiaital.aob.pefinteroperabilidad/

N
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f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de Ia obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos'que acreditan los “Req

isitos de Calificacién”

. Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccién considere evaﬁir"'_h'ﬁ .
incluir el siguiente literal: =

Incorporar en la oferta los documentos que gcreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presehte seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
parlicipacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
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de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel[CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutaré la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por

obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun ftem corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N°Y[...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

| Advertent;i

|

| El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacioén’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

_Advertencia_ e

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

_:.f"‘-_(;_",:-" g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
' /'/,._ h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®,
4 i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
/ L {/' . avance de obra valorizado.
\ j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

Para mayor informacién de las Entidades usuariés y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.dobiernodiaital.gob.pefinteroperabilidad/

O 2 O ¢ Este requisito no aplica para pracedimientos de contratacion directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios,

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccidn de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento esfratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™,

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
hinguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor gana a;@nf)uena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que sg encuentrémr-prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas fior la Entidad que
adicional para subsanar, conforme lo
Reglamento. \

cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
visto en el literal a) del articulo 141 del

N
e En caso que el postor ganador de la buena ;io sea un consorcio, las garantias que
' presente este para el pelfeccionamiento del gontrato, gsi como durante la ejecucion

contractual, de ser el caso, _é}de_mé&@fet

®  La Entidad puede requerir este documento en caso de ébr § a

O 2 1“ https://enlinea.sunedu.gob.pe/

.
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articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamentejl
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en l
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tUnicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e la Entidad no puede exigir documentacién o informacidn adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

onal-de Ancash. ..o
LMy, /"(‘:“f[‘ S
. n\\?
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2.,5. ADELANTOS
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» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregars ol Contratista, uno (01) sdelanto directo ded die
esiabisce sl Art. 181° dal Ragiameanto da la Lay da Centratasionas dél do
El gonitratista debe zoliciar formaimente el adelanlo dentro de los Scho {8) dins eiguleantes: 2 o suscripciin del contrato,
adjuntando & su soliciiud ta garantie por adelantcs mediante CARTA FIANZA © POLIZA DE CAUCION de acuardo =l
Decrato Supremo N° 182-2021-EF, fue apcuaba al raglamento de (2 loy de Contrataciones del Estado y @l comprobante
de pago correspondienie. La Enlidad debe entrepar el monto solictade dertro de los siate (7) dias contados a partis del
diz siguiente de recibida la sclickud del confralista.

Vencido &l plazo para solicitar el adelanto no procede fa solicihud.

» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entided otorgars adeianics pera matariales o Insumos por ol 20% conforma o establece el Art, 182° de! Reglamento
de 1a Ley de Contalaciones del Estado, del monto del conirate original, conforme al calandaria de adguisicidn de
materiales ¢ nsumos presentada por el conlratista.
La entrega da los adalantos sa realizard an un plazo de quince (18) dies celendarios previos a la fecha previzia en el
calendano de adquisicién de maleriales o insumos para cada adquisicion, con ia finalided que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en Is aportuniiad prevista en el calsndaric de avance de cbra velorizade, Pare tal
efecto, EL CONTRATISTA debe sollchar la entrega del adelanto en un plaze de cinco {5} dias calendarios anteriores al
iniclo del plazo antes mencionsdo, edjiuntando & su solicitud ia parantia por adelantos madiants CARTA FIANZA O
POLEZA DE CAUCION y e camprobante de pago respectivo,

» ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELAMNTO DF OBRA

Para la administracién de los adelantos desfinados 2 ie ejecucitn de la obra, s& constituind un fiisicomiso conforme 2 kb
astablecide en los adiculos 184 v 1B5 del Reglaments. E| procedimienio para ka solicliud y entrega de los edelantos ga
rige por lo dispuesto an dichos articuios,

1.2.ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgars uno (01) adelanto diseclos por ef 10% del monio del contrato original.

41.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
"La Entidad otorgard adeiantos para matedales o Insumos por 20% del monto Jde! contrato originel, conforme at
calendario de adquisiciin de materiales o insumos presentado por sl contratista,

o

2. Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

3 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
O 2 2 los articulos 181 y 182 del Reglamento.

- ®)
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2.6, VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idénfico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

6 Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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CAPITULO IN
REQUERIMIENTO
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

026

Informaclén Especifica Del Proyecto De Inversién Deben Contar Con L4 Declaratoria De Viabilidad o
_Aprobacion De La Ficha, Segtn Corresponda:

El lugar de ejecucitn de la obra es el siguiente:

Ublcaclon

Distrito PACLLON

Provincia BOLOGNESI

Departamento ANCASH

Regilon ANCASH

Nombre Del Pip EJECCUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN,
TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2506558".

Codige De Snip yle Cédige 2506558

Unico

Nive! Do Los Estudios De Perfil Expedlente Tecnico

Pre Invergidn * P am

Fecha De Declaracién De 11/12/2020 12:22:16 p.m.

Viehilidad

Expediente Técnico RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 023- 2022-GRA/GRI

Aprobado Mediante e 8 3

Fecha De Aprobacién HUARAZ 26 DE ENERO - 2022

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA
“Ejecucion de la Obra, “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES FAMPA

CHACRA, HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI -
DEPARTAMENTQ DE ANCASH" CUI 2506558". de acuerdo al expediente tecnico.

2.  FINALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura el Gobiemo Regional de Ancash, como Unidad ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto “Mejorar e
Incrementar la produccién agricola en los sectores Aumentar la cantidad y calidad de la produccién a nivel parcelario con
un sistema de riego por aspersion en los sectores; Pampachacra, Huaichiquin, Tacra (subsectores Ganai y Sumpun),
Cicla y Acllan, distrito de Paclln, provincia de Bolognesi, regién Ancash, asi contribuir a un incremento sustentable de los
ingresos de los productores, mejorar la ganaderia con el cultivo de pastos y cultivos andinos los benificiarios seran los
pobladores del lugar.

3. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o jurfdica debidaments inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, registro de E/JECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la especialidad para la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGD
TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE
PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI| - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CU! 2506558,

4. BASE LEGAL, NGIPRMATIVA Y TECNICA APLICABLE
\
\ .
v Lley N° 31365, Ley que aprueb
modificatorias, .
v LeyN° 31366.\1=gy de equilibrio finarjciero del Presupuesto del Sector Publicd para el afio fiscal 2022,
v Decreto SupremoN°_082-2019-EF), que aprieba \ej TUO de_la-LeyN® 30225, modificado por Decreto

B

el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal 2022, y sus
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Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

v" Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y Decreto Supremo N°
168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF.

¥ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del
08.May.2006 y publicado e! 08.Jun.2008, asl como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores a
su publicacion.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo N°

02-2018-PCM.

Resolucién de Contraleria N° 320-2008-CG de 03.Nov.2008, Nommas de Control Intemo para el Sector

Publico.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba e! Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Resolucidn Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01. Directiva General del

Sistema Nacional de Programacion Multianua! y Gestion de inversiones.

Cddigo Civil.

Resolucidn de Contralorfa N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD “Servicio de

Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion”.

Normas del American Institute Steef Construction (AISC ASD y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS v sus modificatorias.

Ley y Reglamento del Sisterna Nacional de Programacian Multianual y Gestisn de Inversiones (Invierte.pe)

Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la Bjecucion de obras y su

modificatoria.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la prevencion del Coronavirus en el ambito

laboral

Resolucién Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre sllos el Protocolo

Sanitario Sectorial para la prevencién del COVID-189, en los contratos de consultorfa de obras.

Resolucion Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba “Protocolo Sanitarioc del Sector Vivienda,

Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacién de

Actividades”

¥ Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos para la vigilancia, prevencidn y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéh a COVID-19" y sus modificatorias.

v Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la ciudadania hacia una nueva convivencia
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.

¥ Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivacién de obras publicas y sus respectivos contratos de
supervision contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la
declaratoria -

v de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-18, y por tanto el inicio del computo del plazo

establecido en el literal a) de fa Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislatiuabt

1486,

Decreto Supremo N° 011-79-VC, ¥

Ley orgénica de Gobiemnos Regionales - Ley N° 27867

Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

A N L N
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5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Para la implementacion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES
PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE
BOLOGNES!I - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 2506558™.", se construiran las siguientes estructuras, los cuales ha
sido basado al proyecto de pre inversion a nivel de perfil, Metas proyectadas segtin e} perfil.

5.1 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 3,216,299,36 (Tres Millones Dosclentos Diez y Sels Mil Dosclentos Noventa y Nueve
con 36/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
ia obra. El Proyecto consiste en una Gnica etapa, que comprende la Ejecucidn y Liquidacion de la obra, la cual estara
a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutaré segun el Expediente Técnico aprobado. {La
antigliedad del valor referencial no deberd exceder de 1os nueve (09) meses desde le fecha de determinacidn del
presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades,
todos los tributos, seguros, transporte, inspecaiones. pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO S/ 2,260,564.52

Gastos Generales (10.57% CD) S/ 239,056.45

Piginz 3)18
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Utilidad (10%CD) 8/ 226,056.45

SUB TOTAL S/ 2,712,677.42
IGV (18% ST) 8/ 488,281.94

COSTO DE LA OBRA &/ 3,216,299.36
COSTO DE LA OBRA &/ 3,216,299.36

5.2

53

54

8.5

5.6

PLAZQO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucion de la Obra serd de Clento Cincuenta (150) Dias Calendarios (el computo incluye dias
hébiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos
los requisitos previstos a la- prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.
Se dara inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articilo 176° del Reglamento de fa Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segiin corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;
d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasidn de |la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas dentro los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.
f)  La constitucion de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de aplicacién en los articulos 184° y
185°

SISTEMA DE CONTRATACION

E! sistema de contratacidn del presente proceso de seleccion se debera de realizar A SUMA ALZADA
MODALIDAD

NO CORRESPONDE

PROCEDIMIENTO DE SELECGION

LICITACION PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

¢ Replanteo,
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, docurmentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

L Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estén definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

Actlvidades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizaré la obra materia del contrato; asi
como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados ¢ cualquier omisién en su propuesta,

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Pert, el cual tendra a
su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracidn de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesion.

El contratista debe abastecerse con la debida anticipacidn, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiere para la ci los trabajos Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para
la ejecucidn de la obfa, cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben plir con las Especificaciones Téchicas sefialadas en el Expediente
Técnico de Obra. \

Debe poner a dlsposmlbq del superwsor de la Enlidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para

que desarrolle sus labores™, r V4
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Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucién de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las candiciones estipuladas vy
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco {05) dias, realizara |a revisién integral del Expedlente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los diseiios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, sfc,,
incluyendo condiciones especiales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de l1a existencia
de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos,

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente técnico y
normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital®
establece la obligacion de usar el cuademo de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico con ias caracteristicas y formalidades establecidas en el artfculo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantss que ocurran durante la ejecucion de la obra A&
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno v sg p
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segln corresponda.

3. Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitisndo un infor O
compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajcs;
estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros. 5
Participar en el actc de entrega de terreno, donde se ejecutars la obra, suscribiendo el acta respectiva, En el acto de
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que ser4 firmado en todas sus paginas pQ/
el Inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotard las indicaciones, ¢rdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de fa
obra.

En la fecha de entraga del terreno, el contratista entrega y abre el cuademo de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a
fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y
cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de
obras por contrata, con el plantel ofertado, segin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la
colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

impartir normas amblentales y de seguridad para el personal, asf como normas de custodia de los bienes de la obra
a su cargo.

Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliende con los plazos
establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mansuales e informe final del manejo financiero sobre Ia ejecucion de la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de plazo, si
corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del
cuademo de obra,

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en &l
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artfculo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran Informacidn técnica sobre el desarrollo de Ja obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base legal de su
contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales establecidos en el
Calendario Valorizado de Avance-de Obr
En caso de retraso injustificatio, cuando el m de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada
sea menor al ochenta por i;iento (80%) del monte_de la valorizacion acumulada pregramada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordena\ré al contratista que pré ente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nueve
calendario que contemple la acgleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de Ia obra dentro
del plazo previsto.
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5.10

5.1

5.12

5.13

El contratista en ningin casc debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirios, segtin sea el caso; bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil sobre
responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asf como los articulos 17829, 1783, 1784° y 1785° del
citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios cantados a partir de la conformidad de la resepcion de cbra,
por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccién. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucién de la obra, o que se realicen durante
asta

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maguinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de cbra en el plazo establecide, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar con la
solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siste (7) dias calendarios, de efectuada Ia solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procederd con las sanciones gue correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTQ DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfect
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados comresponde al Contratista, d
modo que deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de la obra objeto del presente contrat
de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién
de obra haya examinado y reconocido |a obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utiizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccidn o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esté obligado no sdlo a ia correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contrafista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista comq a una indebida conservacién de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del pericdo de vigencia del contrato.
Asimismo, gueda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con areglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las drdenes gue reciba de la Supervisién acerca de la instalacion de sefiales complementarias
o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por
el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar
los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarlas para proteger la vida y salud del personal
de la obra, durante la ejecucidn de la mi , la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias péra evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusidn de los desvios hdsta los avisos preventivos.en el sitio de la obra.

E! ejecutor designara el personal responsable de la\seguridad de todos los trabajos, guién a su vez dispondra de
todos los equipos y elemertios necesarios para otorgdr la seguridad convenien /
- = H
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5.14

5.15

5.16

5.17

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

Durante las diversas etapas de la construccian, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciongs.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que se
requieran para la ejecucion de las obras, asi como de ios dafios y perjuicios que puedan producir.
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratists esté obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad =
las normas de Medio Ambiente.

Ef Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente despuds de la firma del contrato, estéd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién.

La inobservancia de confratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabsjos en la via piblica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilldad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pdblico ubicadas en el area
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterdneas y
aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de canservacién, vida Gtil remanente, etc.

Para ello, coordinars con las empresas de servicio ylo instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen ylo
afecten el érea del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonfa, fibra
optica, etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con el Gobierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicién de los servicios
publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asl como las consecuenclas que de ellas deriven, seran
fornadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutarse y sUs pagos respectivos,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista est4 obligado a reslizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001,

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional: de aplicacio
actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservand
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detaliadas:
Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

IS| 5-02-1 Orden y Limpieza,

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabaijo, <
El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garentiza
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad Yy preservar los bienes propios.

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/0 EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constitulda el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado {R\P), en el capitule ejecutor de obras debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por e monto del valor referencial o superior; del mismo modo,
debera acreditar su experiencia en (a ejecucién de obras iguales ylo similares.

OBRAS SIMILARES: a Construccion y/o creacién ylo mejoramiente y/o ampliacidn ylo recuperacion y/o
reconstruccion y/ ecuatic fo rehabilitacion yfo remodelacion y/o renovacion y/o instalacién de obras
hidralﬂgalg_g_ggﬁ_n_e_s;d_e_ﬁggoﬁales comg: sistemas de servicios de agua para riego y/o canales y/o reservorios.
= [
CONDIQION§S DE LOS CONSORCIOS \
De conformidéa\con el numeral 49.5 del artfculo '¢9 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir 1o siguiente:
N\

1) De conformi\)qd con el numeral 49.5 del artizulo 49 de! Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:
5 Integrantes.

Pomina 7|18




032

w0

GOBIERNO REGIONAL
DE ANCASH

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIO E
INVERSIONES

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 40%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

6.3

e PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

ING. RESIDENTE DE
OBRA

INGENIERO
AGRICOLA Y/O CIVIL
TITULADO

Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o Jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra,
en obras similares Del personal clave requerido Como, ING.
RESIDENTE DE OBRA; gue se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

INGENIERO CIVIL Y/O
INGENIERO
AMBIENTAL Y/O

Con Veinte Cuatre (24) meses meses efectivos como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente en: seguridad y salud ocupacional 0 seguridad e

INGENIERO higisne ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
SANITARIO Y/O | o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
INGENIERO higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en
INDUSTRIAL Y/O | obras y/o supervision en general Del personal clave requerido
INGENIERO DE | Comc ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
HIGIENE Y | TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.
SEGURIDAD
INDUSTRIAL, Y/O
INGENIERO
AGRONOMO,
TITULADO ]

ESPECIALISTA EN | INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia

RIEGO TECNIFICADO

AGRICOLA Y/O CIVIL
TITULADO

come Ingeniero Yy/o Especialista, en riego tecnificado yfo
Especialista en riegos y/o ingeniero en riego en la Ejecucién yfo
Supervision de obras del personal clave requerido Como,
ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO, que se computa
desde la colegiatura.

Mitigacién ambiental o

ESPECIALISTA Ingeniero Civil o | Con Veinte Cuatre {24) meses efectivos como Especialista y/o
AMBIENTAL Ingeniero Ambiental o | ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/fo responsable y/o residente
Ingeniero de ambiental y/o ambientalista en:

Gestion Ambiental o | ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
Ingeniero Ambiental y | ambiental o medio ambiente en obras en general Del personal
de Recursos | clave requerido Como ESPEGIALISTA AMBIENTAL, |
Ambientales o computa desde la colegiatura. )
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
Titulado

NOTA:

o ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La coleglatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inlcio de su participaclén efecfiva
en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perli o en el extranjero. )

o La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucio

ela

obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de ia convacatoria, la
misma que debera de ser indicada en su oferta.

o Elresidente de obra como minimo debe psrmancer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios y/o integro del
plazo de ejecucion de la obra, st este es menor a 60 dias calendarics, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articuio 190 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores deberén
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a continuacidén;

N

N° | Gantidad | Medida | N

Caracteristicas ]
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7.

7.1

01 01 Unidad | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
02 01 Unldad | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
03 o1 Unidad | GRUPO ELECTROGEND

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

> ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

a)
c)
d)

La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por clento (10%), del contrato criginal conforme lo
establece el Art, 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dfas siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista,

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art, 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto de! contrato original, conforme a| calendario de adquisicién de
matertales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dlas calendarios prevics a ia fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finafidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su sclicitud la garantfa por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respsctivo.

ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para |a administracidn de los adelantos destinados a la gjecucién de la obra, se constituira un fideicomiso conforps
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimisnto para la solicitud y entrega de los adg
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ge p p g suB i
1.2.ADELANTO DIRECTO B oLk
“La Entidad otorgara uno (01) adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS :
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conform
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

72 VALORIZACIONES Y METRADOS

7.3

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el Gltimo
dfa de cada periodo mensual por el supervisor ¥ el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho pericdo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de
pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

Panel fotografico que sustente la secuencia de Ia prestacién (minimo 10 fotografias),

Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos ylo esquemas que ilustren claramente lo reaimente
ejecutado.

Protocolos de calidad.

El plazo méaximo de aprobacién por el supervisor de las valerizaciones Yy su remision a Gobierno Regional de Ancash,
sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha na posterior al tltimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacion a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en el numeral 194.3
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias rerecto ormulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el contratista y el

inspector o supervisor o la Enfidad, segtin S8a el caso, estas se resuelven en la liguidacién del contrato, sin perjuicio del
cobro de la parte no controveriida,

Si la valorizacién de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado, la parte interesada Ruede someter dicha'gontraversia a conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién
de Disputas, segun corresponda)dentro de los treinta 30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
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7.5

7.6

7.7

discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de
las obligaciones de |as partes.

REAJUSTE DE PRECIOS

E! reajuste automdtico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segtin el sistema de formulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, serd por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estdn Indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista estad obligado a presentar ante el Gobiermno Regional de Ancash, los cerlificados de calidad
expedidos por los organismos compstentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracién; Materiales e insumos Nacionales, Certificacidn de Calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de [a Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su andloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante Ja ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serdn comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES .
Procede de acuerdo a [o establecido en el Art. 2056° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprob
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificade por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 1§
2021-EF, que aprusba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N° 3022
Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

PENALIDADES
Por Mora i )

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de afraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario s¢.
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automdticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° Gel
Reglamento,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolvér el contrate por incumplimiento.

Otras Penalidad:
» De acuerdo con &l articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

» Segan lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Pénalidades |

N° | Suptistos:de aplicackn de penslidad Forma de calculo Procsdimiento

01 | En caso de no presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segun Informe del
Prevencion Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. supervisor.
dias calendarios, suscrito el contrato.

02 | Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dfas calendario o del | A (0.70} UIT por cada dia de | Segln informe del
integro del plaze de gjecucion, si este es menor a los | ausencia del personal en | supervisor.

sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | obra en el plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

_ A (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
03 | En casp el contratista Intwmpla con su obligacion.de | ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacion con e rsonal acreditado o | obra.
debidamente sustituido. '

Por no‘estar al dia con las ahotaciones en el Cincq/gb’r mil (5/1000) del | Segtn informe del

04 J_cuaderno de obra digital. | _mopfo de la valorizacién del | supervisor.
S : Pagins 1018
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Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente el cuademna de obra digital con las anotaciones

periodo por cada dia de |

dicho impedimento.

al dia siguiente de su ejecucion
En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dia de Segln informe del
05 | aprobado la sustitucién del personal por no, cumplir con | ausencia del personal en | supervisor.
las experiencias y calificaciones requeridas en los | obra.
factores de requisitos de calificacién establecidas en las
bases, del profesional a ser reemplazado,
06 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | monto de la valorizacion del supervisor,
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | periodo por cada dfa de
incumpliendo las normas y el expediente técnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y
otros son los gue se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
07 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil {2/1000) del | Segin informe de!
PROTECCION PERSONAL monto de fa valorizacién del | supervisor.
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal | periode por cada dia de
los implementos o eguipos bdsicos de protecsién | dicho impedimento.
personal, en la ejecucion de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.
El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
» Uniforme.
> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segin sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacidn de los
trabajadores, los cascos de seguridad seran de
colores especlficos.
> Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el caso,
> Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segln sea el caso
» Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segiin sea el caso
» Arnés de Seguridad.
> Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de pléstico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segin informe del
Cuando el Confratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizacion del supervisor..
08 | minimos exigidos en el expediente técnico conforme a pericdo por cada equipo y
Su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para | dfa de ausencia.
la ejecucion de abra.
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no | monto de la valorizacién del | supervisor.,
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas | perioda por cada caso
del expediente técnico y las normativas vigentes. detectado
09 | EL CONTRATISTA debera retirar dicho material v
reemplazarlo por ofro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo: dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de [a
entidad ).
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segtin informe del
10 | Cuando el contratista no cologue ca! ra dentro | monto de la valorizacién del | supervisor..
del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atrasésera: | periodo por cada dia de
| impedimento.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES [Uno por mil (111000) del | Segun informe de!
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA mbqto de la valorizaclon del | supervisor.
11 | Cuando los personales propdestos no se encuentren en | periocdo por cada dfa
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. inas?gpncia.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE, Dos dpr mil (2/1000) del | Segun informe del
En caso cue el residente de obra no desempefie sus | monto fd|la valorizacion de! | supervisor..
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|
12 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucién | periodo por cada dla |
de la obra sera causal de aplicacién de la penalidad. inasistencia.
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
13 | RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de la valorizacién del | supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y | remplazado.
no cumpla los requisitos Gue exima de la penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL I[NICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | supervisor..
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | perlodo por cada dfa de
14 | calendario valorizado adecuado. retraso.
El plazo de entrega sera de 6 dias habiles horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el artfculo 176° del Reglamento de Ia Ley
de Contrataciones de! Estado.
Al presentar la liquidacidn deberd presentar el ultimo
cronograma valorizado actualizade a la fecha de
culminacién de la Obra
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
»  Por fallecimiento Del profesional propuesto.
» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacion que
certifique la atencién médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Glinicz
o Centro de Salud.
»  Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
»  Porinvalidez permanents, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
»  Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
» Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 80 dfas antre &l
>  otorgamiento de la buena pro.

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerde a fa Ley./ Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi/mismo
corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la pré
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberéan tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

E! Contratista limitard sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de construccidn podran ser
depositados para su utilizacién inmediata sobre las dreas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos
no interrumpan el transito, Impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

710 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asl como el abastecimiento de agua y usc de desagiies, que sean necesarios
para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de cireulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacion de firma del contrato presentard a las instituclones pertinentes para su aprobacion, un plan de
desvio del trénsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b)  Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvié
de Transito, conforme a lo dispuesto por |a entidad correspondiente y nermativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para_evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como qe"noche. La tidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto. |

¢)  Mantener el trénsitd durante el perfodo deconstrucclén. Asimismo, deberd efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las cal'es y avenidas adyacentds a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran ‘rnpecesaria 6 indebidamelte con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién
y ocupacién de la via,
De ninguna manera se p
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7.14 NORMAS REGLAMENTARIAS

6.15 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19

sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la
normativa vigente, que se Iindicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas sefiales, el contratista ests obligado a reponerias las veces que sean hecesarias.

La falta de mantenimiento del transito ¢ su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion, estara sujeta
a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del incumplimiento. El
mantenimiento de trénsito comprendera lo referido af plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista.

712 DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagis, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sers
causal de resclucion del contrato, sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.13 INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad de! Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a élo a
su personal directa e indirectamente por actividades illcitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, Inspeccionar los inmuebles aledarios en el perimetro de |a construccion,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones sfectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra-que sea necesaric para evitar accidentes o
demandas de los propietarios. '

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en casc de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de |a obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de

Obra vigente, y considerando gue dicho atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
ias valorizaciones, retenciones o garantlas, 'si aguelias no fueran suficientes.

El Contratista esta obligade a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las nomnas legales

siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28811 Ley General del Ambiente,

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabsjo.

3. D.S.N°003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementariode Trabajode Riesgo”

4. D.S.42-F “Reglamentode Seguridad Industrial® e
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. .

b)  Instruir al perscnal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y consérvacit
ambiental en la zona.

El contratista firmada el contrato esta en la .obligacién de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilaricia,
Prevencion Y Control De Covid -19, En el Trabajo, en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N° 239 -2020-
MINSA, Lineamientos para |a Vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgos exposicién a
COVID 19, asf mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07) dlas calendarios, siendo un
requisito indispensable para Inicio de obra.

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de Ia
ejscucion de la obra, el contratista ests en la obligacion de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud
eh el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, que incluirg actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccidn de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la limpieza ¥
desinfeccion diaria de todos los amblentes, herramientas y/o (tiles del centro de trabalo.

Lineamiento 2: Evaluacién de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacién al centro de
trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia que debera ser entregada por la empresa,

La empresa debers realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al
finalizar la jornada de trabajo.

El empleador debera aplicar pruebas para la deteccion del COVID-19 a los trabajadores que regresan o se
reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la aplicacion de
pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de lavado o
dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos debera estar
ubicado en el ingreso del centro la
Lineamiento 4; Sensibilizacién d¢ la prevensién del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacion sobre el
COVID-19, sefialando mediante carteles la impdstancia del lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas durante
la jornada laboral, entre otros. Asifnismo, debera fatiltar medios para responder inquietudes respecto al COVID-18.
Lineamiento 5; Medidas preventivas de aplicacion coléctiva: La empresa implementara acciones dirigidas al medio o
via de transmisién de COVID-19 en'\el ambiente de trabajo, como la renovacién ciclica de volumen de aire, limpieza y
desinfeccion de calzado antes de\ingresar a dreas o unes, distanciamiento social de un (1) mestra entre
{rabajadores, establecer puntos estrat\é icos para acopio de os equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y
demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleaépr, en cgordinacion con el profesional de salud del
servicio de SST, debe asegurar la disponiblidad, de-log equipcyh de profgccion personal (mascarillas, gafas, guantes,
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entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizar4 la vigilancia de
salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la
autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo,
debera cumnplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, asf
como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL
INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo,
y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial N° 238-2020-Minsa, y su modificatorias la
implementacion del plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, serd asumido en su
integridad por el contratista, como parte del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al
expediente técnico que tiene su partida para la implementacion de los protocolos sanitarios.

038




GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENGIA DE ESTUDIO E
DE ANCASH INFRAESTRUCTURA INVERSIONES
3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.
N° | Cantldad | Medida Caracteristicas
01 01 Unidad | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
02 01 Unidad | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
03 01 Unidad | GRUPO ELECTROGENO
Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acradita para la suscripcion del contrato.
CImportante
’ No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u atros espacios flsicos.
i Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que
' no consten en el expadiente técnico.
A2 bALIFICAC!ONEs DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CON EL GRADOQ TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como;
Cargo Profesién
ING. RESIDENTE DE OBRA INGENIERO AGRICOLA Y/O CIVIL TITULADG /
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL | INGENIERO CMIL Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y/O
TRABAJO INGENIERQ SANITARIO Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y/O
INGENIERO AGRONOMO, TITULADO
ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO INGENIERO AGRICOLA Y/O CIVIL TITULADO
ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERQO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERC AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES TITULADO
Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e Elresidente de la obra debe';umpiﬂau@nes establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
/
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL FKROFESIONAL CLAVE \
Recuisitos: 3
Plantel Rrofesional Clave

Carao
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GOBIERNG REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE ESTUDIO E
DE ANCASH INFRAESTRUCTURA INVERSIONES
|
ING. RESIDENTE DE | INGENIERO Con Treinta y Seis (36} meses efectivos como Residente y/o jefe
OBRA AGRICOLA Y/O CIVIL | y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
TITULADO principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente

principal y/o ingeniero residerite y/o supervisor principal de obra,
en obras similares Del personal clave requerido Como, ING.
RESIDENTE DE OBRA! que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVIL Y/O | Con  Veinte Cuatro (24) meses meses efectivos como

SEGURIDAD Y SALUD | INGENIERO Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yfo jefe ylo responsable
EN EL TRABAJO AMBIENTAL Y/O | ylo residente en: seguridad y salud ocupacional ¢ seguridad e
INGENIERO higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
SANITARIO Y/O | o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
INGENIERO higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en
INDUSTRIAL ¥/O | obras y/o supervision en -general Del personal clave requerido
INGENIERO DE | Como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
HIGIENE Y | TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.
SEGURIDAD
INDUSTRIAL, Y/0
INGENIERO
AGRONOMO,
TITULADO
ESPECIALISTA EN | INGENIERO Con Veinte Cuatro {24) meses efectlvos de experiencia
RIEGO TECNIFICADO | AGRICOLA Y/O CIVIL | como Ingsniero y/o Especlalista, en riego tecnificado y/o
TITULADO Especialista en riegos y/o ingeniero en riego en la Ejecucion y/o

Supervision de obras del personal clave requerido Como,
ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO, que se computa
desde la colegiatura,

ESPECIALISTA Ingeniero Civil Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos como Especialista y/o
AMBIENTAL Ingeniere  Ambiental ingeniero yfo supervisor ylo jefe y/o responsable y/o residente
Ingeniero de ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
Gestion Ambiental o | ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
Ingeniero Ambiental y | ambiental o medio ambiente en obras en general Del personal
de Recursos | clave requerido Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se
Ambientales o computa desde la colegiatura.
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
Titulado 1

o0

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 138 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de fa obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B 'EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaguisitos;

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién yfo reconstruccién
y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacidn y/o instalacion de obras hidraulicas con fines de riego tales
como: sistemas de servicios de agua para riego y/o canales y/o reservorios.

Acreditacidn;

contratos y sus respectivas ;esoluclones de liquidacién; o (ili} contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier

La experiencia del postor se acreditard con la simple de: (I) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii)

| otra documentacién' de la/cual se desprenda fehaciente te que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
! =

\

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-201’HQTN “cualquier otra-documentacipn”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecticién de la obra que cumpla cgh demostrar de manera indubitable aquelio que se acredita,
por gjemplo mediante, las resoluciones de liqutdacion de abra, las actas ' recepcion de conformidad, entig ofros.

040 (S5
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ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorclo del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, ia calificacion
se cefilra al método descrito en la Directiva *Participacién de Proveedores en Consorcio en-las Cerfteataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira gue
las obligaciones se ejscutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como cansecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripsion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experlencia del postor en la
especialidad,

Importante

! En ef caso de consorcios, Ia calificacion dé la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion de
: Proveedores en Consarcio en las Confrataciones del Estado”

SOLVENCIA ECONOMICA

c
.
P oY
Reaguisitos: » g
E! postor debe acreditar una iinea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTR CION
Acreditacion:
Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccién y nombre de la entidad y nombre al objeto a la convocataria
emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la tltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
Na procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas flanza o poliza de caucién.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacién, toda
vez que, de conformidad con el Oficio N° 47718-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
Importante o I
En el caso de consorcios ef documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante
del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obfigaciones de la ejecucion de 1a obra. El documento
debe indicar expresamente ef nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o infegrantes del consorcio.
7T mmmamemiens e wameres g mp e SeeIRemh. By ACbrmsiasias medsaees SeRIAATE Sebdbessonacsbrrbee ’/
: Importante \
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Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requetimiento, se solicita ia autorizacién del
drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de coniratacicn, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las cepacidades necesarias para efecutar el contrato, lo que

debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Péginag 18|18
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
{ Anexo N° 6).

otorgar el méaximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos’
precios, segin la siguiente
férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]® puntos

19

O 4 3 adicionalmente el factor capacitacién.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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— CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

» En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAL que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{.........], con domicilio legalen|......... =,
representada por [icoccivennnns ], identificado con DNI N° [........ ], vy de ofra parte
[ viviiesieneeend], cONn RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N°® [..................ie ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jundlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... wycon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [v.ooiiiervenninnns 1. el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA

pONVOCATORlA] a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO , , -
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO), conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de 1CONSIQ- O EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentlmlento de la liquidaciéa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por r%es imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconoclpiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contratacignes del Estado y los articulos 1244, 1245 y.1246 del
Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una vamnzamén dei f ere' C—.“S~\y el pago S éf;éctuara en
N .
A~

[ )

las valorizaciones siguientes. bt 4

/ ] i

1. =l E
LS 7 N J &j
\‘/o\ < =7
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O 4 4 2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del coff; perﬂnente a

efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......... | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones prewstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, seglin corresponda:

°El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materla de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde e/ dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendarlo el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplldas las condiciones
prewstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO} dias calendario.” 22

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del cnniraloJa respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica efi el pais anoIo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: ™

™
“\

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a trqves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto quei;\equwalente al diez por C|ento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantaperse Vigente hdsta el

la liquidacion final. 78z e\ e

) |";£?'.‘5' R f(f!,:‘f

. - | [2 f [l 3
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: | 9\ % 4 &v
¢ S N

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesoria¥ [CO SIGNAR EL /
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDIC R NUMERO DEL™
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma gue debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garant/%adas

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

O 4 5 operacién asistida.
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Importante para la Entldad

»  S6lo en el caso que la Entidad hubiese prewsto otorgar adelanto se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
dlrectos por el tCONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el {CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBQ_LSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

suscrlpclon del contrato, adjuntando a su solicifud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA 'ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
ICONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales o insumos por el ICONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme

al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CART/ Y/O POLIZA DE CAUCION] y ef
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRA TISTxdebe realizarse una
de la obra. No procede el otorgamlento d

lncorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

= FEn caso la Entidad hubiese previsto la obliga 'mnwde constituir ™ n f/deicon‘ilso paré la

administracion de los adelantos, se debe incluir Ia /SIgwente clausula:

CLAUSULA .................. : FIDEICOMISO DE ADELAN T0S

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

O 4 6 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

-

/
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"ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original. .

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ’

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el coniratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente confrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debers incluir esta clgtrsul_a,_segan
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO

QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
[ DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

25

047
Ao

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacjon de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborad por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero

DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES: PAMPACHACRA.
Nombre del Proyecto|HUAICHIQUIN, TACRA. CICLA Y ACLLAN. DEL DISTRITO
2 ggzos gfgg;tgu_ss DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI,

PR DEPARTAMENTO DE ANCASH

SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-

Ubicacion Geografica BOLOGNES!
3 |IDENTIFICACION DE RIESGQOS
3.1 |[CODIGO DE RIESGO R-1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Caer, resbalar, Tropezar, del personal y daiios ergonémicos

Levantar cargas pesadas, realizar trabajos en espacios
reducidos, actividad repetitiva

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1|Que el personal no tenga io EPP
Causa N* 2|Falta de capacitacion al personal
Causa N* 3|Manipulacion/Uso de Equipos inadecuados
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGDS
4.1 |PROBABILIDAD DE QCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alla 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy.-alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Priondad
=Probabilidad x 0.030 dellgies o Baja Prioridad
Impacto 9
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
) Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Dar a conocer los riesgos que puede ocurrir si no tiene en
consideracion las capacitaciones
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO, " /C}nacitaciones y charlas antes de empezar | bajos en obra.
ot
EL PERD
~Huwr a2

S
VICTOR AVENDARG ZAVALLA
INGENIERO AGRICOLA
CIP N® 81443
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos def responsable de su
elaboracion aprobacion
one 042766 l6 Cargo:

Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NUmMERO Y FECHA DEL Numero
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTCRES: PAMPACHACRA,
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
2 22;32 ST%"ERALES DEL DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES!,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
.. ) SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-
Ubicacion Geografica BOLOGNESI
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO
R-2
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Precipitaciones pluviales, que ocacionan amenazas fisicas

como inundaciones, deshordamiento de calles y derrubes de
taludes de zanjas abiertas del barrio.

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1|Exceso de lluvia
Causa N” 2{No considerar el dafio a las viviendas vecinas.
Causa N 3|Falta de Ingeniero de Seguridad y Salud.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Allo 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Priofidad
=Probabilidad x 0.100 del Ri Prioridad Moderada
Impacto €590

5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |[ESTRATEGIA . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 X Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . .
Inadecuado encausamiento de aguas de lluvias

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
L AL RIESGO " Tener en cuenta medidas para encauzar aguas de lluvia de temporada.

A

I
fonanma

ﬁh@sﬁpnsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion

DNI:O‘? 7 7 5 6 (6 Cargo:

Dependencia: \
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i Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 [NUMERO Y FECHA DEL Numero
DOCUMENTC Fecha SETIEMBRE 2021
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES: PAMPACHACRA,
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
2 [pATOS GENE'T‘QLES DE PACLLON. PROVINCIA DE BOLOGNES|.
DEL PROYEC DEPARTAMENTO DE ANCASH
S . SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-
Ubicacion Geografica BOLOGNES!
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO - R-3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO . N
Riesgo de desmoronamiento de roca sueita al momento de la
excavacion de zanjas para Instalacion de tuberias
23 JEAUSAS)ICENERADOITAIS] Causa N” 1|la no entibacion de los taludes laterales
Causa N” 2|Roca demasiado suelta
CausaN“3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |[PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 del Riesao Baja Prioridad
Impacto g
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . N
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO " .
Indecuado entibamiento de alturas mayores a 1.80 metros
23 Qggll’oUTEEsi:;T\R?EASZ o Ervla excavacion debera de analizarse el tipo de material encontrado en
/ yfs taludes laterales, si es roca suelta, con poco ligante; entibar.
Iz
YOY DEL BERY

)

R UPTS B
- o

TOR AVEND ZAVA
INGENIERO AGRIGOLA

) e
CIP N® 81443 v ,,.»,"aﬂ'v:: i) .,'}n’;.; ift‘;mﬁxu

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombrésmgéﬁellid 5 el tespitnsable de su

elaboracion aprbbacion
/FF——\ DNI: 0? 7% 56’ 16 Cargo:

Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Namero
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021
MEJORAMIENTC DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES: PAMPACHACRA,
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN. TAGRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
2 gg{%igsggrg e DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
s i SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-
Ubicacion Geogralica BOLOGNES|
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO
R-4
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de interferencia sobre plazos de construccion por
deficiencias administrativas (falta de supervisor, falta de acta
de entrega de terreno, etc.)
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N* 1|Ne se contrato al supervisor a tiempo
Causa N 2|La entrega de lerreno rio se realiza
Causa N” 3|El Contrato no se entrega a tiempo
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy hajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy allo 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion def Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 ey -l Baja Prioridad
Impacto 9
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . R
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO = . R
El retraso administrativo por parle de la Entidad.
5.3 |ACCIONES PARA DAR 2 Entidad debe de adecuarse para cumplir 4bn las condiciones
B..!E zfavorables para la ejecucion de la obra. I\

1 s ar

6 )

T i\ Yt Hondve
Nomﬁres‘&g“/\c; iglliddy|detrpsponsable de su

aprpbacion
Cargo:
Dependencia:
=
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¥
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

4 |NOMERO ¥ FECHA DEL Numero
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES: PAMPACHACRA,
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
2 ggg?lgé;fonem.es DEL DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Lo SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-
Ubicacion Geografica BOLOGNES!
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO
R-§
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de lesiones graves a trabajadores que no tienen las

protecciones necesarias

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N 1|Personal sin adecuada capacitacion.
Causa N 2|Falta de Ingeniero de Seguridad en obra.
Causa N° 3 Incumplimiento Qe protocolos de seguridad por
parte del contratista.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 090 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo e
=Probabilidad x 0.280 oy oagad Atta Prioridad
Impacto 9
5§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA e
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Antecedentes en obras

Incidentes o accidentes leves
Presencia de Nuevas Interferencias

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO La empresa contratista debera implementar o tener un sistema de

seguridad y calidad adecuados para la correcta fpkucion de los
-;—w—ﬁrabajos dentro de los esténdares.qs‘tab\lecidos
s S

VICTOR AVENDARS ZAVALLA e
— WOEMERS ACNICOLA Yy

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos dejl responsabl de su
elaboracion aprobadion

Sl

Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero
POCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPACHACRA.
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
DATOS GENERALES DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNES,

DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ubicacion Geografica SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-

BOLOGNES!
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-6
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de la no cesion de terrencs o apropiacion ilicita de
terreno publico por parte de pobladores hostiles.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . e
Causa N” 1|Traslapes de terrenos en litigios.
Causa N* 2 Personas delincuentes impiden la ejecucion de
cierta parte de veredas en una propiedad.
CausaN" 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.280 del Ri'es " Alta Prioridad
Impacto g
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA - . ) .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
P g Riesgo
52 [DISPARADOR DE RIESGO Personas impiden la ejecucion de veredas en terrenos en litigios o
se apropian indebidamente de ellos para causar malestar.
5.3 |ACCIONES PARA DAR COngar con actas y permisos de parte de la Municipalidad para hacer
RESPUESTA AL RIESGD +|valgr la propiedad publica, ademas respaldarse con Ja policia nacional
Fdra hacer prevalecer la propiedag publica. ﬁ

T _' SERy (-" i

Wenmrusunnessall | o —————

VicTa O Z, 7 e I ey
mc‘Ecmengﬁ‘ S S ~k viom ." A! L’ vz .. Hlewaloma
Nombres y Apellidos del respansable de sy’ bres y Apellidos dd respoisable de su
elaboracion : aprobacion
DNI: O 1715 5/6 | Cargo:

| Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1 [nUmERO ¥ FECHA DEL Namero
DOCUMENTO Fecha SETIEMBRE 2021
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DE LOS SECTORES: PAMPACHACRA,
Nombre del Proyecto| HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN, DEL DISTRITO
2 gs;e: gTEg'ERA"ES DEL DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI.
DEPARTAMENTO DE ANCASH
A . SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLL{IN-
Ubicacion Geografica BOLOGNES!
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-7
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO
Descubrimiento de restos arqueologicos en las excavaciones.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N” 1|Encontrar restos arqueclogicos
Causa N* 2
CausaN" 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Muy bajo 0.050
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.005 del Riesdo Baja Prioridad
Impacto 9
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .y . . -
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 5 Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
Se encuentra restos arqueclogico en estratos inferiores.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO 2 Tener un Plan de Monitoreo Arqueologico al momento de la aparicion
de los restos arqueologicos.
n [\

D .
A RIS (J- ,
L G i Meridorw

If Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres .);‘.;Apé’llidds’memesponsable de su
\ elaboracion aprobacioén
01275615 .F Cargo:

Dependencia;




Anexo N° 03

Formato para asignar ios riesgos

2, DATOS MEJCRAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECHIFICARO DE Lo ,.\ﬂ
} GENERALES SECTORES PAMPACHACRA HUAICHIQUI! TACRA CICLA Y ACLLAK TDes]
Numero Nembre dei Proyecio . A %
) DEL DISTRITO CE PACLLON PROVINCIA DE BOLOGHES! DEPARTAMENTEEE
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO PROYECTO ANCASH R
Fecha SETIEBRE 2021 Ubizazién Geogréfical  SECTOR SICLA-LOCALIDAD PACLLON-PACLLON-B0LOS
. 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNAD
3.1 CODIGD 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el |Transferiret| 42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN Entidad
DE RIESGO - DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo ntida
Caer, resbalar, Tropezar, del personal y dafios .
R-1 ergondmices Levantar cargas pesadas, realizar trabajos Baja Prioridad X MMWMW_un.o:mm ¥ chartas antes de empezar los trabajos
en espacios reducidos, actividad repetitiva a
Precipitaciones pluviales, que acacionan amenazas fisicas L - .
R-2 como inundaciones desbordamiento de calles y derrubes _,wmﬁm__“maw X “Mﬂmwzmﬂ_mm: ammam medidas para encauzar aguas de lluvia
de taludes de zanjas abiertas del barrio. Boasa.
" . En fa excavacion debera de analizarsg el lipo de am_mL_ {\
Riesgo de desmoronamiento de roca suelta al momento de oo § \
R-3 1a excavacion de zanjas para Instalacian ds tubenas Baja Priondad X m_..noz.:mao m: los 1aludes lalerales. si es roca suelta, cor X X
peco ligante: entinar.
Riesgo de interferencia sobre plazos de construccion por
R-4 deficiencias administrativas (falta de supervisor, falta de Baja Priondad X _m“:m_m _o”MmuNwMMMMMmo“me M.mmﬂ:m_ﬁ”ﬂm W”wa X
acta de entrega de terreno, etc.) paraia e .
La empresa conlralista debera implementar o tener un
R-8§ Riesgo de esiones graves a trabajadores que no tienen las Alta Prioridad x sistema de seguridad y calidad adecuados para la x
" protecciones necesarias correcta ejecucion de los trabajos dentro de los
eslandares establecidos
Cantar con actas y permisos de parle de la Municipalidad
R-6 Riesgo de Ia no cesion de terrenos o apropiacion ilicita de Alta Priaridad % para hacer valer la propiadad publica, ademas %
° terreno publico por parte de pobladores hostiles. respaldarse con la policia nacional para hacer prevalecer
la propiedad publica.
R-7 megc_._a_ms_o de restos arqugotogicas en jas Baja Prioridad X Tener un Plan de Monitoreo >3cmomoo_8 al momente de X
excavaciones, |2 aparicion de los restos arqueologicos.
A

INGENIERO ICO!
CIP N* %Pu =

Nombres y Apellidos def responsable de su elaboracin

ov: @T2F56 (6

SRS M m————

g

1de1

g 7
Nombras y Auiigirs del re§Brgable de su aprobacion

Cargo:
Dependencia:

055



Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

w Muy Alta 0.90
[
Q< Alta 0.70
[a g%}
J&
0 £ | Moderada 0.50
<&
o3
£ O Baja 0.30
=
Muy Baja 0.10 0.080
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA OBRA -
Muy Bajo

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

VICTOR AVEL D)zON><>r_.>
ORNER® 38

Bajo Moderado Alto Muy Alto
Moderada
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
" LICITACION PUBLICA N° 003-2022-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de {CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece {INCLUIR LA FORMA Segun _informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucidon del NO PUEDE SER ;INSPECTOR 0]
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de DE UNA  UNIDAD OBRA SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDAL.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (05 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1) |
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
En caso el contratista incumpla con su [INCLpIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A ‘INSPECTOR o
T A LA MITAD DE UNA §UPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN |
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
! : en obra. |
Si el|contratista 0 su personal no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun _informe  del |
accefo al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la {CONSIGNAR
«INS ECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR o
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
an ar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
- CORRESPONDA].
4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER |




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH —~ SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

| [ ELCASO] ]

Importante

De haberse prewsto ofras penalldades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalldad
Ia forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociade o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

— simismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
‘ngl-e’_\\o, " gontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
A jx--f .corrupmon directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
Jintegrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
A asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
.o/ Contrataciones del Estado.

C\x Ademéas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
it ,qfw \manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
i =‘conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.

i
-4 I

%" Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
“\ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

u/;"CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

/ 86lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
O 5 8 demas normas de derecho privado. '




.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

- LICITACION PUBLICA N° 003-2022-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?8
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del confrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

¢ De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacibn y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/fes seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”,

Incorporar o eliminar, segﬁn corresponda

Cualquiera de las partes puede elevar el present
los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto d las.
la ejecucion del presente contrato: o

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [................. | \ YRR i
‘ i o 5 \ ., // b N
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL MGJL ® SENALAD ‘P»@R"E/L PESTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe s€ comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1 5) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

O 5 9 controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).

/
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Nuamero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio 0 obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia vy Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacidn{es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

/ 3
i " | Monto total de la obra (sélo
N~ componente de obra)

e
¥
N

e
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, .

COMITE I?E SELECCION i ) - - - ]
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :
| Domicilio Legal :

| RUC: | Teléfono(s) : |
| Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a Ia direccién te.correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Enﬁdad reciba acuse'sle recepcion.
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Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION - - -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente:-

EI que se suscribe, [................. 1. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se su1eta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ... |
Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonol(s) :
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:
1. Solicitud de subsanacién de los requisitos pa f perfeccﬁnar el contrato.
2. Salicitud para presentar los documentos pata perfecmongr\ eI contrato, segln lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamenta.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacqu

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién dé recepmon en el pla o0 méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. A

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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— —_—

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION ‘ , - ) , i -
LICITACION PUBLICA N° {QONSIQNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

067

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

- —

\ ™~

_ Inlportante \ i Y

En el caso de consorcios, \cada integrante debe\presentar esta declaracién jurada, salvo que sea !
presentada por el representante comuin del consorcio. i
2.y A
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores .

COMITE DE SE’LECCION ) - - ,
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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fncAsH

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION - S
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedlmlento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra {CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

[ DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 2’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] su equipamiento y montaje hasta la puesta en

servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el ‘plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION

ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE E?"I’A‘R‘E*XQRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 28 L B '
\
".
'\. .
Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culm!(?ada la eIaboracxon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas \ /

- Sl x.ll —"f
NV ] s . 1y
s S RCER o =\ i
“Ptbdalidad d& Beciicis llave &n:imaneue no

) (A ik

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecliér 103
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad d((-:jecucién llave en mano que incluya

O 6 9 operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION - -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.....ccccovonieniennnnn ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

p A 29
! CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |4, 140

CONSORCIADO 2]
(\ \\\
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%'

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe sev/expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

O 7 O %1 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores i

COMITE DE SELECCION | i - . e e
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

; INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

|1 | Total costo directo (A) [ R

| 2 Gastos generales \ \
2.1 | Gastos fijos \ \
2.2 | Gastos variables \ J ' y
Total gastos generales (B) P / ARG 8K

3 | Utilidad (C) (TG X 7 1 G
SUBTOTAL (A+B+C) CX R y = rin
4 |lov AN | B %

5 | Monto total de la oferta =N | A

J "

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

» FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneraci6n, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

| Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente: .

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.,

»  En caso de conlratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar Io
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién |
i principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los posteres que enten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién defa exoneracion IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

\

Incluir las disposiciones, segin &arre nda:-Una vez ¢ull 'ri‘ajgi la elaborq,cié’ii“"déjla§ bases; las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas va . B o e

f N\ C?E»'r.‘
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION ) ) o
LICITACION PUBLICA N° JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta fCON_SIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exeneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT';‘;M PARTIDA ( UNIDm\METRADO PU SUB TOTAL
4 \)
\\‘ : /
.

2 )
. |
2 | Gastos generales MY /T '|
2.1 | Gastos fijos =\ ) Al

/ B . / e A

{1 | Total costo directo (A) /Q\ PRV, y

7 ¢
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 [IGvs
| 5 | Monto total de la oferta

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: |
|
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]". |
» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que susfenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente: i

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. |

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

*  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion 3
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en | onia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenien la Declara
para la aplicacién de la exoneracion
del valor referencial sin IGV".,

i6n Jurada de cumplimiento de condiciones

Jf
Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez ;1{!@"’ Hada la glaboratién.de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas e s s = =)

l ¥ \\
Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en/la Resolucnon de Superl‘ elﬁ) ncia SUNAT e 1025 ZUOO/SUNAT o]
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje e calcula considerando dgs (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igudl, suprimiéndose los decimales posteriores
O 7 5 y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera (incrementado en un centésimo.
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ARcRsaS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo: :

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION ] ) ) ]
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE:
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITth PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
e |
| N
|1 Total costo directo (A) X N\
2 Gastos generales A \ _
2.1 | Gastos fijos N\ )i —
2.2 | Gastos variables \ / 7 / W
Total gastos generales (B) (/N 475 \ T
3 | Utilidad (C) B d ’ WYt s _
| SUBTOTAL (A+B+C) —~ 7 N\ /XA~
4 IGV34 / ~ } ] 7T
5 Monto del componente a precios unitay(os I /
) ..

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el-redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

O 7 6 i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.
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1
ITbIlEM l PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3s
5 Monto de la oferta a suma alzada
| Monto total de la oferta _ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del p stor o
Representante legal o com

! Importante

s e El postor que goce de alguna exoneracion lega/, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
; materia de la exoneracion.

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generdles fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamel:it-e con las |
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de |
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
_archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
O 7 7 y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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" completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos seguin relacién de items, consignar lo siguiente:

i “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la efecucién de prestaciones accesorias, consignhar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGVY prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de Ias bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURAfDi PBOQE_DI»MﬁIE_NTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR,EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (709 ) de los activos fij
Amazonia; y

s de la empresa se encuentran en la

\

. N\ ,
4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la &mazonla.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Representante legal, segln correspond

im portante

] Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los ]
| integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo |
i caso debe ser susctrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio ‘
l con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. :

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley de! Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Cr-

Importante para la Entidad i
En el caso de procedimientos por relacién de ftems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
. de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles

" (S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIADE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg .

COMITE DE SE,LECCION o - 7 o , S
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se gjecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bomﬂcac:on el comité de selecc:on verlflca el dom:c:llo consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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e
| Im portante
|

Cuando se lrate de consorcios, la declaracién jurada es la s:gwente

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores’ .

COMITE QE SELECCION - . e —— —
LICITACION PUBLICA N° tQQNS_IQNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITEDE SELECCION , S
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la- experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
Lganador de la buena pro.
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