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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP1. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

 
1  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de Socabaya 

RUC Nº : 20190520286 

Domicilio legal : Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya 

Teléfono: : 054-435655 Anexo 203 

Correo electrónico: :  
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE 
LARA EN EL CENTRO POBLADO LARA TRADICIONAL  DEL DISTRITO DE 
SOCABAYA  PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE  AREQUIPA CUI 
2469870  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL2 

 
El valor referencial asciende a S/ 4 593,587.34 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 34/100), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de marzo del 2021 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites3 

Inferior Superior 

S/ 4 593,587.34 4 134,228.61  5 052,946.07 

 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

ITEM 1: 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
MEMORANDO N° 412-2021-
MDS/A-GM – 01/12/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
RGM N° 137-2021-MDS/A-GM 
03/06/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

:  

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

 
2  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
3  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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RECURSOS DETERMINADOS  
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO APLICA 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 DIAS 
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD  

Recoger en  
 

: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS  

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 240.00  
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
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obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021. 
- TUO de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado.  
- Decreto Supremo Nº344-2018-EF Reglamento de la Ley Nº30225 Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado por D.S.N°377-2019-EF.  

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información pública 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES  y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa 
(Anexo N°10). 

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
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b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios8. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
7  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
9  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

 
10  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en sito en Calle San Martín L-12 Pueblo Tradicional 
de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de Arequipa 
. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

 

 

 
2.5. ADELANTOS11 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará  UN adelantos directos por el 10 %  del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos12 mediante CARTA FIANZA  y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos13 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo”. 
 

 
 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será VALORIZACIONES MENSUALES 

Importante 

 
11  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
12  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
REQUERIMIENTO Nº 220-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP 

A                                                     : ARQ. GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA 
Gerencia de Desarrollo Urbano 
 

DE                                                   : ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA 
Subgerencia de Obras Publicas 
 

ASUNTO                                         : CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA 
FINALIDAD PUBLICA                    : A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de 

la población. Se solicita a la entidad lo especificado en el detalle. 
 

FECHA                              : Socabaya, 19 de octubre del 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: EL expediente técnico ha sido aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal, la cual anexa el presente junto con 
los términos de referencia y formato N 08-A. Así mismo se realizó el registro de dicho Expediente Técnico en el portal de 
INFOBRAS, adjuntando en el presente la captura de pantalla. 
Va a (       ) folios administrativos + expediente técnico a (       ) folios + CD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION DETALLADA 

01 01 
 

OBRA 
 

 
PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE REALICE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: 
 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
PUESTO DE SALUD DE LARA EN EL CENTRO POBLADO 
LARA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE SOCABAYA – 
PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA” CUI 2469870. 
 
Monto Referencial: Según Términos de Referencia Adjunto. 
 
Los Términos de Referencia para la Contratación del servicio 
solicitado se encuentran anexados al presente requerimiento. 

PLAZO 
Contabilizados a partir de la suscripción del contrato u orden de servicio 

 
180 días calendario 
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ANEXO Nº 001 AL REQUERIMIENTO Nº 220-2021-MDS/A-GM-GDU-SGOP 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratación de una persona natural o jurídica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LARA EN EL CENTRO 
POBLADO LARA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE SOCABAYA – PROVINCIA DE AREQUIPA – 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2469870. 

 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de la población. Se solicita a la entidad 
lo especificado en el detalle 
 

3. ANTECEDENTES 
 

El Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
PUESTO DE SALUD DE LARA EN EL CENTRO POBLADO LARA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE 
SOCABAYA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2469870, fue 
aprobado por la Gerencia Municipal mediante Resolución de Gerencia Municipal N°137-2021-MDS/A-
GM el 03 de junio del 2021. 
4. DATOS DEL PIP 

 
 Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA 
PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA” IV 
ETAPA 

 

Ubicación   : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente   
                                             Lugar   : Pueblo Tradicional La Pampa  

                                                     Distrito  : Socabaya 
          Provincia  : Arequipa 
          Región   : Arequipa  

 
Código del PIP, de ser el caso    : CUI Nº 2469870 

 
Nivel de los estudios de preinversión  : Formato N° 08-A 

 
Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso : 20/11/2019 
 
Expediente Técnico aprobado mediante : Resolución de Gerencia Municipal N°137-

2021-MDS/A-GM 
 
Fecha de aprobación    : 03/06/2021 
 
Disponibilidad del terreno    : Informe 1651-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP 

 

    Se adjunta disponibilidad física del terreno. 
5. OBJETIVOS: 

 
Adecuado acceso de la población a servicios de salud en el puesto de salud Lara, provincia y 
departamento de Arequipa. 
 

6. METAS 
      

1.- AREA DE CONSULTORIOS. 

PRIMERA PLANTA 

• Construcción de consultorio de obstetricia con 22.12 m2. 

• S.H. de consultorio de obstetricia con 2.04 m2. 

• Construcción de consultorio de CRED con 17.24 m2 
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• Triaje con 9.00 m2 

• Sala de espera de área de consultorios, tópico admisión en 93.24 m2. 

• Construcción de Tópico con 22.79 m2 y S.H. 2.21 m2 

• Construcción de observación con 22.00 m2 

• Construcción de Expendio de medicamentos , despacho y deposito  en 26.54 m2 

• Construcción de Admisión, archivo de historias. en 18.15 m2 

• Caja en 9.75 m2 

• Sala de inmunizaciones con 15.00 m2. 

• Sala de Estimulación temprana con 24.00 y S.H.  

• Sala de Psicoprofilaxis con 36.57 m2  

• Consultorio de enfermedades no transmisibles metaxenicas con  15.00 m2 

• Consultorio para adulto mayor en 18.00 m2 

• Consultorio de tuberculosis  11.40 m2 

• Espera de tuberculosis con 12.00 m2 

• Almacén de víveres y medicamentos tuberculosis con 9.24 m2 

• Toma de muestras con 10.20 m2 

• Almacén  general 16.59 m2 

• Consejería ,prevención ITS-SIDA con 15.75 m2 

• Desinfección y esterilización con 13.00 m2  

• Residuos sólidos 6.70 m2 

• SS.HH. discapacitado en 5.10 m2. 

• SS.HH. pacientes mujeres en 9.13 m2. 

• SS.HH. pacientes varones en 8.90 m2. 

• Cuarto de limpieza con 5.00 m2 

SEGUNDA PLANTA 

• Construcción de consultorio de dental de 17.00 m2. 

• Construcción de consultorio de medicina de 16.92 m2. 

• Construcción de consultorio del adolescente con 20.00 m2. 

• Construcción de consultorio de nutrición de 15.00 m2. 

• Construcción de consultorio de psicología en 17.24 m2 

• Sala de espera de área de consultorios en 67.00 m2. 

• Construcción de SIS en 13.80 m2 

• Salud Familiar y comunitaria en 54.00 m2 

• Servicio social en 17.50 m2 

• Secretaria en 8.87 m2 

• Ambiente para jefatura en 18.80 m2. 

• SS.HH. pacientes mujeres en 9.13 m2. 

• SS.HH. pacientes varones en 8.90 m2. 

• SS.HH. personal mujeres en 6.22 m2. 

• SS.HH. personal varones en 5.10 m2. 

• Cuarto de limpieza en 4.00 m2. 
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3.- TRATAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CERCO 

• Veredas interiores y exteriores de concreto en un área de 509.10 m2.  

• Cerco  de albañilería confinada en un total de 43.50 ml. 

• Cerco  con tubo de 2”  un total de 63.95 ml. 

• Jerarquía de acceso principal y secundario con pórtico, con dos puertas de carpintería metálica. 

• Instalaciones eléctricas en todo el interior. 

• Instalaciones sanitarias para riego de grass. 

• Sembrado de grass en 198.10 m2. 

• Plantado de 45 árboles y 50 flores. 

4.- EQUIPAMIENTO MEDICO 

• Equipamiento médico en el puesto de salud. 

 

7. VALOR REFERENCIAL 
Monto de la obra: S/. 4,593,587.34 (Cuatro millones quinientos noventa y tres mil quinientos 
ochenta y siete con 34/100 soles) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico. 
 
Fecha del presupuesto base: ABRIL DEL 2021. 
 

Costo Directo       3 507,090.66 

Gastos Generales (6 % CD)    210,425.44 

Utilidad (5% CD)    175,354.53 

IGV (18%)    700,716.71 

Sub Total Ejecución de Obra       4,593,587.34 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
de la ejecución de la obra. 
 
8. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Sistema de contratación: A SUMA ALZADA 

 
9. PLAZO DE EJECUCION 

 
Plazo de ejecución: 180 días calendario.   

 
El plazo de ejecución de la prestación (ejecución de obra) será de 180 días calendario (el computo 
incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente 
de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176º del RLCE. 
 
10. NORMATIVA 
 
10.1 Normativa específica 
 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
2. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
3. Reglamento de Licencias de Construcción. 
4. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en   términos 

de organización, función y estructura. 
5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. 
6. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
7. Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
10.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias 
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• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

• Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente 

• Reglamento Nacional de Metrados 

• Ley 28611 Ley General del Ambiente 

• Norma Técnica de Edificación A.120 – Adecuación Urbanística para Personas con 
Discapacidad 

• D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 

• D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

• Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano 
 

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos 
de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los 
procedimientos para la protección y conservación ambiental en la zona. 

 
11.  DEL EQUIPAMIENTO 

 
N° CANT DETALLE 

01 01 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 

02 01 WINCHE - 2 BALDES, 3.6 HP 

03 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 

04 01 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 

05 01 SOLDADORA ELECTRICA 225 A 

06 01 MAQUINA DE SOLDAR 350 A 

07 01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

08 01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

09 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

10 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 

11 01 MARTILLO NEUMATICO DE 21-24 kg 

12 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

13 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

14 01 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 

15 01 CAMION CONCRETERO 6 X 4 300 HP 6 m3 

16 01 TEODOLITO 

 

12. DEL PLANTEL PROFESIONAL  
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión 
% de 

Participación 
Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil 100 % 
 

Deberá acreditar 48 meses de Experiencia mínima como 
Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de 
Supervisión, en la ejecución o supervisión y/o inspección de 
obras similares y/o de edificaciones, la cual será contabilizada a 
partir de la fecha de colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ingeniero civil y/o Ingeniero 
de Minas y/o Ingeniero 

Seguridad y/o Ingeniero de 
Materiales y/o Ingeniero 
Industrial y/o Ingeniero. 

50% Deberá acreditar experiencia mínima 24 meses como Ingeniero 
en Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o  
Ingeniero de Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad industrial y/o 
Especialista en Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad en 
obra y/o Especialista en Seguridad en Obra y/o Ingeniero de 
Seguridad y Medio ambiente y/o Especialista Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en/de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente y/o Especialista en/de Medio Ambiente 
y Seguridad de Obras y/o Especialista en/de Seguridad y/o 
Supervisor de Medio Ambiente y Seguridad y/o Supervisión 
Ambiental y de Seguridad y/o Supervisión Ambiental y de 
Seguridad en la ejecución de obras en general, la cual será 
contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 
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• La antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, como experiencia no 
puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 

• El personal propuesto no podrá prestar servicios como residente ó supervisor o 
especialista en más de una obra a la vez. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra o supervisor de 
obra, según corresponda, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, 
salvo la ejecución de obras por paquete. 

• Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del 
profesional, no son legibles, ni permite determinar los parámetros solicitados, no será 
considerado dentro del cómputo del mismo. 

• La colegiatura y habilidad serán requeridos al inicio de obra. 
 

13. DEL CONTRATISTA 
 

a) Requisitos: 
 
- Persona Natural o Jurídica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de 

Ejecutor de Obras. 
- No estar inhabilitado ó impedido para contratar con el estado 

 
Condiciones de los Consorcios: 
 
- De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo 

de consorciados es de dos (02) integrantes. 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%. 
 

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor 
referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 
 

Definición de Obra Similar:  

• Se considerará obra similar Ejecución y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación 
de centros de salud que contengan al menos los siguientes consultorios y/o áreas: 
medicina, ginecología y odontología; tópico, triaje; toma de muestras, área 
administrativa; sala de espera; hall de distribución; farmacia, almacén; archivos de 
historias clínicas; depósito de residuos sólidos, cerco perimétrico, áreas exteriores, áreas 
verdes, e instalación de mobiliario, equipamiento médico.. 
 

14. OBLIGACIONES  
 

A) DE LA ENTIDAD 
 

1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecución de obra. 

2. Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la 
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepción de obra. 

 
B) DEL CONTRATISTA 

 
1. El Contratista deberá hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 días 

calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual. 
2. El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el 
caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad. 
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3. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

4. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a 
la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

5. El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.  Caso contrario, 
toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

6. Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el 
Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago. Deberá 
ejecutarse de acuerdo al Art 205º del RLCE.  

7. En la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el Contratista deberá contar con una 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL que deberá contratar por su cuenta y bajo su 
responsabilidad y mantenerla vigente hasta la recepción de la obra, el incumplimiento 
será causal de penalidad. 

8. En la fecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra deberá estar legalizado (bajo 
causal de penalidad). La Entidad no aceptará cuadernos de obra ilegibles o incompletos, 
esto quiere decir que falten algunos folios. Deberá tener en consideración el Art. 191º, 
192° del RLCE. 

9. Deberá presentar al supervisor (para su revisión, aprobación y presentación) los planos de 
replanteo de obra, así como los metrados post-construcción, en cinco (05) días 
posteriores a la culminación de obra, el incumplimiento será causal de penalidad. 

10. No se aceptará acta de recepción que no contengan las firmas completas, con respectos 
al Comité de Recepción de obra y del Representante del Contratista. 

11. El Contratista está en la obligación de ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, 
en caso de aprobarse adicional del presente contrato.  

 
DEL PERSONAL 
 

1. El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el 
Contratante, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

2. El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 
demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos, no pudiendo 
contratar menores de edad. 

3. El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

4. El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el D.S. Nº 001-98-TR y D.S. 018-2007 TR. 

5. El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas 

6. En todos los casos, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas 
extraordinarias de su personal. 

7. El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos 
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista.  

8. El contratista deberá garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se 
somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Públicas para 
corroborar dicha permanencia. 

 
DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características    

  técnicas exigidas en las bases y las señaladas en el expediente técnico. 

• Correrán por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, 
para la realización de las pruebas. 

• La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de 
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
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• El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 
para la correcta ejecución de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que 
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. La Entidad y/o 
la Supervisión, deberán devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no 
concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo 
ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la solicitud de la 
Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de 
hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 

• Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y 
procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna ante la Entidad Contratante. 

• Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma 
tal que recuperen su aspecto original. 

• El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 
en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la 
Supervisión. 

• La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 
DE LAS OBRAS PRELIMINARES   
 

• Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista 
deberá presentar a consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de 
equipos y materiales y de la ejecución ajustado a las fechas calendario de iniciación y 
terminación contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a 
la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 
presentado con su propuesta. 

• Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro 
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir 
el requisito establecido en este numeral. 

• Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programa de ejecución; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en 
la ejecución. 

• El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos en cinco días 
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de 
ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación 
del Supervisor. 

• La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

• Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución 
técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

• El contratista, para el inicio de los trabajos se deberá contar con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor. 

• Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no inferior a cinco (05) días hábiles, 
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos en obra conforme a 
las previsiones del Plan de Trabajo definitivo. 

• Toda la documentación será presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las 
escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente 
dobladas y encarpetadas. 

• Dentro de los cinco (05) días hábiles de su presentación el Supervisor procederá a su 
aprobación y/u observación. 

• La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al 
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en su fase 
técnica como legal. 
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• El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para 
la correcta ejecución de la Obra.  El Contratista proporcionará al Supervisor todas las 
facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 

• Es obligación del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para 
ser empleado como Oficina de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico, la que 
deberá contar con energía eléctrica, Internet y con mobiliario mínimo para tales funciones. 

• La misma que deberá quedar habilitada a los dos (02) días calendario de la fecha de iniciación 
de la obra y mantenerse hasta la Culminación de la misma. Los gastos, que demande la 
instalación, el funcionamiento y conservación del local (Oficinas y Almacenes) de El 
Contratista para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren 
por cuenta del Contratista. 

• El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a LA MUNICIPALIDAD 
disponer con cargo al Contratista, la Construcción de la Oficina de Campo para la 
supervisión/inspección de Obra, monto que será descontado de su Valorización en trámite. 

• El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de 
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida 
correrá con los gastos que demande su sustitución. 

• El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde 
puedan producirse accidentes 

• Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 
la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 
desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, 
en perfectas condiciones. 

• El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En 
todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación 
de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 
que puedan producir. 

• El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias. 

• El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, 
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. Deberá cumplir con la normatividad 
legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad.  

• El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 
negativo con el medio ambiente. 

• El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente  

• Conforme a lo establecido en el Artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, se precisa que la Contratista será la encargada de la tramitación de las licencias, 
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, con 
conocimiento de la Municipalidad. 

 
DE LAS VALORIZACIONES 
 

• Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas, por el supervisor 
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo 
OBLIGATORIO (bajo aplicación de penalidad) que el CONTRATISTA presente 
conjuntamente con la valorización los siguientes documentos: 
 
➢ Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT del 

mes al que corresponde la valorización: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, 
el cual debe guardar relación con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto 
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por 
concepto de IGV y RENTA; copia Cartas Fianza.  

➢ Deberá adjuntar el pago por contribución a SENCICO Y CONAFOVICER. 
➢ Deberá adjuntar copia de la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la 

fecha de inicio de obra. 
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➢ Adjuntar Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI 
BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA. 

➢ Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos 
ejecutados. 

➢ Panel fotográfico a color que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 12 
fotografías). 

➢ Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan 
la valorización presentada. 

➢ Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que 
ilustren claramente lo realmente ejecutado. 

➢ Toda la documentación debidamente sellada y firmada por el representante legal y el 
residente de obra y por la Supervisión. 

➢ Factura para el pago de la valorización y su respectiva carta de autorización para la 
transferencia mediante CCI. 

➢ CD (medio magnético) con toda la documentación de la valorización en digital. 
➢ Copias del tareo del personal Técnico y obrero. 
➢ Implementación del Plan de Seguridad durante la ejecución de obra sustentado con copia 

de formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en 
concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestión de Riesgos. 
 

• Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El supervisor 
deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. 

• Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán 
en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

• Las valorizaciones se presentarán, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales), 
acompañadas según el caso por los cómputos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y 
verificados por el Supervisor.  

• El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 
Entidad es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva.  

• Luego de la Recepción de las Obras (de acuerdo al Art. 208º del RLCE), el Contratista 
presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u 
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 208º del 
RLCE. 
 

DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 
 
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Debe estar respaldada por los siguientes documentos: 

• Ficha Técnica. 

• Memoria Descriptiva Valorizada. 

• Resumen de Liquidación (liquidación general, liquidación contrato principal, liquidación 
adicional)  

• Declaración jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES 
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el 
Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas. 

• Planilla de metrados Post construcción, que representa las Cantidades de Obra ejecutada 
de acuerdo a la Valorización Final. 

• Calculo de reajustes de acuerdo a Formula Polinómica. 

• Valorizaciones recalculadas. 

• Índices unificados. 

• Cálculo de deducciones, por los adelantos otorgados. 

• Amortización adelantos. 

• Panel Fotográfico del desarrollo de toda la obra. 

• Planos de replanteo. 

• Constancia de NO ADEUDO SENCICO. 

• Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER. 
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• Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidráulicas, etc. (de 
acuerdo a tipo de obra). 

• Cuadernos de obra en original. 

• ANEXOS: 
✓ Contrato de obra. 
✓ Póliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepción de obra. 
✓ Cartas Fianza vigentes. 
✓ Cumplimiento de condiciones para inicio de obra. 
✓ Actas (Recepción de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de 

obra). 
✓ Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones). 
✓ Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo). 
✓ Documentos donde se acredite haber realizado la declaración y el pago a la SUNAT 

que corresponde a todo el periodo de ejecución de la obra: PDT PLAME (con el detalle 
de los trabajadores, el cual debe guardar relación con el tareo de obra, por concepto 
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de 
IGV y RENTA de 3RA. 

• Toda la documentación debidamente sellada y firmada por el representante legal y el 
residente de obra. 

 
  DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

• Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir 
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por 
incumplimientos de las órdenes dadas por el Supervisor, o por inobservancia de las 
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no será 
añadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni 
corresponderán pago alguno por gastos generales u otros. 
 

15. PENALIDADES 
 

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución 
del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 161º, 162º y 163º del RLCE, 
respectivamente.  
 
PENALIDAD POR MORA: 
 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la 
penalidad se aplicará automáticamente, de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato 
         F x Plazo en días 

F = 0.15 para plazos mayores a (60) días. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
OTRAS PENALIDADES: 

 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas 
al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación.  

• Las aplicaciones de estas penalidades están referidas al monto del contrato y las sanciones se 
efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 190 y 191 
del Reglamento: 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
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1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento. 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el Contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra 
incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la 
Municipalidad. La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL 
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad y 
la indumentaria señalada por la 
municipalidad. Esta penalidad se considerará 
por el total de trabajadores y por el total de 
paquete de obras, es decir si en alguna de la 
obra alguno de los trabajadores no está 
debidamente equipado la penalidad se 
aplicará a todo el contrato. La multa diaria 
será: 

1/1000 

Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas 
Inopinadas)) 

6 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario valorizado adecuado a la fecha 
de inicio del plazo contractual en un plazo de 
24 horas La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

7 

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 
VALORIZADO ACTUALIZADO 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación CPM, 
correspondiente a las ampliaciones de plazo 
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.  
La multa diaria será: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

8 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ing. Residente de la Obra no se 
encuentre en forma permanente en la obra La 
multa diaria será de 1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

(visitas Inopinadas) 

9 

RESIDENTE DE OBRA 
Por cambio de Residente de Obra propuesto 
en la oferta, sin autorización de la 
Municipalidad por causal diferente de Caso 
fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor 
(enfermedad que imposibilita su permanencia 
debidamente acreditada), dicha penalidad 
será de 1% del contrato. 

1% 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 
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10 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta (para el trámite de 
valorizaciones, liquidación de contrato de 
obra u otros trámites) de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 8 (De las 
Valorizaciones, Metrados y Liquidación Final) 
perjudicando el trámite normal de los mismos. 
La multa por cada trámite documentario 
incompleto será de: 

1/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

11 

LIQUIDACION DE OBRA 
Cuando el contratista, presente fuera del 
plazo establecido o NO PRESENTE la 
liquidación del contrato de obra. La multa será 
de 1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

12 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Cuando el contratista NO ADQUIERA la 
Póliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE 
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos 
establecidos dentro de sus obligaciones hasta 
la recepción de obra. La multa diaria será de 
1 UIT: 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

13 

INFORME DE COMPATIBILIDAD 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el Informe de compatibilidad en un plazo de 
05 días calendario. La multa diaria será: 

2/1000 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

14 

PLANOS DE REPLANTEO 
Cuando el Contratista NO presente al 
supervisor (para su revisión, aprobación y 
presentación) los planos de replanteo de 
obra, así como los metrados post-
construcción, a los cinco (05) días 
calendario, posteriores a la culminación de 
obra. La multa será de 0.5 UIT. 

0.5 de 1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP 

15 

CUADERNO DE OBRA 
Cuando el contratista haya legalizado fuera 
del plazo establecido o NO haya legalizado el 
cuaderno de obra según lo establecido en el 
RLCE. La multa será de 0.1 UIT: 

0.1 DE 1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

16 

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL 
CLAVE EN OTRAS OBRAS  
De acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
debemos precisar que los profesionales clave 
de acuerdo a su porcentaje de participación 
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN 
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por 
lo que la transgresión de lo dispuesto dará 
lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al 
descuento de los días traslapados según 
verificación COMPROBADA. 

1 UIT 
Informe Supervisor 
y/o Informe SGOP  

 

• Las sanciones previstas en los literales anteriores serán aplicadas administrativamente 
por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorización que corresponda, de 
los servicios del CONTRATISTA. 

 
16. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN  

 

• No corresponde 
 

17. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS 
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• No corresponde 
 

18. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 

• De conformidad a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento. 

  
19.   DE LA SUBCONTRATACIÓN 

 
Está prohibida la Subcontratación. El Contratista no podrá transferir por ningún motivo ni total ni 
parcialmente el contrato, bajo causal de resolución contractual. 

 
20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

• La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a Io dispuesto por el artículo 40° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de 
responsabilidad del contratista es de siete (07) años. 

 
21. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 
22. FÓRMULA DE REAJUSTE 

 
El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda 
nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas polinómicas. El reajuste de precios se 
efectuará mediante aplicación de las fórmulas polinómicas precisadas en el Expediente Técnico, 
conforme al Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias, así como lo establecido en el Decreto Supremo Nº155-90-EF, o las normas 
legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Artículo 195º del RLCE.  
Los montos obtenidos por los reajustes serán reconocidos y pagados en la Liquidación del Contrato 
de Obra. 

 
23. ADELANTOS 

 
La solicitud de Adelanto Directo está supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el 
art. 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La solicitud de adelanto para la entrega de materiales o insumos deberá realizarse con la 
anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual y está 
supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el art. 182º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado:  
Que el adelanto se solicite una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en 
consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista, 
previa entrega de una garantía (Carta Fianza). 
 
No procederá el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de materiales e insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y 
su pago se han establecido de la siguiente forma: 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, para cada adquisición, con la 
finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista 
en el calendario de avance de obra valorizado. 
 
El contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete días calendario anteriores 
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

  
24. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD 

 

• Área que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Públicas (SGOP). 
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• Áreas que coordinarán con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de 
Obras Públicas. 

• Área que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

  N° CANT DETALLE 

01 01 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 

02 01 WINCHE - 2 BALDES, 3.6 HP 

03 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 

04 01 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 

05 01 SOLDADORA ELECTRICA 225 A 

06 01 MAQUINA DE SOLDAR 350 A 

07 01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 

08 01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

09 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

10 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 

11 01 MARTILLO NEUMATICO DE 21-24 kg 

12 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

13 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

14 01 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP 

15 01 CAMION CONCRETERO 6 X 4 300 HP 6 m3 

16 01 TEODOLITO 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
TÍTULO PROFESIONAL, del personal clave requerido como PERSONAL CLAVE. 
 

ITEM CARGO PROFESION CANTIDAD 
EXPERIENCIA 
(MESES) 

1 Residente de Obra Ingeniero Civil . 01 48 

2 
Especialista en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero civil y/o 
Ingeniero de Minas 
y/o Ingeniero 
Seguridad y/o 
Ingeniero de 

01 24 
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Materiales y/o 
Ingeniero Industrial 
y/o Ingeniero. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE: 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Deberá acreditar 48 meses de Experiencia mínima como Residente de Obra y/o Supervisor y/o 
Inspector y/o Jefe de Supervisión, en la ejecución o supervisión y/o inspección de obras 
similares y/o de edificaciones, la cual será contabilizada a partir de la fecha de colegiatura. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Deberá acreditar experiencia mínima 24 meses como Ingeniero en Seguridad y/o Jefe de 
Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o  Ingeniero de Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero de Seguridad industrial y/o Especialista en 
Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad en obra y/o Especialista en Seguridad en Obra 
y/o Ingeniero de Seguridad y Medio ambiente y/o Especialista Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional y/o Especialista en/de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Especialista en/de 
Medio Ambiente y Seguridad de Obras y/o Especialista en/de Seguridad y/o Supervisor de 
Medio Ambiente y Seguridad y/o Supervisión Ambiental y de Seguridad y/o Supervisión 
Ambiental y de Seguridad en la ejecución de obras en general, la cual será contabilizada a partir 
de la fecha de colegiatura.  
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al 01 vez el valor referencial, en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
Definición de obras similares: 
Ejecución y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación de centros de salud que contengan al menos 
los siguientes consultorios y/o áreas: medicina, ginecología y odontología; tópico, triaje; toma de muestras, 
área administrativa; sala de espera; hall de distribución; farmacia, almacén; archivos de historias clínicas; 
depósito de residuos sólidos, cerco perimétrico, áreas exteriores, áreas verdes, e instalación de mobiliario, 
equipamiento médico. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación14 de la cual se desprenda 

 
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

C SOLVENCIA ECONOMICA 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial.  

Acreditación: 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 

considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 

Banco Central de Reserva del Perú. 

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 

de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no 

pueden otorgar créditos. 

El postor deberá demostrar que posee solvencia económica una línea de crédito, aprobada, vigente y 

disponible equivalente a 0.60 veces el valor referencial, con una vigencia minima igual al plazo de 

ejecución a la fecha de presentación de ofertas. 

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio 
o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la 
ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social del integrante o integrantes del consorcio 
Asi mismo se deberá consignar la siguiente información: Numero de procedimiento de selección, nombre 
de la obra, monto de la línea de crédito vigente y aprobada (en números y letras)., dirección de la entidad 
emisora. 
Las Cartas de línea deberán estar dirigidas a favor de la Municipalidad de Distrital de Socabaya con 
atención al comité de selección. 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 
ITEM 1 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 

95 15 puntos  

 
 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

03 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

 
15   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
16    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200717  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS Y/O PROYECTOS 
PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, POSTAS MEDICAS, 

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD; CON EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO18 19 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.20 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar vigente22 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201423.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar vigente25 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
17 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
18 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
19 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
20  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
21  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
22 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
23 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
OBRAS Y/O PROYECTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD, POSTAS MEDICAS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD; CON EQUIPAMIENTO, 

MOBILIARIO.26 27. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional28. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201131 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE OBRAS Y/O PROYECTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD, POSTAS MEDICAS, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD; CON 

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO32 33. 

 
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
32 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
33 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos16 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.34 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación35, y estar vigente36 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.37 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación38, y estar vigente39 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
34  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
40    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 
41  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 42 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 43 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

 
42  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
43  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 44. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].45 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

 
44  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
45  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR46 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 

 
46  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
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penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS47 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
47  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 



Municipalidad Distrital de Socabaya 
Licitación Pública N° 006-2021-MDS 
 

 
 

56 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
 COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 48 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 49 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
48  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
49  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 50 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 51 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%52 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
50 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
51 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV53  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

 
53  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2021-MDS 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO54 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

55 DE: 
MONEDA IMPORTE56   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA57 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO58  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
54  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
55  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
56  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
57  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
58  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO54 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

55 DE: 
MONEDA IMPORTE56   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA57 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO58  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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