
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº002-2022-ELCTO 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS 
ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUANUCO Y A4270 

DE LA SET LA UNION DE LA U.N. HUANUCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE 

ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
RUC Nº : 20129646099 

Domicilio legal : Jr. Amazonas N° 641 – Distrito y Provincia de Huancayo, 
Departamento de Junín - Perú 

Teléfono : (064) 481300 

Correo electrónico : epaucarcajal@distriluz.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET 
HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA UNION DE LA U.N. HUANUCO”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 14, 397,177.91 (Catorce millones trecientos noventa y siete mil, 
ciento setenta y siete con 91/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de Nov-2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 14,397,177.91 
 

(Catorce millones trecientos 
noventa y siete mil, ciento 
setenta y siete con 91/100 

Soles), 
 

S/ 12,957,460.12  
 

(Doce millones 
novecientos cincuenta y 
siete mil, cuatrocientos 

sesenta con 12/100 Soles) 

S/ 15,836,895.70     
(Quince millones 

ochocientos treinta y 
seis mil, ochocientos 
noventa y cinco con 

70/100 Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Sol 011-2022 
28.02.2022 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolución GR233-2021 
21.12.2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
AS057-2019- 
ELECTROCENTRO S.A.-1 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio materia 
de la presente convocatoria, es de 360 días calendario, en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Cuenta Corriente de ELECTROCENTRO S.A. en Moneda 
Nacional N° 000-0106151 del Banco Scotiabank. 

Recoger en  
 

: Con la presentación del voucher del depósito efectuado, recibirán 
una copia en las oficinas de ELECTROCENTRO S.A., sito en el Jr. 
Amazonas N°641, Distrito y Província de Huancayo. 

 : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 120.00 
Digital: S/ 7.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 

- Ley Nº 31366 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  
- Ley Nº 31367 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022.  

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto 
Legislativo N° 1444 en adelante Ley.  

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF en adelante reglamento y demás modificatorias.  

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Código Civil.  

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19.  

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias, que 
declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.  

- Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud delos trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”.  

- Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobación mediante Resolución Ministerial, por 
parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual 
e incremental de actividades.  

- Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el 
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas prevención y 
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.  

- Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19” Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de 
mayo de 2020, el Gobierno que decreta prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM por el término de catorce (14) días calendario, 
a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a consecuencia 
del COVID-19.  
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- Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en 
algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas prevención y 
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.  

- Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica Documento 
Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”  

- Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad reactivar 
la economía nacional que se ve impactada por la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel 
Nacional producida por el COVID-19; a través de los procesos de mejora y optimización de la 
inversión pública.  

- Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual formalizar la 
aprobación de la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la 
reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486”.  

- Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno Central decreta 
inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM a partir del lunes 25 de mayo de 
2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, a consecuencia del COVID19.  

- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 01 de Julio de 2020, aprobación del 
documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 08 de marzo de 2020, aprueba el documento 
denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”.  

- Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN de fecha 06 de abril 2020 aprueba la “Guía 
para la limpieza y desinfección de manos y superficies. 1ª Edición”.  

- Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo de Electrocentro versión 
03/13-08-2020.  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

                                                           
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

r) ANEXO Nº 12 DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta). 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Jr. Amazonas N°641, Distrito y Provincia de 
Huancayo ó a través de Mesa de Partes Virtual: mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe 
 
 

Importante 

                                                           
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
 

2.5. ADELANTOS13 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 14  mediante carta fianza  y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 20 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos15 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo”. 

 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario 

                                                           
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. FINALIDAD PUBLICA 
 

La ejecución de Obra: “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES 

A4258 DE LA SET HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA UNION DE LA U.N. HUANUCO”, 

consiste en el mejoramiento de las redes en Media Tensión en 22.9kV y Baja Tensión 220V 

trifásico y monofásico, de los Alimentadores A4258 de la SET Huánuco y A4270 de la SET 

Unión, en los Distritos de Huánuco, Yarumayo, Margos, Quisqui, Chaulan, Jacas Chico, 

Chavinillo, Obas, Cahuac, La Unión y Ripán, para una mejor calidad y confiabilidad del servicio 

eléctrico, al mismo tiempo esto permitirá cumplir con los estándares según la Norma Técnica de 

Calidad de Servicios Eléctricos (NTCSE) y dar cumplimiento a la Ley de Concesiones Eléctricas 

y su Reglamento. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

- La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima - 

Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como política atender las necesidades 

de energía eléctrica de sus clientes, con los estándares de calidad establecidos en la 

normatividad vigente, razón por la cual ha previsto mejorar sus instalaciones, así como mejorar 

la calidad del suministro de energía eléctrica y cumplir con los requerimientos de las normas 

vigentes en nuestro país.  

 

- ELECTROCENTRO S.A. mediante Contrato N° GR-015-2020/ELCTO de fecha 04 de febrero 

de 2020, contrató a el consultor “SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES 

RUBELEC S.A” para la elaboración del Estudio Definitivo del mencionado proyecto, el estudio 

de pre inversión a nivel de Perfil ha sido declarado viable por la Unidad Formuladora del 

GRUPO DISTRILUZ, con Código Único de Inversiones N° 2509654. 

 

- La Supervisión del Estudio Definitivo y complementarios del proyecto “Mejoramiento de Redes 

MT y BT de Los Alimentadores A4258 de la SET Huánuco y A4270 de la SET La Unión de la 

U.N. Huánuco”, estuvo a cargo de la empresa GRUPO ECHEGARAY INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A., según Contrato N° GR-027-2020/ELCTO de fecha 13 de febrero de 

2020; dicha empresa aprobó el mencionado estudio definitivo con su INFORME DE 

CONFORMIDAD DE ESTUDIO Nº31-2021-027/ELCTO/GE presentado por parte de LA 

SUPERVISORA del estudio y revisado por el Coordinador de Estudios de Electrocentro S.A. 

mediante el Informe N°050-2021-YVO/GRP. 

 

- ELECTROCENTRO S.A. con resolución de gerencia regional n° GR-233-2021 de fecha 21 de 

diciembre de 2021 aprueba el estudio definitivo del proyecto “Mejoramiento de Redes MT y BT 

de Los Alimentadores A4258 de la SET Huánuco y A4270 de la SET La Unión de la U.N. 

Huánuco”, el estudio definitivo fue desarrollado al mes de noviembre 2021. 

 

- Mediante  Decreto Supremo n° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declara el 
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Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID-19 y, sus ampliaciones mediante los decretos: Decreto 

Supremo n° 051-2020-PCM publicado el 27 de marzo de 2020, Decreto Supremo n° 064-2020-

PCM publicado el 10 de abril de 2020, Decreto Supremo n° 075-2020-PCM publicado el 23 de 

abril de 2020, Decreto Supremo n° 080-2020-PCM, publicado el 02 de mayo de 2020 Decreto 

Supremo n° 083-2020-PCM publicado el 09 de mayo de 2020, Decreto Supremo n° 094-2020-

PCM, publicado el 23 de mayo de 2020, Decreto Supremo n° 116-2020-PCM publicado el 26 

de junio de 2020, Decreto Supremo n° 135-2020-PCM publicado el 31 de julio de 2020, Decreto 

Supremo n° 139-2020-PCM publicado el 12 de agosto de 2020, el Decreto Supremo n° 146-

2020-PCM publicado el 28 de agosto de 2020, debido a hechos generados como caso fortuito 

o fuerza mayor estipulado en el artículo 1315° del Código Civil Peruano, obligan a implementar 

los costos que ello demande. 

 

- Mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF publicado el 14 de mayo de 2020, el Presidente 

de la República del Perú, establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de las 

contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, así mismo en su Artículo 5° se refiere al 

cumplimiento de las medidas sanitarias, estableciendo que las entidades deben cumplir las 

medidas sanitarias vigentes, dictadas como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional 

a consecuencia del brote del COVID-19, debiendo establecer procedimientos que 

correspondan. 
 

- Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM de fecha 04 de junio de 2020, en su numeral 

1.1 del artículo 1°, aprueba la Fase 2 de la Reanudación económica de Actividades, dentro del 

marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el D.S. N° 080-2020-

PCM, como es el numeral 3.4 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 

el trabajo” registrado por las personas Jurídicas será utilizado como base para la posterior 

supervisión y fiscalización por parte de las autoridades competentes; por consiguiente el 

cumplimiento de la normatividad obliga a la implementación de los costos necesarios. 

 
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 

Ejecución de Obra, del proyecto denominado: 

 

- “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET 

HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA UNION DE LA U.N. HUANUCO”. 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN: 

 
Ver Ficha Técnica del Estudio Definitivo.  
 

5. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 

Nombre de la Obra : “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS 

ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA UNION DE LA 

U.N. HUANUCO” 

 

 
Ubicación  :       El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
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Nombre del Proyecto :  MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE 
LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA 
SET HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA 
UNION DE LA U.N. HUANUCO. 

Código Unificado de Inversión :    2509654  
Nivel de los estudios de pre-inversión :    Declarado viable a nivel de Perfil. 
Fecha de declaración de viabilidad            :    29-01-2021 

Expediente Técnico aprobado  : RESOLUCIÓN N° GR-233-2021 

Fecha de aprobación :    21-12-2021. 

 
6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
El número máximo de consorciados es de: Tres (03) 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de: 30% 
 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40% 
 

7. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
 

 01 Motosierra 

 02 Cortadora de Concreto 

 01 Mezcladora de Concreto tipo trompo (9 pie3) 

 01 Vibradora de Concreto (1,5 pulg-4HP) 

 01 Camión Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn 

 02 Camioneta Rural 4x4 

 01 Camión Grúa con brazo hidraúlico de 5 Ton. 

 Winche de 3 Tn. 
 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
 

 01 Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) 

 08 Escalera Telescópica de Fibra de vidrio 

 08 Escalera Dieléctrica Embonable 10.0 m. (04 cuerpos) 

 01 Freno hidráulico 3 Tn. 

 02 Megóhmetro escala 20 KV y 1 KV. 

 01 Telurómetro. 

 02 Teodolito 

 02 Termómetro de línea 

 04 Tirfor 3 Tn. 

 6 Equipos de tierra temporal de cuatro brazos 
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8. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente 

de obra 

Ingeniero 

Electricista o 

Mecánico-

Electricista 

Titulado 

Con una experiencia mínima de cuatro (04) años 
de ejercicio profesional en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. La que acreditará 
adjuntando cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal profesional clave 
propuesto. 
  
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad 
de los trabajos que puede acreditar el personal, 
prevista en las bases estándar, que no puede 
ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas. 
  
Los cuatro (04) años de experiencia mínima en 
obras iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, están referidos a la participación 
del profesional en el desempeño de cargos de: 
Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Ingeniero 
Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector 
de Obra y/o Ingeniero Residente en Obra y/o 
Ingeniero Residente de Obra.  
 
Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades 
públicas o privadas, las mismas que podrán ser 
de las enunciadas a continuación: 

 Líneas de subtransmisión 

 Media Tensión, y/o  

 Baja Tensión, y/o 

 Alta Tensión y/o  

 Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 

 Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

 Remodelación de redes Primarias y 
Secundarias o, 

 Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 Líneas y/o Redes Primarias o, 

 Redes Secundarias o,  

Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias 
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes 
Secundarias. 
 

Ingeniero 

de 

Seguridad e 

Higiene 

Ocupacional 

Ingeniero 

Electricista o 

Mecánico- 

Electricista o 

Ingeniero de 

higiene y 

Con una experiencia mínima de dos (02) años 
como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor 
y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente y/o 
Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o 
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad 
de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud 
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seguridad 

industrial o 

Ingeniero 

sanitario o 

ingeniero 

industrial o 

ingeniero civil. 

 

Ocupacional y/o Implementación de Planes de 
Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista 
en seguridad industrial e higiene ocupacional 
y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo 
y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente y/o 
especialista de seguridad e higiene ocupacional 
y medio ambiente y/o especialista en seguridad 
de obra y/o jefe de seguridad y salud en el 
trabajo en obras en general, que se computara 
desde la obtención de la colegiatura. 

 
9. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO 

 

9.1 OBJETO 

 

EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS 

ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUANUCO Y A4270 DE LA SET LA UNION DE 

LA U.N. HUANUCO” 

 
9.2 PLAZO DE EJECUCIÓN : 360 DÍAS CALENDARIO 
9.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA. 
9.4 VALOR REFERENCIAL : S/ 14'397'177.91incluido IGV (nov-21). 
9.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A PRECIOS UNITARIOS. 
9.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : LLAVE EN MANO. 

 
10. DEL ADELANTO DIRECTO 

 

LA ENTIDAD otorgará un (01) Adelanto Directo de hasta el diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro 

de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 

de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
11. DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos de hasta el veinte por ciento (20%) 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 

presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 

con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte (20) días 

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 

garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 

12. TIPO DE GARANTÍA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD 
 

Para la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, para el adelanto directo, para el adelanto 

para materiales e insumos, así como para cualquier otro supuesto que requiera la entrega de 
algún tipo de garantía establecido en las Bases o en el contrato, EL CONTRATISTA deberá 

entregar una CARTA FIANZA. 

 

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y 

de realización automática, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad 
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de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión 

directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas 

para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 

categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 

13. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS 
 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años contados a 

partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado en el numeral 

40.1, del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

 

14. SUBCONTRATACIÓN 
 

EL CONTRATISTA podrá subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa 

aprobación de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
15. SUSTENTO TÉCNICO QUE MOTIVÓ LA CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE LLAVE 

EN MANO 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, hasta 

la puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico de 

la Obra. 

 
16. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO 

 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del 

terreno, cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera mayores 

pagos a EL CONTRATISTA. 

 

Cuando se requiera realizar el cierre de vías, calles, avenidas de forma temporal, antes de 

realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberá solicitar, gestionar y obtener los 

permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad 

distrital, provincial u otros para el cierre temporal de vía, y éstas deben de ser comunicado por 
escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad. 

 

17. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 

Estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad 

con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime a EL CONTRATISTA del 

cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 

correspondientes. 

 

18. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
Con relación a este concepto, se deberá de considerar los siguientes tipos de seguros: 
 
• Póliza de Seguro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse, 

incluyendo el IGV, así como el costo de los materiales y equipos aportados por LA 
ENTIDAD, de ser el caso. 

 

•  Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya 

a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley 

n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”. 

 
• Póliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el 

personal involucrado en la ejecución de la obra materia del presente contrato, 
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independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La póliza cubrirá los gastos por 
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que efectúan 

los trabajos solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la 
zona de trabajo, dicha póliza será: 

 

Cobertura   Suma Asegurada $ US 

Muerte accidental   30 000.00 

 Invalidez permanente  30 000.00 

 Gastos de curación     6 000.00 

 Gastos de sepelio     2 000.00 

 

• Responsabilidad civil, por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del 
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán 
de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.  

 
19. PENALIDADES 

 

19.1. Penalidades por mora 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Dónde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

19.2. Otras Penalidades 
 

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes 
penalidades: 

 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional 

clave permanece menos de sesenta (60) 

días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

0,5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra en el plazo 

previsto 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

2 En caso culmine la relación contractual entre 

EL CONTRATISTA y el personal ofertado y 

la Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

 

0,5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

3 EL CONTRATISTA no instala la señalización 
respectiva para para la delimitación de la 

zona de trabajo y/o el personal no cuenta 

con los Equipos de Protección Personal para 
la actividad. 

0,10   UIT   por   
cada infracción 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
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4 El Personal Clave no se encuentra, en la 

zona de obra. 

0,10 UIT por cada 

día 
Según informe del 
supervisor de la Obra 

5 EL CONTRATISTA no cumple con la 

entrega de la liquidación del contrato, en el 

plazo indicado en el contrato. 

1,0 UIT por cada 
día de atraso 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL 

CONTRATISTA no cuenta con los equipos 

mínimos exigidos en el expediente técnico 

conforme a su propuesta técnica, o que los 

tenga incompletos para la ejecución de obra 

Tres por mil 

(3/1000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada equipo y día 

de ausencia. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

7 EL CONTRATISTA no cumple con las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, y 

las normas ambientales, La Entidad enviara 

una comunicación (Carta simple) imputando 

la causal en las normas de seguridad y medio 

ambiente. 

0.10 UIT por cada 

vez más las multas 

y/o penalidades 

aplicadas por la 

autoridad. 

Según informe del 
supervisor de la Obra, 
Esta penalidad se 
aplicará 
independientemente de 
la sanción que 
impongan la autoridad 
competente. 

8 EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra 

con insumos y/o materiales y/o equipos 

distintos, y/o especificaciones de menor 

calidad que las previstas en el expediente 

técnico.  

 

0.10 de la UIT, por 

cada día que se 

demore en 

reemplazar los 

insumos, materiales 

y equipos 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

09 EL CONTRATISTA no presente el informe 

técnico de revisión del expediente técnico de 

obra dentro de los treinta (30) días de iniciado 

el plazo de ejecución de obra. 

0.10 UIT por cada 

día de atraso 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

10 EL CONTRATISTA almacene y traslade los 

materiales incumpliendo con las 

recomendaciones indicadas en  las  

especificaciones técnicas de suministro y 

propias del fabricante. 

0.01 UIT por cada 

vez  

Según informe del 
supervisor de la Obra 

11 EL CONTRATISTA no presente el plan de 

trabajo semanal antes del inicio de sus 

actividades 

0.01 UIT por cada 

vez 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

12 EL CONTRATISTA no cumpla con entregar 

la información mensual de Seguridad y medio 

ambiente de acuerdo al Sistema integrado de 

Gestión de Electrocentro S.A., en un plazo 

máximo de 03 días a partir del último día de 

cada mes. 

0.01 UIT por cada 

vez 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

 

 
20. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

El presente documento, las Bases del procedimiento de selección, memoria descriptiva, planos 

y toda otra documentación referente a la Obra, constituyen los documentos del Contrato, y como 

tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones 

contenidas en el Contrato se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1.    La normativa pertinente 

2.    Contrato 

3.    Documentos del procedimiento de selección 

4.    Oferta de EL CONTRATISTA 

5.    Garantías 
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 De Fiel Cumplimiento del Contrato, 

 De Adelantos (Directo y/o para materiales). 

 

6.  Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como: 

a) Programa de Ejecución de Obra –CPM, 

b) Calendarios de avance de obra valorizado – CAOV, 

c) Calendarios de adquisición de materiales – CAMI y Calendarios de utilización de 

equipos – CUE. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de las obligaciones contenidas en el Contrato, 

así como de la documentación anexa al mismo, el Supervisor será el encargado de transmitir 

a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas 

previa consulta por LA ENTIDAD. 

 
21. PERÍODO DE MOVILIZACIÓN 

 

El período de movilización será como máximo de siete (7) días calendario a partir de la fecha de 

inicio del plazo de ejecución de obra. 

 

 

22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el Documento Técnico “Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” aprobado por la R.M. N° 448-2020-MINSA de fecha 30/06/2020, así 

como con los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten las autoridades y sectores 

competentes. 
 

EL CONTRATISTA, designará al Gerente encargado de la Administración del contrato de Obra 

de ser el caso, quien gestionará los recursos humanos y materiales para la ejecución de la obra, 
asimismo deberá tener las facultades de decisión, por cuenta de EL CONTRATISTA, para 

intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa 
Concesionaria y reuniones periódicas de coordinación con LA ENTIDAD. 

 

EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección 

Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervisión solicite 

su remoción. 

 

EL CONTRATISTA deberá emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demás 

personal necesario para la correcta realización de los trabajos, según expediente técnico de 

obra. 

 
Iniciado el plazo del contrato de ejecución de obra, EL CONTRATISTA deberá presentar en un 

plazo que no exceda los 10 días hábiles, los contratos suscritos con el personal clave propuesto. 

 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como el debido cumplimiento de las disposiciones 

laborales. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal 

efecto. 

 
EL CONTRATISTA deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA 

ENTIDAD, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha del Informe. 
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EL CONTRATISTA no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD. 

 
EL CONTRATISTA no podrá iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con el 

plan de trabajo semanal presentado el ultima día hábil de cada semana por escrito a LA 

SUPERVISIÓN. 

  

23. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberán 

someterse a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

 

Los materiales y equipos deberán sujetarse en su marca y especificaciones a las 

establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo 

de treinta (30) días calendario siguiente al inicio del plazo de ejecución de la obra para su 

respectiva evaluación y/o aprobación. No se aceptarán cambios de proveedores que fueron 

previamente aprobados por la supervisión. 

 

Se podrá aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el 

expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a 

especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y 
siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentación y demás elementos de juicio que 

permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y 

que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre 

que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL 

CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el 

Supervisor, así como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y 

las pruebas de los equipos, las pruebas deberán quedar a satisfacción de LA ENTIDAD. 

 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 

a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de 
ejecución de obra y cronograma de utilización de equipos y, no podrán retirarse de la 
misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 

obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes 
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL 

CONTRATISTA está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 

cuenta y costo. 

 
24. ERRORES O CONTRADICCIONES 

 

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 
25. CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN, SONDEOS Y 

EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, LIMPIEZA GENERAL 
Y RETIRO DE INSTALACIONES   PROVISIONALES, CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 
PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA 
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Campamentos 

 

EL CONTRATISTA deberá construir o alquilar campamentos temporales que permitan el 

normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes 

de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados a los quince (15) días 

calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de 

la obra. 

 

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra 

a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

El campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfección dispuestos por EL 

MINSA para la prevención y control del contagio por el COVID-19. 

 
Los gastos, que demande la instalación, funcionamiento y conservación de los locales para 

la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta de 
EL CONTRATISTA. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 

CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 
deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 

llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 
EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento 

en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 

estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que 

demande su sustitución. 

 
EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrá, con la anuencia del 
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehículos, que 

deberá mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes. 
 
EL CONTRATISTA, debe cumplir con las disposiciones específicas para campamentos y 

alojamientos externos en concordancia con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, con el 
“Protocolo Sanitario para la Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al 
COVID-19 en las Actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 

Electricidad”. 

  

Mantenimiento de la Obra en Ejecución. 

 

EL CONTRATISTA deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, 

en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 
atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la Obra o a 
propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a 
satisfacción del Supervisor.  La negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de 

esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 

los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente 
realizada. 

 

Sondeos y Excavaciones Exploratorias. 
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EL CONTRATISTA deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran 

requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios 

unitarios. 

 

Expediente de Gestión de Servidumbre.  

 

El proyecto cuenta con el Expediente de Gestión de Servidumbre; sin embargo, por el tiempo 

transcurrido desde su elaboración hasta la fecha de su ejecución podría sufrir modificaciones; 

en este sentido, la partida de Gestión de servidumbre comprenderá la actualización y 

complementación de la documentación sustentatoria de acuerdo a los lineamientos de 

Electrocentro S.A. El contratista entregará el EXPEDIENTE DE GESTION DE SERVIDUMBRE 

Actualizado de toda la longitud de la Línea Primaria incluyendo tramos de líneas a remodelar 

y/o mejorar conjuntamente con el replanteo de obra. 

 

EL CONTRATISTA realizará y asumirá los pagos a los titulares de los predios, con cargo a ser 

reembolsados por ELECTROCENTRO S.A., actividad que deberá de ser culminada durante la 

ejecución de la obra y deberá ser aprobada por ELECTROCENTRO S.A. dentro del plazo de 

ejecución de obra, EL CONTRATISTA podrá solicitar el reembolso de lo pagado en forma 

parcial como máximo en seis (06) partes. 

 

Despeje de árboles dentro de la franja de servidumbre.  

 

EL CONTRATISTA deberá realizar el desbroce, con la autorización previa de la autoridad 

competente, de acuerdo al procedimiento que se establece en los Artículos 36, 126, 127, 128 

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus reglamentos. 

 

Trabajos Topográficos. 

 

EL CONTRATISTA procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que 

servirán de base a la elaboración de los planes de trabajo. 

 

A partir de la fecha de conclusión y aprobación por la supervisión de los trabajos topográficos 

mencionados, EL CONTRATISTA deberá asegurar a sus expensas, la protección, 

conservación y reposición de todos los hitos monumentales y estacas de referencia. 

 
Quedarán a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topográficos complementarios 

relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de 

estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el 

Supervisor.  Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, 

por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA deberá dirigir y ejecutar 

la Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá conservar todas las estacas y referencias 

y reponerlas en caso de destrucción. 

 

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados 
dentro de la zona de montaje deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente 
anticipación a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor. 

 
El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por EL 

CONTRATISTA para la correcta ejecución de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionará al 

Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 

 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no 

relevará de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud 

de los mismos. 

 
EL CONTRATISTA deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de 

acuerdo con la práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros 
deberán estar a disposición del Supervisor en todo momento. 
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Este trabajo será considerado como una obligación accesoria a la ejecución del Contrato, 

por lo tanto, su costo deberá estar considerado en los precios unitarios contractuales de los 

ítems de obra que lo utilizan. 

 

Plan de Abandono 

 

Tratándose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe elaborar y ejecutar el 

Plan de Abandono, así mismo los materiales desmontados en todos los casos deben ser 

entregados a los almacenes de Electrocentro S.A., en almacenes de la U.N. Huánuco, ubicado 
en el Centro Poblado Menor Colpa Baja, kilómetro 4, carretera al aeropuerto., EL 

CONTRATISTA estará a cargo de gestión de devolución de materiales siguiendo los 

procedimientos y formatos alcanzados por LA ENTIDAD hasta obtener la conformidad de 

recepción. 

 

Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales. 

 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos 

deberán ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su 
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 

Igualmente, para la remoción de las instalaciones provisionales y eliminación de todos los 

elementos de protección y desinfección utilizados para el control y prevención del COVID-19, 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los lineamientos dispuestos por EL MINSA y los 

protocolos aprobados por LA ENTIDAD. 

 

Monitoreo y conservación del Medio Ambiente 

 

La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma 

muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento 

de edificaciones de uso temporal. 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los planes y programas ambientales, 

plasmados en el Instrumento de Gestión Ambiental (Plan de Manejo ambiental, Programa 

de monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos sólidos entre otros) 

 
EL CONTRATISTA deberá identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para 

colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecución de las obras, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de 

Gestión Ambiental. 

 
EL CONTRATISTA asumirá su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecución del cumplimiento de los planes y 

programas ambientales del Instrumento de Gestión Ambiental, deberá también presentar 

los informes a la supervisión para su revisión y coordinar para su presentación al OEFA, 

todos los costos que involucren éstas y demás actividades estarán a cargo del contratista. 

 

Seguridad 

 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas 

vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:  

 

 Entregar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. 
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Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el personal 
deberá usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para 
los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad. 

 EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad física del personal a su 

cargo y de los daños que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya área 
opera. 

 EL CONTRATISTA está obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos 

inherentes al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad que debe 
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la 
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos 
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo 
de otros medios para evitarlo. 

 EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las instalaciones 
con tensión y antes del inicio de estos, está obligada a comunicar por escrito las labores a 
fin de coordinar la aplicación de medidas de seguridad y la autorización del Centro de 
Control de Operaciones. 

 En los trabajos en la vía pública, EL CONTRATISTA requerirá el uso de señales de 
seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u 
otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran 
utilizar o colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales se 
dispondrá de personal provisto de un banderín rojo junto con las señales obligatorias de 
seguridad. 

 EL CONTRATISTA deberá disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que 

fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 

 Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro 
acontecimiento que haya causado o pudiera causar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión EL CONTRATISTA, este 
deberá presentar un informe al supervisor. Asimismo, deberá remitir a la Entidad, por 
intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad 
respecto de los hechos antes mencionados. La comunicación a la Entidad de los eventos 
citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las 
autoridades competentes. 

 

Monitoreo Arqueológico 

 

EL CONTRATISTA elaborará el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo al CIRA y la 

Normativa correspondiente y presentará a la Dirección Desconcentrada de Cultura 

correspondiente para su aprobación, mediante Resolución. 

 

EL CONTRATISTA considerará dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites 

durante la ejecución de obra hasta conseguir la resolución de aprobación del monitoreo por 

la dirección desconcentrada de cultura correspondiente. 

 

EL CONTRATISTA deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada. 

 

Tareas en Horas Extraordinarias. 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 

normal de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización al 

Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 

tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 

CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 

deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 

horas extraordinarias. 
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En todos los casos, correrán por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por 

horas extraordinarias de su personal. 

 

Documentación Técnica. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los cálculos y planos 
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones 

de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, 
conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución de la Obra. 

 

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor 

solución técnica, sin alterar la esencia de la obra. 

 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor. 

 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a diez (10) días 

calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, 

sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, 

salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 

 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas 
y numeración requerida por el Supervisor.  Deberán estar debidamente dobladas y 

encarpetadas. 

 

Dentro de los diez (10) días calendarios de su presentación, el Supervisor procederá a su 

aprobación y/u observación. 

 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica, no eximirá a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El expediente del Conforme a Obra contendrá como mínimo con: Memoria Descriptiva y 

Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra, 

Detalles de Armados, Cálculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales. 

 

 Programa De Trabajos. 

 

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripción del contrato indicado en 

los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar a 

consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales 

y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la 

obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 

trabajos de la obra, guardando congruencia con relación al programa presentado con su 

oferta. 

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) 
y además otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 

programa de montaje; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en 

el montaje. 

 
EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez 

que le sea aprobada una ampliación justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el 
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2022-ELCTO 1   

 

 38 

Supervisor. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán a 

EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 

Contrato. 

 
Los calendarios y la programación de obra aprobados por el Supervisor serán de 

aplicación durante la ejecución de la obra y podrán ser materia de modificación en los 

casos previstos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Calidad Especificada 

 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación de EL 

CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los 

materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. Para tal efecto el 
Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control 

de calidad. 

 

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o 

equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo. 

 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 

o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 

Técnicas.  La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de 

ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL CONTRATISTA 

 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 

correctivas que hubiese lugar. 

 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su 

no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 

obstante, la aceptación previa. 

 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberán contar con la 

aprobación del Supervisor. 

 
EL CONTRATISTA también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 

daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 
Supervisor   considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 

manipuleo o instalación. 

 

Correspondencia. 

 

Cualquier comunicación entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se 

deberá hacer por medio virtual o escrito. 

 
LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009-2020-

OSCE/CD, en el cual se registrarán las anotaciones del Residente de Obra y la Supervisión. 

 
EL CONTRATISTA permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas 

de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos para 

las diferentes obras. 
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EL CONTRATISTA tendrá siempre en el terreno, a disposición del Supervisor, un juego 

de todos los planos y Bases de especificaciones. 
 

Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo. 

 

26. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la Liquidación del 

contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual será 

sometida a la aceptación u observación del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma 

escrita, que evidencie: 

 

 Que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas 
y prebendas. 

 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y 
realizadas durante el período de montaje. 

 Metrados ejecutados conforme a obra. 

 Costo total de la obra ejecutada. 

 Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).  

 Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorización anterior. 

 Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA 

 Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, 
si los hubiera. 

 Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 

 Cálculo de reajustes y deducciones que no correspondan.  

 Memoria descriptiva valorizada.  
 

 

27. PAGOS POR EJECUCIÓN DE OBRA 
 
27.1 PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES 

 

El valor del pago mensual de los ítems de Contrato ejecutados durante el mes en 

cuestión será: 

 

 El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha. 

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las 
proporciones establecidas. 

 Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar según lo previsto en el 
Contrato. 

 

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizándose el procedimiento que 

establece el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

podrá reajustarse tal como lo señala el artículo 195, utilizándose para ello las fórmulas 

polinómicas aprobadas del expediente técnico. 

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberá ser 

interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá 

el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que 

el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá 

también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 

 

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos 

mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de LA ENTIDAD , pero 

esta disposición no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del 
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mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 

 

27.2 PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

 
Aprobada la liquidación del contrato de obra vía Resolución emitida por LA ENTIDAD, 

EL CONTRATISTA presentará su factura comercial por el saldo a su favor sin 

descontar las penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendrá un plazo de 30 

d.c. para efectuar su pago. 

 
28. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD 

 
LA ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de 
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable 
a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 

estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 

estipulaciones del Contrato. 

 
LA ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 

mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de 
EL CONTRATISTA, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 

considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los 

Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 

aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos 
legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, 

o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
29. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19 

 

El Consultor debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y Ministerios 
pertinentes sobre la protección de las personas ante el contagio y sus causas fatales de la 
epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a cuarentenas o 
paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para salvaguardar el 
bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas obligaciones principales 
de los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y Directivas: 

 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19.  

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias, 
que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobación mediante 
Resolución Ministerial, por parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios 
Sectoriales para el inicio gradual e incremental de actividades. 

 Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el 
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas 
prevención y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el 
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 
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 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

 Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno que decreta 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 
2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a consecuencia del COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en 
algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas prevención y 
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

 Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

 Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad 
reactivar la economía nacional que se ve impactada por la declaración de Emergencia 
Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID-19; a través de los procesos de mejora y 
optimización de la inversión pública. 

 Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual formalizar la 
aprobación de la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la 
reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486”. 

 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno Central 
decreta inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM a partir del 
lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, a consecuencia del COVID-
19. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 01 de Julio de 2020, aprobación del 
documento técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 08 de marzo de 2020, aprueba el 
documento denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 

 Resolución directoral N° 003-2020-INACAL/DN de fecha 06 de abril 2020 aprueba la “Guía 
para la limpieza y desinfección de manos y superficies. 1ª Edición”. 

 

 Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo de Electrocentro 
versión 03/13-08-2020. 

 
Entre otros se menciona a los siguientes: 
 

- Ambientes adecuadamente ventilados. 

- Renovación cíclica del volumen de aire. 

- Distanciamiento social de 1.5 metro entre trabajadores, además del uso permanente de 
protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. 

- Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales mientras 
dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que establezca 
del Ministerio de Salud. 

- De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 
respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de 
manera excepcional. 

- En el caso de albergues para trabajadores de deberá mantener el distanciamiento entre 
camas no menor a 1.5 m. 
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- Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de 
trabajo. 

- Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo. 

- Generar mecanismos para prevenir el contagio. 

- Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personal 
usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, 
mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material contaminado. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el riesgo de 
exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que 
establezca el Ministerio de Salud. 

- Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, 
al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. 

- El profesional de la salud o de Seguridad, es responsable de que se realice, la toma y 
registro de la temperatura de cada trabajador. 

- Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente 
temperatura mayor a 38.0 °C. 

- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea 
identificado por el profesional de la salud  o del personal de Seguridad, se considera 
como caso sospechoso, y se realizará: 

- Aplicación de la ficha epidemiologia COVID-19 establecida por el MINSA. 

- Aplicación de pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del Ministerio 
de Salud, al caso sospechoso. 

- Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en 
normativa MINSA. 

- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos 
correspondiente. 
 

- Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales 

asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 
años o quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad (con IMC de 40 a más) u otros estados de 
inmunosupresión”. Los trabajadores de este grupo de riesgo podrán realizar labores de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 283-2020-
MINSA/DM y/o Normas vigentes. 
 
Asimismo; LA CONTRATISTA debe cumplir con los lineamientos de la Resolución 
Ministerial N° 448-2020/MINSA y sus modificatorias según corresponda. 
 
1. Limpieza y desinfección de los Centros de Trabajo. 
2. Evaluación de la condición de Salud del trabajador, previo al inicio o reincorporación 

a la obra. 
3. Lavado y desinfección de las manos obligatorio. 
4. Sensibilización de la prevención del contagio en el Centro de trabajo 
5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
6. Medidas de protección personal. 
7. Vigilancia de la Salud del trabajador en el contexto del COVID-19. 
 
De igual forma el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención 
y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” de la Resolución Ministerial N° 128-2020-
MINSA/DM y sus modificatorias según corresponda. 
 

30. JUNTA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
El Contrato de Obra prevé el establecimiento y funcionamiento de una Junta de Resolución de 
Disputas regulada por la Ley, el Reglamento y las directivas emitidas por OSCE, la cual tendrá 
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a su cargo la emisión de decisiones en caso surjan controversias relativas al Contrato de Obra 
(Concordante con la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD) 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

 

 01 Motosierra 

 02 Cortadora de Concreto 

 01 Mezcladora de Concreto tipo trompo (9 pie3) 

 01 Vibradora de Concreto (1,5 pulg-4HP) 

 01 Camión Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn 

 02 Camioneta Rural 4x4 

 01 Camión Grúa con brazo hidraúlico de 5 Ton. 

 Winche de 3 Tn. 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO 

 

 01 Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) 

 08 Escalera Telescópica de Fibra de vidrio 

 08 Escalera Dieléctrica Embonable 10.0 m. (04 cuerpos) 

 01 Freno hidráulico 3 Tn. 

 02 Megóhmetro escala 20 KV y 1 KV. 

 01 Telurómetro. 

 02 Teodolito 

 02 Termómetro de línea 

 04 Tirfor 3 Tn. 

 6 Equipos de tierra temporal de cuatro brazos 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:  Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista 

 
TÍTULO PROFESIONAL  
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INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL:  Ingeniero Electricista o Mecánico-

Electricista o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Civil. 

 
TÍTULO PROFESIONAL 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 
Con una experiencia mínima de cuatro (04) años de ejercicio profesional en obras similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 
   
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista 
en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
  
Los cuatro (04) años de experiencia mínima en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, 
están referidos a la participación del profesional en el desempeño de cargos de: Ingeniero Jefe de 
Supervisión y/o, Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero 
Residente en Obra y/o Ingeniero Residente de Obra.  

 
Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las enunciadas a continuación: 

 Líneas de sub trasmisión y/o 

 Media Tensión, y/o  

 Baja Tensión, y/o 

 Alta Tensión y/o  

 Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 

 Pequeños Sistemas Eléctricos o, 

 Remodelación de redes Primarias y Secundarias o, 

 Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 Líneas y/o Redes Primarias o, 

 Redes Secundarias o,  

 Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes 

Secundarias. 

 
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

 
Con una experiencia mínima de dos (02) años como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe 
y/o Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene 
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o 
Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en seguridad industrial e 
higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional y 
medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras 
en general, que se computara desde la obtención de la colegiatura. 

 
 
Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 14'397'177.91 (Catorce 
millones trescientos noventa y siete mil cientos setenta y siete con 91 /100 SOLES), en la ejecución 

de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 

Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o  
demolición y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o creación y/o rehabilitación de Sistemas de 
Electrificación y/o líneas de subtransmisión y/o Media Tensión y/o Baja Tensión y/o Media Tensión y/o 
Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o Pequeños Sistemas Eléctricos y/o Remodelación de redes 
Primarias y/o Secundarias y/o Sistemas Eléctricos Rurales y/o Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes 
Secundarias y/o Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro y/o conjuntamente 
con Redes Secundarias. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   

 

 



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2022-ELCTO 1   

 

 46 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 7’198’588.96 (Siete millones ciento noventa 
y ocho mil quinientos ochenta y ocho con 96/100 soles) 
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito 
de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no 
pueden otorgar créditos. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 

100 17 puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 

PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, 
el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en 
el artículo 176 del Reglamento.” 19 

 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante para la Entidad 

 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará un adelanto directos por el  10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta 
Fianza  y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el Veinte por Ciento 
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Diez (10) días calendarios 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los 
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de Veinte (20) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 20  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

                                                           
20  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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en obra en el plazo 
previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje institucional. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
designando para tal efecto al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma 
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 

                                                           
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

                                                           
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 23 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

  

                                                           
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 
 

                                                           
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV27  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                           
27  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
28    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-19-2021-ELCTO 
Presente.- 
 
Por el presente yo, ......………………………..…………………………………………………… identificado 
con DNI Nº………………...………………., representante legal de la Empresa 
…………………………...…………………………………………………………………………………… con 
RUC N°……………………..…. y domicilio en ……………….……………………………………………, 
declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Entre mi persona y algún(os) trabajador(es) de la empresa   

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que está 
adquiriendo la Empresa. 

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o 
los casos por los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo 
de parentesco que lo une a dicha persona: 
 

EMPRESA/ÁREA/ 
TRABAJADOR/SOCIO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 
hermano, etc.) 

   

 
 

  

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar 
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese 
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera 
directa o indirecta (terceros).  
 
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy 
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las 
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma 
en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 
 
_________________________ 
             DNI N° 
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EVER BASTIDAS CLEMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

LUIS ANTONIO ALIAGA PACHECO RUTH PAOLA SARA ROQUE 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO 
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