Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TERMINOS DE REFERENCIA J

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE
CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA
VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUELAYO - LAMBAYEQUE”, con Cédigo
SNIP N° 365672

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La presente contratacién se denomina:

Servicio de Consultoria para la Reformulacion y Actualizacién Del Expediente Técnico
Del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE
CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA
VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUELAYO - LAMBAYEQUE", con Cédigo SNIP N°
365672.

2. FINALIDAD PUBLICA

Con la ejecucion del Proyecto de Inversién Publica “‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA.
PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -
LAMBAYEQUELAYO - LAMBAYEQUE”, con Cédigo SNIP N° 365672; se espera
mejorar la calidad de los servicios de los pobladores de las calles y avenidas
comprendidas dentro del proyecto de La Victoria - Provincia de Chiclayo - Lambayeque.

2.1 ANTECEDENTES

En el distrito de La Victoria, las calles sin pavimentar afectan directamente a las
familias que viven ahi y contribuye a aumentar los indices de contaminacién
ambiental, dafian al patrimonio publico y privado, dificultan el desplazamiento normal
de las personas y vehiculos; que a largo plazo genera mayores costos a la poblacién
en cuanto a la atencién médica y en el caso de los transportistas en la reparacion y
mantenimiento de sus unidades méviles.

La contaminacion del aire debido a las emisiones de particulas suspendidas, ha dado
lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias actualmente, los vehiculos y
peatones que circulan por las calles del centro poblado de La Victoria, se enfrentan
constantemente a los riesgos de transitabilidad, debido a que no existe un da
infraestructura que permita un normal paso, situacion que se agrava €n épocas e
lluvias, siendo esto un riesgo latente para transportistas y peatones.
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Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO DEL SERVICIO:

Es realizar la Reformulacion y actualizacién del Expediente Técnico del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE
CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA
VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUELAYO - LAMBAYEQUE", con Cédigo SNIP N°
365672, para lo cual se contratar4 el servicio de consultorfa para que se encargue de la
Reformulacién y Actualizacién del expediente técnico.

UBICACION DEL PROYECTO:

La ubicacién politica de la zona del Proyecto es la siguiente:
DEPARTAMENTO : Lambayeque

PROVINCIA : Chiclayo
DISTRITO : La Victoria
BASE LEGAL:

Ley N°® 27444 - Ley de Procedimiento Administrativa General,

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico.
Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modernizacién de la Gestion del Estado,

Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacién.

Ley N°® 28411 - General del Sistema de Inversion del Presupuesto.

Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica (Ley N° 27293) y sus modificatorias Ley
28522 y 28802.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica (D.S. N° 102-2007-
EF)

Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Reptblica (Ley N° 27785)

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal vigente y sus créditos
suplementarios.

Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, aprueba normas que regulan la ejecucién de
Obras por Administracién Directa,

Resolucién de Contraloria N®320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.

Resolucién de Contralorfa N° 196-2010-CG, que aprueba la Directiva N° 002-2010-
CG/OEA Control previo externo de las prestaciones adicionales de obra.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo
N° 350-2015-EF.

Formulas Polinémicas D.S. N° 011-79-VC

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Resolucién Directoral N° 073-2010 VIVIENDA, que aprueba "Norma Técnica, Metrados
para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas".

Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (PMGI)

Plan Operativo Institucional (POI)

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Plan Anual de Contrataciones del Estado, para el afio fiscal vigente (PAC)
Presupuesto Institucional Modificado o Mejorado (PIM)

Plan Anual de Contrataciones del Estado Modificados, para el afio fiscal vigente.
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Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

¥Stema Electrénico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)

Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAF)

Directivas, Guias, Lineamientos y otros, aprobados mediante Resolucion en el nivel de
competencia local.

PROCESO DEL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

»>El plazo se contard a partir del dia_siguiente de la firma del contrato y de la @ d

enfrega del terreno mediante un acta.

>Se elaborard el expediente técnico, tanto la parte técnica, asi como la parte

financiera, para lo cual la entidad entregara la version digital del expediente técnico.

>La inspeccion ocular - visitas de tendran la finalidad de captar toda la informacién
inicial necesaria, que permita elaborar el expediente técnico, asi como también se
contemplara todas las obras necesarias para el buen funcionamiento de la
infraestructura.

>La inspeccion ocular se debera de sustentar la visita al drea del proyecto con
fotografias respectivas.

> El proyectista evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que
se encuentran las calles a intervenir a fin de establecer cualquier modificacién que
se haya presentado en las 4rea destinada al proyecto, respecto de la informacion
existente debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones
0 construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra
caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en esas areas; que
deba tenerse en cuenta en el desarrollo del Expediente Técnico.

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD

La Entidad suministrara al Consultor, copia simple de los documentos que faciliten las
condiciones para la prestacion del servicio como: disponibilidad del terreno, acta de entrega

de terreno, estudio de pre inversién, entre otros necesarios).

ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO

ALCANCES Y CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
Para la elaboracién del Expediente Técnico se tendra en cuenta los presentes términos
de referencia.

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
El consultor debe desarrollar la Reformulacion y Actualizacion del Expediente Técnico
de Obra con la siguiente pauta:

PLAN DE TRABAJO
El consultor debera desarrollar un plan de frabajo que indique con detenimiento el
desarrollo de la consultoria hasta el final de proyecto.

FASE 01: INFORME N° 01
ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS
> Estudio Topografico (con puntos Geodésicos)

» Estudio de Tréafico
» Estudio de Mecénica de Suelos I
>

Estudio de las Canteras

f
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Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto
Estudio de Fuentes de Agua
Estudio de Seguridad Vial y Sefializacion
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Estudio de Impacto Ambiental o documento equivalente
Estudio de Gestién de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)

Registro Fotografico (Descripcién por vias, cuadras Yy progresivas)

FASE 02: INFORME N° 02
RESUMEN EJECUTIVO

>

Y V ¥V Vv

Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y Antecedentes
Estado actual de la zona del proyecto

Descripcion del Proyecto (Metas fisicas)

Plazo de Ejecucién

Resumen de Presupuesto

MEMORIA DESCRIPTIVA

>
>
>

A4

Y V V V Vv

>

Nombre y Cédigo del Proyecto
Ubicacion, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas

Ubicacién de Cantera, Fuentes de agua y Material excedente de obra
(botaderos)

Antecedentes e Informacién General

Caracteristica General (topografia, suelos, vias de acceso, actividades
econdmicas, servicios existentes, situacién de las redes de agua y
desaglie, poblacién beneficiaria)

Descripcion de la Situacién Existente (Incluir fotos con descripcién)
Descripcion del Proyecto y Metas

Cuadro de Resumen de Metas Fisicas

Resumen del Presupuesto

Plazo de Ejecucién de Obra

Modalidad de Ejecucién y Sistema de Contratacion

ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS

>

Y ¥V Vv Vv V¥

Estudio Topografico

Estudio de Trafico

Estudio de Mecénica de Suelos

Estudio de las Canteras

Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto

Estudio de Fuentes de Agua



Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Estudio de Seguridad Vial y Sefializacién

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Estudio de Impacto Ambiental o documento equivalente

Estudio de Gestién de Riesgos (Directiva N° 012-201 7-OSCE/DE)

YV V V ¥V V¥

Registro Fotogréafico (Descripcion por vias, cuadras y progresivas)

MEMORIA DE CALCULOS
» Diserio Geométrico

» Disefio Vial Urbano
» Disefio de Pavimentos y Juntas
>

Memoria de Calculo de Estructuras (cunetas rectangulares, muros, pontén
tipo alcantarilla u otros)

Memoria de Célculo de Instalaciones Sanitarias - de ser el caso

Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas - de ser el caso

ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Constituye el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripcién de
los trabajos, método de construccién por cada partida los cuales conforman el
presupuesto de obra, calidad de los materiales, sistemas de control de
calidad (segUn el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos
de medicién y condiciones de pago requeridas en la ejecucion de la obra.
Deben guardar estrecha relacién con los planos, los cuales constituyen las
reglas que definen las prestaciones especificas de la gjecucion de obra.
Puede resumirse de acuerdo a los siguientes parametros:

Descripcion de los trabajos
Método de construccion
Calidad de los materiales
Sistema de control de calidad
Método de medicién
Condiciones de pago.

OO ON

SUSTENTACION DE METRADOS

El consultor de obra deberd adjuntar, una planilla detallada analizando cada
estructura por separado de todas las partidas, cuantificacién del volumen de
trabajo a ejecutar con los graficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera,
ya que el objeto es determinar la cantidad de obra a realizar, por lo que el
Consultor de obra, debe ser lo mas especifico posible.

Los elementos que constituyen cada partida deberan ser concordantes con la
Norma Técnica, Melados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas
aprobada mediante Resolucién Directoral N°073-2010NIVIENDA/VMCS-DNC,

Ademas del sustento de metrados se debers adjuntar el Resumen de metrados
precisando, nombre de la partida, unidad de medida y metrado de la partida.

» Resumen de Metrados

> Planilla de Metrados por items

17



Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

» Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO RESUMEN

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Es la determinacién del Valor Referencial para la contratacién de obras, sobre la
base de los precios del mercado. El consultor de obra debera tener en cuenta,
para su elaboracién, todas las partidas que intervienen, los metrados de cada una
de ellas, los costos unitarios y los porcentajes de Gastos Generales, utilidad y
otros considerados en el estudio de pre inversion; incluyendo los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, transporte, pruebas y cualquier otro concepto que
pueda incidir sobre el costo de las obras.

Este presupuesto, debera reflejar el seguimiento del proceso constructivo, con el
fin de que se considere todas las partidas necesarias para cumplir con la meta
prevista.

El consultor para el célculo del presupuesto usara el software S10 u otro similar,
con la base de datos correspondientes.

El Valor Referencial en un Expediente Técnico por contrata, debera tener una
antigliedad no mayor a (seis) meses.

En obras corresponde al monto del presupuesto de obra incluido en el expediente
técnico, excepto en las obras ejecutadas bajo las modalidades (llave en mano y
concurso oferta, el valor referencial en estas debe determinar se considerando el
objeto de la obra y su alcance previsto en el PIP.

Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan
en dos rubros, costo directo y el costo indirecto:

Costo directo. es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante
la aplicacion de los precios unitarios calculados mediante los andlisis de precio de
cada partida.

Costo indirecto. se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a
una partida especifica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de obra.

+ SUBPRESUPUESTOS

Se debera presupuestar cada componente por separado, en general ninguno de
éstos debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas con
unidades que permitan valorizar adecuadamente.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Debera tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por
lo tanto, la determinacién de cada uno de estos requiere de su correspondiente
analisis de costos; es decir, la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos
(materiales, mano de obra, equipos, etc.), que se requieren para ejecutar la unidad
de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificacion técnica respectiva.
Los costos de los insumos estaran sustentados en las cotizaciones respectivas, en
casos especiales deben indicarse los precios de otros mercados y tomar en cuenta
los costos adicionales de fletes o envios.

Para hacer el calculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de
obra, equipos y otros:

gl



Municipalidad Distrital de La Victoria
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1. Mano de Obra:
El costo de hora-hombre considera el régimen laboral de construccién civil.

2. Costos de Materiales
El precio de los materiales es sin IGV.

3. Equipos necesarios para la realizacion de un proceso productivo
El costo de hora-maquina considera el costo de posesién y costo de
operacion. Asl también los costos de operacién no incluyen el IGV (costo de
combustible, costo de lubricantes, costo de neumaticos etc.)

RELACION DE INSUMOS

Son todos los recursos necesarios para ejecutar cada partida y que han sido
cuantificadas en materiales, mano de obra, equipos y herramientas que se
usaran para lograr los objetivos previstos en la obra.

La sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante
con el costo de partidas del presupuesto,

Con la finalidad de estandarizarlos estudios de inversién y de acuerdo a la
tipologia del proyecto deberd incluirse en el presupuesto de tos estudios
definitivos los siguientes aspectos:

e Equipamiento

e Desarrollo de capacidades Mitigacién de impacto ambiental

¢  Supervision

FORMULAS POLINOMICAS
Es la representacion matematica de la estructura de costos de un presupuesto.
Se elabora a partir del presupuesto que constituye el valor referencial.

Se aplica para calcular el efecto de la variacion de precios de algunos de los

insumos involucrados en la ejecucidn de la obra, siendo obligatorio para aquellos

presupuestos expresados en moneda nacional,

Tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto de

obra durante su ejecucién (valorizacion), para ello utiliza los Indices unificados de

precios de Construccién que publica el INE.

Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art.2) y

el Decreto Supremo N° 011-79-VC, debiendo el Consultor de obra considerarlos

como parametros para el desarrolio de su labor.

No se considerara Férmulas Polindmicas en los Expedientes Técnicos de obras

por Administracién Directa.

En este se precisa, entre otras:

e Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo
de cuatro (4) formulas polindmicas. En caso que en un contrato existan
obras de diversa naturaleza, sélo podra emplearse hasta ocho (8) formulas
polindmicas

e El nimero de monomios que componen la formula polinémica no exceda de
ocho (8) y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior
a cinco centésimos (0.05)

e Cada coeficiente de Incidencia podréd corresponder a un elemento o grupo
de elementos, maximo tres (03).

e Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre seré igual a |

e Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion
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milésimo.
e Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo
monomio.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
e Gastos Generales Indirectos

o Gastos Generales Directos

e Gastos Financieros

o (Gastos de Licitacion y Contratacion

e Pruebas y controles de calidad.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
Se consideraran todos los gastos necesarios que se requeriran para el desarrollo
de la Supervision de la Obra.

CRONOGRANAS DE EJECUCION DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA, método PERT CPM

Utilizando el método PERT-CPM se debera planificar, programar y coordinar las
actividades del proyecto y determinar la ruta critica; que nos permita encontrar la
duracion del proyecto. En lo que respecta al Cronograma, deberd considerar se lo
siguiente:

Ademas del presente cronograma para obras por ejecucion indirecta se debe
elaborar el Cronograma Valorizado de Avance de Obra (Cronograma de
Desembolsos).

CALENDARIO DE ADQUISICION Y/0 UTILIZACION DE MATERIALES

Es una relacién cuantificada de todos los materiales e insumos necesarios para la
ejecucion de obra y que la entrega del adelanto para su adquisicién sera otorgada
oportunamente de conformidad al Calendario Valorizado de Avance de Obra a fin
de evitar atrasos en el plazo contractual.

CRONOGRANMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

En la formulacion del cronograma de obra, se debe considerar todas las partidas
genericas y especificas del proyecto, se deberé presentar un cronograma de obra
con diagrama de barras, en las que se debera establecer el valor en cada periodo
programado y por cada partida del presupuesto, indicdndolos montos valorizados
por mes y el porcentaje correspondiente.

ANEXOS
> Registro Fotografico (Descripcion por vias, cuadras y progresivas)

» Otros Documentos (Permisos, Planes, etc.) - de ser el caso

PLANOS
» [ndice de Planos

Plano de Ubicacién y Localizacion (Incluir fotos satelitales)

>
¥» Plano de Ubicacion de Calicatas
»

Plano de Ubicacién de Canteras, Fuentes de Agua yfaterial Excedente
(Botaderos)
£
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» Plano de Topografia (Situacion Actual)

» Plano de Demoliciones - de ser el caso

» Plano de Secciones registradas de vias existentes

» Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales

» Plano de Planteamiento General del Proyecto

» Plano de Secciones tipicas

» Plano de Pavimentos y juntas (planta, metrado y detalles)

» Plano de Sefializacion Vial (planta, metrado y detalles)

» Plano de Veredas, Rampa, Martillos y conexos (planta, metrado y detalles)

> Plano de Graderias (planta, metrado y detalles) - de ser el caso

» Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Graderias
(planta, metrado y detalles) - de ser el caso

> Plano de Cunetas y Badenes, incluir sentido del Flujo (planta, metrado y
detalles)

» Plano de Sardineles y Areas Verdes (planta, metrado y detalles) - de ser el
caso

> Plano de Berma central y/o laterales (planta, metrado y detalles) - de ser el
caso

» Plano de Muros de Contencién (planta, metrado y detalles) - de ser el caso

» Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Muros
(planta, metrado y detalles) - de ser el caso

> Plano de Pontdn tipo Alcantarilla o conexos (planta, metrado y detalles) -
de ser el caso

» Plano de Mobiliario Urbano tales como tachos, bancas u otros (planta,
metrado y detalles) - de ser el caso

» Plano de Instalaciones Sanitarias (planta, metrado y detalles)- de ser el
caso

» Plano de Instalaciones Eléctricas (planta, metrado y detalles) - de ser el
caso

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: -

N

- El plazo méaximo de ejecucién del servicio es de 60 dias calendarios, contados desde el
dia siguiente que se suscribe el contrato y se comunica al postor el cumplimiento de

Item 7.

Expediente técnico

INFORMES

PLAZOS LIMITES DE ENTREGA (DIAS CALENDARIOQ)
Levantamiento de
Observaciones

Presentacion Revisidn

Plan de trabajo

05 dfas contados a partir del 05 dias co a
inicio de la consultoria 05 dias paptir de la
(firma de contrato, acta de redepcion del
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10

entrega de terreno, entre pliego de
otros documentos) observaciones
FASE 01: 20 dias contados a partir del 10 d'f’rg’r";‘;al:“ .
Informe N° 01 = dia siguiente de la 10 dias repce g
Estudios aprobacion del Plan de _p
BAsicos Trabaio pliego de
s aba) observaciones
FASE 02: 12 dias contados a
Informe N° 02 — : . ;
i 35 dias contados a partir de partir de la
Informe Final - : . . .
la aprobacién del Informe N 10 dias recepcion del
Entrega del y & :
: 01 — Estudios Basicos pliego de
Expediente ;
; observaciones
Técnico
Nota
v Una vez aprobado y culminado la Fase 03, se dara la aprobacion del

Expediente técnico mediante acto resolutivo, documento que requerira el
Consultor para la presentacion ante la Entidad del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

El plazo para la presentacién, revisién, levantamiento de observaciones y
aprobacién por parte del MVCS, no se considerara dentro del plazo del
Consultor.

En caso de revision de observaciones se tiene 10 dias a partir de su
presentacion.

La resolucién de aprobacién se emitira en un plazo maximo de 07 dias.
Cuando se haya encontrado observaciones al expediente durante su proceso
de evaluacién, sera devuelto al proyectista, determinandose el plazo para la
subsanacién; una vez verificado el levantamiento de observaciones se
procedera con el tramite de aprobacion.

El consultor podra realizar la elaboracion del Expediente Técnico detallado en
un plazo menor al pactado.

La responsabilidad del proyectista no se extingue con la entrega del
expediente técnico, dentro de las condiciones del contrato debera incluir que el
proyectista, en caso de la modalidad de ejecucién contractual de Concurso
Oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez,
asume entera responsabilidad por el disefio de la obra, debiendo prever en el
expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecucion. En
estas obras corresponde al contratista asumir econémicamente los errores que
posteriormente se adviertan en el expediente técnico.

FORMA DE PAGO

Los pagos por los Servicios que brinde el Consultor seran cancelados en porcentaje del
monto contractual, establecido de la siguiente manera:

1° PAGO = 30% ! A la presentacién y aprobacion de la Fase 01:

Informe N° 01. A LA CONFORMIDAD DEL AREA
USUARIA DE LA ENTIDAD.

2° PAGO = 40% : A la presentacién y aprobacién de la Fase 02:

Informe N° 02 - Informe Final - rega, del
Expediente Técnico. A LA CONFORMIDAD DEL
AREA USUARIA DE LA ENTIDAD.

9
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3° PAGO = 20% : A la presentacion y aprobacién de la Etapa de
Admisibilidad por parte del MVCS. PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA DE LA
ENTIDAD.

4° PAGO = 10% : A la presentacion y aprobacién de la Etapa de
Calidad por parte del MVCS. PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA DE LA
ENTIDAD.

Las Facturas se emitiran en moneda nacional a nombre del Consultor, con todos los
requisitos exigidos por la SUNAT.

11 ENTREGABLES Y FORMAS DE PAGO

Informes Presentacion Formas de Pago

05 dias contados a partir del inicio de

Plan de trabajo .
la consultoria

FASE 01: 20 dias contados a partir del dia
G o .. 30% del Monto
Informe N 01 - | siguiente de la aprobacion del Plan de
. s : Contractual
Estudios Basicos Trabajo
FASE 02: . .
Informe N° 02 — Informe 35 dias.contados a part|r°de 8 40% del Monto
. aprobacién del Informe N°® 01 -
Final - Entrega del ; ; Contractual
; e Estudios Basicos
Expediente Técnico
A la presentacién y aprobacién de la Etapa de Admisibilidad por 20% del Monto
parte del MVCS Contractual
A la presentacién y aprobacién de la Etapa de Calidad por parte 10% del Monto
del MVCS Contractual

12 PERFIL DEL CONSULTOR

e El consultor debera contar con inscripcion vigente en el registro Nacional de
Proveedores del estado como: consultor en la especialidad de Consultoria en sus
obras urbanas edificaciones y afines y que cuente con la categoria “B" o superior.

o El postor no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanentemente, para contratar con el estado peruano. Por consiguiente,
el POSTOR no debera encontrase incluido en el Registro de inhabilitados para
controlar con el estado.

» Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto por registros
publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion
de ofertas, computada desde la fecha de emision.

o En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o docume
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natur
apoderado 0 mandatario, segun corresponda.




o Para el caso de consorcios estos deberan adjuntar la Promesa de consorcio con firmas .

Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

& consultor se debera de comprometer de manera técnica y financiera con el
proyecto, de la misma manera para el caso de consorciados, para ambos, la
responsabilidad debera ser técnica y. financiera.

legalizadas.

121. EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD PARA REQUISITOS DE

CALIFICACION

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a (02) Veces el valor
Referencial de la Contratacién por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion
De Expedientes Técnicos Y/O Estudios Definitivos De: Construccion, Y/O
Instalacién Y/O Remodelacién Y/O Ampliacion Y/O Mejoramiento Y/O
Reconstruccion Y/O Rehabilitacién Y/O Reparacion Y/O Renovacion Y/O
Reposiciéon Y/O Cambio Y/O Reubicaciéon Y/U Optimizacién De Infraestructura
Vial Urbana Y/O Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Avenidas Y/O Calles Y/O
Jirones Y/O Anillos Viales Y/O Pasajes, Con Pavimentos (Rigidos Y/O Flexibles)
Y/O Aceras O Veredas (Concreto) En Obras Publicas y Privadas

14.1 Personal clave:

13 CONDICIONES DEL PROFESIONAL O CONSULTOR:

a. El consultor, deberé tener disponibilidad inmediata para iniciar los trabajos luego de la
firma del contrato.

b. El Consultor, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados del Estudio.

c. La documentaciéon que se genere durante del estudio, constituira propiedad de
Municipalidad Distrital de La Victoria y no podra ser utilizado por el Consultor para otros
estudios similares.

- 14 Perfil del personal clave:

CARGO

PROFESION

_ CANTIDAD

REQUISITOS (Experiencia en la
Especialidad)

Jefe de Proyecto

ING. CIVIL

01

Debera acreditar una experiencia minima
de veinticuatro (24) meses, como jefe de
proyecto, y/o proyectista y/o coordinador
de proyecto y/o supervisor en la
elaboracién de expediente técnico
iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, experiencia que se
computara desde la obtencion de la
colegiatura

Especialista en
Infraestructura
Vial 'y

ING. CIVIL

01

Debera acreditar una experiencia minima

de doce (12) meses, como espegct
en Infraestructura Vial y/o espetialista en
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pavimentos y/o supervisor en la
elaboracién de expediente técnico
iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computara desde la
obtencion de la colegiatura
Debera acreditar una experiencia minima
de doce (12) meses, como especialista
en costos y presupuestos, en la
elaboracién de expediente técnico
iguales o similares al objeto de la
convocatoria y/o obras urbanas en
general, que se computara desde la
obtencion de la colegiatura
Debera acreditar una experiencia minima
de seis (06) meses, como especialista en
Especialista en geotecnia o mecanica de suelos, en la
Geotegnia o] ING. CIVIL 01 glaboracién. dfa expedien?e técnico
Mecanica de iguales o similares al objeto de la
Suelos convocatoria y/o obras urbanas en
general, que se computara desde la
obtencién de la colegiatura
Deberéa acreditar una experiencia minima
de seis (06) meses, como especialista en
gestion de riesgos, en la elaboracion de

Especialista en
Costos y ING. CIVIL 01
Presupuestos

Especialista en ING.

Gestidn de INDUYSI;RIAL 01 expediente técnico iguales o similares al
Riesgos ING.CIVIL objeto de la convocatoria y/o obras

urbanas en general, que se computara
desde la obtencidn de la colegiatura

Se considerara servicios de consultoria de obra similar a los siguientes expedientes técnicos:
Elaboracién De Expedientes Técnicos Y/O Estudios Definitivos De: Construccion, Y/O
Instalacion Y/O Remodelacién Y/O Ampliacién Y/O Mejoramiento Y/O Reconstruccion Y/O
Rehabilitacién Y/O Reparacién Y/O Renovacién Y/O Reposicién Y/O Cambio Y/O Reubicacion
Y/U Optimizacién De Infraestructura Vial Urbana Y/O Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En
Avenidas Y/O Calles Y/O Jirones Y/O Anillos Viales Y/O Pasajes, Con Pavimentos (Rigidos
Y/O Flexibles) Y/O Aceras O Veredas (Concreto) En Obras Publicas y Privadas

14.2 Requerimiento Minimo de Equipamiento

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Camioneta 4x4 Pick Up 01
02 Computadora y/o Laptop i7 03
03 Impresora 01
04 Plotter 01
05 Fotocopiadora 01
06 Estacién total equipada 01
07 GPS 01
07 Dron para fotogrametria 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 def articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del qontrato.
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DE LAS PENALIDADES

Las establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales y entrega final, la Entidad
podra aplicar al consultor una penalidad por cada dia de atraso en la entrega
pactada en cada una de las etapas contractuales de elaboracién del expediente
técnico, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente.

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente féormula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda al contrato o item que
debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida en los pagos parciales; o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento (si la hubiese).
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

RESPONSABILIDADES
Del Consultor.

En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) arios después de Ia
conformidad de obra otorgada por la Entidad (Art.40; RLCE).

La participacién del consultor no se extingue con la elaboracién del expediente técnico,
sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la Entidad le formule
durante la ejecucion de la obra.

En el caso de la modalidad de ejecucién contractual de concurso oferta, en vista que el
contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por el
disefio de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan
afectar su ejecucidén.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a. El Expediente Técnico se presentara, en un (01) original y una (02) copia.
Comprendera el desarrollo total de lo sefialado en el estudio, los que s
presentados de acuerdo al contenido del presente término de refere la; se
presentara ademéas un adjunto en soporte medio magnético en una unidad de CD-
ROM en formato editable.
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Expediente Técnico deberé presentarse en hojas debidamente foliadas, en papel
bond, tamario A4 (salvo el caso de los planos). Los documentos se presentaran en
Archivadores.

c. Los planos de obra, se presentaran a escala correspondiente y legible.

d. En la caratula indicara: Logo de la Entidad, Nombre del Proyecto (Cédigo Unificado),
alguna imagen alusiva a la naturaleza del Proyecto, su ubicacién y fecha de
elaboracion.

e. Todos los documentos deberan llevar, al margen de cada hoja, la rdbrica del
profesional y su sello correspondiente.

f.El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas,
incluido los separadores. Para efectos de la foliacion, se tendra en cuenta que la
numeracion se iniciara desde la ultima hoja del Gltimo tomo, de manera que la
primera hoja del primer tomo, contenga la numeracion de folios totales del
expediente técnico.

g. Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo
ancho. Cada archivador deber4 considerar una caratula en la parte frontal y en lomo
del mismo, para una rapida verificacion.

18 SUPERVISION DEL ESTUDIO

La supervision del estudio estara a cargo del Area Usuaria, la labor de la supervision sera
de campo y gabinete.

19 DEL SISTEMA DE CONTRATACION

El presente servicio se rige por el sistema de’ SUMA ALZADA, de acuerdo a lo gue se
establecera en estos Términos de Referenci?'.

20 RESOLUCION DEL CONTRATO

La Municipalidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley de
contrataciones 164 de su Reglamento, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la.ejecucién de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

Si el incumplimiento persiste, se resolvera el contrato en forma total o parcial, comunicando
mediante carta notarial tal decisién.

Asi mismo, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a lag/partes y
que imposibilite de manera definitiva la continuacién de la gjecucion del contrato.
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21 ANTICORRUPCION:

EL Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademéas, el Proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

Finalmente, el Proveedor se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la &tica. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

22 SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente
contratacién son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o arbitrgje.

-~

La Victorj




Nivel de Estudio
Plazo
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ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIALES

Expediente Técnico

60 dias
: PRECIO COSTO
ITEM EQUIPO PROFESIONAL UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | PARCIAL SIN
Sl IGV S/
1 Jefe de Proyectos MES 2.0 8,000.00 16,000.00
2 Espgmallsta en Infraestructura Vial y MES 20 6,500.00 13,000.00
Pavimentos
Especialista en Costos y
3 Presupuestos MES 2.0 6,500.00 13,000.00
Especialista en Geotecnia o
Mecénica de Suelos MES 1.0 3,000.00 3,000.00
6 Especialista en Gestion de Riesgos MES 1.6 2,500.00 3,750.00
PERSONAL TECNICO
6 Topbgrafo MES 1 3,000.00 3,000.00
7 Asistente de Topografia MES 1 1,500.00 1,500.00
8 Dibujante CAD/GIS MES 1 1,500.00 1,500.00
GORTO 54,750.00
s/
o i , PRECIO | COSTO
ITEM ESTUDIOS DE CAMPO Y UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL SIN
LABORATORIO
S/ 1GV S/
Estudio de Trafico, Inc. Conteo
1 Vehicular GLB 1 4,000.00 4,000.00
Estudio de Mecanica de Suelos para
2 pavimentos GLB 1 4,500.00 4,500.00
Estudio de Canteras (Agregados y
Afirmado) GLB 1 3,000.00 3,000.00
4 Disefio de Mezclas GLB 1 1,500.00 1,500.00
Estudio de georreferenciacion,
5 topografia y disefio aométrico GLB 1 6,000.00 6,000.00
Estudio de Impacto Ambiental y Vial -
6 Andlisis de Riesgos GLB 1 4,500.00 4,500.00
7 Plan de Seguridad y Salud en Ohra GLB 1 1,500.00 1,500.00
COSTO
s/ 25,000.00
: ; e PRECIO | COSTO
ITEM RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS | UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | PARCIAL SIN
i ' : . S/ IGV S/
1 Utiles de Oficina y Escritorio GLB 1 1,500.00 1,500.00
Impresiones, Ploteos, Copias y
2 Anillados GLB 1 2,500.00 2,500.00
Movilidad, Alimentacién y Viaticos
3 (Plpersona) GLB 1 4,000.00 4,000.00
COSTO
s/ 8,000.00
COSTO DIRECTO S/ 'S/87,750.00
Gastos Generales (6%) 0.06 5,265.00
Utilidad (4%) 0.04 3,510.00
; SUB-TOTAL §/96,525.00
IGV (18%) 048 |~ 17,374.50
COSTO TOTAL PARA EL PROYECTO 7 _ .5/113,899.50
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CARGO PROFESION
ING. CIVIL, TITULADO Y
Jefe de Proyectos COLEGIADO.

- ; ; ING. CIVIL, TITULADO Y
Especialista en Infragstructura Vial y Pavimentos COLEGIADO.
Especialista en Costos y Presupuestos NG %X%EE:LLI:J)IE)ADO E
Especialista en Geotecnia 0 Mecanica de Suelos ING: %XIIE-EJB:EEJIE)ADO ¥

ING. INDUSTRIAL Y/O
Especialista en Gestion de Riesgos ING.CIVIL, TITULADO Y
COLEGIADO.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato.

! Importante |

""De conformidad con el érﬁ?ﬁb?éé?é{?é&é?ﬁeﬁm a'i;ﬁﬁervigz}j?;be cumplir con las mismas f
\ calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto |
| para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el |
| |
| articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSON;.L CLPRIE
Requisitos:

< | REQUISITOS (Experiencia en la
CARGO : PROFESION CANTIDAD Especialidad)

Debera acreditar una experiencia minima
de veinticuatro (24) meses, como jefe de
proyecto, y/o proyectista y/o coordinador
de proyecto y/o supervisor en la
Jefe de Proyecto Ihis: GIvIL & elaboracion de expediente técnico iguales
o similares al objeto de la convocatoria,
experiencia que se computara desde la
obtencion de la colegiatura
Debera acreditar una experiencia minima
de doce (12) meses, como especialista en
Especialista en Infraes?ructura Vial ylo especialista en
Infraestructura Vial y ING. CIVIL 01 pavimentos y/o supervisor en Ia |
Pavimentos elabprgclén de ex‘pemente técnico iguales
o similares al objeto de la convocatoria,

que se compula;idgsde—le—a%encién de
la golegiatura

Especialista en Costos y ING. CIVIL 01 Debera acreditlr una experienéia minima
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Presupuestos de doce (12) meses, como especia!ista?
costos y presupuestos, en la elaboracion
de expediente técnico iguales o similares
al objeto de la convocatoria y/o obras
urbanas en general, que se computara
desde la obtencion de la colegiatura
Debera acreditar una experiencia minima
de seis (06) meses, como especialista en
geotecnia o mecdanica de suelos, en la
Especialista en Geotecnia ING. CIVIL 01 elaboracion de expediente técnico iguales
0 Mecanica de Suelos ' o similares al objeto de la convocatoria
y/o obras urbanas en general, que se
computara desde la obtencion de la
colegiatura
Debera acreditar una experiencia minima
de seis (08) meses, como especialista en
. -~ ING. gestion de riesgos, en la elaboracion de
E?:: ; (';hsta s INDUSTRIAL 01 expediente técnico iguales o similares al
Y/0 ING.CIVIL objeto de la convocatoria y/o obras
urbanas en general, que se computara
desde la obtencién de la colegiatura

Se considerara servicios de consultoria de obra similar a los siguientes expedientes técnicos: Elaboracion De
Expedientes Técnicos Y/O Estudios Definitivos De: Construccién, Y/O Instalacién Y/O Remodelacién
Y/O Ampliacién Y/O Mejoramiento Y/O Reconstruccién Y/O Rehabilitacién Y/O Reparacion Y/O
Renovacién Y/O Reposicién Y/O Cambio Y/O Reubicacién Y/U Optimizacién De Infraestructura Vial
Urbana Y/O Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En Avenidas Y/O Calles Y/O Jirones Y/O Anillos Viales
Y/O Pasajes, Con Pavimentos (Rigidos Y/O Flexibles) Y/O Aceras O Veredas (Concreto) En Obras
Publicas y Privadas

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

\
| Importante

i De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma |
| experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la |
| elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
| Reglamento. 1
|




Municipalidad Distrital de La Victoria
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Camioneta 4x4 Pick Up 01
02 Computadora y/o Laptop i7 03
03 Impresora 01
04 Plotter 01
05 Fotocopiadora 01
06 Estacién total equipada 01
07 GPS 01
07 Dron para fotogrametria 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes expedientes técnicos:
Elaboracién De Expedientes Técnicos Y/O Estudios Definitivos De: Construccién, Y/O
Instalacién Y/O Remodelacién Y/O Ampliacion Y/O Mejoramiento Y/O Reconstruccién Y/O
Rehabilitacién Y/O Reparacién Y/O Renovacién Y/O Reposicién Y/O Cambio Y/O Reubicacién
Y/U Optimizacién De Infraestructura Vial Urbana Y/O Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En
Avenidas Y/O Calles Y/O Jirones Y/O Anillos Viales Y/O Pasajes, Con Pavimentos (Rigidos Y/O
Flexibles) Y/O Aceras O Veredas (Concreto) En Obras Publicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Es

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. A itir
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

| Importante '

| e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

|
| o« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| _ “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. ]

ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante o ha
sido cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el t‘é'rl ino “cancelafio”
0 “pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la tual
debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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lmportante

e Sicomo fesultado de una consulta u observacion comesponde precrsarse o ajustarse el requerimiento, se 5
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que |
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamenio.

| o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el |
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los | |
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las t |
. bases. { |

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrafo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




