
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN 

GENERAL  
(Decimosegunda Disposición Complementaria 

Final del Reglamento) 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

  
 
 
 

Elaboradas en mayo 2019 
Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
Nº001-2023-MDLL/CS-1 

 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE1 
  

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN LOS 
TRAMOS: DESVIO PALLCCA - VILLA MEJORADA - PULPITO ALTO - DESVIO PULPITO 

BAJO; DESVIO RINCONADA - RINCONADA - SANTA ROSA, DISTRITO DE 
LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
1 De conformidad con la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, estas bases se 

utilizan para la contratación de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia  

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera 
electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE 
mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del ochenta por ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual 
o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 
del artículo 151 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo,  deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la 
recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia  

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA] 

RUC Nº : [20365019879] 

Domicilio legal : [PLAZA PRINCIPAL S/N-LLOCHEGUA-HUANTA-AYACUCHO] 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [abastecimientomdll@gmail.com] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: DESVIO 
PALLCCA - VILLA MEJORADA - PULPITO ALTO - DESVIO PULPITO BAJO; DESVIO RINCONADA - 
RINCONADA - SANTA ROSA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO. 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
El valor referencial asciende a S/ 536,719.00 (QUINIENTOS TREINTISEIS MIL SETECIENTOS 

DIECINUEVE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la prestación. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO 

2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Máximo 

S/ 536,719.00 
(QUINIENTOS TREINTISEIS 

MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE CON 00/100 

SOLES). 

S/ 429,375.20 
(CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS 
SETENTICINCO CON 20/100 

Soles). 

S/ 536,719.00 
(QUINIENTOS 

TREINTISEIS MIL 
SETECIENTOS 

DIECINUEVE CON 00/100 
SOLES). 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con la 
Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento.  

 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 
 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  
 

• Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, en las bases se debe 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
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establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a 
continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 536,719.00 
(QUINIENTOS 

TREINTISEIS MIL 
SETECIENTOS 

DIECINUEVE CON 
00/100 SOLES). 

S/ 429,375.20 
(CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS 
SETENTICINCO CON 

20/100 Soles). 

S/ 363,877.29 
(TRESCIENTOS 

SESENTITRES MIL 
OCHOCIENTOS 

SETENTISIETE CON 
29/100 Soles). 

S/ 536,719.00 
(QUINIENTOS 

TREINTISEIS MIL 
SETECIENTOS 

DIECINUEVE CON 
00/100 SOLES). 

S/ 454,846.61 
(CUATROCIENTOS 

CINCUENTICUATRO 
MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTISEIS CON 

61/100 SOLES). 
 

 

• El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 
1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica previsto en la Decimosegunda 
Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 
 Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante [FORMATO OSCE N°07] el [25.05.2023]. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
[DONACIONES Y TRANSFERENCIAS] 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 DIAS 
CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 en CAJA DE LA ENTIDAD.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 
 
▪ Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.  

▪ Ley N°31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023.  

▪ Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023.  

▪ Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

▪ Ley N°27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.  

▪ Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

▪ Decreto Supremo N°082-2019-EF, Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley 

de Contrataciones del Estado.  

▪ Decreto Supremo N°344-2018-EF, Aprueba el Reglamento de Ley de Contrataciones del 

Estado.  

▪ Decreto Supremo N°004-2019-JUS, Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General.  

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)7 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en la Decimosegunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento.   
 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

Importante para la Entidad 

 
7  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor.   
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▪ En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 

incluir el siguiente literal: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
▪ En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio 

en general va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor 
referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar 
el siguiente literal: 

 
c) En el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 

PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN] los postores con domicilio en la provincia 
donde se prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes 
al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

▪ En caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando el monto del 
valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, 
se incluye el siguiente literal: 
 
Ítem Nº […] 
 

d) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo Nº 12) 
i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado10. 
j) Estructura de costos. 
k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete11. 

 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del 
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de 
retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 

Importante 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al 

siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11  Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en PLAZA PRINICIPAL S/N – LLOCHEGUA – HUANTA – 

AYACUCHO. 

 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto 
del valor referencial del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). 

 
2.5. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIODICOS, según valorizaciones. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable del área de la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Rural de la Entidad, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
 

- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad ubicada en la 
Plaza Principal S/N, distrito de Llochegua – Huanta – Ayacucho. 
 

2.6. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
No corresponde. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas de reajuste polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 
 

  

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO 

PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: DESVIO PALLCCA - VILLA MEJORADA - PULPITO ALTO - DESVIO 

PULPITO BAJO; DESVIO RINCONADA - RINCONADA - SANTA ROSA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA 

– AYACUCHO. 

1.1 ANALISIS SITUACIONAL: 

La Municipalidad Distrital de Llochegua, tiene a la fecha, múltiples necesidades referidos a infraestructura vial, 

saneamiento básico, educación, salud, siendo la interconexión vial entre algunos anexos y la capital del distrito 

casi nula, estos se encuentran totalmente aislados y en total abandono, causando retraso económico, social 

y cultural, por el cual, mediante el presupuesto participativo del distrito con sus anexos se acordó como prioridad 

realizar la búsqueda de financiamiento, para así lograr la ejecución del anhelado proyecto esperado por varios años. 

La Municipalidad Distrital de Llochegua, dentro de su plan estratégico ha considerado la interconexión vial con sus 

anexos, el cual permitirá que este proyecto se convierta en realidad, debido a que tanto los productores de 

la zona del valle del Río Apurímac y Ene, como los comerciantes de Ayacucho y Cusco, en un futuro no muy lejano, 

tendrán un intercambio comercial. 

El distrito de Llochegua y sus centros poblados, en su ámbito territorial, cuentan con escasa infraestructura vial para 

una comunicación entre estas localidades. Es así que en todas las comunidades conexas la producción de 

sus recursos agrarios y pecuarios, son para el autoconsumo, dejándose de sembrar en cantidades 

considerables, debido a la falta de una infraestructura vial adecuada. 

Desde hace 15 años aproximadamente y de manera progresiva, se viene construyendo una de las carreteras 

más importantes para la interconexión entre los pueblos que se ubican en la margen derecha del río Apurímac. 

El Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN LOS TRAMOS: 

DESVIO PALLCCA - VILLA MEJORADA - PULPITO ALTO - DESVIO PULPITO BAJO; DESVIO RINCONADA - 

RINCONADA - SANTA ROSA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO”, es la continuación de la 

vía principal del distrito de Llochegua y sus comunidades más productivas del distrito,  donde resalta la necesidad 

de la población, cuyo objetivo será mejorar el desarrollo en lo económico, social y cultural de los pueblos 

beneficiados. 

Los peligros a los que está expuesta la vía considerada en el proyecto, la constituyen los deslizamientos, derrumbes 

de los taludes, crecida de ríos y otros asociados a las lluvias, esta situación de riesgo existente sobre gran parte de 

la carretera, se agudiza en épocas de lluvias intensas hasta quizás convertirse en un desastre si afecta directamente 

a las zonas beneficiarias; produce sobre las actividades económicas diarias y comunes de la ciudad una baja 

sostenibilidad de su capacidad productora, ya que la paralización de todo tipo de actividad produciría una pérdida 

económica y que representa de hecho una grave disminución de la economía local y que llega a alcanzar los niveles 

de distrital. Por consecuencia el diagnóstico de la situación actual, determina un riesgo moderado frente a 

deslizamientos, derrumbes, y una baja sostenibilidad de las actividades económicas y productoras de la ciudad. 

Respecto a las capacidades institucionales de gestión y mantenimiento de la actual red vial, no existe dependencia 

alguna que se dedique exclusivamente a estas actividades, por tanto, este estudio plantea un fortalecimiento de 

capacidades y dar inicio a las actividades propias de ampliación y mejoramiento de esta vía de vital importancia. 

Por tanto, la organización municipal en este tema es bajo o inexistente, los comités de mantenimiento, si es que 

existen, brillan por su ausencia, el resultado de todo esto es: carreteras y caminos de herradura, abandonados e 

intransitables. 
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Finalmente, a partir de las nuevas asignaciones presupuestales que recibe este municipio, se prevé el 

fortalecimiento de las organizaciones y los comités de operación y mantenimiento de las vías que unen 

a las ciudades de Llochegua, por tanto, el fortalecimiento de capacidades en temas viales, debe ser 

dirigido a todos los entes involucrados y población en general. 

El Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO EN LOS 

TRAMOS: DESVIO PALLCCA - VILLA MEJORADA - PULPITO ALTO - DESVIO PULPITO BAJO; 

DESVIO RINCONADA - RINCONADA - SANTA ROSA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - 

AYACUCHO”, nace por la necesidad de ampliar el área de influencia comercial para la producción 

agrícola e integrar mediante una infraestructura vial los anexos mencionados con los mercados 

regionales, la vía en estudio tiene una longitud total de 14+250 km. 

Cuadro N°01 Tramo de la vía a intervenir 

TRAMO 
INICIO 

(KM) 
FINAL (KM) DESDE HASTA 

TIPO DE 

SUPERFICIE DE 

RODADURA 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

TRAMO I 00+000 07+130 
Desvío 

Pallcca 

Desvío 

Pulpito Bajo 

AFIRMADO DETERIORADO 

TRAMO II 00+000 07+120 
Desvío 

Rinconada 
Santa Rosa 

AFIRMADO DETERIORADO 

TOTAL 14+250 KM 

 

➢ DERRUMBES 

A lo largo de la vía se encontró desprendimiento de taludes desde la progresiva 0+000 al 14+250 

los cuales han disminuido la sección de la vía y han incrementado la pendiente normalizada. 

 

➢ PAVIMENTO 

Es la estructura construida sobre la subrasante, para resistir y distribuir los esfuerzos originados 

por los vehículos y mejorar las condiciones de comodidad y seguridad para el tránsito. La vía en 

estudio ha perdido el material de afirmado. 

 

➢ ANCHO DE CALZADA 

La calzada es la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de 

un cierto número de carriles. En la vía de estudio, la calzada es de un solo carril con algunas 

plazoletas de cruce. 

 

   Cuadro N° 13: Ancho de calzada en el tramo de la vía 

                  

TRAMO 

INICIO 

(KM) 

FINAL 

(KM) 
DESDE HASTA 

ANCHO DE 

CALZADA 

MINIMA (m) 

ANCHO DE CALZADA 

MÁXIMA (m) 

(PLAZOLETA DE 

CRUCE) 

TRAMO I 00+000 07+130 desvío Pallcca 
desvío Pulpito 

Bajo 

3.50 a 4.00 

variable  

5 M. EN PLAZOLETAS 

DE CRUCE 

TRAMO II 00+000 07+120 
desvío 

Rinconada 
Santa Rosa 

3.50 a 4.00 

variable 

5 M. EN PLAZOLETAS 

DE CRUCE 

TOTAL 14+250 KM 

 

➢ ESPESOR DE CALZADA 

El espesor de la calzada se refiere a la estructura conformada por diferentes capas de materiales 

con funciones específicas diseñadas y construidas para soportar la carga del tránsito durante un 

tiempo determinado “Periodo de Diseño” con seguridad, confort y costo de operación vehicular 

adecuados. 

Cuadro N° 14: Espesor de la calzada en el tramo de la vía 
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TRAMO INICIO (KM) 
FINAL 

(KM) 

ESPESOR DE 

CALZADA 

TIPO SUPERFICIE 

DE RODADURA 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

TRAMO  0+000 14+250 0.0 cm AFIRMADO SIN CONSERVACIÓN 

 

➢ BOMBEO 

Es la pendiente transversal de la plataforma en tramos en tangente y en tramos rectos y tienen 

el propósito de evacuar las aguas superficiales. En la vía en estudio, no se observó la existencia 

de bombeos en ningún tramo de la vía, produciendo anigamientos y deterioros en la vía por 

erosión hídrica. 

➢ MATERIAL DE LA SUPERFICIE 

El material predominante de la superficie de rodadura de la vía es el suelo natural arcilloso y 

malezas, sólo accesible con vehículo 4x4 doble tracción. En el siguiente cuadro se muestra los 

materiales con los que fueron construidos los diferentes tramos de la vía. 

 

Cuadro N°15: Material de la superficie en los diferentes tramos de la vía 

TRAMO 
INICIO 

(KM) 

FINAL 

(KM) 

TIPO SUPERFICIE DE 

RODADURA 

MATERIAL DE LA 

SUP. DE RODADURA 

ESTRUCTURA DE LA 

SUP. DE RODADURA 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

TRAMO  0+000 14+250 SUELO NATURAL SUELO NATURAL SUELO NATURAL DETERIORADO  

 

➢ DAÑOS A LA CARPETA 

Se refiere a los deterioros sufridos en la carpeta de rodadura en los diferentes segmentos de la 

vía. Los principales deterioros identificados en la vía en estudio son los siguientes: 

✓ Pérdida de grava 

✓ Ondulaciones 

✓ Ahuellamiento 

✓ Pérdida de pendiente transversal 

✓ Baches 

✓ Surcos de erosión 

✓ Cabezas duras 
 

Cuadro N°16: 

 Ubicación de los deterioros en los diferentes tramos de la vía 

ITEM 

 PROGRESIVA 

DESCRIPCION 0+000-1+000 

(KM) 

PERDIDA DE GRAVA X 80% de la vía 

ONDULAMIENTO  x  65% de la vía 

AHUELLAMIENTO  x 40% de la vía 

PERDIDA DE LA PENDIENTE TRANSVERSAL  x 60% de la vía 

BACHES  x 45% de la vía 

 Para un mayor entendimiento se describen estos deterioros y en las descripciones 

siguientes se muestran algunas fotografías tomadas en la vía. 

 

➢ PÉRDIDA DE GRAVA 

Es la desaparición del material superficial como consecuencia de las agresiones sufridas en el 

afirmado. En el caso de nuestra vía, se produjo con mayor velocidad en las épocas de lluvia. El 

problema que genera este tipo de deterioro es que en épocas secas se forman nubes de polvo 

que reducen la visibilidad y afectan a los vecinos de la vía, además, esto genera la pérdida de 

la confortabilidad durante el viaje y deterioro de los vehículos de transporte. 
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Fotografía N°2:  

Pérdida de grava de la vía 

 
 

➢ ONDULACIONES 

Este tipo de deterioro se caracteriza por la reordenación de la superficie en ondas paralelas 

orientadas perpendicularmente al sentido del tránsito, el deterioro se desarrolla en la estación 

seca, cuando los materiales presentan débil cohesión. Este problema persiste en la vía de 

estudio, tal como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

➢ AHUELLAMIENTO 

Es la deformación que altera la pendiente transversal, la cual proviene de las fuerzas ejercidas 

por los neumáticos de los vehículos, siendo más marcada cuanto más pesado y canalizado sea 

el tránsito. 

En la estación seca se produce el desplazamiento lateral de los materiales poco cohesivos, en 

tanto que en la húmeda se puede producir pérdida de estabilidad del afirmado o de la capa de 

soporte. Este deterioro dificulta los desplazamientos laterales de los vehículos y afecta 

notoriamente la seguridad de los usuarios. Este problema persiste en la vía de estudio. 

 

➢ PÉRDIDA DE PENDIENTE TRANSVERSAL 

Deterioro causado por el desgaste superficial producido por el tránsito, así como por pérdidas 

irregulares de grava o asentamientos desiguales del suelo de fundación. 

El problema que genera este tipo de deterioro es el estancamiento del agua y en el 

reblandecimiento del cuerpo de la calzada, los cuales persisten en la vía de estudio. 

Fotografía N°3: 
Perdida de pendiente transversal y ahuellamiento Pérdida de pendiente Transversal  
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➢ BACHES 

Son depresiones localizadas de forma más o menos circular que tienen su origen en defectos 

del perfil de la subrasante o en otros deterioros preexistentes. Se desarrollan principalmente en 

época húmeda, debido a que el agua estancada satura el material superficial y lo hace más 

vulnerable a la acción del tránsito. La vía de estudio se encuentra afectado por los problemas 

de baches. 

✓ SURCOS DE EROSIÓN 

Pueden ser paralelos o perpendiculares al eje de la calzada y se producen por deficiencias en 

el drenaje superficial. La intensidad del fenómeno depende de la cantidad de agua involucrada 

y de la velocidad de los cursos de agua formados. 

Este problema afecta la calzada principalmente en zonas con fuerte pendiente y baja 

compactación, los cuales persisten en la vía de estudio. 

✓ CABEZAS DURAS 

Son partículas gruesas que se asoman en la superficie del afirmado, por desprendimiento del 

material fino alrededor de ellas, el fenómeno se puede producir por la presencia de sobre 

tamaños, por discontinuidades en la granulometría de la grava o por diferencias de dureza entre 

las partículas del agregado grueso. Este problema da lugar a una pésima calidad del 

rodamiento y obligan a una drástica disminución en la velocidad de circulación, los cuales se 

presentan en la vía de estudio. 

Fotografía N°4: 

Afloramiento de piedras Ø 6”-8” en forma de cabezas duras  

 

✓ PLAZOLETAS DE CRUCE 

Las plazoletas de cruce son secciones ensanchadas de una carretera de un solo carril, 

destinada a facilitar el adelantamiento o el volteo del tránsito. 

En la vía actualmente no se cuentan con plazoletas de cruce adecuados, por lo que no se 

considerará su ubicación. 

 

✓ SEÑALIZACIÓN 

Se refiere a las señales de tránsito que son los signos usados en la vía pública para impartir 

la información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial 

los conductores de vehículos y peatones. En el trabajo de campo se encontraron las 

señalizaciones vertical ni horizontal, en estado de deterior, que requiere un repintado y 

mantenimiento. 
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DRENAJE 

✓ ALCANTARILLAS 

Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, construido en forma 

transversal al eje o siguiendo la orientación del curso de agua; puede ser de madera, piedra, 

concreto, metálicas y otros. En la vía en estudio se encontraron alcantarillas en malas 

condiciones estructurales el cual pone en riesgo la transitabilidad de vehículos. 

 

✓ BADENES 

Es una estructura construida para permitir el paso vehicular sobre quebradas de flujo 

estacional o de flujos de agua menores. A su vez, permiten el paso de agua, materiales y 

de otros elementos sobre la superficie de rodadura. 

 En la vía en estudio no se encontraron badenes. 

 

✓ TAJEAS 

Son elementos pequeños del sistema de drenaje superficial, construido con materiales 

rústicos. Posee luz inferior a 1 metro. En la vía en estudio no se encontraron tajeas algunas. 

 

✓ ZANJAS DE CORONACIÓN 

Son elementos de drenaje construidas en la parte alta de una ladera, para alejar las aguas 

que pudieran llegar a la carretera. En la vía en estudio no se encontraron zanjas de 

coronación alguna. 

✓ CUNETAS 

Son canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de 

conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales procedentes de la plataforma 

vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la estructura del pavimento. En la vía en 

estudio se encontraron cunetas colmatadas de tierra, piedra, maleza u otros elementos que 

no permite su funcionamiento. La falta de estos elementos de drenaje la formación de surcos 

de erosión en la vía. 

Fotografia N° 5: Cunetas cobertura con maleza  
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1.2  LOCALIZACIÓN 

UBICACIÓN POLÍTICA: 
Departamento : Ayacucho 

Provincia : Huanta 

Distrito : Llochegua 

Localidades : Villa Mejorada, Pulpito alto, Pulpito bajo, Rinconada y Santa rosa 
 
 

    UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

UBICACIÓN POLÍTICA: 

La localización geopolítica de la actividad es la siguiente: 

Ubigeo Depto. Provincia Distrito Localidades 
Ubicación 

principal de 
la actividad 

Altitud 
(msnm) 

Coordenada 
(UTM) de 
San Pablo 

Coordenadas 
en grados 
decimales 

050408 Ayacucho Huanta Llochegua 

Villa Mejorada, 
Pulpito alto, 
Pulpito bajo, 
Rinconada y 
Santa rosa 

Villa 
Mejorada 

1,314 

X: 
612288.00 

Y: 
8623740.00 

Latitud: 
-12.447533° 
Longitud: 

-73.966817° 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Mapa N°01: Ubicación del Departamento de Ayacucho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa N°02Ubicación de la Provincia de Huanta 
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Cuadro N°03: 
Localidades del área de influencia de la actividad 

 

Localidades 
Altitud 
(msnm) 

Coordenada (UTM)  
Coordenadas en grados 

decimales 

VILLA MEJORADA 1,314 
X = 612288.00 
Y = 8623740.00 

Latitud: -12.447533° 
Longitud: -73.966817° 

PULPITO ALTO 1,212 
X = 613803.00 
Y = 8622494.00 

Latitud: -12.458745° 
Longitud: -73.952833° 

PULPITO BAJO 1067 
X = 614072.00 
Y = 8621695.00 

Latitud: -12.465960° 
Longitud: -73.950329° 

RINCONADA 1,377 
X = 611591.00 
Y = 8621582.00 

Latitud: -12.467069° 
Longitud: -73.973152° 

SANTA ROSA 1,296 
X = 608727.00 
Y = 8621457.00 

Latitud: -12.468298° 
Longitud: -73.999499° 

 
Imagen Nº01: 

Localización del área de influencia de la actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

En el siguiente cuadro se ilustra las vías de acceso que posee el distrito de LLochegua. 

Cuadro Nº 04: Vías de acceso al lugar de la actividad  

Mapa N°03 Ubicación del Distrito de Llochegua 
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       Desde Hasta 
Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Hora: Min) 
Tipo De Via Estado 

Lima Ayacucho  0:35 Aérea  

Lima Ayacucho 575.0 8:00 Carretera Aslfaltada Bueno 

Ayacucho Quinua 37.0 0:55 Carretera Aslfaltada Bueno 

Quinua Tambo 34.0 2:00 Carretera Aslfaltada Bueno 

Tambo Machente 95.0 3:40 Carretera Aslfaltada Regular 

Machente San Francisco 30.0 0:55 Carretera Aslfaltada Regular 

Kimbiri Pichari 40.0 0:45 Carretera Aslfaltada Bueno 

Pichari Sivia 1.5 0:30 Carretera Y Pluvial Regular 

Sivia Llochegua 32.0 0:40 Carretera Aslfaltada Regular 

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Región Ayacucho - 2005 

 
Para llegar al área de estudio, teniendo como partida la capital de distrito Llochegua tenemos: En 

dirección al Noroeste desde Llochegua una vía no afirmada se llega a la localidad de Pallca con 

ubicación Este: 612502.0712 y Norte: 8624615.0566. 

 

1.3  OBJETIVOS 
        OBJETIVO GENERAL 

“Mantener adecuada transitabilidad vehicular en los tramos: desvío Pallcca - Villa Mejorada - 

Pulpito Alto - desvío Pulpito Bajo; desvío Rinconada - Rinconada - Santa Rosa del Distrito de 

Llochegua”. 

 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recuperación de la carpeta de rodadura de una longitud total de 14.250 Km, con espesor de 

0.15m, con un ancho promedio de 3.50 m. 

• Se reconformará 14,250.0 m, de cunetas triangulares en material suelto de 0.30x0.75m. 

• Una eficiente comunicación terrestre de los centros poblados ubicados entre el área de 

influencia de la actividad y los mercados locales y regionales y de esta manera propiciar 

mejores condiciones de vida de sus pobladores. 

• La integración, al resto país, de los anexos de Llochegua y numerosas comunidades. 

• Incrementar el movimiento comercial de la zona, dar ocupación temporal a los habitantes y 

elevar el nivel económico en la vida de los habitantes a fin de disminuir o evitar la migración 

hacia las ciudades. 

• Elevar el nivel cultural de los habitantes de la zona por el intercambio de conocimientos 

permitiendo la presencia de profesionales que puedan dejar enseñanzas y experiencias en 

todas las áreas. 

• Establecer un flujo turístico hacia los numerosos atractivos que hoy son ignorados, ver sus 

costumbres, folklore, artesanía, sus vivencias, etc. 

1.4  BENEFICIARIOS DIRECTOS 

1.5  META  

Las partidas a ejecutar son: 

• Obras provisionales. 

Las obras provisionales son aquellas construcciones que no forman parte de la obra 

pero que pueden ser necesarias para el proceso constructivo que prestan utilidad 
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exclusivamente durante el período de la construcción y son retiradas una vez finalizada 

ésta. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M Und 1.00 

01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA M2 100.00 

01.01.03 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

GLB 1.00 

 

• TRABAJOS PRELIMINARES 

Comprende las labores de limpieza y desbroce, así como también trazo nivelación y 

replanteo. Meta. –  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    

01.02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL HA 7.13 

01.02.02 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE 
OBRA  

KM 14.25 

 

• FLETE TERRESTRE. 

Esta partida consiste en el traslado de materiales desde donde se adquieren hasta la 

comunidad donde se ejecuta la obra, el transporte se realiza de acuerdo al 

cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad establecidas por las autoridades 

competentes. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.03 FLETE TERRESTRE     

01.03.01    FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

 

• SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PANDEMIA COVID-19 

La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados a la eficaz 

prevención y protección frente a los accidentes; controla la actuación del trabajo en su entorno 

laboral en relación con la ejecución de la obra. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.04 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PANDEMIA COVID-19    

01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 

01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

01.04.03 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA - COVID 19 GLB 1.00 

01.04.04 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA MES 3.00 

01.04.05 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR Und 25.00 

01.04.05 
VIGILANCIA E IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA DEL 
TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 

MES 3.00 

 

• SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=0.15M 

Comprende las labores de corte de material suelto con maquinaria pesada, perfilado y 

compactado de subrasante de la superficie de rodadura y la conformación de la superficie de 

rodadura. Comprende la colocación de una capa de material selecto y procesado que se coloca 

entre la parte superior de una subbase o de la subrasante y la capa de rodadura. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.05 
SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO 
E=0.15M 

   

01.05.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 49,875.00 

01.05.02 
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE 
CANTERA- P/ BASE GRANULAR 

m3 8,977.50 

01.05.03 ZARANDEADO DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 8,977.50 

01.05.04 CARGUIO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 8,977.50 

01.05.05 
TRANSPORTE DEMATERIAL PARA AFIRMADO 
DM>= 1KM 

m3 8,977.50 

01.05.06 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE 
GRANULAR DE AFIRM. E=0.15 M 

m2 49,875.00 

 

• OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 

Comprende la limpieza y descolmatación de las diferentes obras de arte a lo largo de 

la vía con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento y extender su vida útil. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE    

01.06.01 PERFILADO Y REFINADO DE CUNETAS m 14,250.00 

 

• SEÑALIZACIÓN 

Son los trabajos de colocación de señales de tránsito, Informativas, preventivas e Hitos 

Kilométricos.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.07 SEÑALIZACION     

01.07.01 SENALES INFORMATIVAS und 9.00 

01.07.02 SENALES AMBIENTALES und 16.00 

01.07.03 SEÑALES PREVENTIVAS und 23.00 

01.07.04 HITOS KILOMETRICOS und 15.00 

 

• CONTROL DE CALIDAD. 

También comprende las actividades de control de calidad, mitigación ambiental y 

conformación del comité de mantenimiento vial. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.08 CONTROL DE CALIDAD     

01.08.01 ENSAYOS DE CONTROL DE COMPACTACION und 15.00 

01.08.02 PROCTOR DE CAMPO (AFIRMADO) und 15.00 

  

• MITIGACIÓN AMBIENTAL. 

Comprende los trabajos de restauración de áreas ocupadas por campamentos de 

maquinarias, recuperación de canteras y limpieza de obra.  

Item Descripción Und. Metrado 

02 MITIGACION AMBIENTAL     

02.01 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES UNIDAD DE 
MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

GLB 1.00 

02.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 
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02.03 PLAN DE CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD VIAL 

GLB 1.00 

02.04 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO GLB 1.00 

02.05 PLAN DE GESTION SOCIAL GLB 1.00 

02.06 PLAN DE CIERRE GLB 1.00 

 

• CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL 

Comprende la conformación y organización del comité de mantenimiento vial.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

03 
CONFORMACION Y ORGANIZACION DEL COMITE DE 
MANTENIMIENTO VIAL 

   

03.01 
CAPACITACION EN ACTIVIDAES DE CONSERVACION VIAL Y 
SEGURIDAD 

Und 1.00 

03.02 CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL Und 1.00 

 

1.2 DISPONIBILIDAD DE CANTERA 

Las canteras son depósitos naturales de material apropiado para ser utilizado en la construcción, 

rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento de las carreteras. Debe contener material de 

características apropiadas para su utilización en las diferentes partidas de construcción de obra, 

que deben estar económicamente cercanas a las obras y en los volúmenes significativos de 

necesidad de la misma. Durante el diagnóstico se identificó 01 canteras en el Sector I. En el 

siguiente cuadro se muestra la ubicación de la cantera y el tipo de material con el que cuenta. 

 

Cuadro N° 10: Canteras identificadas para la actividad 

         

CANTERA 

UBICACIÓN 

(PROG.) 
TRAMO 

COORDENADAS UTM TIPO DE 

MATERIAL E N 

CANTERA 

N°1 
Prog. 05+400 

C.P SANTA 

ROSA 
609878.6585 8620724.5698 

GRAVA CON 

PRESENCIA DE 

LIMO (GM)  

Fuente: Elaboración propia en base al Diagnóstico. 

 

Fotografía Nª 05: Cantera de afirmado Prog. 05+400 

 
 

1.3 FUENTE DE AGUA 

Las fuentes de agua identificadas en el área de influencia que podrían ser útiles durante 
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la ejecución de la actividad son varios. Por un lado, existen fuentes permanentes y por 

otro lado existen las fuentes temporales. 

 

Cuadro N° 05: Fuentes de agua para la actividad 

FUENTES UNICACION (PROG.) TRAMO 
COORDENADAS UTM CAUDAL 

(M3/S) E N 

FUENTE N°1 02+570 
Desvio Rinconada - 

Santa Rosa 
611330.9318 8621367.3621 0.5 

FUENTE N°2 05+080 
Desvio Rinconada - 

Santa Rosa 
609996.0681 8620698.1799 0.5 

FUENTE N°3 06+280 
Desvio Rinconada - 

Santa Rosa 
609219.8207 8621137.8406 0.5 

 

1.4 PARTIDAS A EJECUTAR 

CUADRO N°06: PARTIDAS 

Item Descripción Und. Metrado 

01 MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL   

01.01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 

01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA M2 100.00 

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.02.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION HA 7.13 

01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 14.25 

01.03 FLETE TERRESTRE   

01.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 

01.04 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PANDEMIA COVID-19   

01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 

01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

01.04.03 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA - COVID 19 UND 1.00 

01.04.04 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA MES 3.00 

01.04.05 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR UND 25.00 

01.04.06 VIGILANCIA E IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA DEL TRABAJADOR EN EL 
CONTEXTO DEL COVID-19 

MES 3.00 

01.05 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=0.15M   

01.05.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 49,875.00 

01.05.02  EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA P/ BASE GRANULAR M3 8,977.50 

01.05.03 ZARANDEO DE MATERIAL PARA AFIRMADO M3 8,977.50 

01.05.04 CARGUIO DE MATERIAL SELECCIONADO M3 8,977.50 

01.05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO DM>=1 KM M3 8,977.50 

01.05.06 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE AFIRMADO E=0.15 M. M2 49,875.00 

01.06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   

01.06.01 PERFILADO Y REFINADO DE CUNETAS m 14,250.00 

01.07 SEÑALIZACION   

01.07.01 SEÑALES INFORMATIVAS UND 9.00 

01.07.02 SEÑALES AMBIENTALES UND 16.00 

01.07.03 SEÑALES PREVENTIVAS UND 23.00 

01.07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00 

01.08 CONTROL DE CALIDAD   

01.08.01 ENSAYOS DE CONTROL DE COMPACTACION UND 15.00 

01.08.02 PROCTOR DE CAMPO (AFIRMADO) UND 15.00 
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02 MITIGACION AMBIENTAL   

02.01 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SALUD 
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

GLB 1.00 

02.02 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 

02.03 PLAN DE CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 

02.04 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO GLB 1.00 

02.05 PLAN DE GESTION SOCIAL GLB 1.00 

02.06 PLAN DE CIERRE GLB 1.00 

03 CONFORMACION Y ORGANIZACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL   

03.01 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE CONSERVACION VIAL Y SEGURIDAD UND 1.00 

03.02 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL UND 1.00 

 

1.5 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a: S/ 536,719.00 (QUINIENTOS TREINTISEIS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE CON 00/100 SOLES). 
 

1.6 ENTIDAD EJECUTORA 

Municipalidad Distrital de Llochegua 

1.7 TIEMPO DE EJECUCION 

El tiempo de ejecución está programado para ser ejecutado en 90 días calendarios. 

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION 

La ejecución de la presente actividad se realizará por Contrato. 

1.9 SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada 

1.10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Donaciones y Transferencias 

1.16 PERFIL DE LOS EJECUTORES 

La municipalidad mediante un proceso de selección a través del SEACE contratara a una 

empresa ejecutora, quien se encargará de construir de acuerdo a las especificaciones estipuladas 

en el proyecto, el contratista se hará responsable de todo el proyecto de acuerdo al Expediente 

Técnico, este deberá contar con capacidad técnica y económica para contratar con la entidad 

además contara con los profesionales idóneos para dicho proyecto. 

 

RESIDENTE DE OBRA: 

Persona natural, será quien represente al contratista, este deberá estar titulado y habilitado para 

ejercer y deberá ser Ingeniero civil titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente a la 

fecha de la presentación de la oferta. 

Experiencia mínima de dos (02) años de experiencia, en el cargo de Residente de Obra y/o 

Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión de obra y/o Jefe de Servicio y/o Inspector, en la 

ejecución de obras similares. 

 

1.17  MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Las verificaciones constantes para comprobar que el proyecto avanza como se planificó y así 

mismo para evaluar si los beneficios esperados serán entregados en dicho proyecto del mismo  
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modo evaluar los logros y cambios expresados por el proyecto a través de las múltiples acciones. 

Serán por la misma entidad edil o sino éstas funciones serán derivadas por consultoría. 

 

1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 

dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el 

Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y 

procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

▪ El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de 

calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y 

capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

▪ El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 

▪ Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos 

parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de 

producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al artículo 203° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir 

los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución 

de la obra. Para ello deberá presentar declaración jurada en la etapa de la admisión de 

la oferta. 

▪ El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, 

durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

▪ El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma 

y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, 

los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

▪ Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista 

deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin 

uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

▪ El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos 

instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no 

eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra. 

▪ El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo 

pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura existente, 

instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones 

encontradas en el lugar, 

▪ El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. 

Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad 

de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda 

verificar su calidad antes de ser empleados. Para ello deberá presentar declaración 

jurada en la etapa de la admisión de la oferta. 

▪ El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la 

ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF. 

▪ El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios 

ocultos de la obra es tres (03) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

Para ello deberá presentar declaración jurada en la etapa de la admisión de la oferta. 

▪ En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el 

periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Llochegua, requerirá al 

contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del 
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defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier 

adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Llochegua, a favor del 

CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

▪ Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 

del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Llochegua, a 

reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

▪ El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783) y en su 

Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº005-2012-TR); durante la 

ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer 

y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 

corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el 

desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar 

la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. Por 

ello para la admisión de la oferta deberá presentar declaración jurada 

comprometiéndose a ello. 

 

▪ Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las 

medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Municipalidad Distrital de Llochegua, el que será puesto en conocimiento 

de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto la Municipalidad Distrital 

de Llochegua, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia 

legible del mismo. 

 
PERSONAL 

▪ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 

▪ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como 

el Decreto Supremo Nº001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

▪ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 

la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 

necesario para tal efecto. 

▪ El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra 

o la Municipalidad Distrital de Llochegua, la nómina detallada de todo el personal 

profesional y de los obreros que están empleados a la fecha del informe. 

▪ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra 

y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad 

Distrital de Llochegua. 

 

SEGURIDAD 

▪ El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; 

asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en 

el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u 

otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), para 

lo cual deberá de comprometerse por escrito desde la etapa de presentación de su 

propuesta. El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se  
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vayan ejecutando las actividades. 

▪ Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 

labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá 

portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su 

equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que desarrollen. 

 

▪ Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista 

guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio 

con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de 

oído, Arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo 

a las normas vigentes para lo cual se comprometerá por escrito a cumplir este 

requerimiento desde la etapa de presentación de propuestas. El Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso 

incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la 

obra Contratada. 

 
MATERIALES 

▪ Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los 

ensayos necesarios para verificar sus características. 

▪ La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de 

los materiales y/o equipos. 

 

▪ EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

▪ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse 

de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, 

que no podrá negarla sin justa razón. 

 

▪ La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante 

la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del contratista. 

 

▪ Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, 

herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad 

de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista está obligado a efectuar 

enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
▪ LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 

 
▪ El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

▪ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

▪ En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, 

normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa a la realización de 

los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

▪ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 

referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 

infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser 

reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

▪ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
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1.2. EJECUCIÓN DE OBRA 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
1.2.1. REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 177, dentro de los (…) treinta (30) días calendario 

para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta 

al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico 

de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del 

proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector 

dentro del plazo de (…) diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento 

veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a 

la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 

verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección.  

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, 

ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la 

obra de acuerdo al Expediente Técnico. 

 

1.2.2. ENTREGA DEL TERRENO 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por 

la Municipalidad Distrital de Llochegua, y/o representantes de la Entidad efectuarán la 

entrega del Terreno. 

1.2.3. OBRAS PROVISIONALES 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el 

Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 

asignado para determinar su ubicación. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 

ambientes provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción 

de la misma y están dentro de la prestación del Contratista. 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 

partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

1.2.4. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, 

se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 

Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 

1.2.5. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 

buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 

atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades 

de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción 

del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el 

cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas 

sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción 

haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 

aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el plazo 

otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 

calendario). 
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1.2.6. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la 

autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra 

se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 

lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

1.2.7. RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 

herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas 

sus precauciones.  

 

1.2.8. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 
Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Llochegua, el Contratista deberá 

retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el 

trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra. Si hubiese 

alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la Municipalidad Distrital de 

Llochegua. 

 
1.2.9. ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como 

consecuencia de la ejecución de la obra.  Dentro de las veinticuatro (24) horas, después 

de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran 

resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de 

alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 

ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito 

de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del  Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. 

 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del 

Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, 

notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier 

causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 

contratada. Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 

informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la Municipalidad 

Distrital de Llochegua. 

 
 

1.2.10. FOTOGRAFÍAS. 
El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de 

la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones 

del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de 

obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 

▪ 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las 

Obras.  
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▪ 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los 

mismos puntos de vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 

▪ 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 

 

Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, 

de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan 

y la fecha de la toma. 

El formato de las fotografías en medios digitales será jpg, jepg. 

Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la 

fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se 

indicará el número de fotografía antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las 

fotografías cuando se realicen varias tomas al día. 

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con 

indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 

1.2.11. CALIDAD ESPECIFICADA. 
Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, 

tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de 

control de ejecución y demás actividades de control de calidad. 

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue 

necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, 

previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o 

ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el 

contrato. 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados 

por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 

correctivas, de ser el caso. 

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra 

y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de 

construcción. 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo 

del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o 

rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 

aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. 

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 

daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que 

el Inspector y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como 

resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

El contratista deberá de no generar conflicto con la población, en caso de tener deudas 

y/o reparaciones pendientes, el ejecutor de obra deberá de solucionarlas en la 

brevedad del caso, a fin de evitar las penalidades correspondientes. 

 

1.2.12. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 
La Municipalidad Distrital de Llochegua no podrá ser privada o impedida, en virtud de 

cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación 

y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las 

características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 
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ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales 

mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la 

obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

La Municipalidad Distrital de Llochegua no podrá ser privada ni impedida, no obstante, 

la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su 

derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el 

importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista 

con lo establecido en los documentos de Contrato. 

La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago 

efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier 

tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Inspector de obra y/o 

supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la 

Municipalidad Distrital de Llochegua sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 

potestad o derecho de Indemnización. 

 
1.2.13. OBLIGACIONES DE TÉRMINO DE OBRA. 
 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  

▪ Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 

▪ Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 

▪ Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales 

empleados. 

 

▪ Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, 

al iniciar el trámite para conformación del comité de recepción de obra. 

 

1.2.14. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 

requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de 

Llochegua, y las bases integradas del proceso de selección correspondiente; así como 

el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que 

tienen por finalidad complementarse mutuamente. 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 

aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

▪ Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones 

Sanitarias, de Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la 

especialidad al cual corresponde. 

▪ Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 

▪ Memoria Descriptiva del expediente técnico. 

▪ Presupuesto de Obra. 

▪ Contrato de Obra. 

▪ Bases del Proceso de Selección. 

▪ Oferta del CONTRATISTA. 

▪ Otros documentos que forman parte del Contrato. 

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al 

CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  
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2.1. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 

2.1.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Los equipamientos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

 

Los equipos deberán tener una antigüedad no mayor a 04 años a la fecha de presentación de las ofertas. 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación. 

 
2.1.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

El postor para la ejecución de la obra deberá acreditar lo siguiente: 

CARGO PROFESIÓN  EXPERIENCIA 

Residente de Obra 
Ingeniero Civil, 

titulado y 
colegiado 

Deberá acreditar Dos (02) años de experiencia, en 
el cargo de Residente de Obra y/o Supervisor de 
Obra y/o Jefe de Supervisión de obra y/o Jefe de 
Servicio y/o Inspector, en la ejecución de obras 
similares. 

Asistente Técnico 
Ingeniero Civil, 

titulado y 
colegiado 

Deberá acreditar Un (02) año de experiencia, en el 
cargo de Residente de Obra y/o asistente de 
residente y/o Supervisor de Obra y/o asistente de 
supervisor, en la ejecución de obras similares. 

Administrador de Obra  

Licenciado en 
Administración, 

titulado y 
colegiado   

Deberá acreditar Un (01) año de experiencia, en el 
cargo de Administrador y/o Administrador de Obra, 
en la ejecución de obras similares. 

 

Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) 
copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del 
profesional propuesto. 

 
Se denomina ejecución de obras similares para Plantel Profesional Clave: 

 
Ejecución de obras y/o servicios de: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES. 
 

2.1.3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.00 vez el valor 

referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 08 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 

del acta de recepción de obra. 

 
Se considerará obra/servicio similar a: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS 
VECINALES. 
Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

 

 

 

DETALLE UND. CANTIDAD 

ZARANDA METALICA DE 2.5” DE COCADA UND. 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 A 11 P3 DE 18 HP UND. 01 

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000GL UND. 01 

CAMION VOLQUETE 15 m3 UND. 03 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 70-100 HP DE 7-9 TN UND. 01 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP DE 2.5 YD3 UND. 01 

RETROECAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP DE 1.5 YD3 UND. 01 

VIBRADOR DE CONCRETO DE 4 HP DE 2.4 “ UND. 02 

MOTONIVELADORA DE 125 HP  UND. 01 

ESTACION TOTAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION UND. 01 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA] 
[CONCURSO PUBLICO N°001-2023-MDLL/CS-1] 

 
 

43 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 

su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

2.1.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria incluye 

lo siguiente: 

El número máximo de consorciados es de 03 integrantes. 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%. 

 
2.1.5. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL POSTOR O CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 

ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será de dos (02) años contados desde 

la conformidad de la recepción del servicio. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los 

numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 

2.1.6. ADELANTOS 

La Entidad no otorgará adelantos. 
 

2.1.7. GARANTÍAS 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 

 

VALORIZACIONES 

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 

coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a 

las cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a la Municipalidad Distrital de 

Llochegua en un plazo máximo de cinco (05) días siguientes del mes siguiente, contados a 

partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva (el contratista 

presenta como máximo cada fin de mes), el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará 

un informe Técnico al Coordinador de la Municipalidad Distrital de Llochegua. 

La conformidad previa al pago estará a cargo del área usuaria de la sub gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano rural, y de la Oficina de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos de la Municipalidad Distrital de Llochegua. 

 

VALORIZACIONES MENSUALES 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de 

cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán 

elaborados de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será mensual. Los metrados de 

obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y 
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supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir 

del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva (el contratista presenta 

como máximo cada fin de mes). 

Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según 

el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados 

hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, con el disco 

magnético correspondiente. 

Las valorizaciones de obra tienen carácter de pagos a cuenta y de periodo mensual al último 

día programado del mes, las valorizaciones se formulan en función de los metrados 

ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos 

proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se 

agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con 

la conformidad de la Supervisión. 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de 

la obra, realizada en un periodo detallado, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas el último día de cada mes por supervisor y el contratista. Sí el supervisor no se 

presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará previa 

coordinación con la Municipalidad Distrital de Llochegua. La forma de pago de las 

valorizaciones se realizará de la siguiente manera: 

Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en función de los metrados ejecutados, 

aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la 

propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los 

montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de 

ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizará 

hasta alcanzar el total de los metrados ejecutados, el contratista tendrá derecho a los 

correspondientes reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o 

inspector, según corresponda. 

La Entidad abonará la valorización en trámite, según los plazos establecidos en el artículo 

194 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del 

Contratista en la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la 

factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, 

no generará derecho al Contratista por concepto de interés. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 

contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

conformidad con el artículo 194º del Reglamento y los artículos 1234º, 1245º y 1246º del 

Código Civil. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las 

valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 

Se presentará en las valorizaciones el siguiente contenido: 

  
I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1. CARTA DE LA EMPRESA SUPERVISORA A LA ENTIDAD 
2. CARTA DEL CONTRATISTA A LA EMPRESA SUPERVISORA. 
3. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE OBRA. 
4. CARTA DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN. 
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5. CARTA DEL RESIDENTE A LA EMPRESA CONTRATISTA. 
6. INFORME DEL INGENIERO RESIDENTE. 
7. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (BREVE DESCRIPCIÓN, MÉTODO DE 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTOS 
Y UTILIZADOS). 

8. ESTADO DE AVANCE ECONÓMICO INCLUIRÁ (AVANCE ECONÓMICO POR PARTIDAS, 
GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y ADELANTOS). 

9. ESTADO FINANCIERO INCLUIRÁ (CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA, 
CUADRO DE ADELANTOS AL CONTRATISTA). 

10. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS. 
11. GRÁFICO O CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE REAL CON EL CALENDARIO 

PROGRAMADO. 
12. RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIÓN. 
13. VALORIZACIÓN DEL MES. 
14. PLANILLA DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS. 
15. CURVA S (02 CURVAS, AVANCE FÍSICO Y AVANCE FINANCIERO) 
16. CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN. 
17. CÁLCULO DE PAGO DE LA CONTRATISTA. 
18. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VALORIZADO Y ACTUALIZADO A LA 

FECHA DE INICIO. 
19. PANEL FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIE LA PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE 

DE OBRA Y SU PLANTEL PROPUESTO. 
20. ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
21. PRUEBAS DE CALIDAD DE MATERIALES. 
22. DISEÑO DE MEZCLA. 
23. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
24. OTROS ENSAYOS ENCARGADOS POR LA ENTIDAD Y QUE SE CONSIDERAN DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO. 
25. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO DE SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD. 
26. COPIA DE CUADERNO DE OBRA. 
27. INFORME DE ESPECIALISTAS 

 
 
II DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
2. CUADRO RESUMEN DE PAGO ACTUAL AL CONTRATISTA. 
3. CONTROL DE CARTA FIANZA. 
4. FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA. 
5. FICHA RUC DEL QUE FACTURA. 
6. CCI-CONTRATISTA. 
7. COPIA DE DNI DE REPRESENTANTE LEGAL. 
8. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. 
9. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL INGENIERO RESIDENTE. 
10. COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DE ESPECIALISTAS. 
11. COPIA DE ACTA DE ADJUDICACION DE LA BUENA PRO. 
12. COPIA RNP DEL CONTRATISTA. 
13. DATOS GENERALES DE LA OBRA 
14. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. 
15. ACTA DE INICIO DE OBRA. 
16. COPIA DEL CUADERNO DE OBRA. 
17. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. 
18. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR-PENS SALUD). 
19. INFORME DE CADA ESPECIALISTA DE EJECUCION DE OBRA. 

 

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberán estar firmados por el 

Supervisor, Residente y Representante legal. 

Para el pago de valorizaciones de obra presentará en tres (03) ejemplares, de los cuales 

uno (01) debe ser presentado en original y dos (02) en copia debidamente foliados + CD 

(conteniendo la valorización presentada en archivos digital y pdf) 

 

   VALORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación 

Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. La liquidación se 

ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 

calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, 

debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de 

declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al 

pago correspondiente. 

En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de 

la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el 

plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento 

de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá 

hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que 

aún estuvieran vigentes. 

 

Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, 

deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos). 

Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el período de ejecución. 

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores. 

Monto total percibido por el Contratista hasta la valorización anterior. Deducciones en favor 

de la Municipalidad Distrital de Llochegua por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si 

los hubiera. Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 

2.1.8. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por 

cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 

Universidades y/o instituciones, y/o su propio laboratorio en la obra acondicionado de acuerdo 

con el expediente técnico. (En caso se utilice laboratorios externos deben estar debidamente 

inscritos en INDECOPI.). 

 

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de 

conformidad al Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción EG-2013 y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor 

considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. 

El Contratista está obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos 

por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción 

de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, 

Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional 

INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de 

Materiales e Insumos Importados. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de 

los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las 

mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor 

de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista 

y el supervisor contraten un mismo laboratorio. 

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con 

la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra. 

 

2.1.9. Ampliaciones del plazo contractual 
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Se rigen por lo dispuesto en los artículos 197º, 198º, 199º y 200º del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 
Causales de ampliación de plazo: 

Las señaladas en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En 

caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista deberá especificar si se trata 

de un atraso o de una paralización o de ambas. El plazo adicional solo se concederá en caso 

sea necesario para culminar la obra 

 
Procedimiento para tramitar una ampliación de plazo 

Según lo establecido en el artículo 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. El contratista deberá presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que 

sustenten su pedido. Solo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el 

contratista como parte de su solicitud podrán ser presentados en una eventual controversia. 

 
Reconocimiento de costos y gastos de una ampliación de plazo 

Conforme lo dispuesto en los artículos 199º y 200º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 
2.1.10. RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. Artículo 208 del RLCE 

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras 

y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco 

(5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido 

en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el 

cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del 

proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las 

modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no 

constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y 

comunica a la Entidad, en el mismo plazo dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la 

recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. 

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 

ingeniero 

o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la culminación 

de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de 

la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación 

señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. 

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité 

de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 

establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean 

necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la 

obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de 

Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente. 

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. 

A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución 

de la obra para subsanar las observaciones o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor 

para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita 

el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho 

al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra 

en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, 

según corresponda, en el plazo de tres 

(03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro 

de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobación que 
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realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, 

no pudiendo formular nuevas observaciones. 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se 

suscribirá el Acta de Recepción de Obra. 

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o 

defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de 

Recepción de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las 

subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, 

conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles 

posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió 

realizarse. 

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el 

inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo 

circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato 

a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día 

siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las 

observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo con el 

procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el 

numeral 204.3 del artículo 204. 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado se 

considera como demora. 

 

2.1.11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  
El contratista planeará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los 

equipos empleados en la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra el contratista 

está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario de avance de obra. 

En caso de producirse retraso injustificado se procederá acorde con lo señalado en el artículo 

203º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Deberá tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtención de las licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la obra conforme lo 

establecido en el artículo 146º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo 

que, la responsabilidad del contratista se entendería limitada, únicamente a la tramitación de 

los permisos y licencias que correspondan debiendo coordinar directamente con 

Municipalidad a efectos de obtener los mismos. 

 

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista deberá presentar el 

expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  La misma que deberá ser oportuna de 

tal forma que no genere atrasos en la ejecución de la obra, siempre y cuando se tenga la 

conformidad del proyectista y la entidad en relación a la necesidad de elaborar el adicional. 

 

2.1.12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 

ejecutada, será de un (01) años, contados a partir de la recepción de la obra. 

La entidad tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles desde la expiración del periodo 

de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un defecto 

o vicio oculto a criterio de la entidad, el contratista, tendrá la carga de la prueba en caso 

considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La 

responsabilidad del contratista, comprende la reparación de los respectivos defectos o vicios 

ocultos o la compensación a la entidad, por los costos de reparación que sean necesarios. 

 
2.1.13. SUPERVISIÓN DE OBRA 
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La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 186º del Reglamento. Las funciones están 

establecidas en el artículo 187º del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 Así mismo se deberá contar con cuaderno de Obra, donde se anote las actividades diarias y 

relevantes de la ejecución. 

 

2.1.14. SEGURO 
EL CONTRATISTA también presentará las pólizas SCTR (Seguro complementario de Trabajo 

de Riesgo) salud y pensión adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, según 

corresponda, incluyendo la constancia de vigencia, voucher de pagos y facturas emitidas 

correspondiente al mes de pago de la valorización. 

 

EL CONTRATISTA también presentará el sustento de los pagos al SENCICO y 

CONAFOVICER adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, según corresponda. 

 

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva 

responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal 

tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y 

demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte 

o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA libre de cualquier reclamo por estos 

conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni 

contractual con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA. 

 

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente 

contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA será asumida directa y plenamente 

por EL CONTRATISTA. 

 

Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos 

casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes 

contratantes. 

 

2.1.15. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 
La entidad podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente la obra, en 

circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones 

contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en 

el artículo 204º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2.1.16. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO 
El mantenimiento de tránsito es una obligación del contratista, en concordancia con 

las especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales. 

 

2.1.17. CONTROL DE CALIDAD: 
El contratista presentará mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de 

las valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la entidad 

 

2.1.18. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El contratista será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación 

y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos. 

 

2.1.19. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
La recepción de la obra se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 208º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este deberá presentar los 

planos post-construcción, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas las 
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pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) días 

calendario de comunicado el termino de obra. 

 

2.1.20. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
Se sujetará a lo establecido en los artículos 209º, 210º y 211º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Basándose en el Artículo 209° Liquidación del Contrato de Obra. 

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo 

(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 

siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y 

consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 

vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, 

excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. 

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el 

contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o 

elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince 

(15) días siguientes. 

 

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena 

al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo 

previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la 

liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada 

por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se 

pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 

considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones 

formuladas. 

CONTENIDO MÍNIMO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la liquidación del control de la 

obra los requisitos siguientes: 

El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la liquidación del control 

de la obra los requisitos siguientes: 

1) Ficha de identificación de la obra. 

2) Monto de contrato vigente. 

3) Cálculo de reintegro Autorizado. 

4) Metrados de post construcción. 

5) Valorizaciones pagadas. 

6) Resumen de liquidación final de contrato de obra. 

7) Memoria descriptiva Valorizada. 

8) Estad financiero Contable (emitida por la oficina de Contabilidad) 

9) Planos post- construcción (firmado por el Residente y Supervisor) 

10) Calendario valorizado de Ejecución de obra adecuada a la fecha de inicio a la obra. 

11) Resolución de Aprobación de expediente técnico. 

14) Absolución de Consultas. 
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15) Contrato de Obra. 

16) Copia de valorizaciones de obra. 

17) Resolución de adicionales, ampliaciones de plazos u otros. 

18) Cuaderno de obra (original) 

19) Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relación de 

materiales a adquirir y calcula del monto máximo a otorgar. 

20) Certificados de control de calidad (originales) 

21) Acta de entrega de terreno. 

22) Acta de recepción de obra. 

23) Acta de observaciones (si la hubiera) 

24) Índices de unificados de precios INEI. 

25) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del Ministerio del trabajo. 

26) Constancia de no adeudo firmada por autoridad del área de influencia del proyecto. 

27) Certificado de NO adeudo de SENCICO Y CONAFOVICER. 

La presentación de la liquidación del contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo 

establecido en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como 

máximo quince (15) días antes del plazo Toda discrepancia respecto a la liquidación se 

resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas 

en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el 

contrato y se cierra el expediente respectivo. 

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de 

Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso. 

Todos los documentos de la liquidación a presentar deberán estar firmados por el 

Supervisor, residente y Representante legal. 

Se presentará en Tres (03) ejemplares, de los cuales uno (01) debe ser presentado en 

original y dos (02) en copia debidamente foliados + CD (conteniendo la liquidación 

presentada en archivos digital y pdf. 

 

2.1.21. IMPUESTOS  

El contratista será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le 

correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las 

aportaciones sociales de su personal. 

2.1.22. GARANTÍAS 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. - 

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 

la Entidad la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza)  en los siguientes términos: 

incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo 

requerimiento de la entidad, emitida por bancos o entidades financieras  autorizadas y 

listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)); extendida a la orden de la 
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entidad, por idéntico monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.  

La entidad está facultada para ejecutar las garantías cuando el contratista no cumpliera 

con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 

155º del Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 

2.1.23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se 

resuelven mediante junta de resolución de disputas de acuerdo a lo establecido en artículo 

243º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliación o arbitraje, 

según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje 

a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 

en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.  

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45º de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

2.1.24. SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 

durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los 

equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando 

terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, para ello el 

postor se deberá comprometer formalmente por escrito contar con implementos de 

seguridad según Norma G – 050. El incidente o accidente resultante de la inobservancia 

de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista. 

2.1.25. PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, Art. 205 y 206. 

 
2.1.26. PENALIDADES 
 

2.1.26.1. PENALIDADES POR MORA 
 

De acuerdo al artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, en 
caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente 
fórmula: 
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Donde F tiene los siguientes valores: 
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de 
ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia 
de retraso. 

 
2.1.26.2. OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 

penalidades, distintas al retraso o mora, para lo cual deberá de comprometerse por 

escrito la aceptación de la aplicación de otras penalidades, las cuales deben ser 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Las aplicaciones de penalidades serán ejecutadas en los pagos pendientes, sean 

en las valorizaciones o en la liquidación del contrato de obra. 

 
Según lo previsto en los artículos 161, 162, 163, 190, 191 y 194 del Reglamento, en 

este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días calendario, también, en 
caso de no estar presente según el cronograma de participación de 
profesionales, la penalidad será por cada personal y por cada día 
de ausencia. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 

usuaria 

2 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 

usuaria 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de 
obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA y área 

usuaria 

4 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para 
la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado, sin perjuicio del retiro del 
material observado 

Cinco por diez mil (5/10000) del 
monto del material ingresado a 
obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La 
multa es por cada día. 

Uno por diez mil (1/10000) del 
monto ofertado por la ejecución 

de la obra 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
6 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada 
incumplimiento. 

1/10000 del monto ofertado por 
la ejecución de la obra, por día 

y ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
 
 
7 

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD 
EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O 
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA, EL QUE CORRESPONDA 
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra 
por la resolución contractual de cualquiera de las partes, 
conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra 
(en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días 
calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por 
parte de la Entidad. 
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra 
conjuntamente con la liquidación del contrato. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega 
del cuaderno de obra. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto ofertado por la ejecución 

de la obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 
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8 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. 
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la 
propuesta técnica. La multa es por cada día del equipo ausente en 
obra. 

Uno por cinco mil (1/5000) del 
monto del contrato vigente. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
 
 
 
9 

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o 
MANTENIMIENTO POR DAÑOS AL PROYECTO O A TERCEROS 
O DEUDAS ACREDITADAS 
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el Inspector de 
obra para la ejecución de reparaciones o mantenimientos por daños 
al proyecto o a terceros; o retrasos en la subsanación de 
observaciones de las mismas, así como las deudas debidamente 
acreditadas (acta de compromiso por ambas partes). La penalidad 
es por cada reparación retrasado y cada deuda correspondiente. 

0.50 UIT 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

10 

IMPACTO AMBIENTAL 
Cuando el contratista no cumpla con las medidas de mitigación 
ambiental indicados en el estudio de impacto ambiental. Si la 
municipalidad es sujeto de sanción administrativa por parte de la 
Autoridad Ambiental por incumplimiento en obra, de las 
obligaciones señaladas en el estudio de impacto ambiental y/o 
certificación ambiental correspondiente. Por incumplimiento en 
caso de omisión de información ambiental solicitada por la Entidad. 

0.50 UIT, por cada día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

11 

ENTREGA TARDÍA DE VALORIZACIÓN 
Cuando el contratista no entregue al inspector o supervisor de obra 
la valorización el último día de cada periodo previsto en las bases, 
en concordancia con el artículo 194. Valorizaciones y metrados. La 
multa es por cada día de demora en la entrega del informe mensual.  

0.50 UIT, por cada día 
calendario de ocurrencia. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

12 

ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue documentación incompleta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, mayores gastos generales, 
ampliación de plazo, adicionales, liquidación de obra). La multa 
será por cada trámite documentario. 

0.50 UIT por cada documento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
y área usuaria 

 
2.1.27. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 

nombrada por la Municipalidad Distrital de Llochegua. La recepción de la obra se hará de acuerdo 

a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de 

obra será en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la 

liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado 

consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se 

Cierra el expediente respectivo. 

De la misma manera se indica que al momento de solicitar la recepción de obra, el contratista deberá 

de proveer los planos de replanteo para la correcta verificación del proyecto ejecutado, en caso de 

no presentar no se contarán los plazos según el artículo 208, hasta tener los planos 

correspondientes. 

 
2.1.28. SUBCONTRATACIÓN 

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado por 
la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta 
por ciento (40%) del monto del contrato original. 
 
La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se 
considera que el pedido ha sido rechazado. 

 

2.1.29. ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO 

 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN 
4.3 RIESGO 

ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDA

D  
DEL 

RIESGO 

Mitigar 
el riesgo 

Evitar el 
riesgo 

Aceptar 
el riesgo 

Transferir 
el riesgo 

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL 
MARCO DEL PLAN 

Entidad Ejecutor 
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R1 

Riesgo de saturación del suelo, 
aumento de caudales en 
riachuelos interferentes y 
deslizamiento de taludes por 
aumento de precipitaciones 
pluviales, en épocas de invierno 

Alta 
prioridad 

X       

Programar los trabajos en las 
temporadas y horarios de 
precipitación pluvial mínima. 
Monitoreo continuo de los 
trabajos de movimiento de tierra 
por parte del Contratista y la 
Supervisión. 

  X 

R2 

Riesgo por escases de 
materiales debido a las 
interrupciones de las Vías de 
acceso a la zona. 

Alta 
prioridad 

  X     

Programar el abastecimiento de 
materiales con proyección a 
inicio de las lluvias intensas en 
la zona. 

  X 

R3 
Riesgo en deficiencias y vicios 
ocultos del expediente técnico. 

Alta 
prioridad 

  X     

Realizar estudios básicos de 
confirmación de datos que obran 
en el expediente técnico. 
Monitoreo permanente del 
supervisor antes, durante y 
después de los procesos 
constructivos. 

  X 

R4 
Riesgos de escases de mano de 
obra de la zona 

Alta 
prioridad 

  X     

Evaluación anticipada de la 
disponibilidad de mano de obra 
en la zona, por parte del 
contratista para evitar perjuicios 
al inicio de obra. 

  X 

R5 

Riesgo de Conflictos por 
expropiación de áreas de 
terrenos a intervenir con el 
proyecto  

Alta 
prioridad 

  X     

la Municipalidad Distrital de 
Llochegua deberá contar con la 
documentación legal 
correspondiente respecto al 
Disponibilidad de Terreno del 
Proyecto a ejecutar, y tomar las 
acciones inmediatas en caso 
acontezca dicho riesgo. 

X   

R6 
Riesgo de dificultad de acceso a 
la zona del proyecto a Intervenir. 

Alta 
prioridad 

X       

El contratista deberá de evaluar 
la zona previa al inicio de 
ejecución y realizar su plan de 
trabajo e intervención de las 
zonas, cumpliendo con las 
maquinarias y equipos 
estipulados en el equipamiento 
estratégico propuesto.                  

  X 

 

 

 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

DETALLE UND. CANTIDAD 

ZARANDA METALICA DE 2.5” DE COCADA UND. 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 A 11 P3 DE 18 HP UND. 01 

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000GL UND. 01 

CAMION VOLQUETE 15 m3 UND. 03 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 70-100 HP DE 7-9 TN UND. 01 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP DE 2.5 YD3 UND. 01 

RETROECAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP DE 1.5 YD3 UND. 01 

VIBRADOR DE CONCRETO DE 4 HP DE 2.4 “ UND. 02 

MOTONIVELADORA DE 125 HP  UND. 01 

ESTACION TOTAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION UND. 01 
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Los equipos deberán tener una antigüedad no mayor a 04 años a la fecha de presentación de las ofertas. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 
Acreditación: 
El [TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en 
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos 
a  cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 
En caso [TÍTULO PROFESIONAL] no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar 
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

CARGO PROFESIÓN 

RESIDENTE DE 
OBRA  

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO. 

ASISTENTE 
TÉCNICO 

INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO 

ADMINISTRADOR 
DE OBRA 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN TITULADO Y COLEGIADO. 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

 Requisitos: 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS o DIPLOMAS. 
 

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis 
horas lectivas, según la normativa de la materia. 

 

CARGO CAPACITACIÓN 

RESIDENTE 
DE OBRA  

Capacitación por 120 horas lectivas en Gestión del Mantenimiento de 
Carreteras. 

ASISTENTE TÉCNICO 
DE RESIDENTE DE OBRA  

Capacitación por 120 horas lectivas en Gestión del Mantenimiento de 
Carreteras. 

ADMINISTRADOR 
DE OBRA 

Capacitación por 120 horas lectiva en Administración de Obras. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA  

RESIDENTE 
DE OBRA 

ACREDITAR DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA Y/O 
SUPERVISOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O JEFE DE SERVICIO Y/O 
INSPECTOR, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
COLEGIATURA. 

ASISTENTE 
TÉCNICO 

ACREDITAR UN (02) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA Y/O 
ASISTENTE DE RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O ASISTENTE DE SUPERVISOR, EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, CONTADOS A PARTIR DE LA COLEGIATURA.  

ADMINISTRADOR 
DE OBRA 

ACREDITAR UN (01) AÑO DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR Y/O 
ADMINISTRADOR DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA COLEGIATURA. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal 
clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión 
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Mantenimiento periódico de caminos vecinales. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13, correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 

 
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA] 
[CONCURSO PUBLICO N°001-2023-MDLL/CS-1] 

 
 

59 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
  
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a 
las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
[De 90] Puntos  

 
 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los 
siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del 
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [Hasta 15] puntos 

B. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO14 

 

Evaluación: 
Se evaluará en función al plazo ofertado, el cual debe mejorar el 
plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de 
plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) 

De [80] hasta [85] días calendario: 
[10] puntos 

 
De [86] hasta [89] días calendario: 

[05] puntos 
  

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la 

prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, 
esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido. 

15    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 

 
16    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS17 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

 
17  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del 
ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos 
mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía 
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 
del Reglamento. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en 
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 y la 
Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA 
QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte 
(20) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
  

 
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

19  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales19. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
  
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios21 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

 
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
21 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor referencial del ítem 

no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
22  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos 
los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios25 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD4 Y FECHA] 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 

  

 
25 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor referencial del ítem 

no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL  

    

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

   Incluir o eliminar, según corresponda 
  

Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

   Incluir o eliminar, según corresponda  
  

Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO  

    

Monto del componente a precios unitarios  

 
 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

Monto del componente a suma alzada  

 
 

Monto total de la oferta  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
  

Importante para la Entidad 

En caso de la prestación de servicios bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios 
incluir el siguiente anexo: 
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Importante 

• El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para 
este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a 
suma alzada. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.  

 

 

 
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 DE: 

MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

35  

1           

2           

3           

4           

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 DE: 

MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

35  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del servicio va a ser 
prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no 
supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

 
 
  

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


