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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

REPARACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y
AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE
ALIMENTOS; RENOVACION DE INSTALACIONES
EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE
106 - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN
ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA
HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




Municipalidad Distrital de Carmen Alto
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

O
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1.6.

1.7.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.12.

1.13.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE CARMEN ALTO

RUC N° 20143659233

Domicilio legal : AV. LIBERTADORES S/N CENTRO CIVICO CARMEN ALTO
Teléfono: . ========

Correo electrénico: : ========

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
REPARACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE PREPARACION Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE
SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 106 - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN
ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a [DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES CON
65/100 SOLES) S/ 282,033.65, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre 2021.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p

S/ 253,830.29 | S/ 310,237.01
glcﬁgzNy'?'i&GSY [DODSC():SIENTI\(/?IE [DOSCIENTOS [TRESCIENTOS DIEZ
TREINTA Y TRES CON 65/100 CINCUENTA Y TRES MIL | MIL DOSCIENTOS
SOLES) OCHOCIENTOS TREINTA | TREINTAY SIETE

CON 29/100 SOLES] CON 01/100 SOLES]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

RESOLUCION GERENCIAL
N° 174-2022-MDCA/GM
FECHA 16.08.2022

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 099-2022-MDCA/A FECHA
06.04.2022

No corresponde

Orden de Servicio N° 1666-
2021

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de (75 SETENTA Y
CINCO DIAS CALENDARIO), en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacién y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
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Recoger en : Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales (bases) y en la
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Expediente
Técnico)

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00 (quinientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, €l cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal
2022.

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Maodifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones

- Decreto Supremo N° 162-2021-EFDirectivas del OSCE.

- Ley N227806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cdadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g El precio de la oferta en SOLES

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza y/o Péliza Caucién

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10
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Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Carmen Alto, sito Av. Libertadores S/N cuadra 7 — PP.JJ. Vista Alegre, Carmen Alto — Huamanga
— Ayacucho, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo directo por el 10 % del monto del contrato original
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de (15 quince dias
calendario), computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO Sy 12
PROVINCIA DE HUAMANGA * %
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional ”

[ TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “REPARACION |
DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE 1

ALIMENTOS: RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL
(LA) LE. 106-CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ‘
ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” |

3.1. DEL EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

I. ANTECEDENTES
a. FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO
FINALIDAD.

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucion de la obra: : “REPARACION DE
AULA DE EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS:
RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL (LA) I.E.
106-CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con Cédigo Unificado N°
2520263.

b. PROBLEMATICA QUE SOLUCIONARA EL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Carmen Alto havenidoy viene realizando esfuerzos para mejorar
la calidad de vida de sus pobladores, por ello busca favorecer accesos a servicios. Por tanto en
beneficio de la poblacién educativa se tiene el objetivo principal de reparar y/o renovar los
ambientes de la IE 38984-23 - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD YANAMA y mejorar las
condiciones de servicio de la Educacién Bésica Regular.

II. INFORMACION DEL PROYECTO

a) ASPECTOS GENERALES

1. UBICACION
e Departamento : Ayacucho
e Provincia : Huamanga
e Distrito : Carmen alto
e Localidad : Carmen Alto

e  Altitud promedio : 2890 m.s.n.m.

CUADRO DE COORDENADAS SEGUN UTM-WGS84 - ZONA SUR-18
VERTICE LADO | DIST. ANGULO ESTE NORTE
Pl P1 - P2 32.20 91°59'48" 583855.694 8543225.443
P2 P2 - P3 17.06 90°0'0" 583890.892 8543225.443
P3 P3 - P4 22.51 90°0'0" 583890.892 8543242.499
P4 P4 -P5 13.27 177°21'45" 583868.381 8543242.499
Pb P5 - Pl 16.46 90°38'27" 583855.121 8543241.888
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Micro localizacion del drea de influencia- ubicacion del distrito de Carmen Alto.

A Masnscal'Caces

[
Imagen satelital (Google Earth) del proyecto - (LE.IN” 106 - Carmen Alto)
2. VIAS DE ACCESO
La Asociacién Pro Vivienda Yanama se encuentra el Distrito de Carmen Alto Provincia de
Huamanga que pertenece a la regién Ayacucho, la forma de acceso se detalla en el siguiente
cuadro: . =
HORAS |
DE
TRAMOS LONGITUD RECORRIDO TIPO DE VIA i
! Lima - Ayacucho 527 Km. 09 horas Carretera Asfaltada
t .
Ayacucho - Carmen Alto 2.5 Km. 08 minutos Via pavimentada

b) OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Los presentes terminos de referencia se han formulado con la finalidad de establecer las
condiciones para la contratacion de la ejecucion de la obra: “REPARACION DE AULA DE
EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS:
RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL (LA) LE. 106~
CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con Cédigo Unificado N* 2520263

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- El Contratista debe cumplir con las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad, salud y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucién de las obras

- El Contratista debe ejecutar las partidas del presupuesto de acuerdo con el contrato suscrito,
los planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas aprobadas y el cumplimiento
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de todos los aspectos técnicos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus
Normas complementarias, los que son parte conformante de los documentos especificos
antes mencionados, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los
procedimientos constructivos més adecuados y la buena préctica constructiva.

- El Contratista debe ejecutar las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el
Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado, consignando oportunamente en el
Cuaderno de Obra, todas las incidencias a este respecto.

- El Contratista debe ejecutar las obras sujetas a la legislacién y la normativa ambiental
vigente, que incluye las medidas de mitigacion.

- El Contratista debe cumplir las disposiciones legales sobre seguridad y salud ocupacional, y
sobre el Covid-19, tal como estd dispuesto en las especificaciones Lécnicas del Proyecto.

¢) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nombre de la obra . “REPARACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL
Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE
ALIMENTOS: RENOVACION DE INSTALACIONES
EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL
(LA) LE. 106-CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD
CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO"

Ubicacién El lugar de ejecucion del proyecto es el siguiente:
Lugar: Cammen Alto
Distrito: Carmen Alto
Provincia: Huamanga
Regién: Ayacucho

Cadigo del PI (CUI) 2520263

Nivel de Estudio de preinversion :  Perfi

Fecha de declaratoria de @  28/05/2021

viabilidad

Expediente Técnico . Aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA N°
099-2022-MDCA/A

Fecha de aprobacién de 06 de abril del afio 2022

expediente técnico

METAS DEL PROYECTO
Ln:em Descripcion Und. Metrado |
(01| OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES | =X S R
(02 | REPARACION DE AULAS DELOSMODUILOSAYB _ |M2 | 21574
'75 REPARACION DEL MODULO C (01 AULA - COCINA) M2 | 109.10
04 ' RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE lain )
("t |SERVICIOSBASICOS I cofi oeeac
i& CAPACITACIONES , %LB 3
o6 |IMPACTOAMBIENTAL 6B | 1]
107 | PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 |GLB 1]
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1. OBJETODE CONTRATACION

Contar con una persona natural o jurfdica que cuente con la capacidad y solvencia necesaria
para ejecutar la obra denominada: “REPARACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS: RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE
SERVICIOS BASICOS: EN EL (LA) I.E. 106-CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO,
DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINGCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con
Cadigo Unificado N* 2520263

IV. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién parala ejecucion de la presente obra es A SUMA ALZADA .

V. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de 2.5 meses (75 DIAS CALENDARIOS). El plazo de

ejecucion de obra inicia a partir del dfa siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento LCE {modificado por el Decreto
Legislativo N®1444 y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF).

VL VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la ejecucion de Obra asciende a S/. 282,033.65 (DOSCIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES CON 65/100 SOLES), con precios vigentes desde
= el mes de diciembre del 2021, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra, de conformidad al siguiente detalle:

J 2 —
: | RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRA ‘
| “OBRA 2: "REPARACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL Y AMBIENTE DE.
REPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS: RENOVACION DE INSTALACIONES'
EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL (LA)L.E. 106-CARMEN ALTO EN LA
| LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DEl

HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCH! == L e

l‘co_g_ro,o_mego_ s et [ s 202552 1£l
l 'GASTOS GENERALES 10.00%CD _T_ sl 2028522
_UTILIDAD 8.00%CD e 4’ sk ~ 16,204.17 |
's_uitgmg_ i '_4{_ sl 23001187
lovies — - 1 =B 43.022.08 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCION OBRA [ - 8. 282085

El valor referencial asciende a S/. 282,033.65 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y
TRES CON 65/100 SOLES)), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de Ja obra

VII. ADELANTOS
1. Adelanto Directo
La entrega del adelanto se realizara segan lo siguiente:

Namero de Porcentaje del |
| entregas del monto del Tipo de garantia ‘
[ adelanto contrato original
=

o el i e
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y - CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
; CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripci6n del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y/o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencida el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2. Adelanto para materiales e insumos

——
[FotaEmne delT Plazo para que el
monto del Tipo de Plazo de entrega e
R contratista solicite la
contrato garantia de los adelantos
entrega del adelanto
{ original
| - = = s
cu s [T S,
20% Y/O POLIZADE | sl (s ‘
después de haberlo iniciado el plazo de
CAUCION St N oo
L : solicitado ejecucion de la obra

La entrega de los adelantos se realizard en el plazo establecido, previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en
el plazo establecido, anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y /o péliza de caucién
y el comprobante de pago respectivo,

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales
e insumos, no procede el otorgamiento de dicho adelanto.

VALORIZACIONES
, Periodo de
edi i6
' viloiasctia Procedimiento y plazos para la valorizacién
[ Las valorizaciones mensuales se presAeinilaEén, durante los cinco (()5)
primeros dias contados a partir del primer dfa hdbil del mes siguiente a
Mensual | la ejecucién de los trabajos en un (01) original, dos (02) copias y digital,

acompaiiadas de su version original y segln el caso por los cémputos
| métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta

| 1a fecha y verificados por el Supervisor.

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo
del pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo
194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto
al mensual, debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién,
teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi
como el plazo para el pago de las valorizaciones, las valorizaciones se pagaran




_ Mun!gipalidad Distrital de Carmen Alto
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO & e
v PROVINCIA DE HUAMANGA & "
L DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
2 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional *

mensualmente incluidos reajustes.

1X. REAJUSTES

Los reajustes se rigen por lo dispuesto en los articulos 382 y 1952 del Reglamento dela
Ley de Contrataciones del Estado.

X.  REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

£l Postor, podra participar en forma individual o en consorcio, debe estar inscrito en el
Zzail Registro Nacional de proveedores como Ejecutor de Obras, y no debera estar
e inhabilitado con sancién vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, nl
estar impedido, temporal 0 permanentemente para contratar con el Estado Peruano.
El postor, podrd participar en forma individual o en consorcio, el postor que participe en
ss-de una oferta ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa seran
rechazadas, en concordancia a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

XI.  ASPECTOS GENERALES

e Fl Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor.

« El contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

o En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contralista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion
previaala realizacién de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

» Ningin trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

« FEl contratista exigird: al Residente la anotacion de los registros en el cuaderno de
obra a diario y su permanencia serdn todos los dias del plazo de ejecucién de laobra.

o El contratista pagara el régimen de construccién civil vigente a la fecha de
valorizacion presentada.

Xll. PERSONAL

« El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales como personal clave,
asi como el de apoyo, que serén los responsables de la direccion de la obra, la que
debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

o El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion, para ello los
postores deberdn tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econdmica
que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijosy variables no se podrén
modificar, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta
manera esté presente 1a direccién técnica y por ende garantizar la calidad en la
ejecucién del proyecto.

« El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demds personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

o El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor.
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e [l Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

o A fin de asegurar la integridad y salud del personal que labore en la ejecucién de la
obra, es obligatorio que el postor ofertey desarrollo su oferta sobre el mismo monto
correspondiente al plan de vigilancia prevencién y control del covid-19, para que de

— esta manera se asegure la implementacién de los protocolos minimos.

« El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superiory de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta

gjecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

e El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

XIll. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas y /o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y demés elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especilicaciones técnicas de la obra, siempre que esle
represente una ventaja técnica y econ6émica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, sl éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

XIV.  GESTION DE RIESGOS

La Planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, deberd estar
enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N" 012-
2017-0SCE/CD, aprobado mediante Resolucién N° 014-2017-0SCE/CD. Del 09 05.2017.

El Contratista tiene la obligacién de asumir en concordancia con la normatividad vigente
estudio de gestién de riesgos planteado en el estudio del Expediente Técnico.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

I. DEL EQUIPAMIENTO

ITEM | T EQUIPOS ! UND__ | CANTIDAD
1 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP. 3 YD3 Und | 100
2 MIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und | 100 |

3 |MEZCLADORA TROMPO 9P3

— 1 Und | 100 ]
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Los postores podran ofertar y acreditar los equipos y maquinarias que superen en
capacidad y caracterfsticas a los solicitados en el cuadro precedente.

ACREDITACION:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
artfculo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

II. DEL PLANTEL PROFESIONAL
La Municipalidad conforme al expediente técnico, considera que para la ejecucioén de la obra
se requieren los siguientes profesionales:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Experiencia minima de No menor a ccuatro
(04) afios como Residente obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector obra de
obras iguales o similares al objeto de la
Ing. Civil y/o convocatoria.

Arquitecto Titulado, Se considera obras iguales o similares al objeto
Colegiado y Habilitado | de la convocatoria a: Construccién y/o
reconstruccion  y/o  remodelacién  y/o
mejoramiento y/o refaccién y/o renovacién
y/o ampliacién y/o mejoramiento de calidad
. y/o mejoramiento de los servicios de
edificaciones  (ptiblicas o privadas) de
infraestructura educativa.

Residente de
Obra

ACREDITACION:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del

contrato.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con los siguientes

documentos:

v Copia de titulo profesional

v" La experiencia se acreditara con copia de (i) contratos con su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave requerido.

NOTA:

v" De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se descalificard la oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al
Residente de Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién.

v' La colegiatura y habilitacién de los profesionales propuestos se requerird para el
inicio de su participacién efectiva en el contrato.
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v Los profesionales propuestos como personal clave, presentardan una declaracion
Jurada de compromiso de participacién debidamente legalizada, seialando que los
documentos de acreditacion se presentaran para la suscripcién de contrato.

I1L. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS Y MEDIO (2.5) veces
el valor referencial de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera obras iguales o similares al objeto de la convocatoria a: Construccién
struccion y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o refaccién y/o renovacién

y/o ampliacion y/o mejoramiento de calidad y/o mejoramiento de los servicios de

edificaciones (publicas o privadas) de infraestructura educativa.

IV. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento, el drea usuaria establece la
siguiente condicién:
¢ El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
* El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

V. PENALIDADES
En caso de atraso y/o incumplimiento de contrato se aplicara lo establecido en los
articulos 161°, 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

a. PENALIDADES POR MORA

De acuerdo al articulo 161° del reglamento de la ley contrataciones del estado en caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucion de obra, se hara acreedor a una penalidad
por mara, por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacién final de la obra, o, si fuera necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicara
autométicamente y se calculara de acuerdo al articulo 162 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente
F x Plazo en dia

Penalidad Diaria =

Dénde:
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

b. OTRAS PENALIDADES
LA ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segin lo establece el Articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil
del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla




Municipalidad Distrital de Carmen Alto

Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO i
¥ S PROVINCIA DE HUAMANGA « 2
i DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
i SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional
| N° | CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
1 | SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION Cuando el | 5/1000 del montodela | Segtn informe del
Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad | valorizacion del mes | Supervisor  y/o
en la obra y de sefializacién. correspondiente; por | Inspector de obra.
cada dia de [
| incumplimiento en '
| obra

Z INFORME DE COMPATIBILIDAD
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el
informe de compatibilidad dentro de los 10 difas
contados a partir del dia sigulente de la suscripcion del
contrato.

N

| 5/1000 del valor del

contrato
incumplimento

por

Segtin informe del
Supervisor
Inspector de obra.

y/o |

INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCION
PERSONAL Cuando el Contratista no cumpla con dotar
a su personal de uniformes y de elementos de
seguridad, como arneses, lentes, cascos, botas, etc

5/1000 del monto de la
valorizacién del mes
correspondiente; por
cada ocurrencia en la
obra.

I
| PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza
| las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos ejecutados.

5 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
| PENDIENTES. Cuando el contratista de manera
! injustificada, no presente la subsanacién y
‘ levantamiento de observaciones senaladas en el acta
| correspondiente de forma final de manera completa,
| exigidos en el expediente técnico.

5/ 1000 del monto de la
valorizacién del mes
correspondiente; por
cada incumplimiento.

Segtin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

Segtlin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra

5/1000 del monto de la
valorizacion del mes
correspondiente;  del
valor del contrato, La
multa es por cada dia
de retraso a partir de

Segtn informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra

| Cuando el Contratista no cuente con el seguro
1 complementario de trabajo de riesgo, para el personal
que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos o
cualquier personal técnico u obrero durante la
| | ejecucién de la Obra.

valorizacién del mes
correspondiente; por
cada ocurrencia en la
obra.

8 | ACCESO A CUADERNO DE OBRA. Si el contratista o su
| personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al
| SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las
| ocurrencias

5/1000 del monto de la
valorizacién del mes

correspondiente; por
cada dia de dicho
impedimento.

9 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista
ingrese materiales a la obra sin la autorizacién del
supervisor o utilice para la ejecucién de la obra

| materiales de menos calidad que los especificados en el

1/1000 del monto de la
valorizacién del
correspondiente;
cada falta

mes
por

vencido el plazo
indicado en las bases.

6 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL | 1/1000 del montodela | Segin informe del
| CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA | valorizacién del mes | Supervisor y/o
| ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de correspondiente; del | Inspector de obra

manera injustificada, no asista con sus especialistas a | valor del contrato, La
reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el | multa es por cada dia
expediente técnico. de inasistencia.
7 r SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1/1000 del monto de la | Segin informe del

Supervisor  y/o
Inspector de obra.

Segiin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

Segin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

ot
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10

Expediente Técnico. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

No cumpie en realizar las medidas de mitigacién
ambiental indicadas en el estudio de Impacto
ambiental.

11

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el
Trabajo. DS N°® 005- 2012-TR N° 009-2005-TR
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

%

1/2000 del monto de la
valorizacion del mes
correspondiente; por
cada dia de
incumplmiento.

Segtn informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

5/1000 del monto de la
valorizacion del mes
correspondiente; por
cada ocurrencia.

Segin informe del 1
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL REGIMEN DE
CONSTRUCCION CIVIL No cumple con el pago del
gimen construccion civil

5/1000 del valor del

contrato por cada dia
|

Seglin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones requeridas.

S/. 3,000.00 por cada
dia de ausencia del
personal de obra,

Segn informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra,

14

16

17

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente, no se encuentre en
forma permanente en la obra. La multa es por cada dia.

5/1000 del valor del
contrato por cada dia
de inasistencia.

ERRORES Y/0 EXTEMPORANEQ Cuando el contratista

| entregue documentacién incompleta (faltante) o con

errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de
los controles de calidad, certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.)

5/1000 del monto de la
valorizacion del mes
correspondiente; La
multa serd por tramite
documentario.

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA

ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando
el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de

( obra por la resolucién contractual de cualquiera de las

partes, conjuntamente de la notificacién de resolucion
del contrato de obra (en caso de reselucién por parte
del contratista) o luego de tres dias calendarios de
notificada la resolucién del contrato de obra por parte
de la Entidad. Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la liquidacion del
contrato.

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del
fntegro del plazo de ejecucidn, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

1/1000 del monto de la
valorizacién del mes
correspondiente; por
cada dfa de demora en
la entrega del cuaderno
de obra.

“Una ﬂ) UIT por cada

dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segiin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de ahra.
Segl’ln informe del |
Supervisor  y/o
Inspector de obra,

-§egl'm informe del
Supervisor  y/o
Inspector de obra.

Seg\in"mformc del
Supervisor  y/o
Inspector de obra. |
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MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION: | 5/1000 del montodela | Segiin informe del

Cuando el contratista no ejecute trabajos de | valorizacién del mes Supervisor  y/o

mantenimiento de la obra en ejecucién y todas sus | correspondiente; por | Inspector de obra,

partes terminadas, para evitar que la accion de los | cada dia de
| agentes atmosféricos o el trdnsito de su personal o | incumplimiento.

{ equipo ocasionen dafnos a la obra o a propiedades de
terceros. la penalidad serd diaria a partir del dia
siguiente de concluido el plazo otorgado por el |
supervisor de obra. |
19 ’ ELIMINACION DE DESMONTE DE OBRA: Cuando el 5/1000 del monto de la | Segin informe del
| | contratista no cumpla con retirar el desmonte producto | valorizacién del mes | Supervisor  y/o
de la obra y lo mantenga acumulado por mas de dos | correspondiente; por | Inspector de obra.
! (02) dias calendarios. La penalidad es por cada dia | cada dia de
"'4_4'“| contados a partir desde el primer dia cuando el | incumplimiento.

I, acumulado es superior a 03 dias calendario

20 ‘WRA: Cuando el contratista no coloque el | 5/1000 del montodela | Seglin informe del
cartel de obra dentro del plazo establecido en las | valorizacién del mes | Supervisor  y/o
{ especificaciones técnicas y/o el contrato. la multa por | correspondiente; por | Inspector de obra.

dia de atraso serd de: cada dia de
} 1 incumplimiento.

Procedimiento de Aplicacién:

a. De detectarse alguna infraccion cometida por el Contratista, el Supervisor de obra, debera
comunicarle mediante cuaderno de obra la situacién verificada (que se considerard como un
pre aviso). En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c}.

b. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo el Supervisor de obra comunicard mediante cuaderno de obra al contratista, que se
aplicard la penalidad en vista de su incumplimiento.

c.  ElSupervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segin las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de célculo, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d. El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacién de
la penalidad, la cual deberd ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la
liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, la entidad inicia la resolucidn def contrato de ejecucion de obra.

f.  Las penalidades se calculardn aplicando los porcentajes sefialados, las que seran deducidas
de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la
sugerencia del supervisor y la importancia de fa falta cometida.

V1. DISPOSICIONES GENERALES
Estas disposiciones son respecto a la calidad y el cumplimiento de trabajo que se dara
durante la ejecucién de la obra, cumpliendo las especificaciones establecidas, que
constituyen una forma de describir la calidad de la obra y es importante que los trabajos se
cifian a las especificaciones técnicas en toda la Obra.
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a. MEDIDAS DE SEGURIDAD

&

&

®

El Residente de Obra en coordinacién con el supervisor de obra, tomard las medidas de
seguridad suficientes para reducir al minimo la posibilidad de accidentes y dafios a las
personas que laboran en la obra, las propiedades o terrenos y los de mas involucrados en la
ejecucién de la obra,

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los materiales, equipos e insumos en general que se empleen en la Obra deberdn ser de

primera calidad y nuevos; la mano de obra sera de primera y la unidad ejecutard de reserva

el derecho de solicitar por escrito el retiro del trabajador o de cualquier personal

incompetente, descuidado o insubordinado, cuya labor vaya en contra de los intereses de la

obra.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberdn cumplir con las caracteristicas

técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a los ensayos necesarios

para verificar sus caracteristicas,

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el

Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
. s y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la

indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio

que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los

cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este

represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el

Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correrdn por

cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo,

correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad

de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacidn de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista

de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y /o equipos. El Contratista deberd,

contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera

necesitar en el proceso constructivo,

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a

realizar deberin llevarse a la obra en forma oportunay no podrén retirarse de la misma salvo

autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o daios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras

corren por cuenta del Contratista,

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los

plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su

cuentay costo.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del supervisor de obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se
garantice la conservacion de los materiales en perfectas. Condiciones de ultilizacién y
siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision. La limpieza de la obra y retirada
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de los materiales acopiados yno utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberén ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

f. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se
sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccidn o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién
de la supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
7ado en base a sospechas de la supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados. Si la supervisién de obra estima que las unidades de
obra defectuosas son admisibles puede proponer al contratante la aceptacién de las mismas,
con la consiguiente rebaja de precios.

g CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucién. La responsabilidad
del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la supervisién, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del pericde de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que
se establezca en el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista. El contratista
cumplird las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién de senales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el supervisor de obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El contratista debera instalar los equipos de iluminacidn, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

s

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendrén, en todo momento,
en perfectas condiciones.

El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacion
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de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asf como de los dafios y perjuicios que

puedan producir,

% El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo;
asi mismo, deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el
entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros
que no puedan causar accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, etc.), para cual el
postor dentro de su oferta debe adjuntar declarar el cumplimiento de medidas de
seguridad necesarias.

» Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores

del Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y
deberd portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asf como
su equipo de proteccién personal (EPP).

» El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar

meligros contra la integridad, lavida y la propiedad de las personas, instituciones durante
Ja ejecucién de la obra. En este sentido deberd dotarasu personal de los implementos de
seguridad segin NG-050 y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos
energizados, para ello el postor deberé presentar dentro de su oferta una declaracion de
cumplimiento. El incidente o accidente resultado de las inobediencias de esta obligacion,
correra tinicamente por cuenta del contratista.

» El supervisor estd obligado hacer conocer a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no o exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado de accidentes.

i. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de medio ambiente. El contratista debera cumplir con
la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad.
e  DS.N°029-94-EM - Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas y
la Ley N® 27314 - Ley General de Residuos Sélidos.

j. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente despues de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna
cjecucion de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren dotados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas
y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos,a cercade los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y
exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones
necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

k. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pablico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de fas redes
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principales y secundarias de las redes subterrdaneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacién, vida (til remanente, etc.

Para ello, coordinard con las empresas de serviclo y/o Instituclones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrin los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y /o reemplazo de instalaciones
de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado ptblico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinacién con la Entidad. La solucién de interferencias, la reposicion de los
servicios piiblicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que
de ellas deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo
referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

2
7

| 1. CUADERNO DE OBRA
/ En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital, en cual se encuentra
ado con la DIRECTIVA N° 009-2020-0SCE/CD mediante la RESOLUCION N°100-2020-
OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio en los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto del 2020. En el cuaderno de
obra se anotardn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de ella, por el
supervisor o residente, seglin sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se hardn
directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacién escrita. El Cuaderno de Obra serd cerrado por el supervisor cuando la obra
haya sido recibida definitivamente por la Entidad. En caso de resolucién contractual por
cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra serd entregado a la Entidad, bajo apercibimiento
de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad.

m. ADICIONALES Y REDUCCIONES

S6lo procederd la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucién del titular de la Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no
superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podra reducir obras hasta
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultara de aplicacién lo
establecido en el RLCE, Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente,
para su ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica.

n. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente
Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la
ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes
elaboraron el proyecto.

0. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las obra no exonera al
contratista de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en el articulo
40° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de
las obras no menor de siete (07) afios.

o4
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El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de fa

obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de El Contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es

de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos juego de la recepcién de la obray durante el

periodo de responsabilidad, La Entidad requerird al Contratista para que los subsane en un plazo

determinado por la Unidad Ejecutara de Inversiones.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato

de obra, enervan el derecho de La Entidad reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,

conforme a lo dispuesto por el Art. 173 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
s o N 005-2012-TR; durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su

cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores

los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda

evidenciarse en el desarrollo del trabajo

£l Contratista cjecutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracién de acuerdo con lo definido en el

expediente técnico.

La construccién, sin excepcién, comprenderd las mejores précticas de ejecucién de obras,

empleando procedimientos construclivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion

acordes con las tecnologfas vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. Por otra parte, los

procedimientos de construccién reflejan la suposicién basica que el contratista es el especialista

y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la aprobacion

del Supervisor de obra, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los

estandares utilizados en la normatividad vigente y el proyecto.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisory

las observaciones del Contratista ademés de cualquier hecho o acontecimiento importante de la

Obra.

El Contratista tendr4 siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor de Obra, un juego de todos

los planos, una copia del expediente técnico de obra y una copia de las bases.

Programa de Trabajo

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberd presentar para

consideracién del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha

de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete {7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Conlratista

debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de

equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de

la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes

trabajos.

Estos programas de trabajos deberdn ser elaborados utilizando el Método de la Ruta Critica (CPM)

o por el método de Barras Gantt, para la aprobacion del Supervisor de Obra.

Fl Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea

aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo

requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a

los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y

aprobacién del Supervisor. La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el
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Supervisor, no eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Calldad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista alcanzar
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las obras.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demds actividades de
control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas, La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones técnicas, el
costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serdn comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
<57 caso.

obra ejecutada bajo el contrato podrd ser rechazada por el Supervisor debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrad estar sujeto a rechazo del
supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacién del
Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

p. INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Se dar4 inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, y sus modificatorias.

q. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas y
presentadas el Gltimo dia de cada periodo mensual por el Supervisory el contratista, sobre la base
de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacidn, el
contratista presentard los siguientes documentos necesarios para el trdmite de pago: a)
Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.
b) Panel fotogrifico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias). c)
Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado. d) Protocolos de calidad y informe de los especialistas.

r. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del
contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de la
municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
contratista y /o garantfa de fiel camplimiento, de ser el caso.

s. SUBCONTRATACION
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El Contratista ganador de la Buena Pro, no podré transferir, de manera parcial o totalmente, a
favor de terceros, la prestacién materia del contrato teniendo la responsabilidad total sobre su
ejecucién y cumplimiento fntegro, establecidas en el Art. 147 de Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N2 344-2018-EF. La
subcontratacion de la obra o parte de la obra originard que la Entidad rescinda el contrato
suscrito.

t. FORMA DE PAGO
l.a Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del CONTRATISTA en
soles, en precios de la Valorizacién Mensual que tendrdn que ser aprobadas por la supervisién:

e Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobaci6n por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generaré
la factura para proceder al tramite del pago.

e Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

\ e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la

‘ /J prestacién efectuada

/ e Factura.

* (Copiade contrato.

—Tas valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia hébil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos
(02) copias y digital, acompafiadas de su versién original y segin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por
el Supervisor, asimismo se adjuntard el formato N° 12-B.

u. RECEPCION DE OBRA

Se efectuard de acuerdo al articulo 208° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF Y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, a la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad
recepcionara la obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de
liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos. De existri observaciones se
consignaramgn en el acta respectiva o pliego de observaciones y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el termino de laobra por parte del contratista,este debera presentar los
planos post construccion, metrados finales dossier de calidad de todas las pruebas,
ensayos,analisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de
comunicado el termino de la Obra.

v. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Serd presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el Articulo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-FF, se resolver su consentimiento o aprobacién segun lo dispuesto en dichos articulos.
Conjuntamente con el consentimiento o aprobacion de la liquidacién, el contratista presentard a
la Entidad los planos de replanteo firmados por el Residente, y los profesionales especialistas que
participacién en la ejecucién de Obra, la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria
descriptiva valorizada, segin sea el caso; obligaciones cuyo cumplimiento serdn condiciones para
el pago del monto de la liquidacion a favor del contratista.

31. REQUISITOS DE CALIFICACION
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 4° Wk g 4,
it PROVINCIA DE HUAMANGA < G
. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
e SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional ”
P | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL .

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS S | unp  [canTiDaD| |
1 ICARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP, 3 YD3 Und 1.00
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und | 100 \
3 EZCLADORA TROMPO 9P3 Und | 100
]} Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
,ﬂi.d.cl—ﬂegiamcnto este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
== Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos, Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

| A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |
‘ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

‘ Residente de obra |
[ Ing. Civil y /o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacion:

139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

¢ Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - |
3 Requisitos:

| Residente de obra [

| Experiencia minima de No menor a ccuatro (04) anos como Residente obra y/o Supervisor de obra

y/o Inspector obra de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. las mismas que deben ‘

acreditarse a partir de la obtencion de la colegiatura y haber sido ejecutadas en periodos de tiempo

distintos sin traslaparse.

| Se considera obras lguales o similares al objeto de la convocatoria a: Construccién y/
reconstruccion y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o refaccién y/o renovacién y/o ampliacién|
y/o mejoramiento de calidad y/o mejoramiento de los servicios de edificaciones (ptblicas o

| privadas) de infraestructura educativa.

ot
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. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO SV,
b PROVINCIA DE HUAMANGA $

iy DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional ”

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
[ Importante

El residente de la obra aet umplir la experiencia minin stabl

"B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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',P“f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO g™
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.L!!L',',‘:_'u'; SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANO
~Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional
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i ‘ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalentea DOSY MEDIO (2.5) VECES
' EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la

fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion
l ‘ de obra. .

Se considera obras iguales o similares al objeto de la convocatoria a: Construccion yjo
reconstruccién y/o remodelacién y/o mejoramiento y/o refaccion y/o renovacian y/o
ampliacién y/o mejoramiento de calidad y/o mejoramiento de los servicios de edificaciones
L ‘ (ptiblicas 0 privadas) de infraestructura educativa.

| Acreditacién: V

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; (ii) contratosy sus respectivas resoluciones de liquidacian; o (1if) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion M de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
l ejecucion; correspondientes a un maximo de uno (01) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
| consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
| obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréd la
’ experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de I
* Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
} porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de |
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |
| si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz l
' en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente. |
|
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una ‘
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. I

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe |
| indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP |
correspondiente a la fecha de suscripcién. |

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N2 10 referido a la ‘
experiencia del postor en la especialidad.

l Importante |
) En ¢l caso de consorcios, la calificac i6n de la experiencia se realiza conforme a la Directiva I
“Participacion de Proveedores en Consorcia en las Contrataciones del Estado”.




Municipalidad Distrital de Carmen Alto
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPOS UND CANTIDAD
1 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP, 3 YD3 Und 1.00
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und 1.00
3 MEZCLADORA TROMPO 9P3 Und 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de obra
Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado, Colegiado y Habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Experiencia minima de no menor a cuatro (04) afilos como Residente obra y/o Supervisor de obra y/o
Inspector obra de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse.
Se considera obras iguales o similares al objeto de la convocatoria a: Construccion y/o reconstruccion
ylo remodelaciéon y/o mejoramiento y/o refaccion y/o renovacion y/o ampliaciéon y/o mejoramiento de
calidad y/o mejoramiento de los servicios de edificaciones (publicas o privadas) de infraestructura
educativa.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS Y MEDIO (2.5) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
refaccion y/o renovacién y/o ampliacién y/o mejoramiento de calidad y/o mejoramiento de los servicios
de edificaciones (publicas o privadas) de infraestructura educativa.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

17

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demés
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 8 puntos

18

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

©/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




Municipalidad Distrital de Carmen Alto
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......coccceeeeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




Municipalidad Distrital de Carmen Alto
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V/36

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

36 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




Municipalidad Distrital de Carmen Alto \
Adjudicacion Simplificada N°7-2022-MDCA/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2022-MDCA/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[2:OEI\CI:'II:IF?API'%I57 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/SEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEETCQI(\)ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)C%1
1
2
3
4
5

87 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

38

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

41 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ‘::'l;{AA?'I(E)I57 RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_FQ%ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 7-2022-MDCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

