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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informaciéon que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
- Abe seleccidn, segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 « Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,

segln corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante para la Entidad |, o] 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

o Xyz seleccidén, seglin corresponda, y deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

i Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

. Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
3 | Estilo de Fuente . . : :
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamanho de . L.
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

) L, Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Esnaciado
Patia

Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
10-2021-MDSA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES -
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




/

MUNIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2021-MDSA/CS

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de




/ MUNIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2021-MDSA/CS

3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

@/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES
RUC N° : 20184022207

Domicilio legal : Av. San Martin N° s/n Int. Cda-5

Teléfono: : 056-542090

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN
ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/. 436,762.73 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Sesenta
y Dos con 73/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio

Valor Referencial Limites?*
(VR)

Inferior Superior

480,439.00
S/. 436,762.73 (Cuatrocientos 393,086.46 (Trescientos | (Cuatroscientos ochenta
Treinta y Seis Mil Setecientos noventa y tres mil, ochenta | mil, cuatrocientos treinta
Sesenta y Dos con 73/100 Soles) | y seis con 46/100 soles) y nueve con 00/100
soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
G limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA

contratacion : MUNICIPAL N°60-2021-GM-
MDSA, 06.12.2021

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico " N°137-2021-ALC/MDSA

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : ORDEN DE SERVICIO

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CONSIGNA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA'Y GESTION PATROMONIAL
Costo de bases . Impresa: S/ [7.00

Costo del expediente : Impreso: S/ [350.00

técnico Digital: S/ 3.00]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

G

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

@ " Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

EL

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia
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k)
1)

n)

0)

p)

a)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?Z.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en AV. SAN MARTIN NRO 550 (PZA ARMAS) SAN
ANDRES-PISCO-ICA

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciébn de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos15 mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. e
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 Consideraciones generales

1 Las obras generales propuestas en el presente proyecto tienen como finalidad brindar a los
pobladores del lugar un espacio que cuente con las condiciones éptimas para un adecuado
desenvolvimiento en el aspecto deportivo y recreacién activa de sus pobladores

2 El presente proyecto se ha cefiido a la alternativa seleccionada, elegida en el Proyecto de Inversion
aprobado con codigo Unico de inversion N° 2519983

3 El Valor Referencial de la obra: “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH.
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE
ICA” esta enmarcado en el siguiente cuadro:

META FINANCIERA ‘

COSTO DIRECTO S/. 321,859.05
GASTOS GENERALES 10% S/. 32,185.91
UTILIDAD 5% S/.  16,092.95
SUB TOTAL S/. 370,137.91
IGV 18% S/. 66,624.82
PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 436,762.73

4 Valor Referencial de Ejecucion de Obra S/. 436,762.73 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos
Sesenta y Dos con 73/100 Soles).

Modalidad de Ejecucion: La Obra se ejecutard CONTRATA

El Sistema de Contratacion sera a Suma Alzada

Plazo de ejecucion es de 75 dias Calendarios

~N O O

Nombre de la obra : “‘“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH.
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA
DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Localidad : AA.HH. Bellavista
Distrito : San Andrés
Provincia : Pisco
Regién : Ica

PROYECTO: “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN
ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 1.00 und
01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 2.50 mes
01.03 CERCO DE OBRA CON POSTES DE EUCALIPTO Y COSTAL 53.09 m
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 2.00 vje
01.05 GUARDIANIA EN OBRA 2.50 mes
01.06 ALQUILER DE BANOS QUIMICOS 2.50 mes
02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 1120.55 m2
02.02 TRAZO Y REPLANTEO 1120.55 m2
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 13.00 | und

03.02 ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 100 und
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

03.03 LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIONDEL || oo b
COVID-19 EN LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

04 CAMPO DE GRASS SINTETICO

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 71.10 m3

04.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 85.32 m3

04.01.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 546.00 | m2

04.02 BASE COMPACTADA

04.02.01 BASE GRANULAR E=0.15 m.COMPACTADA 546.00 | m2

04.03 GRASS SINTETICO

04.03.01 PREPARACION DE CAMPO CON CAMA DE ARENA FINA 546.00 | m2

04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO 546.00 | m2

04.04 CARPINTERIA METALICA

04.04.01 ARCOS DE F° F° D=3" 2.00 und

04.05 VARIOS

04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA ARCO 1.00 glb

05 CIRCULACION Y VEREDAS

05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 32.03 m3

05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 38.43 m3

05.01.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 213.95 | m2

05.02 BASE COMPACTADA

05.02.01 BASE GRANULAR E=0.10 m. COMPACTADO 213.95 | m2

05.03 SARDINELES

05.03.01 SARDINELES DE CONCRETO fc=175 kg/cm2 ACABADO Y PULIDO 2.40 m3

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES 20.20 m2

05.04 VEREDAS DE CONCRETO

05.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO Y BRUNADO 213.95 | m2

05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 46.56 m2

05.04.03 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 114.00 m

06 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 3054 | m3

06.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE 54.30 m2

06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 36.65 m3

06.02 CONCRETO SIMPLE

06.02.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140 KG/CM2 + 70 % PG. 69.34 | m3

06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TRIBUNAS 96.48 m2

06.03 REVOQUES

06.03.01 TARRAJEO EN TRIBUNAS (MORTERO E=1.50CM) 150.78 | m2

06.04 PINTURAS

06.04.01 PINTURA LATEX PARA TRIBUNAS 15078 | m2

06.05 VARIOS

06.05.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION PARA TRIBUNAS 9.60 m2

07 COBERTURA

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 17.25 m3

07.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 4.03 m3

07.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 15.86 m3

07.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

07.02.01 ZAPATAS

07.02.01.01 | CONCRETO ZAPATAS fc=210 kg/cm2 8.00 m3

07.02.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 146.88 | kg

07.02.02 COLUMNAS

07.02.02.01 | CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 2.45 m3

07.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 32.64 | m2

07.02.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/icm2 GRADO 60 307.20 | kg

07.03 ESTRUCTURA METALICA

07.03.01 TSROOX\Z/(;?)!SIEIWE] I_Ncsgﬂj_ailgN DE TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO 1600 | und
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07.03.02 PROVISION E INSTALACION DE TUBO RECTANGULAR DE FIERRO NEGRO 140.00 m
100x50x2mm
07.04 COBERTURA METALICA
07.04.01 PROVISION E INSTALACION DE VIGAS METALICAS PARABOLICAS 8.00 und
07.04.02 PROVISION E INSTALACION DE VIGUETAS METALICAS 2L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" 21.00 und
07.04.03 PROVISION E INSTALACION DE TEMPLADORES DE FIERRO LISO 1/2" 365.72 m
07.04.04 PROVISION E INSTALACION DE TEMPLADORES DE FIERRO LISO 3/4" 181.60 m
07.04.05 COBERTURA CON MALLA RASCHELL (doble malla) 820.75 m2
07.05 REVESTIMIENTOS
07.05.01 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 14.40 m2
07.06 PINTURAS
07.06.01 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 14.40 m2
07.06.02 PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA 382.57 m2
07.07 INSTALACIONES ELECTRICAS
07.07.01 REFLECTOR DE HALOG. MET. 400 W. INC. COLOCACION Y ACCES. 6.00 und
07.07.02 ALIMENTADOR 2-1 x 6 mm2 THW + 1 x4 mm2 TW 88.05 m
07.07.03 PROVISION Y CABLEADO DE TUBERIA PVC SAP 1" (ELECTRICA) 84.25 m
07.07.04 TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 1.00 und
08 SERVICIOS HIGIENICOS
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 29.36 m3
08.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.50 m3
08.01.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 30.81 m2
08.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 31.03 m3
08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.02.01 SOLADO E=0.10M PARA ZAPATAS 6.00 m2
08.02.02 CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG 9.72 m3
08.02.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 3.55 m3
08.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 38.81 m2
08.02.05 CONCRETO FALSO PISO e=4" 30.81 m2
08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.03.01 ZAPATAS
08.03.01.01 | CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 3.00 m3
08.03.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 55.08 kg
08.03.02 VIGAS DE CONEXION
08.03.02.01 CONCRETO VIGAS DE CONEXION f'c=210 kg/cm2 1.08 m3
08.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONEXION 7.20 m2
08.03.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 108.16 kg
08.03.03 COLUMNAS
08.03.03.01 | CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 1.81 m3
08.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 16.08 m2
08.03.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 193.86 kg
08.03.04 VIGAS
08.03.04.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 1.69 m3
08.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 8.92 m2
08.03.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 231.91 kg
08.03.05 LOSAS ALIGERADAS
08.03.05.01 | CONCRETO LOSA ALIGERADA f'c= 210 kg/cm2 2.59 m3
08.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 28.80 m2
08.03.05.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM. PARA TECHO 239.90 und
08.03.05.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 140.76 kg
08.03.06 CISTERNA
08.03.06.01 CONCRETO CISTERNA f'c=210 kg/cm2 3.86 m3
08.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA 26.78 m2
08.03.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lcm2 GRADO 60 331.72 kg
08.03.07 BANCA DE CONCRETO Y CAJA DE ELECTROBOMBA
08.03.07.01 CONCRETO BANCAS f'c=210 kg/cm2 0.47 m3
08.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BANCA DE CONCRETO 5.46 m2
08.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 73.08 kg
08.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
08.04.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. 43.61 m2
08.04.02 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. 30.00 m2
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08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

08.05.01 TARRAJEO MUROS PRIMARIO 91.98 m2
08.05.02 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM. 25.95 m2
08.05.03 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM. 48.70 m2
08.05.04 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 7.05 m2
08.05.05 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS 8.92 m2
08.05.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 14.18 m2
08.05.07 TARRAJEO PULIDO EN BANCAS DE CONCRETO 2.09 m2
08.05.08 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m 23.40 m
08.06 CIELO RASOS

08.06.01 TARRAJEO DE CIELORASO 28.80 m2
08.07 PISOS

08.07.01 CONTRAPISO DE 2" 30.01 m2
08.07.02 PISO CERAMICO 45cm X 45cm 30.01 m2
08.08 ZOCALOS

08.08.01 ZOCALO DE CERAMICA DE 25cm x 40cm, H=1.80m 91.38 m2
08.09 CARPINTERIA DE MADERA

08.09.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 3.60 m2
08.09.02 CUBIERTA DE MADERA PARA BANCA DE CONCRETO 1.62 m2
08.10 CARPINTERIA METALICA

08.10.01 ztljil;;AAg/IoE';All_/LCA DE PLANCHA TIPO ACANALADA C/MARCO DE TUBO 6.32 m2
08.10.02 VENTANA DE ALUMINIO E=6 mm. Sist. Nova + Proteccion metélica 2.60 m2
08.11 CERRAJERIA

08.11.01 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2.00 und
08.12 PINTURAS

08.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 48.70 m2
08.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 25.95 m2
08.12.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS 7.05 m2
08.12.04 PINTURA LATEX EN VIGAS 8.92 m2
08.12.05 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 28.80 m2
08.12.06 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO 7.02 m2
08.12.07 PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA 29.28 m2
08.12.08 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 8.82 m2
08.13 INSTALACIONES SANITARIAS

08.13.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA H=0.40m , b=0.40m 47.55 m
08.13.02 RED DE DISTRIBUCION EXTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" 2.60 m
08.13.03 ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AGUA EN RED EXTERIOR 1.00 glb
08.13.04 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 2.00 und
08.13.05 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" 20.50 m
08.13.06 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" 65.70 m
08.13.07 ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AGUA EN RED INTERIOR 1.00 glb
08.13.08 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2" 19.00 pto
08.13.09 EQUIPO DE BOMBEO, ELECTROBOMBA DE 0.5HP 1.00 und
08.13.10 ig!\:llllzl\gg;ﬁ{OOSE INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PVC 1100L, INC. 1.00 und
08.13.11 INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CISTERNA 1.00 glb
08.13.12 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 2.00 und
08.13.13 f/ll(J)l\lilll‘:’\‘Ail-l{'Fég Y COLOCACION DE TUBERIA INTERIOR PVC SAL 4", INC 11.60 m
08.13.14 E%AI:I‘I_II_\IA'S\"I{_Fég Y COLOCACION DE TUBERIA INTERIOR PVC SAL 2", INC 59.70 m
08.13.15 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 13.00 pto
08.13.16 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 4.00 pto
08.13.17 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 3.00 pto
08.13.18 ACCESORIOS PARA INSTALACION DE DESAGUE INTERIOR 1.00 glb
08.13.19 INODORO CON TANQUE DE DESCARGA 4.00 und
08.13.20 LAVATORIO CON PEDESTAL, INC. GRIFERIA 6.00 und
08.13.21 URINARIO DE LOZA INCLUIDO ACCESORIOS 3.00 und
08.13.22 SUMIDERO CROMADO ROSCADO 2" 4.00 und
08.13.23 REGISTRO CROMADO ROSCADO 4" 3.00 und
08.13.24 REBOSE PVC DE TANQUE ELEVADO D=2" 1.00 und
08.13.25 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE 1.00 und
08.13.26 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA 1.00 und
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08.14 BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACION

08.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.14.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 22.47 m3
08.14.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 8.95 m3
08.14.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 16.22 m3
08.14.02 CONCRETO SIMPLE

08.14.02.01 SOLADO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=2" 1.04 m2
08.14.03 BIODIGESTOR

08.14.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 1.00 und
08.14.03.02 CAJA DE SECADO DE LODOS 1.00 und
08.14.03.03 CAJA DE INSPECCION 1.00 und
08.14.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA EXTERIOR PVC SAL 2" 9.70 m

08.14.03.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA EXTERIOR PVC SAL 4" 4.90 m

08.14.04 ZANJAS DE INFILTRACION

08.14.04.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 10.80 m3
08.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

08.15.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 4.00 pto
08.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE 2.00 pto
08.15.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA 6.00 pto
08.15.04 CAJA DE PASE CUADRADA PVC 100x100x50mm 6.00 und
08.15.05 ALIMENTADOR EXTERIOR 2-1x6 mm2 THW —25mm PVC-P 8.50 m

08.15.06 DISPERSOR DE TIERRA 1x6mm2 (10AWG) - 25mm PVC-P 7.00 m

08.15.07 ALIMENTADOR 2-1 x 2.5mm2 THW — 25mm PVC-P 17.10 m

08.15.08 ALIMENTADOR 2-1 x 4mm2 THW + 1 x 4mm2 TW — 25mm PVC-P 26.90 m

08.15.09 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PVC 1.00 und
08.15.10 LUMINARIA P/ADOSAR PLAFON REDONDO LED 4.00 und
08.15.11 INSTALACION DE POZO A TIERRA C/VARILLA DE COBRE 1.00 und
08.15.12 CONSTRUCCION DE NICHO PARA MEDIDOR ELECTRICO 1.00 und
09 VARIOS

09.01 AREAS VERDES

09.01.01 SEMBRADO DE GRASS 109.47 m2
09.02 CERCO PERIMETRICO FRONTAL

09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRA

09.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO 15.93 m3
09.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 19.11 m3
09.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

09.02.02.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 +30% PG 15.93 m3
09.02.02.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 4.03 m3
09.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS 53.78 m2
09.02.03 COLUMNAS

09.02.03.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/lcm2 3.71 m3
09.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 59.40 m2
09.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 377.69 kg
09.02.04 REVESTIMIENTOS

09.02.04.01 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM. 114.17 m2
09.02.05 CARPINTERIA METALICA

09.02.05.01 EB&EEAAB/I(EEA]-L/L?A DE PLANCHA TIPO ACANALADA C/MARCO DE TUBO 7.02 m2
09.02.05.02 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 1.00 und
09.02.05.03 CERCO METALICO FRONTAL 44.82 ml
09.02.06 PINTURA

09.02.06.01 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y SOBRECIMIENTO 114.17 m2
09.02.06.02 PINTURA EPOXICA EN CARPINTERIA METALICA 94.11 m2
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b)

c)

d)

e)

Expediente Técnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 136-2021-ALC/MDSA
aprobado mediante
Fecha de aprobacion : 04/08/2021

Financiamiento
Recursos determinados

Plazo de ejecucion
Sesenta (75) dias calendarios

Modalidad de ejecucién
A suma alzada

Memoria Descriptiva del proyecto
Se especifica en el expediente técnico

Disponibilidad Fisica del terreno para su ejecucion
En concordancia a la Ley N° 30477, ley que regula la ejecucién de servicios publicos
autorizadas por las municipalidades en las areas del dominio publico.

3.1.2 Consideraciones especificas

a)

b)

Del equipamiento

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO UND 1.00
2 GRUADE 10 TN UND 1.00
3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 2.00
4 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 UND 1.00
5 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 2.00
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 2.00
7 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1.00

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés condiciones del equipamiento
que no se hayan previsto en el expediente técnico o0 que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

Del plantel profesional

e Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél
gue resulta esencial para la ejecucion de la prestacién como es el caso del residente de obra.

e Debe detallarse su perfil minimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico
(concordante con el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico).

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia

El profesional debera contar con experiencia minina
de Dos (02) afios de experiencia residente y/o
Supervisor y/o Inspector en la ejecucién de obras
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
gue se computa desde la colegiatura.

Residente de | Ingeniero Civil
obra Titulado

Ingeniero Ambiental o | El profesional deber4 contar con experiencia
Ingeniero Ambiental y | minima de doce (12) meses acumulado como

Especialista | de Recursos | Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe
Ambiental Naturales y Energia | Responsable, Coordinador o la combinacién de
Renovable o0 | estos, de: Ambiental, Mitigacibn ambiental,

Ingeniero Sanitario o | ambientalista, Monitoreo y mitigacién ambiental,




/

MUNICIALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2021-MDSA/CS

Ingeniero  Civil o

Impacto ambiental, medio ambiente 0 SSOMA, en

Ingeniero de | la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en
Mecéanica de Fluidos general.
Titulado

El profesional deberd contar con experiencia
minima de doce (12) meses acumulado como
Ingeniero de Higieney | Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe

Espemahgta Seguridad Industrial o | Responsable, Coordinador o la combinacion de

en Seguridad . ' . ; ! -

en Obra vy Ingen!ero Indu.strllal o] esto;, Qe. Segurldadysalud ocupaplonal,segurldad

Salud Ingeniero Sanitario o | e higiene ocupacional, seguridad de obra,

o . Ingeniero Civil. seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud ocupacional
cupacional

o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional en la ejecucion o inspeccién o

supervision de obras en general.

No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, pebn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topografo,
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.
Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos
en el desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico
de bachiller o titulo profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).
Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
gue no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcibn que desempefara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, topdgrafo, entre otros.

En ningun caso corresponde exigir al plantel profesional, simultdneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perti como para los titulados en el extranjero.
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d)

f)

9)

e Parael postor se considerara obra similar a Creacion y/o Construccién y/o Mejoramiento local
comunal

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

e Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditacion de un
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios, meses,
etc.) o nimero de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras
similares debe incluirse en el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previsto en el literal B del presente Capitulo.

Condiciones Obligatorias de los Postores

e Persona Natural o Juridica inscrita en el registro de proveedores del estado como ejecutor de
obra.

e El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanente para contratar con el Estado, por lo que debera presentar una
declaracion jurada por el mismo.

e El postor debera contar con informacion actualizada en el OSCE y en condicidn de activo y
habido en la SUNAT.

e El Postor debera de cumplir con el registro, segun lo dispuesto en el D.S. 46-2020-PCM, D.S.
94-2020-PCM, y D.S. 101-2020-PCM, por lo que debera presentar la declaraciéon jurada
correspondiente.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El ndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 50%.

3) El porcentaje minimo de participaciéon en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es del 50%.

Del plantel profesional

e Se debe consignar mediante declaracion jurada el nombre, experiencia y la profesion del
plantel profesional clave, como condicién obligatoria para la evaluacién del postor de su
propuesta presentada, siendo el postor favorecido con la buena pro, quien sustentara el
mismo a la firma del contrato.

De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

UNA (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

En caso el contratista incumpla con su

UNA (1) UIT] por cada | Segun informe del Supervisor

obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

dia de ausencia del
personal en obra.

de obra debidamente
sustentado.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.
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de dicho impedimento.

SEGURIDAD DE
SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal como vehicular, incumpliendo las
normas de las sefializaciones solicitadas
por la MDP.

OBRA Y

2/1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo establecido en las
especificaciones técnicas.

S/. 700.00

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el ingeniero residente no se
encuentra en forma permanente en la
obra.

Uno (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

No cumple con las responsabilidades de
pago oportuno del salario de acuerdo a la

. 0.10% del contrato | Segin informe del Supervisor
oferta econémica a su personal, . .
. - - vigente por cada | de obra debidamente
incluyendo los beneficios sociales de .
trabajador. sustentado.

acuerdo con la Ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante la entidad.

h)

j)

k)

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en
el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos

e Indicar si se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

e El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso
de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y
exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, seglin corresponda, debe ser
definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los articulos 179 y 186
del Reglamento.

De la recepcion de obra

En esta seccién se puede consignar si estara permitida la recepcion parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

De la subcontratacion
Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.

Forma de Pago

El pago se realizard en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance
ejecutado, las cuales seran revisadas por el supervisor de la Obra.

La valorizacién del periodo contendr4 documentacién la cual deberd ir firmada por el residente de
Obra y el Supervisor aprobando la Valorizacion de avance posteriormente el funcionario
encargado de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL de la Municipalidad Distrital de
San Andrés enviara la conformidad al tramite correspondiente.

Obligaciones del Contratista

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:
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El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién de calidad
reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios
que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de la obra. Se
deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante
el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la
solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervisién o al inspector de obra, los protocolos
de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser
de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes
y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales
y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes
de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo 1444.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Andrés requerira al Contratista para que
los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento
de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad
Distrital de San Andrés a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de San Andrés a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1444.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a su
cargo; obligaindose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas
de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
Municipalidad Distrital de San Andrés, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores
al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de San Andrés, a la
suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
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m)

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor de Obra o La
Municipalidad Distrital de San Andrés, la ndmina detallada de todo el personal profesional y de
los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
deberéa contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar
en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
personal (EPP), segun la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara
las medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su
empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, Arnés para trabajos
de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El
Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendré la potestad de detener las labores
en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacién de plazo de la
obra Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin
justa razon.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste
determine la accién a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren
por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

d) Que el postor no debe de alterar el monto asignado en el Expediente Técnico sobre la
partida prevencién y control frente a la propagacion del COVID 19, con ello se garantiza la
implementacion de la normativa vigente.

Ejecucion de Obra
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Revision de expediente técnico de obra
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Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital
de San Andrés y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente
Técnico y en coordinaciéon con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para
determinar su ubicacién.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservaciéon de los ambientes
provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo
necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecuciodn

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal 0 equipo ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinaré la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo
otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomaré todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de San Andrés, el Contratista debera retirar
de la Obra, el equipo o0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el
objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de San Andrés.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista
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o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista
deberéa enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisay completa.
Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector
de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximir4 al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de San Andrés.

Calidad Especificada.

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de
ejecucién y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendr4 el derecho, cada vez que lo juzgue necesario,
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista
de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion
del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector
ylo supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de San Andrés no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de San Andrés no podra ser privada ni impedida, no obstante la
existencia de dichas mediciones, céalculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en
los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de San
Andrés sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de San Andrés y las bases
integradas del proceso de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo
y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

- Planos del Proyecto y de la especialidad al cual corresponde.

- Especificaciones Técnicas del expediente técnico.
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- Memoria Descriptiva del expediente técnico.

- Presupuesto de Obra.

- Contrato de Obra.

- Bases del Proceso de Seleccion.

- Oferta del CONTRATISTA.

- Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector
de Obra y/o supervisor de obra serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias.

e De la Recepcion de Obra:
Se debera seguir segln lo establecido en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Documentos Para La Ejecucion.
La Municipalidad Distrital de San Andrés pondra a disposicién del Contratista el Expediente
Técnico.
Documentacién Técnica.
El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos
post construccién definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

* Adelantos
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

01.Adelanto Directo, se otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%)

del monto del contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo
180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la
solicitud.

02.Para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto no deberan superar
el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de otorgamiento
de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el plazo de
ejecucién contractual, teniendo en consideracién el calendario de adquisicion de materiales
0 insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como
Garantia y el comprobante de pago correspondiente.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
La amortizacion de los adelantos se realizard de acuerdo con en el Articulo 183° del
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

e Valorizaciones

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a
La Municipalidad Distrital de San Andrés en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizaciéon respectiva, el
Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La
Municipalidad Distrital de San Andrés.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Distrital de San Andrés.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ltimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados
de conformidad con lo establecido en el articulo 194° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion sera mensual. Los metrados de obra
ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
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presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
hébil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el
caso por los cédmputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacién final

Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacién de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacion y céalculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de
la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectle el pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que ain
estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

+ Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas (Declaracién Jurada y otros documentos).

» Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

» Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

» Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

 Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

» Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

» Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de San Andrés por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

+ Saldo a favor o en contra del Contratista.

Penalidades y Multas

Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, La
Municipalidad Distrital de San Andrés le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, segin
lo establece el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento
y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto contrato vigente
Penalidad diaria =

0.40 x Plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento. Esta penalidad serd deducida en la liquidacién final, o si fuese
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado
y su Reglamento, el codigo civil y demas normas aplicables, segin corresponda.

Reajuste De Precios.
Se deberéa seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en el
art. 195°.

Confidencialidad.
El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la
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3.2.

ejecucioén del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. El contratista debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por La Municipalidad Distrital de San
Andrés en materia de seguridad de la informacién.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega como también a la que se genera
durante la ejecucion del contrato de obra y la informacién producida una vez que se haya
concluido los trabajos. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos, estudios,
grabaciones, peliculas, programas informaticos y demas datos compilados o recibidos por el
contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles y
penales correspondientes.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO UND 1.00
GRUADE 10 TN UND 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 2.00
CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 UND 1.00
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 2.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 2.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Se debera solicitar el titulo profesional del personal clave requerido, en cumplimiento con el desagregado

de gastos generales estipulado en el expediente técnico, los cuales son:

a) Residente de Obra, con formacion académica de Ing. Civil.

b) Especialista Ambiental, con formacién académica de Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental
y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de Mecéanica de Fluidos.

c) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, con formacién académica de Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

d) Residente de Obra, con 24 meses en el cargo desempefiado (computados desde la fecha de la
colegiatura).
Cargo Desemperfiado: Residente, Supervisor, Inspector o la combinacion de estos de obras
similares en la ejecucién, inspeccion o supervision.

e) Especialista Ambiental, con 12 meses en el cargo desempefiado (computados desde la fecha
de la colegiatura).
Cargo Desempefiado: Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, de: Ambiental, Mitigacion ambiental, ambientalista, Monitoreo y
mitigacion ambiental, Impacto ambiental, medio ambiente 0 SSOMA, en la ejecucién o
inspeccion o supervision de obras en general.

f) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, con 12 meses en el cargo
desempefiado (computados desde la fecha de la colegiatura).
Cargo Desempefiado: Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos, de: Seguridad y salud ocupacional, seguridad e higiene ocupacional,
seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras
en general.

Acreditacién:

i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o

i) Constancia, o

iii) Certificados, o

iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o Creacion o
la combinacién de alguno de los términos anteriores de Losas Deportivas, Estadios,
Infraestructura Educativa y/o Salud, que contengan como minimo a) Grass y b) obras de Concreto
Armado.

Se excluye de la definicion de obras de Infraestructura Educativa y/o Salud, a las postas, Centros
de Salud, Institutos y/o Coliseos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta O
(Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

La evaluacion consistira en otorgar el
méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9817 puntos

PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacién:

Certificacion como “Empresa segura,
discriminacion contra la mujer”

libre de violencia y

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima
edicion ( )

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

2 puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién
contra la mujer”

0 puntos

Técnico ni los requisitos de calificacion.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

)



https://www.mimp.gob.pe/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [...........c.coooieiiiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”2°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

19

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

G/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del | UNA (1) UIT por cada

. . . Segun informe del Supervisor
contrato o del integro del plazo de | dia de ausencia del g P

1 . - . de obra debidamente

ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra en el

. . . sustentado.

(60) dias, de conformidad con las | plazo previsto.

disposiciones establecidas en el numeral

190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su L, )

obligacién de eiecutar la restapcic')n con el UNA (1) UIT] por cada | Segun informe del Supervisor
2 9 ) P dia de ausencia del de obra debidamente

personal acreditado o debidamente

o sustentado.
sustituido.

personal en obra.

) . . Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista o su personal, no permite
del monto de la
el acceso al cuaderno de obra al

3 | SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole | V3/orizacion del
periodo por cada dia

anotar las ocurrencias. ; ) .
de dicho impedimento.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los | 2/1000 del contrato | Segun informe del Supervisor
4 dispositivos de seguridad en la obra tanto | vigente por cada dia | de obra debidamente
peatonal como vehicular, incumpliendo las | de retraso. sustentado.

normas de las sefializaciones solicitadas
por la MDP.

CARTEL DE OBRA

. Segun informe del Supervisor
Cuando el contratista no coloque el cartel 9 P

5 i S/. 700.00 de obra debidamente
de obra dentro del plazo establecido en las
e L sustentado.
especificaciones técnicas.
RESIDENTE DE OBRA Uno (1) UIT por cada L, .
. . . . ) Segun informe del Supervisor
Cuando el ingeniero residente no se | dia de ausencia del .
6 de obra debidamente
encuentra en forma permanente en la | personal en obra en el
; sustentado.
obra. plazo previsto.
No cumple con las responsabilidades de
ago oportuno del salario de acuerdo a la P )
pago op . 0.10% del contrato | Segun informe del Supervisor
oferta econémica a su personal, . .
7 . - . vigente por cada | de obra debidamente
incluyendo los beneficios sociales de )
; ; trabajador. sustentado.
acuerdo con la Ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante la entidad.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

@/
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

@ * Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 30

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

34 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfﬁgﬁm'o [FACTURADO
1
2
3
4
5

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@ge RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/7E[;]||5;ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_E;';ABIO AEAUCJSF:I?&O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

