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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
016-2022-CS-MDS-1

| CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CREACION DE UN POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccioén, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicidon, renovacion, ampliaciéon y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




0

1.8.

1.9.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacioén no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




] CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.23.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.




3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Ila SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-CS-MDS-1

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
RUC N° © 20195122238
Domicilio legal : CAR. PANAMERICANA SUR KM 318-SANTIAGO-ICA
Teléfono: . 056-402063

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DE UN POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE
SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA".

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 832,995.78 (Ochocientos Treinta y dos mil novecientos noventa

y cinco y 78/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO

DEL 2022.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 749,696.21
S/ 832,995.78 (Ochocientos (Setecientos Cuarenta y (Novilc:ga1n?£)2$98}22iséis
Treinta y dos mil novecientos nueve mil seiscientos mil doscientos noventa
noventa y cinco y 78/100 Soles) noventa y seis y 21/100 : 35/100 Sol y
Soles) cinco y oles)
Importante

o FElprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02 DEL
contratacion " 24/10/2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

0

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Gerencia Municipal

toni

eenico N°  029-2022-GM-MDS-REGION
ICA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad. Panamericana Sur km 318
Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00

técnico Digital: S/ 15.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidén impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado DS 344-2018 y sus modificatorias

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo General.

- Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades.

- Directivas de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




0

21.

2.2,

CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




2.3.

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP°,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'!.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

2 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de Ia
prestacion indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Entidad, cito en CAR.
PANAMERICANA SUR KM 318-SANTIAGO-ICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

4 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

s De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

O
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas
que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA A EJECUTAR: “CREACION DE UN POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA
BLANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"

CODIGO UNICO DE INVERSION: Cadigo tnico de inversiones N° 2551126
NIVEL DE ESTUDIO EN LA FASE DE FORMULACION Y EVALUACION: Ficha Técnica.
FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 15 de Mayo de 2022.

DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO: Resolucién de Gerencia Municipal N° 029-2022-
GM-MDS-REGION ICA.

FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 15 de Julio del 2022.

ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Santiago dentro de sus objetivos principales es poder brindar una gestion publica
eficiente, eficaz y efectiva para bienestar comdn y para la buena atencién a la poblacién del Sector de Casa Blanca.
Es por ello que la actual gestion municipal por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Urbano ha coordinado para
elaborar el presente Expediente Técnico para la creacion de un pozo tubular en dicho Sector del Distrito de

Santiago.

La construccion de una Infraestructura de caseta, pozo tubular, linea de implosion y un cerco perimétrico no
cuenta en el Sector, los pobladores de la zona que no cuenta con abastecimiento suficientes de aguan potable
para los hogares del lugar, poniéndose en riesgo a los nifios y los pobladores en general propensos a los

accidentes frecuente y la contaminacién por el polvo y otros agentes nocivos.




Cabe sefalar que en la visita realizada al Sector de Casa Blanca del Distrito de Santiago, el suscrito como consultor
del proyecto por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago, después de evaluar las mltiples necesidades e
identificacion de la necesidad mas urgente y prioritaria, se llegd a la conclusion de priorizar la intervencion en
solucionar el problema en forma integral, el cual seria la creacion y construccién de una nueva infraestructura en
el espacio sefialado para este fin, asi mismo en dicha visita y con la conformidad de los representantes de la
Institucién se definid el nombre del presente proyecto, siendo su denominacion la siguiente: "CREACION DE UN
POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA", Cédigo unico de inversiones N° 2551126.

A fin de mejorar la situacién actual que aqueja al Sector de Casa Blanca y de tal manera de dar solucién al
problema que aqueja al publico en general, es que el suscrito y los representantes del Sector de Casa Blanca han
priorizado la intervencién por parte de la Municipalidad Distrital de Santiago en el presente estudio de la
CREACION DE UN POZO TUBULAR.

Con el proyecto de "CREACION DE UN POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA DEL DISTRITO
DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", Cédigo unico de inversiones N° 2551126,
se mejorara notablemente el ornato de la Ciudad al transformar un vida social y saludable, hasta una
infraestructura, moderna y adecuada para el uso adecuado de los pobladores, principalmente del Sector de Casa

Blanca.

CARACTERISTICAS GENERALES
2.1.-UBICACION DE LA ZONA DE PROYECTO:

UBICACION POLITICA:
FiguraN° 1
MACROLOCALIZACION
Departamento/Region Ica
Provincia Ica
Distrito Santiago
Sector Sector de Casa Blanca
Region Geografica Costa
Altitud 378 ms.n. m.
Superficie 2783.81 km2



https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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En el Sector de Casa Blanca se encuentra ubicada en una zona residencial y cuenta con un area destinada

para la construccion de un pozo tubular.

ciona una ubicacién destacada en color azul para ingresar.en Street View.

Zona a
intervenir

2.2.-VIAS DE COMUNICACION Y TIEMPO DE LLEGADA A LA COMUNIDAD:
En el Sector de Casa Blanca del Distrito de Santiago se encuentra situado a unos 12.6 kildmetros, y a unos 18

minutos, desde la ciudad de Ica. El acceso a este sector se realiza desde la municipalidad de Santiago, por una

via asfaltica en una distancia aproximada de 1.0 km, y a unos 05 minutos aproximado de este lugar.




0

TRAMOS CONDICIONES DE ESTADO LONGITUD KM TIEMPO
SUPERFICIE
MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO-SECTOR asfaltica bueno 1.0 kilémetros 05 minutos
DE CASA BLANCA

2.3.-TOPOGRAFIA:
Las coordenadas geogréficas del Distrito de Santiago son Latitud: -14.1858, Longitud: -75.7147 14° 11" 9"
Sur, 75° 42' 53" Oeste, y elevacion: 378m.

2.4.-TIPOLOGIA DE SUELO

La calidad de suelo que predomina en el distrito de Santiago.

2.5.-CLIMA:
Clima: En el Distrito de Santiago, los veranos son caliente, aridos y nublados y los inviernos son cémodos,
secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente varia de 15
°C a 28 °C y rara vez baja a menos de 12 °C o sube a méas de 31 °C.
En base a la puntuacién de turismo, la mejor época del afio para visitar Ica para actividades de tiempo
caluroso es desde mediados de abril hasta mediados de noviembre.
Temperatura: La temporada templada dura 3.3 meses, del 2 de enero al 12 de abril, y la temperatura maxima
promedio diaria es mas de 27 °C. El dia mas caluroso del afio es el 21 de febrero, con una temperatura
maxima promedio de 28 °C y una temperatura minima promedio de 20 °C.
La temporada fresca dura 3.3 meses, del 6 de junio al 15 de setiembre, y la temperatura méaxima promedio
diaria es menos de 24 °C. El dia més frio del afio es el 26 de julio, con una temperatura minima promedio

de 15 °C y méxima promedio de 23 °C.

2.6.-POBLACION Y PADRON DE USUARIO:
El distrito de Santiago cuenta con un total de 27645 habitantes

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
El presente proyecto denominado: "CREACION DE UN POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA
DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", Cédigo Unico de
inversiones N° 2551126, ubicado en el radio urbano del Sector de Casa Blanca del distrito Santiago, consiste de
las siguientes partidas:

e OBRAS PROVISIONALES

e EDUCACION SANITARIA'Y GESTION DE SERVICIO



https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-CS-MDS-1

e GESTION DE RIESGOS

e PLAN DE PREVENCION DEL COVID-19

o PERFORACION DE POZO

e CASETA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE
e LINEA DE IMPULSION DE AGUA

e CERCO PERIMETRICO

4. INFORMACION SOBRE OCURRENCIA DE DESASTRES: ACTIVIDAD SISMICA, INUNDACIONES,
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, ETC. TENIENDO EN CUENTA LA VULNERAVILIDAD ANTE DESASTRES
NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO.

El distrito de Santiago es considerado y se encuentra dentro de sus centros poblados mas vulnerables a huaicos

e inundaciones.

5. CUADRO RESUMEN DE METAS
En el presente cuadro se da a conocer las siguientes partidas componentes al proyecto de "CREACION DE UN
POZO TUBULAR EN EL SECTOR DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA", Cédigo unico de inversiones N° 2551126.

ITEM DESCRIPCION UND | MET P.U. TOTAL
01 OBRAS CIVILES 92,354.31
01.01 OBRAS PROVISIONALES 10.598.08
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 720 M X3.60M | und 100 1089.72|  1,089.72
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y
01.01.02 e TILZACION ¥ DESVOVIL GLB | 100| 750000|  7,500.00
01.01.03 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA mes | 200]  100418|  2008.36
01.02 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 31.288.22
01.02.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 26,311.22
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100 424360|  4.243.60
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB | 1.00 776.00 776.00
01.02.01.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB | 1.00 686.80 686.80
01.02.01.04 PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO |GLB | 1.00|  2.400.00|  2.400.00
01.02.01.05 IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN GLB | 1.00| 279400]  2.794.00
11020105 HlGlEFr’\lFlig(()';‘sRAMA DE IDENTIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS o8 | 10| 33500 336500
PROGRAMA DE REGISTRO, NOTIFICACION E INVESTIGACION DE
01020107 | o opmoery GLB |  100| 240000|  2400.00
oo | APROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOSEN LA |0 | 100|  285000| 285000
oo |, EDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPENO Y MONITOREO EN |5 | 100 276000] 276000
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.0201.10 | SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GLB 1001 403582] 403582
01.02.02 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA 4.977.00

o




-

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

01.02.02.01 | PELIGROSOS A UN RELLENO DE SEGURIDAD (HUAYCOLORO) SOLO | GLB 1.00 2,050.00 2,050.00
EN CASOS DE DERRAME DE ACEITES O HIDROCARBUROS
MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION DE
01.020202 | o ACTOS AMBIENTALES und 1.00 127.00 127.00
01.02.02.03 PLAN DE ABANDONO O CIERRE GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
01.02.02.04 PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.03 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO 2,700.00
01.03.01 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO GLB 1.00 2,700.00 2,700.00
01.04 GESTION DE RIESGOS 10,450.00
01.04.01 RIESGO DE CONSTRUCCION GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04.02 RIESGO DE EXPROPIACION DE TERRENOS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04.03 RIESGO GEOLOGICO / GEOTECNICO GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
01.04.04 RIESGO AMBIENTAL GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
01.04.05 RIESGO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 1,250.00 1,250.00
01.04.06 RIESGO DE OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04.07 - RRTlils%os DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO GLB 1,00 500.00 500.00
RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y
01.04.08 DANOS A TERCEROS GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
01.05 PLAN DE PREVENCION DEL COVID-19 37,318.01
01.05.01 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19 22,743.30
ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y
01.05.01.01 | 5ONTROL DEL COVID-19 GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01.05.01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA mes 2.00 2,538.83 5,077.66
01.05.01.03 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR | GLB 1.00 1,440.14 1,440.14
01.05.01.04 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) mes 2.00 1,482.25 2,964.50
01050105 | OSEII:SIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 und 1,00 2.412.00 2.412.00
01.05.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS GLB 1.00 3,200.00 3,200.00
01.05.01.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL mes 2.00 840.00 1,680.00
01050108 ||, o BIDR'EA\NTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESOA | 1.00 2.951.40 2.951.40
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO
01.0501.09 | 5et covID-19 und 1.00 1,017.60 1,017.60
EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
01.05.02 TRABAJO 14,574.71
01.05.02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD GLB 1.00 4,074.71 4,074.71
01.05.02.02 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 2.00 5,250.00 |  10,500.00
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 532,361.29
02.01 PERFORACION DE POZO 120,350.14
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1,048.06
02.01.01.01 CINTA PLASTICA P/SENAL DE PELIGRO, LIMITE DE OBRA m 100.00 0.88 88.00
02.01.01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HARRAMIENTAS GLB 1.00 960.06 960.06
02.01.02 PERFORACION DE POZO TUBULAR 119,302.08
PERFORACION DE POZO EN DIAMETRO DE
02.01.0201 |, 1 (INCL.TUB HERRAW. m 80.00 347.51 27,800.80
02.01.02.02 SUMIN./INSTAL. DE TUBERI’A, PARA COLUMNA DE ACERO@ 15" |m 48.28 386.12| 18,641.87
02010208 |, Ml\SAUMIN./INSTAL. TUBERIA FILTRO ACERO INOXIDABLE @ 15" X N 3172 815.81 25.877.49
02.01.02.04 SUMIN./INSTAL. TUBERIA PVC. @ 6, PICOLUMNA DE GRAVA m 2.00 74.91 149.82
02.01.02.05 FILTRFE)ROVISION Y COLOCACION DE GRAVA SELECTA PARA PRE n3 31.00 27361 8.481.91
DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE
02.01.0208 | 5\ PRIMIDO h 72.00 152.01 10,944.72
02.01.02.07 ANALISIS GRANULOMETRICO und 10.00 40.00 400.00
02.01.02.08 DIAGRAFIA, RESISTIVIDA, RAYOS GAMMA, ETC. und 1.00 1,800.00 1,800.00

O
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ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL POZO (1

02.01.02.09 ci) und 3.00 180.00 540.00
02.01.02.10 PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO und 1.00 471.86 471.86
02.01.02.11 TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO | GLB 1.00 1,505.11 1,505.11
02.01.02.12 PRUEBA DE BOMBEO (AFORO) DEL POZO h 72.00 215.28 15,500.16
02.01.02.13 EVACUACION DEL AGUA EN PRUEBA DE BOMBEQ, 100MT. DIST. | GLB 1.00 1,558.56 1,558.56
02.01.02.14 SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR ENTRE DIAMET.DE 21" |m 4.72 257.34 1,214.64
02.01.02.15 ANILLO DE CONCRETO ARMADO ENTRE @ DE 40" m 6.00 676.89 4,061.34
02.01.02.16 SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO und 1.00 201.72 201.72
02.01.02.17 DESINFECCION DEL POZO TUBULAR und 1.00 152.08 152.08
02.02 CASETA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 217,378.92
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 524.44
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 66.30 5.16 342.11
02.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 66.30 2.75 182.33
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,654.62
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL P/CIMIENTOS EN T. NATUR. m3 24.72 32.51 803.65
02.02.02.02 NIVELACION DE TERRENO Y APIZONADO m2 2915 3.51 102.32
02.02.02.03 RELLENO DE FONDO DE PISO m2 11.90 22.08 262.75
02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.89 15.73 485.90
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,812.65
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10, E=10 CM. m2 30.90 115.44 3,567.10
02.02.03.02 CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 + 30% P.G., P/CIMIENTO m3 24.11 220.82 5,456.46
02.02.03.03 CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 + 25% P.M. P/SOBRECIMIENTO m3 246 3569.17 883.56
02.02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 32.76 48.84 1,600.00
02.02.03.05 LOSA DE CIMENTACION F'C = 175 KG/CM2 m3 0.80 381.91 305.53
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21,027.03
02.02.04.01 COLUMNAS 4,797.45
02.02.04.01.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 1.90 520.28 988.53
02.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32.24 66.45 2,142.35
02.02.04.01.03 ACERO ESTRUCTURAL FY = 4200 KG/CM2 kg 277.30 6.01 1,666.57
02.02.04.02 VIGAS 5,436.84
02.02.04.02.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 2.91 520.28 1,514.01
02.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.18 66.45 1,806.11
02.02.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL FY = 4200 KG/CM2 kg 352.20 6.01 2,116.72
02.02.04.03 TECHO ALIGERADO 8,227.71
02.02.04.03.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 3.27 520.28 1,701.32
02.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.27 66.45 217.29
02.02.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL FY = 4200 KG/CM2 kg 245.00 6.01 1,472.45
02.02.04.03.04 LADRILLO HUECO DE 30 X 30 X 0.15 und 341.33 14.17 4,836.65
02.02.04.04 MUROS 2,565.03
02.02.04.04.01 COBERTURA DE TECHO CON CANALON DE 0.98 X 6.20MT. m2 19.50 131.54 2,565.03
02.02.05 MUROS 7,770.43
02.02.05.01 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE SOGA m2 100.51 77.31 7,770.43
02.02.06 TARRAJEO 15,471.61
02.02.06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN MURQOS m2 203.87 26.97 5,498.37
02.02.06.02 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS m2 203.87 34.62 7,057.98
02.02.06.03 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 42.45 39.13 1,661.07
02.02.06.04 TARRAJEO DE VANOS m 47.15 26.60 1,254.19
02.02.07 PISOS Y PAVIMENTOS 3,829.48
02.02.07.01 FALSO PISO Y PISO m2 58.12 36.56 2,124.87
02.02.07.02 VEREDA DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2, ACABADO PULIDO m2 6.00 276.82 1,660.92
02.02.07.03 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE VEREDA m2 1.35 32.36 43.69
02.02.08 CARPINTERIA METALICA 8,200.56
02.02.08.01 PUERTA METALICA LAC, CON TUBERIA FO. GDO. @ 2", FORRADA | m2 6.44 924.88 5,956.23
02.02.08.02 » VENTANA METALICA LAC, FORRADA CON MALLA METALICA DE m2 9.90 226.70 2.244.33
02.02.09 CARPINTERIA DE MADERA 1,480.08

o
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PUERTA DE MADERA TRIPLAY CONTRAPLACADA CON SOBRE

02.02.0901 || 17 pE und 4.00 370.02 1,480.08
02.02.10 CERRAJERIA 125.34
02.02.10.01 CERRADURA TIPO EPOLOX P/PUERTAS INTERIORES und 1.00 74.81 74.81
02.02.10.02 CANDADO FORTE GRANDE C/ALDABAS P/PUERTA PRINCIPAL | und 1.00 50.53 50.53
02.02.11 ZOCALOS 1,388.00
02.02.11.01 ZOCALO ENCHAPADO C/CERAMICA DE COLOR DE 0.20 X 0.30 M. | m2 7.08 66.75 472.59
02.02.11.02 CONTRAZOCALO C/CERAMICA DE COLOR DE 0.10 M. m2 46.35 19.75 915.41
02.02.12 PINTURA 2,735.05
02.02.12.01 EXTEI;I:\(IDTRUERSA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES Y no 173.33 145 193263
02.02.12.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 4245 13.10 556.10
02.02.12.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS m2 19.58 12.58 246.32
02.02.13 INSTALACIONES SANITARIAS 1,898.71
02.02.13.01 PUNTO DE AGUA FRIA pto 3.00 47 67 143.01
02.02.13.02 PUNTO DE DESAGUE @ 2" pto 2.00 96.80 193.60
02.02.13.03 PUNTO DE DESAGUE @ 4" pto 1.00 95.99 95.99
02.02.13.04 DUCHA CROMADA DE 1/2 und 1.00 75.41 75.41
02.02.13.05 LAVATORIO DE LOSA DE COLOR C/ACCESORIOS COMPLETOS | und 1.00 181.52 181.52
02.02.13.06 INODORO DE LOSA DE COLOR C/ACCESORIOS COMPLETOS und 1.00 322.87 322.87
02.02.13.07 RED DE AGUA FRIA DE @ /2" m 10.00 18.85 188.50
02.02.13.08 RED DE DESAGUE PVC. @ 4" m 10.00 19.73 197.30
02.02.13.09 RED DE DESAGUE PVC. @ 2" m 3.00 12.39 37.17
02.02.13.10 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24", PIDESAGUE und 1.00 137.24 137.24
02.02.13.11 CAJA DE REGISTRO DE 10" X 20", P/AGUA und 1.00 128.24 128.24
02.02.13.12 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE @ 1/2" und 2.00 58.40 116.80
02.02.13.13 SUMIDERO DE BRONCE DE @ 4" und 1.00 81.06 81.06
02.02.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,800.13
02.02.14.01 PTO DE LUZ pto 8.00 104.01 832.08
02.02.14.02 PTO DE TOMACORRIENTE pto 9.00 156.53 1,408.77
02.02.14.03 EQUIPOS DE ALUMBRADO INTERIOR und 8.00 69.91 559.28
02.02.15 INSTALACIONES HIDRAULICAS 48,365.79
02.02.15.01 TUBERIA DE ACERO SCH-40 @ 6" m 6.00 25.18 151.08
02.02.15.02 TUBERIA DE ACERO SCH-40 @ 4" m 3.00 17.92 53.76
02.02.15.03 TUBERIA DE FO. GDO. ESTANDAR ISO |, DE @ 2" m 3.00 12.42 37.26
02.02.15.04 TUBERIA ISO NTP. ISO 4435, SERIE 2, @ 6" (160MM) m 12.00 42.58 510.96
02.02.15.05 BRIDAS DE ACERO @ 6", P/SOLDAR und 10.00 213.51 2,135.10
02.02.15.06 BRIDAS DE ACERO @ 4", P/SOLDAR und 8.00 134.88 1,079.04
02.02.15.07 TEE DE FO. FDO. BRIDADO DE @ 6" X 4" und 2.00 388.02 776.04
02.02.15.08 TEE DE FO. FDO. BRIDADO DE @ 4" X 4" und 1.00 309.10 309.10
02.02.15.09 TRANSICION BRIDADO DE @ 6", SCH - PVC ISO. und 1.00 312.18 312.18
02.02.15.10 CODO DE FO. FDO. BRIDADO DE @ 4" X 90° und 1.00 166.32 166.32
02.02.15.11 CODO DE FO. FDO. BRIDADO DE @ 6" X 45° und 2.00 135.06 270.12
02.02.15.12 EMPAQUETADURA DE LONA DE @ 6" und 13.00 28.50 370.50
02.02.15.13 EMPAQUETADURA DE LONA DE @ 4" und 11.00 14.66 161.26
02.02.15.14 UNION FLEXIBLE DRESSER DE @ 6" und 2.00 558.60 1,117.20
02.02.15.15 UNION FLEXIBLE DRESSER DE @ 4" und 1.00 202.56 202.56
02.02.15.16 PERNOS DE ACERO DE 3/4" X 3", C/ANILLOS Y TUERCA und 104.00 9.60 998.40
02.02.15.17 PERNOS DE ACERO DE 5/8" X 2.1/2", C/ANILLOS Y TUERCA und 88.00 7.48 658.24
02.02.15.18 VALVULA DE COMPUERTA DE FO. FDO. BRIDADA @ 6" und 1.00 1,579.58 1,579.58
02.02.15.19 VALVULA CHECK DE FO. FDO. BRIDADA @ 6", CIERRE LENTO und 1.00 3,009.58 3,009.58
02.02.15.20 VALVULA DE COMPUERTA DE FO. FDO. BRIDADA @ 4" und 2.00 565.85 1,131.70
02.02.15.21 VALVULA DE ALIVIO C/PILOTO @ 4" FO. FDO. BRIDADO, P/50MT. | und 1.00 3,998.50 3,998.50
MEDIDOR DE CAUDAL T/TUBULAR @6" EN
02021522 || 1 1/SEG TOTALIZADOR M3 und 1.00 1,195.50 1,195.50
02.02.15.23 APOYO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, P/TUBO HORIZONTAL | m3 0.14 355.91 49.83
02.02.15.24 VALVULA DE ALIVIO DE PRESION DE AIRE @ 2" und 1.00 965.00 965.00
02.02.15.25 MANOMETRO T/BOURDON, C/VALVULA 1/2", DE 0 A 200 PSI und 1.00 195.00 195.00

O
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12001526 ACCESS%I\/FIJN/INSTAL. EQUUIPO CLORADOR DE INVEC. ALVACIOY | o 5 10| 1848200] 1848200
12001527 POZOCAJA DE REBOSE - PURGA DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL " 10| 1et08s| 161089
EMPALME DE TUBERIA @ 8" 150, A COLECTOR-BUZON
02021528 | ysrante und 1.00 413.48 413.48
02.02.15.29 MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS. G 8'Y @ 4" GLB 100]  642561] 642561
02.02.16 INSTALAC MECANICAS y ELECTRICAS 88,295.00
2021601 |, EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL, 10 HPLUBRICADO | 10| 1195000] 1195000
02,02.16.02 MOTOR ELECTRICO VERTICAL 12.5HP. 30, 1760 RPM. 380/220V. | und 100 1399500  13.995.00
LINTERNA DE DESCARGA @ 6", INCLUYE PLATO BRIDADO
02.02.16.03 | \GARRE A COLUMNA DE DESCARGADE DESCARGA und 1001 2350.00)  2,350.00
TUBERTA ACERO DE DESCARGA DE @ 6°, PARA UNA
02.02.16.04 | PROFUNDIDAD DE 58,00M. TUBERIA ROSCADA, C/UNION TRAMOS  |tramo| 19.00|  1.217.79|  23.138.01
3.05 MT. C/U.
02,02.16.05 TUBERIA INTER (FUNDA Y EJE).DE 26'X1.1/4"X3.05MT.C/U tramo|  18.00|  125200|  22,536.00
02.02.16.06 MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA MULTITARIFA und 1001 2470.00]  2.170.00
o0 | BANCO DE CONDENSADORES REGULABLE, PIMOTOR DE 125 | 00 590,00 590,00
02.02.16.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPLETO und 2.00 885.00]  1.770.00
02.02.16.09 PRUEBAS ELECTRICAS GLB 1.00 750.00 750.00
02.02.16.10 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS GLB 100 1,000.00]  1,000.00
02,00, 16.11 TENSI}/IOOI\INTAJE SISTEMA ELECTROMECANICO, MEDIA Y ALTA LB 10| 52599 524599
DOCUMENTOS REPLANTEOS Y PUESTA EN
02021612 | GERy1010 DIREC TEONIOR GLB 100 250000|  2500.00
02,03 LINEA DE IMPULSION DE AGUA 154,193.86
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,671.06
02,03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOS m [1.753.08 161 2.82246
02.03.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAH = 1,50 TN m 175308 733 12,850.08
02.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A= 0.60 M m 175308 4341 760837
02.03.01.04 CAMA DE ARENA A = 0,60 M m 175308 433 759084
02.03.01.05 RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA m 175308 31.44]  55116.84
02.03.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m 315.55 1167| 368247
02.03.02 TUBERIA 55,081.22
SUMINIST/INSTALAC. DE TUBERIA PVC. @ 6" NTP. 1SO - 4422
02030201 |~ ASE A-7.5, KM., INCLUYE ANILLOS DE JEBE m |1.753.08 2867\  50,260.80
02.03.02.02 PRUEBAS HIDRAULICA EN TUBERIA PVC. 3 6" m 175308 257| 450542
02.03.02.03 TRANSICION BRIDADA ACERO - PVC.. 1SO @ 6, SALIDA DE POZO | und 100 315.00 315.00
02.03.03 ACCESORIOS 9.441.58
02.03.03.01 VALVULA DE FO. FDO. SO 4422, @ 6" DE 125 LIB/PULG2 und 100 89552 89552
02.03.03.02 CURVA DE PVC, @ 6" X 90°., INCLUYE ANILLOS DE JEBE und | 12.00 33852|  4.062.24
02.03.03.03 INSTALACION DE VALVULA FO. FDO. IS0 4422 0 6" und 100 69.62 69.62
02.03.03.04 INSTALACION DE ACCESORIOS @ 6" und | 12.00 73.04 876.48
DADO DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE
02030305 |\ cpmonios und | 12.00 20481|  3537.72
02.04 CERCO PERIMETRICO 40,438.37
02.04.01 OBRAS PRELIMINARES 103.75
TRAZO INICIAL. NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO
02040101 | oo 320! m 39.60 138 54.65
REPLANTEO FINAL DE LA OBRA. PARA CERCO PERIMETRICO
02040102 | con EQUIO) m 39.60 124 49.10
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27897
12.04.0201 PROFEXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00M | 68 w56 Y5012
02.04.02.02 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.10 6.01 0.60
02.04.02.03 ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDANA DESMONTE - PULSO | m3 7.10 0.26 185

o
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ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 10 KM

02040204 | 50N HAGUNARA m3 7.0 245 17.40
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,228.54
02.04.03.01 CONCRETO F'C 175 KGICM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES | m3 545|  20542| 10854
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 868.03
02.04.04.01 CONCRETO F'C 210 KGICM2 PARA COLUNINAS m3 038] 36353 138.14
ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA
02040402 | o m2 6.00 4463 267.78
02.04.04.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 84.48 547 462.11
02.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 150.42
2040501 | TARRAJEO DE SUPERFICIE OE COLUNINAS CON CEWENTO- | 500 2507 5042
02.04.06 CARPINTERIA METALICA 27,955.24
PUERTA METALICA DETUBO F°G® 2" CON MALLA DE FIERRO
02040601 | 5 vANIZADO COCADA 2'X2" — CALIBRE BWG=12 m2 480 55000 2564000
CERCO METALICO CON MARCO, PARANTE DE TUBO, MALLA COCADA CON FIERRO
0204.06.02 | GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS i
02.04.06.02.01 CONECTOR ANGULO F° TIPO L DE 174x17°x1/8" und | 114.00 3858] 430812
0204060202 | _VALLADE FIERRO GALVANIZADO COCADA 22 ~CALRE |1y | 7509 sa| 173584
02.04.06.02.03 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS m | 11880 8364] 993643
02.04.06.02.04 TUBO GALVANIZADO DE @=2"%2mm. m 63.00 5319 3,350.97
02.04.06.02.05 MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1% x174'x1/6" und | 76.00 75771 5.75852
02.04.06.02.06 TAPON und | 36.00 376 135.36
02.04.07 CERRAJERIA 550.00
02.04.07.01 CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und 200 25.00 50.00
onory |, BSAGRASFGT 02 12'Y PLIL 004010M PARA PUERTA o 500 55,00 130,00
02.04.07.03 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE %" X 0.65 M. und 200 85.00 170.00
02.04.08 PINTURA 8,997.42
PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA
02040801 | pe gASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) m2 8.00 19.27 154.16
PINTADO DE CERCO PERIMETRICO(PINTURA ANTICORROSIVA
02040802 | g BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) m2 | 45619 19.271  8,790.78
12.08.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILATEXO | 00 " 5248
SIMILAR)
02.04.09 OTROS 306.00
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA
02040901 | couPRESION und 200 18.00 36.00
02.04.09.02 ANCLAJE DE DE TUBO EN MURO und 6.00 45.00 270.00

6. CUADRO RESUMEN DE COSTO DE OBRA
En el presente cuadro se puede apreciar un resumen de los costos de obra que son el costo directo, los gastos

generales, utilidad.

CcD COSTO DIRECTO 624,715.60
GG GASTOS GENERALES 08% 49,977.25
UTI UTILIDAS 05% 31,235.78
ST (CD+GG+UTI) | SUB TOTAL 705,928.63
IGV (ST*0.18) IMPUESTO DE IGV 18% 127,067.15
P_O(ST+IGV) PRESUPUESTO DE OBRA 832,995.78
SP SUPERVISION 05% 31,235.78
T_P(P_O+SP) TOTAL DE PRESUPUESTO 864,231.56
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MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
La modalidad de ejecucion de Obra es (POR CONTRATA).

SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de sistema de contratacion es a, PRECIOS UNITARIOS

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

La duracion del proyecto es de 02 meses (60 dias calendarios)

3.1.1 ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO:

La Entidad entregara adelanto hasta por el 10% del monto contratado.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
La Entidad entregara adelanto hasta por el 20% del Monto contratado.

3.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:

El nUmero maximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

3.1.3 PENALIDADES ADICIONALES

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal del plantel | 0.8 UIT por cada dia | Segun informe
profesional clave permanece menos de | de ausencia del | del Supervisor
sesenta (60) dias calendario o del | personal en obra en el | de la Obra
integro del plazo de ejecucién, si este es | plazo previsto.
menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | 0.8 UIT por cada dia | Segun informe
obligacién de ejecutar la prestacion con | de  ausencia  del | del Supervisor
el personal acreditado o debidamente | personal en obra. de la Obra
sustituido.

3 | Si—el contratista—osu personal, no | Cinco—por——mil | Segun-informe
permite el acceso-alcuaderno-deobra | (5/1000) del-monto | del Supervisor

de—— cliche

Procedimiento de Aplicacién de penalidades




o De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en
el cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacioén de la falta.
Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas de las
faltas.

e La multa sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccién es cometida.

e En caso que el Contratista cometa la misma infraccidon nuevamente la penalidad se aplicara
de forma automatica.

3.1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

e El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
e El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra
es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Santiago requerira al contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad

Provincial de Pisco a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la

suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato

de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Santiago a reclamar,
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

e El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y
Salud en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la ejecucion de las prestaciones a su
cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion, dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Santiago, asi como
garantizar la contratacioén de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

e Personal
El contratista tiene la Obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de Obra. El Contratista tiene
la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajaos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.
El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin
el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad Provincial de Pisco.

e Seguridad
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).
El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.
El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliaciéon de
plazo de la obra contratada.
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Materiales
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.
La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.
Equipos y Maquinarias
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a la Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que no podra negarla sin
justa razon.
La Reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.
Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.
Leyes, Normas y Ordenanzas.
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes
normas Yy reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Inspector de Obra y/o supervisor de Obra esta situacion, previa a la realizacion de
los trabajos, a fin que este determine la accioén a seguir.
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por
cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago
alguno.
c) Todas las normas laborales y las de seguridad e Higiene Ocupacional.

RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente Técnico y los
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Errores o Contradicciones

El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Santiago cualquier error
0 contradiccidon en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el
Postor ha analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propios metrados y ha
considerado todos los gastos para ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designado por

los representantes de la Entidad - Municipalidad Distrital de Santiago, efectuaran la
entrega del terreno.

Obras Provisionales

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra
asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la Instalacién, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién
de la misma y estan dentro de la prestacion del contratista.




El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y lasos
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de Obra Digital

Se realizara teniendo en cuenta el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y la directivas vigente para la implementacion del cuaderno de obra digital. El Inspector
de Obra y/o Supervisor de Obra tendra acceso al cuaderno de obra digital, a examinar
este cuaderno de obra digital en cualquier momento y anotar en el las observaciones.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista,
se debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién a la iniciacién del mismo tiempo del cual dispondra el
Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
El contratista debera mantener la Obra en ejecucién y todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del
Inspector de Obra y/o supervisor de Obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligaciéon dara lugar a que
las cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volimenes de Obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Conservacion del Medio Ambiente
El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
Autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la Obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El contratista tiene la Obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente para
lo cual debera cumplir con todas las previsiones correspondientes.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus
precauciones.

Retiro de Equipos o materiales
Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Santiago, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el
trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la Obra. Si hubieses
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de
Santiago.

Accidentes y Notificaciones

El contratista proveera, en el lugar de la Obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la Obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a personas o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acciéon u omision del
contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
contrato, el contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de Obra,
describiendo los hechos en forma precisas y completa.

Asimismo, el contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, copias de cualquier comparendo, citacion,
notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2022-CS-MDS-1

causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la Obra
contratada. Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulaciéon de los
informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por la Municipalidad
Provincial de Pisco.

Calidad Especificada

Es obligacion del contratista alcanzar la calidad especificada de la Obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucioén de las Obras e instalaciones. A
tal efecto el Inspector y/o Supervisor de Obra establecera los sistemas de control de
ejecucion y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra tendra el derecho cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos 0 no en las especificaciones técnicas.

La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el contrato. En el caso que los materiales y equipos
probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correra
por cuenta del contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados
por escrito al contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el contrato podra ser rechazada
por el Inspector de obra y/o Supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos,
en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podra estar sujeto a rechazo del
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o
rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberan contar con la
aprobacion del Inspector y/o Supervisor de Obra.

El contratista también sera responsable de los costos de mano de Obra, gastos varios,
dafios o perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Inspector y/o supervisor de Obra considere con defectos de fabricacion o como
resultado de un defectuoso manipuleo o Instalacion.

Recepcion de la Obra
Se deberd seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratista

La Municipalidad Distrital de Santiago no podra ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién
y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Municipalidad Distrital de Santiago no podra ser privada ni impedida, no obstante,
la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su
derecho de recuperar del contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el
importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista
con lo establecido en los documentos del contrato.

La aceptacién por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptaciéon de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de Obra y/o
supervisor de Obra, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
Municipalidad Distrital de Santiago sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.




Obligaciones de Término de Obra
El contratista al término de la Obra tendra las siguientes Obligaciones:

e Planos de replanteo de la Obra o Planos Post Construccion.

e Memoria Descriptiva valorizada de la Obra ejecutada.

e Garantia de Fabrica y protocolos de pruebas de los materiales.

Esta documentacion debera ser entregada anexa a la liquidacion final de Obra.

Documentos complementarios del contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los
requerimientos técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de
Santiago, las bases del procedimiento de seleccién correspondiente; asi como el
expediente técnico completo y toda otra documentacioén referente a la Obra, que tiene
por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos de contrato, el
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra sera el encargado de trasmitir al contratista
las aclaraciones necesarias.

INSPECCION DE OBRA Y/0 SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de
Santiago, El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra sera designado por la
Municipalidad Provincial de Pisco.

DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y
planos post construccidon definitivos y de detalle de todas las especificaciones del
Proyecto.

Se Observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida
previamente aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Al concluir la
Obra y dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario después de la recepcion de
la Obra, el contratista debera entregar a la Entidad en Original y tres (3) copias el
expediente Técnico Final o actualizado de Obra, con las modificaciones aprobadas si
existieran.

VALORIZACIONES

Forma de las Valorizaciones y Facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacioén con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Los pagos de las valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y con el informe técnico de la dependencia que asigne.

Valorizaciones Mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran durante los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente a la ejecucidon de los trabajos en tres (3) ejemplares
acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra.
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Valorizacion de Liquidacion Final

Luego de la Recepcion de las Obras, el contratista presentara la valorizaciéon de
Liquidacién final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.
La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista segin corresponda deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de Obra, en el plazo de quince
(15) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post
construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada,
en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a
favor de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que se efectué el pago
respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, La entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a
favor del contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

e Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

e Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

e Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la Valorizacién final de medicion.

e Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos los trabajos
realizados.

e Declaracién Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.

¢ Monto total percibido por el Contratista hasta la valorizacion anterior.

e Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de Santiago por incumplimiento
de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

e Saldo a favor o en contra del contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
vigentes, incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

REAJUSTE DE PRECIOS

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
vigentes, incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
de la ejecucién del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas,




programas, informaticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista el
incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.

SUBCONTRATACION

No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacion
materia del contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento
integro.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS.

Durante la ejecucion de la obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.

El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno
de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

Identificar riesgos

Los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion
son:

a) riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

b) riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y
sobrecostos en la ejecucién de las mismas.

c) riesgo geolodgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio
0 del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacion yl/o
estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

d) riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y
de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

e) riesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos — significativos que
generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

f)  riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio
de las obras de construccion.

g) riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables a ninguna de las partes.

h) riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
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Analizar riesgos

Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este analisis, se
debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la
Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario,
desarrollar sus propias metodologias para la elaboracién de dicha Matriz.

Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencién a seguir para evitar, mitigar,
transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignar riesgos

Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad debe
asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido
como Anexo N° 3 de la Directiva.




Anexo N D3

Formato para asignar los riesgos
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3.1.5 PROTOCOLOS SANITARIOS

Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020PCM se aprueba la “Reanudaciéon de
actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacion a consecuencia del COVID-19”.

Que, El Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), a través del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, ha aprobado las disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los
procedimientos de seleccidn que se reinicien en el marco del texto unico ordenado de la ley
N° 30225. Entre otros, el mencionado dispositivo dispuso que, para los procedimientos de
seleccién en tramite, de corresponder, las entidades deben adecuar sus requerimientos a
los protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes, verificando, a su vez, la disponibilidad de recursos.

Que, efectuada la implementacion de los lineamientos de prevencién y control frente a la
propagacion del COVID-19, y demas disposiciones de los sectores y autoridades
competentes, para la ejecucion del presente proyecto de inversion.

Por consiguiente, la Descripcion general, metas fisicas y todo el detalle especifico de las
Medidas sanitarias para la implementacién de los lineamientos de prevencién y control
frente a la propagaciéon del COVID-19, y demas disposiciones de los sectores y autoridades
competentes; se encuentra establecido en el expediente técnico.

Asimismo, es responsabilidad del contratista implementar los protocolos sanitarios minimos
contra el COVID — 19; de observarse al inicio de los trabajos que no se realice la
implementacion de los lineamientos de prevencién y control frente a la propagacion del
COVID-19 por parte del contratista segun lo indicado en el expediente técnico, el supervisor
debera anotar en el cuaderno de Obra; asimismo, tendra la potestad de detener las labores,
lo cual no sera causal de ampliacién de plazo de la obra contratada. Paralelamente el
supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas de las faltas.

El contratista esta obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y
salud ocupacional aplicables a sus actividades y de acuerdo a la normatividad vigente.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 EQUIPO COMPLETO DE BOMBEO PARA PRUEBA DE POZO
01 PERFORADORA TIPO BUZEYROS 60 DE POZO PROFUNDO
01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.
01 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.
01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP
01 CAMION VOLQUETE 10 M3.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra
Ingeniero agricola y/o ingeniero agronomo titulado y colegiado
Asistente de Obra
Ingeniero agricola y/o ingeniero agronomo titulado y colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

Residente de Obra

En ejercicio de su profesion, con un minimo de veinticuatro (24) meses de experiencia como residente,
supervisor, inspector o la combinacion de estos, de: obra, en la ejecucion o inspeccién o supervision de
obras iguales o similares, que se computa desde la colegiatura

Asistente de Obra

En ejercicio de su profesién, con un minimo de doce (12) meses de experiencia como residente,
supervisor, inspector o la combinacion de estos, de: obra, en la ejecucion o inspeccion o supervision de
obras iguales o similares, que se computa desde la colegiatura
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a GONSIRUGGIQN—D._&PQZQ—'FUBULAR—POR—PISIONEO—AIRE

F : - Construccion de pozo tubular por
plstoneo ylo aire comprlmldo que contenga los siguientes componentes: tuberia de acero,
prueba hidraulica y de bombeo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

17

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

)
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9518 100 puntos

18

19

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

)
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20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafnar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htip://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefo social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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P - - 30

N Cortificado 1SO 37001
0-puntes

30

31

32

33

34

35

36

37
38

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htip://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccccevvnee. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

44
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

46
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segtn
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

# Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacién del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacioén supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

49

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccceeeiieeeiieeeninees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%0 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE

Junta de Resolucion de

CONTROVERSIAS Disputas Si No
DEL CONTRATO o ]
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5! Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

5 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE52 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES53 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

°2  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

53 |bidem.

*  |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”%

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %6

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

6 operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........coocciniiieeeen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ¢, 159
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%8 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVeo

5 Monto total de la oferta

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

=  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocibn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITr‘IlEGM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVE!

Monto total de la oferta

s~

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocibn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

81 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IJEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe2
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

52 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe3

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneraciéon legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

8 Para el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

64 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacioén de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v olewtE | ORIETODEL | N o | CACHADEL RECEPCION DE LA PROVENENTE  MONEDA | mpoRTer | PO CANEIO pactuRADO
1
2
3
4
5

8  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

66

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizaciéon societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

67
68

8  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONT

Ne CLIENTE orToars | CONTRATO | Cormeess RECEPE:;(;);X DE LA PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'Povgﬁfpf;ﬁ"e"o Al:ﬁ\ﬁjjfé)&g
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

