
1 
 

 
 
 
 
 

 
 

BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-

2020-ARCC/DE y Nº 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá 

tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del 

expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico 
la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 
menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 
años. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº 02-2021-MDSCH/CS 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION 
DE LA I.E. N° 20515 SAN SANTIAGO, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS – 

ANCASH. 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para 
ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores 
extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán 
solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 

 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Estas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma 
electrónica a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  



5 
 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada. 
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.   
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
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contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un 
puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 

 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  
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La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  =     Om x PMPE 
      Oi 
 

Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 
 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  

 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
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de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 

 
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en el TUO de la 
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del 
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para 
que interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento.  

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
3.6. PENALIDADES  

 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un 
plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 
En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales 
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 
 

3.8. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede 
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas 
sean canceladas. 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63 del Reglamento. 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de Santiago de Chilcas 

RUC Nº : 20194658371 

Domicilio legal : Plaza De Armas S/N 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA I.E. N° 
20515 SAN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS – 
ANCASH. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL2 

 
El valor referencial asciende a S/ 121,751.23 (Ciento veintiún mil setecientos cincuenta y uno 

con 23/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio del presente año. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

S/ 121,751.23 (Ciento veintiún mil 
setecientos cincuenta y uno con 

23/100 soles) 

109,576.11, (ciento nueve mil 
quinientos setenta y seis con 

11/100 soles 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento. 

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldía N° 80-2021-
MDSCH/A de fecha 17 de agosto de 2021. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

                                                             
2  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor 

referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción 
entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 



15 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de a TARIFAS el servicio correspondiente al 
control y supervisión de la ejecución de obra y A SUMA ALZADA la liquidación de la consultoría 
de obra 3, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 
1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 180 días calendario para la supervisión de obra hasta su recepción, y 30 treinta días 
calendario para la liquidación de la consultoría de obra, en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de 
la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 del 
TUO de la LCE. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar diez soles en caja de la entidad o unidad de tesorería y recoger la copia 
impresa en la unidad de logística sito en plaza de armas S/N del Distrito de Santiago de 
Chilcas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

 

                                                             
3  En el caso de procedimientos de supervisión de obras. 



16 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN4 

 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado 
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran 
su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
 

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

                                                             
4    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario 
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. 

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de 
la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 25 de agosto de 2021 

Registro de participantes5  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 26 de agosto de 2021 

Hasta las: 11:59 horas del 06 de setiembre de 2021 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 
 
A través del SEACE 
 

: 
 
 
 
 
 

Del: 26 de agosto de 2021 

Al: 27 de agosto del 2021 

 

 

 

 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas e 
integración de bases 

: 31 de agosto de 2021 

Presentación, admisibilidad, 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena  pro 

: 07 de setiembre de 2021 

08 de setiembre de 2021 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 6  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos 

convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 

prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales. 
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este 
contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito 7 , emitida por entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
(Anexo N° 7) 

 

                                                             
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
7   De acuerdo a la Resolución N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado lo siguiente: “(…), 

la línea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del 
Perú como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesión 
en forma automática de un crédito que no exceda cierto límite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el 
periodo de vigencia de la línea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automáticamente.” 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 
    

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 

ser el caso8. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procede a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 

Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi  = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1    = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = c1 ≤ 0.90] 
c2    = c2 ≤ 0.10] 
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 

 
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO] 

                                                             
8    Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso 

PRESENTAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]9 (Anexo Nº 9) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. PRESENTAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]10 
d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
h) Declaración Jurada indicando lo siguiente:  

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones pública,  

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En caso que 
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el 
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
segundo párrafo del artículo 33 del TUO de la LCE. 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

                                                             
9  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En 

este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho.” 

11   Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 
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-   Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 

Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Chilcas. 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIÓDICOS,  

 
El 90 % del monto del contrato será pagado mensualmente de acuerdo al avance físico 
obtenido, previa conformidad del avance ejecutado.  
El 10 % del saldo será retenido y será devuelto a la aprobación de la liquidación de obra 
presentada por el Residente y Supervisor.  
Asimismo, el pago mensual será previa presentación del Ingeniero Supervisor de la Obra, con 
Valorización de avance, el mismo que deberá ser aprobado por la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural.  
Los Recibos por Honorarios o Facturas se emitirán en moneda nacional a nombre de la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz, con todos los requisitos exigidos por la SUNAT. En caso 
que "EL CONTRATADO" cuente con autorización de suspensión del Impuesto a la Renta, debe 
adjuntar en cada pago el formulario emitido por la SUNAT, incluido el CCI. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
-   Informe del funcionario responsable del área de Infraestructura, desarrollo urbano y rural 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
-   Comprobante de pago. 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO 

 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

http://www.osce.gob.pe/
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De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

“REHABILITACIÓN DE LA I.E. N°20515 SAN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS-ANCASH”, CON CÓDIGO ÚNICO DE LA IRI 

N°2512383 
 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1.1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. OBJETO 

 
El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE LA I.E. N°20515 SAN 
SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS-ANCASH”. 

 
2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de la supervisión de la obra es de 180 días calendario 

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA, MATERIA DE SUPERVISIÓN 
 
Departamento  : Ancash 
Provincia   : Ocros 
Distrito   : Santiago de Chilcas 
Localidad   : Chilcas 

 

4. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
 

Serán de cargo del Consultor todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del consultor. 

 
5. COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO 

 
El Consultor a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades 
Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna 
ejecución de los trabajos que realizara el contratista, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 

 
6. DAÑOS A TERCEROS 

 
Constituye obligación del supervisor realizar las acciones correspondientes para que el Contratista asuma los 
costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás 
terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato 

 
 
 

7. INDEMNIZACIONES 
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El supervisor deberá coordinar y manifestar al contratista que su obligación y responsabilidad es de atender 
los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas 
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y 
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, 
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones 
efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar 
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios 

 
8. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
Los servicios de consultoría de obras para la supervisión de la obra, “REHABILITACIÓN DE LA I.E. 
N°20515 SAN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS-ANCASH” 

Tiempo de Servicio:   180 (Ciento Ochenta Días Calendarios). Valor Referencial: El valor referencial del 
servicio de consultoría será de S/ 121,751.23 (Ciento Veintiuno Mil Setecientos Cincuenta y Uno Con 23/100 
Soles), incluidos los impuestos de ley. 

Forma de Pago: La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista 
supervisor en forma mensual bajo el sistema de contratación en base al tiempo trabajado. 

Plazo máximo de responsabilidad del contratista: Será legalmente responsable de los alcances contractuales 
que le ha correspondido desempeñar, durante el período que señala en el Reglamento de Construcción, 
contados a partir de la finalización de sus servicios, obra liquidada, debiendo entre otros: 

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. Velar por la óptima 
calidad de los trabajos efectuados en la construcción. 

Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de señalización y seguridad Vial, monitoreo 
ambiental y monitoreo arqueológico. 

Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control, de la Contraloría General 
de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista ejecutor. 

 
9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el 
postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su servicio. 

 
9.1. Actividades previas a la ejecución de las obras 

 
1. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño). 
2. Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de ser el caso, 

formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que 
considere indispensables al Diseño y que mejoren la calidad 

3. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos; para cuyo efecto, requerirá 
opinión a la Entidad Municipal, para su respectiva aprobación. 

4. Participar en la entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista. 
 
 
9.2. Actividades previas a la ejecución de las obras 

 
1. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño). 
2. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras. 
3. Participar en la entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista. 

 
9.3. Actividades durante la ejecución de las obras 
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1. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición de 
Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del Adelanto en 
Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser el caso, 
corregidos y/o modificados serán suscritos, por el representante. 

2. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del Contratista. Deberá 
controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de 
Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene 
industrial. 

3. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos propuestos por el 
Contratista (protocolos), estos métodos deberán ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto 
(variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será 
responsabilidad del Supervisor lograr, utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a 
su alcance y que el Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que 
permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos 
necesarios para recuperar el tiempo perdido. 

4. Revisión y aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y los planes 
respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista. 

5. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante 
la construcción: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc. 

6. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico (Diseños), 
Especificaciones Técnicas, Reglamentación técnica-legal vigentes y establecidas de las bases del 
concurso o proceso de selección. 

7. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las 
actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y establecidas en las bases del 
concurso o proceso de selección. 

8. Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las 
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, teniendo autoridad 
para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. Realizar 
pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua si fuera el caso. 

9. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando las 
acciones a tomar. 

10. Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de 
las obras. 

11. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor verificará los cálculos de Metrados de obras 
con el fin de contar con los Metrados realmente ejecutados de los elementos estructurales 
concluidos, aplicando las partidas consignadas en el Presupuesto de Obra, los que servirán, de ser 
el caso para practicar la liquidación final de las secciones de obra, contar con los metrados finales y 
planos de replanteo, paralelamente al avance y ejecución de la Obra 

12. Control de la seguridad de la obra durante la construcción, exigiendo la señalización 
correspondiente para tal fin. 

13. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos. 
14. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
15. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su Estado. 
16. Valorizar mensualmente los avances de obra, según presupuesto contratado, calculando los 

reajustes correspondientes. 
17. Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las controversias que 

pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al servicio contratado. 
18. Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendrá la estadística general de la 

obra, indicándose detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y 
las soluciones adoptadas. 

19. Remisión de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las 
circunstancias lo determinen. 

 
9.4. Actividades de Operación Inicial, Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación 

de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión. 
 

1. El Supervisor dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para la Recepción 
de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinión clara y precisa sobre si terminó 
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o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informará sobre las 
objeciones pendientes que deberá levantar o subsanar el Contratista. 

2. En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, con Informe técnico de conformidad 
de culminación al 100% la Entidad designará el Comité de Recepción, dentro de un plazo máximo 
de siete (07) días calendario de recibida la comunicación del Supervisor. 

3. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar firmados y sellados por el Jefe de 
Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del 
Contratista y/o ingeniero residente. 

4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 
contractuales. 

5. A los 10 días de culminado el plazo contractual, el contratista deberá presentar al Supervisor los 
Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción) y la 
Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad. 

6. El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y 
Planos post – construcción presentados por el Contratista. El Supervisor remitirá la documentación a 
la Entidad, debidamente firmada y sellada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del 
Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista; también incluirá la declaración 
jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la 
construcción de la obra. 

7. El Comité de Recepción junto con el Ejecutor y la Supervisión procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas y Ambientales, en un 
plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su designación. 

8. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de 
Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor, en el Acta se incluirán las observaciones, 
sí las hubiera. 

9. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, dándose por concluida en 
la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en 
contrario. 

10. El Supervisor mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo 
máximo es el estipulado en el ítem 1 (Art. 178º) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
estado Decreto Supremo N° 350- 2015-EF. 

11. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. El Comité de 
Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta. 

12. La Liquidación Final del Contrato de Obra, se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días 
calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte el 
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. El Supervisor revisará dentro del 
plazo de diez (10) días calendario de presentada la Liquidación por el Contratista, pronunciándose, 
ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o 
dará conformidad a la Liquidación Final de contrato de obra presentada, esta deberá estar firmada y 
sellada por el representante legal del Contratista y Supervisor, remitiéndose a la Entidad para su 
aprobación. 

13. Una vez que la Liquidación Final del Contrato de Obra haya quedado consentida, la Entidad 
procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación Final del Contrato de 
Obra. 

14. El Informe Final que presentará el Supervisor deberá ser entregado dentro de los 60 días calendario 
siguiente a la Recepción de Obra. 

15. El Informe Final incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la 
alternativa de mantenimiento general y específico para la Obra Civil y de los Equipos que en la Obra 
se hayan Adquirido para tal fin. 

16. Toda discrepancia respecto a la Liquidación de Obra se resolverá según las disposiciones previstas 
para la solución de controversias establecidas en el Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones 
del Estado DS N° 350-2015- EF. En este caso el Supervisor efectuará nueva liquidación, en 
concordancia a lo que se resuelva, dentro de los 15 días calendario siguiente a la fecha en que la 
Entidad le comunique el Acta de Conciliación o Laudo Arbitral. 

17. El Supervisor presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión dentro de los diez (10) 
días calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación Final del Contrato de Obra, la 
misma que deberá ser aprobada por la Entidad, previa revisión, corregida y/o modificada según sea 
el caso. Precisándose que el Servicio de Supervisión se efectuará bajo el Sistema de tarifa, 
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reconociéndose los servicios efectivamente prestados, en personal y servicios; en el caso de los 
servicios deberán tener conformidad y verificación por parte de la Entidad. 

 
9.5. Responsabilidad Del Supervisor 

 
1. El Supervisor, será responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar, 

durante el periodo de un (01) año contados a partir de la finalización de sus servicios, (recepción de 
la Obra) según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 
personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental. 

3. El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, de la 
verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control requeridas, sin 
limitar la responsabilidad del Contratista. 

4. El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la 
conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el Expediente Técnico de Obra. 

5. El Supervisor será responsable de la entrega de las Valorizaciones, revisión de la Liquidación Final 
de Obra, de la administración del Contrato en los plazos y condiciones fijados. 

6. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y 
exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, 
exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, 
inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el 
área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones 
necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales 
inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros. 

7. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a 
la Entidad los vencimientos con suficiente anticipación. 

8. El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados 
al Contratista, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones como en los ajustes de los montos de 
las Cartas Fianzas. 

9. Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgado al 
Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la Obra; controlando que 
el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo 
vigente de ejecución de la Obra. 

10. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no solamente las 
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a las 
Leyes vigentes le puedan corresponder. 

11. El Supervisor, será responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que labora en los 
servicios de Supervisión, estando la Entidad exceptuado de toda reclamación de pagos, incluyendo 
lo referido a los conceptos por servicios / gastos que efectué el Supervisor. 

12. En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son solidariamente 
responsables ante la Entidad. 

13. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la OBRA, el Supervisor se 
compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines 
distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización 
expresa otorgada por la Entidad. 

14. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendrá, en sus oficinas 
de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación Técnico – Económica de la 
Obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios 
en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por 
sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra. 
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de Obra, 
Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control 
topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente, incluyendo 
además el resultado de los análisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de 
construcción, entre otros aspectos. 
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El Supervisor de Obra preparara además un registro topográfico de la ejecución de la obra 
debidamente catalogada en álbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en 
la ejecución de la obra. 

15. Protección de la propiedad de Terceros. - El Supervisor de Obra inspeccionará y dispondrá las 
acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra, 
a fin de que no se vean afectados. 
El Supervisor de Obra comprobará las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de 
contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros 
relacionadas con la obra. 
Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones necesarias 
para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre 
otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros. 
 

9.6. Procedimiento De Control 
 
1. El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, 

ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista, relacionadas con la 
ejecución del Contrato de Obra. 

2. En su servicio, el Supervisor, exigirá pruebas de laboratorio para certificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las Especificaciones Técnicas. 

3. El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales del 
Contratista, o de ser el caso, podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros. 

4. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y 
Ambientales, el Supervisor definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 
óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o 
compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de 
ejecutar y concluir correctamente todos los trabajos materia de su contrato. 

 

9.7. Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores 
 
La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste con otros 
sectores, para la ejecución de la Obra. Entregándole además la información necesaria del Expediente 
Técnico de Obra. 

 
9.8. Lugar y plazo de prestación de la consultoría Lugar 
 

Departamento : ANCASH 
Provincia : OCROS  
Distrito  : SANTIAGO DE CHILCAS  
Localidad : CHILCAS  
 
Plazo 

 
El Plazo de ejecución del servicio será de 180 (Ciento Ochenta) días calendario, computados desde el 
día siguiente de la entrega de terreno para el inicio  de  la ejecución de la obra, o el día siguiente de su 
designación como supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta  la   
conformidad  final  del  servicio luego de la etapa de la liquidación, 15 días luego del culmino del plazo 
contractual de la ejecución de la obra y correspondiente levantamiento  de  observaciones y revisión de 
informe de liquidación de obra, dicha conformidad será emitida por el área usuaria; durante todo este 
periodo el Supervisor emitirá un informe mensual de actividades realizadas e informes especiales 
requeridos a favor de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión de la Gerencia de Infraestructura de La 
Entidad Productos o entregables 
La SUPERVISIÓN deberá mantener permanentemente informado la Entidad sobre el estado de la 
ejecución de los trabajos y de los servicios prestados. La presentación de los informes se tomará en 
cuenta de acuerdo al DECRETO SUPREMO N°148-2019-PCM, que modifica el DECRETO 
SUPREMO N° 071-2018-PCM para lo cual deberá presentar: 

1. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 1 Copia). - 
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Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la ejecución de la 
Obra por avances y reintegros del Contratista, el Informe deberá describir de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado, Ejecución de las Obras Publicas por Administración Indirecta- 
Contrata, señala que, en cada Valorización de Avance de Obra, el Supervisor debe presentar un 
Informe Especial con los controles de calidad de materiales. Es decir, este Informe se presentará 
solo los fines de mes. 
 
 Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el contratista. 
 Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos referidos a la 

obra, licitación, contrato, contratista; montos Valor Referencial, ofertado, adelanto, monto actual 
de contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de 
terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos 
valorizados del contrato original; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico 
ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada). 

 Valorización presentada por el Contratista 

2. INFORMES MENSUALES (1 Original + 1 Copia+ digital). - 

De las actividades Técnico - Económico - Administrativo y Ambientales de las Obras, los cuales 
deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días calendario del mes siguiente al que 
corresponde el Informe, debiendo contener como mínimo lo siguiente: 

 Carta De Presentación Del Informe Mensual. 
 Capitulo I.- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecución De Obra 

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

 Capítulo II.- Informe Técnico De La Obra 

Datos Generales  

Ubicación del Proyecto. 

Objetivos del Informe y del Proyecto. Antecedentes. 

Metas Físicas del proyecto. Objetivos del Informe y del Proyecto. 

Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

Cuadro resumen de los avances físicos. 

Control Económico de la Obra Evaluación de la ejecución de la obra. 

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 

Manejo de Impactos Ambientales. 

Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas 
las tomas. Obligatorio. 12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG. 
Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada 
mes. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 

 Capítulo III.-- Anexos 

Hoja Resumen de pago al Contratista 

Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. Valorización de Obra 

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado) Curva S “Avance 
Programa Vs Avance Ejecutado” 

% De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial 

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el 
Contratista. 

Copia del Cuaderno de Obra. 
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 Capítulo IV.- Documentos Administrativos De La Supervisión 
Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión Factura Emitida por la Supervisión 

Copia de Contrato de la Supervisión 

Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 

Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión. 

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud 
de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) 

Nota: El contenido del Capítulo IV puede ser presentado aparte mediante Carta, adjuntando 
adicionalmente el cargo de entrega del Informe Mensual. 

3. LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORIA. 
EL Supervisor presentará a la Entidad, para aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la 
Liquidación Final del Contrato de Obra, presentada por el Contratista. Asimismo, efectuará y 
presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión. Si el contratista no presentara la 
liquidación dentro del plazo previsto por ley, el consultor informara a la entidad dicho 
incumplimiento lo cual le exime de la responsabilidad del mismo. 
El Supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra 
los requisitos siguientes: 

 
 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 
 Memoria Descriptiva Valorizada. 
 Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. 
 Monto de Contrato Vigente. 
 Cálculo del reintegro Autorizado. 
 Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales. 
 Metrados de Post Construcción. 
 Valorizaciones Pagadas. 
 Calculo “K” del Reajuste Mensual. 
 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. 
 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 
 Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD etiquetado: 

Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado). 
 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra. 

4. ANEXOS 
 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
 Expediente Técnico. 
 Bases del Proceso de Selección correspondiente. 
 Absolución de Consultas. 
 Contrato de Obra. 
 Valorización de Obra. 
 Resolución de Ampliaciones de Plazos u otros. 
 Cuaderno de Obra (original). 
 Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a 

adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar. 
 Certificados de Control de Calidad (Originales). 
 Acta de Entrega de Terreno. 
 Acta de Recepción de Obra. 
 Acta de Observaciones (si los hubiera). 
 Índices de Unificados de Precios del INEI. 
 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 50 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Se 
especificará su leyenda respectiva. 

 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 
 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 

 



29 
 

10. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
La Entidad proporcionará al SUPERVISOR la información necesaria disponible con relación al Proyecto y 
Expediente Técnico de la Obra. 

 
11. FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 
El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del Expediente 
Técnico de la Obra, así como toda la reglamentación vigente, para lo cual dictará e instruirá las medidas 
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicará las 
multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del Contrato 
de Obra. El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Entidad. 
Poderes de excepción el SUPERVISOR, no obstante, lo anterior, sí durante el proceso de construcción se 
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o 
privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la ejecución de los servicios, el Supervisor 
por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo 
dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo. 

 
12. VALOR REFRENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

 
El Valor Referencial del servicio de consultoría asciende al monto de S/ 121,751.23 (Ciento Veintiuno Mil 
Setecientos Cincuenta y Uno Con 23/100 Soles), incluidos impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la Supervisión de Obra. 

 
13. FORMA DE PAGO 

 
Bajo el sistema de contratación por Tarifas en base al tiempo trabajado. La Entidad realizará el pago de la 
contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales según tarifa. En el contrato de 
supervisión entre las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra, se precisa que: (i) el 
contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores 
hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas 
mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando 
el sistema a suma alzada. 
El 90 % del monto del contrato será pagado mensualmente de acuerdo al avance físico obtenido, previa 
conformidad del avance ejecutado. 
El 10 % del saldo será retenido y será devuelto a la aprobación de la liquidación de obra presentada por el 
Residente y Supervisor. 
Asimismo, el pago mensual será previa presentación del Ingeniero Supervisor de la Obra, con Valorización 
de avance, el mismo que deberá ser aprobado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
Los Recibos por Honorarios o Facturas se emitirán en moneda nacional a nombre de la Municipalidad 
Distrital de Santa Cruz, con todos los requisitos exigidos por la SUNAT. En caso que "EL CONTRATADO" 
cuente con autorización de suspensión del Impuesto a la Renta, debe adjuntar en cada pago el formulario 
emitido por la SUNAT, incluido el CCI. 

 
14. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en 
estricta conformidad con las normas medioambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de 
la supervisión de la obra, será de su exclusiva responsabilidad. 

 
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El Consultor deberá ser una persona natural o jurídica. El consultor de obra debe contar con 
inscripción vigente en el RNP en la especialidad de obras de edificaciones y afines, en la categoría B o 
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superior, con una organización que le permita cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, y que 
haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos Términos de Referencia. 
 
El Consultor proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con las instalaciones y medios de transporte 
y comunicación necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 
 
No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Artículo 11º.- Impedimentos para ser 
Postor – Ley de Contrataciones del Estado, el que a la letra dice: “Están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas, en el correspondiente procedimiento de contratación, las 
personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las 
características técnicas y valor referencial, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas. 
En el ámbito establecido en el literal precedente a los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad”. 
 
El postor deberá declarar e indicar en su propuesta técnica contar con dirección en chilcas para la 
ejecución contractual. 
 

b) DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA 
 

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad 
económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito de 
calificación. 
 

c) DEL PERSONAL 
 
El postor deberá proponer todo el personal profesional y técnico requerido para la Supervisión de la 
obra: 
 
a) Supervisor de Obra: Ingeniero Civil, Titulado. Deberá acreditar experiencia en obras similares por 

un período de 60 meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como residente y/o supervisor 
y/o inspector de obras de Infraestructura Pública y/o Privadas, La experiencia se podrá acreditar 
con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) 
constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del profesional propuesto. 
 
El postor propondrá todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecución de la 
supervisión de la obra de acuerdo al desagregado de gastos de supervisión. El mismo que Se 
acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal requerido, 
adjuntando copia simple de los documentos del cumplimiento como requisitos técnicos mínimos. 

 
d) DEL EQUIPAMIENTO 

 
El postor deberá proponer los equipos y maquinarias necesarias para la ejecución de la supervisión 
de la obra, conforme a los términos de referencia. Para la acreditación del equipo mínimo se 
presentará documentos que sustenten la propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler 
de los equipos y/o declaración jurada adjuntando copia de las facturas que evidencien la 
disponibilidad de los mismos. 

 
Deberá precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de ser activos 
propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, 
documento que certifique su propiedad o caso contrario una declaración jurada o carta de compromiso 
el cual indique contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de 
inicio de ejecución de obra. 

 

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditará mediante declaración jurada de promesa de 
alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la 
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disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecución de obra, para 
ello deberá de estar firmado y sellado solo por el representante o Titular de la empresa comprometida 
adjuntando la documentación correspondiente. 

 
Asimismo, deberá declararse que para la ejecución de la supervisión de la obra se contará con una 
oficina en la zona donde se ejecutará los trabajos. 

 
Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, deberá disponer en obra como 
mínimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor, pudiendo de acuerdo 
a los requerimientos incrementar los equipos y útiles necesarios: 

 
 01 Laptop Core I5 o superior no mayor a 2 años 
 01 Impresora Multifuncional no mayor a 2 años 
 Implementos de Seguridad 
 Estación Total Con Sus Respectivos Accesorios 
 01 camioneta 4x4 no mayor a 5 años 
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Se aclara que en el presupuesto de la presente Consultoría se han contemplado los lineamientos para 
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición de acuerdo a las Normas 
COVID-19: Disposiciones legales emitidas por los sectores competentes, que establecen medidas 
destinadas a prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y que, en consecuencia, generan un 
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impacto en la ejecución de las prestaciones contractuales. Estas normas comprenden, entre otras, las 
disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), considerándose los 
mismos dentro de los gastos generales, los cuales resultan coherentes y concordantes con la cantidad 
de profesionales clave, requerimientos y actividades de la presente consultoría. 
Por lo cual el consultor presentara en su oferta económica una declaración jurada del cumplimiento 
del plan COVID, de concordancia con los lineamientos normativos antes mencionados. 
 

e) DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente hasta tres (03) veces el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la 
prestación, según corresponda, con un máximo de Diez (10) contrataciones. 
 

f) DE LAS OTRAS PENALIDADES 
 
 De acuerdo con el artículo 62.3 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 

retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria. 

 
 Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, 

la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
 Según lo previsto en el Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir la siguiente 

penalidad: 
 

PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias 
y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
2 

 
No responder las solicitudes escritas de la 
Entidad en el plazo establecido. 

 
0.5 UIT 

Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
3 

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad, por inasistencia injustificada o 
carencia de equipos. 

 
0.5 UIT 

Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

4 

Incumplimiento en la presentación del informe 
mensual u otro requerido, en el plazo 
establecido. 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
5 

No uso de equipo de campo (vehículo, medio 
de comunicación, teodolito, etc.) establecido 
en los términos de referencia 

 
0.5 UIT 

Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Jefatura de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Rural de la MDSCH. 
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6 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral    190.2    del    artículo    190    del 
Reglamento. 

 
(0.5 UIT) por cada día 

de ausencia del 
personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
7 

No cumplir con lo estipulado en el 
Reglamento nacional de Edificaciones Norma 
G. 050 

 
(0.5 UIT) 

Según informe de la 
Jefatura de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Rural de la MDSCH. 

 

8 

Si la SUPERVISIÓN no presenta 
oportunamente los informes de ampliaciones 
de plazo, incurriendo a mayores gastos 
generales a la Municipalidad 

 
(0.5 UIT) 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 

 
9 

Si la SUPERVISIÓN no hiciera las 
deducciones o descuentos oportunamente, en 
las valorizaciones del Contratista, con la 
finalidad de que al término de obra no exista o 
se reduzca el saldo a favor de la 
Municipalidad 

(0.5 UIT) 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
10 

 
Ausencia injustificada en obra del supervisor 

1% del monto de la 
Valorización mensual 

por cada día de 
usencia. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
11 

No hacer cumplir al Contratista las medidas 
de seguridad indicadas en el Expediente 
Técnico. 

2% del monto de 
valorización mensual 
por frente de trabajo. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

12 No tener al día el cuaderno de obra 
2% del monto de la 

valorización mensual 
por cada día de retraso. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
13 

Autorizar la ejecución de obras adicionales sin 
que la Entidad haya aprobado el respectivo 
Expediente Técnico con los presupuestos 
adicionales que sean requeridos. 

3% del monto de la 
valorización mensual 

por cada vez. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
14 

Si la supervisión no presenta consultas 
realizadas por el contratista mediante 
cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 165° RLCE. 

3% del monto de la 
valorización mensual 

por cada vez. 

Según informe de la 
Jefatura de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Rural de la MDSCH. 

 

 
15 

 
Si el supervisor no comunica sobre 
inasistencia del residente de obra. 

2% del monto de la 
valorización mensual 

por cada día de 
inasistencia sin 

informar. 

Según informe de la 
Jefatura de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Rural 
de la MDSCH. 

 
16 

Si la Entidad observa una sobre valorización 
en   cualquier partida, esta será absuelta   y 
regularizada en la valorización siguiente. En 
caso no se descuente el 100% del   monto 
sobre valorado. El supervisor asumirá el 
100% de los intereses que genere la sobre 
valorización. 

2% del monto de la 
valorización mensual 

por cada día de 
 Inasistencia sin informar. 

Según informe de la 
Jefatura de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Rural de la MDSCH. 
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17 

Si el supervisor realiza tramitaciones a la 
Entidad con documentación faltante o 
incompleta o deficiente. 

(0.2 UIT) 

Según informe de la 
Jefatura de 
Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y 
Rural de la MDSCH. 

 
 Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 

 
g) DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE 

 
 El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 

sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez debiendo presentar 
en su oferta una declaración jurada de exclusividad para el servicio, salvo la contratación de 
supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación permanente, directa y 
exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, 
teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con 
el Reglamento. 
 

No corresponde para el presente proceso la contratación de paquete. 
 

h) OTRAS CONSIDERACIONES 
 

 Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervisión además comprenda las 
actividades de liquidación del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervisión culmina 
en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en 
que se efectúa la recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que 
la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el 
sistema a suma alzada. 

 

i) DE LA SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 

 
j) OBRAS SIMILARES: 

 
Se considerará Servicios de consultoría de obras similares a la creación y/o construcción y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y mejoramiento en obras de 
infraestructura en edificación como: Instituciones Educativas, Locales Escolares, Puestos de Salud, 
Mercados Municipales, Locales Comunales, Infraestructura Universitaria y Auditorios Municipales. 
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

A CONTRATO DE CONSORCIO 

 Requisitos: 

 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que 
se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya 
establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor 
experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 

 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 
Dos (2) integrantes. 

 

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 50%. 

 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

 

Acreditación: 
 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 
expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

 
 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido 
por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

 
 Supervisor de Obra: Ingeniero Civil  

 
Acreditación: 

 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato. (Anexo N° 5) 
 
 
 Especialista En Estructuras: Ing. Estructural y/o Ing. Civil. 

 
Acreditación: 

 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
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contrato. (Anexo N°5) 
 
 Especialista En Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil 

 
  Acreditación: 

 
 Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 
contrato. (Anexo N°5) 
 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 
 
Requisitos: 

 
 Supervisor de Obra: Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período de 60 

meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como residente y/o supervisor y/o inspector 
de obra. 
 

Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato. 
 
 Especialista En Estructuras: Deberá acreditar experiencia en obras similares por un período 

de 36 meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como Especialista en estructuras en 
servicios similares. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato. 
 
 Especialista En Mecánica De Suelos: Deberá acreditar experiencia en obras en general por 

un período de 48 meses, Dicha experiencia podrá haberla adquirido como especialista en 
estructuras y mecánica de suelos y/o especialista en mecánica de suelos y estructuras de 
obras en general. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de 
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato. 

 

  Importante   

De conformidad con el artículo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia establecida para el residente de obra. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  
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 Requisitos: 
 01 laptop Core I5 o superior no mayor a 2 años 
 01 impresora Multifuncional no mayor a 2 años 
 Implementos de Seguridad 
 Estación Total Con Sus Respectivos Accesorios 
 01 camioneta 4x4 no mayor a 1 año 

No serán consideradas las propuestas que presenten maquinarias y equipos que no tengan la 
información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta según lo requerido por la entidad 
Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad mayor. La presentación 
incompleta o inferior en número, potencia y capacidad, dará lugar a no admitir la propuesta del 
postor. La antigüedad del equipamiento es de dos (02) años a la fecha de presentación de ofertas. 

 
Acreditación: 

 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando 
que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato.  
 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de 
las ofertas presentadas por los postores. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos) 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 

ochenta (80) puntos. 
 
El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la 

Especialidad, conforme el detalle siguiente: 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del 
cumplimiento de la prestación, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los 

siguientes: supervisión/inspección de obras a la creación y/o 
construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y mejoramiento en obras de infraestructura en 
edificación como: Instituciones Educativas, Locales Escolares, 
Puestos de Salud, Mercados Municipales, Locales Comunales, 
Infraestructura Universitaria y Auditorios Municipales. 
Acreditación: 
 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE 

 
M = Monto facturado acumulado  

       por el postor por la ejecución 
de   obras similares  

 
M >= 3 veces el valor referencial: 
                               100 puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3] veces el valor 
referencial: 
                               95 puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial y < [2.5] vez el valor 
referencial: 
                               90 puntos 
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR 
EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE 

CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO12, ENTRE OTROS], 

iii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o 
documento equivalente; correspondientes a un máximo de diez (10) 
contrataciones.    
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos13 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

 FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

B. B. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 4)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 
i =    Oferta 
Pi =    Puntaje de la oferta 
económica i   
Oi =    Oferta Económica i   
Om =    Oferta Económica de monto 
o precio más bajo 
PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

 

PUNTAJE TOTAL 
100 Puntos 

                                                             
12  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

13  Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción 
formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 
del Reglamento. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 
 

                                                             
14  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 

pertinente a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que 
el pago debió efectuarse. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR 
CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS15 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato16: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 17 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 

                                                             
15  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En 

este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

16   En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

17   En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan 
la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se 
debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente 
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO18 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 

OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 19 
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada 
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA 
QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco 
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

                                                                                                                                                                                              
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 

18   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe 
solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento. 

19   De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y 
un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total 
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO 
de la LCE y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la 
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

2 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
62 del Reglamento. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 

 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.   
 
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]20. 
 

Importante 

 
Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad 
con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 
 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del 

contrato. 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente Técnico 
  

Supervisión de 
Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la 
consultoría de obra 

  

Fecha final de la consultoría 
de obra 

  

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE 
REFERENCIA) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que 
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
PRECIO UNITARIO O 

TARIFA21 

OFERTA ECONÓMICA 
[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA] 

   

TOTAL   

 
La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante para la Entidad 

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
      “El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

que se presente”. 

 
 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 

consignar lo siguiente: 
      “El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

principal y las prestaciones accesorias”.  

 
 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
      “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 

 
 En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente: 

                                                             
 
21 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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      “El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de     
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios 
unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en 
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

      “La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento 
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe 
encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.  

 
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N°6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
 

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 
(Aplica para líneas de crédito) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración,  
 
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 
 
 
Atentamente, 
 
_________________________ 
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora: __________________________________________ 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de  cada uno de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa22 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 
 

 

                                                             
22  En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)23 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 

 
 

                                                             
23  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá 
acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato 
queda resuelto de pleno derecho.” 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA24 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA25 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO26  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                             
24  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
25  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
26  Consignar en la moneda establecida en las bases. 


