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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
» Abc proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
dargenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 049-2022-GRL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CANETE — META Il - SALDO DE OBRA -
RESOLUCION DE CONTRATO”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

0/



http://www.rnp.gob.pe/

-

O

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS — BASES INTEGRADAS

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccidn.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4,

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : Av. Circunvalacién s/n, Sector Agua Dulce — Huacho
Teléfono: : 414-5530

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico:
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE
CANETE — META Il — SALDO DE OBRA — RESOLUCION DE CONTRATO”

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/.80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
</.80.000.00 $/.72,000.00 S/.88,000.00
RN (Setenta y dos mil con (Ochentay ocho mil con
(Ochenta mil con 00/100 soles) 00/100 soles) 00/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacion de Expediente de
Contratacion N° 081-2022-GRL/SGRA, de fecha 06 de junio del 2022,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de TREINTA (30) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/.5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de La Entidad, sito
en Av. Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N2 31365 Ley que aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N2 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Ley N 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
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marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/54.01, emitida por la Direccibn General de
Abastecimiento, que dispone el reinicio de plazos de procedimientos en materia de
adquisiciones.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudacién de
actividades econémicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién
a consecuencia del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudacién de Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

- Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la
Reanudacién de Actividades Econémicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del COVID-19.

- Protocolos 0 medidas sanitarios y demas disposiciones que emita la UNALM o que dicten los
sectores y autoridades competentes con relacién al bien o servicio objeto de la contratacion.

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus modificatorias.

- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental, y sus modificatorias.

- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y sus modificatorias.

- Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, y sus modificatorias.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, asi como las demas normas complementarias y conexas vigentes, y sus
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Residuos Sdlidos, y sus modificatorias.

- Resolucién Ministerial. N° 265-2020-MINSA - Aprueba el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19”.

- Resolucién Ministerial. N° 283-2020-MINSA - Modifica el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a COVID-19”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6
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La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 9)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta economica expresada en SOLES (S/.) debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS — BASES INTEGRADAS

2.3.

2.4,

2.5.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = Cq PT| + Cy Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c, = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: ¢c; + ¢, =1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00000287288

Banco : BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS — BASES INTEGRADAS

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica™®.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a carg;o de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU '

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integranteslz.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av.
Circunvalacién S/N, Sector Agua Dulce, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento
de Lima, en el horario de 08:30 a.m., hasta las 16:30 p.m.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO

UNICO, contra prestacion aprobada y conforme a lo dispuesto en el Numeral 3.1.4.6 de los
Términos de Referencia.

13

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Proyectos y Estudios emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes Virtual o Mesa de Partes del
Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalacion S/N Urb. Agua Dulce — Huacho —
Huaura — Lima.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

(

Gerencia i }
Regional de TERMINOS DE REFERENCIA
Infraestructura L i
Oficina de Proyectos

GOBIERNO REGIONAL DELima ¥ Estudios.

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PIP:
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE CANETE, META Il - SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE CONTRATO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1.1. AREA USUARIA

Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

3.1.1.2. FINALIDAD PUBLICA

La Finalidad de la contratacion de esta consultoria es contar con la supervision de la elaboracion del expediente técnico
de obra y equipamiento del proyecto: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CANETE, META Il - SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE CONTRATO, con codigo tnico de inversiones
N°2106392.

3.1.1.3. ANTECEDENTES

El Proyecto: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE”, CON
CUI N°: 2106392, su estado de la inversion es activo, siendo la UF y la UEI LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA GOBIERNO REGIONAL LIMA

Mediante ACTA DE RECEPCION PARCIAL EXTRAORDINARIA Y DE TRANSFERENCIA AL USUARIO FINAL de fecha
09/11/2021 se hicieron presentes en el lugar de la Obra: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CANETE-META I1”, los miembros del comité de recepcion de parcial extraordinaria
y transferencia al Usuario Final, re-conformado por el Gobierno Regional de Lima mediante Resolucion Gerencial
Regional N° 108-2021-GRL/GRI de fecha 09/11/2021, asi como el representante legal de la empresa contratista
CONSORCIO HOSPITAL CANETE. A efectos de formalizar la presente Acta al amparo del Decreto de Urgencia N° 041-

CREGIOIN 2021,

S P)

' ING. DEBARQD.

o yYMA| £

& éAggA £ Mediante OFICIO N° 011-2022-NGP-CL de fecha 15/03/2022 el Notario de Carete-Lima-Peru Notifica al Gerente
ELUACOR Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima en su conocimiento que con posterioridad al acto de

“CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES EN LOS ALMACENES DE LA OBRA: “CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CANETE-META II” que concluyo el dia 10 del
presente mes y posterior a la lectura y suscripcion del acta que se realizo a horas 5:30 del dia 14 del presente,
“Consorcio Hospital Cafete” ha ingresado ante mi oficio notarial observaciones a dicha acta en folios ciento noventa
(190) que las derivo a su representada para fines pertinentes.

Mediante OFICIO N° 012-2022-NGP-CL de fecha 15/03/2022 el Notario de Cafete-Lima-Perii Notifica al Gerente
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima con referencia a “CONSTATACION FISICA E INVENTARIO
DE BIENES EN LOS ALMACENES DE LA OBRA: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
LA PROVINCIA DE CANETE-META II”, manifiesta que se encuentra en su poder los documentos que a continuacion
detallo y remito a su representada: Acta original de declarado del cuaderno de obra N° 25: de la obra: “CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CANETE - META II": Inventario de llaves entregado
por “Consorcio Hospital Caiete” en folios 30

www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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Mediante aaplicacion del DU-041-2021 se dio opinion favorable del ministerio de salud se realiza la recepcion parcial
extraordinaria y de transferencia al usuario final de la obra: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE, META: II”, el cual se plasma en el acta de recepcion parcial extraordinaria
y de transferencia al usuario final.

Con respecto a la “CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE BIENES EN LOS ALMACENES DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CANETE-META II”, se
manifiesta que estas instalaciones corresponden a la resolucion de contrato realizado entre el 02 hasta el 14 de Marzo.
El 14 de Marzo del 2022 se suscribe el acta de constatacion fisica e inventario de la obra resuelta.

Ambos documentos tanto el acta de recepcion parcial extraordinaria y de transferencia al usuario final; como el acta
de constatacion fisica e inventario se le otorgara para que cumpla con el servicio contratado.

3.1.1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
3.1.1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra del establecimiento de salud antes citado, segiin los

estandares normativos de los sectores vinculantes, hasta la obtencién de su conformidad, con el propésito de
garantizar un 6ptimo estudio definitivo en las siguientes fases del proceso de inversion

3.1.1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Seguimiento, control técnico, legal y administrativo de la elaboracion del expediente técnico de obra y
equipamiento del proyecto: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA
DE CANETE, META Il - SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE CONTRATO, conforme a los términos de referencia
del proyectista, contrato de supervision, las bases del procedimiento de seleccion, y demés dispositivos
técnicos, legales y reglamentarios que resulten de la aplicables a la contratacion.

v’ Otorgar la conformidad del expediente técnico de obra y equipamiento seguin lo planteado a nivel de estudio
definitivo

3.1.1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Supervisor se encargara totalmente de todos los servicios para la SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PIP: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE, META Il -
SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE CONTRATO, hasta otorgar la conformidad del expediente técnico de saldo de
obra y equipamiento segun lo planteado a nivel de estudio definitivo

9
c)3.1.1.5.1.  SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de Ia ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado !, el
sistema aplicable a la consultoria de obra seré:

« A suma Alzada.
» Con aplicacion de formula polinémica y sus reajustes respectivos de precios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectia una oferta integral para la supervision de la elaboracion
del Expediente Técnico de saldo de obra de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los
requerimientos de LA ENTIDAD; formulando su oferta considerando los trabajos necesarios para el
cumplimiento de la prestacion requerida, segin los términos de referencia y el valor referencial, en ese

' Aprobado con Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

www. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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TERMINOS DE REFERENCIA

orden de prelacion®. A continuacion, se muestra la estructura de costos referencial:

|- GASTOS DIRECTOS MAYO 2022
T VIC | 1 .
D
A Sueldos y Salarios 55,800.00
TR T -
ald  |Jek de Proyech Mes 1.00 1 9,000.00 9,000.00
212 |Especialisa en Estucturas Mes 100 1 7.80000] 7,800.00
a13. |Especialsta en Arquiectra Mes | 100 1| 780000] 7,800.00
al4 |Especialisia en Instalaciones Electicas o mecanica electicisia Mes 1.00 1 7,800.00] 7,800.00
a15 |Especilst en instalaciones Sanitarias Mes 1.00 1 7,80000| 7,800.00
a16  |Especialista en Telecomunicaciones Mes 1.00 1 780000 7,800.00
a7 |Especialsta en Equipamien hospitalario Mes 100 1 7,800.00 7,800.00
| . X
R
ST
w ESEMA 0g v B [Alquileres y Servicios
O\ PRofe0S T |7 210 TAgui |
CTog, 5 bi1_|Oicina Mes 10 1 25000 25000
e b1.2 | Servicios, aqua, iz, Eéhono. inrnet Mes 1.0 1 261.08 261.08
Dias
b14 | Auier de camionets (Todo cosb und 1.0 7 2so.oo| 500,00
¢ ___ |Movilizacion y Apoyo Logistico
£d0 j N° DE PROF |
11 |Pasaies Profesionales und 40 1 150,00 600.00
020 | Viali
¢21_|Prokesionales Dig 40 1 1@.00' 400.00
230 [Oos
SFIJ0S
D Material Mobiliario y Utiles de Oficina
d.1.2  |Impresion de documenios und 500.00 - 0.35 175
413 | Archivadores und 3500 z 550 192.50
E
i 6.14_| Copiasde documenis ud | 50000 | - 015 7500
COSTODIRECTO ¥
Gasbs Generales (8%) 4716.29
|_Utlidad (7%) 412675
Costo Sub Total 67.796.61
Impuest General a las Ventas (IGV 18% 12.203.39

? De conformidad con lo establecido en ¢l Reglamento de la ley N30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°
www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho




/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS — BASES INTEGRADAS

Gerencia }
Regional de TERMINOS DE REFERENCIA i
Infraestructura i
Oficina de Proyectos

GOBIERNO REGIONAL DELiMA ¥ Estudios.

3.1.1.5.2. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocido como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

3.1.1.5.3. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esté a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

3.1.1.6. ALCANCE DEL SERVICIO

3.1.1.6.1.  Actividades Generales del Supervisor
v' Otorgar la conformidad del expediente técnico.

v’ Emitir informes preliminares, periédicos y final de conformidad de los expedientes técnicos de obra,
asignados a el Supervisor, incorporando las firmas y sellos correspondientes en toda la extension para
la aprobacion respectiva segun lineamientos solicitados por la Entidad.

3.1.1.6.2.  Actividades especificas del supervisor
v Realizar todo lo relacionado con la Supervision del desarrollo del Expediente Técnico a Nivel de
ejecucion de obra, teniendo como actividades necesarias cumplir. Revision del entregable
presentados por el Proyectista, verificacion de cada una de las especialidades en cada etapa, realizar
el seguimiento y control al avance delos productos, monitoreo y evaluacion de la compatibilizacion de
las especialidades, andlisis y pronunciamiento de la conformidad técnica a la elaboracion de
expediente técnico a nivel de ejecucion de obra.

v Para la revision de la propuesta de intervencion EL SUPERVISOR debera tener en cuenta las Normas
y Reglamentos senalados en los presentes Términos de Referencia; asi como, las normas y leyes
vigentes sobre el tema y otras que apliquen por cada especialidad seguin sea el caso.

v’ Coordinar estrechamente con la ENTIDAD contratante y PROYECTISTA, a fin de garantizar que el
desarrollo del estudio definitivo se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia, dentro
del marco de la normativa vigente y de los parémetros establecidos en los Términos de Referencia y
en general, considerando que de existir inconsistencias como actualizacion de normativa vigente debe
considerar la normativa que se establece para el desarrolio de proyectos para Establecimientos de
Salud.

v’ Supervisar, revisar, evaluar, validar y controlar los avances del desarrollo del Expediente Técnico
establecidos segun el cronograma de trabajo definido contractualmente y segiin los requerimientos
de la Entidad, verificando que se realice estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente; y a los
Términos de Referencia del PROYECTISTA y a las indicaciones que de manera formal le sean
alcanzadas por la Entidad contratante.

EVALUADOR

v/ Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacion de los entregables de manera que la Entidad
pueda tramitar los pagos correspondientes, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier demora
en el mismo. De igual manera tramitar en forma oportuna los informes especificos en caso de atraso,
recomendando cuando corresponda la aplicacion de la penalidad correspondiente.

v Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar la veracidad de los
datos consignados por el PROYECTISTA encargado de Ia elaboracion del Expediente Técnico o en sus
avances.

WWW. regionlima.gob.pe

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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3.1.1.6.3.

3.1.1.6.4.

3.1.1.6.5.

v Estudios.

v' Verificar y analizar la informacién consignada en el Expediente Técnico, siendo de su responsabilidad
detectar de manera oportuna las fallas, posibles inconsistencias, incompatibilidades, omisiones, entre
los documentos técnicos y los pardmetros establecidos para el desarrollo del Expediente Técnico.

v Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acorde con los costos del mercado,
Mano de Obra Calificada y No Calificada, Materiales, Equipos Electromecanicos ligados a la obra civil,
Mobiliario, Equipos Biomédicos, Herramientas y en general todos los elementos considerados en el
Expediente Técnico.

v Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros y toda la
documentacion necesaria para la aprobacion del Expediente Técnico a Nivel de Ejecucion de Obra.

v Participar con su jefe de supervision y especialistas correspondientes de las reuniones de
presentacion de anteproyecto y expediente técnico final en la especialidad correspondiente.

v La SUPERVISION deberé acreditar su asistencia y apersonarse a la Entidad, previa coordinacién, en
los dias en que el PROYECTISTA realice la entrega de sus respectivos entregables.

v Verificar que los Entregables cumplan con toda la documentacion requerida en los TDR del
PROYECTISTA y que todos los planos y documentos se encuentren debidamente foliados, visados y
firmados por el Representante Legal, jefe del Proyecto y los profesionales o especialistas, de acuerdo
a los productos presentados por el PROYECTISTA, para luego elaborar el Informe correspondiente
segun la FASE que corresponda.

v Recomendar y asesorar respecto a las propuestas técnicas a considerarse en el proyecto, asimismo
se pronunciara y recomendara la aplicacion de las penalidades del caso y segn éstas ameriten, con
la cual el COORDINADOR DE PROYECTOS pueda aplicar la debida penalidad.

Calidad y nivel de exigencia de la prestacion

La calidad de los Informes de Supervision de los Expedientes Técnicos definitivo a presentarse, y de los
estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigira un
alto desempefio y compromiso a EL SUPERVISOR para con el proyecto, el cual debera elaborar los
formatos adecuados para la revision de cada entregable, asi como un formato cubriendo los requisitos
minimos de los entregables de su TDR.

EL SUPERVISOR y su Personal deberén contar con la experiencia y conocimiento técnico para el ejercicio
de las prestaciones requeridas segiin los TDR; por lo tanto, no se aceptara, bajo ninguna circunstancia,
incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que
éstos prestaran, al desarrollar o elaborar los productos para LA ENTIDAD.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi
como quien finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estan plenamente conscientes de la
responsabilidad que asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia
establecido, asi como con el objeto del contrato.

Resultado esperado

EL SUPERVISOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra otorgado la Conformidad a los
Expedientes Técnicos de Obra, Equipamiento y Contingencia, correspondiente a los establecimientos de
salud materia de contratacion.

Labores post- estudio

EL SUPERVISOR absolvera todas las consultas que se puedan presentar posterior a la aprobacion del
expediente técnico, sin perjuicio que la Entidad tome las acciones que el caso amerita de acuerdo a las
observaciones encontradas. Atenderd todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo
que al Expediente Técnico se refiere en la etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas previas,
durante y post Obra.

www. regionlima.gob.pe
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v Estudios.

3.1.1.6.6.  Aprobacién y conformidad de los entregables y del estudio definitivo.

La aprobacién del Expediente Técnico Definitivo la otorgard LA ENTIDAD mediante documento
aprobatorio, a requerimiento de la Oficina de Proyectos y Estudios por recomendacién de EL
SUPERVISOR en su informe de conformidad.

3.1.1.4.10. MARCO LEGAL PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1.4.10.1. General:

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

NS

N

3.1.1.4.10.2. Especifico:

v Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificado por ley N° 29889
v Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

v' Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremo N° 32-2017-S.A. de fecha
23.N0V.2017.

v Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.

v Decreto Legastivo N° 1157, que aprueba la modernizacion de la Gestion de la Inversion Publica en Salud,
y su reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA.

Decreto Legastivo N° 1252, Ley del sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF..

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia
Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.
Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector publico.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo
de Desastres.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias
de Edificacion.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Formulas Polindmicas.
Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos y modificatorias.

v" Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

v’ Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.
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v Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y sus modificatorias.

v Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

v' Resolucion Ministerial N°045-20015/MINSA- Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01
Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atencion

v Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

v Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion y
normatividad asociada.

v Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, Conductores no propagantes de llama, libre de halégenos
y dcidos corrosivos.

v Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion y
modificatorias.

v Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos
y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension en Zonas
de Concesion de Distribucion.

v Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

v Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de
emergencia.

v Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

v Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de
Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estéandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.
Resolucion de Contraloria N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.
Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.

NSNS

3.1.1.4.11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):
El proyecto se encuentra ubicado:

e  Direccion : Antigua Panamericana sur Km 144

e  Distrito : San Luis

e  Provincia : Canete

e  Departamento : Lima

e  Region Geografica : Costa

e Latitud :12°30° a12°30° de altitud sur.

e  Longitud :30" Longitud Oeste 390 Km. Longitud perimétrica
o  Altitud : de 0 m.s.n.m. hasta 1500 m.s.n.m.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultorias
en obras urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B o superior.
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b) Del personal

Personal Clave

Para la elaboracidn del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave:

PERSONAL CLAVE

Cargo

Profesidn

Experiencia

JEFE DE SUPERVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE
SALDO DE OBRA

Ingeniera civil y/o
Arquitecto

Dos (2) afos de experiencia como “jefe de
Proyecto” y/o “Gerente” wfo “Coordinador” wfo
“diractor” yio “director de Estudios” v/o "Gerente de
Estudios” vio “responsable de Proyecto vio de
Estudios” yio "Consultor Responsable yo evaluador
de proyestos en general,

Cansultorias  en gemeral: Elaboracion  de
Expedientes Técnicos y/o evaluaclones: obras de
ceniros de salud, hospitalario poblicas vy privadas,.

La méperencia se computard desde que e
profesional obtuvo fas condiciones legales para &l
gjercicio de la profesion (colegiatura), acorde con el
ordenamienta juridico aplicable.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

Ingeniera civil

un (01) afos de experiencia comao “Espacialista de
Estructuras” yio "Especialista Estructural who “Jefe
de Estructuras” y/o "Calculista” yfo "Especialista en
Calculo”, de elaboracién wo supenisidn de
Expedientzs Técnicos correspondients a proyectos
en general publicas y privadas

La experencia se computard desds que el
profesional obtuvo las condiciones legales para el
gjercicio de la profesidn (colegiatura), acorde con el
ordenamiento juridico aplicatle,

| ESPECIALISTA EN
' TELECOMUNICACIONES

ﬁﬂi;‘:
T o
|

l‘:\‘:_‘;_#'ﬁ - y

Ingeniero Sistemas,
glecirdnico,
tlecomunicaciones

Un {01 arios de experiencia como “Especialista da
Telecomunicaciones”, de  elaboracion  ylo
supervision de Expedientes Tecnicos en general
publicas y privadas

La experiencia se compuiard desde que &l
profesional obtuvo 1as condigiones legales para el
ejercicio de la profesion (colegiatura), acorde can el
ordenamiento juridico aplicable.

| ESPECIALISTAEN
' INSTALACIONES ELECTRICAS
0 MECANICO ELECTRICISTA

Ingeniera; Electricista
o Mecdnico
Eleclricista,

un {01} aios do experiencia como ' Especialista de
Instalaciones elécricas o mecanico eléctricas”, de
elaboracion  wio  supervision de  Expedientes
Técnicos en general poblicas y privadas

La experiencia se computard desds que el
profesional obtuve las condiclones legalos para el
gfercicio de fa profesion {colegiatura), acorde con el
grdenamiento juridico apicable,
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Arquitectoa. un {01) afios de experiencia como “Especialista de

; Arquitectura en disefio hospitalario y Senalizacion”
yo “Especialista en Disefio Arquitectdnico” yfo
5 “Especialista en Arquitectura’, de elaboracidn v/o
. supervisitn -~ de  Expedientes  Técricos
ESPECIALISTA EN . comespondiente @ edificaciones  en  general,

(iblicas o privadas.
ARQUITECTURA P P

La experisncia se computard desde que el
| profesienal obtuvo las condiciones legales para el
| g|ercicio de [a profesidn (colegiatura), acorde con el
ordenamientn juridice aplicabls.

Ingeniero Sanitario, ur {01} afios de experiencia como “Especialista de
Instalaciones Sanitarias®, de elaboraciin Yo
supervisidn  de  Expedientes  Técnicos
correspondients a proyectos en general, plblicas o
ESPECIALISTA EN privadas.

INSTALACIONES SANITARIAS
La experencia 5e computard desde que el
profesional obtuvo 1as condiciones lagales para el
ejercicio de ia profesidn {colegiatura), acords con &l
crdenamiento juridico aplicable.

Medico Dos {2) afios de experiencla como "Especlalista de
Equipamianio hospitalario®, de elaboracidn yo
supervisian @ Expadientes  Técnicos

ESPECIALISTA EN comespongiente 2 edificaciones em  general,
EQUIPAMIENTOD piblicas o privadas.
HOSPITALARID

La experisncia se compulara desde que el
profesional obtueve las condiciones legales para el
gjercicio de 1 profesicn {colagiatura), acorde con &l
ordenamienta juridico apilcable.

lmporiante:
Todos los profesionales considerados coma personal clave deberdn contar con colegiatura v habilidad vigente,
Ias mismas que deberdn ser presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Actividades a Desarrollar
Ef personal clave deberd cumplir las siguientes actividades:

3.1.3.  Jefe de Proyecto
Un (01) Ingeniero civil y/o Arquitecto, Colegiado, con experiencia en la elaboracion de expedientes o evaluaciones de
proyectos en General, por un tiempo acumulado NO MENOR de dos (2)" afios. La experiencia se acreditard con la
presentacion del contrato con su respectiva conformidad, constancias o certificado o cualquier otro documento que, de
una manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia.

——

3.1.4. Especialista de Estrucluras
Un {01) Ingeniero civil, Colegiado, con experiencia en la elaboracién de estudios definitivos de proyectos
en general, por un fiempo acurmulade NO MENOR de (01) afios. La experiencia se acreditard con la
presentacion del confrafo con su respectiva conformidad, constancias o cerificado o cualquier olro

* Texto modificado de acurdo a la respuesta dada a la Observacion de orden N° 1 del participante DAMBEZ COMPANY
E.ILR.L.
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documento que, de una manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia.

3.1.5. Especialidad de Telecomunicaciones
Un (01) Ingeniero Electrénico, Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o profesional en
Andlisis y Disefio de Redes de Cableado Estructurado Colegiado, con experiencia en elaboracién de
estudios definitivos de proyectos en general, por un tiempo acumulado NO MENOR de un (01) afio. La
experiencia se acreditara con la presentacion del contrato con su respectiva conformidad, constancias o
certificado o cualquier otro documento que, de una manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia.

3.1.6.  Especialidad de Instalaciones Eléctricas 0 mecanico electricista
Un (01) Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista Colegiado, con experiencia en elaboracion de
estudios definitivos de proyectos en general, por un tiempo acumulado NO MENOR de un (01) afios. La
experiencia se acreditara con la presentacion de, contratos con su respectiva conformidad, constancias,
certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia.

3.1.7. Arquitectura
Un (01) Arquitecto Colegiado, con experiencia en elaboracion de estudios definitivos a nivel de expediente
técnico definitivo para ejecucion de proyectos en general, tiempo acumulado NO MENOR de un (01) afios.
La experiencia se acreditaré con la presentacion del contrato con su respectiva conformidad o constancia
o certificados o cualquier otro documento que, de una manera fehaciente demuestre el tiempo de
experiencia.

3.1.8.  Especialista en Instalaciones Sanitarias
Un (01) Ingeniero Sanitario Colegiado, con experiencia en elaboracion de estudios definitivos de proyectos
en general, por un tiempo acumulado NO MENOR de un (01) afos. La experiencia se acreditara con la
presentacion del contrato con su respectiva conformidad, constancia o certificados o cualquier otro
documento que, de una manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia.

3.1.9. Especialista en Equipamiento Hospitalario
Un (01) Medico, especialista en equipamiento hospitalario, en estudios definitivos de proyectos de
hospitales o establecimientos de salud, por un tiempo acumulado NO MENOR seis meses. La experiencia
se acreditara con la presentacion del contrato con su respectivo conformidad o constancia o certificados
0 cualquier otro documento que, de una manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia.

c) Del equipamiento

Ademas, el Consultor deberé contar con el siguiente:
- 01 fotocopiadora, A-4.

El equipamiento (minimo y estratégico) deberé tener una antigiiedad no mayor a tres (3) afos contados a partir
de su adquisicion.

d) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado de 02 veces el valor referencial al servicio de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos de colegios
iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnolégicos, ned_agbgicos y _univers}da_des. .
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos de infraestructura de salud e

infraestructura educativa™

" Texto agregado de acuerdo a la respuesta dada a la Observacion N° 2 del participante DAMBEZ COMPANY E.LR.L.
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e) De las otras penalidades

En caso culmine la relacion contractual entre el g
. - Segun informe de
contratista y el personal ofertado y la Entidad no " -

1 | haya aprobado la sustitucién del personal por no %552:]1510(;;11;:;?,;6 ggmrl»rﬁeéitg: .
cumplir con la experiencia y calificaciones ’ Estiiios Y y
requeridas. '

En caso el contratista incumpla con su obligacion Segln informe de

2 de ejecutar la prestacion con el personal 0.5 UIT por cada dia de control de la Oficina
acreditado o debidamente sustituido. ausencia de personal. de Proyectos vy

Estudios.
Inasistencias a reuniones La penalidad seré de una (0.5) | Segin informe de
Las inasistencias de algin profesional | U1 PO inasistencia de cada | EL COORDINADOR
especialista o del jefe de supervision del Proyecto grofesmngl, .hast‘a ol .maxmo de la Oficina de
propuesto a las reuniones sequn la programacion | 4¢ €S (3) inasistencias, que | Proyectos y

8 | PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA o por | S¢&n deducidos del pago de | Estudios, la
la Oficina de Proyectos y Estudios de LA los entregables. Alcanzado | penalidad sera
ENTIDAD. este tope, 'EL CONTRATISTA descontada del

deberd realizar el cambio de | pago del entregable

personal correspondiente €n curso.
Confirmacion de recepcion de un correo Segun informe de
electronico. EL COORDINADOR
La no confirmacion de Ia recepcion de un correo | | 3 penalidad sers de una (0.5) | 4 12 Oficina de
electronico enviado por LA ENTIDAD, EL | T por cada dia calendario de | °Y¢CtoS y

5 | REVISOR, EL COORDINADOR, y 0t0S | no confirmar la recepcion de | ESdioS: .
directamente relacionados con Ia elaboracion del la nofificacin. penalidad  sera
Expediente técnico, en un periodo de UN (1) dia descontada  del
calendario después de haber recibido la pago del entregable
notificacion. en curso.

Por los cambios del personal Clave, solicitados
por EL CONSULTOR, que no tenga origen en Segun informe de

6 circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 0.25 UIT por cambio de control de la Oficina
aun cuando sean aprobados por el drea usuaria, profesional de Proyectos y
daré lugar a una penalidad, por cada profesional Estudios
que se cambie.

Documentacion |.ncompleta y desactualizada. lI]?Tp:g?Iclgzg f:t:iigﬁ l;:a' a(?n?g Segin informe de
Seré aplicable si el contratista no trae a cada EL CONTRATISTA presente EL COORDINADOR
reunion los documentos técnicos realizados Documentacién incompleta de la Oficina de
desde el inicio de las actividades, estos deberan desactualizada. (la y Proyectos y

7 | estaractualizados hasta la fecha de la reunion, los informacion serd coﬁside g Estudios, la
documentos técnicos deberan estar impresos y desachializada ciiando 1o se penalidad sera
completos, la informacion digital completa seguin haya subsanado las descontada del
lo especificado en su programacion. deficiencias encontradas en | P29° del entregable

reuniones pasadas) s

3.1.3 PLAZO DE EJECUCION
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El plazo de ejecucion de la Consultoria de Obra material de la presente convocatoria, es de TREINTA (30) DiAS
CALENDARIO el cual se computaré a partir del dfa siguiente de la suscripcion del Acta de Entreqa del Terreno al
PROYECTISTA (consultor a cargo de la elaboracion de los expedientes técnicos). EI SUPERVISOR tendra que
estar presente en el referido acto para la suscripcion del acta correspondiente. La Entidad le cursaré la
comunicacién dentro de los tres (3) dias siguientes de suscrito el contrato la fecha a realizar dicho acto.

La ejecucion técnica de la consultoria se realizaré en UN (1) entregable, teniendo como resultado la presentacién
y conformidad de los Expedientes Técnicos de Obra, Equipamiento y Contingencia, con el cual se podra ejecutar
las Obras de Rehabilitacion y Reposicion previstas segiin Ley N° 30556. El periodo del entregable se esquematiza
en el siguiente cuadro:

CUADRO 02 - PLAZOS DE LA SUPERVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PLAZO
FASES (DIAS) INICIO
FASE 1 30 A pa(tir de] qla siguieqte de haber entregado el
expediente técnico a la entidad para su evaluacion.
TOTAL 30 | T NP, L ba BT G
Elaboracion propia

Este plazo se confiere al tiempo que tiene EL SUPERVISOR para realizar cada una de las actividades descritas
para el buen desarrollo del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, incluyéndose los plazos
para el seguimiento y control de la elaboracion de dicho expediente técnico, asi como la revisién de los
entregables del PROYECTISTA. Se precisa que, los tiempos de sequimiento y control estén relacionados a los
plazos de elaboracion del expediente técnico a cargo del PROYECTISTA, por lo que dicho periodo de supervision
estard sujeto al nivel de avance o cumplimiento del PROYECTISTA, no siendo éste responsabilidad de EL
SUPERVISOR para probables ampliaciones, pudiendo disponer del sustento debido a LA ENTIDAD, a fin de
sustentar la ampliacion de sus plazos segun corresponda.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
SUPERVISOR para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente,
segun los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

La conformidad de cada entregable estaré a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura, como érea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de los
organos y/o de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL
SUPERVISOR deberé adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o
documentacion donde se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio
y EL SUPERVISOR, asi como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento
del perfil profesional minimo exigido por el presente documento.

Incluye los tiempos destinados al levantamiento de observaciones realizadas por el COORDINADOR DE
PROYECTOS a los informes realizados por EL SUPERVISOR previa entrega al PROYECTISTA.

3.1.3.1 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo méximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para la Supervision del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de TREINTA (30) DIiAS CALENDARIO.

EI SUPERVISOR tendré que estar presente en el referido acto para la suscripcion del acta correspondiente. La
Entidad le cursara la comunicacion dentro de los tres (3) dias siguientes de suscrito el contrato la fecha a realizar
dicho acto.

www. regionlima.gob.pe
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Este plazo se confiere al tiempo que tiene EL SUPERVISOR para realizar cada una de las actividades descritas para
el buen desarrollo del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, incluyéndose los plazos para el
seguimienta y control de la elaboracion de dicho expediente técnico, asi como la revisién del entregable del
PROYECTISTA. Se precisa que, los tiempos de seguimiento y control estdn relacionados a los plazos de elaboracion
del expediente técnico a cargo del PROYECTISTA, por lo que dicho periodo de supervision estaré sujeto al nivel de
avance o cumplimiento del PROYECTISTA, no siendo éste responsabilidad de EL SUPERVISOR para prabables
ampliaciones, pudiendo disponer del sustento debido a LA ENTIDAD, a fin de sustentar la ampliacién de sus plazos
segun corresponda.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificars a EL
SUPERVISOR para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente,
segun los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de Ia ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura, como drea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinién favorable de los
drganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizada cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL SUPERVISOR
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifigue la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL
SUPERVISOR, asi como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil
profesional minimo exigido por el presente documento.

Incluye los tiempos destinados al levantamiento de observaciones realizadas por el COORDINADOR DE
PROYECTOS a los informes realizados por EL SUPERVISOR previa entrega al PROYECTISTA,

/c~/ 3.1.3.2 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Elinicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual
serd suscrita por el representante del contratista (jefe de Equipo u otro que haya designado Ei Contratista) y el
representante designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA) y el SUPERVISOR.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicar al contratista,
lafecha y hora en que deberé apersonarse al establecimiento hospitalario para hacer efectiva la entrega del terreno.

3.1.3.3 CONTENIDO DEL ENTREGABLE Y PLAZOS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

3.1.3.3.1 CONTENIDO DEL ENTREGABLE

EL SUPERVISOR podré presentar el entregable comespondiente al seguimiento, control, monitoreo,
supervision y conformidad de un (1) expediente técnico de manera individual en el unico entregable. EL
SUPERVISOR realizara las coordinaciones previas con EL PROYECTISTA para la debida presentacion del
entregable de este ditimo, cumpliendo un Check List que indicard la lista del contenido a presentar.

LA ENTIDAD, luego de recibido el entregable de EL PROYECTISTA, lo remitira al SUPERVISOR para que realice
la revision y analisis técnico. EL SUPERVISOR comunicara a LA ENTIDAD, dentro de su plazo establecido,
los resultados de su revision a través de un informe, constituyendo su entregable, para que sea derivado al
PROYECTISTA previa revision por el COORDINADOR DE PROYECTOS.

De existir observaciones en €l Entregable de EL PROYECTISTA, el SUPERVISOR comunicard dentro plazo
establecido, mediante un informe y pliego de observaciones a LA ENTIDAD, para que sea derlvade al
PROYECTISTA, previa revision por el COORDINADOR DE PROYECTOS, y se proceda a levantar las
observaciones en un plazo establecido y recomendado por EL SUPERVISOR.

Se vuelve a precisar que el informe de EL SUPERVISOR se considera su entregable. Este, a través del
COORDINADOR DE PROYECTOS designado por la ENTIDAD, sera revisado previo traslado al PROYECTISTA.
De existir observaciones seran devueltos a EL SUPERVISOR para el levantamiento de ohservaciones
comespondientes en el plazo que determine LA ENTIDAD, siendo responsabilidad de EL SUPERVISOR los
plazos que demande su levantamiento.
www. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion S/N Urb. Agua Dulce - Huacho
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A continuacion, se detalla el contenido de los entregables, segtn las fases:

3.1.3.3.1.1 CONTENIDO DEL UNICO ENTREGABLES:

Siendo la presentacion del entregables del PROYECTISTA, en funcion a cada una de las
intervenciones de los establecimientos de salud, el contenido de los informes de revisién de cada
uno de los mismos tendré el siguiente contenido:

Informe de Revision; Contempla la revision del Diagnéstico de Infraestructura Existente, Estudios
Preliminares, y Propuesta de Intervencién de todas las especialidades, teniendo EL SUPERVISOR
que realizar el control, monitoreo, revision y coordinacién del PROYECTISTA desde el inicio del
servicio hasta la recepcion del entregable, segtn TDR del PROYECTISTA.

Dicho Informe considera la recopilacion de la documentacion que contempla el desarrollo de los
estudios preliminares, y anteproyecto del Plan de Contingencia, tomando de base los Parametros
Urbanisticos y Edificatorios, Circulacion y Flujos y Esquema de Anteproyecto Arquitecténico del
establecimiento de Salud, Para ello, EL PROYECTISTA, presentard toda la documentacién escrita,
plana y grafica en un (1) ejemplar original impreso. Asi mismo, presentaré los archivos digitales
editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB,
CD-ROM, DVD, Blu Ray) a LA ENTIDAD.

Informe de Conformidad; en este documento el SUPERVISOR indicar expresamente si el
entregable es conforme, de acuerdo a lo exigido en los Términos de Referencia de la consultoria,
normas y reglamentos aplicables al desarrollo y elaboracion de los expedientes técnicos, segn los
TDR del PROYECTISTA, adjuntando el Informe Correspondiente por cada Especialista a su cargo
comprendido en dicho entregable.

ESTRUCTURA DEL INFORME Y ANEXOS REQUERIDOS

1. ElInforme que contenga la siguiente documentacion sin que sean restrictivo ni limitativo, de
acuerdo a la siguiente estructura:

Datos Generales de la obra

Antecedentes

Andlisis

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos

Conformidades de c/u de los Especialistas

¢ 0O 00 © 0 ©

2. Copia del informe de inspeccion de campo.

3. Copia del Plan de Trabajo.

4. Copia del informe conteniendo la revision y aprobacion del producto presentado por el
PROYECTISTA, adjuntando el Entregable del mismo y todos los anexos respectivos segun los
TDR's (Aprobacion de los Expedientes Técnicos).

3.1.4 OTRAS CONSIDERACIONES

3.1.4.1 ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningun tipo.

Www. regionlima.gob.pe
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Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerda a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley
(e Contrataciones del Estado.

3.1.4.3 CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacién a la que se
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

3.1.4.3 PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobiemo Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones,
los patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecto de la elaboracién del
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CANETE - META: SALDO DE OBRA CON CUI N°: 2106392

3.1.4.4 FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por el enfregable efectuado durante el desarrollo del expediente técnico, sdlo sera
procedente contra prestacion aprobada®, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B° del INSPECTOR designado por LA ENTIDAD.,

LA ENTIDAD realizara el pago (una vez obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion del
entregable). EI pago final estd sujeto a la aprobacion del Expediente Técnico. Los pagos se efectuardn segun el
siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

FORMA DE PAGO

100 % del monto contratado, a la conformidad del entregable correspandiente del CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 2 POR RESOLUCION DE
CONTRATO DE LA OBRA: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CARETE - METAII"."

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art, 171° del Reglamento de la ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15)
DiAS CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre
que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo
maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrate con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique
en el contrato de consorcio.

La documentacién minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del
pago de cada uno de los entregables, sera |a siguiente:

o Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA,

Numeral 39.1 del Articulo 397 de fa Ley de Contrataciones del Extade,

WWW. regionlima.gob.pe
Oficina de Proyectos y Estudios
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o Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.

e Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntard un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

e Solo para el caso del Gltimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
entregara:

- CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del
Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.

- 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.

- 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

3.1.4.5 REAJUSTES DE LOS PAGOS
La entidad no ha considerado reajustes a los pagos.
3.1.4.6 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios
contados a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

3.1.4.7 FORMULA DE REAJUSTE
\ La entidad no ha considerado ninguna férmula de reajuste.

r
>3.1.5 REQUISITOS DE CALIFICACION

! Imboﬁ;nle bara la E'nti-dz;d

' Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

o
)
L(E iNG. DEL‘:‘u.(yJ.

e Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.
A'{/u‘\'

¢ Titulo Profesional de Ingeniero Sistemas, electronico, telecomunicaciones del personal clave requerido
como especialista de telecomunicaciones.

«  Titulo Profesional, de Ingeniero Electricista o mecanico electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas.

o Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido en la especialidad de Estructuras.

»  Titulo Profesional de Arquitectura(a) del personal clave requerido en la especialidad de Arquitectura.

o Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones
Sanitarias.

o Titulo Profesional, de Medico del personal clave requerido como Especialista en Equipamiento hospitalario.

13

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

www. regionlima.gob.pe
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De conformioad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
pmfes:ona/es eslablecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe de! proyecto para fe elaboracion del
| | expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
®  Experiencia profesional minima de dos* (02) afios como jefe de Proyectos o supervisor para la
elaboracion de expedientes técnicos de proyectos en general, que se computa desde la colegiatura.
o Experiencia profesional minima de un (01) anos como especialista de telecomunicaciongs para la elaboracidn
de expedientes técnicos de proyectos en general, Gue se computa desde la colegiatura.
e Experiencia profesional minima de un (01) afio en el disefio instalaciones eléctricas o mecénico electricista para
expedientes técnicos de proyectos de edificaciones, que se computa desde la colegiatura.
«  Experiencia profesional minima de un (01) afio en el disefio arquitectonico para expedientes tcnicos de
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.
= Experiencia profesional minima de un (01) afio como especialista de estructuras para expedienies técnicos de
proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.
= Experiencia profesional minima de un (01) afia en disefio de instalaciones sanitarias para expedientss técnicos
de proyectos en general, que se computa desde a colegiatura.
= Experiencia profesional minima de seis meses en la elaboracion de Equipamiento hospitalario para expedientes
técnicos de proyectos de edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.
Nota:

*  Se consideran la experiencia en consultoria de edificaciones de similar envergadura al objeto de la convocatoria
a los proyectos de infraestructura educativa en general tales como: infraestructura de salud e infraestructura
educativa™’
Acreditacion:

De conformidad con €l numeral 48.3 del articulo 49 y el lileral &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de caliticacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante

i De conformioad con ef articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
. establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente iecmco
x debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Impoﬁante para; Ia'-E.ntidad

| Asimismo, la Entidad puede adoplar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada fa elaboracion de fas bases, asi como los requisitos de calificacion que no se inchiyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

> 01 fotocopiadora, A-4.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita parz la suscripcidn del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monta facturada de 02 veces el valor referencial a la contratacion de servicios de consultoria~.
de obra iguales o similares al abjeto de [a convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presﬁma |0n/ )

de oferfas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision dal comproban%pe%%?w b ElLmA

Oficina de Proyectos y Estudios JEFCOELA q,w DE PROYETTOR ¥ TS T
Av. Circunvalacién S/N Urb. Aaua Dulce - Huacho CLP.N"14T405

'® Texto modificado de acurdo a la respuesta dada a la Observacion de orden N° 1 del participante DAMBEZ COMPANY

E.ILR.L.
7 Texto agregado de acuerdo a la respuesta dada a la Observacion N° 2 del participante DAMBEZ COMPANY E.LR.L.
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Se consideraran servicios de consultoria de obras similares a los

siguientes: infraestructura de salud e infraestructura educativa™®
Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contralos u Srdenes de servicios v su
respactiva conformidad o constancia de prestacion; o (in) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y eficientamente, con woucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cuglguier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite & abono o mediante cancelacin en &l mismo

comprobante de pagu".

Los postores pueden presentar hasta un méximeo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postoras presenten varios comprabanies da pago para acredifar una sola contratacion, se dabe acreditar que
comesponden a dicha confratacién; de lo conlario, se asumird que los comgrobantes acredilan contrataciones
independientes, en cuyo ¢aso solo se considerard, las veinie (20) primeras coniraiaciones indicadas en &l Anexo N° B
referido a l2 Experiencia de! Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en sjecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada durante los diez (10) afios anferiores a la fecha de presentacion de ofenas, debienda adjuntarse copla de
las conformidades corraspondientas a tal parne o 10s respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de consorcio o el conirato
de consorcio del cual se desprenda eficientermente el porcentaje de las obligaciones gue se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la expariancia proveniente de dicho contrato.

Azimigimo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
callficacidn se cefiira al método deserito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
daf Estado”, deblendo presumirse gue el porcentale de [2s obligaciones equivale al porcentzje de participacidn de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne ef porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones sa ejecutaron en partes iguales.

Sl el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue Iransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompadar la documentacion sustentatorda
ciwrespondients.

5i el postor acredita experiencia de una persona absorblda como consecuencia de una reorganizacidn societaria, debe
prasentar adicionalmente €l Anexo N° 9,

Cuardo en los confratos, drdenas de servicio o comprobantas de pago el manto facturado se encuentre expresado en
moneda exiranjera, debe indicarse gl tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondienia a la fecha de suscripcion del confrato, de emision de la orden de servicioc o de camcelacion del
comprobante de pago, segidn comesponda.

Sin perjuicio de lo antgrior, fos postores deben lenar y presentar el Anexo N® B referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

Cabe pracisar gue, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... e solo sella de cancelado en ef comprobante, cuando fia sido calocado por el progio pesior, no puede ser considerado
cama una acreditacion que produzea fehaciencia en relacidn & gue se encuenfra cancelado. Admitir elfls equivaldida a
considerar como walida la sola declaracion del postor afimnando gue e comprohants de pago ha sido ncsf -

(-

“Shiuacidn diferenie se suscila anfe o selio colocado por & cliente del posior [sea wlilizando el f& rr.\.p
‘vagade'] supuasts en &f cual &l se sorfarda con la declaracldn de un fercers que nnr'rdnéggc S
raconocarse fa validez de la experdancia”

Oficina de Fro:.rectns ¥ Esiudias
Av. Circunvalacién SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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s Eldrgano encargado de las contrataciones o el comilé de sefeccidn, segun comesponda, debe valorar de
mangra imtegral los documentos presentados por &f paslor para acreditar fa experiencia. En lal semfido, aun
cuando en fos documentas presentados J2 denominacidn del objets confractual no cofncida figralmente con
el previsio g las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que gjecutd el postor carraspondsen
a i3 experiencia requends.

= Enelcaso de consoreios, fa catficaciin o fa expeniancia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Froveedores en Consorclo en fas Contrataciones del Esfado”.

/-;FET'}'

A_u__h;'-;-_a"'.ﬁj Importante

Ll .

Si como resultado de una consulta U obsaIVacidn corresponds précisarse o ajustarse &l requerimiento, sa solicita la
autorizacion osf drea usuaria y s pone de conocimignfo de fal hecho a la dependencia gue dprobd ef expediente de
conlratacicn, de conformidad con &l numeral 72.3 def arficuio 72 dal Beglamento,

£l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacidn de una declaracidn furada, De ser ef
cas, adicionalmente la Entidad pusde soliciar docurmentacidn gue acradite ef cumptimients def algin componente de estos,
Para dicho efeclo consignarg de manera detallada Jos documentos que deben presentar fos postores en el iteral a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta secefdn o las bases.

Los requisitos de callficacidn delerminan i fos posiares cuenian con fas capacidades necesaras para ejscutar el confrafo,
Ip que debe ser acrediiads documentalmente, ¥ no mediante declaracin furada.

Oficina dP;u;r ¥ Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Dulce - Huacho
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[40] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3]%° veces el valor
referencial:
[40] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[30]puntos

M > [2]** veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[60] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Presentacion de la metodologia para el servicio de
consultoria:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[60] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

19
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El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.-.] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1.1 Justificacién
1.2 Objetivos
1.3 Alcances

dificultades y posibles soluciones)
desarrollar.
2.3 Relacion de recursos a utilizar:
2.3.1 Humanos
2.3.2 Equipos y materiales

humano
2.5 Propuesta de trabajo de campo y de gabinete

3.  Programacion de actividades
3.1 Cronograma de actividades

Acreditacion:

metodologia propuesta.

2.  Propuesta de la Metodologia para el servicio de consultoria:
2.1 Memoria Descriptiva (identificaciéon del servicio, facilidades,

2.2 Relacion y breve descripcion de las actividades a

2.4 Asignacion de funciones y/o responsabilidades del recurso

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N°
6), segun corresponda.

La evaluacién consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om X PMP
Oi

Donde:

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE — META Il - SALDO DE OBRA -
RESOLUCION DE CONTRATO”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

— SEDE CENTRAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
| ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..................l. ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............oceveeeeeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c..oo.. . ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-
GRL/CS para la contratacion de consultoria de obra para la Supervision de la Elaboracién del
Expediente Técnico: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN
LA PROVINCIA DE CANETE - META Il — SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE
CONTRATO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién de consultoria de obra para la Supervision
de la Elaboraciéon del Expediente Técnico: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE — META Il — SALDO DE OBRA -
RESOLUCION DE CONTRATO”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacioén correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaréa la siguiente penalidad:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre Segin informe de
el contratista y el personal ofertado y la ; control de la
1 | Entidad no haya aprobado la sustitucién del %1 UIT.por cada dia de Oficina de
5 g Sk ausencia del personal.
personal por no cumplir con la experiencia y | Proyectos y
calificaciones requeridas. Estudios.
En caso el contratista incumpla con su Segin informe de
obligacién de ejecutar la prestacion con el o2 . control de la
2 | personal acreditado o debidamente sustituido. Wl PEE P8 cada dis de Oficina de
ausencia de personal, %
Proyectos Y
Estudios.
I
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Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional
especialista o del Gerente del Proyecto
propuestoc a las reuniones segin la
programacion PERT-CPM realizada por EL
CONTRATISTA o por la Oficina de
Proyectos y Estudios de LA ENTIDAD.

La penalidad serd de una
(0.5) UIT por inasistencia de
cada profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que  seran
deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado este
tope, EL CONTRATISTA

Segin informe de
EL

COORDINADOR
de la Oficina de
Proyectos y
Estudios, la
penalidad serd
descontada del

debera realizar el cambio de
personal correspondiente

pago del
entregable en
curso.

Confirmacion de recepcion de un correo
electronico.

Segiin informe de
EL

” " COORDINADOR
La no confirmacion de la recepcion de un x _— :
: : La penalidad sera de una de la Oficina de
correo  electrénico  enviado por LA (0.5) UIT por cada dia P s s
ENTIDAD, EL  REVISOR, EL AR o Y
R calendario de no confirmar | Estudios, la
COORDINADOR, y otros directamente . ; s
; iy la recepcidn de la penalidad sera
relacionados con la  elaboracion del X R 3
G = 5 g notificacion. descontada del
Expediente téenico, en un periodo de UN (1)
: ; : s pago del
dia calendario después de haber recibido la
. it entregable en
notificacion. :
curso.
Por los cambios del personal Clave,
solicitados por EL CONSULTOR, que no Segun informe de
tenga origen en circunstancias de fuerza 0.25 UIT por cambio de co?tpl de la
mayor o caso fortuito, aun cuando sean : Oficina de
. . profesional
aprobados por el drea usuvaria, dard lugar a Proyectos y
una penalidad, por cada profesional que se Estudios

cambie.

Documentacion incompleta y desactualizada.

Sera aplicable si el contratista no trac a cada
reunion los documentos técnicos realizados
desde el inicio de las actividades, estos
deberan estar actualizados hasta la fecha de la
reunion, los documentos técnicos deberdn
estar impresos y completos, la informacion
digital completa segin lo especificado en su
programacion.

La penalidad sera de una
(0.5) UIT por cada reunién
en laque EL
CONTRATISTA presente
Documentacion incompleta
y desactualizada. (la
informacion sera
considerado desactualizada
cuando no se haya
subsanado las deficiencias
encontradas en reuniones
pasadas)

Segin informe de
EL

COORDINADOR
de la Oficina de
Proyectos y
Estudios, la
penalidad sera
descontada del
pago del
entregable en
cCurso

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6
ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeesneessnneesannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesze.

% para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

-




-
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

! Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE”® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 Ibidem.

3 bidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico: CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE - META Il -
SALDO DE OBRA - RESOLUCION DE CONTRATO, de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.

@
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [......cccccceeeeeiiiiiinnns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

on 131
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

* Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

O/
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.
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ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 36 MONTO
o CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRé4TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE?Y TIPO DE CA?’li\g/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 39
PAGO 35 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 36 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRé4TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA;}I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 39
PAGO 35 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 8

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 049-2022-GRL/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

